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DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Objeto

En el presente Pliego se establecen las bases y condiciones particulares que regiran para la
Construccion de EDIFICIO DE AMENITIES EN TERMAS DE GUAVIYU, con las especificaciones

técnicas particulares se indican a continuacion. -

1.2 NOAmina de elementos que componen este pliego

1 Pliegos

1.1
1.2

Pliego de condiciones generales.
El presente Pliego de Condiciones Particulares

2 Anexo 1. Especificaciones Técnicas Particulares.

3 Anexo 2. Documentos graficos del proyecto (Planos):
A 01 - A08
EO1 — Estructura
EO2 — Estructura
EL 01 — ELECTRICA
PLO1 - PLO2 — PLO3 —PLO4 — PLO5 - PL06 — PLO7 — PLO8 —PL11 - PL12 — PL 13 MUROS
Planilla Mampara Duchas
Planilla Mampara Inodoros
SAO01 — SANITARIA ABASTECIMIENTO
SDO1 — SANITARIA DESAGUE
U 01 —ENTORNO GENERAL
U 02 —ENTORNO AMENITIES

4 Anexo 3. Formularios a presentar por el interesado

4.1
4.2
4.3
4.4

Formulario FFPIl — F1 - “Propuesta econdmica”

Formulario FFPII — F1.1- “Propuesta Econdmica — Rubrado”

Formulario FFPIl — F2 - “Declaracion Negativa de Incumplimientos Interesado”
Formulario FFPIl — F3 - “Declaracidon Negativa de Incumplimientos

subcontratistas”

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Formulario FFPIl — F4 — Propuesta Técnica

Formulario FFPII — F5 - “Personal Clave”

Formulario FFPIl — F6 - “Personal Clave - Experiencia”
Formulario FFPIl — F7 - “Personal Clave — Carta Compromiso”
Formulario FFPIl — F8 - “Cronograma de Avance Fisico”
Formulario FFPIl — F9 - “Cronograma de Avance Econémico”
Formulario FFPIl — F10 - “Maquinarias del Contratista”
Formulario FFPIl — F11 - “Experiencia del interesado”
Formulario FFPIl — F12 - “Subcontratistas - Experiencias”
Formulario FFPIl — F13 - “Carta Compromiso Subcontratistas”
Formulario FFPII — F14 - “VECA”

Formulario FFPII = F15 - “Identificacidn del Interesado”
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5 Anexo 4. Planilla de Rubrado.

ACLARACION: las eventuales referencias realizadas en los pliegos y apéndices en forma
expresa a la normativa de derecho publico, no desvirtia el régimen del derecho privado que
rige en los presentes Llamados a Expresiones de Interés.

1.3 Orden de prelacién documentaria

En caso de existir contradicciones entre dos o0 mas documentos que componen el Contrato, se

aplicard lo especificado de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

1. Sies evidente, se corrige el error donde se encuentre.

2. Siesto no fuera aplicable se seguira el siguiente orden de prelacion.

3. El Contrato.

4. Circulares Aclaratorias emitidas para el presente llamado a Expresiones de Interés vy
comunicadas a los Interesados.

5. Toda norma particular emanada de uno de los documentos prevalece sobre otra general
que le sea contradictoria.

1.4 Definiciones
Se entiende por:

Especificaciones: toda regulacidn o prescripcién contenida en este Pliego, en alguno de los
Pliegos que valen para este llamado, o en el Contrato, relativa al procedimiento de solicitud de
Expresion de Interés, al otorgamiento o formalizacién del Contrato y a la ejecucion del mismo.
Fideicomiso Financiero Paysandu ll: es el fideicomiso financiero constituido entre Republica
AFISA y la Intendencia de Paysandu, suscrito con fecha 01 de marzo de 2021, por medio del
cual, la Fiduciaria procede a contratacion de préstamos para el fideicomiso con la finalidad de
realizar las contrataciones necesarias para el desarrollo de Obras en el Departamento.
Fiduciaria: es Republica AFISA en su cardcter de Fiduciaria del Fideicomiso Financiero
Paysandu .

| de P o Intendencia: Intendencia de Paysandu en su calidad de fideicomitente

Contrato de Obra: es el conjunto de derechos y obligaciones formalizado entre el Comitente y
el Contratista bajo la modalidad de contratacién por Ajuste Alzado, para la ejecucién de todo o
parte del Objeto de este Llamado.

Contratante, Comitente o Comprador: Republica AFISA en su cardcter de fiduciaria del
Fideicomiso Financiero Paysandu Il.

Contratista: Interesado con quien se ha perfeccionado el Contrato correspondiente y tiene a
su cargo la ejecucion de la Obra.

Representante Técnico del Contratista: Es el profesional designado por el Contratista quien
serd el vinculo formal con el Contratista y el responsable del Contrato.

Director de Obra: es el profesional designado por la Intendencia ante la fiduciaria para dirigir
la obra.

Auditor de Obra: es el profesional contratado por la fiduciaria para realizar la certificaciéon de
los avances de obra y verificar la adecuacidn de las obras al presente llamado.

Dia o dia calendario: Son todos los dias del afio, incluyendo sdbados, Domingos y feriados.

Dia laborable: Son los dias de lunes a sabados inclusive. No se incluyen feriados no laborables,
ni la licencia de la construccion.
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Dia_habil: Son los dias de lunes a viernes inclusive. No incluye feriados (laborables y no
laborables).

Nota de Pedido: Nota que la Empresa Contratista entrega a la Direccién de Obra y que
contiene una respuesta a una instruccion impartida por una Orden de Servicio o esta
relacionada con la Ejecucién del Contrato.

Orden de Servicio: instruccion escrita emitida por la Direccidn de Obra al Contratista.

Por escrito: significa una comunicacién escrita con prueba de recepcion.

RUPE: Registro Unico de proveedores del Estado

MTOP: Ministerio de transporte y obras publicas

Interesado: Es el que presenta una Expresion de Interés en el llamado realizado a esos efectos.

1.5 Auditoria de Obra

El Comitente designard un equipo de Auditoria de Obra integrado por un conjunto de
profesionales y técnicos en areas especificas.

La Auditoria de Obra certificara el avance fisico-financiero de las obras y controlard la
adecuacién de las mismas a los pliegos y demas documentos de este llamado.

A tales efectos cumplird con las tareas previstas en el presente pliego y toda otra que le
indicare la Comitente.

Previo al comienzo de los trabajos, el Comitente comunicara a la Contratista la ndmina de
profesionales y técnicos que conformaran la Auditoria de Obra.

El contratista no podra recusar a los representantes de la Auditoria de Obra encargados de la
certificacidn de los avances de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamara
fundadamente ante la contratante, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

1.6 Comunicaciones con la Direccion de Obra

Cualquier notificacién que deban realizarse entre las partes (entrega o emision de
aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones, solicitudes y finiquitos, etc.), deberan
ser:

a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo) o

b) enviadas por correo o con servicio de encomienda especial (courier) o

c) remitidas mediante cualquiera de los sistemas de transmision electrénica conforme figure
en el Protocolo de Comunicacion a acordar.

En el caso de enviar una comunicacién por correo o courier deberan ser remitidas a la
direccion del receptor que figure en el Protocolo de Comunicacién. Sin embargo, cuando el
receptor haga una notificacion de cambio de direccién, de ahi en adelante las comunicaciones
se enviardn a la direccidn correspondiente; y si el receptor no indicare algo diferente en las
solicitudes de aprobacidn o consentimiento, las comunicaciones podrdn enviarse a la direccidn
desde la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni
demorarse sin razones validas.

El Interesado deberd establecer quién sera el Coordinador Técnico, éste serd el Unico
interlocutor valido, responsable y garante ante la Direccidon de Obra y la fiduciaria a todos los
efectos de este Llamado y de los trabajos a realizar hasta la culminacion de los plazos de
garantia establecidos en el presente Pliego.
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El Coordinador Técnico podra designar referentes en areas especificas cuando considere
necesario. Esta designacion se deberda comunicar a la GP de acuerdo a los medios de
comunicacion detallados mas adelante en el presente punto.

1.7 Protocolo de Comunicacion

El protocolo de Comunicaciéon debera acordarse previo a la firma del Contrato y debera
considerar los siguientes medios de comunicacién formal:

a) Orden de Servicio

Cualquier instruccidn o notificacion impartida al Contratista deberd ser a través de una Orden
de Servicio (0S).

Las OS seran emitidas por la Direccién de Obra o la Comitente por escrito y entregadas
personalmente al Contratista. Las mismas deberdan estar fechadas, numeradas y firmadas. Se
realizaran 3 originales, una de ellas para el Director de Obra, otra para el Director de Obra del
Contratista, y otra para la Auditoria de Obra.

Sélo el Representante Técnico o el Director de Obra del Contratista y la Direccién de Obra o la
Comitente podrdan firmar dichas OS, o a quienes éstos autoricen. La firma del Representante
Técnico o Director de Obra del Contratista acusa recibo de las mismas.

Las OS relacionadas con los trabajos de Subcontratos deberdn enviarse, Unicamente, al
Contratista.

Las OS no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los
trabajos.

b) Notas de Pedido

Toda solicitud, comunicado, respuesta, o reserva del Contratista, tendra validez si se realiza
por escrito en Notas de Pedido (NP). En caso que la NP sea en respuesta a una OS recibida, el
plazo de presentacién de la NP no podrd ser superior a los tres (3) Dias Laborables siguientes a
la recepcién de las OS.

Si el Contratista dejara trascurrir ese término sin responder la Orden, se considera aceptado lo
resuelto por la Direccion de Obra y no serdn admitidas reclamaciones ulteriores por tal
concepto.

Las NP seran emitidas por escrito y entregadas personalmente a la Direccidon de Obra. Las
mismas deberan estar fechadas, numeradas y firmadas. Se realizardn 3 originales, una de ellas
es para el Director de Obra del Contratista, una para el Director de Obra de la Intendencia y
otra para la Auditoria de Obra.

c) Otras comunicaciones

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes podran hacer uso también del correo electrénico
para comunicarse, enviarse informacidn relevante para la obra, como por ejemplo envid de
minutas de reuniones, o complementando informacion de la OS o NP. En este ultimo caso los
correos deben hacer referencia al nimero de la OS o de la NP correspondiente y se
consideraran parte de dichos documentos.

Previo al comienzo de la obra se establecerdn los correos electrénicos a utilizarse entre ambas
partes.
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1.8 Reuniones de coordinacion

Se realizardn reuniones semanales de seguimiento entre la Direccidon de Obra, y la Direccidn
de Obra y Representante Técnico del Contratista. La DO del Contratista debera generar una
minuta por cada reunidn, la cual deberd ser fechada, codificada y contener los nombres de
todos los asistentes. Dichas reuniones deberdn estar previamente programadas.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podra convocar y coordinar alguna
reunién fuera del programa de reuniones semanales.

La primera reunién de Coordinacidn relacionada a la ejecucién de las Obras se coordinara
dentro de los 5 (cinco) dias habiles a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. En la misma
se indicaran por lo menos los siguientes puntos a tratar, los cuales tendrdn caracter de Orden
de Servicio por lo que el Fiduciario podra ejecutar las multas correspondientes:

1. Instalacién de Carteles de Obra

2. Instalacién de Obrador del Contratista

3. Cronograma actualizado de Avance Fisico y Financiero de los Trabajos con detalle de
Tareas.

4. Otros temas que la Direccién de Obra entienda deben ser resueltos al inicio de la Obra.

EXPRESION DEL INTERESADO

1.9 Presentacion de una sola expresion de interés por interesado

Un interesado, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociacién, o grupo, sus filiales o
empresas que formen parte de un mismo grupo econdémico o financiero, sélo podrd presentar
una expresion de interés al llamado. Si en este llamado, un interesado participa en mas de una
expresién, no se evaluardn las expresiones de los interesados involucrados. Esto, sin embargo,
no limita la participacion de subcontratistas en mas de una expresion, presentando su
correspondiente consentimiento en cada una de las expresiones de interés. Se entiende que
forman parte de un mismo grupo econdémico o financiero, las empresas que tengan directores
0 accionistas con participacién de mas del 5%, o representantes legales comunes, y aquellas
gue dependan o subsidien econdmica o financieramente a otra empresa.

El interesado debera declarar en el contrato a suscribirse que:

1) no tiene ningun conflicto de interés con la Intendencia de Paysandu, la Fiduciaria, sus
directores, su personal en general y terceros contratados relacionados con este
Llamado Publico a Expresiones de Interés.

2) ha adoptado pautas de conductas éticas y profesionales semejantes a las establecidas
en el cédigo de ética de la fiduciaria (el cual se encuentra disponible en su pagina
web).

1.10 Consorcios

Se admitird la presentacién de consorcios ya constituidos o a constituirse con una carta de
intencion. En este Ultimo caso, si su propuesta fuera seleccionada como la mas conveniente,
antes de ser confirmada la seleccidon, los interesados deberan cumplir con los requisitos
establecidos por la ley N°16.060 y presentar el Contrato de Consorcio debidamente inscripto y
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publicado, en un plazo de sesenta dias corridos contados desde la notificacién de la seleccidon
del interesado.

Si la propuesta es presentada por dos o mas empresas formando un consorcio, sin perjuicio de
cumplir con las disposiciones anteriores, deberdn establecer un domicilio Unico que sera el
domicilio legal y unificar la representacién con facultades suficientes para actuar en nombre
de aquel. Las notificaciones que se realicen al representante legal se considerardn
validamente hechas al consorcio. Las empresas que integran el consorcio o asociacién asumen
la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones
emergentes del Contrato, debiendo incluir en la propuesta una declaracién suscrita por todos
sus miembros asumiendo tal responsabilidad.

Frente a la Fiduciaria todas las empresas que integren el consorcio seran solidariamente
responsables.

Cada empresa que integra el consorcio, o que declara la intencidon de formar un consorcio,
debera cumplir con los requisitos exigidos a las personas juridicas individualmente y la
documentacion deberd presentarla en conjunto bajo el nombre del consorcio, pero indicando
el nombre de la empresa consorciada. A los efectos de la evaluacion se considerara que:

1. Los antecedentes del consorcio seran iguales a la suma de los antecedentes de cada
una de las empresas que integran el consorcio o que declaran la intencion de formar
un consorcio.

2. Los antecedentes del consorcio, existente o a formar, deberan ser iguales o mayores a
los antecedentes minimos exigidos en los documentos del llamado.

1.11 Incumplimientos de contratos por parte del interesado

La Fiduciaria podrd no tener en cuenta las Expresiones presentadas por aquellas empresas que
tengan incumplimientos, en algun Contrato celebrado con el Estado Nacional, Intendencia
Departamentales, Gobiernos Municipales, organismos publicos de derecho publico u
organismos publicos de derecho privado en los ultimos diez (10) afios previos a la fecha limite
de presentacion de la Expresion.

El Interesado debera presentar en su Expresion de Interés una declaracion jurada, de acuerdo
al Formulario FFPII - F2 -“Declaracidon Negativa de Incumplimientos contractuales”, declarando
para los ultimos diez (10) afios previos a la fecha limite de presentacion de la Expresion:

a) Si tiene incumplimientos contractuales o litigios en alguno de los Contratos
celebrados con el Estado Nacional, Intendencias Departamentales, Gobiernos
Municipales, organismos publicos de derecho publico u organismos publicos
de derecho privado.

b) Si tiene antecedentes negativos, en el Registro de Unico de Proveedores del
Estado (RUPE).

c) Sitiene antecedentes negativos, en el Registro de Empresas del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas. Sin perjuicio de la declaracién, la empresa debera
presentar certificado vigente expedido por el RNEOP del MTOP.
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Ante la eventualidad de que existan incumplimientos se podra solicitar la informacién al
organismo contratante, a efectos de evaluar los mismos.

Si los antecedentes involucran incumplimientos graves en plazo y calidad, a criterio de la
Fiduciaria, ésta podrd descartar la Expresidn de Interés presentada por el Interesado.

1.12 Costos de preparacion y presentacion de la expresion de interés

Serd responsabilidad de los Interesados sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacidn y presentacidn de sus expresiones. El Contratante no sera responsable en ningln
caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el llamado o su resultado.

1.13 Visita al lugar de las obras?

La visita al lugar de las obras serd excluyente. La fiduciaria previa coordinaciéon con la
Intendencia de Paysandu informara dia y hora de la visita.

1.14 Precio y moneda de presentacién de la propuesta econémica

El precio de las expresiones de interés debera expresarse en Unidades Indexadas (Ul).
El precio comprende:
e Construccién de las obras de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.
e Todo costo asociado a la garantia detallada en el numeral correspondiente.
e Todo costo de los materiales e insumos detallado en los articulos de este pliego
durante el periodo del contrato.
e Todo otro costo asociado al objeto de esta seleccidn que no estuviere incluido en lo
anterior.

1.15 Cotizaciones

La cotizacién debe realizarse de acuerdo a lo establecido en los Formularios FFPII-F1 —
“Propuesta econdmica” y FFPII-F1.1 “Propuesta Econémica — Rubrado”.

Se debera cotizar el precio unitario y total de cada articulo, item o rubro. No obstante, se
considerard la cotizacién global a los efectos de la comparacion de ofertas y su posterior
seleccion.

Los interesados deberan cotizar la obra de acuerdo al rubrado de obra, de acuerdo al siguiente
detalle:

Forma de cotizacién Unidades Indexadas (Ul): incluye monto total de obra con impuestos y
leyes sociales incluidas.

En este caso se deberd indicar por separado: el monto de materiales, mano de obra, leyes
sociales por rubro e impuestos, de acuerdo al rubrado de obra.
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1.16 Monto de la mano de obra imponible

El pago de los aportes patronales y obreros de la Industria de la Construccion, establecidos por
la Ley N2 14.411 los aportes al Banco de Prevision Social quedardn a cargo del Fideicomiso.

El monto de cargas sociales correspondiente al monto imponible propuesto por la Empresa
Constructora en su expresion de interés se considerara un monto tope (Monto Imponible
Tope que incluye aporte global de la construccidn y aporte patronal por partidas exentas), por
lo cual toda suma que deba pagarse de aportes al BPS que exceda de los aportes
correspondientes al Monto Imponible Tope serd de exclusiva cuenta de la Empresa
Constructora.

A los efectos de la contrataciéon y para el estudio y cotejo de las Expresiones, se tendrdn en
cuenta los aportes calculados por la Empresa interesada y declarados en la Expresién, para lo
cual los Interesados deberan declarar el Monto de mano de obra Imponible para cada rubro y
la sumatoria total.

De acuerdo al art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75:

"Cuando las planillas presentadas por el Contratista o Subcontratista, superan los jornales
determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia
injustificada, sera abonada por los empresarios, Contratistas o Subcontratistas, quienes serdn
sujetos pasivos por deuda propia”.

La liquidacién, a los efectos del pago al B.P.S., se realizard mensualmente segun el monto
declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

El registro de la Obra ante el BPS lo hara la Empresa Contratista, mediante los formularios 1y
2 (Obra Publica), previo control y firma de la Direccién de Obra y el Fiduciario. Dicho registro
deberd hacerse previo al Inicio de Obra y debera remitirse copia del formulario de inscripcién
con el nimero de la obra a la Fiduciaria.

En BPS y demas organismos en los que eventualmente se deba registrar la Obra, se indicara
como Técnico Responsable al Representante Técnico, designado segin lo dispuesto en el
articulo 2.10.

El cierre de la Obra ante el BPS lo hara el Contratista, previo control y firma de los formularios
correspondientes por la Direccidon de Obra, dicho cierre debera hacerse dentro de los treinta
dias de la Recepcién Definitiva de Obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra,
seran de cargo de la Empresa Contratista, al igual que las que se generen por presentar la
planilla mensual del BPS fuera de plazo.

1.17 Disposiciones Laborales

El Contratista esta obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios
colectivos vigentes, para la industria de la construccidn en materia de salarios, categorias de
labor, pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viaticos,
y en general todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislacion Laboral
comun.

La Fiduciaria, en oportunidad de la Seleccidn de Expresidn de Interés y con relacion a la
Contratista, durante el plazo contractual y en su caso la ampliacion, tendra especialmente en
cuenta el cumplimiento estricto de esta disposicion.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las Propuestas seran rechazadas aquellas en las
gue se pueda constatar que alguin Interesado no cumpliera con lo exigido. Si dicho
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incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebracion del Contrato, la Fiduciaria se
reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este Pliego.

El Contratista debera presentar a la Fiduciaria, o a quien ésta indique, la documentacidon que
acredite estar al dia en el pago de salarios y demads rubros emergentes de la relaciéon laboral,
asi como los comprobantes que justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza de seguros
de accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al
pago de los servicios prestados.

El Contratista deberd informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes.

Ley 18.099y Ley 18.251

El Contratista estd obligado a cumplir con todas las obligaciones con los organismos
previsionales o fiscales originadas por su vinculo con los trabajadores asignados al Contrato y
gue se generen como consecuencia de dicho servicio.

El Contratista debera dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos
que forman parte de este Llamado y la posterior contratacion y serd de su exclusivo cargo
todo riesgo y dafio derivado de la ejecucién del Contrato, causado a sus empleados, al
Fideicomiso, a terceros y a bienes publicos y privados. En el caso que el Fideicomiso, la
Fiduciaria o la I. de P., deban responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie,
aquéllos tendran la potestad de repetir contra el Contratista la totalidad del monto pagado,
incluidos los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales.

Republica AFISA podra contratar una entidad especializada para el control del cumplimiento
de todas las obligaciones laborales y de seguridad social.

1.18 Representante Técnico, Director de Obra y Profesionales Asesores del Contratista

El Interesado deberd indicar en su Expresién de Interés un Representante Técnico, de
profesién Ingeniero Civil, quién deberd poseer una experiencia comprobable en obras de
similares caracteristicas y entendera en todas las cuestiones de caracter técnico que se le
planteen durante la ejecucién de la Obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole
gue realice el Contratista con respecto al alcance de Objeto del contrato.

Todas las comunicaciones de cardcter técnico que deban hacerse al Contratista se dirigiran a
dicho representante, con quien se entendera directamente el Gerente de Proyecto.

El Representante Técnico deberd estar presente en las reuniones de coordinacion, a
disposicion para las necesidades en Obra, y cada vez que lo requiera la Direccién de Obra.

Este Representante suscribira toda documentacidn técnica y realizard las presentaciones que
hubiera que efectuar por la Obra ante los Organismos Nacionales o Municipales.

Si las leyes, decretos, ordenanzas y/o disposiciones vigentes, requiriesen la intervencién de
asesores proyectistas, calculistas y/o ejecutor de estructuras, suscribird las documentaciones
en tal caracter un profesional de la categoria que corresponda, estando el costo consiguiente
a cargo del Contratista.

Todo el personal del Contratista afectado a la realizacién de los trabajos contratados,
dependerd jerarquica y funcionalmente del Representante Técnico del Contratista, formando
parte de su organizacidén, bajo cualquiera de las modalidades reguladas en la legislacion
vigente, sin que exista, por tanto, ninguna relacién de dependencia de aquél con el Fiduciario
o la Intendencia de Paysandu.

A su vez deberd indicar un Jefe de Obra, de profesion Arquitecto, con residencia en el pais
durante el plazo de ejecucion de la Obra, quien sera el responsable de la misma. El Jefe de
Obra del Contratista se encargara de la organizacion, ejecucién y control de la Obra y debera
tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma. Coordinara la actuacién de los Asesores
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Profesionales del Contratista, y se constituira en el interlocutor vdlido ante la Direccién de
Obra.

Todos los profesionales deberdn poseer titulos otorgados por la Universidad de la Republica,
revalidados por la misma o titulos de Universidades Privadas con reconocimiento oficial.

El Representante Técnico y el Jefe de Obra, podran ser la misma persona si demuestra
probada experiencia en todas las areas y disponibilidad exclusiva para el Contrato, en caso
contrario no podra ser la misma persona.

Durante el desarrollo del Contrato, el Contratista no podrd cambiar al Representante Técnico ni al
Director de Obra, ni a los Asesores Profesionales sin la aceptacidn previa y por escrita de la Direccién de
Direccién de Obra.

Las designaciones de los profesionales de cualquiera de los roles ya definidos deberan ser
aprobados por la Direcciéon de Obra, quien podrd resolver previo a la firma del Contrato y
durante el desarrollo de los trabajos la sustitucion de cualquiera de los profesionales
mediando motivos fundados. En tal caso el Contratista debera designar de inmediato un
reemplazo que cumpla con los requisitos ya descriptos en este numeral.

El Representante Técnico y el Jefe de Obra, y cada uno de los Profesionales Asesores
propuestos por el Interesado deberdn presentar sus antecedentes y experiencia ajustado al
Formulario FFPIl — F6 - “Personal Clave - Experiencia”.

Adjunto deberdn presentar copia de los titulos profesionales correspondientes.

El Interesado deberd presentar una Carta firmada por el Representante Técnico, el Jefe de
Obra, y cada uno de los Profesionales Asesores en sefial de aceptacion. La Carta debera
ajustarse al Formulario FFPIl — F7 - “Personal Clave — Carta Compromiso”.

1.19 Subcontratos

Los Interesados, deberan indicar en su Expresién a los Subcontratistas que participaran en la
ejecucion de la Obra, indicando en forma detallada y exhaustiva cada uno de los trabajos que
realizardn y presentarse, para éstos, los antecedentes e informacion exigida de acuerdo al
siguiente criterio:

El Interesado debera presentar una Carta firmada por cada uno de los Subcontratistas en sefial
de aceptacién. La Carta debera ajustarse al Formulario FFPIl — F13 “Carta Compromiso
Subcontratistas”.

Asimismo debera acreditarse la experiencia de los Subcontratistas mediante el Formulario
FFPII F12 “Subcontratistas - Experiencia”

Durante la ejecucién de la Obra el Contratista no podrd cambiar a sus Subcontratistas o
proponer nuevos Subcontratistas, sin la aceptacién previa y escrita de la Direccién de Obra y
de la Fiduciaria.

2 PRESENTACION DE LA EXPRESION DE INTERES

2.1 Direccion del llamado a Expresiones de Interés

Para todo lo relacionado con este Llamado, el Comitente establece la siguiente direccién y
datos:

e Direccidn: 25 de mayo 552— Montevideo, Uruguay —

e (Cddigo postal: Montevideo 11.000
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e E-mail: llamados.fideicomisos@fideicomiso.com.uy

e Pdgina Web: www.republicafisa.com.uy
Sélo se admitirdn consultas y solicitud de aclaraciones del presente Llamado a través del e-
mail indicado.

2.2 Documentos del llamado

El Interesado deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones vy
especificaciones del Llamado a Expresiones de Interés. Si el Interesado omite suministrar toda
la informaciéon que le fuese requerida en la forma prevista en los documentos del Llamado a
Expresiones de interés, o presenta una expresidon que no se ajuste a ellos, su propuesta podra
ser rechazada.

Las Enmiendas o Comunicados seran publicados en la Pagina Web referida en el punto 3.1, e
informados por e-mail a quienes hayan adquirido los Pliegos.

El Interesado, por la sola presentacion de su Expresion de Interés, presta su conformidad con
los términos y condiciones que rigen el presente Llamado y los documentos relacionados al
mismo.

También acepta que la informacidn contenida en la Expresion de Interés, una vez cumplido
el proceso de seleccion, pasara a ser de dominio publico.

2.3 Presentacion de expresiones de interés

La direccién, fecha y hora limites para presentar las Expresiones, son las siguientes:
e Direccién: 25 de mayo 552.
® Fechay Hora: 15 de diciembre 2021, hora 12.

2.4 Aclaraciones y consultas

Los Adquirientes de Pliegos, podran solicitar prdrrogas, aclaraciones o formular consultas al
Comitente, hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha limite para la presentacion de
Expresiones de Interés, y deberdn ser hechas por escrito ante el Comitente, y enviadas
solamente mediante e-mail.

Toda comunicacién recibida por el Comitente sera contestada mediante Enmiendas o
Comunicados a todos aquellos que hayan adquirido los pliegos, y sin identificar su origen,
como maximo antes de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de presentacién de las
Expresiones de Interés. Ademas seran publicados en la pagina web.

Las respuestas contestadas por escrito y enviadas via mail a los correos electrénicos
constituidos por los adquirentes de los pliegos y publicadas en la pagina web, adquieren
validez plena a todos los efectos posteriores, y tienen efecto subordinante sobre los Pliegos
originales.

Toda modificacidn de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento.

2.5 Modificaciones de los Documentos del lamado a expresion de interés y prérrogas
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El Comitente podra, por cualquier causa y antes de los tres (3) dias habiles de que venza el
plazo de presentacidon de las Expresiones, modificar los Documentos del Llamado a
expresiones de interés mediante Enmiendas o Comunicados, ya sea por iniciativa propia o en
atencion a las aclaraciones solicitadas o consultas formuladas por quienes hayan adquirido los
pliegos.

El Comitente podra en cualquier momento, prorrogar discrecionalmente los plazos de
presentacion de las Expresiones. Dichas prérrogas no podran ser cuestionadas por ningln
Interesado.

2.6 Formas de presentacion de las expresiones de interés

Cada Interesado puede presentar una sola Expresion de Interés, y no podra participar directa
o indirectamente en la Propuesta de ningln otro Interesado. En caso de hacerlo, se
rechazaran ambas Expresiones sin generar derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro
alguno.

Las Expresiones se presentaran solamente en idioma espafiol, en dos sobres cerrados, una con
la Propuesta Técnica y en otro la Propuesta Econémica.

Cada propuesta (Técnica o Econdmica) debera presentarse en papel simple, con membrete del
Interesado, en original y copia (debidamente identificadas), foliadas y signadas todas las
hojas por el Representante Legal del Interesado debidamente acreditados, y cada uno de los
ejemplares en sobre cerrado.

Asimismo, cada sobre debera contener un CD/DVD o pendrive con la Expresion de Interés en
formato digital en el mismo orden que el formato fisico, y en un unico archivo PDF que
contenga escaneado la propuesta original con las correspondientes firmas. A su vez deberan
contener los archivos en formato en editable en los casos solicitados expresamente. El original
y todas las copias de la Expresién deberan ser legibles.

En caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre el texto de las copias.

Todas las paginas de la Expresién llevaran iniciales de las personas que deben signarlas, y
tanto en el original como en las copias, deberan ser visibles el signado, la aclaracién del
signado y el foliado. No deberan contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras,
ni manuscritos.

2.7 Identificacidn de las expresiones de interés

El Interesado presentara su Expresion de Interés en dos sobres, y en ambos casos deberdn ser
identificado de la siguiente forma:

[] Estar dirigidos a: “Fideicomiso Financiero Paysandu Il - Llamado FFPIl 14/21” y llevar la
direccién de éste, indicada en 3.3.

[1 Nombre, direcciéon, teléfono y mail del Interesado, y el nombre de su Representante
Legal.

[1 Sobre al que se refiere: “Sobre 1 — Propuesta Técnica” o “Sobre 2 — Propuesta
Econdémica”.
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Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados segun lo dispuesto
anteriormente, el Contratante no asumird responsabilidad alguna por el traspapelado, pérdida
o apertura prematura o tardia de las Expresiones.

Los oferentes no deberan presentar la cotizacion de la obra o cualquier otro documento que
contenga la determinacidon econémica de la misma en el sobre de la propuesta técnica.

En caso de incumplimiento de lo antes dispuesto la propuesta serd rechazada de pleno
derecho sin derecho a reclamo de ningun tipo por parte de la oferente.

Lo anterior rige también para los archivos digitales de la propuesta, en los que no se
admitira la presentacion de la propuesta econdmica en el archivo digital de la propuesta
técnica.

2.8 CALIDAD Y CONTENIDO DEL SOBRE DE PRESENTACION DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

Los oferentes deberdn detallar en sus propuestas todas las caracteristicas de lo ofrecido,
incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustracidn de su oferta.

Se sobrentenderd que todos los datos de esta manera suministrados tendran el caracter de
compromiso, es decir que en el momento de la prestacion de lo propuesto, la Fiduciaria y/o
Intendencia de Paysandu exigirdn una estricta correspondencia entre lo establecido en la
propuesta y el servicio prestado.

2.8.1. Calidad de presentacion

Sera de obligacion del Interesado presentar las Expresiones de Interés en forma clara, concisa
y adecuandose como minimo a los siguientes criterios:

De acuerdo a lo establecido en el articulo 2.6.

El sobre debera contener toda la informacién solicitada segun se indica en los siguientes
articulos, (2.8.2'y 2.8.3).

Dicha informacién completa deberd estar en formato fisico y en formato digital, no
pudiéndose obviar ninguna de las dos.

La informacidn presentada, tanto en formato fisico como en digital, debera estar foliada en su
totalidad y contar con un indice completo, indicando el nimero de pagina en donde se
encuentra.

La informacion que haga referencia a la Propuesta y/o haya sido solicitada en el Pliego deberd
estar agrupada en capitulos dentro del cuerpo de la Expresion de Interés y el resto de la
informacién que el Interesado entienda conveniente agregar, lo hard en anexos
independientes.

Toda la informacion presentada debera estar en la Ultima versién enviada por el Fiduciario, en
particular los formularios de las Propuesta.
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2.8.2 PROPUESTA TECNICA

1. Formulario FFPII F15 - Identificacion del Interesado.
2. Personas Juridicas

En caso de ser el Interesado una persona juridica, deberd adjuntarse a la Expresidn de Interés
un certificado notarial, que acredite que el firmante de la misma tiene facultades suficientes
para representar a la empresa en esta clase de actos. El Escribano certificard, ademas, la
existencia, vigencia de la sociedad y quienes son los directores y administradores, a los efectos
de cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.904 articulo 13.

a) Consorcios de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2
b) Subcontratistas de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.11.
¢) Recibo de compra de los documentos del llamado.

d) Copia de la Garantia de Mantenimiento de la Expresidn de Interés. El original debera
ser presentado por separado al momento de presentacion de la propuesta.

e) Incumplimientos de contrato
Presentar toda la informacidn solicitada en el articulo 2.3 Incumplimientos de Contratos por
parte del Interesado, en los Formularios FFPIl =F2 “Declaraciéon Negativa de Incumplimientos

contractuales.

f) Certificado del Banco de Seguros. Certificado que acredite el cumplimiento del Art.61
de la Ley Nro. 16.074, Seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, (original y fotocopia para agregar al expediente), y Certificados de BPS y
DGl vigentes.

g) Formato del Certificado MTOP — VECA: Formulario FFPII — F14. “VECA”. El certificado
emitido por el MTOP debe estar vigente a la fecha de presentacion de la expresion de
interés y demostrar capacidad financiera de la oferente por el total de monto de la
obra ofertada.

h) Antecedentes

Antecedentes de la Empresa (o Empresas integrantes del Consorcio) y de los Subcontratistas.

A estos efectos se deberd presentar listado de trabajos realizados, ajustados a los Formularios
FFPII - F11 y FFPII F12, segun corresponda, y en los que se detallara:

1- Lugar
2- Descripcion de la Obra ejecutada.

3- Nombre del Organismo Publico o Empresa para los cuales se realizé la Obra.
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4- Fecha de Ejecucion de la Obra

5- Monto de la Obra

6-ldentificacién de la Obra (por ejemplo, nimero de la compra o nimero de la Obra)
7-Teléfono para verificar las referencias.

8 — Copia del acta de recepcion provisoria de la obra.

i) Representante Técnico, Director de Obra y Asesores Profesionales del Contratista
segln lo solicitado en el articulo 2.10.

j) Propuesta Técnica de la Empresa (o Consorcio)
La Propuesta Técnica de la Empresa (o Consorcio) deberd ajustarse al formulario FFPII - F4.
k) Cronograma de Avance Fisico de los Trabajos.

La Empresa debera presentar un cronograma de Avance Fisico de los Trabajos ajustado al
formulario FFPII — F8.

1) Listado de equipos y maquinaria a emplear en Obra.
La Empresa debera presentar el listado de equipos y maquinas a emplear en la Obra, ajustado
al Formulario FFPIl — F10 “Maquinarias del contratista”. Se deberd indicar el equipo vy
maquinaria propia y el equipo y maquinaria a contratar.

m) Situacidn econémico — financiera
Situacion econdmica —financiera que debera contener como minimo:

Estados Financieros del Ultimo ejercicio, con Informe de Compilacion de Contador Publico.

Certificacidn si se presentd en concurso judicial, existencia de convenio de reorganizacion
privada o acuerdo de acreedores y en tal caso la homologacién del mismo y estado de pagos.

Relacidn de referencias bancarias y comerciales, 1 bancaria y 3 comerciales. Las referencias
bancarias y comerciales podrdn hacerse constar mediante nota o via correo electrénico de la
Institucidn, informando fecha desde la cual la oferente opera con el Banco/Institucion, si
opera en forma habitual, y la valoracion de cumplimiento de las obligaciones
bancarias/comerciales por parte de la misma.

n) Otra documentacion

Toda otra documentacién requerida en el Llamado y que no esté incluida en los literales
anteriores.

La empresa deberda declarar en su propuesta que se obliga a contratar al menos el 80% del
personal residente en el Departamento de Paysandu, pudiendo la Direccion de Obra solicitar
la informacion que certifique el domicilio de los obreros que figuren en la planilla de BPS.-

16




Fideicomiso Financiero Paysandu Il - Llamado FFPII 14/21 - Pliego Particular de Condiciones

2.8.3 Propuesta econdmica

a) Formulario de Identificacidn del Interesado — FFPII — F15.
b) Propuesta econémica de la Empresa (Consorcio).
La Propuesta econdmica de la Empresa debera ajustarse a los formularios FFPIl — F1 y
FFPII F1.1 Dicha informacidn se deberd entregar también en formato editable.
c) Cronogramas de Avances econdmico y financiero de Obra. Formulario FFPII - F8 y FFPII
Fo.
La Empresa deberd presentar un cronograma de Avance econdmico/financiero de la Obra.
Dicha informacién se deberd entregar también en formato editable.
d) Capital de Trabajo para el Contrato.
El Interesado deberd presentar pruebas que tiene acceso a lineas de crédito bancarias,
proveedores, capital propio, o dispone de capital de trabajo no menor al importe de la suma
de los dos meses de mayor certificacidn, segun resulte de su preventivo de flujo de fondos.

2.9 Validez de las Expresiones de Interés

Las Expresiones seran validas por ciento veinte (120) dias calendario a partir del siguiente dia
habil a la fecha limite para la presentacion de las Expresiones de Interés. Toda Expresion
hecha con un periodo de validez menor sera rechazada.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los Interesados prorrogar el
periodo de validez de sus Expresiones. La solicitud y la respuesta serdn por escrito, y de
acuerdo al articulo 3.4.

Los Interesados podran rechazar esa solicitud y, en este caso, su Expresion no serd
considerada a los efectos de la seleccion, y se le devolverd la Garantia de Mantenimiento de
Oferta si correspondiese.

A los Interesados que accedan a la prdrroga, no se les pedira ni se permitird que modifiquen
sus Expresiones.

2.10 Expresiones de interés tardia

No se considerard ninguna Expresion de Interés que llegue con posterioridad a la fecha y hora
limite fijada para la Presentacién de las Expresiones.

2.11 Apertura de las expresiones de interés — Sobre 1

La Apertura de las Expresiones de Interés se realizara inmediatamente después de la hora
limite para la recepcidn de las Expresiones, en las condiciones establecidas a continuacion:
e Se realizard ante Escribano Publico designado por la Fiduciaria labrandose un Acta
circunstanciada.

17



Fideicomiso Financiero Paysandu Il - Llamado FFPII 14/21 - Pliego Particular de Condiciones

e Se realizara la Apertura solamente del SOBRE 1, del cual se constatara que todos los
documentos solicitados se encuentren en el mismo, tanto en papel como en digital
dentro del soporte magnético.

Podrén asistir a dicho Acto los representantes de los Interesados que presentaron Expresiones
de Interés, quienes tendran acceso por Unica vez a las propuestas de las demds oferentes de
conformidad con lo establecido en el Pliego General de Condiciones de este llamado.

El sobre de la Propuesta Econdmica permanecerd en custodia de la Fiduciaria hasta tanto no
haya concluido la Evaluacién de todas las Propuestas Técnicas recibidas.

2.12 Apertura de las expresiones de interés — Sobre 2

La apertura de las Propuestas Econdmicas se realizard después de la finalizacién de Ia
Evaluacién de las Propuestas Técnicas. Republica AFISA informara la fecha y hora del Acto de
Apertura.

Solo se procederd a la Apertura de las Propuestas Econdmicas de los Interesados cuyas
Propuestas Técnicas hayan resultado admisibles.

Se devolverd el sobre con la Propuesta Econdmica sin abrir, a los Interesados cuyas Propuestas
Técnicas no hayan calificado en la Evaluacién Técnica, una vez comunicado el resultado de la
misma.

Podran asistir a dicho Acto los representantes de los Interesados que presentaron Expresiones

de Interés, quienes tendrdn acceso por Unica vez a las propuestas de las demds oferentes de
conformidad con lo establecido en el Pliego General de Condiciones de este llamado.

3 EVALUACION DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

Se realizard de acuerdo a los siguientes pardmetros:

Concepto
Precio Ofertado Puntaje 50

P1: Oferta Econdmica

P1=(P01/Pn1)?x 50

P01 precio total de la oferta
mas baja

Pn1l precio total de la oferta
considerada

Puntaje P1

P2: Evaluacion financiera del proponente

Puntaje 5
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Evaluacion empresa: La Intendencia formara una comisién compuesta por el Director General
de Obras y 2 Arq. Designados por él, quienes evaluaran segun sus criterios técnicos
profesionales este punto.

P3: Antecedentes de trabajo Puntaje 35
Concepto: Contratos de
conformidad con la 10
Ante la Intendencia de Paysandu Intendencia de Paysandu: 10
Contratos con observaciones 0
Empresa sin antecedentes 0
o o Menos de 2 0
Experiencia en contratos con montos similares
. De2a5 4
o superiores
De6a9 7
10 o mas 10
o . Menos de 3 0
Experiencia en contratos con caracteristicas
. . De3ab 5
constructivas similares
De7al0 10
11 o mas 15
P4: Capacidad Técnica Empresa Con’cept?: Tecnlcos.sollatados Puntaje 10
segun pliego - Arquitecto
Datos de técnicos asignados a la obra Sin obras S|m|Iare§ -
Hasta dos obras similar
Mas de 2 obras similares 10
Calificacion comparacion de
ofertas
Puntaje
Concepto Puntajes Parciales Totales
P1: Oferta Econdmica (nota de ofertay
rubrado) 50 50
P2: Evaluacion financiera del proponente 5 5
P3: Antecedentes de trabajos 35
3.1 - Antecedentes con Intendencia de
Paysandu 10
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3.2 - Experiencia en contratos con montos
similares o superiores 10

3.3 - Experiencia en contratos con

caracteristicas constructivas similares 15

P4: Capacidad Técnica Empresa 10
4.1 - Datos de técnicos asignados a la obra

segun pliego 10

PT: PUNTAIJE FINAL OFERTA: P1+P2+P3+P4 100

4 SELECCION DEL INTERESADO

4.1 Criterios de seleccion

Se seleccionard al Interesado de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo anterior, y
cuya Expresidén se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones General y Particular del
presente Llamado.

El Interesado no seleccionado serd notificado de la no aceptacién de su expresion sin que ello
dé derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno, por lo cual no se detendra el
tramite del Llamado.

La Fiduciaria se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular
el proceso de seleccidon en cualquier momento con anterioridad a la firma del respectivo
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

La fiduciaria podrd aumentar en hasta un cien por ciento (100%), la contratacién objeto del
presente llamado.

4.2 Reservas del Contratante

El Contratante se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el quince por ciento
(15%) del Monto Total de Obra. Dicho porcentaje podra ser modificado de existir acuerdo al
respecto entre el Fiduciario y el Interesado seleccionado.

En caso de rescindirse el Contrato por culpa del Seleccionado, el Fiduciario podra adjudicar el
saldo al Interesado que sigue al ex Contratista en el orden de prelacién de la seleccién, si su
Expresion le resultare conveniente a sus intereses, y asi sucesivamente.

4.3 Resolucidn de seleccidn y notificacion

La Seleccion se efectuard a la Expresion de Interés mas conveniente a los intereses del
Fiduciario, de acuerdo a los criterios establecidos en los Pliegos del presente Llamado.

Antes del vencimiento del plazo de validez de las expresiones, el Contratante notificara al
Seleccionado por escrito, que su Expresidn de Interés ha sido aceptada.

El Contratante notificard la selecciéon a los demas Interesados no seleccionados.
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4.4 Perfeccionamiento del Contrato

El Contratante notificard la Resolucidn de Seleccién, al o los Interesados seleccionados,
solicitando que en el plazo de cinco (5) dias habiles presente los requisitos que se indican a
continuacién, necesarios para el perfeccionamiento del Contrato.

El o los Interesados Seleccionados deberan entregar:

e Certificado de Capacidad de Contratacion (VECA) actualizado, incluyendo el monto de
la Obra objeto de la contratacién, expedido por el RNEOP del MTOP para demostrar la
vigencia y permanencia de su capacidad

e Actualizar la informacién relacionada con el Capital de Trabajo.

e Plan de Trabajo e Inversiones ajustado al calendario.

La o las Selecciones y/o la o las Expresiones seleccionadas, no podran ser cedidas en ningun
caso. Su incumplimiento dara lugar a la anulacién de la Seleccidn sin generar ningin derecho a
reclamacion, indemnizacion o reintegro alguno al Seleccionado, y determinara la pérdida de la
Garantia de Mantenimiento de la Expresion. El Cesionario no sera tenido en cuenta a ningun
efecto del Llamado, y en caso de ser otro Interesado, su Expresidn serd rechazada sin generar
ningun derecho a reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno al seleccionado, vy
determinara la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Expresidn de Interés.
Al momento de la firma del Contrato el o los Interesado Seleccionados deberan:
e Presentar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
e Presentar la garantia de cumplimiento de reglamentacion de ley de tercerizaciones.
e En caso de tratarse de una Asociacién de Empresas, dentro del plazo mencionado
debera constituirse como Consorcio (u otra forma que se haya comprometido a
adoptar en la Expresidn).

4.5 Caducidad de la seleccion

En caso de rechazarse por parte del Interesado la Seleccidn notificada, o de no acreditarse el
depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, o la presentacion de otra
documentacion que se le indique para el perfeccionamiento del Contrato, o de surgir alguna
incompatibilidad, el Fiduciario podrd declarar que esa Seleccidn caducé por culpa del
Interesado sin generar derecho a reclamacidn, indemnizacién o reintegro alguno por parte de
éste.

Una vez que se declare la caducidad de la Expresidn de Interés seleccionada, el Fiduciario
podra adjudicar al Interesado que hubiere quedado en el siguiente lugar de mérito (si su
Expresiéon de Interés no debiere ser rechazada y resultare conveniente a los intereses del
Fiduciario), y asi sucesivamente, o bien, declarar desierto el Llamado.

La decisiéon de esa Seleccidon deberd ser notificada al nuevo Interesado seleccionado, el que
dispondrd de un plazo de cinco (5) dias habiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de
pronunciamiento en el lapso fijado, podra considerarse desistimiento a todos los efectos.

El nuevo Contratista tendra que acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, serdan los mismos
aplicables al primer Interesado Seleccionado.
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5 GARANTIAS

5.1 Plazo de mantenimiento de expresiones

Las expresiones deben especificar el plazo de mantenimiento de la oferta que no puede ser
inferior a 120 dias calendario a partir del siguiente dia habil a la fecha limite para la
presentacion de las Expresiones de Interés.

5.2 Garantia de Mantenimiento de Ofertas

Los Interesados deberdn garantizar el Mantenimiento de las Expresiones de interés
presentadas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd ser emitida a nombre del FIDEICOMISO N2
12001/2021 —RUT: 218914140014, y deberd entregarse en el domicilio de la fiduciaria, al
momento de presentarse la expresion de interés, por separado de la misma, debiendo
agregarse una copia en la respectiva propuesta.

Se realizard por medio de pdlizas del Banco de Seguros del Estado, Aseguradoras Privadas, o
Aval Bancario, fijdndose el monto de la misma en Ul 298.100 incluyendo impuestos

La garantia serd devuelta al interesado una vez que se haya firmado el contrato con el
seleccionado, y al interesado cuya propuesta se seleccione, en oportunidad de constituir la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La Garantia del Interesado que fuere seleccionado deberd estar vigente hasta la suscripcién
del Contrato oportunamente consensuado por las partes, pudiéndose solicitar también la
extension del Plazo de Garantia a los demas Interesados.

5.3 Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Una vez notificado de la resolucidn de seleccion, el oferente seleccionado, tendrd un plazo de
diez (10) dias habiles, y previo a la firma del contrato realizar la constitucion de la misma. El
monto de ésta ascenderd al 10% (diez por ciento) del monto total de la Propuesta Econdmica
aceptada del Interesado Seleccionado, incluyendo IVA y Leyes Sociales y ser emitida a nombre
del FIDEICOMISO N2 12001/2021 —RUT: 218914140014.

El Interesado Seleccionado debera constituir la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por
medio de pdlizas del Banco de Seguros del Estado o Aseguradora Privada, Depdsitos en Titulos
de Deuda Publica Nacional o Aval Bancario; en este ultimo caso debera presentar en forma
previa a su constitucién, la documentacién que se requerird para el cumplimiento de la
normativa de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

En caso de constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento con Pélizas de Seguros, o Avales
Bancarios, deberan contar con las coberturas propias de un contrato de Obra Publica.

En caso de podlizas de Aseguradoras Privadas, deberd contar con la previa aceptacidn de la
fiduciaria.

La Garantia debera estar vigente durante todo el plazo de la prestacion del Servicio y hasta la
extincion definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del Contrato. Si se
estableciere un plazo, se deberd prever la renovacién automatica del mismo por periodos
sucesivos.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensién de la habilitacién o autorizacion
para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediacién financiera
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y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantia, el Interesado Seleccionado debera
sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) dias calendarios, quedando
suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su
incumplimiento podra dar lugar a las sanciones previstas en el presente Pliego.

Cuando los depdsitos se realicen mediante Aval Bancario, el Contratista debera tener presente
que el Banco Fiador debera aceptar que las sumas depositadas en garantia quedaran a
disposicidon de la Contratante, hasta que se disponga su devolucién. A su vez no demandara
ningun tramite judicial ni discusion alguna si fuera a hacerse efectivo el pago de su primer
requerimiento escrito, el cual se efectuard, indefectiblemente, en una cuenta bancaria del
Fideicomiso.

Si la Garantia estableciere un plazo, y aun quedaran obligaciones pendientes, la misma debera
ser renovada quince (15) dias habiles antes de su vencimiento. En caso contrario, la
Contratante, dentro de los diez (10) dias habiles previos a tal vencimiento, podra hacer
efectivo el monto de la Garantia disponiendo el depésito del importe liquido de la misma, en
una cuenta bancaria del Fideicomiso a los efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 12.2. Este importe solo sera devuelto
contra la presentacién de una nueva Garantia suficiente.

La Garantia no podra ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado
gue nada mas tienen que reclamarse con relacién al Contrato.

5.4 Garantia de cumplimiento de reglamentacidn de ley de tercerizaciones.

En las mismas condiciones establecidas en el numeral anterior, el contratista debera constituir
una garantia de cumplimiento de reglamentacién de la ley de tercerizaciones. Dicha garantia
debera constituirse por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato
incluyendo IVA y Leyes Sociales y debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion
del contrato y hasta la recepcion definitiva de la obra.

5.5 Garantia de Conservacion

No se exigira Garantia de Conservacion.

5.6 Seguro Técnico de Obra

La empresa debera contar al momento de la firma del Acta de Inicio con Seguro Técnico de
Obra con cobertura equivalente al monto de la Expresion (incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, y las Leyes Sociales), con cesién de derechos al Fideicomiso FIDEICOMISO N2
12001/2021 —RUT: 218914140014.

La Pdliza deberd incluir cobertura de Responsabilidad contra Terceros, a satisfaccién del
Fiduciario.

El Plazo de Vigencia de la Pdliza deberd ser tal, que cubra todo el Plazo de ejecucién de la Obra
y hasta la Recepcidn Provisoria sin observaciones.

En caso de podlizas de Aseguradoras Privadas, deberd contar con la previa aceptacion de la
fiduciaria.
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Si la Péliza estableciere un plazo, y aun quedaren obligaciones pendientes, la misma debera
ser renovada quince (15) dias habiles antes de su vencimiento. En caso contrario, la
Contratante, dentro de los diez (10) dias habiles previos a tal vencimiento, podra hacer
efectivo el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento, disponiendo el depdsito del importe
liguido de la misma, en una cuenta bancaria del Fideicomiso a los efectos de cubrir eventuales
riesgos, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 12.2. Este importe solo serd devuelto
contra la presentacién de una nueva péliza y garantia suficiente.

6 PLAZO

6.1 Plazo total

A los diez (10) dias hdbiles de la firma del contrato la Contratista y la Direccién de Obra,
deberan firmar el Acta de Inicio de Obra, momento a partir de la cual la contratista tomard la
posesién de la misma y se iniciardn las mismas.

Las obras deberan quedar completamente terminadas en un plazo ocho (8) meses contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra, incluyendo la ejecucién de todas las Obras
accesorias y corrimientos de servicios.

Una vez iniciada la Obra, no podrdn suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado
fehacientemente o alguna causal debidamente justificada para la Direccién de Obra y/o el
Agente Certificador.

6.2 Plazos parciales

Las obras deberan desarrollarse de conformidad con los plazos establecidos en el Cronograma
de obra que formard parte del contrato.

Adicionalmente la Direccion de Obra podra definir como Plazos Parciales hasta cuatro (4) Hitos
Parciales de avance fisico. El no cumplimiento de estos Hitos Parciales serd penalizado de
acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del articulo 12.1.

6.3 Paros

A los efectos de los Plazos Parciales y Plazo Total de Obra, se tomaran en cuenta los paros en
la Industria de la Construccidn y los paros nacionales que afecten la ejecucion de los trabajos
durante el plazo de obra. En el caso de paros parciales el Director de Obra determinard la
fraccion a computar a los efectos del otorgamiento de prérrogas para los Plazos de Obra
contractual.

No se tomaran en cuenta, a los efectos del otorgamiento de prérrogas del Plazo de Obra
contractual, los dias habiles en que la actividad del Contratista haya sido afectada por huelgas
0 paros por causas imputables a la misma.

6.4 Dias de Lluvias

A los efectos otorgamiento de proérrogas por dias de lluvias durante el plazo de Obra, se
consideraran dias lluviosos aquellos dias laborables durante los cuales se registre, en un
Observatorio Meteoroldgico del Estado ubicado a menos de treinta (30) kildmetros de la zona
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de obras, una precipitacidn total, igual o mayor de dos (2) milimetros desde las 06:00 hasta las
18:00 horas, o igual o mayor de 15 milimetros entre las 18:00 horas del dia anterior y las 0:00
horas del dia considerado.

Previo al Inicio de Obra el Contratista debera confirmar que se dispone de la informacién de
los registros pluviométricos por franjas horarias, de acuerdo a lo expresado anteriormente. En
caso de no contar con la citada informacion, el criterio para definir un dia de lluvia sera
considerar las precipitaciones totales diarias (entre las 00:00 y las 24:00 horas). Si las mismas,
registradas por un observatorio meteorolégico del estado ubicado a menos de treinta (30)
kildmetros de la zona de obras son mayores o iguales a cuatro (4) milimetros se tomara ese
dia como lluvioso. El criterio que se adopte sera el que regira para todo el Plazo de Obra.

7 EJECUCION DE LA OBRA

7.1 Variaciones por aumentos y disminuciones de obra

La Fiduciaria tendra derecho a solicitar modificaciones al proyecto contratado, ya sean
aumentos o disminuciones del volumen de obra, asi como tipo o calidad de los materiales
estando el Contratista obligado a cumplir dichas solicitudes.

Mientras el Monto Total de las Modificaciones de Obra no exceda el quince por ciento (15%),
en mas o en menos del precio global contratado, el Contratista debera aceptarlas sin derecho
a reclamo alguno. En este caso, los montos generados por estas variaciones se adicionaran o
restaran, segun corresponda al Precio Global Contratado, con los precios unitarios detallados
en el Rubrado del Contrato.

En caso de que el aumento del Presupuesto del Contrato supere el quince por ciento (15%), se
podrad solicitar a la empresa que cotice el trabajo, teniendo la Fiduciaria, la potestad, a su solo
juicio, de aceptar o no el presupuesto. Se requerird en este caso el consentimiento escrito del
Contratista.

El Contratista no podra solicitar:

1) niextension del Plazo Total de Obra o prorrogas de Plazos Parciales de Obra en el caso
de aumentos, salvo que demuestre fidedignamente que es una tarea critica en su Plan
de Trabajo.

2) ni indemnizacion por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la reduccién
del Contrato.

La Fiduciaria no podra solicitar disminucién del Plazo Total de Obra en el caso de disminucidn.

7.2 Trabajos y Rubros no previstos en el Contrato

Seran aceptados Unicamente Nuevos Precios por cualquier material o trabajo a criterio de la
Direccién de Obra y aprobados por la Fiduciaria, cuando no estuviese contemplado en los
Precios Unitarios del contrato.

En este caso se debera solicitar al Contratista un Analisis de Costos del nuevo trabajo.

Los Nuevos Precios seran determinados tomando por base los rubros previstos que mds se
asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el Contratista procediera a la ejecucidn de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no
previsto de materiales, sin antes haber convenido los precios con la contratante, se entendera
gue renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que
fije ésta.
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7.3 Trabajos en horarios especiales

Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 07:00 y las 19.00 horas
de los dias no feriados (laborables o no) de lunes a viernes.

En caso de que el Contratista solicite aumentar el régimen de horario de trabajo fuera del
horario normal estipulado en el parrafo precedente, o trabajar en un dia no laborable, debera
solicitarlo por escrito a la Fiduciaria, detallando el incremento de costos si lo hubiera.

El Contratista podra realizar trabajos fuera del horario normal establecido para poder cumplir
los Plazos de Obra contratados y, en esos casos, el Plan de Trabajo serd autorizado por la
Direccién de Obra siempre que esos trabajos no contrapongan al Plan de Gestién Ambiental.

8 LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO

8.1 Liquidacion de Pagos en etapa de obra

Los pagos se haran por Avances de Obra mensuales. El Contratista presentara a la Direccién de
Obra las solicitudes de pago entre el primero y quinto dia hdabil inclusive del mes siguiente al
mes de ejecucion de las obras a certificar. Las solicitudes de pago estaran acompafiadas de un
detalle que permita identificar y verificar los metrajes de los trabajos que la Contratista solicita
que le abonen. Los Rubros e items a certificar, y su unidad de medida, debera ajustarse a lo
establecido en los Documentos del Contrato. De no existir observaciones a los avances de
Obra presentados, la Auditoria de Obra tendrd un plazo maximo para su aprobacién de diez
(10) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcién de la solicitud.

Cumplida esta etapa, la Auditoria de Obra notificara a la Fiduciaria de la aprobacidn de los
Certificados mensuales.

El pago se harad dentro de los veinte (20) dias del mes siguiente al recibido por la Fiduciaria la
notificacién del Avance de Obra aprobado por la Auditoria de Obra y la factura
correspondiente. En el caso que la Auditoria de Obra realice observaciones a la solicitud de
pago, se interrumpira el plazo. Una vez levantadas las observaciones se volveran a computar
los plazos.

a. Forma de pago

Las facturas presentadas por la Contratista, y que fueran aprobadas, se pagaran, de acuerdo a
lo dispuesto por la Ley 19.210, por transferencia a una Cuenta Corriente o a una Caja de
Ahorro en pesos uruguayos de una institucidon de intermediacién financiera autorizada por el
Banco Central del Uruguay, elegida por el contratista. El pago, mediante transferencia
electrdnica a la cuenta bancaria del Contratista, se hard en pesos uruguayos. A esos efectos el
monto a facturar en Unidades Indexadas se convertird a pesos uruguayos usando el valor de la
Unidad Indexada del ultimo dia del mes de ejecucidn de los trabajos que se certifican.

Si la Contratista no dispone de una cuenta, debera gestionar su apertura gratuita en alguna
Agencia y debera comunicar al Contratante, por un medio fehaciente, el nimero de la cuenta
y la institucion de intermediacién financiera, a los efectos de que la Contratante pueda realizar
los pagos.

26



Fideicomiso Financiero Paysandu Il - Llamado FFPII 14/21 - Pliego Particular de Condiciones

b. Intereses de mora en el pago

En el caso de realizarse pagos con intereses por mora, la tasa de éstos serd equivalente al
100% de la tasa media de interés informada por el BCU para grandes y medianas empresas en
ddlares. Estos intereses no generardn nuevos intereses por mora.

9.2 SUPERACION DEL MONTO DE APORTE AL BPS POR CONCEPTO DE LLSS

En caso que la acumulacién de los montos de LLSS de la facturacidn mensual superare el
Monto de LLSS, la diferencia se descontard de los pagos correspondientes a las certificaciones
mensuales de avance de obras.

9.3 FONDO DE REPAROS:

De cada Avance de Obra, adicionales, modificaciones, agregados, etc. se retendra el 5% (cinco
por ciento) en concepto de Fondos de Reparos por la buena ejecucion de las obras. Este
importe sera sustituido por una Pdliza de Caucidn a los 30 (treinta) dias de haberse producido
la Recepcién Provisoria de los trabajos sin observaciones. La mencionada pdliza deberd estar
vigente por todo el plazo de conservacién de la obra, hasta la Recepcion Definitiva.

9.4 FONDO DE CARGAS SOCIALES

De cada certificado de obra, adicionales, modificaciones, agregados, etc. se retendrd el 3%
(tres por ciento) en concepto de Fondo de Cargas Sociales por la posible diferencia entre lo
aportado por esos conceptos y la liquidacion final que efectuare el BPS. La devolucidn se
realizard una vez se haga el cierre definitivo de la obra en BPS.

9.5 MANTENIMIENTO DEL VALOR DE LOS FONDOS

Los montos retenidos en cumplimiento de los numerales 9.3 y 9.4 precedentes serdn
devueltos por la Comitente a la Empresa Seleccionada en pesos uruguayos a la cotizacion
histdrica de su conversion.

9.6 LIQUIDACION FINAL

Dentro de los 10 (diez) dias habiles contados a partir de la recepcion provisoria la Empresa
Constructora debera practicar la liquidacidn final de los trabajos a cuyo efecto se tomard en
cuenta monto total contratado, mas los eventuales presupuestos adicionales aprobados por
modificaciones de obra y menos las supresiones ordenadas, consignandose también todo otro
crédito o débito que, conforme al Contrato corresponda tenerse en cuenta, tales como cargos
y multas, etc.

La liquidacion final serd pagada dentro de los 30 (treinta) dias habiles de su aprobacidn por la
Auditoria de Obra, sin perjuicio de lo dispuesto para el Fondo de Reparos y el Fondo de Cargas
Sociales.
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9 DOCUMENTOS PROTOCOLARIOS

9.1 Actade Inicio de Obra

Previo al comienzo de los trabajos se deberd labrar un Acta de Inicio de Obra. La misma se
hard por duplicado y la firmaran el Representante Legal del Contratista y la Direccién de Obra.
En la misma constara la fecha de inicio del desarrollo fisico del Contrato. A partir de esa fecha
el Contratista se hace cargo de la tenencia de la Obra. El Acta de Inicio debera ser firmada
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la firma del Contrato.

Para poder iniciar las obras fisicas el Contratista debera presentar:
e Formularios de la inscripcidén de la Obra en BPS
e Plan de Prevencion de Seguridad del MTSS
e Seguro Técnico de Obra.

9.2 Recepcion Provisoria de Obra

La Recepcion Provisoria de Obra se realizara siempre que las Obras contratadas estén en
perfectas condiciones y cumplan con lo establecido en los Documentos del Contrato.

La Recepcidn Provisoria podra ser solicitada por el Contratista o ser realizada de oficio por
parte de la Direccién de Obra. En ambos casos y siempre que las Obras estén en las
condiciones especificadas en el Contrato, se labraran dos (2) Actas en las cuales se aconseja la
Recepcién Provisoria de la Obra. De no merecer observaciones, la Fiduciaria aprobard la
Recepcidn Provisoria de la Obra.

Si las Obras ejecutadas no se encontraran en condiciones de recibo, en el Acta se dejara
constancia de las observaciones que correspondan. La Direccién de Obra deberd dar por
escrito a la Contratista dichas observaciones en un plazo maximo de diez (10) dias habiles,
contados a partir de la fecha de la solicitud de Recepcidn Provisoria. En tal caso la Direccion de
Obra planteard por escrito a la Contratista instrucciones precisas y otorgara un plazo
prudencial para ejecutar las tareas correctivas que subsanen los defectos encontrados.

Si la Contratista o su Representante Técnico no estuvieran de acuerdo con las observaciones
formuladas podran efectuar su reclamo dentro de los diez (10) dias subsiguientes si no
desearan dejar consignada su oposicion en el Acta.

En ambos casos la Direccion de Obra deberd elevar los antecedentes a la contratante quien
resolverd, en definitiva. Al término del plazo otorgado o antes si la Contratista lo solicitara, se
efectuard un nuevo reconocimiento. De haber procedido la Contratista de acuerdo con las
drdenes recibidas se verificara la Recepcion Provisoria en la forma antes especificada.

En caso contrario, sin que mediara justificacion por parte de la Contratista que diera lugar a un
nuevo plazo, podra rescindirse el Contrato con la pérdida de la Garantia de Fiel Cumplimiento,
sin perjuicio de ejecutar las reparaciones que correspondan a cargo del Contratista.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime a la Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por el incumplimiento del Contrato.

9.3 Plazos de conservacion de la obra.

El Plazo de Conservacidon de la Obra, contado a partir de la fecha de la Recepcidn Provisoria de
Obra, sera de un afio:
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Durante el periodo de conservacion la Contratista debera mantener las Obras en perfecto
estado de conservacién, funcionamiento y limpieza, en forma continua y eficaz a juicio del
Director de Obra durante todo su curso, cuyo comienzo estard determinado por la fecha de
cada Recepcion Provisoria. Si en cualquier momento dentro de dicho plazo se comprobaran
deficiencias en el funcionamiento o la Conservacién de la Obra, el Contratista debera proceder
de inmediato a su reparacién o limpieza con arreglo a las drdenes por escrito que reciba del
Director de Obra.

Si la Contratista no cumpliera con las Obras de Conservaciéon se le aplicard las multas
establecidas en el presente Pliego.

9.4 Recepcion definitiva de obra.

La Recepcion Definitiva se hara siempre que la construccién y conservacién de las Obras estén
en perfectas condiciones, y después de haberse cumplido el Plazo de Conservacion fijado para
el tipo de Obra.

La Recepcidon Definitiva debera ser solicitada por la Contratista. Se labraran dos Actas en las
gue se aconseja la Recepcion Definitiva de Obra, entregdndose una de éstas a la Contratante.
De no merecer observaciones la Fiduciaria aprobara la Recepcidn Definitiva de la Obra.

La Recepcidn Definitiva se verificara a solicitud del Contratista dentro de los treinta (30) dias
de presentada la solicitud. En su presencia o en la del Representante Técnico y la Direccién de
Obra y la Auditoria de Obra en su caso, se practicara su reconocimiento para cuya constancia
se labrard Acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se agregara a la solicitud, quedando el
otro en poder de la Contratista. Si éste o su Representante no estuvieran presentes en dicho
acto, habiendo sido notificado en forma fehaciente, el mismo sera igualmente vélido.

Si al efectuarse el reconocimiento, las Obras fueran halladas en buen estado y con arreglo a
las condiciones del Contrato se elevaran los antecedentes a la Fiduciaria, para que, en caso de
no merecer observaciones, reciba definitivamente las Obras.

Si el estado de la Obra mereciera observaciones por parte de la Direccion de Obra, la
Contratista deberd atender las érdenes escritas que reciba de aquella a fin de subsanar los
defectos observados, debiendo comenzar los trabajos dentro de los quince (15) dias
subsiguientes. En caso de que no estuviera de acuerdo con las observaciones formuladas
podra reclamar de las mismas dentro del plazo estipulado en quince (15) dias.

Una vez cumplidas las Ordenes impartidas por la Direccién de Obra, la Contratista solicitard un
nuevo reconocimiento para el que se procedera en la forma especificada.

Si la Contratista no cumpliera las Ordenes impartidas podra ser sancionada con una multa de
hasta el diez por ciento (10%) del Certificado de Avance de Obra Acumulado, sin perjuicio de
ejecutar las reparaciones que corresponda a su cargo, y la correspondiente ejecucion de la
Garantia.

10 DISPOSICIONES PARTICULARES

10.1 Riesgo y Responsabilidad

Es de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del Contrato ya
sea como consecuencia de dafios causados a terceros, al Fiduciario, a la IDM o a sus
empleados. Deberd, asimismo, previamente al inicio de la Obra, obtener la informacion acerca
de las instalaciones existentes de cafios, cables, etc. correspondientes a las diferentes
empresas u Organismos de Servicios Publicos, a los efectos de evitar roturas innecesarias.
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10.2 Instalaciones de Servicios Publicos.

Se deberan tomar las providencias del caso, para evitar perjuicios o deterioros en las
instalaciones de servicios publicos o privados, debiendo en cada caso recabar de las empresas
y organismos que efectlan esos servicios, previamente a la iniciacion de los trabajos, los datos
gue sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Direccion de Obra, cuando esa
informacién no le sea suministrada.

El Contratista realizard con la IdeP y los Servicios Publicos la coordinacién necesaria en lo que
respecta a los eventuales trabajos correspondientes a las interferencias con dichos Servicios.

10.3 Seguridad e higiene en obra

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en
la zona de las obras. El Contratista debera proceder a tomar todos los recaudos necesarios a
fin de garantizar la seguridad peatonal y de los operarios que intervengan en la obra
adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecucién de trabajos.

El Contratista deberd cumplir con todo lo dispuesto por el Banco de Seguros del Estado y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, deberda contar con un servicio de
cobertura de Emergencia Médica que cubra los sitios de los trabajos.

El Contratista estard obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad
gue pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 125/014 y Anexos. A su vez dar
cumplimiento a la Ley 5.032 y sus modificativas que establece la responsabilidad en la
prevencion de Accidentes de Trabajo.

El Contratista esta obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Articulo 42. (Informacién sobre el cumplimiento
de las obligaciones laborales y de seguridad social).- Todo patrono o empresario que utilice
subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra tiene derecho a ser
informado por éstos sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, asi como las correspondientes a la proteccién de la contingencia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus
trabajadores”.

El Contratista estd obligado a cumplir con todas las obligaciones con los organismos
previsionales o fiscales, originadas por su vinculo con los trabajadores asignados al servicio
contratado y que se generen como consecuencia de la prestacidn del servicio adjudicado.

El Contratista queda obligado a resarcir e indemnizar al Fiduciario por cualquier
responsabilidad, pérdida, dafo, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o
judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos,
contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, dafios y perjuicios
ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos seran reembolsados al Fiduciario y ajustados por el indice de
Precios al Consumo.

Registro Nacional de Obras de Construccidn y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone la
inscripcion obligatoria de todas aquellas obras de construccién cuya ejecucion supere las
treinta (30) jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de Construccidon y su
Trazabilidad. Quienes estén comprendidos en la obligacidn de registrarse y no hayan cumplido
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debidamente con dicha condicidén, seran pasibles de clausura por parte de la Inspeccidon
General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

El Contratista deberd cumplir con el Decreto 103/96 referente a la homologacién de Normas
UNIT para asegurar estandares de calidad para los equipos de proteccién personal y la
magquinaria en general.

La empresa seleccionada debera tener un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de
todos los trabajos. El mismo sera responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud
ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos). Dicho Técnico deberd estar registrado
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social segin Resolucion 23/6/95 donde crea el
Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria de la
construccion, y determina las funciones del asesor en seguridad, asi como los requisitos del
mismo.

El fiduciario, como también la Direccién de Obra, se reserva el derecho de exigir a la empresa
contratada la documentacion que acredite estar al dia en el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacién laboral, asi como los comprobantes que justifiquen que esta al dia
en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad
social, como requisito previo al pago de los servicios prestados. En caso que el Fiduciario lo
solicite, el Contratista debera informar los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes.

El Contratista queda obligado a que:

e Todo el personal dispondra de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los
trabajos a realizar.

e Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

e Todo el personal estd dotado de los medios de proteccidn colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para
su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por su supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

e Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de Seguridad e Higiene
en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones.

e Adoptaran todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa
legal vigente, asi como las solicitadas especialmente por el Fiduciario cuando asi lo
indique.

Se informara en forma inmediata y fehaciente al Fiduciario de todos los accidentes de trabajo
ocurridos en ocasion o durante la prestaciéon del servicio, haciéndole llegar en caso de
accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo
maximo de 48 horas.

En caso de emplear subcontratistas exigirdn fehacientemente que cumplan con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

En el marco de la Ley 19196 del 25/03/2014 adoptara los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y
concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.
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10.4 Carteles de propaganda

No se permitird colocar carteles fijos o mdviles de propaganda durante la ejecucion de los
trabajos.

10.5 Informacion laboral a presentar por parte de las empresas contratistas y subcontratistas

Las Empresas Contratistas y sus Subcontratistas deberan suministrar, en forma regular y
periédica, toda la “Informacién sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de
Seguridad Social” del personal directamente empleado en las Obras y Servicios.

La documentacion a presentar a Republica AFISA o a quien ésta indique, mensualmente, es la
siguiente:

a) Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley No. 16.713 de 3 de
setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

b) Certificado que acredite situacidon regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda (articulo 663 de la Ley No. 16.170 de 28 de
diciembre de 1990).

c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

d) Planilla de Control de Trabajo, recibos de haberes salariales-categoria, suplementos por
horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, vidticos entre otros y
en su caso, laudos y convenio colectivo aplicable.

e) Datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacién del servicio contratado
por la Fiduciaria.

A partir del segundo mes de obra, y previo a la presentacién de la solicitud de pago
correspondiente al mismo, las Empresas Contratistas y sus Subcontratistas, deberdn presentar
la totalidad de la informacidon indicada en el parrafo anterior. La informacion debera
suministrarse hasta la extincion de la relacion contractual de las Empresas con la Fiduciaria.

INCUMPLIMIENTOS: MULTAS Y SANCIONES

Las multas a aplicar le serdn descontadas del primer pago posterior a la multa que deba
realizarse a la Contratista.
La Direccién de Obra comunicard a la Fiduciaria el incumplimiento de la Contratista y el monto
de la multa a aplicar.

1) Incumplimiento del plazo establecido para el Inicio de Obra
La Fiduciaria podra aplicarle una multa equivalente a cinco mil Unidades Indexadas cinco mil
(U.l. 5.000) por cada dia habil de demora, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato
con pérdida de la garantia por parte del Contratista.

2) Incumplimiento de los Plazos Totales
Si la Contratista no cumpliera con el plazo establecido en el numeral 7.1 de este Pliego, la
Fiduciaria podra aplicarle una multa equivalente a U.l. 5.000 (Unidades Indexadas cinco mil)
por cada dia habil de demora.
En caso de que el Contratista cumpliera el Plazo Total de Obra, se le devolvera el monto de las
multas aplicadas por atrasos parciales.
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3) No cumplimiento de las érdenes impartidas por la Direccién de Obra
Si la Contratista no cumpliera con las érdenes impartidas por la Direccion de Obra, se le
aplicard una multa de dos mil quinientas Unidades Indexadas (Ul. 2500) por cada dia habil de
demora.
En caso que la Contratista entienda que esas érdenes le perjudican o son contrarias a la buena
ejecucién de la Obra, deberd igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente
reclamacion fundada. La reclamacién serd presentada ante la Fiduciaria, quien se expedird
sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razén en su negativa a dar cumplimiento a lo
dispuesto, la multa le serd restituida al Contratista.

4) No entrega de los Planos Conforme a Obra
Si el Contratista no proporcionara los Planos Conforme a Obra que se indican en el numeral
15.11, en el plazo estipulado o si no fueran satisfactorios para la Direccién de Obra, éste
debera retener, por cada Plano Conforme a Obra no entregado, la suma de cincuenta mil
Unidades Indexadas (U.l. 50.000) de los pagos que se adeuden al Contratista. Cumplido con la
obligacion se devolvera el monto retenido.

5) No instalacién o falta de mantenimiento de los Carteles de Obra.
Si el Contratista no instalara el cartel (un) dentro de los 10 (diez) dias habiles de firmado el
acta de inicio de las obras o no mantuviera los mismos en buen estado de conservacion, la
Fiduciaria podra aplicarle una multa equivalente a U.l. 500 (quinientos Unidades Indexadas)
por cada cartel y por cada dia habil de demora.

6) Inasistencia a la Obra del Jefe de Obra.
Al verificarse la inasistencia en obra del Jefe de Obra, durante un plazo superior a 5 dias
habiles se aplicard una multa de Ul 5.000 (cinco mil Unidades Indexadas), en caso de
reiteracion se duplicard dicha multa y de persistir se considerard falta grave causal de
incumplimiento de Contrato.

7) No contratacién de personal residente en el Departamento.

En caso que la Direccién de Obra constate que el personal en plantilla de la contratista,
residente en el departamento de Paysandu y que se desempefie en la obra sea inferior al 70%,
debera pagar una multa diaria de Ul 2.500 por cada dia que durare el incumplimiento hasta
que lo subsane.

11 RESCISION DEL CONTRATO

La resolucién o rescision de los contratos podra ser declarada y operara de pleno derecho en
los siguientes casos:

11.1 Rescision por causas imputables a la Contratista.

El Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la Empresa Constructora, por causas que le sean imputables no inicie los trabajos
dentro de los 10 (diez) dias de la fecha indicada en el Contrato o, en su caso, en la Orden de
Comienzo.

b) Si la Empresa Constructora no concurriere a recibirse de la mera tenencia del predio en la
fecha indicada por la Comitente.

c¢) Cuando la Empresa Constructora, sin causa debidamente justificada, paralice totalmente los
trabajos durante 7 (siete) dias corridos, o 20 (veinte) dias alternados.
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d) Cuando la Empresa Constructora, sin causas debidamente justificadas ejecute la obra con
un ritmo de trabajos que implique la imposibilidad material de concluir la totalidad de los
trabajos dentro del plazo establecido, a juicio exclusivo y definitivo de la Auditoria de Obra.

e) Por violacion manifiesta por parte de la Contratista a las obligaciones estipuladas en la
documentacion contractual.

f) Si la Contratista transfiere en todo o en parte su contrato de asociaciéon, o subcontrata
trabajos sin la autorizacidn expresa del Comitente.

g) Por incumplimiento de Ordenes de Servicio o excesivos retrasos en el desarrollo de la Obra
a juicio del Comitente.

h) Por incumplimiento grave en la aplicacién de normas de seguridad laboral, se consideran
graves los incumplimientos leves reiterados y/o no subsanados por la Contratista en el plazo
otorgado para ello por la Auditoria de Obra.

i) Si se toma conocimiento que los subcontratos superan, en su conjunto, el 20% del precio
total de las Expresiones de interés (incluyendo IVA y Leyes Sociales), sin autorizacion de la
Comitente.

i) Incumplimiento grave de normas medio ambientales, se consideran graves los
incumplimientos leves reiterados y/o no subsanados por la Contratista en el plazo otorgado
para ello por la Direccidn de Obra.

k) si el Contratista no actualizara los seguros y garantias exigidas en este Pliego con diez (10)
dias de anticipacion a su vencimiento.

I) cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al treinta por ciento
(30%) en el cumplimiento del Plan de Trabajo vigente.

m) cuando el Contratista acumulara multas superiores al quince por ciento (15%) del Contrato
Inasistencia en obra del Jefe de Obra, segun lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 de
este Pliego.

En los casos previstos en este articulo, la Comitente previamente a rescindir el contrato,
intimard fehacientemente a la Empresa Constructora para que, dentro de un plazo perentorio
de 5 (cinco) dias habiles, arbitre las medidas conducentes para regularizar el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.

El Contrato quedara rescindido de pleno derecho si la Empresa Constructora no regulariza su
cumplimiento a partir de la intimacién referida en el parrafo anterior y dentro del plazo alli
establecido. La Comitente podra iniciar las acciones que por derecho correspondan.

11.2 Rescision por causas imputables al Comitente.

La Empresa Constructora tendrd derecho a rescindir el Contrato cuando el Comitente
demorara el pago de los certificados por mas de 60 (sesenta) dias a partir de su aprobacion.

En este caso, la Empresa Constructora, previamente a resolver el Contrato, intimara
fehacientemente al Comitente para que dentro de un plazo perentorio de 15 (quince) dias
habiles arbitre las medidas conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

La intimacion producird la mora del Comitente y desde entonces la Empresa Constructora
podra iniciar las acciones que correspondan, quedando el contrato rescindido una vez
transcurrido el plazo de quince dias a que se refiere.
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11.3 Consecuencias de la rescision por causas imputables a la Empresa Constructora.

En el caso de producirse la rescisién por causas imputables a la Empresa Constructora y sin
perjuicio de los dafios y perjuicios causados, ella producira las siguientes consecuencias:

a) El Comitente tendra derecho a tomar posesidn de la Obra, previo inventario y avalto de los
trabajos ejecutados, materiales de recibo, compromisos de pago y subcontratos concertados.
b) El inventario y el avallo serdn realizados por la Empresa Constructora o su representante
conjuntamente con el que designe la Comitente, debiendo éstos, previamente designar de
comun acuerdo un amigable componedor Unico, para resolver en forma sumaria y atendiendo
solamente a las constancias de los documentos y libros de contabilidad que las partes le
presenten, como a las explicaciones verbales que las mismas le suministren, las divergencias
gue puedan suscitarse. El amigable componedor hara constar su decisién brevemente y por
escrito, si cualquiera de las partes lo requiere, decision esta que sera inapelable.

c) Las fechas y horas que fije la Comitente para realizar las operaciones de inventario y avaluo
como para la toma de posesién de la obra, serdn comunicadas a la Empresa Constructora
fehacientemente y con tres dias corridos de anticipacién, por lo menos. En caso de que la
Empresa Constructora no concurra a la citacién, el Comitente podrd realizar dichas
operaciones y tomar la mencionada posesion con la presencia de un Escribano Publico, quien
levantard un acta y la hard firmar por el Comitente, notificando luego a la Empresa
Constructora, con entrega de una copia de las actuaciones.

d) La Comisidon encargada de practicar el inventario y avallo, o en su defecto el amigable
componedor, determinaran cudles serdn los materiales que no sean de recibo por no reunir
las condiciones contractuales y si lo cree conveniente, los equipos que quedaran en la Obra,
en régimen de arrendamiento de cosas, para la prosecucién y, terminacién de los trabajos a
gue se refiere el contrato; asi mismo, fijara las condiciones que regiran el alquiler del equipo
de la Empresa Constructora.

e) Los materiales no aceptados y los equipos que no deban quedar en la Obra seran retirados
a su costo por la Empresa Constructora dentro del plazo que se establezca, el que no serd
menor de 15 (quince) dias corridos subsiguientes a aquel en que haya sido notificado de la
obligacion de hacerlo.

f) Los trabajos que no sean recibidos por los encargados de realizar el inventario y avalto, o en
su defecto, por el amigable componedor, seran demolidos o deshechos por la Empresa
Constructora a su exclusivo cargo y dentro del plazo que se estipule. Si no lo hiciere, el
Comitente lo podrd hacer demoler o deshacer por cuenta de la Empresa Constructora.

g) El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, terminados o inconclusos que sean
recibidos y el de los materiales acopiados, contratados en viaje o en elaboracién que sean de
recibo, aceptados a precio de avalio o fondo de reparos que corresponda, constituird un
crédito a favor de la Empresa Constructora, previa deduccidn de los gastos efectuados a su
cuenta por el Comitente y la deduccidn de la parte correspondiente del acopio acordado. Este
importe quedara retenido hasta la liquidacidn final de los trabajos.

La Empresa Constructora responderd por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del
nuevo Contrato que celebre para la continuacidn de las obras, asi como por todos los demas
dafios y perjuicios que provocare su incumplimiento.

11.4 Consecuencias de la rescisidn por causas imputables a la Comitente.

En caso de producirse la rescisién por causas imputables al Comitente, ella producira las
siguientes consecuencias:
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a) Liquidacién a favor de la Empresa Constructora de los gastos improductivos que probare
haber tenido, como consecuencia de la rescisién del contrato.

b) No se liquidard a favor de la Empresa Constructora suma alguna por concepto de
indemnizacion o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

12 LEGISLACION

El presente Llamado a Expresiones de Interés se rige por y esta sujeto a las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay.

13 JURISDICCION ARBITRAL

Todas las diferencias, desavenencias y/o controversias que se produzcan entre las partes,
derivadas de este llamado, serdn resueltas definitivamente mediante arbitraje de derecho,
observandose, tanto para la designacién de los arbitros como para el procedimiento arbitral,
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliacion y
Arbitraje, Corte de Arbitraje Internacional para el MERCOSUR, de la Bolsa de Comercio del
Uruguay. El niumero de arbitros serd de uno, la sede del arbitraje sera Montevideo, y el
procedimiento se desarrollard en idioma espafiol.
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