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1. DISPOSICIONES GENERALES
Por el presente, Republica AFISA, en calidad de fiduciaria del Fideicomiso Financiero Paysandu ll,
Ilama a empresas interesadas en la presentacién de propuestas para la ejecucion de obras de
“Reforma de la Plaza Constitucion” de la ciudad de Paysandu.

1.1 NOMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PLIEGO

Rigen para este Contrato los siguientes documentos:

a) PLIEGOS
e Pliego General.
e El presente Pliego Particular de Condiciones.

b) ANEXOS
° Anexo | — Memoria Descriptiva y Constructiva Particular.
Documentos graficos
. Anexo Il — Planos Centro de Interpretacion
° Anexo Il — Planos Albadileria ALO1 a ALO5.
. Anexo IV — Planos D01 a D15 — DEMO1 a DEMO3 - ELO1 y ELO2 — ESO1 a ESO4 — RHO1 a

RHO6. Planos Instalacion eléctrica CIDPAY IE 01 a IE 06 — Memoria Descriptiva
Instalacidon Eléctrica y documento: Potencia de Circuitos.
. Anexo V — Planos S01 —T01, T02 y TO3
° Anexo VI - Formularios a presentar en Propuesta Técnica
Formulario FFPII 18/23 — “Presentacion del Interesado”
Formulario FFPII 18/23 - “Declaracion Negativa de Incumplimientos Interesado”
Formulario FFPIl 18/23 - “Declaracion Negativa de Incumplimientos subcontratistas”
Formulario FFPIl 18/23 — Propuesta Técnica
Formulario FFPII 18/23 - “Personal Clave”
Formulario FFPII 18/23 - “Personal Clave - Experiencia”
Formulario FFPII 18/23 - “Personal Clave — Carta Compromiso”
Formulario FFPII 18/23 - “Maquinarias del Contratista”
Formulario FFPII 18/23 - “Experiencia del interesado”
Formulario FFPII 18/23 - “Subcontratistas - Experiencias”
Formulario FFPIl 18/23 - “Carta Compromiso Subcontratistas”
Formulario FFPII 18/23 - “VECA”

° Anexo VIl — Formularios a presentar en Propuesta Econdmica
Formulario FFPII 18/23 - “Propuesta econdémica”
Planilla de Rubrado

1.2 ORDEN DE PRELACION DOCUMENTARIA

En caso de existir contradicciones entre dos o mas documentos que componen el contrato, se
aplicard lo especificado de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

e Sies evidente, se corrige el error donde se encuentre.
e Siesto no fuera aplicable se seguira el siguiente orden de prelacion:

1. El Contrato.
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2. Circulares Aclaratorias emitidas para el presente Llamado a Expresiones de interés y
comunicadas a los Interesados.

3. Toda norma particular emanada de uno de los documentos prevalece sobre otra
general que le sea contradictoria.

Basta que la indicacion de algln trabajo exista claramente en cualquier documento del Llamado
para que el Contratista esté obligado a realizarlo.

ACLARACION: las eventuales referencias realizadas en los pliegos y apéndices en forma
expresa a la normativa de derecho publico, no desvirttia el régimen del derecho privado que
rige en el presente Llamado a Expresiones de Interés.

1.3 DEFINICIONES

Comitente o Contratante: es Republica AFISA en su calidad de Fiduciaria del Fideicomiso
Financiero Paysandu Il.

Contratista o Empresa Constructora: Oferente con quién se ha perfeccionado el Contrato
correspondiente y tiene a su cargo la ejecucién de los trabajos objeto del presente llamado,
tomando a su cargo la ejecucién material de la obra.

Contrato o Contrato de Obra: es el conjunto de derechos y obligaciones formalizado entre el
Comitente y la Contratista bajo la modalidad de contratacion por Ajuste Alzado, para la
ejecucién del Objeto de este Llamado. El contrato se considerard perfeccionado una vez
suscrito por ambas partes.

Auditor de Obra: Es el profesional designado por la Intendencia o contratado por la fiduciaria,
para ejercer la supervision de la ejecucién de las obras.

Unidad Coordinadora Técnica y Operativa. Es el equipo conformado por la Intendencia de
Paysandu que actuara directamente en representacién de la fideicomitente en las obras del
Proyecto, interactuando con las Direcciones de Obra.

Dia_habil: Son los dias de lunes a viernes inclusive. No incluye feriados (laborables y no
laborables).

Dia laborable: Son los dias de lunes a viernes inclusive. No se incluyen feriados no laborables,
ni la licencia de la construccion.

Dia o dia calendario: Son todos los dias del aio, incluyendo sdbados, Domingos y feriados.
Especificaciones: toda regulacidn o prescripcidn contenida en los Pliegos de este llamado, o en
el Contrato, relativa al procedimiento de solicitud de Expresiones de Interés, al otorgamiento o
formalizacién del Contrato y a la ejecucidn del mismo.

Fideicomiso: es el “Fideicomiso Financiero Paysandu IlI”, constituido entre Republica AFISA y la
Intendencia de Paysandu.

Fiduciaria: es Republica AFISA en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso.

Género: el género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa.

IDP: es la Intendencia Departamental de Paysandu.

Oferente o Interesado: es la persona fisica o juridica que presente una propuesta.

Expresiones de interés: es la propuesta presentada por el Interesado en el Llamado a
Expresiones de interés.

Orden de Comienzo: es la instruccidn impartida por la Comitente a la Empresa Constructora
indicandole que debe comenzar con los trabajos contratados en la fecha que determine.

Orden de Servicio: son las érdenes que puede impartir la Auditoria de Obra y/o la Comitente
dirigidas a la Empresa Constructora referentes al desarrollo de las obras, las 6rdenes se
impartirdn por escrito y se asentaran en un libro de hojas numeradas provisto por la Empresa
Constructora a tales fines; una copia de cada orden quedard en poder de la Empresa
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Constructora.

Nota de Pedido: Nota que la Empresa Contratista entrega a la Comitente o a la Auditoria de
Obra, y que contiene una respuesta a una instruccién impartida por una Orden de Servicio o
contiene una solicitud de aclaraciones o formulacidn de observaciones por parte de la Empresa
Constructora, la cual se asentara por escrito en un libro de hojas numeradas proporcionado
por la Empresa Constructora que se destinard a ese sélo objeto.

Plan de Trabajo de Obra: es el plan que presenta la empresa indicando el desarrollo y
cronograma de la obra.

Por escrito: significa una comunicacién escrita.

Proveedor: la persona fisica o juridica que provea materiales y/o mano de obra a utilizar en la
obra contratada directamente por la empresa contratada.

Seleccionado: Interesado cuya Expresidn de Interés es definida por la Fiduciaria como la mas
conveniente.

Subcontratista: la persona fisica o juridica con la cual la Empresa Constructora celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo, con o sin suministro de
materiales.

A tales efectos cumplird con las tareas previstas en el presente pliego y toda otra que le
indicare la Comitente.

El Contratante podrd realizar controles o verificaciones adicionales sobre las obras y el
contratista.

1.4 UBICACION DE LA OBRA

Se ubica en el centro de la ciudad de Paysandu, ocupando una manzana completa rodeando las
calles, 18 de Julio, Zorrilla de San Martin, Florida y Monte Caseros.

Mayores especificaciones — ver en Memoria Técnica y Descriptiva.

1.5 VISITA AL PREDIO

Se recomienda que los oferentes visiten el predio donde se ejecutaran los trabajos. Para
coordinar visita técnica deberan comunicarse con llamados.fideicomisos@fideicomiso.com.uy

No se aceptaran reclamos posteriores por error u omision en la propuesta debido a
desconocimiento del sitio de obra.

1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | — Memoria Descriptiva y Constructiva Particular.

2. EXPRESIONES DE INTERES
2.1 PRESENTACION DE UNA EXPRESION DE INTERES POR INTERESADO

Un Interesado, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociacién, o grupo, sus filiales o
empresas que formen parte de un mismo grupo econdémico o financiero, solo podra presentar
una Expresion de interés por Llamado. Si un Interesado participa en mas de una Expresion de
interés, no se evaluaran las Expresiones de interés de los Interesados involucrados.
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Esto, sin embargo, no limita la participaciéon de subcontratistas en mas de una Expresion de
interés, presentando su correspondiente consentimiento en cada una de las Expresiones de
interés. Se entiende que forman parte de un mismo grupo econémico o financiero, las empresas
gue tengan directores, accionistas (con participacién de mas del 5%), o representantes legales
comunes, y aquéllas que dependan o subsidien econdmica o financieramente a otra empresa.

2.2 CONSORCIOS

Se admitira la presentacién de Consorcios ya constituidos o a constituirse con una Carta de
Intencién. En este Ultimo caso, si su propuesta fuera seleccionada como la mas conveniente,
antes de confirmada la seleccidn, los Interesados deberan cumplir con los requisitos establecidos
por la ley N° 16.060 y presentar el Contrato de Consorcio debidamente inscripto y publicado, en
un plazo de sesenta (60) dias corridos contados desde la notificacion de la seleccion del
Interesado.

Si la propuesta es presentada por dos o mas empresas formando un consorcio, sin perjuicio de
cumplir con las disposiciones anteriores, deberan establecer un domicilio Unico que sera el
domicilio legal, y unificar la representacion con facultades suficientes para actuar en nombre de
aquél.

Las notificaciones que se realicen al Representante Legal se considerardn védlidamente hechas al
consorcio. Las empresas que integran el Consorcio o Asociacion asumen la responsabilidad
solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes del Contrato,
debiendo incluir en la propuesta una declaracién suscrita por todos sus miembros asumiendo tal
responsabilidad.

Frente a la Fiduciaria todas las empresas que integren el consorcio serdn solidariamente
responsables.

Cada Empresa que integra el Consorcio, o que declara la intencidn de formar un Consorcio,
debera cumplir con los requisitos exigidos a las personas juridicas individualmente, y la
documentacion deberan presentarla en conjunto bajo el nombre del Consorcio, pero indicando el
nombre de la Empresa consorciada. A los efectos de la evaluacion se considerara la suma de los
antecedentes de cada una de las Empresas que integran el Consorcio o que declaran la intencién
de formar un Consorcio.

2.3 COSTO DE PREPARACION Y PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES

Serd la responsabilidad de los Interesados sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacidn y presentacion de sus Expresiones de interés. El Contratante no sera responsable en
ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el llamado o su
resultado.

2.4 PRECIO Y MONEDA DE PRESENTACION DE LA EXPRESION DE INTERES

La Propuesta Econdmica, precios unitarios, precios globales y montos de aporte al BPS por
concepto de LLSS deberdn presentarse en pesos uruguayos (SU).

La obra deberd ser cotizada en la planilla de Cotizacién de Rubrados — Anexo |l.

Los ajustes de precios se realizaran de acuerdo con la variacién que experimente el indice
General del Costo de la Construccion, tomandose como base el ICC General del mes inmediato
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anterior a la fecha de presentacién de la propuesta.

El Interesado, indicard el precio global de cada rubro como asi el precio global de su Propuesta,
ambos sin IVA, el Monto de imponible maximo de jornadas directamente afectados a la Obra
para el cdlculo de Aportes Sociales al BPS segun ley 14.411 y el monto imponible maximo a
efectos de las partidas exentas segun ley 16.713.

El interesado deberd detallar en su propuesta los precios unitarios, teniendo en consideracién
que la Fiduciaria podra contratar en forma fraccionada y no la totalidad de lo solicitado.

El precio ofertado debera incluir el costo del transporte y descarga del material a pie de obra,
dentro del Dpto. de Paysandu, que seran de cargo del oferente incluido cualquier otro costo
emergente de la contratacion.

Los precios unitarios se tomaran en cuenta, para la evaluacién de las Expresiones de interés y en
correccion de errores padecidos al cotizar.

Todos los gastos que requiera la ejecucién de los trabajos, estén o no aclarados en el presente
Pliego, se consideraran incluidos en el precio de las expresiones de interés.

Se deja expresa constancia que todos los tributos nuevos que pudieran producirse, como asi
mismo los aumentos de las alicuotas de los existentes serdn de cargo de la Empresa
Constructora.

2.5 MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE

El pago de los aportes patronales y obreros de la Industria de la Construccion, establecidos por la
ley N2 14.411 al Banco de Previsidn Social quedara a cargo del Fideicomiso.

El monto de cargas sociales correspondiente al monto imponible propuesto por la Empresa
Constructora en su expresion de interés se considerara un monto tope (Monto Imponible Tope
gue incluye aporte global de la construccidn y aporte patronal por partidas exentas), por lo cual,
toda suma que deba pagarse de aportes al BPS que exceda de los aportes correspondientes al
Monto Imponible Tope, sera de exclusiva cuenta de la Empresa Constructora, descontandose del
pago del avance mensual.

A los efectos de la contratacion y para el estudio y cotejo de las Expresiones de interés, se
tendran en cuenta los aportes calculados por la Empresa interesada y declarados en la Expresidn
de interés, para lo cual los Interesados deberan declarar el monto de aporte al BPS por concepto
de LLSS para cada rubro y la sumatoria total.

La liquidacién, a los efectos del pago al B.P.S., se realizara mensualmente segin el monto
declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

Ley 17.738

Los planos presentados ante dependencias estatales y que estén relacionados con la ejecucion de
obras de arquitectura o ingenieria publicas o privadas realizadas por particulares, estaran
gravados con el 4% del monto de mano de obra correspondiente por aplicacion del decreto-ley
N2 14.411 de 7 de agosto de 1975, si dicha obra es principalmente de arquitectura, o con el 2%
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en los demas casos, por lo que la oferente debera prever dicha aportacién en su cotizacion.

La Empresa Constructora debera entregar a la Auditoria de Obra, dentro de los primeros 10 (diez)
dias corridos de cada mes, la factura correspondiente a los aportes al BPS generados en el mes
inmediato anterior. La Comitente efectivizard el pago mensual de las leyes sociales ante el Banco
de Previsidn Social. Las multas y recargos generados por los atrasos que pudieren existir en los
pagos seran de entera cuenta de la Empresa Constructora si estuviesen motivados en el
incumplimiento o retraso de la misma en la presentacion de néminas de actividad
correspondiente.

Inscripcion de obra en el Banco de Previsidon Social:

La Empresa contratista deberd presentar los formularios F2 y F10 de inscripcién de obra publica
completos y firmados y toda otra documentacién exigida por el Banco de Previsidon Social para la
inscripcion.

Tener en cuenta que la presentacion de documentacidon incompleta o con errores, no suspende
el plazo para la inscripcién (48 horas), por lo que es imprescindible verificar los requisitos de la
documentacion.

La obra sera inscripta como “Obra por Contrato” segun el régimen dispuesto por la Ley N214.411.

En BPS y demas organismos en los que eventualmente se deba registrar la obra, se indicard como
Técnico Responsable al REPRESENTANTE TECNICO, designado por la empresa seleccionada.

Presentacién de nédminas y facturas de Leyes Sociales:

Las empresas dispondran del plazo fijado por BPS para cada mes, para la presentacién de
ndominas ante la Contratante, firmadas y selladas por la Direccién de Obra de la Intendencia de
Paysandu. Una vez presentadas, la fiduciaria enviara los cédigos para emitir las facturas del mes.
Una vez emitidas las facturas, deberadn enviarlas a la fiduciaria con un minimo 5 dias de
anticipacion al vencimiento para su pago.

En caso de no tener jornales en el mes, debe presentar la némina en $0.

Para realizar el cierre de la Obra ante el BPS, la Empresa Contratista debera presentar a la
Contratante, el formulario F9 completo y firmado, validado por la Auditoria y Direcciéon de Obra.
Dicho formulario debera ser presentado dentro de los 20 dias de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra, seran
de cargo de la Empresa Contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla
mensual del BPS fuera de plazo.

2.6 DISPOSICIONES LABORALES

El Contratista estara obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios colectivos
vigentes, para la industria de la construccidon en materia de salarios, categorias de labor, pago y
suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viaticos, y en general
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislacion Laboral comun.

La Fiduciaria, en oportunidad de la seleccion de Expresidon de interés y con relacién a la
Contratista, durante el plazo contractual y en su caso la ampliacidn, tendra especialmente en

cuenta el cumplimiento estricto de esta disposicion.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las Propuestas seran rechazadas aquellas en las
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gque se pueda constatar que algun Interesado no cumpliera con lo exigido. Si dicho
incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebracidn del Contrato, la Fiduciaria se
reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este Pliego.

El Contratista deberd presentar a la Fiduciaria o a quien ésta indique, la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de salarios y demds rubros emergentes de la relacidn laboral, asi
como los comprobantes que justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza de seguros de
accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago
de los servicios prestados.

El Contratista debera informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacidn del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes.

Ley 18.099 y Ley 18.251

El Contratista esta obligado a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales
o fiscales originadas por su vinculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se
generen como consecuencia de la prestacion de dicho servicio.

El Contratista deberd dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos
gue forman parte de este llamado y la posterior contratacion y serd de su exclusivo cargo todo
riesgo y dafio derivado de la ejecucién del Contrato, causado a sus empleados, al Fideicomiso, a
terceros y a bienes publicos y privados. En el caso que el Fideicomiso, la Fiduciaria o la IDP deban
responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, aquéllos tendran la potestad de
repetir contra el Contratista la totalidad del monto pagado, incluidos los gastos vinculados en
forma directa o indirecta, costos y costas legales.

La Fiduciaria podra contratar una entidad especializada para el control del cumplimiento de todas
las obligaciones laborales y de seguridad social.

2.7 INFORMACION LABORAL A PRESENTAR POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS

Las Empresas Contratistas y sus Subcontratistas, deberdn suministrar en forma regular y
periddica, toda la “Informacidon sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de
Seguridad Social” del personal directamente empleado en las Obras y Servicios.

La documentacidon a presentar a la Fiduciaria o a quien ésta indique, mensualmente, es la
siguiente:

a) Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley No. 16.713 del 3 de
setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

b) Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda (articulo 663 de la Ley No0.16.170 de 28 de
diciembre de 1990).

c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

d) Planilla de Control de Trabajo, recibos de haberes salariales-categoria, suplementos por
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horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viaticos, entre
otros, y en su caso, laudos y convenio colectivo aplicable.

e) Datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion del servicio
contratado por la Fiduciaria.

f) Cualquier otra informacién que la Fiduciaria entienda necesaria a efectos del control del
cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social del Contratista.

A partir del segundo mes de obra, y previo a la presentacion de la solicitud de pago
correspondiente al mismo, las Empresas Contratistas, y sus Subcontratistas, deberdn
presentar la totalidad de la informacién indicada en el parrafo anterior. La informacion
debera suministrarse hasta la extincidn de la relaciéon contractual de las Empresas con la
Fiduciaria.

2.8 REPRESENTANTE TECNICO, DIRECTOR DE OBRA Y CAPATAZ DE OBRA

De acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva Particular.

2.9 SUBCONTRATOS

Los Interesados, deberdn indicar en su Expresidon de interés, las Empresas Subcontratistas que
participaran en la ejecucion de las Obras, indicando en forma detallada y exhaustiva cada uno de
los trabajos que realizardn.

Dichos subcontratos no podrdn superar en su conjunto el 20% del precio total de las Expresiones
de interés (incluyendo IVA y Leyes Sociales). A esos efectos, el Interesado debera completar el
formulario correspondiente adjunto, declarando bajo su responsabilidad que los subcontratos no
superan dicho tope.

El Interesado debera presentar una Carta firmada por cada uno de los Subcontratistas en sefial
de aceptacidn. La Carta debera ajustarse al formulario correspondiente que se adjunta.

Durante la ejecucién de las obras el Contratista no podrd cambiar los Subcontratistas o proponer
nuevos Subcontratistas, sin la aceptacion previa y escrita de la Auditoria de Obra.

2.10 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Los Interesados deberan presentar un cronograma de ejecucién y avance de las obras de acuerdo
al Rubrado — Anexo Il

También deberdn presentar una estimacién de los montos a certificar en correspondencia con los
avances fisicos propuestos.

3. PRESENTACION DE LAS EXPRESIONES DE INTERES
3.1 DIRECCION DEL LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERES

Para todo lo relacionado con este Llamado, el Comitente establece la siguiente direccion y
datos:
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e Direccién: 25 de Mayo 552 — Montevideo, Uruguay —
e (Codigo postal: Montevideo 11.000

e E-mail: llamados.fideicomisos @fideicomiso.com.uy
e Pagina Web: www.republicafisa.com.uy

Sélo se admitirdn consultas y solicitud de aclaraciones del presente Llamado a través del e-
mail indicado.

3.2 DOCUMENTOS DEL LLAMADO

El Interesado deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones del Llamado a Expresiones de interés. Si el Interesado omite suministrar toda
la informacidn que le fuese requerida en la forma prevista en los documentos del Llamado a
Expresiones de interés, o presenta una Expresiéon de interés que no se ajuste a ellos, su
propuesta podrd ser rechazada.

Las Enmiendas o Comunicados serdn publicados en la Pagina Web referida en el punto 3.1, e
informados por e-mail a quienes hayan adquirido los Pliegos.

3.3 PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES

La direccién, fecha y hora limites para presentar las Expresiones de Interés, son las siguientes:

e Direcciéon: 25 de mayo 552, Montevideo.
e Fechay Hora: 27 de junio de 2023, hora 12.

3.4 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Los Adquirientes de Pliegos, podran solicitar prérrogas, aclaraciones o formular consultas al
Comitente, hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha limite para la presentacion de
Expresiones de interés.

Deberdn ser hechas por escrito ante la Comitente, solamente mediante e-mail, y seran
contestadas en la misma forma vy sin identificar su origen, mediante Enmiendas o
Comunicados, como maximo antes de los tres (3) tres dias habiles anteriores a la fecha de
presentacion de las Expresiones de interés, a todos aquellos que hayan adquirido los Pliegos.

Las respuestas contestadas por escrito via mail a quienes hayan adquirido los pliegos,
adquieren validez plena a todos los efectos posteriores, y tienen efecto subordinante sobre los
Pliegos originales.

Toda modificacidn de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento.

3.5 MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERES

La Comitente podra, por cualquier causa y antes de los tres (3) dias habiles de que venza el
plazo de presentacion de las Expresiones de interés, modificar los Documentos del Llamado a
Expresiones de interés mediante Enmiendas o Comunicados, ya sea por iniciativa propia o en
atencion a las aclaraciones solicitadas o consultas formuladas por quienes hayan adquirido los
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recaudos.

La Comitente podra en cualquier momento (hasta el dia habil previo a la fecha fijada para
presentacion de Expresiones de interés), prorrogar discrecionalmente los plazos de
presentacion de las Expresiones de interés. Dichas prdrrogas no podran ser cuestionadas por
ningun Interesado.

3.6 FORMA DE PRESENTACION DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

El Interesado presentara su Expresidn de Interés en dos sobres, y en ambos casos deberdan ser
identificado de la siguiente forma:

Estar dirigidos a: “Fideicomiso Financiero Paysandu Il - Llamado FFPII 18/23”

Nombre, direccidn, teléfono y mail del Interesado, y el nombre de su Representante Legal.
Sobre al que se refiere: “Sobre 1 — Propuesta Técnica” o “Sobre 2 — Propuesta Econdmica”.

Los oferentes no deberan presentar la cotizacion de la obra o cualquier otro documento que
contenga la determinacion econémica de la misma en el sobre de la propuesta técnica.

En caso de incumplimiento de lo antes dispuesto la propuesta sera rechazada de pleno
derecho sin derecho a reclamo de ningun tipo por parte de la oferente.

Lo anterior rige también para los archivos digitales de la propuesta, en los que no se admitira
la presentacion de la propuesta econdmica en el archivo digital de la propuesta técnica.

Las Expresiones se presentaran solamente en idioma espafiol, en sobre cerrado, el cual
contendra a su vez dos sobres separados que identificaran claramente la Propuesta Técnica de
la Propuesta Econdmica.

Las Expresiones deberan presentarse en papel simple, con membrete del Interesado, en
original y una copia (debidamente identificadas), foliadas y signadas todas las hojas por el
Representante Legal del Interesado debidamente acreditados. No deberdan contener
interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras, ni manuscritos.

Asimismo, cada sobre debera contener un CD, DVD o pendrive con un solo archivo en pdf, las
Expresiones escaneadas del formato presentado en papel.

El original y todas las copias de la Expresion deberan ser legibles.
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre el texto de las copias.

Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados segin lo dispuesto
anteriormente, el Contratante no asumira responsabilidad alguna por el traspapelado, pérdida
o apertura prematura o tardia de las Expresiones.

3.7 CALIDAD DE PRESENTACION

Sera de obligacién del Interesado presentar las Expresiones de interés en forma clara, concisa y

adecuandose como minimo a los siguientes criterios:

e El sobre deberd contener toda la informacién solicitada segln se indica en el siguiente
numeral.

e Dicha informacidn completa debera estar en formato fisico y en formato digital, no
pudiéndose obviar ninguna de las dos.
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La informacién presentada, tanto en formato fisico como en digital, debera estar foliada en
su totalidad y contar con un indice completo, indicando el nimero de pagina en donde se
encuentra.

La informacidén que haga referencia a la propuesta y/o haya sido solicitada en el Pliego,
debera estar agrupada en capitulos dentro del cuerpo de la Expresion de interés y el resto
de la informacion que el Interesado entienda conveniente agregar, lo hard en anexos
independientes.

La falta de observacion a las disposiciones en cuanto a la forma de presentacion de la
documentacién facultara a la Comision Técnica a deducir hasta 5 puntos del puntaje total
de la propuesta técnica

3.8 DOCUMENTOS DEL PRESENTE LLAMADO

El Interesado, por la sola presentacién de su Expresidn de interés, presta su conformidad con
los términos y condiciones que rigen el presente llamado y los documentos relacionados al

mismo.

4,

DE LAS PROPUESTAS

4.1 PROPUESTA TECNICA.

La Propuesta debera contener la siguiente documentacién de caracter obligatorio:

Identificacion del Interesado en la cardtula de la expresidon de interés
Nombre, direccidn, teléfono y mail, asi como el nombre de su Representante Legal.
Formularios establecidos en Anexo VI.

Personas Juridicas

En caso de ser el Interesado una persona juridica, deberd adjuntarse a la Expresidn de interés un
certificado notarial, que acredite que el firmante de la misma tiene facultades suficientes para
representar a la empresa en esta clase de actos. El Escribano certificard, ademas, la existencia,
vigencia de la sociedad y quienes son los directores y administradores, a los efectos de
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.904 articulo 13.

Copia de Formulario B y Constancia de Recepciéon del BCU — Ley 19.484.

Consorcios de acuerdo a lo establecido en este pliego

Subcontratistas de acuerdo a lo establecido

Recibo de compra de los documentos del llamado.

Garantia de Mantenimiento de la Expresidn de interés. Se incluird copia en la Expresidon de
interés y se entregard original en forma separada.

Certificado que acredite el cumplimiento del Art.61 de la Ley Nro.16.074, Seguro sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, (fotocopia).

Certificado MTOP-VECA con capacidad suficiente para la contratacién objeto de este
llamado. El certificado emitido por el MTOP debe estar vigente a la fecha de presentacion
de la Expresidn de Interés.

La fiduciaria se reserva el derecho de no seleccionar a empresas que hayan registrado
incumplimientos que resulten del certificado VECA del MTOP y/o en contrataciones
anteriores con la misma o con la fideicomitente.

Antecedentes

Antecedentes de la Empresa (o Empresas integrantes del Consorcio) y de los
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Subcontratistas en Obras similares a las que son Objeto de este Llamado.

A estos efectos se deberd presentar listado de trabajos realizados en los ultimos 5 afios, en
los que se detallara:

e lugar

e  Descripcidon de la Obra ejecutada.

e Nombre del Organismo Publico o Empresa privada para los cuales se realizé la
Obra.

e Fecha de Ejecucion de la Obra

e Monto de la Obra

e Identificacidon de la Obra (por ejemplo, nimero de la compra o nimero de la

Obra)
e Teléfono para verificar las referencias.

Se deberd adjuntar copia del acta de recepcidn provisoria de las obras que se presenten.

Cuando el Contratante de la Obra sea una empresa privada, el Interesado deberd
presentar, adicionalmente, una nota firmada por el Contratante, en la que se indique la
fecha de la finalizacidn de la Obra, para poder acreditar dicha Obra.

Representante Técnico, Jefe de Obra y Capataz de Obra del Contratista segun lo solicitado

Cronograma de Avance Fisico de los Trabajos. Los Interesados deberdn presentar un
cronograma de avance fisico estimado, sin establecer los montos.

Debera efectuarse considerando el desarrollo de las obras con la ldgica y continuidad
adecuada al sistema constructivo.

Deberdn informar sobre su capacidad de suministro, y las caracteristicas de los materiales,
declarando con caracter de declaracion jurada (Art 239 C.P), tener suficiente stock de los
materiales que son objeto del presente llamado y por los cuales formula su expresion, ya
gue no se realizard la adquisicion de los mismos materiales.

La falta de la declaracidn que antecede dara mérito a que la fiduciaria pueda rechazar la
propuesta.

Los oferentes deberdn asimismo indicar el origen o procedencia de los materiales que
proponen.

Otra documentacién: Toda otra documentacién que aporte informacion técnica del
oferente y de la propuesta y que no esté incluida en los puntos anteriores.

4.2 PROPUESTA ECONOMICA.

La Propuesta debera contener la siguiente documentacién de caracter obligatorio:

Propuesta econdmica de la Empresa.

Debera presentar el Formulario de Propuesta Econdmica (F2) establecido en Anexo VIl y
Planilla de Rubrado.

Cronograma de Avance Financiero de los Trabajos.

Cronograma de avance Fisico de los Trabajos

Capital de trabajo para el Contrato.

El Interesado debera presentar pruebas que tiene acceso a lineas de crédito bancarias,
proveedores, capital propio, o dispone de capital de trabajo no menor al importe de la
suma de los dos meses de mayor certificacion, segun resulte del Cronograma de Avance
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Fisico y econdmico de los Trabajos.

e Situacién econdmico — financiera
Deberd contener como minimo:

a) Estados Financieros de los dos ultimos ejercicios, por lo menos con Informe de Compilacidn
de Contador Publico.

b) Declaracién jurada (Art 239 del Cédigo Penal) o Certificacién notarial de no haberse
presentado en concurso judicial, existencia de convenio de reorganizacidn privada o
acuerdo de acreedores. En caso de haberse presentado en concurso judicial o tener
convenio de reorganizacién privada o acuerdo de acreedores presentar certificacién
notarial o declaracidn jurada acreditando tal punto y en caso de mantener convenio de
reorganizacion privada o acuerdo de acreedores acreditar la homologacién del mismo y
estado de pagos.

e Toda otra documentacion requerida en el Llamado y que no esté incluida en los puntos
anteriores.

5. VALIDEZ DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

Las Expresiones de interés seran validas por 120 (ciento veinte) dias calendario a partir del
siguiente dia habil a la fecha limite para la presentacion de las Expresiones de interés. Toda
Expresion de interés hecha con un periodo de validez menor sera rechazada.

En circunstancias excepcionales, la Contratante podra solicitar a los Interesados prorrogar el
periodo de validez de sus Expresiones de interés. La solicitud y la respuesta seran por escrito.
Los Interesados podran rechazar esa solicitud, y en este caso su Expresion de interés no serd
considerada a los efectos de la seleccion y se le devolverd la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.

6. EXPRESIONES DE INTERES TARDIAS

La Fiduciaria no considerara ninguna Expresion de interés que llegue con posterioridad a la
fecha y hora limite fijada para la Presentacion de las Expresiones de interés.

7. APERTURA DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

La fiduciaria realizara la Apertura de las Expresiones de Interés, luego de la hora limite para la
recepcion de las propuestas.

La apertura se realizara ante Escribano Publico designado por la Fiduciaria labrandose un Acta
circunstanciada.

e Apertura de las expresiones de interés — Sobre 1

Se realizara la Apertura solamente del SOBRE 1 (Propuesta Técnica) del cual se constatara que
todos los documentos solicitados se encuentren en el mismo, tanto en papel como en soporte
magnético.

El sobre de la Propuesta Econdmica permanecerd en custodia de la Fiduciaria hasta tanto no
haya concluido la Evaluacidn de todas las Propuestas Técnicas recibidas.

En la Apertura se dard a conocer el nombre del Interesado participante y cualquier detalle que

Pagina 17 de 41



la Fiduciaria estime apropiado anunciar. Los representantes debidamente acreditados de los
Interesados participantes en el Llamado accederan en ese Acto y por una Unica vez al
contenido de las Expresiones de interés presentadas, pudiendo tomar notas y fotografias de
las mismas. El Interesado, por la sola presentacién de la Expresién de Interés, consiente que
los demds interesados accedan a la misma en el Acto de Apertura.

De lo actuado el Escribano interviniente labrara Acta de la Apertura de las expresiones de
Interés, en la que se incluird la informacién dada a conocer a los asistentes, habilitdndose a los
interesados participantes que estén presentes a suscribir la misma.

e Apertura de las expresiones de interés — Sobre 2

La apertura de las Propuestas Econdmicas se realizara después de la finalizacion de la
Evaluacion de las Propuestas Técnicas.

Republica AFISA informara la fecha y hora del Acto de Apertura.

Solo se procederd a la Apertura de las Propuestas Econdmicas de los interesados cuyas
Propuestas Técnicas hayan resultado admisibles.

Se devolvera el sobre con la Propuesta Econdmica sin abrir, a los Interesados cuyas Propuestas
Técnicas no hayan calificado en la Evaluacidn Técnica, una vez comunicado el resultado de la
misma.

Podran asistir a dicho Acto los representantes de los Interesados cuyas propuestas hayan sido
declaradas técnicamente admisibles y pasado a la fase de apertura econémica.

8. COMPARACION DE EXPRESIONES DE INTERES DE LOS INTERESADOS

Se realizard de acuerdo a los siguientes pardmetros:

Concepto
Precio Ofertado Puntaje 60

P1: Oferta Econdmica

P1=(P01/Pn1)%x 60

PO1 precio total de la oferta
mas baja

Pn1 precio total de la oferta
considerada

Puntaje P1

P2: Evaluacion financiera del proponente

Puntaje 5

Evaluacién empresa: La Intendencia formard una comision, quienes evaluaran segun sus
criterios técnicos profesionales este punto.

P3: Antecedentes de trabajo Puntaje 25

Concepto: Contratos de
conformidad con la|15

Ante la Intendencia de Paysandu ) )
Intendencia de Paysandu

Contratos con observaciones 0
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Empresa sin antecedentes 0
£ o trat tos simil Menos de 2 0
eriencia en contratos con montos similares o
Xperienc m De2as5 4
superiores
De6a9 6
10 o mads 10
Concepto: Técnicos solicitados
P4: Capacidad Técnica Empresa segun pliego - Arquitecto o | Puntaje 10
Ingeniero Civil
L . Sin obras similares
Datos de técnicos asignados a la obra —
Hasta dos obras similar 5
Mas de 2 obras similares 10
Calificacion comparaciéon de
ofertas
Puntaje
Concepto Puntajes Parciales Totales
P1: Oferta Econdmica (nota de oferta y
rubrado) 60 60
P2: Evaluacion financiera del proponente 5 5
P3: Antecedentes de trabajos 25
3.1 - Antecedentes con Intendencia de
Paysandu 15
3.2 - Experiencia en contratos con montos
similares o superiores 10
P4: Capacidad Técnica Empresa 10
4.1 - Datos de técnicos asignados a la obra
segun pliego 10
PT: PUNTAIJE FINAL OFERTA: P1+P2+P3+P4 100

9. SELECCION DEL INTERESADO.
9.1 CRITERIOS PARA LA SELECCION

Se seleccionara al Interesado de acuerdo a los criterios establecidos en la clausula anterior, y cuya
Expresion de interés se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Generales vy
Particulares del presente Llamado.

La Fiduciaria, en acuerdo con la fideicomitente, tendra la potestad de dividir la contratacién
seleccionando a mas de una empresa para ejecutar las obras objeto del presente llamado.

Sea cual fuere la modalidad de contratacion (una o varias empresas), la Fiduciaria podra
aumentar (ampliar el contrato) en hasta un cien por ciento (100%), de la contratacion respectiva.
Todo lo referido anteriormente se da por aceptado por las empresas por el solo hecho de la
presentacion de su expresion de interés.
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9.2 RESERVAS DEL CONTRATANTE

El Contratante se reserva el derecho de contratar total o parcialmente la expresion de interés
seleccionada.

En caso de rescindirse el Contrato por culpa del Seleccionado, la Fiduciaria podrd otorgar el
saldo al Interesado que sigue al ex Contratista en el orden de prelacion de la seleccién, si su
Expresion de interés le resultare conveniente a sus intereses, y asi sucesivamente.

9.3 RESOLUCION DE SELECCION Y NOTIFICACION

La Seleccién se efectuara a la Expresidn de interés mds conveniente a los intereses del
fideicomiso y de la Fiduciaria, de acuerdo a los criterios establecidos en los Pliegos del
presente Llamado.

Antes del vencimiento del plazo de validez de las Expresiones de interés, la Contratante
notificara al Seleccionado por escrito, que su Expresion de interés ha sido aceptada.

El Interesado no seleccionado serd notificado de la no aceptacién de su Expresion de Interés
sin que ello dé derecho a reclamacidn, indemnizacién o reintegro alguno, por lo cual no se
detendrd el trdmite del Llamado.

9.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La Contratante notificara la Resolucién de Seleccidn, al Interesado seleccionado, solicitando
qgue en el plazo de diez (10) dias habiles presente los requisitos que se indican a continuacion,
necesarios para el perfeccionamiento del Contrato:

e Acreditar la efectivizacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e En caso de tratarse de una Asociacién de Empresas, dentro del plazo mencionado debera
constituirse como Consorcio (u otra forma que se haya comprometido a adoptar en la
Expresion de interés)

e Presentar Seguro Técnico de obra

e Certificado de Capacidad de Contratacién (VECA) actualizado, incluyendo el monto de la
Obra objeto de la contratacidn, expedido por el Registro Nacional del MTOP, para
demostrar la vigencia y permanencia de su capacidad

e Actualizar los cuadros de precios unitarios con los descuentos ofrecidos en la Expresion de
Interés, si correspondiera.

La suscripcion del Contrato, estara sujeto a que se cumpla con la condicién de presentacion de
los requisitos establecidos anteriormente a satisfacciéon de la Fiduciaria.

La Fiduciaria podrda establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con
posterioridad a la Seleccidn, o establecer si existen otras condiciones suspensivas que obsten
la suscripcion del Contrato.

La Seleccidn y/o la Expresion de interés seleccionada, no podra ser cedida en ninglin caso. Su

incumplimiento dara lugar a la anulacién de la Seleccion sin generar ninglin derecho a
reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno al Seleccionado, y determinara la pérdida de la
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Garantia de Mantenimiento de la Expresidén de interés. El Cesionario no sera tenido en cuenta
a ningun efecto del Llamado, y en caso de ser otro Interesado, su Expresion de interés sera
rechazada sin generar ningun derecho a reclamacidon, indemnizacién o reintegro alguno al
seleccionado, y determinara la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Expresion de
interés.

9.5 CADUCIDAD DE LA SELECCION

En caso de rechazarse por parte del Interesado la Seleccidn notificada, o de no acreditarse la
efectivizacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, o la presentacién de otra
documentacidon que se le indique para la suscripcion del Contrato, o de surgir alguna
incompatibilidad, la Fiduciaria podra declarar que esa Seleccidn caducd por culpa del
Interesado sin generar derecho a reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno por parte de
éste.

En tal caso, la Comitente podra hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Expresion
de interés constituida por el Seleccionado.

Una vez que se declare la caducidad de la Expresidon de interés seleccionada, la Fiduciaria
podra seleccionar al Interesado que hubiere quedado en el siguiente lugar de mérito (si su
Expresidon de interés no debiere ser rechazada y resultare conveniente a los intereses de la
Fiduciaria y del fideicomiso), y asi sucesivamente, o bien, declarar desierto el Llamado.

La decisién de esa Seleccién debera ser notificada al nuevo Interesado seleccionado, el que
dispondrd de un plazo de cinco (5) dias habiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de
pronunciamiento en el lapso fijado, podrd considerarse desistimiento a todos los efectos y
ejecutarse sin mas trdmite la Garantia de Mantenimiento de Expresiones de interés que
presento.

El nuevo Contratista tendra que acreditar la efectivizacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, serdn los mismos
aplicables al primer Interesado Seleccionado.

10. GARANTIAS

10.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

Los Interesados deberdn garantizar el Mantenimiento de las Expresiones de interés
presentadas. Dicha Garantia se deberda presentar conjuntamente con las Expresiones de
interés, en el domicilio de la Fiduciaria, agregandose copia de la misma a la propuesta y el
original entregada en el acto de apertura de propuestas.

Se realizard por medio de pdlizas del Banco de Seguros del Estado, Aseguradoras Privadas
aceptadas por la fiduciaria, o Aval Bancario, fijandose el monto de la misma en $ 1.000.000
(incluyendo IVA y Leyes Sociales).

La garantia deberd ser emitida a nombre de: FIDEICOMISO Nro. 12001/2021 RUT:
218914140014.

La garantia serd devuelta al interesado una vez que se haya firmado el contrato con el

Pagina 21 de 41



seleccionado, y al interesado cuya propuesta se seleccione, en oportunidad de constituir la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La Garantia del Interesado que fuere seleccionado deberd estar vigente hasta la suscripcion del
Contrato, pudiéndose solicitar también la extensidn del Plazo de Garantia a los demas
Interesados.

10.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una vez notificado de la resolucion de seleccion, el oferente seleccionado, tendra un plazo de
diez (10) dias habiles, y previo a la firma del contrato para realizar la constitucion de la misma.

La Garantia de Fiel Cumplimento serd requerida, en virtud de las etapas efectivamente
contratadas.

El monto de ésta ascenderd al 5% (cinco por ciento) del monto total de la Propuesta
Econdmica aceptada del Interesado Seleccionado, incluyendo IVA y Leyes Sociales y debera ser
emitida a nombre de: FIDEICOMISO Nro. 12001/2021 RUT: 218914140014.

El monto del capital asegurado debera de establecerse en Pesos, de acuerdo a lo establecido
en el Llamado a Expresiones de interés.

La empresa deberd constituir la Garantia de Cumplimiento de sus obligaciones por medio de
polizas del Banco de Seguros del Estado, Aseguradora Privada, o Aval Bancario. En caso de
pdlizas de Aseguradoras Privadas, se debera contar con la aceptacidén previa por parte de la
Fiduciaria.

El Plazo de vigencia de la Garantia deberd ser tal que cubra todo el plazo de realizacién y de
conservacién de la obra, y hasta la extincidon definitiva de todas y cada una de las obligaciones
emergentes del Contrato.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspension de la habilitacion o autorizacion para
funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediacion financiera y/o
aseguradoras que fueron otorgantes de la Garantia, el Seleccionado debera sustituir la misma,
en un plazo perentorio de treinta (30) dias calendario, quedando suspendidos todos los
derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podra dar
lugar a sanciones por incumplimiento.

Cuando se realicen mediante Aval Bancario, el Contratista debera tener presente que el Banco
Fiador debera aceptar que las sumas depositadas en garantia quedaran a disposicién de la
Contratante, hasta que se disponga su devolucion. A su vez no demandara ningin tramite
judicial ni discusion alguna si fuera a hacerse efectivo el pago de su primer requerimiento
escrito, el cual se efectuara, indefectiblemente, en una cuenta bancaria del Fideicomiso.

La Comitente podra ejecutar total o parcialmente la garantia prestada en los siguientes

supuestos:

e Cuando la Empresa Constructora no subsane cualquier defecto en el plazo que seinale la
Auditoria de Obra, desde que reciba la notificacién de la misma.

e (Cuando existan circunstancias que permitan al Comitente la resolucidon del Contrato,
independientemente de que se haya notificado dicha resolucién o no.

e Cuando no se hayan renovado los Seguros, solicitados bajo el presente llamado.
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e Ante el incumplimiento de cualquier obligacién emergente de la Contratacion.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd exigible y procederad su ejecucidn total en caso de
presentarse solicitud de Concurso ante la autoridad competente por parte de la empresa
contratada y/o la declaracion de rescisidon del respectivo contrato, esto sin perjuicio de otras
causas que por derecho corresponda.

Si la Garantia estableciere un plazo, y aun quedaran obligaciones pendientes, la misma debera
ser renovada quince (15) dias habiles antes de su vencimiento. En caso contrario, la
Contratante, dentro de los diez (10) dias hdbiles previos a tal vencimiento, podrad hacer
efectivo el monto de la garantia disponiendo el depdsito del importe liquido de la misma, en
una cuenta bancaria del Fideicomiso a los efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones. Este importe solo serd devuelto contra la presentacién de una nueva Garantia
suficiente.

Una vez realizada la Recepcidon Definitiva y cumplidas a satisfaccion todas las obligaciones
contraidas por el Contratista, siempre que no hubiere reclamos contra la Empresa
Constructora por ningdn concepto y que no haya incurrido en multas cuyos pagos se
encuentren pendientes, podrd éste solicitar la devolucion de la garantia.

La Comitente podrd en todo caso reclamar cualquier dafio o perjuicio que exceda o sobrepase
el importe del aval presentado.

10.3 CAUCION DE FONDO DE REPARO

Al momento de la devolucion del Fondo de Reparo se debera presentar Pdliza de Caucidn por
idéntico importe al restituido a la Empresa Constructora con una vigencia que abarque el
periodo de conservacidn de la obra. Dicha Pdliza debera realizarse a favor del Fideicomiso o de
la IDP, segun indique la Fiduciaria.

10.4 SEGURO TECNICO DE OBRA Y RESPONSABILIDAD CIVIL

La empresa deberd contar al momento de su contratacidon con Seguro Técnico de Obra por
cobertura equivalente al monto total de la propuesta econémica seleccionada (incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, y las Leyes Sociales).

La Pdliza debera incluir cobertura de responsabilidad Civil extra contractual y todo riesgo de
construccion en caso de eventuales siniestros, a favor del Fideicomiso, Republica AFISA y/o
contratistas y/o subcontratistas.

El Plazo de vigencia de la Péliza debera ser tal, que cubra todo el plazo de realizacién de la obra
hasta la recepcién provisoria.

Si la Pdliza se estableciere en un plazo, y aun quedaren obligaciones pendientes, las mismas
deberan ser renovadas quince (15) dias habiles antes de su vencimiento. En caso contrario, la
Contratante, dentro de los diez (10) dias habiles previos a tal vencimiento, podra hacer
efectivo el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento, disponiendo el depdsito del importe
liguido de la misma, en una cuenta bancaria del Fideicomiso a los efectos de cubrir eventuales
riesgos. Este importe solo serd devuelto contra la presentacidon de una nueva pdliza y garantia
suficiente.
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11. PLAZO
11.1 PLAZO TOTAL

Los interesados deberdn adjuntar a la Expresion de Interés el plazo previsto para el desarrollo
de los trabajos a partir de la firma del Contrato, no pudiendo superar el plazo de diez (10)
meses.

En caso de realizarse la contratacion por etapas, previo al inicio de cada etapa que sea
instruida por la Intendencia de Paysandu, la Contratista y la Direccién de Obra confeccionaran
un cronograma de ejecucion de la obra correspondiente a dicha etapa el cual formara parte
integrante del acta de inicio y por ende de este pliego y por el cual se regulardn los plazos de la
correspondiente etapa de obra.

A los diez (10) dias habiles como maximo de la firma del contrato se debera comenzar con los
trabajos.

11.2 PAROS

A los efectos de los plazos parciales y totales se tomaran en cuenta los paros en la Industria de
la Construccidn, los paros nacionales y los paros que afecten la ejecucion de los trabajos. En el
caso de paros parciales la Auditoria de Obra de terminara la fraccidon a computar a los efectos
del otorgamiento de prérrogas del Plazo de Obra contractual.

No se tomardn en cuenta, a los efectos de los plazos, los dias habiles en que la actividad de Ia
Contratista haya sido afectada por huelgas o paros por causas imputables a la misma.

11.3 DIAS DE LLUVIA

Se considerard un dia de lluvia a aquel en el cual se registre, en un observatorio meteorolégico
del estado ubicado a menos de treinta (30) quildmetros de la Obra, una precipitacién mayor o
igual a cuatro (4) milimetros.

12. EJECUCION DE LA OBRA
12.1 RUBROS SEGUN PRECIOS UNITARIOS

Todos los rubros del Contrato se pagaran en forma global y no se reconocerd diferencia alguna
a favor del Contratista entre el volumen ejecutado en Obra y el consignado en su Propuesta o
en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente autorizadas por la Fiduciaria.

En virtud de que la contratacidn sera por el sistema de Precio Global, los precios unitarios que
surjan de la Cotizacién que presente el interesado, no seran determinativos, sino solamente
enunciativos, y seran utilizados para el calculo de los avances de obra.

12.2 AVANCE DE LA CERTIFICACION

A efectos de la certificacidn de los avances se establece como criterio que los mismos se
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certificaran por tramo.
12.3 VARIACIONES POR AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

La Fiduciaria tendrd derecho a solicitar modificaciones al proyecto contratado, ya sean
aumentos o disminuciones del volumen de obra, asi como tipo o calidad de los materiales
estando el Contratista obligado a cumplir dichas solicitudes.

Solo la Fiduciaria tendrd la potestad de solicitar o aprobar modificaciones, no siendo suficiente
la solicitud o aprobacidn de la Auditoria de Obra. Si el Contratista procediera a la ejecucién de
las obras nuevas o modificadas, sin la aprobacién o indicacién expresa de la Fiduciaria, seran
de su cargo los costos asociados a dicha modificacion.

Mientras el monto de las modificaciones no exceda el 20% (veinte por ciento), en mas, o en un
10% (diez por ciento) en menos del monto global contratado, el contratista debera aceptarlas
sin derecho a reclamo alguno. En este caso, los montos generados por estas variaciones se
adicionaran o restaran, segun corresponda al Precio Global Contratado, con los precios
unitarios del Presupuesto del Contrato.

En caso de que el aumento del rubro, supere el 20%, se podra solicitar a la empresa que cotice
el trabajo, teniendo la Fiduciaria, la potestad, a su solo juicio, de aceptar o no el presupuesto. Se
requerira en este caso el consentimiento escrito del contratista.

Las ampliaciones no podran superar el 100% (cien por ciento) del contrato o contratos segun
sea la forma de seleccidn y contratacion.

El Contratista no podra solicitar:

a. Niextensién del Plazo de Obra o prérrogas del Plazo de Obra en el caso de aumentos, salvo
que demuestre fidedignamente que es una tarea critica.

b. Ni indemnizacién por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la reduccion del
contrato.

La Fiduciaria no podra solicitar disminucién del Plazo de Obra en el caso de disminucion.

12.4 TRABAJOS Y RUBROS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO

Seran aceptados Unicamente nuevos precios por cualquier material o trabajo a criterio de la
Auditoria de Obra y aprobados por la Fiduciaria, cuando no estuviese contemplado en los
precios unitarios del contrato.

En este caso se debera solicitar al Contratista un Andlisis de Costos del nuevo trabajo.

Los nuevos precios seran determinados tomando por base los rubros previstos que mas se
asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el Contratista procediera a la ejecucion de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no
previsto de materiales, sin antes haber convenido los precios con la Fiduciaria, se entendera
gue renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que
fije ésta.

12.5 TRABAJOS EN HORARIOS ESPECIALES

Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 07:00 y las 17:00 horas de
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los dias no feriados (laborables o no) de lunes a viernes.

En caso que el Contratista deba aumentar el régimen horario de trabajo, fuera del horario
normal estipulado en el parrafo precedente, o trabajar en un dia no laborable debera
informarlo por escrito a la Fiduciaria. Las sumas que por este concepto erogue serdn por su
cuenta y cargo y no tendrd derecho a retribucién especial alguna.

13. LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO
13.1 LIQUIDACION DE PAGOS

El Contratista presentara a la Auditoria de Obra las solicitudes de pago, correspondientes a la
ejecucién de las Obras a certificar. Las solicitudes de pago deberan venir acompafiadas de un
detalle que permita identificar y verificar los avances de las Obras que la Contratista solicita
que le reconozcan. Los Rubros e items a certificar y su unidad de medida deberd ajustarse a lo
establecido en el Contrato.

Los avances mensuales parciales deben ser acumulativos, es decir que comprenderan todos los
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta el presente avance, obteniéndose su
valor parcial por excedente sobre el avance anterior. Asimismo, debera contener el periodo de
los trabajos ejecutados, las cantidades contractuales, los precios y los importes parciales por
rubro, el porcentaje anterior (presente y acumulado) y el importe anterior, (presente vy
acumulado), el total acumulado hasta la fecha, el importe de avance hasta el avance anterior,
el importe del presente avance, la deduccién del fondo de reparos, la deduccién del fondo de
cargas sociales, el total neto deducido, la deduccién del anticipo financiero si lo hubiere por el
porcentaje de avance de obra, el importe neto de anticipo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
y el importe a percibir por la Empresa Constructora en nimero y letras. La Auditoria de Obra
tendra un plazo de diez (10) dias habiles desde la recepcidn de la solicitud para su aprobacion,
de no existir observaciones al avance presentado. Cumplida esta etapa, la Auditoria de Obra
notificard a la Fiduciaria de la aprobacidn de los Avances, adjuntando el mismo.

El pago se hard dentro de los diez (10) dias habiles de recibidos por la Fiduciaria la notificacion
del avance de obra correspondientemente aprobado por la Auditoria de Obra y la factura
correspondiente.

13.2 SUPERACION DEL MONTO DE APORTE AL BPS POR CONCEPTO DE LLSS

En caso que la acumulacidon de los montos de LLSS de la facturacién mensual superare el
Monto de LLSS, la diferencia se descontara de los pagos correspondientes a las certificaciones
mensuales de avance de obras.

13.3 FONDO DE REPAROS:

De cada Avance de Obra, adicionales, modificaciones, agregados, etc. se retendra el 5% (cinco
por ciento) en concepto de Fondos de Reparos por la buena ejecuciéon de las obras. Este
importe serd sustituido por una Pdliza de Caucion segun condiciones del numeral 10.3 a los 30
(treinta) dias de haberse producido la recepcién definitiva de los trabajos.
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13.4 FONDO DE CARGAS SOCIALES

De cada certificado de obra, adicionales, modificaciones, agregados, etc. Se retendra el 3%
(tres por ciento) en concepto de Fondo de Cargas Sociales por la posible diferencia entre lo
aportado por esos conceptos vy la liquidacion final que efectuare el BPS.

13.5 MANTENIMIENTO DEL VALOR DE LOS FONDOS

Los montos retenidos en cumplimiento de los numerales 13.3 y 13.4 precedentes seran
mantenidos por la Comitente en ddlares estadounidenses, y devueltos a la Empresa
Seleccionada en dicha moneda. A efectos de la conversién de los montos retenidos se
considerard la cotizaciéon de la moneda de fecha de pago del certificado, del Banco de la
Republica Oriental del Uruguay.

13.6 LIQUIDACION FINAL

Dentro de los 10 (diez) dias habiles contados a partir de la recepcién provisoria la Empresa
Constructora debera practicar la liquidacion final de los trabajos a cuyo efecto se tomara en
cuenta el monto total contratado, mds los eventuales presupuestos adicionales aprobados por
modificaciones de obra y menos las supresiones ordenadas, consignandose también todo otro
crédito o débito que, conforme al Contrato corresponda tenerse en cuenta, tales como cargos
y multas, etc.

La liquidacidn final serd pagada dentro de los 30 (treinta) dias habiles de su aprobacién por la
Auditoria de Obra, sin perjuicio de lo dispuesto para el Fondo de Reparos y el Fondo de Cargas
Sociales.

13.7 REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste de precios se realizard en funcién de lo establecido en el punto 2.4 del presente
Pliego de Condiciones Particulares.

13.8 FORMA DE PAGO

Las facturas aprobadas presentadas por el Contratista, y que fueran aprobadas, se pagaran,
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.210, por transferencia a una Cuenta Corriente o a una
Caja de Ahorro en pesos uruguayos de una institucién de intermediacién financiera
autorizada por el Banco Central del Uruguay, elegida por el contratista. El pago, mediante
transferencia electrdnica a la cuenta bancaria del Contratista, se hara en pesos uruguayos.

Si el Contratista no dispone de una cuenta, debera gestionar su apertura gratuita en alguna
Agencia y debera comunicar al Contratante, por un medio fehaciente, el nimero de la cuenta
y la institucién de intermediacién financiera, a los efectos de que la Contratante pueda
realizar los pagos.

13.9 INTERES DE MORA EN EL PAGO

En el caso de realizarse pagos de Certificados de Obra con intereses por mora, la tasa de éstos
serad equivalente al cien por ciento (100%) de la tasa media de interés informada por el BCU
para grandes y medianas empresas en Pesos. Estos intereses no generaran nuevos intereses
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por mora.

14. TRABAJOS

14.1 TRABAJOS PREPARATORIOS

De corresponder, se realizaran todas las tareas necesarias para la correcta puesta en
funcionamiento del obrador, barreras, casillas, bafios y protecciones necesarias para el
funcionamiento de obra, adecuandose a las exigencias del Decreto 89/95 y de acuerdo a las
especificaciones del técnico prevencionista que suministrara el Contratista.

Todos los trabajos preparatorios: ejecucién de un obrador, replanteos, sefializaciones durante
la ejecucién de las obras, limpieza de obra, seguridad e higiene, locomocion, teléfono, asi
como todas aquellas tareas preparatorias y generales que no figuran en la planilla de metrajes,
seran prorrateados en los rubros existentes.

14.2 INSTALACIONES EXISTENTES

Todas las instalaciones existentes de otros servicios en la zona de trabajo, asi como la floresta
deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que serd responsable por
cualquier dafio que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas.

14.3 INTERFERENCIAS

El Contratista determinard, a su cargo, la ubicacidon de todos los servicios subterraneos
existentes tales como tuberias de agua, desagles, oleoducto, suministro de electricidad y
cables de comunicaciones, cimientos, etc. que pueda encontrar durante el transcurso del
trabajo.

El Contratista debera proteger a su cargo, por métodos aprobados y contra cualquier dafo, los
servicios publicos o privados existentes en la vecindad de su trabajo, subterrdneos o no, y sera
responsable por los dafios que ocasione.

En aquellos lugares donde la Auditoria de Obra considere que, en razén de la profundidad de
las excavaciones y su distancia a las canalizaciones ya existentes, se corra el riesgo de
afectarlas, no se permitira el empleo de equipos mecdnicos y el Contratista estara obligado a
entibar las zanjas si se lo ordenara la Auditoria de Obra.

En caso de dafio a cafios, cables, conductos u otros servicios aéreos o subterraneos existentes,
el Contratista notificard inmediatamente a la Auditoria de Obra y al duefio del servicio a quien
le ha ocurrido el dafo. Hara todas las reparaciones exigidas por el duefio y/o la Auditoria de
Obra y cooperara y proporcionara asistencia al personal del propietario o al personal de otros
Contratistas a quienes el Propietario pueda designar para efectuar dichas reparaciones. El
Contratista sera responsable de todos los costos incurridos en las reparaciones de los servicios
dafados.

14.4 SENALIZACION

El contratista serd responsable del suministro, colocacidén y mantenimiento de los dispositivos
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gue sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la
Norma Uruguaya de Sefializacién de Obras y con las indicaciones de la Auditoria de Obra.
Asimismo, estd obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la
circulacién normal por la calzada.

La sefializacién de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personasy
vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

La empresa Contratista deberd contar en cada frente de trabajo con un minimo de sefalizacidn
gue se detallan a continuacién

2 carteles de “CALLE CERRADA”

2 carteles de “MEDIA CALZADA — CIRCULE DESPACIO”

2 carteles de “GENTE EN OBRA - CIRCULE DESPACIO”

2 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR”, colocado en vereda

15. ACTA DE INICIO, RECEPCIONES PROVISORIAS, PLAZOS DE CONSERVACION Y
RECEPCIONES DEFINITIVAS

Las condiciones detalladas serdn de aplicacidon tanto para la contratacién de la obra en su
totalidad, como para la contratacién por etapas. En este ultimo caso, cada etapa se regulard
por las condiciones siguientes.

15.1 ACTA DE INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de la Obra se debera labrar un Acta de Inicio.

La misma deberd suscribirse en un plazo maximo de 10 dias habiles desde la firma del
contrato. Se realizara por duplicado y la firmaran el Representante Legal de la Contratista y la
Direccién de Obra. En la misma constard la fecha de inicio del desarrollo fisico del Contrato. A
partir de esa fecha el Contratista se hace cargo de la tenencia de la Obra.

Para poder iniciar las obras fisicas el Contratista debera presentar:

a. Presentar formularios de la inscripcién de la obra en BPS y MTSS.

b. Presentar Plan de Seguridad e Higiene ante la Auditoria de Obra para su aprobacién. Una
vez aprobado por la Auditoria de Obra, presentarlo ante el MTSS, segun lo dispuesto en la
normativa vigente.

c. Presentar Plan de Trabajo actualizado, el que deberd ser aprobado por la Auditoria de
Obra.

d. En caso de ejecutarse la obra por etapas, debera presentar el Rubrado de acuerdo con el
metraje a ejecutar y en un todo en concordancia con su cotizacidn global presentada en la
propuesta.

e. Cronograma de Avance Fisico y econdmicos de los Trabajos actualizados, el que deberd ser
aprobado por la Auditoria de Obra. En caso de ejecutarse por etapas debera presentar un
cronograma de avance fisico y econdmico correspondiente a la etapa a iniciar.

f. La I.D.P. proveerad el agua para la construccién, debiendo la empresa adjudicataria
suministrar los depdsitos, asi como asegurar los traslados.

g. La L.D.P. proveerd la energia eléctrica para fuerza motriz e iluminacién, debiendo la
contratista contar con un tablero general con disyuntor diferencial, condicién excluyente
para poder comenzar con los trabajos.

h. |Instalar el cartel de obra con las caracteristicas indicadas por la comitente. Ejecutar un
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vallado y cerco perimetral provisorio de obra para evitar el ingreso de personal no
autorizado.

i. Disponer en el lugar de los trabajos de bafios quimicos y agua potable para todo su
personal.

j- Disponer de un libro de obras y 6rdenes para confeccionar por duplicado.

k. Toda informacién, que razonablemente, a criterio de la Auditoria de Obra o el Fiduciario,
se entienda necesaria deberd ser presentada con anterioridad al inicio de la Obra.

15.2 RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

La Recepcion Provisoria de Obra se realizara siempre que las Obras contratadas estén en
perfectas condiciones y cumplan con lo establecido en los Documentos del Contrato.

La Recepcién Provisoria podra ser solicitada por el Contratista o ser realizada de oficio por
parte de la Auditoria de Obra. En ambos casos, en caso de que las Obras estén en las
condiciones especificadas en el Contrato, se labrardn dos actas en el que se aconseja la
Recepcion Provisoria de la Obra. De no merecer observaciones de la Auditoria de Obra, la
Fiduciaria aprobara la Recepcidn Provisoria de la Obra.

En la solicitud de Recepcién Provisoria de las Obras la Empresa Constructora debera adjuntar
los siguientes documentos:

e Formulario completo de Solicitud de Cierre de Obras ante el B.P.S.;
e Otros que correspondan de acuerdo a la obra.

No se dard tramite a la solicitud de Recepcion Provisoria si no viene acompafada con todos los
comprobantes citados.

Si las Obras ejecutadas no se encontraran en condiciones de recibo, asi se hara constar en el
Acta con las observaciones que corresponda. La Auditoria de Obra deberd dar por escrito a la
Contratista dichas observaciones en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados a
partir de la fecha de la solicitud de Recepcién Provisoria. En tal caso la Auditoria de Obra dara
por escrito a la Contratista instrucciones precisas y un plazo prudencial para subsanar los
defectos observados.

Aquellos trabajos que se indiquen en el Acta de Recepcién Provisoria como observados serdn
realizados por cuenta de la Empresa, por lo que las aportaciones sociales seran de exclusiva
cuenta de la misma.

Si el Contratista o su Representante Técnico no estan de acuerdo con las observaciones
formuladas podran reclamar de ellas dentro de los diez (10) dias subsiguientes si no desean
dejar consignada su oposicion en el Acta.

En ambos casos la Auditoria de Obra debera elevar los antecedentes a la Fiduciaria, quien
resolverd, en definitiva. Al término del plazo o antes si el Contratista lo solicitara, se efectuara
un nuevo reconocimiento. De haber procedido el Contratista de acuerdo con las érdenes

recibidas se verificara la Recepcion Provisoria en la forma especificada.

En caso contrario, sin que mediara justificacidon por parte del Contratista que diera lugar a un
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nuevo plazo, podra rescindirse el Contrato con la pérdida de la Garantia de Fiel Cumplimiento,
sin perjuicio de ejecutar las reparaciones que correspondan a cargo del Contratista.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por incumplimiento del contrato.

15.3 PLAZOS DE CONSERVACION

El plazo de conservacién de las obras a partir de la fecha de la Recepcidn Provisoria de Obra
correspondiente sera de doce (12) meses.

Si durante dicho plazo se presentare algln vicio o defecto, o se advirtiese uno no notado con
anterioridad, la Auditoria de Obra notificara al contratista por escrito para que en un plazo de
72 horas proceda a la realizacion de los trabajos para repararlo, refaccionarlo a fin de
subsanarlo.

A partir de la notificacion se congelara el plazo de conservacién hasta que se concluya con los
trabajos de reparacion, lo que serd certificado por escrito por la Auditoria de Obra,
prorrogandose el tiempo de conservacidn por el tiempo en que éste estuvo congelado.

La totalidad de los costos, honorarios y gastos que se generen, asi como las leyes sociales
correspondientes a estos trabajos seran de cuenta de la empresa, aun en el caso que hubiera
saldo disponible, por lo que podran ser descontados de cualquier pago pendiente o de las
garantias depositadas.

En estos casos las obras que demanden las reparaciones, refacciones deberan ser declaradas
en el BPS para los aportes como “obras de menor cuantia”.

Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, el Fiduciario, en coordinacién con la IDP
podréd proceder a realizar las reparaciones sin mas tramite y descontard los gastos
correspondientes de las garantias de conservacidén y buena ejecucién, sin derecho a reclamo
alguno por parte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en el numeral 19 del
presente pliego.

15.4 RECEPCION DEFINITIVA

Una vez transcurrido el plazo de conservacidn, se realizard una nueva acta donde conste la
entrega y recepcion definitiva. La Recepcion Definitiva se hara solo si fueron subsanadas las
observaciones, y en general, cumplidas todas las obligaciones contractuales.

La Recepcion Definitiva debera ser solicitada por el Contratista. Se labrardn dos actas en las
que se aconseja la Recepcién Definitiva de la Obra, entregdndose una de éstas a la
Contratante. De no merecer observaciones, la Fiduciaria aprobara la Recepcidn Definitiva de la
Obra.

16. DISPOSICIONES PARTICULARES

16.1 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA
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El Contratista deberd construir e instalar todas las Obras de conformidad con las
Especificaciones Técnicas establecidas en la Memoria Descriptiva y Constructiva Particular —
Anexo .

Bastara que una parte de la Obra se halle especificada en alguna de las piezas del Contrato,
aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de las Obras del
Contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

16.2 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Es de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del Contrato ya
sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la Fiduciaria, a la IDP o a sus
empleados. Debera, asimismo, previamente al inicio de la Obra, obtener la Informacidén acerca
de las instalaciones existentes de cafios, cables, etc. correspondientes a las diferentes
empresas u Organismos de Servicios Publicos, a los efectos de evitar roturas innecesarias.

16.3 INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS.

Se deberdan tomar las providencias del caso, para evitar perjuicios o deterioros en las
instalaciones de servicios publicos o privados, debiendo en cada caso recabar de las empresas
y organismos que efectian esos servicios, previamente a la iniciacidn de los trabajos, los datos
gue sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Auditoria de Obra, cuando esa
informacién no le sea suministrada.

El Contratista realizard con la IDP y los Servicios Publicos la coordinacién necesaria en lo que
respecta a los eventuales trabajos correspondientes a las interferencias con dichos Servicios.

16.4 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

1. El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen
en la zona de las obras. El Contratista debera proceder a tomar todos los recaudos
necesarios a fin de garantizar la seguridad peatonal y de los operarios que intervengan en
la obra adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecucién de
trabajos.

2. El Contratista debera cumplir con todo lo dispuesto por el Banco de Seguros del Estado y
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, deberd contar con un servicio de
cobertura de Emergencia Médica que cubra los sitios de los trabajos.

3. El Contratista estard obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de
seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 125/014 vy
Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032 y sus modificativas que establece la
responsabilidad en la prevencién de Accidentes de Trabajo.

4. El Contratista esta obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

5. Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Articulo 4°. (Informacidn sobre el

cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).- Todo patrono o
empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra
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tiene derecho a ser informado por éstos sobre el monto y el estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales, previsionales, asi como las correspondientes a la proteccién de
la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos
correspondan respecto de sus trabajadores”.

El Contratista esta obligado a cumplir con todas las obligaciones con los organismos
previsionales o fiscales, originadas por su vinculo con los trabajadores asignados al
servicio contratado y que se generen como consecuencia de la prestacion del servicio
seleccionado. El Contratista queda obligado a resarcir e indemnizar al Fiduciario por
cualquier responsabilidad, pérdida, dafio, honorarios de abogados, costas o gastos
administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de
salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo,
dafios y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos seran reembolsados a la Fiduciaria y ajustados por el indice de
Precios al Consumo.

6. Registro Nacional de Obras de Construccién y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone
la inscripcidn obligatoria de todas aquellas obras de construccidon cuya ejecucién supere
las treinta (30) jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de Construccion y su
Trazabilidad. Quienes estén comprendidos en la obligacidon de registrarse y no hayan
cumplido debidamente con dicha condicidn, seran pasibles de clausura por parte de la
Inspeccidon General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

7. El Contratista deberd cumplir con el Decreto 103/96 referente a la homologacién de
Normas UNIT para asegurar estandares de calidad para los equipos de proteccién personal
y la maquinaria en general.

8. La empresa seleccionada debera tener un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de
todos los trabajos. EIl mismo serd responsable de todo lo concerniente a la seguridad y
salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos). Dicho Técnico debera estar
registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social segiin Resolucién 23/6/95 donde
crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
industria de la construccidn, y determina las funciones del asesor en seguridad, asi como
los requisitos del mismo.

9. La fiduciaria, como también la Auditoria de Obra, se reserva el derecho de exigir a la
empresa contratada la documentacidon que acredite estar al dia en el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los comprobantes que
justifiquen que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y de las
contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios
prestados. En caso que la Fiduciaria lo solicite, el Contratista debera informar los datos
personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio, con la finalidad de
efectuar los controles correspondientes.

El Contratista queda obligado a que:

1. Todo el personal dispondra de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a
realizar.
2. Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas
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para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros
de estas actuaciones.

3. Todo el personal estd dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado
por su supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

4. Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de Seguridad e Higiene en
el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de
estas actuaciones.

5. Adoptaran todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente, asi como las solicitadas especialmente por la Fiduciaria cuando asi lo indique.

6. Se informard en forma inmediata y fehaciente al Fiduciario de todos los accidentes de
trabajo ocurridos en ocasién o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso
de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacién correspondiente, en un
plazo maximo de 48 horas.

En caso de emplear subcontratistas exigiran fehacientemente que cumplan con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

7. En el marco de la Ley 19196 del 25/03/2014 adoptara los medios de resguardo y seguridad

laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y
concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.

16.5 CARTELES DE PROPAGANDA

No se permitird colocar carteles fijos o méviles de propaganda durante la ejecucidn de los
trabajos.

17. INCUMPLIMIENTOS: MULTAS Y SANCIONES

Las multas a aplicar le seran descontadas del primer pago posterior a la multa que deba
realizarse a la Contratista.

En todos los casos detallados, y previa intimacion con un plazo de 3 (tres) dias habiles para el
respectivo cumplimiento, la Auditoria de Obra comunicara a la Fiduciaria el incumplimiento del
Contratista y el monto de la multa a aplicar.

1) Incumplimiento del plazo establecido para el Inicio de Obra
La Fiduciaria podra aplicarle una multa equivalente a cinco mil Unidades Indexadas cinco
mil (U.l. 5.000) por cada dia habil de demora, pudiendo asimismo declarar rescindido el
Contrato con pérdida de la garantia por parte del Contratista.

2) Incumplimiento de los Plazos Totales
Si el Contratista no cumpliera con el plazo establecido en el numeral 13.1 de este Pliego, la
Fiduciaria podrd aplicarle una multa equivalente a U.l. 5.000 (Unidades Indexadas cinco
mil) por cada dia habil de demora.
En caso de que el Contratista cumpliera el Plazo Total de Obra, se le devolverd el monto de
las multas aplicadas por atrasos parciales.

3) No cumplimiento de las 6rdenes impartidas por la Auditoria de Obra
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Si el Contratista no cumpliera con las érdenes impartidas por la Auditoria de Obra, se le
aplicard una multa de dos mil quinientas Unidades Indexadas (Ul. 2500) por cada dia habil
de demora.

En caso que el Contratista entienda que esas érdenes le perjudican o son contrarias a la
buena ejecucién de la Obra, deberd igualmente cumplirlas, pudiendo presentar
posteriormente reclamacién fundada. La reclamacién serd presentada ante la Fiduciaria,
quien lo derivard a la decision de los Servicios de la Intendencia de Paysandu y a la
Auditoria de Obra. En caso que el Contratista tuviera razén en su negativa a dar
cumplimiento a lo dispuesto, la multa le sera restituida al Contratista.

4) No entrega de los Planos Conforme a Obra

Si el Contratista no proporcionara los Planos Conforme a Obra, en el plazo estipulado o si
no fueran satisfactorios para la Auditoria de Obra, éste deberd retener, por cada Plano
Conforme a Obra no entregado, la suma de cincuenta mil Unidades Indexadas (U.1.50.000)
de los pagos que se adeuden al Contratista. Cumplido con la obligacidn se devolverd el
monto retenido.

5) No instalacién o falta de mantenimiento de los Carteles de Obra.

Si el Contratista no instalara el cartel (un) dentro de los 10 (diez) dias habiles de firmado el
acta de inicio de las obras o no mantuviera los mismos en buen estado de conservacion, la
Fiduciaria podra aplicarle una multa equivalente a U.l. 500 (quinientos Unidades
Indexadas) por cada cartel y por cada dia habil de demora.

6) Inasistencia a la Obra del Jefe de Obra.

Al verificarse la inasistencia en obra del Jefe de Obra, durante un plazo superior a 5 dias
habiles se aplicard una multa de Ul 5.000 (cinco mil Unidades Indexadas), en caso de
reiteracion se duplicard dicha multa y de persistir se considerara falta grave causal de
incumplimiento de Contrato.

18. RESCISION DEL CONTRATO

La rescisidn de los contratos podra ser declarada y operara de pleno derecho en los siguientes
casos:

18.1 RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA.
El Comitente tendra derecho a declarar rescindido el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la Empresa Constructora, por causas que le sean imputables no firme el acta de
inicio de obras en el plazo de diez (10) habiles a partir de la firma del contrato.

b) Sila Empresa Constructora no concurriere a recibirse de la mera tenencia del predio en la
fecha indicada por la Comitente.

¢) Cuando la Empresa Constructora, sin causa debidamente justificada, paralice totalmente
los trabajos durante 7 (siete) dias corridos, o 20 (veinte) dias alternados.
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d) Cuando la Empresa Constructora, sin causas debidamente justificadas ejecute la obra con
un ritmo de trabajos que implique la imposibilidad material de concluir la totalidad de los
trabajos dentro del plazo establecido, a juicio exclusivo y definitivo del Auditor de Obra.

e) Por violacion manifiesta por parte de la Contratista a las obligaciones estipuladas en la
documentacion contractual.

f) Si la Contratista transfiere en todo o en parte su contrato de asociacién, o subcontrata
trabajos sin la autorizacién expresa del Comitente.

g) Por incumplimiento de Ordenes de Servicio o excesivos retrasos en el desarrollo de la Obra
a juicio del Comitente.

h) Por incumplimiento grave en la aplicacion de normas de seguridad laboral, se consideran
graves los incumplimientos leves reiterados y/o no subsanados por la Contratista en el plazo
otorgado para ello por la Auditoria de Obra.

i) Si se toma conocimiento que los subcontratos superan, en su conjunto, el 20% del precio
total de las Expresiones de interés (incluyendo IVA y Leyes Sociales), sin autorizacion de la
Comitente.

j) Incumplimiento grave de normas medio ambientales, se consideran graves los
incumplimientos leves reiterados y/o no subsanados por la Contratista en el plazo otorgado
para ello por la Auditoria de Obra.

k) si el Contratista no actualizara los seguros y garantias exigidas en este Pliego con diez (10)
dias de anticipacion a su vencimiento.

I) cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al treinta por ciento
(30%) en el cumplimiento del Plan de Trabajo vigente.

m) cuando el Contratista acumulara multas superiores al quince por ciento (15%) del Contrato
Inasistencia en obra del Jefe de Obra, segin lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 19 de
este Pliego.

En los casos previstos en este articulo, el Comitente de conformidad con la Fideicomitente,
previamente a declarar rescindido el contrato, intimara fehacientemente a la Empresa
Constructora para que, dentro de un plazo perentorio de 5 (cinco) dias habiles, arbitre las
medidas conducentes para regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El Contrato quedara rescindido de pleno derecho si la Empresa Constructora no regulariza su
cumplimiento a partir de la intimacién referida en el pdarrafo anterior y dentro del plazo alli
establecido. La Comitente independientemente de declarar rescindido el contrato, podra
iniciar las acciones que por derecho correspondan.

18.2 RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL COMITENTE.

La Empresa Constructora tendrd derecho a rescindir el Contrato cuando la Comitente
demorare el pago de los certificados por mas de 60 (sesenta) dias a partir de su aprobacion.
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En este caso, la Empresa Constructora, previamente a resolver el Contrato, intimara
fehacientemente a la Comitente para que dentro de un plazo perentorio de 15 (quince) dias
habiles arbitre las medidas conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

La intimacién producird la mora del Comitente y desde entonces la Empresa Constructora
podrd iniciar las acciones que correspondan, quedando el contrato rescindido una vez
transcurrido el plazo de quince dias a que se refiere.

18.3 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA
CONSTRUCTORA.

En el caso de producirse la rescisién por causas imputables a la Empresa Constructora y sin
perjuicio de los dafios y perjuicios causados, ella producira las siguientes consecuencias:

a) La Comitente tendra derecho a tomar posesion de la Obra, previo inventario y avalio de los
trabajos ejecutados, materiales de recibo, compromisos de pago y subcontratos concertados.

b) El inventario y el avalto seran realizados por la Empresa Constructora o su representante
juntamente con el que designe la Comitente, debiendo éstos, previamente designar de comun
acuerdo un amigable componedor Unico, para resolver en forma sumaria y atendiendo
solamente a las constancias de los documentos y libros de contabilidad que las partes le
presenten, como las explicaciones verbales que las mismas le suministren, las divergencias que
puedan suscitarse. El amigable componedor hard constar su decisidon brevemente y por escrito,
si cualquiera de las partes lo requiere, decisidn esta que sera inapelable.

c) Lasfechasy horas que fije la Comitente para realizar las operaciones de inventario y avallo
como para la toma de posesién de la obra, serdn comunicadas a la Empresa Constructora
fehacientemente y con tres dias corridos de anticipaciéon por lo menos. En caso de que la
Empresa Constructora no concurra a la citacion, la Comitente podra realizar dichas
operaciones y tomar la mencionada posesién con la presencia de un Escribano Publico, quien
levantard un acta y la hard firmar por la Comitente, notificando luego a la Empresa
Constructora, con entrega de una copia de las actuaciones.

d) La Comision encargada de practicar el inventario y avallo, o en su defecto el amigable
componedor, determinardn cudles serdn los materiales que no sean de recibo por no reunir las
condiciones contractuales y si lo cree conveniente, los equipos que quedaran en la Obra, en
régimen de arrendamiento de cosas, para la prosecucidn y, terminacion de los trabajos a que
se refiere el contrato; asi mismo, fijara las condiciones que regiran el alquiler del equipo de la
Empresa Constructora.

e) Los materiales no aceptados y los equipos que no deban quedar en la Obra seran retirados
a su costo por la Empresa Constructora dentro del plazo que se establezca, el que no sera
menor de 15 (quince) dias corridos subsiguientes a aquel en que haya sido notificado de la
obligacion de hacerlo.

f) Los trabajos que no sean recibidos por los encargados de realizar el inventario y avaluo, o
en su defecto, por el amigable componedor, serdn demolidos o deshechos por la Empresa
Constructora a su exclusivo cargo y dentro del plazo que se estipule. Si no lo hiciere, el
Comitente lo podra hacer demoler o deshacer por cuenta de la Empresa Constructora.
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g) El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, terminados o inconclusos que sean
recibidos y el de los materiales acopiados, contratados en viaje o en elaboracion que sean de
recibo, aceptados a precio de avalio o fondo de reparos que corresponda, constituira un
crédito a favor de la Empresa Constructora, previa deduccion de los gastos efectuados a su
cuenta por la Comitente y la deduccion de la parte correspondiente del acopio acordado. Este
importe quedard retenido hasta la liquidacidn final de los trabajos.

La Empresa Constructora responderd por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del
nuevo Contrato que celebre para la continuacion de las obras, asi como por todos los demas
dafios y perjuicios que provocare su incumplimiento.

18.4 DE LA RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL COMITENTE.

En caso de producirse la rescision por causas imputables a la Comitente, ella producira las
siguientes consecuencias:

a) Liquidacién a favor de la Empresa Constructora de los gastos improductivos que probare
fehacientemente haber tenido, como consecuencia de la rescisidon del contrato.

b) No se liquidard a favor de la Empresa Constructora suma alguna por concepto de
indemnizaciéon o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

19. EXIGENCIAS

19.1 CARTELES

De acuerdo con lo especificado en la Memoria Descriptiva y Constructiva — Anexo I.

El Contratista tendra la obligacion de colocar el cartel.

El disefo de los carteles y su ubicacion serdn definidos en coordinacién con la Direccidn de
Obra y la Fiduciaria.

El cartel se ubicard dentro de los diez (10) primeros dias habiles a partir de la fecha de firma
del Acta de Inicio, y se mantendran en buenas condiciones de conservacién hasta la ultima
Recepcién Provisoria de la Obra.

La Empresa Constructora deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por
las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

19.2LIMPIEZA DE OBRA

Es obligacion de la Empresa Constructora mantener la Obra y el obrador con una limpieza
adecuada, libre de residuos a juicio de la Direccidn de Obra de la IdeP. De utilizarse volquetas,
éstas deberdn ser ubicadas en donde indique la Auditoria de Obra, quién gestionara el permiso
correspondiente.

A la terminacién de los trabajos deberda entregar la obra en perfecto estado de limpieza y sin
ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
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Se limpiara y regularizara la faja publica, la que debera quedar libre de deshechos, monticulos,
malezas y cualquier tipo de material, conformandose superficies de aspecto agradable y que
faciliten el escurrimiento superficial del agua.

Los costos por los trabajos indicados supra, se deberan incluir como otros rubros de la obra.

19.3RESPONSABILIDAD POR PROVISIONES DE TERCEROS

La Empresa Constructora serd responsable por el perfecto cuidado y conservacidon de los
elementos y provisiones de terceros que le sean entregados en la obra y respondera
plenamente por los dafos y perjuicios que su falta de cuidado pudiera ocasionar.

19.4COMPETENCIA

El personal deberd ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar, y la Direccién de
Obra podrd exigir el retiro de todo obrero incompetente o su asignacidon a otra tarea.
Asimismo, podrd exigir el retiro de todo personal de la Empresa Constructora que provocare
desordenes o indisciplinas, y la ampliaciéon del personal cuando este resultare insuficiente.
lgual disposicién regira respecto del personal administrativo y a los empleados de los
Subcontratistas.

19.5RESPONSABILIDAD

La Empresa Constructora serd directamente responsable de dar cumplimiento estricto de
todas las leyes y reglamentaciones municipales que regulen la Industria de la Construccidn,
como asi también de los Convenios Colectivos de trabajo aplicables a su personal obrero,
debiendo cumplir del mismo modo las normas de prevision social. En caso de efectuarse
reclamos por parte de dependientes de la Empresa Constructora en donde se demande
solidariamente a la Comitente ésta podra retener de los Certificados de avance de obra los
montos demandados con un 30% mas, mediante sucesivas retenciones hasta la finalizacion de
los pleitos, debiendo en tal caso acreditarlo fehacientemente la Empresa para liberar las
retenciones.

El incumplimiento por parte de la empresa en el pago de las retribuciones de los trabajadores

mencionados anteriormente serd causal de rescisiéon del contrato, por causa imputable a la
Empresa Constructora.

19.6CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, la
Empresa Constructora lo corregird si es posible, o en caso contrario lo demolerda y lo
reconstruird a su costo. La correccién de trabajos defectuosos deberad ser aprobada por la
Direccién de Obra, y no dara lugar al pedido de prérroga de plazos.

19.7VICIOS OCULTOS
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Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, la Direccién de Obra podra ordenar
verificaciones o ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, los trabajos de reparacién serdn
por cuenta de la Empresa Constructora, en caso contrario, la Direccién de Obra reconocera los
gastos provocados, con un recargo del 10% (diez por ciento) por gastos generales y beneficios
y otorgara la ampliacién de plazos que el ensayo y la correccion pudieran justificar.

Esto ultimo no serd de aplicacidn si la Empresa Constructora no dio aviso previo de ejecucion
del trabajo.

19.8 TRAMITES

Estardn a cargo de la contratada los tramites y gestiones ante los organismos
correspondientes, que se requieran para el cumplimiento del Proyecto, corriendo por cuenta
del mismo los gastos y los derechos que los trabajos demanden.

19.9PLANOS

Junto con el pedido de recepcidn provisoria, la Empresa Constructora debera hacer entrega a
la Direccién de Obra de los planos conforme a obra, los que deberan ser proporcionados en
formato digital (CAD).

19.10 MATERIALES

De todos los materiales necesarios, la Empresa Constructora tendra siempre en obra una
existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos, siendo de su
responsabilidad el cuidado de éstos.

Todos los materiales serdn de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza o
procedencia, y se ajustardn a las especificaciones de la Memoria del Anexo I.

El contratista someterd a la aprobacién de la Direccién de Obra una muestra de cada uno de
los materiales a emplearse para su revisidn y aceptacion provisoria, las cuales seran sometidas
a ensayos. Las muestras aceptadas quedaran depositadas en la obra para el control
correspondiente.

Los materiales, articulos, y productos que se empleen en la construccion de la obra deberan
cefiirse a las normas del INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS. Los materiales para los
cuales la mencionada entidad no hubiere dictado normas, responderan provisoriamente a las
especificaciones contenidas en esta Seccion, o en su defecto lo que indique el fabricante.

En caso de que los materiales no rednan las condiciones de este Pliego, podran ser rechazados
y deberan ser retirados de inmediato de la obra, siendo de cuenta del Contratista los gastos

que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc).
Si se comprobase que parte de una obra fuera realizada con materiales rechazados,
Sera demolida o rehecha a entera cuenta del Contratista.
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20. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Se considerardn incorporados a la documentacién contractual con posterioridad a la firma del

Contrato y haran fe en caso de discrepancias, los siguientes documentos:

e Acta de Inicio de Obras

e Las Ordenes de Servicio que la Direccién de Obra imparta a la Empresa Constructora en
funcidn de sus obligaciones inherentes y ajustandose a los términos del contrato.

e Los planos complementarios y de detalle que durante la ejecucién de la obra se entreguen
a la Empresa Constructora y los que, confeccionados por ésta, fueran aprobados por la
Auditoria de obra.

Todos estos documentos se extenderan y firmardn por triplicado.

21. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las partes reconocen y se someten a la ley de la Republica Oriental del Uruguay, y a la
competencia de los tribunales de la ciudad de Montevideo.
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