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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 OBJETO 

 
Las obras comprenden todas las tareas de suministro y construcción de elementos de elevación de 
tapas de registro de saneamiento de hasta el nivel de la nueva rasante. 
Las etapas a realizar son: 
 
1) Retirar la pastilla (la tapa) de hormigón que tapa el cono de saneamiento (sacar el registro), 
2) Retirar el cono de hormigón y suplementar en hormigón hasta el nivel de cada tapa y luego 
colocar el cono hasta el nivel que corresponda. Dicho suplemento para levantar el nivel se realizará 
con un collarín de hormigón liviano (para llegar al nivel de la nueva rasante. 
3) Volver a colocar la tapa de registro (incluida la pastilla de hormigón) al nivel deseado y la termi-
nación del volumen elevado. 
4) Recargar de tosca entre cordón y cordón con pendiente de 3%, extendido y compactado según 
la nueva rasante de la calle (se presupuestará por separado en valor de m3 colocado, extendido y 
compactado). 
En caso de ser necesario se colocarán escalones según normativa. 
 
Antecedentes 
La red de saneamiento está compuesta por tubería de PVC serie 20. 
La red cuenta con una serie de registros y terminales ubicados de acuerdo a requerimientos técni-
cos. El nivel definitivo de la tapa de una cámara tiene que ser superior al de la rasante del terreno 
existente, este último nivel coordinado con el Director de Obra de la Dirección de Vivienda. 
Los registros (R) se construyeron de acuerdo a lo aprobado por OSE. Fueron conformados según 
cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros indicados, prolongados en su parte 
superior con un trozo troncocónico y rematados, a nivel del pavimento existente, de la rasante 
establecida, con una tapa de hormigón y marco de fundición construidas según lo aprobado por 
OSE. 
Los nuevos registros de inspección se pueden construir con sistema tradicional o con elementos 
de hormigón prefabricados. 
Alternativamente a lo establecido en el párrafo anterior, se admitirá también el uso de registros o 
tapas prefabricados, para lo cual se deberá presentar a la Dirección de Obra para su aprobación la 
marca comercial a emplear (manuales técnicos, planos dimensionales, normativa de referencia) 
así como el procedimiento de instalación de los mismos. 
La junta de unión de los mismos será estanca a efectos de evitar infiltraciones del terreno hacia la 
red de saneamiento; se podrá utilizar junta de aro de goma con revestimiento de mortero ce-
mento, o junta de mortero cemento con aditivo epóxico o similar. Cualquier otra solución deberá 
ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación. La junta debe cubrir todo el perímetro 
del cilindro, para luego asentar uniformemente el nuevo anillo a colocar, asegurándose que no se 
han deteriorado los elementos constructivos utilizados en la junta. 
Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados, si se comprobara la existencia de 
alguna junta abierta o movida se procederá a su reconstrucción quitando los anillos colocados por 
encima de ella. La empresa que realice los trabajos deberá ser responsable por la base, si hubiera 
asfalto hacerse cargo de la reposición. 
En este caso la tapa se colocará sobre un anillo circular de hormigón armado de la siguiente dosi-
ficación: 
 
• Cemento: 300kg. 
• Arena: 0.500m3. 
• Pedregullo: 0.800m3. 
 
Este último descansa sobre el terreno, de forma de no trasmitir a los conductos las cargas que 
actúan sobre la tapa. A ese efecto, entre la superficie exterior de los caños y la interior del anillo y 
macizo de hormigón, deberá quedar un espacio vacío de 0.03 m de ancho. 
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El marco de fundición se dispondrá sobre el anillo citado anteriormente y se asegurará el mismo 
mediante 4 pernos de anclaje de 13 mm de diámetro dispuestos según dos diámetros perpendicu-
lares. 
El anillo será de la sección indicada en el plano, armado con 5 varillas de 6 mm de diámetro y 
estribos de 6 de diámetro dispuestos cada 0.30 m. Este anillo podrá ser ejecutado fuera de la obra 
o directamente en ella. 
En el primer caso, antes de procederse a la colocación del mismo, se limpiarán bien y se mojarán 
las superficies de contacto con la base del macizo de hormigón e inmediatamente se extenderá 
sobre la cara superior de la base una capa de mortero (1 parte de cal, 1/3 de cemento y 4 de arena 
gruesa), procediéndose después a la colocación del anillo. 
 
Se detalla a continuación las zonas y las cantidades de registro de saneamiento solicitados: 
 

 
 
Cantidades: hasta 118 tapas, teniendo en consideración que la fiduciaria podrá contratar por eta-
pas de no menos de 10 tapas de registro.  

 
 
 
1.2 NÓMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PLIEGO 

 
Rigen para este Contrato los siguientes documentos: 

 
a) PLIEGOS 

• Pliego General. 

• El presente Pliego Particular de Condiciones. 
 

b) Anexos 

• Detalle tapa cámara 

• Plano  

• Formulario – Carta Compromiso Subcontratista 

• Formulario – Persona Clave Carta compromiso 

• Formulario – Personal Clave Experiencia 

• Formulario – Personal Clave 

• Formulario Subcontratista Experiencia 
 
1.3 ORDEN DE PRELACIÓN DOCUMENTARIA 

 
En caso de existir contradicciones entre dos o más documentos que componen el Contrato, se 

aplicará lo especificado de acuerdo al siguiente orden de prioridad: 

• Si es evidente, se corrige el error donde se encuentre. 

• Si esto no fuera aplicable se seguirá el siguiente orden de prelación: 
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1. El Contrato. 

2. Circulares Aclaratorias emitidas para el presente Llamado a Expresiones de  interés 

y comunicadas a los Interesados.  

Toda norma particular emanada de uno de los documentos prevalece sobre               otra 

general que le sea contradictoria. 

 
Basta que la indicación de algún trabajo exista claramente en cualquier documento del Llamado 

para que el Contratista esté obligado a realizarlo. 

 
1.4 DEFINICIONES 

 
Comitente o Contratante: es República AFISA en su calidad de Fiduciaria del Fideicomiso para 

Planes y Programas de Viviendas de la Intendencia Departamental de Maldonado. 

Contratista o Empresa Constructora: Oferente con quién se ha perfeccionado el Contrato 

correspondiente y tiene a su cargo la ejecución de los trabajos objeto del llamado, que ha 

suscripto el Contrato, tomando a su cargo la ejecución material de la obra de acuerdo al 

proyecto ejecutivo y la memoria descriptiva de la obra. 
Contrato o Contrato de Obra: es el conjunto de derechos y obligaciones formalizado 

entre el Comitente y el Contratista bajo la modalidad de contratación por Ajuste Alzado, para la 

ejecución del Objeto de este Llamado. El contrato se considerará perfeccionado una vez suscrito 

por ambas partes.  

Auditor de Obra: Es el profesional designado por la Intendencia o contratado por la fiduciaria, 

para ejercer la supervisión de la ejecución de las obras. 

Unidad Coordinadora Técnica y Operativa. Es el equipo conformado por la Intendencia de 

Maldonado que actuará directamente en representación de la fideicomitente en las obras del 

Proyecto, interactuando con las Direcciones de Obra. 

Día hábil: Son los días de lunes a viernes inclusive. No incluye feriados (laborables y no 
laborables). 

Día laborable: Son los días de lunes a viernes inclusive. No se incluyen feriados no laborables, ni 

la licencia de la construcción. 

Día o día calendario: Son todos los días del año, incluyendo sábados, Domingos y feriados. 
Especificaciones: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en alguno 

de los Pliegos que valen para este llamado, o en el Contrato, relativa al procedimiento de 

solicitud de Expresiones de Interés, al otorgamiento o formalización del Contrato y a la 

ejecución del mismo. 

Fideicomiso: es el “Fideicomiso para Planes y Programas de Viviendas de la Intendencia 

Departamental de Maldonado”, constituido entre Republica AFISA y la Intendencia de 

Maldonado. 

Fiduciaria: es República AFISA en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso.  

Género: el género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa.  

IDM: es la Intendencia Departamental de Maldonado. 
Oferente o Interesado: es la persona física o jurídica que presente una propuesta. 

Expresiones de interés: es la propuesta presentada por el Interesado en el Llamado a 

Expresiones de interés. 

Orden de Comienzo: es la instrucción impartida por la Comitente a la Empresa Constructora 

indicándole que debe comenzar con los trabajos contratados en la fecha que determine. 

Orden de Servicio: son las órdenes que puede impartir la Auditoría de Obra y/o la Comitente 

dirigidas a la Empresa Constructora referentes al desarrollo de las obras, las órdenes se 

impartirán por escrito y se asentarán en un libro de hojas numeradas provisto por la Empresa 

Constructora a tales fines; una copia de cada orden quedará en poder de la Empresa 

Constructora. 
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Nota de Pedido: Nota que la Empresa Contratista entrega a la Comitente o a la Auditoría de 

Obra, y que contiene una respuesta a una instrucción impartida por una Orden de Servicio o 

contiene una solicitud de aclaraciones o formulación de observaciones por parte de la Empresa 

Constructora, la cual se asentará por escrito en un libro de hojas numeradas proporcionado por 

la Empresa Constructora que se destinará a ese sólo objeto. 

Plan de Trabajo de Obra: es el plan que presenta la empresa indicando el desarrollo y 

cronograma de la obra. 

Por escrito: significa una comunicación escrita 
Proveedor: la persona física o jurídica que provea materiales y/o mano de obra a utilizar en la 

obra contratada directamente por la empresa contratada 

Seleccionado: Interesado cuya Expresión de Interés es definida por la Fiduciaria como la 

más conveniente. 

Subcontratista: la persona física o jurídica con la cual la Empresa Constructora celebre un 

contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo, con o sin suministro de 

materiales. 

 
A tales efectos cumplirá con las tareas previstas en el presente pliego y toda otra que le indicare 

la Comitente 

 
El Contratante podrá realizar controles o verificaciones adicionales sobre las obras y el 

contratista. 

 
2. EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
2.1 PRESENTACIÓN DE UNA EXPRESIONES DE INTERÉS POR INTERESADO 

 
Un Interesado, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus filiales o 

empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, solo podrá presentar 

una Expresión de interés por Llamado. Si un Interesado participa en más de una Expresión de 

interés, no se evaluarán las Expresiones de interés de los Interesados involucrados. 

 
Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más de una Expresión de 

interés, presentando su correspondiente consentimiento en cada una de  las Expresiones de 

interés. Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las empresas 

que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes legales 

comunes, y aquéllas que dependan o subsidien económica o financieramente a otra empresa. 

 
2.2 CONSORCIOS 

Se admitirá la presentación de Consorcios ya constituidos o a constituirse con una Carta de 

Intención. En este último caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente, 

antes de confirmada la selección, los Interesados deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por la ley N°16.060 y presentar el Contrato de Consorcio debidamente inscripto y 

publicado, en un plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la notificación de la 

selección del Interesado. 

Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin perjuicio de 

cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establece un domicilio único que será el 

domicilio legal y unificar la representación con facultades suficientes para actuar en nombre de 

aquél. 

 
Las notificaciones que se realicen al Representante Legal se considerarán válidamente hechas al 

consorcio. Las empresas que integran el Consorcio o Asociación asumen la responsabilidad 
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solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes del Contrato, 

debiendo incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos sus miembros asumiendo 

tal responsabilidad. 

 
Frente a la Fiduciaria todas las empresas que integren el consorcio serán solidariamente 

responsables. 

 
Cada Empresa que integra el Consorcio, o que declara la intención de formar un Consorcio, 

deberá cumplir con los requisitos exigidos a las personas jurídicas individualmente, y la 

documentación deberá presentarla en conjunto bajo el nombre del Consorcio, pero indicando 

el nombre de la Empresa consorciada. A los efectos de la evaluación se considerará la suma de 

los antecedentes de cada una de las Empresas que integran el Consorcio o que declaran la 

intención de formar un Consorcio. 

 
2.3 COSTO DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
Será la responsabilidad de los Interesados sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus Expresiones de interés. El Contratante no será responsable 

en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el llamado o su 

resultado. 

 
2.4 VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS 

Se aconseja que los Interesados realicen una visita de inspección al lugar de emplazamiento de 

las obras y sus alrededores y obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la 

información que pueda ser necesaria para preparar sus Expresiones de interés. De no hacerlo, 

no podrán alegar desconocimiento de las características de dicho emplazamiento y serán de su 

cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivarse. El costo de esta visita será 

de exclusiva cuenta de los Interesados. 

 
El Oferente, por el hecho de participar en el llamado, declara conocer cabalmente el estado del 

predio. 

 
2.5 PRECIO Y MONEDA DE PRESENTACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
La Propuesta Económica, precios unitarios, precios globales y montos de aporte al         BPS por 

concepto de LLSS deberán presentarse en pesos uruguayos. Los ajustes de precios se realizarán 

de acuerdo con la variación que experimente el Índice General del     Costo de la Construcción. 

 
El Interesado, indicará el precio global de cada rubro como así el precio global de su Propuesta, 

ambos sin IVA, y el Monto de imponible máximo de jornadas directamente afectados a la Obra 

para el cálculo de Aportes Sociales al BPS según ley 14.411 y el monto imponible máximo a 

efectos de las partidas exentas según ley 16.713.  

 

El interesado deberá detallar en su propuesta los precios unitarios, teniendo en consideración 
que la fiduciaria podrá contratar en forma fraccionada y no la totalidad de lo solicitado. 

 
El precio ofertado deberá incluir el costo del transporte y descarga del material a pie de obra, 
dentro del Dpto. de Maldonado, que serán de cargo del oferente incluido cualquier otro costo 
emergente de la contratación. 

Los precios unitarios se tomarán en cuenta, para la evaluación de las Expresiones de interés, 

corrección de errores padecidos al cotizar. 
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Todos los gastos que requiera la ejecución de los trabajos estén o no aclarados en el presente 

Pliego, se considerarán incluidos en el precio Expresiones de interés. 

 
Se deja expresa constancia que todos los tributos nuevos que pudieran producirse, como así 

mismo los aumentos de las alícuotas de los existentes serán de cargo de la Empresa 

Constructora. 

 
2.6 MONTO DE LA MANO DE OBRA IMPONIBLE 

 
El pago de los aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidos por 

la ley Nº 14.411 al Banco de Previsión Social quedará a cargo del Fideicomiso 

 
El monto de cargas sociales correspondiente al monto imponible propuesto por la Empresa 

Constructora en su expresión de interés se considerará un monto tope (Monto Imponible Tope 

que incluye aporte global de la construcción y aporte patronal por partidas exentas), por lo cual 

toda suma que deba pagarse de aportes al BPS que exceda de los aportes correspondientes al 

Monto Imponible Tope será de exclusiva cuenta de la Empresa Constructora, descontándose del 

pago del avance mensual.  

 

A los efectos de la contratación y para el estudio y cotejo de las Expresiones de interés, se 

tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa interesada y declarados en la Expresión 

de interés, para lo cual los Interesados deberán declarar el monto de aporte al BPS por concepto 

de LLSS para cada rubro y la sumatoria total. 

 
La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S., se realizará mensualmente según el monto 

declarado en la planilla del personal presentada por la empresa. 

 

Ley 17.738 
 
Los planos presentados ante dependencias estatales y que estén relacionados con la ejecución de 
obras de arquitectura o ingeniería públicas o privadas realizadas por particulares, estarán 
gravados con el 4% del monto de mano de obra correspondiente por aplicación del decreto-ley 
Nº 14.411 de 7 de agosto de 1975, si dicha obra es principalmente de arquitectura, o con el 2% 
en los demás casos, por lo que la oferente deberá prever dicha aportación en su cotización. 
 

La Empresa Constructora deberá entregar a la Auditoría de Obra, dentro de los primeros 10 

(diez) días corridos de cada mes, la factura correspondiente a los aportes al BPS generados en 

el mes inmediato anterior. La Comitente efectivizará el pago mensual de las leyes sociales ante 

el Banco de Previsión Social. Las multas y recargos generados por los atrasos que pudieren existir 

en los pagos serán de entera cuenta de la Empresa Constructora si estuviesen motivados en el 

incumplimiento o retraso de la misma en la presentación de nóminas de actividad 

correspondiente. 

 
El registro de la Obra ante el BPS lo hará la Empresa contratista, mediante los formularios 

correspondientes, previo control y firma del Auditoría de Obra y el Fiduciario. Dicho registro 

deberá hacerse previo al inicio de la obra y deberá remitirse copia del formulario de inscripción 

con número de obra a la Fiduciaria. La obra será inscripta como “Obra por Contrato” según el 

régimen dispuesto por la Ley Nº 14.411. 

 
En BPS y demás organismos en los que eventualmente se deba registrar la obra, se indicará como 

Técnico Responsable al REPRESENTANTE TÉCNICO, designado según lo dispuesto en la cláusula 

2.9. 
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El cierre de la Obra ante el BPS lo hará la Empresa Contratista, previo control y firma de los 

formularios correspondientes por la Auditoría de Obra y el Fiduciario. 

 

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán 

de cargo de la Empresa Contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla 

mensual del BPS fuera de plazo. 

 

2.7 DISPOSICIONES LABORALES 
 

El Contratista está obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios colectivos 

vigentes, para la industria de la construcción en materia de salarios, categorías de labor, pago y 

suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos, y en general 

todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislación Laboral común. 

 
La Fiduciaria, en oportunidad de la selección de Expresión de interés y con relación a la 

Contratista, durante el plazo contractual y en su caso la ampliación, tendrá especialmente en 

cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición. 

 
En ese sentido, en oportunidad del estudio de las Propuestas serán rechazadas aquellas en las 

que se pueda constatar que algún Interesado no cumpliera con lo exigido. Si dicho 

incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del Contrato, la Fiduciaria se 

reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este Pliego. 

 
El Contratista deberá presentar a la Fiduciaria o a quien ésta indique la documentación que 

acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así 

como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza de seguros de 

accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago 

de los servicios prestados. 

 
El Contratista deberá informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la 

prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. 

 
Ley 18.099 y Ley 18.251 

 
El Contratista está obligado a cumplir con todas las obligaciones con los organismos 

previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio 

contratado y que se generen como consecuencia de la prestación de dicho servicio. 

 
El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos 

que forman parte de este llamado y la posterior contratación y será de su exclusivo cargo todo 

riesgo y daño derivado de la ejecución del Contrato, causado a sus empleados, al Fideicomiso, a 

terceros y a bienes públicos y privados. En el caso que el Fideicomiso, la Fiduciaria o la IDM 

deban responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, aquéllos tendrán la 

potestad de repetir contra el Contratista la totalidad del monto pagado, incluidos los gastos 

vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales. 

 
La Fiduciaria podrá contratar una entidad especializada para el control del cumplimiento de 

todas las obligaciones laborales y de seguridad social. 
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2.8 INFORMACIÓN LABORAL A PRESENTAR POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS  

 
Las Empresas Contratistas, deberán suministrar, en forma regular y periódica, toda la 

“Información sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social” del 

personal directamente empleado en las Obras y Servicios. 

 
La documentación a presentar a la Fiduciaria o a quien ésta indique, mensualmente, es la 

siguiente: 

 
a) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley No. 16.713 del 3 de  setiembre 

de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. 

 
b) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social 

a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley No. 16.170 de 28 de 

diciembre de 1990). 

c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
d) Planilla de Control de Trabajo, recibos de haberes salariales-categoría, suplementos por 

horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos entre otros 

y en su caso, laudos y convenio colectivo aplicable. 

 
e) Datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio contratado 

por la Fiduciaria. 
 

f) Cualquier otra información que la Fiduciaria entienda necesaria a efectos del control del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social del Contratista. 

 
A partir del segundo mes de obra, y previo a la presentación de la solicitud de pago 

correspondiente al mismo, las Empresas Contratistas, y sus Subcontratistas, deberán 

presentar la totalidad de la información indicada en el párrafo anterior. La información 

deberá suministrarse hasta la extinción de la relación contractual de las Empresas con la 

Fiduciaria. 

 
2.9 REPRESENTANTE TÉCNICO, DIRECTOR DE OBRA Y CAPATAZ DE OBRA 

 
El Interesado deberá indicar en su Expresión de interés un Representante Técnico. Deberá 

poseer título expedido o revalidado por la Universidad de la Republica u otra Universidad 

reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 
Este representante suscribirá toda documentación técnica y realizará las presentaciones que 

hubiera que efectuar por el hecho de la obra ante los Organismos Nacionales o Municipales. Si 

las leyes, decretos, ordenanzas y/o disposiciones vigentes, requiriesen la intervención de 

proyectistas, calculistas y/o ejecutor de estructuras, suscribirá las documentaciones en tal 

carácter un profesional de la categoría que corresponda, estando el costo consiguiente a cargo 

del Contratista. 

 
Todo el personal del Contratista afectado a la realización de los trabajos contratados, 

dependerá jerárquica y funcionalmente del Representante Técnico del Contratista, formando 

parte de su organización, bajo cualquiera de las modalidades reguladas en la legislación vigente, 

sin que exista, por tanto, ninguna relación de dependencia de aquél con la Fiduciaria o la IDM. 
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A su vez deberá indicar un Director de Obra, de profesión Ingeniero Civil o Arquitecto, con 

residencia en el país durante el plazo de ejecución de la obra que se encargará de la 

organización, ejecución y control de la obra y deberá tener permanente y estricta vigilancia 

sobre la misma. Coordinará la actuación de los demás profesionales del Contratista, y se 

constituirá en el interlocutor ante la Auditoría de Obra. 

 

El Director de Obra deberá poseer título expedido o revalidado por la Universidad de la 

República u otra Universidad reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 
Las comunicaciones de carácter técnico que deben hacerse al Contratista se dirigirán al Director 

de Obra, con copia al representante técnico, con quien se entenderá directamente la Auditoría 

de Obra. 

 
El Director de Obra deberá estar presente en la obra cada vez que la Auditoría de Obra lo 

requiera y en especial participará personalmente de las reuniones de coordinación. 

 
Todos los profesionales deberán poseer títulos otorgados por la Universidad de la República, 

revalidados por la misma o títulos de Universidades Privadas con reconocimiento oficial. 

 
El Representante Técnico y el Director de Obra podrán ser la misma persona. 

 
Durante la ejecución de las obras el Contratista no podrá cambiar al Representante Técnico, al 

Director de Obra, ni al Capataz de Obra sin la aceptación previa y escrita de la Auditoria de Obra. 

 
El Capataz de Obra debe pertenecer al plantel de la empresa al momento que ésta se presenta 

al llamado. 

 
El Representante Técnico, el Director de Obra y el Capataz de Obra, deberán presentar sus 

antecedentes y experiencia ajustado al formulario correspondiente que se adjunta. 

 
Adjunto deberán presentar currículum vitae y copia de los títulos profesionales. 

 
El Interesado deberá presentar una Carta firmada por el Representante Técnico, por el Director 

de Obra y el Capataz de Obra, en señal de aceptación. La Carta deberá ajustarse al formulario 

correspondiente que se adjunta. 

 
2.10 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA 

 
Los Interesados deberán presentar un cronograma de ejecución y avance de las obras de 

acuerdo al Rubrado. 

También deberán presentar una estimación de los montos a certificar en correspondencia 

con los avances físicos propuestos. 

 
3. PRESENTACION DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
3.1 DIRECCIÓN DEL LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
Para todo lo relacionado con este Llamado, el Comitente establece la siguiente dirección 

y datos: 
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• Dirección: 25 de mayo 552– Montevideo, Uruguay – 

• Código postal: Montevideo 11.000 

• E-mail: llamados.fideicomisos@fideicomiso.com.uy 

• Página Web: www.republicafisa.com.uy 
 

Sólo se admitirán consultas y solicitud de aclaraciones del presente Llamado a través del e-

mail indicado. 

 
3.2 DOCUMENTOS DEL LLAMADO 

 
El Interesado deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones del Llamado a Expresiones de interés. Si el Interesado omite suministrar toda 

la información que le fuese requerida en la forma prevista en los documentos del Llamado a 

Expresiones de interés, o presenta una Expresión de interés que no se ajuste a ellos, su 

propuesta podrá ser rechazada. 

 
Las Enmiendas o Comunicados serán publicados en la Página Web referida en el punto 3.1, e 
informados por e-mail a quienes hayan adquirido los Pliegos. 

 
3.3 PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
La dirección, fecha y hora límites para presentar las Expresiones de Interés, son las siguientes: 

 

• Dirección: 25 de mayo 552, Montevideo. 

• Fecha y Hora: 03 de marzo de 2023, hora 12. 
 

 
3.4 ACLARACIONES Y CONSULTAS 

Los Adquirientes de Pliegos, podrán solicitar prórrogas, aclaraciones o formular consultas al 

Comitente, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de 

Expresiones de interés. 

 
Deberán ser hechas por escrito ante el Comitente, solamente mediante e-mail, y serán 

contestadas en la misma forma y sin identificar su origen, mediante Enmiendas o Comunicados, 

como máximo antes de los tres (3) tres días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las 

Expresiones de interés, a todos aquellos que hayan adquirido los Pliegos. 

 
Las respuestas contestadas por escrito vía mail a quienes hayan adquiridos los pliegos, 

adquieren validez plena a todos los efectos posteriores, y tienen efecto subordinante sobre los 

Pliegos originales. 

 
Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento. 

 
3.5 MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
El Comitente podrá, por cualquier causa y antes de los tres (3) días hábiles de que venza el plazo 

de presentación de las Expresiones de interés, modificar los Documentos del Llamado a 

Expresiones de interés mediante Enmiendas o Comunicados, ya sea por iniciativa propia o en 

atención a las aclaraciones solicitadas o consultas formuladas por quienes hayan adquirido los 

recaudos. 

 

 

mailto:llamados.fideicomisos@fideicomiso.com.uy
http://www.republicafisa.com.uy/
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El Comitente podrá en cualquier momento (hasta el día hábil previo a la fecha fijada para 

presentación de Expresiones de interés), prorrogar discrecionalmente los plazos de 

presentación de las Expresiones de interés. Dichas prórrogas no podrán ser cuestionadas por 

ningún Interesado. 

 
3.6 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
Cada Interesado puede presentar una sola Expresión de Interés, y no podrá participar directa o 

indirectamente en la Propuesta de ningún otro Interesado. En caso de hacerlo, se rechazarán 

ambas Expresiones sin generar derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

 
Las Expresiones se presentarán solamente en idioma español, en sobre cerrado, el cual 

contendrá a su vez dos sobres separados que identificarán claramente la Propuesta Técnica de 

la Propuesta Económica. 

 
Las Expresiones deberán presentarse en papel simple, con membrete del Interesado, en original 

y una copia (debidamente identificadas), foliadas y signadas todas las hojas por el Representante 

Legal del Interesado debidamente acreditados. No deberán contener interlineados, enmiendas, 

raspaduras o tachaduras, ni manuscritos. 

 
Asimismo, cada sobre deberá contener un CD, DVD o pendrive con un solo archivo en pdf las 

Expresiones escaneadas del formato presentado en papel.  

El original y todas las copias de la Expresión deberán ser legibles. 

En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el texto de las copias. 

 

Los oferentes no podrán presentar la cotización de la obra en el sobre de Propuesta Técnica. En 

caso de hacerlo la propuesta será descartada de plano sin derecho a reclamo de especie alguna 

por parte del oferente que incumpliere con esta exigencia. 

 
El interesado deberá identificar su propuesta de la siguiente forma: 

 

• Estar dirigidos a: “Fideicomiso Financiero para Planes y Programas de la Intendencia de 

Maldonado”. 

 

• Nombre de la oferente, dirección, teléfono, correo electrónico, y el nombre de su 

Representante Legal; 

 

• Referencia del llamado: FFPPVM 38/23 
 

Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente, 

el Contratante no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelado, pérdida o apertura 

prematura o tardía de las Expresiones. 

 

3.7 CALIDAD DE PRESENTACIÓN 
 

Será de obligación del Interesado presentar las Expresiones de interés en forma clara, 

concisa y adecuándose como mínimo a los siguientes criterios: 

• De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.6. 

• El sobre deberá contener toda la información solicitada según se indica en el siguiente 
numeral. 

• Dicha información completa deberá estar en formato físico y en formato digital, no 
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pudiéndose obviar ninguna de las dos. 

• La información presentada, tanto en formato físico como en digital, deberá estar foliada en 

su totalidad y contar con un índice completo, indicando el número de página en donde se 

encuentra. 

• La información que haga referencia a la propuesta y/o haya sido solicitada en el Pliego deberá 

estar agrupada en capítulos dentro del cuerpo de la Expresión de interés y el resto de la 

información que el Interesado entienda conveniente agregar, lo hará en anexos 

independientes. 

 
3.8 PROPUESTA 

 
3.8.1. PROPUESTA TÉCNICA. 

 

La Propuesta deberá contener la siguiente documentación de carácter obligatorio: 

• Identificación del Interesado en la caratula de la expresión de interés 

• Nombre, dirección, teléfono y mail, así como el nombre de su Representante Legal. 

Personas Jurídicas 

En caso de ser el Interesado una persona jurídica, deberá adjuntarse a la Expresión de interés un 
certificado notarial, que acredite que el firmante de la misma tiene facultades suficientes para 
representar a la empresa en esta clase de actos. El Escribano certificará, además, la existencia, 
vigencia de la sociedad y quienes son los directores y administradores, a los efectos de 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.904 artículo 13. 

 

• Consorcios de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2 

• Subcontratistas de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.10 

• Recibo de compra de los documentos del llamado. 

• Garantía de Mantenimiento de la Expresión de interés. Se incluirá copia en la Expresión de 
interés y se entregará original en forma separada. 

• Certificado que acredite el cumplimiento del Art.61 de la Ley Nro. 16.074, Seguro sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, (fotocopia). 

• Certificado MTOP – VECA: El certificado emitido por el MTOP debe estar vigente a la fecha 

de presentación de la Expresión de Interés. 

La fiduciaria se reserva el derecho de no adjudicar a empresas que hayan registrado 

incumplimientos que resulten del certificado VECA del MTOP y/o en contrataciones 

anteriores con la misma o con la fideicomitente. 

• Antecedentes 

Antecedentes de la Empresa (o Empresas integrantes del Consorcio) y de los 

Subcontratistas en Obras similares a las que son Objeto de este Llamado. 
A estos efectos se deberá presentar listado de trabajos realizados en los últimos 5 años, en 
los que se detallará: 

1- Lugar 

2- Descripción de la Obra ejecutada. 

3- Nombre del Organismo Público o Empresa privada para los cuales se realizó la Obra. 

4- Fecha de Ejecución de la Obra  

5- Monto de la Obra 

6- Identificación de la Obra (por ejemplo, número de la compra o número de la Obra) 
7- Teléfono para verificar las referencias. 

 
Se deberá adjuntar copia del acta de recepción provisoria de las obras que se 
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presenten. 

 
Cuando el Contratante de la Obra sea una empresa privada, el Interesado deberá presentar, 

adicionalmente, una nota firmada por el Contratante, en la que se indique la fecha de la 

finalización de la Obra, para poder acreditar dicha Obra. 

 

• Representante Técnico, Jefe de Obra y Capataz de Obra del Contratista según lo solicitado 
en el punto 2.9 

• Cronograma de Avance Físico de los Trabajos. 

Los Interesados deberán presentar un cronograma de avance físico estimado. 

 
Deberá efectuarse considerando el desarrollo de las obras con la lógica y continuidad 
adecuada al sistema constructivo. 

 
Deberán informar sobre su capacidad de suministro, y las características de los materiales, 

declarando con carácter de declaración jurada (Art 239 C.P), tener suficiente stock de los 

materiales que son objeto del presente llamado y por los cuales formula su expresión, ya 

que no se realizará la adquisición de los mismos materiales. 

La falta de la declaración que antecede dará mérito a que la fiduciaria pueda rechazar la 

propuesta. 

 
Los oferentes deberán asimismo indicar el origen o procedencia de los materiales que 

proponen. 

• Otra documentación: Toda otra documentación requerida en el Llamado y que no esté 

incluida en los puntos anteriores. 

 
3.8.2. PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
La Propuesta deberá contener la siguiente documentación de carácter obligatorio: 

 

• Propuesta económica de la Empresa, acuerdo al Anexo I – Memoria Técnica. 
 

• Cronograma de Avance Financiero de los Trabajos. 
 

• Capital de trabajo para el Contrato 
 

El Interesado deberá presentar pruebas que tiene acceso a líneas de crédito bancarias, 

proveedores, capital propio, o dispone de capital de trabajo no menor al importe de la suma 

de los dos meses de mayor certificación, según resulte del Cronograma de Avance Físico y 

económicos de los Trabajos. 

 

• Situación económico – financiera 

Deberá contener como mínimo: 

 
a) Estados Financieros de los dos últimos ejercicios (años), por lo menos con Informe de 

Compilación de Contador Público. 
b) Certificación si se presentó en concurso judicial, existencia de convenio de 

reorganización privada o acuerdo de acreedores y en tal caso la homologación del mismo y 

estado de pagos. 

• Toda otra documentación requerida en el Llamado y que no esté 

incluida en los puntos anteriores. 
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3.9 DOCUMENTOS DEL PRESENTE LLAMADO 

 
El Interesado, por la sola presentación de su Expresión de interés, presta su conformidad con 

los términos y condiciones que rigen el presente llamado y los documentos relacionados al 

mismo. 

 
3.10 VALIDEZ DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
Las Expresiones de interés serán válidas por 120 (ciento veinte) días calendario a partir del 

siguiente día hábil a la fecha límite para la presentación de las Expresiones de interés. Toda 

Expresión de interés hecha con un período de validez menor será rechazada. 

 
En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Interesados prorrogar el 

período de validez de sus Expresiones de interés. La solicitud y la respuesta serán por escrito. 

Los Interesados podrán rechazar esa solicitud, y en este caso su Expresión de interés no será 

considerada a los efectos de la selección y se le devolverá la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta. 
 
A los Interesados que accedan a la prórroga, no se les pedirá ni se permitirá que modifiquen 
sus Expresiones de interés. 

 
3.11 EXPRESIONES DE INTERÉS TARDÍAS 

 
La Fiduciaria no considerará ninguna Expresiones de Interés que llegue con posterioridad a la 

fecha y hora límite fijada para la Presentación de las Expresiones de interés. 

 
3.12 APERTURA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
La Apertura de las Expresiones de Interés se realizará inmediatamente después de la hora límite 
para la recepción de las Expresiones, en las condiciones establecidas a continuación: 

 
Se realizará ante Escribano Público designado por la Fiduciaria labrándose un Acta 
circunstanciada. 
 
3.12.1. Apertura de las expresiones de interés.- 

 
Se realizará la Apertura del SOBRE  del cual se constatará que todos los documentos solicitados 
se encuentren en el mismo, tanto en      papel como en soporte magnético. 

En la Apertura se dará a conocer el nombre del Interesado participante y cualquier detalle que 

la Fiduciaria estime apropiado anunciar. Los representantes debidamente acreditados de los 

Interesados participantes en el Llamado accederán en ese Acto y por una única vez al contenido 

de las Expresiones de interés presentadas, pudiendo tomar notas y fotografías de las mismas. 

El Interesado, por la sola presentación de la Expresión de Interés, consiente que los demás 

interesados accedan a la misma en el Acto de Apertura. 

 
De lo actuado el Escribano interviniente labrará Acta de la Apertura de las expresiones de 

Interés, en la que se incluirá la información dada a conocer a los asistentes, habilitándose a los 

interesados participantes que estén presentes a suscribir la misma. 
Podrán asistir a dicho Acto los representantes de los Interesados que presentaron Expresiones 
de Interés. 
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4. COMPARACION DE EXPRESIONES DE INTERÉS DE LOS INTERESADOS 

 
Para la evaluación de las Expresiones de interés se tendrán en consideración: la Experiencia de 

la empresa en la ejecución de contratos similares y la Propuesta Económica  

 

A) Antecedentes: Experiencia de la empresa en la ejecución de contratos similares.  

PUNTAJE: 30 

Los antecedentes que se toman en consideración son aquellos trabajos anteriores que puedan 

ser debidamente corroborados o acreditados mediante documentación. Se tomarán en cuenta 

los contratos para trabajos de construcción de ejecución de canalizaciones, suministro e 

instalación de infraestructura eléctrica, alumbrado público, que hayan desempeñado los 

oferentes. El puntaje máximo en este rubro se obtendrá con antecedentes de contratos con 

cualquiera de los servicios de la Intendencia de Maldonado, otras instituciones estatales o con 

República AFISA, según se referirá. 

 

Deberá presentarse a tales efectos carta del contratante y copia del acta de recepción provisoria 
de las obras que se pretenden acreditar. En caso de no presentación de dicha documentación el 
antecedente no computará para el puntaje. 

 
El puntaje de hasta 30 puntos por antecedentes se desglosa de la siguiente manera:  
 

• 0 puntos - Sin antecedentes  

• 5 puntos - Antecedentes de contratos similares con privados, otras Intendencias y oficinas 
públicas del país excepto Maldonado. Se computará 1 punto por contrato.  

• 10 puntos – Antecedentes de contratos similares con oficinas públicas de Maldonado. Se 
computará 2 puntos por contrato. Máximo 5 contratos a acreditar 

• 15 puntos – Antecedentes de contratos similares con la Intendencia de Maldonado o con 
República AFISA como fiduciaria de fideicomisos de la intendencia de Maldonado. Se 
computará 3 puntos por contrato. Máximo 5 contratos a acreditar. 
 

B) Oferta económica: PUNTAJE MAXIMO: 70 puntos. 

Establecido el Monto Total de cada una de las Propuestas Económicas presentadas incluyendo IVA 
y LLSS, se realizará una lista ordenándolas de menor a mayor. La propuesta de menor precio 
obtendrá 70 puntos, mientras que el puntaje de las restantes se obtendrá de acuerdo a la siguiente 
expresión: 
 
Puntaje Oferta X = 70 x (Menor Precio Ofertado) / (Precio de la Oferta X) 
 
PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS. 

A) + B) = 30 puntos + 70 puntos = TOTAL MAXIMO 1OO Puntos. 
 
La selección se realizará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total de empresa 
El puntaje total de cada empresa surge de la suma del puntaje obtenido por los Antecedentes (30 
puntos) y por la Propuesta Económica (70 puntos). 
La empresa que alcance el mayor puntaje será la ganadora, sin perjuicio de la facultad de la 
comitente de dividir la realización de la obra entre varias empresas de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 5). 
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5. SELECCIÓN DEL INTERESADO. 
 
5.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

 
Se seleccionará al Interesado de acuerdo a los criterios establecidos en la cláusula 4, y cuya 
Expresión de interés se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares 
del presente Llamado. 
La fiduciaria, en acuerdo con la fideicomitente, tendrá la potestad de dividir la contratación 
seleccionando a más de una empresa para ejecutar las obras objeto del presente llamado.  
Sea cual fuere la modalidad de contratación (una o varias empresas), la fiduciaria podrá aumentar 
(ampliar el contrato) en hasta un cien por ciento (100%), de la contratación respectiva. 
Se tomará en cuenta del 20% del total del presupuesto para imprevistos, lo cual lo deben incorporar 
las empresas en su Rubrado. 
Todo lo referido anteriormente se da por aceptado por las empresas por el solo hecho de la 
presentación de su expresión de interés. 

 
5.2 RESERVAS DEL CONTRATANTE 

 
El Contratante se reserva el derecho de contratar total o parcialmente la expresión de interés 

seleccionada. 

En caso de rescindirse el Contrato por culpa del Seleccionado, el Fiduciario podrá adjudicar el 

saldo al Interesado que sigue al ex Contratista en el orden de prelación de la selección, si su 

Expresión de interés le resultare conveniente a sus intereses, y así sucesivamente. 

 

5.3 RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 
La Selección se efectuará a la Expresión de interés más conveniente a los intereses del Fiduciario, 

de acuerdo a los criterios establecidos en los Pliegos del presente Llamado. 

 
Antes del vencimiento del plazo de validez de las Expresiones de interés, el Contratante 

notificará al Seleccionado por escrito, que su Expresión de interés ha sido aceptada. 

 
El Contratante notificará la selección a los demás Interesados no seleccionados, sin que ello dé 

derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno, por lo cual no se detendrá el trámite 

del Llamado. 

 
El Interesado no seleccionado será notificado de la no aceptación de su Expresión de Interés sin 

que ello dé derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno, por lo cual no se detendrá 

el trámite del Llamado. 

 
5.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El Contratante notificará la Resolución de Selección, al Interesado seleccionado, solicitando que 

en el plazo de diez (10) días hábiles presente los requisitos que se indican a continuación, 

necesarios para el perfeccionamiento del Contrato: 

 

• Acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

• En caso de tratarse de una Asociación de Empresas, dentro del plazo mencionado deberá 

constituirse como Consorcio (u otra forma que se haya comprometido a adoptar en la 

Expresión de interés) 

• Presentar Seguro Técnico de obra 

• Certificado de Capacidad de Contratación (VECA) actualizado, incluyendo el monto de la 

Obra objeto de la contratación, expedido por el Registro Nacional del MTOP, para demostrar 
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la vigencia y permanencia de su capacidad 

• Actualizar los cuadros de precios unitarios con los descuentos ofrecidos en la Expresión 

de Interés, si correspondiera.  

El perfeccionamiento del Contrato, estará sujeto a que se cumpla con la condición de 

presentación de los requisitos establecidos anteriormente a satisfacción del Fiduciario. 

 
El Fiduciario podrá establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con 

posterioridad a la Selección, o establecer si existen otras condiciones suspensivas que obsten al 

perfeccionamiento del Contrato. 

 
La Selección y/o la Expresión de interés seleccionada, no podrán ser cedidas en ningún caso. Su 

incumplimiento dará lugar a la anulación de la Selección sin generar ningún derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro alguno al Seleccionado, y determinará la pérdida de la 

Garantía de Mantenimiento de la Expresión de interés. El Cesionario no será tenido en cuenta 

a ningún efecto del Llamado, y en caso de ser otro Interesado, su Expresión de interés será 

rechazada sin generar ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno al 

seleccionado, y determinará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Expresión de 

interés 

 

5.5 CADUCIDAD DE LA SELECCIÓN 
 

En caso de rechazarse por parte del Interesado la Selección notificada, o de no acreditarse el 

depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, o la presentación de otra 

documentación que se le indique para el perfeccionamiento del Contrato, o de surgir alguna 

incompatibilidad, el Fiduciario podrá declarar que esa Selección caducó por culpa del Interesado 

sin generar derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno por parte de éste. 

 
En tal caso, el Comitente podrá hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Expresión de 

interés constituida por el Seleccionado. 

 
Una vez que se declare la caducidad de la Expresión de interés seleccionada, el Fiduciario podrá 

adjudicar al Interesado que hubiere quedado en el siguiente lugar de mérito (si su Expresión 

de interés no debiere ser rechazada y resultare conveniente a los intereses del Fiduciario), y así 

sucesivamente, o bien, declarar desierto el Llamado. 

 
La decisión de esa Selección deberá ser notificada al nuevo Interesado seleccionado, el que 

dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de 

pronunciamiento en el lapso fijado, podrá considerarse desistimiento a todos los efectos y 

ejecutarse sin más trámite la Garantía de Mantenimiento de Expresiones de interés que 

presentó. 

 
El nuevo Contratista tendrá que acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato. 

 
Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, serán los mismos 
aplicables al primer Interesado Seleccionado. 
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6. GARANTIAS 
 
6.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

Los Interesados deberán garantizar el Mantenimiento de las Expresiones de interés presentadas. 

Dicha Garantía se deberá presentar conjuntamente con las Expresiones de interés, en el 

domicilio de la Fiduciaria, agregándose copia de la misma a la propuesta y el original entregada 

en el acto de apertura de propuestas. 
Se realizará por medio de pólizas del Banco de Seguros del Estado, Aseguradoras 

Privadas, o Aval Bancario, fijándose el monto de la misma en $ 500.000 (incluyendo IVA y Leyes 

Sociales). 

La garantía deberá ser emitida a nombre de: FIDEICOMISO N°42753/2017; RUT: 218122030015. 
 

La garantía será devuelta al interesado una vez que se haya firmado el contrato con el 

seleccionado, y al interesado cuya propuesta se seleccione, en oportunidad de constituir la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
La Garantía del Interesado que fuere seleccionado deberá estar vigente hasta la suscripción del 

Contrato oportunamente consensuado por las partes, pudiéndose solicitar también la extensión 

del Plazo de Garantía a los demás Interesados. 

 

6.2 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

Las Expresiones de interés y sus Garantías deberán mantenerse por un plazo mínimo de ciento 

veinte (120) días hábiles contados desde la fecha límite para la presentación de las Expresiones 

de Interés. 

Toda Expresión hecha con un período de validez menor será rechazada. 

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Interesados prorrogar el 
período de validez de sus Expresiones. La solicitud y la respuesta serán por escrito. 

 
Los Interesados podrán rechazar esa solicitud y, en este caso, su Expresión no será considerada 
a los efectos de la selección, y se le devolverá la Garantía de Mantenimiento de Oferta si 
correspondiese. 
A los Interesados que accedan a la prórroga, no se les pedirá ni se permitirá que modifiquen sus 
Expresiones. 

6.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

Una vez notificado de la resolución de selección, el oferente seleccionado, tendrá un plazo de 
diez (10) días hábiles, y previo a la firma del contrato para realizar la constitución de la misma. 

 
La Garantía de Fiel Cumplimento será requerida, en virtud de las etapas efectivamente 
contratadas. 

 
El monto de ésta ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total de la Propuesta Económica 
aceptada del Interesado Seleccionado, incluyendo IVA y Leyes Sociales y deberá ser emitida a 
nombre de: “FIDEICOMISO N°42753/2017; RUT: 218122030015. 

 
El monto del capital asegurado deberá de establecerse en Pesos, de acuerdo a lo establecido en 

el Llamado a Expresiones de interés. 

 
La empresa deberá constituir la Garantía de Cumplimiento de sus obligaciones por medio de 

pólizas del Banco de Seguros del Estado, Aseguradora Privada, o Aval Bancario. En caso 

de pólizas de Aseguradoras Privadas, se deberá contar con la aceptación previa por parte de la 
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Fiduciaria 

El Plazo de vigencia de la Garantía deberá ser tal que cubra todo el plazo de realización y de 

conservación de la obra, y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones 

emergentes del Contrato. 

 
Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para 

funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o 

aseguradoras que fueron otorgantes de la Garantía, el Seleccionado deberá sustituir la misma, 

en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los 

derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podrá dar 

lugar a sanciones por incumplimiento. 

 
Cuando se realicen mediante Aval Bancario, el Contratista deberá tener presente que el Banco 

Fiador deberá aceptar que las sumas depositadas en garantía quedarán a disposición de la 

Contratante, hasta que se disponga su devolución. A su vez no demandará ningún trámite 

judicial ni discusión alguna si fuera a hacerse efectivo el pago de su primer requerimiento escrito, 

el cual se efectuará, indefectiblemente, en una cuenta bancaria del Fideicomiso. 

 
El Comitente podrá ejecutar total o parcialmente la garantía prestada en los siguientes 

supuestos: 

• Cuando la Empresa Constructora no subsane cualquier defecto en el plazo que señale 

la Auditoría de Obra, desde que reciba la notificación de la misma. 

• Cuando existan circunstancias que permitan al Comitente la resolución del Contrato, 
independientemente de que se haya notificado dicha resolución o no. 

• Cuando no se hayan renovado los Seguros, según lo dispuesto en la cláusula 6.5. 

• Ante el incumplimiento de cualquier obligación emergente de la Contratación. 
 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será exigible y procederá su ejecución total en caso de 

presentarse solicitud de Concurso ante la autoridad competente por parte de la empresa 

contratada y/o la declaración de rescisión del respectivo contrato, esto sin perjuicio de otras 

causas que por derecho corresponda. 

 
Si la Garantía estableciere un plazo, y aún quedaran obligaciones pendientes, la misma deberá 

ser renovada quince (15) días hábiles antes de su vencimiento. En caso contrario, la Contratante, 

dentro de los diez (10) días hábiles previos a tal vencimiento, podrá hacer efectivo el monto 

de la garantía disponiendo el depósito del importe líquido de la misma, en una cuenta 

bancaria del Fideicomiso a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin 

perjuicio de lo establecido en el numeral 14. Este importe solo será devuelto contra la 

presentación de una nueva Garantía suficiente. 

 
Una vez realizada la Recepción Definitiva y cumplidas a satisfacción todas las obligaciones 

contraídas por el Contratista, siempre que no hubiere reclamos contra la        Empresa Constructora 

por ningún concepto y que no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentren pendientes, 

podrá éste solicitar la devolución de la garantía. 

El Comitente podrá en todo caso reclamar cualquier daño o perjuicio que exceda o sobrepase el 

importe del aval presentado. 

 
6.4 CAUCIÓN DE FONDO DE REPARO 

 
Al momento de la devolución del Fondo de Reparo se deberá presentar Póliza de Caución por 

idéntico importe al restituido a la Empresa Constructora con una vigencia que abarque el 
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periodo de conservación de la obra (6 meses). Dicha Póliza deberá realizarse a favor del 

Fideicomiso o de la IDM, según indique el Fiduciario. 

 
6.5 SEGURO TÉCNICO DE OBRA Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
La empresa deberá contar al momento de su contratación con Seguro Técnico de Obra por 

cobertura equivalente al monto total de la propuesta económica seleccionada (incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado, y las Leyes Sociales). 

 
La Póliza deberá incluir cobertura de responsabilidad Civil extra contractual y todo riesgo de 

construcción en caso de eventuales siniestros, a favor de República AFISA y/ o contratistas. 

 
El Plazo de vigencia de la Póliza deberá ser tal, que cubra todo el plazo de realización de la obra 

hasta la recepción provisoria. 

 
Si la Pólizas establecieren un plazo, y aún quedaren obligaciones pendientes, las mismas deberán 

ser renovadas quince (15) días hábiles antes de su vencimiento. En caso contrario, la 

Contratante, dentro de los diez (10) días hábiles previos a tal vencimiento, podrá hacer efectivo 

el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, disponiendo el depósito del importe líquido de la 

misma, en una cuenta bancaria del Fideicomiso a los efectos de cubrir eventuales riesgos, sin 

perjuicio de lo establecido en el numeral 14. Este importe solo será devuelto contra la 

presentación de una nueva póliza y garantía suficiente. 

 

7. PLAZO 
 
7.1 PLAZO TOTAL 

 
Los interesados deberán adjuntar a la Expresión de Interés el plazo previsto para el desarrollo 

de los trabajos a partir de la firma del Contrato, no pudiendo superar el plazo un (1) año.. 

 
En caso de realizarse la contratación por etapas, previo al inicio de cada etapa que sea instruida 

por la Intendencia de Maldonado, la contratista y la Auditoría de Obra confeccionarán un 

cronograma de ejecución de la obra correspondiente a dicha etapa el cual formará parte 

integrante del acta de inicio y por ende de este pliego y por el cual se regularán los plazos de la 

correspondiente etapa de obra. 

 
A los diez (10) días hábiles como máximo de la firma del contrato se deberá comenzar con los 

trabajos. 

 
7.2 PAROS 

A los efectos de los plazos parciales y totales se tomarán en cuenta los paros en la Industria de 

la Construcción, los paros nacionales y los paros que afecten la ejecución de los trabajos. En el 

caso de paros parciales la Auditoría de Obra determinará la fracción a computar a los efectos 

del otorgamiento de prórrogas del Plazo de Obra contractual. 

 
No se tomarán en cuenta, a los efectos de los plazos, los días hábiles en que la actividad de la 

Contratista haya sido afectada por huelgas o paros por causas imputables a la misma. 

 
7.3 Días Lluvias Se considerará un día de lluvia a aquel en el cual se registre, en un observatorio 

meteorológico del estado ubicado a menos de treinta (30) quilómetros de la Obra, una 

precipitación mayor o igual a cuatro (4) milímetros. 
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8. EJECUCION DE LA OBRA 

 
8.1 RUBROS SEGÚN PRECIOS UNITARIOS 

 
Todos los rubros del Contrato se pagarán en forma global y no se reconocerá diferencia alguna 

a favor del contratista entre el volumen ejecutado en Obra y el consignado en su Propuesta o 

en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 

modificaciones debidamente autorizadas por el Fiduciario. 

 
En virtud de que la contratación será por el sistema de Precio Global, los precios unitarios que 

surjan de la Cotización que presente el interesado, no serán determinativos, sino solamente 

enunciativos, y serán utilizados para el cálculo de los avances de obra. 

 
8.2 AVANCE DE LA CERTIFICACION 

 
A efectos de la certificación de los avances se establece como criterio que los       mismos 

se certificarán por tramo. 

 
8.3 VARIACIONES POR AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA 

 
La Fiduciaria tendrá derecho a solicitar modificaciones al proyecto contratado, ya sean 

aumentos o disminuciones del volumen de obra, así como tipo o calidad de los materiales 

estando el Contratista obligado a cumplir dichas solicitudes. 

 
Solo la Fiduciaria tendrá la potestad de solicitar o aprobar modificaciones, no siendo suficiente 

la solicitud o aprobación de la Auditoría de Obra. Si el Contratista procediera a la ejecución de 

las obras nuevas o modificadas, sin la aprobación o indicación expresa de la Fiduciaria, serán de 

su cargo los costos asociados a dicha modificación. 

Mientras el monto de las modificaciones no exceda el 20% (veinte por ciento), en más, o 

en un 10% (diez por ciento) en menos del monto global contratado, el contratista deberá 

aceptarlas sin derecho a reclamo alguno. En este caso, los montos generados por estas 

variaciones se adicionarán o restarán, según corresponda al Precio Global Contratado, con los 

precios unitarios del Presupuesto del Contrato. 
En caso de que el aumento del rubro, supere el 20%, se podrá solicitar a la empresa 

que cotice el trabajo, teniendo la Fiduciaria, la potestad, a su solo juicio, de aceptar o no el 

presupuesto. Se requerirá en este caso el consentimiento escrito del contratista. 

 
Las ampliaciones no podrán superar el 100% (cien por ciento) del contratos o contratos según 

sea la forma de selección y contratación. 

 
El contratista no podrá solicitar: 

a. ni extensión del Plazo de Obra o prórrogas del Plazo de Obra en el caso de aumentos, 
salvo que demuestre fidedignamente que es una tarea crítica. 

b. ni indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la reducción del 

contrato. 

La Fiduciaria no podrá solicitar disminución del Plazo de Obra en el caso de disminución. 

 
8.4 TRABAJOS Y RUBROS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO 

 
Serán aceptados únicamente nuevos precios por cualquier material o trabajo a criterio de la 

Auditoría de Obra y aprobados por la Fiduciaria, cuando no estuviese contemplado en los precios 
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unitarios del contrato. 

 
En este caso se deberá solicitar al Contratista un Análisis de Costos del nuevo trabajo. 

 
Los nuevos precios serán determinados tomando por base los rubros previstos que más se 

asemejen, o los precios corrientes en plaza. 

 
Si el Contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no 

previsto de materiales, sin antes haber convenido los precios con la Fiduciaria, se entenderá que 

renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije 

ésta. 

 
8.5 TRABAJOS EN HORARIOS ESPECIALES 

 
Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 07:00 y las 17:00 

horas de los días no feriados (laborables o no) de lunes a viernes. 

 
En caso que el Contratista deba aumentar el régimen horario de trabajo, fuera del horario 

normal estipulado en el párrafo precedente, o trabajar en un día no laborable deberá informarlo 

por escrito a la Fiduciaria. Las sumas que por este concepto erogue serán por su cuenta y cargo 

y no tendrá derecho a retribución especial alguna. 

 

9. LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
9.1 LIQUIDACIÓN DE PAGOS 

 
El Contratista presentará a la Auditoría de Obra las solicitudes de pago, correspondientes a la 

ejecución de las Obras a certificar. Las solicitudes de pago deberán venir acompañadas de un 

detalle que permita identificar y verificar los avances de las Obras que la Contratista solicita que 

le reconozcan. Los Rubros e Ítems a certificar y su unidad de medida deberá ajustarse a lo 

establecido en el Contrato. 

 
Los avances mensuales parciales deben ser acumulativos, es decir que comprenderán todos los 

trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta el presente avance, obteniéndose su 

valor parcial por excedente sobre el avance anterior. Asimismo, deberá contener el período de 

los trabajos ejecutados, las cantidades contractuales, los precios y los importes parciales por 

rubro, el porcentaje anterior (presente y acumulado) y el importe anterior, (presente y 

acumulado), el total acumulado hasta la fecha, el importe de avance hasta el avance anterior, el 

importe del presente avance, la deducción del fondo de reparos, la deducción del fondo de 

cargas sociales, el total neto deducido, la deducción del anticipo financiero si lo hubiere por el 

porcentaje de avance de obra, el importe neto de anticipo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y el importe a percibir por la Empresa Constructora en número y letras. La Auditoría de Obra 

tendrá un plazo de diez (10) días hábiles desde la recepción de la solicitud para su aprobación, 

de no existir observaciones al avance presentado. Cumplida esta etapa, la Auditoría de Obra 

notificará a la Fiduciaria de la aprobación de los Avances, adjuntando el mismo. 

 
El pago se hará dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos por la Fiduciaria la notificación 

del avance de obra correspondientemente aprobado por la Auditoria de Obra y la factura 

correspondiente. Las facturas serán en pesos uruguayos, ajustadas por la correspondiente 

paramétrica. 
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9.2 SUPERACIÓN DEL MONTO DE APORTE AL BPS POR CONCEPTO DE LLSS 
 

En caso que la acumulación de los montos de LLSS de la facturación mensual superare el Monto 

de LLSS, la diferencia se descontará de los pagos correspondientes a las certificaciones 

mensuales de avance de obras. 

 
9.3 FONDO DE REPAROS: 

 
De cada Avance de Obra, adicionales, modificaciones, agregados, etc. se retendrá el 5% (cinco 

por ciento) en concepto de Fondos de Reparos por la buena ejecución de las obras. Este importe 

será sustituido por una Póliza de Caución según condiciones del numeral 6.5 a los 30 (treinta) 

días de haberse producido la recepción definitiva de los trabajos. 

 
9.4 FONDO DE CARGAS SOCIALES 

De cada certificado de obra, adicionales, modificaciones, agregados, etc. Se retendrá el 3% (tres 

por ciento) en concepto de Fondo de Cargas Sociales por la posible diferencia entre lo 

aportado por esos conceptos y la liquidación final que efectuare el BPS. 

 

9.5 MANTENIMIENTO DEL VALOR DE LOS FONDOS 
 

Los montos retenidos en cumplimiento de los numerales 9.3 y 9.4 precedentes serán 

mantenidos por la Comitente en dólares estadounidenses, y devueltos a la Empresa 

Seleccionada en dicha moneda. A efectos de la conversión de los montos retenidos se 

considerará la cotización de las monedas, ventanilla del Banco de la República Oriental del 

Uruguay. 

 
9.6 LIQUIDACIÓN FINAL 

 
Dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción provisoria la Empresa 

Constructora deberá practicar la liquidación final de los trabajos a cuyo efecto se tomará en 

cuenta monto total contratado, más los eventuales presupuestos adicionales aprobados por 

modificaciones de obra y menos las supresiones ordenadas, consignándose también todo otro 

crédito o débito que, conforme al Contrato corresponda tenerse en cuenta, tales como cargos y 

multas, etc. 

 
La liquidación final será pagada dentro de los 30 (treinta) días hábiles de su aprobación por la 

Auditoría de Obra, sin perjuicio de lo dispuesto para el Fondo de Reparos y el Fondo de Cargas 

Sociales. 

 
9.7 REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Para todos los casos en que se haya establecido una forma de actualización del precio, cuando 

la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega 

real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables a la Empresa 

Contratista, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente 

convenida; sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Comitente, se ajustará a 

entrega real. 
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9.8 FORMA DE PAGO 

 
Las facturas aprobadas presentadas por el Contratista, y que fueran aprobadas, se pagarán, de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.210, por transferencia a una Cuenta Corriente o a 

una Caja de Ahorro en pesos uruguayos de una institución de intermediación financiera 

autorizada por el Banco Central del Uruguay, elegida por el contratista. El pago, mediante 

transferencia electrónica a la cuenta bancaria del Contratista, se hará en pesos 

uruguayos. 

 
Si el Contratista no dispone de una cuenta, deberá gestionar su apertura gratuita en alguna 

Agencia y deberá comunicar al Contratante, por un medio fehaciente, el número de la 

cuenta y la institución de intermediación financiera, a los efectos de que la Contratante 

pueda realizar los pagos. 

 

9.9 INTERÉS DE MORA EN EL PAGO 

 

En el caso de realizarse pagos de Certificados de Obra con intereses por mora, la tasa de éstos 

será equivalente al cien por ciento (100%) de la tasa media de interés informada por el BCU para 

grandes y medianas empresas en Pesos. Estos intereses no generarán nuevos intereses por 

mora. 

 

10 TRABAJOS 

10.1 TRABAJOS PREPARATORIOS 
 

De corresponder, se realizarán todas las tareas necesarias para la correcta puesta en 

funcionamiento del obrador, barreras, casillas, baños y protecciones necesarias para el 

funcionamiento de obra, adecuándose a las exigencias del Decreto 89/95 y de acuerdo a las 

especificaciones del técnico prevencionista que suministrará el Contratista. 

 
Todos los trabajos preparatorios: ejecución de un obrador, replanteos, señalizaciones durante 

la ejecución de las obras, limpieza de obra, seguridad e higiene, locomoción, teléfono, así como 

todas aquellas tareas preparatorias y generales que no figuran en la planilla de metrajes, serán 

prorrateados en los rubros existentes. 

 

10.2 INSTALACIONES EXISTENTES 
 

Todas las instalaciones existentes de otros servicios en la zona de trabajo, así como       la floresta 

deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será responsable por cualquier 

daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas. 

 
10.3 INTERFERENCIAS 

 
El Contratista determinará, a su cargo, la ubicación de todos los servicios subterráneos 

existentes tales como tuberías de agua, desagües, oleoducto,         suministro de electricidad y cables 

de comunicaciones, cimientos, etc. que pueda encontrar durante el transcurso del trabajo. 

 
El Contratista deberá proteger a su cargo, por métodos aprobados y contra cualquier daño, los 

servicios públicos o privados existentes en la vecindad de su trabajo, subterráneos o no, y será 

responsable por los daños que ocasione. 

 
En aquellos lugares donde la Auditoria de Obra considere que, en razón de la profundidad de las 
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excavaciones y su distancia a las canalizaciones ya existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no 

se permitirá el empleo de equipos mecánicos y el Contratista estará obligado a entibar las zanjas 

si se lo ordenara la Auditoria de Obra. 

 
En caso de daño a caños, cables, conductos u otros servicios aéreos o subterráneos existentes, 

el Contratista notificará inmediatamente a la Auditoria de Obra y al dueño del servicio a 

quien le ha ocurrido el daño. Hará todas las reparaciones exigidas por el dueño y/o la 

Auditoria de Obra y cooperará y proporcionará asistencia al personal del propietario o al 

personal de otros Contratistas a quienes el Propietario pueda designar para efectuar dichas 

reparaciones. El Contratista será responsable de todos los costos incurridos en las reparaciones 

de los servicios dañados. 

 
10.4 SEÑALIZACIÓN 

 
El contratista será responsable del suministro, colocación y mantenimiento de los dispositivos 

que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la 

Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones de la Auditoría de Obra. 

Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la 

circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y 

vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

La empresa Contratista deberá contar en cada frente de trabajo con un mínimo de señalización 

que se detallan a continuación 

2 carteles de “CALLE CERRADA” 

2 carteles de “MEDIA CALZADA –CIRCULE DESPACIO” 

2 carteles de “GENTE EN OBRA -CIRCULE DESPACIO” 

2 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR”, colocado en vereda 

 

11. ACTA DE INICIO, RECEPCIONES PROVISORIAS, PLAZOS DE CONSERVACION Y 

RECEPCIONES DEFINITIVAS 

 
Las condiciones detalladas serán de aplicación tanto para la contratación de la obra en su 

totalidad, como para la contratación por etapas. En este último caso, cada etapa se regulará por 

las condiciones siguientes. 

 
11.1 ACTA DE INICIO DE OBRA 

 
Previo al comienzo de la Obra se deberá labrar un Acta de Inicio. La misma se hará por duplicado 

y la firmarán el Representante Legal de la Contratista y la Auditoria de Obra. En la misma 

constará la fecha de inicio del desarrollo físico del Contrato. A partir de esa fecha el Contratista 

se hace cargo de la tenencia de la Obra. 

 
Para poder iniciar las obras físicas el Contratista deberá presentar: 

 
a. Presentar formularios de la inscripción de la obra en BPS y MTSS. 

b. Presentar Plan de Seguridad e Higiene ante la Auditoria de Obra para su aprobación. Una 

vez aprobado por la Auditoria de Obra, presentarlo ante el MTSS, según lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

c. Presentar Plan de Trabajo actualizado, el que deberá ser aprobado por la Auditoria de Obra. 

d. En caso de ejecutarse la obra por etapas, deberá presentar el Rubrado de acuerdo con el 

metraje a ejecutar y en un todo en concordancia con su cotización global presentada en la 

propuesta. 
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e. Cronograma de Avance Físico y económicos de los Trabajos actualizados, el que deberá ser 

aprobado por la Auditoria de Obra. En caso de ejecutarse por etapas deberá presentar un 

cronograma de avance físico y económico correspondiente a la etapa iniciar. 

f. Instalar servicios provisorios de agua y energía eléctrica, en caso de corresponder de acuerdo 
a la obra 

g. Instalar el cartel de obra con las características indicadas por la Comitente. 

h. Toda información, que razonablemente, a criterio de la Auditoria de Obra o el Fiduciario, se 

entienda necesaria deba ser presentada con anterioridad al inicio de la Obra. 

 
11.2 RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA 

 
La Recepción Provisoria de Obra se realizará siempre que las Obras contratadas estén en 

perfectas condiciones y cumplan con lo establecido en los Documentos del Contrato. 

 
La Recepción Provisoria podrá ser solicitada por el Contratista o ser realizada de oficio por parte 

de la Auditoria de Obra. En ambos casos, en caso que las Obras estén en las condiciones 

especificadas en el Contrato, se labrarán dos actas en el que se aconseja la Recepción Provisoria 

de la Obra. De no merecer observaciones de la Auditoría de Obra, la Fiduciaria aprobará la 

Recepción Provisoria de la Obra. 

 

En la solicitud de Recepción Provisoria de las Obras la Empresa Constructora deberá adjuntar los 

siguientes documentos: 

 
a) formulario completo de Solicitud de Cierre de Obras ante el B.P.S.; 

b) otros que correspondan de acuerdo a la obra. 
 

No se dará trámite a la solicitud de Recepción Provisoria si no viene acompañada con todos los 

comprobantes citados. 

 
Si las Obras ejecutadas no se encontraran en condiciones de recibo, así se hará constar en el 

Acta con las observaciones que corresponda. La Auditoría de Obra deberá dar por escrito a la 

Contratista dichas observaciones en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir 

de la fecha de la solicitud de Recepción Provisoria. En tal caso la Auditoría de Obra dará por 

escrito a la Contratista instrucciones precisas y un plazo prudencial para subsanar los defectos 

observados. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el Acta de Recepción Provisoria como observados serán 

realizados por cuenta de la Empresa, por lo que las aportaciones sociales serán de exclusiva 

cuenta de la misma. 

 
Si el Contratista o su Representante Técnico no están de acuerdo con las observaciones 

formuladas podrán reclamar de ellas dentro de los diez (10) días subsiguientes si no desean dejar 

consignada su oposición en el Acta. 

 
En ambos casos la Auditoría de Obra deberá elevar los antecedentes a la Fiduciaria, quien 

resolverá, en definitiva. Al término del plazo o antes si el Contratista lo solicitara, se efectuará 

un nuevo reconocimiento. De haber procedido el Contratista de acuerdo con las órdenes 

recibidas se verificará la Recepción Provisoria en la forma especificada. 

 
En caso contrario, sin que mediara justificación por parte del Contratista que diera lugar a un 

nuevo plazo, podrá rescindirse el Contrato con la pérdida de la Garantía                   de Fiel Cumplimiento, 



 

Página 31 de 40  

sin perjuicio de ejecutar las reparaciones que correspondan a cargo del Contratista. 

 
El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las 

responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por incumplimiento del contrato. 

 
11.3 PLAZOS DE CONSERVACIÓN 

 
El plazo de conservación de las obras a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de Obra 

correspondiente será de seis (6) meses. 

Si durante dicho plazo se presentare algún vicio o defecto, o se advirtiese uno no notado con 

anterioridad, la Auditoría de Obra notificará al contratista por escrito para que en un plazo de 

72 horas proceda a la realización de los trabajos para repararlo, refaccionarlo a fin de subsanarlo. 

A partir de la notificación se congelará el plazo de conservación hasta que se concluya con los 

trabajos de reparación, lo que será certificado por escrito por la Auditoría de Obra, 

prorrogándose el tiempo de conservación por el tiempo en que éste estuvo congelado. 

 
 

La totalidad de los costos, honorarios y gastos que se generen, así como las leyes sociales 

correspondientes a estos trabajos serán de cuenta de la empresa, aún en el caso que hubiera 

saldo disponible, por lo que podrán ser descontados de cualquier pago pendiente o de las 

garantías depositadas. 

 
En estos casos las obras que demanden las reparaciones, refacciones deberán ser declaradas en 

el BPS para los aportes como "obras de menor cuantía. 

 
Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, el Fiduciario, en coordinación con la IDM 

podrá proceder a realizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos 

correspondientes de las garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo 

alguno por parte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en el numeral 13 del 

presente pliego. 

 
11.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Una vez transcurrido el plazo de conservación, se realizará una nueva acta donde conste la 

entrega y recepción definitiva. La Recepción Definitiva se hará solo si fueron subsanadas las 

observaciones y, y en general, cumplidas todas las obligaciones contractuales. 

 
La Recepción Definitiva deberá ser solicitada por el Contratista. Se labrarán dos actas en las que 

se aconseja la Recepción Definitiva de la Obra, entregándose una de éstas a la Contratante. De 

no merecer observaciones la Fiduciaria aprobará la Recepción Definitiva de la Obra. 

 
12. DISPOSICIONES PARTICULARES 

 
12.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA 

 
El Contratista deberá construir e instalar todas las Obras de conformidad con las especificaciones 

de la “Memoria Técnica”. 

 
Bastará que una parte de la Obra se halle especificada en alguna de las piezas del Contrato, 

aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de las Obras del Contrato 
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y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

 
12.2 RIESGO Y RESPONSABILIDAD 

 
Es de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del Contrato ya sea 

como consecuencia de daños causados a terceros, al Fiduciario, a la IDM o a sus empleados. 

Deberá, asimismo, previamente al inicio de la Obra, obtener la información acerca de las 

instalaciones existentes de caños, cables, etc. correspondientes a las diferentes empresas u 

Organismos de Servicios Públicos, a los efectos de evitar roturas innecesarias. 

 
12.3 INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
Se deberán tomar las providencias del caso, para evitar perjuicios o deterioros en las 

instalaciones de servicios públicos o privados, debiendo en cada caso recabar de las empresas y 

organismos que efectúan esos servicios, previamente a la iniciación de los trabajos, los datos 

que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Auditoría de Obra, cuando esa 

información no le sea suministrada. 

El Contratista realizará con la IDM y los Servicios Públicos la coordinación necesaria en lo que 

respecta a los eventuales trabajos correspondientes a las interferencias con dichos Servicios. 

 
12.4 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA 

 
1. El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen 

en la zona de las obras. El Contratista deberá proceder a tomar todos los recaudos 

necesarios a fin de garantizar la seguridad peatonal y de los operarios que intervengan en 

la obra adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecución de 

trabajos. 

 
2. El Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto por el Banco de Seguros del Estado y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, deberá contar con un servicio de 

cobertura de Emergencia Médica que cubra los sitios de los trabajos. 

 
3. El Contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad 

que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 125/014 y Anexos. A su vez 

dar cumplimiento a la Ley 5.032 y sus modificativas que establece la responsabilidad en la 

prevención de Accidentes de Trabajo. 

 
4. El Contratista está obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

 
5. Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Artículo 4º. (Información sobre el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).- Todo patrono o 

empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra 

tiene derecho a ser informado por éstos sobre el monto y el estado  de cumplimiento de las 

obligaciones laborales, previsionales, así como las correspondientes a la protección de la 

contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos 

correspondan respecto de sus trabajadores”. 

 
El Contratista está obligado a cumplir con todas las obligaciones con los organismos 

previsionales o fiscales, originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio 

contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado. 

El Contratista queda obligado a resarcir e indemnizar al Fiduciario por cualquier 



 

Página 33 de 40  

responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o 

judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, 

contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios 

ocasionados a terceros. 

 
Los antes referidos gastos serán reembolsados al Fiduciario y ajustados por el Índice de 

Precios al Consumo. 

 
6. Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone 

la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las 

treinta (30) jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de Construcción y su 

Trazabilidad. Quienes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan 

cumplido debidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS. 

 
7. El Contratista deberá cumplir con el Decreto 103/96 referente a la homologación de Normas 

UNIT para asegurar estándares de calidad para los equipos de protección personal y la 

maquinaria en general. 

 
8. La empresa seleccionada deberá tener un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de 

todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud 

ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos). Dicho Técnico deberá estar 

registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según Resolución 23/6/95 donde 

crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria 

de la construcción, y determina las funciones del asesor en seguridad, así como los 

requisitos del mismo. 

 
9. El fiduciario, como también la Auditoría de Obra, se reserva el derecho de exigir a la 

empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen 

que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones 

a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados. En caso que 

el Fiduciario lo solicite, el Contratista deberá informar los datos personales de los 

trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles 

correspondientes. 

 
El Contratista queda obligado a que: 

 
1. Todo el personal dispondrá de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a 

realizar. 

2. Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones. 

3. Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que 
corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su 
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado 
por su supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones. 

4. Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de Seguridad e Higiene en 

el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 

actuaciones. 

5. Adoptarán todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 

vigente, así como las solicitadas especialmente por el Fiduciario cuando así lo indique. 
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6. Se informará en forma inmediata y fehaciente al Fiduciario de todos los accidentes de 

trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso 

de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un 

plazo máximo de 48 horas. 

En caso de emplear subcontratistas exigirán fehacientemente que cumplan con todas las 

obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

      En el marco de la Ley 19196 del 25/03/2014 adoptará los medios de resguardo y seguridad 

laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y 

concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. 

 
12.5 CARTELES DE PROPAGANDA 

 
No se permitirá colocar carteles fijos o móviles de propaganda durante la ejecución de los 

trabajos. 

 
13. INCUMPLIMIENTOS: MULTAS Y SANCIONES 

 
Las multas a aplicar le serán descontadas del primer pago posterior a la multa que deba 

realizarse a la Contratista. 

 
La Auditoría de Obra comunicará a la Fiduciaria el incumplimiento del Contratista y el monto 

de la multa a aplicar. 

1) Incumplimiento del plazo establecido para el Inicio de Obra 

La Fiduciaria podrá aplicarle una multa equivalente a cinco mil Unidades Indexadas cinco mil 

(U.I. 5.000) por cada día hábil de demora, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato 

con pérdida de la garantía por parte del Contratista. 

 

2) Incumplimiento de los Plazos Totales 

Si el Contratista no cumpliera con el plazo establecido en el numeral 7.1 de este Pliego, la 

Fiduciaria podrá aplicarle una multa equivalente a U.I. 5.000 (Unidades Indexadas cinco mil) 

por cada día hábil de demora. 

En caso de que el Contratista cumpliera el Plazo Total de Obra, se le devolverá el monto de 

las multas aplicadas por atrasos parciales. 

 

3) No cumplimiento de las órdenes impartidas por la Auditoría de Obra 
 

Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Auditoría de Obra, se 
le aplicará una multa de dos mil quinientas Unidades Indexadas (UI. 2500) por cada día 
hábil de demora 
En caso que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la 

buena ejecución de la Obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar 

posteriormente reclamación fundada. La reclamación será presentada ante la Fiduciaria, 

quien se expedirá sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razón en su negativa a 

dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida al Contratista. 

 

4) No entrega de los Planos Conforme a Obra 
 

Si el Contratista no proporcionara los Planos Conforme a Obra, en el plazo estipulado o si no 

fueran satisfactorios para la Auditoría de Obra, éste deberá retener, por cada Plano 

Conforme a Obra no entregado, la suma de cincuenta mil Unidades Indexadas (U.I. 

50.000) de los pagos que se adeuden al Contratista. Cumplido con la obligación se devolverá 
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el monto retenido. 

 

5) No instalación o falta de mantenimiento de los Carteles de Obra. 
 

Si el Contratista no instalara el cartel (un) dentro de los 10 (diez) días hábiles de firmado el 

acta de inicio de las obras o no mantuviera los mismos en buen estado de conservación, la 

Fiduciaria podrá aplicarle una multa equivalente a U.I. 500 (quinientos Unidades Indexadas) 

por cada cartel y por cada día hábil de demora. 

 

6) Inasistencia a la Obra del Jefe de Obra. 
 

Al verificarse la inasistencia en obra del Jefe de Obra, durante un plazo superior a 5 días 

hábiles se aplicará una multa de UI 5.000 (cinco mil Unidades Indexadas), en caso de 

reiteración se duplicará dicha multa y de persistir se considerará falta grave causal de 

incumplimiento de Contrato. 

 
14. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 
La resolución o rescisión de los contratos podrá ser declarada y operará de pleno derecho 

en los siguientes casos: 

 
14.1 RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA. 

 
El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos: 

 
a) Cuando la Empresa Constructora, por causas que le sean imputables no inicie los trabajos 

dentro de los 10 (diez) días de la fecha indicada en el Contrato o, en su caso, en la Orden 

de Comienzo. 

 
b) Si la Empresa Constructora no concurriere a recibirse de la mera tenencia del predio en la 

fecha indicada por la Comitente. 

 
c) Cuando la Empresa Constructora, sin causa debidamente justificada, paralice totalmente los 
trabajos durante 7 (siete) días corridos, o 20 (veinte) días alternados. 

 

d) Cuando la Empresa Constructora, sin causas debidamente justificadas ejecute la obra con un 

ritmo de trabajos que implique la imposibilidad material de concluir la totalidad de los trabajos 

dentro del plazo establecido, a juicio exclusivo y definitivo del Auditor de Obra. 

 
e) Por violación manifiesta por parte de la Contratista a las obligaciones estipuladas en la 

documentación contractual. 

 
f) Si la Contratista transfiere en todo o en parte su contrato de asociación, o subcontrata 

trabajos sin la autorización expresa del Comitente. 

 
g) Por incumplimiento de Órdenes de Servicio o excesivos retrasos en el desarrollo de la Obra a 
juicio del Comitente. 

 
h) Por incumplimiento grave en la aplicación de normas de seguridad laboral, se consideran 

graves los incumplimientos leves reiterados y/o no subsanados por la Contratista en el plazo 

otorgado para ello por la Auditoría de Obra. 
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i) Si se toma conocimiento que los subcontratos superan, en su conjunto, el 20% del precio total 

de las Expresiones de interés (incluyendo IVA y Leyes Sociales), sin autorización de la Comitente. 

 
j) Incumplimiento grave de normas medio ambientales, se consideran graves los 

incumplimientos leves reiterados y/o no subsanados por la Contratista en el plazo otorgado para 

ello por la Auditoría de Obra. 

 
k) si el Contratista no actualizara los seguros y garantías exigidas en este Pliego con diez (10) 
días de anticipación a su vencimiento. 

 
l) cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al treinta por ciento (30%) 

en el cumplimiento del Plan de Trabajo vigente. 

 
m) cuando el Contratista acumulara multas superiores al quince por ciento (15%) del Contrato 

Inasistencia en obra del Jefe de Obra, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 13 de este 

Pliego. 

 
En los casos previstos en este artículo, el Comitente previamente a rescindir el contrato, intimará 

fehacientemente a la Empresa Constructora para que, dentro de un plazo perentorio de 5 (cinco) 

días hábiles, arbitre las medidas conducentes para regularizar el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

 
El Contrato quedará rescindido de pleno derecho si la Empresa Constructora no regulariza su 

cumplimiento a partir de la intimación referida en el párrafo anterior y dentro del plazo allí 

establecido. La Comitente podrá iniciar las acciones que por derecho correspondan. 

 
14.2. RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL COMITENTE. 

 
La Empresa Constructora tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Comitente demorará 

el pago de los certificados por más de 60 (sesenta) días a partir de su aprobación. 

En este caso, la Empresa Constructora, previamente a resolver el Contrato, intimará 

fehacientemente al Comitente para que dentro de un plazo perentorio de 15 (quince) días 

hábiles arbitre las medidas conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

 
La intimación producirá la mora del Comitente y desde entonces la Empresa Constructora podrá 

iniciar las acciones que correspondan, quedando el contrato rescindido una vez transcurrido el 

plazo de quince días a que se refiere. 

 
14.3. CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA. 

 
En el caso de producirse la rescisión por causas imputables a la Empresa Constructora y sin 

perjuicio de los daños y perjuicios causados, ella producirá las siguientes consecuencias: 

 
a) El Comitente tendrá derecho a tomar posesión de la Obra, previo inventario y avalúo de los 

trabajos ejecutados, materiales de recibo, compromisos de pago y subcontratos concertados. 

 
b) El inventario y el avalúo serán realizados por la Empresa Constructora o su representante 

conjuntamente con el que designe el Comitente, debiendo éstos, previamente designar de 

común acuerdo un amigable componedor único, para resolver en forma sumaria y atendiendo 
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solamente a las constancias de los documentos y libros de contabilidad que las partes le 

presenten, como las explicaciones verbales que las mismas le suministren, las divergencias que 

puedan suscitarse. El amigable componedor hará constar su decisión brevemente y por escrito, 

si cualquiera de las partes lo requiere, decisión está que será inapelable. 

 
c) Las fechas y horas que fije el Comitente para realizar las operaciones de inventario y avalúo 

como para la toma de posesión de la obra, serán comunicadas a la Empresa Constructora 

fehacientemente y con tres días corridos de anticipación por lo menos. En caso de que la 

Empresa Constructora no concurra a la citación, el Comitente podrá realizar dichas operaciones 

y tomar la mencionada posesión con la presencia de un Escribano Público, quien levantará un 

acta y la hará firmar por el Comitente, notificando luego a la Empresa Constructora, con 

entrega de una copia de las actuaciones. 

 
d) La Comisión encargada de practicar el inventario y avalúo, o en su defecto el amigable 

componedor, determinarán cuáles serán los materiales que no sean de recibo por no reunir las 

condiciones contractuales y si lo cree conveniente, los equipos que quedarán en la Obra, en 

régimen de arrendamiento de cosas, para la prosecución y, terminación de los trabajos a que se 

refiere el contrato; así mismo, fijará las condiciones que regirán el alquiler del equipo de la 

Empresa Constructora. 

 
e) Los materiales no aceptados y los equipos que no deban quedar en la Obra serán retirados a 

su costo por la Empresa Constructora dentro del plazo que se establezca, el que no será menor 

de 15 (quince) días corridos subsiguientes a aquel en que haya sido notificado de la obligación 

de hacerlo. 

f) Los trabajos que no sean recibidos por los encargados de realizar el inventario y avalúo, o en 

su defecto, por el amigable componedor, serán demolidos o deshechos por la Empresa 

Constructora a su exclusivo cargo y dentro del plazo que se estipule. Si no lo hiciere, el Comitente 

lo podrá hacer demoler o deshacer por cuenta de la Empresa Constructora. 

 
g) El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o inconclusos que sean 

recibidos y el de los materiales acopiados, contratados en viaje o en elaboración que sean de 

recibo, aceptados a precio de avalúo o fondo de reparos que corresponda, constituirá un crédito 

a favor de la Empresa Constructora, previa deducción de los gastos efectuados a su cuenta por 

el Comitente y la deducción de la parte correspondiente del acopio acordado. Este importe 

quedará retenido hasta la liquidación final de los trabajos. 

La Empresa Constructora responderá por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del 

nuevo Contrato que celebre para la continuación de las obras, así como por todos los demás 

daños y perjuicios que provocare su incumplimiento. 

 
14.4. CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL COMITENTE. 

 
En caso de producirse la rescisión por causas imputables al Comitente, ella producirá las 

siguientes consecuencias: 

 
a) Liquidación a favor de la Empresa Constructora de los gastos improductivos que probare 

haber tenido, como consecuencia de la rescisión del contrato. 

b) No se liquidará a favor de la Empresa Constructora suma alguna por concepto de 

indemnización o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 

 

 



 

Página 38 de 40  

15. EXIGENCIAS 
 
15.1 LIMPIEZA DE OBRA 

Es obligación de la Empresa Constructora mantener la Obra y el obrador con una limpieza 

adecuada, libre de residuos a juicio de la Auditoría de Obra. De utilizarse volquetas, éstas 

deberán ser ubicadas en donde indique la Auditoría de Obra, quién gestionará el permiso 

correspondiente. - 

 
A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra en perfecto estado de limpieza y sin 

ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

 
Se limpiará y regularizará la faja pública, la que deberá quedar libre de deshechos, montículos, 

malezas y cualquier tipo de material, conformándose superficies de aspecto agradable y que 

faciliten el escurrimiento superficial del agua. 

 
Los costos por los trabajos indicados supra, se deberán incluir como otros rubros de la obra. 

 
15.2 RESPONSABILIDAD POR PROVISIONES DE TERCEROS 

 
La Empresa Constructora será responsable por el perfecto cuidado y conservación de los 

elementos y provisiones de terceros que le sean entregados en la obra y responderá plenamente 

por los daños y perjuicios que su falta de cuidado pudiera ocasionar. 

 
15.3 COMPETENCIA 

 
El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Auditoría de 

Obra podrá exigir el retiro de todo obrero incompetente o su asignación a otra tarea. Asimismo, 

podrá exigir el retiro de todo personal de la Empresa Constructora que provocare desordenes o 

indisciplinas y la ampliación del personal cuando este resultará insuficiente. Igual disposición 

regirá respecto del personal administrativo y a los empleados de los Subcontratistas. 

 
15.4 RESPONSABILIDAD 

 
La Empresa Constructora será directamente responsable de dar cumplimiento estricto de todas 

las leyes y reglamentaciones municipales que regulen la Industria de la Construcción, como así 

también de los Convenios Colectivos de trabajo aplicables a su personal obrero, debiendo 

cumplir del mismo modo las normas de previsión social. En caso de efectuarse reclamos por 

parte de dependientes de la Empresa Constructora en donde se demande solidariamente a 

la Comitente ésta podrá retener de los Certificados de avance de obra los montos demandados 

con un 30% más, mediante sucesivas retenciones hasta la finalización de los pleitos, debiendo 

en tal caso acreditarlo fehacientemente la Empresa para liberar las retenciones. 

 
El incumplimiento por parte de la empresa en el pago de las retribuciones de los trabajadores 

mencionados anteriormente será causal de rescisión del contrato, por causa imputable a la 

Empresa Constructora. 

 
15.5 CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, la 

Empresa Constructora lo corregirá si es posible, o en caso contrario lo demolerá y lo reconstruirá 

a su costa. La corrección de trabajos defectuosos deberá ser aprobada por la Auditoría de Obra, 
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y no dará lugar al pedido de prórroga de plazos. 

 
15.6 VICIOS OCULTOS 

 
Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, la Auditoría de Obra podrá ordenar 

verificaciones o ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, los trabajos de reparación serán 

por cuenta de la Empresa Constructora, en caso contrario, la Auditoría de Obra reconocerá los 

gastos provocados, con un recargo del 10% (diez por ciento) por gastos generales y beneficios y 

otorgará la ampliación de plazos que el ensayo y la corrección pudieran justificar. 

 
Esto último no será de aplicación si la Empresa Constructora no dio aviso previo de ejecución del 

trabajo. 

 
15.7 TRÁMITES 

 
Estarán a cargo del Oferente los trámites y gestiones ante los organismos correspondientes, que 

se requieran para el cumplimiento del Proyecto, corriendo por cuenta del mismo los gastos y los 

derechos que los trabajos demanden. 

 

15.8 MATERIALES 
 

De todos los materiales necesarios, la Empresa Constructora tendrá siempre en obra una 

existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos, siendo de su 

responsabilidad el cuidado de éstos. 

 
Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza o 

procedencia, y se ajustarán a las especificaciones de la Memoria Técnica adjunta. 

 
El contratista someterá a la aprobación de la Auditoría de Obra una muestra de cada uno de los 

materiales a emplearse para su revisión y aceptación provisoria, las cuales serán sometidas a 

ensayos. Las muestras aceptadas quedarán depositadas en la obra para el control 

correspondiente. 

 

Los materiales, artículos, y productos que se empleen en la construcción de la obra deberán 

ceñirse a las normas del INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS. Los materiales para los 

cuales la mencionada entidad no hubiere dictado normas, responderán provisoriamente a las 

especificaciones contenidas en esta Sección, o en su defecto lo que indique el fabricante. 

 
En caso de que los materiales no reúnan las condiciones de este Pliego, podrán ser rechazados 

y deberán ser retirados de inmediato de la obra, siendo de cuenta del Contratista los gastos que 

este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro etc). 
Si se comprobase que parte de una obra fuera realizada con materiales rechazados, 

será demolida o rehecha a entera cuenta del Contratista. 

 
 

16. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Se considerarán incorporados a la documentación contractual con posterioridad a la firma del 

Contrato y harán fe en caso de discrepancias, los siguientes documentos: 

• Acta de Inicio de Obras 

• Las Órdenes de Servicio que la Auditoría de Obra imparta a la Empresa Constructora en 
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función de sus obligaciones inherentes y ajustándose a los términos del contrato. 

• Los planos complementarios y de detalle que durante la ejecución de la obra se entreguen 

a la Empresa Constructora y los que, confeccionados por ésta, fueran aprobados por la 

Auditoría de obra. 
Todos estos documentos se extenderán y firmarán por triplicado. 
 

 
17. LEGISLACIÓN 

 
El presente Llamado de Expresiones de interés se rige por y está sujeto a las leyes de la República 
Oriental del Uruguay. 

 
18. JURIDISCCIÓN ARBITRAL. 

 
Todas las diferencias, desavenencias y/o controversias que se produzcan entre las partes, 

derivadas de este llamado, serán resueltas definitivamente mediante arbitraje, observándose, 

tanto para la designación de los árbitros como para el procedimiento arbitral, las disposiciones 

contenidas en el Reglamento de Arbitraje       del Centro de Conciliación y Arbitraje, Corte de 

Arbitraje Internacional para el MERCOSUR, de la Bolsa de Comercio del Uruguay. El número de 

árbitros será de uno, la sede del arbitraje será Montevideo, y el procedimiento se desarrollará 

en idioma español. 


