
 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Av. José Grilo – 152 – Centro    Fone: 0xx28-3547-1310   Fax: 0xx28-3547-1201 

_________________________________________________________________ 
 

 
MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 

 
 
A Câmara Municipal de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, por 
meio da Comissão Permanente e Licitação, nomeada através do Ato n° 634 de 25 
de maio de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados que de 
acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais 8.883/94 e 
9.648/98 e alterações posteriores fará realizar no dia 29/06/2018, às 09:00 horas, 
na sala de licitação, na Av. José Grilo, nº 152, Centro, Conceição do Castelo - ES, 
licitação na modalidade de Tomada de Preços, na forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por preço global, do tipo Menor Preço, cujo objeto e 
a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia 
com fornecimento de material para a reforma do prédio da Câmara Municipal, 
localizada na Av. José Grilo, nº 152, no Município de Conceição do Castelo/ES, 
conforme autorização protocolada nº 000000575 de 15/05/2018 e o Processo 
Administrativo nº 002/2018, mediante condições estabelecidas neste edital e em 
seus anexos. 
 
Local/horário/dia do recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta de 
Preços”: No protocolo Geral da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, 
Avenida José Grilo, nº 152, Centro, Conceição do Castelo-ES, até as 08:30 horas 
do dia 29/06/2018.  
 
A visita técnica poderá ser realizada nos seguintes dias: 18/06/2018; 19/06/2018 
ou 20/06/2018 no horário das 13 horas às 16 horas, ficando a cargo de cada 
interessado, sendo necessário protocolar a solicitação com antecedência de 48 
(quarenta e oito) horas, e que a licitante seja representada pelo seu responsável 
técnico, devidamente identificado. A confirmação não poderá ser realizada via fax. 
 
1. OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1 – A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de engenharia com fornecimento de 
material para a reforma do prédio da Câmara Municipal, localizada na Av. José 
Grilo, nº 152, no Município de Conceição do Castelo/ES, com fornecimento de 
materiais, conforme autorização no processo administrativo nº 002/2018, e 
especificações constantes do Termo de Referencia, Memorial Descritivo e demais 
anexos. 
 
2 - ANEXOS 
 
2.1 – Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes 
anexos: 
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- Carta Credencial do(s) Representante(s) na Licitação (modelo Anexo I); 
- Modelo de Proposta de Preços (Anexo II); 
- Declaração de conhecimento do local onde será executada a obra (modelo 
Anexo III); 
- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (modelo Anexo IV); 
- Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito 
anos (Modelo Anexo V); 
- Minuta de Contrato ( Anexo VI); 
- Termo de Referência (Anexo VII); 
- Memorial Descritivo (Anexo VIII); 
- Planilha Orçamentária (Anexo IX); 
- Memória de Calculo (Anexo X); 
- Composição de Preço Unitário (Anexo XI); 
- Demonstrativo de Calculo do BDI (Anexo XII); 
- Cronograma Físico Financeiro (Anexo XIII); 
- Modelo da Placa da Obra (Anexo XIV). 
- Demonstrativo de Capacidade Financeira (Anexo XV) 
- Relatório Fotográfico (Anexo XVI); 
 
3 – FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da 
presente Tomada de Preços correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
discriminada. 
 
10000000 - RECURSO PRÓPRIO  
001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
010001.0103100012.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.  
FICHA: 09  
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 – Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa cadastrada 
no Município de Conceição do Castelo-ES, ou que atenda todas as condições 
exigidas para cadastramento e apresente os documentos respectivos ao setor de 
cadastro da Prefeitura Municipal até o terceiro dia anterior a data do recebimento 
dos envelopes (Habilitação e Proposta), marcada para o dia 29/06/2017, 
observada a necessária qualificação e que atendam, dentre outras exigências 
constantes deste edital. 
 
4.2 – A visita técnica poderá ser realizada nos seguintes dias: 18/06/2018, 
19/06/2018 ou 20/06/2018, no horário das 13 horas às 16 horas, ficando a cargo 
de cada interessado, sendo necessário protocolar a solicitação com antecedência 
de 48 (quarenta e oito) horas, e que a licitante seja representada pelo seu 
responsável técnico, devidamente identificado. A confirmação não poderá ser 
realizada via fax. 
 
4.2.1 – As licitantes poderão, caso queiram, requisitar, por escrito, seu 
comparecimento a visita técnica, com no mínimo 48h00min (quarenta e oito 
horas) de antecedência, devendo o requerimento  ser  protocolado  no  Protocolo 
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Geral da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, não sendo admitida 
solicitação via fax. A solicitação devera fazer referencia a Tomada de Preços nº 
001/2018 e dirigida ao Presidente da CPL. A licitante devera indicar no 
requerimento o responsável técnico da empresa que comparecera a visita técnica. 
 
4.2.1.1 – A empresa licitante que não participar da visita técnica não será 
INABILITADA, contudo não poderá alegar desconhecimento das condições da 
área física da referida Obra para exigir quaisquer desembolso financeiro e/ou 
outras reivindicações da Contratante. 
 
4.2.2 – Na ocasião será fornecido o Atestado de Visita Técnica a Obra, ao 
responsável técnico da licitante, que devera ser anexado a documentação. 
 
4.2.3 – Somente participarão da visita técnica e receberão os atestados os 
representantes que apresentarem a solicitação de visita e que estejam 
devidamente identificados como responsável técnico da empresa e que 
compareceram a visita. 
 
4.3 – O cadastramento da empresa será realizado de acordo com os 
procedimentos administrativos consolidados da Prefeitura Municipal de 
Conceição do Castelo, em conformidade com a legislação vigente. 
 
4.3.1 – Não será admitida a participação nesta Tomada de Preços, as empresas 
que: 
 
a) Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação 
e/ou impedimento de contratar com a Administração Publica; 
 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Publica, não ocorrendo a reabilitação; 
 
c)  Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém 
que mantenha vinculo empregatício com o Município de Conceição do Castelo; 
 
d)  Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que 
devidamente comprovada; 
 
e)  Se façam representar por pessoa sem a devida autorização. 
 
A Autorização de representação dar-se-á através de Carta Credencial especifica 
para se manifestar na presente licitação em nome da proponente, com poderes 
para assinar ata, receber recursos e demais comunicações da Comissão 
Permanente de Licitação, inclusive para desistir do direito de recurso tanto da 
decisão de habilitação, quanto de classificação, além das demais atribuições que 
forem transferidas para o representante. 
 
4.4 – E facultada a comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, 
promover diligencia destinada a esclarecer ou a completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informações que 
deveriam constar originalmente da proposta. 
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4.5 – Compete a firma licitante fazer um minucioso exame do Edital, planilhas, 
bem como do local da obra, pois quaisquer esclarecimentos, duvidas, 
modificações ou contestações, quanto as disposições deste Edital, deverão ser 
formuladas por escrito, em ate 5 (cinco) dias úteis antes da data de encerramento 
do recebimento dos envelopes de documentação e proposta, onde devera ser 
protocolada no Protocolo Geral da Câmara Municipal de Conceição do Castelo,  
no horário das 07 hs as 11 hs e das 12 hs as 16 horas. 
 
4.6 – Não serão levadas em consideração pela Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo-ES, tanto na fase de habilitação e classificação, como na fase 
posterior a adjudicação da obra, quaisquer consultas, pleitos, reclamações ou 
impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente 
protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipótese alguma serão aceitos 
entendimentos verbais entre as partes. 
 
4.7 – A CONTRATADA será responsável pela execução da obra pelo preço 
proposto e aceito pela Câmara Municipal de Conceição do Castelo. 
 
4.8 – A contratada deverá possuir em seu quadro técnico, profissional de nível 
superior, como responsável técnico da empresa, que tenha executado serviços 
semelhantes aos desta Tomada de Preços, devendo comprovar os serviços 
através de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito publico ou privado, 
devidamente assinado, e, ainda as respectivas certidões de acervo técnico, 
expedidas pelo CREA/CAU, comprovando a execução das obras de construção 
civil referentes aos atestados (item 6.2.1.3, alínea “a”), não sendo admitidos 
atestados emitidos pela própria licitante, contendo os seguintes itens abaixo: 
 

A)- COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS TIPO 
AMERICANA INCLUSIVE CUMEEIRA. M2 251,25 

b)- PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A 
TRÊS DEMÃOS M2 537,46 

C)- PISO EM GRANITO ANDORINHA, OU EQUIVALENTE, BRUTO 55X55 
ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA 
COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO M2 73,57 

D)- PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO 
NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS M2 229,26 

 
4.9 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
 
4.9.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar no. 123, de 
14/12/2006, Lei 147/2014 e Lei Municipal nº 1.656/2013, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 6.2.1.2 deste 
Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
4.9.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a  critério da  Administração  Publica,  para  a  regularização  da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 
 
4.9.2 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
4.9.1.1, implicara decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a 
Administração convocar para nova sessão publica os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
4.9.3 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por 
empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por 
cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.9.4 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
4.9.4.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
4.9.4.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 4.9.1.1, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 4.9.1, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
 
4.9.4.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no 
subitem  
 
4.9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
 
4.9.4.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame, em sessão publica, após verificação da documentação de habilitação. 
 
4.9.4.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
será convocada para apresentar nova proposta escrita no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito horas) apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
4.9.4.6 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir os 
benefícios de que trata a LC 123/2006 e Lei 147/2014, deverão apresentar, no 
ato do credenciamento, para comprovação de tal condição a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, emitida no máximo 180(cento e oitenta) 
dias anteriores a data de abertura dos envelopes. 
 
4.10 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados as 
cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei no. 11.488/07. 
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5 – PRAZO E EXECUÇÃO DA OBRA 
 
5.1 - O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias a partir da 
emissão da respectiva Ordem de Serviço, bem como o prazo de vigência 
contratual será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da mesma data. 
 
5.2 – Os prazos de inicio de execução, de conclusão e de entrega da obra, 
admitem prorrogações, mantidas as demais clausulas do Contrato, assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
motivos enumerados no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93. 
 
5.3 – O valor orçado para a obra é de R$ 75.831,72 (setenta e cinco mil 
oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). 
 
5.3.1 – A Câmara Municipal pagará a CONTRATADA pela execução das 
obras/serviços, os preços estabelecidos nas planilhas orçamentárias 
apresentadas pelo vencedor desta Tomada de Preços e seu regime de 
contratação será de empreitada por preço global, do tipo menor preço. 
 
6 – DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
6.1 – Todos os documentos e elementos da documentação de habilitação e das 
propostas, contidos nos envelopes “A – Documentação para Habilitação” e “B - 
Proposta de Preços” que forem apresentados, datilografados, ou impressos em 
qualquer meio de edição eletrônica de texto, deverão estar perfeitamente legíveis, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas, as 
copias deverão ser autenticadas em cartório ou por algum membro da Comissão 
Permanente de Licitação, sendo que, não serão autenticadas copias no dia em 
que acontecer a licitação.  
. 
6.2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, ENVELOPE “A”: 
 
6.2.1 – Os documentos relativos a habilitação deverão ser apresentados em 
original ou através de copia autenticada e serão os seguintes: 
 
6.2.1.1 – Habilitação Jurídica 
 
a)  Copia da cédula de identidade do (s) sócio (s); 
 
b)  Prova de inscrição no cadastro do Município de Conceição do Castelo-ES com 
objeto social compatível com o objeto licitado, com validade na data de realização 
da Licitação. 
 
c)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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e) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei 8666/93 (Anexo V). 
 
f) Alvará de localização e Funcionamento, onde for sediada a empresa, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
 
6.2.1.2 – Regularidade Fiscal 
 
a) Comprovante de Inscrição Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com data de 
emissão de no máximo 30 dias anteriores a abertura da licitação; 
 
b) Prova de Regularidade (Certidão) com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 
 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, quanto aos demais tributos Federais e à Dívida da União, por elas 
administrados); 
 
d) Prova de Regularidade (Certidão) com a Fazenda Estadual da sede da 
empresa; 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho – TST; 
 
f) Certidão Negativa de Débito Municipal do Município de Conceição do Castelo, 
ES; 
 
g) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da empresa licitante. 
 
6.2.1.3 – Qualificação Técnica 
 
a) Para fins de comprovação técnico-profissional, a licitante devera comprovar 
que possui em seu quadro técnico (empregados, sócios ou diretores), na data 
prevista para a entrega dos envelopes, profissional(is) de nível superior, detentor 
de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de 
características semelhantes aos licitados, devendo o(s) atestado(s) ser(em) 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado, devidamente 
registrado(s) no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou CAU 
– Conselho de Arquitetura. 
 
b) A comprovação que o profissional indicado pela licitante é do quadro técnico da 
empresa, poderá ser feito por contrato de prestação de serviço do profissional em 
plena vigência com a licitante, carteira de trabalho, em caso de sócio contrato 
social; 
 
c) Comprovante de registro e quitação da Empresa e dos responsáveis técnicos 
da empresa no Conselho Regional competente, podendo ser CREA – Conselho  
Regional  de   Engenharia   e   Arquitetura   ou   CAU -  Conselho  de 
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Arquitetura e Urbanismo. Será invalida a certidão que não apresentar a situação 
atualizada. 
 
d) Atestado de visita técnica ao local de execução da obra emitido por membro da 
Comissão de Licitação a ser designado pelo Presidente da Câmara Municipal na 
ocasião da visita prevista no subitem 4.2.2 deste Edital (ou declaração de 
conhecimento das conseqüências da não VISITA TECNICA, inserido no mesmo 
ATESTADO); 
 
e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo a participação na 
licitação (ANEXO IV). 
 
6.2.1.4 – Qualificação Financeira 
 
a) Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar do documento. 
 
a.1) Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que 
devidamente comprovada. 
 
b) Prova de possuir Capital Social Integralizado, não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, 
parágrafo 3º, da Lei 8.666/93, com a atualização através de índice oficial para a 
data de abertura das propostas. 
 
c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, devera 
ser apresentado em publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão 
apresentar copia do Livro Diário onde se encontrar lavrado o balanço e 
demonstrações contábeis, devidamente certificado por contador registrado no 
Conselho de Contabilidade e registrado na Junta comercial, todas as paginas do 
balanço. 
 
d) Deverão acompanhar copias do Termo de Abertura e de Encerramento do 
Livro Diário; 
 
e) Prova de regularidade do profissional responsável pela contabilidade junto ao 
CRC-ES. 
 
f) Cálculo da Capacidade Financeira Líquida (ILC,ILG), conforme modelo 
Anexo XV, que devera ser igual ou superior a 1,0 (um por cento) e o GE(Grau de 
Endividamento) devera igual ou menor que 0,5 (zero vírgula cinco por cento) . 
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Obs.: No caso da licitante enviar representante a mesma devera apresentar Carta 
Credencial (Modelo Anexo I) e Carteira de Identidade. A Carta Credencial ficara 
fora do envelope “A” – Documentação para habilitação, a Carta Credencial será 
especifica para se manifestar na presente licitação em nome da proponente, com 
tanto da decisão de habilitação, quanto de classificação, alem das demais 
atribuições que forem transferidas para o representante. 
 
6.3 – OBSERVAÇÃO 
 
a)  A documentação apresentada será anexada ao processo e, caso seja copia, 
essa devera estar autenticada em cartório ou por algum membro da Comissão 
Permanente de Licitação, que não autenticara documentos no dia da abertura do 
certame. 
 
b) Caso as certidões expedidas pelas fazendas estaduais e municipais não 
tragam consignados os respectivos prazos de validade, a Comissão Permanente 
de Licitação considerara como máximos os prazos vigentes de 60 (sessenta) dias. 
 
c)  Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados 
não serão aceitos quaisquer protocolos. 
 
d) A CPL se reserva ao direito de realizar buscas e extrair certidões para 
averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos 
apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita a inabilitação, a licitante 
que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela 
comissão, além de incorrer nas sanções previstas neste edital. 
 
e)  A aceitação dos dados via “internet”, conforme o caso ficara condicionado a 
confirmação de sua validade pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
6.4 – PROPOSTA DE PREÇOS – “ENVELOPE B” 
 
6.4.1 – O conteúdo do envelope de proposta de preços devera constar de: 
Proposta de preços datilografada ou impressa por qualquer meio de edição 
eletrônica de preços, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, de 
preferência em papel timbrado da licitante, montados em conjuntos distintos, 
devidamente assinada e rubricada, contendo:  
 
a) Carta resumo da proposta de preços, conforme Anexo II, em anexo; 
 
b) Preços unitários, de acordo com a planilha de custos fornecida pela Câmara 
Municipal de Conceição do Castelo, devidamente assinada pelo representante 
legal ou pelo responsável técnico indicado, com a devida identificação de suas 
assinaturas, com indicação do nome. 
 
c) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 
 
d) Declaração de que a firma aceita as condições deste Edital e que, caso seja 
vencedora da licitação, executara a obra, pelos preços unitários propostos e 
aceitos pela CONTRATANTE; 
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e) Declaração de que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos 
envelopes, estarão compreendidos todas as despesas, que direta ou 
indiretamente, decorram da execução da obra objeto desta licitação, inclusive 
todos os tributos incidentes sobre a mesma; 
 
7 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1 – O recebimento dos envelopes de “Documentação de Habilitação - Envelope 
“A” e Envelope “B” Proposta de Preço“ - dar-se-á no local, data e horário 
constante no preâmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo 
na parte externa a razão social da proponente, e ainda a seguinte indicação: 
 
ENVELOPE HABILITACAO 
Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref. Tomada de Preços n. 001/2018 
Razão Social e endereço completo da Licitante 
Email: 
 
 
ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref. Tomada de Preços n.º 001/2018 
Razão Social e endereço completo da Licitante 
Email: 
 
8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1 – No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalará reunião para 
abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas, obedecendo a 
seguinte sequencia: 
 
8.1.1 – O presidente da CPL receberá os envelopes lacrados, contendo os 
documentos para habilitação e a Proposta de Preços; 
 
8.1.2 – Identificação dos representantes legais das empresas com a apresentação 
das devidas Carteiras de Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso; 
 
8.1.3 – Abertos os “ENVELOPES HABILITACAO’, o seu conteúdo, depois de 
rubricado pela Comissão, será oferecido a rubrica por parte dos representantes 
das firmas participantes da licitação; 
 
8.1.4 – A CPL verificará a documentação apresentada e a licitante que não 
atender as exigências estabelecidas no Edital será devolvido fechado, o envelope 
“PROPOSTA COMERCIAL”, desde que não haja recurso ou apos a denegação 
deste; 
 
8.1.5 – Havendo inabilitação de alguma Proponente, serão consideradas 2 (duas) 
situações: 
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1a - A proponente não pretende recorrer da decisão da comissão de Licitação, 
caso em que, ser-lhe-á devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e 
registrada em ata a sua renuncia ao recurso. 
 
2a - A proponente dispõe a apresentar recurso: 
 
Neste caso, a Comissão suspendera a reunião retendo os envelopes “Proposta 
de Preços”, que deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de Licitação, 
dispondo a proponente de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência da 
inabilitação, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a 
abertura dos Envelopes. 
 
8.1.6 – Caso haja impugnação de alguma decisão da Comissão, a sessão será 
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as duvidas surgidas 
e/ou, se for o caso para interposição de recursos; 
 
8.1.7 – Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitação a 
licitante inabilitada terá sua respectiva proposta de preços “ENVELOPE 
PROPOSTA DE PRECOS” devolvida, envelope fechado, contra recibo; 
 
8.1.8 – Estando todas as licitantes presentes e não havendo interposição de 
recursos pelas mesmas, a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE 
PRECOS”, poderá ser realizada no mesmo dia, hora e local da reunião, devendo 
na oportunidade serem rubricados por todos os presentes os envelopes fechados; 
 
8.1.9 – Verificação de autenticidade dos envelopes (apenas no caso de 
suspensão da reunião); 
 
8.1.10 – Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, oportunidade em 
que os membros da CPL e os representantes legais das proponentes rubricarão 
todos os documentos neles contidos. 
 
8.2 – Das reuniões de verificação de documentação e de propostas serão 
lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas as propostas, com a 
transcrição dos respectivos preços totais, registradas as reclamações e 
impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
Tomada de Preços. As atas serão assinadas pelos membros da comissão e, 
facultativamente, pelos representantes das proponentes. 
 
9 – AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
9.1 – O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas de preços 
consideradas habilitadas, será o adiante descrito: 
 
9.2 – A analise de julgamento das propostas de preços será realizada em duas 
fases: 
 
a) - FASE ELIMINATÓRIA: 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
 
 



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Av. José Grilo – 152 – Centro    Fone: 0xx28-3547-1310   Fax: 0xx28-3547-1201 

_________________________________________________________________ 
 
1a - A proponente não pretende recorrer da decisão da comissão de Licitação, 
caso em que, ser-lhe-á devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e 
registrada em ata a sua renuncia ao recurso. 
 
2a - A proponente dispõe a apresentar recurso: 
 
a.3 – Apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de insumos ou salários do mercado, acrescido dos 
respectivos encargos, salvo a exceção prevista no parágrafo 3º do art. 44 da Lei 
8666/93, com redação da Lei 8.883, de 08/06/94; 
 
a.4 – Contiverem preços unitários e/ou global manifestamente inexeqüíveis cujos 
custos dos insumos não sejam coerentes com os de mercado; 
 
OBSERVACOES: 
 
Nos casos em que a CPL constate a existência de erros numéricos nas 
propostas, serão procedidas as correções necessárias para apuração dos preços 
globais obedecidas a seguinte disposição: 
 
1) Havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o 
valor apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; 
 
2) Havendo divergência nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos 
por preço unitário, a CPL procedera a correção dos subtotais, mantidos os 
quantitativos e os preços unitários das propostas. 
 
3) Se a proponente não aceitar a correção do erro sua proposta será rejeitada; 
 
4) Ocorrendo algum erro de digitação que não interfira em sua proposta, essa 
será corrigida pelo Presidente da CPL e assinada por todos presentes. 
 
5) Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da 
Planilha Orçamentária. 
 
b)  FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
 
b.1 - Será considerada vencedora, a proponente habilitada que satisfaça as 
exigências da fase eliminatória deste Edital e, que tenha apresentada a proposta 
de menor preço global. 
 
b.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos obedecido o 
disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei 8666/93, o desempate será conforme 
previsto no parágrafo 2º do art. 45 da Lei 8666/93. 
 
9.3 – A Câmara Municipal poderá desclassificar licitantes até a assinatura do 
contrato por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento 
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou 
circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
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10 – RECURSOS 
 
10.1 – Os recursos serão processados e julgados nos termos da Lei 8.666/93, 
especialmente o disposto no seu art. 109. 
 
10.2 – Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a 
Administração, a licitante que, tendo os aceito sem objeção, venha apontar depois 
do julgamento, faltas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
10.3 – Estará sempre ressalvado à Câmara Municipal, antes de concretizar a 
contratação, o direito de revogar a licitação por interesse publico ou conveniência 
administrativa, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante 
provocação de terceiros, do que dará ciência aos interessados. 
 
11 – ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
11.1 – Apos a homologação do resultado da licitação pela Câmara Municipal, a 
adjudicação dos serviços objeto desta Tomada de Preços se efetivara por meio 
de contrato a ser firmado com a firma vencedora, de acordo com a minuta 
constante do MODELO ANEXO VI – Minuta do Contrato, que define os direitos e 
obrigações da Câmara Municipal e da contratada e do qual fazem parte o 
presente Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição. 
 
11.2 – A firma vencedora será convocada pela Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo, para assinatura do respectivo contrato no prazo de 03 (três) dias 
corridos a partir da data da convocação. Se esta não aceitar assinar o instrumento 
contratual no prazo estabelecido, a Câmara Municipal poderá convocar na ordem 
de igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou 
revogar a licitação independentemente das sanções administrativas previstas no 
artigo 87 da Lei 8666/93, consolidada. 
 
12 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
12.1 – A contratada obrigar-se-á a desenvolver a obra objeto deste Edital sempre 
em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes 
para atuar no sentindo do fiel cumprimento do contrato. 
 
12.2 - O representante da Câmara Municipal anotara em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 
providencias que ultrapassem o limite de competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis. 
 
12.3 – A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da realização da obra o 
seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro 
residente habilitado junto ao CREA para dar execução ao Contrato. 
 
12.4 – A Câmara Municipal poderá exigir a substituição de empregados da 
CONTRATADA, no interesse do cumprimento do contrato, cabendo o ônus a 
CONTRATADA. 
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12.5 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, construir, ou 
substituir, em ate 10 (dez) dias, as suas expensas no total ou em parte o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução da obra ou de materiais empregados. 
 
12.6 – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do Contrato. 
 
12.6.1 – A inadimplência da CONTRATADA em referencia aos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e/ou comerciais não transferem à Câmara 
Municipal a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso da obra. 
 
12.7 – Cabe a CONTRATADA, permitir e facilitar a fiscalização a inspeção ao 
local da obra, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados. 
 
12.8 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade, o fato de ser 
fiscalizada pelo CONTRATANTE. 
 
13 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 
13.1 – Colocar em local do canteiro de obras, placas indicativas de fácil 
visualização, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE com as 
referencias necessárias a divulgação do empreendimento e cumprimento da 
legislação. 
 
13.2 – A CONTRATADA assumira total responsabilidade por danos causados a 
Câmara Municipal ou a terceiros, decorrentes da execução da obra, isentando a 
contratante de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes 
de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
empregadas ou ajustadas na execução da obra. 
 
13.3 – A eventual aceitação da obra por parte da CONTRATANTE não eximira a 
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios 
que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que 
as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA. 
 
13.4 – A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução 
das obras. 
 
13.5 – Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações com ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
13.5 – A CONTRATADA devera fornecer todo material, maquinário e Mao de obra 
necessário para realização dos serviços. 
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13.6- Caberá a CONTRATANTE fornecer a CONTRATADA os elementos básicos, 
especificações e instruções complementares, suficientes e necessários a 
respectiva execução; 
 
13.7- Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da 
CONTRATANTE, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou 
defeitos observados, submetendo a autoridade competente o que ultrapassar a 
sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 
 
13.8- Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a 
apresentação dos documentos hábeis para pratica de tal ato; 
 
13.9- Caberá a CONTRATANTE emitir as Ordens de Serviço a CONTRATADA 
para execução das obras e serviços de engenharia indicados na licitação. 
 
13.10- Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os 
serviços que não estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a 
substituição, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado; 
 
13.11- Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes as medições de 
serviços executados, encaminhando-as para pagamento; 
 
13.12- Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para 
a execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo critério. 
 
13.13- A CONTRATANTE terá, também, as atribuições de: 
 
13.15- Representar junto a CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a 
execução das obras e serviços de engenharia objeto do Contrato; 
 
13.16- Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela 
CONTRATADA; 
 
13.17- Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a 
execução dos serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do 
Contrato; 
 
13.18- Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e 
aceitos, determinando os serviços a serem inseridos nos Boletins de Medição e 
autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para 
pagamento; 
 
14 – FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 – A fiscalização da execução das obras será feita pela CONTRATANTE nos 
locais, por meio de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, 
os projetos, os prazos e condições do presente Edital, a proposta e as 
disposições do contrato. 
 
14.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a 
fiscalização dos serviços objeto do presente Contrato, facultando o livre acesso 
aos mesmos ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos  
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pertinentes com o negocio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a 
qualquer titulo, em responsabilidade por parte da Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo. 
 
14.3 – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, 
bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços. 
 
14.4 – A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de 
elementos da equipe da CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o 
atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 
 
14.5 – A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja 
sendo feito em desacordo com disposto no CONTRATO. 
 
14.6 – Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a 
CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste instrumento. 
 
15 – FORMA DE PAGAMENTO 
 
15.1 – O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado 
parceladamente, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com 
as medições efetuadas pela fiscalização da CONTRATANTE. 
 
15.2 – As medições da obra serão efetuadas pela fiscalização sempre no ultimo 
dia útil do mês. Será observado o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de 
encerramento de cada etapa de execução do Contrato (ultimo dia útil do mês), 
para verificação, conferencia e liberação da medição. 
 
15.3 – Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados em ate 30 (trinta) 
dias, a contar da liberação da medição, resultante da execução da etapa da obra 
e apresentação da nota fiscal. 
 
15.4 – Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
a) Nota Fiscal dos Serviços; 
 
b) Certidão Negativa de Debito junto a Fazenda Publica Municipal – todas as 
faturas; 
 
c)  Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) – 1a Fatura; 
 
d)  Matricula da obra junto ao INSS – 1a Fatura; 
 
e)  Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados 
– todas as faturas; 
 
f) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços cobrados - todas as 
faturas; 
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g) Certidão Negativa de Debito do INSS – ultima fatura; 
 
h) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório – ultima fatura, 
que devera ser requerido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, sendo o 
mesmo fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 
solicitação. 
 
i) Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
15.5 – E vedada a antecipação de pagamentos sem a contratação dos serviços. 
 
16 – REAJUSTAMENTO 
 
16.1 - Os preços propostos serão fixos, não cabendo a CONTRATADA pleitear 
reajuste durante a execução do contrato. 
 
17 – MULTAS E PENALIDADES 
 
17.1 – A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido no subitem 11.2, caracteriza o descumprimento total das obrigações 
assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas no item 17.3, letras “a”, “b” e 
“e”. 
 
17.2 – O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a 
CONTRATADA a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa 
poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o 
caso. 
 
17.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá 
aplicar as seguintes sanções, garantida previa defesa. 
 
a)  Advertência por escrito; 
 
b)  Multa de mora de ate 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso 
sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se as obras 
não forem iniciadas na data prevista ou concluídas nas diversas fases fixadas, 
sem justificativa aprovada pela CONTRATANTE; 
 
c)  Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, 
depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior; 
 
d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Publica. 
 
17.4 - As sanções previstas no subitem 17.3 poderão cumular-se e não excluem a 
possibilidade de rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) 
dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma. 
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17.5 – As sanções estabelecidas no subitem 17.3 letra “d” e letra “e” são da 
competência da Câmara Municipal. 
 
17.6 – As sanções previstas no subitem 17.3 letra “d” e letra “e”, poderão também 
ser aplicadas as empresas ou profissionais que, em outras contratações com a 
Administração Publica de qualquer nível federativo, ou com autarquias, 
fundações, empresas publicas ou de sociedade de economia mista: 
 
a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de outros atos ilícitos praticados. 
 
17.7 – As multas previstas nesta clausula deverão ser recolhidas ao Município 
dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação 
para esse fim. 
 
17.8 – As multas aqui referidas serão aplicadas apos regular processo 
administrativo e serão exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes 
tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos relativos ao contrato ou 
cobradas judicialmente. 
 
18 – RESCISÃO 
 
18.1 – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito 
da Administração nos casos previstos no artigo 78, da Lei 8.666/93, dentre eles: 
 
a) O não cumprimento das clausulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 
 
b)  O cumprimento irregular das Clausulas Contratuais tais como: 
 
b.1) - A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra no prazo estipulado; 
 
b.2) - O atraso injustificado no inicio da obra; 
 
b.3) - A paralisação da obra, sem justa causa com previa comunicação a 
Administração. 
 
c)  A subcontratação total ou parcial do seu objeto, exceto com previa anuência 
da Câmara Municipal, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação não admitidas 
neste Edital e no Contrato; 
 
d) O desentendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do 
parágrafo 1º, do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
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f)  A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
 
g)  A dissolução da sociedade ou falência da contratada; 
 
h)  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato; 
 
i)  Razões de interesse do serviço publico; 
 
j) A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificações do valor inicial do contrato, alem do limite permitido no 
parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93; 
 
k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
outras previstas, assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas ate que seja normalizada 
a situação; 
 
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela 
administração, decorrentes da obra, ou parcela destes já recebidos, salvo em 
caso de calamidade publica, grave perturbação de ordem interna ou guerra; 
 
m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a 
execução da obra, no prazo contratual; 
 
n) A ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, 
impeditiva do contrato; 
 
o) O não cumprimento das normas relativas a saúde e a segurança no trabalho 
dos empregados da empresa contratada, previstos na Legislação Federal, 
Estadual ou Municipal ou de dispositivos relativos a matéria constante de acordo, 
convenção ou dissídio coletivo; 
 
p) A falta de cumprimento da legislação trabalhista, relativamente a seus 
empregados; 
 
q) A inobservância da legislação relativa a proteção ao meio ambiente; 
 
r) A falta de comprovação das quitações dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, resultantes da execução do contrato; 
 
Parágrafo Único – A decisão da autoridade competente relativa a rescisão do 
contrato, devera ser procedida de justificativa, fundamentada, bem como, de 
notificação a contratada, oferecendo prazo compatível para regularização e 
reparação da irregularidade, se for o caso. 
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18.2 – A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER: 
 
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nas letras “a” até “j” e “p” até “r” do Capitulo; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência administrativa; 
 
c)  Judicial, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo 1º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
Parágrafo 2º - Nos casos dos subitens 18.1 “i” ate “n” do artigo anterior, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo direito a devolução da garantia, caso haja 
prestado. 
 
18.3 – Declarada a rescisão do contrato, a CONTRATADA receberá da 
CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e 
aprovados pela fiscalização. 
 
19 – SUBCONTRATAÇÃO 
 
19.1 – A CONTRATADA NAO PODERA CEDER OU SUBCONTRATAR TOTAL 
OU PARCIAL OS SERVICOS OBJETO DESTE Edital sem a previa anuência da 
CONTRATANTE com autorização por escrito, ressalvando que quando concedida 
a subcontratação obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato 
com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE 
e sob sua inteira responsabilidade. 
 
 
20 – ALTERAÇÕES 
 
20.1 – Quaisquer modificações ou alterações a ser introduzida no Edital terá 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original com a conseqüente 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
20.2 – A Câmara Municipal se reserva o direito de anular ou revogar, total ou 
parcialmente, a presente Tomada de Preços, fato que deverá estar devidamente 
comprovado nos autos, através de parecer do Setor Competente da Câmara 
Municipal. 
 
20.3 – Caso as datas previstas para entrega e abertura das Propostas relativas a 
Tomada de Preços sejam declaradas feriados ou ponto facultativo, aqueles 
eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora 
previstos. 
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20.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, a vista das disposições 
legais vigentes, aplicáveis ao assunto. A Câmara Municipal se reserva 
prerrogativas de reexame da matéria, a seu critério, desde que tal se justifique ou 
recomende. 
 
20.5 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
 
20.5.1 – Unilateralmente pela Administração: 
 
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
 
b) Quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objetivo, observados 
os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 65 da Lei 
8.666/93; 
 
20.5.2 – Por acordo entre as partes: 
 
a)  quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
b)  quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação da execução da obra. 
 
21 - SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
21.1 - A licitante vencedora devera: 
 
a) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos 
respeito, higiene, ordem e segurança; 
b) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes 
adequados e em boas condições de higiene, sendo obrigatório o uso dos 
equipamentos de proteção individual, específicos para cada tipo de serviço, 
conforme disposto na CLT; 
c) Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcoólicas ou utilização de 
qualquer substancia tóxica no canteiro de obras; 
d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo; 
e) Não entrar nas dependências da obra, fora do horário de trabalho, sem a 
autorização regular; 
 
f) A CONTRATANTE poderá exigir a retirada de qualquer membro que esteja em 
serviço na obra, bem como da empreiteira responsável, que sejam considerados 
inconvenientes. 
 
21.2- A Contratada devera fornecer gratuitamente os EPI’s a seus integrantes e 
cobrar o uso correto dos mesmos durante a execução das atividades EPI’s 
básicos: 
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a) Capacete; 
b) Botina de Segurança; 
c) EPI’s especiais (de acordo com os riscos da atividade): 
 
· Cinto de segurança tipo pára-quedista para os trabalhos em altura com riscos de 
queda; 
 
· Conjunto de EPI’S para solda elétrica e oxiacetilena: na execução destes 
serviços; 
 
· Luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou cortantes; 
 
· Luvas de PVC no manuseio de substancias corrosivas; 
 
· Luvas de borracha para pedreiros, nos serviços de acabamento; 
 
· Luvas de borracha isolantes especificas para eletricista na execução de serviços 
em circuitos elétricos energizados; 
 
d) Óculos de segurança protetor ou facial nos serviços onde haja risco de 
projeção de fragmentos; 
 
e) Protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 decibéis. 
 
21.3- UNIFORMES. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer uniforme completo (calca comprida e camisa) a 
seus integrantes, conforme termo de referencia. 
 
21. 4 - SINALIZACAO DAS AREAS 
 
A CONTRATADA utilizara fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalização 
ou alerta sempre que a atividade o exigir. 
 
21.5 - ISOLAMENTO DAS AREAS 
 
21.5.1 - E proibido acender fogareiros e estufas, com exceção dos elétricos, ou 
manter botijões de gás, durante a execução das obras de instalação. 
 
21.5.2 - Em nenhum momento a obra poderá ser utilizada como dormitório para 
repouso dos funcionários. 
 
21.5.3 - Fica terminantemente proibida a entrada de crianças na obra, inclusive 
nos escritórios e estacionamentos, mesmo que acompanhada pelos pais. 
 
21.6 - ACIDENTES DE TRABALHO 
 
Todo acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, 
devendo ser comunicado imediatamente a CONTRATANTE. 
 
22 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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22.1 - A Licitante vencedora apresentara Garantia para execução do Contrato no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma 
das modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, devendo 
ser protocolada no Protocolo Geral da Câmara Municipal no prazo de 10 (dez) 
dias apos a assinatura do contrato, o prazo poderá ser prorrogado, desde que 
plenamente justificado e esta aceita pela Câmara Municipal. 
 
22.2- A prestação da garantia e condição indispensável para a assinatura 
recebimento da Ordem de Serviço. 
 
22.3 - A garantia, quando efetuada em dinheiro, devera ser depositada no 
Banco do Brasil, Agência 1786-8, Conta Poupança variação 51, n.º 80.123-2, 
CMCC/Caução. 
 
22.4 - Quando prestada em cheque a referida garantia devera estar compensada 
antes do recebimento da ordem de serviço. 
 
22.5 - O prazo de validade da garantia deverá ser acrescido de 180 (cento e 
oitenta) dias da data do termino do Contrato, e, deverão ser atualizados nas 
mesmas condições de atualização do contrato firmado, até a expedição do Termo 
de Execução Definitiva dos serviços e será liberada ou restituída apos o 
vencimento da mesma. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente 
pelo índice IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
24 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
24.1 – As obras/serviços, objeto desta Tomada de Preços, abrangem além do 
fornecimento do material e mão-de-obra necessários aos serviços, os seguintes 
encargos e obrigações: 
 
24.1.1 – Fornecimento e manutenção de um diário de Obras, permanentemente 
disponível, para lançamentos a cargo da Contratada e da Fiscalização. Este 
documento será assinado pelo responsável da empresa e por representante da 
Câmara Municipal. 
 
24.1.2. – Anotação de responsabilidade técnica do contrato no CREA/ES; 
 
24.1.3 – Instalação de placa indicativa dos responsáveis técnicos, e demais 
placas porventura exigidas; 
 
24.1.4 – Entrega a Contratante de todo material retirado ou substituído, 
considerado pela Fiscalização como aproveitável. 
 
24.1.5 – A CONTRATADA deverá cumprir o limite legal da jornada de trabalho, 
assim como respeitar todas as determinações contidas nas legislações 
trabalhistas e previdenciária. 
 
24.1.6 – A CONTRATADA deverá fornecer o transporte coletivo adequado ao 
pessoal empregado na execução dos serviços, sendo vedada a utilização de  
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veículos da Câmara Municipal, bem como o transporte de pessoal em carroceria 
de caminhão. 
 
24.2 – Ficara a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a 
Fiscalização da obra/serviços, facultando o livre acesso dos fiscais ao local do 
trabalho, bem como aos depósitos, instalações, registros e documentos 
pertinentes com o negocio contratado. 
 
24.3 – A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 
a partir da Ordem de Serviços, o currículo do engenheiro residente indicado para 
a obra/serviços caso não seja o signatário da proposta, e desde que satisfaça as 
exigências contidas no item 4.8, deste Edital. 
 
24.4 – A CONTRATADA não poderá repassar qualquer custo para seu 
empregado, que seja de transporte, alimentação, uniforme ou outros inerentes 
que vier a ser firmado. 
 
 
24.5 – Esclarecimentos de duvidas de caráter técnico-legal na interpretação dos 
termos deste Edital serão dirimidas mediante solicitação por escrito, endereçado 
ao Presidente da CPL da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, no horários 
de 07 hs as 11 hs e de 12 as 16 horas, de segundas as sextas-feiras. 
 
24.6 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, 
assessorando-a quando necessário, profissionais de reconhecida competência 
técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou 
não a Câmara Municipal de Conceição do Castelo. 
 
24.7 – OUTRAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 
 
24.7.1 – Cumprir os serviços com zelo, perfeição, higiene, eficiência e 
pontualidade. 
 
24.7.2 – Fornecer toda Mão de obra, material de consumo, maquinário, etc, nos 
níveis requeridos para realização dos serviços. 
 
22.7.3 – Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive com 
os tributos e contribuições para fiscais incidentes. 
 
24.7.4 – A Licitante vencedora será a única e exclusiva responsável pelos salários 
de seus empregados, bem como por todas as exigências de Legislação 
Trabalhista, Fiscal e de Previdência Social, não existindo de modo algum, entre 
seus empregados e a Câmara Municipal de Conceição do Castelo vinculo de 
qualquer natureza, correndo por conta da Licitante Vencedora, também todas as 
despesas com rescisão e indenizações, em função do contrato que vier a ser 
firmado. 
 
24.8 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro 
do prazo estabelecido pelo Edital, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades estabelecidas. 
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24.9 – Estará sempre ressalvado à Câmara Municipal de Conceição do Castelo, 
antes da assinatura do Contrato e em razão de fato superveniente devidamente 
comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitação, de acordo com o art. 
49, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
Conceição do Castelo  – ES, em  24 de maio de 2018. 
 
 

Maria Angélica Mota 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

 
MODELO CARTA CREDENCIAL DO REPRESENTANTE(S) NA LICITAÇÃO 

 
 
PROPONENTE :                                                       
LOCAL E DATA: 
 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 
 
ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUCAO DA OBRA OBJETO DO EDITAL 
DE TOMADA DE PRECOS Nº 001/2018. 
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 
_______________________________________________, vem pela presente, 
informar a V.Sª., que o (a) Senhor (a)_____________________________, 
Carteira de Identidade nº ____________________________ está autorizado a 
acompanhar a TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, podendo para tanto, 
impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim o que preciso 
for para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO II 
 

 
MODELO - CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 

 
Ref.: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DO EDITAL DE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
1) Pela presente, submetemos a apreciação de V.S.as., a nossa Proposta relativa 
a Tomada de Preços 001/2018, em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade 
por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da 
mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da 
TOMADA DE PREÇOS. 
2) Nosso preço global para execução e o seguinte: R$ 000,00 (_______ extenso 
_________), conforme descrito em nossa planilha orçamentária de preços 
unitários; 
3) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de 
sua apresentação. 
4) Os pagamentos serão de acordo com medições mensais e realizados até o 
ultimo dia do mês subsequente ao da prestação da obra, contando a partir da 
apresentação da fatura no prazo de até 30 (trinta) dias. 
5) A Proposta de Preços apresenta orçamento conforme prevê o Edital de 
Licitação. 
6) O prazo de Execução de Obra será de 06 (seis) meses, contados a partir da 
emissão da ordem de serviço; 
7) Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condições prescritas 
neste Edital e seus anexos. 
8) Se detectada pela fiscalização da Câmara de Conceição do Castelo a 
necessidade de inclusão e/ou substituição de equipamentos e/ou pessoal 
necessário ao cumprimento do cronograma, o fato devera ser registrado no livro 
diário de obras e a Empresa tem ate 05 (cinco) dias para atender a solicitação, 
sob pena de pagamento de multa como prevista no item Penalidades. 
9) Informamos que o (s) Sr. (s) e (são) nosso (s) representante (s) credenciado (s) 
a responder por nossa Empresa junto a V.Sª. tudo que fizer necessário durante os 
trabalhos da Licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO III 
 
 
MODELO - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ 
EXECUTADA A OBRA. 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 
 
ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DO EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente, declaramos conhecer a área onde será executada a obra, objeto 
da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018, bem como as condições em que a 
mesma se encontra. 
 
 

Atenciosamente, 
----------------------------------------------------- 

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
 
 
Obs.: As empresas licitantes que não participarem da visita técnica não serão 
INABILITADAS, contudo não poderão alegar desconhecimento das condições da 
área física da referida Obra para exigir quaisquer desembolso financeiro e/ou 
outras reivindicações correlatas a Contratante. 
 
 
Para as Empresas que não fizeram a visita técnica. 
 
 
Declaramos estar cientes das conseqüências descritas acima com relação a não 
realização da VISITA TECNICA. 
 
 

Atenciosamente, 
----------------------------------------------------- 

Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 
 
ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DO EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018 
 
 
LOCAL E DATA: 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atendimento a determinação do Edital referenciado, em seu subitem ...., letra 
“..”, declaramos sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo 
para a habilitação de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta 
licitação. 
 
Declaramos ainda, que não houve qualquer alteração na qualidade técnica 
constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Conceição do 
Castelo-ES. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos 
de direito. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome(s) e assinatura(s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente 
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ANEXO V 
 
 
MODELO - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de 
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de 
quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme 
abaixo. 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 
 
ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DO EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018 
 
 
LOCAL E DATA: 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa: .........................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
........................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor 
(a) .................................................................., portador da Carteira de Identidade 
nº ........................................ e do CPF nº ......................................, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, 
que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
(.....). 
 
 
Conceição do Castelo-ES, ........ de ............................ de 2018. 
 
 

.............................................................................................. 
(Representante legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 
 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº 000/2018 
 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018. 
 
 
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES E A EMPRESA: 
............................................................................. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado do Espírito 
Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 31. 
726. 581/0001 - 77, com a sede na Av. José Grilo, nº 152, Centro, Conceição do 
Castelo–ES, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador AUGUSTO 
SOARES, brasileiro, separado judicialmente, residente e domiciliado na Rua José 
de Oliveira de Souza, nº 117, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo, ES, 
portador do CPF nº. 873 582 807 - 25 e da RG nº. 853.852–SPTC-ES, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
.................................................................., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº......................................., com sede na Rua .................... 
.............................. CEP .................,representada neste ato pelo Sr. 
.........................................,brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob nº 
................................. residente na Rua ........................................ CEP..................., 
doravante denominada CONTRATADA, objeto da Tomada de Preços nº 
001/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 002/2018, da Câmara Municipal 
de Conceição do Castelo-ES, devidamente homologado pelo seu Presidente, 
resolvem assinar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei nº 8.666/93 
consolidada e demais Legislações pertinentes, que reger-se-á pelas clausulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 – O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de engenharia com fornecimento de 
material para a reforma do prédio da Câmara Municipal, localizada na Av. José 
Grilo, nº 152, no Município de Conceição do Castelo/ES, com fornecimento de 
materiais, conforme autorização no processo administrativo nº 002/2018, e 
especificações constantes do Termo de Referencia, Memorial Descritivo e demais 
anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E MEDIÇÕES 
 
2.1 – O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias a partir 
assinatura do contrato e da emissão da respectiva Ordem de Serviço, bem como  
o prazo de 
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vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da mesma data, 
podendo ser prorrogado a critério as partes. 
2.2 - Serão elaboradas pela Contratada, medições dos serviços executados, 
aplicando-se os preços unitários da planilha, as quantidades medidas, que serão 
aprovadas e liberadas pela fiscalização da 
Contratante. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 
 
3.1 – Pela execução da obra prevista na Clausula Primeira, o Contratante pagará 
a Contratada o valor de R$ .........(.....) , irreajustável pelo período contratado. 
3.2 – O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas 
mensais, pelos serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as 
medições efetuadas pela fiscalização da CONTRATANTE. 
3.3 – As medições da obra serão efetuadas pela fiscalização sempre no ultimo dia 
útil do mês. Será observado o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de 
encerramento de cada etapa de execução do Contrato (ultimo dia útil do mês), 
para verificação, conferencia e liberação da medição. 
3.4 – Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados em ate 30 (trinta) 
dias, a contar da liberação de medição e apos a apresentação da Nota Fiscal, 
resultante da execução da etapa da obra. 
3.5 – Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Nota Fiscal dos Serviços; 
b) Certidão Negativa de Debito junto a Fazenda Publica Municipal – todas as 
faturas; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) – 1a Fatura; 
d) Matricula da obra junto ao INSS – 1a Fatura; 
e) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados 
– todas as faturas; 
f) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços cobrados - todas as 
faturas; 
g) Certidão Negativa de Debito do INSS – ultima fatura; 
h) Certificado de Conclusão e Termo de Recebimento Provisório – ultima fatura, 
que devera ser requerido pelo CONTRATADO a Câmara Municipal, sendo o 
mesmo fornecido no prazo Maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 
solicitação; 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
3.6 – E vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos 
serviços. 
3.7 – Os preços propostos serão fixos, não cabendo a CONTRATADA pleitear 
reajuste durante a execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da 
presente Tomada de Preços correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
discriminada. 
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10000000 - RECURSO PRÓPRIO  
001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
010001.0103100012.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.  
FICHA: 09  
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
CLÁUSULA QUINTA – EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
 
5.1 - Para a realização dos serviços estabelecidos neste Contrato, a Contratada 
devera utilizar pessoal próprio, Mao de obra especializada, ferramentas e 
materiais próprios e adequados, dentro dos padrões de segurança, sempre com o 
acompanhamento de engenheiro responsável. 
 
CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES 
 
6.1 – Caberá a CONTRATADA a responsabilidade de utilizar pessoal 
devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do 
presente contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere ao 
Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas 
as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros. 
6.2 - A CONTRATADA e obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados. 
6.3 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Contratante. 
6.4 – A CONTRATADA deverá manter na obra, em tempo integral, um 
engenheiro, bem como um preposto, aceito pela Contratante, para representá-la 
na execução do contrato. 
6.5 – A obra devera ser entregue em perfeitas condições de utilização, sendo que 
todo o entulho e restos de materiais provenientes da obra deverão ser retirados 
pela Contratante. 
6.6 – A eventual aceitação da obra por parte da CONTRATANTE não eximira a 
Contratada da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que 
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as 
despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA. 
6.7 – A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução das 
obras. 
6.8 – A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção de um 
Diário de Obras, permanentemente disponível, para seus lançamentos e da 
fiscalização do Contratante. 
6.9 - A CONTRATADA deverá instalar placa indicativa dos responsáveis técnicos 
e demais placas porventura exigidas. 
6.10 - A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE todo o material 
retirado ou substituído, considerado pela fiscalização como aproveitável. 
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6.11 - Mediante processo devidamente instruído, a CONTRATANTE poderá 
acrescer ou diminuir o volume de serviços em ate 50% (cinquenta por cento), 
sobre o contrato, bem como acrescer o prazo decorrente de alterações do projeto, 
inclusão ou exclusão de serviços. 
6.12 – A CONTRATADA deverá providenciar o registro da Obra nos órgãos 
competentes no prazo de até 10 (dez) dias contados da Ordem de Serviços . 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
7.1 – A CONTRATADA apos a entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e 
assistência técnica gratuita para os serviços objeto deste Contrato, contra 
defeitos, erros e/ou vícios de fabricação ou instalação, salvo por uso indevido de 
utilização das instalações. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 
 
8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá 
aplicar as seguintes sanções, garantida previa defesa. 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora de ate 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso 
sobre o valor do contrato, até o período Maximo de 30 (trinta) dias, se as obras 
não forem iniciadas na data prevista ou concluídas nas diversas fases fixadas, 
sem justificativa aprovada pela CONTRATANTE; 
c) Multa cominatória de ate 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, 
apos esgotado o prazo fixado no subitem anterior; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Publica. 
8.2 - As sanções previstas no subitem 8.1 poderão cumular-se e não excluem a 
possibilidade de rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) 
dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma. 
8.3 – As sanções estabelecidas no subitem 8.1 letra “d” e letra “e” são da 
competência da CONTRATANTE. 
8.4 – As sanções previstas no subitem 8.1 letra “d” e letra “e”, poderão também 
ser aplicadas as empresas ou profissionais que, em outras contratações com a 
Administração Publica de qualquer nível federativo, ou com autarquias, 
fundações, empresas publicas ou de sociedade de economia mista: 
a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de outros atos ilícitos praticados. 
8.5 – As multas previstas nesta clausula deverão ser recolhidas ao Município 
dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação 
para esse fim. 
8.6 – As multas aqui referidas serão aplicadas apos regular processo 
administrativo e serão exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes 
tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos relativos ao contrato ou 
cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 
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9.1 – A fiscalização da execução das obras será feita pela CONTRATANTE nos 
locais, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, 
os projetos, os prazos e condições do presente Edital, a proposta e as 
disposições do contrato. 
9.2 – Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a 
fiscalização dos serviços objeto do presente Contrato, facultando o livre acesso 
aos mesmos ao seu escritório, bem como a todos os registros e documentos 
pertinentes com o negocio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a 
qualquer titulo, em responsabilidade por parte da Câmara Municipal. 
9.3 – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, 
bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços. 
9.4 – A fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de 
elementos da equipe da CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o 
atendimento ser feito no prazo Maximo de 05 (cinco) dias corridos. 
9.5 – A fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que esteja 
sendo feito em desacordo com disposto no CONTRATO. 
9.6 – Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a 
CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DA OBRA 
 
10.1 – Apos conclusão de todos os serviços, verificar-se-á o recebimento 
provisório da obra, mediante termo assinado pelas partes. O Termo definitivo será 
assinado 60 (sessenta) dias apos o recebimento provisório, se os serviços 
contratados não apresentarem defeitos ou imperfeições, ou se existentes, tiverem 
sido corrigidos e, assim, considerados como executados e concluídos dentro das 
especificações e condições contratuais. 
10.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança da obra, nem ético profissional pela perfeita execução 
do Contrato pelo prazo de 05 (cinco) anos. 
10.3 – Na hipótese de não terem sido lavrados os Termos de recebimento 
provisório e definitivo da obra, nos prazos reputar-se-ão como realizados os 
serviços, desde que comunicados ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores 
a seu termino. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.1 – A CONTRATADA NAO PODERA CEDER OU SUBCONTRATAR OS 
SERVICOS OBJETO DESTE Edital sem a previa anuência, com autorização por 
escrito, ressalvando que quando concedida a subcontratação, obriga-se a 
CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos 
termos do Contrato firmado com a CONTRATANTE e sob sua inteira 
responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA D E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
12.1 - A Licitante vencedora apresentara Garantia para execução do Contrato no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma 
das modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, devendo 
ser protocolada no Protocolo Geral da  Câmara  Municipal  no  prazo  de  10 (dez) 
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dias apos a assinatura do contrato, o prazo poderá ser prorrogado, desde que 
plenamente justificado e esta aceita pela Câmara Municipal. 
12.2- A prestação da garantia é condição indispensável para o recebimento da 
Ordem de Serviço. 
12.3 - A garantia, quando efetuada em dinheiro, devera ser depositada no 
Banco Brasil, Agencia 1786-8, Conta Poupança variação 51, nº 80.123-2, 
CMCC/Caução. 
12.4 - Quando prestada em cheque a referida garantia devera estar compensada 
até a data do recebimento da ordem de serviços. 
12.5- A garantia do cumprimento de CONTRATO só será liberada apos o 
cumprimento integral das disposições contratuais e da lavratura do Termo de 
Liquidação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 
 
13.1 – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito 
da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles: 
a) O não cumprimento das clausulas contratual especificações, projetos e prazos; 
b) O cumprimento irregular das clausulas. Contratuais tais como: 
b-1) - A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra no prazo estipulado; 
b-2) - O atraso injustificado no inicio da obra; 
b-3) - A paralisação da obra, sem justa causa com previa comunicação a 
Administração; 
c) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, exceto com previa anuência da 
Câmara Municipal, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação não admitidas 
neste Edital e no Contrato; 
d) O desentendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotado na forma do 
parágrafo 1º do art. 67 da Lei n.o 8.666/93; 
f) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
g) A dissolução da sociedade ou falência da Contratada; 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato; 
i) Razoes de interesse do serviço publico; 
j) A supressão, por parte, da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificações do valor inicial do contrato, alem do limite permitido no 
parágrafo 1º, do art. 65 da Lei 8.666/93; 
k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
outras previstas, assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas ate que seja normalizada 
a situação; 
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela 
administração, decorrentes da obra, ou parcela destes já recebidos, salvo em 
caso de calamidade publica, grave perturbação de ordem interna ou guerra; 
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m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a 
execução da obra, no prazo contratual; 
n) A ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, 
impeditiva do contrato; 
o) O não cumprimento das normas relativas a saúde e a segurança no trabalho 
dos empregados da empresa contratada, previstos na Legislação Federal, 
Estadual ou Municipal ou de dispositivos relativos a matéria constante de acordo, 
convenção ou dissídio coletivo; 
p) A falta de cumprimento da legislação trabalhista, relativamente a seus 
empregados; 
q) A inobservância da legislação relativa a proteção ao meio ambiente; 
r) A falta de comprovação das quitações dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, resultantes da execução do contrato; 
Parágrafo Único – A decisão da autoridade competente relativa a rescisão do 
contrato, devera ser procedida de justificativa, fundamentada, bem como, de 
notificação a Contratada, oferecendo prazo compatível para regularização e 
reparação da irregularidade, se for o caso. 
 
13.2 – A RESCISAO DO CONTRATO PODERA SER: 
 
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nas letras “a”ate “j” e “p” ate “r” do Capitulo; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência administrativa; 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
Parágrafo 1º - A rescisão administrativa ou amigável devera ser procedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
Parágrafo 2º - Nos casos dos subitens 12.1 “i” ate “n” do artigo anterior, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo direito a devolução da garantia, caso haja 
prestado. 
13.3 – Declarada a rescisão do contrato, a CONTRATADA recebera da 
CONTRATANTE apenas o pagamento da obra realizada, depois de medidos e 
aprovados pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1 - Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de 
acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer ate o limite 
de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, servindo de base o valor da 
proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 
15.1- Fica eleito pelas partes, o foro da Comarca de Conceição do Castelo-ES, 
para dirimir qualquer duvida oriunda do presente contrato, renunciando-se a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.2- E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento 
em três vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
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Conceição do castelo - ES, ..... de ................................... de 2018. 
 
 

AUGUSTO SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de 

Conceição do Castelo-ES 

CONTRATANTE 
 
 

................................................... 
CONTRATADA 

 
 
 
Testemunhas: 
1 - _______________________________ 
 
2 - _______________________________ 
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ANEXO VII 

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, conforme especificações constantes do 
Anexo VIII - Memorial Descritivo.  
 
Local: Av. José Grilo, nº 152, centro Conceição do Castelo-ES. 
 
 
 
- CONSIDERAÇÕES INICIAIS.  
 
 
 

- Para cotação de preços, deverá ser considerado todo o 
material/acessórios e respectiva mão-de-obra, necessários para a execução 
completa do serviço, que deverão estar inclusos e diluídos na planilha de serviços 
no respectivo item, caso não estiverem discriminados separadamente na planilha;  
  

- O quantitativo, indicado na Planilha de Serviços, poderá ser confirmado 
pela empresa licitante durante vistoria, caso seja realizada, inclusive, para tomar 
ciência das características, dificuldades e condições que o local da obra oferece 
para execução dos serviços descritos neste memorial, antes da apresentação das 
propostas; 
  

 - Para a realização dos serviços os funcionários deverão estar munidos de 
uniformes, crachás e EPIs;  
  

- A Contratante não disponibilizará quaisquer ferramentas, equipamentos e 
materiais para a realização dos trabalhos;  
  

- As informações deste memorial e da planilha de serviços se 
complementam; 
 

 - Todas as adaptações ou alterações necessárias para melhor execução 
das obras, deverão previamente ser aprovadas pela Fiscalização;  
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- Retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da 
correspondente solicitação, qualquer funcionário que, a critério da Fiscalização da 
Contratante venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, 
substituindo-o no prazo máximo de 24 horas; 
  

- A Contratada será responsável pelo fornecimento aos seus funcionários 
de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo 
com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado 
de conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de 
Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às 
pessoas ao redor; 
 

 - A Contratada responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de 
acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da 
realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram 
rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como 
tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;  
  

- A Contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes 
ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros as condições perigosas 
resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais;  
  

- Não será permitido o uso de sandálias ou de outros tipos inadequados de 
calçados pelos funcionários da Contratada;  
  

- Encaminhar a relação de nomes com RG. e documentação comprobatória 
de vínculo empregatício dos funcionários que virão prestar os serviços, 
atualizadas e com antecedência mínima de 48 horas; 
  
  - As irregularidades deverão ser sanadas de acordo com a indicação da 
Fiscalização, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
pela Contratada da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado, exceto quando a irregularidade for justificadamente considerada de 
caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado prazo menor;  
 

- Os trabalhos realizados, pela Contratada, fora dos horários estipulados ou 
durante os finais de semana deverão ser autorizados pela Fiscalização;  
  

- A Contratada deverá comunicar à Fiscalização, por escrito, eventuais 
motivos que impeçam a realização dos trabalhos; 
  

 - A Contratada estará ciente de que a Fiscalização poderá, quando julgar 
necessário, exigir a relação dos fabricantes e os respectivos endereços, 
comprovantes de compra, assim como esclarecimentos detalhados sobre as 
características dos produtos e materiais eventualmente questionados;  
  

- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos 
deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:  
  

a) Normas de Segurança em Edificações, do CREA - Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia; 
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b) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
  

c) Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho; 

 
d) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas 

autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal, 
pertinentes à execução dos serviços ora contratados;  
  

- A remoção de entulho será de responsabilidade da contratante, que 
deverá atender às exigências legais da Municipalidade, certificando-se que os 
materiais removidos serão destinados em locais apropriados, devidamente 
autorizado para tal finalidade;   
 

- O prazo de execução dos serviços de remoção é de 3 dias corridos a 
partir da data indicada pela Contratada para Início dos Serviços;  
 
 
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
  
 

1.1 O canteiro de serviços será montado em local a ser determinado pela 
Fiscalização e todas as adaptações que se fizerem necessárias, para o melhor 
andamento e execução dos serviços, deverão ser executadas a expensas da 
contratada, bem como todas aquelas necessárias à Segurança do Trabalho 
exigidas por lei, e à segurança dos materiais, equipamentos e ferramentas a 
serem estocados.  
 
 
 
2 - LIMPEZA  
 
 

2.1 Limpeza Permanente e Final - Durante a execução da obra, a 
Contratada deverá manter permanentemente limpos os locais onde realizar os 
trabalhos, a cada dia de serviço, deixando o ambiente organizado, incluindo a 
retirada de entulho, depositando-o em um único local, a ser definido pela 
fiscalização, para que seja removido pela contratante. 

 
2.2 Todos os painéis de alvenaria, estrutura aparente, revestimento, vidros, 

etc. deverão estar limpos. Os vidros, pisos, serão lavados, devendo qualquer 
vestígio de tinta e de argamassa desaparecer, deixando as superfícies 
completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos.  
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Prazo de execução dos serviços: até 180 (cento e oitenta) dias corridos, 
conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial 
Descritivo, contados da data indicada pela CONTRATANTE na Autorização para 
Início dos Serviços.  
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir data da 
apresentação dos envelopes. 
 

Prazo de garantia dos serviços: 60 (sessenta) meses, contados a partir da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as 
especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II. 
 
  DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre 
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, 
frete e lucro.  
 

Conceição do Castelo-ES, 10 de maio de 2018.  
 
 
 
 

AUGUSTO SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de 

 Conceição do Castelo-ES 
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ANEXO VIII 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 

LOCAL: AV. JOSÉ GRILO, Nº 152, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO 
CASTELO – ES. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS: 

A presente especificação técnica tem por objetivo fixar as diretrizes técnicas a ser 
seguidas na execução da Obra de Reforma da Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo - ES.  

DA OBRA:  

A obra consiste na reforma da câmara municipal, conforme projetos e 
quantitativos discriminados na planilha de preço referencial em anexo, de acordo 
com a seguinte descrição: 

 

1.) Serviços Preliminares 
- Deverá ser instalada placa de obra, em chapa de aço galvanizada, com 2m de 
comprimento e 1,25m de altura, contendo informações referente a obra, bem 
como do recurso da mesma. 

- Um andaime deverá ser locado, uma vez que serão executados serviços na 
cobertura e fachada da câmara. 

 

2.) Demolições e Retiradas 

- Para mudança da atual recepção, será necessário a execução de demolição da 
alvenaria do balcão existente. 

- Existem pontos na edificação onde o reboco existente se encontra danificado, 
necessitando da remoção do mesmo, para posterior recuperação. 

- Deverá ser demolido o concreto nas fachadas laterais da câmara, referente ao 
rodapé de concreto. 

- Alguns pontos internos da edificação se encontram com pintura danificada, 
necessitando de sua remoção. 
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- O telhado existente deverá ser substituído, sendo por tanto, removida a 
cobertura atual total de telhas cerâmicas, bem como as peças de madeira da 
estrutura que se encontrarem danificadas (estima-se uma recuperação de 10%). 

- Em torno da edificação, existe calçada executada em pequenos blocos de 
pedra, que deverão ser retirados para execução de novo piso, sendo executado a 
15 cm da pavimentação da rua, necessitando também da retirada de parte do 
meio fio. 

- Existe no salão uma janela com alizar danificado, devendo este ser substituído. 

- A rampa existente será demolida, e seu guarda corpo deverá ser removido. 

3.) Revestimento / Pintura de Paredes 

- Está previsto, para as áreas de remoção de reboco e de demolição de concreto 
deverão, nova camada de revestimento de chapisco e emboço. 

- Em torno da edificação, deverá ser assentado revestimento de parede tipo 
canjiquinha(figura 1), ou equivalente, obedecendo a altura especificada em 
memória de cálculo. 

- Deverá ser executado em torno da edificação um rodapé de mármore na altura 
de 7cm, separando o revestimento canjiquinha da calçada. 

- Os pontos internos, onde ocorrerá a remoção de reboco, bem como de pintura, 
deverão ter acabamento através de emassamento de massa a base de PVA. 

- Todas as paredes, internas e externas, deverão ser lixadas para recebimento de 
nova camada de tinta, sendo esta nova camada em tinta látex PVA para as áreas 
internas e acrílica para as paredes externas, ambas sobre selador. 

 
Figura 1 - Revestimento de parede tipo canjiquinha. 

4.) Esquadrias 

-O alizar danificado na sala de reunião que será removido, deverá ser substituído 
por um novo, nas dimensões especificadas em memória de cálculo, e detalhe 
obedecendo aos existentes da edificação. 

- Todas as portas, janelas e grades deverão ter a camada de tinta existente 
removidas, devendo ser executada posteriormente nova pintura, sendo para as 
esquadrias pintura com tinta esmalte sintético com fundo branco nivelador para 
madeira, e para as grades pintura com base de epóxi. 
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- Deverão ser instaladas divisórias na recepção e na sala de reunião, obedecendo 
as dimensões especificada em memória de cálculo, a fim de criar a separação da 
área de circulação para as salas, devendo conter portas nas dimensões de 
0,8mx2,10m. 

5.)Calçada 

- Após a remoção do pavimento existente na calçada atual, para o recebimento do 
no piso, deverá ser executado lastro de brita, com espessura de 5cm. 

- Deverá ser executado meio fio de concreto no lugar no meio fio retirado. 

- Para execução de novo piso, deverá ser executado lastro de, com espessura de 
6cm, sobre o colchão de brita, sendo regularizado posteriormente com argamassa 
de concreto e assentamento de piso em semi polido (figura 2). 

- Para garantir a acessibilidade, deverão ser executadas duas fileiras de ladrilho 
hidráulico podo tátil na cor vermelha (figura3). 

 
Figura 2 - Piso em granito semi polido. 

 

 
Figura 3 - Ladrilho hidráulico podo tátil. 

 

6.) Piso Interno 

-Após a demolição do balcão existente na recepção, se torna necessário a 
execução da regularização de tal área, de forma a ser assentado o piso cerâmico, 
igual ou o mais próximo possível do existente. 
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7.) Cobertura 

-As peças de madeira da cobertura que forem removidas, devido aos danos 
existentes, deverão ser substituídas por novas, de mesmas dimensões, sendo 
estimada uma área de 10% para recuperação em função da área total da 
cobertura. 

- A edificação deverá ser coberta por novas telhas cerâmicas esmaltadas. 

 

8.) Rampa de Aceso 

- Deverá ser executada rampa de acesso para a nova recepção, sendo a lateral 
executadas em blocos de concreto, rebocada e pintada. O espaço interno deverá 
ser preenchido com material para compactação. Assim como na calçada, a rampa 
deverá receber colchão de brita na espessura de 5 cm, lastro de concreto, 
regularização com argamassa e assentamento de piso em granito semi polido. 

 

9.) Limpeza Final da Obra 

- Após a conclusão é necessário que se realize a limpeza da edificação, de forma 
a remover sujeiras bem como restos da obra permanecentes no local. 

 

Conceição do Castelo – ES, 23 de abril de 2018. 

 

Alex Nali Ferreira 
Engenheiro Civil 

CREA-ES 039390/D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALOR

 UNITÁRIO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 IOPES 20305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES M2 2,50  R$      186,79 466,98R$         

01.02 IOPES 20346
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL 

MENSAL)
M 96,00  R$          8,39 805,44R$         

001 SUB-TOTAL 01 1.272,42R$      

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01 IOPES 10209 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 4,22  R$        43,58 183,91R$         

02.02 IOPES 10208 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 48,54  R$          7,26 352,40R$         

02.03 IOPES 10210 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 0,50  R$      204,55 102,28R$         

02.04 IOPES 10230 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 19,25  R$          4,62 88,94R$           

02.05 SINAPI 72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 251,25  R$          9,75 2.449,69R$      

02.06 IOPES 10212
RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, INCLUINDO 

EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
M2 73,57  R$          8,72 641,53R$         

02.07 IOPES 10216 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 35,95  R$          7,26 261,00R$         

02.08 SINAPI 72228
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 

CERAMICAS OU DE VIDRO
M2 25,13  R$        19,35 486,27R$         

02.09 IOPES 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 3,78  R$        41,56 157,10R$         

02.10 IOPES 10292 RETIRADA DE ALIZAR DE MADEIRA M 2,90  R$          0,45 1,31R$             

02.11 IOPES 10215 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 5,40  R$          7,26 39,20R$           

002 SUB-TOTAL 02 4.763,63R$      

3 REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES

03.01 IOPES 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA 

LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 76,54  R$          4,97 380,40R$         

03.02 IOPES 120301
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA 

OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
M2 61,09  R$        24,69 1.508,31R$      

03.03 COMPOSIÇÃO CPU 01

REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO CANJIQUINHA BEJE 32X57,  ASSENTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE

M2 44,68  R$        43,00 1.921,24R$      

03.04 IOPES 130315

RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM

M 38,34  R$        41,28 1.582,68R$      

03.05 IOPES 190101
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À 

BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
M2 19,75  R$        10,76 212,51R$         

03.06 IOPES 10246
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE 

NOVA CAMADA DE TINTA
M2 598,91  R$          2,70 1.617,06R$      

03.07 IOPES 190104

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 

OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 

DEMÃOS

M2 537,46  R$        19,39 10.421,35R$    

03.08 IOPES 190106

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 

OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A 

TRÊS DEMÃOS

M2 98,65  R$        20,07 1.979,91R$      

003 SUB-TOTAL 03 19.623,46R$    

4 ESQUADRIAS

04.01 IOPES 60113
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU 

EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM
M 2,90  R$        19,07 55,30R$           

04.02 IOPES 10218 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE M2 229,26  R$          9,79 2.244,46R$      

04.03 IOPES 190302

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, 

EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

M2 211,91  R$        19,74 4.183,10R$      

04.04 IOPES 190418
PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E 

DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI
M2 17,35  R$        28,06 486,84R$         

04.05 IOPES 50202

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS COM ACABAMENTO 

DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO, 

ESPESSURA DE 35MM E MIOLO EM COLMÉIA NO PADRÃO PAINEL/PAINEL

M2 15,82  R$        92,09 1.456,86R$      

04.06 IOPES 50203
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DE 80 X 210 CM 

INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA
UND 2,00  R$      332,73 665,46R$         

004 SUB-TOTAL 04 9.092,02R$      

5 CALÇADA

05.01 IOPES 200223
EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. 

ESCAVAÇÃO
M3 3,68  R$      156,31 575,22R$         

05.02 IOPES 200202
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 

CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
M 35,95  R$        41,49 1.491,57R$      

05.03 IOPES 130112 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 73,57  R$        34,21 2.516,83R$      

05.04 IOPES 130110
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM
M2 73,57  R$        16,97 1.248,48R$      

AV. JOSÉ GRILO, Nº 152, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 

20,38%

128,33% (hora)

ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Av. José Grilo, 152 - Centro

Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000

Telefone (28) 3547-1310

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 

SETEMBRO/2017

IOPES / SINAPI

Obra

Encargos Sociais (IOPES)

Local

ALEX NALI FERREIRA

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

CONTRATADO

UNID. QUANT.  VALOR TOTAL 

Orçamentista

Proprietário

Referencial de preços

Data base

BDI



05.05 COMPOSIÇÃO CPU 02

PISO EM GRANITO ANDORINHA, OU EQUIVALENTE, BRUTO 55X55 

ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA 

COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

M2 73,57  R$        96,08 7.068,61R$      

05.06 IOPES 200253

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, 

VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE 

CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 14,38  R$        59,80 859,92R$         

005 SUB-TOTAL 05 13.760,63R$    

6 PISO INTERNO  

06.01 IOPES 130103
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM
M2 5,27  R$        16,97 89,43R$           

06.02 IOPES 130219

PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE 

REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 5,27  R$        59,73 314,78R$         

006 SUB-TOTAL 06 404,21R$         

7 COBERTURA

07.01 SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 25,13  R$        71,40 1.794,28R$      

07.02 COMPOSIÇÃO CPU 03
COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS TIPO AMERICANA 

INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA)
M2 251,25  R$        94,68 23.788,35R$    

007 SUB-TOTAL 06 25.582,63R$    

8 RAMPA DE ACESSO

08.01 IOPES 50601

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 

COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 

AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ 

REV. 9CM

M2 3,48  R$        43,82 152,49R$         

08.02 IOPES 130112 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 6,23  R$        34,21 213,13R$         

08.03 IOPES 30209
ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE CALÇADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

ADENSAMENTO
M3 2,71  R$        79,02 214,14R$         

08.04 IOPES 110302
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 

E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
M2 3,06  R$        48,08 147,12R$         

08.05 IOPES 190106

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 

OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A 

TRÊS DEMÃOS

M2 3,06  R$        20,07 61,41R$           

008 SUB-TOTAL 08 788,29R$         

9 LIMPEZA

09.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 219,53  R$          2,48 544,43R$         

009 SUB-TOTAL 09 544,43R$         

75.831,72R$    

Engenheiro Civil PMCC - CREA ES-039390/D

TOTAL

Alex Nali Ferreira
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Obra:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 

4.0 M, PADRÃO IOPES
2,50 M2

comprimento (m) altura (m) área (m²)

DIMENSÕES 2,00 1,25 2,50

01.02
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA 

FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)
96,00 M

altura (m) quantidade (un) meses de obra comprimento (m)

DIMENSÕES 4,00 8,00 3,00 96,00

total = altura x quantidade x meses de uso

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 4,22 M3

DIMENSÕES largura (m) comprimento (m) altura (m) volume (m³)

balcão da recepção   (comprimento= 2,4+1,9m) 0,50 3,90 1,00 1,95

área (m²) largura (m) volume (m³)

rampa de acesso (área = trapézio de B=6,20m; 

b=1,75m; h=0,60m: A=((B+b)*h)/2 )
2,39 0,95 2,27

02.02
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM 

REBOCO
48,54 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área (m²)

INTERNA  

reparo da coluna entre a copa e a sala 03 0,50 1 0,50

EXTERNA (retirada de textura abaixo da janela)

fachada de frente para Av. José Grilo 10,08 0,85 8,57

fachada de frente para Casa do Artesão 18,18 0,85 15,45

fachada de frente para Rua Santa Rita 10,08 0,85 8,57

fachada fundos ("beco") 18,18 0,85 15,45

OBS: foram descontadas as aberturas das portas das paredes externas (largura = 1,23m)

02.03
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO 

SIMPLES (EMOP 05.001.001)
0,50 M3

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) espessura (m) volume (m³)

EXTERNA

fachada de frente para Av. José Grilo 10,08 0,14 0,04 0,06

fachada de frente para Casa do Artesão 18,18 0,28 0,04 0,20

fachada de frente para Rua Santa Rita 10,08 0,60 0,04 0,24

OBS:  retirada do rodapé de concreto em torno da obra (considerado espessura a demolir de 4cm)

OBS: foi descontado do comprimento, portas de 1,23m de largura

02.04
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE 

PVA
19,25 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área (m²)

sala (copa anexa a sala de reunião) 2,85 1,00 2,85

sala de reunião 9,20 0,5 4,60

salão 39,34 0,3 11,80

OBS: retirada de pintura com altura de 1m na maior parede da sala (copa anexa a sala de reunião), de 2,85m de comprimento.

OBS: retirada de pintura em três paredes da sala de reunião (2,2m + 3,1m + 3,9m), e altura média de 50cm.

OBS: retirada de pintura no perímetro do salão (7,3m + 12,37m + 7,3m + 12,37m), e altura média de 30cm.

02.05
DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE 

VIDRO
251,25 M2

comprimento (m) largura área (m²)

DIMENSÕES 20,41 12,31 251,25

Remoção completa das telhas cerâmicas, sem danos.

02.06

RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, INCLUINDO 

EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

73,57 M2

DIMENSÕES comprimento (m) largura (m) área (m²)

calçada fachada de frente para Av. José Grilo 13,10 1,7 22,27

calçada fachada de frente para Casa do Artesão 19,20 1,4 26,88

 calçada fachada de frente para Rua Santa Rita 13,20 1,85 24,42

OBS: Rretirada dos blocos assentados na calçada em torno da câmara.

ANEXO X - MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
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02.07 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 35,95 M

DIMENSÕES comprimento (m)

calçada fachada de frente para Casa do Artesão 22,75

 calçada fachada de frente para Rua Santa Rita 13,20

OBS: retirada de meio-fio da calçada ao redor da câmara.

02.08

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA 

COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS 

OU DE VIDRO

25,13 M2

DIMENSÕES largura (m) altura (m) área (m²) área (m²) x 10%

20,41 12,31 251,25 25,13

obs: estima-se um reparo de 10% da área de telhado

02.09
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. 

CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
3,78 M3

DIMENSÕES comprimento (m) largura (m)
espessura 

média (m)
volume (m³)

calçada fachada de frente para Casa do Artesão 19,20 1,4 0,05 1,34

 calçada fachada de frente para Rua Santa Rita 13,20 1,85 0,10 2,44

Escavação para rebaixamento da calçada. Cerca de 10cm na fachada para Rua Santa Rita, e 5cm da fachada para Casa do Artesão

02.10 RETIRADA DE ALIZAR DE MADEIRA 2,90 M

DIMENSÕES trecho 1 (m) trecho 2 (m) total (m)

retirada de alizar danificado de janela do salão 1,60 1,30 2,90

02.11 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 5,40 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área (m²)

retirada de guarda corpo da rampa de acesso 6,35 0,85 5,40

3 REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES

03.01

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

76,54 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área (m²)

INTERNA  

reparo da coluna entre a copa e a sala 03 0,50 1 0,50

EXTERNA 

fachada de frente para Av. José Grilo 10,08 0,99 9,98

fachada de frente para Casa do Artesão 18,18 1,13 20,54

fachada de frente para Rua Santa Rita 10,08 1,45 14,62

fachada fundos ("beco") 18,18 0,85 15,45

fachada fundos ("beco") - acabamento bruto 18,18 0,85 15,45

OBS: na parte externa foi considerada a reposição da retirada antiga de reboco (item 02.02) e da demolição de concreto simples (item 02.03).

03.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA 

LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 

MM

61,09 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área (m²)

INTERNA  

reparo da coluna entre a copa e a sala 03 0,50 1 0,50

EXTERNA 

fachada de frente para Av. José Grilo 10,08 0,99 9,98

fachada de frente para Casa do Artesão 18,18 1,13 20,54

fachada de frente para Rua Santa Rita 10,08 1,45 14,62

fachada fundos ("beco") 18,18 0,85 15,45

OBS: reposião da retirada antiga de reboco.

03.03

REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO 

CANJIQUINHA BEJE 32X57,  ASSENTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA 

REJUNTE

44,68 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área (m²)

EXTERNA 

fachada de frente para Av. José Grilo 10,08 0,98 9,88

fachada de frente para Casa do Artesão 18,18 1,11 20,18

fachada de frente para Rua Santa Rita 10,08 1,45 14,62

OBS: revestimento assentado na parte externa, contemplando toda altura abaixo das janelas, nas fachadas descritas acima.
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03.04

RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO 

TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO, H=7CM

38,34 M

DIMENSÕES comprimento (m)

EXTERNA 

fachada de frente para Av. José Grilo 10,08

fachada de frente para Casa do Artesão 18,18

fachada de frente para Rua Santa Rita 10,08

OBS: revestimento assentado na parte externa nas fachadas descritas acima.

03.05

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, 

COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE DE 

PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

19,75 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área (m²)

IDEM ITEM 02.04

sala (copa anexa a sala de reunião) 2,85 1,00 2,85

sala de reunião 9,20 0,5 4,60

salão 39,34 0,3 11,80

IDEM ITEM 02.02 (INTERNA)

reparo da coluna entre a copa e a sala 03 0,50 1 0,50

OBS: emassamento para as áreas em que foram retirada a pintura e no reparo da coluna entre a copa e a sala 03 do salão.

03.06

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA 

ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA 

CAMADA DE TINTA

598,91 M2

INTERNA
perímetro / 

comprimento (m)
altura (m) área total (m²) descontos (m²) área liquida (m²)

SALÃO 39,34 3,56 140,05 26,44 113,61

descontos do salão: 8 janelas (1,30x1,60)m² + 4 portas (0,80x2,10)m² + 1 porta principal (1,23x250)m²

SALA 04 12,84 4,21 54,06 24,3 29,76

descontos sala 04: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta (0,80x2,10)m² + 1 porta (0,60x2,10)m²

COPA 9,80 2,05 20,09 1,68 18,41

descontos copa: 1 porta (0,80x2,10)m²

SALA 03 17,92 4,21 75,44 9,18 66,26

descontos sala 03: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta (0,80x2,10)m² + 1 porta (0,60x2,10)m²

SALA 01 13,00 4,21 54,73 4,88 49,85

descontos sala 01: 2 janelas (1,00x1,60)m² + 1 porta (0,80x2,10)m²

SALA (copa anexa a sala de reunião) 8,84 2,70 23,87 1,47 22,40

desconto sala: 1 porta (0,70x2,10)m²

SALA REUNIÃO 16,84 4,21 70,90 12,93 57,97

descontos sala reunião: 3 portas (0,80x210)m² + 1 porta (0,70x2,10)m² + 1 porta (0,60x210)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m² +

+ 1 janela (1,30x1,60)m²

RECEPÇÃO 37,04 4,21 155,94 13,94 142,00

descontos recepção: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 2 portas (0,80x2,10)m² + 1 porta (0,60x2,10)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

EXTERNA

fachada de frente para Av. José Grilo 11,31 3,21 36,31 9,32 26,99

desconto fachada José Grilo: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

fachada de frente para Casa do Artesão 19,41 3,21 62,31 19,72 42,59

desconto fachada Casa do Artesão: 8 janelas (1,30x1,6)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

fachada de frente para Rua Santa Rita 11,31 3,21 36,31 7,24 29,07

desconto fachada Santa Rita: 2 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

03.07

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS 

DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM 

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

537,46 M2

DIMENSÕES
perímetro / 

comprimento (m)
altura (m) área total (m²) descontos (m²) área liquida (m²)

SALÃO 39,34 3,56 140,05 26,44 113,61

descontos do salão: 8 janelas (1,30x1,60)m² + 4 portas (0,80x2,10)m² + 1 porta principal (1,23x250)m²

SALA 04 12,84 4,21 54,06 24,3 29,76

descontos sala 04: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta (0,80x2,10)m² + 1 porta (0,60x2,10)m²

COPA 9,80 2,05 20,09 1,68 18,41

descontos copa: 1 porta (0,80x2,10)m²

SALA 03 17,92 4,21 75,44 9,18 66,26

descontos sala 03: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta (0,80x2,10)m² + 1 porta (0,60x2,10)m²

SALA 01 13,00 4,21 54,73 4,88 49,85

descontos sala 01: 2 janelas (1,00x1,60)m² + 1 porta (0,80x2,10)m²

SALA (copa anexa a sala de reunião) 8,84 2,70 23,87 1,47 22,40

desconto sala: 1 porta (0,70x2,10)m²

SALA REUNIÃO 16,84 4,21 70,90 12,93 57,97

descontos sala reunião: 3 portas (0,80x210)m² + 1 porta (0,70x2,10)m² + 1 porta (0,60x210)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m² +

+ 1 janela (1,30x1,60)m²

RECEPÇÃO 37,04 4,21 155,94 13,94 142,00

descontos recepção: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 2 portas (0,80x2,10)m² + 1 porta (0,60x2,10)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

W.C. SALA 04 5,40 2,00 10,80 2,86 7,94

descontos w.c. sala 04: 1 porta (0,60x2,10)m + 1 báscula (1,00x1,60)m²
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W.C. SALA 03 5,50 2,00 11,00 2,86 8,14

descontos w.c. sala 03: 1 porta (0,60x2,10)m + 1 báscula (1,00x1,60)m²

W.C. RECEPÇÃO 5,86 2,00 11,72 1,26 10,46

descontos w.c. recepção: 1 porta (0,60x2,10)m

W.C. SALA REUNIÃO 5,96 2,00 11,92 1,26 10,66

descontos w.c. sala reunião: 1 porta (0,60x2,10)m

OBS: tinta para pintura em ambientes internos.

03.08

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, 

EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

98,65 M2

DIMENSÕES
perímetro / 

comprimento (m)
altura (m) área total (m²) descontos (m²) área liquida (m²)

EXTERNA

fachada de frente para Av. José Grilo 11,31 3,21 36,31 9,32 26,99

desconto fachada José Grilo: 3 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

fachada de frente para Casa do Artesão 19,41 3,21 62,31 19,72 42,59

desconto fachada Casa do Artesão: 8 janelas (1,30x1,6)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

fachada de frente para Rua Santa Rita 11,31 3,21 36,31 7,24 29,07

desconto fachada Santa Rita: 2 janelas (1,30x1,60)m² + 1 porta principal (1,23x2,50)m²

OBS: tinta para pintura em ambientes externos.

4 ESQUADRIAS

04.01

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, 

IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 

1,5 CM

2,90 M

OBS: idem item 02.10

04.02
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU 

ESMALTE
229,26 M2

DIMENSÕES área (m²) quantidade (un) área total (m²)

janelas 130x160 5,49 18,00 98,82

janelas 100x160 3,99 6,00 23,94

portas 60x210 2,80 5,00 14,00

portas 70x210 3,32 1,00 3,32

portas 80x210 3,86 7,00 27,02
portas 123x250 7,34 3,00 22,02

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) área total (m²)

grade janela sala de reunião 3,68 1,00 3,68

                                                                  largura = 1,5m; altura = 2,45m

grade porta sala de reunião 5,03 1,00 5,03

                                                                  largura = 1,5m; altura = 3,35m

quarda corpo salão 9,60 0,90 8,64

                                                                  comprimento = (0,80+3,30+2,35+3,15)m; altura 0,90m

forro do beiral do telhado 22,79 1,00 22,79

                                                                  comprimento = (12,31+13,37+12,31)m; largura = 60cm 

OBS: área das janelas 130x160 = {(1,30 x 1,60) + [(π x 1,30²)/8]} x 2 lados 5,49

OBS: área da janelas 100x160 = {(1,00 x 1,60) + [(π x 1,00²)/8]} x 2 lados 3,99

OBS: área das portas de 60cm = {(0,60 x 2,10) + [(π x 0,60²)/8]} x 2 lados 2,80

OBS: área das portas de 70cm = {(0,70 x 2,10) + [(π x 0,70²)/8]} x 2 lados 3,32

OBS: área das portas de 80cm = {(0,80 x 2,10) + [(π x 0,80²)/8]} x 2 lados 3,86

OBS: área das portas de 123cm = {(1,23 x 2,50) + [(π x 1,23²)/8]} x 2 lados 7,34

04.03

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 

OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO 

NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

211,91 M2

DIMENSÕES área (m²) quantidade (un) área total (m²)

janelas 130x160 5,49 18,00 98,82

janelas 100x160 3,99 6,00 23,94

portas 60x210 2,80 5,00 14,00

portas 70x210 3,32 1,00 3,32

portas 80x210 3,86 7,00 27,02
portas 123x250 7,34 3,00 22,02

forro do beiral do telhado 22,79 1,00 22,79
                                                                  comprimento = (12,31+13,37+12,31)m; largura = 60cm 
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04.04

PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM 

UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS 

DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI

17,35 M2

DIMENSÕES área (m²) quantidade (un) área total (m²)

grade janela sala de reunião 3,68 1,00 3,68

                                                                  largura = 1,5m; altura = 2,45m

grade porta sala de reunião 5,03 1,00 5,03

                                                                  largura = 1,5m; altura = 3,35m

quarda corpo salão 9,60 0,90 8,64

                                                                  comprimento = (0,80+3,30+2,35+3,15)m; altura 0,90m

04.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISÓRIAS NOVAS COM ACABAMENTO DE 

CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE 

MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE 

35MM E MIOLO EM COLMÉIA NO PADRÃO 

PAINEL/PAINEL

15,82 M2

DIMENSÕES comprimento (m) altura (m) descontos (m²) área (m²)

RECEPÇÃO 3,25 2,70 1,68 7,10

desconto recepção: 1 porta (0,80x2,10)m²

SALA REUNIÃO 3,85 2,70 1,68 8,72

desconto recepção: 1 porta (0,80x2,10)m²

04.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

PARA DIVISÓRIA DE 80 X 210 CM INCLUINDO 

DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA

2,00 UND

OBS: 1 porta para divisória da RECEPÇÃO e 1 porta para divisória da SALA REUNIÃO

5 CALÇADA

05.01
EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB 

PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO
3,68 M3

DIMENSÕES área (m²) espessura (m) volume (m³)

OBS: área idem item 02.06 73,57 0,05 3,68

OBS: camada de 5cm de brita

05.02

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , 

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

35,95 M

OBS: idem item 02.07

05.03
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

ESPESSURA DE 6 CM
73,57 M2

OBS: idem item 02.06

05.04

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ 

REVESTIMENTO CERÂMICO, COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM

73,57 M2

OBS: idem item 02.06

05.05

PISO EM GRANITO ANDORINHA, OU 

EQUIVALENTE, BRUTO 55X55 ESPESSURA 

2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE DUPLA COLAGEM, COM 

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

73,57 M2

OBS: idem item 02.06

05.06

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, 

VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, 

ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO 

COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 

LASTRO

14,38 M2

comprimento (m) espessura (m) área (m²)

comprimento idem item 02.07 35,95 0,40 14,38

OBS: considerar duas fileiras de ladrilho tátil

6 PISO INTERNO  

06.01

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ 

REVESTIMENTO CERÂMICO, COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM

5,27 M2

DIMENSÕES nº placas (0,45 x 0,45) m² área (m²)

regularização após retirada do balcão da 

recepção (área de 26 placas de (0,45x0,45)m² )
26,00 0,20 5,27
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06.02

PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO 

PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA 

ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

5,27 M2

DIMENSÕES nº placas (0,45 x 0,45) m² área (m²)

26 placas de piso (0,45 x 0,45)m² 26,00 0,20 5,27

7 COBERTURA

07.01

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

25,13 M2

OBS: idem item 02.08; estimativa de 10% do total de reparos

07.02

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS 

ESMALTADAS TIPO AMERICANA INCLUSIVE 

CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA 

FÁBRICA, POSTO OBRA)

251,25 M2

OBS: idem item 02.05

8 RAMPA DE ACESSO

08.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 

2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS 

PAREDES, S/ REV. 9CM

3,48 M2

DIMENSÕES área (m²)

face lateral (segundo croqui abaixo) 2,85

3 degraus (0,22x,95)m² 0,63

08.02
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

ESPESSURA DE 6 CM
6,23 M2

DIMENSÕES comprimento (m) largura (m) área (m²)

rampa 5,04 0,95 4,79

patamar 1,52 0,95 1,44

08.03

ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE 

CALÇADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

ADENSAMENTO

2,71 M3

DIMENSÕES área (m²) largura (m) volume (m³)

2,85 0,95 2,71

considerando volume da rampa (volume = área da face x largura)

08.04

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 

LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

3,06 M2

DIMENSÕES área (m²)

área face (2,85 m²) 2,85

área (3 degraus 0,22x,95 m²) 0,21

08.05

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, 

EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

3,06 M2

OBS: idem item 08.04
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9 LIMPEZA

09.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA 219,53 M2

DIMENSÕES comprimento (m) largura (m) área (m²)

área total 19,41 11,31 219,53

Alex Nali Ferreira

Engenheiro Civil

CREA-ES 039390/D
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PROPONENTE:

OBRA:

Item: CPU 01 Unidade:  m²

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AZULEJISTA (LABOR) H '010106 0,61 1 6,33 0 14,45 - 8,815

SERVENTE (LABOR) H '010146 0,44 1 4,65 0 10,62 - 4,673

13,49

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 

(LABOR)

KG '020510 4,5 1 0,49 0 0,49 - 2,21

REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR) KG '020588 0,441 1 4,94 0 4,94 - 2,179

REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO CANJIQUINHA 

BEJE 32X57 (PESQUISA DE MERCADO)

M2 '150217 1,05 1 17 0 17 - 17,85

22,23

TAXA(%) VALORES
             13,49 

             22,23 

                  -   

                    1 

             13,49 

             13,49 

             35,72 

               7,28 

              43,00 

OBS: composição montada com base na composição de serviço  120236 do IOPES

Alex Nali Ferreira

Engenheiro Civil

CREA-ES 039390/D

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 20,38%

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

CÂMARA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Mão-de-Obra(A) 128,33%

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

ANEXO XI - TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES SETEMBRO/2017 

REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO CANJIQUINHA BEJE 32X57,  ASSENTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA 

REJUNTE
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PROPONENTE:

OBRA:

CPU 02

Fonte Código Descrição Unidade Quant.
Preço 

unitário
Preço

SINAPI INSUMO 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,211 2,18 0,46

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8,000 17,04 0,59

PESQUISA 

MERCADO
INSUMO -

PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO 55X55 E 

ESPESSURA 2CM
M2 1,050 4,42 63,00

SINAPI COMPOSICAO 88274
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,500 18 9,00

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 13,51 6,76

79,81R$         

20,38%
OBS: composição montada com base na composição de serviço  72138 do SINAPI 96,08R$         

Alex Nali Ferreira

Engenheiro Civil

CREA ES-039390/D

BDI =

TOTAL =

ANEXO XI - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÂMARA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

PISO EM GRANITO ANDORINHA, OU EQUIVALENTE, BRUTO 55X55 ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA 

COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

SUB-TOTAL =
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PROPONENTE:

OBRA:

Item: CPU 03 Unidade:  m²

MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (LABOR) H '010101 2,655 1 5,34 0 12,19 - 32,364

TELHADISTA (LABOR) H '010150 2,05 1 6,33 0 14,45 - 29,623

61,99

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0002 1 50,67 0 50,67 - 0,01

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG '020508 0,086 1 0,32 0 0,32 - 0,028

TELHA CERAMICA ESMALTADA TIPO 

AMERICANA - NATURAL (LABOR) (PESQUISA DE 

MERCADO)

M2 '025568 1 1 16,25 0 16,25 - 16,25

CUMEEIRA CERAMICA ESMALTADA TIPO 

AMERICANA - FABRICA (LABOR) (PESQUISA DE 

MERCADO)

UN '025570 0,3 1 1,94 0 1,25 - 0,375

16,7

TAXA(%) VALORES
             61,99 

               16,7 

                  -   

                    1 

             61,99 

             61,99 

             78,65 

             16,03 

              94,68 

OBS: composição montada com base na composição de serviço  090212 do IOPES

Alex Nali Ferreira

Engenheiro Civil

CREA-ES 039390/D

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 20,38%

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

Mão-de-Obra(A) 128,33%

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

DISCRIMINAÇÃO

ANEXO XI - TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES SETEMBRO/2017 

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS TIPO AMERICANA INCLUSIVE 

CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

CÂMARA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
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ANEXO XII - BDI

OBRA:

CONTRATO:

Administração Central - AC 4,00 %

Riscos - R 0,50 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,70 %

Lucro - L 4,00 %

Despesas Tributárias - I 8,65 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %

BDI  =        (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1   =

( 1- I )

ENG.º CIVIL CREA-ES 039390/D

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

20,38%

ALEX NALI FERREIRA

3. Incidências sobre o custo

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

-

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações



OBRA:

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO ITEM
PESO DO 

ITEM
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.272,42R$                1,68% 100,00% 100%

1.272,42R$        -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.763,63R$                6,28% 80,00% 20,00% 100%

3.810,90R$        952,73R$           -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

3 REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES 19.623,46R$              25,88% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

-R$                 1.962,35R$        2.943,52R$        4.905,87R$        4.905,87R$        4.905,87R$        

4 ESQUADRIAS 9.092,02R$                11,99% 30,00% 15,00% 40,00% 15,00% 100%

-R$                 -R$                 2.727,61R$        1.363,80R$        3.636,81R$        1.363,80R$        

5 CALÇADA 13.760,63R$              18,15% 25,00% 35,00% 40,00% 100%

-R$                 -R$                 -R$                 3.440,16R$        4.816,22R$        5.504,25R$        

6 PISO INTERNO  404,21R$                   0,53% 50,00% 50,00% 100%

-R$                 -R$                 202,11R$           202,11R$           -R$                 -R$                 

7 COBERTURA 25.582,63R$              33,74% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100%

-R$                 5.116,53R$        7.674,79R$        7.674,79R$        5.116,53R$        -R$                 

8 RAMPA DE ACESSO 788,29R$                   1,04% 50,00% 50,00% 100%

-R$                 -R$                 394,15R$           394,15R$           -R$                 -R$                 

9 LIMPEZA 544,43R$                   0,72% 100,00% 100%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 544,43R$           

75.831,72R$              65%

$ 6,70% 10,59% 18,39% 23,71% 24,36% 16,24% 100,00%

R$ 5.083,32R$        8.031,60R$        13.942,16R$      17.980,86R$      18.475,42R$      12.318,35R$      

$ 6,70% 17,29% 35,68% 59,39% 83,76% 100,00%

R$ 5.083,32R$        13.114,92R$      27.057,09R$      45.037,95R$      63.513,37R$      75.831,72R$      

Alex Nali Ferreira

Engenheiro Civil

CREA ES-039390/D

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

AV. JOSÉ GRILO, Nº 152, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES 

PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

TOTAL



07.02 COMPOSIÇÃOCPU 03

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS TIPO AMERICANA 

INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA) M2 251,25 94,68 23788,35 31,43%

03.07 IOPES 190104

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS M2 537,46 19,39 10421,35 13,77%

05.05 COMPOSIÇÃOCPU 02

PISO EM GRANITO ANDORINHA, OU EQUIVALENTE, BRUTO 55X55 ESPESSURA 

2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM 

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO M2 73,57 96,08 7068,61 9,34%

04.03 IOPES 190302

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, 

A DUAS DEMÃOS M2 229,26 19,74 4525,59 5,98%

05.03 IOPES 130112 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 73,57 34,21 2516,83 3,33%

02.05 SINAPI 72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 251,25 9,75 2449,69 3,24%

04.02 IOPES 10218 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE M2 229,26 9,79 2244,46 2,97%

03.08 IOPES 190106

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 

DEMÃOS M2 98,65 20,07 1979,91 2,62%

03.03 COMPOSIÇÃOCPU 01

REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO CANJIQUINHA BEJE 32X57,  ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE M2 44,68 43 1921,24 2,54%

07.01 SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 25,13 71,4 1794,28 2,37%

03.06 IOPES 10246

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE 

NOVA CAMADA DE TINTA M2 598,91 2,7 1617,06 2,14%

03.04 IOPES 130315

RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM M 38,34 41,28 1582,68 2,09%

03.02 IOPES 120301

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA 

OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2 61,09 24,69 1508,31 1,99%

05.02 IOPES 200202

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 

CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M 35,95 41,49 1491,57 1,97%

04.04 IOPES 50202

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS COM ACABAMENTO DE 

CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO, 

ESPESSURA DE 35MM E MIOLO EM COLMÉIA NO PADRÃO PAINEL/PAINEL M2 15,82 92,09 1456,86 1,92%

05.04 IOPES 130110

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM M2 73,57 16,97 1248,48 1,65%

05.06 IOPES 200253

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, 

VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO 

COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO M2 14,38 59,8 859,92 1,14%

01.02 IOPES 20346

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL 

MENSAL) M 96 8,39 805,44 1,06%

04.05 IOPES 50203

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DE 80 X 210 CM 

INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA UND 2 332,73 665,46 0,88%

02.06 IOPES 10212

RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, INCLUINDO 

EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 73,57 8,72 641,53 0,85%

05.01 IOPES 200223

EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. 

ESCAVAÇÃO M3 3,68 156,31 575,22 0,76%

09.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 219,53 2,48 544,43 0,72%

02.08 SINAPI 72228

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 

CERAMICAS OU DE VIDRO M2 25,13 19,35 486,27 0,64%

01.01 IOPES 20305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES M2 2,5 186,79 466,98 0,62%

03.01 IOPES 120101

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, 

NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 76,54 4,97 380,4 0,50%

02.02 IOPES 10208 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 48,54 7,26 352,4 0,47%

06.02 IOPES 130219

PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA 

ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 5,27 59,73 314,78 0,42%

02.07 IOPES 10216 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 35,95 7,26 261 0,34%

08.03 IOPES 30209

ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE CALÇADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

ADENSAMENTO M3 2,71 79,02 214,14 0,28%

08.02 IOPES 130112 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 6,23 34,21 213,13 0,28%

03.05 IOPES 190101

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À 

BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 19,75 10,76 212,51 0,28%

02.01 IOPES 10209 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 4,22 43,58 183,91 0,24%

02.09 IOPES 30101

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE M3 3,78 41,56 157,1 0,21%

08.01 IOPES 50601

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 

COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 

AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 

9CM M2 3,48 43,82 152,49 0,20%

08.04 IOPES 110302

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 

AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2 3,06 48,08 147,12 0,19%

02.03 IOPES 10210 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 0,5 204,55 102,28 0,14%

06.01 IOPES 130103

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM M2 5,27 16,97 89,43 0,12%

02.04 IOPES 10230 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 19,25 4,62 88,94 0,12%

08.05 IOPES 190106

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 

DEMÃOS M2 3,06 20,07 61,41 0,08%

04.01 IOPES 60113

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU 

EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM M 2,9 19,07 55,3 0,07%

02.11 IOPES 10215 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 5,4 7,26 39,2 0,05%

02.10 IOPES 10292 RETIRADA DE ALIZAR DE MADEIRA M 2,9 0,45 1,31 0,00%

TOTAL: 75687,37

SERVIÇOS QUE DEVEM SER PEDIDOS COMO ACERVO TÉCNICO, POIS REPRESENTAM MAIS QUE 4,00% DO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Av. José Grilo – 152 – Centro    Fone: 0xx28-3547-1310   Fax: 0xx28-3547-1201 

_________________________________________________________________ 
 
 

ANEXO XIV 
 
 
 
 

MODELO DA PLACA DA OBRA 
 
 
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 

LOCAL: AV. JOSÉ GRILO, Nº 152, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO 
CASTELO – ES. 

 
 
 
 
CONFORME CLAUSULA SEXTA DA MINUTA DE CONTRATO, “e obrigatória a 
identificação do empreendimento com placa segundo as especificações previstas 
no Memorial Descritivo, durante o período de duração da obra, devendo ser 
afixada no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização do 
CONTRATADO para inicio dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação 
dos recursos financeiros”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Av. José Grilo – 152 – Centro    Fone: 0xx28-3547-1310   Fax: 0xx28-3547-1201 

_________________________________________________________________ 
 
 

ANEXO XV 
 
 

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 

LOCAL: AV. JOSÉ GRILO, Nº 152, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO 
CASTELO – ES. 

 
 
 

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 
 
 
 

 
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

 
 

AC + RLP 
ILG = --------------------- 

 
PC + ELP 
 
AC – ATIVO CIRCULANTE 
 
PC – PASSIVO CIRCULANTE 
RLP – REALIZAVEL A LONGO 
PRAZO 
ELP – EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
 
ILG = ou maior que: 1,0 
 

 
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 
 
 

ILC = AC 
         PC 

 
ILC = ou maior que: 1,0 
 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) 
 

PC + ELP 
GE = --------------------- 

AT 
 
PC – PASSIVO CIRCULANTE 
ELP – EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
AT – ATIVO TOTAL 
 

 
DATA                   EMPRESA 
___/___/____ 
 
 

 
QUALIFICACAO E ASSINATURA DO 
RESPONSAVEL 
 
GE = ou menor que: 0,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























