CÓPIA DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

RESUMO DO PROCESSO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES -- CE 013-2025

DADOS DA CÓPIA

Cópia gerada em: **05/05/2026 16:16:41** - Horário de Brasília - UTC-3
Por: UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (DIRETOR DE CONTRATOS - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS DO PROCESSO INCLUSOS NA CÓPIA (163)

#	DOCUMENTO	INCLUSO?	PÁGINAS
#1	2025-51S5GD - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#2	2025-KVVHPW - 01-OF 091-2025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E CONTENÇÃO RUA JOSÉ ALCURE	Sim	2
#3	2025-FVQ6CB - 02-DFD - Pavimentação drenagem e Contenção Rua José Alcure	Sim	3
#4	2025-LHRC3J - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure [Desentranhado]	Sim	16
#5	2025-8V4586 - Volume 1 - Relatório de Projeto	Sim	168
#6	2025-QP55LK - Volume 2 - Projeto de Execução	Sim	51
#7	2025-B3655C - Volume 3 - Orçamento	Sim	66
#8	2025-56GPG0 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#9	2025-XXDMS1 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#10	2025-18NR2F - MEMORANDO Nº 125 2025	Sim	2
#11	2025-3VBH7M - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#12	2025-7MZDFQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#13	2025-3SKXR6 - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure [Desentranhado]	Sim	17
#14	2025-0LGL59 - PCS - CONTENÇÃO RUA JOSÉ ALCURE	Sim	13
#15	2025-XWMSDC - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#16	2025-7CD19D - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#17	2025-N04XTR - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#18	2025-41H0JK - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#19	2025-1RKTD5 - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure [Desentranhado]	Sim	16
#20	2025-4SZ02F - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure [Desentranhado]	Sim	17
#21	2025-D5MJW6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#22	2025-T25JMB - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#23	2025-3C992X - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#24	2025-FVNSF1 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#25	2025-H23N1G - PREÇO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇO SIMPLES	Sim	11
#26	2025-48HXV7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#27	2025-4XFKDJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#28	2025-VHH9KK - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#29	2025-746CP5 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#30	2025-V7V14L - Portaria nº4.951-2025 - Estabelece a composição da Equipe de Apoio e Comissão de Contratação bem como distribui os trabalhos dos Agentes de Contratação	Sim	4
#31	2025-5K277P - 013 - Minuta de Edital - CE xxx-2025 - Drenagem Pav e Contenção Rua Jose Alcure	Sim	53
#32	2025-DXV450 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#33	2025-923X1Q - Encaminhamento Jurídico - Parecer na Minuta Edital	Sim	2
#34	2025-MN6PD3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#35	2025-HDBDPB - 11 PARECER JURIDICO CONCORRÊNCIA LEI 14.133	Sim	6
#36	2025-BRL6TM - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#37	2025-68HNQX - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#38	2025-GCCJZN - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#39	2025-8CL7KW - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure	Sim	17
#40	2025-SKHX4N - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure	Sim	18
#41	2025-Q8KMD0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#42	2025-1WCVS2 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#43	2025-XK9L19 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#44	2025-BW9QD7 - TERMO DE AVOCAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#45	2025-2H5T51 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#46	2025-XCT94G - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2 / 2044

#47	2025-Z2S38X - DESPACHO 001 - COMPRAS - Informar CidadES	Sim	2
#48	2025-ZNBGRF - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#49	2025-QMKWSX - Proc.0DRJ6X - 2025	Sim	2
#50	2025-FL0457 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#51	2025-M1Z37T - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#52	2025-WM7VFZ - 013 - Edital - CE 013-2025 - Drenagem Pav e Contenção Rua Jose Alcure [Desentranhado]	Sim	53
#53	2025-WSCTB0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#54	2025-8R5B12 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#55	2025-5LSLVR - 013 - Edital - CE 013-2025 - Drenagem Pav e Contenção Rua Jose Alcure	Sim	53
#56	2025-RT6BS0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#57	2025-S30HTS - Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025	Sim	8
#58	2025-4LV0DF - Aviso de Licitação - CE 013-2025 - Publicações	Sim	6
#59	2025-5VB9DB - Aviso de Licitação - CE 013-2025 - dio união - 05-11-2025	Sim	2
#60	2025-8NPRZJ - Aviso de Licitação - CE 013-2025 - Site	Sim	5
#61	2025-DC526F - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#62	2025-KSXHGP - TERMO DE EDIÇÃO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#63	2025-2HXWM9 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#64	2025-RH1WR0 - IMPUGNAÇÃO – CE 013-2025 (Pessoa Jurídica) - ok	Sim	16
#65	2025-PK0JN6 - DESPACHO - Setor Técnico-Obras	Sim	2
#66	2025-1XWR7Z - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#67	2025-Z9C75C - Resposta a impugnação	Sim	4
#68	2025-S8P4TD - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#69	2025-6GVRSF - Parecer de Impugnação - CE 013-2025 -- assinada (ok)	Sim	7
#70	2025-H4ZTG2 - Publicação - Impugnação CE 013-2025 (PNCP)	Sim	3
#71	2025-P3SZF4 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#72	2025-F64R4Q - ESCLARECIMENTO (ok)	Sim	5
#73	2025-Z4KKSP - Publicação - ESCLARECIMENTO (PNCP)	Sim	3
#74	2025-H9S2KJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#75	2025-WVFF92 - Publicação - ESCLARECIMENTO (site)	Sim	5
#76	2025-KC9D8P - Publicação - Impugnação CE 013-2025 (site)	Sim	5
#77	2025-QN6X8W - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#78	2025-04JQC2 - Portaria nº 5.020-2025 (Comissão análise - CE 013-2025) - OK	Sim	11
#79	2025-JSNTD6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#80	2025-DFWBQS - ALEGAÇÃO (Lance - CE 013-2025)	Sim	5
#81	2025-6KH2PT - SOLICITAÇÃO - PCP (apuração na alegação de licitante - CE 013-2025)	Sim	5
#82	2025-7H4PXK - DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) - OK	Sim	4
#83	2025-SGVXJ2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#84	2025-XF68QJ - Zimbra - RESP. (3) encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610)	Sim	4
#85	2025-JP57QM - Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta PCP	Sim	3
#86	2025-GCW5S1 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#87	2025-7NRPD7 - DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok)	Sim	3
#88	2025-VPNRXS - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#89	2025-4NNX90 - 1) PROPOSTA REGISTRADAS (ok)	Sim	121
#90	2025-0CFMPL - 2) ATA DE PROPOSTAS (ok)	Sim	39
#91	2025-5WDCV5 - 3) ATA PARCIAL (1)	Sim	60
#92	2025-ZFFTPS - 3) ATA PARCIAL (2)	Sim	62
#93	2025-FZTWVX - 1.1) RANKING	Sim	2
#94	2025-FSRDFW - 1.2) Relatório de Proposta Comercial - Empresa CONSTRUTORA W. B. M.	Sim	2
#95	2025-50CMWH - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#96	2025-QR6147 - GARANTIA DE PROPOSTA (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok	Sim	12
#97	2025-NT5DQS - PROPOSTA (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok	Sim	13
#98	2025-K22ZJ4 - PROPOSTA + EXEQUIBILIDADE (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok	Sim	67
#99	2025-W3ZDTM - HABILITAÇÃO (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok	Sim	288
#100	2025-475BTR - CONSULTA - Cadastro CEIS e CNEP (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.)	Sim	2
#101	2025-W2L408 - CONSULTA - Cadastro CEIS e CNEP (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) PF	Sim	2
#102	2025-KDM8CQ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#103	2025-BZ3L91 - DESPACHO - Setor Técnico (1)	Sim	2
#104	2025-LRV3L8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#105	2025-9BV8KG - Análise Habilitação e Proposta I - CE 013-2025 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA	Sim	9
#106	2025-0GDTHR - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#107	2025-ZV3MQ4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#108	2025-H99CKL - Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1)	Sim	13

#109	2025-86THR6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#110	2025-0WN288 - Diligência Proposta (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.)	Sim	11
#111	2025-92T46Z - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#112	2025-CV5FJF - DESPACHO - Setor Técnico (2)	Sim	2
#113	2025-RWFVG4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#114	2025-J9CNTT - Análise Habilitação e Proposta - Contenção da rua José alcure-Resposta a diligencia.	Sim	8
#115	2025-CWP85G - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#116	2025-T2KBZW - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#117	2025-CRP68D - Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2)	Sim	12
#118	2025-4R9NV8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#119	2025-8VKX7L - 1) PROPOSTA REGISTRADAS (ok)	Sim	121
#120	2025-Z5WXWV - 2) ATA DE PROPOSTAS (ok)	Sim	39
#121	2025-150H27 - 3) ATA PARCIAL FINAL (4)	Sim	64
#122	2025-26Q2W0 - 4) RELATÓRIOS - PCP (Ranking + Relatórios)	Sim	14
#123	2025-QZGCR7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#124	2025-1S5LLH - Vencedor do Processo - Empresa CONSTRUTORA W. B. M. (ok)	Sim	13
#125	2025-1LL1HP - ATA FINAL (ok)	Sim	64
#126	2025-PN8BNP - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#127	2025-9S805R - Termo de Adjudicação - CE 013-2025 -- assinado (ok)	Sim	2
#128	2025-DVZZDQ - Termo de Homologação - CE 013-2025 -- assinado (ok)	Sim	2
#129	2025-4QJJTZ - Adjudicação e Homologação - CE 013-2025 -- assinado (ok)	Sim	2
#130	2025-16Z15N - ATA PARCIAL - CE 013-2025	Sim	64
#131	2025-86S88N - ATA FINAL - CE 013-2025	Sim	64
#132	2025-4R7F1H - VENCEDORES DE PREÇO SIMPLES - CE 013-2025	Sim	13
#133	2025-M328WC - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#134	2026-RD0RH4 - CONVOCAÇÃO (apresentação de documentos) - ok	Sim	18
#135	2026-8XWHVP - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#136	2026-2Q79BH - DESPACHO - Setor Técnico-Obras (1)	Sim	2
#137	2026-LN8QWD - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#138	2026-6KRC4V - Resposta acerca das exigencias do TR	Sim	2
#139	2026-KDJPCZ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#140	2026-0VBDQ0 - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (PNCP) 1	Sim	3
#141	2026-SW71CT - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (PNCP) 2	Sim	3
#142	2026-TSR2XB - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (DOE)	Sim	2
#143	2026-B070VL - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (DOM)	Sim	2
#144	2026-8R81QC - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#145	2026-TP95G2 - DESPACHO - EMPENHO	Sim	2
#146	2026-91G0M3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#147	2026-P2GSG1 - MEMORANDO Nº 04 2026	Sim	2
#148	2026-RL1MKF - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#149	2026-KTLWWH - DESPACHO - CONTRATOS	Sim	2
#150	2026-TPJL5S - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#151	2026-FV5R06 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#152	2026-D3K939 - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (DOM)	Sim	2
#153	2026-6B4VKV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#154	2026-8PN84H - Contrato 004-2026 - (ok)	Sim	14
#155	2026-HF0GL9 - Razão - Contrato 004-2026 (CE 013-2025)	Sim	2
#156	2026-CMFCT2 - Relatório - Contrato 004-2026 (CE 013-2025) - assinado (ok)	Sim	17
#157	2026-W14SX1 - Publicação - Contrato 004-2026 (PNCP)	Sim	3
#158	2026-0BBMR4 - Publicação - Contrato 004-2026 (DOE)	Sim	2
#159	2026-86NP45 - Publicação - Contrato 004-2026 (DOM)	Sim	2
#160	2026-WRGNKD - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#161	2026-88136K - Publicação - Contrato 004-2026 (DOU)	Sim	2
#162	2026-15WQVN - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1
#163	2026-0CGDCZ - TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X	Sim	1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 3 / 2044

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

RESUMO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

Realizado em: **22/05/2025 07:31:25** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

INTERESSADOS (11)
PMAL - SEOSU - SOES - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, ENGENHARIA E SANEAMENTO
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS
PMAL - SEOSU - GSEOSU - GABINETE DO SECRETÁRIO(A)
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
PMAL - GAB - GPREF - GABINETE DO PREFEITO(A)
PMAL - GAB - GVICE - GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
PMAL - SEFIP - SEL - SUPERINTENDÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
PMAL - SEFIP - AFCOMPRAS - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)
#1 - 2025-51S5GD - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-DRJ6X
#2 - 2025-KVVHPW - 01-OF 091-2025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E CONTENÇÃO RUA JOSÉ ALCURE
#3 - 2025-FVQ6CB - 02-DFD - Pavimentação drenagem e Contenção Rua José Alcure
#4 - 2025-LHRC3J - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure
#5 - 2025-8V4586 - Volume 1 - Relatório de Projeto
#6 - 2025-QP55LK - Volume 2 - Projeto de Execução
#7 - 2025-B3655C - Volume 3 - Orçamento

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 22/05/2025 07:31:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/05/2025 07:31:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-51S5GD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 4 / 2044

2025-51S5GD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/05/2025 07:31 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5 / 2044

2025-KVVHPW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 1 / 2

OF. Nº 091/2025 – SEOSU / PMA / ES

Alegre, 21 de maio de 2025.

Do Exmo. Sr. Secretário Executivo de Obras
JARDEL COSTA

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Alegre
NEMROD EMERICK - NIRRÔ

Assunto: Solicitação de compras.

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência solicitação de compra para contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no Município de Alegre/ES.

Atenciosamente,

JARDEL COSTA
Secretário Executivo de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 21/05/2025 16:14:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/05/2025 16:14:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KVVHPW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 6 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 7 / 2044

2025-FVQ6CB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 1 / 3

PREFEITURA DE ALEGRE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor(es) requisitante(es): *Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos.*	
E-mail: obras@alegre.es.gov.br	**Telefone:** (28) 3300-0109
Secretaria responsável: *Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos.*	
E-mail: obras@alegre.es.gov.br	**Telefone:** (28) 3300-0109

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, no bairro Campo de Aviação, no município de Alegre é necessária para manter a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e residências próximas. É necessário a pavimentação, drenagem e contenção para que os moradores tenham mais segurança ao trafegarem por aquele local.

2.OBJETO

Execução da pavimentação, drenagem e contenção na Rua José Alcure, no bairro Campo de Aviação, no município de Alegre.

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

Justifica-se o quantitativo de 05 meses para a execução dos serviços e considera-se o valor do orçamento de R$ 2.785.711,01, de acordo com a planilha apresentada pela equipe de engenharia.

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL

Prevê-se que a licitação ocorrerá em junho de 2025, e a data em que será assinado o instrumento contratual é prevista para o início de julho de 2025.

5. INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

O servidor Raphael Gama Marques será o agente público que representará a Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos no momento do planejamento da contratação.

6. PERÍODO DE NECESSIDADE

Pretende-se contratar os serviços de contenção durante 5 meses, previsto no cronograma físico-financeiro inicial do projeto, compreendendo o período de julho de 2025 à dezembro de 2025, com possibilidade de prorrogação do contrato de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

7. INDICAÇÃO DE DISPENSA DE ETP E FUNDAMENTO

A presente necessidade é demanda que pode ser atendida de diversas formas, havendo, portanto, a obrigatoriedade de elaboração do ETP.

Alegre/ES, 21 de maio de 2025.

Elaborado por:

_____

Raphael Gama Marques
Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 8 / 2044

2025-FVQ6CB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 2 / 3

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 21/05/2025 15:07:34 -03:00

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 21/05/2025 16:14:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/05/2025 16:14:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FVQ6CB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 9 / 2044

PREFEITURA DE ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR -

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Unidade Contratante:** Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade da presente contratação para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre, é necessária para manter a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e residências próximas.

2.2. Como a via em estudo possuem um talude irregular, causando risco de desmoronamento, inclusive relatos de queda de barreira na casa de moradores, o que resulta em diversos problemas, a execução dos serviços de contenção é necessária para que os moradores tenham mais segurança ao trafegarem por aquele local, principalmente aos moradores da localidade.

2.3. No caso em tela, está previsto a execução de pavimentação, drenagem e contenção do talude através de parede de concreto armado juntamente com tirantes e dispositivos de drenagem.

2.4. O presente estudo visa a melhoria de importantes vias urbanas do município de Alegre/ES, para solucionar os problemas constantes de desmoronamentos de taludes. Foram elaborados projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e outros documentos complementares para a presente contratação, conforme especificações estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²

2.5. Assim, diante do exposto, a execução dos serviços de contenção nas vias urbanas é essencial para manter a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e residências próximas.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação será realizada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL nos termos dos art. 6º, inciso XXXVIII, art. 17, § 2º e art. 34 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.2. O regime de execução da obra será o de **empreitada por preço unitário**.

3.3. A contratação tem natureza de serviço especial de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea ‘b’, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 10 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 1 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3.4. Para prestação dos serviços ora pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos de Habilitação Jurídica; Técnica; Fiscal, Social e Trabalhista; e Econômica-financeira, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.5. Os interessados na presente contratação, deverão apresentar qualificação técnica para execução dos serviços, bem como apresentar registro no respectivo conselho, conforme segue:

3.5.1. **Certificado de Registro (pessoa jurídica):** comprovar registros em seus respectivos Conselhos;

3.5.2. **Certificado de Registro (pessoa física):** comprovar registro em seus respectivos Conselhos de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um profissional devidamente habilitado;

3.5.3. **Capacidade Técnica Operacional (pessoa jurídica):** apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devidamente averbado pelo seu respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade técnica de execução, que deverá conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	129,60	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	71,76	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	66,24	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	1175,93	Kg

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

3.5.4. **Capacidade Técnica Profissional (pessoa física):** apresentação de atestado de capacidade técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devendo conter no mínimo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM		M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO		M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO		M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO		Kg

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 11 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 2 / 16
SEM VALOR DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3.5.5. A Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico devidamente registrada no seu respectivo conselho;

3.5.6. No caso de licitante e responsável técnico não registrados no seus respectivos Conselhos, poderá apresentar registro no Conselho de outro estado, porém deverá apresentar, para fins de assinatura do contrato, chancela do conselho do Estado do Espírito Santo;

3.5.7. **Vínculo Empregatício:** apresentar comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços deste objeto, quando da assinatura do contrato, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum.

3.5.8. Assim, será necessário a licitante apresentar quando da assinatura do contrato:

a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), detentor do atestado apresentado;

b) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

c) Prova de registro do Responsável Técnico no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física;

d) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

3.6. Obrigações da Contratada:

3.6.1. Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

3.6.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento.

3.6.3. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer tipo de ocorrência.

3.6.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

3.6.5. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

3.6.6. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento.

3.6.7. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

3.6.8. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução do serviço contratado, os quais deverão ser de qualidade comprovada.

3.6.9. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 12 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 3 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

3.6.10. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato.

3.6.11. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à Contratante, respondendo a Contratada integralmente por sua ação, omissão, negligência, imprudência e imperícia.

3.6.12. Executar o serviço ajustado nos termos do Edital e seus anexos.

3.6.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

3.6.14. É de responsabilidade da Contratada, solicitar ao Contratante, caso seja necessário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os Aditivos Contratuais de prazo e de valores, devidamente justificados. No caso de aditivo contratual de valores, o procedimento deverá ser norteado por documentos comprobatórios da necessidade, além da autorização do Fiscal do Contrato.

3.6.15. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos pagamentos devidos pela Contratante, até que seja feita a regularização.

3.7. **Obrigações da Contratante**

3.7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas Edital e seus anexos.

3.7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as especificações constantes no Edital e seus anexos, bem como na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo da obra.

3.7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja feita correção necessária.

3.7.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

3.7.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.7.6. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Em busca das soluções de mercado, levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, por procedimento licitatório na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, em razão da administração não possuir mão de obra e maquinário suficientes para a realização dos serviços.

4.2. Para garantir e manter as condições de acesso seguro nas vias urbanas, não há disponível no mercado serviço ou objeto alternativo mais adequado, do ponto de vista técnico e econômico, senão

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 13 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 4 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

a execução de pavimentação, drenagem e contenção do talude através de parede de concreto armado juntamente com tirantes e dispositivos de drenagem.

4.3. A quantidade estimada da solução e as especificações do serviço, consta no Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, apresentadas pelo engenheiro.

4.4. O levantamento de mercado, para o valor estimado, foi elaborado nos termos do art. 23, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021, de acordo com a planilha orçamentária de referência elaborada conforme levantamento de quantitativos na Memória de Cálculo e no Memorial Descritivo.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A descrição da solução como um todo, refere-se à contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES, conforme condições e especificações constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamentárias e demais especificações técnicas previstas no edital e anexos, a fim de atender o objeto desta contratação.

5.2. Assim, levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, por procedimento licitatório em razão da administração não possuir mão de obra e maquinário suficientes para a realização dos serviços.

5.3. Para a execução dos serviços, se faz necessárias as exigências seguintes:

*a) A empresa contratada deverá fornecer **garantia** nos termos do art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021, assegurando a qualidade do objeto, durante esse período, eventuais defeitos ou problemas relacionados à execução da obra serão corrigidos sem custos adicionais;*

b) A contenção deverá atender a padrões de qualidade estabelecidos, considerando normas técnicas e especificações adequadas para garantir a durabilidade e eficiência da obra.

5.4. A presente contenção especificadas neste estudo, busca aumentar a segurança das pessoas que ali residem e transeuntes, com a implementação de medidas preventivas.

5.5. Assim, todas as indicações deste estudo, busca não apenas melhorar a infraestrutura e segurança dos moradores, mas apontam para uma solução efetiva que permitirá à Administração Pública Municipal obter os resultados esperados de melhor qualidade e com maior celeridade, flexibilidade e com preços vantajosos, possibilitando a adoção das melhores práticas de gestão dos serviços, conforme descrição detalhada da solução prevista no memorial descritivo.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. As quantidades estimas de pavimentação foram obtidos através de projetos, acompanhadas das respectivas memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala, nos termos do art. 18, inciso IV do § 1° da Lei nº 14.133/2021, a ser executado em cada local conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 14 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 5 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

6.2. A demanda estimada será resultado do programa de necessidade estabelecido, após terem sido feitos levantamentos dos serviços detalhados e as quantidades dos mesmos, através da elaboração dos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. O Valor total desta contratação está estimado em R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, a ser executado em cada local conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.	VALOR TOTAL
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²	**R$ 2.785.711,01**

7.2. O orçamento foi elaborado nos termos do Decreto Nº 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como do que estabelece o Decreto Municipal Nº 12.986, de 10 de março de 2023.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

8.2. Entretanto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto em itens geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

8.3. Destarte, considerando que a presente contratação deverá ser licitada como objeto não divisível, por se tratar de natureza interdependentes, sem parcelamento dos itens do objeto, em caso de parcelamento poderia haver comprometimento na qualidade das atividades executadas por empresas diferentes, bem como o fato de que não haveria um aproveitamento de mercado, haja vista a existência de mais de uma empresa contratada no mesmo lote poderia trazer uma série de transtornos na execução do presente objeto.

8.4. O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade de cada solução e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

8.5. Para execução de obras de contenção não há viabilidade técnica na divisão dos serviços (itens), que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 15 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 6 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

8.6. Diante do exposto, recomendamos que a solução não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado, onde o critério de adjudicação do objeto é de **menor valor global**, para evitar a divergência entre à execução do objeto.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

9.1. Não há necessidade de contratação correlata, ou seja, realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta, em razão da empresa ser especializada, deverá possuir condições de executar o serviço como um todo.

10. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. Encontra previsto nas leis orçamentárias e Plano de Governo.

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Pretende-se por meio deste objeto, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, bem como almeja-se, igualmente, tratamento isonômico entre os licitantes, para a justa competição, e evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

11.2. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

11.3. Com a execução dos serviços, os resultados pretendidos será a contenção da rua para todos os usuários, proporcionando maior segurança a população.

11.4. A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos, com adoção da melhor prática de execução dos serviços de drenagem e pavimentação, conforme projeto executivo, mantendo-se o padrão de qualidade, ou superior do que será definido em projeto.

12. PROVIDENCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

12.1. Visando a correta execução do contrato, se fazem necessárias que a administração execute minimamente as seguintes ações antes da contratação:

a) Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a contratação do serviço ora pretendido, nos termos do art. 6º, inciso XXIII da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Certificação de disponibilidade orçamentária;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 16 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 7 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

c) Elaboração de minuta do edital e contrato;
d) Análise e emissão de parecer jurídico na Minuta do Edital e contrato;
e) Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes, com os ajustes indicados;
f) Publicação e divulgação do edital e anexos, na forma do art. 54 da Lei nº 14.133, de 2021;
g) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
h) Realização do certame, com suas respectivas etapas;
i) Assinatura do contrato, publicações na forma do art. 94, inciso I, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021;
j) Constituição da comissão de fiscalização contratual;
k) Emissão da Autorização de Empenho e da Nota de Empenho;
l) Reunião inicial com a empresa contratada;
m) Capacitação adicional equipe de fiscalização;
n) Emissão da Ordem de Início dos Serviços.

12.2. No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021 acerca da participação no procedimento, as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação.

12.3. A licitante que se consagrar vencedora deverá executar o contrato conforme as especificações contidas no Edital e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta e fornecer EPI's adequados aos empregados responsáveis pela execução do serviços de mão de obra.

12.4. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos serviços, e prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela Contratante.

12.5. A Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU, indicará servidores para autuarem como gestor e fiscal do contrato, nos termos do art. 117, caput, da Lei nº 14.133/21, devendo ser nomeados por portaria.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas, o procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, para analisar os benefícios do processo se faz necessário avaliar os impactos positivos e negativos. Onde os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. Nesse sentido, temos:

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos públicos;
c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de controle de transporte de resíduos;
f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.

13.2. Assim, no presente caso os levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas em relação ao local de realização do empreendimento, não provocará impactos ambientais negativos, e deverá ser cumprida todas as condicionantes existentes nas autorizações ambientais emitidas ou quaisquer outros estudos.

13.3. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/06/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 17 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 8 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, nos termos do Art. 5º da IN 01, de 19 de janeiro de 2010, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

13.4. É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância. Assim como, ficará responsável pela destinação correta dos resíduos sólidos gerados, conforme legislação ambiental.

13.5. No art. 45, da Lei nº 14.133, de 2021 determina que as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

> *Art. 45,*
> *I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;*
> *II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;*
> *III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;*
> *IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;*
> *V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;*
> *VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.*

13.6. Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: *tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.*, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

13.7. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura Contratada empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais.

13.8. Tal entendimento consta do art. 6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que dispõe que deve o Termo de Referência e/ou Projeto Básico conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental do empreendimento.

13.9. Diante do exposto, na execução da obra deverá ambas as partes a observância das normas de proteção ambiental, cabendo fiscalização quanto ao cumprimento da legislação e o atendimento às leis ambientais na execução do objeto.

14. ANÁLISE DE RISCO

14.1. Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

14.2. Para cada risco identificado, define-se: *a probabilidade de ocorrência dos eventos, os impactos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.*

14.3. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 18 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 9 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

14.4. O mapa de risco da contratação apresentado em Anexo, será retratado por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento licitatório, os riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

15.1. Este Estudo Técnico Preliminar está em consonância com o estabelecido no § 2º, do art. 18 da Lei Federal n.º 14.133/2021, contendo os elementos necessários para análise da viabilidade da contratação e evidencia que a melhor solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária.

15.2. A presente contratação, além de atender aos requisitos técnicos e legais, deverá estar alinhada não só com o interesse público, mas com os princípios de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e responsabilidade social. A abordagem adotada, considerando desde a qualificação da empresa até as práticas de logística reversa, reflete um compromisso integral com a qualidade, eficiência e o bem-estar da população.

15.3. Portanto, com base nas fundamentações legais, a contratação poderá ser considerada adequada para atender de maneira integral à necessidade específica proposta, promovendo um impacto positivo no desenvolvimento local e na qualidade de vida dos cidadãos, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliações necessárias para atendimento da demanda exarada.

15.4. Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viável o presente objeto, sendo ele a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcune, Bairro Campo de Aviação, no municipio de Alegre/ES, segundo as condições e especificações previstas neste ETP, por meio da modalidade Concorrência, na forma Eletrônica.

Alegre/ES, 21 de maio de 2025.

Raphael Gama Marques
Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos
Decreto nº 11.634/2020

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 19 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 10 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA DE ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

- ANEXO I -

- MAPA DE RISCOS -

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada			
Ação Preventiva			**Responsável**
Especificação suficiente para atender as necessidades do órgão			Equipe de planejamento
Pesquisa de Preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos			
Ação de Contingência			**Responsável**
Adequação das especificações e/ou da Pesquisa de Preços			Equipe de planejamento
Incrementar os meios de divulgação da licitação			

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório			
Ação Preventiva			**Responsável**
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades do órgão sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação			Equipe de planejamento
Observar as legislações pertinentes em torno do objeto			
Ação de Contingência			**Responsável**
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido de impugnação			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Caso seja deferido o pedido de impugnação, promover a suspensão do curso do processo licitatório para adequação do questionado			

RISCO 03			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
3. Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos			
Ação Preventiva			**Responsável**
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/06/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 20 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 11 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente tomar conhecimento da decisão	Agente de Contratação Comissão de Contratação

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
4. Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			
Reabrir a Sessão Pública para negociação com as próximas colocadas			

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
5. Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Desclassificação da empresa licitante			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximascolocadas			
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório , se for ocaso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve- se comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
6. Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto			Chefe do Poder Executivo
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Temo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados			
Ação de Contingência			**Responsável**
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			Chefe do Poder Executivo

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
7. Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto			Chefe do Poder Executivo
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Temo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 21 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 12 / 16
DOCUMENTO DE TRÂMITE PROCESSO SEM VALOR NESTE PROCESSO ENTRANHADO

Ação de Contingência	Responsável
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	Chefe do Poder Executivo

RISCO 08			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

Dano
8. Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital

Ação Preventiva	Responsável
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportante durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório	Agente de Contratação Comissão de Contratação
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório , se for ocaso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível	

I - FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Dano
1. Atraso na execução dos serviços de pavimentação, drenagem e contenção e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços

Ação Preventiva	Responsável
Prever no Edital e seus anexos o cronograma físico-financeiro para a execução do objeto e as sanções do não atendimento	Equipe de planejamento
Comunicar formalmente a contratada sobre o prazo para a execução dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Dano
2. Falhas na fiscalização administrativa que impliqueem responsabilização da Administração

Ação Preventiva	Responsável
Indicação e Nomeação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função	Secretaria de obras Sec. de Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 22 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 13 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

RISCO 03			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
3. Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execuçãodo projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos			
Ação Preventiva			**Responsável**
Indicação e Nomeação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função			Secretaria de Obras Sec. de Administração
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
Se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra			Chefe do Poder Executivo

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
4. Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente de trabalho			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo			Equipe de Planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
5. Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo			
Ação Preventiva			**Responsável**
Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área			Equipe de Planejamento
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Termo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados			
Ação de Contingência			**Responsável**
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
6. Falhas no ateste definitivo e autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função			Secretaria de obras Sec. de Administração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 23 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 14 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo de apuração de responsabilidades para averiguar o ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

Dano	
7. Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada	
Ação Preventiva	**Responsável**
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 24 / 2044
2025-LHRC3J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/05/2025 16:14 PÁGINA 15 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 21/05/2025 15:08:08 -03:00

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 21/05/2025 16:14:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/05/2025 16:14:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LHRC3J

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 25 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 26 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 1 / 168

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO ALEGRE/ES

VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO

Consultoria:

avantec
Soluções em Engenharia

Vitória | ES

2024

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 8
2 MAPA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO 9
3 ESTUDOS 11
3.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 12
3.1.1 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE APOIO BÁSICO COM MARCOS DE CONCRETO 12
3.1.2 PROCESSAMENTO DE VETORES 13
3.1.3 AJUSTAMENTO DE VETORES 13
3.1.4 INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO 17
3.1.5 APRESENTAÇÃO 18
3.2 ESTUDOS HIDROLÓGICO 19
3.2.1 INTRODUÇÃO 19
3.2.2 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 20
3.2.3 PLUVIOMETRIA 23
3.2.4 PEDOLOGIA 32
3.2.5 USO DO SOLO 34
3.2.6 MÉTODOS E PARÂMETROS PARA A DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DO PROJETO 35
3.2.7 DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO 40
3.2.8 CONCLUSÃO 42
3.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS 44
3.3.1 INTRODUÇÃO 44
3.3.2 COLETA E PESQUISA DE DADOS 44
3.3.3 DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DA REGIÃO 44
3.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 50
3.4.1 ESTUDO DO SUBLEITO – SONDAGEM A TRADO 50
3.4.2 ESTUDO DO SUBLEITO – SONDAGEM SPT 51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 27 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 2 / 168

3.4.3 INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO 52
3.4.4 ESTUDO DE OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS 55
3.4.5 APRESENTAÇÃO 55
4 PROJETOS 57
4.1 PROJETO GEOMÉTRICO 58
4.1.1 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 58
4.1.2 CRITÉRIOS DE PROJETO 58
4.1.3 CARACTERÍSTICAS PLANIMÉTRICAS 58
4.1.4 CARACTERÍSTICAS ALTIMÉTRICAS 59
4.1.5 SEÇÕES TRANSVERSAIS 59
4.1.6 APRESENTAÇÃO 59
4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 60
4.2.1 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 60
4.2.2 METODOLOGIA 60
4.2.3 APRESENTAÇÃO 61
4.3 PROJETO DE DRENAGEM 63
4.3.1 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 63
4.3.2 CONCEPÇÃO 64
4.3.3 METODOLOGIA 64
4.3.4 RESULTADOS 69
4.3.5 APRESENTAÇÃO 69
4.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 71
4.4.1 INTRODUÇÃO 71
4.4.2 PARÂMETROS DE PROJETO 71
4.4.3 RESULTADO FINAL 77
4.5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 79
4.5.1 GENERALIDADES 79

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 28 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 3 / 168

4.5.2 DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E MATERIAIS 79
4.5.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 79
4.5.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 85
4.5.5 APRESENTAÇÃO 89
4.6 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 90
4.6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 90
4.6.1 GUARDA-CORPO 90
4.6.2 APRESENTAÇÃO 90
4.7 PROJETO DE CONTENÇÃO 91
4.7.1 INTRODUÇÃO 91
4.7.2 ÁNALISE DA CONTENÇÃO 91
4.7.1 APRESENTAÇÃO 93
4.8 PROJETO ESTRUTURAL 94
4.8.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 94
4.8.2 APRESENTAÇÃO 99
5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 100

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 29 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 4 / 168

LISTA DAS FIGURAS

Figura 1 - Representação da captação de sinais dos satélites. 12

Figura 2 - Representação da captação de irradiações. 17

Figura 3 – Mapa climático do Espírito Santo, segundo a classificação de Kopen. 21

Figura 4 – Série histórica de temperaturas médias mínimas e máximas na Estação Metereológica de Alegre-ES 22

Figura 5 – Direção x Frequências dos ventos na região de estudo. 22

Figura 6 - Histograma de Distribuição de Precipitação e Número Médio Mensal de Dias Chuvosos no período de 1940 a 2018 na estação pluviométrica Rive 26

Figura 7 - Precipitação Total Anual do período de 1940 a 2018, na estação pluviométrica Rive 27

Figura 8 - Precipitação Máxima Mensal em 1 dia para período de 1940 a 2018 na estação pluviométrica Rive 27

Figura 9 - Curvas de altura x duração de chuva para diferentes períodos de retorno para a estação pluviométrica Rive. 31

Figura 10 - Curvas de intensidade x duração de chuva para diferentes períodos de retorno para a estação pluviométrica Rive 32

Figura 11 – Mapa Geomorfológico do Espírito Santo. Destaque para o Município de Alegre 46

Figura 12 – Recorte do Mapa Geológico da região em estudo. CPRM (2004). 49

Figura 13 - ST-01 e ST-02 52

Figura 14 - ST-03 e ST-04 53

Figura 15 - ST-05 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 30 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 5 / 168

Figura 16 – SPT-01 53

Figura 17 – SPT-02 54

Figura 18 – SPT-03 54

Figura 19 - Espessura necessária de sub-base. 73

Figura 20 - Espessura da base cimentada em função do número N. 74

Figura 21 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade de taludes natural 92

Figura 22 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade interna – global 92

Figura 23 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade interna – cortina 93

Figura 24 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade interna – muro 93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 31 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 6 / 168

LISTA DAS TABELAS

Tabela 1 - Coordenadas dos vértices do IBGE. 13

Tabela 2 – Estação Pluviométrica. 23

Tabela 3 - Histórico da precipitação mensal para o período de 1940 a 2018, na estação Rive 23

Tabela 4 – Precipitações diárias máximas anuais medidas na estação Rive entre os anos 1940 a 2018 29

Tabela 5 – Precipitações máximas anuais de 1 dia associadas a diferentes períodos de retorno para a estação pluviométrica Rive 30

Tabela 6 – Precipitações máximas (em mm), para a estação pluviométrica Rive, associadas a diferentes períodos de retorno e durações. 30

Tabela 7 – Intensidades máximas (em mm/min), para a estação pluviométrica Rive, associadas a diferentes períodos de retorno e durações. 31

Tabela 8 – Período de Recorrência. 35

Tabela 9 – Valores para o coeficiente de escoamento (c). Fonte: Manual de hidrologia do DNIT 39

Tabela 10 – Valores para o coeficiente de escoamento (c). Fonte: KNOX COUNTY TENNESSEE (2014) 40

Tabela 11 - Análise Estatística 51

Tabela 12 – Coeficientes de rugosidade de Manning (η) 68

Tabela 13 – Classificação das vias e parâmetros de tráfego. 72

Tabela 14 - Espessura e resistência dos blocos de revestimento 74

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 32 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 7 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 33 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 8 / 168

1 APRESENTAÇÃO

A **AVANTEC Engenharia Ltda.**, sediada na Avenida Fernando Ferrari, nº 1080, Centro Empresarial América, Torre Norte, sala 503, Mata da Praia, Vitória-ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, em atendimento às atribuições que lhe são devidas, conforme contrato firmado com a **Prefeitura Municipal de Alegre,** vem por meio deste encaminhar o **Projeto Executivo de Pavimentação, Drenagem e Contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, Alegre/ES**, contendo os seguintes itens:

- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geológicos;
- Estudos Geotécnicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Sinalização;
- Projeto de Obras Complementares;
- Projeto de Contenção;
- Projeto Estrutural.

No **Projeto Executivo de Pavimentação, Drenagem e Contenção da Rua José Alcure, Alegre/ES** foi contemplada a seguinte rua:

RUA	ESTACAS		EXTENSÃO (m)
	INICIAL	FINAL	
Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,493	177,49
		EXTENSÃO TOTAL (m)	**177,49**

O seguinte Projeto Executivo é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s):

- **VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO, contendo as metodologias, critérios e normas utilizados na elaboração dos estudos e projetos.**
- VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, contendo os desenhos relativos ao projeto, detalhes e informações necessárias à execução da obra.
- VOLUME 03 – ORÇAMENTO, contendo orçamento da obra.

AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Eng.º Thiago Gomes Bonomo
CREA: ES-018427/D

2 MAPA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

Apresenta-se a seguir o *Mapa de Situação / Localização* destacando o presente empreendimento no contexto nacional e estadual, bem como a região de inserção, principais localidades e a rede de transporte no entorno do Município de Alegre/ES.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 34 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 9 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 35 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 10 / 168





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: s/escala	FORMATO: A3	PRANCHA: MAP-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

3 ESTUDOS

Adiante está sendo apresentada toda metodologia adotada nos estudos preliminares aos projetos executivos.

- Estudos Topográficos
- Estudos Hidrológicos
- Estudos Geológicos; e
- Estudos Geotécnicos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 36 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 11 / 168

3.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

O estudo topográfico objetivou a preparação da base planialtimétrica cadastral suficientemente detalhada para permitir o desenvolvimento do projeto geométrico e demais projetos correlatos.

Adiante está apresentado descritivo no que tange a poligonal base e marcos georreferenciados, base para a irradiação dos pontos, levantamento cadastral e do sistema de drenagem de greide e grotas existente.

3.1.1 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE APOIO BÁSICO COM MARCOS DE CONCRETO

As equipes foram mobilizadas para o Bairro Campo de Viação no **município de Alegre/ES**, e após análise e planejamento dos serviços foram iniciados os trabalhos de campo. Para o presente levantamento topográfico foi necessário implantar, próximo à área de levantamento, um marco com GPS Geodésico (Base).

O transporte de coordenadas para o marco Base, foi feito através de uma triangulação geodésica medida com o equipamento GPS Prexiso (dupla frequência – L1 e L2) da marca Prexiso, modelo Prexiso, e o equipamento Trimble NetR5 da base de referência GNSS da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC): CEFE (RBMC- 93960).



Figura 1 - Representação da captação de sinais dos satélites.

Foi feita uma sessão de rastreio no modo estático com duração média de 2 horas para todos o marcos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 37 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 12 / 168

OBS.: RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo – É a rede de vértices Geodésicos Brasileira, dotada de receptores GNSS (GPS e GLONASS) rastreando a constelação de satélites GPS e GLONASS, vinte quatro horas e sete dias por semana, ininterruptamente. Os dados observados pelos receptores da RBMC são disponibilizados no site do IBGE (www.ibge.gov.br).

3.1.2 PROCESSAMENTO DE VETORES

O processamento foi feito usando o programa TopconTolls da Topcon. A solução do processamento de todos os vetores foi feita com fixação da ambiguidade.

3.1.3 AJUSTAMENTO DE VETORES

O ajustamento dos vetores processados foi feito com o programa Topcon Tools. A injunção do ajustamento foi feita a partir do vértice CEFE (RBMC- 93960) cujas monografias foram baixadas do site do IBGE (www.ibge.gov.br). As coordenadas dos vértices do IBGE são mostradas na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 - Coordenadas dos vértices do IBGE.

SISTEMA DE REFERENCIA SIRGAS 2000 (WGS-84)					
Vértice	LATITUDE	LONGITUDE	ESTE	NORTE	ALT. ELIPS.
CEFE	20º 18' 38,8600" S	40º 19' 10,0376" W	362.241,724	7.753.574,912	14,314

O processamento e o ajustamento foram feitos no sistema de referência WGS-84.

OBS.: As altitudes ortométricas (“altitudes reais”) foram calculadas com o programa MAPGEO-2015 do IBGE, que apresentam uma incerteza de +/- 17 cm.

As coordenadas dos marcos utilizados para o cálculo da área estão apresentadas abaixo no sistema SIRGAS 2000, Tabela 1 a seguir.

O Datum Planimétrico adotado foi o **SIRGAS-2000** – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. O sistema de projeção adotado foi o **UTM** – Universal Transverso Mercator, fuso **24** – MC – **39o WGr**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 38 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 13 / 168

Tabela 2 - Coordenadas UTM dos Pontos de Apoio no Sistema SIRGAS 2000.

PONTO	NORTE	ESTE	COTA
EDO331	7701769.6280	236245.8650	284.440
EDO332	7701756.555	236281.0226	283.049

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 39 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 14 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 40 / 2044

	MONOGRAFIA DE MARCO				avantec Soluções em Engenharia
	AVANTEC ENGENHARIA				
	VÉRTICE DA REDE GPS DE ALEGRE				
Código do Ponto	EDO331	Nome do Ponto	EDO331	Município / UF :	ALEGRE/ES

COORDENADAS GEOGRÁFICAS			COORDENADAS - SIRGAS 2000			Fatores
DESVIO PADRÃO			GEODÉSICA		UTM	Fator de Escala
			φ =	20°45'54.72489" S	N = 7 701 769,6280	1,0004548
			γ =	41°31'59.77480" W	E = 236 245,8650	Conv. Meridiana
Alt. Geom.(h) =		σ=	Altitude Ortom.(H)=		284,440	0°53'54,79"

Localização: Marco geodésico está implantado na calçada da Praça da Rua Joquim Prata, Alegre-ES.

Descrição: Uma chapa de metal fixada em um marco de concreto cravado no solo com a inscrição EDO331.

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 15 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 41 / 2044

	MONOGRAFIA DE MARCO				
	AVANTEC ENGENHARIA				avantec Soluções em Engenharia
	VÉRTICE DA REDE GPS DE ALEGRE				
Código do Ponto	EDO332	Nome do Ponto	EDO332	Município / UF :	ALEGRE/ES

COORDENADAS GEOGRÁFICAS			COORDENADAS - SIRGAS 2000				Fatores
DESVIO PADRÃO			GEODÉSICA		UTM		Fator de Escala
			φ =	20°45'55.16752" S	N =	7 701 756,555	1,0004545
			γ =	41°31'58.56716" W	E =	236 281,0226	Conv. Meridiana
Alt. Geom.(h) =		σ=	Altitude Ortom.(H)=		283,049		0°53'54,79"

Localização: Marco geodésico está implantado na esquina da Rua José Silveira Domingues com a Rua José Francisco Lacem, Alegre-ES.

Descrição: Uma chapa de metal fixada em um marco de concreto cravado no solo com a inscrição EDO332.

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 16 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 42 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 17 / 168

3.1.4 INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO

O levantamento topográfico da nuvem de pontos consistiu em pontos irradiados a partir da poligonal acima citada, utilizando a Estação Total TS02. Esse método consiste em cadastrar irradiações a partir dos pontos de apoio georreferenciados lançados em campo por meio do cadastro da poligonal e marcos geodésicos.



Figura 2 - Representação da captação de irradiações.

Adiante está apresentado o Inventário Fotográfico do levantamento planialtimétrico cadastral.

3.1.5 APRESENTAÇÃO

Apresenta-se no ***Volume 02 – Projeto de Execução***, o Levantamento Planialtimétrico em formato A1 e/ou A3 (ABNT), o resultado do levantamento executado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 43 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 18 / 168

3.2 ESTUDOS HIDROLÓGICO

3.2.1 INTRODUÇÃO

O ambiente de uma região é o resultado dos ajustes entre os vários forçantes que compõem o seu meio físico e biótico que evoluíram no tempo geológico através de relações mútuas e multidirecionais que fazem com que fatores do meio físico atuem sobre o meio biótico e são por ele influenciados. A inserção do homem no meio altera o equilíbrio das forças, conduzindo a um novo estado de equilíbrio em um ambiente diferente do original.

O regime hídrico é um dos principais forçantes do ambiente, pois apresenta relação direta com outros fatores do meio físico, enquanto atua no meio biótico como um dos principais limitante da fauna e flora. As intervenções humanas no meio devem estar em consonância com seu regime hídrico para que seja sustentável. Desta forma, o conhecimento dos diversos fatores que compõem o mesmo, como fluviométrica, pluviosidade média, distribuição de chuvas, regime de cheias, energia das chuvas, umidade relativa do ar, entre outros é de vital importância para a sustentabilidade das intervenções antrópicas.

Obras horizontais como estradas e seus componentes interceptam linhas de drenagem, as quais são caminhos naturais de cursos d'água perenes ou temporários, cujos regimes hídricos devem ser compreendidos, de modo que as estruturas de drenagem sejam dimensionadas em conformidade com as condições impostas pelo ambiente e não venham a ser prejudicadas durante eventos pluviométricos.

O ajuste de distribuições estatísticas aos dados de vazão é normalmente utilizado para a previsão de cheias com diferentes períodos de retorno para rios que possuem série histórica considerável de dados; porém, quando se trata de cursos d'água com pouco ou nenhum dado hidrológico, o uso de modelos matemáticos que transformam chuva em vazão tem sido a alternativa preferida por profissionais da área.

Modelos matemáticos são ferramentas que visam à simulação da realidade, devendo ser utilizados quando uma situação se apresenta complexa o suficiente para que o estudo, em meio real, se torne inviável (Ford, 1999). O maior benefício do uso de modelos matemáticos para simular sistemas é a facilidade com que se identificam falhas e/ou eventos que possam vir a ocorrer, sendo mais fácil e seguro modificá-los no projeto antes da aplicação deste no meio real (Felício, 2007).

A Instrução de Serviço IS-203: Estudos Hidrológicos, anexo B3 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários define e especifica os serviços constantes nos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 44 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 19 / 168

estudos hidrológicos nos projetos de engenharia rodoviária projeto básico e projeto executivo, sendo, desta forma, o norteador do presente documento.

Desta forma, o presente relatório tem o objetivo de apresentar a metodologia e os resultados dos estudos hidrológicos executados para dar suporte ao projetos elaborados, sob responsabilidade do Avantec Engenharia LTDA.

3.2.1.1 METODOLOGIA

Para a realização dos estudos, foram realizadas as seguintes ações:

- Coleta de dados hidrológicos junto aos órgãos oficiais, estudos existentes, que permitiram a caracterização climática, pluviométrica, fluviométrica e geomorfológica da região, e mais especificamente, da área em que se localiza o empreendimento em tela.

Coleta de elementos que permitiram a definição das dimensões e demais características físicas das bacias de contribuição (forma, declividade, tipo de solo, recobrimento vegetal) tais como: levantamentos aerofotogramétricos, cartas geográficas, levantamentos radamétricos, levantamentos fitopedológicos e/ou outras cartas disponíveis.

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

A área do empreendimento se enquadra na seguinte zona climática, segundo a classificação climática de Koppen (Figura 3):

Aw: clima tropical, com inverno seco. Apresenta estação chuvosa no verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, de maio a outubro (julho é o mês mais seco). A temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC. As precipitações são superiores a 750 mm anuais, atingindo 1800 mm.

Cfa: Clima temperado úmido com verão quente. Estações de Verão e Inverno bem definidas Nesse tipo de clima as temperaturas são superiores a 22ºC no verão e com mais de 30 mm de chuva no mês seco.

Cfb: Clima temperado, com verão moderadamente quente. Nesse tipo de clima ocorrem chuvas uniformemente distribuídas, sem estação seca e temperatura média do ar no mês mais quente < 22°C. Temperaturas médias do ar nos 4 meses mais quentes > 10°C.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 45 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 20 / 168

Cwa: Clima subtropical úmido influenciado pelas monções, a média do mês mais frio está acima de 0 °C ou −3 °C, pelo menos um mês tem temperatura média acima de 22 °C e ao menos quatro meses apresentam média acima de 10 °C. Neste clima, o verão é pelo menos dez vezes mais chuvoso do que o inverno, que é seco. Pode-se dizer também que 70% da chuva cai durante os meses mais quentes, e somente 30% cai nos meses mais frios.



Figura 3 – Mapa climático do Espírito Santo, segundo a classificação de Kopen.

Destaque para o Município de Alegre

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 46 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 21 / 168

A Figura 4 apresenta o registro histórico das temperaturas médias mínimas e máximas para a estação metereológica de Alegre, para o período de 1984 a 2014. Na região, as temperaturas máximas giram em torno de 27ºC a 35ºC e as mínimas, de 15ºC a 22ºC (INCAPER, 2021).



Figura 4 – Série histórica de temperaturas médias mínimas e máximas na Estação Metereológica de Alegre-ES

Fonte: Incaper, 2021.

A Figura 5 apresenta, a direção e frequência dos ventos e a direção e velocidade dos ventos na área. Verifica-se que na área de estudo, prevalecem ventos com direção leste e sudeste, sendo os ventos vindos de norte e noroeste os que apresentam as maiores velocidades.



Figura 5 – Direção x Frequências dos ventos na região de estudo.

Fonte: Projeto de P&D COSERN - ANEEL, 2009

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 47 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 22 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 48 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 23 / 168

3.2.3 PLUVIOMETRIA

3.2.3.1 COLETA DE DADOS

Na escolha da estação pluviométrica foram adotados os seguintes parâmetros:

- Localização da estação em relação ao trecho;
- Série histórica mínima de 30 anos;
- Dados pluviométricos recentes e atualizados;

Foram adotados os dados da estação pluviométrica “Rive”, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e localizada no município Alegre/ES.

Tabela 2 – Estação Pluviométrica.

Código	Estação	Município	Estado	Altitude (m)	Coordenadas	
					Latitude	Longitude
2041003	Rive	Alegre	ES	127	-20.7469	-41.4661

Fonte: Agência Nacional das Águas - ANA.

3.2.3.2 HISTOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRECIPITAÇÕES

A Tabela 3 apresenta os totais mensais de precipitação medidos na estação Rive juntamente com os valores de máximas, mínimas e médias mensais e anuais.

Tabela 3 - Histórico da precipitação mensal para o período de 1940 a 2018, na estação Rive

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Máx	Min	Méd
1.940	228,6	167,5	250,6	42,1	81,9	48,4	55,2	27,8	72,9	112,1	267,4	122,0	1476,5	267,4	27,8	123,0
1.941	293,4	135,0	189,0	74,3	48,2	13,8	122,6	10,3	102,1	104,7	90,4	337,0	1520,8	337,0	10,3	127,0
1.942	293,2	95,8	38,5	149,8	39,8	22,9	20,0	13,3	35,9	134,0	112,6	506,7	1462,5	506,7	13,3	122,0
1.943	183,6	171,2	173,8	59,2	9,3	66,3	17,0	29,0	28,5	178,2	218,0	352,5	1486,6	352,5	9,3	124,0
1.944	205,2	347,2	113,9	129,0	73,3	8,0	30,7	15,1	8,6	85,4	72,3	286,8	1375,5	347,2	8,0	115,0
1.945	240,8	95,9	326,4	129,8	78,5	7,0	10,4	7,8	20,9	61,5	172,2	191,7	1342,9	326,4	7,0	112,0
1.946	120,2	68,0	154,2	132,9	45,5	49,4	17,6	30,7	68,4	91,4	212,6	235,7	1226,6	235,7	17,6	102,0
1.947	151,0	117,7	207,4	26,1	55,9	4,5	64,6	48,5	41,0	186,4	169,0	365,2	1437,3	365,2	4,5	120,0
1.948	90,7	363,1	209,2	60,8	57,2	24,0	16,9	22,7	10,7	86,1	243,1	412,5	1597,0	412,5	10,7	133,0
1.949	233,8	348,5	63,0	151,3	44,7	55,8	12,1	39,8	9,3	311,8	188,1	236,5	1694,7	348,5	9,3	141,0
1.950	233,7	138,7	115,4	49,7	31,5	27,6	21,5	5,8	37,8	108,1	253,5	205,0	1228,3	253,5	5,8	102,0
1.951	229,3	143,4	285,4	19,2	18,1	56,1	9,8	51,7	12,4	66,6	82,9	400,9	1375,8	400,9	9,8	115,0
1.952	252,6	468,5	144,8	85,4	10,8	21,9	40,9	41,3	91,2	119,7	196,7	215,1	1688,9	468,5	10,8	141,0
1.953	53,0	265,4	98,2	111,6	66,6	4,8	6,2	5,7	54,1	86,8	200,2	323,9	1276,5	323,9	4,8	106,0

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Máx	Min	Méd
1.954	64,9	22,2	150,6	114,8	42,6	37,2	22,4	14,0	6,7	42,2	77,0	180,6	775,2	180,6	6,7	65,0
1.955	165,2	1,0	43,0	61,7	65,4	30,2	8,0	0,0	29,3	86,8	203,9	139,4	833,9	203,9	0,0	69,0
1.956	3,4	30,2	221,0	38,0	70,7	23,0	25,2	34,9	20,2	65,4	178,3	312,6	1022,9	312,6	3,4	85,0
1.957	66,9	184,7	120,2	71,0	110,1	29,2	2,0	5,0	64,5	41,6	186,0	380,9	1262,1	380,9	2,0	105,0
1.958	95,5	39,4	229,4	93,8	94,4	55,2	70,6	3,0	84,4	161,8	148,5	134,4	1210,4	229,4	3,0	101,0
1.959	151,4	5,0	197,5	75,6	23,6	30,4	6,0	9,4	9,8	132,4	260,9	243,8	1145,8	260,9	5,0	95,0
1.960	218,4	84,6	507,4	62,6	25,6	29,4	34,2	23,4	68,8	37,8	141,4	165,4	1399,0	507,4	23,4	117,0
1.961	287,2	150,2	73,2	126,4	57,4	40,8	31,6	0,0	12,6	136,8	90,6	212,6	1219,4	287,2	0,0	102,0
1.962	468,0	149,6	42,6	42,5	77,0	18,8	38,6	8,8	87,0	99,6	203,4	466,4	1702,3	468,0	8,8	142,0
1.963	28,0	123,8	6,8	100,0	40,2	12,4	12,0	12,4	0,0	60,6	109,2	135,2	640,6	135,2	0,0	53,0
1.964	348,8	239,0	178,8	207,0	101,6	38,2	83,8	25,4	7,6	134,6	225,6	250,8	1841,2	348,8	7,6	153,0
1.965	294,6	159,6	185,2	70,6	64,2	16,2	44,8	10,0	60,4	188,0	151,2	137,0	1381,8	294,6	10,0	115,0
1.966	207,8	7,0	0,0	95,4	53,2	10,6	46,0	11,2	46,0	147,6	305,8	290,2	1220,8	305,8	0,0	102,0
1.967	313,0	274,6	168,6	36,6	51,0	11,2	4,6	9,0	38,4	28,0	222,5	220,0	1377,5	313,0	4,6	115,0
1.968	160,2	285,2	116,2	107,4	33,0	16,4	39,6	32,2	75,8	137,8	118,0	125,8	1247,6	285,2	16,4	104,0
1.969	142,8	140,8	244,2	169,8	0,0	120,6	9,0	47,4	23,0	148,2	240,4	332,8	1619,0	332,8	0,0	135,0
1.970	212,2	19,6	70,2	148,6	4,2	15,0	57,6	44,6	87,0	203,6	266,4	129,0	1258,0	266,4	4,2	105,0
1.971	115,0	18,4	103,3	128,8	25,2	69,8	5,6	61,0	104,6	195,6	426,2	148,4	1401,9	426,2	5,6	117,0
1.972	56,0	113,8	106,4	110,8	36,2	4,4	86,3	31,8	89,1	102,7	100,8	196,4	1034,7	196,4	4,4	86,0
1.973	169,2	84,8	240,0	94,6	27,4	17,0	4,0	33,0	45,0	129,2	127,1	243,9	1215,2	243,9	4,0	101,0
1.974	165,4	96,4	112,3	207,4	96,0	31,7	2,4	4,1	22,6	179,6	132,9	192,0	1242,8	207,4	2,4	104,0
1.975	267,6	115,0	82,8	59,8	66,0	21,4	70,2	0,0	64,7	118,4	311,1	133,6	1310,6	311,1	0,0	109,0
1.976	63,6	80,3	85,5	72,4	108,9	0,0	80,1	38,3	98,1	178,6	142,9	324,6	1273,3	324,6	0,0	106,0
1.977	59,8	12,8	103,3	291,0	52,7	9,0	0,0	7,3	79,6	71,6	439,8	323,7	1450,6	439,8	0,0	121,0
1.978	99,9	183,5	87,9	70,8	80,5	20,8	96,0	78,8	15,8	136,6	150,9	125,1	1146,6	183,5	15,8	96,0
1.979	569,7	256,1	240,5	29,1	53,6	3,8	16,5	42,3	27,0	130,5	284,3	190,6	1844,0	569,7	3,8	154,0
1.980	275,8	115,0	18,3	279,6	65,9	15,5	6,0	23,9	54,7	41,8	138,9	225,8	1261,2	279,6	6,0	105,0
1.981	135,7	45,8	182,2	78,4	23,5	23,0	25,7	47,8	15,4	179,8	369,4	153,6	1280,3	369,4	15,4	107,0
1.982	243,7	73,8	307,6	62,2	20,4	24,3	19,0	69,5	30,6	60,9	151,8	263,2	1327,0	307,6	19,0	111,0
1.983	332,0	131,0	146,3	159,2	97,0	27,3	42,4	0,0	96,7	227,0	164,2	416,1	1839,2	416,1	0,0	153,0
1.984	151,3	50,7	190,7	135,7	84,6	8,9	8,1	65,8	68,4	194,0	222,9	424,0	1605,1	424,0	8,1	134,0
1.985	508,8	88,6	175,4	53,2	62,1	0,0	38,4	32,8	109,1	105,5	245,6	160,2	1579,7	508,8	0,0	132,0
1.986	179,8	54,1	94,2	42,0	47,8	7,0	39,0	131,6	35,4	31,9	190,6	232,7	1086,1	232,7	7,0	91,0
1.987	177,8	54,6	97,0	173,0	64,6	45,8	27,3	4,8	87,8	144,4	322,0	296,5	1495,6	322,0	4,8	125,0
1.988	112,0	142,7	161,7	130,0	51,8	40,6	15,4	1,4	15,8	135,0	130,0	175,1	1111,5	175,1	1,4	93,0
1.989	249,5	162,6	107,9	111,5	65,8	85,1	50,2	18,6	50,7	130,0	246,0	110,0	1387,9	249,5	18,6	116,0
1.990	45,9	86,4	48,0	63,1	52,3	3,0	49,8	34,3	73,9	116,6	170,3	254,9	998,5	254,9	3,0	83,0
1.991	214,1	133,0	391,1	18,6	16,8	16,7	52,8	35,8	106,3	70,7	200,1	251,3	1507,3	391,1	16,7	126,0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 49 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 24 / 168

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Máx	Min	Méd
1.992	227,9	106,5	97,6	223,0	79,0	15,1	68,3	114,5	123,5	145,6	260,8	178,0	1639,8	260,8	15,1	137,0
1.993	222,6	49,0	73,0	249,7	28,9	31,8	3,6	10,7	87,0	75,8	92,7	319,4	1244,2	319,4	3,6	104,0
1.994	278,9	32,4	350,3	202,6	102,4	54,6	12,5	10,0	27,5	115,6	83,8	138,2	1408,8	350,3	10,0	117,0
1.995	87,8	35,0	90,2	86,8	106,6	4,0	12,4	29,4	18,9	154,1	315,0	389,9	1330,1	389,9	4,0	111,0
1.996	138,8	265,7	202,9	98,1	59,4	14,9	0,0	21,7	162,8	113,3	282,0	210,1	1569,7	282,0	0,0	131,0
1.997	361,9	65,5	225,9	99,3	22,7	11,7	5,5	31,3	156,7	102,9	266,8	227,0	1577,2	361,9	5,5	131,0
1.998	142,6	163,7	88,3	27,8	34,1	22,8	3,1	50,9	39,2	150,7	327,7	117,2	1168,1	327,7	3,1	97,0
1.999	93,8	27,1	197,7	173,2	25,6	67,2	43,3	20,9	16,8	135,9	290,9	102,9	1195,3	290,9	16,8	100,0
2.000	190,5	144,8	164,8	81,7	10,9	15,4	33,9	41,3	41,8	76,6	270,6	254,6	1326,9	270,6	10,9	111,0
2.001	173,2	49,1	38,3	74,4	44,3	16,4	8,6	33,4	75,5	73,7	260,7	182,6	1030,2	260,7	8,6	86,0
2.002	203,9	238,8	57,7	7,7	51,1	8,0	41,1	2,1	105,7	86,4	196,9	249,0	1248,4	249,0	2,1	104,0
2.003	349,5	1,6	81,7	109,6	37,4	0,0	17,9	76,3	43,4	90,1	86,6	306,7	1200,8	349,5	0,0	100,0
2.004	252,7	278,6	267,1	113,1	40,8	35,9	36,4	29,1	0,7	80,0	102,8	437,2	1674,4	437,2	0,7	140,0
2.005	135,6	277,9	280,1	66,7	107,7	48,5	28,3	20,0	118,4	38,4	298,7	334,9	1755,2	334,9	20,0	146,0
2.006	42,9	81,2	248,6	111,9	31,9	15,0	24,9	18,4	81,3	113,7	293,8	420,4	1484,0	420,4	15,0	124,0
2.007	306,2	117,4	4,1	145,5	25,1	4,3	12,5	6,3	7,1	76,8	158,4	230,1	1093,8	306,2	4,1	91,0
2.008	162,8	200,9	126,9	179,0	18,8	20,7	14,1	18,9	84,0	48,1	330,6	419,8	1624,6	419,8	14,1	135,0
2.009	286,0	126,3	245,5	243,7	10,4	20,7	36,3	59,7	83,7	185,8	56,1	233,6	1587,8	286,0	10,4	132,0
2.010	29,3	122,7	293,5	144,1	60,6	3,9	74,9	15,4	33,5	155,0	292,3	427,9	1653,1	427,9	3,9	138,0
2.011	58,2	116,8	459,5	118,5	16,6	23,0	33,1	43,1	30,9	178,2	236,9	196,9	1511,7	459,5	16,6	126,0
2.012	171,0	17,4	83,2	51,5	97,2	27,1	7,9	51,2	53,8	38,3	277,1	45,3	921,0	277,1	7,9	77,0
2.013	246,8	99,7	387,0	35,4	86,3	38,4	23,8	32,9	46,3	78,9	118,6	447,1	1641,2	447,1	23,8	137,0
2.014	31,0	82,9	142,3	169,9	36,3	11,9	38,0	19,8	22,8	102,3	129,8	84,3	871,3	169,9	11,9	73,0
2.015	1,1	37,3	90,6	121,3	102,2	40,7	12,0	1,5	77,7	54,4	126,3	124,3	789,4	126,3	1,1	66,0
2.016	138,6	44,8	130,3	29,4	21,3	87,3	0,0	3,4	87,3	105,0	285,1	353,3	1285,8	353,3	0,0	107,0
2.017	46,5	139,0	63,6	32,0	55,9	40,6	30,6	10,4	0,0	36,2	229,7	173,7	858,2	229,7	0,0	72,0
2.018	119,7	119,4	114,0	189,4	59,4	25,3	15,4	39,8	15,7	75,3	147,8	219,9	1141,1	219,9	15,4	95,0
Máx	569,7	468,5	507,4	291,0	110,1	120,6	122,6	131,6	162,8	311,8	439,8	506,7				
Min	1,1	1,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	56,1	45,3				
Méd	186,5	126,4	159,6	106,3	52,5	26,9	29,8	28,0	53,8	113,3	203,7	249,5				

Fonte: HIDROWEB ANA, 2023.

A Figura 6 apresenta o histograma de distribuição das precipitações pluviométricas médias mensais e máximas de 1 dia; bem como o número médio mensal de dias chuvosos para o período de 1940 a 2018 na estação pluviométrica Rive.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 50 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 25 / 168

Verifica-se que o trimestre mais chuvoso ocorre de novembro a janeiro, média, sendo que, dentre estes, o mês de janeiro foi o que apresentou a maior máxima de um dia registrado na estação Rive, de 569,7 mm. Novembro, dezembro e janeiro foram os meses que apresentaram o maior número de dias chuvosos no período analisado, com 26, 25 e 27 dias de chuva respectivamente. A estação seca se estende entre maio e setembro, sendo o mês junho aquele com menor média pluviométrica e os meses de junho e julho com o menor número de dias chuvosos. A máxima histórica foi registrada no mês de janeiro.



Figura 6 - Histograma de Distribuição de Precipitação e Número Médio Mensal de Dias Chuvosos no período de 1940 a 2018 na estação pluviométrica Rive

A Figura 7 apresenta a precipitação total anual na estação pluviométrica Rive, no período de 1940 a 2018. A precipitação média total para o período foi de 1336 mm por ano.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 51 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 26 / 168



Figura 7 - Precipitação Total Anual do período de 1940 a 2018, na estação pluviométrica Rive

A Figura 8 apresenta a precipitação máxima mensal em 1 dia para o período de 1940 a 2018 na região de estudo. Verifica-se que, à exceção dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, em todos os meses do período analisado já ocorreram precipitações maiores que 70 mm em 1 dia, sendo que a maior das máximas ocorreu no mês de abril, com aproximadamente 150 mm.



Figura 8 - Precipitação Máxima Mensal em 1 dia para período de 1940 a 2018 na estação pluviométrica Rive

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 52 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 27 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 53 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 28 / 168

3.2.3.3 EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS

Para localidades desprovidas de dados pluviográficos de longa duração, o método Chow-Gumbel tem sido utilizado de maneira eficiente para a determinação da relação intensidade-duração-frequência. A metodologia para obtenção da equação de intensidade-duração-frequência de chuvas está apresentada em Almeida, Reis e Mendonça (2017) e resumida a seguir.

- Seleção das máximas precipitações anuais de 1 dia;
- Análise de frequências dos totais precipitados com ajuste da distribuição probabilística de Gumbel à série de máximas precipitações anuais de 1 dia, estimando as precipitações máximas anuais de 1 dia associadas a diferentes períodos de retorno;
- Conversão das máximas precipitações anuais de 1 dia, associadas a diferentes períodos de retorno, em precipitações máximas de 24 horas;
- Conversão das precipitações máximas de 24 horas, associadas a diferentes períodos de retorno, em precipitações máximas de durações menores. Para o caso em apreço, foram consideradas durações de precipitação de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos, 1, 6, 8, 10, 12 e 24 horas;
- Apropriação das intensidades pluviométricas a partir da relação entre alturas pluviométricas e durações;
- Definição de equações de chuvas intensas no formato estabelecido pela Equação 1:

$$i = \frac{kT^m}{(t + t_0)^n} \qquad \text{Equação 1}$$

Onde:

i representa a intensidade máxima de chuva (mm/min);

t é a duração da chuva (minutos),

T é o tempo de retorno (anos),

k, m, t_0 e n são os parâmetros que se deseja determinar com base nos dados pretéritos de chuva de uma determinada estação pluviométrica.

O ajuste do modelo estabelecido por meio da Equação 1 é realizado com auxílio da Programação Não Linear (PNL), aplicada com a ferramenta Solver, disponível na planilha do Microsoft Excel, com a seguinte função objetivo (Equação 2):

$$\min f_o = \sum_T \sum_t (i_{método} - i_{equação})$$ Equação 2

A Tabela 4 apresenta as precipitações diárias máximas anuais medidas na estação Rive entre os anos 1940 a 2018. Esta estação apresenta dados consistidos até o ano de 2005 e dados não consistidos até o ano de 2020. Os anos com falhas de registro foram excluídos da análise de chuvas.

Tabela 4 – Precipitações diárias máximas anuais medidas na estação Rive entre os anos 1940 a 2018

Ano	Precipitação máxima (mm)	Ano	Precipitação máxima (mm)	Ano	Precipitação máxima (mm)
1940	105,5	1967	120,00	1994	75,4
1941	57,3	1968	91,00	1995	62,4
1942	86,1	1969	90,20	1996	97
1943	77	1970	36,60	1997	70
1944	78,5	1971	75,00	1998	80,4
1945	85,1	1972	73,00	1999	84
1946	76,2	1973	78,40	2000	83,4
1947	79,6	1974	71,40	2001	98,8
1948	70	1975	64,00	2002	0
1949	88,6	1976	97,00	2003	0
1950	56	1977	100,80	2004	72
1951	116,4	1978	83,80	2005	146
1952	85,4	1979	38,00	2006	85,4
1953	97,4	1980	45,60	2007	84,8
1954	90,6	1981	85,60	2008	90
1955	45,4	1982	106,40	2009	70,2
1956	85,3	1983	68,00	2010	106,8
1957	60,8	1984	153,20	2011	96,4
1958	76,4	1985	50,20	2012	80
1959	72,4	1986	97,40	2013	92,2
1960	120	1987	75,40	2014	114
1961	91	1988	62,40	2015	55,0?
1962	90,2	1989	97,00	2016	70,6
1963	36,6	1990	70,00	2017	100,6
1964	75	1991	80,40	2018	79
1965	73	1992	84,00		
1966	78,4	1993	83,4		

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 54 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 29 / 168

A Tabela 5 apresenta o ajuste probabilístico de Gumbel das máximas de 1 dia associadas a diferentes períodos de retorno. esses dados para a estação Rive.

Tabela 5 – Precipitações máximas anuais de 1 dia associadas a diferentes períodos de retorno para a estação pluviométrica Rive

Período de retorno (anos)	Máxima (mm)
2	80,35
5	102,48
10	117,14
15	125,41
25	135,66
50	149,40
100	163,03

A Tabela 6 e a Tabela 7 apresentam as alturas e as intensidades pluviométricas associadas a diferentes períodos de retorno e diferentes durações, estimadas para a estação Rive.

Tabela 6 – Precipitações máximas (em mm), para a estação pluviométrica Rive, associadas a diferentes períodos de retorno e durações.

Duração (min)		Período de Retorno (anos)							
		2	5	10	15	20	25	50	100
1440	24h	91,60	116,83	133,54	142,97	149,57	154,65	170,31	185,86
720	12h	77,86	99,31	113,51	121,52	127,13	131,45	144,77	157,98
600	10h	75,11	95,80	109,50	117,23	122,65	126,81	139,66	152,40
480	8h	71,45	91,13	104,16	111,51	116,66	120,63	132,84	144,97
360	6h	65,95	84,12	96,15	102,94	107,69	111,35	122,63	133,82
60	1h	38,47	49,07	56,09	60,05	62,82	64,95	71,53	78,06
30	30 min	28,47	36,31	41,50	44,43	46,49	48,07	52,93	57,76
25	25 min	25,91	33,04	37,77	40,44	42,30	43,74	48,17	52,57
20	20 min	23,06	29,41	33,62	35,99	37,65	38,93	42,88	46,79
15	15 min	19,93	25,42	29,05	31,10	32,54	33,65	37,05	40,44
10	10 min	15,37	19,61	22,41	23,99	25,10	25,96	28,58	31,19
5	5min	9,68	12,35	14,11	15,11	15,81	16,34	18,00	19,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 55 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 30 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 56 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 31 / 168

Tabela 7 – Intensidades máximas (em mm/min), para a estação pluviométrica Rive, associadas a diferentes períodos de retorno e durações.

Duração (min)		Período de Retorno (anos)							
		2	5	10	15	20	25	50	100
1440	24h	0,06	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13
720	12h	0,11	0,14	0,16	0,17	0,18	0,18	0,20	0,22
600	10h	0,13	0,16	0,18	0,20	0,20	0,21	0,23	0,25
480	8h	0,15	0,19	0,22	0,23	0,24	0,25	0,28	0,30
360	6h	0,18	0,23	0,27	0,29	0,30	0,31	0,34	0,37
60	1h	0,64	0,82	0,94	1,00	1,05	1,08	1,19	1,30
30	30 min	0,95	1,21	1,39	1,48	1,55	1,60	1,77	1,93
25	25 min	1,04	1,33	1,51	1,62	1,70	1,75	1,93	2,10
20	20 min	1,16	1,48	1,68	1,80	1,89	1,95	2,15	2,34
15	15 min	1,34	1,70	1,94	2,08	2,17	2,25	2,47	2,70
10	10 min	1,54	1,97	2,25	2,40	2,51	2,60	2,86	3,12
5	5min	1,95	2,48	2,83	3,03	3,17	3,27	3,60	3,93

A Figura 9 apresenta as curvas de altura e duração para diferentes períodos de retorno para a estação pluviométrica Rive, enquanto a Figura 10 mostra as curvas de intensidade e duração para a mesma estação pluviométrica.



Figura 9 - Curvas de altura x duração de chuva para diferentes períodos de retorno para a estação pluviométrica Rive.



Figura 10 - Curvas de intensidade x duração de chuva para diferentes períodos de retorno para a estação pluviométrica Rive

A equação a seguir apresenta a relação intensidade-duração-frequência das chuvas para a região onde será implantado o projeto ajustada aos dados da estação pluviométrica Rive.

$$i = \frac{15{,}708x\ T^{0{,}156}}{(t + 11{,}382)^{0{,}751}}, \text{ em mm/min}$$

Sendo:

i: intensidade da chuva em mm/min

T: Tempo de retorno, em anos

t: Tempo de duração, em minutos.

3.2.4 PEDOLOGIA

O mapeamento da pedologia na área de estudo foi realizado a partir da revisão de um conjunto de trabalhos correlatos já publicados e dos mapas de solos existentes. A região foi contemplada em dois estudos pedológicos oficiais, os quais resultaram nas cartas de solos em escala 1:5.000.000 (IBGE-EMBRAPA, 2001) e 1:1.000.000 (RADAMBRASIL, 1983). Este último foi tomado como base cartográfica para este estudo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 57 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 32 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 58 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 33 / 168

Informações cartográficas e da literatura consultada foram complementadas por campanhas de campo realizadas para este trabalho. Durante as mesmas, os solos das áreas foram estudados em termos de sua distribuição em função das condições do relevo. No muncípio de Alegre são possíveis de se emcontrar os seguintes solos: Cambissolo álico, Afloramento Rochoso + Neossolo Litólico, Latossolo Vermelho-amarelo, Gleissolo + Neossolo Flúvico e Argissolo Vermelho-amarelo.

- Argissolo Vermelho-amarelo

Solos definidos pelo SiBCS (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico B textural, apresentando acúmulo de argila em profundidade devido à mobilização e perda de argila da parte mais superficial do solo. Apresentam frequentemente, mas não exclusivamente, baixa atividade da argila. A classe dos Argissolos Vermelho-Amarelos constitui a classe de solo das mais extensas no Brasil, ao lado dos Latossolos. As principais restrições são relacionadas à fertilidade, em alguns casos, e susceptibilidade à erosão. Sua ocorrência está relacionada, em sua grande maioria, a paisagens de relevos mais acidentados e dissecados, com superfícies menos suaves.

- Cambissolo Álico

Solos pouco desenvolvidos, que ainda apresentam características do material originário (rocha) evidenciado pela presença de minerais primários. São definidos pela presença de horizonte diagnóstico B incipiente (pouco desenvolvimento estrutural) apresentando baixa (distróficos) ou alta (eutróficos) saturação por bases, baixa a alta atividade da argila. São identificados em diversos ambientes, estando normalmente associados a áreas de relevos muito movimentados (ondulados a montanhosos) podendo, no entanto, ocorrer em áreas planas (baixadas) fora da influência do lençol freático.

- Gleissolo

Essa classe de solo encontra-se permanente ou periodicamente saturada por água, salvo se artificialmente drenada. A água permanece estagnada internamente ou a saturação é por fluxo lateral no solo. São definidos por Embrapa (2006) como solos hidromórficos, constituídos por material mineral, que apresentam horizonte glei, que pode ser um horizonte subsuperficial (C, B ou E) ou superficial A. O horizonte superficial apresenta cores desde cinzentas até pretas, espessura normalmente entre 10 e 50 cm e teores médios a altos de carbono orgânico.

Comumente desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d'água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia (ambientes de influência de água), podendo formar-se também em áreas de relevo plano de terraços fluviais.

- Latossolo Vermelho-Amarelo

Os Latossolos são solos de intemperização intensa chamados popularmente de solos velhos, sendo definidos pelo SiBCS (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico latossólico e características gerais como: argilas com predominância de óxidos de ferro, alumínio, silício e titânio, argilas de baixa atividade (baixa CTC), fortemente ácidos e baixa saturação de bases.

Os Latossolos Vermelho-Amarelos ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de cor, textura e estrutura em profundidade. Por serem profundos e porosos ou muito porosos, apresentam condições adequadas para um bom desenvolvimento radicular em profundidade.

- Neossolo Litólico

Neossolos são solos constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco espesso, com insuficiência de manifestação dos atributos diagnósticos. Os Neossolos podem apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) saturação por bases, acidez e altos teores de alumínio e de sódio. Variam de solos rasos até profundos e de baixa a alta permeabilidade. Abrangem diversos ambientes climáticos, associados desde áreas de relevos muito movimentados (ondulados a montanhosos) até as áreas planas, sob a influência do lençol freático.

Neossolos litólicos compreendem solos rasos, onde geralmente a soma dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a relevos mais declivosos. As limitações ao uso estão relacionadas a pouca profundidade, presença da rocha e aos declives acentuados associados às áreas de ocorrência destes solos. Estes fatores limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de erosão.

- Neossolo Flúvico

Os Neossolos Flúvicos ocorrem próximos de rios ou drenagens em relevo plano, sendo evidentes as camadas de solo depositadas, que se diferenciam pela cor e textura. Há risco de inundação, que pode ser frequente ou muito frequente. São muito variáveis quanto à textura e outras propriedades físicas, mas são considerados de grande potencialidade agrícola.

3.2.5 USO DO SOLO

O mapa de uso e ocupação do solo da área foi elaborado também em virtude de sua importância para a determinação do coeficiente de escoamento ou número da curva da mesma.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 59 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 34 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 60 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 35 / 168

Com base nos registros efetuados no sobrevoo ocorrido em 2012 e 2015, em escala 1:10.000 (IEMA, 2017), foram identificadas as seguintes categorias de uso e ocupação do solo:

- Afloramento Rochoso;
- Brejo;
- Cultivos Agrícolas;
- Mata Nativa;
- Mata Nativa em Estágio Inicial de Regeneração;
- Massa d'água;
- Pastagem;
- Solo Exposto; e
- Área Urbana 65%;
- Área Urbana 85%.

3.2.6 MÉTODOS E PARÂMETROS PARA A DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DO PROJETO

3.2.6.1 TEMPO DE RECORRÊNCIA

Os períodos de recorrência adotados para os estudos das descargas de pico das bacias foram definidos em função do tipo de obra previsto para o escoamento de tais descargas.

Em linhas gerais, foram adotados os valores descritos na Tabela 8 conforme Diretrizes Básicas do DNIT.

Tabela 8 – Período de Recorrência.

Espécie	Período de Recorrência (anos)
Drenagem Sub-superficial	1
Drenagem Superficial	5 a 10
Bueiro Tubular	15 (Canal) e 25 (como orifício)
Bueiro Celular	25 (Canal) e 50 (como orifício)
Pontilhão	50
Ponte	100

Fonte: Manual de Drenagem do DNIT.

3.2.6.2 TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 61 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 36 / 168

O tempo de concentração (TC) de uma bacia hidrográfica é o tempo de percurso que o escoamento leva para atingir a saída, desde o ponto mais remoto até ao ponto de interesse. Esse é o intervalo de tempo em que todos os pontos da bacia irão contribuir com vazão para o seu exutório (DNIT, 2005).

Ao longo dos anos foram desenvolvidos uma variedade de expressões para a determinação do tempo de concentração. Isso porque, há inúmeros fatores envolvidos em sua análise que irão influenciar na determinação da descarga de projeto. Em linhas gerais, a descarga máxima da bacia é proporcional ao inverso do seu tempo de concentração (DNIT, 2005; SILVEIRA, 2005).

As formulações são obtidas, de modo geral, pelas características da bacia hidrográfica como área, comprimento do talvegue, rugosidade do córrego ou canal e a declividade dos mesmos e algumas possuem algum parâmetro que leva em conta a ocupação da bacia (DNIT, 2005; KIBLER, 1982).

Para o presente trabalho foram consideradas as formulações que na avaliação do Manual de Hidrologia do DNIT (2005), possuem faixa de aplicação tanto para pequenas quanto para grandes bacias, além daquelas que consideram características de cobertura vegetal, as quais encontram-se descritas a seguir.

Conforme preconizado pelo Manual de Hidrologia Básica do DNIT (2005), a fórmula do DNOS considera além das características morfométricas da bacia, características de tipo de solo e de cobertura vegetal, ademais, a aplicação desta é indicada para qualquer tamanho de bacia.

$$T_c = \frac{10}{K} . \frac{A^{0,3} . L^{0,2}}{I^{0,4}}$$ Equação 3

Em que:

T_c = tempo de concentração, em minutos,

A= área da bacia, em ha,

L = comprimento do curso d'água, em m,

I = declividade, em %.

K = depende das características da bacia, conforme descrito a seguir:

− Terreno arenoargiloso, coberto de vegetação intensa, com elevada absorção K=2;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 62 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 37 / 168

− Terreno comum, coberto de vegetação, absorção apreciável K=3;

− Terreno argiloso, coberto de vegetação, absorção média K=4;

− Terreno de vegetação média, pouca absorção K=4,5;

− Terreno com rocha, escassa vegetação, baixa absorção K=5;

− Terreno rochoso, vegetação rala, reduzida absorção K=5,5.

Para todas as bacias analisadas o o valor de k adotado é equivalente a 5.

A fórmula de George Ribeiro é aplicável para qualquer tamanho de bacia (DNIT, 2005) e é apresentada a seguir:

$$T_c = \frac{16L}{(1{,}05 - 0{,}2p).(100.i)^{0{,}04}}$$ Equação 4

sendo, TC = tempo de concentração, em minutos,

L = comprimento do talvegue, em km,

i = declividade em m/m, e

p = parâmetro dado pela proporção da bacia coberta por vegetação, que varia de 0 a 1.

A aplicação da fórmula de Kirpich Modificada é indicada para uma grande faixa de áreas. Estudos em bacias médias e grandes, com dados de enchentes observadas, demonstraram que a aplicação do fluviograma unitário triangular do U.S. Soil Conservation Service fornece resultados pertinentes às observações, se forem adotados tempos de concentração 50% maiores do que os calculados pela expressão proposta por KIRPICH. Assim propõe-se a seguinte formulação (DNIT, 2005):

$$T_c = 85{,}2 \times \left(\frac{L^3}{H}\right)^{0{,}385}$$ Equação 5

sendo, TC = tempo de concentração, em minutos,

L = comprimento do talvegue, em km, e

H = desnível máximo do talvegue, em m.

Para todas as bacias em estudo foram adotados p= 0,1.

A fórmula de Passini é aplicável a bacias de qualquer tamanho. A seguir é apresentada a fórmula de Pasini (DNIT, 2005):

$$Tc = 6{,}42 \times \frac{\sqrt[3]{A \times L}}{\sqrt{I}}$$ Equação 6

Onde:

tc = tempo de concentração, em minutos;

A = Área da bacia em km²;

L = desenvolvimento do talvegue principal, em km;

I = declividade em m/m;

A fórmula de Ventura também é aplicável a qualquer tamanho de bacia (DNIT, 2005):

$$T_c = 7{,}62 \sqrt{\frac{A}{I}}$$ Equação 7

sendo, TC = tempo de concentração, em minutos,

A = área da bacia, em km²,

I = declividade, em m/m.

Para o cálculo do tempo de concentração (TC) de cada sub-bacia, foram utilizados os métodos considerados mais adequados para as mesmas, levando-se em consideração sua área e outras características físicas e de uso do solo.

Tendo em vista que é possível encontrar diferentes valores do TC a depender da formulação empregada, motivo pelo qual, este introduz incertezas no dimensionamento da vazão de pico, o tempo de concentração foi obtido a partir da média de três métodos apropriados para as sub-bacias em estudo, tendo sido escolhidos para cada sub-bacia, aqueles que apresentaram o menor desvio padrão. A apresenta os valores de TC médio calculado para cada sub-bacia.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 63 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 38 / 168

Para as sub-bacias cujo TC médio resultou em valores menores que 10 minutos, adotou-se TC mínimo de 10 minutos, conforme recomendado pelo Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT (IPR-724/2006).

3.2.6.3 COEFICIENTE DE DEFLÚVIO (C)

O coeficiente de escoamento, no método racional, é um parâmetro que assimila a quantidade de chuva de uma determinada bacia que irá escoar na superfície do solo, o qual é função do tipo de solo, uso e ocupação e declividade da bacia em análise. A determinação precisa deste parâmetro é fundamental para a aplicação do método racional (ASARE-KYEI; FORKUOR; VENUS, 2015).

O Manual de Hidrologia Básica (2005) desenvolvidas pelo DNIT disponibiliza alguns valores para o coeficiente de runoff, os quais se encontram apresentados na Tabela 9. No entanto, estas tabelas são limitadas quanto ao uso e ocupação do solo de áreas rurais. Por este motivo, complementarmente utilizou-se os valores do coeficiente de escoamento definidos na Tabela 10 (KNOX COUNTY TENNESSEE, 2014), a qual fornece valores de coeficiente de deflúvio para algumas categorias de tipo e de uso do solo.

Para obter o coeficiente de deflúvio da área estudada, calculou-se, a média ponderada dos coeficientes das diferentes superfícies que a compõem, empregando o software ArcMap 10.8.1, sendo os pesos proporcionais às áreas dessas superfícies.

Tabela 9 – Valores para o coeficiente de escoamento (c). Fonte: Manual de hidrologia do DNIT

TIPOS DE SUPERFÍCIE	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "c"
Comércio	
Áreas Centrais	0,70 a 0,95
Áreas da periferia do centro	0,50 a 0,70
Residencial	
Área de uma única família	0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas	0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas	0,60 a 0,75
Residencial (suburbana)	0,25 a 0,40
Área de apartamentos	0,50 a 0,70
Industrial	
Áreas leves	0,50 a 0,80
Áreas densas	0,60 a 0,90
Parques cemitérios	0,10 a 0,25
Playgrounds	0,20 a 0,35
Pátio e espaço de serviços de estrada de ferro	0,20 a 0,40
Terrenos baldios	0,10 a 0,30
Ruas	
Asfalto	0,70 a 0,95
Concreto	0,80 a 0,95

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 64 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 39 / 168

TIPOS DE SUPERFÍCIE	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "c"
Tijolos	0,70 a 0,85
Trajetos de acesso a calçadas	0,75 a 0,85
Telhados	0,75 a 0,95
Gramados; solos arenosos	
Plano, 2%	0,05 a 0,10
Médio, 2 a 7%	0,10 a 0,15
Íngreme, > 7%	0,15 a 0,20
Gramados; solo compacto	
Plano, 2%	0,13 a 0,17
Médio, 2 a 7%	0,18 a 0,22
Íngreme, > 7%	0,15 a 0,35

Fonte: Manual de Hidrologia Básica do DNIT (2005).

Tabela 10 – Valores para o coeficiente de escoamento (c). Fonte: KNOX COUNTY TENNESSEE (2014)

Uso e Ocupação do Solo	Coeficiente de Deflúvio (C) por grupo hidrológico de solos (A, B, C ou D)											
	A			B			C			D		
Declividade do terreno	< 2%	2-6%	>6%	< 2%	2-6%	>6%	< 2%	2-6%	>6%	< 2%	2-6%	>6%
Floresta	0,08	0,11	0,14	0,10	0,14	0,18	0,12	0,16	0,20	0,15	0,20	0,25
Macega (Capoeira)	0,14	0,22	0,30	0,20	0,28	0,37	0,26	0,35	0,44	0,30	0,40	0,50
Pastagem	0,15	0,25	0,37	0,23	0,34	0,45	0,30	0,42	0,52	0,37	0,50	0,62
Área rural	0,14	0,18	0,22	0,16	0,21	0,28	0,20	0,25	0,34	0,24	0,29	0,41
Área urbana 20% de impermeabilidade	0,22	0,26	0,29	0,24	0,28	0,34	0,28	0,32	0,40	0,31	0,35	0,46
Área urbana 25% de impermeabilidade	0,25	0,29	0,32	0,28	0,32	0,36	0,31	0,35	0,42	0,34	0,38	0,46
Área urbana 30% de impermeabilidade	0,28	0,32	0,35	0,30	0,35	0,39	0,33	0,38	0,45	0,36	0,40	0,50
Área urbana 38% de impermeabilidade	0,30	0,34	0,37	0,33	0,37	0,42	0,36	0,40	0,47	0,38	0,42	0,52
Área urbana 65% de impermeabilidade	0,33	0,37	0,40	0,35	0,39	0,44	0,38	0,42	0,49	0,41	0,45	0,54
Área Industrial	0,85	0,85	0,86	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,86	0,86	0,88
Área urbana 85% de impermeabilidade	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,89	0,89	0,90
Rua Asfaltada	0,76	0,77	0,79	0,80	0,82	0,84	0,84	0,85	0,89	0,89	0,91	0,95
Estacionamento	0,95	0,96	0,97	0,95	0,96	0,97	0,95	0,96	0,97	0,95	0,96	0,97
Solo Exposto	0,65	0,67	0,69	0,66	0,68	0,70	0,68	0,70	0,72	0,69	0,72	0,75
Afloramento rochoso	0,9											
Massa d'água	1,0											

3.2.7 DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

Conforme recomenda a IS-203 - Instrução de Serviço para Estudos Hidrológicos do DNIT, foram empregadas as seguintes metodologias para dimensionamento das vazões de projeto:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 65 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 40 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 66 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 41 / 168

- Para áreas sem dados fluviométricos – aplicação de métodos de transformação chuva x vazão: Método Racional.

Nos itens a seguir, é apresentado o detalhamento metodológico dos métodos citados.

3.2.7.1 MÉTODO RACIONAL

O método racional é a forma mais simples de se determinar a vazão de pico da bacia de drenagem, sendo o método mais comum utilizado para o dimensionamento de sistemas de drenagem. Trata-se de um método lógico, generalizado e que muitas vezes apresenta resultados razoáveis. Entretanto, a base teórica deste não é suficientemente explorada na maioria de suas aplicações (UPC, 2015), o que pode conduzir a uma vazão superestimada, levando a exageros no dimensionamento do sistema de drenagem. Devido a isso, é imprescindível que haja uma verificação criteriosa dos resultados, buscando identificar incoerências.

O método racional relaciona dados como intensidade da chuva, área da bacia e características da cobertura da bacia hidrográfica estudada e é dado pela equação a seguir:

$$Q = \frac{c.i.A}{3{,}6} \qquad \text{Equação 8}$$

Onde:

Q = vazão máxima, em m³/s;

c = coeficiente de deflúvio;

i = intensidade da chuva, em mm/h;

A = área da bacia hidrográfica, em km².

3.2.7.2 MÉTODO RACIONAL MODIFICADO

Conforme recomendado no Manual de Hidrologia Básica do DNIT (DNIT, 2005), para corrigir os efeitos da distribuição das chuvas nas bacias hidrográficas consideradas uniformes no Método Racional, principalmente em bacias de médio porte com áreas superiores a 1 km², são

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 67 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 42 / 168

introduzidos coeficientes redutores das chuvas de ponta designados Coeficientes ou Fatores de Distribuição. O mais comum desses fatores é dado pela Equação 9

$$n = A^{-0,10}$$ Equação 9

Em que:

A = área da bacia hidrográfica, em km².

Assim o método racional modificado é dado por (Equação 10):

$$Q_c = \frac{C.I.A.n}{3,60}$$ Equação 10

Onde:

Q = vazão máxima, em m³/s;

c = coeficiente de deflúvio;

i = intensidade da chuva, em mm/h;

A = área da bacia hidrográfica, em km².

n = fator de distribuição = $A^{-0,10}$

Em bacias urbanas, o manual de hidrologia básica do DNIT recomenda a utilização do coeficiente de Burkli-Ziegler, ainda mais redutor, que é dado por $n = A^{-0,15}$, sendo a área dada em hectares (ha).

3.2.8 CONCLUSÃO

Os estudos hidrológicos tiveram o objetivo de apresentar os métodos e procedimentos norteadores do dimensionamento dos dispositivos de drenagem, que envolvem, obras-arte-corrente (bueiros e galerias, obras de drenagem superficial), obras-de-arte-especial (pontes, pontilhões), canais, valetas, canaletas, entre outros.

O dimensionamento das estruturas de drenagem é apresentado no capítulo de Projeto de Drenagem.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 68 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 43 / 168

3.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS

3.3.1 INTRODUÇÃO

O presente estudo foi desenvolvido tendo como base as diretrizes da Instrução de Serviço ***IS-202 – Estudos Geológicos*** do DNIT, de maneira a propiciar o conhecimento adequado das unidades geológicas e os aspectos das litologias constituintes da área em estudo.

3.3.2 COLETA E PESQUISA DE DADOS

Com vistas a subsidiar os estudos geotécnicos de campo e em atendimento a IS-202 foi realizada, em escritório, uma busca bibliográfica de manuais técnicos, cartas, fotografias aéreas e mapas geológico, geomorfológico, pedológico e hidrogeológico. Além disso, foram feitas averiguações em campo a fim de complementar os estudos ora apresentados.

As informações relativas à vegetação, pedologia e geomorfologia foram obtidas junto ao IBGE, mais precisamente nas cartas de pedologia e geomorfologia do mapeamento RADAMBRASIL (1983). Já os dados de geologia e hidrogeologia foram retirados de manuais técnicos da CPRM. Informações sobre clima foram obtidas principalmente junto ao INCAPER e na Agencia Nacional de Águas (ANA).

As informações foram consolidadas em escritório e complementadas com imagens do Ortofotomosaico do Espírito Sando (IEMA, 2007/2008) e Ortofotos do Google em ambiente computacional.

3.3.3 DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DA REGIÃO

3.3.3.1 ASPECTOS DA VEGETAÇÃO

A vegetação existente no município de Alegre é composta principalmente por áreas com vegetação secundária, pertencentes ao domínio da Mata Atlântica e foi denominada de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas ou Floresta de Tabuleiro (RADAMBRASIL, 1983; VELOSO et al., 1991; RIZZINI, 1979).

É uma formação que em geral ocupa as planícies costeiras, capeadas por tabuleiros pliopleistocênicos do Grupo Barreiras. Ocorre desde a Amazônia, estendendo-se desde a Região Nordeste até proximidades do Rio São João, no Estado do Rio de Janeiro.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 69 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 44 / 168

Tais tabuleiros apresentam uma florística bastante típica, caracterizada por ecótipos dos gêneros *Ficus, Alchornea, Handroanthus* e pela *ochlospecie Tapirira guianensis Aubl*. Outrossim, a partir do Rio São João, em direção ao sul, esta formação ocorre nos terrenos quaternários situados em geral pouco acima do nível do mar, nas planícies formadas pelo assoreamento devido à erosão existente nas serras costeiras, e nas enseadas marítimas.

Segundo a Caracterização definida pelo RADAMBRASIL (1983), o local de estudo se encontra em área de pecuária em Floresta Ombrófila Densa.

3.3.3.2 ASPECTOS DA VEGETAÇÃO

O relevo do estado do Espírito Santo é caracterizado pela presença de duas unidades: baixada litorânea e serra.

A baixada litorânea segue por toda a costa litorânea, desde a fronteira com a Bahia até o Rio de Janeiro. Apresenta largura variável, sendo mais estreita ao sul e, ao norte alargando-se a partir de Vitória. Verifica-se altitude média de 40 a 50m englobando 40% do território.

Com altitude média na casa dos 700m, a serra ocupa o interior do Estado. Cortada por vários rios, a zona montanhosa apresenta a formação de vales profundos; no alto destes vales originam-se serras, como a do Caparaó, e picos da Bandeira e do Calçado. A diminuição das altitudes ocorre ao norte do rio Doce, onde há a formação de pequenas montanhas (pontões) erroneamente chamados de serras como, por exemplo, o Pontão do Pancas e Pontão do Cunha.

O segmento em estudo está localizado sobre três unidades geomorfológicas: Acumulação Fluvial, Maciços do Caparaó e Patamares Escalonados do Sul Capixaba. O mapa geomorfológico é apresentado Figura 11.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 70 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 45 / 168



Figura 11 – Mapa Geomorfológico do Espírito Santo. Destaque para o Município de Alegre

Acumulação Fluvial

A unidade geomorfológica Acumulação aluvial é correpondente aos acúmulo de sedimentos recentes inconsolidados, depositados ao longo de cursos d'água, em regiões de vales e/ou planícies.

Maciços do Caparaó

A unidade geomorfológica dos Maciços do Caparaó caracteriza-se por se apresentar como um modelo intensamente dissecado, com altitudes que variam de 600m a 2.000 metros de altitude (para as elevações maciças de maior magnitude). As ações de tectonismo associado ao clima predominantemente úmido provocaram resultados que são percebidos nas formas de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 71 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 46 / 168

dissecação intensamente orientadas por falhas intercruzadas, escarpas adaptadas e falhas e elevações residuais. O relevo é caracterizado por grandes elementos alongados de topos e encostas convexizados, em que é possível de desenvolver alterações profundas, que resulta em mantos argilosos de grandes espessuras.

Patamares Escalonados do Sul Capixaba

Essa unidade geomorfológica possui caráter distinto das demais áreas da região sul capixaba, devido aos ressaltos dos níveis de dissecação escalonados, que formam patamares, delimitados por frentes escarpadas, com adaptações das falhas voltadas para noroeste e com caimento topográfico para sudeste.

3.3.3.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS

A partir de levantamentos de recursos naturais disponíveis na bibliografia consultada, foi possível caracterizar os aspectos geológicos da área de estudo. O arcabouço geológico das Rodovias que compõem a área de estudo, segundo CPRM (2004), é apresentado na Figura 12 e é composto pelas unidades:

- Grupo Rio Doce – Formação Palmital do Sul (NP2rdp):
- Grupo Raposo (NP3rp);
- Ortognaisse Muniz Freire (NP3γ1lmf);
- Grupo Bom Jesus do Itabapoana – Unidade Bom Jesus do Itabapoana (NPbjign);
- Grupo Bom Jesus do Itabapoana – Unidade Bom Jesus do Itabapoana (NPbjignq);
- Província Mantiqueira – Complexo Juiz de Fora (PP2jfgl);
- Depósitos fluviais argilo-arenosos e arenosos recentes (Q2a);
- Unidade Lambari Frito (εγ5lsaangr);
- Fazenda Bela Aurora (εδ5saandr);
- Laranjeiras (εδ5saangb);
- Maciço Aracê (εδ5sadr).

Grupo Rio Doce – Formação Palmital do Sul (NP2rdp): Formação Palmital do Sul: biotita xisto com intercalações de rocha metavulcânica de composição dacítica e gnaisses com intercalações de quartzito micáceo, calcissilicáticas e talco xisto.

Grupo Raposo (NP3rp): Gnaisses kinzigíticos e biotita gnaisse

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 72 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 47 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 73 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 48 / 168

Ortognaisse Estrela (NP3y1les): Gnaisse granitoide leuco a mesocrático, de cor branco-acinzentada, granulação média a grosseira e porfiroblástico. A foliação marcada pelos agregados de biotita e anfibólio. Possui uma matriz composta por quartzo, feldspato e biotita que envolve porfiroblastos de feldspato esbranquiçados.Rocha de composição graníticogranodiorítica a tonalítica, com fácies metamórfica anfibolito alto.

Ortognaisse Muniz Freire (NP3y1lmf): Granitoides foliados a gnáissicos dominantemente metaluminosos, calcialcalinos, tipo I. O granito é a litologia predominante, com variações localizadas para granodiorito e tonalito, leuco a mesocrático, de tonalidade cinza-clara a cinza-escura, granulação média a grosseira, algumas vezes porfiroblásticas, apresentando foliação pouco desenvolvida proporcionada pela disposição planar da biotita e anfibólio.

Grupo Bom Jesus do Itabapoana – Unidade Bom Jesus do Itabapoana (NPbjign): A rocha dominante é o (ortopiroxênio)-granada-biotita gnaisse. Possui cor cinzenta a esverdeado e tem como característica marcante uma grande heterogeneidade estrutural e composicional, por ser uma rocha que, em geral, apresenta-se francamente migmatítica e ocorre associada a bandas e lentes de composições diversas: biotita gnaisse, sillimanita-granada-biotita gnaisse, anfibolito, rocha calcissilicática, gondito e olivina-diopsídio mármore.

Grupo Bom Jesus do Itabapoana – Unidade Bom Jesus do Itabapoana (NPbjignq): composição de Quartzito, quartzo-mica, xisto.

Província Mantiqueira – Complexo Juiz de Fora (PP2jfgl): Ortogranulitos de composição variada, incluindo rochas charnokíticas, charno-enderbíticas, enderbíticas, e rochas gabróicas

Província Mantiqueira – Complexo Serra do Valentim (PP2sva): composição de noritos, enderbitos, charnockitos e charno-enderbitos.

Depósitos fluviais argilo-arenosos e arenosos recentes (Q2a): sedimentos fluviais de deltas dominados por processos fluviais e aluvionares constituídos de areia e cascalho;

Unidade Lambari Frito (εγ5lsaangr): composição de granito.

Fazenda Bela Aurora (εδ5saandr): composição de diorito.

Laranjeiras (εδ5saangb): composição de gabro

Maciço Aracê (εδ5sadr): Composição de monzogranito. Fluxo ígneo marcado por lineação magmática e por alinhamento de enclaves. É formado por litótipos contrastantes que variam de composição de diorito a sienogranito de granulação média. Granitos megaporfiríticos e litótipos da granulação grossa estão ausentes neste plúton.



Figura 12 – Recorte do Mapa Geológico da região em estudo. CPRM (2004).

3.3.3.4 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

Em relação aos aspectos hidrogeológicos o sistema aquífero da região é composto por uma unidade fraturada, possui uma produtividade geralmente baixa, porém localmente moderada, sendo que fornecimentos contínuos dificilmente são garantidos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 74 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 49 / 168

3.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos foram realizados com a finalidade de estabelecer as características quantitativas e qualitativas dos materiais necessários para a execução da obra (terraplenagem, pavimentação e drenagem), e ainda subsidiar o dimensionamento do pavimento da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES. Dessa forma, visando caracterizar o material componente do sub-leito, foram realizados furos de sondagem a trado e SPT.

3.4.1 ESTUDO DO SUBLEITO – SONDAGEM A TRADO

Os furos de sondagem do subleito foram executados em intervalos de até 200 metros, alternando sua posição (lado esquerdo, eixo e lado direito) e profundidade de mínima de 1,00 m abaixo do greide, respeitando assim as diretrizes estabelecidas pela Instrução de Serviço IS-206 do IPR/DNIT.

Todas as amostras coletadas foram submetidas aos ensaios de Caracterização Física e de Caracterização Mecânica, a saber:

- **Caracterização Física:** Análise granulométrica por peneiramento (DNER-ME 080/94), Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) e Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94);
- **Caracterização Mecânica:** Compactação (DNER-ME 162/94), Expansão e Determinação do ISC (DNER-ME 049/94).

Com os dados recebidos, esta Consultora elaborou a Análise Estatística, bem como cálculo e definição do ISC de projeto utilizado no dimensionamento do pavimento.

3.4.1.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A Análise Estatística do Subleito foi calculada através das equações apresentadas a seguir, conforme preconiza o Manual de Pavimentação do DNIT:

- **Equação 01: Média aritmética**

$$X_m = \frac{\sum X}{N}$$

- **Equação 02: Desvio Padrão**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X - X_m)^2}{N - 1}}$$

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 75 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 50 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 76 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 51 / 168

- **Equação 03: Valor mínimo provável, estatisticamente**

$$X_{mín} = X_m - \frac{1{,}29\sigma}{\sqrt{N}} - 0{,}68\sigma$$

- **Equação 04: Valor máximo provável, estatisticamente**

$$X_{máx} = X_m + \frac{1{,}29\sigma}{\sqrt{N}} + 0{,}68\sigma$$

Onde:

N = Número de amostras;

X = valor individual;

X_m = média aritmética;

σ = desvio padrão;

$X_{mín}$ = valor mínimo provável, estatisticamente;

$X_{máx}$ = valor máximo provável, estatisticamente.

Apresenta-se a seguir o quadro estatístico dos ensaios de subleito, considerando as equações oficiais do Manual de Pavimentação do DNIT para o valor mínimo/máximo provável dos parâmetros em estudos:

Tabela 11 - Análise Estatística

Parâmetro estatístico	Limites		Granulometria									Ensaio de Compactação 26 golpes				IG
	LL	IP	2"	1 1/2"	1"	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 40	# 200	Hót.	Dmax.	Exp.	ISC	
N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
$\bar{X}$	42,73	10,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,73	98,70	78,80	59,83	17,90	1,724	0,56	13,43	
σ	6,73	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,69	15,59	19,35	1,84	0,049	0,25	3,60	6
$X_{mín}$	33,14	0,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,44	97,71	56,59	32,26	15,28	1,654	0,21	**8,30**	
$X_{máx}$	52,33	19,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,69	100,00	87,40	20,52	1,793	0,92	18,56	

Portanto, para efeito de cálculo, foi adotado para ISC de projeto o valor de:

ISC de projeto = 8,00%

3.4.2 ESTUDO DO SUBLEITO – SONDAGEM SPT

A Sondagem SPT consiste na cravação vertical no solo, de um cilindro amostrador padrão, através de golpes de um martelo com massa padronizada de 65 kg, solto em queda livre de uma altura de 75 cm. São anotados os números de golpes necessários à cravação do amostrador em três trechos consecutivos de 15 cm sendo que o valor da resistência à penetração (NSPT) consiste no número de golpes aplicados na cravação dos 30 cm finais. Após a realização de cada ensaio, o amostrador é retirado do furo e a amostra é coletada, para posterior classificação que geralmente é feita pelo método Tátil-visual.

As sondagens foram realizadas conforme as orientações descritas nas normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), listadas a seguir:

- NBR 6484 – Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT - Método de ensaio;
- NBR 7250 – Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos;
- NBR 9603 – Sondagem a trado - Procedimento;
- NBR13441 – Rochas e solos;
- NBR 6502 – Rochas e solos.

3.4.3 INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO

Apresenta-se a seguir o inventário fotográficos dos furos realizados.

Figura 13 - ST-01 e ST-02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 77 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 52 / 168

Figura 14 - ST-03 e ST-04

Figura 15 - ST-05

Figura 16 – SPT-01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 78 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 53 / 168

Figura 17 – SPT-02

Figura 18 – SPT-03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 79 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 54 / 168

3.4.4 ESTUDO DE OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS

A investigação geotécnica teve como objetivo cadastrar e caracterizar as possíveis fontes dos insumos necessários para a execução das obras de pavimentação, drenagem, terraplenagem, obras-de-arte especiais, etc.

3.4.4.1 PEDREIRA

No que tange aos estudos geotécnicos relativos aos materiais britados a serem empregados na obra, foi identificada a pedreira (P-01) comercial mais próxima, listada a seguir:

- P-01 – Pedreira;

Conforme o *croqui* de localização apresentado no ***Volume 2 – Projeto de Execução***, a pedreira P-01 localiza-se a 59,70 km da obra.

A pedreira é ocorrência comercial, ambientalmente licenciada para a exploração de agregado, e possui potencial técnico e capacidade operacional para o atendimento ao empreendimento.

3.4.4.2 AREAL

No decorrer das investigações de campo foi identificado areal passível de indicação como fornecedor de areia para as obras do empreendimento, a saber:

- A-01 – Areal;

Conforme o *croqui* de localização apresentado no ***Volume 2 – Projeto de Execução***, o areal A-01 localiza-se a 9,80 km da obra.

3.4.4.3 BOTA-FORA

A contratante será responsável pelo descarte de todos os resíduos gerados durante a obra. Conforme o *linear de localização* apresentado no ***Volume 2 – Projeto de Execução***, o bota-fora BF-01 localiza-se no município de Alegre, a 2,80 km da obra.

3.4.5 APRESENTAÇÃO

Apresentam-se a seguir o plano de sondagem, boletins de sondagem e resumo de ensaio, e no ***Volume 02 – Projeto de Execução,*** os Croquis de Ocorrências em formato A1 e/ou A3 (ABNT).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 80 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 55 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 81 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 56 / 168

236200.0000 236300.0000 236400.0000

CONVENÇÕES

	Edificações		Poço de Visita Indefinido		Poste de Baixa Tensão		Cerca de Madeira
	Calçada existente	7,597	Pontos Cotados		Caixa Ralo		Portão
	Meio-Fio		Árvore existente		Texto de Drenagem	0,00	Soleira
	Eixo de Vias		Árvore existente Ø0,20m		Texto de Esgoto		Rampa
	Cerca de Arame		Árvore existente Ø0,40m		Mureta de Concreto/Contenção	AVENIDA SÃO FRANCISCO	Informações de Ruas/Avenidas
	Muro existente		Coqueiro/Palmeira		Topo de Mureta de Contenção	ST-00	Furo de sondagem ST
	Poço de Visita Esgoto		Talude Existente		Tubo de Drenagem	SPT-00	Furo de sondagem SPT
	Poço de Visita Drenagem		Curvas de nível		Tubo de Esgoto		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PLANO DE SONDAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/1000	FORMATO: A3	PRANCHA: SON-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

avantec
Soluções em Engenharia

ESTUDOS GEOTÉCNICOS
BOLETIM DE SONDAGEM

Trecho: Rua José Alcure, Campo de Aviação
Município: Alegre/ES

Estudo: Subleito

FURO	COORDENADAS UTM		POSIÇÃO	PROFUNDIDADE (m)	DESCRIÇÃO
	NORTE	ESTE			
ST-01	7.701.738,00	236.259,00	LD	0,00 a 0,10	Paralelepípedo
				0,10 a 0,35	Pó de pedra
				0,35 a 1,50	Argila arenosa de cor variegada
ST-02	7.701.696,00	236.322,00	LE	0,00 a 0,10	Paralelepípedo
				0,10 a 0,35	Pó de pedra
				0,35 a 1,50	Argila siltosa amarela
ST-03	7.701.644,00	266.339,00	EX	0,00 a 0,10	Paralelepípedo
				0,10 a 0,35	Pó de pedra
				0,35 a 1,50	Argila vermelha
ST-04	7.701.606,00	236.285,00	LD	0,00 a 0,10	Paralelepípedo
				0,10 a 0,35	Pó de pedra
				0,35 a 1,50	Silte cinza
ST-05	7.701.611,00	236.309,00	LE	0,00 a 0,10	Paralelepípedo
				0,10 a 0,35	Pó de pedra
				0,35 a 1,50	Cascalho siltoso rosa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 82 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 57 / 168

AVANTEC ENGENHARIA LTDA

0034/24

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-01

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Obra: ALEGRE
Local: RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Página 1/2
Início/Término 05/03/2024 05/03/2024

∅ Amostrador Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo: —	Coordenadas		
	Peso: 65 kgf	Revestimento: 8,00 m	Norte:	7.701.691,00 m	
∅ Revestimento: 63,5 mm	Escala vertical: 1:100	Nível d'água: Ausente	Este:	236.322,00 m	
	Sistema: Manual		Fuso: 24S	Datum: –	

Perfuração: TC-Trado Concha ||-Revestimento

N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª	2ª	3ª	Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Resistência à Penetração × Profundidade (1ª + 2ª / 2ª + 3ª)	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente	TC	1	1	2	2	3		0,00	
								0,10	Paralelepipedo.
		2	2	2	4	4			Aterro.
		1	2	3	3	5		2,85	
		2	3	5	5	8			Argila siltoarenosa, amarela, de mole a rija.
		5	6	7	11	13		5,64	
		1	1	2	2	3		5,91	Argila siltoarenosa, vermelha.
		2	2	4	4	6			Argila siltoarenosa, variegada, de mole a muito rija.
		3	4	5	7	9			
		2	3	3	5	6			
		4	5	8	9	13			
		5	6	9	11	15			
		9	9	10	18	19			
		7	8	15	15	23			
		8	10	12	18	22			
		5	6	13	11	19			
		6	7	14	13	21		15,91	
		7	13	7	20	20			Argila siltoarenosa com alteração, variegada, de rija a muito rija.
		8	9	10	17	19			
		9	10	15	19	25			
		10	11	12	21	23			

avantec Soluções em Engenharia

Resp. Técnico
Thiago Gomes Bonomo
Engenheiro Civil - CREA ES-018427/D

CONFORME NBR 6484:2020

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 83 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 58 / 168

AVANTEC ENGENHARIA LTDA

0034/24

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-01

Página 2/2

Início/Término 05/03/2024 05/03/2024

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Obra: ALEGRE
Local: RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

∅ Amostrador	Ext.: 50,8 mm	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo:	—	Coordenadas
	Int.: 34,9 mm	Peso: 65 kgf	Revestimento:	8,00 m	Norte: 7.701.691,00 m
∅ Revestimento:	63,5 mm	Escala vertical: 1:100	Nível d'água:	Ausente	Este: 236.322,00 m
		Sistema: Manual			Fuso: 24S Datum: –

Perfuração: TC-Trado Concha

N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª	2ª	3ª	Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente	TC	10	11	12	21	23		Argila siltoarenosa com alteração, variegada, de rija a muito rija.
		6	7	13	13	20	21,78	Alteração.
		9	9	14	18	23		
	23,45	10	26	7	36	33	23,45	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).



avantec
Soluções em Engenharia

Resp. Técnico
Thiago Gomes Bonomo
Engenheiro Civil - CREA ES-018427/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 84 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 59 / 168
CONFORME NBR 6484:2020

AVANTEC ENGENHARIA LTDA

0034/24

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-02

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Obra: ALEGRE
Local: RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Página 1/1
Início/Término 05/03/2024 05/03/2024

∅ Amostrador	Ext.: 50,8 mm	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo: —	Coordenadas	
	Int.: 34,9 mm	Peso: 65 kgf	Revestimento: 6,00 m	Norte:	7.701.666,00 m
∅ Revestimento:	63,5 mm	Escala vertical: 1:100	Nível d'água: Ausente	Este:	236.308,00 m
		Sistema: Manual		Fuso: 24S	Datum: –

Perfuração: TC-Trado Concha ||-Revestimento

N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª	2ª	3ª	Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente	TC	1	1	1	2	2	0,00	
							0,10	Paralelepípedo.
		1	1	1	2/45	1		Aterro.
			30	–			2,67	
		2	3	6	5	9		Aterro com pedregulho.
		12	10	8	22	18		
		15	30	–	45	30/15		
		10	12	19	22	31	6,00	Alteração.
	6,45						6,45	LIMITE DE SONDAGEM

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª — 2ª + 3ª
0 10 20 30 40 50



Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

avantec Soluções em Engenharia

Resp. Técnico
Thiago Gomes Bonomo
Engenheiro Civil - CREA ES-018427/D

CONFORME NBR 6484:2020

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 85 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 60 / 168

AVANTEC ENGENHARIA LTDA

0034/24

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-03

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Obra: ALEGRE
Local: RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Página 1/2
Início/Término 06/03/2024 07/03/2024

∅ Amostrador	Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm	Altura de queda: 75 cm Peso: 65 kgf Escala vertical: 1:100 Sistema: Manual	Cota da boca do furo: —	Coordenadas	
∅ Revestimento:	63,5 mm		Revestimento: 6,00 m Nível d'água: Ausente	Norte: 7.701.681,00 m Este: 236.331,00 m Fuso: 24S Datum: –	

Perfuração: TC-Trado Concha ‖-Revestimento



Prof. (m)	Classificação do Material
0,00	
0,10	Paralelepípedo.
	Aterro.
3,10	
	Argila siltoarenosa, amarela, de média a mole.
5,53	
	Argila siltoarenosa, vermelha e amarela, média.
6,85	
	Argila siltoarenosa, variegada, de mole a rija.
12,91	
	Argila siltoarenosa com alteração, variegada, de rija a dura.

avantec
Soluções em Engenharia

Resp. Técnico
Thiago Gomes Bonomo
Engenheiro Civil - CREA ES-018427/D

CONFORME NBR 6484:2020

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 86 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 61 / 168

AVANTEC ENGENHARIA LTDA

0034/24

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-03

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Obra: ALEGRE
Local: RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Página 2/2
Início/Término 06/03/2024 07/03/2024

∅ Amostrador	Ext.: 50,8 mm	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo: —	Coordenadas	
	Int.: 34,9 mm	Peso: 65 kgf	Revestimento: 6,00 m	Norte:	7.701.681,00 m
∅ Revestimento:	63,5 mm	Escala vertical: 1:100	Nível d'água: Ausente	Este:	236.331,00 m
		Sistema: Manual		Fuso: 24S	Datum: –

Perfuração: TC-Trado Concha

N.A.	Rev. / Perf. (m)	SPT Golpes 15 cm 1ª	2ª	3ª	Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente	TC	9	10	21	19	31		Argila siltoarenosa com alteração, variegada, de rija a dura.
		7	14	19	21	33	20,86	Alteração.
	21,45						21,45	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª — 2ª + 3ª
0 10 20 30 40 50
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

avantec Soluções em Engenharia

Resp. Técnico
Thiago Gomes Bonomo
Engenheiro Civil - CREA ES-018427/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 87 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 62 / 168
CONFORME NBR 6484:2020

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 88 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 63 / 168

avantec
Soluções em Engenharia

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

RESUMO DOS ENSAIOS

PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

FURO			**ST-01**	**ST-02**	**ST-03**	**ST-04**	**ST-05**
POSIÇÃO			LD	LE	EX	LD	LE
PROFUNDIDADE (m)			0 a 1,5	0 a 1,5	0 a 1,5	0 a 1,5	0 a 1,5
GRANULOMETRIA	PENEIRAS (%)	2"	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1 1/2''	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1"	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3/4''	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3/8"	100,00	100,00	100,00	99,90	98,80
		Nº4	99,50	99,90	99,80	99,70	96,90
		Nº10	97,90	99,10	99,10	98,90	92,80
		Nº40	62,60	93,70	80,10	80,80	61,80
		Nº200	40,60	79,30	59,60	58,90	37,50
LIMITE LIQUIDEZ (%)			35,00	45,90	47,30	44,20	34,60
ÍNDICE DE PLASTICIDADE (%)			5,70	7,30	17,90	8,40	5,90
EQUIVALENTE DE AREIA			-	-	-	-	-
IG			1	9	9	5	1
CLASSIFICAÇÃO TRB			A - 4	A - 5	A - 7 - 6	A - 5	A - 4
COMPACTAÇÃO	LAB.	UMID. (%)	17,10	20,00	16,60	20,90	13,60
		DENS.(g/cm³)	1,776	1,679	1,716	1,586	1,814
	CAMPO	UMID. (%)	-	-	-	-	-
		DENS. (g/cm³)	-	-	-	-	-
	% COMPACTAÇÃO		-	-	-	-	-
ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	C.P.C. / 12 GOLPES	UMID. (%)	-	-	-	-	-
		DENS. (g/cm³)	-	-	-	-	-
		EXP.	-	-	-	-	-
		I.S.C.	-	-	-	-	-
	C.P.C. / 26 GOLPES	UMID. (%)	17,10	20,00	16,60	20,90	13,60
		DENS. (g/cm³)	1,776	1,679	1,716	1,586	1,814
		EXP.	0,36	0,84	0,49	0,99	0,13
		I.S.C.	17,00	9,80	13,50	7,10	20,20
	C.P.C. / 55 GOLPES	UMID. (%)	-	-	-	-	-
		DENS. (g/cm³)	-	-	-	-	-
		EXP.	-	-	-	-	-
		I.S.C.	-	-	-	-	-
	EXP. FINAL		**0,36**	**0,84**	**0,49**	**0,99**	**0,13**
	I.S.C. FINAL		**17,00**	**9,80**	**13,50**	**7,10**	**20,20**
CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA			Argila arenosa de cor variegada	Argila siltosa amarela	Argila vermelha	Silte cinza	Cascalho siltoso rosa

4 PROJETOS

Adiante, apresenta-se a metodologia completa adotada na elaboração dos projetos executivos:

- Projeto Geométrico;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Sinalização;
- Projeto de Obras Complementares;
- Projeto de Contenção;
- Projeto Estrutural.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 89 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 64 / 168

4.1 PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto geométrico tem por objetivo a definição geométrica do segmento em estudo em seus aspectos ligados ao comportamento horizontal, vertical longitudinal e vertical transversal. O projeto geométrico foi desenvolvido através das informações topográficas fornecidas. As definições do Projeto Geométrico constituem as informações básicas necessárias para o desenvolvimento dos demais projetos.

O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos seguintes itens:

- Critérios de projeto;
- Características planimétricas;
- Características altimétricas.

4.1.1 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Este item foi desenvolvido em estreita consonância com as seguintes disposições normativas:

- Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNIT (DNIT/IPR 706, 1999);
- Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT (DNIT/IPR 740, 2010);
- IS-208: Instrução de Serviço para Elaboração do Projeto Geométrico (DNIT/IPR 726, 2006);

IS-234: Instrução de Serviço para Elaboração do Projeto Geométrico de Rodovias - Áreas Urbanas (DNIT/IPR 726, 2006).

4.1.2 CRITÉRIOS DE PROJETO

De maneira geral, as características técnicas de Projeto Geométrico referem-se aos projetos de vias urbanas, no que concerne à: largura de pista, concordância vertical e horizontal com vias existentes, abaulamento transversal, visando em todos os casos, a utilização da pista para o tráfego projetado.

A geometria foi desenvolvida considerando o traçado das vias existentes, buscando adequá-las às características técnicas necessárias para atendimento do tráfego projetado, e, em todos os casos, atendendo às características geotécnicas e planialtimétricas da região.

4.1.3 CARACTERÍSTICAS PLANIMÉTRICAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 90 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 65 / 168

O projeto geométrico em planta constou do processamento eletrônico dos dados da topografia e lançamento do projeto em ambiente computacional. Esta rotina resultou nos seguintes elementos:

- Desenho da faixa de levantamento com curvas de nível espaçadas de 1,00 metro;

Estaqueamento do eixo a cada 20,00m, com indicação dos pontos notáveis das curvas de concordância.

4.1.4 CARACTERÍSTICAS ALTIMÉTRICAS

A partir da geometria planimétrica definida e lançados os perfis topográficos da (s) via (s) de interesse, por meio do Autocad CIVIL 3D, fez-se a correção do greide vertical existente, visando as menores movimentações de terra possível.

As características altimétricas constam do desenho do perfil geométrico do terreno, onde são representados os seguintes elementos:

- Linha de greide de terraplenagem projetada;
- Anotação de rampas e contra-rampas;
- Elementos de concordância vertical.

4.1.5 SEÇÕES TRANSVERSAIS

As características transversais foram definidas a partir da geometria planimétrica e altimétrica das vias estudadas, de acordo com cada seguimento de pista, com as seguintes características:

- Pista de Rolamento: 3,20 a 4,50m;
- Abaulamento transversal: 2% bidirecional a partir do eixo central da pista.

4.1.6 APRESENTAÇÃO

Apresenta-se no ***Volume 02 – Projeto de Execução***, o Projeto Geométrico em formato A3 (ABNT).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 91 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 66 / 168

4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido tendo em vista os elementos fornecidos pelo Projeto Geométrico, bem como, o conhecimento das características geotécnicas dos solos que compõe a área de projeto, visando atendimento às prescrições técnicas do DNIT, de forma a assegurar perfeita execução, segurança, redução de custos, viabilização de manutenção e facilitação à possíveis modificações.

4.2.1 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

O projeto foi desenvolvido em estreita consonância com as seguintes disposições normativas:

- Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT (DNIT/ IPR 742, 2010):
- DNIT 104/2009-ES: Terraplenagem – Serviços preliminares;
- DNIT 105/2009-ES: Terraplenagem – Caminhos de serviço;
- DNIT 106/2009-ES: Terraplenagem – Cortes;
- DNIT 107/2009-ES: Terraplenagem – Empréstimos;
- DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem – Aterros;
- DNIT IS-209: Projeto de Terraplenagem;
- DNIT IS-243: Projeto de Terraplenagem para Projeto Executivo de Engenharia de para Construção Rodovias Vicinais;
- ABNT NBR 5681/1980: Controle Tecnológico de Aterros em obras de Edificações;
- ABNT NBR 11.682/1991: Estabilidade de Taludes.

4.2.2 METODOLOGIA

O Projeto de Terraplenagem consistiu na definição das seções transversais tipo para todos os casos previstos no projeto geométrico. A partir das seções tipo, foram gabaritadas, através do Software AutoCad Civil 3D, todas as seções geradas por interpolação correspondentes às estacas definidas pelos eixos de referência do projeto, contendo as plataformas com suas variações de largura, inclinações transversais, taludes e offsets, quando necessário. Em suma, constou das seguintes etapas:

- Gabaritagem e Otimização das Seções Transversais;
- Processamento dos Volumes;
- Fator de compensação (empolamento);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 92 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 67 / 168

- Calculo dos Volumes de Terraplenagem.

4.2.2.1 GABARITAGEM E OTIMIZAÇÃO DAS SEÇÕES

O volume de terraplenagem, estaca por estaca, em cortes e em aterros, foi calculado a partir do processamento do perfil longitudinal e vertical do terreno natural, do greide projetado e das cadernetas de seções transversais.

Ao desenho das seções efetivou-se a gabaritagem da plataforma de terraplanagem obedecendo as informações concernentes às seções transversais típicas, tais como superelevação e offsets.

4.2.2.2 PROCESSAMENTO DOS VOLUMES

Os volumes de terraplenagem foram gerados a partir das cotas do terreno natural e do pavimento acabado definido no Projeto de Geométrico. O processamento dos volumes foi efetuado após a gabaritagem das seções transversais, sendo obtido mediante aplicação do método da semissoma.

Vale ressaltar que para o caso de aterros, o volume cubado na terraplenagem corresponde a espessura do topo do terreno natural até a fibra inferior do pavimento projetado. O volume acima do aterro será quantificado, em outros materiais, junto a estrutura de pavimento.

4.2.3 APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir as Notas de Serviço de Terraplenagem e as Folhas de Cubação. Apresenta-se no ***Volume 02 – Projeto de Execução*** as Seções Tranversais do Projeto de Terraplenagem em formato A3 (ABNT).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 93 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 68 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 94 / 2044

avantec
Soluções em Engenharia

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
CÁLCULO DE VOLUMES - FOLHA DE CUBAÇÃO
RAMO 0 - RUA JOSÉ ALCURE

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Estaca	Áreas (m²)		Semi-distância (m)	Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)		Volume Líquido (m³)
	Corte	Aterro		Corte	Aterro	Corte	Aterro	
0+0,000	1,52	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+19,099	1,62	0,00	9,55	29,99	0,10	29,99	0,10	29,89
1+0,000	1,58	0,00	0,45	1,44	0,00	31,43	0,10	31,33
1+9,493	1,60	0,00	4,75	15,09	0,00	46,52	0,10	46,43
2+0,000	1,89	0,43	5,25	18,33	2,26	64,86	2,35	62,50
3+0,000	1,65	0,00	10,00	35,40	4,30	100,26	6,65	93,60
3+4,146	1,62	0,00	2,07	6,78	0,00	107,03	6,65	100,38
3+17,386	1,62	0,48	6,62	21,45	3,18	128,48	9,83	118,65
4+0,000	1,59	0,21	1,31	4,20	0,90	132,68	10,73	121,94
4+16,996	1,30	0,01	8,50	24,56	1,87	157,24	12,60	144,63
5+0,000	1,46	0,00	1,50	4,15	0,02	161,38	12,62	148,76
5+4,998	1,74	0,01	2,50	8,00	0,02	169,38	12,64	156,74
6+0,000	1,80	0,04	7,50	26,55	0,38	195,93	13,02	182,92
6+1,225	1,81	0,02	0,61	2,21	0,04	198,14	13,06	185,09
6+16,260	2,48	0,00	7,52	32,25	0,15	230,39	13,21	217,19
7+0,000	1,64	0,00	1,87	7,70	0,00	238,10	13,21	224,89
8+0,000	1,37	0,00	10,00	30,10	0,00	268,20	13,21	254,99
8+17,493	1,54	0,38	8,75	25,45	3,32	293,65	16,53	277,12

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 69 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 95 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 70 / 168

avantec
Soluções em Engenharia

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
CÁLCULO DE VOLUMES - FOLHA DE CUBAÇÃO
CONTENÇÃO 01 - CORTINA ATIRANTADA

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Estaca	Áreas (m²)		Semi-distância (m)	Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)		Volume Líquido (m³)
	Corte	Aterro		Corte	Aterro	Corte	Aterro	
0+0,000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+4,000	18,46	17,25	2,00	36,91	34,50	36,91	34,50	2,41
0+8,000	14,82	17,30	2,00	66,54	69,10	103,45	103,60	-0,15
0+12,000	12,94	26,38	2,00	55,52	87,37	158,97	190,98	-32,00
0+16,000	3,92	44,66	2,00	33,73	142,09	192,70	333,07	-140,36
1+0,000	25,09	11,72	2,00	58,02	112,77	250,72	445,84	-195,12
1+4,000	0,00	0,00	2,00	50,17	23,45	300,89	469,28	-168,39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 96 / 2044

avantec
Soluções em Engenharia

PROJETO DE TERRAPLENAGEM
CÁLCULO DE VOLUMES - FOLHA DE CUBAÇÃO
CONTENÇÃO 02 - MURO DE ARRIMO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Estaca	Áreas (m²)		Semi-distância (m)	Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)		Volume Líquido (m³)
	Corte	Aterro		Corte	Aterro	Corte	Aterro	
8+4,000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8+8,000	8,40	5,92	2,00	16,81	11,84	16,81	11,84	4,97
8+12,000	2,92	1,92	2,00	22,65	15,68	39,46	27,52	11,94
8+16,000	0,00	0,00	2,00	5,84	3,85	45,31	31,37	13,94

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 71 / 168

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

NOTA DE SERVIÇO DO GREIDE DE TERRAPLENAGEM

RAMO 0 - RUA JOSÉ ALCURE

avantec Soluções em Engenharia

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

Lado Esquerdo						Eixo							Lado Direito					
Calçada			Pista de Rolamento			Estaca	Geometria Horizontal	Coordenadas		Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Pista de Rolamento			Calçada		
Inclin, (%)	Cota (m)	Afast (m)	Inclin, (%)	Cota (m)	Afast (m)			Norte	Este				Afast (m)	Cota (m)	Inclin, (%)	Afast (m)	Cota (m)	Inclin, (%)
1,000	278,804	-3,200	-2,000	278,524	-2,000	0+0.000		7.701.735,000	236.264,206	278,564	278,844	-0,280	2,003	278,524	-2,000	2,814	278,800	1,000
1,000	276,233	-3,318	-2,000	275,951	-2,027	0+19.099	PC	7.701.722,370	236.278,533	275,992	276,296	-0,304	2,000	275,952	-2,000	2,753	276,228	1,000
1,000	276,085	-3,354	-2,000	275,803	-2,049	1+0.000		7.701.721,778	236.279,212	275,844	276,139	-0,295	2,005	275,804	-2,000	2,700	276,080	1,000
1,000	274,411	-3,494	-2,000	274,129	-2,250	1+9.493	PT	7.701.716,021	236.286,754	274,174	274,447	-0,273	2,230	274,130	-2,000	3,488	274,411	1,000
1,000	272,853	-3,450	-2,000	272,572	-2,250	2+0.000		7.701.710,153	236.295,469	272,617	272,946	-0,329	2,250	272,572	-2,000	3,865	272,857	1,000
1,000	271,338	-3,496	-2,000	271,056	-2,250	3+0.000		7.701.698,982	236.312,058	271,101	271,403	-0,302	2,250	271,056	-2,000	3,450	271,337	1,000
1,000	271,184	-3,516	-2,000	270,903	-2,250	3+4.146	PC	7.701.696,666	236.315,498	270,948	271,238	-0,290	2,250	270,903	-2,000	3,450	271,183	1,000
1,000	270,758	-3,504	-2,000	270,477	-2,250	3+17.386	PT	7.701.687,905	236.325,373	270,522	270,824	-0,302	2,250	270,477	-2,000	3,450	270,758	1,000
1,000	270,701	-3,523	-2,000	270,419	-2,250	4+0.000		7.701.685,927	236.327,080	270,464	270,757	-0,293	2,250	270,419	-2,000	3,450	270,700	1,000
1,000	270,538	-3,667	-2,000	270,255	-2,250	4+16.996	PC	7.701.673,060	236.338,185	270,300	270,528	-0,228	2,214	270,256	-2,000	3,415	270,536	1,000
1,000	270,529	-3,618	-2,000	270,246	-2,197	5+0.000		7.701.670,823	236.340,190	270,289	270,541	-0,252	2,120	270,247	-2,000	3,321	270,528	1,000
1,000	270,512	-3,220	-2,000	270,231	-2,042	5+4.998	PT	7.701.667,274	236.343,707	270,272	270,530	-0,258	2,000	270,232	-2,000	4,011	270,521	1,000
1,000	270,063	-3,271	-2,000	269,781	-2,000	6+0.000		7.701.656,952	236.354,594	269,821	270,030	-0,209	2,000	269,781	-2,000	3,575	270,066	1,000
1,000	269,954	-3,195	-2,000	269,674	-1,995	6+1.225	PC	7.701.656,109	236.355,484	269,714	269,927	-0,213	2,000	269,674	-2,000	3,658	269,959	1,000
1,000	267,691	-2,671	-2,000	267,413	-1,750	6+16.260	PT	7.701.644,513	236.364,991	267,448	267,826	-0,378	1,763	267,413	-2,000	3,611	267,700	1,000
1,000	266,877	-2,813	-2,000	266,598	-1,750	7+0.000		7.701.641,347	236.366,982	266,633	266,917	-0,284	1,750	266,598	-2,000	3,311	266,882	1,000
1,000	260,982	-2,868	-2,000	260,701	-1,668	8+0.000		7.701.624,383	236.377,570	260,734	261,001	-0,267	1,651	260,701	-2,000	2,194	260,975	1,000
1,000	255,251	-3,556	-2,000	254,969	-2,355	8+17.493		7.701.609,839	236.387,289	255,017	255,297	-0,280	2,401	254,969	-2,000	3,601	255,250	1,000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 97 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 72 / 168

4.3 PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem tem por objetivo proteger as vias em estudo, das águas que, de algum modo, possam prejudicá-las ou, com elas interferirem. Com esse intuito, foi desenvolvido um projeto de escoamento de águas visando à captação, condução e desague em local seguro, das águas precipitadas diretamente sobre as vias.

Os escoamentos superficiais podem ocorrer em dois tipos de regime: permanente ou não-permanente. A nível de projeto, o escoamento permanente é o adotado com vazões máximas previstas para um determinado sistema hidráulico.

A Drenagem de vias urbanas é realizada em dois tipos de sistema, sendo o sistema inicial denominado de microdrenagem e composto por pavimento das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e canais de pequenas dimensões (Ø< 1,50m). São dimensionados para escoar vazões relativamente pequenas. O segundo sistema de drenagem, denominado de macrodrenagem, é constituído por canais naturais ou artificiais, sejam abertos ou fechados, de maiores dimensões. O bom funcionamento desses sistemas auxiliam na prevenção e minimização de danos às propriedades, à saúde provocadas por doenças de veiculação hídrica, entre outros.

No contexto urbano, a drenagem é necessária para criar condições de circulação de veículos e pedestres, por ocasião de ocorrência de chuvas frequentes, como também evitar danos às propriedades e riscos de perdas humanas por ocasião de temporais mais fortes (FUNASA, 2018).

4.3.1 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT (DNIT/ IPR 724, 2006);
- IS-210: Instrução de Serviço para elaboração de Projeto de Drenagem (DNIT/IPR 726, 2006).
- ABNT NBR 17015:2022 – Execução de obras lineares para transporte de água bruta e tratada, esgoto sanitário e drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e flexíveis
- ABNT NBR 15396:2018 – Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas – Requisitos e métodos de ensaios
- ABNT NBR 8890:2018 – Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 98 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 73 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 99 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 74 / 168

4.3.2 CONCEPÇÃO

A Contratada elaborou os Estudos Hidrológicos com a finalidade de realizar o dimensionamento das redes a implantar, bem como o redimensionamento da drenagem existente e, dessa forma, indicar a sua possível substituição, quando for o caso.

A elaboração do projeto de drenagem consistiu das seguintes etapas básicas:

a) Análise da topografia local para delimitação das áreas de contribuição, identificação dos caimentos e direcionamentos das águas pluviais, bem como, das estruturas ou corpos receptores;
b) Posicionamento dos dispositivos de drenagem, conforme necessidade;
c) Dimensionamento hidráulico da rede.

O presente Projeto de Drenagem de águas pluviais é composto dos seguintes dispositivos:

- Caixas-ralo (CR, tipo 1);
- Trincheiras em canal monobloco de concreto polímero;
- Poços de visita;
- Caixa coletora;
- Bueiro simples tubular de PEAD.

4.3.3 METODOLOGIA

De maneira geral, buscou-se adotar as premissas básicas do roteiro metodológico do Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT (DNIT/ IPR 724, 2006), no que concerne à Drenagem de Travessias Urbanas, conforme segue:

4.3.3.1 POSICIONAMENTO DOS POÇOS DE VISITA (PV) E CAIXAS COLETORAS

Os Poços de Visita (PV) foram inseridos na rede com espaçamento máximo de 60m e sempre que houve necessidade de mudanças na direção da rede, declividade ou dimensão da galeria ou na confluência de redes.

As caixas-ralo foram ligadas aos poços de visita por intermédio de ramais de ralo com diâmetro mínimo de 0,40m e declividade mínima de 0,50%.

4.3.3.2 VAZÕES A ESCOAR PARA A JUSANTE

O deflúvio a ser escoado para jusante é determinado por meio do divisor de águas de cada bacia que contribua diretamente para a seção de interesse. Esta área irá escoar a água de chuva diretamente para as estruturas coletoras.

4.3.3.2.1 Tempo de Retorno (TR)

Para os sistemas de microdrenagem, empregou-se tempo de retorno de 10 anos.

4.3.3.2.2 Bacia de Contribuição

Devido a ausência de talvegues na área de projeto, para a determinação das áreas de contribuição, foi realizada a divisão de cada bacia em outras áreas menores que contribuem nos diversos poços de visita. O resultado da divisão dessas áreas está indicado em hectares (ha) e encontra-se apresentado em planta.

4.3.3.2.3 Coeficiente de Impermeabilidade (c)

O coeficiente de impermeabilidade em função da área de interesse por meio do cruzamento de informações de uso e ocupação do solo e de tipo de solo conforme valores tabelados e apresentados nos estudos hidrológicos.

4.3.3.2.4 Coeficiente de distribuição (C_d)

Conforme Manual de Drenagem do DNIT, o coeficiente de distribuição (n) ou abatimento pode ser aplicado como segue:

- n = 1, se A<1 ha;
- $n = A^{-0,15}$, se A>1 ha.

4.3.3.2.5 Tempo de concentração

O tempo de concentração (tc) para drenagem de sistemas de microdrenagem foi determinado a partir da equação:

$$tc = tp + te$$

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 100 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 75 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 101 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 76 / 168

Onde:

tp = tempo de percurso – tempo de escoamento dentro da galeria ou canal;

te = tempo de entrada – tempo gasto pelas chuvas caídas nos pontos mais distantes da bacia para atingirem o primeiro ralo ou seção considerada.

O tempo de entrada te pode ser calculado pelas formulações de tempo de concentração descrita nos estudos hidrológicos, sendo que o tempo de entrada mínimo adotado em sistemas urbanos foi de te = 10 minutos.

4.3.3.2.6 Intensidade pluviométrica

A intensidade pluviométrica em mm/h foi determinada a partir da Equação de Chuvas Intensas, conforme apresentado no capítulo de estudos hidrológicos.

4.3.3.2.7 Coeficiente de Deflúvio (C_e)

O coeficiente de deflúvio poderá ser obtido conforme critério de Fantoli pela fórmula:

$$f = m.(i.tc)^{1/3}$$

Onde:

- m = 0,0725 x c (coeficiente de impermeabilidade),
- i = intensidade pluviométrica
- tc = tempo de concentração (t).

4.3.3.2.8 Vazão a escoar

As vazões a escoar em l/s, podem ser obtidas através do método racional que segue:

$$Q = 2{,}78.A.C_d.i.C_e$$

Sendo:

- Q = Vazão de escoamento superficial (l/s);
- A = Área de contribuição (ha);
- i = Intensidade pluviométrica (mm/h);
- C_d = Coeficiente de distribuição;

- C_e = Coeficiente de deflúvio;

Nas galerias de jusante as vazões parciais são somadas cumulativamente às de montante.

4.3.3.3 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA REDE

4.3.3.3.1 Declividade

As declividades mínima e máxima de rede foram estabelecidas de forma a atender os critérios de velocidade mínima de 0,80 m/s e máxima de 7,0 m/s (tubos de PEAD).

4.3.3.3.2 Diâmetro e Recobrimento

O diâmetro mínimo empregado na rede de drenagem foi de 0,40m, assim como para os ramais de ligação das caixas-ralo. Para ligação das trincheiras foi utilizado tubo de PVC com diâmetro de 0,20m, conforme especificado pelo fabricante (projeto-tipo). O recobrimento mínimo adotado foi de $h = 0{,}5D + 0{,}40$ m acima da geratriz superior do tubo, para redes em concreto.

4.3.3.3.3 Tirante hidráulico normal

O Tirante hidráulico normal (y/D) da seção pode ser obtido por meio de valores tabelados e disponibilizados na literatura e no Manual de Drenagem do DNIT.

No presente projeto, considerou-se tirante máximo de 85% do diâmetro do coletor circular

4.3.3.3.4 Tirante hidráulico crítico

O tirante crítico (y_c) define o regime de escoamento, conforme segue:

- $y_c > y$ o regime é supercrítico;
- $y_c = y$ o regime é crítico;
- $y_c < y$ o regime é subcrítico.

Pode ser obtido pela expressão:

$$\frac{y_c}{D} = \frac{Q}{\sqrt{g}.D^{5/2}}$$

Onde:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 102 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 77 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 103 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 78 / 168

- y_c = tirante crítico;
- Q = vazão (m/³s);
- D = diâmetro do tubo (m);

4.3.3.3.5 Velocidade

A velocidade pode ser calculada por meio da equação da continuidade e de Manning, conforme segue:

$$v = \frac{R_h^{2/3} . i^{1/2}}{\eta}$$

Sendo:

- v = velocidade (m/s);
- R_h=raio hidráulico (m);
- i = declividade da rede (m/m);
- η = coeficiente de rugosidade de Manning

Os coeficientes de rugosidade de Manning adotados foram os apresentados na Tabela *12*.

Tabela 12 – Coeficientes de rugosidade de Manning (η)

Tipo de conduto	Mínimo	Máximo	Valor usual
Alvenaria de Tijolos	0,014	0,017	0,015
Tubos de concreto armado	0,011	**0,015**	0,013
Galeria celular de concreto – pré-moldada	0,012	0,014	0,013
Galeria celular de concreto – forma de madeira	0,015	0,017	0,015
Galeria celular de concreto – forma metálica	0,012	0,014	0,013
Tubos de ferro fundido	0,011	0,015	0,011
Tubos de aço	0,009	0,011	0,011
Tubos corrugados de metal			
68x13mm	0,019	0,021	0,021
76x25mm	0,021	0,025	0,025
152x51mm	0,024	0,028	0,028

Tipo de conduto	Mínimo	Máximo	Valor usual
Tubos corrugados polietileno	0,018	0,025	0,025
Tubos de PVC	0,009	0,011	0,011
Tubos de PEAD	0,009	0,0012	0,010

4.3.4 RESULTADOS

Apresenta-se a seguir o dimensionamento hidráulico da rede de drenagem de águas pluviais.

4.3.5 APRESENTAÇÃO

No ***Volume 02 – Projeto de Execução*** apresenta-se o Projeto de Drenagem (planta, perfil e projetos tipo) em formato A3 (ABNT).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 104 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 79 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 105 / 2044

avantec Soluções em Engenharia

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE DRENAGEM URBANA

REDE A IMPLANTAR PV-01 A PV-EXIST

EST. PLUV.: 2041003 **TR:** 10

K 15,708 **b** 11,382 **η =** 0,010

a 0,156 **c** 0,751

POÇOS DE VISITA - PV						DEFLÚVIO A ESCOAR PARA JUSANTE											GALERIA DE JUSANTE						
LOCAÇÃO		COTAS (m)				BACIA LOCAL		CONTRIBUIÇÃO PARCIAL						VAZÃO TOTAL A ESCOAR (L/s)			DECLIVIDADE	DIMENSÕES	TIRANTE		VELOCI-DADE	COMPRI-MENTO	TEMPO PERCURSO
Nº	Estaca	TOPO	FUNDO	PROF.	NÍVEL D'ÁGUA	ÁREA (ha)	COEF. IMPERM C	ÁREA TOTAL (ha)	COEF. DISTR. Cd	TEMPO CONC. (min)	INT. PLUV. (mm/h)	COEF. DEFL. Ce	VAZÃO PARCIAL (l/s)	REDE SIMPLES	REDE DUPLA	REDE TRIPLA	1º = Terreno 2º = Rede (m/m)	Ø (m)	NORMAL % (m)	CRÍTICO % (m)	(m/s)	(m)	(min.)
PV-01	Rua José Alcure 0 + 19,00	276,34	274,34	2,00	274,36	0,02	0,70	0,02	1,00	10,00	135,33	0,56	4,7	4,7			0,1323 0,1322	0,40	4% 0,016	- -	2,80	36,00	0,21
PV-02	Rua José Alcure 2 + 14,00	271,62	269,62 269,62	2,00	269,74	0,42	0,70	0,44	1,00	10,21	134,34	0,56	87,5	92,2			0,0370 0,0371	0,40	28% 0,112	55% 0,220	3,20	20,00	0,10
PV-03	Rua José Alcure 3 + 14,00	270,89	268,89 268,89	2,00	269,05	0,12	0,70	0,56	1,00	10,31	133,88	0,57	25,7	117,9			0,0179 0,0181	0,40	39% 0,156	63% 0,252	2,60	16,00	0,10
PV-04	Rua José Alcure 4 + 10,00	270,61	268,61 268,61	2,00	268,84	0,15	0,70	0,71	1,00	10,41	133,42	0,57	31,9	172,8			45,1017 0,0100	0,40	58% 0,232	76% 0,304	2,29	6,00	0,04
CX-01																							
PV-05	Rua José Alcure 5 + 15,00	270,43	268,73	1,70	268,82	0,11	0,70	0,11	1,00	10,00	135,33	0,56	23,0	23,0			-0,0072 0,0050	0,40	23% 0,092	27% 0,108	1,05	25,00	0,40
PV-04	Rua José Alcure 4 + 10,00	270,61	268,61 268,61	2,00																			

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 80 / 168

4.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

4.4.1 INTRODUÇÃO

A avaliação das condições atuais e futuras da estrutura que compõem o pavimento no segmento em estudo foi realizada a partir de elementos de tráfego, geotecnia e resposta da superestrutura às solicitações oriundas do tráfego, de forma a garantir informações suficientes para a caracterização dos problemas e das possíveis soluções.

4.4.2 PARÂMETROS DE PROJETO

4.4.2.1 NÚMERO N (TRÁFEGO ATUANTE)

Tendo em vista a implantação de uma estrutura de pavimento, faz-se necessário a caracterização e determinação do tráfego existente na região com o objetivo de subsidiar o dimensionamento do Projeto de Pavimentação.

Com base na Instrução de Projeto de Pavimentação 02/2004 da Prefeitura Municipal de São Paulo em conjunto de visitas a campo, torna-se possível caracterizar o tráfego das vias constituintes do projeto de pavimentação do município de Alegre/ES em função dos veículos que a utilizam, como:

> *Tráfego Leve – Ruas de características essencialmente residenciais, para as quais não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhões e ônibus em número não superior a 20 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por um número "N" típico de 10^5 solicitações do eixo simples padrão (80kN) para o período de projeto de 10 anos.*

A tabela apresentada a seguir, correlaciona a classificação da via conforme a função predominante e o volume médio diário de veículos estimado da faixa mais carregada com o número N característico – parâmetro que será utilizado no dimensionamento do pavimento. Com essas estimativas tem-se uma projeção do tráfego a ser gerado ao longo da vida útil de projeto, considerando uma taxa de crescimento de 5% ao ano.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 106 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 81 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 107 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 82 / 168

Tabela 13 – Classificação das vias e parâmetros de tráfego.

FUNÇÃO PREDOMINANTE	TRÁFEGO PREVISTO	VIDA DE PROJETO	VOLUME INICIAL *(1)*		EQUIVALENTE / VEÍCULO	N	N CARACTERÍSTICO
			VEÍCULO LEVE	CAMINHÃO / ÔNIBUS			
Via local	Leve	10	100 a 400	4 a 20	1,50	$2,70 \times 10^4$ a $1,40 \times 10^5$	10^5
Vias locais e coletoras	Médio	10	401 a 1.500	21 a 100	1,50	$1,40 \times 10^5$ a $6,80 \times 10^5$	$5,00 \times 10^5$
Vias coletoras e estruturais	Meio pesado	10	1.501 a 5.000	101 a 300	2,30	$1,40 \times 10^6$ a $3,10 \times 10^6$	$2,00 \times 10^6$
	Pesado	12	5.001 a 10.000	301 a 1.000	5,90	$1,00 \times 10^7$ a $3,30 \times 10^7$	$2,00 \times 10^7$
	Muito pesado	12	> 10.000	1.001 a 2.000	5,90	$3,30 \times 10^7$ a $6,70 \times 10^7$	$5,00 \times 10^7$
Faixa exclusiva de ônibus	Médio	12		< 500		$3,00 \times 10^6$ *(2)*	10^7
	Pesado	12		> 500		$5,00 \times 10^7$	$5,00 \times 10^7$

OBSERVAÇÕES:

(1) Faixa mais carregada

(2) Majorado em função do tráfego (excesso de frenagens e partidas)

Fonte: Instrução de Projeto 02/2004 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

4.4.2.2 MÉTODO "ABCP – ET27"

Este procedimento foi adaptado pela ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland no Estudo Técnico nº 27 do trabalho original proposto pela BCA – British Cement Association, com a utilização de bases cimentadas.

O método utiliza, para o dimensionamento da estrutura do pavimento, dois gráficos de leitura simples e direta, fornecendo as espessuras necessárias das camadas constituintes do pavimento (sub-base, base, revestimento).

Sub-base

A Figura 19 fornece as espessuras necessárias de sub-base em função do valor de CBR do subleito e do número N de solicitações. Fica dispensada a utilização da camada de sub-base quando ocorrerem concomitantemente as situações: (i) $N < 5 \times 10^5$; (ii) CBRsubleito > 20%.

Base

A espessura da camada de base será determinada em função do tráfego, conforme as seguintes condições:

- $N < 1,5 \times 10^6$: não é necessária camada de base;

- $1{,}5 \times 10^6 \leq N < 1{,}0 \times 10^7$: a espessura mínima da camada de base cimentada será de 10,0 cm;
- $N \geq 10^7$, a espessura de base cimentada será determinada em através da Figura 20.



Figura 19 - Espessura necessária de sub-base.
Fonte: Boletim Técnico nº 27 da ABCP.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 108 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 83 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 109 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 84 / 168



Figura 20 - Espessura da base cimentada em função do número N.
Fonte: Instrução de Projeto 06/2004 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Revestimento

A espessura dos blocos do revestimento será de 6 a 10 cm em função do tráfego solicitante, conforme a tabela a seguir:

Tabela 14 - Espessura e resistência dos blocos de revestimento

TRÁFEGO	ESPESSURA DO REVESTIMENTO	RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES
$N \leq 5{,}00 \times 10^5$	6,0 cm	35 MPa
$5{,}00 \times 10^5 < N \leq 10^7$	8,0 cm	35 a 50 MPa
$N > 10^7$	10,0 cm	50 MPa

Fonte: Instrução de Projeto 06/2004 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 110 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 85 / 168

4.4.2.2.1 Dimensionamento

O dimensionamento do acesso ao bairro contemplado no presente projeto com blocos pré-moldados de concreto levou em consideração: (i) o número N para o horizonte de projeto de 10 anos determinado nos Estudos de Tráfego; (ii) O ISC de projeto, definido nos Estudos Geotécnicos.

- ***Parâmetros Adotados***
  - Número $N_{10\ anos}$ = **$1{,}0 \times 10^5$**;
  - ISC de projeto = **8,0%**.

- ***Determinação da camada de sub-base (e_{SB})***

Apesar do número N ser inferior a 5×10^5, o ISC de projeto do subleito é menor do que 20%, portanto a estrutura de pavimento requer uma camada de sub-base. Conforme a Figura 19, para as características do subleito existente e do tráfego incidente a espessura mínima necessária de sub-base para a proteção do sub-leito é igual a 10,0 cm, porém a espessura adotada foi de 0,00 cm:

$$\mathbf{e_{SB} = 0{,}0\ cm}$$

- ***Determinação da camada de base (e_B)***

Visto que o número N é inferior a $1{,}50 \times 10^6$, não é necessária camada de base. Porém, foi adotado base com espessura de 15,0 cm.

$$\mathbf{e_B = 15{,}0\ cm}$$

Visando maior qualidade e segurança da estrutura de pavimentação projetada perante ao horizonte de projeto (10 anos) e ao tráfego gerado após a conclusão das obras, a consultora recomenda a compactação da camada de material granular com a utilização da energia equivalente à do proctor modificado (55 golpes), ou seja, indicação da espessura calculada para a sub-base, como camada de base.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 111 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 86 / 168

- ***Determinação da camada de revestimento (e_R)***

  A espessura da camada de rolamento com blocos pré-moldados (6,0 cm) foi definida em função do tráfego, através da Tabela 14. Contudo, objetivando obter uma estrutura de pavimento com maior capacidade de resistência aos agentes externos (tráfego e intempéries), a Consultora propõe a utilização de blocos com 8,0 cm de espessura:

  e_R = 8,0 cm

4.4.2.2.2 Vantagens do Pavimento com Blocos Pré-Moldados de Concreto

No que tange ao aspecto técnico, o pavimento com revestimento em blocos pré-moldados de concreto apresenta as seguintes vantagens:

Simplicidade: Os bloquetes são facilmente assentados sobre uma camada de areia ou pó de pedra, sem necessidade de ferramentas diferenciadas, máquinas ou mão de obra especializada.

Resistência: Os pisos intertravados são resistentes ao tráfego de pessoas e veículos. Sua resistência é medida em MPa (Mega Pascal). Cada tipo de tráfego requer uma resistência específica.

Durabilidade: Os bloquetes tem grande durabilidade. Sua característica estrutural permanece inalterada por muitos anos.

Utilização Imediata do Pavimento: Após o assentamento do piso intertravado, o tráfego pode ser liberado imediatamente, não necessitando de qualquer tempo de secagem, cura do material ou qualquer acabamento superficial.

Facilidade de execução: O assentamento dos bloquetes pode ser feito com mão de obra local, valorizando os recursos humanos de sua região.

Homogeneidade: O processo construtivo garante a homogeneidade de cor, tamanho e textura de seus pisos intertravados.

Estética: Os pisos intertravados com suas variadas formas, dimensões, cores e texturas podem criar composições personalizadas de rara beleza. Podem ser utilizados para ornamentação e sinalização dos mais variados tipos de obras.

Conforto Térmico: A coloração mais clara e homogênea dos bloquetes/piso intertravado, em relação aos outros produtos mais escuros, reduz significativamente a absorção de calor pela

superfície do pavimento, melhorando em muito o conforto térmico e diminuindo a formação das ilhas de calor nos grandes centros urbanos, tornando sua aplicação ecologicamente correta.

Economia de Energia Elétrica: Os pisos intertravados, por sua coloração clara e fino acabamento, refletem a luz cerca de 30% a mais que outros tipos de pavimentos, gerando uma economia de até 60% na iluminação pública.

Segurança: Os bloquetes/pisos intertravados com suas superfícies antiderrapantes, mesmo sob chuva, não são escorregadios, aumentando a segurança, principalmente nos aclives, declives e curvas, do tráfego de veículos e pedestres.

Não Impermeabiliza o Solo: Os pisos intertravados, por serem assentados sobre pó de pedra ou areia, permitem a passagem da água da chuva, não impermeabilizando o solo e contribuindo para o controle das enchentes. Este fator o torna um produto ecologicamente correto.

Reutilização do Produto: Os bloquetes, após seu assentamento, podem ser retirados e reaproveitados em outra obra ou local com 100% de aproveitamento das peças.

Facilidade de Manutenção: O piso intertravado, após longo tempo de uso, pode ser removido total ou parcialmente com grande facilidade, sendo aproveitado no mesmo local ou em outra obra. Isto facilita a manutenção de canalizações subterrâneas e correção do leito trafegável.

4.4.3 RESULTADO FINAL

A estrutura adotada para a implantação do pavimento da Rua José Alcure será constituída da seguinte maneira:

- Revestimento em blocos de concreto (35 MPa) com espessura de 8,0 cm, execução atendendo as normas de peças de concreto para pavimentação NBR 9780 e NBR 9781;
- Colchão de areia com espessura de 5,0 cm para assentamento dos blocos;
- Base estabilizada granulometricamente em Brita Graduada Simples (BGS) com espessura de 15,0 cm e energia de compactação correspondente ao Proctor Modificado (55 golpes), execução atendendo a especificação de serviço DNIT 141/2022-ES;
- Regularização e compactação do subleito com energia de compactação correspondente a do Proctor Intermediário (26 golpes), execução atendendo a especificação de serviço DNIT 137/2010-ES.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 112 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 87 / 168

Observação: para garantir o confinamento das peças pré-moldadas requerido para a estabilidade da estrutura de pavimento semi-rígido, a Consultora propõe a utilização de guias transversais de travamento, distribuídas em planta conforme os seguintes critérios:

- em rampas com inclinação entre 5,0% e 10,0%, distanciadas a cada 20,0m;
- em rampas com inclinação maior que 10,0%, distanciadas a cada 10,0m;
- no encontro com outros tipos de pavimentos.

Com o travamento, a transferência de carga entre os blocos alivia as pressões sobre o subleito, sub-base e base, reduzindo as possibilidades de deformações no pavimento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 113 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 88 / 168

4.5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

4.5.1 GENERALIDADES

O Projeto de Sinalização foi elaborado segundo a Engenharia de Tráfego, objetivando basicamente: regulamentar o uso da Via, advertir o usuário sobre a ocorrência e natureza de situações potencialmente perigosas e informar eficientemente.

4.5.2 DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E MATERIAIS

O projeto abrange a sinalização vertical e horizontal das vias. A segurança do usuário será obtida através do correto posicionamento e padronização de formas, cores, símbolos e dimensões, de modo a proporcionar identificação imediata e legibilidade fácil, considerada a velocidade diretriz na fixação dos padrões e dimensões.

A percepção da sinalização, à noite, em condições adversas de clima, é assegurada através de conveniente refletorização.

4.5.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL

É um subsistema de sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, diante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas.

As placas, classificadas de acordo com as suas funções, são agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização vertical:

- Sinalização de Regulamentação;
- Sinalização de Advertência;
- Sinalização de Indicação.
- Sinalização De Regulamentação

Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 114 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 89 / 168

4.5.3.1 FORMA E CORES

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, nas seguintes cores:



OBRIGAÇÃO PROIBIÇÃO

Lado - 0,250m

Fundo - Branco

Tarja - Vermelha

Orla - Vermelha

Símbolo - Preto

Letras - Pretas

Constituem exceção quanto à forma, os sinais “Parada Obrigatória” – R-1 e “Dê a Preferência” – R-2, com as seguintes características:



R-1 **R-2**

Fundo - Vermelho

Fundo - Branco

Letras - Brancas

Orla - Vermelho

Orla Interna - Branca

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 115 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 90 / 168

Orla Externa - Vermelha

4.5.3.2 DIMENSÕES

SINAIS DE FORMA CIRCULAR

VIAS UBANAS DE TRÂNSITO RÁPIDO

Diâmetro - 0,750m

Tarja - 0,075m

Orla - 0,075m

VIA URBANA

Diâmetro - 0,500m

Tarja - 0,050m

Orla - 0,050m

VIA RURAL ESTRADA

Diâmetro - 0,750m

Tarja - 0,075m

Orla - 0,075m

VIA RURAL RODOVIA

Diâmetro - 1,00m

Tarja - 0,100m

Orla - 0,100m

SINAIS DE FORMA OCTOGONAL URBANA – R-1

Lado - 0,350m

Orla Interna Branca - 0,028m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 116 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 91 / 168

Orla Externa Vermelha m - 0,014m

SINAIS DE FORMA OCTOGONAL RURAL ESTRADA – R-1

Lado - 0,350m

Orla Interna Branca - 0,028m

Orla Externa Vermelha m - 0,014m

SINAIS DE FORMA OCTOGONAL RURAL RODOVIA – R-1

Lado - 0,500m

Orla Interna Branca - 0,040m

Orla Externa Vermelha m - 0,020m

SINAL DE FORMA TRIANGULAR URBANA – R-2

Lado - 0,900m

Orla - 0,150m

SINAL DE FORMA TRIANGULAR RURAL ESTRADA – R-2

Lado - 0,900m

Orla - 0,150m

SINAL DE FORMA TRIANGULAR RURAL ESTRADA – R-2

Lado - 1,00m

Orla - 0,20m

4.5.3.3 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA

Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 117 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 92 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 118 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 93 / 168

Forma Cores

A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, nas seguintes cores:

Fundo - Amarelo

Orla Interna - Preta

Orla Externa - Amarela

Símbolo e/ou Legenda –Pretos

4.5.3.3.1 Dimensões

SINAIS DE FORMA QUADRADA

VIA URBANA

Lado - 0,450m

Orla Externa - 0,009m

Orla Interna - 0,018m

VIA RURAL ESTRADA

Lado - 0,500m

Orla Externa - 0,010m

Orla Interna - 0,020m

VIA RURAL RODOVIA

Lado - 0,600m

Orla Externa - 0,012m

Orla Interna - 0,024m

4.5.3.4 SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

Tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem um caráter meramente informativo ou educativo, não constituindo imposição.

4.5.3.5 PLACAS DE LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DESTINO

Posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento, ou com relação a distâncias ou ainda aos locais de destino.

4.5.3.6 PLACAS DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO

Indicam ao condutor a direção que o mesmo deverá seguir para atingir determinados lugares, orientando seu percurso e distâncias.

4.5.3.7 PLACAS INDICATIVAS DE SENTIDO (DIREÇÃO)

CORES

Fundo - Verde

Orlas Internas - Brancas

Orla Externa - Verde

Legenda - Branca

Símbolos - Rodovia Nacional (BR 101/262)

FORMAS E DIMENSÕES MÍNIMAS:

Largura - 1.000m

Altura - 0,400m

Altura da Letra - 0,150m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 119 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 94 / 168

Orla Interna e Tarja - 0,020m

Orla Externa - 0,010m

4.5.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação.

4.5.4.1 CARACTERÍSTICAS

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalização horizontal mantém alguns padrões cuja mescla e a forma de coloração na via definem os diversos tipos de sinais.

4.5.4.2 PADRÃO DE TRAÇADO

Seu padrão de traçado pode ser:

CONTÍNUA: são as linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via.

TRACEJADA OU SECCIONADA: são linhas seccionadas com espaçamentos de extensão igual ou maior que o traço.

SÍMBOLOS E LEGENDAS: são informações escritas ou desenhadas no pavimento indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

4.5.4.3 CORES

A sinalização horizontal utilizada apresenta três cores:

AMARELA: para a regulação de fluxos de sentidos opostos;

VERMELHA: utilizada na regulação do espaço destinado ao deslocamento de bicicletas leves (ciclovias);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 120 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 95 / 168

BRANCA: para a regulação de fluxos de mesmo sentido e na marcação de faixas de travessias de pedestres; na pintura de símbolos e legendas.

4.5.4.4 CLASSIFICAÇÃO

A sinalização horizontal é classificada em:

- Marcas longitudinais;
- Marcas transversais;
- Marcas de canalização;
- Inscrições no pavimento.

4.5.4.5 MARCAS LONGITUDINAIS

Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo de um tipo de veículo, as reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem.

De acordo com a sua função as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos:

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS

(cor amarela)

SIMPLES CONTÍNUA



SIMPLES SECCIONADA



DUPLA CONTÍNUA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 121 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 96 / 168



Largura das linhas: 0,120m

Distância entre as linhas: 0,120m

Relação entre A e B: 1:2

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO

(cor branca)



Largura da Linha: 0,120m

Relação entre A e B: 1:1

Dimensões: A = 4,000m

B = 4,000m

LINHAS DE BORDO

(cor branca, exceto em vias com canteiro central muito estreito quando então são amarelas separando fluxos opostos)

CONTÍNUA



Largura da Linha:0,120m

SECCIONADA



Relação entre A e B. 1:2

Dimensões: A = 4,000m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 122 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 97 / 168

B = 4,000m

LINHA DE CONTINUIDADE

(cor branca quando dá continuidade a linhas brancas; cor amarela quando dá continuidade a linhas amarelas)

TRACEJADA



Largura da Linha: 0,120m

Relação entre A e B = 1:1

4.5.4.6 MARCAS TRANSVERSAIS

Ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e dos pedestres, ou seja, adverte os condutores relativamente sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indica a posição de parada, de modo a garantir sua própria segurança e a dos demais usuários da via.

De acordo com a sua função, as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos:

LINHAS DE RETENÇÃO

(cor branca)



Largura da Linha: 0,400m

FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

(cor branca)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 123 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 98 / 168



Largura da Linha A: 0,400m

Distância entre as linhas B: 0,400

Largura da Faixa C : 4,000m

4.5.5 APRESENTAÇÃO

Apresenta-se no ***Volume 02 – Projeto de Execução***, o Projeto de Sinalização (Planta e Projetos-tipo) em formato A1 e/ou A3 (ABNT).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 124 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 99 / 168

4.6 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

4.6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto de Obras Complementares foi desenvolvido em consonância com as normas estabelecidas pelo DNIT por meio de suas ***Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos / Instruções de Serviço*** (DNIT,2006), publicação IPR-726.

4.6.1 GUARDA-CORPO

Guarda-corpo é uma estrutura de segurança instalada em bordas de superfícies elevadas. Ele é projetado para fornecer proteção e suporte, geralmente consistindo em uma barreira física sólida ou gradeada que impede que as pessoas ultrapassem a borda.

Os guarda-corpos são essenciais para garantir a segurança em ambientes onde há o risco de quedas de altura. Eles ajudam a prevenir acidentes, especialmente em locais frequentados por crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.

4.6.2 APRESENTAÇÃO

O Projeto de Obras Complementares será apresentado no **Volume 02 - Projeto de Execução**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 125 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 100 / 168

4.7 PROJETO DE CONTENÇÃO

4.7.1 INTRODUÇÃO

Para manter a segurança do entorno, foi necessário garantir a estabilidade do talude, a fim de assegurar a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e das residências próximas.

Para o projeto em questão, foi prevista a execução de cortina atirantada, concreto projetado e muro de arrimo.

A cortina atirantada em concreto armado deverá ser implantada em concreto C30, armado com aço CA-50 e tirantes em aço com diâmetro nominal de 50mm e 53mm, implantados conforme recomendações da NBR 5629/06. Conforme indicado no projeto, a cortina deverá ser apoiada em estacas de 200 mm de concreto armado centrifugada com comprimento de 13m.

O muro de arrimo é constituído por concreto C30 e armado com aço CA-50. Conforme especificado em projeto, o muro é constituído de duas seções, a primeira com 3,55m de altura e 4,00m de comprimento no total, já a segunda com 2,55m de altura e 5m de comprimento.

4.7.2 ÁNALISE DA CONTENÇÃO

A estabilidade de um talude é influenciada por diversos fatores, dentre eles o tipo e disposição do solo, geometria e inclinação do talude, assim o dimensionamento dos elementos de reforço foi realizado a partir da análise geotécnica e traçado dos perfis dos taludes. A partir desses dados, foi realizada a análise de estabilidade no equilíbrio limite com o auxílio do software GeoSlope.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 126 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 101 / 168



Figura 21 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade de taludes natural



Figura 22 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade interna – global

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 127 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 102 / 168



Figura 23 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade interna – cortina



Figura 24 - Seção 0 + 18,00 - Estabilidade interna – muro

4.7.1 APRESENTAÇÃO

Apresentam-se a seguir os relatórios gerados pelo software GeoSlope e, no ***Volume 02 – Projeto de Execução*** o Projeto de Contenção.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 128 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 103 / 168

1. Estabilidade de Taludes Natural

Relatório gerado usando GeoStudio 2018 R2. Copyright © 1991-2018 GEOSLOPE Interna onal Ltd.

SEÇÃO 0 + 18,00



Configurações de Projeto

Sistema de unidades: Sistema Internacional de Unidades (SI)

Configurações da análise

1. Estabilidade de Taludes Natural

Tipo: SLOPE/W
Método: Morgenstern-Price
Configurações
- Função Lateral
  - Opção de função de força interfatia.: Meia-senóide
- Poropressão de: (nenhuma)
- Peso Específico da Água: 9,807 kN/m³

Superfície de pesquisa
- Direção do Movimento: Da esquerda para a direita
- Usar Modo Passivo: Não
- Opção de superfície de pesquisa: Entrada e saída
- Superfícies de pesquisa críticas salvas: 1
- Otimizar Localização da superfície de pesquisa Crítica: Não
- Trinca de Tração: (nenhuma)

Distribuição
- FS Opção de Cálculo: Constante

Avançado
- Configurações geométricas
  - Profundidade Mínima da superfície de pesquisa: 0,1 m
  - Número de fatias: 30
- Fator de segurança Configurações de Convergência
  - Número Máximo de Iterações: 100
  - Diferença tolerável em FS: 0,001
- Config. de solução
  - Método de busca: Buscar Raiz
  - Diferença tolerável entre inicial e convergido FS: 3
  - Número máximo de iterações para calcular lambda convergido: 20
  - Lambda max. absoluto: 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 129 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 104 / 168

Materiais

1. Aterro

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 16 kN/m³
Coesão': 2 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

2. Aterro com pedregulho

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °

3. Argila siltoarenosa, mole a média

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

4. Argila siltoarenosa, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 25 °
Phi-B: 0 °

5. Argila siltoarenosa com alteração, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °

6. Argila siltoarenosa com alteração, dura

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 21 kN/m³
Coesão': 10 kPa
Phi': 29 °
Phi-B: 0 °

7. Impenetrável

Modelo: Base Rochosa (Impenetrável)

Superfície de pesquisa - Entrada e saída

Tipo esquerdo: Intervalo
Coordenada esquerda da zona esquerda: (2,510778; 35,120052) m
Coordenada direita da zona esquerda: (36,73498; 21,252341) m
incremento da zona esquerda: 100
Tipo direito: Intervalo
Coordenada esquerda da zona direita: (37,042165; 21,774673) m
Coordenada direita da zona direita: (69,527037; 3,989926) m
Incremento da zona direita: 100
Incrementos de raio: 100

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 130 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 105 / 168

Limites da superfície de pesquisa

Coordenada esquerda: (0; 35,120052) m
Coordenada direita: (77,881275; 1,668869) m

Pontos

	X	Y
Ponto 1	20 m	36,120052 m
Ponto 2	29,381275 m	36,046333 m
Ponto 3	16,062413 m	32,290058 m
Ponto 4	20,429538 m	31,946333 m
Ponto 5	24,613898 m	31,946333 m
Ponto 6	28,207904 m	31,946333 m
Ponto 7	27,881275 m	33,235028 m
Ponto 8	27,855912 m	33,335098 m
Ponto 9	27,261103 m	35,046333 m
Ponto 10	20 m	35,120052 m
Ponto 11	7,25875 m	35,120052 m
Ponto 12	0 m	35,120052 m
Ponto 13	0 m	29,456024 m
Ponto 14	11,903532 m	27,727563 m
Ponto 15	24,613898 m	25,596333 m
Ponto 16	29,958435 m	25,045831 m
Ponto 17	29,95021 m	25,072175 m
Ponto 18	0 m	25,300361 m
Ponto 19	11,13124 m	23,461572 m
Ponto 20	24,613898 m	22,136333 m
Ponto 21	33,331801 m	21,238365 m
Ponto 22	41,152804 m	20,432781 m
Ponto 23	40,150033 m	21,001463 m
Ponto 24	39,270667 m	20,954535 m
Ponto 25	38,71584 m	21,688164 m
Ponto 26	38,169643 m	22,2821 m
Ponto 27	37,746423 m	22,568875 m
Ponto 28	37,101785 m	21,876051 m
Ponto 29	36,661678 m	21,127699 m
Ponto 30	36,257876 m	22,107389 m
Ponto 31	35,878696 m	22,179079 m
Ponto 32	34,58548 m	23,720222 m
Ponto 33	34,326299 m	23,890273 m
Ponto 34	34,278877 m	24,587146 m
Ponto 35	33,83422 m	24,770056 m
Ponto 36	30,899396 m	24,141121 m
Ponto 37	30,155495 m	24,414672 m
Ponto 38	0 m	19,931096 m
Ponto 39	13,22746 m	19,269132 m
Ponto 40	24,613898 m	17,596333 m
Ponto 41	39,305681 m	16,826289 m
Ponto 42	44,856589 m	15,713578 m
Ponto 43	46,882914 m	15,307389 m
Ponto 44	46,428698 m	16,77991 m
Ponto 45	44,751545 m	18,548353 m
Ponto 46	44,70067 m	18,601997 m
Ponto 47	44,650442 m	18,656027 m
Ponto 48	43,974087 m	19,17008 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 131 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 106 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 132 / 2044

Ponto 49	42,640154 m	18,996893 m
Ponto 50	42,550896 m	18,957002 m
Ponto 51	42,40048 m	18,958549 m
Ponto 52	42,021456 m	19,417544 m
Ponto 53	41,632874 m	19,631021 m
Ponto 54	0 m	15,150244 m
Ponto 55	9,807312 m	15,150244 m
Ponto 56	24,613898 m	13,596333 m
Ponto 57	36,748926 m	13,429556 m
Ponto 58	48,156726 m	11,177822 m
Ponto 59	47,145242 m	14,456948 m
Ponto 60	0 m	0 m
Ponto 61	77,881275 m	0 m
Ponto 62	77,881275 m	1,668869 m
Ponto 63	72,259878 m	2,981844 m
Ponto 64	67,564657 m	4,713802 m
Ponto 65	64,314202 m	8,686559 m
Ponto 66	64,289292 m	8,73131 m
Ponto 67	62,014216 m	9,11166 m
Ponto 68	54,972118 m	9,502018 m
Ponto 69	53,022387 m	9,502018 m
Ponto 70	61,756293 m	13,282018 m
Ponto 71	54,972118 m	13,282018 m
Ponto 72	53,022387 m	13,282018 m
Ponto 73	49,611001 m	14,456948 m
Ponto 74	48,156726 m	14,957822 m
Ponto 75	53,505026 m	15,956948 m
Ponto 76	52,005026 m	15,956948 m
Ponto 77	52,005026 m	16,267897 m
Ponto 78	51,946139 m	16,286608 m
Ponto 79	50,664291 m	17,011528 m
Ponto 80	50,505026 m	16,998233 m
Ponto 81	49,233629 m	16,892102 m
Ponto 82	47,383267 m	17,560939 m
Ponto 83	47,290419 m	17,608216 m
Ponto 84	47,269465 m	17,625386 m
Ponto 85	47,257178 m	17,686568 m
Ponto 86	47,249045 m	17,686791 m
Ponto 87	46,949796 m	17,782614 m
Ponto 88	46,571076 m	17,986519 m
Ponto 89	46,558281 m	17,988957 m
Ponto 90	46,000863 m	18,805335 m
Ponto 91	61,626678 m	13,514881 m
Ponto 92	61,041244 m	13,57989 m
Ponto 93	60,944899 m	14,3405 m
Ponto 94	60,81021 m	14,402105 m
Ponto 95	60,336904 m	14,513688 m
Ponto 96	60,233104 m	15,945155 m
Ponto 97	60,029977 m	15,940287 m
Ponto 98	59,983083 m	15,815139 m
Ponto 99	59,36059 m	15,768845 m
Ponto 100	59,073141 m	15,776199 m
Ponto 101	59,055879 m	15,777793 m
Ponto 102	58,426889 m	15,780658 m
Ponto 103	57,62215 m	15,821838 m
Ponto 104	55,120507 m	15,950451 m

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 107 / 168

Ponto 105	54,505026 m	15,956948 m
Ponto 106	52,005026 m	18,956948 m
Ponto 107	50,21496 m	18,956948 m
Ponto 108	39,681275 m	24,223791 m
Ponto 109	37,681275 m	24,223791 m
Ponto 110	29,681275 m	28,223791 m
Ponto 111	29,381275 m	28,223791 m
Ponto 112	29,381275 m	35,046333 m
Ponto 113	29,381275 m	35,073791 m
Ponto 114	29,681275 m	28,368824 m
Ponto 115	29,681275 m	29,573791 m
Ponto 116	29,681275 m	31,573791 m
Ponto 117	29,681275 m	33,573791 m
Ponto 118	29,681275 m	35,223791 m
Ponto 119	29,381275 m	35,223791 m
Ponto 120	52,275736 m	16,227659 m
Ponto 121	52,205026 m	16,29837 m
Ponto 122	52,205026 m	18,956948 m
Ponto 123	52,173183 m	16,214464 m
Ponto 124	52,262716 m	16,189592 m
Ponto 125	52,294416 m	16,208979 m
Ponto 126	53,411875 m	16,126314 m
Ponto 127	53,321656 m	16,142017 m
Ponto 128	53,295498 m	16,156948 m
Ponto 129	52,346447 m	16,156948 m
Ponto 130	52,733715 m	16,477637 m
Ponto 131	53,505026 m	16,156948 m
Ponto 132	4,583546 m	26,853371 m
Ponto 133	4,583546 m	24,832757 m
Ponto 134	4,583546 m	22,848033 m
Ponto 135	39,291454 m	8,730291 m
Ponto 136	43,63739 m	11,246548 m
Ponto 137	28,681275 m	28,223791 m
Ponto 138	28,681275 m	35,223791 m
Ponto 139	34,3044 m	20,2657 m
Ponto 140	44,6132 m	15,9569 m
Ponto 141	40,3044 m	20,2657 m
Ponto 142	47,209207 m	15,956917 m
Ponto 143	46,682561 m	15,956913 m
Ponto 144	33,331745 m	21,238371 m
Ponto 145	18,084695 m	30,462483 m
Ponto 146	18,084695 m	28,477041 m
Ponto 147	18,084695 m	26,478678 m
Ponto 148	33,688275 m	26,220291 m
Ponto 149	29,660938 m	26,213478 m
Ponto 150	34,304411 m	24,211926 m
Ponto 151	31,178548 m	24,200943 m
Ponto 152	30,740895 m	24,199406 m
Ponto 153	30,372054 m	24,19811 m
Ponto 154	43,69612 m	22,216368 m
Ponto 155	38,242321 m	22,20307 m
Ponto 156	37,404158 m	22,201026 m
Ponto 157	35,863432 m	22,19727 m
Ponto 158	32,381352 m	22,188779 m
Ponto 159	47,672434 m	20,228211 m
Ponto 160	41,255745 m	20,260859 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 133 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 108 / 168

Ponto 161	29,151101 m	28,225009 m
Ponto 162	44,253041 m	18,958066 m
Ponto 163	42,553989 m	18,958384 m
Ponto 164	42,413956 m	18,95841 m
Ponto 165	41,611539 m	18,958561 m
Ponto 166	29,681275 m	32,573791 m
Ponto 167	29,681275 m	30,573791 m

Regiões

	Material	Pontos	Área
Região 1	1. Aterro	3;4;5;6;7;8;9;10;11	48,56 m²
Região 2	3. Argila siltoarenosa, mole a média	11;12;13;14;15;16;17;149;161;6;5;4;3	175,73 m²
Região 3	4. Argila siltoarenosa, rija	15;14;13;18;19;20;144;158;153;37;16	124,08 m²
Região 4	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija	19;18;38;39;40;41;42;43;143;140;165;141;139;144;20	180,07 m²
Região 5	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura	40;39;38;54;55;56;57;58;59;43;42;41	194,88 m²
Região 6	7. Impenetrável	57;56;55;54;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;58	873,55 m²
Região 7	2. Aterro com pedregulho	69;68;67;66;70;71;72;73;74;142;143;43;59;58	60,962 m²
Região 8	1. Aterro	75;76;142;74;73;72;71;70;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105	29,259 m²
Região 9		8;7;6;161;111;112;113;9	7,6339 m²
Região 10		113;112;111;110;114;115;167;116;166;117;118;119	2,1 m²
Região 11		120;121;122;106;77;123;124;125	0,5491 m²
Região 12	1. Aterro	76;75;126;127;128;129;125;124;123;77	0,3079 m²
Região 13	1. Aterro	129;128;130;125	0,17059 m²
Região 14		75;131;128;127;126	0,012993 m²
Região 15	1. Aterro	77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;45;44;142;76	7,7613 m²
Região 16	2. Aterro com pedregulho	44;143;142	0,21671 m²
Região 17	4. Argila siltoarenosa, rija	21;22;23;24;25;155;156;28;29;30;31;157;158;144	7,3285 m²
Região 18	5. Argila siltoarenosa com	44;45;46;47;162;163;50;164;165;140;143	7,791 m²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 134 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 109 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 135 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 110 / 168

	alteração, rija		
Região 19		17;16;37;152;151;35;34;150;109;148;149	10,576 m²
Região 20		33;32;157;156;27;26;155;154;108;109;150	13,317 m²
Região 21	4. Argila siltoarenosa, rija	34;35;151;150	0,95599 m²
Região 22		36;151;152	0,012876 m²
Região 23	4. Argila siltoarenosa, rija	37;153;152	0,040079 m²
Região 24		25;24;23;22;160;159;154;155	12,073 m²
Região 25	4. Argila siltoarenosa, rija	26;27;156;155	0,16011 m²
Região 26		31;30;29;28;156;157	0,61166 m²
Região 27	4. Argila siltoarenosa, rija	32;33;150;151;36;152;153;158;157	7,3259 m²
Região 28		53;52;51;164;163;49;48;162;107;159;160	8,9931 m²
Região 29	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija	22;21;144;139;141;160	3,9946 m²
Região 30		149;148;110;111;161	4,5808 m²
Região 31		47;46;45;90;89;88;87;86;85;84;83;82;81;80;79;78;77;106;107;162	10,914 m²
Região 32	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija	48;49;163;162	0,19829 m²
Região 33		50;163;164	9,6803e-05 m²
Região 34	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija	51;52;53;160;141;165;164	1,0662 m²

Resultados da pesquisa

Superfícies de pesquisa analisadas: Houve convergência de 481028 de 1030301

Superfície de pesquisa atual

Superfície de pesquisa: 449.734
Fator de segurança: 0,823
Volume: 59,603015 m³
Peso: 1.028,7261 kN
Momento resistente: 9.055,3356 kN·m
Momento Atuante: 11.009,334 kN·m
Força resistente: 411,08162 kN

Força Atuante: 499,59747 kN
Posição da pesquisa: 1 de 1.030.301 Superfícies de pesquisa
Saída: (39,267124; 20,95922) m
Entrada: (22,161373; 35,098108) m
Raios: 17,174178 m
Centro: (39,065414; 38,132213) m

Fatias da pesquisa

	X	Y	Poropressão	Tensão normal na base	Resistência Friccional	Resistência coesiva	Resistência Devido à Sucção	Material de base
Fatia 1	22,382017 m	34,169236 m	0 kPa	1,3488947 kPa	0,60056662 kPa	2 kPa	0 kPa	1. Aterro
Fatia 2	22,823306 m	32,593349 m	0 kPa	11,329133 kPa	5,0440548 kPa	2 kPa	0 kPa	1. Aterro
Fatia 3	23,305609 m	31,339279 m	0 kPa	19,348395 kPa	8,6144606 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 4	23,828924 m	30,227852 m	0 kPa	28,268405 kPa	12,585905 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 5	24,35224 m	29,288178 m	0 kPa	36,250319 kPa	16,139682 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 6	24,878619 m	28,464419 m	0 kPa	43,790389 kPa	19,496737 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 7	25,40806 m	27,728453 m	0 kPa	51,20925 kPa	22,799827 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 8	25,9375 m	27,066881 m	0 kPa	58,702723 kPa	26,136136 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 9	26,466942 m	26,46692 m	0 kPa	66,464349 kPa	29,591835 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 10	26,996382 m	25,919418 m	0 kPa	74,653862 kPa	33,238041 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 11	27,466612 m	25,469571 m	0 kPa	77,069492 kPa	34,313549 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 12	27,764016 m	25,201014 m	0 kPa	73,714426 kPa	34,373601 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 13	27,868593 m	25,109797 m	0 kPa	72,747963 kPa	33,922932 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 14	28,04459 m	24,962229 m	0 kPa	69,459852 kPa	32,389661 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 15	28,443703 m	24,639934 m	0 kPa	60,946848 kPa	28,419982 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 136 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 111 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 137 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 112 / 168

								rija
Fatia 16	28,915302 m	24,281504 m	0 kPa	49,353235 kPa	23,013792 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 17	29,266188 m	24,028741 m	0 kPa	39,874094 kPa	18,593596 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 18	29,521106 m	23,855298 m	0 kPa	32,437867 kPa	15,126026 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 19	29,671107 m	23,755175 m	0 kPa	27,857052 kPa	12,989957 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 20	29,815742 m	23,662573 m	0 kPa	23,251019 kPa	10,842128 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 21	29,954322 m	23,574041 m	0 kPa	18,744883 kPa	8,7408824 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 22	30,056965 m	23,510762 m	0 kPa	15,755127 kPa	7,3467362 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 23	30,263775 m	23,385429 m	0 kPa	13,744719 kPa	6,4092675 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 24	30,556475 m	23,215603 m	0 kPa	16,266866 kPa	7,585364 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 25	30,820145 m	23,067029 m	0 kPa	18,546374 kPa	8,6483164 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 26	31,038972 m	22,949865 m	0 kPa	21,600425 kPa	10,072443 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 27	31,4251 m	22,753585 m	0 kPa	28,276918 kPa	13,185743 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 28	31,918203 m	22,518237 m	0 kPa	36,987743 kPa	17,247668 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 29	32,422027 m	22,297442 m	0 kPa	45,926566 kPa	21,415909 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 30	32,931543 m	22,09304 m	0 kPa	54,836477 kPa	25,570669 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 31	33,436031 m	21,909046 m	0 kPa	63,288861 kPa	29,51208 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 32	33,761248 m	21,797822 m	0 kPa	68,502153 kPa	31,943079 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 33	34,056549 m	21,70633 m	0 kPa	70,161093 kPa	32,716655 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 34	34,291644 m	21,63484 m	0 kPa	67,062216 kPa	31,271625 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 35	34,315355 m	21,627995 m	0 kPa	60,49729 kPa	28,21035 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija

Fatia 36	34,455889 m	21,588738 m	0 kPa	56,84246 kPa	26,506074 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 37	34,904968 m	21,472842 m	0 kPa	50,626147 kPa	23,60736 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 38	35,543944 m	21,32611 m	0 kPa	38,134022 kPa	17,782186 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 39	35,871064 m	21,257722 m	0 kPa	31,100906 kPa	14,502591 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 40	36,068286 m	21,222673 m	0 kPa	30,532782 kPa	14,23767 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 41	36,459777 m	21,158076 m	0 kPa	20,128175 kPa	9,3859222 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 42	36,881732 m	21,098872 m	0 kPa	17,894654 kPa	8,3444142 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 43	37,252972 m	21,054616 m	0 kPa	28,674781 kPa	13,37127 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 44	37,542716 m	21,026237 m	0 kPa	34,310519 kPa	15,999258 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 45	37,713849 m	21,011331 m	0 kPa	37,453008 kPa	17,464624 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 46	37,958033 m	20,995086 m	0 kPa	34,142677 kPa	15,920992 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 47	38,205982 m	20,979591 m	0 kPa	29,294357 kPa	13,660183 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 48	38,47908 m	20,969682 m	0 kPa	22,13324 kPa	10,320899 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 49	38,991482 m	20,960406 m	0 kPa	7,955754 kPa	3,709829 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 138 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 113 / 168

2. Estabilidade Interna - Global

Relatório gerado usando GeoStudio 2018 R2. Copyright © 1991-2018 GEOSLOPE Interna onal Ltd.

SEÇÃO 0 + 18,00



Configurações de Projeto

Sistema de unidades: Sistema Internacional de Unidades (SI)

Configurações da análise

2. Estabilidade Interna - Global

Tipo: SLOPE/W
Método: Morgenstern-Price
Configurações
- Função Lateral
  - Opção de função de força interfatia.: Meia-senóide
- Poropressão de: (nenhuma)
- Peso Específico da Água: 9,807 kN/m³

Superfície de pesquisa
- Direção do Movimento: Da esquerda para a direita
- Usar Modo Passivo: Não
- Opção de superfície de pesquisa: Entrada e saída
- Superfícies de pesquisa críticas salvas: 1
- Otimizar Localização da superfície de pesquisa Crítica: Não
- Trinca de Tração: (nenhuma)

Distribuição
- FS Opção de Cálculo: Constante

Avançado
- Configurações geométricas
  - Profundidade Mínima da superfície de pesquisa: 0,1 m
  - Número de fatias: 30
- Fator de segurança Configurações de Convergência
  - Número Máximo de Iterações: 100
  - Diferença tolerável em FS: 0,001
- Config. de solução
  - Método de busca: Buscar Raiz
  - Diferença tolerável entre inicial e convergido FS: 3
  - Número máximo de iterações para calcular lambda convergido: 20
  - Lambda max. absoluto: 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 139 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 114 / 168

Materiais

1. Aterro

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 16 kN/m³
Coesão': 2 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

2. Aterro com pedregulho

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °

3. Argila siltoarenosa, mole a média

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

4. Argila siltoarenosa, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 25 °
Phi-B: 0 °

5. Argila siltoarenosa com alteração, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °

6. Argila siltoarenosa com alteração, dura

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 21 kN/m³
Coesão': 10 kPa
Phi': 29 °
Phi-B: 0 °

Concreto armado

Modelo: Alta Resistência
Peso Específico: 24 kN/m³

Aterro controlado

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 30 °
Phi-B: 0 °

7. Impenetrável

Modelo: Base Rochosa (Impenetrável)

Superfície de pesquisa - Entrada e saída

Tipo esquerdo: Intervalo
Coordenada esquerda da zona esquerda: (3,244111; 35,120052) m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 140 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 115 / 168

Coordenada direita da zona esquerda: (31,528107; 27,300375) m
incremento da zona esquerda: 80
Tipo direito: Intervalo
Coordenada esquerda da zona direita: (52,700284; 16,156948) m
Coordenada direita da zona direita: (66,636207; 5,848568) m
Incremento da zona direita: 80
Incrementos de raio: 80

Limites da superfície de pesquisa

Coordenada esquerda: (0; 35,120052) m
Coordenada direita: (77,881275; 1,668869) m

Reforços

Reforço 1

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 33,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 26,844496) m
Interseção com superfície de pesquisa: (21,657079; 31,423714) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 60 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 510 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 10,874744 kN/m
Força max. de arrancamento: 152,24641 kN
Resistência à Tração Fatorada: 255 kN
Força de arrancamento: 152,24641 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 10,874744 kN/m
Comprimento Disponível: 14 m
Comprimento Necessário: 14 m
Componente principal: Resistência ao Arrancamento

Reforço 2

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 31,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 24,844496) m
Interseção com superfície de pesquisa: (22,858481; 29,745629) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 100 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 510 kN
Fator de redução: 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 141 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 116 / 168

Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 18,124573 kN/m
Força max. de arrancamento: 253,74402 kN
Resistência à Tração Fatorada: 255 kN
Força de arrancamento: 253,74402 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 18,124573 kN/m
Comprimento Disponível: 14 m
Comprimento Necessário: 14 m
Componente principal: Resistência ao Arrancamento

Reforço 3

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 29,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 22,844496) m
Interseção com superfície de pesquisa: (24,16111; 28,094667) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 119 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 600 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 21,568242 kN/m
Força max. de arrancamento: 300 kN
Resistência à Tração Fatorada: 300 kN
Força de arrancamento: 300 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 21,568242 kN/m
Comprimento Disponível: 14 m
Comprimento Necessário: 13,90934 m
Componente principal: Resistência à Tração

Reforço 4

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (52,375534; 16,327862) m
Ponto interno: (39,385153; 8,827862) m
Interseção com superfície de pesquisa: (45,238418; 12,207246) m
Comprimento: 15 m
Direção: 30 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 400 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 5 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 1 m
Resistência à Tração: 600 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 144,99658 kN/m
Força max. de arrancamento: 600 kN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 142 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 117 / 168

Resistência à Tração Fatorada: 600 kN
Força de arrancamento: 600 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 144,99658 kN/m
Comprimento Disponível: 5 m
Comprimento Necessário: 4,1380285 m
Componente principal: Resistência à Tração

Sobrecargas

Sobrecarga 1

Sobrecarga (Peso Específico): 20 kN/m³
Direção: Vertical

Coordenadas

	X	Y
	20 m	35,120052 m
	20 m	36,120052 m
	29,381275 m	36,046333 m

Pontos

	X	Y
Ponto 1	20 m	36,120052 m
Ponto 2	29,381275 m	36,046333 m
Ponto 3	16,062413 m	32,290058 m
Ponto 4	20,429538 m	31,946333 m
Ponto 5	24,613898 m	31,946333 m
Ponto 6	28,207904 m	31,946333 m
Ponto 7	27,881275 m	33,235028 m
Ponto 8	27,855912 m	33,335098 m
Ponto 9	27,261103 m	35,046333 m
Ponto 10	20 m	35,120052 m
Ponto 11	7,25875 m	35,120052 m
Ponto 12	0 m	35,120052 m
Ponto 13	0 m	29,456024 m
Ponto 14	11,903532 m	27,727563 m
Ponto 15	24,613898 m	25,596333 m
Ponto 16	29,958435 m	25,045831 m
Ponto 17	29,95021 m	25,072175 m
Ponto 18	0 m	25,300361 m
Ponto 19	11,13124 m	23,461572 m
Ponto 20	24,613898 m	22,136333 m
Ponto 21	33,331801 m	21,238365 m
Ponto 22	41,152804 m	20,432781 m
Ponto 23	40,150033 m	21,001463 m
Ponto 24	39,270667 m	20,954535 m
Ponto 25	38,71584 m	21,688164 m
Ponto 26	38,169643 m	22,2821 m
Ponto 27	37,746423 m	22,568875 m
Ponto 28	37,101785 m	21,876051 m
Ponto 29	36,661678 m	21,127699 m
Ponto 30	36,257876 m	22,107389 m
Ponto 31	35,878696 m	22,179079 m
Ponto 32	34,58548 m	23,720222 m
Ponto 33	34,326299 m	23,890273 m
Ponto 34	34,278877 m	24,587146 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 143 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 118 / 168

Ponto 35	33,83422 m	24,770056 m
Ponto 36	30,899396 m	24,141121 m
Ponto 37	30,155495 m	24,414672 m
Ponto 38	0 m	19,931096 m
Ponto 39	13,22746 m	19,269132 m
Ponto 40	24,613898 m	17,596333 m
Ponto 41	39,305681 m	16,826289 m
Ponto 42	44,856589 m	15,713578 m
Ponto 43	46,882914 m	15,307389 m
Ponto 44	46,428698 m	16,77991 m
Ponto 45	44,751545 m	18,548353 m
Ponto 46	44,70067 m	18,601997 m
Ponto 47	44,650442 m	18,656027 m
Ponto 48	43,974087 m	19,17008 m
Ponto 49	42,640154 m	18,996893 m
Ponto 50	42,40048 m	18,958549 m
Ponto 51	42,021456 m	19,417544 m
Ponto 52	41,632874 m	19,631021 m
Ponto 53	0 m	15,150244 m
Ponto 54	9,807312 m	15,150244 m
Ponto 55	24,613898 m	13,596333 m
Ponto 56	36,748926 m	13,429556 m
Ponto 57	48,156726 m	11,177822 m
Ponto 58	47,145242 m	14,456948 m
Ponto 59	0 m	0 m
Ponto 60	77,881275 m	0 m
Ponto 61	77,881275 m	1,668869 m
Ponto 62	72,259878 m	2,981844 m
Ponto 63	67,564657 m	4,713802 m
Ponto 64	64,314202 m	8,686559 m
Ponto 65	64,289292 m	8,73131 m
Ponto 66	62,014216 m	9,11166 m
Ponto 67	54,972118 m	9,502018 m
Ponto 68	53,022387 m	9,502018 m
Ponto 69	61,756293 m	13,282018 m
Ponto 70	54,972118 m	13,282018 m
Ponto 71	53,022387 m	13,282018 m
Ponto 72	49,611001 m	14,456948 m
Ponto 73	48,156726 m	14,957822 m
Ponto 74	52,005026 m	15,956948 m
Ponto 75	52,005026 m	16,267897 m
Ponto 76	51,946139 m	16,286608 m
Ponto 77	50,664291 m	17,011528 m
Ponto 78	50,505026 m	16,998233 m
Ponto 79	49,233629 m	16,892102 m
Ponto 80	47,383267 m	17,560939 m
Ponto 81	47,290419 m	17,608216 m
Ponto 82	47,269465 m	17,625386 m
Ponto 83	47,257178 m	17,686568 m
Ponto 84	47,249045 m	17,686791 m
Ponto 85	46,949796 m	17,782614 m
Ponto 86	46,571076 m	17,986519 m
Ponto 87	46,558281 m	17,988957 m
Ponto 88	46,000863 m	18,805335 m
Ponto 89	61,626678 m	13,514881 m
Ponto 90	61,041244 m	13,57989 m
Ponto 91	60,944899 m	14,3405 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 144 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 119 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 145 / 2044

Ponto 92	60,81021 m	14,402105 m
Ponto 93	60,336904 m	14,513688 m
Ponto 94	60,233104 m	15,945155 m
Ponto 95	60,029977 m	15,940287 m
Ponto 96	59,983083 m	15,815139 m
Ponto 97	59,36059 m	15,768845 m
Ponto 98	59,073141 m	15,776199 m
Ponto 99	59,055879 m	15,777793 m
Ponto 100	58,426889 m	15,780658 m
Ponto 101	57,62215 m	15,821838 m
Ponto 102	55,120507 m	15,950451 m
Ponto 103	54,505026 m	15,956948 m
Ponto 104	52,005026 m	18,956948 m
Ponto 105	50,21496 m	18,956948 m
Ponto 106	39,681275 m	24,223791 m
Ponto 107	37,681275 m	24,223791 m
Ponto 108	29,681275 m	28,223791 m
Ponto 109	29,381275 m	28,223791 m
Ponto 110	29,381275 m	35,046333 m
Ponto 111	29,381275 m	35,073791 m
Ponto 112	29,681275 m	28,368824 m
Ponto 113	29,681275 m	29,573791 m
Ponto 114	29,681275 m	31,573791 m
Ponto 115	29,681275 m	33,573791 m
Ponto 116	29,681275 m	35,223791 m
Ponto 117	29,381275 m	35,223791 m
Ponto 118	52,275736 m	16,227659 m
Ponto 119	52,205026 m	16,29837 m
Ponto 120	52,205026 m	18,956948 m
Ponto 121	52,173183 m	16,214464 m
Ponto 122	52,262716 m	16,189592 m
Ponto 123	52,294416 m	16,208979 m
Ponto 124	53,295498 m	16,156948 m
Ponto 125	52,346447 m	16,156948 m
Ponto 126	52,733715 m	16,477637 m
Ponto 127	4,583546 m	26,853371 m
Ponto 128	4,583546 m	24,832757 m
Ponto 129	4,583546 m	22,848033 m
Ponto 130	28,681275 m	28,223791 m
Ponto 131	28,681275 m	35,223791 m
Ponto 132	34,3044 m	20,2657 m
Ponto 133	44,6132 m	15,9569 m
Ponto 134	40,3044 m	20,2657 m
Ponto 135	47,209207 m	15,956917 m
Ponto 136	46,682561 m	15,956913 m
Ponto 137	33,331745 m	21,238371 m
Ponto 138	33,688275 m	26,220291 m
Ponto 139	29,660938 m	26,213478 m
Ponto 140	34,304411 m	24,211926 m
Ponto 141	31,178548 m	24,200943 m
Ponto 142	30,740895 m	24,199406 m
Ponto 143	30,372054 m	24,19811 m
Ponto 144	43,69612 m	22,216368 m
Ponto 145	38,242321 m	22,20307 m
Ponto 146	37,404158 m	22,201026 m
Ponto 147	35,863432 m	22,19727 m
Ponto 148	32,381352 m	22,188779 m

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 120 / 168

Ponto 149	47,672434 m	20,228211 m
Ponto 150	41,255745 m	20,260859 m
Ponto 151	29,151101 m	28,225009 m
Ponto 152	44,253041 m	18,958066 m
Ponto 153	42,553989 m	18,958384 m
Ponto 154	41,611539 m	18,958561 m
Ponto 155	29,681275 m	32,573791 m
Ponto 156	29,681275 m	30,573791 m
Ponto 157	18,132039 m	30,472913 m
Ponto 158	18,132039 m	28,456355 m
Ponto 159	18,132039 m	26,466634 m
Ponto 160	53,505026 m	15,956948 m
Ponto 161	53,505026 m	16,156948 m
Ponto 162	52,205026 m	15,956948 m
Ponto 163	52,205026 m	16,49837 m
Ponto 164	52,546447 m	16,156948 m
Ponto 165	52,41852 m	16,284876 m
Ponto 166	52,375534 m	16,327862 m
Ponto 167	39,382512 m	8,832237 m
Ponto 168	43,71926 m	11,328039 m

Regiões

	Material	Pontos	Área
Região 1	1. Aterro	3;4;5;6;7;8;9;10;11	48,56 m²
Região 2	3. Argila siltoarenosa, mole a média	11;12;13;14;15;16;17;139;151;6;5;4;3	175,73 m²
Região 3	4. Argila siltoarenosa, rija	15;14;13;18;19;20;137;148;143;37;16	124,08 m²
Região 4	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija	19;18;38;39;40;41;42;43;136;133;154;134;132;137;20	180,07 m²
Região 5	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura	40;39;38;53;54;55;56;57;58;43;42;41	194,88 m²
Região 6	7. Impenetrável	56;55;54;53;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;57	873,55 m²
Região 7	2. Aterro com pedregulho	68;67;66;65;69;70;71;72;73;135;136;43;58;57	60,962 m²
Região 8	Concreto armado	124;164;125;123;122;121;75;74;162;160;161	0,3209 m²
Região 9	Aterro controlado	8;7;6;151;109;110;111;9	7,6339 m²
Região 10	Concreto armado	111;110;109;108;112;113;156;114;155;115;116;117	2,1 m²
Região 11	Concreto armado	118;119;163;120;104;75;121;122;123	0,5491 m²
Região 12	Concreto armado	125;164;165;123	0,017996 m²
Região 13	Aterro controlado	75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;45;44;135;74	7,7613 m²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 146 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 121 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 147 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 122 / 168

Região 14	Aterro controlado	44;136;135	0,21671 m²
Região 15	Aterro controlado	21;22;23;24;25;145;146;28;29;30;31;147;148;137	7,3285 m²
Região 16	Aterro controlado	44;45;46;47;152;153;50;154;133;136	7,7911 m²
Região 17	Aterro controlado	17;16;37;142;141;35;34;140;107;138;139	10,576 m²
Região 18	Aterro controlado	33;32;147;146;27;26;145;144;106;107;140	13,317 m²
Região 19	Aterro controlado	34;35;141;140	0,95599 m²
Região 20	Aterro controlado	36;141;142	0,012876 m²
Região 21	Aterro controlado	37;143;142	0,040079 m²
Região 22	Aterro controlado	25;24;23;22;150;149;144;145	12,073 m²
Região 23	Aterro controlado	26;27;146;145	0,16011 m²
Região 24	Aterro controlado	31;30;29;28;146;147	0,61166 m²
Região 25	Aterro controlado	32;33;140;141;36;142;143;148;147	7,3259 m²
Região 26	Aterro controlado	52;51;50;153;49;48;152;105;149;150	8,9931 m²
Região 27	Aterro controlado	22;21;137;132;134;150	3,9946 m²
Região 28	Aterro controlado	139;138;108;109;151	4,5808 m²
Região 29	Aterro controlado	47;46;45;88;87;86;85;84;83;82;81;80;79;78;77;76;75;104;105;152	10,914 m²
Região 30	Aterro controlado	48;49;153;152	0,19829 m²
Região 31	Aterro controlado	50;51;52;150;134;154	1,0661 m²
Região 32	1. Aterro	135;73;72;71;70;69;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;160;162;74	29,259 m²
Região 33		124;126;165;164	0,1526 m²
Região 34	Concreto armado	163;119;118;123;165;166	0,030289 m²

Resultados da pesquisa

Superfícies de pesquisa analisadas: Houve convergência de 265002 de 531441

Superfície de pesquisa atual

Superfície de pesquisa: 241.903
Fator de segurança: 1,690
Volume: 327,18105 m³
Peso: 5.933,8417 kN
Momento resistente: 202.442,65 kN·m
Momento Atuante: 119.803,44 kN·m
Força resistente: 3.145,0543 kN
Força Atuante: 1.860,9426 kN
Posição da pesquisa: 1 de 531.441 Superfícies de pesquisa
Saída: (64,289292; 8,73131) m
Entrada: (19,287753; 35,120052) m
Raios: 54,980675 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 148 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 123 / 168

Centro: (66,805232; 62,77803) m

Fatias da pesquisa

	X	Y	Poropressão	Tensão normal na base	Resistência Friccional	Resistência coesiva	Resistência Devido à Sucção	Material de base
Fatia 1	19,643876 m	34,525581 m	0 kPa	5,1771497 kPa	2,3050156 kPa	2 kPa	0 kPa	1. Aterro
Fatia 2	20,641459 m	32,938721 m	0 kPa	36,370602 kPa	16,193235 kPa	2 kPa	0 kPa	1. Aterro
Fatia 3	22,115663 m	30,783177 m	0 kPa	65,499755 kPa	29,16237 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 4	23,781153 m	28,572583 m	0 kPa	97,053508 kPa	43,211006 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 5	25,547353 m	26,46459 m	0 kPa	122,25598 kPa	54,431869 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 6	26,870955 m	24,991711 m	0 kPa	154,58871 kPa	72,085898 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 7	27,571189 m	24,263506 m	0 kPa	174,96813 kPa	81,58898 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 8	28,04459 m	23,785285 m	0 kPa	218,05678 kPa	101,68155 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 9	28,679503 m	23,169005 m	0 kPa	188,27398 kPa	87,793597 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 10	29,266188 m	22,607519 m	0 kPa	276,43153 kPa	128,90214 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 11	29,521106 m	22,370947 m	0 kPa	278,481 kPa	129,85782 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 12	29,671107 m	22,232609 m	0 kPa	1.349,8025 kPa	629,42327 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 13	29,815742 m	22,101019 m	0 kPa	78,040832 kPa	36,391037 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 14	30,052853 m	21,886489 m	0 kPa	80,311891 kPa	37,45005 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 15	30,263775 m	21,697919 m	0 kPa	81,603271 kPa	38,05223 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 16	30,409465 m	21,568562 m	0 kPa	82,487896 kPa	38,464738 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 17	30,593886 m	21,406846 m	0 kPa	81,99756 kPa	43,598876 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 18	30,820145 m	21,209566 m	0 kPa	83,347181 kPa	44,316482 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 149 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 124 / 168

								alteração, rija
Fatia 19	31,038972 m	21,021408 m	0 kPa	84,626227 kPa	44,996563 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 20	31,77995 m	20,404743 m	0 kPa	88,749991 kPa	47,189207 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 21	32,856549 m	19,534574 m	0 kPa	94,583901 kPa	50,291152 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 22	33,51001 m	19,025857 m	0 kPa	97,970819 kPa	52,092008 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 23	33,761248 m	18,835325 m	0 kPa	99,226154 kPa	52,759482 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 24	34,056549 m	18,615583 m	0 kPa	100,65975 kPa	53,521741 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 25	34,291638 m	18,441357 m	0 kPa	101,80305 kPa	54,129639 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 26	34,31535 m	18,423978 m	0 kPa	101,9163 kPa	54,189858 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 27	34,455889 m	18,321659 m	0 kPa	102,58032 kPa	54,542924 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 28	35,224456 m	17,778921 m	0 kPa	106,04584 kPa	56,385571 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 29	36,060654 m	17,197454 m	0 kPa	109,81173 kPa	58,387935 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 30	36,321733 m	17,021883 m	0 kPa	110,93005 kPa	58,982554 kPa	7 kPa	0 kPa	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija
Fatia 31	36,523634 m	16,888248 m	0 kPa	110,8849 kPa	61,464506 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 150 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 125 / 168

								alteração, dura
Fatia 32	36,881732 m	16,654393 m	0 kPa	112,71502 kPa	62,478958 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 33	37,252972 m	16,415261 m	0 kPa	114,58493 kPa	63,515466 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 34	37,542716 m	16,231784 m	0 kPa	116,01156 kPa	64,306259 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 35	37,713849 m	16,124364 m	0 kPa	117,08745 kPa	64,902632 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 36	37,958033 m	15,973629 m	0 kPa	120,06208 kPa	66,551498 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 37	38,205982 m	15,821074 m	0 kPa	123,09591 kPa	68,233177 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 38	38,47908 m	15,656618 m	0 kPa	126,40467 kPa	70,067251 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 39	38,993254 m	15,351613 m	0 kPa	132,62959 kPa	73,517784 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 40	39,288174 m	15,17881 m	0 kPa	136,20646 kPa	75,500475 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 41	39,493478 m	15,0612 m	0 kPa	138,62584 kPa	76,841559 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 42	39,915654 m	14,82229 m	0 kPa	141,80245 kPa	78,602382 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 43	40,227216 m	14,648248 m	0 kPa	143,07454 kPa	79,307512 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 44	40,728602 m	14,377082 m	0 kPa	145,00004 kPa	80,374834 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 151 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 126 / 168

								alteração, dura
Fatia 45	41,204274 m	14,121456 m	0 kPa	146,82679 kPa	81,387418 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 46	41,433642 m	14,001839 m	0 kPa	147,65509 kPa	81,846553 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 47	41,622206 m	13,903807 m	0 kPa	148,33485 kPa	82,223349 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 48	41,827165 m	13,799226 m	0 kPa	149,04385 kPa	82,616355 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 49	42,210968 m	13,605356 m	0 kPa	150,34778 kPa	83,339133 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 50	42,477235 m	13,472697 m	0 kPa	151,22772 kPa	83,826892 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 51	42,597071 m	13,413698 m	0 kPa	151,61322 kPa	84,04058 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 52	43,168137 m	13,141145 m	0 kPa	153,31138 kPa	84,981887 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 53	43,835104 m	12,825809 m	0 kPa	155,26464 kPa	86,064596 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 54	44,113564 m	12,698699 m	0 kPa	156,00372 kPa	86,474273 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 55	44,433121 m	12,555282 m	0 kPa	156,80978 kPa	86,921082 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 56	44,631821 m	12,466858 m	0 kPa	157,29835 kPa	87,191898 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 57	44,675556 m	12,447609 m	0 kPa	157,40201 kPa	87,249357 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 152 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 127 / 168

								alteração, dura
Fatia 58	44,726107 m	12,425412 m	0 kPa	157,52087 kPa	87,315245 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 59	44,804067 m	12,391325 m	0 kPa	157,70157 kPa	87,415408 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 60	45,428726 m	12,12693 m	0 kPa	169,89218 kPa	94,172775 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 61	46,214781 m	11,799067 m	0 kPa	189,7822 kPa	105,19799 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 62	46,49349 m	11,686907 m	0 kPa	257,94743 kPa	142,98259 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 63	46,564678 m	11,658615 m	0 kPa	1.145,5487 kPa	634,98802 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 64	46,626818 m	11,63409 m	0 kPa	273,80809 kPa	151,7743 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 65	46,782738 m	11,572925 m	0 kPa	223,24993 kPa	123,74946 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 66	46,916355 m	11,520778 m	0 kPa	348,1082 kPa	192,95953 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 67	47,047519 m	11,470171 m	0 kPa	222,63631 kPa	123,40932 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 68	47,177225 m	11,420316 m	0 kPa	354,10534 kPa	196,28379 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 69	47,229126 m	11,400503 m	0 kPa	473,10129 kPa	262,24433 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 70	47,253112 m	11,391367 m	0 kPa	1.709,0021 kPa	947,31533 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 153 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 128 / 168

								alteração, dura
Fatia 71	47,263322 m	11,387483 m	0 kPa	1.183,6543 kPa	656,1103 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 72	47,279942 m	11,381167 m	0 kPa	758,09715 kPa	420,22011 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 73	47,336843 m	11,359609 m	0 kPa	290,48967 kPa	161,02105 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 74	47,415414 m	11,329916 m	0 kPa	349,99127 kPa	194,00333 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 75	47,559997 m	11,295608 m	0 kPa	228,99267 kPa	126,93271 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 76	47,91458 m	11,225618 m	0 kPa	189,05885 kPa	104,79703 kPa	10 kPa	0 kPa	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura
Fatia 77	48,695177 m	10,992372 m	0 kPa	154,17097 kPa	78,554032 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 78	49,422315 m	10,741935 m	0 kPa	173,46902 kPa	88,386881 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 79	49,912981 m	10,572943 m	0 kPa	159,14893 kPa	81,090428 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 80	50,359993 m	10,418985 m	0 kPa	181,10146 kPa	92,275801 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 81	50,584659 m	10,341607 m	0 kPa	217,26781 kPa	110,70348 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 82	51,334659 m	10,083296 m	0 kPa	152,22212 kPa	77,561043 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 83	52,089104 m	9,823454 m	0 kPa	232,825 kPa	118,63026 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 84	52,189104 m	9,7890125 m	0 kPa	542,58319 kPa	276,45994 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 85	52,233871 m	9,7735943 m	0 kPa	317,7552 kPa	161,90436 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 86	52,269226 m	9,7614175 m	0 kPa	1.039,0334 kPa	529,41396 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 87	52,285076 m	9,7559586 m	0 kPa	755,82967 kPa	385,11445 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 154 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 129 / 168

								pedregulho
Fatia 88	52,320431 m	9,7437816 m	0 kPa	338,35808 kPa	172,40205 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 89	52,36099 m	9,7298125 m	0 kPa	521,17933 kPa	265,55413 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 90	52,397027 m	9,7189031 m	0 kPa	107,09335 kPa	54,56679 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 91	52,482484 m	9,6957439 m	0 kPa	105,77896 kPa	53,89707 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 92	52,640081 m	9,6535185 m	0 kPa	105,14791 kPa	53,575536 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 93	52,878051 m	9,5907573 m	0 kPa	106,33375 kPa	54,179751 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 94	53,121513 m	9,5274903 m	0 kPa	107,56197 kPa	54,805563 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 95	53,258069 m	9,502018 m	0 kPa	122,8934 kPa	62,617313 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 96	53,400262 m	9,502018 m	0 kPa	122,76964 kPa	62,554258 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 97	54,005026 m	9,502018 m	0 kPa	117,1507 kPa	59,691264 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 98	54,738572 m	9,502018 m	0 kPa	116,42389 kPa	59,320937 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 99	55,046312 m	9,4979052 m	0 kPa	112,97882 kPa	57,565583 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 100	55,745918 m	9,4591247 m	0 kPa	112,56246 kPa	57,35344 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 101	56,996739 m	9,3897891 m	0 kPa	111,65131 kPa	56,889182 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 102	58,024519 m	9,3328171 m	0 kPa	110,83479 kPa	56,473148 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 103	58,741384 m	9,2930798 m	0 kPa	110,47085 kPa	56,287711 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 104	59,06451 m	9,2751683 m	0 kPa	110,42344 kPa	56,263552 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 105	59,216865 m	9,2667229 m	0 kPa	110,34373 kPa	56,222939 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 106	59,671836 m	9,2415029 m	0 kPa	110,6272 kPa	56,367375 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 107	60,00653 m	9,2229502 m	0 kPa	111,97595 kPa	57,054596 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 108	60,13154 m	9,2160206 m	0 kPa	113,00519 kPa	57,579021 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 155 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 130 / 168

								pedregulho
Fatia 109	60,285004 m	9,2075138 m	0 kPa	101,55666 kPa	51,745704 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 110	60,573557 m	9,1915187 m	0 kPa	89,21285 kPa	45,456218 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 111	60,877555 m	9,1746675 m	0 kPa	87,853779 kPa	44,763736 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 112	60,993071 m	9,1682641 m	0 kPa	81,296976 kPa	41,422878 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 113	61,333961 m	9,1493679 m	0 kPa	74,768484 kPa	38,096445 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 114	61,691485 m	9,1295496 m	0 kPa	72,466957 kPa	36,923759 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 115	61,885255 m	9,1188086 m	0 kPa	66,741403 kPa	34,006443 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 116	63,151754 m	8,921485 m	0 kPa	29,952793 kPa	15,26171 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho

2.1 Estabilidade Interna - Cortina

Relatório gerado usando GeoStudio 2018 R2. Copyright © 1991-2018 GEOSLOPE Interna onal Ltd.

SEÇÃO 0 + 18,00



Configurações de Projeto

Sistema de unidades: Sistema Internacional de Unidades (SI)

Configurações da análise

2.1 Estabilidade Interna - Cortina

Tipo: SLOPE/W
Parente: 2. Estabilidade Interna - Global
Método: Morgenstern-Price
Configurações
- Função Lateral
  - Opção de função de força interfatia.: Meia-senóide
- Poropressão de: (nenhuma)
- Peso Específico da Água: 9,807 kN/m³

Superfície de pesquisa
- Direção do Movimento: Da esquerda para a direita
- Usar Modo Passivo: Não
- Opção de superfície de pesquisa: Entrada e saída
- Superfícies de pesquisa críticas salvas: 1
- Otimizar Localização da superfície de pesquisa Crítica: Não
- Trinca de Tração: (nenhuma)

Distribuição
- FS Opção de Cálculo: Constante

Avançado
- Configurações geométricas
  - Profundidade Mínima da superfície de pesquisa: 0,1 m
  - Número de fatias: 30
- Fator de segurança Configurações de Convergência
  - Número Máximo de Iterações: 100
  - Diferença tolerável em FS: 0,001
- Config. de solução
  - Método de busca: Buscar Raiz
  - Diferença tolerável entre inicial e convergido FS: 3
  - Número máximo de iterações para calcular lambda convergido: 20
  - Lambda max. absoluto: 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 156 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 131 / 168

Materiais

1. Aterro

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 16 kN/m³
Coesão': 2 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

2. Aterro com pedregulho

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °

3. Argila siltoarenosa, mole a média

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

4. Argila siltoarenosa, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 25 °
Phi-B: 0 °

5. Argila siltoarenosa com alteração, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °

6. Argila siltoarenosa com alteração, dura

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 21 kN/m³
Coesão': 10 kPa
Phi': 29 °
Phi-B: 0 °

Concreto armado

Modelo: Alta Resistência
Peso Específico: 24 kN/m³

Aterro controlado

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 30 °
Phi-B: 0 °

7. Impenetrável

Modelo: Base Rochosa (Impenetrável)

Superfície de pesquisa - Entrada e saída

Tipo esquerdo: Intervalo
Coordenada esquerda da zona esquerda: (3,244111; 35,120052) m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 157 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 132 / 168

Coordenada direita da zona esquerda: (29,681275; 32,036704) m
incremento da zona esquerda: 60
Tipo direito: Intervalo
Coordenada esquerda da zona direita: (29,681275; 31,280531) m
Coordenada direita da zona direita: (50,740407; 18,956948) m
Incremento da zona direita: 60
Incrementos de raio: 60

Limites da superfície de pesquisa

Coordenada esquerda: (0; 35,120052) m
Coordenada direita: (77,881275; 1,668869) m

Reforços

Reforço 1

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 33,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 26,844496) m
Interseção com superfície de pesquisa: (24,041688; 32,062668) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 60 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 510 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 10,874744 kN/m
Força max. de arrancamento: 152,24641 kN
Resistência à Tração Fatorada: 255 kN
Força de arrancamento: 152,24641 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 10,874744 kN/m
Comprimento Disponível: 14 m
Comprimento Necessário: 14 m
Componente principal: Resistência ao Arrancamento

Reforço 2

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 31,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 24,844496) m
Interseção com superfície de pesquisa: (24,622573; 30,218316) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 100 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 510 kN
Fator de redução: 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 158 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 133 / 168

Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 18,124573 kN/m
Força max. de arrancamento: 253,74402 kN
Resistência à Tração Fatorada: 255 kN
Força de arrancamento: 253,74402 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 18,124573 kN/m
Comprimento Disponível: 14 m
Comprimento Necessário: 14 m
Componente principal: Resistência ao Arrancamento

Reforço 3

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 29,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 22,844496) m
Interseção com superfície de pesquisa: (25,470494; 28,445516) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 119 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 600 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 21,568242 kN/m
Força max. de arrancamento: 300 kN
Resistência à Tração Fatorada: 300 kN
Força de arrancamento: 300 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 21,568242 kN/m
Comprimento Disponível: 14 m
Comprimento Necessário: 13,90934 m
Componente principal: Resistência à Tração

Reforço 4

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (52,375534; 16,327862) m
Ponto interno: (39,385153; 8,827862) m
Comprimento: 15 m
Direção: 30 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 400 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 5 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 1 m
Resistência à Tração: 600 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 144,99658 kN/m
Força max. de arrancamento: 600 kN
Resistência à Tração Fatorada: 600 kN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 159 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 134 / 168

Força de arrancamento: 0 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 0 kN/m
Comprimento Disponível: 0 m
Comprimento Necessário: 0 m
Componente principal: (nenhuma)

Sobrecargas

Sobrecarga 1

Sobrecarga (Peso Específico): 20 kN/m³
Direção: Vertical

Coordenadas

	X	Y
	20 m	35,120052 m
	20 m	36,120052 m
	29,381275 m	36,046333 m

Pontos

	X	Y
Ponto 1	20 m	36,120052 m
Ponto 2	29,381275 m	36,046333 m
Ponto 3	16,062413 m	32,290058 m
Ponto 4	20,429538 m	31,946333 m
Ponto 5	24,613898 m	31,946333 m
Ponto 6	28,207904 m	31,946333 m
Ponto 7	27,881275 m	33,235028 m
Ponto 8	27,855912 m	33,335098 m
Ponto 9	27,261103 m	35,046333 m
Ponto 10	20 m	35,120052 m
Ponto 11	7,25875 m	35,120052 m
Ponto 12	0 m	35,120052 m
Ponto 13	0 m	29,456024 m
Ponto 14	11,903532 m	27,727563 m
Ponto 15	24,613898 m	25,596333 m
Ponto 16	29,958435 m	25,045831 m
Ponto 17	29,95021 m	25,072175 m
Ponto 18	0 m	25,300361 m
Ponto 19	11,13124 m	23,461572 m
Ponto 20	24,613898 m	22,136333 m
Ponto 21	33,331801 m	21,238365 m
Ponto 22	41,152804 m	20,432781 m
Ponto 23	40,150033 m	21,001463 m
Ponto 24	39,270667 m	20,954535 m
Ponto 25	38,71584 m	21,688164 m
Ponto 26	38,169643 m	22,2821 m
Ponto 27	37,746423 m	22,568875 m
Ponto 28	37,101785 m	21,876051 m
Ponto 29	36,661678 m	21,127699 m
Ponto 30	36,257876 m	22,107389 m
Ponto 31	35,878696 m	22,179079 m
Ponto 32	34,58548 m	23,720222 m
Ponto 33	34,326299 m	23,890273 m
Ponto 34	34,278877 m	24,587146 m
Ponto 35	33,83422 m	24,770056 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 160 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 135 / 168

Ponto 36	30,899396 m	24,141121 m
Ponto 37	30,155495 m	24,414672 m
Ponto 38	0 m	19,931096 m
Ponto 39	13,22746 m	19,269132 m
Ponto 40	24,613898 m	17,596333 m
Ponto 41	39,305681 m	16,826289 m
Ponto 42	44,856589 m	15,713578 m
Ponto 43	46,882914 m	15,307389 m
Ponto 44	46,428698 m	16,77991 m
Ponto 45	44,751545 m	18,548353 m
Ponto 46	44,70067 m	18,601997 m
Ponto 47	44,650442 m	18,656027 m
Ponto 48	43,974087 m	19,17008 m
Ponto 49	42,640154 m	18,996893 m
Ponto 50	42,40048 m	18,958549 m
Ponto 51	42,021456 m	19,417544 m
Ponto 52	41,632874 m	19,631021 m
Ponto 53	0 m	15,150244 m
Ponto 54	9,807312 m	15,150244 m
Ponto 55	24,613898 m	13,596333 m
Ponto 56	36,748926 m	13,429556 m
Ponto 57	48,156726 m	11,177822 m
Ponto 58	47,145242 m	14,456948 m
Ponto 59	0 m	0 m
Ponto 60	77,881275 m	0 m
Ponto 61	77,881275 m	1,668869 m
Ponto 62	72,259878 m	2,981844 m
Ponto 63	67,564657 m	4,713802 m
Ponto 64	64,314202 m	8,686559 m
Ponto 65	64,289292 m	8,73131 m
Ponto 66	62,014216 m	9,11166 m
Ponto 67	54,972118 m	9,502018 m
Ponto 68	53,022387 m	9,502018 m
Ponto 69	61,756293 m	13,282018 m
Ponto 70	54,972118 m	13,282018 m
Ponto 71	53,022387 m	13,282018 m
Ponto 72	49,611001 m	14,456948 m
Ponto 73	48,156726 m	14,957822 m
Ponto 74	52,005026 m	15,956948 m
Ponto 75	52,005026 m	16,267897 m
Ponto 76	51,946139 m	16,286608 m
Ponto 77	50,664291 m	17,011528 m
Ponto 78	50,505026 m	16,998233 m
Ponto 79	49,233629 m	16,892102 m
Ponto 80	47,383267 m	17,560939 m
Ponto 81	47,290419 m	17,608216 m
Ponto 82	47,269465 m	17,625386 m
Ponto 83	47,257178 m	17,686568 m
Ponto 84	47,249045 m	17,686791 m
Ponto 85	46,949796 m	17,782614 m
Ponto 86	46,571076 m	17,986519 m
Ponto 87	46,558281 m	17,988957 m
Ponto 88	46,000863 m	18,805335 m
Ponto 89	61,626678 m	13,514881 m
Ponto 90	61,041244 m	13,57989 m
Ponto 91	60,944899 m	14,3405 m
Ponto 92	60,81021 m	14,402105 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 161 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 136 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 162 / 2044

Ponto 93	60,336904 m	14,513688 m
Ponto 94	60,233104 m	15,945155 m
Ponto 95	60,029977 m	15,940287 m
Ponto 96	59,983083 m	15,815139 m
Ponto 97	59,36059 m	15,768845 m
Ponto 98	59,073141 m	15,776199 m
Ponto 99	59,055879 m	15,777793 m
Ponto 100	58,426889 m	15,780658 m
Ponto 101	57,62215 m	15,821838 m
Ponto 102	55,120507 m	15,950451 m
Ponto 103	54,505026 m	15,956948 m
Ponto 104	52,005026 m	18,956948 m
Ponto 105	50,21496 m	18,956948 m
Ponto 106	39,681275 m	24,223791 m
Ponto 107	37,681275 m	24,223791 m
Ponto 108	29,681275 m	28,223791 m
Ponto 109	29,381275 m	28,223791 m
Ponto 110	29,381275 m	35,046333 m
Ponto 111	29,381275 m	35,073791 m
Ponto 112	29,681275 m	28,368824 m
Ponto 113	29,681275 m	29,573791 m
Ponto 114	29,681275 m	31,573791 m
Ponto 115	29,681275 m	33,573791 m
Ponto 116	29,681275 m	35,223791 m
Ponto 117	29,381275 m	35,223791 m
Ponto 118	52,275736 m	16,227659 m
Ponto 119	52,205026 m	16,29837 m
Ponto 120	52,205026 m	18,956948 m
Ponto 121	52,173183 m	16,214464 m
Ponto 122	52,262716 m	16,189592 m
Ponto 123	52,294416 m	16,208979 m
Ponto 124	53,295498 m	16,156948 m
Ponto 125	52,346447 m	16,156948 m
Ponto 126	52,733715 m	16,477637 m
Ponto 127	4,583546 m	26,853371 m
Ponto 128	4,583546 m	24,832757 m
Ponto 129	4,583546 m	22,848033 m
Ponto 130	28,681275 m	28,223791 m
Ponto 131	28,681275 m	35,223791 m
Ponto 132	34,3044 m	20,2657 m
Ponto 133	44,6132 m	15,9569 m
Ponto 134	40,3044 m	20,2657 m
Ponto 135	47,209207 m	15,956917 m
Ponto 136	46,682561 m	15,956913 m
Ponto 137	33,331745 m	21,238371 m
Ponto 138	33,688275 m	26,220291 m
Ponto 139	29,660938 m	26,213478 m
Ponto 140	34,304411 m	24,211926 m
Ponto 141	31,178548 m	24,200943 m
Ponto 142	30,740895 m	24,199406 m
Ponto 143	30,372054 m	24,19811 m
Ponto 144	43,69612 m	22,216368 m
Ponto 145	38,242321 m	22,20307 m
Ponto 146	37,404158 m	22,201026 m
Ponto 147	35,863432 m	22,19727 m
Ponto 148	32,381352 m	22,188779 m
Ponto 149	47,672434 m	20,228211 m

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 137 / 168

Ponto 150	41,255745 m	20,260859 m
Ponto 151	29,151101 m	28,225009 m
Ponto 152	44,253041 m	18,958066 m
Ponto 153	42,553989 m	18,958384 m
Ponto 154	41,611539 m	18,958561 m
Ponto 155	29,681275 m	32,573791 m
Ponto 156	29,681275 m	30,573791 m
Ponto 157	18,132039 m	30,472913 m
Ponto 158	18,132039 m	28,456355 m
Ponto 159	18,132039 m	26,466634 m
Ponto 160	53,505026 m	15,956948 m
Ponto 161	53,505026 m	16,156948 m
Ponto 162	52,205026 m	15,956948 m
Ponto 163	52,205026 m	16,49837 m
Ponto 164	52,546447 m	16,156948 m
Ponto 165	52,41852 m	16,284876 m
Ponto 166	52,375534 m	16,327862 m
Ponto 167	39,382512 m	8,832237 m
Ponto 168	43,71926 m	11,328039 m

Regiões

	Material	Pontos	Área
Região 1	1. Aterro	3;4;5;6;7;8;9;10;11	48,56 m²
Região 2	3. Argila siltoarenosa, mole a média	11;12;13;14;15;16;17;139;151;6;5;4;3	175,73 m²
Região 3	4. Argila siltoarenosa, rija	15;14;13;18;19;20;137;148;143;37;16	124,08 m²
Região 4	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija	19;18;38;39;40;41;42;43;136;133;154;134;132;137;20	180,07 m²
Região 5	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura	40;39;38;53;54;55;56;57;58;43;42;41	194,88 m²
Região 6	7. Impenetrável	56;55;54;53;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;57	873,55 m²
Região 7	2. Aterro com pedregulho	68;67;66;65;69;70;71;72;73;135;136;43;58;57	60,962 m²
Região 8	Concreto armado	124;164;125;123;122;121;75;74;162;160;161	0,3209 m²
Região 9	Aterro controlado	8;7;6;151;109;110;111;9	7,6339 m²
Região 10	Concreto armado	111;110;109;108;112;113;156;114;155;115;116;117	2,1 m²
Região 11	Concreto armado	118;119;163;120;104;75;121;122;123	0,5491 m²
Região 12	Concreto armado	125;164;165;123	0,017996 m²
Região 13	Aterro controlado	75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;45;44;135;74	7,7613 m²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 163 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 138 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 164 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 139 / 168

Região 14	Aterro controlado	44;136;135	0,21671 m²
Região 15	Aterro controlado	21;22;23;24;25;145;146;28;29;30;31;147;148;137	7,3285 m²
Região 16	Aterro controlado	44;45;46;47;152;153;50;154;133;136	7,7911 m²
Região 17	Aterro controlado	17;16;37;142;141;35;34;140;107;138;139	10,576 m²
Região 18	Aterro controlado	33;32;147;146;27;26;145;144;106;107;140	13,317 m²
Região 19	Aterro controlado	34;35;141;140	0,95599 m²
Região 20	Aterro controlado	36;141;142	0,012876 m²
Região 21	Aterro controlado	37;143;142	0,040079 m²
Região 22	Aterro controlado	25;24;23;22;150;149;144;145	12,073 m²
Região 23	Aterro controlado	26;27;146;145	0,16011 m²
Região 24	Aterro controlado	31;30;29;28;146;147	0,61166 m²
Região 25	Aterro controlado	32;33;140;141;36;142;143;148;147	7,3259 m²
Região 26	Aterro controlado	52;51;50;153;49;48;152;105;149;150	8,9931 m²
Região 27	Aterro controlado	22;21;137;132;134;150	3,9946 m²
Região 28	Aterro controlado	139;138;108;109;151	4,5808 m²
Região 29	Aterro controlado	47;46;45;88;87;86;85;84;83;82;81;80;79;78;77;76;75;104;105;152	10,914 m²
Região 30	Aterro controlado	48;49;153;152	0,19829 m²
Região 31	Aterro controlado	50;51;52;150;134;154	1,0661 m²
Região 32	1. Aterro	135;73;72;71;70;69;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;160;162;74	29,259 m²
Região 33		124;126;165;164	0,1526 m²
Região 34	Concreto armado	163;119;118;123;165;166	0,030289 m²

Resultados da pesquisa

Superfícies de pesquisa analisadas: Houve convergência de 108136 de 226981

Superfície de pesquisa atual

Superfície de pesquisa: 155.306
Fator de segurança: 1,510
Volume: 99,174978 m³
Peso: 1.810,9009 kN
Momento resistente: 18.486,158 kN·m
Momento Atuante: 12.245,095 kN·m
Força resistente: 922,68423 kN
Força Atuante: 611,22115 kN
Posição da pesquisa: 1 de 226.981 Superfícies de pesquisa
Saída: (44,411189; 21,858834) m
Entrada: (23,590041; 35,083604) m
Raios: 15,031704 m

Centro: (38,608047; 35,725184) m

Fatias da pesquisa

	X	Y	Poropressão	Tensão normal na base	Resistência Friccional	Resistência coesiva	Resistência Devido à Sucção	Material de base
Fatia 1	23,824561 m	33,514968 m	0 kPa	15,16502 kPa	6,7519021 kPa	2 kPa	0 kPa	1. Aterro
Fatia 2	24,33649 m	31,09186 m	0 kPa	50,272324 kPa	22,382681 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 3	24,944799 m	29,509952 m	0 kPa	86,510369 kPa	38,516898 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 4	25,6066 m	28,210047 m	0 kPa	120,34633 kPa	53,581637 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 5	26,268401 m	27,160812 m	0 kPa	144,571 kPa	64,367157 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 6	26,930202 m	26,275138 m	0 kPa	164,63752 kPa	73,301347 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 7	27,53598 m	25,566633 m	0 kPa	181,11856 kPa	80,63918 kPa	3 kPa	0 kPa	3. Argila siltoarenosa, mole a média
Fatia 8	27,833385 m	25,24388 m	0 kPa	137,07962 kPa	63,921277 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 9	27,868593 m	25,207773 m	0 kPa	93,113242 kPa	43,419418 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 10	28,04459 m	25,033468 m	0 kPa	178,21663 kPa	83,10378 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 11	28,679503 m	24,456596 m	0 kPa	200,53132 kPa	93,50929 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 12	29,266188 m	23,949777 m	0 kPa	191,47532 kPa	89,286407 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 13	29,521106 m	23,752347 m	0 kPa	215,52949 kPa	100,50305 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 14	29,671107 m	23,638701 m	0 kPa	-140,68501 kPa	-65,602498 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 15	29,815742 m	23,534203 m	0 kPa	83,880898 kPa	39,114305 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 16	30,052853 m	23,366171 m	0 kPa	85,941468 kPa	40,075165 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 17	30,263775 m	23,222852 m	0 kPa	86,648068 kPa	40,404657 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 165 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 140 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 166 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 141 / 168

Fatia 18	30,556475 m	23,033588 m	0 kPa	87,307173 kPa	40,712003 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 19	30,820145 m	22,868585 m	0 kPa	87,684834 kPa	40,88811 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 20	31,038972 m	22,739225 m	0 kPa	87,765973 kPa	40,925945 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 21	31,479249 m	22,495834 m	0 kPa	87,412045 kPa	40,760906 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 22	32,080651 m	22,188797 m	0 kPa	86,142695 kPa	40,168998 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 23	32,511664 m	21,985973 m	0 kPa	84,756553 kPa	39,52263 kPa	7 kPa	0 kPa	4. Argila siltoarenosa, rija
Fatia 24	32,903551 m	21,820835 m	0 kPa	80,266161 kPa	46,341689 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 25	33,4267 m	21,617451 m	0 kPa	77,936387 kPa	44,996594 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 26	33,761248 m	21,496526 m	0 kPa	76,302956 kPa	44,053532 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 27	34,056549 m	21,401024 m	0 kPa	74,699565 kPa	43,127814 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 28	34,291644 m	21,326552 m	0 kPa	73,41535 kPa	42,386372 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 29	34,315355 m	21,319463 m	0 kPa	73,280358 kPa	42,308435 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 30	34,455889 m	21,278955 m	0 kPa	72,461957 kPa	41,83593 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 31	35,058005 m	21,126799 m	0 kPa	68,739166 kPa	39,686576 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 32	35,704613 m	20,977617 m	0 kPa	64,731576 kPa	37,372793 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 33	36,068286 m	20,910842 m	0 kPa	62,345055 kPa	35,994934 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 34	36,459777 m	20,849181 m	0 kPa	59,726912 kPa	34,483349 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 35	36,881732 m	20,794581 m	0 kPa	56,852361 kPa	32,823726 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 36	37,252972 m	20,755453 m	0 kPa	54,294599 kPa	31,347001 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 37	37,542716 m	20,731922 m	0 kPa	52,263111 kPa	30,174121 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 38	37,713849 m	20,720136 m	0 kPa	51,323555 kPa	29,631668 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 39	37,958033 m	20,709034 m	0 kPa	51,560094 kPa	29,768234 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 40	38,205982 m	20,698902 m	0 kPa	51,829553 kPa	29,923806 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 41	38,432036 m	20,695708 m	0 kPa	52,04708 kPa	30,049396 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 42	38,668796 m	20,693676 m	0 kPa	52,301369 kPa	30,196209 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 43	38,993254 m	20,700979 m	0 kPa	52,612034 kPa	30,375572 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 44	39,475971 m	20,719967 m	0 kPa	53,146293 kPa	30,684026 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 45	39,915654 m	20,752311 m	0 kPa	51,647208 kPa	29,81853 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado

Fatia 46	40,317787 m	20,791986 m	0 kPa	48,632417 kPa	28,077939 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 47	40,806599 m	20,858673 m	0 kPa	44,746932 kPa	25,834653 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 48	41,448715 m	20,967954 m	0 kPa	39,310441 kPa	22,695893 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 49	42,090831 m	21,106244 m	0 kPa	33,259569 kPa	19,202421 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 50	42,732946 m	21,274376 m	0 kPa	26,328328 kPa	15,200667 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 51	43,375062 m	21,473409 m	0 kPa	18,143015 kPa	10,474875 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 52	44,053654 m	21,719816 m	0 kPa	7,490508 kPa	4,3246468 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 167 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 142 / 168

2.2 Estabilidade Interna - Muro

Relatório gerado usando GeoStudio 2018 R2. Copyright © 1991-2018 GEOSLOPE Interna onal Ltd.

SEÇÃO 0 + 18,00



Configurações de Projeto

Sistema de unidades: Sistema Internacional de Unidades (SI)

Configurações da análise

2.2 Estabilidade Interna - Muro

Tipo: SLOPE/W
Parente: 2. Estabilidade Interna - Global
Método: Morgenstern-Price
Configurações
- Função Lateral
  - Opção de função de força interfatia.: Meia-senóide
- Poropressão de: (nenhuma)
- Peso Específico da Água: 9,807 kN/m³

Superfície de pesquisa
- Direção do Movimento: Da esquerda para a direita
- Usar Modo Passivo: Não
- Opção de superfície de pesquisa: Entrada e saída
- Superfícies de pesquisa críticas salvas: 1
- Otimizar Localização da superfície de pesquisa Crítica: Não
- Trinca de Tração: (nenhuma)

Distribuição
- FS Opção de Cálculo: Constante

Avançado
- Configurações geométricas
  - Profundidade Mínima da superfície de pesquisa: 0,1 m
  - Número de fatias: 30
- Fator de segurança Configurações de Convergência
  - Número Máximo de Iterações: 100
  - Diferença tolerável em FS: 0,001
- Config. de solução
  - Método de busca: Buscar Raiz
  - Diferença tolerável entre inicial e convergido FS: 3
  - Número máximo de iterações para calcular lambda convergido: 20
  - Lambda max. absoluto: 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 168 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 143 / 168

Materiais

1. Aterro

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 16 kN/m³
Coesão': 2 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

2. Aterro com pedregulho

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °

3. Argila siltoarenosa, mole a média

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 17 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 24 °
Phi-B: 0 °

4. Argila siltoarenosa, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 25 °
Phi-B: 0 °

5. Argila siltoarenosa com alteração, rija

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 7 kPa
Phi': 28 °
Phi-B: 0 °

6. Argila siltoarenosa com alteração, dura

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 21 kN/m³
Coesão': 10 kPa
Phi': 29 °
Phi-B: 0 °

Concreto armado

Modelo: Alta Resistência
Peso Específico: 24 kN/m³

Aterro controlado

Modelo: Mohr-Coulomb
Peso Específico: 19 kN/m³
Coesão': 3 kPa
Phi': 30 °
Phi-B: 0 °

7. Impenetrável

Modelo: Base Rochosa (Impenetrável)

Superfície de pesquisa - Entrada e saída

Tipo esquerdo: Intervalo
Coordenada esquerda da zona esquerda: (37,681275; 24,223791) m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 169 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 144 / 168

Coordenada direita da zona esquerda: (52,205026; 17,808309) m
incremento da zona esquerda: 50
Tipo direito: Intervalo
Coordenada esquerda da zona direita: (52,205026; 17,329914) m
Coordenada direita da zona direita: (65,220955; 7,578312) m
Incremento da zona direita: 50
Incrementos de raio: 50

Limites da superfície de pesquisa

Coordenada esquerda: (0; 35,120052) m
Coordenada direita: (77,881275; 1,668869) m

Reforços

Reforço 1

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 33,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 26,844496) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 60 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 510 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 10,874744 kN/m
Força max. de arrancamento: 152,24641 kN
Resistência à Tração Fatorada: 255 kN
Força de arrancamento: 0 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 0 kN/m
Comprimento Disponível: 0 m
Comprimento Necessário: 0 m
Componente principal: (nenhuma)

Reforço 2

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 31,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 24,844496) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 100 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 510 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 170 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 145 / 168

Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 18,124573 kN/m
Força max. de arrancamento: 253,74402 kN
Resistência à Tração Fatorada: 255 kN
Força de arrancamento: 0 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 0 kN/m
Comprimento Disponível: 0 m
Comprimento Necessário: 0 m
Componente principal: (nenhuma)

Reforço 3

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (29,681275; 29,573791) m
Ponto interno: (4,567203; 22,844496) m
Comprimento: 26 m
Direção: 15 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 119 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 14 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 2 m
Resistência à Tração: 600 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 21,568242 kN/m
Força max. de arrancamento: 300 kN
Resistência à Tração Fatorada: 300 kN
Força de arrancamento: 0 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 0 kN/m
Comprimento Disponível: 0 m
Comprimento Necessário: 0 m
Componente principal: (nenhuma)

Reforço 4

Tipo: Ancoragem
Ponto externo: (52,375534; 16,327862) m
Ponto interno: (39,385153; 8,827862) m
Interseção com superfície de pesquisa: (50,968458; 15,515486) m
Comprimento: 15 m
Direção: 30 °
FS Dependente: Não
Distribuição de forças: Distribuído
Tiragem da face: Sim
Resistência ao Arrancamento: 400 kPa
Fator de redução da resistência: 1,3
Comprimento do Bulbo: 5 m
Diâmetro do bulbo: 0,15 m
Espaçamento do tirante: 1 m
Resistência à Tração: 600 kN
Fator de redução: 1
Força Cisalhante: 0 kN
Fator de redução de cisalhamento: 1
Aplicar cis.: Paralelo à Sup. de Pesq.
Resistência ao Arrancamento Fatorada: 144,99658 kN/m
Força max. de arrancamento: 600 kN
Resistência à Tração Fatorada: 600 kN
Força de arrancamento: 600 kN
Força de Arrancamento por Comprimento: 144,99658 kN/m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 171 / 2044
2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 146 / 168

Comprimento Disponível: 5 m
Comprimento Necessário: 4,1380285 m
Componente principal: Resistência à Tração

Sobrecargas

Sobrecarga 1

Sobrecarga (Peso Específico): 20 kN/m³
Direção: Vertical

Coordenadas

	X	Y
	20 m	35,120052 m
	20 m	36,120052 m
	29,381275 m	36,046333 m

Pontos

	X	Y
Ponto 1	20 m	36,120052 m
Ponto 2	29,381275 m	36,046333 m
Ponto 3	16,062413 m	32,290058 m
Ponto 4	20,429538 m	31,946333 m
Ponto 5	24,613898 m	31,946333 m
Ponto 6	28,207904 m	31,946333 m
Ponto 7	27,881275 m	33,235028 m
Ponto 8	27,855912 m	33,335098 m
Ponto 9	27,261103 m	35,046333 m
Ponto 10	20 m	35,120052 m
Ponto 11	7,25875 m	35,120052 m
Ponto 12	0 m	35,120052 m
Ponto 13	0 m	29,456024 m
Ponto 14	11,903532 m	27,727563 m
Ponto 15	24,613898 m	25,596333 m
Ponto 16	29,958435 m	25,045831 m
Ponto 17	29,95021 m	25,072175 m
Ponto 18	0 m	25,300361 m
Ponto 19	11,13124 m	23,461572 m
Ponto 20	24,613898 m	22,136333 m
Ponto 21	33,331801 m	21,238365 m
Ponto 22	41,152804 m	20,432781 m
Ponto 23	40,150033 m	21,001463 m
Ponto 24	39,270667 m	20,954535 m
Ponto 25	38,71584 m	21,688164 m
Ponto 26	38,169643 m	22,2821 m
Ponto 27	37,746423 m	22,568875 m
Ponto 28	37,101785 m	21,876051 m
Ponto 29	36,661678 m	21,127699 m
Ponto 30	36,257876 m	22,107389 m
Ponto 31	35,878696 m	22,179079 m
Ponto 32	34,58548 m	23,720222 m
Ponto 33	34,326299 m	23,890273 m
Ponto 34	34,278877 m	24,587146 m
Ponto 35	33,83422 m	24,770056 m
Ponto 36	30,899396 m	24,141121 m
Ponto 37	30,155495 m	24,414672 m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 172 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 147 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 173 / 2044

Ponto 38	0 m	19,931096 m
Ponto 39	13,22746 m	19,269132 m
Ponto 40	24,613898 m	17,596333 m
Ponto 41	39,305681 m	16,826289 m
Ponto 42	44,856589 m	15,713578 m
Ponto 43	46,882914 m	15,307389 m
Ponto 44	46,428698 m	16,77991 m
Ponto 45	44,751545 m	18,548353 m
Ponto 46	44,70067 m	18,601997 m
Ponto 47	44,650442 m	18,656027 m
Ponto 48	43,974087 m	19,17008 m
Ponto 49	42,640154 m	18,996893 m
Ponto 50	42,40048 m	18,958549 m
Ponto 51	42,021456 m	19,417544 m
Ponto 52	41,632874 m	19,631021 m
Ponto 53	0 m	15,150244 m
Ponto 54	9,807312 m	15,150244 m
Ponto 55	24,613898 m	13,596333 m
Ponto 56	36,748926 m	13,429556 m
Ponto 57	48,156726 m	11,177822 m
Ponto 58	47,145242 m	14,456948 m
Ponto 59	0 m	0 m
Ponto 60	77,881275 m	0 m
Ponto 61	77,881275 m	1,668869 m
Ponto 62	72,259878 m	2,981844 m
Ponto 63	67,564657 m	4,713802 m
Ponto 64	64,314202 m	8,686559 m
Ponto 65	64,289292 m	8,73131 m
Ponto 66	62,014216 m	9,11166 m
Ponto 67	54,972118 m	9,502018 m
Ponto 68	53,022387 m	9,502018 m
Ponto 69	61,756293 m	13,282018 m
Ponto 70	54,972118 m	13,282018 m
Ponto 71	53,022387 m	13,282018 m
Ponto 72	49,611001 m	14,456948 m
Ponto 73	48,156726 m	14,957822 m
Ponto 74	52,005026 m	15,956948 m
Ponto 75	52,005026 m	16,267897 m
Ponto 76	51,946139 m	16,286608 m
Ponto 77	50,664291 m	17,011528 m
Ponto 78	50,505026 m	16,998233 m
Ponto 79	49,233629 m	16,892102 m
Ponto 80	47,383267 m	17,560939 m
Ponto 81	47,290419 m	17,608216 m
Ponto 82	47,269465 m	17,625386 m
Ponto 83	47,257178 m	17,686568 m
Ponto 84	47,249045 m	17,686791 m
Ponto 85	46,949796 m	17,782614 m
Ponto 86	46,571076 m	17,986519 m
Ponto 87	46,558281 m	17,988957 m
Ponto 88	46,000863 m	18,805335 m
Ponto 89	61,626678 m	13,514881 m
Ponto 90	61,041244 m	13,57989 m
Ponto 91	60,944899 m	14,3405 m
Ponto 92	60,81021 m	14,402105 m
Ponto 93	60,336904 m	14,513688 m
Ponto 94	60,233104 m	15,945155 m

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 148 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 174 / 2044

Ponto 95	60,029977 m	15,940287 m
Ponto 96	59,983083 m	15,815139 m
Ponto 97	59,36059 m	15,768845 m
Ponto 98	59,073141 m	15,776199 m
Ponto 99	59,055879 m	15,777793 m
Ponto 100	58,426889 m	15,780658 m
Ponto 101	57,62215 m	15,821838 m
Ponto 102	55,120507 m	15,950451 m
Ponto 103	54,505026 m	15,956948 m
Ponto 104	52,005026 m	18,956948 m
Ponto 105	50,21496 m	18,956948 m
Ponto 106	39,681275 m	24,223791 m
Ponto 107	37,681275 m	24,223791 m
Ponto 108	29,681275 m	28,223791 m
Ponto 109	29,381275 m	28,223791 m
Ponto 110	29,381275 m	35,046333 m
Ponto 111	29,381275 m	35,073791 m
Ponto 112	29,681275 m	28,368824 m
Ponto 113	29,681275 m	29,573791 m
Ponto 114	29,681275 m	31,573791 m
Ponto 115	29,681275 m	33,573791 m
Ponto 116	29,681275 m	35,223791 m
Ponto 117	29,381275 m	35,223791 m
Ponto 118	52,275736 m	16,227659 m
Ponto 119	52,205026 m	16,29837 m
Ponto 120	52,205026 m	18,956948 m
Ponto 121	52,173183 m	16,214464 m
Ponto 122	52,262716 m	16,189592 m
Ponto 123	52,294416 m	16,208979 m
Ponto 124	53,295498 m	16,156948 m
Ponto 125	52,346447 m	16,156948 m
Ponto 126	52,733715 m	16,477637 m
Ponto 127	4,583546 m	26,853371 m
Ponto 128	4,583546 m	24,832757 m
Ponto 129	4,583546 m	22,848033 m
Ponto 130	28,681275 m	28,223791 m
Ponto 131	28,681275 m	35,223791 m
Ponto 132	34,3044 m	20,2657 m
Ponto 133	44,6132 m	15,9569 m
Ponto 134	40,3044 m	20,2657 m
Ponto 135	47,209207 m	15,956917 m
Ponto 136	46,682561 m	15,956913 m
Ponto 137	33,331745 m	21,238371 m
Ponto 138	33,688275 m	26,220291 m
Ponto 139	29,660938 m	26,213478 m
Ponto 140	34,304411 m	24,211926 m
Ponto 141	31,178548 m	24,200943 m
Ponto 142	30,740895 m	24,199406 m
Ponto 143	30,372054 m	24,19811 m
Ponto 144	43,69612 m	22,216368 m
Ponto 145	38,242321 m	22,20307 m
Ponto 146	37,404158 m	22,201026 m
Ponto 147	35,863432 m	22,19727 m
Ponto 148	32,381352 m	22,188779 m
Ponto 149	47,672434 m	20,228211 m
Ponto 150	41,255745 m	20,260859 m
Ponto 151	29,151101 m	28,225009 m

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 149 / 168

Ponto 152	44,253041 m	18,958066 m
Ponto 153	42,553989 m	18,958384 m
Ponto 154	41,611539 m	18,958561 m
Ponto 155	29,681275 m	32,573791 m
Ponto 156	29,681275 m	30,573791 m
Ponto 157	18,132039 m	30,472913 m
Ponto 158	18,132039 m	28,456355 m
Ponto 159	18,132039 m	26,466634 m
Ponto 160	53,505026 m	15,956948 m
Ponto 161	53,505026 m	16,156948 m
Ponto 162	52,205026 m	15,956948 m
Ponto 163	52,205026 m	16,49837 m
Ponto 164	52,546447 m	16,156948 m
Ponto 165	52,41852 m	16,284876 m
Ponto 166	52,375534 m	16,327862 m
Ponto 167	39,382512 m	8,832237 m
Ponto 168	43,71926 m	11,328039 m

Regiões

	Material	Pontos	Área
Região 1	1. Aterro	3;4;5;6;7;8;9;10;11	48,56 m²
Região 2	3. Argila siltoarenosa, mole a média	11;12;13;14;15;16;17;139;151;6;5;4;3	175,73 m²
Região 3	4. Argila siltoarenosa, rija	15;14;13;18;19;20;137;148;143;37;16	124,08 m²
Região 4	5. Argila siltoarenosa com alteração, rija	19;18;38;39;40;41;42;43;136;133;154;134;132;137;20	180,07 m²
Região 5	6. Argila siltoarenosa com alteração, dura	40;39;38;53;54;55;56;57;58;43;42;41	194,88 m²
Região 6	7. Impenetrável	56;55;54;53;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;57	873,55 m²
Região 7	2. Aterro com pedregulho	68;67;66;65;69;70;71;72;73;135;136;43;58;57	60,962 m²
Região 8	Concreto armado	124;164;125;123;122;121;75;74;162;160;161	0,3209 m²
Região 9	Aterro controlado	8;7;6;151;109;110;111;9	7,6339 m²
Região 10	Concreto armado	111;110;109;108;112;113;156;114;155;115;116;117	2,1 m²
Região 11	Concreto armado	118;119;163;120;104;75;121;122;123	0,5491 m²
Região 12	Concreto armado	125;164;165;123	0,017996 m²
Região 13	Aterro controlado	75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;45;44;135;74	7,7613 m²
Região 14	Aterro controlado	44;136;135	0,21671 m²
Região 15	Aterro controlado	21;22;23;24;25;145;146;28;29;30;31;147;148;137	7,3285 m²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 175 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 150 / 168

Região 16	Aterro controlado	44;45;46;47;152;153;50;154;133;136	7,7911 m²
Região 17	Aterro controlado	17;16;37;142;141;35;34;140;107;138;139	10,576 m²
Região 18	Aterro controlado	33;32;147;146;27;26;145;144;106;107;140	13,317 m²
Região 19	Aterro controlado	34;35;141;140	0,95599 m²
Região 20	Aterro controlado	36;141;142	0,012876 m²
Região 21	Aterro controlado	37;143;142	0,040079 m²
Região 22	Aterro controlado	25;24;23;22;150;149;144;145	12,073 m²
Região 23	Aterro controlado	26;27;146;145	0,16011 m²
Região 24	Aterro controlado	31;30;29;28;146;147	0,61166 m²
Região 25	Aterro controlado	32;33;140;141;36;142;143;148;147	7,3259 m²
Região 26	Aterro controlado	52;51;50;153;49;48;152;105;149;150	8,9931 m²
Região 27	Aterro controlado	22;21;137;132;134;150	3,9946 m²
Região 28	Aterro controlado	139;138;108;109;151	4,5808 m²
Região 29	Aterro controlado	47;46;45;88;87;86;85;84;83;82;81;80;79;78;77;76;75;104;105;152	10,914 m²
Região 30	Aterro controlado	48;49;153;152	0,19829 m²
Região 31	Aterro controlado	50;51;52;150;134;154	1,0661 m²
Região 32	1. Aterro	135;73;72;71;70;69;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;160;162;74	29,259 m²
Região 33		124;126;165;164	0,1526 m²
Região 34	Concreto armado	163;119;118;123;165;166	0,030289 m²

Resultados da pesquisa

Superfícies de pesquisa analisadas: Houve convergência de 28701 de 132651

Superfície de pesquisa atual

Superfície de pesquisa: 109.242
Fator de segurança: 1,507
Volume: 67,59557 m³
Peso: 1.140,3857 kN
Momento resistente: 9.850,836 kN·m
Momento Atuante: 6.536,9198 kN·m
Força resistente: 604,36611 kN
Força Atuante: 401,18147 kN
Posição da pesquisa: 1 de 132.651 Superfícies de pesquisa
Saída: (64,289292; 8,73131) m
Entrada: (50,308835; 18,956948) m
Raios: 12,180033 m
Centro: (62,479057; 19,445713) m

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 176 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 151 / 168

Fatias da pesquisa

	X	Y	Poropressão	Tensão normal na base	Resistência Friccional	Resistência coesiva	Resistência Devido à Sucção	Material de base
Fatia 1	50,42779 m	17,979332 m	0 kPa	0,60897853 kPa	0,35159392 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 2	50,605518 m	16,743469 m	0 kPa	16,229026 kPa	9,3698327 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 3	50,736829 m	16,221081 m	0 kPa	28,598821 kPa	16,511537 kPa	3 kPa	0 kPa	Aterro controlado
Fatia 4	51,037976 m	15,322583 m	0 kPa	114,19581 kPa	50,843252 kPa	2 kPa	0 kPa	1. Aterro
Fatia 5	51,495195 m	14,208747 m	0 kPa	236,21595 kPa	105,17012 kPa	2 kPa	0 kPa	1. Aterro
Fatia 6	51,834972 m	13,529271 m	0 kPa	286,79917 kPa	146,13148 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 7	51,975583 m	13,279122 m	0 kPa	158,36416 kPa	80,690571 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 8	52,089104 m	13,091492 m	0 kPa	294,98629 kPa	150,30302 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 9	52,189104 m	12,928873 m	0 kPa	-228,18123 kPa	-116,26414 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 10	52,233871 m	12,858868 m	0 kPa	-131,93408 kPa	-67,223772 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 11	52,269226 m	12,803995 m	0 kPa	-1.593,0461 kPa	-811,69753 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 12	52,285076 m	12,779705 m	0 kPa	-1.141,4539 kPa	-581,59981 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 13	52,320431 m	12,726092 m	0 kPa	-399,25803 kPa	-203,43212 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 14	52,36099 m	12,66506 m	0 kPa	-909,92747 kPa	-463,6312 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 15	52,397027 m	12,611651 m	0 kPa	11,514841 kPa	5,8671048 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 16	52,482484 m	12,488042 m	0 kPa	14,291236 kPa	7,2817484 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 17	52,640081 m	12,267794 m	0 kPa	25,536156 kPa	13,011321 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 18	52,878051 m	11,954462 m	0 kPa	52,511052 kPa	26,755717 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 19	53,158943 m	11,607112 m	0 kPa	89,992204 kPa	45,853318 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 20	53,400262 m	11,327586 m	0 kPa	124,62844 kPa	63,501363 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 21	53,755026 m	10,953597 m	0 kPa	160,50881 kPa	81,783321 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 177 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 152 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 178 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 153 / 168

Fatia 22	54,255026 m	10,467763 m	0 kPa	208,86867 kPa	106,4239 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 23	54,738572 m	10,046428 m	0 kPa	229,3267 kPa	116,84779 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 24	55,046312 m	9,7969438 m	0 kPa	230,54143 kPa	117,46673 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 25	55,303021 m	9,6066738 m	0 kPa	224,6036 kPa	114,44125 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 26	55,752613 m	9,4587536 m	0 kPa	80,271924 kPa	40,900588 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 27	56,286766 m	9,4291443 m	0 kPa	74,049524 kPa	37,730117 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 28	56,82092 m	9,3995351 m	0 kPa	69,10514 kPa	35,210828 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 29	57,355073 m	9,3699259 m	0 kPa	65,351322 kPa	33,298162 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 30	57,823335 m	9,3439692 m	0 kPa	62,966446 kPa	32,083007 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 31	58,225704 m	9,321665 m	0 kPa	61,59651 kPa	31,384989 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 32	58,741384 m	9,2930798 m	0 kPa	60,903255 kPa	31,031759 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 33	59,06451 m	9,2751683 m	0 kPa	60,942161 kPa	31,051582 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 34	59,216865 m	9,2667229 m	0 kPa	61,104795 kPa	31,134448 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 35	59,671836 m	9,2415029 m	0 kPa	62,501273 kPa	31,845989 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 36	60,00653 m	9,2229502 m	0 kPa	64,752564 kPa	32,993079 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 37	60,13154 m	9,2160206 m	0 kPa	66,129176 kPa	33,694498 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 38	60,285004 m	9,2075138 m	0 kPa	59,162142 kPa	30,144617 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 39	60,573557 m	9,1915187 m	0 kPa	52,206335 kPa	26,600456 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 40	60,877555 m	9,1746675 m	0 kPa	53,099742 kPa	27,05567 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 41	60,993071 m	9,1682641 m	0 kPa	49,17678 kPa	25,056821 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 42	61,333961 m	9,1493679 m	0 kPa	46,788692 kPa	23,840029 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho

Fatia 43	61,691485 m	9,1295496 m	0 kPa	47,817482 kPa	24,364224 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 44	61,885255 m	9,1188086 m	0 kPa	45,067214 kPa	22,962893 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 45	62,241724 m	9,073625 m	0 kPa	41,483734 kPa	21,137018 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 46	62,696739 m	8,997555 m	0 kPa	33,329695 kPa	16,982328 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 47	63,151754 m	8,921485 m	0 kPa	24,657527 kPa	12,563637 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 48	63,606769 m	8,845415 m	0 kPa	15,305105 kPa	7,7983405 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho
Fatia 49	64,061784 m	8,769345 m	0 kPa	5,1071747 kPa	2,6022355 kPa	3 kPa	0 kPa	2. Aterro com pedregulho

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 179 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 154 / 168

Memorial de Cálculo

MURO DE ARRIMO POR FLEXÃO - B

DADOS PRIMÁRIOS

Fonte Sondagem:

Solo	$N_{SPT médio}$	Tipo de Solo
Jusante		Aterro Compactado (silte areno-argiloso)
Montante		Aterro Compactado (silte areno-argiloso)
Fundação		Aterro Compactado (silte areno-argiloso)

DADOS SECUNDÁRIOS

Jusante		
Correlações Geomecânicas	Fonte	
	GEO-Rio	Adotado
γ (kN/m³)	19 - 21	18
ø' (graus)	32 - 42	27
c' (kPa)	0 - 20	0
Parâmetros do Solo		
Coeficiente de Empuxo Passivo - Kp		2.66
Coeficiente de Empuxo Ativo - Ka		0.38
Inclinação do Terrapleno (°) - β		0
Coeficiente de Empuxo no Repouso - K_0		0.55
Coeficiente de Atrito - δ		0.32
Fator de redução do Empuxo Passivo		0.30
Altura do solo acima da base (m) - D		0.40

Montante		
Correlações Geomecânicas	Fonte	
	GEO-Rio	Adotado
γ (kN/m³)	19 - 21	18
ø' (graus)	32 - 42	27
c' (kPa)	0 - 20	0
Parâmetros do Solo		
Coeficiente de Empuxo Passivo - Kp		2.66
Coeficiente de Empuxo Ativo - Ka		0.38
Inclinação do Terrapleno (°) - β		0
Coeficiente de Empuxo no Repouso - K_0		0.55
Coeficiente de Atrito - δ		0.32
Carga Aplicada (kN/m)		20
Altura do Muro (m)		2.75

Fundação	Correlações Geomecânicas	Fonte		Parâmetros		
		GEO-Rio	Adotado			
	γ (kN/m³)	19 - 21	18		Coeficiente de Empuxo Passivo-Kp	2.66
	ø' (graus)	32 - 42	27		Coeficiente de Empuxo Ativo - Ka	0.38
	c' (kPa)	0 - 20	3		Coeficiente de Empuxo no Repouso - K_0	0.55
					Coeficiente de Atrito - δ	0.32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 180 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 155 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 181 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 156 / 168

PRÉ-DIMENSIONAMENTO

Largura da crista - b1		0.20
Largura da base do corpo - b2		0.20
Altura do aterro - H		2.75
Largura da base - B		2.55
Altura da base - h1		0.40
Dist. entre borda e corpo	Frente - d1	0.00
	Atrás	2.35
Placa de Cisalhamento	Largura - b3	0.00
	Altura - h2	0.00
	Dist. até borda - d2	0.00
Peso específico concreto (kN/m³)		24



Áreas (m²)	Corpo		Base	Placa de Cisalhamento
	Triângulo	Retângulo		
	0	0.55	1.02	0

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE

						Ponto de Aplicação (m)		
EMPUXO	Empuxo Ativo - Terrapleno	Ea	$E_a = \frac{\gamma_{solo} \cdot k_a \cdot h^2}{2} - 2 \cdot c' \cdot \sqrt{k_a}$	Eav (kN/m) =	0.00		2.55	Empuxo Ativo Total = 46.21 kN/m
			25.56	Eah (kN/m) =	25.56		0.92	
	Empuxo do Nível d'Água	EH20	$E_{H2O} = \frac{\gamma_w \cdot h^2}{2}$	EH20 (kN/m) =	0.00		0.00	
	Empuxo Passivo - Solo do Embutimento	Ep	$E_p = \frac{\gamma_{solo} \cdot k_p \cdot h^2}{2} + 2 \cdot c' \cdot \sqrt{k_p}$	Ep (kN/m) =	4.60		0.13	
	Sobrecarga	Eq	$E_q = k_a \cdot q \cdot h$	Eq (kN/m) =	20.65		1.38	

	Elementos		Peso	Ponto de Aplic. (m)	
CARGAS E BRAÇO DE ALAVANCA	Corpo	Triângulo	0.00	0.00	Peso Total do Muro = 37.68 kN/m
		Retângulo	13.20	0.10	
	Base		24.48	1.28	
	Placa de Cisalhamento		0.00	0.00	
	Peso do Solo Montante		99.41	1.38	Peso Solo + Sobrecarga + Eav = 146.41 kN/m
	Peso do Solo Jusante		0.00	0.00	
	Peso do Sobrecarga		47.00	1.38	

TOMBAMENTO	Momento do Muro	$M_{muro} = P_{corpo} \cdot x_{corpo} + P_{base} \cdot x_{base} + P_{placa} \cdot x_{placa}$	32.53	kN/m	Momento Resultante = 182.62 kN/m
	Momento Terrapleno	$M_{solo} = A_m \cdot \gamma_m \cdot x_m + A_j \cdot \gamma_j \cdot x_j$	136.68	kN/m	
	Momento Ativo	$M_{ativo} = E_q \cdot h_q + E_{H2O} \cdot h_{H2O} + E_{ah} \cdot h_{ah}$	51.83	kN/m	
	Momento Passivo	$M_{passivo} = E_p \cdot h_p$	0.61	kN/m	Coeficiente de Segurança contra o Tombamento = 4.52 Ok!
	Momento Sobrecarga	$M_q = Q \cdot x_q$	64.63	kN/m	

DESLIZAMENTO	Coeficiente de Atrito	$\varepsilon_1 = \mu \cdot \frac{P_{total\ muro}}{E_{total}}$	Coeficiente de Segurança contra o Deslizamento =	1.50	Ok!

EQUILÍBRIO ELÁSTICO	Excentricidade (m)	$e = \frac{largua\ da\ base}{2} - C_{pressão}$	0.28	Posição do Centro de Pressão (m)	0.99

TENSÕES NA BASE DO MURO	Máxima	$\sigma_{máx} = \frac{P_{Total/Muro}}{Base\ muro} \cdot \left(1 + \frac{6 \cdot e}{Base\ muro}\right)$	1.226	kgf/cm²	Ok!
	Mínima	$\sigma_{mín} = \frac{P_{Total/Muro}}{Base\ muro} \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot e}{Base\ muro}\right)$	0.246	kgf/cm²	Ok!
	Para evitar o descolamento da base do muro, se σmín < 0, a tensão máxima, σmáx , é recalculada desconsiderando a tração, portanto:				
	Máxima	$\sigma_{máx} = \frac{2 \cdot P_{Total/Muro}}{3 \cdot C_{pressão}}$	-	kgf/cm²	-

CAPACIDADE DE CARGA DA FUNDAÇÃO	Nc =	23.94		Método clássico de Terzaghi-Prandtl $q_u = c \cdot N_c \cdot S_c + q \cdot N_q \cdot S_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot S_\gamma$	qmáx =	1.63 kgf/cm²
	Nq =	13.20			Coeficiente de Segurança contra Ruptura do Solo =	
	Nγ =	9.46			1.33	Ok!
	q =	14.4	kPa			
	FS	3.00				
	qu =	4.89	kgf/cm²			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 182 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 157 / 168

Memorial de Cálculo

MURO DE ARRIMO POR FLEXÃO - C

DADOS PRIMÁRIOS

Fonte Sondagem:

Solo	$N_{SPT médio}$	Tipo de Solo
Jusante		Aterro Compactado (silte areno-argiloso)
Montante		Aterro Compactado (silte areno-argiloso)
Fundação		Aterro Compactado (silte areno-argiloso)

DADOS SECUNDÁRIOS

Jusante		
Correlações Geomecânicas	Fonte	
	GEO-Rio	Adotado
γ (kN/m³)	19 - 21	18
ø' (graus)	32 - 42	27
c' (kPa)	0 - 20	0
Parâmetros do Solo		
Coeficiente de Empuxo Passivo - Kp		2.66
Coeficiente de Empuxo Ativo - Ka		0.38
Inclinação do Terrapleno (°) - β		0
Coeficiente de Empuxo no Repouso - K_0		0.55
Coeficiente de Atrito - δ		0.32
Fator de redução do Empuxo Passivo		0.30
Altura do solo acima da base (m) - D		0.40

Montante		
Correlações Geomecânicas	Fonte	
	GEO-Rio	Adotado
γ (kN/m³)	19 - 21	18
ø' (graus)	32 - 42	27
c' (kPa)	0 - 20	0
Parâmetros do Solo		
Coeficiente de Empuxo Passivo - Kp		2.66
Coeficiente de Empuxo Ativo - Ka		0.38
Inclinação do Terrapleno (°) - β		0
Coeficiente de Empuxo no Repouso - K_0		0.55
Coeficiente de Atrito - δ		0.32
Carga Aplicada (kN/m)		20
Altura do Muro (m)		1.75

Fundação	Correlações Geomecânicas	Fonte		Parâmetros		
		GEO-Rio	Adotado			
	γ (kN/m³)	19 - 21	18		Coeficiente de Empuxo Passivo-Kp	2.66
	ø' (graus)	32 - 42	27		Coeficiente de Empuxo Ativo - Ka	0.38
	c' (kPa)	0 - 20	3		Coeficiente de Empuxo no Repouso - K_0	0.55
					Coeficiente de Atrito - δ	0.32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 183 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 158 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 184 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 159 / 168

PRÉ-DIMENSIONAMENTO

Largura da crista - b1		0.20
Largura da base do corpo - b2		0.20
Altura do aterro - H		1.75
Largura da base - B		1.60
Altura da base - h1		0.40
Dist. entre borda e corpo	Frente - d1	0.00
	Atrás	1.40
Placa de Cisalhamento	Largura - b3	0.00
	Altura - h2	0.00
	Dist. até borda - d2	0.00
Peso específico concreto (kN/m³)		24



Áreas (m²)	Corpo		Base	Placa de Cisalhamento
	Triângulo	Retângulo		
	0	0.35	0.64	0

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE

						Ponto de Aplicação (m)		
EMPUXO	Empuxo Ativo - Terrapleno	Ea	$E_a = \frac{\gamma_{solo} \cdot k_a \cdot h^2}{2} - 2 \cdot c' \cdot \sqrt{k_a}$	Eav (kN/m) =	0.00		1.60	Empuxo Ativo Total = 23.49 kN/m
			10.35	Eah (kN/m) =	10.35		0.58	
	Empuxo do Nível d'Água	EH20	$E_{H2O} = \frac{\gamma_w \cdot h^2}{2}$	EH20 (kN/m) =	0.00		0.00	
	Empuxo Passivo - Solo do Embutimento	Ep	$E_p = \frac{\gamma_{solo} \cdot k_p \cdot h^2}{2} + 2 \cdot c' \cdot \sqrt{k_p}$	Ep (kN/m) =	4.60		0.13	
	Sobrecarga	Eq	$E_q = k_a \cdot q \cdot h$	Eq (kN/m) =	13.14		0.88	

CARGAS E BRAÇO DE ALAVANCA	Elementos		Peso	Ponto de Aplic. (m)
	Corpo	Triângulo	0.00	0.00
		Retângulo	8.40	0.10
	Base		15.36	0.80
	Placa de Cisalhamento		0.00	0.00
	Peso do Solo Montante		34.02	0.90
	Peso do Solo Jusante		0.00	0.00
	Peso do Sobrecarga		28.00	0.90

Peso Total do Muro = 23.76 kN/m

Peso Solo + Sobrecarga + Eav = 62.02 kN/m

TOMBAMENTO				
	Momento do Muro	$M_{muro} = P_{corpo} \cdot x_{corpo} + P_{base} \cdot x_{base} + P_{placa} \cdot x_{placa}$	13.13	kN/m
	Momento Terrapleno	$M_{solo} = A_m \cdot \gamma_m \cdot x_m + A_j \cdot \gamma_j \cdot x_j$	30.62	kN/m
	Momento Ativo	$M_{ativo} = E_q \cdot h_q + E_{H20} \cdot h_{H20} + E_{ah} \cdot h_{ah}$	17.54	kN/m
	Momento Passivo	$M_{passivo} = E_p \cdot h_p$	0.61	kN/m
	Momento Sobrecarga	$M_q = Q \cdot x_q$	25.20	kN/m

Momento Resultante = 52.02 kN/m

Coeficiente de Segurança contra o Tombamento = 3.97 Ok!

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 185 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 160 / 168

DESLIZAMENTO	Coeficiente de Atrito	$\varepsilon_1 = \mu \cdot \frac{P_{total\ muro}}{E_{total}}$	Coeficiente de Segurança contra o Deslizamento =	1.52	Ok!

EQUILÍBRIO ELÁSTICO	Excentricidade (m)	$e = \frac{largua\ da\ base}{2} - C_{pressão}$	0.19	Posição do Centro de Pressão (m)	0.61

TENSÕES NA BASE DO MURO	Máxima	$\sigma_{máx} = \frac{P_{Total/Muro}}{Base\ muro} \cdot \left(1 + \frac{6 \cdot e}{Base\ muro}\right)$	0.943	kgf/cm²	Ok!
	Mínima	$\sigma_{mín} = \frac{P_{Total/Muro}}{Base\ muro} \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot e}{Base\ muro}\right)$	0.150	kgf/cm²	Ok!
	Para evitar o descolamento da base do muro, se σmín < 0, a tensão máxima, σmáx , é recalculada desconsiderando a tração, portanto:				
	Máxima	$\sigma_{máx} = \frac{2 \cdot P_{Total/Muro}}{3 \cdot C_{pressão}}$	-	kgf/cm²	-

CAPACIDADE DE CARGA DA FUNDAÇÃO	Nc =	23.94		Método clássico de Terzaghi-Prandtl $q_u = c \cdot N_c \cdot S_c + q \cdot N_q \cdot S_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot S_\gamma$	qmáx =	1.35 kgf/cm²
	Nq =	13.20			Coeficiente de Segurança contra Ruptura do Solo =	
	Nγ =	9.46			1.43	Ok!
	q =	14.4	kPa			
	FS	3.00				
	qu =	4.06	kgf/cm²			

4.8 PROJETO ESTRUTURAL

4.8.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO

4.8.1.1 EXECUÇÃO DE ARMADURA PASSIVA PARA CONCRETO ARMADO

4.8.1.1.1 Execução

- Os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não podem ser dobrados em posição qualquer senão naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de fôrmas nas dilatações.
- Não pode ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto, sem aprovação prévia do autor do projeto estrutural.
- A armadura deve ser colocada limpa na fôrma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, óleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
- A armação deve ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores plásticos industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados à armadura, ter resistência igual ou superior à do concreto das peças estruturais às quais estão incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos de ferrugem ou poeira.
- Os espaçadores devem ter dimensões que atendam ao cobrimento nominal indicado em projeto.
- *Observação: A critério e responsabilidade da fiscalização pode-se permitir o uso de espaçadores moldados na obra, que deverão ter desempenho equivalente aos industrializados.*
- As emendas não projetadas só devem ser aprovadas pela Fiscalização se estiverem de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural.
- No caso de previsão de ampliação com fundação conjunta, os arranques dos pilares devem ser protegidos da corrosão por envolvimento com concreto.
- Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armaduras com comprimento maior que o limite comercial de 12m, as emendas decorrentes devem obedecer rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da ABNT.
- Não utilizar superposições com mais de duas telas soldadas.
- A ancoragem reta das telas soldadas deve ser caracterizada pela presença de pelo menos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 186 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 161 / 168

2 nós soldados na região de ancoragem; caso contrário deve ser utilizado gancho.

4.8.1.1.2 Recebimento

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento de materiais, projeto e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT.
- Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso de resultado não satisfatório, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contraprova, houver pelo menos um resultado que não satisfaça às exigências da norma, o lote deve ser rejeitado.
- Verificar se as armaduras estão de acordo com o indicado no projeto estrutural.
- Verificar o emprego de espaçadores que garantem o cobrimento indicado em projeto e se a amarração das armaduras e telas à fôrma não apresenta risco de deslocamento durante a concretagem.

4.8.1.2 EXECUÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL

4.8.1.2.1 Execução

- O concreto estrutural deverá ser dosado em central.
- Para a solicitação do concreto dosado, deve-se ter em mãos os seguintes dados:
- Indicações precisas da localização da obra;
- O volume calculado medindo-se as formas;
- A resistência característica do concreto à compressão (fck) e demais propriedades conforme o projeto;
- O tamanho do agregado graúdo;
- O abatimento ("slump test") adequado ao tipo de peça a ser concretada.
- Verificar se a obra dispõe de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte estão em bom estado, se a equipe operacional está dimensionada para o volante, bem como o prazo de concretagem previsto.
- As regras para a reposição de água perdida por evaporação são especificadas pela NBR-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 187 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 162 / 168

7212. De forma geral, a adição de água permitida não deve ultrapassar a medida do abatimento solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.

- Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalização, são adicionados de forma a assegurar a sua distribuição uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio máximo de dosagem não superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.
- Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhão betoneira até o ponto de descarga do concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.
- O "slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar 0,5m³ de concreto do caminhão e em volume aproximado de 30 litros.
- Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("slump test"), deve-se coletar uma amostra para o ensaio de resistência.
- A retirada de amostras deve seguir as especificações das Normas Brasileiras. A amostra deve ser colhida no terço médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessário e nunca menor que 30 litros.
- O transporte do concreto até o ponto de lançamento pode ser feito por meio convencional (carrinhos de mão, giricas, gruas etc.) ou através de bombas (tubulação metálica).
- Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia autorização e verificação por parte da Fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, sendo necessário também o exame da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras, que ficarão embutidas na massa de concreto.
- Conferir as medidas e posição das fôrmas, verificando se as suas dimensões estão dentro das tolerâncias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.
- Quando necessitar desmoldante, a aplicação deve ser feita antes da colocação da armadura.
- Não lançar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogá-lo a grande distância com pá, para evitar a separação da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.
- Preencher as fôrmas em camadas de, no máximo, 50cm para obter um adensamento adequado.
- Assim que o concreto é colocado nas fôrmas, deve-se iniciar o adensamento de modo a

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 188 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 163 / 168

torná-lo o mais compacto possível. O método mais utilizado é por meio de vibradores de imersão.

- Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5cm da camada inferior.
- Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderência com o concreto a ser lançado.
- Para a cura, molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante os primeiros 7 dias.
- As fôrmas e os escoramentos só podem ser retirados quando o concreto resistir com segurança e quando não sofrerem deformações o seu peso próprio e as cargas atuantes.
- De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das fôrmas são os seguintes:
  - Faces laterais da forma: 3 dias;
  - Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias;
  - Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;
  - Peças em balanço: 28 dias.

4.8.1.2.2 Recebimento

Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência do concreto à compressão deve seguir o controle estatístico por amostragem parcial de acordo com a NBR-12655.

A Fiscalização deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para verificação de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto.

O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloração, textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 189 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 164 / 168

4.8.1.3 EXECUÇÃO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE MADEIRA

4.8.1.3.1 Execução

- A execução das fôrmas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície do concreto acabado; a Construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das fôrmas de acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.
- As cotas e níveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto estrutural.
- Utilizar amarrações passantes na peça a ser concretada, protegidas por tubos plásticos, para retirada posterior; esse tipo de amarração não pode ser empregado nos reservatórios.
- Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos nas fôrmas, de acordo com o projeto de estrutura e de instalações; nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela Fiscalização.
- Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as fôrmas dos pilares devem ter abertura intermediária para o lançamento do concreto.
- Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para impedir a flambagem.
- As fôrmas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme à peça concretada, especialmente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as peças de madeira devem ser vedadas com massa plástica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibração.
- Nas fôrmas de tábua maciça, deve ser aplicado, antes da colocação da armadura, produto desmoldante destinado a evitar aderência com o concreto. Não pode ser usado óleo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloração do concreto.
- As fôrmas de tábua maciça devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da concretagem para não haver absorção da água destinada à hidratação do concreto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 190 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 165 / 168

- Só é permitido o reaproveitamento do material e das próprias peças no caso de elementos repetitivos, e desde que se faça a limpeza conveniente e que o material não apresente deformações inaceitáveis.
- As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no caso de tetos e marquises, essa retirada deverá ser feita de maneira progressiva, especialmente no caso de peças em balanço, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras.

4.8.1.3.2 Recebimento

As fôrmas e escoramentos podem ser recebidos, preliminarmente, se atendidas todas as condições de fornecimento e execução.

As fôrmas e escoramentos devem ser novamente, inspecionados antes das concretagens, verificando se não apresentam deformidades causadas pela exposição ao tempo e eventuais modificações ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes finais, a limpeza e se as fôrmas estão adequadamente molhadas para recebimento do concreto.

A retirada antecipada das fôrmas só pode ser feita se a Fiscalização autorizar a utilização de aceleradores de pega.

A tolerância para dimensões da peça, cotas e alinhamentos deverá ser a estabelecida na Norma, não devendo ser superior a 5mm.

4.8.2 APRESENTAÇÃO

Apresenta-se no ***Volume 02 – Projeto de Execução***, o Projeto Estrutural em formato A1 e/ou A3 (ABNT).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 191 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 166 / 168

5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Apresenta-se a seguir as ART dos responsáveis técnicos pelo presente projeto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 192 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 167 / 168

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/05/2025 15:08:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8V4586

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 193 / 2044

2025-8V4586 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 168 / 168

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 194 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 1 / 51

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO

Consultoria:

avantec
Soluções em Engenharia

Vitória | ES
2024

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 195 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 2 / 51

APRESENTAÇÃO

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 196 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 3 / 51

A **AVANTEC Engenharia Ltda**., sediada na Avenida Fernando Ferrari, nº 1080, Centro Empresarial América, Torre Norte, sala 503, Mata da Praia Vitória/ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, em atendimento às atribuições que lhe são devidas, vem por meio deste encaminhar o **Projeto Executivo de Pavimentação, Drenagem e Contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES,** contendo os seguintes itens:

- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geológicos;
- Estudos Geotécnicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Sinalização;
- Projeto de Obras Complementares;
- Projeto de Contenção;
- Projeto Estrutural.

No **Projeto Executivo de Drenagem e Pavimentação da Rua José Alcure, no município de Alegre/ES** foi contemplada a seguinte rua:

RUA	ESTACAS		EXTENSÃO (m)
	INICIAL	FINAL	
Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,493	177,49
		EXTENSÃO TOTAL (m)	**177,49**

O seguinte Projeto Executivo é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s):

- VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO, contendo as metodologias, critérios e normas utilizados na elaboração dos estudos e projetos.
- **VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, contendo os desenhos relativos ao projeto, detalhes e informações necessárias à execução da obra.**
- VOLUME 03 – ORÇAMENTO, contendo orçamento da obra.

AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Eng.º Thiago Gomes Bonomo
CREA: ES-018427/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 197 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 4 / 51

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 198 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 5 / 51





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: s/escala	FORMATO: A3	PRANCHA: MAP-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 199 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 6 / 51

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 200 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 7 / 51



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 201 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 8 / 51

ESTUDO GEOTÉCNICO

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 202 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 9 / 51

LINEAR DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS



QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)						
SERVIÇO	MATERIAL	PERCURSO		DMT (km)		
		ORIGEM	DESTINO	XR	XP	TOTAL
Drenagem / Pavimentação Obras Gerais	Brita	PEDREIRA	OBRA		59,70	**59,70**
	Areia	AREAL	OBRA		9,80	**9,80**
	PAV's / BSTC	LOTEAMENTO INDUSTRIAL	OBRA		62,70	**62,70**
	Tubos	ADS TIGRE	OBRA		836,00	**836,00**
	Asfalto	REFINARIA DUQUE DE CAXIAS	OBRA		360,00	**360,00**
	Diversos	OBRA	BOTA-FORA	0,90	1,90	**2,80**

CONVENÇÕES:

- AGLOMERADO URBANO
- AREAL
- FORNECEDORES MATERIAIS
- PEDREIRA
- REDUC
- BOTA - FORA
- RODOVIA PAVIMENTADA
- RODOVIA NÃO PAVIMENTADA
- OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: LINEAR DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: -	FORMATO: A3	PRANCHA: **EG-01**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 203 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 10 / 51

PROJETO GEOMÉTRICO

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 204 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 11 / 51





CONVENÇÕES					
	Pavimento Intertrav. projetado		Calçada existente		Talude existente
	Calçada projetada		Meio-fio existente		Muro existente
	Bordo de pista projetado		Curvas de nível		Cerca de arame existente
	Guia de travamento projetada		Poste de concreto existente		Grade existente
	Contenção projetada		Escada existente		Árvore existente
			Edificações		Portão existente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO GEOMÉTRICO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: H: 1/1000 V: 1/100	FORMATO: A3	PRANCHA: GEO-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 205 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 12 / 51

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 206 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 13 / 51



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.000	-3.200	-3.386
	COTA	278.524	278.804	279.084
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.003	2.814	2.843
	COTA	278.524	278.800	278.843



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.049	-3.354	-3.417
	COTA	275.803	276.085	276.180
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.005	2.700	2.936
	COTA	275.804	276.080	276.435



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.027	-3.318	-3.380
	COTA	275.951	276.233	276.326
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.000	2.753	2.896
	COTA	275.952	276.228	276.442



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.250	-3.494	-3.618
	COTA	274.129	274.411	274.597
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.230	3.488	3.615
	COTA	274.130	274.411	274.602

GREIDE DE PROJETO | TERRENO NATURAL | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/200	FORMATO: A3	PRANCHA: **TER-01**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 207 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 14 / 51

2+0.00



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.250	-3.450	-3.607
	COTA	272.572	272.853	273.090
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.250	3.865	4.298
	COTA	272.572	272.857	272.424

3+4.15



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.250	-3.516	-3.660
	COTA	270.903	271.184	271.400
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.250	3.450	3.533
	COTA	270.903	271.183	271.307

3+0.00

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.250	-3.496	-3.646
	COTA	271.056	271.338	271.562
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.250	3.450	3.532
	COTA	271.056	271.337	271.460

3+17.39



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.250	-3.504	-3.504
	COTA	270.477	270.758	270.758
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.250	3.450	3.460
	COTA	270.477	270.758	269.802

GREIDE DE PROJETO	TERRENO NATURAL
ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/200	FORMATO: A3	PRANCHA: TER-02
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 208 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 15 / 51



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.250	-3.523	-3.523
	COTA	270.419	270.701	270.701
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.250	3.450	3.456
	COTA	270.419	270.700	270.055



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.197	-3.618	-3.734
	COTA	270.246	270.529	270.703
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.120	3.321	3.348
	COTA	270.247	270.528	270.569



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.250	-3.667	-3.775
	COTA	270.255	270.538	270.699
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.214	3.415	3.462
	COTA	270.256	270.536	270.489



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.042	-3.220	-3.427
	COTA	270.231	270.512	270.822
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.000	4.011	4.153
	COTA	270.232	270.521	270.735

GREIDE DE PROJETO | TERRENO NATURAL | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/200	FORMATO: A3	PRANCHA: **TER-03**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 209 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 16 / 51



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.000	-3.271	-3.499
	COTA	269.781	270.063	270.404
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.000	3.575	3.748
	COTA	269.781	270.066	270.325



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-1.750	-2.671	-3.246
	COTA	267.413	267.691	268.553
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	1.763	3.611	3.638
	COTA	267.413	267.700	267.740



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-1.995	-3.195	-3.414
	COTA	269.674	269.954	270.283
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.000	3.658	3.830
	COTA	269.674	269.959	270.217



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-1.750	-2.813	-2.915
	COTA	266.598	266.877	267.030
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	1.750	3.311	3.479
	COTA	266.598	266.882	267.133

GREIDE DE PROJETO | TERRENO NATURAL | ÁREA DE CORTE | ÁREA DE ATERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/200	FORMATO: A3	PRANCHA: TER-04
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 210 / 2044

2025-QP551LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 17 / 51



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-1.668	-2.868	-3.308
	COTA	260.701	260.982	261.641
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	1.651	2.194	2.235
	COTA	260.701	260.975	261.036

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.			
	DIST.			
	COTA			
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.			
	DIST.			
	COTA			



PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.	1	2	3
	DIST.	-2.355	-3.556	-3.716
	COTA	254.970	255.251	255.491
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.	1	2	3
	DIST.	2.401	3.601	4.003
	COTA	254.969	255.250	254.848

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO.			
	DIST.			
	COTA			
PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO.			
	DIST.			
	COTA			

GREIDE DE PROJETO	
TERRENO NATURAL	
ÁREA DE CORTE	
ÁREA DE ATERRO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/200	FORMATO: A3	PRANCHA: TER-05
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 211 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 18 / 51

PROJETO DE DRENAGEM

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 212 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 19 / 51



CONVENÇÕES - DEMOLIÇÕES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
■	Caixa de drenagem de concreto	7 und
→→→→→→	Tubo de PVC Ø200mm Ø300mm	 70 m 46 m
▭	Trincheira	4 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA DE DEMOLIÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/500	FORMATO: A3	PRANCHA: **DRE.DEM-01**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 213 / 2044

2025-QP551LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 20 / 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM - MAPA DE BACIAS

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/1000	FORMATO: A3	PRANCHA: **HID-01**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 214 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 21 / 51



CONVENÇÕES			
	Calçada projetada		Canal monobloco
	Pavimento Intertrav. projetado		Bueiro simples tubular de PEAD
	Poço de visita		Canaleta (vide proj. estrutural)
	Caixa coletora (vide proj. estrutural)		Ramal de ligação - PVC Ø0,20m
	Caixa ralo		Ramal de ligação - PEAD Ø0,40m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/500	FORMATO: A3	PRANCHA: **DRE-01**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 215 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 22 / 51

PERFIL Ramo 0



DETALHE LANÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: h: 1/1000 v: 1/100	FORMATO: A3	PRANCHA: **DRE-02**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 216 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 23 / 51

avantec Soluções em Engenharia

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, ALEGRE/ES

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE DRENAGEM URBANA

#VALOR!

EST. PLUV.: 2041003 — TR: 10

K = 15,708 — b = 11,382 — η = 0,010

a = 0,156 — c = 0,751

POÇOS DE VISITA - PV / DEFLÚVIO A ESCOAR PARA JUSANTE / GALERIA DE JUSANTE

LOCAÇÃO		COTAS (m)				BACIA LOCAL		CONTRIBUIÇÃO PARCIAL						VAZÃO TOTAL A ESCOAR (L/s)			DECLIVIDADE	DIMENSÕES	TIRANTE		VELOCIDADE	COMPRIMENTO	TEMPO PERCURSO
Nº	Estaca	TOPO	FUNDO	PROF.	NÍVEL D'ÁGUA	ÁREA (ha)	COEF. IMPERM C	ÁREA TOTAL (ha)	COEF. DISTR Cd	TEMPO CONC. (min)	INT. PLUV. (mm/h)	COEF. DEFL. Ce	VAZÃO PARCIAL (l/s)	REDE SIMPLES	REDE DUPLA	REDE TRIPLA	1º = Terreno 2º = Rede (m/m)	Ø (m)	NORMAL % (m)	CRÍTICO % (m)	(m/s)	(m)	(min.)
PV-01	Rua José Alcure 0 + 19,00	276,34	274,34	2,00	274,36	0,02	0,70	0,02	1,00	10,00	135,33	0,56	4,7	4,7			0,1323 0,1322	0,40	4% 0,016	- -	2,80	36,00	0,21
PV-02	Rua José Alcure 2 + 14,00	271,62	269,62 269,62	2,00	269,74	0,42	0,70	0,44	1,00	10,21	134,34	0,56	87,5	92,2			0,0370 0,0371	0,40	28% 0,112	55% 0,220	3,20	20,00	0,10
PV-03	Rua José Alcure 3 + 14,00	270,89	268,89 268,89	2,00	269,05	0,12	0,70	0,56	1,00	10,31	133,88	0,57	25,7	117,9			0,0179 0,0181	0,40	39% 0,156	63% 0,252	2,60	16,00	0,10
PV-04	Rua José Alcure 4 + 10,00	270,61	268,61 268,61	2,00	268,84	0,15	0,70	0,71	1,00	10,41	133,42	0,57	31,9	172,8			45,1017 0,0100	0,40	58% 0,232	76% 0,304	2,29	6,00	0,04
CX-01																							
PV-05	Rua José Alcure 5 + 15,00	270,43	268,73	1,70	268,82	0,11	0,70	0,11	1,00	10,00	135,33	0,56	23,0	23,0			-0,0072 0,0050	0,40	23% 0,092	27% 0,108	1,05	25,00	0,40
PV-04	Rua José Alcure 4 + 10,00	270,61	268,61 268,61	2,00																			

QUANTITATIVOS DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA	RAMO	TRECHO			ESTACA	QUANT. REDES	MATERIAL	DIÂMETRO (m)	COTA DE TOPO (m)	COTA DE FUNDO (m)	DECLIVIDADE	EXTENSÃO TUBOS (m)	EXTENSÃO TOTAL TUBOS (m)	DISPOSITIVO DE QUEDA (m)	PROFUNDIDADE (m)			TIPO POÇO DE VISITA	TIPO PESCOÇO	DISPOSITIVO DE COLETA	QUANT. DISPOS.	EXTENSÃO RAMAL/TRINCH. (m)	EXTENSÃO RAMAL TOTAL (m)	MATERIAL	DIÂMETRO RAMAL (m)
															MONTANTE	JUSANTE	MÉDIA								
PV-01	Ramo 0	PV-01	a	PV-02	0 + 19,00	1,00	PEAD	0,40	276,34	274,34	13,22%	36	36	0,0	2,00	2,00	2,00	PVI01	CPV01	TRC	1,00	4,00	-	-	-
PV-02	Ramo 0	PV-02	a	PV-03	2 + 14,00	1,00	PEAD	0,40	271,62	269,62	3,71%	20	20	0,0	2,00	2,00	2,00	PVI01	CPV01	CR	2,00	2,00	4,00	PEAD	0,40
PV-03	Ramo 0	PV-03	a	PV-04	3 + 14,00	1,00	PEAD	0,40	270,89	268,89	1,81%	16	16	0,0	2,00	2,00	2,00	PVI01	CPV01	CR	2,00	2,00	4,00	PEAD	0,40
PV-04	Ramo 0	PV-04	a	CX-01	4 + 10,00	1,00	PEAD	0,40	270,61	268,61	1,00%	6	6	0,0	2,00	2,00	2,00	PVI01	CPV01	CR	2,00	2,00	4,00	PEAD	0,40
PV-05	Ramo 0	PV-05	a	PV-04	5 + 15,00	1,00	PEAD	0,40	270,43	268,73	0,50%	25	25	0,0	1,70	2,00	1,85	PVI01	CPV01	CR	2,00	2,00	4,00	PEAD	0,40
TRC	Ramo 0	TRC	a	PV-EXIST	8 + 15,00															TRC	1,00	5,00	6,00	PVC	0,20
CX02	Ramo 0	CX-02	a	CX-EXIST																CCS	1,00	3,00	3,00	PEAD	0,40

RESUMO QUANTIDADES DE DRENAGEM

EXTENSÃO TOTAL TUBULAÇÃO		
PEAD	0,40	124,00 m
PVC	0,20	6,00 m

PESCOÇOS	
CPV01	5,00 und

POÇOS DE VISITA	
PVI01	5,00 und

DISPOSITIVOS DE COLETA	
CX. RALO	8,00 und
TRC (CANAL MONOBLOCO)	9,00 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: -	FORMATO: A3	PRANCHA: DRE-03
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 217 / 2044

2025-QP551LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 24 / 51

CAIXA RALO TIPO 1 - CR1

CORTE AA'



CORTE BB'



DETALHE GRELHA



PAREDE EM FFA ESP = 1,0 cm

PLANTA



NOTAS:

* DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRÁRIO.
* APLICAR GRELHAS DE FERRO FUNDIDO CLASSE DE CARGA D-400 CONFORME ABNT10160,
  A ACEITAÇÃO DA GRELHA SERÁ MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO CONFORME SUA CLASSIFICAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM - PROJETO TIPO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: -	FORMATO: A3	PRANCHA: DRE.TIPO-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 218 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 25 / 51

CANAL MONOBLOCO DE CONCRETO POLÍMERO





SEÇÃO DE INSTALAÇÃO





Classe de carga (EN 1433)		A15	B125	C250	D400	E600	F900
Envoltório de concreto sem armação (NBR 6118)				≥20MPa	≥25MPa		
Dimensões mínimas do envoltório de concreto (cm) (os valores apresentados representam condições mínimas de instalação)	X			≥15	≥20		
	Y			Borda superior da forma de ancoragem			
	Z			≥15	≥20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM - PROJETO TIPO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: -	FORMATO: A3	PRANCHA: DRE.TIPO-02
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 219 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 26 / 51

POÇOS DE VISITA – PV

PLANTA
ESC 1:40



TAMPA DOS POÇOS DE VISITA
ESC 1:40



CORTE AA'



CORTE BB'



DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE										
CÓDIGO	DIMENSÕES							QUANTIDADES		
	D	a	b	c	h	H	L	FORMAS (m^2)	AÇO (kg)	CONCRETO (m^3)
POÇOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA										
PVI01	40	20	130	25	80	80	90	15,05	17,0	1,740
PVI02	60	20	130	15	80	80	90	15,05	17,0	1,670
PVI03	80	25	140	5	100	100	90	16,63	17,5	2,080
PVI04	100	25	150	-	130	130	100	19,63	22,9	2,480
PVI05	120	25	170	-	150	150	120	23,62	25,7	2,890
PVI06	150	25	200	-	180	180	150	30,19	31,6	3,500
POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm										
PVI07	40	20	130	25	80	130	90	17,85	17,0	2,030
PVI08	60	20	130	15	80	130	90	17,85	17,0	1,970
PVI09	80	25	140	5	100	150	90	19,48	17,5	2,420
PVI10	100	25	150	-	130	180	100	20,57	22,9	2,840
PVI11	120	25	170	-	150	200	120	26,77	25,7	3,270
PVI12	150	25	200	-	180	230	150	33,64	31,6	3,920
POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm										
PVI13	40	20	130	25	80	180	90	20,65	17,0	2,360
PVI14	60	20	130	15	80	180	90	20,65	17,0	2,300
PVI15	80	25	140	5	100	200	90	22,33	17,5	2,800
PVI16	100	25	150	-	130	230	100	25,54	22,9	3,240
PVI17	120	25	170	-	150	250	120	29,92	25,7	3,690
PVI18	150	25	200	-	180	280	150	37,09	31,6	4,380

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA									
D	POSIÇÃO								
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
40	6,3c/15	-	-	6,3c/15	3 Ø 12,5	-	3 Ø 12,5	4 Ø 6,3	12 Ø 10
60	6,3c/15	-	-	6,3c/15	3 Ø 12,5	-	3 Ø 12,5	4 Ø 6,3	12 Ø 10
80	6,3c/15	-	-	6,3c/15	3 Ø 12,5	-	3 Ø 12,5	4 Ø 6,3	12 Ø 10
100	6,3c/15	-	-	6,3c/15	3 Ø 12,5	-	3 Ø 12,5	4 Ø 6,3	12 Ø 10
120	6,3c/15	4,0c/12,5	6,3c/20	6,3c/15	3 Ø 12,5	4 Ø 10	3 Ø 12,5	5 Ø 6,3	12 Ø 10
150	6,3c/15	6,3c/15	6,3c/15	4,0c/15	3 Ø 12,5	5 Ø 10	3 Ø 12,5	6 Ø 8,0	12 Ø 10

NOTAS:
1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
2 - BITOLA EM AÇO-60;
3 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5cm;
4 - AS QUANTIDADES APRESENTADAS NÃO INCLUEM A CHAMINÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM - PROJETO TIPO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: -	FORMATO: A3	PRANCHA: DRE.TIPO-03
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA

DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO



LAJE DE REDUÇÃO



CPV
ESC 1:40

CORTE TRANSVERSAL



QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSÓRIOS							
CÓDIGO	H	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m^3)	FORMAS (m^2)	AÇO CA-50 (kg)	CONCRETO fck ≥ 15MPa (m^3)	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (kg)
CPV01	100	3,93	0,06	2,59	5,4	0,190	104
CPV02	150	5,57	0,09	2,59	5,4	0,190	104
CPV03	200	7,20	0,11	2,59	5,4	0,190	104
CPV04	250	8,84	0,14	2,59	5,4	0,190	104
CPV05	300	10,47	0,16	2,59	5,4	0,190	104
CPV06	350	12,11	0,19	2,59	5,4	0,190	104
CPV07	400	13,74	0,21	2,59	5,4	0,190	104

NOTAS:

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
2 - ARMADURAS DA LAJE DE REDUÇÃO EM AÇO CA-50;
3 - A FIXAÇÃO DO DEGRAU DEVERÁ SER EM GROUT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM - PROJETO TIPO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: -	FORMATO: A3	PRANCHA: DRE.TIPO-04
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 220 / 2044
2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 27 / 51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 221 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 28 / 51

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 222 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 29 / 51



CONVENÇÕES	
Demolição de Pav. em Paralelepipedo	A: 808,62m²
Demolição de Calçada	A: 328,35m²
Demolição de Meio Fio	L: 336,11m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA DE DEMOLIÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/500	FORMATO: A3	PRANCHA: PAV.DEM-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 223 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 30 / 51

RUA JOSÉ ALCURE
EST. 0+0,000 A EST. 8+17,493





CONVENÇÕES:

- REVESTIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, TIPO HOLANDÊS, ESPESSURA DE 8 CM
- COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOCOS, ESPESSURA DE 5 CM
- IMPRIMAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO EAI, À TAXA DE APLICAÇÃO DE 1,30 L/M²
- BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), COMPACTAÇÃO EM 100% DO PROCTOR MODIFICADO, ESPESSURA DE 15 CM
- CALÇADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL
- SUB LEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: s/escala	FORMATO: A3	PRANCHA: PAV-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 224 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 31 / 51

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 225 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 32 / 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/500	FORMATO: A3	PRANCHA: **SIN-01**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 226 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 33 / 51

Placas		
Placa	Código	Qtd (un)
	R-6a	6
	R-1	2

Suportes		
Suporte	Tipo	Qtd (un)
	Coluna Simples	8

Memória de Cálculo de Placas

Código	Lado	Dimensão	Estaca	Área	Eixo	Est	Nort	Suporte
R-6a	LD	0,50	7+7,12	0,196	Ramo 0	236369,0423	7701634,2324	Coluna Simples
R-6a	LD	0,50	4+7,43	0,196	Ramo 0	236330,0165	7701678,644	Coluna Simples
R-6a	LD	0,50	1+10,11	0,196	Ramo 0	236285,8496	7701713,5684	Coluna Simples
R-6a	LE	0,50	1+10,19	0,196	Ramo 0	236288,796	7701717,81	Coluna Simples
R-6a	LE	0,50	4+7,59	0,196	Ramo 0	236334,0621	7701681,9323	Coluna Simples
R-6a	LE	0,50	7+7,53	0,196	Ramo 0	236372,7083	7701636,0567	Coluna Simples
R-1	LD	0,25	8+12,75	0,302	Ramo 0	236382,7013	7701612,4756	Coluna Simples
R-1	LE	0,25	0+5,14	0,302	Ramo 0	236269,7703	7701733,5385	Coluna Simples

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/500	FORMATO: A3	PRANCHA: SIN-02
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 227 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 34 / 51

REGULAMENTAÇÃO

R-1



R-2



R



ADVERTÊNCIA

A



A-41



INDICATIVAS





OBS.: DIMENSÕES EM METRO

CRAVAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: s/escala	FORMATO: A3	PRANCHA: SIN.TIPO-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 228 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 35 / 51

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

OBRIGAÇÃO

CORES:
FUNDO: BRANCA
ORLA: VERMELHA
SIMBOLO: PRETA
LETRAS: PRETA

PROIBIÇÃO

A PROIBIÇÃO SERÁ INDICADA POR UMA TARJA DIAGONAL VERMELHA FORMANDO 45° COM O DIÂMETRO HORIZONTAL, PARTINDO SETOR SUPERIOR ESQUERDO E CHEGANDO AO SETOR INFERIOR DIREITO AO CIRCULO

R-1
PARADA OBRIGATÓRIA

CORES:
FUNDO: VERMELHA
LETRAS: BRANCA
ORLA INTERNA: BRANCA

R-2
DÊ A PREFERÊNCIA

CORES:
FUNDO: BRANCA
ORLA: VERMELHA

R-3
SENTIDO PROIBIDO

R-4a
PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA

R-4b
PROIBIDO VIRAR A DIREITA

R-5
PROIBIDO RETORNAR

R-6a
PROIBIDO ESTACIONAR

R-6b
ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO

R-6c
PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR

R-7
PROIBIDO ULTRAPASSAR

R-8
PROIBIDO MUDAR DE FAIXA DE TRÂNSITO

R-9
PROIBIDO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA

R-10
PROIBIDO TRÂNSITO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

R-11
PROIBIDO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL

R-12
PROIBIDO TRÂNSITO DE BICICLETAS

R-13
PROIBIDO TRÂNSITO DE MÁQUINA AGRÍCOLA

R-14
CARGA MÁXIMA PERMITIDA

R-15
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

R-16
LARGURA MÁXIMA PERMITIDA

R-17
PESO MÁXIMO PERMITIDO POR EIXO

R-18
COMPRIMENTO MÁXIMO PERMITIDO

R-19
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

R-20
PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO

R-21
ALFÂNDEGA

R-22
USO OBRIGATÓRIO DE CORRENTES

R-23
CONSERVE-SE A DIREITA

R-24a
SENTIDO OBRIGATÓRIO

R-24b
PASSAGEM OBRIGATÓRIA

R-25a
VIRE A ESQUERDA

R-25b
VIRE A DIREITA

R-25c
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA

R-25c
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA

R-26
SIGA EM FRENTE

R-27
VEÍCULOS LENTOS USEM FAIXA DA DIREITA

R-28
MÃO DUPLA

R-29
PROIBIDO TRÂNSITO DE PEDESTRES

R-30
PEDESTRE ANDE PELA ESQUERDA

R-31
PEDESTRE ANDE PELA DIREITA

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

CORES:
FUNDO: AMARELA
ORLA INTERNA: PRETA
ORLA EXTERNA: VERMELHA
SIMBOLO: PRETA

A-1a
CURVA ACENTUADA A ESQUERDA

A-1b
CURVA ACENTUADA A DIREITA

A-2a
CURVA A ESQUERDA

A-2b
CURVA A DIREITA

A-3b
CURVA SINUOSA A DIREITA

A-3a
CURVA SINUOSA A ESQUERDA

A-4a
CURVA ACENTUADA EM "S" A ESQUERDA

A-4b
CURVA ACENTUADA EM "S" A DIREITA

A-5b
CURVA EM "S" A DIREITA

A-5a
CURVA EM "S" A ESQUERDA

A-6
CRUZAMENTO DE VIAS

A-7a
VIA LATERAL A DIREITA

A-7b
VIA LATERAL A ESQUERDA

A-8
BIFURCAÇÃO EM "T"

A-9
BIFURCAÇÃO EM "Y"

A-10a
ENTRONCAMENTO OBLIQUO A ESQUERDA

A-10b
ENTRONCAMENTO OBLIQUO A DIREITA

A-11a
JUNÇÕES SUCESSIVAS CONTRARIAS PRIMEIRA A DIREITA

A-11b
JUNÇÕES SUCESSIVAS CONTRARIAS PRIMEIRA A ESQUERDA

A-12
INTERSEÇÃO EM CIRCULO

A-13a
CONFLUÊNCIA A DIREITA

A-13a
CONFLUÊNCIA A ESQUERDA

A-14
SEMÁFORO A FRENTE

A-15
PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE

A-16
BONDE

A-17
PISTA IRREGULAR

A-18
SALIÊNCIA OU LOMBADA

A-19
DEPRESSÃO

A-20a
DECLIVE ACENTUADO

A-20b
ACLIVE ACENTUADO

A-21a
ESTREITAMENTO DE PISTA AO CENTRO

A-21b
ESTREITAMENTO DE PISTA A ESQUERDA

A-21c
ESTREITAMENTO DE PISTA A DIREITA

A-22
PONTE ESTREITA

A-23
PONTE MÓVEL

A-24
OBRAS

A-25
MÃO DUPLA ADIANTE

A-26a
SENTIDO ÚNICO

A-26b
SENTIDO DUPLO

DESMORONAMENTO
A-27
ÁREA COM

A-28
PISTA

A-29
PROJEÇÃO DE

A-30
CICLISTAS

A-31
MÁQUINA AGRICOLA

A-32
PASSAGEM DE

A-33
ÁREA ESCOLAR

A-34
CRIANÇAS

A-35
CUIDADO ANIMAIS

A-36
ANIMAIS SELVAGENS

A-37
ALTURA LIMITADA

A-38
LARGURA LIMITADA

A-39
PASSAGEM DE NIVEL SEM BARREIRA

A-40
PASSAGEM DE NÍVEL COM BARREIRA

A-41
CRUZ DE SANTO ANDRÉ

A-42a
INÍCIO DE PISTA DUPLA

A-42b
FIM DE PISTA DUPLA

A-43
AEROPORTO

A-44
VENTO LATERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: s/escala	FORMATO: A3	PRANCHA: SIN.TIPO-02
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 229 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 36 / 51

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - "R"

R-1



R-2



R



PLACAS DE ADVERTÊNCIA - "A"





PARADA DE ÔNIBUS





PLACAS INDICATIVAS - "I"





OBS.: DIMENSÕES EM MILIMETROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: s/escala	FORMATO: A3	PRANCHA: SIN.TIPO-03
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 230 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 37 / 51

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 231 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 38 / 51



Deslocamento de tela	38,43 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA DE DEMOLIÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/500	FORMATO: A3	PRANCHA: OC.DEM-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 232 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 39 / 51



	Pavimento Intertrav. projetado
	Calçada projetada
	Bordo de pista projetado
	Guarda corpo projetado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: 1/500	FORMATO: A3	PRANCHA: **OC-01**
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 233 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 40 / 51

PROJETO DE CONTENÇÃO

avantec
Soluções em Engenharia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 234 / 2044

2025-QPSBLK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 41 / 51

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS CONTENÇÕES
ESCALA 1:200





PLANTA CHAVE
ESCALA 1:500



LEGENDA

PAVIMENTO INTERTRAV. PROJETADO	PORTÃO EXISTENTE	POSTE DE CONCRETO EXISTENTE	CERCA DE ARAME EXISTENTE	TALUDE DE CORTE (INCLINAÇÃO DE 1:1 COM BERMAS DE 1.50m A CADA 3.00m DE ALTURA)
CALÇADA PROJETADA	CALÇADA EXISTENTE	ESCADA EXISTENTE	GRADE EXISTENTE	
BORDO DE PISTA PROJETADO	MEIO-FIO EXISTENTE	TALUDE	ÁRVORE EXISTENTE	TALUDE DE ATERRO (INCLINAÇÃO DE 2:1 COM BERMA DE 2.00 NO PRIMEIRO DESNIVEL DE 4.00m)
EDIFICAÇÕES	CURVAS DE NÍVEL	MURO EXISTENTE	PONTOS DE SONDAGEM	

VISTA FRONTAL 1
ESCALA 1:100



VISTA FRONTAL 2
ESCALA 1:100



LEGENDA

TIRANTES MONOBARRA INCOTEP INCO 35D Ø40mm CARGA DE TRABALHO=350kN L=25m	TERRENO NATURAL
TIRANTES MONOBARRA INCOTEP INCO 35D Ø40mm CARGA DE TRABALHO=350kN L =20m	EIXO DE LOCAÇÃO
BARBACÃ	JUNTA DE DILATAÇÃO
TXX NOMENCLATURA TIRANTES	TUBO PEAD PERFURADO ø100mm
EXX NOMENCLATURA MICROESTACAS	DHP's L = 20m
PROJEÇÃO ABAS DA CORTINA	

	QUANTIDADE (und.)	COMP. TOTAL (m)
TIRANTES INCO 50D Ø50mm L =26m	24	662.4
TIRANTES INCO 60D Ø53mm L =26m	26	717.6

QUANTITATIVO TOTAL (CORTINA)		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
CONCRETO	65.10	m³
AÇO CA-50 6.3 mm	167.82	kg
AÇO CA-50 10 mm	2718.75	kg
AÇO CA-50 12.5 mm	5030.33	kg
CONCRETO PROJETADO	31.72	m³
TELA DE AÇO SOLDADA, MALHA 10X10cm, ARAME Ø=4,2mm	352.43	m²
FÔRMAS	384.80	m²
AREIA LAVADA	32.16	m³
TUBO PERFURADO PEAD Ø100mm	24.00	m
MANTA BIDIM	331.20	m²
BARBACÃ	98.00	und.
DHP L = 20 METROS	9.00	und.
JUNTA DE DILATAÇÃO	43.50	m

QUANTITATIVO TOTAL (MURO DE ARRIMO)		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
CONCRETO	30.04	m³
AÇO CA-50 6.3 mm	219.15	kg
AÇO CA-50 10 mm	930.39	kg
AÇO CA-50 12.5 mm	642.58	kg
FÔRMAS	26.32	m²
AREIA LAVADA	60.70	m³
TUBO PERFURADO PEAD Ø100mm	22.50	m
MANTA BIDIM	106.55	m²
BARBACÃ	19.00	und.
DHP L = 20 METROS	2.00	und.
JUNTA DE DILATAÇÃO	9.10	m

NOTAS ESPECÍFICAS DE PROJETO

1. TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS PODEM SER SUBSTITUÍDOS DESDE QUE SEJAM ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE E DESEMPENHO;
2. DEVIDO A POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS ENTRE O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E A SITUAÇÃO REAL EM CAMPO, A LOCAÇÃO FINAL DAS CONTENÇÕES PODE SER AJUSTADA, DESDE QUE SEJAM MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE DIMENSIONAMENTO;
3. A CONSTRUÇÃO DO ATERRO DEVE SEGUIR OS REQUISITOS APRESENTADOS NAS NOTAS EXECUTIVAS NA PRANCHA 06-06;
4. NO MURO ATIRANTADO, OS TIRANTES FORAM DIMENSIONADO PARA TER 5 METROS ANCORADO EM ROCHA, CASO SEJA NECESSÁRIO, DEVE-SE AVANÇAR A PERFURAÇÃO ALÉM DO PROFUNDIDADE PREVISTA NO PROJETO, AUMENTANDO O TRECHO LIVRE, ATÉ QUE ESTÁ CONDIÇÃO SEJA ATENDIDA;
5. A CORTINA ATIRANDADA DEVE SER EXECUTADA PELO MÉTODO ASCENDENTE QUANDO NÃO FOR NECESSÁRIO ESCAVAR O TALUDE E PELO MÉTODO DESCENDENTE EM NICHOS QUANDO FOR NECESSÁRIO ESCAVAR.
6. A TUBULAÇÃO DE DRENAGEM LOCAL DEVE SER ENCAMINHADA POR SOBRE A ESTRUTURA DE CONTENÇÃO, EVITANDO COM ISSO QUE POSSÍVEIS VAZAMENTOS VENHAM SATURAR O SOLO E COMPROMETER A ESTABILIDADE DO MACIÇO;



TIRANTES:

1. TIRANTES INCOTEP INCO 50D:
   - COMPRIMENTO TOTAL=26.00m E COMPRIMENTO DO TRECHO ANCORADO (BULBO)=14.0m;
   - Ø50MM – CARGA DE TRABALHO DE 510KN;
   - DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO Ø150MM;
   - INCLINAÇÃO IGUAL A 15°;
   - CARGA DE INCORPORAÇÃO 408KN;
2. TIRANTES INCOTEP INCO 60D:
   - COMPRIMENTO TOTAL=26.00m E COMPRIMENTO DO TRECHO ANCORADO (BULBO)=14.0m;
   - Ø53MM – CARGA DE TRABALHO DE 600KN;
   - DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO Ø150MM;
   - INCLINAÇÃO:
     - CORTINA IGUAL A 15°;
     - MURO ATIRANTADO IGUAL A 30°;
   - CARGA DE INCORPORAÇÃO 480KN;
3. O COMPRIMENTO DE 10CM ALÉM DA PORCA NA CABEÇA DE ANCORAGEM É O VALOR MÍNIMO A SER MANTIDO PARA EXECUÇÃO DA PROTENSÃO. APÓS A PROTENSÃO, ESSE COMPRIMENTO SERÁ MAIOR QUE 10CM (DEVIDO AO ALONGAMENTO DA BARRA), O EXCEDENTE (ALEM DOS 10CM) DEVERÁ SER CORTADA;
4. TODOS OS COMPONENTES (PORCA, CONTRA-PORCA, LUVA, ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR, PLACA DE ANCORAGEM E MONOBARRA) DO SISTEMA DE ANCORAGEM DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE GALVANIZADOS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE CONTENÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR:	CREA:	ESCALA:	FORMATO:	PRANCHA:
Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	ES-018427/D	INDICADA	A1	CON-01
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R. 0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 235 / 2044

2025-QPF5LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 42 / 51

SEÇÃO TÍPICA A
ESCALA 1:150



COR	NOME	MODELO	PESO ESPECÍFICO (kN/m³)	COESÃO' (kPa)	PHI' (°)
	ATERRO CONTROLADO	MOHR–COULOMB	19	3	30
	ATERRO	MOHR–COULOMB	16	2	24
	ATERRO COM PEDREGULHO	MOHR–COULOMB	17	3	27
	ARGILA SILTOARENOSA, MOLE A MÉDIA	MOHR–COULOMB	17	3	24
	ARGILA SILTOARENOSA, RIJA	MOHR–COULOMB	19	7	25
	ARGILA SILTOARENOSA COM ALTERAÇÃO, RIJA	MOHR–COULOMB	19	7	28
	ARGILA SILTOARENOSA COM ALTERAÇÃO, DURA	MOHR–COULOMB	21	10	29
	IMPENETRÁVEL	BASE ROCHOSA (IMPENETRÁVEL)			

SEÇÃO TÍPICA A
ESCALA 1:50



SEÇÃO TÍPICA B
ESCALA 1:50



SEÇÃO TÍPICA C
ESCALA 1:50



PLANTA DE FUNDAÇÃO
ESCALA 1:75



TABELA DE ESTACAS		
ESTACA	COORDENADAS	
	ESTE (m)	NORTE (m)
E1	236314.8696	7701690.8844
E2	236316.7329	7701690.1575
E3	236318.1371	7701688.9265
E4	236319.3988	7701687.3745
E5	236320.6500	7701685.7887
E6	236321.9002	7701684.2276
E7	236323.1630	7701682.6509
E8	236324.4131	7701681.0898
E9	236325.6759	7701679.5131
E10	236326.9261	7701677.9520
E11	236327.5361	7701676.1879
E12	236327.8383	7701674.2108

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE CONTENÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: INDICADA	FORMATO: A2	PRANCHA: CON-02
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R. 0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 236 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 43 / 51

ARMAÇÃO – CORTINA
ESCALA 1:50





ARMAÇÃO DA CABEÇA DOS TIRANTES
SEM ESCALA



LISTA DE BARRAS – P/TIRANTE (PUNÇÃO)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMP UNIT. (cm)	COMP. TOTAL (m)
10	10	4	20	0.80
11	6.3	12	103	12.36

ARMAÇÃO BLOCO DE COROAMENTO
ESCALA 1:25



LISTA DE BARRAS – P/ METRO (BLOCO DE COROAMENTO)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMP UNIT. (cm)	COMP. TOTAL (m)
12	12.5	10	210	21.00
13	6.3	10	COR.	10.00

DETALHE MICROESTACAS Ø20CM
SEM ESCALA



QUANTITATIVO ESTACAS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD.	UNIDADE
QUANTIDADE	12	und.
COMPRIMENTO UNITÁRIO	13.0	m
COMPRIMENTO TOTAL	156.00	m
ARMAÇÃO LONGITUDINAL	4ø10	
AÇO CA–50 10 mm	399.82	kg
AÇO CA–50 6.3 mm	64.53	kg
CONSUMO ARMASSA COM 20% PERDAS	6.11	m³

SEÇÃO TRANSVERSAL A
ESCALA 1:25



LISTA DE BARRAS (P/ PAINEL)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMP UNIT. (cm)	COMP. TOTAL (m)
1	12.5	72	430	309.60
2	12.5	40	780	312.00
3	12.5	18	390	70.20
4	12.5	12	690	82.80
5	10	72	430	309.60
6	10	40	780	312.00
7	10	18	280	50.40
8	10	12	480	57.60
9	12.5	12	100	12.00

DETALHE ARMAÇÃO
PONTO DE DRENAGEM
ESCALA 1:25



12N9 ø12.5 c.10 C=100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE				
CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA				
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA				
TÍTULO: PROJETO DE CONTENÇÃO				
LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES				
COORDENADOR: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: INDICADA	FORMATO: A2	PRANCHA: CON-03
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R. 0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 237 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 21/05/2025 15:08 PÁGINA 44 / 51

ARMAÇÃO – MURO SEÇÃO TÍPICA A
ESCALA 1:50

LISTA DE BARRAS MURO A (P/ METRO)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMP UNIT. (cm)	COMP. TOTAL (m)
15	10	7	633	44.31
16	10	7	343	24.01
17	12.5	7	126	8.82
18	12.5	14	COR.	14.00
19	6.3	39	COR.	39.00



ARMAÇÃO – MURO SEÇÃO TÍPICA B
ESCALA 1:50

LISTA DE BARRAS MURO B (P/ METRO)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMP UNIT. (cm)	COMP. TOTAL (m)
20	12.5	10	718	71.80
21	10	10	568	56.80
22	12.5	8	COR.	8.00
23	6.3	52	COR.	52.00



ARMAÇÃO – MURO SEÇÃO TÍPICA C
ESCALA 1:50

LISTA DE BARRAS MURO C (P/ METRO)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMP UNIT. (cm)	COMP. TOTAL (m)
24	10	8	518	41.44
25	10	8	378	30.24
26	12.5	8	COR.	8.00
27	6.3	32	COR.	32.00



DETALHE: TIRANTE MONOBARRA
SEM ESCALA





CORTE AA



CORTE BB



LEGENDA

1. PORCA
2. CAMADA DE TRATAMENTO ANTI–CORROSIVO
3. GRAXA NEUTRA
4. TUBO PLÁSTICO
5. LUVA
6. CALDA DE CIMENTO
7. DUTO DE PLÁSTICO ALARGADO
8. BRAÇADEIRA DE APERTO DO TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL.
9. BARRA DE AÇO(ANCORAGEM)
10. TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO.
11. CENTRALIZADOR (A CADA 1,5m.)
12. SUPERFÍCIE DO TERRENO
13. CHAPA DE AÇO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SEM ESCALA



BARRA DE AÇO	INCO 50D Ø50mm (OU SIMILAR)	INCO 60D Ø53mm (OU SIMILAR)
LUVA DE EMENDA	DIÂMETRO D (mm)= 73.0 COMPRIMENTO (mm)= 180.0	DIÂMETRO D (mm)= 73.0 COMPRIMENTO (mm)= 200.0
PORCA DE ANCORAGEM	DIÂMETRO (mm)= 73.0 COMPRIMENTO (mm)= 80.0 DIÂMETRO DA CHAVE (mm)= 69.0	DIÂMETRO (mm)= 73.0 COMPRIMENTO (mm)= 100.0 DIÂMETRO DA CHAVE (mm)= 69.0
ANEL DE GRAU	DIÂMETRO (mm)= 96.5	DIÂMETRO (mm)= 108.0
PLACA DE ANCORAGEM	DIMENSÕES (mm)= 225 X 225 ESPESSURA (mm)= 25.40	DIMENSÕES (mm)= 250 X 250 ESPESSURA (mm)= 31.75
CONTRA PORCA MONOBARRA	DIÂMETRO (mm)= 73.0 COMPRIMENTO (mm)= 40.0 DIÂMETRO DA CHAVE (mm)= 69.0	DIÂMETRO (mm)= 73.0 COMPRIMENTO (mm)= 50.0 DIÂMETRO DA CHAVE (mm)= 69.0

DETALHE: DHP
SEM ESCALA



DETALHE LONGITUDINAL



DETALHE CORTE



DETALHE: DRENO BARBACÃ
SEM ESCALA



DETALHE: JUNTAS DE DILATAÇÃO
SEM ESCALA

CORTINA ATIRANTADA



FAZER JUNTAS ONDE ESTA INDICADO NO PROJETO

CONCRETO PROJETADO



JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 15 METROS

DETALHE: CABEÇA DOS TIRANTES
SEM ESCALA



CORTE AA



CORTE BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE CONTENÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR:	CREA:	ESCALA:	FORMATO:	PRANCHA:
Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	ES-018427/D	INDICADA	A2	CON-04
AUTOR DO PROJETO:	CREA:	REVISÃO:	DATA:	
Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	ES-018427/D	R. 0	2024	

SEÇÕES TRANSVERSAIS

ESCALA 1:250

0+0.00



0+4.00



0+8.00



0+12.00



0+16.00



1+0.00



1+4.00



1+8.00



8+8.00



8+12.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE				
CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA				
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA				
TITULO: PROJETO DE CONTENÇÃO				
LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES				
COORDENADOR: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: INDICADA	FORMATO: A1	PRANCHA: CON-05
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R. 0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UILSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 238 / 2044
2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 45 / 51

NOTAS GERAIS DE PROJETO

– MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

– A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: ABNT NBR 16920:2021 E ABNT NBR 5629:2018, ADICIONALMENTE, EM SITUAÇÕES EM QUE A NORMA FOR OMISSA, SUGERE–SE A UTILIZAÇÃO DO MANUAL DA GEORIO E DO MANUAL DA ABEF;

– A ÁREA ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA DO FLUXO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;

– CASO NECESSÁRIO, O MÉTODO EXECUTIVO INDICADO EM PROJETO DEVERÁ SER ADEQUADO AOS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DO LOCAL DAS OBRAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;

– INICIALMENTE AOS SERVIÇOS DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA DAS FACES E CRISTAS DOS TALUDES A SER APLICADA A SOLUÇÃO CASO HAJA PRESENÇA DE VEGETAÇÃO OU SOLO;

– RETIRADA DE MATERIAL SOLTO PROVENIENTE DE ESCORREGAMENTOS ANTECEDENTES;

– A FACE DO TALUDE DEVE SER REGULARIZADA DE MODO QUE NÃO RESTE TRECHO COM INCLINAÇÃO NEGATIVA;

DEVERÁ SER PREENCHIDO BOLETIM DE EXECUÇÃO PARA TODOS OS TIRANTES E GRAMPOS, ONDE CONSTAM NO MÍNIMO OS SEGUINTES DADOS:

- IDENTIFICAÇÃO DA OBRA E DA DATA;
- IDENTIFICAÇÃO DO TIRANTE E GRAMPO;
- TIPO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA DE PERFURAÇÃO;
- COMPRIMENTO TOTAL DE PERFURAÇÃO, COM A INDICAÇÃO DE FISSURAS OU PASSAGENS E SEU POSICIONAMENTO, CASO OBSERVADO;
- DIÂMETRO E INCLINAÇÃO DO FURO;
- DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO REVESTIMENTO (QUANDO USADO);
- MEDIDA DA ESPESSURA DA PINTURA ANTICORROSIVA;
- DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DA EXECUÇÃO;
- VOLUME DE CALDA EM CADA ESTÁGIO DE INJEÇÃO;
- TIPO DE INJEÇÃO, PRESSÕES DE ABERTURA E PRESSÃO ESTABILIZADA, BEM COMO VOLUMES INJETADOS POR MANCHETE (POR FASE E POR MANCHETE NO CASO DE INJEÇÕES MÚLTIPLAS);
- OBSERVAÇÕES ADICIONAIS REFERENTES ÀS OCORRÊNCIAS RELEVANTES DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO;
- NOME E ASSINATURA DO EXECUTOR.

MATERIAIS:

QUALQUER COMPONENTE UTILIZADO DEVE SER TOTALMENTE ESPECIFICADO PELO SEU FABRICANTE. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS OPERAÇÕES DE INJEÇÃO E PROTENSÃO:

INJEÇÃO:

- BOMBA INJETORA COM CAPACIDADE DE VAZÃO E PRESSÃO DE TRABALHO COMPATÍVEIS COM A NECESSIDADE DA OBRA. NO CASO DE TIRANTES QUE UTILIZAM VÁLVULAS–MANCHETE, A CAPACIDADE DA BOMBA DE INJEÇÃO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 5 MPA (50 KG/CM²).

PROTENSÃO:

- MACACO, BOMBA E MANÔMETRO (HIDRÁULICO, ELÉTRICO OU MANUAL) COM CAPACIDADE DE TRABALHO DE, NO MÍNIMO, 1,25 VEZ A CARGA MÁXIMA DE ENSAIO, E PRECISÃO MÍNIMA DE 10 KN, DEVIDAMENTE AFERIDOS.
- RÉGUA OU EXTENSÔMETROS: INSTRUMENTOS PARA MEDIR DEFORMAÇÕES, COM RESOLUÇÃO MILIMÉTRICA.

SEQUÊNCIA EXECUTIVA

A EXECUÇÃO DOS TIRANTES E GRAMPOS DEVERÁ SEGUIR A SEQUÊNCIA BÁSICA APRESENTADA A SEGUIR:

ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DEVEM SER VERIFICADAS SE OS REQUISITOS PARA PROJETO CORRESPONDEM À SITUAÇÃO ATUAL DE CAMPO, EM RELAÇÃO À TOPOGRAFIA, CONSTRUÇÕES, INTERFERÊNCIAS, VIZINHANÇAS, NÍVEL D'ÁGUA E SOBRECARGAS. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA OS DEVIDOS AJUSTES.

1. RECEBIMENTO E MONTAGEM

– ARMAZENAR AS BARRAS RECEBIDAS EM LOCAL ISOLADO DO SOLO E COBERTO;

– CORTAR OS ELEMENTOS DE TRAÇÃO CONFORME PROJETO: O COMPRIMENTO DOS TIRANTES DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, ALÉM DE TER, NO CASO DOS TIRANTES, O COMPRIMENTO ADICIONAL NECESSÁRIO PARA A OPERAÇÃO DE PROTENSÃO E SEUS ENSAIOS;

– QUALQUER SISTEMA ADICIONAL DE PROTEÇÃO DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

- TER VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL QUE A REQUERIDA PARA O TIRANTE;
- NÃO REAGIR QUIMICAMENTE COM O MEIO;
- NÃO RESTRINGIR O MOVIMENTO DO TRECHO LIVRE
- SER COMPOSTO DE MATERIAIS COM DEFORMAÇÕES COMPATÍVEIS ÀS DO TIRANTE;
- NÃO SOFRER ENVELHECIMENTO OU TRINCAR SOB TENSÃO; SER RESISTENTE ÀS OPERAÇÕES DE MONTAGEM, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO DO TIRANTE.

– MONTAR AS VÁLVULAS MANCHETE OU DE INJEÇÃO NO TRECHO ANCORADO;

– MONTAR TIRANTE DEIXANDO–O APTO PARA SER INSTALADO NA PERFURAÇÃO: ESPAÇADORES A CADA 1,5M;

– ARMAZENAR EM LOCAL COBERTO E ISOLADO DO SOLO PROTEGIDOS CONTRA DANOS.

2. PERFURAÇÃO

– A PERFURAÇÃO DEVE SER REALIZADA ATENDENDO OS REQUISITOS DE PROJETO COMO DIMENSÕES, INCLINAÇÃO E NÃO DEIXAR OBSTRUÇÕES AO LONGO DO FURO;

– LOCALIZAR INTERFERÊNCIAS (TUBULAÇÕES, GALERIAS, ESTACAS E OUTRAS) E DEFINIR A DISTÂNCIA MÍNIMA PARA PERFURAÇÃO SEGURA.

O SISTEMA DE PERFURAÇÃO, A SER VERIFICADO NA EXECUÇÃO, DEVE ASSEGURAR QUE O FURO PERMANEÇA ABERTO ATÉ QUE OCORRA A INJEÇÃO DO AGLUTINANTE. PODE SER UTILIZADO FLUIDO ESTABILIZANTE DESDE QUE:

A) NÃO ALTERE A CAPACIDADE DE CARGA DO TIRANTE PREVISTA NO PROJETO;

B) NÃO CONTENHA PRODUTOS AGRESSIVOS AOS ELEMENTOS DO TIRANTE; E

C) NÃO INTERFIRA NA CURA E/OU PEGA DO AGLUTINANTE.

3. LIMPEZA DO FURO E REVESTIMENTO:

– A LIMPEZA DO FURO PODERÁ SER FEITA COM AR OU ÁGUA. A LIBERAÇÃO FICARÁ A CARGO DA FISCALIZAÇÃO.

– USO DE REVESTIMENTO: AS PAREDES DAS PERFURAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR ESTÁVEIS, CASO CONTRÁRIO, OS FUROS DEVEM SER PROTEGIDOS COM REVESTIMENTO AO LONGO DO TRECHO INSTÁVEL OU PELO USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE. NO CASO DE TIRANTES PERMANENTES A PERFURAÇÃO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA, SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO, DE COMUM ACORDO ENTRE EXECUTOR E CONTRATANTE.

4. INTRODUÇÃO DO TIRANTE

ANTES DA INTRODUÇÃO DO TIRANTE NA PERFURAÇÃO, DEVERÁ SER VERIFICADO O ESTADO DE LIMPEZA DA PERFURAÇÃO, A INTEGRIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO TIRANTE E O ESTADO DE OXIDAÇÃO DO AÇO. A HASTE DEVERÁ SER INTRODUZIDA NA PERFURAÇÃO, EVITANDO CURVATURAS EXCESSIVAS PARA POSICIONÁ–LA CORRETAMENTE.

DEVE–SE GARANTIR O CORRETO POSICIONAMENTO DA HASTE NO INTERIOR DO FURO, COM USO DOS CENTRALIZADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO MÍNIMO AO LONGO DE TODA A BARRA.

5. PREENCHIMENTO DO FURO / INJEÇÃO

IMPORTANTE QUE OS EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO DE VOLUME E PRESSÃO, DADOS ESTES QUE DEVEM SER REGISTRADOS EM BOLETINS DE CAMPO;

A ESCOLHA DO TIPO DE INJEÇÃO FICA A CRITÉRIO DO EXECUTOR, DESDE QUE SEJA GARANTIDO O PREENCHIMENTO TOTAL DO FURO ABERTO NO SOLO E A CAPACIDADE DE CARGA DO TIRANTE.

- INJEÇÃO EM FASE ÚNICA:

O FURO DEVE SER PREENCHIDO COM CALDA DE CIMENTO DO FUNDO PARA A BOCA, ATÉ QUE SEJAM REMOVIDOS TODOS OS EVENTUAIS DETRITOS QUE POSSAM TER PERMANECIDO NO FUNDO DA PERFURAÇÃO OU QUALQUER EXCESSO DE ÁGUA DA EVENTUAL LAVAGEM. O CONTROLE DESSAS CONDIÇÕES SERÁ FEITO PELA OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA CALDA QUE RETORNA À BOCA DO FURO, GARANTINDO–SE, TAMBÉM, O COMPLETO PREENCHIMENTO DO MESMO.

OBS.: DURANTE O PREENCHIMENTO DO FURO DEVE–SE ATENTAR À POSSÍVEL PERDA DE CALDA DE CIMENTO. O NÍVEL DEVERÁ SER MONITORADO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 10MIN, E CASO OBSERVADA ALTERAÇÃO NO NÍVEL DA CALDA, O FURO DEVERÁ SER NOVAMENTE PREENCHIDO. ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 30 MIN, E CASO SEJAM OBSERVADAS NOVAS REDUÇÕES NO VOLUME DE NATA, O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO.

- INJEÇÃO EM FASES MÚLTIPLAS:

EXECUTADA ATRAVÉS DE VÁLVULAS QUE PERMITEM REINJEÇÃO ATRAVÉS DE UM TUBO AUXILIAR QUE CONTENHA VÁLVULAS ESPECIAIS, PERMITINDO O FLUXO, EM SENTIDO ÚNICO, DE CALDA OU DE OUTRO AGLUTINANTE EM UMA OU MAIS FASES. PODE SER EXECUTADA EM TANTAS FASES DE INJEÇÃO QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS.

NOTA: SOMENTE É CONSIDERADA FASE DE INJEÇÃO AQUELA EXECUTADA APÓS A PEGA DO CIMENTO INJETADO NA FASE ANTERIOR.

NOTA: O INTERVALO DE TEMPO ENTRE A INJEÇÃO DE PREENCHIMENTO DA BAINHA E A INJEÇÃO DO TRECHO ANCORADO, ASSIM COMO A PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL EM CADA UMA DELAS, SERÃO DEFINIDOS PELA FISCALIZAÇÃO E NUNCA DEVERÁ SER INFERIOR A 24 HORAS.

- CALDA DE INJEÇÃO

A CALDA DE INJEÇÃO DEVERÁ SER DE CIMENTO E OBEDECER ÀS CONDIÇÕES PRESCRITAS NA ABNT NBR 7681.

A) FATOR ÁGUA/CIMENTO EM MASSA = 0,5, PARA A EXECUÇÃO DA BAINHA (INJEÇÃO INICIAL DE CHUMBAMENTO PARA A FIXAÇÃO DO TIRANTE), SENDO ACEITA OUTRA DOSAGEM, DESDE QUE COMPROVADA POR ENSAIOS ESPECÍFICOS DE QUE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS SUPERA 25 MPA;

B) 0,5 A 0,7, PARA EXECUÇÃO DE REINJEÇÃO.

NOTA: ADITIVOS PARA CIMENTO DEVEM SER EVITADOS E SOMENTE PODEM SER UTILIZADOS QUANDO COMPROVADO QUE NÃO ATAQUEM QUIMICAMENTE NENHUM DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO TIRANTE, DURANTE SUA VIDA ÚTIL. COM A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS, DEVEM SER RESPEITADOS OS NOVOS TEMPOS DE CURA INDICADOS PELOS FABRICANTES, ANTES DA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS RECOMENDADOS NESTA NORMA.

6. ENSAIOS:

– **PROTENSÃO (TIRANTES)**

DEPOIS DE REALIZADA A INJEÇÃO DO TIRANTE E PASSADO O PERÍODO MÍNIMO DE CURA, COERENTE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CIMENTO INJETADO NO BULBO, (7 DIAS PARA CIMENTO PORTLAND COMUM, 3 DIAS PARA CIMENTO ARI) DEVERÁ SER REALIZADA A PROTENSÃO DOS TIRANTES. ANTES DA APLICAÇÃO DA CARGA DEFINITIVA DE INCORPORAÇÃO, SÃO REALIZADOS OS TESTES NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS FASES ANTERIORES E VERIFICAR O DIMENSIONAMENTO FEITO NA FASE DE PROJETO.

A APLICAÇÃO DE CARGAS NOS ENSAIOS DEVE SER FEITA NA DIREÇÃO DO EIXO DO TIRANTE E UTILIZANDO CONJUNTO MANÔMETRO–MACACO–BOMBA HIDRÁULICO COM AFERIÇÃO EM INTERVALOS MÁXIMOS DE UM ANO.

PARA VERIFICAR O DESEMPENHO DO TIRANTE DEVEM SER REALIZADOS OS ENSAIOS DE QUALIFICAÇÃO E RECEBIMENTO, DEVENDO ATENDER OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA NBR 5629:2018.

- ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO

ESTE ENSAIO DEVE SER REALIZADO EM AO MENOS 1% DOS TIRANTES DA OBRA, POR TIPO DE TERRENO E DE TIRANTE, SENDO NECESSÁRIOS NO MÍNIMO DOIS ENSAIOS POR OBRA. SÃO PROCEDIDOS CICLOS DE CARGA E DESCARGA, A PARTIR DE UMA CARGA INICIAL (F0) DA ORDEM DE 10 % DA CARGA MÁXIMA PREVISTA NO ENSAIO, PASSANDO PELOS ESTÁGIOS DE CARREGAMENTO DE 40%, 75%, 100%, 125% E 150% DA CARGA DE TRABALHO PARA TIRANTES PROVISÓRIOS E ATÉ 175% DA CARGA DE TRABALHO PARA TIRANTES PERMANENTES. AS CARGAS DEVEM SER APLICADAS E MEDIDAS ATRAVÉS DE CORRELAÇÃO COM A PRESSÃO INDICADA NO MANÔMETRO DO CONJUNTO MANÔMETRO–MACACO–BOMBA UTILIZADO, SEM ULTRAPASSAR O VALOR DE 90% DA CARGA DE TRAÇÃO CARACTERÍSTICA DO AÇO.

- ENSAIO DE RECEBIMENTO

ESTE ENSAIO É REALIZADO EM 100% DOS TIRANTES DA OBRA, COM EXCEÇÃO DOS TIRANTES QUE SERÃO REALIZADOS O ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO.

TODOS OS ENSAIOS DEVEM PARTIR DA CARGA F0, IR ATÉ A CARGA MÁXIMA PREVISTA PARA O ENSAIO, RETORNAR À CARGA F0 E RECARREGAR ATÉ A CARGA DE INCORPORAÇÃO. A FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DEVE OBEDECER A NBR 5629:2018.

DEVEM SER EFETUADAS MEDIÇÕES DE DESLOCAMENTO, NA CARGA E NA DESCARGA, DE ACORDO CADA TIPO DE TIRANTE:

ESTÁGIOS DE CARGA		F_0	$0,3F_t$	$0,6F_t$	$0,8F_t$	$1,0F_t$	$1,2F_t$	$1,4F_t$	$1,5F_t$	$1,6F_t$	$1,75F_t$
10% DOS TIRANTES	PERMANENTE (TIPO A)										
	PROVISÓRIOS (TIPO C)										
NOS DEMAIS	PERMANENTE (TIPO B)										
	PROVISÓRIOS (TIPO D)										
F_t: CARGA DE TRABALHO PREVISTA F_0: CARGA INCIAL											

– **QUANTIFICAÇÃO DOS ENSAIOS**

TIRANTES INCO 50D Ø50mm		
TIPO	QUANTIDADE (und.)	CARGA MÁXIMA (kN)
RECEBIMENTO TIPO A	3	892.5
RECEBIMENTO TIPO B	19	714.0
QUALIFICAÇÃO	2	892.5
FLUÊNCIA	0	892.5
TIRANTES INCO 60D Ø53mm		
TIPO	QUANTIDADE (und.)	CARGA MÁXIMA (kN)
RECEBIMENTO TIPO A	3	1050.0
RECEBIMENTO TIPO B	21	840.0
QUALIFICAÇÃO	2	1050.0
FLUÊNCIA	0	1050.0

7. INCORPORAÇÃO

INCORPORAÇÃO DA CARGA SOMENTE PODE SER CONSIDERADA DEFINITIVA DEPOIS DE EXECUTADO E ACEITO O TIRANTE POR MEIO DO ENSAIO DE RECEBIMENTO

8. SERVIÇOS FINAIS

CADA TIRANTE DEVERÁ POSSUIR UMA PLACA DE ANCORAGEM A SER INSTALADA COM O AUXÍLIO DE PORCA PARA A FIXAÇÃO DOS MESMOS.

PREENCHIMENTO DO TRECHO LIVRE: APÓS O RESULTADO DO ENSAIO DO TIRANTE PERMANENTE SER ANALISADO E ACEITO, O SEU TRECHO LIVRE DEVE TER A TOTALIDADE DOS ESPAÇOS VAZIOS PREENCHIDOS.

EXECUÇÃO DOS ATERROS

A FIXAÇÃO DOS GRAMPOS NA FACE DEVE SER FEITA CONFORME MOSTRADO NO DETALHE.

OS ATERROS DEVERÃO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS:

– O SOLO DEVE SER COLOCADO EM CAMADAS DE ALTURA DE 10 CM PARA FACILITAR A COMPACTAÇÃO. NO CASO DE COMPACTAÇÃO COM SAPOS MECÂNICOS, E DESDE QUE SE VERIFIQUE TER SIDO ATINGIDO O GRAU DE COMPACTAÇÃO ESPECIFICADO, A ALTURA DAS CAMADAS PODE SER AUMENTADA PARA ATÉ 20 CM.

– A COMPACTAÇÃO DEVE ALCANÇAR 90% DO ENSAIO PROCTOR NORMAL, SENDO ELEVADA PARA 95% NOS ATERROS COM SOLOS PREDOMINANTEMENTE ARENOSOS.

– SERÃO FEITOS PREVIAMENTE ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO DOS MATERIAIS DE ATERRO, EM UM NÚMERO MÍNIMO DE TRÊS ENSAIOS PARA CADA VOLUME DE ATERRO ATÉ 500 M³ E MAIS TRÊS ENSAIOS PARA CADA 500 M³ EXCEDENTES OU FRAÇÃO. ESSES ENSAIOS DEFINIRÃO A UMIDADE ÓTIMA E A DENSIDADE MÁXIMA A UTILIZAR.

– DURANTE A OBRA, OCORRENDO MATERIAIS DIFERENTES, OS ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO DEVEM SER REPETIDOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA, PARA CADA TIPO DE MATERIAL.

– A QUALIDADE DO ATERRO SERÁ CONTROLADA POR DETERMINAÇÕES IN SITU DA MASSA ESPECÍFICA E DA UMIDADE DO ATERRO COMPACTADO, NA BASE DE UM ENSAIO PARA CADA ÁREA COMPACTADA DE 30 X 30 M, A CADA ALTURA DE CAMADA ABAIXO INDICADA.

– ATÉ O ATERRO ATINGIR UM METRO DE ESPESSURA, AS DETERMINAÇÕES DO ITEM ANTERIOR SERÃO FEITAS PARA CADA 0,30 M DE ALTURA DO ATERRO OU SEMPRE QUE HOUVER DÚVIDAS. APÓS AFERIDA A QUALIDADE DO CANTEIRO DE EXECUÇÃO, OS ENSAIOS DE CONTROLE SERÃO FEITOS PARA CADA 0,50 M DE CAMADA EXECUTADA, AO MESMO TEMPO QUE SE EXERÇA CUIDADOSA FISCALIZAÇÃO VISUAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO DE CONTENÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: INDICADA	FORMATO: A2	PRANCHA: CON-06
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R. 0	DATA: 2024	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 239 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 21/05/2025 15:08 PÁGINA 46 / 51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 240 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 47 / 51

PROJETO ESTRUTURAL

avantec
Soluções em Engenharia

CAIXA 1



CORTE A
ESCALA 1:50



CORTE B
ESCALA 1:50



FORMAS – MÓDULO 01
ESCALA 1:50



FORMAS – MÓDULO 02
ESCALA 1:50



FORMAS – MÓDULO 03
ESCALA 1:50



FORMAS – MÓDULO 04
ESCALA 1:50



ARMAÇÃO DO MODULO 1
ESCALA 1:50



ARMAÇÃO DO MODULO 4
ESCALA 1:50



ARMAÇÃO DO MODULO 2
ESCALA 1:50



ARMAÇÃO DO MODULO 3
ESCALA 1:50

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
ARMAÇÃO DO MODULO 2					
50A	1	10	12	157	1884
50A	2	8	24	110	2640
50A	3	6.3	40	157	6280
50A	4	10	82	151	12382
50A	5	6.3	32	107	3424
50A	6	10	12	107	1284
50A	7	12.5	16	70	1120
50A	8	10	6	74	444
50A	9	10	6	30	180
50A	10	10	6	40	240
50A	11	10	6	64	384
50A	12	6.3	16	36	576
ARMAÇÃO DO MODULO 3					
50A	1	10	12	157	1884
50A	2	8	48	110	5280
50A	3	6.3	40	157	6280
50A	4	10	88	151	13288
50A	5	6.3	40	107	4280
50A	6	10	12	107	1284
ARMAÇÃO DO MODULO 4					
50A	1	8	58	110	6380
50A	2	10	14	157	2198
50A	3	10	41	157	6437
50A	4	6.3	40	157	6280
50A	5	10	41	158	6478
50A	6	8	4	109	436
50A	7	10	8	102	816
50A	8	10	8	95	760
50A	9	8	14	158	2212
50A	10	6.3	40	107	4280
50A	11	10	14	107	1498
50A	12	6.3	16	33	528
50A	13	12.5	4	56	224
50A	14	12.5	4	52	208
50A	15	12.5	8	70	560
ARMAÇÃO DO MODULO 1					
50A	1	8	48	110	5280
50A	2	10	14	157	2198
50A	3	10	88	151	13288
50A	4	6.3	40	157	6280
50A	5	10	88	149	13112
50A	6	10	10	31	310
50A	7	8	4	109	436
50A	8	6.3	40	107	4280
50A	9	10	14	107	1498
50A	10	8	6	49	294
50A	11	12.5	8	92	736
50A	12	8	12	107	1284

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	6.3	425	104
50A	8	242	96
50A	10	818	505
50A	12.5	28	27
Peso Total		50A =	732 kgf

QUANTITATIVOS DE FORMA E CONCRETO DA CAIXA 1		
ELEMENTOS	FÔRMA (m^2)	VOLUME DE CONCRETO (m^3)
MÓDULO 1	15.00	1.23
MÓDULO 2	14.00	0.94
MÓDULO 3	15.00	0.96
MÓDULO 4	15.00	1.24
TOTAL	59.00	4.37

LEGENDA

CONVENÇÃO ARMADURA PARA LAJES:

h---> espessura da laje
c---> cobrimento das armaduras

NOTAS :

1 – COTAS E DIMENSÕES EM cm.
2 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 – AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
4 – CONCRETO:

4.1 – PROPRIEDADES EXIGIDAS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL				
PROPRIEDADE	VALORES			UNIDADE
	LAJES	VIGAS	PILARES E PAREDES	
Resistência característica (Fck)	30 *	30	30 **	MPa
Consumo mínimo de cimento	300	300	300	Kg/m3
Fator água-cimento	0.50	0.50	0.50	–

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA LAJES:
* – CORPOS DE PROVA – 3 dias ,7 dias , 28 dias.

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA PILARES/PAREDES:
** – CORPOS DE PROVA – 3 dias , 28 dias , 63 dias.
OBS.: (MOLDAR MÍNIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)

4.2 – EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

4.2.1 – ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
– Massa específica – NBR 6118/14 incluir nos relatórios de ensaios (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
– Agregados graúdo: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
– Consistência mínima: Slump Test – Abatimento >= 14cm +– 2cm

5 – AÇOS:
CA–50: Fyk = 500 MPa
CA–60: Fyk = 600 MPa

6 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
Coxias: 4.0 cm
Tolerância para o cobrimento: 0.5 cm

7 – NORMAS:
NBR 6118 – Projeto de estrutura de concreto – procedimento.
NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações.
NBR 7483 – Cordoalhas de aço para concreto protendido.
NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Controle e recebimento – Procedimento
NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações

8 – CONCRETAGEM E CURA:
Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis sobre os pilares (concentração de armaduras CA–50/60 e cordoalhas) para evitar brocas ou falhas de concretagem.
Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou concreto autoadensável slump = 20cm +– 2cm.
Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água, DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.

9 – Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados pelo responsável técnico da obra.

10 – EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:
A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimentos

11 – RECOMENDAÇÃO: PRECAUÇÕES ESPECIAIS DEVEM SER TOMADAS PARA QUE OS FERROS NEGATIVOS DAS LAJES, NÃO SE DEFORMEM DURANTE A CONCRETAGEM.

DOBRAMENTO DAS BARRAS

SEM ESCALA

DIÂMETROS DE DOBRAMENTOS		
ø	CA–50	CA–60
< 20	5ø	6ø
> 20	8ø	––



ø(mm)	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	20.0	25.0
D(cm)	3.0	4.0	4.0	5.0	7.0	8.0	16.0	20.0

EMENDAS

BITOLA (ø)	TRANSPASSE (L)
5.0	50,0
6.3	50,0
8.0	80,0
10.0	80,0
12.5	100,0
16.0	120,0
20.0	160,0
25.0	200,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL DA CAIXA DE PASSAGEM 01

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR	CREA	ESCALA	FORMATO	PRANCHA
Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	ES-058271/D	INDICADA	A0	EST.01
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	CREA ES-058271/D	REVISÃO R 0	DATA 2024	

E:\DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025\DESK (OPERADO POR) JOSIVALDO\OLIVEIRA RAMOS SIMPLES - 21/05/2025 15:08 - PÁGINA A0 (1:1)
DOCUMENTO GERADO POR AUTODESK EM 05/05/2025 16:51
DOCUMENTO 1 (1 PÁGINA) 2417304

CAIXA 2



FORMAS – MÓDULO 01
ESCALA 1:50



FORMAS – MÓDULO 02 (X2)
ESCALA 1:50



FORMAS – MÓDULO 03
ESCALA 1:50



CAIXA 2



ARMAÇÃO DO MODULO 1
ESCALA 1:50

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
ARMAÇÃO DO MODULO 1					
	50A	1	8	90	4320
	50A	2	10	157	1570
	50A	3	10	151	4530
	50A	4	6.3	157	8164
	50A	5	10	149	4470
	50A	6	8	88	704
	50A	7	6.3	18	1926
	50A	8	10	107	1926
	50A	9	8	53	530
	50A	10	12.5	75	600
	50A	11	10	125	625
	50A	12	10	127	635
	50A	13	10	51	255
	50A	14	8	104	1248
	50A	15	10	53	265
	50A	16	8	53	265
ARMAÇÃO DO MODULO 2 (X2)					
	50A	1	10	157	3768
	50A	2	8	110	5280
	50A	3	6.3	157	8792
	50A	4	10	117	17784
	50A	5	6.3	107	5992
	50A	6	10	107	2568
ARMAÇÃO DO MODULO 3					
	50A	1	8	90	2160
	50A	2	10	157	2198
	50A	3	10	157	4710
	50A	4	6.3	157	5024
	50A	5	10	158	4740
	50A	6	8	109	2180
	50A	7	10	63	252
	50A	8	10	65	260
	50A	9	10	129	516
	50A	10	10	130	520
	50A	11	8	158	632
	50A	12	8	36	3960
	50A	13	6.3	16	1712
	50A	14	10	107	1712
	50A	15	12.5	53	424
	50A	16	12.5	44	176
	50A	17	12.5	35	140

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	6.3	316	77
50A	8	213	84
50A	10	533	329
50A	12.5	13	13
Peso Total	50A =		503 kgf

QUANTITATIVOS DE FORMA E CONCRETO DA CAIXA 2		
ELEMENTOS	FÔRMA (m^2)	VOLUME DE CONCRETO (m3)
MÓDULO 1	9.00	0.81
MÓDULO 2 (X2)	16.00	1.52
MÓDULO 3	12.00	0.95
TOTAL	37.00	3.28

LEGENDA

CONVENÇÃO ARMADURA PARA LAJES:



h---> espessura da laje
c---> cobrimento das armaduras

NOTAS :

1 – COTAS E DIMENSÕES EM cm.
2 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 – AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
4 – CONCRETO:

4.1 – PROPRIEDADES EXIGIDAS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL				
PROPRIEDADE	VALORES			UNIDADE
	LAJES	VIGAS	PILARES E PAREDES	
Resistência característica (Fck)	30*	30	30**	MPa
Consumo mínimo de cimento	300	300	300	Kg/m3
Fator água–cimento	0.50	0.50	0.50	–

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA LAJES:
* – CORPOS DE PROVA – 3 dias ,7 dias , 28 dias.
ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA PILARES/PAREDES:
** – CORPOS DE PROVA – 3 dias , 28 dias , 63 dias.
OBS.: (MOLDAR MÍNIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)

4.2 – EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

4.2.1 – ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
– Massa específica – NBR 6118/14 incluir nos relatórios de ensaios (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
– Agregados graúdo: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
– Consistência mínima: Slump Test – Abatimento >= 14cm +– 2cm

5 – AÇOS:
CA–50: Fyk = 500 MPa
CA–60: Fyk = 600 MPa

6 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
Coixas: 4.0 cm
Tolerância para o cobrimento: 0.5 cm

7 – NORMAS:
NBR 6118 – Projeto de estrutura de concreto – procedimento.
NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações.
NBR 7483 – Cordoalhas de aço para concreto protendido.
NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Controle e recebimento – Procedimento
NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações

8 – CONCRETAGEM E CURA:
Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis sobre os pilares (concentração de armaduras CA–50/60 e cordoalhas) para evitar brocas ou falhas de concretagem.
Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou concreto autoadensável slump = 20cm +– 2cm.
Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água, DENVERCURA ou produto com equivalência técnico.

9 – Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados pelo responsável técnico da obra.

10 – EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:
A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimentos

11 – RECOMENDAÇÃO: PRECAUÇÕES ESPECIAIS DEVEM SER TOMADAS PARA QUE OS FERROS NEGATIVOS DAS LAJES, NÃO SE DEFORMEM DURANTE A CONCRETAGEM.

DOBRAMENTO DAS BARRAS

SEM ESCALA



EMENDAS

BITOLA (ø)	TRANSPASSE (L)
5.0	50,0
6.3	50,0
8.0	80,0
10.0	80,0
12.5	100,0
16.0	120,0
20.0	160,0
25.0	200,0



CAIXA 2 2X



ARMAÇÃO DO MODULO 2
ESCALA 1:50

CAIXA 2



ARMAÇÃO DO MODULO 3
ESCALA 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	
CONSULTORIA	AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL DA CAIXA DE PASSAGEM 02	
LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES	
COORDENADOR: Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-068271/D; ESCALA: INDICADA; FORMATO: A0; PRANCHA: EST.02
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-068271/D; REVISÃO: R 0; DATA: 2024

E:\DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025\DR.IDE CEDIDO POR UDSON\OLIVEIRA RAMOS SIE\ACHADA EM 05/09/2025 16:14\DOCUMENTO 1.1 PAGINA 2 #27.DWG

E:\DOCS - COPIA SIMPLES - 2025\CAPIXAL - E-DOCS - COPIA SIMPLES - 21/05/2025 15:08 - PAGINA 49 /51

E:\DOCS - COPIA DO PROCESSO 2025-DRJUX GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 17 | PAGINA 24 | 7 2004

2025.QPSBLK - E:\DOCS - COPIA SIMPLES - 21/05/2025 15:08 - PAGINA 50 / 51

VISTA FRONTAL



ARMAÇÃO DA VIGA – V1

ARMAÇÃO DA CANALETA
ESCALA 1:50

ARMAÇÃO TÍPICA DA LAJE – MALHA POSITIVA
ESCALA – S/E



– TELA SOLDADA Q196
MALHA POSITIVA
(CA-60) – VER DETALHE

QUANTITATIVO PARA O PISO h=10cm

RESUMO: TELA SOLDADA Q196				
AÇO	PAINEL (m)	PESO (kg)	PESO UNIT. (kg/peça)	QUANTIDADE (unid.)
60	6 x 2,45	45.70	45,7	1

DET.ARMAÇÃO DA LAJE
ESCALA 1:50

OBS.:

* TELA SOLDADA Q196 – MALHA POSITIVA
AÇO CA-60 (EMENDAS: VER DETALHE ABAIXO)

EMENDAS

POR SOBREPOSICAO – NAO PRECISA AMARRAR

MALHA (cm)	EMENDA (cm)
10	20



LEGENDA

CONVENÇÃO ARMADURA PARA LAJES:



h--> espessura da laje
c--> cobrimento das armaduras

NOTAS :

1 – COTAS E DIMENSÕES EM cm.
2 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 – AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
4 – CONCRETO:

4.1 – PROPRIEDADES EXIGIDAS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL				
PROPRIEDADE	VALORES			UNIDADE
	LAJES	VIGAS	PILARES E PAREDES	
Resistência característica (Fck)	30*	30	30**	MPa
Consumo mínimo de cimento	300	300	300	Kg/m3
Fator água-cimento	0.50	0.50	0.50	–

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA LAJES:
* – CORPOS DE PROVA – 3 dias ,7 dias , 28 dias.
ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA PILARES/PAREDES:
** – CORPOS DE PROVA – 3 dias , 28 dias , 63 dias.
OBS.: (MOLDAR MÍNIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)

4.2 – EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

4.2.1 – ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
– Massa específica – NBR 6118/14 incluir nos relatórios de ensaios (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
– Agregados graúdo: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
– Consistência mínima: Slump Test – Abatimento >= 14cm +– 2cm

5 – AÇOS:
CA-50: Fyk = 500 MPa
CA-60: Fyk = 600 MPa

6 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
Caixas: 4.0 cm
Tolerância para o cobrimento: 0.5 cm

7 – NORMAS:
NBR 6118 – Projeto de estrutura de concreto – procedimento.
NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações.
NBR 7483 – Cordoalhas de aço para concreto protendido.
NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Controle e recebimento – Procedimento
NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações

8 – CONCRETAGEM E CURA:
Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis sobre os pilares (concentração de armaduras CA-50/60 e cordoalhas) para evitar brocas ou falhas de concretagem.
Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou concreto autoadensável slump = 20cm +– 2cm.
Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água, DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.

9 – Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados pelo responsável técnico da obra.

10 – EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:
A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimentos

11 – RECOMENDAÇÃO: PRECAUÇÕES ESPECIAIS DEVEM SER TOMADAS PARA QUE OS FERROS NEGATIVOS DAS LAJES, NÃO SE DEFORMEM DURANTE A CONCRETAGEM.

VISTA FRONTAL



ARMAÇÃO DA V1



ARMAÇÃO DA C1



AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
ARMAÇÃO DA CANALETA					
50A	1	10	2	941	1882
50A	2	10	2	1015	2030
50A	3	8	14	68	952
50A	4	8	28	91	2548
50A	5	8	214	101	21614
50A	6	8	214	151	32314
50A	7	6.3	28	106	2968
50A	8	10	4	500	2000
50A	9	10	2	936	1872
50A	10	10	4	280	1120
50A	11	10	2	339	678
50A	12	10	2	237	474
50A	13	10	2	399	798
50A	14	10	2	1060	2120
50A	15	10	2	1054	2108
50A	16	10	2	1180	2360
50A	17	10	4	398	1592

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	6.3	30	7
50A	8	574	227
50A	10	190	117
Peso Total	50A =		352 kgf

QUANTITATIVOS DE FORMA E CONCRETO DA CANALETA		
ELEMENTOS	FÔRMA (m²)	VOLUME DE CONCRETO (m3)
C1	4.00	0.23
V1	62.00	3.60
LAJE	4.40	1.55
TOTAL	70.40	5.38

DOBRAMENTO DAS BARRAS
SEM ESCALA

DIÂMETROS DE DOBRAMENTOS

ø	CA-50	CA-60
< 20	5ø	6ø
> 20	8ø	--



ø(mm)	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0
D(cm)	3,0	4,0	4,0	5,0	7,0	8,0	16,0	20,0

EMENDAS

BITOLA (ø)	TRANSPASSE (L)
5.0	50,0
6.3	50,0
8.0	80,0
10.0	80,0
12.5	100,0
16.0	120,0
20.0	160,0
25.0	200,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL DA CANALETA

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR:	CREA:	ESCALA:	FORMATO:	PRANCHA:
Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	ES-058427/D	INDICADA	A1	EST.03
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-058427/D	REVISÃO: R. 0	DATA: 2024	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/05/2025 15:08:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QP55LK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 244 / 2044

2025-QP55LK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 51 / 51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 245 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 1 / 66

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO ALEGRE/ES

VOLUME 03 – ORÇAMENTO

Consultoria:

avantec
Soluções em Engenharia

Vitória | ES

2025

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 3

2 MAPA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO 5

3 ORÇAMENTO 7

3.1. RESUMO DE ORÇAMENTO 8
3.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 9
3.3. MEMÓRIA DE CÁLCULO 10
3.4. COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 11
3.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 12
3.6. ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO 13
3.7. DETALHAMENTO DE BDI 14

4 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS 16

4.1 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA FINANCEIRA (CURVA ABC) 16

5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 246 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 2 / 66

1 APRESENTAÇÃO

A **AVANTEC Engenharia Ltda.**, sediada na Avenida Fernando Ferrari, nº 1080, Centro Empresarial América, Torre Norte, sala 503, Mata da Praia, Vitória-ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, em atendimento às atribuições que lhe são devidas, conforme contrato firmado com a **Prefeitura Municipal de Alegre,** vem por meio deste encaminhar o **Projeto Executivo de Pavimentação, Drenagem e Contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, Alegre/ES**, contendo os seguintes itens

- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geológicos;
- Estudos Geotécnicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Sinalização;
- Projeto de Obras Complementares;
- Projeto de Contenção.

No **Projeto Executivo de Drenagem e Pavimentação da Rua José Alcure, Alegre/ES** foi contemplada a seguinte rua:

RUA	ESTACAS		EXTENSÃO (m)
	INICIAL	FINAL	
Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,493	177,49
		EXTENSÃO TOTAL (m)	**177,49**

O presente Projeto é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s):

- VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO, contendo as metodologias, critérios e normas utilizados na elaboração dos estudos e projetos.
- VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, contendo os desenhos relativos ao projeto, detalhes e informações necessárias à execução da obra.
- **VOLUME 03 – ORÇAMENTO, contendo orçamento da obra.**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 247 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 3 / 66



AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Engº Thiago Gomes Bonomo
CREA: ES-018427/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 248 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 4 / 66

2 MAPA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

Apresenta-se a seguir o *Mapa de Situação / Localização* destacando o presente empreendimento no contexto nacional e estadual, bem como a região de inserção, principais localidades e a rede de transporte no entorno do município de Alegre/ES.

.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 249 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 5 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 250 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 6 / 66





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSULTORIA: AVANTEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TÍTULO: MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, ALEGRE/ES

COORDENADOR : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	ESCALA: s/escala	FORMATO: A3	PRANCHA: MAP-01
AUTOR DO PROJETO : Engº Civil: THIAGO GOMES BONOMO	CREA: ES-018427/D	REVISÃO: R.0	DATA: 2024	

3 ORÇAMENTO

O orçamento para a execução da obra projetada foi elaborado com base na Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), especificada na categoria **I** - Obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana:.

A data base da planilha é dezembro de 2024, tendo como tabelas referenciais:

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro-ES) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com data-base de outubro de 2024, reajustado para dezembro de 2024;

b) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), com data-base de dezembro de 2024;

c) Tabela Referência de Preços e Composições de Custos Unitários do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com data-base de janeiro de 2024, reajustado para dezembro de 2024;

d) Preço de Edificações do DER/ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo) com data base de novembro 2024, reajustado para dezembro de 2024;

e) Composições próprias, provenientes de outros sistemas mantidos por órgãos e entidades públicas, substituindo nelas os custos unitários dos insumos pelos das tabelas de referência, ou por cotações de preço.

Sobre os preços unitários da planilha orçamentária foi aplicado um BDI fixado em 23,32% e para aquisição de insumos e equipamentos o BDI de 15,57%.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 251 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 7 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 252 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 8 / 66

3.1. RESUMO DE ORÇAMENTO

RESUMO DE ORÇAMENTO

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km — **BDI: 23,32%** — **LEIS SOCIAIS: 157,27%**

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES — **BDI DIF: 15,57%** — **DATA-BASE: DEZ/2024**

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D — **BONIFICAÇÃO: 15,28%** — **TAB. REF.: SICRO/DER-ES**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALORES (R$)
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,97%	82.750,06
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,52%	42.458,61
03	TERRAPLENAGEM	0,39%	10.885,57
04	DRENAGEM	6,96%	193.756,72
05	PAVIMENTAÇÃO	9,73%	271.112,33
06	SINALIZAÇÃO	0,34%	9.569,99
07	CONTENÇÃO	67,71%	1.886.088,01
08	OBRAS COMPLEMENTARES	1,83%	51.035,45
09	ESTRUTURAL	1,80%	50.056,42
10	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,30%	8.223,92
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,45%	179.773,93
CUSTO TOTAL (R$)			R$ 2.785.711,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 253 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 9 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 254 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 10 / 66

3.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 255 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 11 / 66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
01			**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**				**82.750,06**
01.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	571,86	1.789,92
01.02	DER-ES	100882	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	120,00	180,97	21.716,40
01.03	DER-EDIF	S020802	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	565,58	6.164,82
01.04	COMP	CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMES	5,00	1.664,82	8.324,10
01.05	DER-EDIF	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	25,00	480,55	12.013,75
01.06	DER-ES	41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UD	1,00	3.037,87	3.037,87
01.07	DER-ES	41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,00	67,68	1.692,00
01.08	DER-ES	41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG	M	20,00	626,08	12.521,60
01.09	COMP	EST-02	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M².MÊS	840,00	18,44	15.489,60
02			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**42.458,61**
02.01	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	19,70	487,58	9.605,32
02.02	SICRO	1600438	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	15,76	714,59	11.261,93
02.03	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	336,11	39,12	13.148,62
02.04	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	808,62	4,91	3.970,32
02.05	COMP	DEM-13	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	M	116,00	8,27	959,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 256 / 2044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAÇÃO: 15,28%
LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES
DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
02.06	COMP	DEM-01	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	6,00	54,45	326,70
02.07	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	266,66	7,57	2.018,61
02.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	671,35	1,01	678,06
02.09	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	318,01	1,54	489,73
03			**TERRAPLENAGEM**				**10.885,57**
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	558,99	8,15	4.555,76
03.02	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	517,18	10,75	5.559,68
03.03	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	M3	10,05	38,81	390,04
03.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	18,84	5,83	109,83
03.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32,03	1,01	32,35
03.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	154,49	1,54	237,91
04			**DRENAGEM**				**193.756,72**
04.01	DER-ES	43065	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	M	20,00	37,48	749,60
04.02	DER-ES	43068	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	M	20,00	124,96	2.499,20
04.03	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	266,78	8,15	2.174,25
04.04	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	53,60	62,71	3.361,25
04.05	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	174,63	10,75	1.877,27
04.06	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	580,61	5,83	3.384,95
04.07	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.053,82	1,01	1.064,35

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 257 / 2044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAÇÃO: 15,28%
LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES
DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
04.08	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	125,95	1,54	193,96
04.09	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	278,68	34.556,32
04.10	COMP	DRE-02	TUBO LEVE PVC Ø200MM	M	6,00	101,38	608,28
04.11	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.095,87	1,70	22.262,97
04.12	SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	2.669,04	13.345,20
04.13	SICRO	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.972,65	9.863,25
04.14	COMP	DRE-05	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	M²	481,12	52,80	25.403,13
04.15	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	8,00	2.208,65	17.669,20
04.16	SICRO	2019771	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	9,00	1.701,88	15.316,92
04.17	DER-ES	43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	364,76	97,75	35.655,29
04.18	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.218,43	1,70	3.771,33
05			**PAVIMENTAÇÃO**				**271.112,33**
			PISTA DE ROLAMENTO				
05.01	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	782,35	1,43	1.118,76
05.02	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	117,35	300,11	35.217,90
05.03	DER-ES	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	739,76	152,43	112.761,61
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	258,17	5,83	1.505,13
05.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.956,47	1,01	16.116,03

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 13 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 258 / 2044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAÇÃO: 15,28%
LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES
DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
05.06	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.905,53	1,70	15.139,40
05.07	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	739,76	0,49	362,48
05.08	SICRO	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,27	599,05	1.958,89
05.09	DER-ES	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	3,27	94,80	309,99
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				
05.10	COMP	PAV-01	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	T	0,89	3.165,75	2.817,51
05.11	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	320,40	2,15	688,86
			PASSEIO				
05.12	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	44,33	210,49	9.331,02
05.13	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	116,59	5,83	679,71
05.14	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.960,30	1,01	7.029,90
05.15	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	443,33	104,44	46.301,38
05.16	DER-ES	40912	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	144,45	136,89	19.773,76
06			**SINALIZAÇÃO**				**9.569,99**
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
06.01	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,38	718,38	1.709,74
			SINALIZAÇÃO DE OBRAS				
06.02	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	30,00	131,86	3.955,80
06.03	DER-ES	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	2,00	848,00	1.696,00
06.04	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	35,50	23,01	816,85
06.05	DER-ES	41202	SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,50	39,20	1.391,60

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 14 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 259 / 2044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAÇÃO: 15,28%
LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES
DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
07			**CONTENÇÃO**				**1.886.088,01**
			CORTINA ATIRANTADA				
07.01	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	65,10	511,16	33.276,51
07.02	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.381,25	15,87	133.010,43
07.03	COMP	EST-15	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	M³	31,72	3.122,68	99.051,40
07.04	DER-ES	41040	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	352,43	47,27	16.659,36
07.05	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	384,80	95,06	36.579,08
07.06	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	32,16	272,35	8.758,77
07.07	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	48,24	5,83	281,23
07.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	472,75	1,01	477,47
07.09	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	24,00	16,48	395,52
07.10	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	338,74	12,92	4.376,52
07.11	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	219,20	12,38	2.713,69
07.12	DER-EDIF	S040705	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	M	43,50	93,21	4.054,63
07.13	SICRO	5605965	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	662,40	458,74	303.869,37
07.14	SICRO	5605966	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	717,60	511,12	366.779,71
07.15	SICRO	5605948	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	24,00	874,03	20.976,72

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 15 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 260 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 16 / 66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
07.16	SICRO	5605949	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	26,00	1.246,09	32.398,34
07.17	DER-ES	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.296,00	434,68	563.345,28
07.18	COMP	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	84,00	1.127,81	94.736,04
07.19	SICRO	3816196	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M³	6,11	1.152,71	7.043,05
07.20	COMP	CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	156,00	537,98	83.924,88
07.21	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,92	533,51	1.024,33
			MURO DE ARRIMO				
07.22	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	30,04	511,16	15.355,24
07.23	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.792,12	15,87	28.440,94
07.24	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	26,32	95,06	2.501,97
07.25	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	60,70	272,35	16.531,64
07.26	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	91,05	5,83	530,82
07.27	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	892,29	1,01	901,21
07.28	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	22,50	16,48	370,80
07.29	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	113,62	12,92	1.467,97
07.30	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,60	12,38	589,28
07.31	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,91	533,51	485,49

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 261 / 2044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAÇÃO: 15,28%
LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES
DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
07.32	DER-ES	42876	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	M2	26,95	192,22	5.180,32
08			**OBRAS COMPLEMENTARES**				**51.035,45**
08.01	DER-ES	41189	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"	M	38,43	58,64	2.253,53
08.02	COMP	ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.	M	44,00	1.108,68	48.781,92
09			**ESTRUTURAL**				**50.056,42**
			CAIXA 01				
09.01	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8,93	90,26	806,02
09.02	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	16,73	5,83	97,53
09.03	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	31,79	1,01	32,10
09.04	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	15,06	1,54	23,19
09.05	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	4,37	511,16	2.233,76
09.06	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	732,00	15,87	11.616,84
09.07	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	59,00	95,06	5.608,54
			CAIXA 02				
09.08	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5,72	90,26	516,28
09.09	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	8,59	5,83	50,07
09.10	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	16,32	1,01	16,48
09.11	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	7,73	1,54	11,90

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 17 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 262 / 2044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAÇÃO: 15,28%
LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES
DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
09.12	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,28	511,16	1.676,60
09.13	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	503,00	15,87	7.982,61
09.14	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	37,00	95,06	3.517,22
			CANALETA DE CONCRETO				
09.15	DER-ES	42658	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	14,70	58,14	854,65
09.16	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,38	511,16	2.750,04
09.17	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	351,00	15,87	5.570,37
09.18	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	70,40	95,06	6.692,22
10			**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**				**8.223,92**
10.01	DER-ES	41544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	H	8,00	718,77	5.750,16
10.02	DER-ES	41545	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	H	2,00	399,38	798,76
10.03	DER-ES	41546	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	H	2,00	468,61	937,22
10.04	DER-ES	41547	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	H	2,00	368,89	737,78
11			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**179.773,93**
11.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	179.773,93	179.773,93
TOTAL GERAL							**2.785.711,01**

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 18 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 263 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 19 / 66

3.3. MEMÓRIA DE CÁLCULO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 264 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 20 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
01	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**											
01.01	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS**				1,00	2,50	1,25		3,13		3,13	
	QUANTIDADE										**3,13**	**M2**
01.02	**TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)**					30,00	30,00				120,00	
	QUANTIDADE										**120,00**	**M**
01.03	**BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)**								10,90		10,90	
	QUANTIDADE										**10,90**	**M2**
01.04	**ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.**				1,00	**Meses** 5,00					5,00	
	QUANTIDADE										**5,00**	**UNDXMES**
01.05	**REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)**					*nº total func./mês* 20,00	nº turnos de almoço 1,00		25,00		25,00	
	QUANTIDADE										**25,00**	**M2**
01.06	**RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M**				1,00						1,00	
	QUANTIDADE										**1,00**	**UD**
01.07	**REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/**					25,00					25,00	
	QUANTIDADE										**25,00**	**M**
01.08	**REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG**					20,00					20,00	
	QUANTIDADE										**20,00**	**M**
01.09	**ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.**				5,00				168,00		840,00	
	QUANTIDADE										**840,00**	**M².MÊS**
02	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**											

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 265 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 21 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
02.01	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE**											
	Demolição de calçadas - Vide prancha PAV.DEM-01							**Esp. (m)**	**Área (m²)**	**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure							0,06	328,35	19,70	19,70	
	QUANTIDADE										**19,70**	**M³**
02.02	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**											
	Demolição de trincheira - Vide prancha DRE.DEM-01					**Extensão (m)**	**Altura (m)**	**Largura (m)**	**Esp. (m)**	**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 18,650			Paredes	4,00	0,75		0,14	0,84	0,84	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 18,650			Paredes		0,75	0,70	0,14	0,15	0,15	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 18,650			Fundo	4,00		0,70	0,14	0,39	0,39	
	Demolição de caixas - Vide prancha DRE.DEM-01					**Perímetro (m)**	**Altura (m)**	**Esp. (m)**	**Área (m²)**	**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	2 + 14,000		LE	Paredes	3,59	1,00	0,15		0,54	0,54	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	2 + 14,000		LE	Fundo			0,15	0,72	0,11	0,11	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	3 + 13,900		LE	Paredes	3,59	1,00	0,15		0,54	0,54	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	3 + 13,900		LE	Fundo			0,15	0,72	0,11	0,11	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 9,600		LE	Paredes	5,70	1,20	0,15		1,03	1,03	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 9,600		LE	Fundo			0,15	1,79	0,27	0,27	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,300		EX	Paredes	5,24	1,20	0,15		0,94	0,94	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,300		EX	Fundo			0,15	1,55	0,23	0,23	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,300		LD	Paredes	4,76	2,50	0,15		1,79	1,79	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,300		LD	Fundo			0,15	1,34	0,20	0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	Talude			Paredes	7,56	5,00	0,15		5,67	5,67	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	Talude			Fundo			0,15	3,55	0,53	0,53	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	Talude			Paredes	6,68	2,00	0,15		2,01	2,01	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	Talude			Fundo			0,15	2,79	0,42	0,42	
	QUANTIDADE										**15,76**	**M³**
02.03	**REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS**											
	Vide prancha PAV.DEM-01					**Extensão (m)**	**Largura (m)**	**Altura (m)**		**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure					336,11	0,12	0,30		12,10	336,11	
	QUANTIDADE										**336,11**	**M**
02.04	**REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS**											
	Vide prancha PAV.DEM-01							**Esp. (m)**	**Área (m²)**			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 266 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 22 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
	Ramo 0 - Rua José Alcure							0,10	808,62		808,62	
	QUANTIDADE										**808,62**	**M²**
02.05	**REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC**											
	Vide prancha DRE.DEM-01					**Extensão (m)**						
	Ø200mm					70,00					70,00	
	Ø300mm					46,00					46,00	
	QUANTIDADE										**116,00**	**M**
02.06	**REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO**											
	Remoção de tampa da trincheira - Vide prancha DRE.DEM-01				**Quant. (und)**	**Extensão (m)**	**Largura (m)**	**Esp. (m)**		**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 18,650			1,00	4,00	0,70	0,10		0,28	1,00	
	Remoção de tampas das caixas - Vide prancha DRE.DEM-01				**Quant. (und)**			**Esp. (m)**	**Área (m²)**	**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	2 + 14,000			1,00			0,10	0,72	0,07	1,00	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	3 + 13,900			1,00			0,10	0,72	0,07	1,00	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 9,600			1,00			0,10	1,79	0,18	1,00	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,300			1,00			0,10	1,55	0,16	1,00	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,300			1,00			0,10	1,34	0,13	1,00	
	QUANTIDADE										**6,00**	**UND**
02.07	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020**				**Massa esp. (t/m²)**	**Peso Linear (t/m)**	**Extensão (m)**	**Dens. (t/m³)**	**Área (m²)**	**Volume (m³)**		
	REMOÇÃO DE MEIO-FIO					0,10	336,11				32,60	
	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS				0,28				808,62		227,06	
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC Ø200mm					0,002	70,00				0,16	
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC Ø300mm					0,01	46,00				0,24	
	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO							7,40		0,89	6,60	
	* Os demais itens de demolição que não estão contabilizados neste item já possuem a carga inclusa dentro da própria composição.											
	QUANTIDADE										**266,66**	**T**
02.08	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**											
	TRANSPORTE DO MATERIAL DE DEMOLIÇÃO - DA OBRA ATÉ O BOTA-FORA	**Massa esp. (t/m²)**	**Peso Linear (t/m)**	**Extensão (m)**	**Dens. (t/m³)**	**Área (m²)**	**Volume (m³)**	**DMT (Km)**	**Massa (t)**			
	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES				2,40		19,70	1,90	47,28		89,83	
	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO				2,50		15,76	1,90	39,40		74,86	
	REMOÇÃO DE MEIO-FIO		0,10	336,11				1,90	32,60		61,95	
	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	0,28				808,62		1,90	227,06		431,41	
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC Ø200mm		0,002	70,00				1,90	0,16		0,31	
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC Ø300mm		0,01	46,00				1,90	0,24		0,45	
	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO				7,40		0,89	1,90	6,60		12,53	
	QUANTIDADE										**671,35**	**TKM**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 267 / 2044

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
02.09	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL**								**DMT (Km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO MATERIAL DE DEMOLIÇÃO - DA OBRA ATÉ O BOTA-FORA								0,90	353,34	318,01	
	QUANTIDADE										**318,01**	**TKM**
03	**TERRAPLENAGEM**											
03.01	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**									**Vide folha de cubação**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49							293,65	293,65	
	Desconto referente a demolição do pavimento existente (item 02.04)									-80,86	(80,86)	
	Contenção 01 - Cortina atirantada									300,89	300,89	
	Contenção 02 - Muro de arrimo									45,31	45,31	
	QUANTIDADE										**558,99**	**M³**
03.02	**COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO**									**Vide folha de cubação**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49							16,53	16,53	
	Contenção 01 - Cortina atirantada									469,28	469,28	
	Contenção 02 - Muro de arrimo									31,37	31,37	
	*Considerando o reaproveitamento do material											
	QUANTIDADE										**517,18**	**M³**
03.03	**AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%**							**Volume escavado (m³)**	**Volume de reaterro (m³)***	**Volume de argila a adquirir (m³)**		
	Aquisição de argila							558,99	569,04	10,05	10,05	
	* Volume de reaterro é igual ao volume de aterro compactado multiplicado pelo fator de conversão Fc (relação entre a massa específica compactada pela massa específica natural). Sendo Fc = 1,10027.											
	QUANTIDADE										**10,05**	**M3**
03.04	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020**								**Massa Específica Natural (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARGILA								1,88	10,05	18,84	
	QUANTIDADE										**18,84**	**T**
03.05	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**								**DMT(Km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DE ARGILA - DA JAZIDA PARA A OBRA								1,70	18,84	32,03	
	QUANTIDADE										**32,03**	**TKM**
03.06	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL**								**DMT(Km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DE ARGILA - DA JAZIDA PARA A OBRA								8,20	18,84	154,49	
	QUANTIDADE										**154,49**	**TKM**
04	**DRENAGEM**											

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 23 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 268 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 24 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
04.01	**RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS**				**Quant. (und)**	**Extensão (m/und)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49		4,00	5,00					20,00	
	QUANTIDADE										**20,00**	**M**
04.02	**REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS**				**Quant. (und)**	**Extensão (m/und)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49		4,00	5,00					20,00	
	QUANTIDADE										**20,00**	**M**
04.03	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**					**Extensão (m)**	**Largura (m)**	**Prof. Média (m)**		**Volume (m³)**		
	Escavação para PEAD Ø0,40 m					124,00	1,10	1,94		264,62	264,62	
	Escavação para PVC Ø0,20 m					6,00	0,60	0,60		2,16	2,16	
	QUANTIDADE										**266,78**	**M³**
04.04	**REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO**			**Esp. (m)**	**Volume de reaterro reaproveitado (m³)**	**Extensão (m)**	**Volume escavado (m³)**	**Volume do berço (m³)**	**Volume do tubo (m³)**	**Volume de reaterro (m³)**		
	Reaterro com areia para PEAD Ø0,40 m				173,91	124,00	264,62	17,30	21,06	52,35	52,35	
	Reaterro com areia para PVC Ø0,20 m				0,72	6,00	2,16	0,18	0,19	1,07	1,07	
	Berço para PVC Ø0,20 m			0,05				0,18			0,18	
	QUANTIDADE										**53,60**	**M3**
04.05	**COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO**									**Volume de reaterro reaproveitado (m³)**		
	Reaterro para PEAD Ø0,40 m									173,91	173,91	
	Reaterro para PVC Ø0,20 m									0,72	0,72	
	QUANTIDADE										**174,63**	**M³**
04.06	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020**							**Massa Específica Solta (t/m³)**	**Massa Específica Natural (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO								1,88	266,78	500,21	
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DA AREIA PARA REATERRO							1,50		53,60	80,40	
	QUANTIDADE										**580,61**	**T**
04.07	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**				**Volume escavado (m³)**	**Volume reaproveitado* (m³)**	**Volume de Transporte (m³)**	**Massa Específica Natural (t/m³)**	**DMT (km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO MATERIAL DESCARTADO - DA OBRA PARA O BOTA-FORA				266,78	192,14	74,64	1,88	1,90	139,95	265,90	
	* Volume reaproveitado é igual ao volume de aterro compactado multiplicado pelo fator de conversão Fc (relação entre a massa específica compactada pela massa específica natural). Sendo Fc = 1,10027.											
	TRANSPORTE DA AREIA PARA REATERRO - DO AREAL PARA A OBRA								9,80	80,40	787,92	
	QUANTIDADE										**1.053,82**	**TKM**
04.08	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL**				**Volume escavado (m³)**	**Volume reaproveitado* (m³)**	**Volume de Transporte (m³)**	**Massa Específica Natural (t/m³)**	**DMT (km)**	**Massa (t)**		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
	TRANSPORTE DO MATERIAL DESCARTADO - DA OBRA PARA O BOTA-FORA				266,78	192,14	74,64	1,88	0,90	139,95	125,95	
	* Volume reaproveitado é igual ao volume de aterro compactado multiplicado pelo fator de conversão Fc (relação entre a massa específica compactada pela massa específica natural). Sendo Fc = 1,10027.											
	QUANTIDADE										**125,95**	**TKM**
04.09	**TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**											
	Vide prancha DRE-03					**Extensão (m)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure					124,00					124,00	
	QUANTIDADE										**124,00**	**M**
04.10	**TUBO LEVE PVC Ø200MM**											
	Vide prancha DRE-03					**Extensão (m)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure					6,00					6,00	
	QUANTIDADE										**6,00**	**M**
04.11	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA**					**Extensão (m)**	**Massa Linear (t/m)**	**DMT (km)**		**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO TUBO PEAD Ø0,40 m					124,00	0,13	836,00		15,66	13.095,87	
	QUANTIDADE										**13.095,87**	**TKM**
04.12	**POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS**											
	Vide prancha DRE-03				**Quant. (und)**			**Prof. (m)**				
	PV-01	0 + 19,00			1,00			2,00			1,00	
	PV-02	2 + 14,00			1,00			2,00			1,00	
	PV-03	3 + 14,00			1,00			2,00			1,00	
	PV-04	4 + 10,00			1,00			2,00			1,00	
	PV-05	5 + 15,00			1,00			1,70			1,00	
	QUANTIDADE										**5,00**	**UN**
04.13	**CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS**											
	Vide prancha DRE-03				**Quant. (und)**							
	Ramo 0 - Rua José Alcure				5,00						5,00	
	QUANTIDADE										**5,00**	**UN**
04.14	**ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES**					**Extensão (m)**		**Prof. Média (m)**	**Área (m²)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure				2,00	124,00		1,94	240,56		481,12	
	QUANTIDADE										**481,12**	**M²**
04.15	**CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS**											
	Vide prancha DRE-03				**Quant. (und)**							
	Ramo 0 - Rua José Alcure				8,00						8,00	
	QUANTIDADE										**8,00**	**UD**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 269 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 25 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 270 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 26 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
04.16	**CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO**											
	Vide prancha DRE-03					**Extensão (m)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure					9,00					9,00	
	QUANTIDADE										**9,00**	**M**
04.17	**MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIOEM VIAS URBANAS**					**Extensão (m)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,000	8 + 17,493	LD		184,04					184,04	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,000	8 + 17,493	LE		180,72					180,72	
	QUANTIDADE										**364,76**	**M**
04.18	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA**						**Extensão (m)**	**Massa Linear (t/m)**	**DMT (km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO MEIO FIO PRÉ MOLDADO						364,76	0,10	62,70	35,38	2.218,43	
	QUANTIDADE										**2.218,43**	**TKM**
05	**PAVIMENTAÇÃO**											
	PISTA DE ROLAMENTO											
05.01	**REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO**				**Extensão (m)**	**Excedente (m)**	**Área Excedente (m²)**		**Área (m²)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,000	8 + 17,493		177,49	0,24	42,60		739,76		782,35	
	QUANTIDADE										**782,35**	**M²**
05.02	**BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL**				**Extensão (m)**	**Excedente (m)**	**Vol. Excedente (m³)**	**Esp. (m)**	**Área (m²)**	**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,000	8 + 17,493		177,49	0,24	6,39	0,15	739,76	110,96	117,35	
	QUANTIDADE										**117,35**	**M³**
05.03	**PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA**								**Área (m²)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,000	8 + 17,493						739,76		739,76	
	QUANTIDADE										**739,76**	**M2**
05.04	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020**								**Massa Específica Compactada (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BGS								2,20	117,35	258,17	
	QUANTIDADE										**258,17**	**T**
05.05	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**						**Massa Específica Solta (t/m³)**	**Volume (m³)**	**DMT (Km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DE BGS - DA PEDREIRA PARA A OBRA								59,70	258,17	15.412,75	
	TRANSPORTE DA AREIA - DO AREAL PARA A OBRA						1,50	36,99	9,80	55,48	543,72	
	QUANTIDADE										**15.956,47**	**TKM**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 271 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 27 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
05.06	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA**						**Massa Específica (t/m²)**	**DMT (km)**	**Área (m²)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO BLOCO						0,19	62,70	739,76	142,03	8.905,53	
	QUANTIDADE										**8.905,53**	**TKM**
05.07	**IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA**								**Área (m²)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure								739,76		739,76	
	QUANTIDADE										**739,76**	**M²**
05.08	**CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS**											
	Guia de travamento - Vide prancha GEO-01					**Extensão (m)**			**Volume (m³)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,000				11,06	0,15	0,30	0,50		0,50	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 10,000				4,00	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	1 + 0,000				4,05	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	1 + 10,000				4,49	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	2 + 0,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	2 + 10,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	3 + 10,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	5 + 10,000				4,00	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	6 + 10,000				3,74	0,15	0,30	0,17		0,17	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	7 + 0,000				3,50	0,15	0,30	0,16		0,16	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	7 + 10,000				3,50	0,15	0,30	0,16		0,16	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	8 + 0,000				3,32	0,15	0,30	0,15		0,15	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	8 + 10,000				3,98	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	8 + 17,493				9,02	0,15	0,30	0,41		0,41	
	QUANTIDADE										**3,27**	**M³**
05.09	**ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M**											
	Guia de travamento - Vide prancha GEO-01					**Extensão (m)**			**Volume (m³)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,000				11,06	0,15	0,30	0,50		0,50	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 10,000				4,00	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	1 + 0,000				4,05	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	1 + 10,000				4,49	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	2 + 0,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	2 + 10,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	3 + 10,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	4 + 10,000				4,50	0,15	0,30	0,20		0,20	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	5 + 10,000				4,00	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	6 + 10,000				3,74	0,15	0,30	0,17		0,17	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	7 + 0,000				3,50	0,15	0,30	0,16		0,16	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	7 + 10,000				3,50	0,15	0,30	0,16		0,16	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	8 + 0,000				3,32	0,15	0,30	0,15		0,15	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 272 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 28 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
	Ramo 0 - Rua José Alcure	8 + 10,000				3,98	0,15	0,30	0,18		0,18	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	8 + 17,493				9,02	0,15	0,30	0,41		0,41	
	QUANTIDADE										**3,27**	**M3**
	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO											
05.10	**FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO**							**t/m²**	**Área (m²)**	**Massa (t)**		
	IMPRIMAÇÃO							0,0012	739,76	0,89	0,89	
	QUANTIDADE										**0,89**	**T**
05.11	**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA**							**DMT (Km)**		**Massa (t)**		
	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI)							360,00		0,89	320,40	
	QUANTIDADE										**320,40**	**TKM**
	PASSEIO											
05.12	**LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL**							**Esp. (m)**	**Área (m²)**	**Volume (m³)**		
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49	LD				0,10	226,35	22,64	22,64	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49	LE				0,10	216,98	21,70	21,70	
	QUANTIDADE										**44,33**	**M³**
05.13	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020**								**Massa Específica Solta (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DA BRITA								2,63	44,33	116,59	
	QUANTIDADE										**116,59**	**T**
05.14	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**								**DMT (Km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DA BRITA - DA PEDREIRA PARA A OBRA								59,70	116,59	6.960,30	
	QUANTIDADE										**6.960,30**	**TKM**
05.15	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022**								**Área (m²)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49	LD					226,35		226,35	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49	LE					216,98		216,98	
	QUANTIDADE										**443,33**	**M2**
05.16	**LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO**								**Área (m²)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49	LD					73,10		73,10	
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49	LE					71,35		71,35	
	QUANTIDADE										**144,45**	**M2**
06	**SINALIZAÇÃO**											
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
06.01	**SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO**				**Quant. (und)**				**Área (m²)**			
	Ramo 0 - Rua José Alcure											

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 273 / 2044

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
	PLACAS CIRCULARES				6,00				0,20		1,20	
	PLACAS OCTOGONAL				2,00				0,59		1,18	
	QUANTIDADE										**2,38**	**M2**
	SINALIZAÇÃO DE OBRAS											
06.02	**CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO**				**Quant. (und)**	**Meses**						
					6,00	5,00					30,00	
	QUANTIDADE										**30,00**	**UD**
06.03	**SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA**				**Quant. (und)**	**Extensão (m)**			**Área (m²)**			
	Considerando uma placa a cada 500 m dos dois lados											
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49		2,00	177,49			1,00		2,00	
	QUANTIDADE										**2,00**	**M2**
06.04	**TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS**					**Extensão (m)**						
	Considerando 20% da extensão do eixo											
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49		20%	177,49					35,50	
	QUANTIDADE										**35,50**	**M**
06.05	**SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**Extensão (m)**						
	Considerando 20% da extensão do eixo											
	Ramo 0 - Rua José Alcure	0 + 0,00	8 + 17,49		20%	177,49					35,50	
	QUANTIDADE										**35,50**	**M**
07	**CONTENÇÃO**											
	CORTINA ATIRANTADA											
07.01	**CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS**									**Volume (m³)**		
										65,10	65,10	
	QUANTIDADE										**65,10**	**M³**
07.02	**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO**				**Peso (kg)**							
	Cortina											
	6,3mm				167,82						167,82	
	10mm				2.718,75						2.718,75	
	12,5mm				5.030,33						5.030,33	
	Estacas											
	6,3mm				64,53						64,53	
	10mm				399,82						399,82	
	QUANTIDADE										**8.381,25**	**KG**
07.03	**CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES**									**Volume (m³)**		

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 29 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 274 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 30 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
										31,72	31,72	
	QUANTIDADE										**31,72**	**M³**
07.04	**TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.**								**Área (m²)**			
									352,43		352,43	
	QUANTIDADE										**352,43**	**M2**
07.05	**FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA**								**Área (m²)**			
									384,80		384,80	
	QUANTIDADE										**384,80**	**M²**
07.06	**LASTRO DE AREIA**									**Volume (m³)**		
										32,16	32,16	
	QUANTIDADE										**32,16**	**M3**
07.07	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020**								**Massa Específica Solta (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA								1,50	32,16	48,24	
	QUANTIDADE										**48,24**	**T**
07.08	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**								**DMT (Km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DA AREIA - DO AREAL PARA A OBRA								9,80	48,24	472,75	
	QUANTIDADE										**472,75**	**TKM**
07.09	**DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS**					**Extensão (m)**						
						24,00					24,00	
	QUANTIDADE										**24,00**	**M**
07.10	**MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.**								**Área (m²)**			
	Dreno					24,00	0,31		7,54		7,54	
	Colchão de areia								331,20		331,20	
	QUANTIDADE										**338,74**	**M²**
07.11	**TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**Quant. (und)**	**Extensão (m)**						
	Barbacã				98,00	0,40					39,20	
	DHP				9,00	20,00					180,00	
	QUANTIDADE										**219,20**	**M**
07.12	**EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE**					**Extensão (m)**						
						43,50					43,50	
	QUANTIDADE										**43,50**	**M**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 275 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 31 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
07.13	**TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO**				**Quant. (und)**	**Extensão (m)**						
	Tirante INCO 50D Ø50mm				24,00	26,00					662,40	
	QUANTIDADE										**662,40**	**M**
07.14	**TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO**				**Quant. (und)**	**Extensão (m)**						
	Tirante INCO 50D Ø30mm				26,00	26,00					717,60	
	QUANTIDADE										**717,60**	**M**
07.15	**PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA**				**Quant. (und)**							
	Tirante INCO 50D Ø50mm				24,00						24,00	
	QUANTIDADE										**24,00**	**UN**
07.16	**PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA**				**Quant. (und)**							
	Tirante INCO 50D Ø30mm				26,00						26,00	
	QUANTIDADE										**26,00**	**UN**
07.17	**PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM**					**Extensão (m)**						
	Tirantes 50mm					662,40					662,40	
	Tirantes 53mm					633,60					633,60	
	QUANTIDADE										**1.296,00**	**M**
07.18	**PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO**					**Extensão (m)**						
	Tirantes 53mm					84,00					84,00	
	*Considerando 6m de perfuração em rocha na última linha de tirantes de 53mm.											
	QUANTIDADE										**84,00**	**M**
07.19	**INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO**									**Volume (m³)**		
	Estacas									6,11	6,11	
	QUANTIDADE										**6,11**	**M³**
07.20	**PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM**					**Extensão (m)**						
	Estacas					156,00					156,00	
	QUANTIDADE										**156,00**	**M**
07.21	**CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS**									**Volume (m³)**		
	Cortina 02					13,50	1,60	0,05		1,08	1,08	
	Bloco de coramento					24,00	0,70	0,05		0,84	0,84	
	QUANTIDADE										**1,92**	**M³**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 276 / 2044

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
	MURO DE ARRIMO											
07.22	**CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS**									**Volume (m³)**		
										30,04	30,04	
	QUANTIDADE										**30,04**	**M³**
07.23	**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO**				**Peso (kg)**							
	6,3mm				219,15						219,15	
	10mm				930,39						930,39	
	12,5mm				642,58						642,58	
	QUANTIDADE										**1.792,12**	**KG**
07.24	**FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA**								**Área (m²)**			
									26,32		26,32	
	QUANTIDADE										**26,32**	**M²**
07.25	**LASTRO DE AREIA**									**Volume (m³)**		
										60,70	60,70	
	QUANTIDADE										**60,70**	**M3**
07.26	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020**								**Massa Específica Solta (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA								1,50	60,70	91,05	
	QUANTIDADE										**91,05**	**T**
07.27	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**								**DMT (Km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DA AREIA - DO AREAL PARA A OBRA								9,80	91,05	892,29	
	QUANTIDADE										**892,29**	**TKM**
07.28	**DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS**					**Extensão (m)**						
						22,50					22,50	
	QUANTIDADE										**22,50**	**M**
07.29	**MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.**								**Área (m²)**			
	Dreno					22,50	0,31		7,07		7,07	
	Colchão de areia								106,55		106,55	
	QUANTIDADE										**113,62**	**M²**
07.30	**TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**Quant. (und)**	**Extensão (m)**						
	Barbacã				19,00	0,40					7,60	
	DHP				2,00	20,00					40,00	
	QUANTIDADE										**47,60**	**M**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 277 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 33 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
07.31	**CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS**					**Extensão (m)**	**Larg. base (m)**	**Esp. (m)**		**Volume (m³)**		
	Muro 01					4,00	2,55	0,05		0,51	0,51	
	Muro 02					5,00	1,60	0,05		0,40	0,40	
	QUANTIDADE										**0,91**	**M³**
07.32	**ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM**					**Extensão (m)**	**Altura (m)**		**Área (m²)**			
						4,00	3,55		14,20		14,20	
						5,00	2,55		12,75		12,75	
	QUANTIDADE										**26,95**	**M2**
08	**OBRAS COMPLEMENTARES**											
08.01	**DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"**											
	Vide prancha OC.DEM-01					**Extensão (m)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure					38,43					38,43	
	QUANTIDADE										**38,43**	**M**
08.02	**GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.**											
	Vide prancha OC-01					**Extensão (m)**						
	Ramo 0 - Rua José Alcure					44,00					44,00	
	QUANTIDADE										**44,00**	**M**
09	**ESTRUTURAL**											
	CAIXA 01											
09.01	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**									**Volume (m³)**		
										8,93	8,93	
	QUANTIDADE										**8,93**	**M³**
09.02	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020**								**Massa Específica Natural (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO								1,88	8,93	16,73	
	QUANTIDADE										**16,73**	**T**
09.03	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**								**DMT (km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO MATERIAL DESCARTADO - DA OBRA PARA O BOTA-FORA								1,90	16,73	31,79	
	QUANTIDADE										**31,79**	**TKM**
09.04	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL**								**DMT (km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO MATERIAL DESCARTADO - DA OBRA PARA O BOTA-FORA								0,90	16,73	15,06	
	QUANTIDADE										**15,06**	**TKM**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 278 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 34 / 66

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
09.05	**CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS**											
	Vide prancha EST-01									**Volume (m³)**		
	Módulo 01									1,23	1,23	
	Módulo 02									0,94	0,94	
	Módulo 03									0,96	0,96	
	Módulo 04									1,24	1,24	
	QUANTIDADE										**4,37**	**M³**
09.06	**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO**											
	Vide prancha EST-01				**Peso (kg)**							
	6,3mm				104,00						104,00	
	8mm				96,00						96,00	
	10mm				505,00						505,00	
	12,5mm				27,00						27,00	
	QUANTIDADE										**732,00**	**KG**
09.07	**FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA**											
	Vide prancha EST-01								**Área (m²)**			
	Módulo 01								15,00		15,00	
	Módulo 02								14,00		14,00	
	Módulo 03								15,00		15,00	
	Módulo 04								15,00		15,00	
	QUANTIDADE										**59,00**	**M²**
	CAIXA 02											
09.08	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**									**Volume (m³)**		
										5,72	5,72	
	QUANTIDADE										**5,72**	**M³**
09.09	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020**								**Massa Específica Natural (t/m³)**	**Volume (m³)**		
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO								1,50	5,72	8,59	
	QUANTIDADE										**8,59**	**T**
09.10	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA**								**DMT (km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO MATERIAL DESCARTADO - DA OBRA PARA O BOTA-FORA								1,90	8,59	16,32	
	QUANTIDADE										**16,32**	**TKM**
09.11	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL**								**DMT (km)**	**Massa (t)**		
	TRANSPORTE DO MATERIAL DESCARTADO - DA OBRA PARA O BOTA-FORA								0,90	8,59	7,73	
	QUANTIDADE										**7,73**	**TKM**
09.12	**CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS**											

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 279 / 2044

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
	Vide prancha EST-02									**Volume (m³)**		
	Módulo 01									0,81	0,81	
	Módulo 02									1,52	1,52	
	Módulo 03									0,95	0,95	
	QUANTIDADE										**3,28**	**M³**
09.13	**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO**											
	Vide prancha EST-02				**Peso (kg)**							
	6,3mm				77,00						77,00	
	8mm				84,00						84,00	
	10mm				329,00						329,00	
	12,5mm				13,00						13,00	
	QUANTIDADE										**503,00**	**KG**
09.14	**FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA**											
	Vide prancha EST-02								**Área (m²)**			
	Módulo 01								9,00		9,00	
	Módulo 02								16,00		16,00	
	Módulo 03								12,00		12,00	
	QUANTIDADE										**37,00**	**M²**
	CANALETA DE CONCRETO											
09.15	**TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.**								**Área (m²)**			
	Vide prancha EST-03								14,70		14,70	
	QUANTIDADE										**14,70**	**M2**
09.16	**CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS**											
	Vide prancha EST-03									**Volume (m³)**		
	C1									0,23	0,23	
	V1									3,60	3,60	
	Laje									1,55	1,55	
	QUANTIDADE										**5,38**	**M³**
09.17	**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO**											
	Vide prancha EST-03				**Peso (kg)**							
	6,3mm				7,00						7,00	
	8mm				227,00						227,00	
	10mm				117,00						117,00	
	QUANTIDADE										**351,00**	**KG**
09.18	**FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA**											
	Vide prancha EST-03								**Área (m²)**			

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 35 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 280 / 2044

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO
EXTENSÃO: 0,177 Km
ÁREA: 375,85 m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
	C1								4,00		4,00	
	V1								62,00		62,00	
	Laje								4,40		4,40	
	QUANTIDADE										**70,40**	**M²**
10	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
10.01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)**				**Dist. (km)**		**Tempo (h)**	**Nº de viagem**				
	Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente				30,00		1,000	2,00			2,00	
	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw				30,00		1,000	2,00			2,00	
	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW				30,00		1,000	2,00			2,00	
	Motoniveladora - 93 kW				30,00		1,000	2,00			2,00	
	QUANTIDADE										**8,00**	**H**
10.02	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)**				**Dist. (km)**		**Tempo (h)**	**Nº de viagem**				
	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw ou equivalente				15,00		0,500	2,00			1,00	
	Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t) ou equivalente				15,00		0,500	2,00			1,00	
	QUANTIDADE										**2,00**	**H**
10.03	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)**				**Dist. (km)**		**Tempo (h)**	**Nº de viagem**				
	Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) ou equivalente				15,00		0,500	4,00			2,00	
	QUANTIDADE										**2,00**	**H**
10.04	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)**				**Dist. (km)**		**Tempo (h)**	**Nº de viagem**				
	Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) ou equivalente				15,00		0,500	4,00			2,00	
	QUANTIDADE										**2,00**	**H**
11	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											
11.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											
					1,00						1,00	
	QUANTIDADE										**1,00**	**UND**

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 36 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 281 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 37 / 66

3.4. COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AVANTEC dez/24

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D BDI = 23,32% BDI = 15,57%

Código	Serviço	Unidade	Preço Unitário
ADM-01	Administração local	und	R$ 179.773,93
DRE-05	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	M²	R$ 52,80
PAV-01	Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), inclusive bonificação de 15,28% sobre material betuminoso	T	R$ 3.165,75
CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMES	R$ 1.664,82
ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.	M	1108,68
DEM-01	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	54,45
DEM-13	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	M	8,27
EST-02	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M².MÊS	18,44
EST-15	Concreto projetado, consumo de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicado em superficies verticais ou superiores	m³	3122,68
CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	12,92
CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	1127,81
CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	537,98
DRE-02	TUBO LEVE PVC Ø200mm	M	101,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 282 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 38 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 283 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 39 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: ADM-01
DESCRIÇÃO: Administração local
UNIDADE: und
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Engenheiro	P9812	SICRO	mês	84,04	25.867,83	3,05000	78.896,88
Laboratorista	P9858	SICRO	mês	84,04	5.462,46	3,05000	16.660,51
Topógrafo	P9949	SICRO	mês	84,04	5.829,36	3,05000	17.779,53
Vigia	P9827	SICRO	mês	84,04	2.826,14	3,05000	8.619,71
						TOTAL (B) :	121.956,63

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	121.956,63
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	121.956,63

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Aluguel mensal de laboratório de solos	10588	DER-ES	Mes	4.406,80	3,05000	13.440,74
Aluguel mensal de instrumento de topografia (Estação Total)	10587	DER-ES	Mes	3.403,62	3,05000	10.381,04
					TOTAL (F) :	23.821,78

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	145.778,41
BDI: 23,32%	33.995,52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	179.773,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 284 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 40 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: DRE-02
DESCRIÇÃO: TUBO LEVE PVC Ø200mm
UNIDADE: M
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Ajudante	P9801	SICRO	h	157,27	20,78	0,60000	12,46
Bombeiro hidráulico	P9807	SICRO	h	157,27	35,18	0,60000	21,10
						TOTAL (B) :	33,56

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	33,56
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	33,56

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 200 MM	H423	AGETOP-ROD	M	48,17	1,01000	48,65
					TOTAL (F) :	48,65

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

Referência: 082332/AGETOP-ROD

CONSULTORIA:
avantec
Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	82,21
BDI: 23,32%	19,17
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	101,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 285 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 41 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: CTE-24
DESCRIÇÃO: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM
UNIDADE: M
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	DER-ES	1,000	1,00	0,00	48,03	26,72	48,03
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	DER-ES	1,000	1,00	0,00	160,20	96,19	160,20
							TOTAL (A) :	208,23

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Encarregado especializado	P9811	SICRO	mês	84,04	7.767,11	0,00455	35,30
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	4,00000	71,10
Sondador	20006	DER-ES	h	157,27	34,37	1,00000	34,37
						TOTAL (B) :	140,77

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	349,00
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	0,80
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	436,25

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (F) :	0,00

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

Referência: DER-ES-41258

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	436,25
BDI: 23,32%	101,73
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	537,98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 286 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 42 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: CTE-05

DESCRIÇÃO: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

UNIDADE: M

DATA BASE: dez/24

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	DER-ES	1,000	1,00	0,00	48,03	26,72	48,03
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	DER-ES	1,000	1,00	0,00	160,20	96,19	160,20
							TOTAL (A) :	**208,23**

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Encarregado especializado	P9811	SICRO	mês	84,04	7.767,11	0,00455	35,30
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	2,00000	35,55
Sondador	20006	DER-ES	h	157,27	34,37	1,00000	34,37
						TOTAL (B) :	**105,22**

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	**0,00**

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	**313,45**
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	**0,40**
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	**783,62**

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4")	M1526	SICRO	un	935,20	0,14000	130,92
					TOTAL (F) :	**130,92**

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	**0,00**

Referência: DER-ES 41019

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	**914,54**
BDI: 23,32%	**213,27**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	**1.127,81**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 287 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 43 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: CTE-08

DESCRIÇÃO: MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNIDADE: M²

DATA BASE: dez/24

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Pedreiro	P9821	SICRO	h	157,27	25,87	0,03000	0,77
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	0,03000	0,53
						TOTAL (B) :	1,30

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	1,30
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	1,30

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	DER-ES	M2	9,18	1,00000	9,18
					TOTAL (F) :	9,18

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

Referência: SCO/65.05.0100

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	10,48
BDI: 23,32%	2,44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	12,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 288 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 44 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: EST-02
DESCRIÇÃO: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E
UNIDADE: M².MÊS
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	0,40000	7,11
						TOTAL (B) :	7,11
FERRAMENTAS MANUAIS			5,00	7,11			0,36
						TOTAL (C) :	0,36
						(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
						(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	7,46

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar	IEQ011550	SCO-RIO	DIA	0,75	10,00000	7,50
					TOTAL (F) :	7,50

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
Referência: SCO-RIO: CO 05.10.0050 (/) E CO 05.15.0100 (/)							TOTAL (H) :	0,00

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	14,96
BDI: 23,32%	3,48
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	18,44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 289 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 45 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: EST-15
DESCRIÇÃO: Concreto projetado, consumo de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicado em superficies verticais ou superiores
UNIDADE: m³
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW	E9671	SICRO	4,000	1,00	0,00	230,58	46,57	922,31
Conjunto para projecao de concreto.	EQ 30.05.0300	SCO	4,000	1,00	0,00	105,89	-	423,57
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	E9519	SICRO	4,000	1,00	0,00	50,04	29,25	200,16
							TOTAL (A) :	**1.546,04**

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	12,00000	213,32
Maquinista	P9915	SICRO	h	157,27	33,60	4,00000	134,41
						TOTAL (B) :	**347,73**

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	**0,00**

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	**1.893,77**
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	**1,00**
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	**1.893,77**

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar	11504	DER-ES	kg	16,78	14,00000	234,92
Cimento Portland CP II - 32 - saco	M0424	SICRO	kg	0,57	355,00000	200,58
Brita 0	M0005	SICRO	m³	181,25	0,70000	126,87
Areia grossa lavada	M1382	SICRO	m³	126,75	0,60000	76,04
					TOTAL (F) :	**638,41**

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	**0,00**

Referência: ET 45.05.005/SCO

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	**2.532,18**
BDI: 23,32%	**590,50**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	**3.122,68**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 290 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 46 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: ACE-04

DESCRIÇÃO: GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.

UNIDADE: M

DATA BASE: dez/24

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Pedreiro	P9821	SICRO	h	157,27	25,87	1,25000	32,33
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	1,35000	23,99
Serralheiro	P9823	SICRO	h	157,27	33,43	5,51000	184,22
						TOTAL (B) :	240,54

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00
						CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	240,54
						(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
						(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	240,54

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
TUBO DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO DE (38,10X1,50)MM	14996-E	EMOP	M	38,46	6,00000	230,760
TUBO DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO DE (63,5X1,50)MM	15000-E	EMOP	M	65,14	6,10000	397,354
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	SINAPI	KG	25,88	0,06500	1,682
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	1332	SINAPI	KG	8,75	0,89600	7,840
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	11964	SINAPI	UN	2,59	3,33300	8,632
					TOTAL (F) :	646,27

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	S040320	DER-EDIF	m3	815,16	0,01500	12,227
					TOTAL (G) :	12,23

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
Referência: SINAPI 99837 + C1448 SEINFRA + 12385 ORSE + PROJETO							TOTAL (H) :	0,00

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	899,04
BDI: 23,32%	209,65
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	1.108,68

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 291 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 47 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: DEM-01
DESCRIÇÃO: REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
UNIDADE: UND
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	DER-ES	0,147	1,00	0,00	196,76	37,05	28,93
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	DER-ES	0,309	1,00	0,00	27,33	25,14	8,44
							TOTAL (A) :	37,37

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	0,38235	6,79
						TOTAL (B) :	6,79

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	44,16
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	44,16

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (F) :	0,00

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

Referência: 280214 - LABOR

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	44,16
BDI: 23,32%	10,29
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	54,45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 292 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 48 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: DEM-13
DESCRIÇÃO: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC
UNIDADE: M
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Ajudante	P9801	SICRO	h	157,27	20,78	0,12000	2,49
Bombeiro hidráulico	P9807	SICRO	h	157,27	35,18	0,12000	4,22
						TOTAL (B) :	6,71

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	6,71
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	6,71

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (F) :	0,00

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

Referência: 12.06.13/EMBASA

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	6,71
BDI: 23,32%	1,56
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	8,27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 293 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 49 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: CAN-03

DESCRIÇÃO: ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.

UNIDADE: UNDXMES
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
						TOTAL (B) :	0,00

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	0,00
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	0,00

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (F) :	0,00

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Aluguel de banheiro quim. 2,31x1,56x1,116 (med. Aprox.) incluso: Instalação, retirada, foirnecimento de química bactericida, papel higiênico e unidade móvel de sucção	13648-E	EMOP-RJ	UNXMÊS	1.350,00	1,00000	1.350,000
					TOTAL (G) :	1.350,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	1.350,00
BDI: 23,32%	314,82
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	1.664,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 294 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 50 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: PAV-01
DESCRIÇÃO: Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), inclusive bonificação de 15,28% sobre material betuminoso
UNIDADE: T
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
						TOTAL (B) :	0,00

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00
						CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	0,00
						(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
						(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	0,00

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO		ANP	T	2.746,15	1,00000	2.746,146
					TOTAL (F) :	2.746,15

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
Foi utilizado o valor do preço Médio Mensal Ponderado Praticado pelos distribuidores de produdos Asfálticos na região Sudeste fornecido pela ANP, Inclusive ICMS 7% sobre transação interestadual de materiais							TOTAL (H) :	0,00

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	2.746,15
BDI: 15,28%	419,61
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	3.165,75

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 295 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 51 / 66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: DRE-05
DESCRIÇÃO: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES
UNIDADE: M²
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	E9662	SICRO	0,064185	1,00	0,00	0,52	0,29	0,03
Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	E9547	SICRO	0,249507	1,00	0,00	0,25	0,14	0,06
							TOTAL (A) :	**0,09**

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Soldador	P9825	SICRO	h	157,27	44,73	0,35694	15,96
Montador	P9830	SICRO	h	157,27	36,19	0,10491	3,79
						TOTAL (B) :	**19,75**

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	**0,00**

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	**19,84**
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	**10,00**
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	**1,98**

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Aço em perfis ASTM A36	M0682	SICRO	kg	9,77	1,85115	18,093
Chapa grossa em aço ASTM A36	M1378	SICRO	kg	8,83	0,98250	8,677
Eletrodo revestido E70XX	M2130	SICRO	kg	35,34	0,33649	11,892
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM	445	SINAPI	UN	47,08	0,04630	2,179
					TOTAL (F) :	**40,84**

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo

Referência: 09.90.33/EMBASA; 2105846/SICRO

TOTAL (H) : **0,00**

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	**42,82**
BDI: 23,32%	**9,98**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	**52,80**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 296 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 52 / 66

3.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 297 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 53 / 66

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSULTORIA: avantec Soluções em Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R$)	DIAS				
				30	60	90	120	150
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	82.750,06	66,47%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
		Financeiro (R$)		55.001,94	6.937,03	6.937,03	6.937,03	6.937,03
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico (%)	42.458,61	100,00%				
		Financeiro (R$)		42.458,61				
03	TERRAPLENAGEM	Físico (%)	10.885,57	100,00%				
		Financeiro (R$)		10.885,57				
04	DRENAGEM	Físico (%)	193.756,72	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro (R$)		48.439,18	48.439,18	48.439,18	48.439,18	
05	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	271.112,33		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro (R$)			54.222,47	81.333,70	81.333,70	54.222,47
06	SINALIZAÇÃO	Físico (%)	9.569,99	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R$)		1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00
07	CONTENÇÃO	Físico (%)	1.886.088,01		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R$)			471.522,00	471.522,00	471.522,00	471.522,00
08	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico (%)	51.035,45		50,00%			50,00%
		Financeiro (R$)			25.517,73			25.517,73
09	ESTRUTURAL	Físico (%)	50.056,42		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R$)			12.514,11	12.514,11	12.514,11	12.514,11
10	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Físico (%)	8.223,92	50,00%				50,00%
		Financeiro (R$)		4.111,96				4.111,96
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	179.773,93	6,25%	23,83%	23,89%	23,89%	22,13%
		Financeiro (R$)		11.231,74	42.845,07	42.955,00	42.955,00	39.787,10
Total Parcial (%)			R$ 2.785.711,01	6,25%	23,83%	23,89%	23,89%	22,13%
Total Acumulado (%)				6,25%	30,08%	53,97%	77,87%	100,00%
Total Financeiro (R$)				174.043,00	663.911,58	665.615,02	665.615,02	616.526,39
Total Acumulado (R$)				174.043,00	837.954,58	1.503.569,60	2.169.184,62	2.785.711,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 298 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 54 / 66

3.6. ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 299 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 55 / 66

REAJUSTE

SERVIÇOS	ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS												DER-EDIF			SINAPI			DER-ES			SICRO			CESAN		
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	i0 nov/24	i1 dez/24	R	i0 dez/24	i1 dez/24	R	i0 jan/24	i1 dez/24	R	i0 out/24	i1 dez/24	R	i0 dez/24	i1 dez/24	R
TERRAPLENAGEM	480,943	483,105	481,995	483,417	483,549	486,712	490,165	490,992	491,653	493,571	495,600	498,903	495,6	498,903	1,007	498,903	498,903	1,000	480,943	498,903	1,037	493,571	498,903	1,011	498,903	498,903	1,000
PAVIMENTAÇÃO	561,021	562,597	563,503	567,092	570,769	572,847	574,257	576,816	577,753	579,756	581,407	583,334	581,407	583,334	1,003	583,334	583,334	1,000	561,021	583,334	1,040	579,756	583,334	1,006	583,334	583,334	1,000
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND	418,463	417,714	417,740	419,113	419,189	419,900	422,295	421,817	423,334	424,266	425,490	424,940	425,49	424,94	0,999	424,94	424,94	1,000	418,463	424,94	1,015	424,266	424,94	1,002	424,94	424,94	1,000
DRENAGEM	461,999	462,516	462,854	463,390	463,273	465,511	468,118	468,695	470,692	472,528	473,717	476,054	473,717	476,054	1,005	476,054	476,054	1,000	461,999	476,054	1,030	472,528	476,054	1,007	476,054	476,054	1,000
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	449,558	450,770	449,677	450,438	449,283	449,348	452,868	452,691	452,044	455,110	451,664	452,518	451,664	452,518	1,002	452,518	452,518	1,000	449,558	452,518	1,007	455,11	452,518	0,994	452,518	452,518	1,000
SINALIZAÇÃO VERTICAL	262,501	262,720	262,386	262,444	262,939	263,186	264,797	264,869	265,737	266,395	267,496	268,618	267,496	268,618	1,004	268,618	268,618	1,000	262,501	268,618	1,023	266,395	268,618	1,008	268,618	268,618	1,000
SERVIÇOS COM AÇO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	96,812	97,105	96,833	96,486	96,136	96,449	97,388	98,084	99,120	99,975	100,238	100,399	100,238	100,399	1,002	100,399	100,399	1,000	96,812	100,399	1,037	99,975	100,399	1,004	100,399	100,399	1,000
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO)	470,348	470,416	470,724	471,797	471,476	473,715	476,590	476,996	478,703	480,603	481,639	483,489	481,639	483,489	1,004	483,489	483,489	1,000	470,348	483,489	1,028	480,603	483,489	1,006	483,489	483,489	1,000
SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICA	116,072	116,058	116,195	114,305	113,613	114,095	114,827	115,898	116,727	116,646	116,554	116,542	116,554	116,542	1,000	116,542	116,542	1,000	116,072	116,542	1,004	116,646	116,542	0,999	116,542	116,542	1,000
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	159,693	160,249	159,627	159,685	159,730	160,529	161,478	161,690	162,130	162,504	163,008	163,433	163,008	163,433	1,003	163,433	163,433	1,000	159,693	163,433	1,023	162,504	163,433	1,006	163,433	163,433	1,000
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	428,067	429,318	429,968	431,285	432,657	436,668	439,323	439,562	441,716	443,242	444,551	446,826	444,551	446,826	1,005	446,826	446,826	1,000	428,067	446,826	1,044	443,242	446,826	1,008	446,826	446,826	1,000
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO - CAP	907,836	906,289	925,601	954,063	952,118	956,976	984,171	1052,513	1047,609	1046,383	1049,574	1082,137	1049,57	1082,14	1,031	1082,14	1082,14	1,000	907,836	1082,14	1,192	1046,38	1082,14	1,034	1082,14	1082,14	1,000
EMULSÃO ASFÁLTICA	827,793	827,538	839,792	862,322	861,707	868,093	891,842	942,266	939,595	940,755	943,370	970,071	943,37	970,071	1,028	970,071	970,071	1,000	827,793	970,071	1,172	940,755	970,071	1,031	970,071	970,071	1,000
EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA	142,075	142,308	143,964	147,950	148,404	150,313	153,790	160,899	160,745	161,229	162,621	167,504	162,621	167,504	1,030	167,504	167,504	1,000	142,075	167,504	1,179	161,229	167,504	1,039	167,504	167,504	1,000
EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	141,119	140,922	142,165	143,571	142,190	143,651	147,045	153,108	152,039	151,944	151,428	155,606	151,428	155,606	1,028	155,606	155,606	1,000	141,119	155,606	1,103	151,944	155,606	1,024	155,606	155,606	1,000
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP	892,861	881,240	887,907	899,539	911,498	919,387	934,342	1002,236	1002,692	996,578	1001,651	1030,237	1001,65	1030,24	1,029	1030,24	1030,24	1,000	892,861	1030,24	1,154	996,578	1030,24	1,034	1030,24	1030,24	1,000
ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO	134,214	134,146	136,206	139,592	140,004	141,259	145,004	153,973	153,822	154,082	154,516	158,571	154,516	158,571	1,026	158,571	158,571	1,000	134,214	158,571	1,181	154,082	158,571	1,029	158,571	158,571	1,000
ASFALTO BORRACHA	141,914	141,793	144,034	147,783	147,639	148,529	152,630	162,520	162,840	162,966	163,200	167,552	163,2	167,552	1,027	167,552	167,552	1,000	141,914	167,552	1,181	162,966	167,552	1,028	167,552	167,552	1,000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	171,365	171,650	169,619	169,414	169,741	170,075	172,932	172,983	173,842	173,972	174,549	175,687	174,549	175,687	1,007	175,687	175,687	1,000	171,365	175,687	1,025	173,972	175,687	1,010	175,687	175,687	1,000
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	145,655	146,210	146,341	146,904	147,124	148,389	149,688	150,017	150,459	151,088	151,427	152,647	151,427	152,647	1,008	152,647	152,647	1,000	145,655	152,647	1,048	151,088	152,647	1,010	152,647	152,647	1,000
CONSULTORIA, SUPERVISÃO E PROJETO	290,267	288,772	289,857	289,583	290,572	293,836	295,845	297,481	298,840	299,182	299,315	300,001	299,315	300,001	1,002	300,001	300,001	1,000	290,267	300,001	1,034	299,182	300,001	1,003	300,001	300,001	1,000
ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1091,250	1092,685	1095,738	1101,389	1110,887	1118,827	1126,916	1134,775	1141,398	1149,170	1153,725	1159,536	1153,73	1159,54	1,005	1159,54	1159,54	1,000	1091,250	1159,54	1,063	1149,170	1159,54	1,009	1159,54	1159,54	1,000
IGP - DI	1102,571	1098,095	1094,763	1102,660	1112,260	1117,787	1127,101	1128,408	1139,981	1157,516	1171,210	1181,407	1171,21	1181,41	1,009	1181,41	1181,41	1,000	1102,57	1181,41	1,072	1157,52	1181,41	1,021	1181,41	1181,41	1,000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 300 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 56 / 66

3.7. DETALHAMENTO DE BDI

O detalhamento do BDI adotado para o orçamento está em conformidade com a **Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022**, da categoria de detalhamento *"Obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana"*, conforme pode se observar na imagem da Tabela 1 abaixo:

ANEXO II – PERCENTUAIS DE BDI

1. Para obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana:

Para as obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana será adotado o BDI de **23,32%**, conforme indicado na Tabela 1[1], abaixo:

Tabela 1 - Referencial de BDI para obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana

REFERENCIAL DE BDI	
Componentes	**Valores**
A - Administração Central	4,01%
B - Administração Local*	0%
C - Tributos**	
C1 - ISSQN	4,00%
C2 - PIS	0,65%
C3 - COFINS	3,00%
D - Custos Financeiros	1,11%
E - Risco, Garantias e Seguros	0,96%
F - Lucro	7,30%
Total* **	23,32%

Notas:

* A administração local, quando considerada no BDI, poderá representar parcela correspondente a até 6,99%, elevando o valor do BDI paradigma para 30,31%.

** Os valores dos tributos (C) devem corresponder à realidade de cada ente, conforme a respectiva legislação.

*** A fórmula adotada para cálculo do BDI na tabela encontra-se indicada a seguir:

$$BDI = \frac{(1 + A + E).(1 + D).(1 + F)}{(1 - C)} - 1 \quad (2)$$

NEMROD EMERICK:27048542896 Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896 Dados: 2025.05.21 13:51:22 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 301 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 57 / 66

4 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS

4.1 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA FINANCEIRA (CURVA ABC)

Adiante está apresentada a **CURVA ABC**, contendo os itens de principal relevância financeira do orçamento da obra em ordem decrescente.

De forma adicional, a Consultora apresenta os serviços de maior relevância física e financeira e sugere que sejam considerados na fase de contratação, empreiteiros que comprovem a execução de no mínimo **50%** dos quantitativos dos itens correspondentes a estes itens.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 302 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 58 / 66

CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA:

avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R$)	PORCENTAGEM (%)	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
A	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.296,00	563.345,28	20,223%	20,223%
B	5605966	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	717,60	366.779,71	13,166%	33,389%
	5605965	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	662,40	303.869,37	10,908%	44,297%
	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	11.759,37	186.621,19	6,699%	50,997%
C	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	739,76	112.761,61	4,048%	55,044%
	EST-15	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	M³	31,72	99.051,40	3,556%	58,600%
	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	84,00	94.736,04	3,401%	62,001%
	CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	156,00	83.924,88	3,013%	65,014%
	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	108,17	55.292,15	1,985%	66,998%
	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	577,52	54.899,03	1,971%	68,969%
	ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.	M	44,00	48.781,92	1,751%	70,720%
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	443,33	46.301,38	1,662%	72,382%
	43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	364,76	35.655,29	1,280%	73,662%
	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	117,35	35.217,90	1,264%	74,927%
	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	34.556,32	1,240%	76,167%
	5605949	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	26,00	32.398,34	1,163%	77,330%
	DRE-05	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	M²	481,12	25.403,13	0,912%	78,242%
	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	92,86	25.290,41	0,908%	79,150%

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 303 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 59 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 304 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 60 / 66

CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

CONSULTORIA:

avantec Soluções em Engenharia

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R$)	PORCENTAGEM (%)	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
C	5605948	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	24,00	20.976,72	0,753%	79,903%
	40912	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	144,45	19.773,76	0,710%	80,613%
	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	8,00	17.669,20	0,634%	81,247%
	41040	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	352,43	16.659,36	0,598%	81,845%
	2019771	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	9,00	15.316,92	0,550%	82,395%
	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	13.345,20	0,479%	82,874%
	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	336,11	13.148,62	0,472%	83,346%
	1600438	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	15,76	11.261,93	0,404%	83,750%
	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	9.863,25	0,354%	84,104%
	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	19,70	9.605,32	0,345%	84,449%
	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	44,33	9.331,02	0,335%	84,784%
	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	691,81	7.436,95	0,267%	85,051%
	3816196	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M³	6,11	7.043,05	0,253%	85,304%
	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	452,36	5.844,49	0,210%	85,514%
	42876	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	M2	26,95	5.180,32	0,186%	85,700%
	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	558,99	4.555,76	0,164%	85,863%
	S040705	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU	M	43,50	4.054,63	0,146%	86,009%
	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	808,62	3.970,32	0,143%	86,151%
	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	30,00	3.955,80	0,142%	86,293%
	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	53,60	3.361,25	0,121%	86,414%
	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	266,80	3.302,97	0,119%	86,532%
	43068	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	M	20,00	2.499,20	0,090%	86,622%
	41189	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"	M	38,43	2.253,53	0,081%	86,703%

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 305 / 2044

CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

CONSULTORIA:

avantec Soluções em Engenharia

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R$)	PORCENTAGEM (%)	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
C	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	266,78	2.174,25	0,078%	86,781%
	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E	M³	3,27	1.958,89	0,070%	86,851%
	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,38	1.709,74	0,061%	86,913%
	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	2,00	1.696,00	0,061%	86,974%
	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA	M³	2,83	1.509,82	0,054%	87,028%
	41202	SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,50	1.391,60	0,050%	87,078%
	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	14,65	1.322,30	0,047%	87,125%
	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	782,35	1.118,76	0,040%	87,165%
	DEM-13	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	M	116,00	959,32	0,034%	87,200%
	42658	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	14,70	854,65	0,031%	87,231%
	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	35,50	816,85	0,029%	87,260%
	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	46,50	766,32	0,028%	87,287%
	43065	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	M	20,00	749,60	0,027%	87,314%
	DRE-02	TUBO LEVE PVC Ø200MM	M	6,00	608,28	0,022%	87,336%
	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	739,76	362,48	0,013%	87,349%
	DEM-01	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	6,00	326,70	0,012%	87,361%
	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	3,27	309,99	0,011%	87,372%
CANTEIRO DE OBRAS	100882	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	120,00	21.716,40	0,780%	88,152%
	EST-02	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M².MÊS	840,00	15.489,60	0,556%	88,708%
	41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG	M	20,00	12.521,60	0,449%	89,157%
	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	25,00	12.013,75	0,431%	89,588%

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 61 / 66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 306 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 62 / 66

CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA:

avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R$)	PORCENTAGEM (%)	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
CANTEIRO DE OBRAS	CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMES	5,00	8.324,10	0,299%	89,887%
	S020802	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	6.164,82	0,221%	90,108%
	41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UD	1,00	3.037,87	0,109%	90,217%
	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	1.789,92	0,064%	90,282%
	41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,00	1.692,00	0,061%	90,342%
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	41544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	H	8,00	5.750,16	0,206%	90,488%
	41546	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	H	2,00	937,22	0,034%	90,522%
	41545	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	H	2,00	798,76	0,029%	90,550%
	41547	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	H	2,00	737,78	0,026%	90,577%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	PAV-01	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	T	0,89	2.817,51	0,101%	90,678%
	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	M3	10,05	390,04	0,014%	90,692%
ITENS DE CARGA E TRANSPORTE	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	24.219,83	41.173,70	1,478%	92,170%
	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	26.087,12	26.347,95	0,946%	93,116%
	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.138,82	6.639,27	0,238%	93,354%
	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	266,66	2.018,61	0,072%	93,427%
	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	621,24	956,69	0,034%	93,461%
	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	320,40	688,86	0,025%	93,486%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	179.773,93	6,453%	99,939%

CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

CONSULTORIA:

avantec Soluções em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R$)	PORCENTAGEM (%)	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
TOTAL GERAL					2.785.711,01	100,00%	99,94%

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 307 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 63 / 66

5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A seguir estão apresentadas as ART’s dos profissionais responsáveis técnicos pelo presente projeto e orçamento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 308 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 64 / 66

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

ART de Obra ou Serviço

0820240197050

ART de Equipe

1. Responsável Técnico

THIAGO GOMES BONOMO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL**

RNP: 0807119334
Registro: ES-018427/D
Registro: 9950

Empresa contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE ALEGRE** CPF/CNPJ: **27174101000135**
Rua: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 01
Complemento: CEP: 29500000
Cidade: ALEGRE UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone:
Contrato: 027/2022 Nº do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorários: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA JOSE ALCURE Nº:
Complemento: Bairro: CAMPO DE AVIAÇÃO Quadra Lote
Cidade: ALEGRE UF: ES CEP: 29500000
Data de início: 17/02/2022 Prev. Término: 18/08/2024 Coord. Geogr.: ,
Proprietário: MUNICIPIO DE ALEGRE CPF/CNPJ:27174101000135

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 **Nº Pavimento(s):** 0 **Dimensão/Quantidade:** 177,49 **Unidade de medida:** M

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1102 - RODOVIAS

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 222 - ESTRUTURAS DE CONCRETO,301 - RODOVIAS

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ORÇAMENTO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PROJETO DE CONTENÇÃO, DA RUA JOSÉ ALCURE, NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, CONFORME CONTRATO 027/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ALEGRE.

6. Declarações

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

8.Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, _____ de _____ de _____
Local Data

THIAGO GOMES BONOMO - CPF: 05772065750

MUNICIPIO DE ALEGRE - CPF/CNPJ: 27174101000135

9. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creaes.org.br creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

CREA-ES

Valor ART: R$ 99,64 Registrada em: 16/05/2024 Data de pagamento: 14/06/2024 Valor Pago: R$ 99,64 Nosso Número: 140000000016136824

NEMROD EMERICK:27048542896
Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896
Dados: 2025.05.21 13:51:35 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 309 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 65 / 66

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/05/2025 15:08:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B3655C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 310 / 2044

2025-B3655C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/05/2025 15:08 PÁGINA 66 / 66

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **22/05/2025 07:32:15** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DESTINO
PMAL - GAB - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO
#8 - 2025-56GPG0 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

PARA AUTORIZAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 22/05/2025 07:32:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/05/2025 07:32:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-56GPG0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 311 / 2044

2025-56GPG0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/05/2025 07:32 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **28/05/2025 10:11:33** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - GAB - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO
PMAL - SEFIP - SEL - SUPERINTENDÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#9 - 2025-XXDMS1 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Informar dotação orçamentária e disponibilidade financeira. (Dra. Soraya)

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL
GPREF - GAB - PMAL
assinado em 28/05/2025 10:11:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/05/2025 10:11:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NEMROD EMERICK (PREFEITO MUNICIPAL - GPREF - GAB - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XXDMS1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 312 / 2044

2025-XXDMS1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/05/2025 10:11 PÁGINA 1 / 1

MEMORANDO Nº 125/2025/EMP/SEFIP/PMA

Alegre, 03 de Junho de 2025.

A Setor De Compras/PMA.

Assunto: Dotação Orçamentária E Disponibilidade Financeira para o processo 2025-DRJ6X

Senhor Secretário,

Dotação/Fonte ():

- 011001.1545100071.037– 44905100000– 150000009999- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Vinculados **Ficha: 0000158** (SEOSU);

- 011001.1545100071.037– 44905100000– 289900000000- Outros Recursos Vinculados **Ficha: 0000158** (SEOSU);

Obs.: A Dotação informada é para instruir o andamento do processo licitatório e de contratação. Quando for executar o serviço faz-se necessário solicitar autorização à Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento para aprovação, uma vez que é preciso verificar a disponibilidade de caixa e orçamentária face ao Orçamento vigente para empenhar as despesas.

PAULO VITOR DE SOUZA BATISTA
Superintende de Empenho e Liquidação

Informo que há disponibilidade financeira.

Willian Fadini Faian

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 313 / 2044
2025-18NR2F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/06/2025 10:59 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PAULO VITOR DE SOUZA BATISTA
SUPERINTENDENTE DE EMPENHO E LIQUIDACAO
SEL - SEFIP - PMAL
assinado em 03/06/2025 10:59:00 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/06/2025 10:59:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO VITOR DE SOUZA BATISTA (SUPERINTENDENTE DE EMPENHO E LIQUIDACAO - SEL - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-18NR2F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 314 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **03/06/2025 10:59:08** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - SEL - SUPERINTENDÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#10 - 2025-18NR2F - MEMORANDO Nº 125 2025
#11 - 2025-3VBH7M - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Segue com dotação informada

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PAULO VITOR DE SOUZA BATISTA
SUPERINTENDENTE DE EMPENHO E LIQUIDACAO
SEL - SEFIP - PMAL
assinado em 03/06/2025 10:59:08 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/06/2025 10:59:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO VITOR DE SOUZA BATISTA (SUPERINTENDENTE DE EMPENHO E LIQUIDACAO - SEL - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3VBH7M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 315 / 2044

2025-3VBH7M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/06/2025 10:59 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **03/06/2025 16:21:06** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DESTINO
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#12 - 2025-7MZDFQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Para Prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR
GERENTE DE COMPRAS
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 03/06/2025 16:21:06 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/06/2025 16:21:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7MZDFQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 316 / 2044

2025-7MZDFQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/06/2025 16:21 PÁGINA 1 / 1

PREFEITURA DE ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

- TERMO DE REFERÊNCIA -

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Unidade Contratante:** Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU

1.2. **Número do Processo Administrativo:** 2025-DRJ6X

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem e contenção da rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.

2.2. Os serviços serão executados pela empresa vencedora, nos termos dos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares parte integrante do edital e seus anexos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR TOTAL
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²	**R$ 2.785.711,01**

2.3. Os valores estimados adotados para elaboração do orçamento foi sem Desoneração com base na Tabela SICRO/DER-ES: dez/2024, confome consta na Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo, com BDI de 23,32%, conforme detalhamento do BDI apresentado.

2.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 12.927, de 02 de fevereiro de 2023.

2.5. **Prazo da Contratação e Execução:**

2.5.1. O **prazo de vigência** da contratação é de **8 (oito) meses**, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.5.2. O **prazo de execução** dos serviços é de **05 (cinco) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços

2.6. Por tratar-se de execução de serviços, até a conclusão do objeto contratado, a Administração deverá indicar a previsão de recursos orçamentários para lastrear as despesas decorrentes da contratação a cada exercício financeiro.

2.7. Sobre a forma de indicação dos recursos orçamentários para lastrear as despesas decorrentes, convém que tal comprovação, a cada exercício financeiro, seja formalizada por simples apostila, nos termos do art. 136, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação e seus quantitaticos encontra-se pormenorizada em tópico

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 317 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 1 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A Contratada deverá atender rigorosamente o disposto neste Termo de Referência, permanecendo responsável pela segurança, eficiência e adequação dos métodos, mão de obra, materiais e equipamentos utilizados na execução da obra e serviços bem como deverá atender as normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.2. Contratada deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou serviços que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executadas de acordo com o estipulado no instrumento contratual, edital e seus anexos.

5.3. **Obrigações da Contratada:**

5.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

5.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento.

5.3.3. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer tipo de ocorrência.

5.3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

5.3.5. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

5.3.6. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento.

5.3.7. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

5.3.8. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução do serviço contratado, os quais deverão ser de qualidade comprovada.

5.3.9. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

5.3.10. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 318 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 2 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato.

5.3.11. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à Contratante, respondendo a Contratada integralmente por sua ação, omissão, negligência, imprudência e imperícia.

5.3.12. Executar o serviço ajustado nos termos do Edital e seus anexos.

5.3.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

5.3.14. É de responsabilidade da Contratada, solicitar ao Contratante, caso seja necessário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os Aditivos Contratuais de prazo e de valores, devidamente justificados. No caso de aditivo contratual de valores, o procedimento deverá ser norteado por documentos comprobatórios da necessidade, além da autorização do Fiscal do Contrato.

5.3.15. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos pagamentos devidos pela Contratante, até que seja feita a regularização.

5.4. **Obrigações da Contratante**

5.4.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas Edital e seus anexos.

5.4.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as especificações constantes no Edital e seus anexos, bem como na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo da obra.

5.4.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja feita correção necessária.

5.4.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.4.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.4.6. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA.

5.5. **Sustentabilidade:**

5.5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, desde que essas exigências estejam previstas em lei especial e tenham pertinência com objeto da presente contratação, visando não frustrar desarrazoadamente a isonomia e o caráter competitivo do certame.

5.5.2. Os serviços deverão observar estritamente a norma técnica de proteção ambiental, de forma a promover sempre no racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela futura contratada.

5.5.3. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição em alguns pressupostos e exigências, a serem observados, são:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor valor de toxicidade;

c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 319 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 3 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

colaboradores todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água;

d) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;

e) Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a comprovação deste descarte da forma ecologicamente correte;

f) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre cursos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

g) Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização.

5.5.4. Instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

5.5.5. Observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

5.5.6. Estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Esse plano deve ser elaborado no início de cada obra e deverá ser mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de resíduos que são gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ter como intuito criar normativas quanto à classificação, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados.

5.5.7. Monitorar o descarte dos possíveis efluentes líquidos gerados pelo processo de construção, de forma que os compostos contaminantes não sejam descartados no meio ambiente em níveis não permitidos pela legislação brasileira.

5.5.8. Criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos a fim de minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensão que é gerado em todo o período de obras, além de gases e ruídos, provenientes das atividades construtivas. Este plano deverá ser elaborado de forma a integrar o Plano de Redução do Desconforto do Entorno.

5.5.9. Nesta contratação aplica o disposto no art. 45 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

5.6. **Indicação de marcas ou modelos** (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)**:**

5.6.1. Na presente contratação não haverá indicação de marca ou modelo específico referencial.

5.7. **Da existência de amostra:**

5.7.1. Na presente contratação não há necessidade de análise de amostra, tendo em vista o objeto.

5.8. **Da exigência de carta de solidariedade:**

5.8.1. Não se aplica na presente contratação.

5.9. **Subcontratação:**

5.9.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto contratual, nas seguintes condições:

a) É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

b) É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: Perfuração rotativa, concreto projetado;

c) A subcontratação fica limitada a menor relevância técnica e financeira, mediante prévia autorização da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 320 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 4 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

CONTRATANTE, os quais devem ser promovidos por profissionais com qualificação técnica;

d) O contrato oferece mais detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

5.10. **Garantia da Contratação:**

5.10.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

5.10.2. A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato.

5.10.3. No caso de opção pelo seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

5.10.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5.11. **Vistoria:**

5.11.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, após seu agendamento, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas.

5.11.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.11.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.11.4. Não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. **Condições de Execução:**

6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇO;

b) O Cronograma de execução dos serviços encontra-se em anexo ao presente Termo de Referência.

6.2. **Local e Horário da prestação dos serviços:**

6.2.1. Os serviços serão prestados no endereço constante no projeto executivo;

6.2.2. Os serviços serão prestados no horário de 7h à 17h.

6.3. **Informações relevantes para o dimensionamento das propostas:**

6.3.1. Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

6.3.2. Caberá ao Contratado o fornecimento de mão-de-obra necessária à operação das máquinas, bem como todos os custos diretos e indiretos daí decorrentes.

6.3.3. Nos preços unitários já estão incluídos todos os custos operacionais (inclusive a mobilização e a desmobilização deverão estar contempladas nos preços unitários apresentados pelos licitantes);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 321 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 5 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

6.3.4. A Contratada deverá orientar seus profissionais a registrarem em Livro de Ocorrências todo e qualquer fato relevante ou anormalidade referente ao contrato.

6.4. **Especificação da Garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021):**

6.4.1. O Contratado responderá pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios de solidez e segurança, nos termos do arttigo 618 do Código Civil, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6.4.2. A garantia será prestada com vistas a manter o objeto licitado em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

6.4.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva do objeto pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

6.4.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo objeto, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

6.4.5. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

6.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

6.4.7. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execução dos reparos.

6.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

6.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

6.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 322 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 6 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. **Preposto:**

7.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução dos serviços.

7.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

7.7. **Fiscalização e Gestão do Contrato:**

7.7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) administrativo e técnico, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), nomeado por portaria.

7.7.2. **Fiscal Técnico:**

a) acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

b) anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

c) identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

d) informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

e) no caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

f) comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.7.3. **Fiscal Administrativo:**

a) acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

b) verificará manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

c) caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

d) comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

e) nas ocasiões de descumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada, o fiscal deverá atuar tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 323 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 7 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.7.4. **Gestor:**

a) coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

b) acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

c) acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

d) emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

e) tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

f) deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade dos serviços executados.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.2.1. Não produzir os resultados acordados;

8.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3. A utilização do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para avaliação dos serviços executados.

8.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

8.4.1. Após um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos periódicos de trinta dias a contar da primeira medição, as medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da CONTRATADA;

8.4.2. São passíveis de medição as unidades dos serviços efetivamente executadas, que atendam às especificações do projeto e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal do contrato analisar detalhadamente os quantitativos de todos os serviços executados;

8.4.3. Os itens previstos na planilha orçamentária como fornecimento de item instalado serão medidos quando a respectiva instalação tiver sido devidamente realizada;

8.4.4. Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de Planilha de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 324 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 8 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos serviços executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do CONTRATO e de um representante da CONTRATADA;

8.4.5. Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na planilha orçamentária da CONTRATADA;

8.4.6. Deverá ser verificado pela fiscalização do CONTRATO, no momento da aferição do boletim de medição, se os serviços executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da CONTRATADA;

8.4.7. Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem às especificações quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalização.

8.4.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que não esteja prevista no CONTRATO.

8.4.9. Os itens referentes a tratamento, reciclagem e disposição de resíduos serão incluídos na medição de pagamento dos serviços após a apresentação, pela CONTRATADA, do documento de "Certificado de Reciclagem e entulho" emitido pela empresa que executará os respectivos serviços, acompanhado da respectiva nota fiscal, em que deverá constar, entre outras informações, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposição final.

8.5. **Recebimento do Objeto:**

8.5.1. Os serviços serão recebidos mensalmente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta.

8.5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.5.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.5.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.5.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.5.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 325 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 9 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.6. **Liquidação:**

8.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

8.6.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o valor a pagar; e

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.6.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

8.6.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.6.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

8.6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.7. **Prazo de pagamento:**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 326 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 10 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

8.7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

8.8. **Forma de pagamento:**

8.8.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;

8.8.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

8.8.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

8.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.8.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:**

9.1.1. A contratação será realizada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos dos art. 6º, inciso XXXVIII, art. 17, § 2º e art. 34 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.2. **Regime de Execução:**

9.2.1. O regime de execução do contrato será **empreitada por preço unitário**.

9.3. **Exigências de Habilitação:**

9.3.1. Para fins de habilitação, deverá o contratado comprovar os seguintes requisitos:

9.3.1.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**

a) ***Empresário individual****: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;*

b) ***Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:*** *inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;*

c) ***Sociedade empresária estrangeira****: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;*

d) ***Sociedade simples****: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;*

e) ***Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária****: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;*

f) *Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 327 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 11 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

9.3.1.2. **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

a) *Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;*

b) *Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;*

c) *Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);*

d) *Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;*

e) *Prova de inscrição no cadastro de contribuinte com a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;*

f) *Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;*

g) *Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;*

h) *O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.*

9.3.1.3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

a) *Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 4º, inciso II, alínea "c", do Decreto Municipal nº 12.989, de 13 de março de 2023), ou de sociedade simples;*

b) *Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);*

c) *Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:*

- Liquidez Geral (LG) = *(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);*

- Solvência Geral (SG) = *(Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e*

- Liquidez Corrente (LC) = *(Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).*

d) *Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação: [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de .....% [até 10%] do [valor total estimado da contratação];*

e) *As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);*

f) *O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitarse-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);*

g) *O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.*

9.3.1.4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

a) ***Certificado de Registro (pessoa jurídica):*** *comprovar registros em seus respectivos Conselhos*

b) ***Certificado de Registro (pessoa física):*** *comprovar registro em seus respectivos Conselhos de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um profissional devidamente habilitado*

c) ***Capacidade Técncia Operacional (pessoa jurídica):*** *apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatível em características com o*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 328 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 12 / 17
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

presente objeto, devidamente averbado pelo seu respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade técnica de execução, que deverá conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	Perfuração Rotativa	204,70	M
2	Concreto Projetado	7,43	M³

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

d) Capacidade Técnica Profissional (pessoa física): *apresentação de atestado de capacidade técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devendo conter no mínimo::*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	Perfuração Rotativa	204,70	M
2	Concreto Projetado	7,43	M³

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

e) *A **Certidão de Acervo Técnico – CAT:** expedida com base no Registro de Acervo Técnico devidamente registrada no seu respectivo conselho*

f) *No caso de licitante e responsável técnico não registrados no seus respectivos Conselhos, poderá apresentar registro no Conselho de outro estado, porém deverá apresentar, para fins de assinatura do contrato, chancela do conselho do estado Espírito Santo;*

g) Vínculo Empregatício: *apresentar comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços deste objeto, quando da assinatura do contrato, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum;*

h) Assim, será necessário a licitante apresentar quando da assinatura do contrato:

- *A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), detentor do atestado apresentado;*
- *Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;*
- *Prova de registro do Responsável Técnico no no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física;*
- *Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.*
- *Termo de compromisso de participação do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), através de declaração de que o(s) mesmo(s) participará(ão) dos serviços objeto desta licitação, com firma reconhecida em cartório;*
- *Registro nacional de transportadores rodoviários de cargas (RNTRC) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*
- *Licença ambiental de coleta e transporte de resíduos não perigosos (classe II) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*

i) *Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que responsabilizará pelos serviços;*

j) *Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da contratação;*

k) *No caso de 02 (dois) ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico, todas serão inabilitadas;*

l) *Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade;*

m) *Não serão aceitos atestado(s) ou certidão(ões) de registro(s) no conselho(s) de classe(s) de projeto, fiscalização,*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 329 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 13 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária.

11. REAJUSTE

11.1. O preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data base do orçamento de referência.

11.2. O preço do CONTRATO será reajustado em periodicidade anual contada a partir da data base do orçamento de referência, utilizando-se, para tanto, a variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133/2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme fórmula abaixo:

$$12.\ R = V \times \frac{(I - Io)}{13.\ Io}$$

14. Onde:
15. R = Valor do Reajustamento Procurado;
16. V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem reajustados;
17. Io = Índice do INCC/IBGE, relativo ao mês anterior da data de apresentação da proposta;
18. I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior à data de apresentação da proposta.

12.3. Na hipótese de eventuais atrasos imputados à CONTRATADA, não incidirá reajuste sobre o saldo de serviços previstos no cronograma físico-financeiro e não executados por culpa exclusiva dela.

12.4. A CONTRATADA deverá pleitear o reajuste de preços mediante requerimento formal durante a vigência do CONTRATO e, nos contratos de vigência plurianual, no prazo de até 12 (doze) meses após completado o período aquisitivo da anualidade, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 17.555/2021, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito ao reajustamento.

12.5. Os pedidos de reajustamento deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

12.6. O reajustamento será formalizado mediante apostilamento.

12.7. O direito ao reajustamento poderá ser objeto de renúncia expressa, parcial ou integral, bem como de negociação entre as partes.

12.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste concedido ou objeto de renúncia.

12.9. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato na hipótese de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.10. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 330 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 14 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

vigência do CONTRATO, sob pena de preclusão.

12.11. Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

12.12. A extinção do CONTRATO não configura óbice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro CONTRATO, desde que requerido tempestivamente, hipóteses em que serão concedidos a título de indenização por meio de Termo de Quitação.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

13.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

13.2.1. **Unidade: Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos - SEOSU**

- **Dotação/Fonte:** 011001.1545100071.037– 44905100000– 150000009999- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);
- **Dotação/Fonte:** 011001.1545100071.037– 44905100000– 289900000000- Outros Recursos Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);

13.3. A dotação relativa ao exercício financeiro subsequente será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

14.1. Responsáveis pelas informações deste Termo de Referência:

14.1. **Rodrigo Pinheiro de Oliveira –** Engenheiro Civil (CREA-ES 045124/D)

14.2. **Raphael Gama Marques –** Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos

15. AUTORIZAÇÃO

15.1 Após análise do Termo de Referência, autorizo o andamento do Processo Administrativo para a presente contratação.

Alegre/ES, 04 de junho de 2025.

Jardel Costa
Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 331 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 15 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 332 / 2044

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 16 / 17

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 04/06/2025 07:37:29 -03:00

RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 04/06/2025 07:48:49 -03:00

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 04/06/2025 08:59:22 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/06/2025 08:59:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3SKXR6

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 333 / 2044
2025-3SKXR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 17 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 334 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 1 / 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00001088	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	MT2	3,13	571,86	1.789,92
00002		00001431	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (reaproveitamento 2x)	MTS	120,00	180,97	21.716,40
00003		00002379	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	MT2	10,90	565,58	6.164,82
00004		00001228	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA aluguel de banheiro quimico,portatil,medindo 2,31m altura x 1,56m largura e 1,16m profundidade,inclusive instalacao e re tirada do equipamento,fornecimento de quimica desodorizante,bactericida e bacteriostatica,papel higienico e veiculo prop rio com unida	UN	5,00	1.664,82	8.324,10
00005		00003712	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZAÇÃO) refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)	MT2	25,00	480,55	12.013,75
00006		00001432	FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L reservatório de fibra de vidro de 1000 l, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	UN	1,00	3.037,87	3.037,87
00007		00001990	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. cesan, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	MTS	25,00	67,68	1.692,00
00008		00001991	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e qdg	MTS	20,00	626,08	12.521,60
00009		00003713	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura. inclusive montagem e desmontagem.	MT2	840,00	18,44	15.489,60

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

00010	00001705	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE demolição de concreto simples com martelete	MT3	19,70	487,58	9.605,32
00011	00003714	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 demolição manual de concreto armado	M³	15,76	714,59	11.261,93
00012	00001345	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS remoção de meio fio em vias urbanas	MTS	336,11	39,12	13.148,62
00013	00002560	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS remoção de paralelepípedos	MT2	808,62	4,91	3.970,32
00014	00003715	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC remocao de tubulacao em pvc	MTS	116,00	8,27	959,32
00015	00003716	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO remoção de tampa de ferro fundido	UN	6,00	54,45	326,70
00016	00001304	SERVIÇO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	TON	266,66	7,57	2.018,61
00017	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TON	671,35	1,01	678,06
00018	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TON	318,01	1,54	489,73
00019	00001519	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	MT3	558,99	8,15	4.555,76
00020	00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO compactação de aterros a 100% do proctor intermediário	MT3	517,18	10,75	5.559,68
00021	00003717	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - bdi diferenciado 15,57%	MT3	10,05	38,81	390,04
00022	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS	TON	18,84	5,83	109,83

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 335 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 2 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

		GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020				
00023	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (terraplenagem)	TON	32,03	1,01	32,35
00024	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (terraplenagem)	TON	154,49	1,54	237,91
00025	00001349	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM religação de rede de água em pvc dn 25 mm, inclusive conexões, em vias urbanas	MTS	20,00	37,48	749,60
00026	00001350	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em vias urbanas	MTS	20,00	124,96	2.499,20
00027	00001615	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	MT3	266,78	8,15	2.174,25
00028	00001312	SERVIÇO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO reaterro com areia, tudo incluído	MT3	53,60	62,71	3.361,25
00029	00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (drenagem)	MT3	174,63	10,75	1.877,27
00030	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (drenagem)	TON	580,61	5,83	3.384,95
00031	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (drenagem)	TON	1.053,81	1,01	1.064,35
00032	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (drenagem)	TON	125,95	1,54	193,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 336 / 2044
2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 3 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

00033	00001504	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM tubo pead para drenagem - d = 400 mm - fornecimento e instalação	MTS	124,00	278,68	34.556,32
00034	00003718	TUBO LEVE PVC Ø200MM tubo leve pvc ø200mm	MTS	6,00	101,38	608,28
00035	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	TON	13.095,86	1,70	22.262,97
00036	00001945	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS poço de visita - pvi 01 - areia e brita comerciais	UN	5,00	2.669,04	13.345,20
00037	00003719	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 chaminé dos poços de visita - cpv 01 - areia e brita comerciais	UN	5,00	1.972,65	9.863,25
00038	00002045	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES escoramento metalico de vala tipo gaiola, conforme projeto tipo - utilização 20 vezes	MT2	481,12	52,80	25.403,13
00039	00000679	EXECUÇÃO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	8,00	2.208,65	17.669,20
00040	00003720	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kn - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto	MTS	9,00	1.701,88	15.316,92
00041	00002003	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO F meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	MTS	364,76	97,75	35.655,29
00042	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (drenagem)	TON	2.218,43	1,70	3.771,33
00043	00001963	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO regularização do subleito	MT2	782,35	1,43	1.118,76
00044	00001570	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	MT3	117,35	300,11	35.217,90
00045	00001534	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHÃO DE AREIA ESP.= 5 CM pavimentação com blocos de concreto (35 mpa) esp.=08	MT2	739,76	152,43	112.761,61

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 337 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 4 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

		cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia				
00046	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (pista de rolamento)	TON	258,17	5,83	1.505,13
00047	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pista de rolamento)	TON	15.956,47	1,01	16.116,03
00048	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (pista de rolamento)	TON	8.905,53	1,70	15.139,40
00049	00001536	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA imprimação com emulsão asfáltica	MT2	739,76	0,49	362,48
00050	00002049	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (pista de rolamento)	MT3	3,27	599,05	1.958,89
00051	00001526	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M escavação manual em mat. 1ª cat. h= 0,00 a 1,50 m	M³	3,27	94,80	309,99
00052	00003721	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (eai), inclusive bonificação de 15,28% sobre material betuminoso	TON	0,89	3.165,75	2.817,51
00053	00001539	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON	320,40	2,15	688,86
00054	00001582	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	MT3	44,33	210,49	9.331,02
00055	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica	TON	116,59	5,83	679,71

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 338 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 5 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

		(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (passeio)				
00056	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (passeio)	TON	6.960,30	1,01	7.029,90
00057	00002542	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	MT2	443,33	104,44	46.301,38
00058	00003722	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	MT2	144,45	136,89	19.773,76
00059	00001332	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	MT2	2,38	718,38	1.709,74
00060	00001540	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO 1 cones para sinalização, fornecimento e colocação	UN	30,00	131,86	3.955,80
00061	00001602	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	MT2	2,00	848,00	1.696,00
00062	00001335	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO tela de proteção de segurança de pvc cor laranja com suporte para sinalização de obras	MTS	35,50	23,01	816,85
00063	00001448	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE) sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	MTS	35,50	39,20	1.391,60
00064	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	MT3	65,10	511,16	33.276,51
00065	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	8.381,25	15,87	133.010,43
00066	00003723	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO concreto projetado, consumo de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicado em superficies verticais ou superiores	MT3	31,72	3.122,68	99.051,40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 339 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 6 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 340 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 7 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

00067	00001525	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR tela de aço soldada telcon q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em vias urbanas	MT2	352,43	47,27	16.659,36
00068	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	MT2	384,80	95,06	36.579,08
00069	00002371	LASTRO DE AREIA lastro de areia	MT3	32,16	272,35	8.758,77
00070	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (cortina atirantada)	TON	48,24	5,83	281,23
00071	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (cortina atirantada)	TON	472,74	1,01	477,47
00072	00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM dreno em pead perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em vias urbanas	MTS	24,00	16,48	395,52
00073	00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES, ETC manta bidim ou similar em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou valetas. fornecimento e colocação.	MT2	338,74	12,92	4.376,52
00074	00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo de pvc para dreno tipo barbacã - d = 50 mm - fornecimento e instalação	MTS	219,20	12,38	2.713,69
00075	00003724	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	MTS	43,50	93,21	4.054,63
00076	00003725	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA tirante permanente protendido de aço d = 50 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - exceto perfuração	MTS	662,40	458,74	303.869,37

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

00077	00003726	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA tirante permanente protendido de aço d = 53mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - exceto perfuração	MTS	717,60	511,12	366.779,71
00078	00003727	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇ D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA protensão de tirante permanente protendido de aço d = 50 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	UN	24,00	874,03	20.976,72
00079	00003728	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇ D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA protensão de tirante permanente protendido de aço d = 53 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	UN	26,00	1.246,09	32.398,34
00080	00001681	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de widia, diâmetro 150mm	MTS	1.296,00	434,68	563.345,28
00081	00001682	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 100MM perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro n (100mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	MTS	84,00	1.127,81	94.736,04
00082	00001687	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO injeção de nata de cimento	MT3	6,11	1.152,71	7.043,05
00083	00003729	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de widia, diâmetro 200mm	MTS	156,00	537,98	83.924,88
00084	00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	MT3	1,92	533,51	1.024,33
00085	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (muro de arrimo)	MT3	30,04	511,16	15.355,24
00086	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.792,12	15,87	28.440,94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 341 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 8 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

		armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (muro de arrimo)				
00087	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (muro de arrimo)	MT2	26,32	95,06	2.501,97
00088	00002371	LASTRO DE AREIA lastro de areia (muro de arrimo)	MT3	60,70	272,35	16.531,64
00089	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (muro de arrimo)	TON	91,05	5,83	530,82
00090	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (muro de arrimo)	TON	892,29	1,01	901,21
00091	00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM dreno em pead perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em vias urbanas (muro de arrimo)	MTS	22,50	16,48	370,80
00092	00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES, ETC manta bidim ou similar em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou valetas. fornecimento e colocação. (muro de arrimo)	MT2	113,62	12,92	1.467,97
00093	00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo de pvc para dreno tipo barbacã - d = 50 mm - fornecimento e instalação (muro de arrimo)	MTS	47,60	12,38	589,28
00094	00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (muro de arrimo)	MT3	0,91	533,51	485,49
00095	00001588	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm	MT2	26,95	192,22	5.180,32
00096	00003730	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3" deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3"	MTS	38,43	58,64	2.253,53
00097	00003731	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M	MTS	44,00	1.108,68	48.781,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 342 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 9 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

		guarda-corpo com corrimão bilateral duplo em aço inox e curvas de aço inox. (guarda corpo: h = 1,10m - barra superior diam= 2" e barras intermediárias diam=1.1/2") (corrimão: barras superiores alt=0,92m e barra inferior alt=0,70m, diam= 2") barras vertica				
00098	00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação manual de vala em material de 1ª categoria (estrutural - caixa 01)	M³	8,93	90,26	806,02
00099	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (estrutural - caixa 01)	TON	16,73	5,83	97,53
00100	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (estrutural - caixa 01)	TON	31,78	1,01	32,10
00101	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (estrutural - caixa 01)	TON	15,06	1,54	23,19
00102	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (estrutural - caixa 01)	MT3	4,37	511,16	2.233,76
00103	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (estrutural - caixa 01)	KG	732,00	15,87	11.616,84
00104	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (estrutural - caixa 01)	MT2	59,00	95,06	5.608,54
00105	00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação manual de vala em material de 1ª categoria (estrutural - caixa 02)	M³	5,72	90,26	516,28
00106	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA	TON	8,59	5,83	50,07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 343 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 10 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

		carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (estrutural - caixa 02)				
00107	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (estrutural - caixa 02)	TON	16,32	1,01	16,48
00108	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (estrutural - caixa 02)	TON	7,73	1,54	11,90
00109	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (estrutural - caixa 02)	MT3	3,28	511,16	1.676,60
00110	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (estrutural - caixa 02)	KG	503,00	15,87	7.982,61
00111	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (estrutural - caixa 02)	MT2	37,00	95,06	3.517,22
00112	00001525	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR tela de aço soldada telcon q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em vias urbanas (canaleta de concreto)	MT2	14,70	58,14	854,65
00113	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (canaleta de concreto)	MT3	5,38	511,16	2.750,04
00114	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (canaleta de concreto)	KG	351,00	15,87	5.570,37
00115	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (canaleta de concreto)	MT2	70,40	95,06	6.692,22
00116	00001449	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta	HOR	8,00	718,77	5.750,16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 344 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 11 / 13

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

21/05/2025 10:45:19

Número/Ano	**000142 / 2025 - 21/05/2025**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Local/Setor	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**
Requerente	**JARDEL COSTA**
Período	**21/05/2025 à 31/05/2025**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

		prancha (máximo)				
00117	00001450	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	HOR	2,00	399,38	798,76
00118	00001451	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	HOR	2,00	468,61	937,22
00119	00001452	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 l) (máximo)	HOR	2,00	368,89	737,78
00120	00001528	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 administração local	UN	1,00	179.773,93	179.773,93
						2.785.711,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 345 / 2044

2025-0LGL59 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 08:59 PÁGINA 12 / 13

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 04/06/2025 08:59:10 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/06/2025 08:59:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0LGL59

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 346 / 2044

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **04/06/2025 09:36:02** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#13 - 2025-3SKXR6 - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure
#14 - 2025-0LGL59 - PCS - CONTENÇÃO RUA JOSÉ ALCURE
#15 - 2025-XWMSDC - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
Termo de Referência e Pedido de compras simples

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 04/06/2025 09:36:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/06/2025 09:36:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XWMSDC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 347 / 2044

2025-XWMSDC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 09:36 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **04/06/2025 09:36:39** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#16 - 2025-7CD19D - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM
Para andamento

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 04/06/2025 09:36:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/06/2025 09:36:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7CD19D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 348 / 2044

2025-7CD19D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/06/2025 09:36 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **08/07/2025 08:21:07** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DESTINO
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#17 - 2025-N04XTR - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Verificar a razão da exigência de 'concreto projetado' na qualificação técnica, considerando que o referido item representa menos de 4% do valor total da planilha orçamentária.
Solicito, ainda, o preenchimento da alínea 'd' do subitem 9.3.1.3 do Termo de Referência.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO MENEGUELLI JORGE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 08/07/2025 08:21:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/07/2025 08:21:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO MENEGUELLI JORGE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N04XTR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 349 / 2044

2025-N04XTR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2025 08:21 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **05/08/2025 13:56:05** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (2)
#4 - 2025-LHRC3J - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure
#13 - 2025-3SKXR6 - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure

DOCUMENTO ENTRANHADO
#18 - 2025-41H0JK - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
CORREÇÃO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 13:56:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/08/2025 13:56:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-41H0JK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 350 / 2044

2025-41H0JK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:56 PÁGINA 1 / 1

PREFEITURA DE ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR -

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Unidade Contratante:** Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade da presente contratação para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre, é necessária para manter a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e residências próximas.

2.2. Como a via em estudo possuem um talude irregular, causando risco de desmoronamento, inclusive relatos de queda de barreira na casa de moradores, o que resulta em diversos problemas, a execução dos serviços de contenção é necessária para que os moradores tenham mais segurança ao trafegarem por aquele local, principalmente aos moradores da localidade.

2.3. No caso em tela, está previsto a execução de pavimentação, drenagem e contenção do talude através de parede de concreto armado juntamente com tirantes e dispositivos de drenagem.

2.4. O presente estudo visa a melhoria de importantes vias urbanas do município de Alegre/ES, para solucionar os problemas constantes de desmoronamentos de taludes. Foram elaborados projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e outros documentos complementares para a presente contratação, conforme especificações estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²

2.5. Assim, diante do exposto, a execução dos serviços de contenção nas vias urbanas é essencial para manter a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e residências próximas.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação será realizada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL nos termos dos art. 6º, inciso XXXVIII, art. 17, § 2º e art. 34 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.2. O regime de execução da obra será o de **empreitada por preço unitário**.

3.3. A contratação tem natureza de serviço especial de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea ‘b’, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 351 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 1 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3.4. Para prestação dos serviços ora pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos de Habilitação Jurídica; Técnica; Fiscal, Social e Trabalhista; e Econômica-financeira, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.5. Os interessados na presente contratação, deverão apresentar qualificação técnica para execução dos serviços, bem como apresentar registro no respectivo conselho, conforme segue:

3.5.1. **Certificado de Registro (pessoa jurídica):** comprovar registros em seus respectivos Conselhos;

3.5.2. **Certificado de Registro (pessoa física):** comprovar registro em seus respectivos Conselhos de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um profissional devidamente habilitado;

3.5.3. **Capacidade Técnica Operacional (pessoa jurídica):** apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devidamente averbado pelo seu respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade técnica de execução, que deverá conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	Perfuração Rotativa	204,70	M
2	**Tirante permanente** protendido	207	M
3	Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação	1.763,90	kg

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

3.5.4. **Capacidade Técnica Profissional (pessoa física):** apresentação de atestado de capacidade técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devendo conter no mínimo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	Perfuração Rotativa		M
2	**Tirante permanente** protendido		M
3	Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação		Kg

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

3.5.5. A Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico devidamente registrada no seu respectivo conselho;

3.5.6. No caso de licitante e responsável técnico não registrados no seus respectivos Conselhos, poderá apresentar registro no Conselho de outro estado, porém deverá apresentar, para fins de assinatura do contrato, chancela do conselho do Estado do Espírito Santo;

3.5.7. **Vínculo Empregatício:** apresentar comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços deste objeto, quando da assinatura do contrato, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum.

3.5.8. Assim, será necessário a licitante apresentar quando da assinatura do contrato:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 352 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 2 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

a) *A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), detentor do atestado apresentado;*

b) *Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;*

c) *Prova de registro do Responsável Técnico no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física;*

d) *Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.*

3.6. **Obrigações da Contratada:**

3.6.1. Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

3.6.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento.

3.6.3. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer tipo de ocorrência.

3.6.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

3.6.5. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

3.6.6. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento.

3.6.7. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

3.6.8. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução do serviço contratado, os quais deverão ser de qualidade comprovada.

3.6.9. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

3.6.10. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato.

3.6.11. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à Contratante, respondendo a Contratada integralmente por sua ação, omissão, negligência, imprudência e imperícia.

3.6.12. Executar o serviço ajustado nos termos do Edital e seus anexos.

3.6.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante por pessoas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 353 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 3 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

integrantes de suas equipes de trabalho.

3.6.14. É de responsabilidade da Contratada, solicitar ao Contratante, caso seja necessário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os Aditivos Contratuais de prazo e de valores, devidamente justificados. No caso de aditivo contratual de valores, o procedimento deverá ser norteado por documentos comprobatórios da necessidade, além da autorização do Fiscal do Contrato.

3.6.15. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos pagamentos devidos pela Contratante, até que seja feita a regularização.

3.7. **Obrigações da Contratante**

3.7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas Edital e seus anexos.

3.7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as especificações constantes no Edital e seus anexos, bem como na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo da obra.

3.7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja feita correção necessária.

3.7.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

3.7.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.7.6. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Em busca das soluções de mercado, levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, por procedimento licitatório na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, em razão da administração não possuir mão de obra e maquinário suficientes para a realização dos serviços.

4.2. Para garantir e manter as condições de acesso seguro nas vias urbanas, não há disponível no mercado serviço ou objeto alternativo mais adequado, do ponto de vista técnico e econômico, senão a execução de pavimentação, drenagem e contenção do talude através de parede de concreto armado juntamente com tirantes e dispositivos de drenagem.

4.3. A quantidade estimada da solução e as especificações do serviço, consta no Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, apresentadas pelo engenheiro.

4.4. O levantamento de mercado, para o valor estimado, foi elaborado nos termos do art. 23, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021, de acordo com a planilha orçamentária de referência elaborada conforme levantamento de quantitativos na Memória de Cálculo e no Memorial Descritivo.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 354 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 4 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

5.1. A descrição da solução como um todo, refere-se à contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES, conforme condições e especificações constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamentárias e demais especificações técnicas previstas no edital e anexos, a fim de atender o objeto desta contratação.

5.2. Assim, levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, por procedimento licitatório em razão da administração não possuir mão de obra e maquinário suficientes para a realização dos serviços.

5.3. Para a execução dos serviços, se faz necessárias as exigências seguintes:

*a) A empresa contratada deverá fornecer **garantia** nos termos do art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021, assegurando a qualidade do objeto, durante esse período, eventuais defeitos ou problemas relacionados à execução da obra serão corrigidos sem custos adicionais;*

b) A contenção deverá atender a padrões de qualidade estabelecidos, considerando normas técnicas e especificações adequadas para garantir a durabilidade e eficiência da obra.

5.4. A presente contenção especificadas neste estudo, busca aumentar a segurança das pessoas que ali residem e transeuntes, com a implementação de medidas preventivas.

5.5. Assim, todas as indicações deste estudo, busca não apenas melhorar a infraestrutura e segurança dos moradores, mas apontam para uma solução efetiva que permitirá à Administração Pública Municipal obter os resultados esperados de melhor qualidade e com maior celeridade, flexibilidade e com preços vantajosos, possibilitando a adoção das melhores práticas de gestão dos serviços, conforme descrição detalhada da solução prevista no memorial descritivo.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. As quantidades estimas de pavimentação foram obtidos através de projetos, acompanhadas das respectivas memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala, nos termos do art. 18, inciso IV do § 1° da Lei nº 14.133/2021, a ser executado em cada local conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²

6.2. A demanda estimada será resultado do programa de necessidade estabelecido, após terem sido feitos levantamentos dos serviços detalhados e as quantidades dos mesmos, através da elaboração dos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. O Valor total desta contratação está estimado em R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, a ser executado em cada local conforme segue:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 355 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 5 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.	VALOR TOTAL
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²	**R$ 2.785.711,01**

7.2. O orçamento foi elaborado nos termos do Decreto Nº 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como do que estabelece o Decreto Municipal Nº 12.986, de 10 de março de 2023.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

8.2. Entretanto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto em itens geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

8.3. Destarte, considerando que a presente contratação deverá ser licitada como objeto não divisível, por se tratar de natureza interdependentes, sem parcelamento dos itens do objeto, em caso de parcelamento poderia haver comprometimento na qualidade das atividades executadas por empresas diferentes, bem como o fato de que não haveria um aproveitamento de mercado, haja vista a existência de mais de uma empresa contratada no mesmo lote poderia trazer uma série de transtornos na execução do presente objeto.

8.4. O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade de cada solução e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

8.5. Para execução de obras de contenção não há viabilidade técnica na divisão dos serviços (itens), que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

8.6. Diante do exposto, recomendamos que a solução não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado, onde o critério de adjudicação do objeto é de **menor valor global**, para evitar a divergência entre à execução do objeto.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

9.1. Não há necessidade de contratação correlata, ou seja, realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 356 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 6 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta, em razão da empresa ser especializada, deverá possuir condições de executar o serviço como um todo.

10. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. Encontra previsto nas leis orçamentárias e Plano de Governo.

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Pretende-se por meio deste objeto, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, bem como almeja-se, igualmente, tratamento isonômico entre os licitantes, para a justa competição, e evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

11.2. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

11.3. Com a execução dos serviços, os resultados pretendidos será a contenção da rua para todos os usuários, proporcionando maior segurança a população.

11.4. A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos, com adoção da melhor prática de execução dos serviços de drenagem e pavimentação, conforme projeto executivo, mantendo-se o padrão de qualidade, ou superior do que será definido em projeto.

12. PROVIDENCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

12.1. Visando a correta execução do contrato, se fazem necessárias que a administração execute minimamente as seguintes ações antes da contratação:

a) Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a contratação do serviço ora pretendido, nos termos do art. 6º, inciso XXIII da Lei nº 14.133, de 2021;
b) Certificação de disponibilidade orçamentária;
c) Elaboração de minuta do edital e contrato;
d) Análise e emissão de parecer jurídico na Minuta do Edital e contrato;
e) Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes, com os ajustes indicados;
f) Publicação e divulgação do edital e anexos, na forma do art. 54 da Lei nº 14.133, de 2021;
g) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
h) Realização do certame, com suas respectivas etapas;
i) Assinatura do contrato, publicações na forma do art. 94, inciso I, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021;
j) Constituição da comissão de fiscalização contratual;
k) Emissão da Autorização de Empenho e da Nota de Empenho;
l) Reunião inicial com a empresa contratada;
m) Capacitação adicional equipe de fiscalização;
n) Emissão da Ordem de Início dos Serviços.

12.2. No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 357 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 7 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

acerca da participação no procedimento, as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação.

12.3. A licitante que se consagrar vencedora deverá executar o contrato conforme as especificações contidas no Edital e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta e fornecer EPI's adequados aos empregados responsáveis pela execução do serviços de mão de obra.

12.4. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos serviços, e prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela Contratante.

12.5. A Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU, indicará servidores para autuarem como gestor e fiscal do contrato, nos termos do art. 117, caput, da Lei nº 14.133/21, devendo ser nomeados por portaria.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas, o procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, para analisar os benefícios do processo se faz necessário avaliar os impactos positivos e negativos. Onde os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. Nesse sentido, temos:

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos públicos;
c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de controle de transporte de resíduos;
f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.

13.2. Assim, no presente caso os levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas em relação ao local de realização do empreendimento, não provocará impactos ambientais negativos, e deverá ser cumprida todas as condicionantes existentes nas autorizações ambientais emitidas ou quaisquer outros estudos.

13.3. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, nos termos do Art. 5º da IN 01, de 19 de janeiro de 2010, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

13.4. É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância. Assim como, ficará responsável pela destinação correta dos resíduos sólidos gerados, conforme legislação ambiental.

13.5. No art. 45, da Lei nº 14.133, de 2021 determina que as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

> *Art. 45,*
> *I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;*
> *II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 358 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 8 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

13.6. Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: *tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.*, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

13.7. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura Contratada empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais.

13.8. Tal entendimento consta do art. 6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que dispõe que deve o Termo de Referência e/ou Projeto Básico conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental do empreendimento.

13.9. Diante do exposto, na execução da obra deverá ambas as partes a observância das normas de proteção ambiental, cabendo fiscalização quanto ao cumprimento da legislação e o atendimento às leis ambientais na execução do objeto.

14. ANÁLISE DE RISCO

14.1. Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

14.2. Para cada risco identificado, define-se: *a probabilidade de ocorrência dos eventos, os impactos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.*

14.3. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

14.4. O mapa de risco da contratação apresentado em Anexo, será retratado por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento licitatório, os riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 359 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 9 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

15.1. Este Estudo Técnico Preliminar está em consonância com o estabelecido no § 2º, do art. 18 da Lei Federal n.º 14.133/2021, contendo os elementos necessários para análise da viabilidade da contratação e evidencia que a melhor solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária.

15.2. A presente contratação, além de atender aos requisitos técnicos e legais, deverá estar alinhada não só com o interesse público, mas com os princípios de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e responsabilidade social. A abordagem adotada, considerando desde a qualificação da empresa até as práticas de logística reversa, reflete um compromisso integral com a qualidade, eficiência e o bem-estar da população.

15.3. Portanto, com base nas fundamentações legais, a contratação poderá ser considerada adequada para atender de maneira integral à necessidade específica proposta, promovendo um impacto positivo no desenvolvimento local e na qualidade de vida dos cidadãos, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliações necessárias para atendimento da demanda exarada.

15.4. Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viável o presente objeto, sendo ele a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcune, Bairro Campo de Aviação, no municipio de Alegre/ES, segundo as condições e especificações previstas neste ETP, por meio da modalidade Concorrência, na forma Eletrônica.

Alegre/ES, 21 de maio de 2025.

Raphael Gama Marques
Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos
Decreto nº 11.634/2020

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 360 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 10 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA DE ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

- ANEXO I -

- MAPA DE RISCOS -

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada			
Ação Preventiva			**Responsável**
Especificação suficiente para atender as necessidades do órgão			Equipe de planejamento
Pesquisa de Preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos			
Ação de Contingência			**Responsável**
Adequação das especificações e/ou da Pesquisa de Preços			Equipe de planejamento
Incrementar os meios de divulgação da licitação			

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório			
Ação Preventiva			**Responsável**
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades do órgão sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação			Equipe de planejamento
Observar as legislações pertinentes em torno do objeto			
Ação de Contingência			**Responsável**
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido de impugnação			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Caso seja deferido o pedido de impugnação, promover a suspensão do curso do processo licitatório para adequação do questionado			

RISCO 03			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
3. Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos			
Ação Preventiva			**Responsável**
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente tomar conhecimento da decisão			Agente de Contratação Comissão de Contratação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 361 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 11 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
4. Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			
Reabrir a Sessão Pública para negociação com as próximas colocadas			

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
5. Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Desclassificação da empresa licitante			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximascolocadas			
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório , se for ocaso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve- se comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
6. Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto			Chefe do Poder Executivo
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Temo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados			
Ação de Contingência			**Responsável**
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			Chefe do Poder Executivo

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
7. Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto			Chefe do Poder Executivo
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Temo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados			
Ação de Contingência			**Responsável**
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			Chefe do Poder Executivo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 362 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 12 / 16
SEM VALOR SE TRANSITADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

RISCO 08			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

Dano	
8. Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital	
Ação Preventiva	**Responsável**
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportante durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório	Agente de Contratação Comissão de Contratação
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório , se for ocaso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível	

I - FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Dano	
1. Atraso na execução dos serviços de pavimentação, drenagem e contenção e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços	
Ação Preventiva	**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos o cronograma físico-financeiro para a execução do objeto e as sanções do não atendimento	Equipe de planejamento
Comunicar formalmente a contratada sobre o prazo para a execução dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Dano	
2. Falhas na fiscalização administrativa que impliqueem responsabilização da Administração	
Ação Preventiva	**Responsável**
Indicação e Nomeação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função	Secretaria de obras Sec. de Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 363 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 13 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

RISCO 03			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Dano

3. Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execuçãodo projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos

Ação Preventiva	Responsável
Indicação e Nomeação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função	Secretaria de Obras Sec. de Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
Se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra	Chefe do Poder Executivo

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Dano

4. Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente de trabalho

Ação Preventiva	Responsável
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Dano

5. Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo

Ação Preventiva	Responsável
Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área	Equipe de Planejamento
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Termo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados	
Ação de Contingência	**Responsável**
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

Dano

6. Falhas no ateste definitivo e autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função	Secretaria de obras Sec. de Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo de apuração de responsabilidades para averiguar o ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 364 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 14 / 16
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
7. Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			
Ação Preventiva			**Responsável**
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos			Equipe de Planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 365 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 15 / 16

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 10:27:53 -03:00

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 13:11:56 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/08/2025 13:11:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1RKTD5

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 366 / 2044
2025-1RKTD5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 16 / 16

PREFEITURA DE ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

- TERMO DE REFERÊNCIA -

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Unidade Contratante:** Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU

1.2. **Número do Processo Administrativo:** 2025-DRJ6X

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem e contenção da rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.

2.2. Os serviços serão executados pela empresa vencedora, nos termos dos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares parte integrante do edital e seus anexos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR TOTAL
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²	**R$ 2.785.711,01**

2.3. Os valores estimados adotados para elaboração do orçamento foi sem Desoneração com base na Tabela SICRO/DER-ES: dez/2024, confome consta na Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo, com BDI de 23,32%, conforme detalhamento do BDI apresentado.

2.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 12.927, de 02 de fevereiro de 2023.

2.5. **Prazo da Contratação e Execução:**

2.5.1. O **prazo de vigência** da contratação é de **8 (oito) meses**, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.5.2. O **prazo de execução** dos serviços é de **05 (cinco) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços

2.6. Por tratar-se de execução de serviços, até a conclusão do objeto contratado, a Administração deverá indicar a previsão de recursos orçamentários para lastrear as despesas decorrentes da contratação a cada exercício financeiro.

2.7. Sobre a forma de indicação dos recursos orçamentários para lastrear as despesas decorrentes, convém que tal comprovação, a cada exercício financeiro, seja formalizada por simples apostila, nos termos do art. 136, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação e seus quantitaticos encontra-se pormenorizada em tópico

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 367 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 1 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A Contratada deverá atender rigorosamente o disposto neste Termo de Referência, permanecendo responsável pela segurança, eficiência e adequação dos métodos, mão de obra, materiais e equipamentos utilizados na execução da obra e serviços bem como deverá atender as normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.2. Contratada deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou serviços que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executadas de acordo com o estipulado no instrumento contratual, edital e seus anexos.

5.3. **Obrigações da Contratada:**

5.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

5.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento.

5.3.3. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer tipo de ocorrência.

5.3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

5.3.5. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

5.3.6. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento.

5.3.7. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

5.3.8. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução do serviço contratado, os quais deverão ser de qualidade comprovada.

5.3.9. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

5.3.10. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 368 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 2 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato.

5.3.11. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à Contratante, respondendo a Contratada integralmente por sua ação, omissão, negligência, imprudência e imperícia.

5.3.12. Executar o serviço ajustado nos termos do Edital e seus anexos.

5.3.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

5.3.14. É de responsabilidade da Contratada, solicitar ao Contratante, caso seja necessário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os Aditivos Contratuais de prazo e de valores, devidamente justificados. No caso de aditivo contratual de valores, o procedimento deverá ser norteado por documentos comprobatórios da necessidade, além da autorização do Fiscal do Contrato.

5.3.15. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos pagamentos devidos pela Contratante, até que seja feita a regularização.

5.4. **Obrigações da Contratante**

5.4.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas Edital e seus anexos.

5.4.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as especificações constantes no Edital e seus anexos, bem como na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo da obra.

5.4.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja feita correção necessária.

5.4.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.4.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.4.6. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA.

5.5. **Sustentabilidade:**

5.5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, desde que essas exigências estejam previstas em lei especial e tenham pertinência com objeto da presente contratação, visando não frustrar desarrazoadamente a isonomia e o caráter competitivo do certame.

5.5.2. Os serviços deverão observar estritamente a norma técnica de proteção ambiental, de forma a promover sempre no racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela futura contratada.

5.5.3. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição em alguns pressupostos e exigências, a serem observados, são:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor valor de toxicidade;

c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 369 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 3 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

colaboradores todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água;

d) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;

e) Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a comprovação deste descarte da forma ecologicamente correte;

f) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre cursos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

g) Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização.

5.5.4. Instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

5.5.5. Observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

5.5.6. Estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Esse plano deve ser elaborado no início de cada obra e deverá ser mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de resíduos que são gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ter como intuito criar normativas quanto à classificação, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados.

5.5.7. Monitorar o descarte dos possíveis efluentes líquidos gerados pelo processo de construção, de forma que os compostos contaminantes não sejam descartados no meio ambiente em níveis não permitidos pela legislação brasileira.

5.5.8. Criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos a fim de minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensão que é gerado em todo o período de obras, além de gases e ruídos, provenientes das atividades construtivas. Este plano deverá ser elaborado de forma a integrar o Plano de Redução do Desconforto do Entorno.

5.5.9. Nesta contratação aplica o disposto no art. 45 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

5.6. **Indicação de marcas ou modelos** (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)**:**

5.6.1. Na presente contratação não haverá indicação de marca ou modelo específico referencial.

5.7. **Da existência de amostra:**

5.7.1. Na presente contratação não há necessidade de análise de amostra, tendo em vista o objeto.

5.8. **Da exigência de carta de solidariedade:**

5.8.1. Não se aplica na presente contratação.

5.9. **Subcontratação:**

5.9.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto contratual, nas seguintes condições:

a) É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

b) É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: Perfuração rotativa, concreto projetado;

c) A subcontratação fica limitada a menor relevância técnica e financeira, mediante prévia autorização da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 370 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 4 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

CONTRATANTE, os quais devem ser promovidos por profissionais com qualificação técnica;

d) O contrato oferece mais detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

5.10. **Garantia da Contratação:**

5.10.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

5.10.2. A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato.

5.10.3. No caso de opção pelo seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

5.10.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5.11. **Vistoria:**

5.11.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, após seu agendamento, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas.

5.11.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.11.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.11.4. Não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. **Condições de Execução:**

6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇO;

b) O Cronograma de execução dos serviços encontra-se em anexo ao presente Termo de Referência.

6.2. **Local e Horário da prestação dos serviços:**

6.2.1. Os serviços serão prestados no endereço constante no projeto executivo;

6.2.2. Os serviços serão prestados no horário de 7h à 17h.

6.3. **Informações relevantes para o dimensionamento das propostas:**

6.3.1. Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

6.3.2. Caberá ao Contratado o fornecimento de mão-de-obra necessária à operação das máquinas, bem como todos os custos diretos e indiretos daí decorrentes.

6.3.3. Nos preços unitários já estão incluídos todos os custos operacionais (inclusive a mobilização e a desmobilização deverão estar contempladas nos preços unitários apresentados pelos licitantes);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 371 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 5 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

6.3.4. A Contratada deverá orientar seus profissionais a registrarem em Livro de Ocorrências todo e qualquer fato relevante ou anormalidade referente ao contrato.

6.4. **Especificação da Garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021):**

6.4.1. O Contratado responderá pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios de solidez e segurança, nos termos do arttigo 618 do Código Civil, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6.4.2. A garantia será prestada com vistas a manter o objeto licitado em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

6.4.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva do objeto pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

6.4.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo objeto, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

6.4.5. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

6.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

6.4.7. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execução dos reparos.

6.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

6.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

6.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 372 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 6 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. **Preposto:**

7.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução dos serviços.

7.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

7.7. **Fiscalização e Gestão do Contrato:**

7.7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) administrativo e técnico, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), nomeado por portaria.

7.7.2. **Fiscal Técnico:**

a) acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

b) anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

c) identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

d) informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

e) no caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

f) comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.7.3. **Fiscal Administrativo:**

a) acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

b) verificará manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

c) caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

d) comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

e) nas ocasiões de descumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada, o fiscal deverá atuar tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 373 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 7 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.7.4. **Gestor:**

a) coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

b) acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

c) acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

d) emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

e) tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

f) deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade dos serviços executados.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.2.1. Não produzir os resultados acordados;

8.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3. A utilização do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para avaliação dos serviços executados.

8.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

8.4.1. Após um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos periódicos de trinta dias a contar da primeira medição, as medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da CONTRATADA;

8.4.2. São passíveis de medição as unidades dos serviços efetivamente executadas, que atendam às especificações do projeto e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal do contrato analisar detalhadamente os quantitativos de todos os serviços executados;

8.4.3. Os itens previstos na planilha orçamentária como fornecimento de item instalado serão medidos quando a respectiva instalação tiver sido devidamente realizada;

8.4.4. Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de Planilha de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 374 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 8 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos serviços executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do CONTRATO e de um representante da CONTRATADA;

8.4.5. Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na planilha orçamentária da CONTRATADA;

8.4.6. Deverá ser verificado pela fiscalização do CONTRATO, no momento da aferição do boletim de medição, se os serviços executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da CONTRATADA;

8.4.7. Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem às especificações quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalização.

8.4.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que não esteja prevista no CONTRATO.

8.4.9. Os itens referentes a tratamento, reciclagem e disposição de resíduos serão incluídos na medição de pagamento dos serviços após a apresentação, pela CONTRATADA, do documento de "Certificado de Reciclagem e entulho" emitido pela empresa que executará os respectivos serviços, acompanhado da respectiva nota fiscal, em que deverá constar, entre outras informações, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposição final.

8.5. **Recebimento do Objeto:**

8.5.1. Os serviços serão recebidos mensalmente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta.

8.5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.5.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.5.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.5.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.5.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 375 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 9 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.6. **Liquidação:**

8.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

8.6.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o valor a pagar; e

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.6.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

8.6.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.6.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

8.6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.7. **Prazo de pagamento:**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 376 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 10 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

8.7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

8.8. **Forma de pagamento:**

8.8.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;

8.8.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

8.8.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

8.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.8.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:**

9.1.1. A contratação será realizada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos dos art. 6º, inciso XXXVIII, art. 17, § 2º e art. 34 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.2. **Regime de Execução:**

9.2.1. O regime de execução do contrato será **empreitada por preço unitário**.

9.3. **Exigências de Habilitação:**

9.3.1. Para fins de habilitação, deverá o contratado comprovar os seguintes requisitos:

9.3.1.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**

a) ***Empresário individual****: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;*

b) ***Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:*** *inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;*

c) ***Sociedade empresária estrangeira****: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;*

d) ***Sociedade simples****: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;*

e) ***Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária****: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;*

f) *Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 377 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 11 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

9.3.1.2. **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

a) *Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;*

b) *Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;*

c) *Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);*

d) *Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;*

e) *Prova de inscrição no cadastro de contribuinte com a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;*

f) *Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;*

g) *Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;*

h) *O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.*

9.3.1.3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

a) *Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 4º, inciso II, alínea "c", do Decreto Municipal nº 12.989, de 13 de março de 2023), ou de sociedade simples;*

b) *Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);*

c) *Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:*

***- Liquidez Geral (LG) =** (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);*

***- Solvência Geral (SG) =** (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e*

- Liquidez Corrente (LC) = *(Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).*

d) *Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação: [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 5 % do [valor total estimado da contratação];*

e) *As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);*

f) *O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitarse-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);*

g) *O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.*

9.3.1.4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

a) ***Certificado de Registro (pessoa jurídica):** comprovar registros em seus respectivos Conselhos*

b) ***Certificado de Registro (pessoa física):** comprovar registro em seus respectivos Conselhos de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um profissional devidamente habilitado*

c) ***Capacidade Técncia Operacional (pessoa jurídica):** apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatível em características com o*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 378 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 12 / 17
SEM VALOR SE NÃO FOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

presente objeto, devidamente averbado pelo seu respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade técnica de execução, que deverá conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	Perfuração Rotativa	204,70	M
2	**Tirante permanente** protendido	207	M
3	Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação	1.763,90	kg

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

d) ***Capacidade Técnica Profissional (pessoa física):*** *apresentação de atestado de capacidade técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devendo conter no mínimo::*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	Perfuração Rotativa		M
2	**Tirante permanente** protendido		M
3	Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação		Kg

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021.

e) *A* ***Certidão de Acervo Técnico – CAT:*** *expedida com base no Registro de Acervo Técnico devidamente registrada no seu respectivo conselho*

f) *No caso de licitante e responsável técnico não registrados no seus respectivos Conselhos, poderá apresentar registro no Conselho de outro estado, porém deverá apresentar, para fins de assinatura do contrato, chancela do conselho do estado Espírito Santo;*

g) ***Vínculo Empregatício:*** *apresentar comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços deste objeto, quando da assinatura do contrato, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum;*

h) ***Assim, será necessário a licitante apresentar quando da assinatura do contrato:***

- *A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), detentor do atestado apresentado;*
- *Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;*
- *Prova de registro do Responsável Técnico no no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física;*
- *Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.*
- *Termo de compromisso de participação do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), através de declaração de que o(s) mesmo(s) participará(ão) dos serviços objeto desta licitação, com firma reconhecida em cartório;*
- *Registro nacional de transportadores rodoviários de cargas (RNTRC) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*
- *Licença ambiental de coleta e transporte de resíduos não perigosos (classe II) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*

i) *Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que responsabilizará pelos serviços;*

j) *Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da contratação;*

k) *No caso de 02 (dois) ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico, todas serão inabilitadas;*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 379 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 13 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

*l) Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade;*

m) Não serão aceitos atestado(s) ou certidão(ões) de registro(s) no conselho(s) de classe(s) de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária.

11. REAJUSTE

11.1. O preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data base do orçamento de referência.

11.2. O preço do CONTRATO será reajustado em periodicidade anual contada a partir da data base do orçamento de referência, utilizando-se, para tanto, a variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133/2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme fórmula abaixo:

$$R = V \times \frac{(I - Io)}{Io}$$

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem reajustados;
Io = Índice do INCC/IBGE, relativo ao mês anterior da data de apresentação da proposta;
I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior à data de apresentação da proposta.

12.3. Na hipótese de eventuais atrasos imputados à CONTRATADA, não incidirá reajuste sobre o saldo de serviços previstos no cronograma físico-financeiro e não executados por culpa exclusiva dela.

12.4. A CONTRATADA deverá pleitear o reajuste de preços mediante requerimento formal durante a vigência do CONTRATO e, nos contratos de vigência plurianual, no prazo de até 12 (doze) meses após completado o período aquisitivo da anualidade, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 17.555/2021, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito ao reajustamento.

12.5. Os pedidos de reajustamento deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

12.6. O reajustamento será formalizado mediante apostilamento.

12.7. O direito ao reajustamento poderá ser objeto de renúncia expressa, parcial ou integral, bem como de negociação entre as partes.

12.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste concedido ou objeto de renúncia.

12.9. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato na hipótese de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 380 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 14 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.10. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do CONTRATO, sob pena de preclusão.

12.11. Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

12.12. A extinção do CONTRATO não configura óbice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro CONTRATO, desde que requerido tempestivamente, hipóteses em que serão concedidos a título de indenização por meio de Termo de Quitação.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

13.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

13.2.1. **Unidade: Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos - SEOSU**

- **Dotação/Fonte:** 011001.1545100071.037– 44905100000– 150000009999- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);
- **Dotação/Fonte:** 011001.1545100071.037– 44905100000– 289900000000- Outros Recursos Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);

13.3. A dotação relativa ao exercício financeiro subsequente será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

14.1. Responsáveis pelas informações deste Termo de Referência:

14.1. **Rodrigo Pinheiro de Oliveira –** Engenheiro Civil (CREA-ES 045124/D)

14.2. **Raphael Gama Marques –** Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos

15. AUTORIZAÇÃO

15.1 Após análise do Termo de Referência, autorizo o andamento do Processo Administrativo para a presente contratação.

Alegre/ES, 04 de junho de 2025.

Jardel Costa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 381 / 2044
2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 15 / 17
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 382 / 2044

2025-4SZ02F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:11 PÁGINA 16 / 17

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 10:31:01 -03:00

RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 10:31:13 -03:00

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 13:11:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/08/2025 13:11:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4SZ02F

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 383 / 2044

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **05/08/2025 13:56:55** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#19 - 2025-1RKTD5 - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure
#20 - 2025-4SZ02F - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure
#21 - 2025-D5MJW6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
CORREÇÃO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 13:56:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/08/2025 13:56:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D5MJW6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 384 / 2044

2025-D5MJW6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:56 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **05/08/2025 13:59:05** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#22 - 2025-T25JMB - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM
ETP E TR CORRIGIDOS

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 05/08/2025 13:59:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/08/2025 13:59:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T25JMB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 385 / 2044

2025-T25JMB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/08/2025 13:59 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **12/08/2025 09:43:11** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DESTINO
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#23 - 2025-3C992X - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

PARA ACERTO DE ARREDONDAMENTOS DA PLANILHA COM O SISTEMA DA E&L.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO MENEGUELLI JORGE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 12/08/2025 09:43:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/08/2025 09:43:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO MENEGUELLI JORGE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3C992X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 386 / 2044

2025-3C992X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/08/2025 09:43 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/08/2025 07:48:11** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#24 - 2025-FVNSF1 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Favor especificar quais itens da planilha estão com erro para correção

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 18/08/2025 07:48:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/08/2025 07:48:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FVNSF1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 387 / 2044

2025-FVNSF1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/08/2025 07:48 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 388 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 1 / 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS - SIMPLES

18/08/2025 08:15:49

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00001088	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	MT2	3,13	571,8600	1.789,92
00002		00001431	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (reaproveitamento 2x)	MTS	120,00	180,9700	21.716,40
00003		00002379	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	MT2	10,90	565,5800	6.164,82
00004		00001228	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA aluguel de banheiro quimico,portatil,medindo 2,31m altura x 1,56m largura e 1,16m profundidade,inclusive instalacao e re tirada do equipamento,fornecimento de quimica desodorizante,bactericida e bacteriostatica,papel higienico e veiculo prop rio com unida	UN	5,00	1.664,8200	8.324,10
00005		00003712	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZAÇÃO) refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)	MT2	25,00	480,5500	12.013,75
00006		00001432	FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L reservatório de fibra de vidro de 1000 l, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	UN	1,00	3.037,8700	3.037,87
00007		00001990	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" rede de água c/ padrão de entrada dágua diâm. 3/4 conf. cesan, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	MTS	25,00	67,6800	1.692,00
00008		00001991	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e qdg	MTS	20,00	626,0800	12.521,60
00009		00003713	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura. inclusive montagem e desmontagem.	MT2	840,00	18,4400	15.489,60
00010		00001705	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE demolição de concreto simples com martelete	MT3	19,70	487,5800	9.605,32
00011		00003714	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 demolição manual de concreto armado	M³	15,76	714,5900	11.261,93
00012		00001345	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS remoção de meio fio em vias urbanas	MTS	336,11	39,1200	13.148,62
00013		00002560	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS remoção de paralelepípedos	MT2	808,62	4,9100	3.970,32
00014		00003715	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC remocao de tubulacao em pvc	MTS	116,00	8,2700	959,32

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00015		00003716	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO remoção de tampa de ferro fundido	UN	6,00	54,4500	326,70
00016		00001304	SERVIÇO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	TON	266,66	7,5700	2.018,61
00017		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TON	671,35	1,0100	678,06
00018		00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TON	318,01	1,5400	489,73
00019		00001519	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	MT3	558,99	8,1500	4.555,76
00020		00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO compactação de aterros a 100% do proctor intermediário	MT3	517,18	10,7500	5.559,68
00021		00003717	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - bdi diferenciado 15,57%	MT3	10,05	38,8100	390,04
00022		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	TON	18,84	5,8300	109,83
00023		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (terraplenagem)	TON	32,03	1,0100	32,35
00024		00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (terraplenagem)	TON	154,49	1,5400	237,91
00025		00001349	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM religação de rede de água em pvc dn 25 mm, inclusive conexões, em vias urbanas	MTS	20,00	37,4800	749,60
00026		00001350	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em vias urbanas	MTS	20,00	124,9600	2.499,20
00027		00001615	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	MT3	266,78	8,1500	2.174,25

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 389 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 2 / 11

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00028		00001312	SERVIÇO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO reaterro com areia, tudo incluído	MT3	53,60	62,7100	3.361,25
00029		00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (drenagem)	MT3	174,63	10,7500	1.877,27
00030		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (drenagem)	TON	580,61	5,8300	3.384,95
00031		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (drenagem)	TON	1.053,81	1,0100	1.064,35
00032		00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (drenagem)	TON	125,95	1,5400	193,96
00033		00001504	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM tubo pead para drenagem - d = 400 mm - fornecimento e instalação	MTS	124,00	278,6800	34.556,32
00034		00003718	TUBO LEVE PVC Ø200MM tubo leve pvc ø200mm	MTS	6,00	101,3800	608,28
00035		00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	TON	13.095,86	1,7000	22.262,97
00036		00001945	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS poço de visita - pvi 01 - areia e brita comerciais	UN	5,00	2.669,0400	13.345,20
00037		00003719	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 chaminé dos poços de visita - cpv 01 - areia e brita comerciais	UN	5,00	1.972,6500	9.863,25
00038		00002045	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES escoramento metalico de vala tipo gaiola, conforme projeto tipo - utilização 20 vezes	MT2	481,12	52,8000	25.403,13
00039		00000679	EXECUÇÃO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	8,00	2.208,6500	17.669,20
00040		00003720	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kn - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto	MTS	9,00	1.701,8800	15.316,92
00041		00002003	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO F meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30x 15) cm, inclusive	MTS	364,76	97,7500	35.655,29

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 390 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 3 / 11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 391 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 4 / 11

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			caiação e transporte do meio fio				
00042		00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (drenagem)	TON	2.218,43	1,7000	3.771,33
00043		00001963	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO regularização do subleito	MT2	782,35	1,4300	1.118,76
00044		00001570	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	MT3	117,35	300,1100	35.217,90
00045		00001534	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHÃO DE AREIA ESP.= 5 CM pavimentação com blocos de concreto (35 mpa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia	MT2	739,76	152,4300	112.761,61
00046		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (pista de rolamento)	TON	258,17	5,8300	1.505,13
00047		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pista de rolamento)	TON	15.956,47	1,0100	16.116,03
00048		00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (pista de rolamento)	TON	8.905,53	1,7000	15.139,40
00049		00001536	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA imprimação com emulsão asfáltica	MT2	739,76	0,4900	362,48
00050		00002049	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (pista de rolamento)	MT3	3,27	599,0500	1.958,89
00051		00001526	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M escavação manual em mat. 1ª cat. h= 0,00 a 1,50 m	M³	3,27	94,8000	309,99
00052		00003721	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (eai), inclusive bonificação de 15,28% sobre material betuminoso	TON	0,89	3.165,7500	2.817,51
00053		00001539	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON	320,40	2,1500	688,86
00054		00001582	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	MT3	44,33	210,4900	9.331,02
00055		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -	TON	116,59	5,8300	679,71

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 392 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 5 / 11

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (passeio)				
00056		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (passeio)	TON	6.960,30	1,0100	7.029,90
00057		00002542	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	MT2	443,33	104,4400	46.301,38
00058		00003722	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	MT2	144,45	136,8900	19.773,76
00059		00001332	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	MT2	2,38	718,3800	1.709,74
00060		00001540	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO 1 cones para sinalização, fornecimento e colocação	UN	30,00	131,8600	3.955,80
00061		00001602	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	MT2	2,00	848,0000	1.696,00
00062		00001335	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO tela de proteção de segurança de pvc cor laranja com suporte para sinalização de obras	MTS	35,50	23,0100	816,85
00063		00001448	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE) sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	MTS	35,50	39,2000	1.391,60
00064		00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	MT3	65,10	511,1600	33.276,51
00065		00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	8.381,25	15,8700	133.010,43
00066		00003723	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO concreto projetado, consumo de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicado em superficies verticais ou superiores	MT3	31,72	3.122,6800	99.051,40
00067		00001525	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR tela de aço soldada telcon q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em vias urbanas	MT2	352,43	47,2700	16.659,36
00068		00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	MT2	384,80	95,0600	36.579,08

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00069		00002371	LASTRO DE AREIA lastro de areia	MT3	32,16	272,3500	8.758,77
00070		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (cortina atirantada)	TON	48,24	5,8300	281,23
00071		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (cortina atirantada)	TON	472,74	1,0100	477,47
00072		00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM dreno em pead perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em vias urbanas	MTS	24,00	16,4800	395,52
00073		00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES, ETC manta bidim ou similar em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou valetas. fornecimento e colocação.	MT2	338,74	12,9200	4.376,52
00074		00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo de pvc para dreno tipo barbacã - d = 50 mm - fornecimento e instalação	MTS	219,20	12,3800	2.713,69
00075		00003724	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	MTS	43,50	93,2100	4.054,63
00076		00003725	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA tirante permanente protendido de aço d = 50 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - exceto perfuração	MTS	662,40	458,7400	303.869,37
00077		00003726	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA tirante permanente protendido de aço d = 53mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - exceto perfuração	MTS	717,60	511,1200	366.779,71
00078		00003727	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA protensão de tirante permanente protendido de aço d = 50 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	UN	24,00	874,0300	20.976,72
00079		00003728	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA protensão de tirante permanente protendido de aço d = 53 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa -	UN	26,00	1.246,0900	32.398,34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 393 / 2044
2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 6 / 11

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça				
00080		00001681	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de widia, diâmetro 150mm	MTS	1.296,00	434,6800	563.345,28
00081		00001682	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 100MM perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro n (100mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	MTS	84,00	1.127,8100	94.736,04
00082		00001687	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO injeção de nata de cimento	MT3	6,11	1.152,7100	7.043,05
00083		00003729	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de widia, diâmetro 200mm	MTS	156,00	537,9800	83.924,88
00084		00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	MT3	1,92	533,5100	1.024,33
00085		00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (muro de arrimo)	MT3	30,04	511,1600	15.355,24
00086		00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (muro de arrimo)	KG	1.792,12	15,8700	28.440,94
00087		00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (muro de arrimo)	MT2	26,32	95,0600	2.501,97
00088		00002371	LASTRO DE AREIA lastro de areia (muro de arrimo)	MT3	60,70	272,3500	16.531,64
00089		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (muro de arrimo)	TON	91,05	5,8300	530,82
00090		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (muro de arrimo)	TON	892,29	1,0100	901,21
00091		00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM dreno em pead perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em vias urbanas (muro de arrimo)	MTS	22,50	16,4800	370,80
00092		00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES, ETC manta bidim ou similar em drenos subterraneos, gabioes, filtros de	MT2	113,62	12,9200	1.467,97

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 394 / 2044
2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 7 / 11

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			transicao, drenos profundos ou valetas. fornecimento e colocação. (muro de arrimo)				
00093		00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo de pvc para dreno tipo barbacã - d = 50 mm - fornecimento e instalação (muro de arrimo)	MTS	47,60	12,3800	589,28
00094		00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (muro de arrimo)	MT3	0,91	533,5100	485,49
00095		00001588	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm	MT2	26,95	192,2200	5.180,32
00096		00003730	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3" deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3 x 3	MTS	38,43	58,6400	2.253,53
00097		00003731	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M guarda-corpo com corrimão bilateral duplo em aço inox e curvas de aço inox. (guarda corpo: h = 1,10m - barra superior diam= 2 e barras intermediárias diam=1.1/2) (corrimão: barras superiores alt=0,92m e barra inferior alt=0,70m, diam= 2) barras vertica	MTS	44,00	1.108,6800	48.781,92
00098		00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação manual de vala em material de 1ª categoria (estrutural - caixa 01)	M³	8,93	90,2600	806,02
00099		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (estrutural - caixa 01)	TON	16,73	5,8300	97,53
00100		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (estrutural - caixa 01)	TON	31,78	1,0100	32,10
00101		00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (estrutural - caixa 01)	TON	15,06	1,5400	23,19
00102		00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (estrutural - caixa 01)	MT3	4,37	511,1600	2.233,76
00103		00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (estrutural - caixa 01)	KG	732,00	15,8700	11.616,84
00104		00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (estrutural - caixa 01)	MT2	59,00	95,0600	5.608,54
					5,72	90,2600	516,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 395 / 2044
2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 8 / 11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 396 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 9 / 11

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00105		00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação manual de vala em material de 1ª categoria (estrutural - caixa 02)	M³			
00106		00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (estrutural - caixa 02)	TON	8,59	5,8300	50,07
00107		00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (estrutural - caixa 02)	TON	16,32	1,0100	16,48
00108		00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (estrutural - caixa 02)	TON	7,73	1,5400	11,90
00109		00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (estrutural - caixa 02)	MT3	3,28	511,1600	1.676,60
00110		00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (estrutural - caixa 02)	KG	503,00	15,8700	7.982,61
00111		00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (estrutural - caixa 02)	MT2	37,00	95,0600	3.517,22
00112		00001525	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR tela de aço soldada telcon q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em vias urbanas (canaleta de concreto)	MT2	14,70	58,1400	854,65
00113		00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (canaleta de concreto)	MT3	5,38	511,1600	2.750,04
00114		00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (canaleta de concreto)	KG	351,00	15,8700	5.570,37
00115		00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (canaleta de concreto)	MT2	70,40	95,0600	6.692,22
00116		00001449	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	HOR	8,00	718,7700	5.750,16
00117		00001450	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	HOR	2,00	399,3800	798,76

Pesquisa de Preços Nº 000070/2025 - 05/08/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00118		00001451	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	HOR	2,00	468,6100	937,22
00119		00001452	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 l) (máximo)	HOR	2,00	368,8900	737,78
00120		00001528	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 administração local	UN	1,00	179.773,9300	179.773,93
							2.785.711,09

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 397 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 10 / 11

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/08/2025 08:19:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO MENEGUELLI JORGE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H23N1G

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 398 / 2044

2025-H23N1G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/08/2025 08:19 PÁGINA 11 / 11

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/08/2025 08:19:54** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#25 - 2025-H23N1G - PREÇO MEDIO DA PROPOSTA DE PREÇO SIMPLES
#26 - 2025-48HXV7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO MENEGUELLI JORGE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 18/08/2025 08:19:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/08/2025 08:19:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO MENEGUELLI JORGE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-48HXV7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 399 / 2044

2025-48HXV7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/08/2025 08:19 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/08/2025 08:21:28** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DESTINO
PMAL - GAB - GPREF - GABINETE DO PREFEITO(A)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#27 - 2025-4XFKDJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

PARA CONHECIMENTO E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO MENEGUELLI JORGE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 18/08/2025 08:21:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/08/2025 08:21:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO MENEGUELLI JORGE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4XFKDJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 400 / 2044

2025-4XFKDJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/08/2025 08:21 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **21/08/2025 09:51:03** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - GAB - GPREF - GABINETE DO PREFEITO(A)

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#28 - 2025-VHH9KK - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Autorizo prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL
GPREF - GAB - PMAL
assinado em 21/08/2025 09:51:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/08/2025 09:51:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NEMROD EMERICK (PREFEITO MUNICIPAL - GPREF - GAB - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VHH9KK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 401 / 2044

2025-VHH9KK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/08/2025 09:51 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **21/08/2025 10:30:19** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DESTINO
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#29 - 2025-746CP5 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

ANDAMENTO.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO MENEGUELLI JORGE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 21/08/2025 10:30:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/08/2025 10:30:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THIAGO MENEGUELLI JORGE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-746CP5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 402 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 403 / 2044

2025-V7V14L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:11 PÁGINA 1 / 4

PORTARIA Nº 4.951/2025

Dispõe sobre a composição da Equipe de Apoio e da Comissão de Contratação, bem como sobre a distribuição dos trabalhos entre os Agentes de Contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEGRE, Estado do Espírito Santo, no exercício das atribuições previstas no art. 84, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Alegre, e:

Considerando que a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC), Lei nº 14.133/2021, é de observância obrigatória pela administração pública municipal em relação às normas gerais, e que está em vigor desde sua publicação;

Considerando o teor do Decreto nº 13.028/2023 que dispõe sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Alegre;

Considerando que o excesso de demandas enfrentado pelo Setor de Licitações e Compras justifica a designação de mais de um agente de contratações, conforme previsto na Lei 14.133/2021 e no §3º do art. 2º do Decreto nº 13.028/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - A distribuição dos trabalhos entre os **Agentes de Contratação** será organizada da seguinte maneira:

I - Nas licitações na modalidade **concorrência**, o Agente de Contratação responsável pela condução do certame será a servidora estatutária, Sra. **ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO**, matrícula nº 004401, designada pela Portaria nº 4.680/2023, sendo a sua substituta a servidora estatutária, Sra. **Cristiane Campos Vieira**, matrícula nº 003367, designada pela Portaria nº 4.695/2024.

II - Nas licitações na modalidade **pregão**, o Agente de Contratação responsável pela condução do certame será a servidora estatutária, Sra. **CRISTIANE CAMPOS VIEIRA**,

matrícula nº 003367, designada pela Portaria nº 4.695/2024, sendo a sua substituta a servidora estatutária, Sra. **Anapaula Paes Alves Monteiro**, matrícula nº 004401, designada pela Portaria nº 4.680/2023.

III - Nos procedimentos de **contratação direta**, a servidora estatutária, Sra. **ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO**, será responsável pela condução quando se tratar de obras e serviços especiais, bem como inexigibilidades.

IV - Nos procedimentos de **contratação direta**, a servidora estatutária, Sra. **CRISTIANE CAMPOS VIEIRA**, será responsável pela condução quando se tratar de aquisições e serviços comuns.

V - Nos procedimentos de **contratação direta**, será seguida a ordem mencionada nos incisos I e II para substituições.

VI - Para as demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 14.133/2021, a Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento solicitará à Secretaria Executiva de Administração a designação específica do Agente de Contratação.

Art. 2º - A **Equipe de Apoio** destinada a auxiliar o Agente de Contratação, o Pregoeiro ou a Comissão de Contratação no exercício de suas atribuições, formada por (03) três membros, fica assim composta:

I - **PATRICK DA SILVA MACHADO**, servidor estatutário, matrícula nº 004887, designado pela Portaria nº 4.682/2023;

II - **ALAÍCIO GERALDO GONCALVES**, servidor estatutário, matrícula nº 004670, designado pela Portaria nº 4.675/2023;

III – **GABRIEL ROCHA RONDELLI**, Diretor de Compras Governamentais, Decreto nº 13.871/2025, designado pela presente Portaria.

Parágrafo único. As atribuições da Equipe de Apoio e outras disposições correlatas estão delineadas conforme o Decreto nº 13.028/2023.

Art. 3º - A **Comissão de Contratação** destinada a substituir o Agente de Contratação quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais, bem como conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo, formada por 03 (três) membros, fica assim composta:

I - **THIAGO MENEGUELLI JORGE**, servidor estatutário, matrícula nº 004639, designado pela Portaria nº 4.679/2023;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 404 / 2044
2025-V7V14L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:11 PÁGINA 2 / 4

II - **HELSON DOS SANTOS JUNIOR**, servidor estatutário, matrícula nº 003299, designado pela Portaria nº 4.677/2023;

III - **WESLEY GONCALVES ASSIS FILHO**, Superintendente de Compras Governamentais, matrícula nº 006265, designado pela presente Portaria.

Art. 3º-A. Na ausência ou impedimento dos membros da Equipe de Apoio, estes poderão ser substituídos pela Comissão de Contratação, e vice-versa, desde que, em todos os casos, a maioria dos integrantes seja por servidores efetivos.

§ 1º A Presidência caberá ao primeiro nomeado e, na sua ausência ou impedimento, ao segundo nomeado.

§ 2º As atribuições da Comissão de Contratação e outras disposições correlatas estão delineadas conforme o Decreto nº 13.028/2023.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 4.710/2024.

Alegre - ES, 08 de maio de 2025.

NEMROD EMERICK - NIRRÔ
Prefeito Municipal

WAGNER DE PINHO PIRES
Secretário Executivo de Administração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 405 / 2044
2025-V7V14L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:11 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL
GPREF - GAB - PMAL
assinado em 08/05/2025 14:11:21 -03:00

WAGNER DE PINHO PIRES
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO
GSEAD - SEAD - PMAL
assinado em 08/05/2025 13:16:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/05/2025 14:11:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RHÂNEA MANOEL RIBEIRO (DIRETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - DSAD - SEAD - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V7V14L

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 406 / 2044

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxxx

MINUTA DE EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/202x

(PROC. Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025)

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, COM SEDE NO PARQUE GETÚLIO VARGAS, 01, CENTRO, ALEGRE/ES, INSCRITO NO CNPJ N° 27.174.101/0001-35, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO PELO **MENOR PREÇO GLOBAL**, SOB FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO DE **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, DEVIDAMENTE APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, *NEMROD EMERICK*, CONDUZIDO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, DESIGNADOS PELA PORTARIA Nº 4.951/2025 E, SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DEMAIS NORMAS PERTINENTES E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS	09H:00M DO DIA XX/XX/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO	23H:59M DO DIA XX/XX/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS	09H:00M DO DIA XX/XX/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA	09H:01M DO DIA XX/XX/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL	www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA	**ABERTO E FECHADO**
PARTICIPAÇÃO	**AMPLA CONCORRÊNCIA**

Após conhecimento do texto do edital e anexos, os mesmos poderão ser retirados via internet, nos sítios:

- Portal Nacional de Contratações Públicas - www.gov.br/pncp/pt-br
- Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
- Portal oficial da Prefeitura Municipal de Alegre - https://alegre.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 407 / 2044
2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 1 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 408 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 2 / 53

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica que segue: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.2. O Agente de Contratação terá, dentre outras, as seguintes atribuições:

a) Coordenar o processo licitatório;
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e questionamentos ao edital e seus anexos, apoiado pela equipe responsável por sua elaboração;
c) Conduzir a sessão pública na internet;
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos;
e) dirigir a etapa de lances;
f) Verificar e julgar as condições de habilitação;
g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade superior para deliberação;
h) Indicar o vencedor do certame;
i) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
j) Encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade superior para Adjudicação, Homologação e Contratação.

1.3. Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet.

1.4. A Concorrência, na forma Eletrônica, será conduzido pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 4.951, de 08 de maio de 2025, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Sistema, por acesso restrito com login e senha no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br

1.5. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico.

1.6. Esclarecimentos e Informações:

- *Setor de Compras e Licitação – PMA, com sede na Avenida Dr. Olívio Correa Pedrosa, 520, Centro, Alegre/ES, das 8h às 11h e 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, ou pelo endereço de e-mail (compras@alegre.es.gov.br).*

1.7. Prazo de validade da proposta:

- *A proposta terá validade de **60 (sessenta) dias úteis**, contados da data prevista para abertura da sessão.*

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitação será dividida em **LOTE ÚNICO**, conforme Termo de Referência (Anexo I) e modelo de Proposta de Preços (Anexo III), facultando-se ao licitante a participação de acordo com seu interesse.

2.3. O critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 409 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 3 / 53

3. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. O **prazo da contratação é de 08 (OITO) meses**, contados da assinatura do contrato.

3.2. O **prazo de execução do objeto é de 05 (CINCO) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

4. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. O Valor total desta contratação está estimado em **R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo),** conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, pelas seguintes dotações:

5.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos - SEOSU

- **Dotação/Fonte: 011001.1545100071.037– 44905100000– 150000009999- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);**

- **Dotação/Fonte: 011001.1545100071.037– 44905100000– 289900000000- Outros Recursos Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);**

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão participar desta Licitação os interessados que atenderem as condições previstas no presente Edital, seus anexos e legislação pertinente.

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6.5. Podem participar da licitação somente aqueles que atuam no ramo de atividade do objeto contratado e que atendam as condições exigidas neste edital e seus anexos.

6.6. Não poderão disputar esta licitação:

6.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 410 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 4 / 53

6.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

6.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

6.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/76, concorrendo entre si;

6.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

6.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

6.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

6.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

6.6.11. O impedimento de que trata o item 6.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

6.6.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 6.6.2 e 6.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade;

6.6.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

6.6.14. O disposto nos itens 6.6.2 e 6.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução;

6.6.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021;

6.6.16. A vedação de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.7. O descumprimento de qualquer das condições de participação acarretará a inabilitação do licitante.

6.8. A participação na licitação implica na aceitação plena das condições expressas no edital e seus anexos.

7. DO TRATAMENTO DAS ME, EPP E EQUIPARADAS

7.1. No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

7.2. O enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC nº 123/06.
7.3. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela LC nº 123/06, às ME/EPP.

7.4. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

7.5. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração de que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 411 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 5 / 53

cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).

7.6. A não apresentação da DECLARAÇÃO de **ME/EPP ou EQUIPARADO, e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano vigente, que comprove se tratar de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

8.2. Para participar da licitação, o licitante deverá se cadastrar no sistema **Portal de Compras Públicas**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

8.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

8.4. O credenciamento implica na responsabilidade legal do licitante e de seu representante pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este procedimento licitatório.

8.5. A senha e o login de acesso ao sistema eletrônico são de uso pessoal e intransferível, de inteira responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6. A empresa representada por sócio, dirigente ou assemelhado deve juntar o seu estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações.

8.7. Ressalvado o item 8.6, o representante deve apresentar procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os atos e operações no sistema.

8.8. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.9. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, a **PROPOSTA** com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 412 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 6 / 53

9.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

9.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

9.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

9.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. O fornecedor enquadrado como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou SOCIEDADE COOPERATIVA deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

9.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

9.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 9.2 ou 9.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

9.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

9.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

9.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

9.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

9.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

9.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

9.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

9.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

9.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 413 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 7 / 53

9.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 9.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

9.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1. O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRÔNICO, dos seguintes campos:

- **10.1.1.** Valor unitário e total para cada item, com valor global por lote, conforme modelo de Proposta de Preços apresentada neste Edital (Anexo III), em moeda corrente nacional;
- **10.1.2.** Marca de cada item ofertado (conforme o caso);
- **10.1.3.** Fabricante de cada item ofertado (conforme o caso);
- **10.1.4.** O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação;
- **10.1.5.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações constantes no Anexo I e II deste Edital. Indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do presente objeto.

10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

10.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

10.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias úteis,** a contar da data de sua apresentação.

10.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

10.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 9.6.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 414 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 8 / 53

10.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Tribunal de Contas da União quando for o caso e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:

10.11.1. assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou

10.11.2. condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

11. DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

11.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre Agente de Contratação e os licitantes.

11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.5. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de:

R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

11.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze (15) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

11.10. Para o envio de lances na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, será adotado o **Modo de Disputa ABERTO-FECHADO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com **lance final e fechado**.

11.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze (15) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez (10) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

11.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

11.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

11.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

11.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 415 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 9 / 53

11.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

11.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

11.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

11.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

11.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

11.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

11.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

11.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

11.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

11.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

11.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

11.18.2.2. empresas brasileiras;

11.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

11.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 416 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 10 / 53

11.18.3. As regras previstas para critérios de desempate neste edital não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, em havendo ME ou EPP em condição tal, as quais serão adotadas pelo sistema provedor http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

11.19. Encerrada a etapa de disputa da sessão pública, o agente de contratação ou o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

11.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;

11.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

11.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;

11.19.4. O Licitante melhor classificado será convocado pelo Agente de Contratação para reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, no mesmo prazo de apresentação da proposta readequada;

11.19.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.19.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta;

12. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 6.6 deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF;

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

12.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

12.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

12.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

12.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

12.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade o item 9.4 deste edital.

12.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 417 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 11 / 53

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

12.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

12.6.1. contiver vícios insanáveis;
12.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (Anexo I);
12.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
12.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
12.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

12.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

12.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

12.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

12.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
12.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
12.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução.
12.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

12.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

12.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;
12.10.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;
12.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;
12.10.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 418 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 12 / 53

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;

12.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

12.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação no sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

12.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

12.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

12.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

12.13. Realizado o aceite da proposta ou rejeitadas todas as propostas, o sistema abrirá oportunidade para interposição da intenção de recurso sobre a rejeição da proposta do licitante ou a aceitação da proposta de seu concorrente, e deverá observar:

12.13.1. o prazo estabelecido será de 30 minutos;

12.13.2. a intenção de recurso deverá apresentar, de forma sucinta o motivo que levou o licitante a recorrer, cabendo ao agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro analisar apenas a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse;

12.13.3. intenções de recurso sem nenhuma motivação, de pessoa sem legitimidade, de licitante sem interesse ou intempestivas serão sumariamente rejeitadas;

12.13.4. o licitante que deixar de apresentar intenção de recurso, terá precluído o seu direito a questionar a rejeição de sua proposta ou o aceite de proposta de concorrente, na forma do art. 165, § 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A **PROPOSTA FINAL** do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada digitada no sistema eletrônico, assim como deverá ser encaminhado o arquivo com a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e os Documentos de Habilitação, **no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas**, prorrogável por igual período, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico, conforme segue:

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, nos moldes da Proposta de Preços (Anexo III) deste Edital, assinada pelo licitante ou seu representante legal, bem como pelo responsável técnico, devidamente identificado;

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3. Junto à PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, o licitante vencedor deverá apresentar, sob pena de desclassificação: *o **Cronograma Físico-Financeiro**, conforme as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela administração nos moldes do Termo de Referência (Anexo I) e da Proposta de Preços (Anexo III) deste Edital; e a **Planilha de BDI**, ambas assinadas pelo responsável técnico, devidamente identificado.*

13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

13.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

13.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. No caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão os valores expressos por extenso.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 419 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 13 / 53

13.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

13.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

13.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

14. DA FASE DE HABILITAÇÃO

14.1. Como CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, e ainda nos seguintes cadastros:

14.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

14.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

14.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

14.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

14.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

14.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

14.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

14.1.6. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

14.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.2. Caso atendidas as condições de participação neste edital, a **HABILITAÇÃO** dos licitantes será exigida conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, e será verificada por meio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, nos termos do art. art. 62, incisos I, II, III e IV da Lei nº 14.133/2021:

14.2.1. Habilitação Jurídica;

14.2.2. Habilitação Técnica;

14.2.3. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista;

14.2.4. Habilitação Econômico-Financeira.

14.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

14.4. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 420 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 14 / 53

14.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

14.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

14.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.8. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

14.9. Os documentos previstos no Termo de Referência (Anexo I), necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de **Habilitação**, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.10.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

14.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

14.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedade Cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14.15. Nos itens não exclusivos a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.16. Será verificado se o licitante apresentou no sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sob pena de inabilitação, as seguintes declarações:

a) ***Declaração de que atende aos requisitos de habilitação**, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);*
b) ***Declaração nos termos do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal,** que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;*
c) ***Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 421 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 15 / 53

d) ***Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos*** *para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;*

e) ***Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas,*** *assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhoe nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.*

14.17. Considerando que na contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deverá atestar, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

14.17.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivo, a ser agendado pelo Setor Técnico/Obras, através do endereço eletrônico alegre.setortecnico@gmail.com e/ou compras@alegre.es.gov.br de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

14.17.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

14.18. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros, tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

14.19. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

14.20. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

14.20.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no sistema cadastral serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação.

14.20.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

14.21. A verificação no registro cadastral ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

14.21.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

14.21.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

14.22. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

14.22.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

14.22.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

14.23. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e Equipe de Apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.24. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 422 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 16 / 53

14.25. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

14.26. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

14.27. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

14.28. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital e seus Anexos, o licitante será declarado vencedor.

14.29. Realizada a declaração do resultado da habilitação de todos os licitantes, o sistema abrirá oportunidade para interposição da intenção de recurso sobre a inabilitação do licitante ou a habilitação de seus concorrentes, e deverá observar:

14.29.1. o prazo estabelecido será de 30 minutos;
14.29.2. a intenção de recurso deverá apresentar de forma sucinta o motivo que levou o licitante a recorrer, cabendo ao agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro analisar apenas a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse;
14.29.3. intenções de recurso sem nenhuma motivação, de pessoa sem legitimidade, de licitante sem interesse ou intempestivas serão sumariamente rejeitadas;
14.29.4. o licitante que deixar de apresentar intenção de recurso, terá precluído o seu direito a questionar a habilitação dos concorrentes ou sua inabilitação, na forma do art. 165, § 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. Aceitas eventuais intenção de recurso, sendo assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, inicia-se o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais contados:

15.2.1. Da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação de licitante; ou
15.2.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

15.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema **Portal de Compras Públicas**.

15.4. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.5. A apreciação dos recursos dar-se-á em fase única, apenas após a apresentação das razões recursais e das contrarrazões. A vedação constante deste item não impede que o agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro realize diligências para sanar dúvidas identificadas quando da análise preliminar das intenções de recurso.

15.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 423 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 17 / 53

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

16. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
16.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

16.1.5. fraudar a licitação;

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1. advertência;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 424 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 18 / 53

16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, a contar da comunicação oficial.

16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 425 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 19 / 53

17.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

17.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

17.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

17.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ADJUDICARÁ e HOMOLOGARÁ o procedimento licitatório ao licitante vencedor.

18.2. Após, será publicado o resultado da licitação Homologada nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

19.1. Após homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo XV deste Edital.

19.2. As obrigações decorrentes do processo licitatório serão formalizadas por meio do termo de contrato.

19.3. O licitante vencedor deverá assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da sua disponibilização pelo gestor do contrato, que será informada por e-mail ou contato telefônico.

19.4. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, desde que solicitado pelo licitante, de forma justificada e o motivo seja aceito pela Administração.

19.5. Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo assinalado, será convocado o proponente subsequente e averiguada a aceitabilidade de sua proposta.

19.6. O Agente de Contratação deverá negociar com o novo proponente para que seja obtido o melhor preço.

19.7. Se a proposta do candidato subsequente atender às disposições do edital, será procedida à sua habilitação.

19.8. Poderá ser realizado o procedimento do item 19.5 até a apuração de um licitante que atenda ao edital.

19.9. O licitante que se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido ou apresentar justificativa não aceita pela Administração, além de decair do direito à contratação, sujeitar-se-á as sanções previstas neste edital e em conformidade com a Lei nº 14.133, de 2021.

19.10. Como condição para a contratação, o licitante deverá manter as condições de habilitação e prestar as informações solicitadas, dentro dos prazos estipulados.

19.11. Na formalização do contrato, deve a licitante vencedora indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração possa obter informações e esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer comunicações.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 426 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 20 / 53

19.12. Se não for realizada a indicação de que trata o item anterior, as comunicações serão enviadas para o responsável pela assinatura do contrato ou para o funcionário que intermediar a comunicação entre a contratada e a Administração.

19.13. Fica vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou cível com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

19.14. Fazem parte do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base à licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, assim como a fiscalização estão previstos no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

22. DO MEIO AMBIENTE

22.1. A licitante vencedora deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.

22.2. A licitante vencedora se responsabilizará, inclusive por seus empregados, na preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

22.3. Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora, sem ônus para a administração:

a) *A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;*
b) *As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento dos itens 22.1 e 22.2;*
c) *As multas porventura aplicadas e os custos decorrentes das correções efetuadas pela CONTRATANTE serão descontados dos pagamentos devidos ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento contratual como título executivo extrajudicial.*

22.4. A licitante vencedora além do exposto nos itens acima, deverá atender os critérios de Sustentabilidade estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1. As regras acerca da garantia da contratação são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

24. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

24.1. As regras acerca da medição e pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

25. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

25.1. O objeto contratual pode ser alterado nas hipóteses e percentuais previstos no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 427 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 21 / 53

26. DO REAJUSTE CONTRATUAL

26.1. Os preços serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

27. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

27.1. As regras acerca da extinção contratual são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

28.1. Até **03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

28.2. A **IMPUGNAÇÃO** deverá ser realizada exclusivamente por forma **ELETRÔNICA** no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

28.3. Caberá o Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **03 (três) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

28.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

28.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

28.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **03 (três) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

28.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

28.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

28.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

28.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

28.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

28.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 428 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 22 / 53

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1. Da sessão pública do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

29.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

29.3. A decisão do resultado final do certame será apresentada pela Agente de Contratação e lavrada em ata, assim como será publicado na imprensa oficial.

29.4. A Adjudicação será feita por lote, nos moldes estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).

29.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

29.6. No julgamento das PROPOSTAS e da HABILITAÇÃO, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

29.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

29.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

29.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

29.11. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

29.11.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

29.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo licitatório, prevalecerá as deste Edital.

29.13. A Administração, poderá revogar esta Concorrência Eletrônica por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

29.13.1. A anulação da licitação induz à do contrato.
29.13.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 429 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 23 / 53

29.14. O presente edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos, poderão ser alterados pela Administração, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos Adicionais.

29.15. O Edital e alterações neste edital e anexos, as mesmas serão disponibilizadas nos sítios:

29.15.1. Portal Nacional de Contratações Públicas - www.gov.br/pncp/pt-br
29.15.2. Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
29.15.3. Portal oficial da Prefeitura Municipal de Alegre - https://alegre.es.gov.br

29.16. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

29.17.É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

29.18. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

30. DO FORO

30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Alegre/ES, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital.

31. DOS ANEXOS

31.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I	–	Termo de Referência (apenso ETP)
ANEXO II	–	Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Outros
ANEXO III	–	Modelo – Proposta de Preços
ANEXO IV	–	Modelo de Declaração (atende aos requisitos de habilitação)
ANEXO V	–	Modelo de Declaração (termos do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal)
ANEXO VI	–	Modelo de Declaração (não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado)
ANEXO VII	–	Modelo de Declaração (cumpre as exigências de reserva de cargos)
ANEXO VIII	–	Modelo de Declaração (propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas)
ANEXO IX	–	Modelo de Declaração (sujeição às condições estabelecidas no edital)
ANEXO X	–	Modelo de Declaração (Porte da Empresa – Lei Complementar nº 123/06)
ANEXO XI	–	Modelo de Declaração (Pleno Conhecimento das Condições Relativas a Obra)
ANEXO XII	–	Modelo de Declaração (licitação atende aos requisitos dispostos na legislação vigente)
ANEXO XIII	–	Modelo de Declaração (não possui em seu quadro societário servidor público da ativa)
ANEXO XIV	–	Modelo de Declaração (Capacidade Técnica)
ANEXO XV	–	Minuta do Contrato

Alegre/ES, 18 de setembro de 2025.

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Superintendente de Compras Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO I -

TERMO DE REFERÊNCIA

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 430 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 24 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO II -

MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OUTROS DOCUMENTOS

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 431 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 25 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 432 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 26 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO III -

PROPOSTA DE PREÇOS

(FOLHA 1)
(MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
(FOLHA 1)

PROPOSTA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente na Lei n° 14.133/2021, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos.
2. Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornece toda equipe, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3. Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
4. Cotamos como preço global para a execução do objeto desta licitação o valor de: **R$ _____ (por extenso)**.
5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data de sua apresentação.

Município/UF, __ de _____ de 2025.

_____
(assinatura do representante legal da licitante)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ Nº:
INSC. ESTADUAL Nº:
INSC. MUNICIPAL Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

PROPOSTA

(FOLHA 2)

(MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025

(FOLHA 2)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 433 / 2044
2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 27 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 434 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 28 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO IV -

DECLARAÇÃO

ATENDE AOS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 63, INCISO I DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, **DECLARA** QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DE TODOS OS SEUS TERMOS

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 435 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 29 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO V -

DECLARAÇÃO

TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., **DECLARA** PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )[1].

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

[1] Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 436 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 30 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VI -

DECLARAÇÃO

NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., **DECLARA** OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VII -

DECLARAÇÃO

CUMPRI AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., **DECLARA** QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTA EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 437 / 2044
2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 31 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 438 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 32 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VIII -

DECLARAÇÃO

PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° _____, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS, ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 439 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 33 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO IX -

DECLARAÇÃO

SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE _____/UF
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, **DECLARA** EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 440 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 34 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO X -

DECLARAÇÃO

PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [xxxx], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [xxxx], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [xxxx], **DECLARA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

DECLARO AINDA:

QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NÃO CELEBROU CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECIDO NA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR;

COMPROMETE-SE A FORNECER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, SE SOLICITADO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, QUE EVIDENCIE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTA DECLARAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE DAS PENALIDADES PREVISTAS EM CASO DE DECLARAÇÃO FALSA.

OBSERVAÇÕES:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006;
- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 441 / 2044
2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 35 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XI -

DECLARAÇÃO

PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS DA OBRA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° _____, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS RELATIVAMENTE AO OBJETO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E INFORMANDO QUE NÃO O UTILIZAREMOS PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM EVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 442 / 2044
2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 36 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XII -

DECLARAÇÃO

ATENDE ÀS FORMALIDADES E REQUESITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO _____, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) _____ (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _____, E DO CPF Nº _____, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A LICITAÇÃO ATENDE AS FORMALIDADES E REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI Nº 14.133/2021, INCLUSIVE QUANTO A FORMA DE PUBLICAÇÃO, E ACEITO PARECERES EMANADOS POR ÓRGÃOS DE CONTROLE GERAL DO ENTE OU DE TRIBUNAL DE CONTAS DE VINCULAÇÃO.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 443 / 2044
2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 37 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XIII -

DECLARAÇÃO

NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

PELO PRESENTE, A EMPRESA _____, INSCRITA NO CNPJ N° _____, COM SEDE NA _____, DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DENOMINADA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 18, INCISO XII DA LEI Nº 12.708/2012 – LDO/2013.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 444 / 2044
2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 38 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 445 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 39 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XIV -

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO _____, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) _____ (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _____, E DO CPF Nº _____, **DECLARA**, QUE O(S) SERVIDO(ES) ABAIXO DESCRITO(S) POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS, OPERACIONAIS, TÉCNICAS E GERENCIAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA.

1. _____ (NOME COMPLETO), PORTADOR DO CPF Nº _____
2. _____ (NOME COMPLETO), PORTADOR DO CPF Nº _____

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 446 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 40 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XV -

MINUTA DE CONTRATO

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxxx

- CONTRATO N° ----/2025 -

*CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ---/2025, DE **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ----------, E A EMPRESA **----------**, VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNCIA Nº ---/2025.*

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, nesta cidade de Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.174.101/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, *Nemrod Emerick*, brasileiro, matrícula funcional 006049, doravante denominado **CONTRATANTE**, como ente interveniente a Secretaria Executiva de xxxx (UG Prefeitura), representada por seu Secretário, e de outro lado a Empresa **--------**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº --.---.---/-------, estabelecida na ---------- (endereço completo), *representada por, ----------, brasileiro, ----------, portador do CPF nº ---.---.------,* doravante denominada **CONTRATADA**, que ajustam o presente **CONTRATO** objetivando a **----------** , conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, e demais normas legais federais e municipais complementares, em conformidade com o que disciplina o Proc. N° ---- de --/--/2025 e a Concorrência Eletrônica Nº ---/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato foi precedido da **Concorrência Eletrônica Nº ---/2025** observados os dispositivos do artigo 37, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, bem como com as disposições previstas no Termo de Referência e anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. DO OBJETO (art. 92, inciso I e II)

2.1. O objeto do presente instrumento refere-se à **----------**, nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

2.2. O objeto da contratação está especificado no Relatório Anexo.

2.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do Contratado;
- O Termo de Adjudicação e Homologação; e
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 447 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 41 / 53

3. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

3.1. DA VIGÊNCIA

4.1.1. O prazo de vigência da contratação é de **----- (----------) meses**, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia **--- de --------- de 20--**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2. DA PRORROGAÇÃO

4.2.1. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por escopo, a redação afirma que os contratos "podem ser prorrogados", desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

4.2.2. Nesse sentido, a prorrogação do prazo fica a critério da Administração Pública, sendo possível quando documentado e justificada pelos responsáveis no acompanhamento e na fiscalização do contrato, após manifestação da Procuradoria Geral Municipal de Alegre e autorização do Chefe do Poder Executivo.

4.2.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, conforme art. 115, § 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.4. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021 por mais de 1 (um) mês, a "Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução".

4.2.5. As informações de que trata o § 6º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021, deverão ser providenciados pela Administração Pública, pelos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato.

4.2.6. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da Contratada, manifestação dos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato, assim como autorização expressa do Chefe do Poder Executivo.

4.2.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA

4. DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso IV, VII e XVIII)

4.1. DO MODELO DE EXECUÇÃO

4.1.1. O objeto será realizado na forma de execução indireta, **sob o regime de empreitada por preço xxxxxx**, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII da Lei nº 14.133/2021, e conforme Termo de Referência em anexo.

4.2. DO MODELO DE GESTÃO

4.2.1. Os modelos de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, constam no Termo de Referência anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1.1. O prazo de execução do objeto será de **----- (----------) meses**, contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, conforme especificado do Termo de Referência em anexo.

5.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO

5.2.1. O Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

CLÁUSULA SEXTA

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. O modelo da subcontratação consta no Termo de Referência anexo a este contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA

7. DO PREÇO, PAGAMENTO E MEDIÇÃO (art. 92, inciso V e VI)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 448 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 42 / 53

7.1. DO PREÇO

7.1.1. O valor total da contratação é de **R$ ---------- (POR EXTENSO),** conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, parte integrante deste contrato.

7.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.2. DO PAGAMENTO

7.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

7.3. DA MEDIÇÃO

7.3.1. Os critérios do recebimento do objeto constam no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

CLÁUSULA OITAVA

8. DO REAJUSTAMENTO (art. 92, inciso V)

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais conforme apresentadas na Planilha Orçamentária, parte deste contrato.

8.3. Após o interregno de um ano, somente mediante solicitação do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) do Edital

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, inciso X, XI e XIV)

9.1. São obrigações do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, conforme contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 449 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 43 / 53

9.1.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
9.1.11. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme o art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
   a) *Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;*
   b) *Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;*
   c) *Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e*
   d) *Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;*
   e) *Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;*
9.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
9.1.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.1.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução;

CLÁUSULA DÉCIMA
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, inciso XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;
10.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;
10.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;
10.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 450 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 44 / 53

10.1.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
   a) *Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;*
   b) *Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;*
   c) *Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado e do contratante;*
   d) *Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e*
   e) *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT*

10.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

10.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

10.1.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

10.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

10.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

10.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

10.1.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante;

10.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.1.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.1.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.1.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

10.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.1.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante;

10.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 451 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 45 / 53

10.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.1.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

10.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

10.1.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art.11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.1.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do art. 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art.4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

10.1.40. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.1.40.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;

10.1.40.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

10.1.40.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

10.1.40.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.1.41. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.1.42. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.1.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 452 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 46 / 53

10.1.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.1.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

10.1.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia;

10.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações;

10.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD (Orientação Técnica nº 001/2021 – LGPD)

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.5. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.6. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11.7. Obrigações do CONTRATADO:

11.7.1. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

11.7.2. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

11.7.3. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

11.7.4. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

11.7.5. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.8. Obrigações do CONTRATANTE:

11.8.1. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

11.8.2. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 453 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 47 / 53

11.8.3. Adotará medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais coletados dos empregados do CONTRATADO a fim de cumprir obrigações legais.

11.9. Das SANÇÕES:

11.9.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por descumprimento das regras sobre Proteção de Dados estabelecidas ou por ser responsável por incidente de segurança da informação envolvendo dados sob responsabilidade da Administração Direta e Indireta do Município de Alegre/ES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12. DO CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

12.1. O(s) Representante(s) da Contratada, AUTORIZA, de forma expressa, o CONTRATANTE a coletar, armazenar, utilizar e tratar seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7° e 11 da Lei n° 13.709/2018 obtidos em decorrência da presente contratação.

12.2. Declara o(s) Representante(s) da Contratada estar ciente de que os dados pessoais que poderão ser coletados e tratados pela Contratante incluem, mas não se limitam a: incluir os dados coletados, entre outros dados necessários para a finalidade especificada.

12.3. O tratamento será limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, processo administrativo ou judicial;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, inciso XII e XIII)

13.1. O Contratado apresentará prestação de garantia da execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que corresponde a **R$ ---------- (POR EXTENSO)**.

13.2. Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) ***Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública*** *emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;*

b) ***Seguro-garantia****;*

c) ***Fiança bancária*** *emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;*

d) ***Título de capitalização*** *custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).*

13.3. Caso utilizada a **modalidade de seguro-garantia**, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

13.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

13.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 13.6 deste contrato.

13.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração, conforme art. 96, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021.

13.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

13.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

13.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 13.7, observada a legislação que rege a matéria.

13.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica.

13.10. Caso a opção seja por **utilizar títulos da dívida pública**, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 454 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 48 / 53

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

13.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

13.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

13.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

13.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

13.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

13.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

13.20. O Contrato quando optar pela prestação da garantia na modalidade de seguro-garantia, terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato, para apresentação do seguro-garantia, conforme art. 96, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, inciso XIV)

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iv. **Multa:**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 455 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 49 / 53

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.
(2) moratória de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para a apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
   a. ***O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.***
(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 14.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 14.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações.

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

14.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com

os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma do regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso XIX)

15.1. O **contrato será extinto** quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

15.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

15.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

15.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

15.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.8.3. Indenizações e multas.

15.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

15.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, inciso VIII)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

16.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Xxxxxxxxx

- **Fonte de Recursos:** xxxxxxxxxxxx – FICHA xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)
- **Programa de Trabalho:** xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx
- **Elemento de Despesa:** xxxxxxxxxxx

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, inciso III)

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 456 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 50 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 457 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 51 / 53

18. DAS ALTERAÇÕES

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Geral do Município ora denominado contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

19. DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

20. DO FORO (art. 92, §1º)

20.1. Fica eleito o Foro da Justiça Comum da Comarca de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

20.2. E por estarem justos e contratados assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais

Alegre/ES, xx de xxxxxx de 2025.

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 458 / 2044

2025-5K277P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 52 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO I -

RELATÓRIO

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica N° xxx/2025
Proc. N°: xxxx de xx/xx/2025 – protocolo nº xxxx/2025
Cód. ID. CidadES/TCE-ES: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cód. ID. Contratação PNCP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Link da publicação no PNCP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data da Publicação: xx/xx/2025
Data da Sessão: ÀS xx HORAS (horário de Brasília) do dia xx de xxxxx de 2025
Data da Homologação: xx/xx/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VALORES (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em anexo.	xxxxxxxx	PROPOSTA	R$ xxxx
		VALOR GLOBAL	**R$ xxxxxx**	

Alegre/ES, xx de xxxxxx de 2025.

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES

Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 18/09/2025 10:37:13 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2025 10:37:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5K277P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 459 / 2044

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/09/2025 10:37:20** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#30 - 2025-V7V14L - Portaria nº4.951-2025 - Estabelece a composição da Equipe de Apoio e Comissão de Contratação bem como distribui os trabalhos dos Agentes de Contratação
#31 - 2025-5K277P - 013 - Minuta de Edital - CE xxx-2025 - Drenagem Pav e Contenção Rua Jose Alcure
#32 - 2025-DXV450 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 18/09/2025 10:37:20 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2025 10:37:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DXV450

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 460 / 2044

2025-DXV450 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:37 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 461 / 2044

2025-923X1Q - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:38 PÁGINA 1 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ENCAMINHAMENTO JURÍDICO

Licitação	***Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/09/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025***
Responsável	WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Data	18/09/2025
Nº	001

A Procuradoria Geral do Município

Ref.: Processo nº 0DRJ6X/2025 - Concorrência Eletrônica nº 000013/2025

Em atenção ao disposto no Decreto nº 13.480/2024, remeto os autos para emissão de parecer acerca da Minuta do Edital e da Minuta Contratual.

Alegre, 18 de setembro de 2025.

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Superintendente de Compras Governamentais

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 18/09/2025 10:38:08 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2025 10:38:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-923X1Q

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 462 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/09/2025 10:38:23** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DESTINO
PMAL - PGM - SGP - SUPERINTENDÊNCIA DE GABINETE DA PGM

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#33 - 2025-923X1Q - Encaminhamento Jurídico - Parecer na Minuta Edital
#34 - 2025-MN6PD3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Parecer na Minuta Edital

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 18/09/2025 10:38:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2025 10:38:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MN6PD3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 463 / 2044

2025-MN6PD3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 10:38 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 464 / 2044

2025-HDBDPB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 11:26 PÁGINA 1 / 6

PARECER JURÍDICO

EMENTA: Princípio da Legalidade. Exame das minutas de edital e contrato. Concorrência Eletrônica. Lei Federal n 14.133/2021. Controle preventivo da legalidade. Observância das normas e princípios norteadores da licitação.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Jurídico formulado pela Comissão Permanente de Licitação, acerca da legalidade das regras e condições fixadas no Edital e minuta do Contrato referente ao procedimento licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos: solicitação do Setor Demandante, Memorial Descritivo, Orçamento, Projeto de Execução, Planilha Orçamentaria, Termo de Abertura e Autuação, Autorização da Secretaria requisitante, Minuta do Edital e seus anexos.

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação do serviço em questão, poderá ser pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado certame licitatório, cujo fator preponderante será a “proposta mais vantajosa para a administração, qual seja, aquela que ofertar o menor preço e satisfizer todas as exigências do edital”.

Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao preço ofertado pela contratada, cuja escolha recairá naquela que apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração.

Desta forma, opta-se pela utilização do CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICO com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Município.

Na oportunidade, antes de adentrar no mérito, cumpre-nos informar que, a presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados.

Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos das Minutas dos Editais e seus anexos.

Vale ressaltar que os preços estimados do objeto a serem contratados através da presente licitação, não se mostra tarefa responsável a este órgão de assessoramento jurídico, motivo pelo qual, não será objeto de análise.

Eis o relatório do pedido, em apertada síntese. Passo a opinar.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

2.1. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

A contratação pretendida enquadra-se na previsão no Art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, vejamos:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 465 / 2044

2025-HDBDPB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 11:26 PÁGINA 2 / 6

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:
> a) menor preço;
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;

Logo, mostra-se possível a contratação, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações , o que de fato se observa na modalidade escolhida.

2.2. DA FASE PREPARATÓRIA DO CERTAME:

Sobre a Lei 14.133/2021, dispõe o art. 18º sobre os requisitos da fase preparatória do certame:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
> IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
> V - a elaboração do edital de licitação;
> VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
> VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
> VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
> IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
> X - a análise dos riscos que possam comprometer o

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 466 / 2044

2025-HDBDPB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 11:26 PÁGINA 3 / 6

> sucesso da licitação e a boa execução contratual;
> XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

O Estudo Técnico Preliminar é o documento que compõe a primeira etapa do planejamento da contratação, caracterizando o interesse público envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela continuidade do processo de contratação. Quando elaborado de forma correta, o ETP pode reduzir o risco de a Administração contratar algo que seja inviável tecnicamente, economicamente e ambientalmente, ou que não atenda, de maneira adequada, às necessidades do órgão ou entidade.

Umas das inovações trazidas pela Lei 14.133/2021 é a obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar em todas as modalidades licitatórias na fase preparatória, mesmo sendo a regra, existem situações em que este requisito é dispensável, vejamos o que traz o parágrafo 3° da Nova Lei de Licitações:

> Art. 18...
> § 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Assim é possível concluir que no caso concreto ora apreciado, além da presença do ETP, existe ainda nos autos Projetos e Planilha Orçamentaria suficientes para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados como permite a lei vigente.

Analisando os autos do processo licitatório, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais.

2.3. DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL, DO CONTRATO E SEUS ANEXOS:

Analisando os autos, foi constatado o atendimento dos requisitos exigidos pela norma pertinente, onde os Projetos, as Planilhas Orçamentárias.

Ademais, o edital e seus anexos, assim como minuta do contrato, é parte do processo em análise, estando contemplada a habilitação, sanções, prazos e local de entrega, e por fim existe comprovação da designação do Pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Importante lembrar que esta Assessoria Jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os Como é cediço, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, prevê tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública Federal, Estadual e Municipal.

Compulsando os autos, verifiquei que o processo veio instruído com a Solicitação de Serviços, Projetos e Planilhas Orçamentárias, devidamente aprovado pela autoridade competente, certamente, por conter todos os

elementos capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem assim com nível de precisão adequado para caracterizar o bem ou o serviço, preenchendo, assim, as exigências elencadas no Artigo 18º e seguintes, da Lei nº 14/133/2021.

Prosseguindo, é de bom tom revelar que, o instrumento convocatório não possui cláusulas restritivas à competição, posto que, como condição para participar do certame, o Edital exige apenas, os documentos de habilitação previstos nos Artigos 62 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

De acordo com as Minutas analisadas, é possível concluir que os requisitos de habilitação exigidos no Edital são adequados e está em sintonia com a Lei, uma vez que, as exigências habilitatórias não ultrapassaram os limites da razoabilidade, além de não ter sido permitido o estabelecimento de cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo, de modo que, as comprovações dos requisitos de habilitação restringiram-se apenas ao necessário para o cumprimento do objeto licitado.

Além disso, as condições e requisitos fixados no Edital encontram guarida nas prescrições legais previstas no artigo 25, da lei de licitações. A Minuta do Contrato previu também as cláusulas essenciais, consoante disposto na Lei nº 14.133/21, em especial, no que tange as condições e prazos para fornecimento do objeto, expressas em cláusulas que definem os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os mandamentos legais previstos nos Artigos 89 e seguintes, da Lei nº 14.133/21.

Em síntese, após analisar as disposições fixadas nas Minutas, constatei que as mesmas estão em completa harmonia com as normas e regramentos consignados na Lei nº 14.133/21, em face da ausência de condições ou requisitos que possam comprometer ou frustrar a licitude e a competividade do certame.

3. DA PUBLICIDADE DOS ATOS NO PNCP

É cediço que o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é sítio eletrônico oficial destinado à: I – divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei; II – realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos, conforme disposto no artigo 174, da Nova Lei.

Percebemos que a Nova Lei se trata de norma geral, aplicável, por disposição expressa normativa, para todos os entes federados.

Desse modo, podemos concluir que, com a sanção da Lei nº 14.133/2021, o veículo oficial de divulgação dos atos relativos às licitações e contratações públicas passa a ser o Portal Nacional de Contratações Públicas.

Para reforçar esse entendimento, transcrevo aqui, dentre outras referências, dois dispositivos da citada norma versando sobre a publicidade dos atos licitatórios e contratuais no PNCP. Primeira está contida no artigo 54, que assim dispõe:

> "Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)".

Já a segunda, está no artigo 94. Vejamos:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 467 / 2044

2025-HDBDPB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 11:26 PÁGINA 4 / 6

> “Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:
>
> I – 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
>
> II – 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.
>
> § 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

Referidas normas podem induzir a 2 conclusões distintas, ambas, claro, defensáveis, afinal, interpretação implica a busca do melhor significado, dentre os vários possíveis, de um determinado texto normativo”.

Diante disso, entendo que o relevante e de interesse público é que ocorra efetivamente a publicação dos instrumentos convocatórios e dos extratos dos contratos, cumprindo dessa forma o princípio constitucional da publicidade.

Assim, concluímos que o a Lei de Licitações está plenamente válida e eficaz, podendo ser utilizada no caso concreto.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

4. CONCLUSÃO:

Pelo todo exposto, frisando-se que a análise é feita sob o prisma estritamente jurídico-formal, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores envolvidos as informações prestadas, com fulcro nos termos do art. 53, parágrafo único, da Lei Federal Nº. 14.133/21.

Assim, esta Assessoria Jurídica, após exame das regras e condições fixadas no Edital e minuta do Contrato, não observei quaisquer ofensas a Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021 e demais normas e princípios que regem a matéria.

No entanto, observando o termo de referência, no tópico da qualificação técnica, **recomendo** que seja justificado o motivo de ausência de valores mínimos na tabela que trata da capacidade técnica profissional, ou que seja preenchida.

Assim, recomendo a aprovação das Minutas ora analisadas e, **opino favoravelmente pelo prosseguimento do certame, desde que observada a recomendação acima.**

Qualquer modificação superveniente no edital e seus anexos devem ser submetidas a nova análise jurídica.

É, em síntese, o PARECER. Salvo melhor juízo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 468 / 2044

2025-HDBDPB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 11:26 PÁGINA 5 / 6

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA
PROCURADOR MUNICIPAL
GPGM - PGM - PMAL
assinado em 18/09/2025 11:26:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2025 11:26:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA (PROCURADOR MUNICIPAL - GPGM - PGM - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HDBDPB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 469 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/09/2025 11:26:27** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - PGM - SGP - SUPERINTENDÊNCIA DE GABINETE DA PGM

DESTINO
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#35 - 2025-HDBDPB - 11 PARECER JURIDICO CONCORRÊNCIA LEI 14.133
#36 - 2025-BRL6TM - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Parecer anexado.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA
PROCURADOR MUNICIPAL
GPGM - PGM - PMAL
assinado em 18/09/2025 11:26:27 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2025 11:26:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA (PROCURADOR MUNICIPAL - GPGM - PGM - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BRL6TM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 470 / 2044

2025-BRL6TM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 11:26 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/09/2025 15:31:29** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DESTINO
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#37 - 2025-68HNQX - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Considerando o disposto no parecer jurídico quanto aos apontamentos referentes a exigência de qualificação técnico-profissional;

Segue processo para as devidas correções/justificativas no Termo de Referência.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 18/09/2025 15:31:29 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/09/2025 15:31:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-68HNQX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 471 / 2044

2025-68HNQX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/09/2025 15:31 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **15/10/2025 07:26:27** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (2)
#19 - 2025-1RKTD5 - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure
#20 - 2025-4SZ02F - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure

DOCUMENTO ENTRANHADO
#38 - 2025-GCCJZN - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
Correções

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 15/10/2025 07:26:27 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/10/2025 07:26:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GCCJZN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 472 / 2044

2025-GCCJZN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 07:26 PÁGINA 1 / 1

PREFEITURA DE ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR -

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Unidade Contratante:** Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade da presente contratação para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre, é necessária para manter a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e residências próximas.

2.2. Como a via em estudo possuem um talude irregular, causando risco de desmoronamento, inclusive relatos de queda de barreira na casa de moradores, o que resulta em diversos problemas, a execução dos serviços de contenção é necessária para que os moradores tenham mais segurança ao trafegarem por aquele local, principalmente aos moradores da localidade.

2.3. No caso em tela, está previsto a execução de pavimentação, drenagem e contenção do talude através de parede de concreto armado juntamente com tirantes e dispositivos de drenagem.

2.4. O presente estudo visa a melhoria de importantes vias urbanas do município de Alegre/ES, para solucionar os problemas constantes de desmoronamentos de taludes. Foram elaborados projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e outros documentos complementares para a presente contratação, conforme especificações estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²

2.5. Assim, diante do exposto, a execução dos serviços de contenção nas vias urbanas é essencial para manter a segurança dos transeuntes, pessoas que utilizarão o local e residências próximas.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação será realizada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL nos termos dos art. 6º, inciso XXXVIII, art. 17, § 2º e art. 34 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.2. O regime de execução da obra será o de **empreitada por preço unitário**.

3.3. A contratação tem natureza de serviço especial de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea 'b', da Lei Federal nº 14.133, de 2021, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 473 / 2044
2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 1 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 474 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 2 / 17

3.4. Para prestação dos serviços ora pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos de Habilitação Jurídica; Técnica; Fiscal, Social e Trabalhista; e Econômica-financeira, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.5. Os interessados na presente contratação, deverão apresentar qualificação técnica para execução dos serviços, bem como apresentar registro no respectivo conselho, conforme segue:

3.5.1. **Certificado de Registro (pessoa jurídica):** comprovar registros em seus respectivos Conselhos;

3.5.2. **Certificado de Registro (pessoa física):** comprovar registro em seus respectivos Conselhos de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um profissional devidamente habilitado;

3.5.3. **Capacidade Técnica Operacional (pessoa jurídica):** apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devidamente averbado pelo seu respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade técnica de execução, que deverá conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

3.5.4. **Capacidade Técnica Profissional (pessoa física):** apresentação de atestado de capacidade técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devendo conter no mínimo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M

2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

3.5.5. A Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico devidamente registrada no seu respectivo conselho;

3.5.6. No caso de licitante e responsável técnico não registrados no seus respectivos Conselhos, poderá apresentar registro no Conselho de outro estado, porém deverá apresentar, para fins de assinatura do contrato, chancela do conselho do Estado do Espírito Santo;

3.5.7. **Vínculo Empregatício:** apresentar comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços deste objeto, quando da assinatura do contrato, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum.

3.5.8. Assim, será necessário a licitante apresentar quando da assinatura do contrato:

a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), detentor do atestado apresentado;

b) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;

c) Prova de registro do Responsável Técnico no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física;

d) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

3.6. Obrigações da Contratada:

3.6.1. Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 475 / 2044
2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 3 / 17

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

3.6.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento.

3.6.3. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer tipo de ocorrência.

3.6.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

3.6.5. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

3.6.6. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento.

3.6.7. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

3.6.8. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução do serviço contratado, os quais deverão ser de qualidade comprovada.

3.6.9. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

3.6.10. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato.

3.6.11. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à Contratante, respondendo a Contratada integralmente por sua ação, omissão, negligência, imprudência e imperícia.

3.6.12. Executar o serviço ajustado nos termos do Edital e seus anexos.

3.6.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

3.6.14. É de responsabilidade da Contratada, solicitar ao Contratante, caso seja necessário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os Aditivos Contratuais de prazo e de valores, devidamente justificados. No caso de aditivo contratual de valores, o procedimento deverá ser norteado por documentos comprobatórios da necessidade, além da autorização do Fiscal do Contrato.

3.6.15. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos pagamentos devidos pela Contratante, até que seja feita a regularização.

3.7. Obrigações da Contratante

3.7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas Edital e seus anexos.

3.7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as especificações constantes no Edital e seus anexos, bem como na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo da obra.

3.7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja feita correção necessária.

3.7.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 476 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 4 / 17

forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

3.7.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.7.6. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Em busca das soluções de mercado, levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, por procedimento licitatório na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, em razão da administração não possuir mão de obra e maquinário suficientes para a realização dos serviços.

4.2. Para garantir e manter as condições de acesso seguro nas vias urbanas, não há disponível no mercado serviço ou objeto alternativo mais adequado, do ponto de vista técnico e econômico, senão a execução de pavimentação, drenagem e contenção do talude através de parede de concreto armado juntamente com tirantes e dispositivos de drenagem.

4.3. A quantidade estimada da solução e as especificações do serviço, consta no Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, apresentadas pelo engenheiro.

4.4. O levantamento de mercado, para o valor estimado, foi elaborado nos termos do art. 23, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021, de acordo com a planilha orçamentária de referência elaborada conforme levantamento de quantitativos na Memória de Cálculo e no Memorial Descritivo.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A descrição da solução como um todo, refere-se à contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES, conforme condições e especificações constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamentárias e demais especificações técnicas previstas no edital e anexos, a fim de atender o objeto desta contratação.

5.2. Assim, levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, por procedimento licitatório em razão da administração não possuir mão de obra e maquinário suficientes para a realização dos serviços.

5.3. Para a execução dos serviços, se faz necessárias as exigências seguintes:

*a) A empresa contratada deverá fornecer **garantia** nos termos do art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021, assegurando a qualidade do objeto, durante esse período, eventuais defeitos ou problemas relacionados à execução da obra serão corrigidos sem custos adicionais;*

b) A contenção deverá atender a padrões de qualidade estabelecidos, considerando normas técnicas e especificações adequadas para garantir a durabilidade e eficiência da obra.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 477 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 5 / 17

5.4. A presente contenção especificadas neste estudo, busca aumentar a segurança das pessoas que ali residem e transeuntes, com a implementação de medidas preventivas.

5.5. Assim, todas as indicações deste estudo, busca não apenas melhorar a infraestrutura e segurança dos moradores, mas apontam para uma solução efetiva que permitirá à Administração Pública Municipal obter os resultados esperados de melhor qualidade e com maior celeridade, flexibilidade e com preços vantajosos, possibilitando a adoção das melhores práticas de gestão dos serviços, conforme descrição detalhada da solução prevista no memorial descritivo.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. As quantidades estimas de pavimentação foram obtidos através de projetos, acompanhadas das respectivas memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala, nos termos do art. 18, inciso IV do § 1° da Lei nº 14.133/2021, a ser executado em cada local conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²

6.2. A demanda estimada será resultado do programa de necessidade estabelecido, após terem sido feitos levantamentos dos serviços detalhados e as quantidades dos mesmos, através da elaboração dos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. O Valor total desta contratação está estimado em R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, a ser executado em cada local conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.	VALOR TOTAL
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²	**R$ 2.785.711,01**

7.2. O orçamento foi elaborado nos termos do Decreto Nº 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como do que estabelece o Decreto Municipal Nº 12.986, de 10 de março de 2023.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 478 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 6 / 17

8.2. Entretanto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto em itens geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

8.3. Destarte, considerando que a presente contratação deverá ser licitada como objeto não divisível, por se tratar de natureza interdependentes, sem parcelamento dos itens do objeto, em caso de parcelamento poderia haver comprometimento na qualidade das atividades executadas por empresas diferentes, bem como o fato de que não haveria um aproveitamento de mercado, haja vista a existência de mais de uma empresa contratada no mesmo lote poderia trazer uma série de transtornos na execução do presente objeto.

8.4. O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade de cada solução e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

8.5. Para execução de obras de contenção não há viabilidade técnica na divisão dos serviços (itens), que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

8.6. Diante do exposto, recomendamos que a solução não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado, onde o critério de adjudicação do objeto é de **menor valor global**, para evitar a divergência entre à execução do objeto.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

9.1. Não há necessidade de contratação correlata, ou seja, realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta, em razão da empresa ser especializada, deverá possuir condições de executar o serviço como um todo.

10. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. Encontra previsto nas leis orçamentárias e Plano de Governo.

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Pretende-se por meio deste objeto, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, bem como almeja-se, igualmente, tratamento isonômico entre os licitantes, para a justa competição, e evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 479 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 7 / 17

11.2. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

11.3. Com a execução dos serviços, os resultados pretendidos será a contenção da rua para todos os usuários, proporcionando maior segurança a população.

11.4. A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos, com adoção da melhor prática de execução dos serviços de drenagem e pavimentação, conforme projeto executivo, mantendo-se o padrão de qualidade, ou superior do que será definido em projeto.

12. PROVIDENCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

12.1. Visando a correta execução do contrato, se fazem necessárias que a administração execute minimamente as seguintes ações antes da contratação:

a) Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a contratação do serviço ora pretendido, nos termos do art. 6º, inciso XXIII da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Certificação de disponibilidade orçamentária;

c) Elaboração de minuta do edital e contrato;

d) Análise e emissão de parecer jurídico na Minuta do Edital e contrato;

e) Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes, com os ajustes indicados;

f) Publicação e divulgação do edital e anexos, na forma do art. 54 da Lei nº 14.133, de 2021;

g) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

h) Realização do certame, com suas respectivas etapas;

i) Assinatura do contrato, publicações na forma do art. 94, inciso I, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021;

j) Constituição da comissão de fiscalização contratual;

k) Emissão da Autorização de Empenho e da Nota de Empenho;

l) Reunião inicial com a empresa contratada;

m) Capacitação adicional equipe de fiscalização;

n) Emissão da Ordem de Início dos Serviços.

12.2. No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021 acerca da participação no procedimento, as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação.

12.3. A licitante que se consagrar vencedora deverá executar o contrato conforme as especificações contidas no Edital e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta e fornecer EPI's adequados aos empregados responsáveis pela execução do serviços de mão de obra.

12.4. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos serviços, e prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela Contratante.

12.5. A Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU, indicará servidores para autuarem como gestor e fiscal do contrato, nos termos do art. 117, caput, da Lei nº 14.133/21, devendo ser nomeados por portaria.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas, o

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 480 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 8 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 481 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 9 / 17

procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, para analisar os benefícios do processo se faz necessário avaliar os impactos positivos e negativos. Onde os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. Nesse sentido, temos:

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos públicos;
c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de controle de transporte de resíduos;
f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.

13.2. Assim, no presente caso os levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas em relação ao local de realização do empreendimento, não provocará impactos ambientais negativos, e deverá ser cumprida todas as condicionantes existentes nas autorizações ambientais emitidas ou quaisquer outros estudos.

13.3. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, nos termos do Art. 5º da IN 01, de 19 de janeiro de 2010, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

13.4. É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância. Assim como, ficará responsável pela destinação correta dos resíduos sólidos gerados, conforme legislação ambiental.

13.5. No art. 45, da Lei nº 14.133, de 2021 determina que as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

> *Art. 45,*
> *I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;*
> *II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;*
> *III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;*
> *IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;*
> *V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;*
> *VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.*

13.6. Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: *tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.*, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

13.7. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura Contratada empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais.

13.8. Tal entendimento consta do art. 6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que dispõe que deve o Termo de Referência e/ou Projeto Básico conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental do empreendimento.

13.9. Diante do exposto, na execução da obra deverá ambas as partes a observância das normas de proteção ambiental, cabendo fiscalização quanto ao cumprimento da legislação e o atendimento às leis ambientais na execução do objeto.

14. ANÁLISE DE RISCO

14.1. Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

14.2. Para cada risco identificado, define-se: *a probabilidade de ocorrência dos eventos, os impactos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.*

14.3. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

14.4. O mapa de risco da contratação apresentado em Anexo, será retratado por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento licitatório, os riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

15.1. Este Estudo Técnico Preliminar está em consonância com o estabelecido no § 2º, do art. 18 da Lei Federal n.º 14.133/2021, contendo os elementos necessários para análise da viabilidade da contratação e evidencia que a melhor solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária.

15.2. A presente contratação, além de atender aos requisitos técnicos e legais, deverá estar alinhada não só com o interesse público, mas com os princípios de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e responsabilidade social. A abordagem adotada, considerando desde a qualificação da empresa até as práticas de logística reversa, reflete um compromisso integral com a qualidade, eficiência e o bem-estar da população.

15.3. Portanto, com base nas fundamentações legais, a contratação poderá ser considerada adequada para atender de maneira integral à necessidade específica proposta, promovendo um impacto positivo no desenvolvimento local e na qualidade de vida dos cidadãos, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliações necessárias para atendimento da demanda exarada.

15.4. Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viável o presente objeto,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 482 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 10 / 17

sendo ele a contratação de empresa especializada para a execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcune, Bairro Campo de Aviação, no municipio de Alegre/ES, segundo as condições e especificações previstas neste ETP, por meio da modalidade Concorrência, na forma Eletrônica.

Alegre/ES, 21 de maio de 2025.

Raphael Gama Marques
Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos
Decreto nº 11.634/2020

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 483 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 11 / 17

- ANEXO I -

- MAPA DE RISCOS -

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada			
Ação Preventiva			**Responsável**
Especificação suficiente para atender as necessidades do órgão			Equipe de planejamento
Pesquisa de Preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos			
Ação de Contingência			**Responsável**
Adequação das especificações e/ou da Pesquisa de Preços			Equipe de planejamento
Incrementar os meios de divulgação da licitação			

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório			
Ação Preventiva			**Responsável**
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades do órgão sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação			Equipe de planejamento
Observar as legislações pertinentes em torno do objeto			
Ação de Contingência			**Responsável**
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido de impugnação			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Caso seja deferido o pedido de impugnação, promover a suspensão do curso do processo licitatório para adequação do questionado			

RISCO 03			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
3. Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos			
Ação Preventiva			**Responsável**
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente tomar conhecimento da decisão			Agente de Contratação Comissão de Contratação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 484 / 2044
2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 12 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 485 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 13 / 17

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
4. Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			
Reabrir a Sessão Pública para negociação com as próximas colocadas			

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
5. Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Ação de Contingência			**Responsável**
Desclassificação da empresa licitante			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximascolocadas			
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório , se for ocaso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve- se comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
6. Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto			Chefe do Poder Executivo
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Temo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados			
Ação de Contingência			**Responsável**
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			Chefe do Poder Executivo

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
7. Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto			Chefe do Poder Executivo
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Temo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados			
Ação de Contingência			**Responsável**
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			Chefe do Poder Executivo

RISCO 08			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
8. Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportante durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato			Equipe de Planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório			Agente de Contratação Comissão de Contratação
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório , se for ocaso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			

I - FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
1. Atraso na execução dos serviços de pavimentação, drenagem e contenção e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos o cronograma físico-financeiro para a execução do objeto e as sanções do não atendimento			Equipe de planejamento
Comunicar formalmente a contratada sobre o prazo para a execução dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
2. Falhas na fiscalização administrativa que impliqueem responsabilização da Administração			
Ação Preventiva			**Responsável**
Indicação e Nomeação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função			Secretaria de obras Sec. de Administração
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 486 / 2044
2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 14 / 17

RISCO 03			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Dano

3. Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execuçãodo projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos

Ação Preventiva	Responsável
Indicação e Nomeação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função	Secretaria de Obras Sec. de Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato
Se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra	Chefe do Poder Executivo

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Dano

4. Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente de trabalho

Ação Preventiva	Responsável
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Dano

5. Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo

Ação Preventiva	Responsável
Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área	Equipe de Planejamento
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do Termo de Referência e das especificações, com profissionais qualificados	
Ação de Contingência	**Responsável**
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

Dano

6. Falhas no ateste definitivo e autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função	Secretaria de obras Sec. de Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo de apuração de responsabilidades para averiguar o ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 487 / 2044
2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 15 / 17

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
7. Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			
Ação Preventiva			**Responsável**
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos			Equipe de Planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para averiguar o ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito			Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 488 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 16 / 17

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 14/10/2025 10:30:18 -03:00

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 14/10/2025 10:43:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 10:43:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8CL7KW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 489 / 2044

2025-8CL7KW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 10:43 PÁGINA 17 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 490 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 1 / 18

- TERMO DE REFERÊNCIA -

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. **Unidade Contratante:** Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU

1.2. **Número do Processo Administrativo:** 2025-DRJ6X

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem e contenção da rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.

2.2. Os serviços serão executados pela empresa vencedora, nos termos dos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares parte integrante do edital e seus anexos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR TOTAL
01	Execução da pavimentação, drenagem e contenção da Rua José Alcure, Bairro Campo de Aviação, no município de Alegre/ES.	375,85	M²	**R$ 2.785.711,01**

2.3. Os valores estimados adotados para elaboração do orçamento foi sem Desoneração com base na Tabela SICRO/DER-ES: dez/2024, confome consta na Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo, com BDI de 23,32%, conforme detalhamento do BDI apresentado.

2.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 12.927, de 02 de fevereiro de 2023.

2.5. **Prazo da Contratação e Execução:**

2.5.1. O **prazo de vigência** da contratação é de **8 (oito) meses**, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.5.2. O **prazo de execução** dos serviços é de **05 (cinco) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços

2.6. Por tratar-se de execução de serviços, até a conclusão do objeto contratado, a Administração deverá indicar a previsão de recursos orçamentários para lastrear as despesas decorrentes da contratação a cada exercício financeiro.

2.7. Sobre a forma de indicação dos recursos orçamentários para lastrear as despesas decorrentes, convém que tal comprovação, a cada exercício financeiro, seja formalizada por simples apostila, nos termos do art. 136, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação e seus quantitaticos encontra-se pormenorizada em tópico

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A Contratada deverá atender rigorosamente o disposto neste Termo de Referência, permanecendo responsável pela segurança, eficiência e adequação dos métodos, mão de obra, materiais e equipamentos utilizados na execução da obra e serviços bem como deverá atender as normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.2. Contratada deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou serviços que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executadas de acordo com o estipulado no instrumento contratual, edital e seus anexos.

5.3. **Obrigações da Contratada:**

5.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

5.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento.

5.3.3. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer tipo de ocorrência.

5.3.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

5.3.5. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado.

5.3.6. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento.

5.3.7. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

5.3.8. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução do serviço contratado, os quais deverão ser de qualidade comprovada.

5.3.9. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados.

5.3.10. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 491 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 2 / 18

ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato.

5.3.11. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à Contratante, respondendo a Contratada integralmente por sua ação, omissão, negligência, imprudência e imperícia.

5.3.12. Executar o serviço ajustado nos termos do Edital e seus anexos.

5.3.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

5.3.14. É de responsabilidade da Contratada, solicitar ao Contratante, caso seja necessário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os Aditivos Contratuais de prazo e de valores, devidamente justificados. No caso de aditivo contratual de valores, o procedimento deverá ser norteado por documentos comprobatórios da necessidade, além da autorização do Fiscal do Contrato.

5.3.15. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos pagamentos devidos pela Contratante, até que seja feita a regularização.

5.4. Obrigações da Contratante

5.4.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas Edital e seus anexos.

5.4.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as especificações constantes no Edital e seus anexos, bem como na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo da obra.

5.4.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja feita correção necessária.

5.4.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.4.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.4.6. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA.

5.5. Sustentabilidade:

5.5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, desde que essas exigências estejam previstas em lei especial e tenham pertinência com objeto da presente contratação, visando não frustrar desarrazoadamente a isonomia e o caráter competitivo do certame.

5.5.2. Os serviços deverão observar estritamente a norma técnica de proteção ambiental, de forma a promover sempre no racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela futura contratada.

5.5.3. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição em alguns pressupostos e exigências, a serem observados, são:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor valor de toxicidade;

c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 492 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 3 / 18

colaboradores todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água;

d) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;

e) Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a comprovação deste descarte da forma ecologicamente correte;

f) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre cursos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

g) Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização.

5.5.4. Instruir os seus colaboradores quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

5.5.5. Observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

5.5.6. Estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Esse plano deve ser elaborado no início de cada obra e deverá ser mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de resíduos que são gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ter como intuito criar normativas quanto à classificação, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados.

5.5.7. Monitorar o descarte dos possíveis efluentes líquidos gerados pelo processo de construção, de forma que os compostos contaminantes não sejam descartados no meio ambiente em níveis não permitidos pela legislação brasileira.

5.5.8. Criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos a fim de minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensão que é gerado em todo o período de obras, além de gases e ruídos, provenientes das atividades construtivas. Este plano deverá ser elaborado de forma a integrar o Plano de Redução do Desconforto do Entorno.

5.5.9. Nesta contratação aplica o disposto no art. 45 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

5.6. **Indicação de marcas ou modelos** (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)**:**

5.6.1. Na presente contratação não haverá indicação de marca ou modelo específico referencial.

5.7. **Da existência de amostra:**

5.7.1. Na presente contratação não há necessidade de análise de amostra, tendo em vista o objeto.

5.8. **Da exigência de carta de solidariedade:**

5.8.1. Não se aplica na presente contratação.

5.9. **Subcontratação:**

5.9.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto contratual, nas seguintes condições:

a) É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

b) É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: Perfuração rotativa, concreto projetado;

c) A subcontratação fica limitada a menor relevância técnica e financeira, mediante prévia autorização da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 493 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 4 / 18

CONTRATANTE, os quais devem ser promovidos por profissionais com qualificação técnica;

d) O contrato oferece mais detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

5.10. **Garantia da Contratação:**

5.10.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

5.10.2. A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato.

5.10.3. No caso de opção pelo seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

5.10.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5.11. **Vistoria:**

5.11.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, após seu agendamento, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas.

5.11.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.11.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.11.4. Não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. **Condições de Execução:**

6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇO;

b) O Cronograma de execução dos serviços encontra-se em anexo ao presente Termo de Referência.

6.2. **Local e Horário da prestação dos serviços:**

6.2.1. Os serviços serão prestados no endereço constante no projeto executivo;

6.2.2. Os serviços serão prestados no horário de 7h à 17h.

6.3. **Informações relevantes para o dimensionamento das propostas:**

6.3.1. Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

6.3.2. Caberá ao Contratado o fornecimento de mão-de-obra necessária à operação das máquinas, bem como todos os custos diretos e indiretos daí decorrentes.

6.3.3. Nos preços unitários já estão incluídos todos os custos operacionais (inclusive a mobilização e a desmobilização deverão estar contempladas nos preços unitários apresentados pelos licitantes);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 494 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 5 / 18

6.3.4. A Contratada deverá orientar seus profissionais a registrarem em Livro de Ocorrências todo e qualquer fato relevante ou anormalidade referente ao contrato.

6.4. **Especificação da Garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021):**

6.4.1. O Contratado responderá pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios de solidez e segurança, nos termos do arttigo 618 do Código Civil, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6.4.2. A garantia será prestada com vistas a manter o objeto licitado em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

6.4.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva do objeto pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

6.4.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo objeto, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

6.4.5. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

6.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

6.4.7. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execução dos reparos.

6.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

6.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

6.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 495 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 6 / 18

devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. **Preposto:**

7.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução dos serviços.

7.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

7.7. **Fiscalização e Gestão do Contrato:**

7.7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) administrativo e técnico, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), nomeado por portaria.

7.7.2. **Fiscal Técnico:**

a) acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

b) anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

c) identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

d) informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

e) no caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

f) comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.7.3. **Fiscal Administrativo:**

a) acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

b) verificará manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

c) caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

d) comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

e) nas ocasiões de descumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada, o fiscal deverá atuar tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 496 / 2044
2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 7 / 18

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.7.4. **Gestor:**

a) coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

b) acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

c) acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

d) emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

e) tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

f) deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade dos serviços executados.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.2.1. Não produzir os resultados acordados;

8.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3. A utilização do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para avaliação dos serviços executados.

8.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

8.4.1. Após um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos periódicos de trinta dias a contar da primeira medição, as medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da CONTRATADA;

8.4.2. São passíveis de medição as unidades dos serviços efetivamente executadas, que atendam às especificações do projeto e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal do contrato analisar detalhadamente os quantitativos de todos os serviços executados;

8.4.3. Os itens previstos na planilha orçamentária como fornecimento de item instalado serão medidos quando a respectiva instalação tiver sido devidamente realizada;

8.4.4. Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de Planilha de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 497 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 8 / 18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 498 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 9 / 18

medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos serviços executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do CONTRATO e de um representante da CONTRATADA;

8.4.5. Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na planilha orçamentária da CONTRATADA;

8.4.6. Deverá ser verificado pela fiscalização do CONTRATO, no momento da aferição do boletim de medição, se os serviços executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da CONTRATADA;

8.4.7. Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem às especificações quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalização.

8.4.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que não esteja prevista no CONTRATO.

8.4.9. Os itens referentes a tratamento, reciclagem e disposição de resíduos serão incluídos na medição de pagamento dos serviços após a apresentação, pela CONTRATADA, do documento de "Certificado de Reciclagem e entulho" emitido pela empresa que executará os respectivos serviços, acompanhado da respectiva nota fiscal, em que deverá constar, entre outras informações, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposição final.

8.5. **Recebimento do Objeto:**

8.5.1. Os serviços serão recebidos mensalmente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta.

8.5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.5.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.5.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.5.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.5.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise

prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.6. **Liquidação:**

8.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

8.6.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o valor a pagar; e

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.6.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

8.6.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.6.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

8.6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.7. **Prazo de pagamento:**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 499 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 10 / 18

8.7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

8.8. **Forma de pagamento:**

8.8.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;

8.8.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

8.8.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

8.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.8.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:**

9.1.1. A contratação será realizada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos dos art. 6º, inciso XXXVIII, art. 17, § 2º e art. 34 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.2. **Regime de Execução:**

9.2.1. O regime de execução do contrato será **empreitada por preço unitário**.

9.3. **Exigências de Habilitação:**

9.3.1. Para fins de habilitação, deverá o contratado comprovar os seguintes requisitos:

9.3.1.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**

a) ***Empresário individual****: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;*

b) ***Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:*** *inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;*

c) ***Sociedade empresária estrangeira****: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;*

d) ***Sociedade simples****: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;*

e) ***Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária****: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;*

f) *Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 500 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 11 / 18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 501 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 12 / 18

9.3.1.2. **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

a) *Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;*

b) *Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;*

c) *Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);*

d) *Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;*

e) *Prova de inscrição no cadastro de contribuinte com a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;*

f) *Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;*

g) *Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;*

h) *O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.*

9.3.1.3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

a) *Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 4º, inciso II, alínea "c", do Decreto Municipal nº 12.989, de 13 de março de 2023), ou de sociedade simples;*

b) *Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);*

c) *Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:*

- Liquidez Geral (LG) = *(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);*

- Solvência Geral (SG) = *(Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e*

- Liquidez Corrente (LC) = *(Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).*

d) *Será exigido para fins de habilitação: [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10 % do valor total estimado da contratação;*

e) *As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);*

f) *O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitarse-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);*

g) *O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.*

9.3.1.4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

a) ***Certificado de Registro (pessoa jurídica):*** *comprovar registros em seus respectivos Conselhos*

b) ***Certificado de Registro (pessoa física):*** *comprovar registro em seus respectivos Conselhos de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um profissional devidamente habilitado*

c) ***Capacidade Técncia Operacional (pessoa jurídica):*** *apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devidamente averbado pelo seu respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade*

técnica de execução, que deverá conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

d) Capacidade Técnica Profissional (pessoa física): *apresentação de atestado de capacidade técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devendo conter no mínimo::*

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 502 / 2044
2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 13 / 18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 503 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 14 / 18

metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

e) *A **Certidão de Acervo Técnico – CAT:** expedida com base no Registro de Acervo Técnico devidamente registrada no seu respectivo conselho*

f) *No caso de licitante e responsável técnico não registrados no seus respectivos Conselhos, poderá apresentar registro no Conselho de outro estado, porém deverá apresentar, para fins de assinatura do contrato, chancela do conselho do estado Espírito Santo;*

g) ***Vínculo Empregatício:** apresentar comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços deste objeto, quando da assinatura do contrato, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum;*

h) ***Assim, será necessário a licitante apresentar quando da assinatura do contrato:***

- *A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), detentor do atestado apresentado;*
- *Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;*
- *Prova de registro do Responsável Técnico no no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física;*
- *Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.*
- *Termo de compromisso de participação do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), através de declaração de que o(s) mesmo(s) participará(ão) dos serviços objeto desta licitação, com firma reconhecida em cartório;*
- *Registro nacional de transportadores rodoviários de cargas (RNTRC) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*
- *Licença ambiental de coleta e transporte de resíduos não perigosos (classe II) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*

i) *Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que responsabilizará pelos serviços;*

j) *Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da contratação;*

k) *No caso de 02 (dois) ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico, todas serão inabilitadas;*

l) *Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade;*

m) *Não serão aceitos atestado(s) ou certidão(ões) de registro(s) no conselho(s) de classe(s) de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras.*

10. GARANTIA DE PROPOSTA

10.1. *As LICITANTES deverão, como condição à participação nesta LICITAÇÃO, apresentar GARANTIA DE PROPOSTA em valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da sua proposta, na forma do art. 58, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e deverá ser acostada ao sistema junto com a PROPOSTA.*

10.2. *As LICITANTES deverão apontar/informar os itens que estão sendo garantidos, em documento próprio anexo ou na própria GARANTIA DE PROPOSTA;*

10.3. *O LICITANTE que oferecer GARANTIA inferior a sua proposta ou anexar documento incompatível com a GARANTIA, será desclassificado do item e sofrerá as sanções previstas na Lei 14.133/21.*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 504 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 15 / 18

10.4. *As LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições estabelecidas neste EDITAL serão desclassificadas, estarão impedidas de prosseguir na licitação;*

10.5. *Para as LICITANTES organizadas em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, independentemente do percentual de participação no CONSÓRCIO, ou em nome da empresa líder;*

10.6. *A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada nas seguintes modalidades:*

a) Caução em dinheiro, depositada em qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central (Bacen) e que possibilite sua movimentação, após o depósito, apenas pelo Órgão Contratante;

b) Caução em títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusulas de inalienabilidade e/ou impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, depositados diretamente em qualquer agência doBanco do Brasil;

c) Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira, autorizada a funcionar no Brasil;

d) Fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional ou estrangeira, autorizada a funcionar no Brasil, devendo ser apresentada em sua forma original.

10.7. *A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de vigência de 90 (noventa) dias a contar do último dia do período para recebimento das propostas, prorrogável por igual período caso o CONTRATO não tenha entrado em vigência;*

10.8. *A GARANTIA DE PROPOSTA responderá pelas multas, penalidades e indenizações devidas pelas PROPONENTES ao Órgão Contratante durante a licitação em voga até a data da efetiva assinatura do CONTRATO.*

10.9. *A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.*

10.10. *Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação*

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária.

12. REAJUSTE

12.1. O preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data base do orçamento de referência.

12.2. O preço do CONTRATO será reajustado em periodicidade anual contada a partir da data base do orçamento de referência, utilizando-se, para tanto, a variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133/2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme fórmula abaixo:

$$13.\ \underline{R = V \times (I - Io)}$$

$$14.\ Io$$

15. Onde:
16. R = Valor do Reajustamento Procurado;
17. V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem reajustados;
18. Io = Índice do INCC/IBGE, relativo ao mês anterior da data de apresentação da proposta;
19. I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior à data de apresentação da proposta.

12.3. Na hipótese de eventuais atrasos imputados à CONTRATADA, não incidirá reajuste sobre o saldo de serviços previstos no cronograma físico-financeiro e não executados por culpa exclusiva dela.

12.4. A CONTRATADA deverá pleitear o reajuste de preços mediante requerimento formal durante a vigência do CONTRATO e, nos contratos de vigência plurianual, no prazo de até 12 (doze) meses após completado o período aquisitivo da anualidade, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 17.555/2021, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito ao reajustamento.

12.5. Os pedidos de reajustamento deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

12.6. O reajustamento será formalizado mediante apostilamento.

12.7. O direito ao reajustamento poderá ser objeto de renúncia expressa, parcial ou integral, bem como de negociação entre as partes.

12.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste concedido ou objeto de renúncia.

12.9. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato na hipótese de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.10. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do CONTRATO, sob pena de preclusão.

12.11. Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser analisados e respondidos pela Administração no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pela CONTRATADA.

12.12. A extinção do CONTRATO não configura óbice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro CONTRATO, desde que requerido tempestivamente, hipóteses em que serão concedidos a título de indenização por meio de Termo de Quitação.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

13.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

13.2.1. **Unidade: Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos - SEOSU**

- **Dotação/Fonte:** 011001.1545100071.037– 44905100000– 150000009999- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);
- **Dotação/Fonte:** 011001.1545100071.037– 44905100000– 289900000000- Outros Recursos Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 505 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 16 / 18

13.3. A dotação relativa ao exercício financeiro subsequente será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

14.1. Responsáveis pelas informações deste Termo de Referência:

14.1. **Rodrigo Pinheiro de Oliveira –** Engenheiro Civil (CREA-ES 045124/D)

14.2. **Raphael Gama Marques –** Diretor Técnico de Planejamentos e Projetos

15. AUTORIZAÇÃO

15.1 Após análise do Termo de Referência, autorizo o andamento do Processo Administrativo para a presente contratação.

Alegre/ES, 04 de junho de 2025.

Jardel Costa
Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 506 / 2044

2025-SKHX4N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/10/2025 14:13 PÁGINA 17 / 18

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 14/10/2025 10:31:03 -03:00

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 14/10/2025 10:43:02 -03:00

RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 14/10/2025 14:13:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2025 14:13:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SKHX4N

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 507 / 2044

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **15/10/2025 07:27:01** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#39 - 2025-8CL7KW - 03-ETP- Pavimentação drenagem e contenção da Rua José Alcure
#40 - 2025-SKHX4N - Termo de Referência - Contenção Rua José Alcure
#41 - 2025-Q8KMD0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
ETP e TR Corrigidos

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 15/10/2025 07:27:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/10/2025 07:27:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q8KMD0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 508 / 2044

2025-Q8KMD0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 07:27 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **15/10/2025 07:28:04** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

DESTINO
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#42 - 2025-1WCVS2 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM
PARA ANDAMENTO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 15/10/2025 07:28:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/10/2025 07:28:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAPHAEL GAMA MARQUES (DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DTPP - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1WCVS2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 509 / 2044

2025-1WCVS2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 07:28 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **15/10/2025 15:58:17** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DESTINO
CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA (PROCURADOR MUNICIPAL - GPGM - PGM - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#43 - 2025-XK9L19 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Considerando o parecer da peça #35 que recomenda que seja justificado o motivo de ausência de valores mínimos na tabela que trata da capacidade técnica profissional, ou que seja preenchida;

Considerando o Termo de Referência, peça #40, o qual foi devidamente retificado;

Segue processo para parecer final quanto a Minuta do Edital.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/10/2025 15:58:17 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/10/2025 15:58:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XK9L19

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 510 / 2044

2025-XK9L19 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 15:58 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE AVOCAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **20/10/2025 11:06:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA (PROCURADOR MUNICIPAL - GPGM - PGM - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#44 - 2025-BW9QD7 - TERMO DE AVOCAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA

O Procurador solicitou para avocar o processo e encaminhar novamente para a caixa geral da Procuradoria Municipal

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 20/10/2025 11:06:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/10/2025 11:06:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BW9QD7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 511 / 2044

2025-BW9QD7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 20/10/2025 11:06 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **20/10/2025 11:09:45** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DESTINO
PMAL - PGM - GPGM - GABINETE DO PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#45 - 2025-2H5T51 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Considerando o parecer da peça #35 que recomenda que seja justificado o motivo de ausência de valores mínimos na tabela que trata da capacidade técnica profissional, ou que seja preenchida;

Considerando o Termo de Referência, peça #40, o qual foi devidamente retificado;

Segue processo para parecer final quanto a Minuta do Edital.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 20/10/2025 11:09:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/10/2025 11:09:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2H5T51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 512 / 2044

2025-2H5T51 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 20/10/2025 11:09 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **20/10/2025 15:25:13** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - PGM - GPGM - GABINETE DO PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO

DESTINO
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#46 - 2025-XCT94G - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Considerando as retificações informadas e reportando ao parecer da peça #35, opino favoravelmente pelo prosseguimento do feito.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA
PROCURADOR MUNICIPAL
GPGM - PGM - PMAL
assinado em 20/10/2025 15:25:13 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/10/2025 15:25:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CLAUDIR COLANGELI DE OLIVEIRA (PROCURADOR MUNICIPAL - GPGM - PGM - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XCT94G

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 513 / 2044

2025-XCT94G - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 20/10/2025 15:25 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 514 / 2044

2025-Z2S38X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/10/2025 15:50 PÁGINA 1 / 2

Ao Setor de Compras

Encaminho os autos para informar o código CidadES referente a remessa das contratações encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

UG: PMA

Processo: 2025-DRJ6X

Data criação: 22/05/2025

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 013/2025

Natureza: Licitação

Tipo: Obras e Serviços de Engenharia

Valor Estimado: R$ 2.785.711,01

Alegre, 21 de outubro de 2025.

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Superintendente de Compras Governamentais
Decreto 13.240/2023

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 21/10/2025 15:50:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/10/2025 15:50:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z2S38X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 515 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **21/10/2025 15:51:04** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DESTINO
HELSON DOS SANTOS JUNIOR (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#47 - 2025-Z2S38X - DESPACHO 001 - COMPRAS - Informar CidadES
#48 - 2025-ZNBGRF - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Informar o código CidadES

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 21/10/2025 15:51:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/10/2025 15:51:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZNBGRF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 516 / 2044

2025-ZNBGRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/10/2025 15:51 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 517 / 2044

2025-QMKWSX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/10/2025 16:12 PÁGINA 1 / 2

Contratações (/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoCadastro/RemessaContratacaoSelecaoContratacao)

Início (/CidadESPortalWeb/) > Contratação

> Contratações (/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoCadastro/RemessaContratacaoSelecaoContratacao)

> Prefeitura Municipal de Alegre > 2025.004E0700001.01.0028

Remessa de dados (/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoEnviar/EnviarRemessaContratacao)

Retificação (/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoRetificacao/Retificacao)

Transferências (/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoTransferenciaConsulta/CarregaRemessaContratacaoTransferenciaConsulta)

Consultas (/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoConsultas/Consultas)

Painel de contratações (https://paineldecontrole.tcees.tc.br/areasTematicas/contratacoes/visaoGeral)

Dúvidas (https://www.tcees.tc.br/cidades/orientacoes/?modulo=5&ano=)

Identificação: 2025.004E0700001.01.0028

Valor estimado: R$ 2.785.711,01

Processo administrativo: 0DRJ6X/2025

Autuação: 22/05/2025

Natureza: 01 - Licitação

Tipo: 04 - Obras e serviços de engenharia

Modalidade: 01 - Concorrência

Edital: 013/2025

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

Detalhes | Itens retificados

Não há dados enviados para esta contratação.

s://www.tcees.tc.br/)

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/10/2025 16:12:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HELSON DOS SANTOS JUNIOR (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QMKWSX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 518 / 2044

2025-QMKWSX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/10/2025 16:12 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **21/10/2025 16:13:25** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
HELSON DOS SANTOS JUNIOR (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#49 - 2025-QMKWSX - Proc.0DRJ6X - 2025
#50 - 2025-FL0457 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HELSON DOS SANTOS JUNIOR
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL
assinado em 21/10/2025 16:13:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/10/2025 16:13:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HELSON DOS SANTOS JUNIOR (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FL0457

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 519 / 2044

2025-FL0457 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/10/2025 16:13 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **21/10/2025 16:15:52** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
HELSON DOS SANTOS JUNIOR (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL)

DESTINO
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#51 - 2025-M1Z37T - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Para providências.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HELSON DOS SANTOS JUNIOR
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL
assinado em 21/10/2025 16:15:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/10/2025 16:15:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HELSON DOS SANTOS JUNIOR (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AFCOMPRAS - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M1Z37T

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 520 / 2044

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028

EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025

(PROC. Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025)

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, COM SEDE NO PARQUE GETÚLIO VARGAS, 01, CENTRO, ALEGRE/ES, INSCRITO NO CNPJ N° 27.174.101/0001-35, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO PELO **MENOR PREÇO GLOBAL**, SOB FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO DE **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, DEVIDAMENTE APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, *NEMROD EMERICK*, CONDUZIDO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, DESIGNADOS PELA PORTARIA Nº 4.951/2025 E, SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DEMAIS NORMAS PERTINENTES E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS	09H:00M DO DIA 05/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO	23H:59M DO DIA 13/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS	09H:00M DO DIA 18/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA	09H:01M DO DIA 18/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL	www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA	**ABERTO E FECHADO**
PARTICIPAÇÃO	**AMPLA CONCORRÊNCIA**

Após conhecimento do texto do edital e anexos, os mesmos poderão ser retirados via internet, nos sítios:

- Portal Nacional de Contratações Públicas - www.gov.br/pncp/pt-br
- Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
- Portal oficial da Prefeitura Municipal de Alegre - https://alegre.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 521 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 1 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica que segue: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.2. O Agente de Contratação terá, dentre outras, as seguintes atribuições:

a) Coordenar o processo licitatório;
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e questionamentos ao edital e seus anexos, apoiado pela equipe responsável por sua elaboração;
c) Conduzir a sessão pública na internet;
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos;
e) dirigir a etapa de lances;
f) Verificar e julgar as condições de habilitação;
g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade superior para deliberação;
h) Indicar o vencedor do certame;
i) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
j) Encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade superior para Adjudicação, Homologação e Contratação.

1.3. Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet.

1.4. A Concorrência, na forma Eletrônica, será conduzido pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 4.951, de 08 de maio de 2025, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Sistema, por acesso restrito com login e senha no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br

1.5. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico.

1.6. Esclarecimentos e Informações:

- *Setor de Compras e Licitação – PMA, com sede na Avenida Dr. Olívio Correa Pedrosa, 520, Centro, Alegre/ES, das 8h às 11h e 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, ou pelo endereço de e-mail (compras@alegre.es.gov.br).*

1.7. Prazo de validade da proposta:

- *A proposta terá validade de **60 (sessenta) dias úteis**, contados da data prevista para abertura da sessão.*

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitação será dividida em **LOTE ÚNICO**, conforme Termo de Referência (Anexo I) e modelo de Proposta de Preços (Anexo III), facultando-se ao licitante a participação de acordo com seu interesse.

2.3. O critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 522 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 2 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. O **prazo da contratação é de 08 (OITO) meses**, contados da assinatura do contrato.

3.2. O **prazo de execução do objeto é de 05 (CINCO) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

4. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. O Valor total desta contratação está estimado em **R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo),** conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, pelas seguintes dotações:

5.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos - SEOSU

- **Dotação/Fonte: 011001.1545100071.037– 44905100000– 150000009999- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);**

- **Dotação/Fonte: 011001.1545100071.037– 44905100000– 289900000000- Outros Recursos Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);**

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão participar desta Licitação os interessados que atenderem as condições previstas no presente Edital, seus anexos e legislação pertinente.

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6.5. Podem participar da licitação somente aqueles que atuam no ramo de atividade do objeto contratado e que atendam as condições exigidas neste edital e seus anexos.

6.6. Não poderão disputar esta licitação:

6.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 523 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 3 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

6.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

6.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

6.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/76, concorrendo entre si;

6.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

6.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

6.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

6.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

6.6.11. O impedimento de que trata o item 6.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

6.6.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 6.6.2 e 6.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade;

6.6.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

6.6.14. O disposto nos itens 6.6.2 e 6.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução;

6.6.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021;

6.6.16. A vedação de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.7. O descumprimento de qualquer das condições de participação acarretará a inabilitação do licitante.

6.8. A participação na licitação implica na aceitação plena das condições expressas no edital e seus anexos.

7. DO TRATAMENTO DAS ME, EPP E EQUIPARADAS

7.1. No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

7.2. O enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC nº 123/06.
7.3. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela LC nº 123/06, às ME/EPP.

7.4. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

7.5. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração de que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 524 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 4 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APENAS ANEXADO

cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).

7.6. A não apresentação da DECLARAÇÃO de **ME/EPP ou EQUIPARADO, e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano vigente, que comprove se tratar de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

8.2. Para participar da licitação, o licitante deverá se cadastrar no sistema **Portal de Compras Públicas**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

8.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

8.4. O credenciamento implica na responsabilidade legal do licitante e de seu representante pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este procedimento licitatório.

8.5. A senha e o login de acesso ao sistema eletrônico são de uso pessoal e intransferível, de inteira responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6. A empresa representada por sócio, dirigente ou assemelhado deve juntar o seu estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações.

8.7. Ressalvado o item 8.6, o representante deve apresentar procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os atos e operações no sistema.

8.8. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.9. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, a **PROPOSTA** com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 525 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 5 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

9.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

9.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

9.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

9.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. O fornecedor enquadrado como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou SOCIEDADE COOPERATIVA deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

9.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

9.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 9.2 ou 9.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

9.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

9.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

9.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

9.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

9.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

9.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

9.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

9.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

9.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 526 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 6 / 53
DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO SEM VALOR

9.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 9.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

9.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1. O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRÔNICO, dos seguintes campos:

- **10.1.1.** Valor unitário e total para cada item, com valor global por lote, conforme modelo de Proposta de Preços apresentada neste Edital (Anexo III), em moeda corrente nacional;
- **10.1.2.** Marca de cada item ofertado (conforme o caso);
- **10.1.3.** Fabricante de cada item ofertado (conforme o caso);
- **10.1.4.** O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação;
- **10.1.5.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações constantes no Anexo I e II deste Edital. Indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do presente objeto.

10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

10.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

10.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias úteis,** a contar da data de sua apresentação.

10.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

10.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 9.6.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 527 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 7 / 53
SEM VALOR SE NÃO CONSTAR O PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

10.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Tribunal de Contas da União quando for o caso e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:

10.11.1. assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou

10.11.2. condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

11. DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

11.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre Agente de Contratação e os licitantes.

11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.5. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de:

R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

11.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze (15) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

11.10. Para o envio de lances na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, será adotado o **Modo de Disputa ABERTO-FECHADO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com **lance final e fechado**.

11.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze (15) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez (10) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

11.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

11.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

11.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

11.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 528 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 8 / 53
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

11.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

11.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

11.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

11.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

11.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

11.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

11.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

11.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

11.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

11.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

11.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

11.18.2.2. empresas brasileiras;

11.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

11.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 529 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 9 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

11.18.3. As regras previstas para critérios de desempate neste edital não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, em havendo ME ou EPP em condição tal, as quais serão adotadas pelo sistema provedor http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

11.19. Encerrada a etapa de disputa da sessão pública, o agente de contratação ou o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

11.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;

11.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

11.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;

11.19.4. O Licitante melhor classificado será convocado pelo Agente de Contratação para reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, no mesmo prazo de apresentação da proposta readequada;

11.19.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.19.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta;

12. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 6.6 deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF;

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

12.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

12.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

12.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

12.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

12.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade o item 9.4 deste edital.

12.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 530 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 10 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

12.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

12.6.1. contiver vícios insanáveis;
12.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (Anexo I);
12.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
12.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
12.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

12.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

12.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:
12.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

12.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
12.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
12.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução.
12.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

12.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

12.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;
12.10.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;
12.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;
12.10.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 531 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 11 / 53
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;

12.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

12.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação no sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

12.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

12.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

12.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

12.13. Realizado o aceite da proposta ou rejeitadas todas as propostas, o sistema abrirá oportunidade para interposição da intenção de recurso sobre a rejeição da proposta do licitante ou a aceitação da proposta de seu concorrente, e deverá observar:

12.13.1. o prazo estabelecido será de 30 minutos;

12.13.2. a intenção de recurso deverá apresentar, de forma sucinta o motivo que levou o licitante a recorrer, cabendo ao agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro analisar apenas a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse;

12.13.3. intenções de recurso sem nenhuma motivação, de pessoa sem legitimidade, de licitante sem interesse ou intempestivas serão sumariamente rejeitadas;

12.13.4. o licitante que deixar de apresentar intenção de recurso, terá precluído o seu direito a questionar a rejeição de sua proposta ou o aceite de proposta de concorrente, na forma do art. 165, § 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A **PROPOSTA FINAL** do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada digitada no sistema eletrônico, assim como deverá ser encaminhado o arquivo com a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e os Documentos de Habilitação, **no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas**, prorrogável por igual período, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico, conforme segue:

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, nos moldes da Proposta de Preços (Anexo III) deste Edital, assinada pelo licitante ou seu representante legal, bem como pelo responsável técnico, devidamente identificado;

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3. Junto à PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, o licitante vencedor deverá apresentar, sob pena de desclassificação: *o **Cronograma Físico-Financeiro**, conforme as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela administração nos moldes do Termo de Referência (Anexo I) e da Proposta de Preços (Anexo III) deste Edital; e a **Planilha de BDI**, ambas assinadas pelo responsável técnico, devidamente identificado.*

13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

13.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

13.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. No caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão os valores expressos por extenso.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 532 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 12 / 53
SEM VALOR SE NÃO FOR PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

13.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

13.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

13.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

14. DA FASE DE HABILITAÇÃO

14.1. Como CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, e ainda nos seguintes cadastros:

14.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

14.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

14.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

14.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

14.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

14.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

14.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

14.1.6. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

14.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.2. Caso atendidas as condições de participação neste edital, a **HABILITAÇÃO** dos licitantes será exigida conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, e será verificada por meio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, nos termos do art. art. 62, incisos I, II, III e IV da Lei nº 14.133/2021:

14.2.1. Habilitação Jurídica;

14.2.2. Habilitação Técnica;

14.2.3. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista;

14.2.4. Habilitação Econômico-Financeira.

14.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

14.4. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 533 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 13 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

14.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

14.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

14.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.8. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

14.9. Os documentos previstos no Termo de Referência (Anexo I), necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de **Habilitação**, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.10.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

14.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

14.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedade Cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14.15. Nos itens não exclusivos a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.16. Será verificado se o licitante apresentou no sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sob pena de inabilitação, as seguintes declarações:

a) ***Declaração de que atende aos requisitos de habilitação****, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);*
b) ***Declaração nos termos do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal,*** *que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;*
c) ***Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado****, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 534 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 14 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

d) ***Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos*** *para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;*

e) ***Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas,*** *assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhoe nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.*

14.17. Considerando que na contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deverá atestar, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

14.17.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivo, a ser agendado pelo Setor Técnico/Obras, através do endereço eletrônico alegre.setortecnico@gmail.com e/ou compras@alegre.es.gov.br de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

14.17.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

14.18. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros, tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

14.19. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

14.20. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

14.20.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no sistema cadastral serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação.

14.20.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

14.21. A verificação no registro cadastral ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

14.21.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

14.21.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

14.22. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

14.22.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

14.22.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

14.23. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e Equipe de Apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.24. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 535 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 15 / 53
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

14.25. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

14.26. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

14.27. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

14.28. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital e seus Anexos, o licitante será declarado vencedor.

14.29. Realizada a declaração do resultado da habilitação de todos os licitantes, o sistema abrirá oportunidade para interposição da intenção de recurso sobre a inabilitação do licitante ou a habilitação de seus concorrentes, e deverá observar:

14.29.1. o prazo estabelecido será de 30 minutos;
14.29.2. a intenção de recurso deverá apresentar de forma sucinta o motivo que levou o licitante a recorrer, cabendo ao agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro analisar apenas a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse;
14.29.3. intenções de recurso sem nenhuma motivação, de pessoa sem legitimidade, de licitante sem interesse ou intempestivas serão sumariamente rejeitadas;
14.29.4. o licitante que deixar de apresentar intenção de recurso, terá precluído o seu direito a questionar a habilitação dos concorrentes ou sua inabilitação, na forma do art. 165, § 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. Aceitas eventuais intenção de recurso, sendo assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, inicia-se o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais contados:

15.2.1. Da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação de licitante; ou
15.2.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

15.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema **Portal de Compras Públicas**.

15.4. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.5. A apreciação dos recursos dar-se-á em fase única, apenas após a apresentação das razões recursais e das contrarrazões. A vedação constante deste item não impede que o agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro realize diligências para sanar dúvidas identificadas quando da análise preliminar das intenções de recurso.

15.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 536 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 16 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

16. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
16.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

16.1.5. fraudar a licitação;

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1. advertência;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 537 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 17 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, a contar da comunicação oficial.

16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 538 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 18 / 53
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

17.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

17.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

17.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

17.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ADJUDICARÁ e HOMOLOGARÁ o procedimento licitatório ao licitante vencedor.

18.2. Após, será publicado o resultado da licitação Homologada nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

19.1. Após homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo XV deste Edital.

19.2. As obrigações decorrentes do processo licitatório serão formalizadas por meio do termo de contrato.

19.3. O licitante vencedor deverá assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da sua disponibilização pelo gestor do contrato, que será informada por e-mail ou contato telefônico.

19.4. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, desde que solicitado pelo licitante, de forma justificada e o motivo seja aceito pela Administração.

19.5. Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo assinalado, será convocado o proponente subsequente e averiguada a aceitabilidade de sua proposta.

19.6. O Agente de Contratação deverá negociar com o novo proponente para que seja obtido o melhor preço.

19.7. Se a proposta do candidato subsequente atender às disposições do edital, será procedida à sua habilitação.

19.8. Poderá ser realizado o procedimento do item 19.5 até a apuração de um licitante que atenda ao edital.

19.9. O licitante que se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido ou apresentar justificativa não aceita pela Administração, além de decair do direito à contratação, sujeitar-se-á as sanções previstas neste edital e em conformidade com a Lei nº 14.133, de 2021.

19.10. Como condição para a contratação, o licitante deverá manter as condições de habilitação e prestar as informações solicitadas, dentro dos prazos estipulados.

19.11. Na formalização do contrato, deve a licitante vencedora indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração possa obter informações e esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer comunicações.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 539 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 19 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

19.12. Se não for realizada a indicação de que trata o item anterior, as comunicações serão enviadas para o responsável pela assinatura do contrato ou para o funcionário que intermediar a comunicação entre a contratada e a Administração.

19.13. Fica vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou cível com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

19.14. Fazem parte do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base à licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, assim como a fiscalização estão previstos no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

22. DO MEIO AMBIENTE

22.1. A licitante vencedora deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.

22.2. A licitante vencedora se responsabilizará, inclusive por seus empregados, na preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

22.3. Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora, sem ônus para a administração:

a) *A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;*
b) *As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento dos itens 22.1 e 22.2;*
c) *As multas porventura aplicadas e os custos decorrentes das correções efetuadas pela CONTRATANTE serão descontados dos pagamentos devidos ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento contratual como título executivo extrajudicial.*

22.4. A licitante vencedora além do exposto nos itens acima, deverá atender os critérios de Sustentabilidade estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1. As regras acerca da garantia da contratação são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

24. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

24.1. As regras acerca da medição e pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

25. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

25.1. O objeto contratual pode ser alterado nas hipóteses e percentuais previstos no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 540 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 20 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

26. DO REAJUSTE CONTRATUAL

26.1. Os preços serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

27. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

27.1. As regras acerca da extinção contratual são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

28.1. Até **03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

28.2. A **IMPUGNAÇÃO** deverá ser realizada exclusivamente por forma **ELETRÔNICA** no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

28.3. Caberá o Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **03 (três) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

28.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

28.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

28.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **03 (três) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

28.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

28.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

28.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

28.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

28.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

28.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 541 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 21 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1. Da sessão pública do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

29.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

29.3. A decisão do resultado final do certame será apresentada pela Agente de Contratação e lavrada em ata, assim como será publicado na imprensa oficial.

29.4. A Adjudicação será feita por lote, nos moldes estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).

29.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

29.6. No julgamento das PROPOSTAS e da HABILITAÇÃO, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

29.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

29.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

29.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

29.11. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

29.11.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

29.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo licitatório, prevalecerá as deste Edital.

29.13. A Administração, poderá revogar esta Concorrência Eletrônica por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

29.13.1. A anulação da licitação induz à do contrato.
29.13.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 542 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 22 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

29.14. O presente edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos, poderão ser alterados pela Administração, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos Adicionais.

29.15. O Edital e alterações neste edital e anexos, as mesmas serão disponibilizadas nos sítios:

29.15.1. Portal Nacional de Contratações Públicas - www.gov.br/pncp/pt-br
29.15.2. Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
29.15.3. Portal oficial da Prefeitura Municipal de Alegre - https://alegre.es.gov.br

29.16. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

29.17.É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

29.18. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

30. DO FORO

30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Alegre/ES, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital.

31. DOS ANEXOS

31.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I	–	Termo de Referência (apenso ETP)
ANEXO II	–	Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Outros
ANEXO III	–	Modelo – Proposta de Preços
ANEXO IV	–	Modelo de Declaração (atende aos requisitos de habilitação)
ANEXO V	–	Modelo de Declaração (termos do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal)
ANEXO VI	–	Modelo de Declaração (não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado)
ANEXO VII	–	Modelo de Declaração (cumpre as exigências de reserva de cargos)
ANEXO VIII	–	Modelo de Declaração (propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas)
ANEXO IX	–	Modelo de Declaração (sujeição às condições estabelecidas no edital)
ANEXO X	–	Modelo de Declaração (Porte da Empresa – Lei Complementar nº 123/06)
ANEXO XI	–	Modelo de Declaração (Pleno Conhecimento das Condições Relativas a Obra)
ANEXO XII	–	Modelo de Declaração (licitação atende aos requisitos dispostos na legislação vigente)
ANEXO XIII	–	Modelo de Declaração (não possui em seu quadro societário servidor público da ativa)
ANEXO XIV	–	Modelo de Declaração (Capacidade Técnica)
ANEXO XV	–	Minuta do Contrato

Alegre/ES, 30 de outubro de 2025.

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Superintendente de Compras Governamentais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 543 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 23 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO I -

TERMO DE REFERÊNCIA

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 544 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 24 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO II -

MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OUTROS DOCUMENTOS

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 545 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 25 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO III -

PROPOSTA DE PREÇOS

(FOLHA 1)
(MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
(FOLHA 1)

PROPOSTA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente na Lei n° 14.133/2021, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos.
2. Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornece toda equipe, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3. Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
4. Cotamos como preço global para a execução do objeto desta licitação o valor de: **R$ _____ (por extenso)**.
5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data de sua apresentação.

Município/UF, __ de _____ de 2025.

_____
(assinatura do representante legal da licitante)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ Nº:
INSC. ESTADUAL Nº:
INSC. MUNICIPAL Nº:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 546 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 26 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

PROPOSTA

(FOLHA 2)

(MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
(FOLHA 2)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 547 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 27 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO IV -

DECLARAÇÃO

ATENDE AOS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 63, INCISO I DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, **DECLARA** QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DE TODOS OS SEUS TERMOS

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 548 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 28 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO V -

DECLARAÇÃO

TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., **DECLARA** PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )[1].

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

[1] Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 549 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 29 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VI -

DECLARAÇÃO

NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., **DECLARA** OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 550 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 30 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VII -

DECLARAÇÃO

CUMPRI AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., **DECLARA** QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTA EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 551 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 31 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VIII -

DECLARAÇÃO

PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° _____, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS, ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 552 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 32 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO IX -

DECLARAÇÃO

SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE _____/UF
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, **DECLARA** EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 553 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 33 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO X -

DECLARAÇÃO

PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [xxxx], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [xxxx], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [xxxx], **DECLARA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

DECLARO AINDA:

QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NÃO CELEBROU CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECIDO NA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR;

COMPROMETE-SE A FORNECER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, SE SOLICITADO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, QUE EVIDENCIE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTA DECLARAÇÃO.

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 554 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 34 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE DAS PENALIDADES PREVISTAS EM CASO DE DECLARAÇÃO FALSA.

OBSERVAÇÕES:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006;
- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 555 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 35 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XI -

DECLARAÇÃO

PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS DA OBRA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° _____, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS RELATIVAMENTE AO OBJETO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E INFORMANDO QUE NÃO O UTILIZAREMOS PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM EVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 556 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 36 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XII -

DECLARAÇÃO

ATENDE ÀS FORMALIDADES E REQUESITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO _____, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) _____ (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _____, E DO CPF Nº _____, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A LICITAÇÃO ATENDE AS FORMALIDADES E REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI Nº 14.133/2021, INCLUSIVE QUANTO A FORMA DE PUBLICAÇÃO, E ACEITO PARECERES EMANADOS POR ÓRGÃOS DE CONTROLE GERAL DO ENTE OU DE TRIBUNAL DE CONTAS DE VINCULAÇÃO.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 557 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 37 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XIII -

DECLARAÇÃO

NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

PELO PRESENTE, A EMPRESA _____, INSCRITA NO CNPJ N° _____, COM SEDE NA _____, DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DENOMINADA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 18, INCISO XII DA LEI Nº 12.708/2012 – LDO/2013.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 558 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 38 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XIV -

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO _____, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) _____ (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _____, E DO CPF Nº _____, **DECLARA**, QUE O(S) SERVIDO(ES) ABAIXO DESCRITO(S) POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS, OPERACIONAIS, TÉCNICAS E GERENCIAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA.

1. _____ (NOME COMPLETO), PORTADOR DO CPF Nº _____
2. _____ (NOME COMPLETO), PORTADOR DO CPF Nº _____

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 559 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 39 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XV -

MINUTA DE CONTRATO

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxxx

- CONTRATO N° ----/2025 -

*CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ---/2025, DE **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ----------, E A EMPRESA ----------, VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNCIA Nº ---/2025.*

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, nesta cidade de Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.174.101/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, *Nemrod Emerick*, brasileiro, matrícula funcional 006049, doravante denominado **CONTRATANTE**, como ente interveniente a Secretaria Executiva de xxxx (UG Prefeitura), representada por seu Secretário, e de outro lado a Empresa **--------**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº --.---.---/-------, estabelecida na ---------- (endereço completo), *representada por, ----------, brasileiro, ----------, portador do CPF nº ---.---.------*, doravante denominada **CONTRATADA**, que ajustam o presente **CONTRATO** objetivando a **----------**, conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, e demais normas legais federais e municipais complementares, em conformidade com o que disciplina o Proc. N° ---- de --/--/2025 e a Concorrência Eletrônica Nº ---/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato foi precedido da **Concorrência Eletrônica Nº ---/2025** observados os dispositivos do artigo 37, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, bem como com as disposições previstas no Termo de Referência e anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. DO OBJETO (art. 92, inciso I e II)

2.1. O objeto do presente instrumento refere-se à **----------**, nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

2.2. O objeto da contratação está especificado no Relatório Anexo.

2.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do Contratado;
- O Termo de Adjudicação e Homologação; e
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 560 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 40 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

3.1. DA VIGÊNCIA

4.1.1. O prazo de vigência da contratação é de **----- (----------) meses**, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia **--- de --------- de 20--**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2. DA PRORROGAÇÃO

4.2.1. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por escopo, a redação afirma que os contratos "podem ser prorrogados", desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

4.2.2. Nesse sentido, a prorrogação do prazo fica a critério da Administração Pública, sendo possível quando documentado e justificada pelos responsáveis no acompanhamento e na fiscalização do contrato, após manifestação da Procuradoria Geral Municipal de Alegre e autorização do Chefe do Poder Executivo.

4.2.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, conforme art. 115, § 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.4. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021 por mais de 1 (um) mês, a "Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução".

4.2.5. As informações de que trata o § 6º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021, deverão ser providenciados pela Administração Pública, pelos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato.

4.2.6. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da Contratada, manifestação dos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato, assim como autorização expressa do Chefe do Poder Executivo.

4.2.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA

4. DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso IV, VII e XVIII)

4.1. DO MODELO DE EXECUÇÃO

4.1.1. O objeto será realizado na forma de execução indireta, **sob o regime de empreitada por preço xxxxxx**, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII da Lei nº 14.133/2021, e conforme Termo de Referência em anexo.

4.2. DO MODELO DE GESTÃO

4.2.1. Os modelos de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, constam no Termo de Referência anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1.1. O prazo de execução do objeto será de **----- (----------) meses**, contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, conforme especificado do Termo de Referência em anexo.

5.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO

5.2.1. O Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

CLÁUSULA SEXTA

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. O modelo da subcontratação consta no Termo de Referência anexo a este contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA

7. DO PREÇO, PAGAMENTO E MEDIÇÃO (art. 92, inciso V e VI)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 561 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 41 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

7.1. DO PREÇO

7.1.1. O valor total da contratação é de **R$ ---------- (POR EXTENSO),** conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, parte integrante deste contrato.

7.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.2. DO PAGAMENTO

7.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

7.3. DA MEDIÇÃO

7.3.1. Os critérios do recebimento do objeto constam no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

CLÁUSULA OITAVA

8. DO REAJUSTAMENTO (art. 92, inciso V)

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais conforme apresentadas na Planilha Orçamentária, parte deste contrato.

8.3. Após o interregno de um ano, somente mediante solicitação do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) do Edital

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, inciso X, XI e XIV)

9.1. São obrigações do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, conforme contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 562 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 42 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

9.1.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
9.1.11. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme o art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
b) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
c) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
d) Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
e) Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
9.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
9.1.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.1.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução;

CLÁUSULA DÉCIMA

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, inciso XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;
10.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;
10.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;
10.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 563 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 43 / 53
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALIDADE SEM CARIMBO DE ENTRANHADO

10.1.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
   a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
   b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
   c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado e do contratante;
   d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
   e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

10.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

10.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

10.1.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

10.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

10.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

10.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

10.1.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante;

10.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.1.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.1.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.1.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

10.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.1.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante;

10.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 564 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 44 / 53
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR ENTRANHADO

10.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.1.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

10.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

10.1.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art.11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.1.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do art. 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art.4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

10.1.40. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.1.40.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;

10.1.40.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

10.1.40.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

10.1.40.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.1.41. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.1.42. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.1.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 565 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 45 / 53
DOCUMENTO DESTE PROCESSO SEM VALIDADE NESTE PROCESSO

10.1.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.1.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

10.1.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia;

10.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações;

10.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD (Orientação Técnica nº 001/2021 – LGPD)

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.5. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.6. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11.7. Obrigações do CONTRATADO:

11.7.1. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

11.7.2. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

11.7.3. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

11.7.4. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

11.7.5. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.8. Obrigações do CONTRATANTE:

11.8.1. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

11.8.2. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 566 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 46 / 53
SEM VALOR SE NÃO FOR PROCESSO DOCUMENTO DESTE PROCESSO RUBRICADO

11.8.3. Adotará medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais coletados dos empregados do CONTRATADO a fim de cumprir obrigações legais.

11.9. Das SANÇÕES:

11.9.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por descumprimento das regras sobre Proteção de Dados estabelecidas ou por ser responsável por incidente de segurança da informação envolvendo dados sob responsabilidade da Administração Direta e Indireta do Município de Alegre/ES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12. DO CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

12.1. O(s) Representante(s) da Contratada, AUTORIZA, de forma expressa, o CONTRATANTE a coletar, armazenar, utilizar e tratar seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7° e 11 da Lei n° 13.709/2018 obtidos em decorrência da presente contratação.

12.2. Declara o(s) Representante(s) da Contratada estar ciente de que os dados pessoais que poderão ser coletados e tratados pela Contratante incluem, mas não se limitam a: incluir os dados coletados, entre outros dados necessários para a finalidade especificada.

12.3. O tratamento será limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, processo administrativo ou judicial;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, inciso XII e XIII)

13.1. O Contratado apresentará prestação de garantia da execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que corresponde a **R$ ---------- (POR EXTENSO)**.

13.2. Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) ***Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública*** *emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;*

b) ***Seguro-garantia****;*

c) ***Fiança bancária*** *emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;*

d) ***Título de capitalização*** *custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).*

13.3. Caso utilizada a **modalidade de seguro-garantia**, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

13.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

13.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 13.6 deste contrato.

13.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração, conforme art. 96, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021.

13.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

13.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

13.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 13.7, observada a legislação que rege a matéria.

13.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica.

13.10. Caso a opção seja por **utilizar títulos da dívida pública**, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 567 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 47 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

13.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

13.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

13.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

13.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

13.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

13.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

13.20. O Contrato quando optar pela prestação da garantia na modalidade de seguro-garantia, terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato, para apresentação do seguro-garantia, conforme art. 96, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, inciso XIV)

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iv. **Multa:**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 568 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 48 / 53
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.
(2) moratória de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para a apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
a. ***O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.***
(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 14.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 14.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações.

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
14.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);
14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);
14.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
14.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
14.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
14.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
14.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
14.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 569 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 49 / 53
SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma do regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso XIX)

15.1. O **contrato será extinto** quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

15.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

15.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

15.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

15.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.8.3. Indenizações e multas.

15.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

15.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, inciso VIII)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

16.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Xxxxxxxxx

- **Fonte de Recursos:** xxxxxxxxxxxx – FICHA xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)
- **Programa de Trabalho:** xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx
- **Elemento de Despesa:** xxxxxxxxxxx

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, inciso III)

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 570 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 50 / 53
SEM VALOR SE NÃO FOR APRESENTADO NESTE PROCESSO

18. DAS ALTERAÇÕES

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Geral do Município ora denominado contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

19. DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

20. DO FORO (art. 92, §1º)

20.1. Fica eleito o Foro da Justiça Comum da Comarca de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

20.2. E por estarem justos e contratados assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais

Alegre/ES, xx de xxxxxx de 2025.

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 571 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 51 / 53
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO I -

RELATÓRIO

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica N° xxx/2025
Proc. N°: xxxx de xx/xx/2025 – protocolo nº xxxx/2025
Cód. ID. CidadES/TCE-ES: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cód. ID. Contratação PNCP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Link da publicação no PNCP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data da Publicação: xx/xx/2025
Data da Sessão: ÀS xx HORAS (horário de Brasília) do dia xx de xxxxx de 2025
Data da Homologação: xx/xx/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VALORES (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em anexo.	xxxxxxxx	PROPOSTA	R$ xxxx
		VALOR GLOBAL	**R$ xxxxxx**	

Alegre/ES, xx de xxxxxx de 2025.

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES

Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 572 / 2044
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 52 / 53
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 31/10/2025 16:10:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/10/2025 16:10:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WM7VFZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 573 / 2044
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
2025-WM7VFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 53 / 53

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **31/10/2025 16:10:19** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#52 - 2025-WM7VFZ - 013 - Edital - CE 013-2025 - Drenagem Pav e Contenção Rua Jose Alcure
#53 - 2025-WSCTB0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 31/10/2025 16:10:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/10/2025 16:10:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WSCTB0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 574 / 2044

2025-WSCTB0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:10 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **31/10/2025 16:56:35** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO DESENTRANHADO
#52 - 2025-WM7VFZ - 013 - Edital - CE 013-2025 - Drenagem Pav e Contenção Rua Jose Alcure

DOCUMENTO ENTRANHADO
#54 - 2025-8R5B12 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
ALTERAÇÃO NA DATA DE INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS PARA CONTABILIZAR CORRETAMENTE O MÍNIMO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 31/10/2025 16:56:35 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/10/2025 16:56:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8R5B12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 575 / 2044

2025-8R5B12 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:56 PÁGINA 1 / 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028

EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025

(PROC. Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025)

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, COM SEDE NO PARQUE GETÚLIO VARGAS, 01, CENTRO, ALEGRE/ES, INSCRITO NO CNPJ N° 27.174.101/0001-35, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO PELO **MENOR PREÇO GLOBAL**, SOB FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO DE **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, DEVIDAMENTE APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, *NEMROD EMERICK*, CONDUZIDO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, DESIGNADOS PELA PORTARIA Nº 4.951/2025 E, SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DEMAIS NORMAS PERTINENTES E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS	09H:00M DO DIA 04/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO	23H:59M DO DIA 13/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS	09H:00M DO DIA 18/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA	09H:01M DO DIA 18/11/2025 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL	www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA	**ABERTO E FECHADO**
PARTICIPAÇÃO	**AMPLA CONCORRÊNCIA**

Após conhecimento do texto do edital e anexos, os mesmos poderão ser retirados via internet, nos sítios:

- Portal Nacional de Contratações Públicas - www.gov.br/pncp/pt-br
- Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
- Portal oficial da Prefeitura Municipal de Alegre - https://alegre.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 576 / 2044
2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 1 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 577 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 2 / 53

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica que segue: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.2. O Agente de Contratação terá, dentre outras, as seguintes atribuições:

a) Coordenar o processo licitatório;
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e questionamentos ao edital e seus anexos, apoiado pela equipe responsável por sua elaboração;
c) Conduzir a sessão pública na internet;
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos;
e) dirigir a etapa de lances;
f) Verificar e julgar as condições de habilitação;
g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade superior para deliberação;
h) Indicar o vencedor do certame;
i) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
j) Encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade superior para Adjudicação, Homologação e Contratação.

1.3. Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet.

1.4. A Concorrência, na forma Eletrônica, será conduzido pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 4.951, de 08 de maio de 2025, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Sistema, por acesso restrito com login e senha no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br

1.5. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico.

1.6. Esclarecimentos e Informações:

- *Setor de Compras e Licitação – PMA, com sede na Avenida Dr. Olívio Correa Pedrosa, 520, Centro, Alegre/ES, das 8h às 11h e 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, ou pelo endereço de e-mail (compras@alegre.es.gov.br).*

1.7. Prazo de validade da proposta:

- *A proposta terá validade de **60 (sessenta) dias úteis**, contados da data prevista para abertura da sessão.*

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitação será dividida em **LOTE ÚNICO**, conforme Termo de Referência (Anexo I) e modelo de Proposta de Preços (Anexo III), facultando-se ao licitante a participação de acordo com seu interesse.

2.3. O critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 578 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 3 / 53

3. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. O **prazo da contratação é de 08 (OITO) meses**, contados da assinatura do contrato.

3.2. O **prazo de execução do objeto é de 05 (CINCO) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

4. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. O Valor total desta contratação está estimado em **R$ 2.785.711,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e um centavo),** conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, pelas seguintes dotações:

5.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos - SEOSU

- **Dotação/Fonte: 011001.1545100071.037– 44905100000– 150000009999- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);**

- **Dotação/Fonte: 011001.1545100071.037– 44905100000– 289900000000- Outros Recursos Vinculados Ficha: 0000158 (SEOSU);**

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão participar desta Licitação os interessados que atenderem as condições previstas no presente Edital, seus anexos e legislação pertinente.

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6.5. Podem participar da licitação somente aqueles que atuam no ramo de atividade do objeto contratado e que atendam as condições exigidas neste edital e seus anexos.

6.6. Não poderão disputar esta licitação:

6.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 579 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 4 / 53

6.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

6.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

6.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/76, concorrendo entre si;

6.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

6.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

6.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

6.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

6.6.11. O impedimento de que trata o item 6.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

6.6.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 6.6.2 e 6.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade;

6.6.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

6.6.14. O disposto nos itens 6.6.2 e 6.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução;

6.6.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021;

6.6.16. A vedação de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.7. O descumprimento de qualquer das condições de participação acarretará a inabilitação do licitante.

6.8. A participação na licitação implica na aceitação plena das condições expressas no edital e seus anexos.

7. DO TRATAMENTO DAS ME, EPP E EQUIPARADAS

7.1. No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

7.2. O enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC nº 123/06.
7.3. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela LC nº 123/06, às ME/EPP.

7.4. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

7.5. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração de que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 580 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 5 / 53

cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).

7.6. A não apresentação da DECLARAÇÃO de **ME/EPP ou EQUIPARADO, e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano vigente, que comprove se tratar de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

8.2. Para participar da licitação, o licitante deverá se cadastrar no sistema **Portal de Compras Públicas**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

8.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

8.4. O credenciamento implica na responsabilidade legal do licitante e de seu representante pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este procedimento licitatório.

8.5. A senha e o login de acesso ao sistema eletrônico são de uso pessoal e intransferível, de inteira responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6. A empresa representada por sócio, dirigente ou assemelhado deve juntar o seu estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações.

8.7. Ressalvado o item 8.6, o representante deve apresentar procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os atos e operações no sistema.

8.8. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.9. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, a **PROPOSTA** com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 581 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 6 / 53

9.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

9.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

9.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

9.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. O fornecedor enquadrado como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou SOCIEDADE COOPERATIVA deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

9.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

9.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 9.2 ou 9.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

9.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

9.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

9.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

9.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

9.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

9.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

9.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

9.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

9.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 582 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 7 / 53

9.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 9.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

9.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1. O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRÔNICO, dos seguintes campos:

- **10.1.1.** Valor unitário e total para cada item, com valor global por lote, conforme modelo de Proposta de Preços apresentada neste Edital (Anexo III), em moeda corrente nacional;
- **10.1.2.** Marca de cada item ofertado (conforme o caso);
- **10.1.3.** Fabricante de cada item ofertado (conforme o caso);
- **10.1.4.** O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação;
- **10.1.5.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações constantes no Anexo I e II deste Edital. Indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do presente objeto.

10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

10.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

10.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias úteis,** a contar da data de sua apresentação.

10.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

10.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 9.6.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 583 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 8 / 53

10.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Tribunal de Contas da União quando for o caso e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:

10.11.1. assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou

10.11.2. condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

11. DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

11.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre Agente de Contratação e os licitantes.

11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.5. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de:

R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

11.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze (15) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

11.10. Para o envio de lances na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, será adotado o **Modo de Disputa ABERTO-FECHADO**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com **lance final e fechado**.

11.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze (15) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez (10) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

11.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

11.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

11.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

11.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 584 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 9 / 53

11.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

11.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

11.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

11.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

11.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

11.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

11.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

11.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

11.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

11.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

11.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

11.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

11.18.2.2. empresas brasileiras;

11.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

11.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 585 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 10 / 53

11.18.3. As regras previstas para critérios de desempate neste edital não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, em havendo ME ou EPP em condição tal, as quais serão adotadas pelo sistema provedor http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

11.19. Encerrada a etapa de disputa da sessão pública, o agente de contratação ou o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

11.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;

11.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

11.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;

11.19.4. O Licitante melhor classificado será convocado pelo Agente de Contratação para reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, no mesmo prazo de apresentação da proposta readequada;

11.19.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.19.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta;

12. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 6.6 deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF;

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

12.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

12.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

12.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

12.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

12.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade o item 9.4 deste edital.

12.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 586 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 11 / 53

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

12.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

12.6.1. contiver vícios insanáveis;
12.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (Anexo I);
12.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
12.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
12.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

12.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

12.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

12.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

12.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
12.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
12.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução.
12.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

12.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

12.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;
12.10.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;
12.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;
12.10.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 587 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 12 / 53

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;

12.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

12.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação no sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

12.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

12.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

12.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

12.13. Realizado o aceite da proposta ou rejeitadas todas as propostas, o sistema abrirá oportunidade para interposição da intenção de recurso sobre a rejeição da proposta do licitante ou a aceitação da proposta de seu concorrente, e deverá observar:

12.13.1. o prazo estabelecido será de 30 minutos;

12.13.2. a intenção de recurso deverá apresentar, de forma sucinta o motivo que levou o licitante a recorrer, cabendo ao agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro analisar apenas a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse;

12.13.3. intenções de recurso sem nenhuma motivação, de pessoa sem legitimidade, de licitante sem interesse ou intempestivas serão sumariamente rejeitadas;

12.13.4. o licitante que deixar de apresentar intenção de recurso, terá precluído o seu direito a questionar a rejeição de sua proposta ou o aceite de proposta de concorrente, na forma do art. 165, § 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A **PROPOSTA FINAL** do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada digitada no sistema eletrônico, assim como deverá ser encaminhado o arquivo com a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e os Documentos de Habilitação, **no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas**, prorrogável por igual período, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico, conforme segue:

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, nos moldes da Proposta de Preços (Anexo III) deste Edital, assinada pelo licitante ou seu representante legal, bem como pelo responsável técnico, devidamente identificado;

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3. Junto à PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, o licitante vencedor deverá apresentar, sob pena de desclassificação: *o **Cronograma Físico-Financeiro**, conforme as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela administração nos moldes do Termo de Referência (Anexo I) e da Proposta de Preços (Anexo III) deste Edital; e a **Planilha de BDI**, ambas assinadas pelo responsável técnico, devidamente identificado.*

13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

13.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

13.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. No caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão os valores expressos por extenso.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 588 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 13 / 53

13.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

13.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

13.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

14. DA FASE DE HABILITAÇÃO

14.1. Como CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, e ainda nos seguintes cadastros:

14.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

14.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

14.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

14.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

14.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

14.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

14.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

14.1.6. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

14.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.2. Caso atendidas as condições de participação neste edital, a **HABILITAÇÃO** dos licitantes será exigida conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, e será verificada por meio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, nos termos do art. art. 62, incisos I, II, III e IV da Lei nº 14.133/2021:

14.2.1. Habilitação Jurídica;

14.2.2. Habilitação Técnica;

14.2.3. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista;

14.2.4. Habilitação Econômico-Financeira.

14.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

14.4. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 589 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 14 / 53

14.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

14.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

14.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.8. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

14.9. Os documentos previstos no Termo de Referência (Anexo I), necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de **Habilitação**, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.10.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

14.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

14.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedade Cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14.15. Nos itens não exclusivos a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.16. Será verificado se o licitante apresentou no sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sob pena de inabilitação, as seguintes declarações:

a) ***Declaração de que atende aos requisitos de habilitação**, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);*
b) ***Declaração nos termos do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal,** que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;*
c) ***Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 590 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 15 / 53

d) ***Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos*** *para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;*

e) ***Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas,*** *assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhoe nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.*

14.17. Considerando que na contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deverá atestar, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

14.17.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivo, a ser agendado pelo Setor Técnico/Obras, através do endereço eletrônico alegre.setortecnico@gmail.com e/ou compras@alegre.es.gov.br de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

14.17.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

14.18. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros, tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

14.19. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

14.20. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

14.20.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no sistema cadastral serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação.

14.20.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

14.21. A verificação no registro cadastral ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

14.21.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

14.21.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

14.22. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

14.22.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

14.22.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

14.23. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e Equipe de Apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.24. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 591 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 16 / 53

14.25. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

14.26. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

14.27. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

14.28. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital e seus Anexos, o licitante será declarado vencedor.

14.29. Realizada a declaração do resultado da habilitação de todos os licitantes, o sistema abrirá oportunidade para interposição da intenção de recurso sobre a inabilitação do licitante ou a habilitação de seus concorrentes, e deverá observar:

14.29.1. o prazo estabelecido será de 30 minutos;
14.29.2. a intenção de recurso deverá apresentar de forma sucinta o motivo que levou o licitante a recorrer, cabendo ao agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro analisar apenas a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse;
14.29.3. intenções de recurso sem nenhuma motivação, de pessoa sem legitimidade, de licitante sem interesse ou intempestivas serão sumariamente rejeitadas;
14.29.4. o licitante que deixar de apresentar intenção de recurso, terá precluído o seu direito a questionar a habilitação dos concorrentes ou sua inabilitação, na forma do art. 165, § 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. Aceitas eventuais intenção de recurso, sendo assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, inicia-se o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais contados:

15.2.1. Da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação de licitante; ou
15.2.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

15.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema **Portal de Compras Públicas**.

15.4. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

15.5. A apreciação dos recursos dar-se-á em fase única, apenas após a apresentação das razões recursais e das contrarrazões. A vedação constante deste item não impede que o agente da contratação, comissão de contratação ou pregoeiro realize diligências para sanar dúvidas identificadas quando da análise preliminar das intenções de recurso.

15.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 592 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 17 / 53

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

16. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
16.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

16.1.5. fraudar a licitação;

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1. advertência;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 593 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 18 / 53

16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, a contar da comunicação oficial.

16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 594 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 19 / 53

17.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

17.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

17.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

17.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente ADJUDICARÁ e HOMOLOGARÁ o procedimento licitatório ao licitante vencedor.

18.2. Após, será publicado o resultado da licitação Homologada nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

19.1. Após homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo XV deste Edital.

19.2. As obrigações decorrentes do processo licitatório serão formalizadas por meio do termo de contrato.

19.3. O licitante vencedor deverá assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da sua disponibilização pelo gestor do contrato, que será informada por e-mail ou contato telefônico.

19.4. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, desde que solicitado pelo licitante, de forma justificada e o motivo seja aceito pela Administração.

19.5. Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo assinalado, será convocado o proponente subsequente e averiguada a aceitabilidade de sua proposta.

19.6. O Agente de Contratação deverá negociar com o novo proponente para que seja obtido o melhor preço.

19.7. Se a proposta do candidato subsequente atender às disposições do edital, será procedida à sua habilitação.

19.8. Poderá ser realizado o procedimento do item 19.5 até a apuração de um licitante que atenda ao edital.

19.9. O licitante que se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido ou apresentar justificativa não aceita pela Administração, além de decair do direito à contratação, sujeitar-se-á as sanções previstas neste edital e em conformidade com a Lei nº 14.133, de 2021.

19.10. Como condição para a contratação, o licitante deverá manter as condições de habilitação e prestar as informações solicitadas, dentro dos prazos estipulados.

19.11. Na formalização do contrato, deve a licitante vencedora indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a Administração possa obter informações e esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer comunicações.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 595 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 20 / 53

19.12. Se não for realizada a indicação de que trata o item anterior, as comunicações serão enviadas para o responsável pela assinatura do contrato ou para o funcionário que intermediar a comunicação entre a contratada e a Administração.

19.13. Fica vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou cível com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

19.14. Fazem parte do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base à licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, assim como a fiscalização estão previstos no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

22. DO MEIO AMBIENTE

22.1. A licitante vencedora deverá adotar todas as precauções visando evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.

22.2. A licitante vencedora se responsabilizará, inclusive por seus empregados, na preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

22.3. Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora, sem ônus para a administração:

a) *A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua culpa tenham ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;*
b) *As multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento dos itens 22.1 e 22.2;*
c) *As multas porventura aplicadas e os custos decorrentes das correções efetuadas pela CONTRATANTE serão descontados dos pagamentos devidos ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento contratual como título executivo extrajudicial.*

22.4. A licitante vencedora além do exposto nos itens acima, deverá atender os critérios de Sustentabilidade estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1. As regras acerca da garantia da contratação são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

24. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

24.1. As regras acerca da medição e pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

25. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

25.1. O objeto contratual pode ser alterado nas hipóteses e percentuais previstos no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 596 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 21 / 53

26. DO REAJUSTE CONTRATUAL

26.1. Os preços serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

27. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

27.1. As regras acerca da extinção contratual são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo XV) deste Edital.

28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

28.1. Até **03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

28.2. A **IMPUGNAÇÃO** deverá ser realizada exclusivamente por forma **ELETRÔNICA** no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

28.3. Caberá o Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **03 (três) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

28.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

28.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

28.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **03 (três) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

28.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

28.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

28.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

28.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

28.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

28.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 597 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 22 / 53

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1. Da sessão pública do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

29.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

29.3. A decisão do resultado final do certame será apresentada pela Agente de Contratação e lavrada em ata, assim como será publicado na imprensa oficial.

29.4. A Adjudicação será feita por lote, nos moldes estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).

29.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

29.6. No julgamento das PROPOSTAS e da HABILITAÇÃO, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

29.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

29.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

29.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

29.11. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

29.11.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

29.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo licitatório, prevalecerá as deste Edital.

29.13. A Administração, poderá revogar esta Concorrência Eletrônica por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

29.13.1. A anulação da licitação induz à do contrato.
29.13.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 598 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 23 / 53

29.14. O presente edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos, poderão ser alterados pela Administração, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos Adicionais.

29.15. O Edital e alterações neste edital e anexos, as mesmas serão disponibilizadas nos sítios:

29.15.1. Portal Nacional de Contratações Públicas - www.gov.br/pncp/pt-br
29.15.2. Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
29.15.3. Portal oficial da Prefeitura Municipal de Alegre - https://alegre.es.gov.br

29.16. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

29.17.É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

29.18. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

30. DO FORO

30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Alegre/ES, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital.

31. DOS ANEXOS

31.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I	–	Termo de Referência (apenso ETP)
ANEXO II	–	Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Outros
ANEXO III	–	Modelo – Proposta de Preços
ANEXO IV	–	Modelo de Declaração (atende aos requisitos de habilitação)
ANEXO V	–	Modelo de Declaração (termos do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal)
ANEXO VI	–	Modelo de Declaração (não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado)
ANEXO VII	–	Modelo de Declaração (cumpre as exigências de reserva de cargos)
ANEXO VIII	–	Modelo de Declaração (propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas)
ANEXO IX	–	Modelo de Declaração (sujeição às condições estabelecidas no edital)
ANEXO X	–	Modelo de Declaração (Porte da Empresa – Lei Complementar nº 123/06)
ANEXO XI	–	Modelo de Declaração (Pleno Conhecimento das Condições Relativas a Obra)
ANEXO XII	–	Modelo de Declaração (licitação atende aos requisitos dispostos na legislação vigente)
ANEXO XIII	–	Modelo de Declaração (não possui em seu quadro societário servidor público da ativa)
ANEXO XIV	–	Modelo de Declaração (Capacidade Técnica)
ANEXO XV	–	Minuta do Contrato

Alegre/ES, 30 de outubro de 2025.

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Superintendente de Compras Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO I -

TERMO DE REFERÊNCIA

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 599 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 24 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO II -

MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OUTROS DOCUMENTOS

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 600 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 25 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 601 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 26 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO III -

PROPOSTA DE PREÇOS

(FOLHA 1)

(MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
(FOLHA 1)

PROPOSTA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente na Lei n° 14.133/2021, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos.
2. Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornece toda equipe, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3. Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
4. Cotamos como preço global para a execução do objeto desta licitação o valor de: **R$ _____ (por extenso)**.
5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data de sua apresentação.

Município/UF, __ de _____ de 2025.

_____
(assinatura do representante legal da licitante)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE:
E-MAIL:
CNPJ Nº:
INSC. ESTADUAL Nº:
INSC. MUNICIPAL Nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

PROPOSTA

(FOLHA 2)

(MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025

(FOLHA 2)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ARQUIVO EM PDF NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.alegre.es.gov.br **OU** www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 602 / 2044
2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 27 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 603 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 28 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO IV -

DECLARAÇÃO

ATENDE AOS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 63, INCISO I DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, **DECLARA** QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DE TODOS OS SEUS TERMOS

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 604 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 29 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO V -

DECLARAÇÃO

TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., **DECLARA** PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )[1].

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

[1] Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 605 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 30 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VI -

DECLARAÇÃO

NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., **DECLARA** OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VII -

DECLARAÇÃO

CUMPRI AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., **DECLARA** QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTA EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 606 / 2044
2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 31 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 607 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 32 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO VIII -

DECLARAÇÃO

PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° _____, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS, ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 608 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 33 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO IX -

DECLARAÇÃO

SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE _____/UF
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, **DECLARA** EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 609 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 34 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO X -

DECLARAÇÃO

PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [xxxx], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [xxxx], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [xxxx], **DECLARA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

DECLARO AINDA:

QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NÃO CELEBROU CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECIDO NA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR;

COMPROMETE-SE A FORNECER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, SE SOLICITADO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, QUE EVIDENCIE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTA DECLARAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE DAS PENALIDADES PREVISTAS EM CASO DE DECLARAÇÃO FALSA.

OBSERVAÇÕES:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006;
- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 610 / 2044
2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 35 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XI -

DECLARAÇÃO

PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS DA OBRA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° _____, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS RELATIVAMENTE AO OBJETO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E INFORMANDO QUE NÃO O UTILIZAREMOS PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM EVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 611 / 2044
2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 36 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XII -

DECLARAÇÃO

ATENDE ÀS FORMALIDADES E REQUESITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO _____, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) _____ (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _____, E DO CPF Nº _____, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A LICITAÇÃO ATENDE AS FORMALIDADES E REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI Nº 14.133/2021, INCLUSIVE QUANTO A FORMA DE PUBLICAÇÃO, E ACEITO PARECERES EMANADOS POR ÓRGÃOS DE CONTROLE GERAL DO ENTE OU DE TRIBUNAL DE CONTAS DE VINCULAÇÃO.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 612 / 2044
2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 37 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XIII -

DECLARAÇÃO

NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

PELO PRESENTE, A EMPRESA _____, INSCRITA NO CNPJ N° _____, COM SEDE NA _____, DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DENOMINADA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025, INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 18, INCISO XII DA LEI Nº 12.708/2012 – LDO/2013.

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 613 / 2044
2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 38 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 614 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 39 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XIV -

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2025

A _____ (NOME DA EMPRESA), COM SEDE _____ (ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO _____, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) _____ (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _____, E DO CPF Nº _____, **DECLARA**, QUE O(S) SERVIDO(ES) ABAIXO DESCRITO(S) POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS, OPERACIONAIS, TÉCNICAS E GERENCIAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA.

1. _____ (NOME COMPLETO), PORTADOR DO CPF Nº _____
2. _____ (NOME COMPLETO), PORTADOR DO CPF Nº _____

.

_____, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 615 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 40 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO XV -

MINUTA DE CONTRATO

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxxx

- CONTRATO N° ----/2025 -

*CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ---/2025, DE **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ----------, E A EMPRESA **----------**, VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNCIA Nº ---/2025.*

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, nesta cidade de Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.174.101/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, *Nemrod Emerick*, brasileiro, matrícula funcional 006049, doravante denominado **CONTRATANTE**, como ente interveniente a Secretaria Executiva de xxxx (UG Prefeitura), representada por seu Secretário, e de outro lado a Empresa **--------**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº --.---.---/-------, estabelecida na ---------- (endereço completo), *representada por, ----------, brasileiro, ----------, portador do CPF nº ---.---.------,* doravante denominada **CONTRATADA**, que ajustam o presente **CONTRATO** objetivando a **----------**, conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, e demais normas legais federais e municipais complementares, em conformidade com o que disciplina o Proc. N° ---- de --/--/2025 e a Concorrência Eletrônica Nº ---/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato foi precedido da **Concorrência Eletrônica Nº ---/2025** observados os dispositivos do artigo 37, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, bem como com as disposições previstas no Termo de Referência e anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. DO OBJETO (art. 92, inciso I e II)

2.1. O objeto do presente instrumento refere-se à **----------**, nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

2.2. O objeto da contratação está especificado no Relatório Anexo.

2.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do Contratado;
- O Termo de Adjudicação e Homologação; e
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 616 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 41 / 53

3. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

3.1. DA VIGÊNCIA

4.1.1. O prazo de vigência da contratação é de **----- (----------) meses**, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia **--- de --------- de 20--**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2. DA PRORROGAÇÃO

4.2.1. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por escopo, a redação afirma que os contratos "podem ser prorrogados", desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

4.2.2. Nesse sentido, a prorrogação do prazo fica a critério da Administração Pública, sendo possível quando documentado e justificada pelos responsáveis no acompanhamento e na fiscalização do contrato, após manifestação da Procuradoria Geral Municipal de Alegre e autorização do Chefe do Poder Executivo.

4.2.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, conforme art. 115, § 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.4. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021 por mais de 1 (um) mês, a "Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução".

4.2.5. As informações de que trata o § 6º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021, deverão ser providenciados pela Administração Pública, pelos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato.

4.2.6. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da Contratada, manifestação dos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato, assim como autorização expressa do Chefe do Poder Executivo.

4.2.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA

4. DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso IV, VII e XVIII)

4.1. DO MODELO DE EXECUÇÃO

4.1.1. O objeto será realizado na forma de execução indireta, **sob o regime de empreitada por preço xxxxxx**, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII da Lei nº 14.133/2021, e conforme Termo de Referência em anexo.

4.2. DO MODELO DE GESTÃO

4.2.1. Os modelos de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, constam no Termo de Referência anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1.1. O prazo de execução do objeto será de **----- (----------) meses**, contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, conforme especificado do Termo de Referência em anexo.

5.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO

5.2.1. O Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

CLÁUSULA SEXTA

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. O modelo da subcontratação consta no Termo de Referência anexo a este contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA

7. DO PREÇO, PAGAMENTO E MEDIÇÃO (art. 92, inciso V e VI)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 617 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 42 / 53

7.1. DO PREÇO

7.1.1. O valor total da contratação é de **R$ ---------- (POR EXTENSO),** conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, parte integrante deste contrato.

7.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.2. DO PAGAMENTO

7.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

7.3. DA MEDIÇÃO

7.3.1. Os critérios do recebimento do objeto constam no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

CLÁUSULA OITAVA

8. DO REAJUSTAMENTO (art. 92, inciso V)

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais conforme apresentadas na Planilha Orçamentária, parte deste contrato.

8.3. Após o interregno de um ano, somente mediante solicitação do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) do Edital

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, inciso X, XI e XIV)

9.1. São obrigações do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, conforme contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 618 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 43 / 53

9.1.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
9.1.11. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme o art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
   a) *Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;*
   b) *Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;*
   c) *Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e*
   d) *Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;*
   e) *Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;*
9.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
9.1.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.1.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução;

CLÁUSULA DÉCIMA
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, inciso XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;
10.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;
10.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;
10.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 619 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 44 / 53

10.1.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
   a) *Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;*
   b) *Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;*
   c) *Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado e do contratante;*
   d) *Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e*
   e) *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT*

10.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

10.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

10.1.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

10.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

10.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

10.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

10.1.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante;

10.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.1.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.1.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.1.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

10.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.1.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante;

10.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 620 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 45 / 53

10.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.1.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

10.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

10.1.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art.11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.1.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do art. 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art.4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

10.1.40. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.1.40.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;

10.1.40.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

10.1.40.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

10.1.40.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.1.41. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.1.42. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.1.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 621 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 46 / 53

10.1.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.1.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

10.1.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia;

10.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações;

10.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD (Orientação Técnica nº 001/2021 – LGPD)

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.5. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.6. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11.7. Obrigações do CONTRATADO:

11.7.1. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

11.7.2. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

11.7.3. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

11.7.4. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

11.7.5. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.8. Obrigações do CONTRATANTE:

11.8.1. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

11.8.2. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 622 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 47 / 53

11.8.3. Adotará medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais coletados dos empregados do CONTRATADO a fim de cumprir obrigações legais.

11.9. Das SANÇÕES:

11.9.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por descumprimento das regras sobre Proteção de Dados estabelecidas ou por ser responsável por incidente de segurança da informação envolvendo dados sob responsabilidade da Administração Direta e Indireta do Município de Alegre/ES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12. DO CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

12.1. O(s) Representante(s) da Contratada, AUTORIZA, de forma expressa, o CONTRATANTE a coletar, armazenar, utilizar e tratar seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7° e 11 da Lei n° 13.709/2018 obtidos em decorrência da presente contratação.

12.2. Declara o(s) Representante(s) da Contratada estar ciente de que os dados pessoais que poderão ser coletados e tratados pela Contratante incluem, mas não se limitam a: incluir os dados coletados, entre outros dados necessários para a finalidade especificada.

12.3. O tratamento será limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, processo administrativo ou judicial;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, inciso XII e XIII)

13.1. O Contratado apresentará prestação de garantia da execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que corresponde a **R$ ---------- (POR EXTENSO)**.

13.2. Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) ***Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública*** *emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;*

b) ***Seguro-garantia****;*

c) ***Fiança bancária*** *emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;*

d) ***Título de capitalização*** *custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).*

13.3. Caso utilizada a **modalidade de seguro-garantia**, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

13.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

13.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 13.6 deste contrato.

13.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração, conforme art. 96, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021.

13.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

13.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

13.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 13.7, observada a legislação que rege a matéria.

13.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica.

13.10. Caso a opção seja por **utilizar títulos da dívida pública**, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 623 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 48 / 53

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

13.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

13.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

13.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

13.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

13.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

13.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

13.20. O Contrato quando optar pela prestação da garantia na modalidade de seguro-garantia, terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato, para apresentação do seguro-garantia, conforme art. 96, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, inciso XIV)

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iv. **Multa:**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 624 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 49 / 53

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.
(2) moratória de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para a apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
   a. ***O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.***
(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 14.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 14.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações.

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

14.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com

os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma do regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso XIX)

15.1. O **contrato será extinto** quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

15.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

15.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

15.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

15.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.8.3. Indenizações e multas.

15.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

15.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, inciso VIII)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

16.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Xxxxxxxxx

- **Fonte de Recursos:** xxxxxxxxxxxx – FICHA xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)
- **Programa de Trabalho:** xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx
- **Elemento de Despesa:** xxxxxxxxxxx

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, inciso III)

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 625 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 50 / 53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 626 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 51 / 53

18. DAS ALTERAÇÕES

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Geral do Município ora denominado contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

19. DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

20. DO FORO (art. 92, §1º)

20.1. Fica eleito o Foro da Justiça Comum da Comarca de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

20.2. E por estarem justos e contratados assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais

Alegre/ES, xx de xxxxxx de 2025.

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 627 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 52 / 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO I -

RELATÓRIO

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica N° xxx/2025
Proc. N°: xxxx de xx/xx/2025 – protocolo nº xxxx/2025
Cód. ID. CidadES/TCE-ES: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cód. ID. Contratação PNCP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Link da publicação no PNCP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data da Publicação: xx/xx/2025
Data da Sessão: ÀS xx HORAS (horário de Brasília) do dia xx de xxxxx de 2025
Data da Homologação: xx/xx/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VALORES (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em anexo.	xxxxxxxx	PROPOSTA	R$ xxxx
		VALOR GLOBAL	**R$ xxxxxx**	

Alegre/ES, xx de xxxxxx de 2025.

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES

Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 31/10/2025 16:57:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/10/2025 16:57:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5LSLVR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 628 / 2044

2025-5LSLVR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 53 / 53

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **31/10/2025 16:57:24** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#55 - 2025-5LSLVR - 013 - Edital - CE 013-2025 - Drenagem Pav e Contenção Rua Jose Alcure
#56 - 2025-RT6BS0 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA

ALTERAÇÃO NA DATA DE INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS PARA CONTABILIZAR CORRETAMENTE O MÍNIMO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 31/10/2025 16:57:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/10/2025 16:57:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RT6BS0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 629 / 2044

2025-RT6BS0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/10/2025 16:57 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 630 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 1 / 8

Relatório de Lotes Cadastrados

Processo

Número:	000013/2025
Modalidade:	Concorrência por Menor Preço
Órgão:	Prefeitura Municipal de Alegre
Processo interno:	0DRJ6X/2025
Abertura:	18/11/2025 - 09:01
Município:	Alegre

Lote	Código	Produto	Qtd.	R$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					Fechado
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	3 M²	R$ 571,86	R$ 1.789,92	Ampla concorrência	
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	120 M	R$ 180,97	R$ 21.716,40	Ampla concorrência	
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	11 M²	R$ 565,58	R$ 6.164,82	Ampla concorrência	
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	5 UN	R$ 1.664,82	R$ 8.324,10	Ampla concorrência	
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	25 M²	R$ 480,55	R$ 12.013,75	Ampla concorrência	
	0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	1 UN	R$ 3.037,87	R$ 3.037,87	Ampla concorrência	
	0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	25 M	R$ 67,68	R$ 1.692,00	Ampla concorrência	
	0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	20 M	R$ 626,08	R$ 12.521,60	Ampla concorrência	
	0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	840 M²	R$ 18,44	R$ 15.489,60	Ampla concorrência	
	0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	20 M³	R$ 487,58	R$ 9.605,33	Ampla concorrência	
	0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	16 M²	R$ 714,59	R$ 11.261,94	Ampla concorrência	
	0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	336 M	R$ 39,12	R$ 13.148,62	Ampla concorrência	
	0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	809 M²	R$ 4,91	R$ 3.970,32	Ampla concorrência	

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/10/2025 às 16:53:02.
Código verificador: EEEE94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 631 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 2 / 8

0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	116 M	R$ 8,27	R$ 959,32	Ampla concorrência
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	6 UN	R$ 54,45	R$ 326,70	Ampla concorrência
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	267 t	R$ 7,57	R$ 2.018,62	Ampla concorrência
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	671 t	R$ 1,01	R$ 678,06	Ampla concorrência
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	318 t	R$ 1,54	R$ 489,74	Ampla concorrência
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	559 M³	R$ 8,15	R$ 4.555,77	Ampla concorrência
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	517 M³	R$ 10,75	R$ 5.559,68	Ampla concorrência
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	10 M³	R$ 38,81	R$ 390,04	Ampla concorrência
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	19 t	R$ 5,83	R$ 109,84	Ampla concorrência
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	32 t	R$ 1,01	R$ 32,35	Ampla concorrência
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	154 t	R$ 1,54	R$ 237,91	Ampla concorrência
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	20 M	R$ 37,48	R$ 749,60	Ampla concorrência
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	20 M	R$ 124,96	R$ 2.499,20	Ampla concorrência
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	267 M³	R$ 8,15	R$ 2.174,26	Ampla concorrência
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	54 M³	R$ 62,71	R$ 3.361,26	Ampla concorrência
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	175 M³	R$ 10,75	R$ 1.877,27	Ampla concorrência
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	581 t	R$ 5,83	R$ 3.384,96	Ampla concorrência
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	1.054 t	R$ 1,01	R$ 1.064,36	Ampla concorrência
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	126 t	R$ 1,54	R$ 193,96	Ampla concorrência
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	124 M	R$ 278,68	R$ 34.556,32	Ampla concorrência
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	6 M	R$ 101,38	R$ 608,28	Ampla concorrência

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/10/2025 às 16:53:02.
Código verificador: EEEE94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 632 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 3 / 8

0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	13.096 t	R$ 1,70	R$ 22.262,98	Ampla concorrência
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	5 UN	R$ 2.669,04	R$ 13.345,20	Ampla concorrência
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	5 UN	R$ 1.972,65	R$ 9.863,25	Ampla concorrência
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	481 M²	R$ 52,80	R$ 25.403,14	Ampla concorrência
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	8 UN	R$ 2.208,65	R$ 17.669,20	Ampla concorrência
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	9 M	R$ 1.701,88	R$ 15.316,92	Ampla concorrência
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	365 M	R$ 97,75	R$ 35.655,29	Ampla concorrência
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	2.218 t	R$ 1,70	R$ 3.771,33	Ampla concorrência
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	782 M²	R$ 1,43	R$ 1.118,76	Ampla concorrência
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	117 M³	R$ 300,11	R$ 35.217,91	Ampla concorrência
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	740 M²	R$ 152,43	R$ 112.761,62	Ampla concorrência
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	258 t	R$ 5,83	R$ 1.505,13	Ampla concorrência
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	15.956 t	R$ 1,01	R$ 16.116,03	Ampla concorrência
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	8.906 t	R$ 1,70	R$ 15.139,40	Ampla concorrência
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	740 M²	R$ 0,49	R$ 362,48	Ampla concorrência
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	3 M³	R$ 599,05	R$ 1.958,89	Ampla concorrência
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	3 M²	R$ 94,80	R$ 310,00	Ampla concorrência
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	1 t	R$ 3.165,75	R$ 2.817,52	Ampla concorrência

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/10/2025 às 16:53:02.
Código verificador: EEEE94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 633 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 4 / 8

0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	320 t	R$ 2,15	R$ 688,86	Ampla concorrência
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	44 M³	R$ 210,49	R$ 9.331,02	Ampla concorrência
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	117 t	R$ 5,83	R$ 679,72	Ampla concorrência
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	6.960 t	R$ 1,01	R$ 7.029,90	Ampla concorrência
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	443 M²	R$ 104,44	R$ 46.301,39	Ampla concorrência
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	144 M²	R$ 136,89	R$ 19.773,76	Ampla concorrência
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	2 M²	R$ 718,38	R$ 1.709,74	Ampla concorrência
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	30 UN	R$ 131,86	R$ 3.955,80	Ampla concorrência
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	2 M²	R$ 848,00	R$ 1.696,00	Ampla concorrência
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	36 M	R$ 23,01	R$ 816,86	Ampla concorrência
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	36 M	R$ 39,20	R$ 1.391,60	Ampla concorrência
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	65 M³	R$ 511,16	R$ 33.276,52	Ampla concorrência
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	8.381 KG	R$ 15,87	R$ 133.010,44	Ampla concorrência
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	32 M³	R$ 3.122,68	R$ 99.051,41	Ampla concorrência
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	352 M²	R$ 47,27	R$ 16.659,37	Ampla concorrência
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	385 M²	R$ 95,06	R$ 36.579,09	Ampla concorrência
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	32 M³	R$ 272,35	R$ 8.758,78	Ampla concorrência
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	48 t	R$ 5,83	R$ 281,24	Ampla concorrência

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/10/2025 às 16:53:02.
Código verificador: EEEE94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 634 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 5 / 8

0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	473 t	R$ 1,01	R$ 477,48	Ampla concorrência
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	24 M	R$ 16,48	R$ 395,52	Ampla concorrência
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	339 M²	R$ 12,92	R$ 4.376,52	Ampla concorrência
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	219 M	R$ 12,38	R$ 2.713,70	Ampla concorrência
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	44 M	R$ 93,21	R$ 4.054,64	Ampla concorrência
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	662 M	R$ 458,74	R$ 303.869,38	Ampla concorrência
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	718 M	R$ 511,12	R$ 366.779,71	Ampla concorrência
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	24 UN	R$ 874,03	R$ 20.976,72	Ampla concorrência
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	26 UN	R$ 1.246,09	R$ 32.398,34	Ampla concorrência
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	1.296 M	R$ 434,68	R$ 563.345,28	Ampla concorrência
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	84 M	R$ 1.127,81	R$ 94.736,04	Ampla concorrência
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	6 M³	R$ 1.152,71	R$ 7.043,06	Ampla concorrência
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	156 M	R$ 537,98	R$ 83.924,88	Ampla concorrência
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2 M³	R$ 533,51	R$ 1.024,34	Ampla concorrência
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	30 M³	R$ 511,16	R$ 15.355,25	Ampla concorrência
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	1.792 KG	R$ 15,87	R$ 28.440,94	Ampla concorrência
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	26 M²	R$ 95,06	R$ 2.501,98	Ampla concorrência
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	61 M³	R$ 272,35	R$ 16.531,64	Ampla concorrência

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/10/2025 às 16:53:02.
Código verificador: EEEE94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 635 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 6 / 8

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	91 t	R$ 5,83	R$ 530,82	Ampla concorrência
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	892 t	R$ 1,01	R$ 901,21	Ampla concorrência
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	22 M	R$ 16,48	R$ 370,80	Ampla concorrência
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	114 M²	R$ 12,92	R$ 1.467,97	Ampla concorrência
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	48 M	R$ 12,38	R$ 589,29	Ampla concorrência
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	1 M³	R$ 533,51	R$ 485,49	Ampla concorrência
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	27 M²	R$ 192,22	R$ 5.180,33	Ampla concorrência
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	38 M	R$ 58,64	R$ 2.253,54	Ampla concorrência
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	44 M	R$ 1.108,68	R$ 48.781,92	Ampla concorrência
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	9 M²	R$ 90,26	R$ 806,02	Ampla concorrência
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	17 t	R$ 5,83	R$ 97,54	Ampla concorrência
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	32 t	R$ 1,01	R$ 32,11	Ampla concorrência
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	15 t	R$ 1,54	R$ 23,19	Ampla concorrência
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	4 M³	R$ 511,16	R$ 2.233,77	Ampla concorrência
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	732 KG	R$ 15,87	R$ 11.616,84	Ampla concorrência
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	59 M²	R$ 95,06	R$ 5.608,54	Ampla concorrência

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/10/2025 às 16:53:02.
Código verificador: EEEE94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 636 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 7 / 8

0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	6 M²	R$ 90,26	R$ 516,29	Ampla concorrência
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	9 t	R$ 5,83	R$ 50,08	Ampla concorrência
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	16 t	R$ 1,01	R$ 16,48	Ampla concorrência
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	8 t	R$ 1,54	R$ 11,90	Ampla concorrência
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	3 M³	R$ 511,16	R$ 1.676,60	Ampla concorrência
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	503 KG	R$ 15,87	R$ 7.982,61	Ampla concorrência
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	37 M²	R$ 95,06	R$ 3.517,22	Ampla concorrência
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	15 M²	R$ 58,14	R$ 854,66	Ampla concorrência
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	5 M³	R$ 511,16	R$ 2.750,04	Ampla concorrência
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	351 KG	R$ 15,87	R$ 5.570,37	Ampla concorrência
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	70 M²	R$ 95,06	R$ 6.692,22	Ampla concorrência
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	8 h	R$ 718,77	R$ 5.750,16	Ampla concorrência
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	2 h	R$ 399,38	R$ 798,76	Ampla concorrência
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	2 h	R$ 468,61	R$ 937,22	Ampla concorrência
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	2 h	R$ 368,89	R$ 737,78	Ampla concorrência
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	1 UN	R$ 179.773,93	R$ 179.773,93	Ampla concorrência
			VALOR TOTAL:	R$ 2.785.711,42	

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/10/2025 às 16:53:02.
Código verificador: EEEE94

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 11:45:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S30HTS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 637 / 2044

2025-S30HTS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 8 / 8

Edital nº 000013/2025

Última atualização 31/10/2025

Local: Alegre/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE ALEGRE

Unidade compradora: 27174101000135-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 05/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 27174101000135-1-000099/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Informação complementar:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 2.785.711,46

Itens | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
013_-_Edital_-_CE_013-2025_-_Drenagem_Pav_e_Conten	31/10/2025 - 16:49:03
Termo_de_Referencia_-_Contencao_Rua_Jose_Alcure	31/10/2025 - 16:58:13
03-ETP-_Pavimentacao_drenagem_e_contencao_da_Rua_J	31/10/2025 - 16:58:14
Volume_1_-_Relatorio_de_Projeto	31/10/2025 - 16:58:22
Volume_2_-_Projeto_de_Execucao	31/10/2025 - 16:58:45

Exibir: 5 | 1-5 de 6 itens | Página: 1

Voltar

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
E-DOCS - CÓPIA DO PROC
TO 1 / 1 PÁGINA 638 / 2044
2025-4LV0DF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 1 / 6

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

TO 1 / 1 PÁGINA 639 / 2044
ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
2025-4LV0DF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 2 / 6
E-DOCS - CÓPIA DO PROC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES

- AVISO DE LICITAÇÃO -

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025

Cód. CidadES - TCEES: 2025.004E0700001.01.0028

O Município de Alegre/ES, através da Superintendência de Compras Governamentais, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento **Menor Preço Por Lote (Empreitada Unitário),** objetivando EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL: R$ 2.785.711,09 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e onze reais e nove centavos)

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 18 de novembro de 2025.

HORÁRIO: 09:01min (horário de Brasília)

LOCAL: Portal de Compras Públicas - **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

O Edital poderá ser retirado no site: **www.alegre.es.gov.br** e **www.portaldecompraspublicas.com.br**. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail **compras@alegre.es.gov.br**.

Alegre/ES, 30 de outubro de 2025.

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO

Superintendente de Compras Governamentais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 640 / 2044

2025-4LV0DF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 3 / 6

Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 03/11/2025**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: https://tribunaonline.com.br/validador-iti caso deseje validar a assinatura!

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 641 / 2044

10534 MUNC.ALEGRE - CONC ELET 000013 2025.pdf

Código do documento: 10534

Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

03 nov. 2025, 00:01:00 - UPLOAD
Documento: 10534
Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br
DATE_ATOM: 2025-11-03T00:01:27-03:00

03 nov. 2025, 00:01:27 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO
Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.
DATE_ATOM: 2025-11-03T00:01:27-03:00

03 nov. 2025, 00:01:27 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br
Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR
DATE_ATOM: 2025-11-03T00:01:27-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 756f93924730b20c44ee4c0a8ac369c8abd60be07a5c2b6aa8d9f30198564c12
[SHA512]: 364cd2b283926cb35f9a6f1ed99fb70836807095b572929e60c9b4ef5fb33c7b185c8c3d8cd51927968133ce3f7962960affe6b0c44471d316d90cc9f8041483

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB

2025-4LV0DF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 05/11/2025 11:45 - PÁGINA 4 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 642 / 2044

2025-4LV0DF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 5 / 6

a **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, com proventos na integralidade, **a partir de 01/11/2025**, com fulcro no Art. 6º, incisos I, II, III e IV, Art. 7º da EC nº 41/2003, c/c art. 2º, da EC nº 47/2005, c/c art. 10, § 7º, da EC nº 103/2019, c/c art. 56, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 4.549, de 05/12/2022, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, conforme Processo Administrativo nº 257/2024.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 01/11/2025.

Aracruz/ES, 30 de outubro de 2025.

ANDRÉA COUTINHO MUSSO DA SILVA
Presidente do IPASMA

Protocolo 1662511

PORTARIA IPASMA Nº 6.771, DE 30/10/2025.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME ART. 79, DA Lei nº 3.297/2010, E ARTIGO 11, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **ZENILDA MARIA NUNES**, Matrícula PMA nº 2163, ocupante do cargo efetivo de MONITOR, Classe I, Referência "3", a **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, com proventos na integralidade, **a partir de 01/11/2025**, com fulcro no Art. 6º, incisos I, II, III e IV, Art. 7º da EC nº 41/2003, c/c art. 2º, da EC nº 47/2005, c/c art. 10, § 7º, da EC nº 103/2019, c/c art. 56, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 4.549, de 05/12/2022, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, conforme Processo Administrativo nº 292/2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 01/11/2025.

Aracruz/ES, 30 de outubro de 2025.

ANDRÉA COUTINHO MUSSO DA SILVA
Presidente do IPASMA

Protocolo 1662513

PORTARIA IPASMA Nº 6.772, DE 30/10/2025.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME ART. 79, DA Lei nº 3.297/2010, E ARTIGO 11, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **DORIANA PIOL ZUCOLOTO GUASTI**, Matrícula PMA nº 16.924, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, Classe II, Referência "4", a **APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO**, com proventos na integralidade, **a partir de 01/11/2025**, com fulcro no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 17 da Constituição Federal c/c art. 1º, caput, § 5º, art. 15 da Lei Federal 10.887/2004 c/c art. 10, § 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019, os quais serão pagos através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, conforme Processo Administrativo nº 97/2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 01/11/2025.

Aracruz/ES, 30 de outubro de 2025

ANDRÉA COUTINHO MUSSO DA SILVA
Presidente do IPASMA

Protocolo 1662516

Licitações

Prefeituras

Alegre

Aviso de Licitação

- AVISO DE LICITAÇÃO -
Concorrência Eletrônica
Nº 000013/2025
Cód. CidadES - TCEES:
2025.004E0700001.01.0028

O Município de Alegre/ES, através da Superintendência de Compras Governamentais, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento **Menor Preço Por Lote (Empreitada Unitário)**, objetivando EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
VALOR TOTAL: R$ 2.785.711,09 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e onze reais e nove centavos)
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 18 de novembro de 2025.
HORÁRIO: 09:01min (horário de Brasília)
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.
O Edital poderá ser retirado no site: www.alegre.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br.

Alegre/ES, 30 de outubro de 2025.
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Superintendente de Compras Governamentais

Protocolo 1662171

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 11:45:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4LV0DF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 643 / 2044

2025-4LV0DF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:45 PÁGINA 6 / 6

ESTE DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 644 / 2044
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 644 / 2044
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO
2025-5VB9DB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:46 PÁGINA 1 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.17.1

O Pregoeiro do Município de Tarrafas/CE, torna público que, em razão da não assinatura do Contrato referente aos lotes 02, 04, 06 e 07, por parte da empresa TL Empreendimentos e Serviços LTDA oriundo do Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2025.09.17.1, estará reabrindo o trâmite deste Processo Licitatório, através da plataforma eletrônica www.licitacaotarrafas.com.br. Com designação para o dia 07 de novembro de 2025, às 09:00 (nove) horas, onde retroagiremos para a fase de negociação com os demais licitantes junto aos referidos Lotes, na ordem de classificação, e demais fases processuais. Informações e editais no endereço eletrônico: www.licitacaotarrafas.com.br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo E-mail: licitação@tarrafas.ce.gov.br.

Tarrafas - CE, 4 de novembro de 2025.
AUGUSTO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1.112/2025-CE
A Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Esporte do Município de Ubajara torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.112/2025-CE. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Esporte; Dotação Orçamentária: 1103.27.812.0521.2.165 - Desenvolvimento do Desporto Amador. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. Objeto: Contratação de empresa para realização dos serviços de Construção de uma Arena Esportiva, no Bairro Domício Pereira, no Município de Ubajara. Vigência do Contrato: 12 meses. Contratada: ECOMILL SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 11.952.190/0001-63, sediado(a) na Rua John Sanford, 2297, Bairro: Cidade Doutor Jose Euclides Ferreira Gomes, Sobral/CE - CEP: 62.031-305, doravante designada Contratada. Assinada pela Contratante: JAMILE GOES DE OLIVEIRA TAVARES. Valor Global: no valor global de R$ 395.864,62 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Ubajara/CE, 04 de novembro de 2025. Jamile Goes de Oliveira Tavares - Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Esporte.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.112/2025-CE

Objeto: Contratação de empresa para realização dos serviços de Construção de uma Arena Esportiva, no Bairro Domício Pereira, no Município de Ubajara, PROCESSO ADJUDICADO E HOMOLOGADO EM FAVOR DO PROPONENTE: ECOMILL SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 11.952.190/0001-63, sediado(a) na Rua John Sanford, 2297, Bairro: Cidade Doutor Jose Euclides Ferreira Gomes, Sobral/Ce - CEP: 62.031-305, doravante designada CONTRATADA, no valor global de R$ 395.864,62 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Ubajara/CE, 04 de novembro de 2025
JAMILE GOES DE OLIVEIRA TAVARES
Secretária de Juventude, Cultura e Esporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.05.09.1

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na execução do transporte escolar, para atender as necessidades da Rede Pública de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação de Várzea Alegre - CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: o licitante H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA EPP inscrito no CNPJ nº 26.732.680/0001-21 classificado no lote 01 - Serviços Transporte Escolar (Veículo Ônibus), no valor global de R$ 3.011.292,24 (três milhões onze mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), lote 02 - Serviços Transporte Escolar (Veículo Micro-Ônibus), no valor global de R$ 3.539.604,96, lote 03 - Serviços Transporte Escolar (Veículo Topik), no valor global de R$ 520.565,76, de conformidade com o Mapa de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 14.133/21. Fábia Pereira da Silva Oliveira - Ordenadora de Despesas - Fundo Municipal de Educação. Data da Homologação: 24 de Julho de 2025.

FÁBIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Ordenadora de Despesas

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2025

Cód. CidadES - TCEES: 2025.004E0700001.01.0028
O Município de Alegre/ES, através da Superintendência de Compras Governamentais, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento Menor Preço Por Lote (Empreitada Unitário), objetivando EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. VALOR TOTAL: R$ 2.785.711,09 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e onze reais e nove centavos) DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 18 de novembro de 2025. HORÁRIO: 09:01min (horário de Brasília) LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital poderá ser retirado no site: www.alegre.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br.

Em 30 de outubro de 2025
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Superintendente de Compras Governamentais Alegre/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2025

ID TCES/ES: 2025.009E0600013.01.0006– PROC. Nº: ––16.473/2025 ÓRGÃO REQUISITANTE:––Secretaria Municipal de Educação - SEMED
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna pública a Homologação da Concorrência Pública Eletrônica Nº 008/2025 e a Adjudicação do Objeto a Empresa Vencedora.
EMPRESA VENCEDORA:––EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL:––R$ 1.339.000,00 (Um milhão, trezentos e trinta e nove mil reais).

Aracruz-ES, 29 de outubro de 2025.
JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CPE N.º 009/2025
ID TCES/ES: 2025.009E0600013.01.0007– PROC Nº: 16.472/2025
ÓRGÃO REQUISITANTE:––Secretaria Municipal de Educação - SEMED
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna pública a Homologação da Concorrência Pública Eletrônica Nº 009/2025 e a Adjudicação do Objeto a Empresa Vencedora.
EMPRESA VENCEDORA:––EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL:––R$ 1.544.000,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil reais).

Aracruz-ES, 29 de outubro de 2025.
JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CPE N.º 010/2025
ID TCES/ES: 2025.009E0600013.01.0008–- PROC,Nº: ––16.470/2025
ÓRGÃO REQUISITANTE:––Secretaria Municipal de Educação - SEMED
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna pública a Homologação da Concorrência Pública Eletrônica Nº 010/2025 e a Adjudicação do Objeto a Empresa Vencedora.
EMPRESA VENCEDORA:––EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL:––R$ 935.000,00 (Novecentos e trinta e cinco mil reais).

Aracruz-ES, 29 de outubro de 2025.
JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CPE N.º 011/2025
ID TCES/ES: 2025.009E0600013.01.0009––- PROC. Nº: ––16.471/2025
ÓRGÃO REQUISITANTE:––Secretaria Municipal de Educação - SEMED
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna pública a Homologação da Concorrência Pública Eletrônica Nº 011/2025 e a Adjudicação do Objeto a Empresa Vencedora.
EMPRESA VENCEDORA:––EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL:––R$ 993.500,00 (Novecentos e noventa e três mil e quinhentos reais).

Aracruz-ES, 29 de outubro de 2025.
JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025

PROCESSO Nº 62997/2025
O Município da Serra, por intermédio da Agente de Contratação, torna público a retificação do ID (TCEES) no Aviso de Licitação, publicado em 07 de outubro de 2025 - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 191: ONDE SE LÊ: ID (TCEES) 2025.069E0600002.01.0009; LEIA-SE: ID (TCEES)2025.069E0600004.01.0004.

ELOISA HELENA DE MORAES
Agente de Contratação/SEOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2025

Código CidadES: 2025.073E0700001.16.0008
O MUNICÍPIO DE VIANA/ES, torna público que fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2025, Pregão Eletrônico nº 90001/2025, Processo Licitatório n° 2024-Q7T0K, da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, empresa fornecedora PORTO LIVRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.593.666/0001-20, cujo objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA CABINADO 75 CV, no valor total de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil), Processo Administrativo nº 17105/2025.

Viana/ES, 24 de outubro de 2025.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 204/2025
Código CidadES: 2025.073E0500002.09.0005
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 18312/2025
Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021.
Contratante: O MUNICÍPIO DE VIANA, através do Fundo Municipal de Saúde;
Contratada: SANTE GESTAO DE SAUDE MENTAL LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGÊNCIAL DE CLÍNICA/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), DE ADOLESCENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E/OU COM TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS, para atendimento à DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO.
Valor: R$ 200.750,00 (duzentos mil setecentos e cinquenta reais).
Vigência: A presente contratação, CARATER EMERGÊNCIAL, terá a vigência de 12 (doze) meses, se iniciando a partir da data de sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação, conforme estabelecido no inciso VIII, art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 219/2025
Código CidadES: 2025.073E0600001.16.0010
Processo Administrativo nº. 19236/2025
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2025, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 0002/2025 do CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA - CODAP.
Contratante: O MUNICÍPIO DE VIANA através da SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
Contratada: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIANA.
Valor: R$ 3.207.799,09 (três milhões, duzentos e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e nove centavos).
Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 11:46:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5VB9DB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 645 / 2044

2025-5VB9DB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:46 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 646 / 2044

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025

4 DE NOVEMBRO DE 2025

A presente licitação tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES , conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Detalhes da Licitação:

Objeto Licitado:	**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**

2025-8NPRZJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:46 PÁGINA 1 / 5

Cód. CidadES/TCE-ES:	**2025.004E0700001.01.0028**
Modalidade:	Concorrência Eletrônica
Situação:	em andamento
Data de Publicação:	03/11/2025
Data de Abertura:	**18/11/2025**
Hora :	**09 HORAS (horário de Brasília)**
Local da Licitação:	Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br
E-mail:	licitacoes@alegre.es.gov.br

Documentos:

Data	Formato	Descrição	Download
04/11/2025	PDF	Edital – CE 013/2025	
04/11/2025	PDF	Relatório de Itens Cadastrados – CE 013/2025	
04/11/2025	PDF	Anexo I – Termo de Referência	
04/11/2025	ZIP	Anexo II – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma	
04/11/2025	PDF	Aviso de Licitação – CE 013/2025 – Publicações	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 647 / 2044

2025-8NPRZJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:46 PÁGINA 2 / 5

BUSCAR

Buscar ...

CATEGORIAS

- Adesão
- Autarquias
- Coordenadoria de Defesa Civil
- Dispensa de Licitação
  - Dispensa de Licitação – UG Assistência Social
  - Dispensa de Licitação – UG Educação
  - Dispensa de Licitação – UG Prefeitura
  - Dispensa de Licitação – UG Saúde
- Editais
- Inexibilidade
  - Inexibilidade – UG Prefeitura
  - Inexibilidade – UG Assistência Social
- Licitações
  - Participantes
- Pesquisas de Satisfação
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Executiva de Administração
- Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos
- Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes
- Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo – SEDEIT
- Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural
- Secretaria Executiva de Educação
- Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento
- Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos
- Secretaria Executiva de Saúde
- Todas as Noticias
- Unidade Central de Controle Interno

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 648 / 2044

2025-8NPRZJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:46 PÁGINA 3 / 5

CALENDARIO

< **NOVEMBRO 2025**

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Prefeitura Municipal de Alegre
27.174.101/0001-35
Atendimento de Segunda à Sexta-Feira
07:30 às 11:30 horas / 13:00 às 17:00 horas

(28) 3300-0100
Parque Getúlio Vargas, nº 0
Alegre - Espír
CEP 29500-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 649 / 2044

2025-8NPRZJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:46 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 11:46:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8NPRZJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 650 / 2044

2025-8NPRZJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/11/2025 11:46 PÁGINA 5 / 5

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **05/11/2025 11:47:29** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#57 - 2025-S30HTS - Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025
#58 - 2025-4LV0DF - Aviso de Licitação - CE 013-2025 - Publicações
#59 - 2025-5VB9DB - Aviso de Licitação - CE 013-2025 - dio união - 05-11-2025
#60 - 2025-8NPRZJ - Aviso de Licitação - CE 013-2025 - Site
#61 - 2025-DC526F - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 05/11/2025 11:47:29 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 11:47:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DC526F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 651 / 2044

2025-DC526F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/11/2025 11:47 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE EDIÇÃO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

RESUMO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES -- CE 013-2025

Realizado em: **05/11/2025 11:48:17** - Horário de Brasília - UTC-3

INTERESSADOS (11)

PMAL - SEOSU - SOES - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, ENGENHARIA E SANEAMENTO
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS
PMAL - SEOSU - GSEOSU - GABINETE DO SECRETÁRIO(A)
PMAL - SEOSU - DTPP - DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
PMAL - GAB - GPREF - GABINETE DO PREFEITO(A)
PMAL - GAB - GVICE - GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
PMAL - SEFIP - SEL - SUPERINTENDÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
PMAL - SEFIP - SCOMPG - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS
PMAL - SEFIP - DCOMPG - DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
PMAL - SEFIP - AFCOMPRAS - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

DOCUMENTO ENTRANHADO

#62 - 2025-KSXHGP - TERMO DE EDIÇÃO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 05/11/2025 11:48:17 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 11:48:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KSXHGP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 652 / 2044

2025-KSXHGP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/11/2025 11:48 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **05/11/2025 11:48:57** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)

DESTINO
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#63 - 2025-2HXWM9 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Aguardando abertura da sessão

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS
SCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 05/11/2025 11:48:57 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/11/2025 11:48:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO (SUPERINTENDENTE DE LICITACAO E COMPRAS - SCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2HXWM9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 653 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 654 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 1 / 16

IMPUGNAÇÃO

Empresa JMS CONSTRUTORA LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 655 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 2 / 16

AO ILUSTRÍSSIMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES - SENHOR WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO

LICITAÇÃO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 013/2025
PROCESSO Nº 2025-DRJ6X

A "MS CONSTRUTORA LTDA", Pessoa Jurídica de direito privado, com sede a Rua Benedito Correia Penha, n° 291, Aribiri, Vila Velha-ES, CEP: 29.120-311, inscrita no CNPJ sob n.° 21.525.196/0001-08, por meio de sua representante legal ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária e engenheira civil, CI nº1230721, CPF nº 019.791.807-76, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar

IMPUGNAÇÃO

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 656 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 3 / 16

M.S. CONSTRUTORA

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO REFERENTE À

- **Parcelas de maior relevância referentes as exigências de qualificação técnica com valores inferiores a 4% da planilha, descumprimento § 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21.**

DA SÍNTESE DOS FATOS

A Prefeitura de Alegre/ES está promovendo Licitação sob modalidade de Concorrência Eletrônica 13/2025, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.**

A impugnante pretende participar da licitação em epígrafe, tendo ampla expertise na prestação dos serviços de natureza semelhante ao licitado, entretanto, encontrou algumas irregularidades nas exigências editalícias e passa a expô-las na presente peça.

Citam as alíneas "c" e "d" do item 9.3.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do TERMO DE REFERÊNCIA:

c) Capacidade Técncia Operacional (pessoa jurídica): apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devidamente averbado pelo seu respectivo Conselho, acompanhado de documento de responsabilidade técnica de execução, que deverá conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. MINIMA A SER COMPROVADA	UNID. MEDIDA

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 657 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 4 / 16

01	**PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM**	**648,00**	**M**
02	**TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO**	**358,00**	**M**
03	**TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO**	**331,20**	**M**
04	**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO**	**5.879,68**	**Kg**
05	**CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES**	**15,86**	**M³**
06	**PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM**	**78,00**	**M**
07	**TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**62,00**	**M**
08	**PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA**	**12**	**Un**
09	**ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES**	**240,56**	**M²**
10	**TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO**	**176,21**	**M²**

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). **Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.(grifamos)**

d) Capacidade Técnica Profissional (pessoa física): apresentação de atestado de capacidade técnica vinculado aos seus respectivos Conselhos da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos, que comprove a execução de serviços compatível em características com o presente objeto, devendo conter no mínimo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

		MINIMA A SER COMPROVADA	MEDIDA
01	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
02	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,00	M
03	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
04	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
05	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
06	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
07	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
08	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	Un
09	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). **Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.(grifamos)**

Cita o § 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21:

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 658 / 2044
2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 5 / 16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 659 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 6 / 16

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.(grifamos)

A licitação ora impugnada tem valor total da planilha de R$ 2.785.711,01 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e onze reais e um centavo), e 4% desse valor é R$ 111.428,44 (cento e onze mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), ocorre que os itens abaixo relacionados tem valores inferiores a 4% do valor total da planilha, sendo eles:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. MINIMA A SER COMPROVADA	UNID. MEDIDA
05	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE	15,86	M³

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

	355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES		
06	**PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM**	**78,00**	**M**
07	**TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**62,00**	**M**
08	**PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA**	**12**	**Un**
09	**ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES**	**240,56**	**M²**
10	**TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO**	**176,21**	**M²**

Logo, tais itens não podem ser exigidos como parcela de maior relevância para fins de qualificação técnica, tal exigência é ilegal, como observado no § 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21, logo, deve ser imediatamente reparada, visto que a administração cometeu um equívoco ao fazer tais exigências.

A administração não pode em momento algum restringir competitividade admitindo cláusula restritiva em seus editais, foi o que ocorreu na Concorrência Eletrônica 13/2025.

A Constituição Federal ao versar sobre Qualificação Técnica em licitações cita no inciso XXI do artigo 37 que a administração somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, vejamos:

> "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 660 / 2044
2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 7 / 16

> XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, ***o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Grifo nosso)***

Como foi demonstrado acima as exigências impugnadas estão repletas de ilegalidade, baseando-se em tais informações e acreditando que a administração deseja contratar empresa idônea, com plenas condições de atender ao objeto da presente licitação, a impugnante aguardará por decisão sensata da Administração Pública de Alegre/ES.

Os itens abaixo relacionados tem valores inferiores a 2% do valor total da planilha sendo extremamente gritante a ilegalidade de exigência dos mesmos como parcelas de relevância apara fins de habilitação técnica operacional e profissional, vejamos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. MINIMA A SER COMPROVADA	UNID. MEDIDA	VALOR
07	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M	R$ 34.556,32
08	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	Un	R$ 32.398,34
09	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²	R$ 25.403,13
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²	R$ 16.659,36

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 661 / 2044
2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 8 / 16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 662 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 9 / 16

Percebe-se que o pedido de reconsideração apresentado neste instrumento, não compromete o verdadeiro objetivo da licitação que é sagrar vencedora empresa idônea no certame, e também, fazer com que o edital esteja repleto de legalidade, **não ferindo o principal objetivo de uma licitação que é a busca de proposta mais vantajosa para a administração**, não restringindo a participação de empresas que estão aptas a fazê-lo.

Sendo assim, baseando-se nos princípios legais pertinentes a matéria, a impugnante confia na verdadeira intenção do Agente de Contratação (seleção de proposta mais vantajosa dentro da legalidade), entendendo que tais modificações irão ocorrer no edital, possibilitando a participação de empresas com capacidade para cumprir o contrato e sem pendências nos principais órgãos fiscalizadores da matéria.

DO PEDIDO

Diante do exposto, a impugnante requer:

- **Seja acolhida a presente impugnação e julgada procedente para que o Agente de Contratação retire como exigência editalícia as parcelas de relevância que tem valores inferiores a 4% do valor da obra, dada sua ilegalidade;**

- **Sejam as alteração requeridas devidamente efetuadas no edital de Concorrência Eletrônica 13/2025.**

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 663 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 10 / 16

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Vila Velha, 13 de Novembro de 2025.

ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE:01979180776

Assinado de forma digital por ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE:01979180776
Dados: 2025.11.13 18:59:10 -03'00'

MS CONSTRUTORA LTDA
ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE
Representante Legal

Benedito Correa Penha, 291 Aribiri
Vila Velha/ES – CEP.:29.120-311
CNPJ.: 21.525.196/0001-08
TELEFAX.: (027) 3534-8114 em@il: comercial1.msconstrutora@gmail.com

Nona Alteração do Contrato Social da

M S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 21.525.196/0001-08
NIRE: 32600135965

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 664 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 11 / 16

NONA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

M S CONSTRUTORA LTDA

ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13 de Outubro de 1973, filha de Alcedino Malacarne e Rosiclea da Costa Machado, portadora da Carteira de Identidade sob nº 1230721-ES, inscrito no CPF/MF sob nº 019.791-807-76, residente e domiciliado á Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1722, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES CEP: 29102-036.

Única sócia da sociedade limitada denominada **M S CONSTRUTORA LTDA,** com sede e domicilio à Rua Benedito Correia Penha, n.º 291, Aribiri – Vila Velha/ES - CEP.: 29.120-311 inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.525.196/0001-08, com seu contrato registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o NIRE nº. 32600135965, em 04 de Dezembro de 2014, resolve assim alterar o contrato de acordo com as cláusulas e condições a seguir discriminadas:

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o Quadro Societário

Entrada de sócio

Neste ato entra no quadro societário, **JULIANA MACHADO FUNDAO**, brasileira, casada com separação total, empresária, nascida em 23 de Abril de 1993, filha de Dalzimar Pereira Fundão e Maria das Merces Machado Soares, portadora da Carteira de Identidade sob nº 3243685 SPTC-ES, inscrita no CPF/MF sob nº 132.116.547-12, residente e domiciliado á Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 2608 – Apto 402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES CEP: 29102-010.

CLÁUSULA SEGUNDA – Sendo estes os ajustes que por ora deveriam ser realizados, permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, o sócio resolve consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 665 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 12 / 16

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M S CONSTRUTORA LTDA

ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13 de Outubro de 1973, filha de Alcedino Malacarne e Rosiclea da Costa Machado, portadora da Carteira de Identidade sob nº 1230721-ES, inscrito no CPF/MF sob nº 019.791-807-76, residente e domiciliado á Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1722, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES CEP: 29102-036.

JULIANA MACHADO FUNDAO, brasileira, casada com separação total, empresária, nascida em 23 de Abril de 1993, filha de Dalzimar Pereira Fundão e Maria das Merces Machado Soares, portadora da Carteira de Identidade sob nº 3243685 SPTC-ES, inscrita no CPF/MF sob nº 132.116.547-12, residente e domiciliado á Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 2608 – Apto 402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES CEP: 29102-010.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL, SEDE.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **M S CONSTRUTORA LTDA,** com sede e domicilio à Rua Benedito Correia Penha, n.º 291, Aribiri – Vila Velha/ES - CEP.: 29.120-311, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.525.196/0001-08, com seu contrato registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o NIRE nº. 32600135965, em 04 de Dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Construção De Obras-De-Arte Especiais; Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente; Atividades Paisagísticas; Construção De Edifícios; Construção De Instalações Esportivas E Recreativas; Construção De Rodovias E Ferrovias; Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas; Construção De Redes De Abastecimento De Água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação; Instalação E Manutenção Elétrica; Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes; Gestão De Redes De Esgoto; Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes; Administração De Obras; Serviços De Engenharia; Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial; Outras Atividades De Ensino Não Especificadas Anteriormente; Testes E Análises Técnicas; Demolição De Edifícios E Outras Estruturas; Incorporação de empreendimentos imobiliários.

O objetivo é:

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399-1/01 - Administração de obras;
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL

O Capital Social da empresa é de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil quotas) no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Sócios	Participação	Quotas	Valor
ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE	**50%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**
JULIANA MACHADO FUNDAO	**50%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**
TOTAIS	**100%**	**1.800.000,00**	**R$ 1.800.000,00**

Parágrafo Único: A sócia-administradora **JULIANA MACHADO FUNDAO** se compromete em pagar R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) referente á sua participação de quotas adquirida de **ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE** onde a quitação se dará em até 36 meses, a partir do arquivamento deste instrumento até a data de 01/11/2026.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelas sócias **ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE e JULIANA MACHADO FUNDAO**, que ficaram incumbidas conjuntamente e/ou isoladamente de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA

O início das operações se dará na data de arquivamento do instrumento do Ato Constitutivo na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, e a sua duração será por tempo indeterminado. Encerrado o exercício do ano fiscal todo dia 31 de dezembro, será procedido o levantamento do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelo titular.

CLÁUSULA SEXTA - PRÓ-LABORE

Os sócios poderão receber da empresa, a título de pró-labore, respeitados os limites legais, especialmente os da legislação sobre o imposto de renda.

CLÁUSULA SETIMA – DA SAÍDA, MORTE E/OU FALECIMENTO DOS SÓCIOS.

O falecimento de quaisquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros de cujos, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

CLÁUSULA OITAVA – FORO

Fica eleito o foro da cidade de Vila Velha -ES para dirimir quaisquer dúvidas, contestações ou casos omissos que por ventura surgirem.

E por estarem justos e contratados, lavra-se o presente instrumento em 01 (uma) via.

Vila Velha - ES, 20 de Outubro de 2023.

_____

ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE
CPF: 019.791-807-76

_____

JULIANA MACHADO FUNDAO
CPF: 132.116.547-12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 666 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 13 / 16

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M S CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01979180776	ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE
13211654712	JULIANA MACHADO FUNDAO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 667 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 14 / 16

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2023 16:24 SOB Nº 20231670109.
PROTOCOLO: 231670109 DE 27/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315680770. CNPJ DA SEDE: 21525196000108.
NIRE: 32600135965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2023.
M S CONSTRUTORA LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 668 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 15 / 16

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/11/2025 10:50:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RH1WR0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 669 / 2044

2025-RH1WR0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/11/2025 10:50 PÁGINA 16 / 16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 670 / 2044

2025-PK0JN6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/11/2025 11:07 PÁGINA 1 / 2

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Ao Setor Técnico/Obras
Senhor, Rodrigo Pinheiro de Oliveira – Engenheiro Civil

Tendo em vista a apresentação de Impugnação interposta tempestiva ao Edital da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, **onde a impugnante requer,** *"que seja imediatamente reparado o item 9.3.1.4. alíneas "c" e "d" (qualificação técnica), do termo de referência do edital em debate, visto que a administração cometeu um equívoco ao fazer tais exigências, uma vez que os itens não podem ser exigidos como parcela de maior relevância para fins de qualificação técnica, tal exigência é ilegal, como observado no § 1º do artigo 67 da Lei 14.133/2021".*

Assim, como o requerimento trata-se de exigências referente ao Termo de Referência (Anexo I do edital), solicito ao responsável pelas informações do Termo de Referência, ora a ser licitado, que oriente esta Agente de Contratação e esclareça as questões suscitadas pela Impugnante em anexo.

Na oportunidade, solicito que a análise **seja em caráter de urgência**, tendo em vista que a sessão pública de abertura das propostas está marcada para o dia 18 de Novembro de 2025 às 9h e 01min, e existem prazos legais a serem cumpridos, caso seja necessário suspender o Edital.

Atenciosamente,

Alegre/ES, 14 de Novembro de 2025.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
Portaria Nº 4.951/2025

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 14/11/2025 11:07:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/11/2025 11:07:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PK0JN6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 671 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **14/11/2025 11:07:40** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DESTINO
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#64 - 2025-RH1WR0 - IMPUGNAÇÃO – CE 013-2025 (Pessoa Jurídica) - ok
#65 - 2025-PK0JN6 - DESPACHO - Setor Técnico-Obras
#66 - 2025-1XWR7Z - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECER, ANALISAR E MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA TEMPESTIVAMENTE AO PRESENTE EDITAL.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 14/11/2025 11:07:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/11/2025 11:07:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1XWR7Z

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 672 / 2044

2025-1XWR7Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/11/2025 11:07 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 673 / 2044

2025-Z9C75C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 20:04 PÁGINA 1 / 4

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Assunto: Análise da Impugnação ao Termo de Referência

Alegre, 17 de novembro de 2025.

Ao Setor de contratos,

Senhora Agente de Contratação,

Em atenção ao despacho datado de 14 de novembro de 2025, referente à impugnação apresentada ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES -- CE 013-2025, informamos que, após análise técnica do conteúdo impugnado, entendemos que não há necessidade de retificação do Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelos fundamentos que seguem:

1. **Sobre a Qualificação Técnica e os Itens de Maior Relevância**

A impugnação sustenta que o item 9.3.1.4 do Termo de Referência deveria incluir todos os serviços que, isoladamente ou somados, representem valor igual ou superior a 4% do total estimado da contratação, conforme §1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Contudo, a interpretação da norma deve considerar o caráter discricionário da Administração Pública na definição dos critérios de habilitação técnica, desde que respeitados os princípios da legalidade, proporcionalidade e vinculação ao objeto. O §1º do art. 67 estabelece que os atestados exigidos devem se restringir às parcelas de maior relevância ou valor significativo, não impondo obrigatoriedade de inclusão de todos os itens que ultrapassem o percentual de 4%, mas sim conferindo à Administração a

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 674 / 2044

2025-Z9C75C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 20:04 PÁGINA 2 / 4

prerrogativa de selecionar aqueles que, tecnicamente, são considerados essenciais para garantir a execução adequada do objeto contratado.

No caso em tela, os itens exigidos foram definidos com base na Curva ABC constante do Volume 3 do Projeto Executivo, elaborado por empresa especializada, e refletem os serviços que, além de representarem relevância financeira, possuem complexidade técnica e impacto direto na qualidade da obra. Ressalta-se que o item PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA, embora ultrapasse o percentual de 4%, não foi considerado tecnicamente relevante para fins de qualificação, por se tratar de atividade de menor complexidade e usualmente disponível no mercado, não justificando sua inclusão como requisito de habilitação.

2. Conclusão

Diante do exposto, entende-se que a impugnação apresentada não possui fundamentos técnicos ou jurídicos suficientes para justificar a alteração do Termo de Referência. A Administração agiu dentro dos limites legais e com base em critérios técnicos legítimos, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos artigos 5º, 11, 67 e 164.

Recomendamos, portanto, o prosseguimento regular do certame, com manutenção das exigências previstas no edital, sem necessidade de suspensão ou retificação formal.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

O setor técnico esclarece que os itens que apresentam percentual inferior a 4% na planilha orçamentária foram incluídos como de execução obrigatória e avaliação específica **em razão da complexidade envolvida e da relevância técnica desses serviços**.

Ressalta-se que a empresa, ao questionar tais exigências, parece confundir o conceito de **"parcela de maior relevância"** com o de **"valor significativo"**. Tais conceitos, entretanto, não se equivalem. A **parcela de maior relevância** refere-se aos serviços cuja adequada execução é **determinante para o desempenho, segurança, funcionalidade ou resultado final do objeto**, independentemente do seu peso percentual no valor global. Já o **valor significativo** é apenas um indicador quantitativo de custo e **não pode ser utilizado isoladamente** para aferir a relevância técnica de uma atividade.

Assim, mesmo que determinados itens representem percentuais inferiores a 4% na composição orçamentária, sua correta execução pode ser **essencial para a qualidade, durabilidade e conformidade técnica do objeto licitado**.

Raphael Gama Marques
Diretor técnico de planejamento de projetos.

Luis Carlos Capichoni Souza
Engenheiro Civil

João Victor Machado Campos de Araujo Costa
Superintendente de Obras Engenharia e Saneamento

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 675 / 2044
2025-Z9C75C - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 20:04 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 17/11/2025 20:04:14 -03:00

RAPHAEL GAMA MARQUES
DIRETOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
DTPP - SEOSU - PMAL
assinado em 17/11/2025 20:04:11 -03:00

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 17/11/2025 20:04:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 20:04:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA (ENGENHEIRO CIVIL - SOES - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z9C75C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 676 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **17/11/2025 20:05:44** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DESTINO
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#67 - 2025-Z9C75C - Resposta a impugnação
#68 - 2025-S8P4TD - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

segue resposta a impugnação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
SETECSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 17/11/2025 20:05:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 20:05:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA (ENGENHEIRO CIVIL - SETECSEOSU - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S8P4TD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 677 / 2044

2025-S8P4TD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 20:05 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 678 / 2044

2025-6GVRSF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 1 / 7

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Impugnante: MS CONSTRUTORA LTDA (Pessoa Jurídica)

Impugnada: Agente de Contratação – Anapaula Paes Alves Monteiro

O **MUNICIPIO DE ALEGRE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 27.174.101/0001-35, sediada no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, CEP: 29.500-000, representada neste ato pela Agente de Contratação responsável pela condução do certame, Anapaula Paes Alves Monteiro, brasileira, casada, servidora estatutária, inscrita no CPF nº 088.***.**7-01, vem apresentar o seu

- PARECER DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL -
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 013/2025

em face das razões apresentadas pela empresa MS CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 21.525.196/0001-08, com sede a Rua Benedito Correia Penha, 291, Aribiri, Vila Velha/ES – CEP: 29.120-311, *por meio de sua representante legal Andreina da Costa Machado Malacarne, brasileira, empresária e engenheira civil*.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 679 / 2044

2025-6GVRSF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 2 / 7

1. DAS PRELIMINARES

Trata-se de resposta ao pedido de IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital de Concorrência Eletrônica Nº 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

Impugnante pessoa jurídica, empresa MS CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 21.525.196/0001-08, pedido formal, interposta tempestiva em 13/11/2025 às 19:04 via Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

2. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do Art. 164 da Lei nº 14.133, de 2021 qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição tempestivamente.

3. DAS ALEGAÇÕES A IMPUGNAÇÃO

A impugnante alega em síntese que o presente Edital, destinado à contratação de obra de engenharia, teria exigido indevidamente nas alíneas “c” e “d” do item 9.3.1.4. Qualificação Técnica do Termo de Referência (Anexo I do Edital), referentes à comprovação de execução de **parcelas de relevância** que tem valores inferiores a 4% do valor da obra seriam ilegais.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 680 / 2044

2025-6GVRSF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 3 / 7

Que seria ilegal exigência de atestado de capacidade técnica para as parcelas (07, 08, 09 e 10) abaixo relacionados, por representar valores inferiores a 2% do valor total estimado da contratação, ou seja, abaixo do limite de 4% previsto no § 1º do Art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, vejamos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

4. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

No entanto, a impugnação não merece acolhimento, verifica-se que embora as parcelas (07, 08, 09 e 10) represente valores inferiores a 4% do valor total estimado da contratação, a Administração, por meio de justificativa técnica da área requisitante em anexo, **demonstra que tal parcela é de fundamental importância para o desempenho, segurança, funcionalidade ou resultado final do objeto,** independentemente do seu peso percentual no valor global. Já o **valor significativo** é apenas um indicador quantitativo de custo e **não pode ser utilizado isoladamente** para aferir a relevância técnica de uma atividade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 681 / 2044

2025-6GVRSF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 4 / 7

A exigência de comprovação de qualificação técnica para as parcelas de maior relevância indicadas no edital fora definida com base em critérios técnicos constantes da Curva ABC do Volume 3 do Projeto Executivo, conforme análise técnica a impugnação em anexo.

Conclui-se, portanto, que o Termo de Referência (Anexo I do Edital) atende plenamente aos critérios legais, técnicos e de proporcionalidade, não havendo necessidade de retificação.

5. DA ANÁLISE DO MÉRITO

Ressalto que todo o ato administrativo deve atender aos princípios da legalidade, razoabilidade, moralidade, igualdade e motivação, entre outros, se tratando de licitação todos os atos da Administração Pública deve atender ao princípio da isonomia, assim como ao da vinculação ao Instrumento Convocatório e da legalidade, consoante art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021, que dispõe:

> *"na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).*

A jurisprudência do TCU estabelece que para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado, SÚMULA TCU 263.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece em seu Art. 67, inciso I e §§ 2º e 3º, a possibilidade de exigência de comprovação de aptidão para a execução de parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, vedadas as exigências excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 682 / 2044

2025-6GVRSF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 5 / 7

Como as alegações da impugnante versa sobre o anexo I do Edital, Termo de Referência, foi solicitada análise e manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência (anexo I do edital), conforme análise em anexo.

6. DO PARECER

Cabe salientar que a licitação é o instrumento de seleção que a Administração se utiliza objetivando assegurar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso aos seus interesses.

É o juízo discricionário do Administrador que determina as especificações do produto que pretende adquirir, de modo a extrair as melhores condições de sua utilização para adequar-se as suas realidades, sempre pautadas na razoabilidade e proporcionalidade dos meios aos fins, pois quando a lei confere ao agente público competência discricionária, isso significa que atribuiu ao agente o dever de escolher a melhor conduta, dentre um universo de condutas possíveis, para a plena satisfação do interesse público, sendo a busca deste interesse público que pautou as especificações e exigências contidas no termo de referência do certame em questão.

Conforme manifestações apresentadas em anexo, verifica-se que as alegações foram integralmente apreciadas pela área técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência, restando comprovada a conformidade do instrumento convocatório.

Diante de todo o exposto, conhecemos da impugnação, mas, no mérito, pela negação de provimento, mantendo os termos do edital inalterados.

Conclui-se que as exigências de qualificação técnica constantes do edital estão fundamentadas na legislação vigente, são proporcionais e pertinentes ao objeto licitado e visam garantir a boa execução da obra pública.

Pelo exposto, segue decisão.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 683 / 2044

2025-6GVRSF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 6 / 7

7. DA DECISÃO:

Assim, diante do exposto, após análise exposta em face das razões expendidas acima, e em conformidade com a manifestação técnica, decide-se pelo **indeferimento a presente impugnação**, mantendo-se integralmente os termos do Edital da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025.

O resultado deste julgamento será:

- **Juntado aos autos do processo administrativo;**
- **Divulgado no sistema Portal de Compras Públicas para conhecimento do impugnante e a todos interessados;**
- **Divulgado no sítio da Prefeitura Municipal de Alegre/ES, para conhecimento dos demais interessados.**

Alegre/ES, 17 de Novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Data: 17/11/2025 21:14:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
Portaria Nº 4.951/2025

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 21:38:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6GVRSF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 684 / 2044

2025-6GVRSF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 7 / 7

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
E-DOCS - CÓPIA DO PROC
TO 1 / 1 PÁGINA 685 / 2044

Edital nº 000013/2025

Última atualização 31/10/2025

Local: Alegre/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE ALEGRE

Unidade compradora: 27174101000135-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 05/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 27174101000135-1-000099/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Informação complementar:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 2.785.711,46

Itens | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Volume_3_-_Orcamento	31/10/2025 - 16:58:49	Projeto Executivo
ESCLARECIMENTO (ok)	17/11/2025 - 19:03:54	Outros Documentos
PARECER DE IMPUGNACAO - CE 013-2025 (ok)	17/11/2025 - 21:25:03	Outros Documentos

Exibir: 5 | 6-8 de 8 itens | Página: 2

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

2025-H4ZTG2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 1 / 3

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 686 / 2044

2025-H4ZTG2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 21:38:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H4ZTG2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 687 / 2044

2025-H4ZTG2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:38 PÁGINA 3 / 3

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **17/11/2025 21:39:01** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#69 - 2025-6GVRSF - Parecer de Impugnação - CE 013-2025 -- assinada (ok)
#70 - 2025-H4ZTG2 - Publicação - Impugnação CE 013-2025 (PNCP)
#71 - 2025-P3SZF4 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
PARECER DE IMPUGNAÇÃO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 17/11/2025 21:39:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 21:39:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P3SZF4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 688 / 2044

2025-P3SZF4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 21:39 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 689 / 2044

2025-F64R4Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:39 PÁGINA 1 / 5

- Esclarecimentos -

e-mail (CE 013/2025)

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMETNO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025 - PROC. Nº 2025-DRJ6X

De : Compras <compras@alegre.es.gov.br> seg., 17 de nov. de 2025 12:47

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMETNO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025 - PROC. Nº 2025-DRJ6X

2 anexos

Para : Objetiva Licitações <objettiva.licitacoes@gmail.com>

Cc : Contratos <contratos@alegre.es.gov.br>

Bom dia!

Em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que consta no "item 31. DOS ANEXOS" do Edital, assim como no "item 10. GARANTIA DE PROPOSTA" do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Diante disso, encaminho em anexo o Edital da CE 013/2025 e o Termo de Referência.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

De: "Objetiva Licitações" <objettiva.licitacoes@gmail.com>
Para: "Compras" <compras@alegre.es.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025 17:03:53
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMETNO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025 - PROC. Nº 2025-DRJ6X

Boa tarde, prezados(as)!

Que essa mensagem os encontre bem.

Ao tentarmos cadastrar a proposta referente à licitação mencionada no assunto, verificamos que o sistema foi configurado para exigir garantia de proposta. Contudo, observa-se que o edital não prevê a apresentação desse tipo de garantia pelas licitantes.

Solicitamos esclarecimentos acerca desse fato.

Atenciosamente,

Objetiva Assessoria.

TERMO DE REFERÊNCIA (OK).pdf
461 KB

EDITAL - CE 013-2025.pdf
744 KB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 690 / 2044

2025-F64R4Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:39 PÁGINA 2 / 5

PEDIDO DE ESCLARECIMETNO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025 - PROC. Nº 2025-DRJ6X

De : Objetiva Licitações <objettiva.licitacoes@gmail.com> qui., 13 de nov. de 2025 17:03

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMETNO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025 - PROC. Nº 2025-DRJ6X

Para : compras@alegre.es.gov.br

Boa tarde, prezados(as)!

Que essa mensagem os encontre bem.

Ao tentarmos cadastrar a proposta referente à licitação mencionada no assunto, verificamos que o sistema foi configurado para exigir garantia de proposta. Contudo, observa-se que o edital não prevê a apresentação desse tipo de garantia pelas licitantes.

Solicitamos esclarecimentos acerca desse fato.

Atenciosamente,

Objetiva Assessoria.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 692 / 2044

2025-F64R4Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:39 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 21:39:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-F64R4Q

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 693 / 2044

2025-F64R4Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:39 PÁGINA 5 / 5

Edital nº 000013/2025

Última atualização 31/10/2025

Local: Alegre/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE ALEGRE

Unidade compradora: 27174101000135-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 05/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 27174101000135-1-000099/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Informação complementar:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 2.785.711,46

Itens | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Volume_3_-_Orcamento	31/10/2025 - 16:58:49	Projeto Executivo
ESCLARECIMENTO (ok)	17/11/2025 - 19:03:54	Outros Documentos

Exibir: 5 | 6-7 de 7 itens | Página: 2

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
E-DOCS - CÓPIA DO PROC
TO 1 / 1 PÁGINA 694 / 2044
2025-Z4KKSP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:40 PÁGINA 1 / 3

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

2025-Z4KKSP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:40 PÁGINA 2 / 3

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN

TO 1 / 1 PÁGINA 695 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROC

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 21:40:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z4KKSP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 696 / 2044

2025-Z4KKSP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 17/11/2025 21:40 PÁGINA 3 / 3

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **17/11/2025 21:40:52** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#72 - 2025-F64R4Q - ESCLARECIMENTO (ok)
#73 - 2025-Z4KKSP - Publicação - ESCLARECIMENTO (PNCP)
#74 - 2025-H9S2KJ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
ESCLARECIMENTO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 17/11/2025 21:40:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 21:40:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H9S2KJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 697 / 2044

2025-H9S2KJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 21:40 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 698 / 2044

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025

4 DE NOVEMBRO DE 2025

A presente licitação tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES , conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Detalhes da Licitação:

Objeto Licitado:	**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**

2025-WVFF92 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 1 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 699 / 2044

Cód. CidadES/TCE-ES:	**2025.004E0700001.01.0028**
Modalidade:	Concorrência Eletrônica
Situação:	em andamento
Data de Publicação:	03/11/2025
Data de Abertura:	**18/11/2025**
Hora :	**09 HORAS (horário de Brasília)**
Local da Licitação:	Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br
E-mail:	licitacoes@alegre.es.gov.br

Documentos:

Data	Formato	Descrição	Download
04/11/2025	PDF	Edital – CE 013/2025	
04/11/2025	PDF	Relatório de Itens Cadastrados – CE 013/2025	
04/11/2025	PDF	Anexo I – Termo de Referência	
04/11/2025	ZIP	Anexo II – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma	
04/11/2025	PDF	Aviso de Licitação – CE 013/2025 – Publicações	
18/11/2025	PDF	Esclarecimento	
18/11/2025	PDF	Impugnação – CE 013/2025 (Pessoa Jurídica)	
18/11/2025	PDF	Parecer de Impugnação – CE 013/2025	
18/11/2025	PDF	Publicação – Parecer de Impugnação (PNCP)	

BUSCAR

Buscar ...

CATEGORIAS

- Adesão
- Autarquias
- Coordenadoria de Defesa Civil
- Dispensa de Licitação
  - Dispensa de Licitação – UG Assistência Social
  - Dispensa de Licitação – UG Educação
  - Dispensa de Licitação – UG Prefeitura
  - Dispensa de Licitação – UG Saúde
- Editais
- Inexibilidade
  - Inexibilidade – UG Prefeitura
  - Inexibilidade – UG Assistência Social
- Licitações
  - Participantes
- Pesquisas de Satisfação
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Executiva de Administração
- Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos
- Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes
- Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo – SEDEIT
- Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural
- Secretaria Executiva de Educação
- Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento
- Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos
- Secretaria Executiva de Saúde
- Todas as Noticias
- Unidade Central de Controle Interno

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 700 / 2044

2025-WVFF92 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 3 / 5

CALENDARIO

< **NOVEMBRO 2025**

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Prefeitura Municipal de Alegre
27.174.101/0001-35
Atendimento de Segunda à Sexta-Feira
07:30 às 11:30 horas / 13:00 às 17:00 horas

(28) 3300-0100
Parque Getúlio Vargas, nº 0
Alegre - Espír
CEP 29500-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 701 / 2044
2025-WVFF92 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/11/2025 12:09:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WVFF92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 702 / 2044

2025-WVFF92 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 5 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 703 / 2044

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025

4 DE NOVEMBRO DE 2025

A presente licitação tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES , conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Detalhes da Licitação:

Objeto Licitado:	**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**

2025-KC9D8P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 1 / 5

Cód. CidadES/TCE-ES:	**2025.004E0700001.01.0028**
Modalidade:	Concorrência Eletrônica
Situação:	em andamento
Data de Publicação:	03/11/2025
Data de Abertura:	**18/11/2025**
Hora :	**09 HORAS (horário de Brasília)**
Local da Licitação:	Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br
E-mail:	licitacoes@alegre.es.gov.br

Documentos:

Data	Formato	Descrição	Download
04/11/2025	PDF	Edital – CE 013/2025	
04/11/2025	PDF	Relatório de Itens Cadastrados – CE 013/2025	
04/11/2025	PDF	Anexo I – Termo de Referência	
04/11/2025	ZIP	Anexo II – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma	
04/11/2025	PDF	Aviso de Licitação – CE 013/2025 – Publicações	
18/11/2025	PDF	Esclarecimento	
18/11/2025	PDF	Impugnação – CE 013/2025 (Pessoa Jurídica)	
18/11/2025	PDF	Parecer de Impugnação – CE 013/2025	
18/11/2025	PDF	Publicação – Parecer de Impugnação (PNCP)	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 704 / 2044

2025-KC9D8P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 2 / 5

BUSCAR

Buscar ...

CATEGORIAS

- Adesão
- Autarquias
- Coordenadoria de Defesa Civil
- Dispensa de Licitação
  - Dispensa de Licitação – UG Assistência Social
  - Dispensa de Licitação – UG Educação
  - Dispensa de Licitação – UG Prefeitura
  - Dispensa de Licitação – UG Saúde
- Editais
- Inexibilidade
  - Inexibilidade – UG Prefeitura
  - Inexibilidade – UG Assistência Social
- Licitações
  - Participantes
- Pesquisas de Satisfação
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Executiva de Administração
- Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos
- Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes
- Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo – SEDEIT
- Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural
- Secretaria Executiva de Educação
- Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento
- Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos
- Secretaria Executiva de Saúde
- Todas as Noticias
- Unidade Central de Controle Interno

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 705 / 2044

2025-KC9D8P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 3 / 5

CALENDARIO

< **NOVEMBRO 2025**

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Prefeitura Municipal de Alegre
27.174.101/0001-35
Atendimento de Segunda à Sexta-Feira
07:30 às 11:30 horas / 13:00 às 17:00 horas

(28) 3300-0100
Parque Getúlio Vargas, nº 0
Alegre - Espír
CEP 29500-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 706 / 2044

2025-KC9D8P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/11/2025 12:09:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KC9D8P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 707 / 2044

2025-KC9D8P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:09 PÁGINA 5 / 5

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/11/2025 12:10:23** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#75 - 2025-WVFF92 - Publicação - ESCLARECIMENTO (site)
#76 - 2025-KC9D8P - Publicação - Impugnação CE 013-2025 (site)
#77 - 2025-QN6X8W - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
PUBLICAÇÕES NO SITE (Impugnação/Esclarecimento)

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 18/11/2025 12:10:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/11/2025 12:10:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QN6X8W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 708 / 2044

2025-QN6X8W - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/11/2025 12:10 PÁGINA 1 / 1

Portaria Nº 5.020/2025

Comissão para Análise "Propostas" e Qualificação Técnica"

- CE 013/2025 -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 709 / 2044

2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 1 / 11

OFÍCIO Nº 181/2025 – Setor de Compras, Licitações e Contratos/PMA

Alegre/ES, 13 de Novembro de 2025.

URGENTE!

Ao Senhor
Jardel Costa
Secretário Executivo de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos – SEOSU
Município de Alegre – ES

Ref.: Indicação de Servidor p/ analisar Propostas e Habilitação Técnica (CE 013/2025)

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente, **solicitar** a V. Sa. indicação de servidores qualificados para analisar "Propostas e Habilitação Técnica" referente ao item 9.3.1.4. do Termo de Referência (Anexo I) do Edital da CE 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, **que terá sessão pública realizada em 18/11/2025 às 9h.**

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Setor de Compras, Licitações e Contratos/PMA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 711 / 2044
2025-184Z15 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/11/2025 12:46 PÁGINA 1 / 2
2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 3 / 11

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 13/11/2025 12:46:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/11/2025 12:46:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-184Z15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 712 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 713 / 2044

Alegre/ES, 13 de Novembro de 2025.

OF. Nº 236/ 2025 – SEOSU / PMA / ES

A Senhora

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO

Setor de Contratos -PMA

Assunto: Resposta ao ofício n°181/2025– Setor de Contratos /PMA

Com os cordiais cumprimentos, em atendimento ao que foi solicitado no ofício em epigrafe, os servidores responsáveis pelo acompanhamento e análise de propostas, são : **João Victor Machado Campos de Araújo Costa , Luís Carlos Capichoni e Leandro Muniz Macedo** .

Sendo o que cumpria informar neste momento, renovo os votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou o que mais for necessário.

Atenciosamente,

JARDEL COSTA

Secretário Executivo de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos

Decreto Municipal 13.811/2025

2025-1RBJMT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/11/2025 13:26 PÁGINA 1 / 2
2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 5 / 11

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JARDEL COSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV URBANOS
GSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 13/11/2025 13:26:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/11/2025 13:26:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MICHEL MOREIRA DE SOUZA (GERENTE DE TRANSPORTE E TRANSITO - GTT - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1RBJMT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 714 / 2044

2025-1RBJMT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/11/2025 13:26 PÁGINA 2 / 2
2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 6 / 11

OFÍCIO Nº 182/2025 – Setor de Compras, Licitações e Contratos/PMA

Alegre/ES, 17 de Novembro de 2025.

URGENTE!

Ao Senhor
Wagner de Pinho Pires
Secretário Executivo de Administração – SEAD
Município de Alegre – ES

Ref.: emissão de Portaria para nomeação de Equipe Técnica – CE 013/2025

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente, **solicitar** a V. Sa. a emissão de Portaria para nomeação de servidores responsáveis pela análise das "Propostas e Habilitação Técnica" referente ao item 9.3.1.4. do Termo de Referência, Anexo I do Edital da CE 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, **que terá sessão pública realizada em 18/11/2025 às 9h**, conforme segue:

- **Engenheiro Civil** – João Victor Machado Campos de Araújo Costa
- **Engenheiro Civil** – Luis Carlos Capichoni
- **Engenheiro Civil** – Leandro Muniz Macedo

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Setor de Compras, Licitações e Contratos/PMA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 715 / 2044
2025-ZKBJFP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 14:26 PÁGINA 1 / 2
2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 7 / 11

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 17/11/2025 14:28:31 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 14:28:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZK8JFP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 716 / 2044

PORTARIA Nº 5.020/2025

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO PARA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

Considerando o disposto no Encaminhamento Digital (E-Docs) n° 2025 – QL6X4N.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para constituírem a Comissão pela análise das "Propostas e Habilitação Técnica" referente ao item 9.3.1.4. do Termo de Referência, Anexo I do Edital da CE 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, conforme segue:

- **Engenheiro Civil** – João Victor Machado Campos de Araújo Costa
- **Engenheiro Civil –** Luis Carlos Capichoni Souza
- **Engenheiro Civil –** Leandro Muniz Macedo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

Publique – se, Registre – se e Comunique – se.

Alegre – ES, 17 de novembro de 2025.

NEMROD EMERICK – NIRRÔ
Prefeito Municipal

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 717 / 2044
2025-C6B2TK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 16:55 PÁGINA 1 / 2
2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 9 / 11

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL
GPREF - GAB - PMAL
assinado em 17/11/2025 16:56:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2025 16:56:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RHÂNEA MANOEL RIBEIRO (DIRETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - DSAD - SEAD - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C6B2TK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 718 / 2044

2025-C6B2TK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/11/2025 16:56 PÁGINA 2 / 2
2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 10 / 11

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/11/2025 12:32:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-04JQC2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 719 / 2044

2025-04JQC2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 18/11/2025 12:32 PÁGINA 11 / 11

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **18/11/2025 12:34:17** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#78 - 2025-04JQC2 - Portaria nº 5.020-2025 (Comissão análise - CE 013-2025) - OK
#79 - 2025-JSNTD6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
PORTARIA Nº 5.020/2025 (Comissão para Análise - Proposta e Qualificação Técnica)

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 18/11/2025 12:34:17 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/11/2025 12:34:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JSNTD6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 720 / 2044

2025-JSNTD6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/11/2025 12:34 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 721 / 2044

2025-DFWBQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:31 PÁGINA 1 / 5

- A L E G A Ç Ã O -

Empresa ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

certame CE 013/2025

De : Reginaldo César Guimarães <reginaldocg@hotmail.com> ter., 18 de nov. de 2025 10:28

Assunto : certame CE 013/2025

Para : ANAPAULA MONTEIRO <contratosalegre@gmail.com>, contratos@alegre.es.gov.br, licitacoes@alegre.es.gov.br, licitacao@alegre.es.goc.br

Cc : Reginaldo César Guimarães <reginaldocg@hotmail.com>

Prezados(as) Senhores(as)

Referente a fase fechada de registro dos lances para esta licitação (CE 013/2025), ocorrida na manhã deste dia de hoje, vimos informar que nosso lance não foi registrado e que fizemos sua confirmação ainda no tempo.
Solicitamos verificação deste fato e então sua reconsideração, uma vez que nosso lance seria o vencedor.,

Nestes termos, pedimos deferimento

Aguardamods esta reconsideração,

Sds,

Engetech Engtenharia
Por Reginaldo
Representate Legal

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 722 / 2044

2025-DFWBQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:31 PÁGINA 2 / 5

Re: certame CE 013/2025

De : Contratos <contratos@alegre.es.gov.br> ter., 18 de nov. de 2025 13:31
Assunto : Re: certame CE 013/2025
Para : Reginaldo César Guimarães <reginaldocg@hotmail.com>

Boa tarde!

Assunto: Esclarecimentos sobre registro de lance – CE 013/2025

Prezado(a),

Acusamos o recebimento de sua mensagem referente à fase fechada de registro dos lances da licitação CE 013/2025, realizada na manhã de hoje.

Informamos que sua manifestação será encaminhada para o Portal de Compras Públicas - PCP para ser analisada pela equipe responsável, onde fará a verificação do ocorrido no sistema, incluindo o horário de envio e a confirmação do lance mencionado.

Após essa apuração, retornaremos com o devido posicionamento quanto à possibilidade de reconsideração.

Agradecemos o contato e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação - PMA

De: "Reginaldo César Guimarães" <reginaldocg@hotmail.com>
Para: "ANAPAULA MONTEIRO" <contratosalegre@gmail.com>, contratos@alegre.es.gov.br, "Licitações" <licitacoes@alegre.es.gov.br>, licitacao@alegre.es.goc.br
Cc: "Reginaldo César Guimarães" <reginaldocg@hotmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 18 de novembro de 2025 10:28:33
Assunto: certame CE 013/2025

Prezados(as) Senhores(as)

Referente a fase fechada de registro dos lances para esta licitação (CE 013/2025), ocorrida na manhã deste dia de hoje, vimos informar que nosso lance não foi registrado e que fizemos sua confirmação ainda no tempo.
Solicitamos verificação deste fato e então sua reconsideração, uma vez que nosso lance seria o vencedor.,

Nestes termos, pedimos deferimento

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 723 / 2044

2025-DFWBQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:31 PÁGINA 3 / 5

Aguardamods esta reconsideração,

Sds,

Engetech Engtenharia
Por Reginaldo
Representate Legal

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 724 / 2044

2025-DFWBQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:31 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/11/2025 09:31:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DFWBQS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 725 / 2044

2025-DFWBQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:31 PÁGINA 5 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 726 / 2044

- S O L I C I T A Ç Ã O -

Apuração acerca da alegação de Licitante - CE 013/2025

2025-6KH2PT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:32 PÁGINA 1 / 5

Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013/2025

De : Compras <compras@alegre.es.gov.br> ter., 18 de nov. de 2025 13:58

Assunto : Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013/2025

1 anexo

Para : comprador@portaldecompraspublicas.com.br, falecom@portaldecompraspublicas.com.br

Cc : Compras <compras@alegre.es.gov.br>

Boa Tarde!

Prezados(as),

Encaminho em anexo, para ciência e providências, a alegação apresentada pela licitante referente à **fase fechada de registro de lances da Licitação CE 013/2025**, realizada na manhã de hoje (18/11/2025).

A empresa ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.154.467/0001-47 informa que **seu lance não foi registrado pelo sistema**, apesar de ter realizado a confirmação **dentro do prazo** estabelecido.

Diante disso, a licitante solicita a **verificação do ocorrido** e a **reconsideração** do lance, tendo em vista que, segundo relatado, o valor ofertado seria o vencedor da etapa.

Solicito, portanto, que seja **apurado o funcionamento do sistema no momento indicado, com a devida análise técnica sobre o registro (ou não) do lance informado**, bem como o envio de relatório ou esclarecimentos que possam fundamentar a condução regular do processo.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação

--
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(28) 3300-0106

Zimbra - certame CE 013-2025.pdf
44 KB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 727 / 2044

2025-6KH2PT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:32 PÁGINA 2 / 5

[Sua solicitação foi recebida] - 1249610

De : Portal de Compras Públicas <comprador@portaldecompraspublicas.com.br> ter., 18 de nov. de 2025 13:58

Assunto : [Sua solicitação foi recebida] - 1249610

Para : Compras <compras@alegre.es.gov.br>

Responder para : Portal de Compras Públicas <comprador@portaldecompraspublicas.com.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Prezado(a) Compras,

Sua solicitação (Protocolo: nº **1249610**) foi recebida e está sendo analisada por nossa equipe de suporte.

Para adicionar outros comentários, responda a este e-mail.

Protocolo: 1249610

Nome do Solicitante: Compras

Data da Solicitação: 18 de novembro de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 728 / 2044

2025-6KH2PT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:32 PÁGINA 3 / 5

E-mail: compras@alegre.es.gov.br

Descrição:

Boa Tarde!

Prezados(as),

Encaminho em anexo, para ciência e providências, a alegação apresentada pela licitante referente à fase fechada de registro de lances da Licitação CE 013/2025, realizada na manhã de hoje (18/11/2025).

A empresa ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.154.467/0001-47 informa que seu lance não foi registrado pelo sistema, apesar de ter realizado a confirmação dentro do prazo estabelecido.

Diante disso, a licitante solicita a verificação do ocorrido e a reconsideração do lance, tendo em vista que, segundo relatado, o valor ofertado seria o vencedor da etapa.

Solicito, portanto, que seja apurado o funcionamento do sistema no momento indicado, com a devida análise técnica sobre o registro (ou não) do lance informado, bem como o envio de relatório ou esclarecimentos que possam fundamentar a condução regular do processo.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO

Agente de Contratação

--
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(28) 3300-0106

Este e-mail é um serviço de Portal de Compras Públicas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 729 / 2044

2025-6KH2PT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:32 PÁGINA 4 / 5

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/11/2025 09:32:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6KH2PT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 730 / 2044

2025-6KH2PT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:32 PÁGINA 5 / 5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 731 / 2044

2025-7H4PXK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:34 PÁGINA 1 / 4

- I N T E R R U P Ç Ã O -

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 732 / 2044

2025-7H4PXK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:34 PÁGINA 2 / 4

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Assunto: Interrupção da sessão pública – Alegação de Licitante

- DESPACHO -

Considerando manifestação encaminhada por e-mail, pela empresa ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.154.467/0001-47, na qual alega que o sistema eletrônico não registrou seu lance durante a fase fechada da Licitação Concorrência Eletrônica Nº 013/2025, **embora tenha efetuado a confirmação dentro do prazo regulamentar**;

Considerando que a alegação pode impactar a regularidade e a isonomia do certame, **visando a necessidade de verificar eventual falha operacional da plataforma eletrônica utilizada**, encaminhamos imediatamente após o recebimento da alegação da licitante, por e-mail à empresa responsável pelo portal eletrônico, **solicitação de esclarecimentos técnicos e que seja apurado o funcionamento do sistema no momento indicado, com a devida análise técnica sobre o registro (ou não) do lance informado, bem como o envio de relatório ou esclarecimentos que possam fundamentar a condução regular do processo**;

Considerando que até o presente momento não tivemos resposta da empresa administradora da plataforma acerca da alegação, assim visando o princípio da legalidade e igualdade, decido pela **interrupção da sessão pública**, suspendendo o envio e recebimento das documentações solicitadas ao licitante, e que **aguarde a manifestação formal** para o prosseguimento regular do certame.

Considerando, por fim, a necessidade de registro e regularização documental para conhecimento dos interessados, será juntado aos autos do processo licitatório, por meio do sistema, o **e-mail encaminhado pela parte contendo a alegação apresentada** e o **e-mail encaminhado a empresa administradora da plataforma**.

Assim, após resposta e manifestação da empresa administradora da plataforma, comunico que será juntado aos autos do processo, por meio do sistema, e será definida **nova data para a retomada da sessão pública**, nos moldes do instrumento convocatório e da Lei nº 14.133/2021.

Alegre/ES, 18 de Novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Data: 18/11/2025 18:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
Portaria Nº 4.951/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 733 / 2044

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/11/2025 09:34:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7H4PXK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 734 / 2044

2025-7H4PXK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 09:34 PÁGINA 4 / 4

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **19/11/2025 09:37:12** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#80 - 2025-DFWBQS - ALEGAÇÃO (Lance - CE 013-2025)
#81 - 2025-6KH2PT - SOLICITAÇÃO - PCP (apuração na alegação de licitante - CE 013-2025)
#82 - 2025-7H4PXK - DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) - OK
#83 - 2025-SGVXJ2 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
ALEGAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO NA ALEGAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 19/11/2025 09:37:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/11/2025 09:37:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SGVXJ2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 735 / 2044

2025-SGVXJ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/11/2025 09:37 PÁGINA 1 / 1

Notificação de Registro - 1249610 - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013/2025

De : Portal de Compras Públicas <comprador@portaldecompraspublicas.com.br> sex., 21 de nov. de 2025 08:51

Assunto : Notificação de Registro - 1249610 - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013/2025

Para : Compras <compras@alegre.es.gov.br>

Responder para : Portal de Compras Públicas <comprador@portaldecompraspublicas.com.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Olá!

Sua solicitação (Protocolo:**1249610**) foi atualizada.

Para adicionar outros comentários, responda a este e-mail.

-

Cleia Soares Silveira (Portal de Compras Públicas)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 736 / 2044

2025-XF68QJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 10:24 PÁGINA 1 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 737 / 2044

21 de nov. de 2025, 08:51 BRT

Bom dia!

Com base na análise das Atas, no relato do cliente e nas informações do banco de dados, verificou-se que o fornecedor ENGETECH - ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA realizou um lance no valor de R$ 1.799.750,00 em 18/11/2025 às 09:48:58, procedendo, em seguida, à autotutela de cancelamento às 09:49:11.

Caso o fornecedor não tivesse cancelado o referido lance, este permaneceria como o melhor valor ofertado, além de assegurar a possibilidade de envio do lance único na etapa fechada.

Por outro lado, ao retornar ao valor anterior de R$ 2.290.000,00, manteve-se garantida a possibilidade de participação na etapa fechada, não sendo identificada qualquer intercorrência que impedisse o envio do lance. Ressalta-se, inclusive, que outro fornecedor conseguiu registrar sua oferta normalmente, sem qualquer impedimento.

Diante do exposto, não foram identificadas inconsistências na etapa de lance fechada, realizada em 18/11/2025, das 09:55:02 às 10:00:02.

Cleia Soares Silveira (Portal de Compras Públicas)
19 de nov. de 2025, 08:39 BRT

Olá, bom dia!

Sua solicitação foi recebida e encaminhada ao setor técnico. Assim que tivermos maiores informações, lhe passaremos por e-mail.

Compras
18 de nov. de 2025, 13:58 BRT

Boa Tarde!

Prezados(as),

Encaminho em anexo, para ciência e providências, a alegação apresentada pela licitante referente à **fase fechada de registro de lances da Licitação CE 013/2025**, realizada na manhã de hoje (18/11/2025).

A empresa ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.154.467/0001-47 informa que **seu lance não foi registrado pelo sistema**, apesar de ter realizado a confirmação **dentro do prazo** estabelecido.

Diante disso, a licitante solicita a **verificação do ocorrido** e a **reconsideração** do lance, tendo em vista que, segundo relatado, o valor ofertado seria o vencedor da

etapa.

Solicito, portanto, que seja **apurado o funcionamento do sistema no momento indicado, com a devida análise técnica sobre o registro (ou não) do lance informado**, bem como o envio de relatório ou esclarecimentos que possam fundamentar a condução regular do processo.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação

--
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(28) 3300-0106

Anexo(s)

Zimbra - certame CE 013-2025.pdf

Este e-mail é um serviço de Portal de Compras Públicas.

[5N2DE7-94EN2]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 738 / 2044

2025-XF68QJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 10:24 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/11/2025 10:24:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XF68QJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 739 / 2044

2025-XF68QJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 10:24 PÁGINA 4 / 4

Re: certame CE 013/2025

De : Contratos <contratos@alegre.es.gov.br> sex., 21 de nov. de 2025 10:20
Assunto : Re: certame CE 013/2025
1 anexo
Para : Reginaldo César Guimarães <reginaldocg@hotmail.com>

Bom dia!

Assunto: Encaminhamento de Resposta à Alegação – Processo Licitatório CE 013/2025

Prezado(a),

Conforme solicitado, encaminhamos para análise a **Resposta à Alegação** apresentada referente à fase fechada de registro dos lances da licitação **CE 013/2025**.

Em anexo, segue **e-mail contendo a resposta formal às alegações apresentadas**.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação - PMA

De: "Contratos" <contratos@alegre.es.gov.br>
Para: "Reginaldo César Guimarães" <reginaldocg@hotmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 18 de novembro de 2025 13:31:28
Assunto: Re: certame CE 013/2025

Boa tarde!

Assunto: Esclarecimentos sobre registro de lance – CE 013/2025

Prezado(a),

Acusamos o recebimento de sua mensagem referente à fase fechada de registro dos lances da licitação CE 013/2025, realizada na manhã de hoje.

Informamos que sua manifestação será encaminhada para o Portal de Compras Públicas - PCP para ser analisada pela equipe responsável, onde fará a verificação do ocorrido no sistema, incluindo o horário de envio e a confirmação do lance mencionado.

Após essa apuração, retornaremos com o devido posicionamento quanto à possibilidade de reconsideração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 740 / 2044

2025-JP57QM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 10:26 PÁGINA 1 / 3

Agradecemos o contato e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação - PMA

De: "Reginaldo César Guimarães" <reginaldocg@hotmail.com>
Para: "ANAPAULA MONTEIRO" <contratosalegre@gmail.com>, contratos@alegre.es.gov.br, "Licitações" <licitacoes@alegre.es.gov.br>, licitacao@alegre.es.goc.br
Cc: "Reginaldo César Guimarães" <reginaldocg@hotmail.com>
Enviadas: Terça-feira, 18 de novembro de 2025 10:28:33
Assunto: certame CE 013/2025

Prezados(as) Senhores(as)

Referente a fase fechada de registro dos lances para esta licitação (CE 013/2025), ocorrida na manhã deste dia de hoje, vimos informar que nosso lance não foi registrado e que fizemos sua confirmação ainda no tempo.

Solicitamos verificação deste fato e então sua reconsideração, uma vez que nosso lance seria o vencedor.,

Nestes termos, pedimos deferimento

Aguardamods esta reconsideração,

Sds,

Engetech Engtenharia

Por Reginaldo
Representate Legal

Zimbra - RESP. (3) encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
155 KB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 741 / 2044

2025-JP57QM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 10:26 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/11/2025 10:26:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JP57QM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 742 / 2044

2025-JP57QM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 10:26 PÁGINA 3 / 3

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **21/11/2025 10:28:07** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#84 - 2025-XF68QJ - Zimbra - RESP. (3) encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610)
#85 - 2025-JP57QM - Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta PCP
#86 - 2025-GCW5S1 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
RESPOSTA DA PLATAFORMA PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PCP À ALEGAÇÃO DA LICITANTE

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 21/11/2025 10:28:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/11/2025 10:28:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GCW5S1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 743 / 2044

2025-GCW5S1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/11/2025 10:28 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 744 / 2044

2025-7NRPD7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 13:13 PÁGINA 1 / 3

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Assunto: AVISO DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA

- DESPACHO -

Considerando a **interrupção da sessão pública** registrada em 18/11/2025, motivada pela necessidade de análise da alegação apresentada pela empresa ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.154.467/0001-47, acerca de suposta irregularidade no lance ofertado no sistema eletrônico, na qual **alega que o sistema eletrônico não registrou seu lance durante a fase fechada da Licitação Concorrência Eletrônica Nº 013/2025**;

Considerando a manifestação técnica encaminhada pela empresa responsável pela plataforma eletrônica, Portal de Compras Públicas – PCP, por meio da Notificação de Registro – Protocolo nº 1249610, na qual esclarece que, *"com base na análise das Atas, no relato do cliente e nas informações do banco dedados,* ***verificou-se que o fornecedor realizou um lance no valor de R$ 1.799.750,00 em 18/11/2025 às 09:48:58****, procedendo, em seguida,* ***à autotutela de cancelamento às 09:49:11****";*

Considerando que a empresa responsável pela plataforma eletrônica deixa claro em sua resposta que o fornecedor ao retornar ao valor anterior de R$ 2.290.000,00, **manteve-se garantida a possibilidade de participação na etapa fechada, não sendo identificada qualquer intercorrência que impedisse o envio do lance**. Ressalta-se, inclusive, que outro fornecedor conseguiu registrar sua oferta normalmente, sem qualquer impedimento;

Considerando, por fim, que a responsável pela plataforma eletrônica registra que **não foram identificadas inconsistências na etapa de lance fechada, realizada em 18/11/2025, das 09:55:02 às 10:00:02**.

Assim, visando os princípios da publicidade e da transparência, comunico que a **manifestação técnica** encaminhada pela empresa responsável pela plataforma eletrônica, encontra-se juntada aos autos do processo licitatório na plataforma eletrônica para consulta e conhecimento dos interessados, e que a **sessão pública será retomada no dia 24/11/2025 às 14h**, para o prosseguimento regular do certame, na fase em que foi interrompida.

Alegre/ES, 21 de Novembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Data: 21/11/2025 13:01:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
Portaria Nº 4.951/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 745 / 2044

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/11/2025 13:13:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7NRPD7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 746 / 2044

2025-7NRPD7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 21/11/2025 13:13 PÁGINA 3 / 3

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **21/11/2025 13:13:37** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#87 - 2025-7NRPD7 - DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok)
#88 - 2025-VPNRXS - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
AVISO DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 21/11/2025 13:13:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/11/2025 13:13:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VPNRXS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 747 / 2044

2025-VPNRXS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/11/2025 13:13 PÁGINA 1 / 1

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:04

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:05

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,58
Valor Total: 6.164,82
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:06

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 748 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 1 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 749 / 2044

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.664,82 **Valor Total:** 8.324,10
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:07

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 480,55 **Valor Total:** 12.013,75
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:08

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.037,87 **Valor Total:** 3.037,87
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:08

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 67,68 **Valor Total:** 1.692,00
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:09

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 626,08 **Valor Total:** 12.521,60
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:10

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 18,44 **Valor Total:** 15.489,60
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:10

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 487,57
Valor Total: 9.605,13
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:11

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 714,59
Valor Total: 11.261,94
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:12

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100
Sigla: M
Valor Unitário: 39,12
Valor Total: 13.148,62
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:13

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 4,91
Valor Total: 3.970,32
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:13

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 8,27
Valor Total: 959,32
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:14

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 54,45
Valor Total: 326,70
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:15

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600
Sigla: t
Valor Unitário: 7,57
Valor Total: 2.018,62
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 750 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 3 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 751 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 4 / 121

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 678,06
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:16

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 489,74
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:17

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,15
Valor Total: 4.555,77
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:17

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,75
Valor Total: 5.559,69
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:17

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,81
Valor Total: 390,04
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:18

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 109,84
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:18

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 752 / 2044

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:19

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 237,91
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:20

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 37,48 **Valor Total:** 749,60
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:20

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 124,96 **Valor Total:** 2.499,20
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:21

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 8,15 **Valor Total:** 2.174,26
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:22

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 62,71 **Valor Total:** 3.361,26
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:22

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 10,75 **Valor Total:** 1.877,27
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:23

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 3.384,96
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:23

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 1.064,36
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:24

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 193,96
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:24

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 278,68 **Valor Total:** 34.556,32
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:25

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 101,38 **Valor Total:** 608,28
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:26

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 22.262,98
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:26

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.669,04 **Valor Total:** 13.345,20
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 753 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 6 / 121

Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:27

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,65
Valor Total: 9.863,25
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:27

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,80
Valor Total: 25.403,14
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:28

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,65
Valor Total: 17.669,20
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:28

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,88
Valor Total: 15.316,92
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:28

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,75
Valor Total: 35.655,29
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:29

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 3.771,33
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 754 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 7 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 755 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 8 / 121

Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:29

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,43
Valor Total: 1.118,76
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:30

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,11
Valor Total: 35.217,91
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:31

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,43
Valor Total: 112.761,62
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:32

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 1.505,13
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:32

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16.116,03
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:32

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 15.139,40
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão

Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:33

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,49
Valor Total: 362,48
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:33

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700
Sigla: M³
Valor Unitário: 599,05
Valor Total: 1.958,89
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:34

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700
Sigla: M²
Valor Unitário: 94,80
Valor Total: 310,00
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:34

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900
Sigla: t
Valor Unitário: 3.165,75
Valor Total: 2.817,52
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:35

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000
Sigla: t
Valor Unitário: 2,15
Valor Total: 688,86
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:35

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 210,49
Valor Total: 9.331,02
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:36

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 756 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 9 / 121

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 679,72
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:36

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 7.029,90
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:37

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 104,44 **Valor Total:** 46.301,39
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:37

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 136,89 **Valor Total:** 19.773,76
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:38

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 718,38 **Valor Total:** 1.709,74
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:38

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 757 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 10 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 758 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 11 / 121

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 848,00
Valor Total: 1.696,00
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:39

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 23,01
Valor Total: 816,86
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:39

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 39,20
Valor Total: 1.391,60
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 33.276,52
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 133.010,44
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200
Sigla: M³
Valor Unitário: 3.122,68
Valor Total: 99.051,41
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 47,27 **Valor Total:** 16.659,37
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:41

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 36.579,09
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:42

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 8.758,78
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:42

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 281,24
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:43

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 477,48
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:43

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 395,52
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:44

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 759 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 12 / 121

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 4.376,52
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:44

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 2.713,70
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:45

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 93,21 **Valor Total:** 4.054,64
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:45

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 458,74 **Valor Total:** 303.869,38
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:47

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 511,12 **Valor Total:** 366.779,71
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:48

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:49

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 760 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 13 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 761 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 14 / 121

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,09 **Valor Total:** 32.398,34
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:50

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:50

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,81 **Valor Total:** 94.736,04
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:51

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.152,71 **Valor Total:** 7.043,06
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:52

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 537,98 **Valor Total:** 83.924,88
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:52

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 1.024,34
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:53

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 762 / 2044

FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 15.355,25
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:53

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 28.440,94
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:53

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 2.501,98
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:54

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 16.531,65
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO) **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:54

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 530,82
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:55

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 901,21
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:55

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 763 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 16 / 121

INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 370,80
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:56

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 1.467,97
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:56

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 589,29
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:57

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 485,49
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:57

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 192,22 **Valor Total:** 5.180,33
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:58

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300 **Sigla:** M
Valor Unitário: 58,64 **Valor Total:** 2.253,54
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:58

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H =

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 764 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 17 / 121

1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,68
Valor Total: 48.781,92
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:59

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 806,02
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:59

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 97,54
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:00

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,11
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:00

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 23,19
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:01

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 2.233,77
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:01

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 11.616,84
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:02

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 5.608,54
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:02

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 516,29
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:03

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 50,08
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:03

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16,48
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:04

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 11,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 765 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 18 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 766 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 19 / 121

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:04

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 1.676,60

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:04

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 7.982,61

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:05

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 3.517,22

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:05

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 58,14 **Valor Total:** 854,66

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:06

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:06

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:07

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:07

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:08

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:08

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:09

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 368,89 **Valor Total:** 737,78
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:09

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 179.773,93 **Valor Total:** 179.773,93
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:51:09

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 767 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 20 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 768 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 21 / 121

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,58
Valor Total: 6.164,82
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.664,82
Valor Total: 8.324,10

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 480,55 **Valor Total:** 12.013,75

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.037,87 **Valor Total:** 3.037,87

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 67,68 **Valor Total:** 1.692,00

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 626,08 **Valor Total:** 12.521,60

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 18,44 **Valor Total:** 15.489,60

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 487,58 **Valor Total:** 9.605,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 769 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 22 / 121

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 714,59 **Valor Total:** 11.261,94

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100 **Sigla:** M

Valor Unitário: 39,12 **Valor Total:** 13.148,62

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 4,91 **Valor Total:** 3.970,32

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:44

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 8,27 **Valor Total:** 959,32

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:44

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 54,45 **Valor Total:** 326,70

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600 **Sigla:** t

Valor Unitário: 7,57 **Valor Total:** 2.018,62

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 770 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 23 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 771 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 24 / 121

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 678,06
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 489,74
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 8,15 **Valor Total:** 4.555,77
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 10,75 **Valor Total:** 5.559,69
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 38,81 **Valor Total:** 390,04
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 109,84
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 32,35

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 237,91

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 37,48 **Valor Total:** 749,60

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 124,96 **Valor Total:** 2.499,20

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 8,15 **Valor Total:** 2.174,26

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 62,71 **Valor Total:** 3.361,26

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 10,75 **Valor Total:** 1.877,27

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 772 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 25 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 773 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 26 / 121

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 3.384,96
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 1.064,36
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 193,96
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,38
Valor Total: 608,28
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 22.262,98
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 774 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 27 / 121

Valor Unitário: 2.669,04 **Valor Total:** 13.345,20
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.972,65 **Valor Total:** 9.863,25
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 52,80 **Valor Total:** 25.403,14
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.208,65 **Valor Total:** 17.669,20
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.701,88 **Valor Total:** 15.316,92
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600 **Sigla:** M
Valor Unitário: 97,75 **Valor Total:** 35.655,29
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 3.771,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 775 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 28 / 121

Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,43
Valor Total: 1.118,76
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,11
Valor Total: 35.217,91
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,43
Valor Total: 112.761,62
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 1.505,13
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16.116,03
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 15.139,40

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 0,49 **Valor Total:** 362,48

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:45

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 599,05 **Valor Total:** 1.958,89

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 94,80 **Valor Total:** 310,00

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900 **Sigla:** t

Valor Unitário: 3.165,75 **Valor Total:** 2.817,52

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000 **Sigla:** t

Valor Unitário: 2,15 **Valor Total:** 688,86

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 776 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 29 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 777 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 30 / 121

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 210,49
Valor Total: 9.331,02
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 679,72
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 7.029,90
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300
Sigla: M²
Valor Unitário: 104,44
Valor Total: 46.301,39
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500
Sigla: M²
Valor Unitário: 136,89
Valor Total: 19.773,76
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800
Sigla: M²
Valor Unitário: 718,38
Valor Total: 1.709,74
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 778 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 31 / 121

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 848,00 **Valor Total:** 1.696,00
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 23,01 **Valor Total:** 816,86
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,20 **Valor Total:** 1.391,60
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 33.276,52
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 133.010,44
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 3.122,68 **Valor Total:** 99.051,41

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 47,27 **Valor Total:** 16.659,37

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 36.579,09

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 8.758,78

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:46

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400 **Sigla:** t

Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 281,24

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 477,48

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 779 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 32 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 780 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 33 / 121

Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 395,52
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 4.376,52
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 2.713,70
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 93,21 **Valor Total:** 4.054,64
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 458,74 **Valor Total:** 303.869,38
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 511,12 **Valor Total:** 366.779,71
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 781 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 34 / 121

DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,09 **Valor Total:** 32.398,34
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,81 **Valor Total:** 94.736,04
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M^3
Valor Unitário: 1.152,71 **Valor Total:** 7.043,06
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:46

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 537,98 **Valor Total:** 83.924,88
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 782 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 35 / 121

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 1.024,34
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 15.355,25
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 28.440,94
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 2.501,98
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 16.531,65
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO) **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:47

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 530,82
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 783 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 36 / 121

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 901,21
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 370,80
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 1.467,97
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 589,29
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 485,49
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 192,22 **Valor Total:** 5.180,33
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300 **Sigla:** M
Valor Unitário: 58,64 **Valor Total:** 2.253,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 784 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 37 / 121

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 1.108,68 **Valor Total:** 48.781,92

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 90,26 **Valor Total:** 806,02

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300 **Sigla:** t

Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 97,54

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 32,11

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 23,19

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 785 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 38 / 121

CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.233,77
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 11.616,84
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 5.608,54
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,26 **Valor Total:** 516,29
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 50,08
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 16,48
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 786 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 39 / 121

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 11,90
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 1.676,60
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 7.982,61
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 3.517,22
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000
Sigla: M²
Valor Unitário: 58,14
Valor Total: 854,66
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 787 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 40 / 121

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 788 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 41 / 121

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 368,89
Valor Total: 737,78
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 179.773,93
Valor Total: 179.773,93
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Município: Alegre / ES

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:02:16

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:02:34

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 789 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 42 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 790 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 43 / 121

Valor Unitário: 565,58 **Valor Total:** 6.164,82
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:02:50

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.664,82 **Valor Total:** 8.324,10
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.
Registrado em: 17/11/2025 - 18:03:37

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 480,55 **Valor Total:** 12.013,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:03:52

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.037,87 **Valor Total:** 3.037,87
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
Registrado em: 17/11/2025 - 18:04:05

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 67,68 **Valor Total:** 1.692,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D`ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M
Registrado em: 17/11/2025 - 18:04:28

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 626,08 **Valor Total:** 12.521,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
Registrado em: 17/11/2025 - 18:04:44

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 791 / 2044

ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 18,44 **Valor Total:** 15.489,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:09

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 487,58 **Valor Total:** 9.605,33
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:24

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 714,59 **Valor Total:** 11.261,94
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:39

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,12 **Valor Total:** 13.148,62
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:52

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 4,91 **Valor Total:** 3.970,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:06:06

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 8,27 **Valor Total:** 959,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:06:20

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 54,45 **Valor Total:** 326,70
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:06:41

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 7,57 **Valor Total:** 2.018,62
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Registrado em: 17/11/2025 - 18:07:04

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 678,06

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Registrado em: 17/11/2025 - 18:07:19

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 489,74

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Registrado em: 17/11/2025 - 18:07:32

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 8,15 **Valor Total:** 4.555,77

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:08:04

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 10,75 **Valor Total:** 5.559,69

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Registrado em: 17/11/2025 - 18:08:16

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 38,81 **Valor Total:** 390,04

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Registrado em: 17/11/2025 - 18:08:29

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400 **Sigla:** t

Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 109,84

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Registrado em: 17/11/2025 - 18:08:47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 792 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 45 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 793 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 46 / 121

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:01

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 237,91
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:14

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 37,48
Valor Total: 749,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:27

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 124,96
Valor Total: 2.499,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:45

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,15
Valor Total: 2.174,26
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:58

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000
Sigla: M³
Valor Unitário: 62,71
Valor Total: 3.361,26
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:10:13

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,75
Valor Total: 1.877,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 794 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 47 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 18:10:28

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 3.384,96
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:10:45

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 1.064,36
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:11:02

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 193,96
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:03

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:18

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,38
Valor Total: 608,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:30

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 22.262,98
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 795 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 48 / 121

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.669,04
Valor Total: 13.345,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:13:03

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,65
Valor Total: 9.863,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:13:16

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,79
Valor Total: 25.398,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 17/11/2025 - 18:13:47

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,65
Valor Total: 17.669,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:14:13

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,88
Valor Total: 15.316,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:14:36

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,75
Valor Total: 35.655,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:14:52

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 796 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 49 / 121

(DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 3.771,33
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:15:07

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 1,43 **Valor Total:** 1.118,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:15:21

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 300,10 **Valor Total:** 35.216,74
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 17/11/2025 - 18:15:53

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 152,43 **Valor Total:** 112.761,62
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA Close
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:13

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 1.505,13
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:28

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 16.116,03
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:45

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 797 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 50 / 121

ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 15.139,40
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:59

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 0,49 **Valor Total:** 362,48
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:17:10

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 599,05 **Valor Total:** 1.958,89
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:17:23

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 94,80 **Valor Total:** 310,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M
Registrado em: 17/11/2025 - 18:17:41

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 3.165,75 **Valor Total:** 2.817,52
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:17:59

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 2,15 **Valor Total:** 688,86
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:18:12

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 210,49 **Valor Total:** 9.331,02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 798 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 51 / 121

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 17/11/2025 - 18:18:34

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,82 **Valor Total:** 678,55
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:19:18

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 7.029,90
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:19:30

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 104,44 **Valor Total:** 46.301,39
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 17/11/2025 - 18:19:45

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 136,89 **Valor Total:** 19.773,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:01

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 718,38 **Valor Total:** 1.709,74
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:18

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 799 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 52 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:37

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 848,00
Valor Total: 1.696,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:50

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 23,01
Valor Total: 816,86
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:10

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 39,20
Valor Total: 1.391,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:23

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 33.276,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:36

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 133.010,44
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:52

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200
Sigla: M³
Valor Unitário: 3.122,68
Valor Total: 99.051,41
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 800 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 53 / 121

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300
Sigla: M²
Valor Unitário: 47,27
Valor Total: 16.659,37
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:25

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 36.579,09
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:44

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,35
Valor Total: 8.758,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:56

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 281,24
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:13

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 477,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:26

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 16,48
Valor Total: 395,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 801 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 54 / 121

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400
Sigla: M²
Valor Unitário: 12,92
Valor Total: 4.376,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:59

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000
Sigla: M
Valor Unitário: 12,38
Valor Total: 2.713,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:24:12

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 93,21
Valor Total: 4.054,64
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 17/11/2025 - 18:24:39

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000
Sigla: M
Valor Unitário: 458,74
Valor Total: 303.869,38
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:25:11

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000
Sigla: M
Valor Unitário: 511,12
Valor Total: 366.779,71
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:25:32

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 874,03
Valor Total: 20.976,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 802 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 55 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 18:25:46

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.246,09
Valor Total: 32.398,34
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:09

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 434,68
Valor Total: 563.345,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:22

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.127,81
Valor Total: 94.736,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:34

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100
Sigla: M³
Valor Unitário: 1.152,71
Valor Total: 7.043,06
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:50

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 537,98
Valor Total: 83.924,88
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:04

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200
Sigla: M³
Valor Unitário: 533,51
Valor Total: 1.024,34
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 803 / 2044

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 15.355,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:45

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 28.440,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:59

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 2.501,98
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:28:19

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,35
Valor Total: 16.531,65
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:28:32

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 530,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:28:48

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 901,21
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 804 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 57 / 121

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 370,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:15

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 1.467,97
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:30

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 589,29
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:47

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 485,49
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:30:03

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 192,22 **Valor Total:** 5.180,33
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:30:21

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300 **Sigla:** M
Valor Unitário: 58,64 **Valor Total:** 2.253,54
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3
Registrado em: 17/11/2025 - 18:30:46

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H =

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 805 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 58 / 121

1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,68
Valor Total: 48.781,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:01

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 806,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:15

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 97,54
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:31

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,11
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:47

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 23,19
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:32:40

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 2.233,77
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 806 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 59 / 121

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:32:59

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 11.616,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:33:14

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 5.608,54
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:33:36

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 516,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:33:49

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 50,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:06

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:22

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 11,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:34

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 1.676,60

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:49

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 7.982,61

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:35:01

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 3.517,22

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:35:20

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 58,14 **Valor Total:** 854,66

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:35:40

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:00

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 807 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 60 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 808 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 61 / 121

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:14

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:26

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:42

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:55

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:37:09

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 368,89 **Valor Total:** 737,78
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:37:24

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 179.773,93 **Valor Total:** 179.773,93
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:37:37

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 809 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 62 / 121

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Registrado em: 17/11/2025 - 13:57:15

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 17/11/2025 - 13:57:54

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,58
Valor Total: 6.164,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)
Registrado em: 17/11/2025 - 14:00:41

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 810 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 63 / 121

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.664,82 **Valor Total:** 8.324,10
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.
Registrado em: 17/11/2025 - 14:01:26

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 480,55 **Valor Total:** 12.013,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)
Registrado em: 17/11/2025 - 14:02:40

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.037,87 **Valor Total:** 3.037,87
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
Registrado em: 17/11/2025 - 14:02:23

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 67,68 **Valor Total:** 1.692,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D`ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M
Registrado em: 17/11/2025 - 14:04:26

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 626,08 **Valor Total:** 12.521,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG
Registrado em: 17/11/2025 - 14:05:10

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 18,44 **Valor Total:** 15.489,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Registrado em: 17/11/2025 - 14:28:53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 811 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 64 / 121

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 487,57
Valor Total: 9.605,13
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 17/11/2025 - 14:30:07

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 714,58
Valor Total: 11.261,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 17/11/2025 - 14:31:23

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100
Sigla: M
Valor Unitário: 39,12
Valor Total: 13.148,62
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 14:31:40

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 4,91
Valor Total: 3.970,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS
Registrado em: 17/11/2025 - 14:32:11

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 8,27
Valor Total: 959,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC
Registrado em: 17/11/2025 - 14:32:35

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 54,45
Valor Total: 326,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 14:33:03

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600
Sigla: t
Valor Unitário: 7,56
Valor Total: 2.015,95
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 14:36:56

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 812 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 65 / 121

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 678,06
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 14:37:15

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,53
Valor Total: 486,56
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:17:22

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,14
Valor Total: 4.550,18
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:18:32

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,74
Valor Total: 5.554,51
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:19:45

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,81
Valor Total: 390,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 17/11/2025 - 16:21:48

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 109,65
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:25:55

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Estou ciente que minha declaração de não enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 **NÃO ESTÁ** de acordo com o meu cadastro no sistema, não me concedendo o direito aos favorecimentos da citada lei.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 813 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 66 / 121

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:26:19

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 237,91
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:26:37

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 37,48
Valor Total: 749,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:27:11

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 124,96
Valor Total: 2.499,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:27:39

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,14
Valor Total: 2.171,59
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:28:22

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000
Sigla: M³
Valor Unitário: 62,70
Valor Total: 3.360,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:28:55

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,75
Valor Total: 1.877,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:29:40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 814 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 67 / 121

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 3.379,15
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:30:41

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 1.053,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:31:15

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 193,96
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:32:02

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:33:14

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,38
Valor Total: 608,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 16:33:57

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 22.132,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:22

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.669,04
Valor Total: 13.345,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 815 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 68 / 121

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,65
Valor Total: 9.863,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:04

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,79
Valor Total: 25.398,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:41

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,65
Valor Total: 17.669,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:02

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,88
Valor Total: 15.316,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:04

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,75
Valor Total: 35.655,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:37

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 3.771,33
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:54

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,43
Valor Total: 1.118,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 816 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 69 / 121

Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:15

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,10
Valor Total: 35.216,74
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:36

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,42
Valor Total: 112.754,22
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:13

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 1.505,13
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:26

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16.116,03
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:44

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 15.139,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:01

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,49
Valor Total: 362,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:21

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 817 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 70 / 121

ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 599,05 **Valor Total:** 1.958,89
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:38

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 94,79 **Valor Total:** 309,96
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:42:38

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 3.165,74 **Valor Total:** 2.817,51
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:15

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 2,15 **Valor Total:** 688,86
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:42

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 210,49 **Valor Total:** 9.331,02
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:58

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,82 **Valor Total:** 678,55
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:47

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 7.029,90
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:49:48

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 104,43 **Valor Total:** 46.296,95
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:14

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 136,89 **Valor Total:** 19.773,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:57

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 718,38 **Valor Total:** 1.709,74
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:51:14

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:51:28

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 848,00 **Valor Total:** 1.696,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:56

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 23,00 **Valor Total:** 816,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:50

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 818 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 71 / 121

Valor Unitário: 39,20 **Valor Total:** 1.391,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:06

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 33.275,87
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:59

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,86 **Valor Total:** 132.926,63
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:55:19

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 3.122,67 **Valor Total:** 99.051,09
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:39

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 47,26 **Valor Total:** 16.655,84
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:57

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,05 **Valor Total:** 36.575,24
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:34

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,34 **Valor Total:** 8.758,45
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:56:54

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 819 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 72 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 820 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 73 / 121

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,82 **Valor Total:** 280,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:17

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,00 **Valor Total:** 472,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:57:37

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 395,52
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:58:16

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 4.376,52
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:58:45

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,37 **Valor Total:** 2.711,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:08

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 93,20 **Valor Total:** 4.054,20
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:29

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 821 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 74 / 121

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 458,73 **Valor Total:** 303.862,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:02:08

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 511,12 **Valor Total:** 366.779,71
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:02:35

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:02:50

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,09 **Valor Total:** 32.398,34
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:03:15

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM
Registrado em: 17/11/2025 - 17:03:33

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,81 **Valor Total:** 94.736,04
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:03:48

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.152,70 **Valor Total:** 7.043,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 822 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 75 / 121

Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:04:28

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 537,98
Valor Total: 83.924,88
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 17:04:46

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200
Sigla: M³
Valor Unitário: 533,50
Valor Total: 1.024,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:05:03

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,15
Valor Total: 15.354,95
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:05:22

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 28.440,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:05:41

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,05
Valor Total: 2.501,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:06:00

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,34
Valor Total: 16.531,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:06:34

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 530,82
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 17:07:10

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 901,21
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:07:26

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 370,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:07:39

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 1.467,97
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:07:53

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,37 **Valor Total:** 588,81
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:08:11

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 485,49
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:08:23

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 192,21 **Valor Total:** 5.180,06
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM
Registrado em: 17/11/2025 - 17:08:48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 823 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 76 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 824 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 77 / 121

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300
Sigla: M
Valor Unitário: 58,63
Valor Total: 2.253,15
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"
Registrado em: 17/11/2025 - 17:09:16

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,68
Valor Total: 48.781,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:09:39

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 806,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:09:55

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 97,37
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁ
Registrado em: 17/11/2025 - 17:10:29

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 31,79
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:10:47

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 23,19
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 17:11:18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 825 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 78 / 121

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,15
Valor Total: 2.233,73
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:11:44

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 11.616,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:11:59

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 5.608,54
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:12:21

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,25
Valor Total: 516,23
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:12:48

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 49,99
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 17:13:04

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:13:40

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 11,90
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 17:13:53

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 1.676,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:14:20

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 7.982,61
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:14:37

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 3.517,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:14:51

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 58,13 **Valor Total:** 854,51
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:29:26

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:29:42

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:29:56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 826 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 79 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 827 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 80 / 121

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:30:36

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 17:30:49

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO) **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:03

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO) **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:15

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 368,89 **Valor Total:** 737,78
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO) **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:40

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 179.773,93 **Valor Total:** 179.773,93
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ADMINISTRAÇÃO LOCAL **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:57

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025 **Número do Processo Interno:** 0DRJ6X/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 828 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 81 / 121

Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 570,00
Valor Total: 1.784,10
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Registrado em: 17/11/2025 - 11:05:54

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,00
Valor Total: 21.600,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:06:14

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,00
Valor Total: 6.158,50
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:06:43

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.664,80
Valor Total: 8.324,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:07:15

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000
Sigla: M²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 829 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 82 / 121

Valor Unitário: 480,00 **Valor Total:** 12.000,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:07:35

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.037,00 **Valor Total:** 3.037,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
Registrado em: 17/11/2025 - 11:08:06

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 67,60 **Valor Total:** 1.690,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m
Registrado em: 17/11/2025 - 11:09:41

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 626,00 **Valor Total:** 12.520,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
Registrado em: 17/11/2025 - 11:10:00

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 18,40 **Valor Total:** 15.456,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Registrado em: 17/11/2025 - 11:10:21

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 487,50 **Valor Total:** 9.603,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 17/11/2025 - 11:10:41

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 714,50 **Valor Total:** 11.260,52
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:12:11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 830 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 83 / 121

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100
Sigla: M
Valor Unitário: 39,10
Valor Total: 13.141,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:12:29

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 4,90
Valor Total: 3.962,24
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:12:49

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 8,25
Valor Total: 957,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC
Registrado em: 17/11/2025 - 11:13:06

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 54,40
Valor Total: 326,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:13:31

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600
Sigla: t
Valor Unitário: 7,50
Valor Total: 1.999,95
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 11:13:51

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 671,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:14:17

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 477,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:14:32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 831 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 84 / 121

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,10
Valor Total: 4.527,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:14:49

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,70
Valor Total: 5.533,83
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:15:05

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,80
Valor Total: 389,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 17/11/2025 - 11:15:21

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 109,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 11:15:55

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 32,03
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:16:11

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 231,74
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:16:25

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 832 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 85 / 121

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 37,40 **Valor Total:** 748,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:16:45

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 124,90 **Valor Total:** 2.498,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:02

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 8,10 **Valor Total:** 2.160,92
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:18

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 62,70 **Valor Total:** 3.360,72
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:35

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 10,70 **Valor Total:** 1.868,54
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:52

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 3.384,96
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:18:12

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 833 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 86 / 121

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 1.053,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:18:32

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 188,93
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:19:20

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:19:41

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,35
Valor Total: 608,10
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:19:59

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 22.132,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:20:20

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.669,00
Valor Total: 13.345,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:20:39

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,60
Valor Total: 9.863,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:20:58

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,75
Valor Total: 25.379,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 17/11/2025 - 11:21:16

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,60
Valor Total: 17.668,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:21:33

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,80
Valor Total: 15.316,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:22:01

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,70
Valor Total: 35.637,05
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:22:20

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 3.749,15
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:22:37

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 834 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 87 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 835 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 88 / 121

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,40
Valor Total: 1.095,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito
Registrado em: 17/11/2025 - 11:23:01

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,00
Valor Total: 35.205,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:23:20

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,40
Valor Total: 112.739,42
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:23:45

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 1.497,39
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:24:04

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 15.956,47
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:24:22

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 15.050,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:25:06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 836 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 89 / 121

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,48
Valor Total: 355,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:25:23

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700
Sigla: M³
Valor Unitário: 599,00
Valor Total: 1.958,73
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:25:46

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700
Sigla: M²
Valor Unitário: 94,70
Valor Total: 309,67
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:03

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900
Sigla: t
Valor Unitário: 3.165,70
Valor Total: 2.817,47
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:20

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000
Sigla: t
Valor Unitário: 2,10
Valor Total: 672,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:36

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 210,45
Valor Total: 9.329,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:55

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 837 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 90 / 121

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,80 **Valor Total:** 676,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:27:11

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,00 **Valor Total:** 6.960,30
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:27:28

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 104,40 **Valor Total:** 46.283,65
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 17/11/2025 - 11:27:44

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 136,85 **Valor Total:** 19.767,98
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:06

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 718,35 **Valor Total:** 1.709,67
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:25

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:41

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** M²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 838 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 91 / 121

Valor Unitário: 845,00 **Valor Total:** 1.690,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:59

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 23,00 **Valor Total:** 816,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:29:15

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,00 **Valor Total:** 1.384,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:29:31

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,10 **Valor Total:** 33.272,61
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:30:25

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 132.842,81
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:30:45

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 3.122,65 **Valor Total:** 99.050,46
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 17/11/2025 - 11:31:01

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 47,25 **Valor Total:** 16.652,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Registrado em: 17/11/2025 - 11:31:17

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,00 **Valor Total:** 36.556,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Registrado em: 17/11/2025 - 11:31:34

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 272,30 **Valor Total:** 8.757,17

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA **Registrado em:** 17/11/2025 - 11:31:52

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400 **Sigla:** t

Valor Unitário: 5,80 **Valor Total:** 279,79

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:09

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,00 **Valor Total:** 472,75

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:23

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 16,40 **Valor Total:** 393,60

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:37

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 12,90 **Valor Total:** 4.369,75

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 839 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 92 / 121

Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:52

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 12,35 **Valor Total:** 2.707,12

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Registrado em: 17/11/2025 - 11:33:08

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 93,20 **Valor Total:** 4.054,20

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Registrado em: 17/11/2025 - 11:33:24

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 458,70 **Valor Total:** 303.842,88

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Registrado em: 17/11/2025 - 11:34:03

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 511,10 **Valor Total:** 366.765,36

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Registrado em: 17/11/2025 - 11:34:22

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Registrado em: 17/11/2025 - 11:34:48

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 840 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 93 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 841 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 94 / 121

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,00 **Valor Total:** 32.396,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:35:12

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:35:41

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,80 **Valor Total:** 94.735,20
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:36:16

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.152,70 **Valor Total:** 7.043,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO **Registrado em:** 17/11/2025 - 11:36:42

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 537,90 **Valor Total:** 83.912,40
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:36:59

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,50 **Valor Total:** 1.024,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:37:33

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 15.354,95
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:37:54

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,85
Valor Total: 28.405,10
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:38:09

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,00
Valor Total: 2.500,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:38:24

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,35
Valor Total: 16.531,65
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:38:44

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 528,09
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:01

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 892,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:18

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 16,40
Valor Total: 369,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 842 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 95 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 843 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 96 / 121

Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:41

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 12,90
Valor Total: 1.465,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:59

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000
Sigla: M
Valor Unitário: 12,35
Valor Total: 587,86
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:40:16

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100
Sigla: M³
Valor Unitário: 533,50
Valor Total: 485,49
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:40:31

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500
Sigla: M²
Valor Unitário: 192,20
Valor Total: 5.179,79
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:46:11

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300
Sigla: M
Valor Unitário: 58,60
Valor Total: 2.252,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3
Registrado em: 17/11/2025 - 11:46:29

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,60
Valor Total: 48.778,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Registrado em: 17/11/2025 - 11:46:47

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,20
Valor Total: 805,49
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:47:06

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 97,03
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:47:21

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 31,79
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:47:35

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 22,59
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:04

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,10
Valor Total: 2.233,51
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:20

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 844 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 97 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 845 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 98 / 121

Quantidade: 732,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 11.602,20
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:36

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,00 **Valor Total:** 5.605,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:51

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,25 **Valor Total:** 516,23
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:06

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,80 **Valor Total:** 49,82
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:21

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,00 **Valor Total:** 16,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:35

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,50 **Valor Total:** 11,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:50

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 846 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 99 / 121

CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 1.676,57
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:50:45

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 7.972,55
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:03

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,00 **Valor Total:** 3.515,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:18

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 58,10 **Valor Total:** 854,07
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:33

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 2.749,99
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:48

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 5.563,35
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:06

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 847 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 100 / 121

RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,05
Valor Total: 6.691,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:22

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 718,75
Valor Total: 5.750,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:44

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 399,35
Valor Total: 798,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:59

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 468,60
Valor Total: 937,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:53:15

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 368,85
Valor Total: 737,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:53:59

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 179.773,90
Valor Total: 179.773,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:54:21

Informações adicionais

Proposta Registrada

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 848 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 101 / 121

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 513,00
Valor Total: 1.605,69
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:33:32

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 159,00
Valor Total: 19.080,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:07

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 498,00
Valor Total: 5.428,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:34

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.489,00
Valor Total: 7.445,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:01

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 849 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 102 / 121

PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 460,00 **Valor Total:** 11.500,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:25

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.890,00 **Valor Total:** 2.890,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:48

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 57,00 **Valor Total:** 1.425,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:04

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 600,13 **Valor Total:** 12.002,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:30

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 18,40 **Valor Total:** 15.456,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:50

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 390,00 **Valor Total:** 7.683,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:37:17

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 850 / 2044

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 514,00 **Valor Total:** 8.100,64
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:37:56

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100 **Sigla:** M
Valor Unitário: 24,00 **Valor Total:** 8.066,64
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:30

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 3,00 **Valor Total:** 2.425,86
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:52

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 8,00 **Valor Total:** 928,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:19

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 54,00 **Valor Total:** 324,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:39

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,80 **Valor Total:** 1.546,63
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:02

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 604,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 851 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 104 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:28

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,20
Valor Total: 381,61
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:46

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 7,15
Valor Total: 3.996,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:08

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,00
Valor Total: 5.171,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:25

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,00
Valor Total: 381,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:43

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,00
Valor Total: 94,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:42:00

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 28,83
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 852 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 105 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 16:42:13

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,24
Valor Total: 191,57
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:42:50

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 27,00
Valor Total: 540,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:43:03

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 114,56
Valor Total: 2.291,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:43:26

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800
Sigla: M³
Valor Unitário: 7,15
Valor Total: 1.907,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:43:41

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000
Sigla: M³
Valor Unitário: 62,70
Valor Total: 3.360,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:44:33

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,00
Valor Total: 1.397,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:44:52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 853 / 2044

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,03 **Valor Total:** 2.920,47
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:45:08

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 948,44
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:45:22

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,24 **Valor Total:** 156,18
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:45:37

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 258,00 **Valor Total:** 31.992,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:46:33

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 100,00 **Valor Total:** 600,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:46:53

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,56 **Valor Total:** 20.429,56
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 854 / 2044

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.665,00
Valor Total: 13.325,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:37

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.956,00
Valor Total: 9.780,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:54

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 50,00
Valor Total: 24.056,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:16

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.000,00
Valor Total: 16.000,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:32

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.700,00
Valor Total: 15.300,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:54

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 68,00
Valor Total: 24.803,68
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:49:36

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 855 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 108 / 121

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,60 **Valor Total:** 3.549,49
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:23

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 1,30 **Valor Total:** 1.017,06
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:40

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 265,00 **Valor Total:** 31.097,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:51:03

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 128,02 **Valor Total:** 94.704,08
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:12

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,23 **Valor Total:** 1.350,23
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:29

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 14.360,82
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 856 / 2044

Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:50

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 13.358,30
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:09

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,48
Valor Total: 355,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:28

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700
Sigla: M³
Valor Unitário: 540,00
Valor Total: 1.765,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:49

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,00
Valor Total: 294,30
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:05

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900
Sigla: t
Valor Unitário: 3.160,00
Valor Total: 2.812,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:30

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000
Sigla: t
Valor Unitário: 2,13
Valor Total: 682,45
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 857 / 2044

Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:48

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 206,00
Valor Total: 9.131,98
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:07

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 679,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:23

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 6.264,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:40

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300
Sigla: M²
Valor Unitário: 94,00
Valor Total: 41.673,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:12

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500
Sigla: M²
Valor Unitário: 120,00
Valor Total: 17.334,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:30

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800
Sigla: M²
Valor Unitário: 589,00
Valor Total: 1.401,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:48

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 100,00 **Valor Total:** 3.000,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:08

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 820,00 **Valor Total:** 1.640,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:28

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 18,00 **Valor Total:** 639,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:42

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 37,00 **Valor Total:** 1.313,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:56

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 450,00 **Valor Total:** 29.295,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:58:16

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 13,20 **Valor Total:** 110.632,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 858 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 111 / 121

Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:07

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200
Sigla: M³
Valor Unitário: 3.122,00
Valor Total: 99.029,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:29

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300
Sigla: M²
Valor Unitário: 40,09
Valor Total: 14.128,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:49

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000
Sigla: M²
Valor Unitário: 80,00
Valor Total: 30.784,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:00:08

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600
Sigla: M³
Valor Unitário: 258,00
Valor Total: 8.297,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:00:25

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,23
Valor Total: 252,30
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:00:43

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 425,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 859 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 112 / 121

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:24:00

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 16,08 **Valor Total:** 385,92

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:24:19

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 12,02 **Valor Total:** 4.071,65

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:24:37

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 12,08 **Valor Total:** 2.647,94

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:25:07

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 90,21 **Valor Total:** 3.924,14

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:26:12

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 408,70 **Valor Total:** 270.722,88

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:26:34

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 481,25 **Valor Total:** 345.345,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:27:05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 860 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 113 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 861 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 114 / 121

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 850,00 **Valor Total:** 20.400,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:27:29

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.146,00 **Valor Total:** 29.796,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:28:06

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 430,00 **Valor Total:** 557.280,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:28:28

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 988,00 **Valor Total:** 82.992,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:28:49

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 6.110,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:29:09

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 550,00 **Valor Total:** 85.800,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:29:32

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 960,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:29:46

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 15.020,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:30:05

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 13,88 **Valor Total:** 24.874,63
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:30:32

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 85,06 **Valor Total:** 2.238,78
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:30:50

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 270,00 **Valor Total:** 16.389,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:09

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,00 **Valor Total:** 455,25
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:26

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 803,06
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 862 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 115 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 863 / 2044

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 15,48 **Valor Total:** 348,30
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:58

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 10,00 **Valor Total:** 1.136,20
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:32:18

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,30 **Valor Total:** 585,48
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:32:34

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 455,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:32:45

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 190,00 **Valor Total:** 5.120,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:03

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300 **Sigla:** M
Valor Unitário: 54,25 **Valor Total:** 2.084,83
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:22

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 44.000,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:39

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,26 **Valor Total:** 806,02
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:54

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,23 **Valor Total:** 87,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:06

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 28,61
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:25

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,24 **Valor Total:** 18,67
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:44

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 2.185,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:59

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,00 **Valor Total:** 10.980,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 864 / 2044
2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 117 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 865 / 2044

Registrado em: 18/11/2025 - 07:35:17

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,00
Valor Total: 5.310,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:35:34

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,20
Valor Total: 515,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:35:48

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,33
Valor Total: 45,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:36:02

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 14,69
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:36:15

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,24
Valor Total: 9,59
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:36:38

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800
Sigla: M³
Valor Unitário: 500,00
Valor Total: 1.640,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:37:02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 866 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 119 / 121

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,00 **Valor Total:** 7.545,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:37:18

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,00 **Valor Total:** 3.330,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:37:44

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 58,00 **Valor Total:** 852,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:38:03

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 2.690,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:38:19

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,00 **Valor Total:** 5.265,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:38:34

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,00 **Valor Total:** 6.688,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:00

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 710,00 **Valor Total:** 5.680,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:16

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 350,00 **Valor Total:** 700,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:30

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 450,00 **Valor Total:** 900,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:44

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 368,00 **Valor Total:** 736,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:40:01

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 158.000,00 **Valor Total:** 158.000,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:40:26

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 867 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 120 / 121

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:16:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4NNX90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 868 / 2044

2025-4NNX90 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:16 PÁGINA 121 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 869 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 1 / 39

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Declarações obrigatórias

Titulo	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 870 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 2 / 39

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 871 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 3 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 872 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 4 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 873 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 5 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 874 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 6 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 875 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 7 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 876 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 8 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 877 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 9 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 878 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 10 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 879 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 11 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 880 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 12 / 39

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 881 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 13 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 882 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 14 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 883 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 15 / 39

GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 884 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 16 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 885 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 17 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 886 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 18 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 887 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 19 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 888 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 20 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 889 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 21 / 39

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 890 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 22 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 891 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 23 / 39

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 892 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 24 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 893 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 25 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 894 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 26 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 895 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 27 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 896 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 28 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 897 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 29 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 898 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 30 / 39

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 899 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 31 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 900 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 32 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 901 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 33 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 902 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 34 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 903 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 35 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 904 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 36 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Critérios de desempate do processo

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

ESTRUTURA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

EXATA CONSTRUTORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JT CONSTRUTORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 905 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 37 / 39

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

MARRUA SERVICOS E COMERCIO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Fornecedores divulgados.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

GABRIEL ROCHA RONDELLI

Apoio

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 906 / 2044

2025-0CFMPL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:16 PÁGINA 38 / 39

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:16:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:16:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0CFMPL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 907 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 908 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 1 / 60

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Alegre

Prefeitura Municipal de Alegre

Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/11/2025 - 19:04:26	IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO	17/11/2025 - 21:22:11	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO CE 13-2025 ALEGRE-ES.pdf Julgamento: PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf

Embasamento: A “MS CONSTRUTORA LTDA”, inscrita no CNPJ sob n.° 21.525.196/0001-08, por meio de sua representante legal ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária e engenheira civil, CI nº1230721, CPF nº 019.791.807-76, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO REFERENTE À:

Parcelas de maior relevância referentes as exigências de qualificação técnica com valores inferiores a 4% da planilha, descumprimento `PAR` 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21.

Julgamento: INFORMO AOS INTERESSADOS QUE O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA SEGUE EM ANEXO.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	571,86	3,1300	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	180,97	120,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	565,58	10,9000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	1.664,82	5,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	480,55	25,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 909 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 2 / 60

0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	3.037,87	1,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0007	REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO A 25M	67,68	25,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0008	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG	626,08	20,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	18,44	840,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	487,58	19,7000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	714,59	15,7600	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	39,12	336,1100	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	4,91	808,6200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	8,27	116,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	54,45	6,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	7,57	266,6600	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	1,01	671,3500	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	1,54	318,0100	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	8,15	558,9900	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	10,75	517,1800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	38,81	10,0500	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 910 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 3 / 60

0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	5,83	18,8400	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	1,01	32,0300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	1,54	154,4900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	37,48	20,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	124,96	20,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	8,15	266,7800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	62,71	53,6000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	10,75	174,6300	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	5,83	580,6100	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	1,01	1.053,8200	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	1,54	125,9500	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	278,68	124,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	101,38	6,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	1,70	13.095,8700	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2.669,04	5,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 911 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 4 / 60

0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1.972,65	5,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	52,80	481,1200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	2.208,65	8,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	1.701,88	9,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	97,75	364,7600	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	1,70	2.218,4300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0043	REGULARIZACAO DO SUBLEITO REGULARIZACAO DO SUBLEITO	1,43	782,3500	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	300,11	117,3500	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	152,43	739,7600	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	5,83	258,1700	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	1,01	15.956,4700	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	1,70	8.905,5300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	0,49	739,7600	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 912 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 5 / 60

0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	599,05	3,2700	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	94,80	3,2700	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	3.165,75	0,8900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	2,15	320,4000	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	210,49	44,3300	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	5,83	116,5900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	1,01	6.960,3000	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	104,44	443,3300	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	136,89	144,4500	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	718,38	2,3800	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	131,86	30,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	848,00	2,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	23,01	35,5000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 913 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 6 / 60

0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	39,20	35,5000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	511,16	65,1000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	15,87	8.381,2500	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	3.122,68	31,7200	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	47,27	352,4300	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	95,06	384,8000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	272,35	32,1600	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	5,83	48,2400	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	1,01	472,7500	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	16,48	24,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	12,92	338,7400	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	12,38	219,2000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	93,21	43,5000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 914 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 7 / 60

0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	458,74	662,4000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	511,12	717,6000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	874,03	24,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	1.246,09	26,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	434,68	1.296,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	1.127,81	84,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	1.152,71	6,1100	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	537,98	156,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	533,51	1,9200	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	511,16	30,0400	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	15,87	1.792,1200	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	95,06	26,3200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	272,35	60,7000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 915 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 8 / 60

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	5,83	91,0500	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	1,01	892,2900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	16,48	22,5000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	12,92	113,6200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	12,38	47,6000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	533,51	0,9100	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	192,22	26,9500	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	58,64	38,4300	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	1.108,68	44,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	90,26	8,9300	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	5,83	16,7300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 916 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 9 / 60

0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	1,01	31,7900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	1,54	15,0600	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	511,16	4,3700	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	15,87	732,0000	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	95,06	59,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	90,26	5,7200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	5,83	8,5900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	1,01	16,3200	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	1,54	7,7300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	511,16	3,2800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	15,87	503,0000	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	95,06	37,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 917 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 10 / 60

	0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	58,14	14,7000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	511,16	5,3800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	15,87	351,0000	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	95,06	70,4000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	718,77	8,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	399,38	2,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	468,61	2,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	368,89	2,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	179.773,93	1,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/10/2025 - 16:51	Termo_de_Referência_-_Contenção_Rua_José_Alcure.pdf
31/10/2025 - 16:52	Anexo II - Planilha e projetos.zip
31/10/2025 - 16:53	Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025.pdf
31/10/2025 - 16:57	013_-_Edital_-_CE_013-2025_-_Drenagem_Pav_e_Contenção_Rua_Jose_Alcure - ASS.pdf
17/11/2025 - 19:00	ESCLARECIMENTO (ok).pdf

Vencedores

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99925-3057

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 918 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 11 / 60

0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	R$ 0,00	R$
0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	R$ 0,00	R$
0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	R$ 0,00	R$
0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 0,00	R$
0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	R$ 0,00	R$
0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 0,00	R$
0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	R$ 0,00	R$
0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 0,00	R$
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 919 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 12 / 60

0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	R$ 0,00	R$
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	R$ 0,00	R$
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	R$ 0,00	R$
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	R$ 0,00	R$
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	R$ 0,00	R$
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	R$ 0,00	R$
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	R$ 0,00	R$
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	R$ 0,00	R$
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	R$ 0,00	R$
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	R$ 0,00	R$
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	R$ 0,00	R$
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	R$ 0,00	R$
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	R$ 0,00	R$
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	R$ 0,00	R$
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 920 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 13 / 60

0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 0,00	R$
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 0,00	R$
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	R$ 0,00	R$
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	R$ 0,00	R$
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	R$ 0,00	R$
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	R$ 0,00	R$
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	R$ 0,00	R$
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	R$ 0,00	R$
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	R$ 0,00	R$
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	R$ 0,00	R$
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	R$ 0,00	R$
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 0,00	R$
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 0,00	R$
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 921 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 14 / 60

0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	R$ 0,00	R$
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	R$ 0,00	R$
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	R$ 0,00	R$
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	R$ 0,00	R$
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	R$ 0,00	R$
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	R$ 0,00	R$
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,00	R$
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	R$ 0,00	R$
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	R$ 0,00	R$
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	R$ 0,00	R$
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 922 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 15 / 60

0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	R$ 0,00	R$
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	R$ 0,00	R$
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	R$ 0,00	R$
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	R$ 0,00	R$
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	R$ 0,00	R$
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	R$ 0,00	R$
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	R$ 0,00	R$
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	R$ 0,00	R$
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	R$ 0,00	R$
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	R$ 0,00	R$
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 923 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 16 / 60

0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	R$ 0,00	R$
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 0,00	R$
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 0,00	R$
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	R$ 0,00	R$
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	R$ 0,00	R$
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	R$ 0,00	R$
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	R$ 0,00	R$
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	R$ 0,00	R$
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	R$ 0,00	R$
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	R$ 0,00	R$
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	R$ 0,00	R$
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 924 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 17 / 60

0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	R$ 0,00	R$
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	R$ 0,00	R$
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	R$ 0,00	R$
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	R$ 0,00	R$
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	R$ 0,00	R$
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	R$ 0,00	R$
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	R$ 0,00	R$
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	R$ 0,00	R$
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	R$ 0,00	R$
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	R$ 0,00	R$
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 925 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 18 / 60

0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	R$ 0,00	R$
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	R$ 0,00	R$
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	R$ 0,00	R$
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	R$ 0,00	R$
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	R$ 0,00	R$
0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	R$ 0,00	R$
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	R$ 0,00	R$
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	R$ 0,00	R$
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	R$ 0,00	R$
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	R$ 0,00	R$
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 926 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 19 / 60

0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	R$ 0,00	R$
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	R$ 0,00	R$
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	R$ 0,00	R$
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	R$ 0,00	R$
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	R$ 0,00	R$
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	R$ 0,00	R$
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	R$ 0,00	R$
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	R$ 0,00	R$
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	R$ 0,00	R$
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	R$ 0,00	R$
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 927 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 20 / 60

0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	R$ 0,00	R$
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	R$ 0,00	R$
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	R$ 0,00	R$
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	R$ 0,00	R$
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	R$ 0,00	R$
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	R$ 0,00	R$
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	R$ 0,00	R$
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	R$ 0,00	R$
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	R$ 0,00	R$
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	R$ 0,00	R$
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 928 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 21 / 60

0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 0,00	R$
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 0,00	R$
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 0,00	R$
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 0,00	R$
	TOTAL DO LOTE					R$ 0,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 0,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 929 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 22 / 60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 930 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 23 / 60

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 931 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 24 / 60

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 932 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 25 / 60

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 933 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 26 / 60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 934 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 27 / 60

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 935 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 28 / 60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 936 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 29 / 60

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 937 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 30 / 60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 938 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 31 / 60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 939 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 32 / 60

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 940 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 33 / 60

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 941 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 34 / 60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 942 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 35 / 60

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 943 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 36 / 60

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 944 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 37 / 60

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 945 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 38 / 60

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 946 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 39 / 60

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 947 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 40 / 60

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 948 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 41 / 60

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 949 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 42 / 60

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 950 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 43 / 60

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 951 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 44 / 60

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 952 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 45 / 60

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 953 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 46 / 60

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 954 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 47 / 60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 955 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 48 / 60

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 956 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 49 / 60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 957 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 50 / 60

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 958 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 51 / 60

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 959 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 52 / 60

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 960 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 53 / 60

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 961 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 54 / 60

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 962 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 55 / 60

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 09:51:10	2.785.711,26 (proposta)	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
12/11/2025 - 22:13:48	2.785.711,46 (proposta)	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
17/11/2025 - 11:54:21	2.784.337,14 (proposta)	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
17/11/2025 - 17:31:58	2.785.414,17 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2025 - 18:37:38	2.785.704,30 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:40:27	2.565.811,29 (proposta)	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:07	2.565.811,30	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:43	2.600.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:34:31	2.560.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:35:11	2.561.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:13	2.559.000,00	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:52	2.560.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:42:32	2.559.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:04	2.559.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:10	2.771.782,85	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:07	2.300.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:19	2.300.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:43	2.300.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 963 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 56 / 60

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 964 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 57 / 60

18/11/2025 - 09:45:46	2.400.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:57	2.507.140,27	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:46:34	2.299.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:48:58	1.799.750,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
18/11/2025 - 09:51:52	2.299.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:53:23	2.290.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:54:51	2.290.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:55:51	2.000.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:00	2.089.283,56	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:57	2.395.711,81	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:57:42	2.089.283,26	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	Arrematante	2.000.000,00
2º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	2.089.283,26
3º	PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	Classificado	2.089.283,56
4º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Classificado	2.290.000,00
5º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	2.395.711,81
6º	JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	Classificado	2.559.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2025 - 16:57:55	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	O processo foi retificado em 04/11/2025 às 18:35.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	Motivo: Conforme exigência do item 10 do Termo de Referência, anexo I do Edital.
17/11/2025 - 19:00:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO (ok).pdf) em 17/11/2025 às 19:00.
17/11/2025 - 21:22:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf) em 17/11/2025 às 21:22.
18/11/2025 - 09:01:58	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, estamos dando início a abertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:02:11	Agente de Contratação	ATENÇÃO! ALGUNS AVISOS IMPORTANTES:
18/11/2025 - 09:02:20	Agente de Contratação	- Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet;
18/11/2025 - 09:02:28	Agente de Contratação	- Caso por algum motivo, não seja possível, enviar documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Agente de Contratação, pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br a prorrogação da convocação no sistema;

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 965 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 58 / 60

18/11/2025 - 09:02:35	Agente de Contratação	- Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo SISTEMA e AGENTE DE CONTRATAÇÃO, assim como de sua desconexão;
18/11/2025 - 09:02:41	Agente de Contratação	- Solicitamos seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com o certame;
18/11/2025 - 09:02:48	Agente de Contratação	- Será adotado o Modo de Disputa ABERTO-FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;
18/11/2025 - 09:02:54	Agente de Contratação	- Conforme art. 165, inciso I da Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 02 (dois) momentos, após a fase de julgamento das PROPOSTAS (alínea b) e após ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO de licitante (alínea c);
18/11/2025 - 09:02:59	Agente de Contratação	- O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. Assim, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
18/11/2025 - 09:03:06	Agente de Contratação	- Favor prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital e anexos desse certame, principalmente quanto a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA de acordo com o último lance ofertado, que deve ser inserida no sistema Portal de Compras Públicas e apresentada conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital, assim como as documentações de HABILITAÇÃO;
18/11/2025 - 09:03:13	Agente de Contratação	- Em caso de problemas ocorridos durante este certame no sistema, favor verificar com o Portal de Compras Públicas nos contatos disponíveis na plataforma;
18/11/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	- Informamos que será comunicado no CHAT em cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
18/11/2025 - 09:07:00	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, COMUNICAMOS QUE AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS, SOLICITAMOS COMPREENSÃO E PACIÊNCIA. FAVOR FICAREM ATENTOS A SESSÃO.
18/11/2025 - 09:12:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 - 09:26:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 09:28:13	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, INFORMAMOS QUE SERÁ ABERTA A DISPUTA PARA LANCES. ASSIM, PEÇO QUE TODOS TENHAM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:28:59	Agente de Contratação	CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ATÉ SUA EFETIVA HOMOLOGAÇÃO.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 09:45:06	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 09:45:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.300.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/11/2025 - 09:55:02	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 09:55:56	Agente de Contratação	REGISTRO QUE NÃO CONSEGUI ACEITAR NO SISTEMA O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANCE NO VALOR DE R$ 2.300.000,00 PARA O LOTE 0001, OCORREU FALHA
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 10:01:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME com lance de R$ 2.000.000,00.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:06 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Motivo: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, com intuito de alcançar preço mais vantajoso para a administração pública, é possível melhorar o valor da proposta?
18/11/2025 - 10:06:39	F. CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Negociação Item 0001: Este já foi o meu melhor preço.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: O LICITANTE RESPONDEU ANTES DE FINALIZAR O PRAZO

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

GABRIEL ROCHA RONDELLI

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 966 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 59 / 60

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:10:24.
Código verificador: F27545

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:18:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:18:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5WDCV5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 967 / 2044

2025-5WDCV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 60 / 60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 968 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 1 / 62

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/11/2025 - 19:04:26	IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO	17/11/2025 - 21:22:11	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO CE 13-2025 ALEGRE-ES.pdf Julgamento: PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf

Embasamento: A “MS CONSTRUTORA LTDA”, inscrita no CNPJ sob n.° 21.525.196/0001-08, por meio de sua representante legal ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária e engenheira civil, CI nº1230721, CPF nº 019.791.807-76, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO REFERENTE À:

Parcelas de maior relevância referentes as exigências de qualificação técnica com valores inferiores a 4% da planilha, descumprimento `PAR` 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21.

Julgamento: INFORMO AOS INTERESSADOS QUE O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA SEGUE EM ANEXO.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	571,86	3,1300	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	180,97	120,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	565,58	10,9000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	1.664,82	5,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	480,55	25,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 969 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 2 / 62

0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	3.037,87	1,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0007	REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO A 25M	67,68	25,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0008	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG	626,08	20,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	18,44	840,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	487,58	19,7000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	714,59	15,7600	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	39,12	336,1100	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	4,91	808,6200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	8,27	116,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	54,45	6,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	7,57	266,6600	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	1,01	671,3500	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	1,54	318,0100	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	8,15	558,9900	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	10,75	517,1800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	38,81	10,0500	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 970 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 3 / 62

0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	5,83	18,8400	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	1,01	32,0300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	1,54	154,4900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	37,48	20,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	124,96	20,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	8,15	266,7800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	62,71	53,6000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	10,75	174,6300	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	5,83	580,6100	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	1,01	1.053,8200	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	1,54	125,9500	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	278,68	124,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	101,38	6,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	1,70	13.095,8700	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2.669,04	5,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 971 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 4 / 62

0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1.972,65	5,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	52,80	481,1200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	2.208,65	8,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	1.701,88	9,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	97,75	364,7600	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	1,70	2.218,4300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0043	REGULARIZACAO DO SUBLEITO REGULARIZACAO DO SUBLEITO	1,43	782,3500	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	300,11	117,3500	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	152,43	739,7600	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	5,83	258,1700	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	1,01	15.956,4700	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	1,70	8.905,5300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	0,49	739,7600	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 972 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 5 / 62

0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	599,05	3,2700	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	94,80	3,2700	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	3.165,75	0,8900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	2,15	320,4000	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	210,49	44,3300	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	5,83	116,5900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	1,01	6.960,3000	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	104,44	443,3300	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	136,89	144,4500	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	718,38	2,3800	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	131,86	30,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	848,00	2,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	23,01	35,5000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 973 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 6 / 62

0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	39,20	35,5000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	511,16	65,1000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	15,87	8.381,2500	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	3.122,68	31,7200	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	47,27	352,4300	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	95,06	384,8000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	272,35	32,1600	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	5,83	48,2400	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	1,01	472,7500	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	16,48	24,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	12,92	338,7400	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	12,38	219,2000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	93,21	43,5000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 974 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 7 / 62

0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	458,74	662,4000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	511,12	717,6000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	874,03	24,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	1.246,09	26,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	434,68	1.296,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	1.127,81	84,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	1.152,71	6,1100	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	537,98	156,0000	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	533,51	1,9200	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	511,16	30,0400	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	15,87	1.792,1200	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	95,06	26,3200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	272,35	60,7000	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 975 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 8 / 62

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	5,83	91,0500	t		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	1,01	892,2900	t		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	16,48	22,5000	M		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	12,92	113,6200	M²		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	12,38	47,6000	M		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	533,51	0,9100	M³		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	192,22	26,9500	M²		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	58,64	38,4300	M		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	1.108,68	44,0000	M		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	90,26	8,9300	M²		Fornecedor divulgado	Menor Preço
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	5,83	16,7300	t		Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 976 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 9 / 62

0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	1,01	31,7900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	1,54	15,0600	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	511,16	4,3700	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	15,87	732,0000	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	95,06	59,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	90,26	5,7200	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	5,83	8,5900	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	1,01	16,3200	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	1,54	7,7300	t	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	511,16	3,2800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	15,87	503,0000	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	95,06	37,0000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 977 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 10 / 62

0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	58,14	14,7000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	511,16	5,3800	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	15,87	351,0000	KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	95,06	70,4000	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	718,77	8,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	399,38	2,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	468,61	2,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	368,89	2,0000	h	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	179.773,93	1,0000	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/10/2025 - 16:51	Termo_de_Referência_-_Contenção_Rua_José_Alcure.pdf
31/10/2025 - 16:52	Anexo II - Planilha e projetos.zip
31/10/2025 - 16:53	Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025.pdf
31/10/2025 - 16:57	013_-_Edital_-_CE_013-2025_-_Drenagem_Pav_e_Contenção_Rua_Jose_Alcure - ASS.pdf
17/11/2025 - 19:00	ESCLARECIMENTO (ok).pdf
18/11/2025 - 11:24	Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf
18/11/2025 - 18:55	DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf
18/11/2025 - 18:57	Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf
18/11/2025 - 18:58	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:06	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:07	DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 978 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 11 / 62

18/11/2025 - 11:19:06	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:04:30	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:44:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:55:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99925-3057

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	R$ 0,00	R$
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	R$ 0,00	R$
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	R$ 0,00	R$
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 979 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 12 / 62

0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	R$ 0,00	R$
0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 0,00	R$
0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	R$ 0,00	R$
0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 0,00	R$
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	R$ 0,00	R$
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	R$ 0,00	R$
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	R$ 0,00	R$
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	R$ 0,00	R$
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	R$ 0,00	R$
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	R$ 0,00	R$
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	R$ 0,00	R$
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	R$ 0,00	R$
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	R$ 0,00	R$
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 980 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 13 / 62

0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	R$ 0,00	R$
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	R$ 0,00	R$
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	R$ 0,00	R$
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	R$ 0,00	R$
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	R$ 0,00	R$
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	R$ 0,00	R$
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 0,00	R$
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 0,00	R$
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	R$ 0,00	R$
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	R$ 0,00	R$
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	R$ 0,00	R$
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	R$ 0,00	R$
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 981 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 14 / 62

0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	R$ 0,00	R$
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	R$ 0,00	R$
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	R$ 0,00	R$
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	R$ 0,00	R$
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 0,00	R$
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 0,00	R$
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	R$ 0,00	R$
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	R$ 0,00	R$
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	R$ 0,00	R$
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	R$ 0,00	R$
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	R$ 0,00	R$
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	R$ 0,00	R$
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 982 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 15 / 62

0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,00	R$
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	R$ 0,00	R$
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	R$ 0,00	R$
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	R$ 0,00	R$
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,00	R$
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	R$ 0,00	R$
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	R$ 0,00	R$
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	R$ 0,00	R$
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	R$ 0,00	R$
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	R$ 0,00	R$
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 983 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 16 / 62

0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	R$ 0,00	R$
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	R$ 0,00	R$
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	R$ 0,00	R$
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	R$ 0,00	R$
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	R$ 0,00	R$
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	R$ 0,00	R$
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 0,00	R$
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 0,00	R$
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	R$ 0,00	R$
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	R$ 0,00	R$
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	R$ 0,00	R$
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 984 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 17 / 62

0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	R$ 0,00	R$
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	R$ 0,00	R$
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	R$ 0,00	R$
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	R$ 0,00	R$
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	R$ 0,00	R$
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	R$ 0,00	R$
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	R$ 0,00	R$
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	R$ 0,00	R$
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	R$ 0,00	R$
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	R$ 0,00	R$
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 985 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 18 / 62

0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	R$ 0,00	R$
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	R$ 0,00	R$
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	R$ 0,00	R$
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	R$ 0,00	R$
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	R$ 0,00	R$
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	R$ 0,00	R$
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	R$ 0,00	R$
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	R$ 0,00	R$
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	R$ 0,00	R$
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	R$ 0,00	R$
0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	R$ 0,00	R$
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 986 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 19 / 62

0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	R$ 0,00	R$
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	R$ 0,00	R$
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	R$ 0,00	R$
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	R$ 0,00	R$
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	R$ 0,00	R$
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	R$ 0,00	R$
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	R$ 0,00	R$
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	R$ 0,00	R$
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	R$ 0,00	R$
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 987 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 20 / 62

0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	R$ 0,00	R$
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	R$ 0,00	R$
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	R$ 0,00	R$
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	R$ 0,00	R$
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	R$ 0,00	R$
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	R$ 0,00	R$
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	R$ 0,00	R$
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	R$ 0,00	R$
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	R$ 0,00	R$
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	R$ 0,00	R$
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	R$ 0,00	R$

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 988 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 21 / 62

0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	R$ 0,00	R$
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	R$ 0,00	R$
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	R$ 0,00	R$
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	R$ 0,00	R$
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	R$ 0,00	R$
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 0,00	R$
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 0,00	R$
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 0,00	R$
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 0,00	R$
	TOTAL DO LOTE					R$ 0,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 0,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 989 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 22 / 62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 990 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 23 / 62

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 991 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 24 / 62

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 992 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 25 / 62

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 993 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 26 / 62

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 994 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 27 / 62

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 995 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 28 / 62

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 996 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 29 / 62

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 997 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 30 / 62

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 998 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 31 / 62

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 999 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 32 / 62

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1000 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 33 / 62

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1001 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 34 / 62

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1002 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 35 / 62

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1003 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 36 / 62

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1004 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 37 / 62

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1005 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 38 / 62

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1006 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 39 / 62

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1007 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 40 / 62

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1008 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 41 / 62

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1009 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 42 / 62

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1010 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 43 / 62

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1011 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 44 / 62

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1012 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 45 / 62

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1013 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 46 / 62

COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1014 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 47 / 62

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1015 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 48 / 62

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1016 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 49 / 62

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1017 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 50 / 62

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1018 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 51 / 62

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1019 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 52 / 62

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1020 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 53 / 62

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1021 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 54 / 62

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1022 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 55 / 62

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1023 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 56 / 62

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 09:51:10	2.785.711,26 (proposta)	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
12/11/2025 - 22:13:48	2.785.711,46 (proposta)	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
17/11/2025 - 11:54:21	2.784.337,14 (proposta)	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1024 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 57 / 62

17/11/2025 - 17:31:58	2.785.414,17 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2025 - 18:37:38	2.785.704,30 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:40:27	2.565.811,29 (proposta)	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:07	2.565.811,30	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:43	2.600.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:34:31	2.560.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:35:11	2.561.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:13	2.559.000,00	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:52	2.560.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:42:32	2.559.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:04	2.559.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:10	2.771.782,85	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:07	2.300.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:19	2.300.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:43	2.300.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:46	2.400.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:57	2.507.140,27	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:46:34	2.299.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:48:58	1.799.750,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
18/11/2025 - 09:51:52	2.299.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:53:23	2.290.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:54:51	2.290.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:55:51	2.000.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:00	2.089.283,56	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:57	2.395.711,81	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:57:42	2.089.283,26	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/11/2025 - 14:55:32	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	13- CE 13-2025 -Contenção Campo de Aviação 18-11-2025.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1025 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 58 / 62

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33707387000170 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:43:58	INTENÇÃO DE RECURSO	Aguardando Julgamento
04154467000147 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:49:23	fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira	Aguardando Julgamento
40086199000137 - JT CONSTRUTORA LTDA	18/11/2025 - 13:08:21	Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!	Aguardando Julgamento

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	Arrematante	2.000.000,00
2º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	2.089.283,26
3º	PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	Classificado	2.089.283,56
4º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Classificado	2.290.000,00
5º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	2.395.711,81
6º	JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	Classificado	2.559.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2025 - 16:57:55	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	O processo foi retificado em 04/11/2025 às 18:35.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	Motivo: Conforme exigência do item 10 do Termo de Referência, anexo I do Edital.
17/11/2025 - 19:00:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO (ok).pdf) em 17/11/2025 às 19:00.
17/11/2025 - 21:22:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf) em 17/11/2025 às 21:22.
18/11/2025 - 09:01:58	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, estamos dando início a abertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:02:11	Agente de Contratação	ATENÇÃO! ALGUNS AVISOS IMPORTANTES:
18/11/2025 - 09:02:20	Agente de Contratação	- Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet;
18/11/2025 - 09:02:28	Agente de Contratação	- Caso por algum motivo, não seja possível, enviar documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Agente de Contratação, pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br a prorrogação da convocação no sistema;
18/11/2025 - 09:02:35	Agente de Contratação	- Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo SISTEMA e AGENTE DE CONTRATAÇÃO, assim como de sua desconexão;
18/11/2025 - 09:02:41	Agente de Contratação	- Solicitamos seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com o certame;

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1026 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 59 / 62

18/11/2025 - 09:02:48	Agente de Contratação	- Será adotado o Modo de Disputa ABERTO-FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;
18/11/2025 - 09:02:54	Agente de Contratação	- Conforme art. 165, inciso I da Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 02 (dois) momentos, após a fase de julgamento das PROPOSTAS (alínea b) e após ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO de licitante (alínea c);
18/11/2025 - 09:02:59	Agente de Contratação	- O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. Assim, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
18/11/2025 - 09:03:06	Agente de Contratação	- Favor prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital e anexos desse certame, principalmente quanto a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA de acordo com o último lance ofertado, que deve ser inserida no sistema Portal de Compras Públicas e apresentada conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital, assim como as documentações de HABILITAÇÃO;
18/11/2025 - 09:03:13	Agente de Contratação	- Em caso de problemas ocorridos durante este certame no sistema, favor verificar com o Portal de Compras Públicas nos contatos disponíveis na plataforma;
18/11/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	- Informamos que será comunicado no CHAT em cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
18/11/2025 - 09:07:00	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, COMUNICAMOS QUE AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS, SOLICITAMOS COMPREENSÃO E PACIÊNCIA. FAVOR FICAREM ATENTOS A SESSÃO.
18/11/2025 - 09:12:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 - 09:26:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 09:28:13	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, INFORMAMOS QUE SERÁ ABERTA A DISPUTA PARA LANCES. ASSIM, PEÇO QUE TODOS TENHAM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:28:59	Agente de Contratação	CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ATÉ SUA EFETIVA HOMOLOGAÇÃO.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 09:45:06	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 09:45:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.300.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/11/2025 - 09:55:02	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 09:55:56	Agente de Contratação	REGISTRO QUE NÃO CONSEGUI ACEITAR NO SISTEMA O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANCE NO VALOR DE R$ 2.300.000,00 PARA O LOTE 0001, OCORREU FALHA
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 10:01:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME com lance de R$ 2.000.000,00.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:06 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Motivo: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, com intuito de alcançar preço mais vantajoso para a administração pública, é possível melhorar o valor da proposta?
18/11/2025 - 10:06:39	F. CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Negociação Item 0001: Este já foi o meu melhor preço.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: O LICITANTE RESPONDEU ANTES DE FINALIZAR O PRAZO
18/11/2025 - 10:43:58	Sistema	O fornecedor PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:49:23	Sistema	O fornecedor ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 11:19:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1027 / 2044

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 60 / 62

18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
18/11/2025 - 11:24:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf) em 18/11/2025 às 11:24.
18/11/2025 - 11:26:31	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível aos autos da licitação o Decreto Municipal nº 13.807/2025 para análise quanto as documentações a serem apresentadas para comprovação da exequibilidade da proposta.
18/11/2025 - 11:57:56	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, como a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 11:19 do dia 19/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 19/11/2025 às 10h.
18/11/2025 - 13:08:21	Sistema	O fornecedor JT CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 18:55:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf) em 18/11/2025 às 18:55.
18/11/2025 - 18:56:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:56:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:57:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf) em 18/11/2025 às 18:57.
18/11/2025 - 18:58:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 18/11/2025 às 18:58.
18/11/2025 - 19:04:12	Agente de Contratação	ATENÇÃO: COMUNICO QUE SEGUE DISPONÍVEL AOS AUTOS DA LICITAÇÃO DESPACHO DE INTERRUPÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA, COM JUSTIFICATIVA DOCUMENTADA.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
21/11/2025 - 13:06:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 21/11/2025 às 13:06.
21/11/2025 - 13:07:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf) em 21/11/2025 às 13:07.
21/11/2025 - 13:11:33	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível em anexo aos autos da licitação na plataforma, a manifestação técnica da empresa responsável pela plataforma acerca da alegação da licitante e despacho de aviso de retomada da sessão pública no dia 24/11/2025 às 14h, para o prosseguimento regular do certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:00:26	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:04:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
24/11/2025 - 14:07:24	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:04 do dia 25/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 25/11/2025 às 14h.
24/11/2025 - 14:44:02	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/11/2025 - 14:45:19	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
24/11/2025 - 14:55:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 14:00:24	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
25/11/2025 - 14:39:50	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informo que a PROPOSTA READEQUADA, as documentações de HABILITAÇÃO e as documentações apresentadas para COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa arrematante do lote, serão analisadas pela Comissão Técnica e Jurídica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 02/12/2025 às 14H.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1028 / 2044

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

GABRIEL ROCHA RONDELLI

Apoio

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

2025-ZFFTPS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:18 PÁGINA 61 / 62

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/11/2025 às 12:09:50.
Código verificador: F3EDC9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:18:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:18:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZFFTPS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1029 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1030 / 2044

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Alegre

Prefeitura Municipal de Alegre

Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Valor de Referência: R$ 2.785.711,41

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total	Tipo	LC 123/2006
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R$ 2.000.000,00	ME	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	R$ 2.089.283,26	ME	Não
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	R$ 2.089.283,56	ME	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R$ 2.290.000,00	EPP/SS	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R$ 2.395.711,81	DEMAIS	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	R$ 2.559.000,00	ME	Sim

2025-FZTWVX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:22 PÁGINA 1 / 2

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:12:02.
Código verificador: F27570

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:22:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FZTWVX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1031 / 2044

2025-FZTWVX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:22 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1032 / 2044

Relatório de Proposta Comercial

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CPF/CNPJ:	26.570.470/0001-84
Telefone:	(28) 99925-3057
E-mail:	construtorawbm@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	60 dias
Nome representante legal:	WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
CPF representante legal:	12976702721
E-mail representante legal:	construtorawbm@gmail.com

Propostas Definitivas

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES			1,0000	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
			TOTAL	1,0000		R$ 2.000.000,00

2025-FSRDFW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:22 PÁGINA 1 / 2

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:12:50.
Código verificador: F2757D

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:22:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FSRDFW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1033 / 2044

2025-FSRDFW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:22 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **26/11/2025 12:23:34** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)
#89 - 2025-4NNX90 - 1) PROPOSTA REGISTRADAS (ok)
#90 - 2025-0CFMPL - 2) ATA DE PROPOSTAS (ok)
#91 - 2025-5WDCV5 - 3) ATA PARCIAL (1)
#92 - 2025-ZFFTPS - 3) ATA PARCIAL (2)
#93 - 2025-FZTWVX - 1.1) RANKING
#94 - 2025-FSRDFW - 1.2) Relatório de Proposta Comercial - Empresa CONSTRUTORA W. B. M.
#95 - 2025-50CMWH - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
DOCUMENTOS DA SESSÃO - PORTAL DE COMPRAS PÚBLICA (1º arrematante)

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:23:34 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:23:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-50CMWH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1034 / 2044

2025-50CMWH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:23 PÁGINA 1 / 1

Garantia de Proposta

(art. 58, § 1º da Lei nº 14.133/2021)

Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1035 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 1 / 12

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0613956

Proposta 5765038

Controle Interno (Código Controle) 548249384

Número de Registro Susep 05436202500010775061395 6

Data de emissão 17/11/2025 10:51:08

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE ALEGRE

CPF ou CNPJ nª: 27.174.101/0001-35

Endereço: PARQUE GETULIO VARGAS, 01, - CEP: 29.500-000 - ALEGRE/ES - ES

Tomador

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA ME

CPF ou CNPJ nª: 26.570.470/0001-84

Sede: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES 42, CLERIO MOULIN - CEP: 29.500-000 - ALEGRE - ES

Corretora

000002.0.205795-2 REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA FORTUNATO RAMOS 245, ED. PRAIA TRADE CENTER - SALA 802, SANTA LUCIA - CEP: 29.056-020 - VITORIA - ES

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
18/11/2025	16/02/2026

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1036 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 2 / 12

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0613956 **Proposta** 5765038

Controle Interno (Código Controle) 548249384 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500010775061395 6

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Nº 013/2025.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 27.857,11
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 27.857,11 Vigência - 18/11/2025 a 16/02/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 27.857,11 Vigência - 18/11/2025 a 16/02/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 299,48

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1037 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 3 / 12

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0613956 **Proposta** 5765038

Controle Interno (Código Controle) 548249384 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500010775061395 6

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 299,48

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	24/11/2025	26894643	R$ 299,48

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1038 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 4 / 12

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1039 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 5 / 12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1040 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 6 / 12

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a **obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b **riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**

c **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**

d **inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;**

e **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

f **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

g **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

h **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

i **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

j **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;**

k **quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**

l **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1041 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 7 / 12

m	**quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a	**cópia do Edital de licitação e seus anexos;**
b	**cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**
c	**cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**
d	**cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**
e	**planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**
f	**planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1042 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 8 / 12

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1043 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 9 / 12

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1044 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 10 / 12

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1045 / 2044

2025-QR6147 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:28 PÁGINA 11 / 12

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:28:38 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:28:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QR6147

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1046 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1047 / 2044

PROPOSTA

Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:29 PÁGINA 1 / 13

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1048 / 2044

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:29 PÁGINA 2 / 13

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

PROPOSTA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente na Lei n° 14.133/2021, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

2. Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornece toda equipe, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3. Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.

4. Cotamos como preço global para a execução do objeto desta licitação o valor de: **R$ 2.000.000,00 reais (Dois Milhões de Reais)**.

5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data de sua apresentação.

Alegre/ES, 18 de novembro de 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:21:52 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:22:02 -03'00'

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR
CREA ES-034018/D - ENGENHEIRO CIVIL

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA

CNPJ: 26.570.470/0001-84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — **SEM DESONERAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE — **BDI: 23,32%**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO — **BDI DIF: 15,57%**

EXTENSÃO: 0,177 Km — **BONIFICAÇÃO: 15,28%**

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES — **LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)** — **TAB. REF.: SICRO/DER-ES** — **DATA-BASE: DEZ/2024**

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
01			**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**				**59.321,22**
01.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	410,57	1.285,08
01.02	DER-ES	100882	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	120,00	129,93	15.591,60
01.03	DER-EDIF	S020802	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	406,06	4.426,05
01.04	COMP	CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMES	5,00	1.195,26	5.976,30
01.05	DER-EDIF	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	25,00	345,01	8.625,25
01.06	DER-ES	41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UD	1,00	2.090,79	2.090,79
01.07	DER-ES	41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,00	48,59	1.214,75
01.08	DER-ES	41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG	M	20,00	449,49	8.989,80
01.09	COMP	EST-02	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M².MÊS	840,00	13,24	11.121,60
02			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**30.492,07**
02.01	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	19,70	350,06	6.896,18
02.02	SICRO	1600438	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	15,76	513,04	8.085,51
02.03	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	336,11	28,09	9.441,33
02.04	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	808,62	3,53	2.854,43
02.05	COMP	DEM-13	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	M	116,00	5,94	689,04
02.06	COMP	DEM-01	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	6,00	39,09	234,54
02.07	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	266,66	5,43	1.447,96
02.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	671,35	0,73	490,09
02.09	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	318,01	1,11	352,99
03			**TERRAPLENAGEM**				**7.816,51**
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	558,99	5,85	3.270,09
03.02	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	517,18	7,72	3.992,63
03.03	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	M3	10,05	27,86	279,99
03.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	18,84	4,19	78,94
03.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32,03	0,73	23,38
03.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	154,49	1,11	171,48
04			**DRENAGEM**				**139.109,18**
04.01	DER-ES	43065	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	M	20,00	26,91	538,20
04.02	DER-ES	43068	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	M	20,00	89,71	1.794,20
04.03	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	266,78	5,85	1.560,66
04.04	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	53,60	45,02	2.413,07
04.05	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	174,63	7,72	1.348,14
04.06	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	580,61	4,19	2.432,76
04.07	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.053,82	0,73	769,29
04.08	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	125,95	1,11	139,80
04.09	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	200,08	24.809,92
04.10	COMP	DRE-02	TUBO LEVE PVC Ø200MM	M	6,00	72,79	436,74
04.11	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.095,87	1,22	15.976,96
04.12	SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.916,24	9.581,20
04.13	SICRO	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.416,26	7.081,30
04.14	COMP	DRE-05	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	M²	481,12	37,91	18.239,26
04.15	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	8,00	1.585,70	12.685,60
04.16	SICRO	2019771	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	9,00	1.221,86	10.996,74
04.17	DER-ES	43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	364,76	70,18	25.598,86
04.18	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.218,43	1,22	2.706,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1049 / 2044

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:29 PÁGINA 3 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1050 / 2044

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:29 PÁGINA 4 / 13

05			**PAVIMENTAÇÃO**				**194.754,32**
			PISTA DE ROLAMENTO				
05.01	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	782,35	1,03	805,82
05.02	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	117,35	215,46	25.284,23
05.03	DER-ES	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	739,76	109,44	80.959,33
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	258,17	4,19	1.081,73
05.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.956,47	0,73	11.648,22
05.06	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.905,53	1,22	10.864,75
05.07	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	739,76	0,35	258,92
05.08	SICRO	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,27	430,09	1.406,39
05.09	DER-ES	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	3,27	68,06	222,56
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				
05.10	COMP	PAV-01	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	T	0,89	2.272,85	2.022,84
05.11	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	320,40	1,54	493,42
			PASSEIO				
05.12	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	44,33	151,12	6.699,15
05.13	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	116,59	4,19	488,51
05.14	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.960,30	0,73	5.081,02
05.15	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	443,33	74,98	33.240,88
05.16	DER-ES	40912	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	144,45	98,28	14.196,55
06			**SINALIZAÇÃO**				**6.870,68**
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
06.01	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,38	515,76	1.227,51
			SINALIZAÇÃO DE OBRAS				
06.02	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	30,00	94,67	2.840,10
06.03	DER-ES	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	2,00	608,82	1.217,64
06.04	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	35,50	16,52	586,46
06.05	DER-ES	41202	SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,50	28,14	998,97
07			**CONTENÇÃO**				**1.354.089,41**
			CORTINA ATIRANTADA				
07.01	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	65,10	366,99	23.891,05
07.02	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.381,25	11,39	95.462,44
07.03	COMP	EST-15	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	M³	31,72	2.241,93	71.114,02
07.04	DER-ES	41040	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	352,43	33,94	11.961,47
07.05	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	384,80	68,25	26.262,60
07.06	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	32,16	195,53	6.288,24
07.07	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	48,24	4,19	202,13
07.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	472,75	0,73	345,11
07.09	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	24,00	11,83	283,92
07.10	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	338,74	9,28	3.143,51
07.11	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	219,20	8,89	1.948,69
07.12	DER-EDIF	S040705	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	M	43,50	66,92	2.911,02
07.13	SICRO	5605965	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	662,40	329,35	218.161,44
07.14	SICRO	5605966	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	717,60	366,96	263.330,50
07.15	SICRO	5605948	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	24,00	627,51	15.060,24
07.16	SICRO	5605949	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	26,00	894,63	23.260,38
07.17	DER-ES	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.296,00	312,08	404.455,68
07.18	COMP	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	84,00	809,71	68.015,64
07.19	SICRO	3816196	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M³	6,11	827,59	5.056,57
07.20	COMP	CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	156,00	386,24	60.253,44
07.21	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,92	383,03	735,42
			MURO DE ARRIMO				
07.22	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	30,04	366,99	11.024,38
07.23	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.792,12	11,39	20.412,25
07.24	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	26,32	68,25	1.796,34

07.25	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	60,70	195,53	11.868,67
07.26	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	91,05	4,19	381,50
07.27	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	892,29	0,73	651,37
07.28	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	22,50	11,83	266,18
07.29	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	113,62	9,28	1.054,39
07.30	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,60	8,89	423,16
07.31	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,91	383,03	348,56
07.32	DER-ES	42876	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	M2	26,95	138,00	3.719,10
08			**OBRAS COMPLEMENTARES**				**36.641,02**
08.01	DER-ES	41189	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"	M	38,43	42,10	1.617,90
08.02	COMP	ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.	M	44,00	795,98	35.023,12
09			**ESTRUTURAL**				**35.932,64**
			CAIXA 01				
09.01	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8,93	64,80	578,66
09.02	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	16,73	4,19	70,10
09.03	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	31,79	0,73	23,21
09.04	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	15,06	1,11	16,72
09.05	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	4,37	366,99	1.603,75
09.06	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	732,00	11,39	8.337,48
09.07	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	59,00	68,25	4.026,75
			CAIXA 02				
09.08	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5,72	64,80	370,66
09.09	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	8,59	4,19	35,99
09.10	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	16,32	0,73	11,91
09.11	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	7,73	1,11	8,58
09.12	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,28	366,99	1.203,73
09.13	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	503,00	11,39	5.729,17
09.14	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	37,00	68,25	2.525,25
			CANALETA DE CONCRETO				
09.15	DER-ES	42658	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	14,70	41,74	613,58
09.16	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,38	366,99	1.974,41
09.17	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	351,00	11,39	3.997,89
09.18	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	70,40	68,25	4.804,80
10			**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**				**5.904,34**
10.01	DER-ES	41544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	H	8,00	516,04	4.128,32
10.02	DER-ES	41545	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	H	2,00	286,73	573,46
10.03	DER-ES	41546	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	H	2,00	336,44	672,88
10.04	DER-ES	41547	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	H	2,00	264,84	529,68
11			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**129.068,61**
11.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	129.068,61	129.068,61
TOTAL GERAL							**2.000.000,00**

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757 — Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757 Dados: 2025.11.18 15:24:25 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720 — Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720 Dados: 2025.11.18 15:24:35 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1051 / 2044

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:29 PÁGINA 5 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1052 / 2044

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA

CNPJ: 26.570.470/0001-84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R$)	DIAS				
				30	60	90	120	150
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	59.321,22	66,47%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
		Financeiro (R$)		39.429,36	4.972,96	4.972,96	4.972,96	4.972,96
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico (%)	30.492,07	100,00%				
		Financeiro (R$)		30.492,07				
03	TERRAPLENAGEM	Físico (%)	7.816,51	100,00%				
		Financeiro (R$)		7.816,51				
04	DRENAGEM	Físico (%)	139.109,18	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro (R$)		34.777,30	34.777,30	34.777,30	34.777,30	
05	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	194.754,32		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro (R$)			38.950,86	58.426,30	58.426,30	38.950,86
06	SINALIZAÇÃO	Físico (%)	6.870,68	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R$)		1.374,14	1.374,14	1.374,14	1.374,14	1.374,14
07	CONTENÇÃO	Físico (%)	1.354.089,41		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R$)			338.522,35	338.522,35	338.522,35	338.522,35
08	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico (%)	36.641,02		50,00%			50,00%
		Financeiro (R$)			18.320,51			18.320,51
09	ESTRUTURAL	Físico (%)	35.932,64		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R$)			8.983,16	8.983,16	8.983,16	8.983,16
10	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Físico (%)	5.904,34	50,00%				50,00%
		Financeiro (R$)		2.952,17				2.952,17
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	129.068,61	6,25%	23,83%	23,89%	23,89%	22,13%
		Financeiro (R$)		8.060,46	30.761,07	30.840,75	30.840,75	28.565,58
Total Parcial (%)			R$ 2.000.000,00	6,25%	23,83%	23,89%	23,89%	22,13%
Total Acumulado (%)				6,25%	30,08%	53,97%	77,87%	100,00%
Total Financeiro (R$)				124.902,01	476.662,36	477.896,95	477.896,95	442.641,73
Total Acumulado (R$)				124.902,01	601.564,36	1.079.461,32	1.557.358,27	2.000.000,00

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:24:01 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:24:10 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 26/11/2025 12:29 PÁGINA 6 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1053 / 2044

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:29 PÁGINA 7 / 13

DETALHAMENTO DO BDI

1. Para obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana:

Para as obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana será adotado o BDI de **23,32%**, conforme indicado na Tabela 1[1], abaixo:

Tabela 1 - Referencial de BDI para obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana

REFERENCIAL DE BDI

Componentes	Valores
A - Administração Central	4,01%
B - Administração Local*	0%
C - Tributos**	
C1 - ISSQN	4,00%
C2 - PIS	0,65%
C3 - COFINS	3,00%
D - Custos Financeiros	1,11%
E - Risco, Garantias e Seguros	0,96%
F - Lucro	7,30%
Total**	23,32%

Notas:

* A administração local, quando considerada no BDI, poderá representar parcela correspondente a até 6,99%, elevando o valor do BDI paradigma para 30,31%.

** Os valores dos tributos (C) devem corresponder à realidade de cada ente, conforme a respectiva legislação.

*** A fórmula adotada para cálculo do BDI na tabela encontra-se indicada a seguir:

$$BDI = \frac{(1 + A + E).(1 + D).(1 + F)}{(1 - C)} - 1 \quad (2)$$

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:23:36 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:23:43 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1054 / 2044

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA

CNPJ: 26.570.470/0001-84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE — BDI: 23,32%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO — BDI DIF: 15,57%

EXTENSÃO: 0,177 Km — BONIFICAÇÃO: 15,28%

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES — LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES) — TAB. REF.: SICRO/DER-ES — DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	%	% Acumulada	ABC
07.17	DER-ES	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.296,00	312,08	404.455,68	20,22%	20,22%	A
07.14	SICRO	5605966	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	717,60	366,96	263.330,50	13,17%	33,39%	A
07.13	SICRO	5605965	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	662,40	329,35	218.161,44	10,91%	44,30%	A
11.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	129.068,61	129.068,61	6,45%	50,75%	A
07.02	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.381,25	11,39	95.462,44	4,77%	55,52%	A
05.03	DER-ES	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	739,76	109,44	80.959,33	4,05%	59,57%	A
07.03	COMP	EST-15	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	M³	31,72	2.241,93	71.114,02	3,56%	63,13%	A
07.18	COMP	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	84,00	809,71	68.015,64	3,40%	66,53%	A
07.20	COMP	CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	156,00	386,24	60.253,44	3,01%	69,54%	A
08.02	COMP	ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.	M	44,00	795,98	35.023,12	1,75%	71,29%	A
05.15	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	443,33	74,98	33.240,88	1,66%	72,95%	A
07.05	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	384,80	68,25	26.262,60	1,31%	74,27%	A
04.17	DER-ES	43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	364,76	70,18	25.598,86	1,28%	75,55%	A
05.02	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	117,35	215,46	25.284,23	1,26%	76,81%	A
04.09	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	200,08	24.809,92	1,24%	78,05%	A
07.01	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	65,10	366,99	23.891,05	1,19%	79,25%	A
07.16	SICRO	5605949	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	26,00	894,63	23.260,38	1,16%	80,41%	A
07.23	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.792,12	11,39	20.412,25	1,02%	81,43%	B
04.14	COMP	DRE-05	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	M²	481,12	37,91	18.239,26	0,91%	82,34%	B

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 26/11/2025 12:29 PÁGINA 8 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1055 / 2044

04.11	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.095,87	1,22	15.976,96	0,80%	83,14%	B
01.02	DER-ES	100882	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	120,00	129,93	15.591,60	0,78%	83,92%	B
07.15	SICRO	5605948	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	24,00	627,51	15.060,24	0,75%	84,67%	B
05.16	DER-ES	40912	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	144,45	98,28	14.196,55	0,71%	85,38%	B
04.15	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	8,00	1.585,70	12.685,60	0,63%	86,02%	B
07.04	DER-ES	41040	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	352,43	33,94	11.961,47	0,60%	86,62%	B
07.25	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	60,70	195,53	11.868,67	0,59%	87,21%	B
05.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.956,47	0,73	11.648,22	0,58%	87,79%	B
01.09	COMP	EST-02	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M².MÊS	840,00	13,24	11.121,60	0,56%	88,35%	B
07.22	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	30,04	366,99	11.024,38	0,55%	88,90%	B
04.16	SICRO	2019771	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	9,00	1.221,86	10.996,74	0,55%	89,45%	B
05.06	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.905,53	1,22	10.864,75	0,54%	89,99%	B
04.12	SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.916,24	9.581,20	0,48%	90,47%	B
02.03	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	336,11	28,09	9.441,33	0,47%	90,94%	B
01.08	DER-ES	41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG	M	20,00	449,49	8.989,80	0,45%	91,39%	B
01.05	DER-EDIF	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	25,00	345,01	8.625,25	0,43%	91,82%	B
09.06	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	732,00	11,39	8.337,48	0,42%	92,24%	B
02.02	SICRO	1600438	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	15,76	513,04	8.085,51	0,40%	92,65%	B
04.13	SICRO	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.416,26	7.081,30	0,35%	93,00%	B
02.01	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	19,70	350,06	6.896,18	0,34%	93,34%	B
05.12	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	44,33	151,12	6.699,15	0,33%	93,68%	B
07.06	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	32,16	195,53	6.288,24	0,31%	93,99%	B
01.04	COMP	CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMES	5,00	1.195,26	5.976,30	0,30%	94,29%	B
09.13	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	503,00	11,39	5.729,17	0,29%	94,58%	B
05.14	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.960,30	0,73	5.081,02	0,25%	94,83%	B
07.19	SICRO	3816196	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M³	6,11	827,59	5.056,57	0,25%	95,09%	C
09.18	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	70,40	68,25	4.804,80	0,24%	95,33%	C
01.03	DER-EDIF	S020802	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	406,06	4.426,05	0,22%	95,55%	C

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 26/11/2025 12:29 PÁGINA 9 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1056 / 2044

10.01	DER-ES	41544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	H	8,00	516,04	4.128,32	0,21%	95,75%	C
09.07	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	59,00	68,25	4.026,75	0,20%	95,95%	C
09.17	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	351,00	11,39	3.997,89	0,20%	96,15%	C
03.02	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	517,18	7,72	3.992,63	0,20%	96,35%	C
07.32	DER-ES	42876	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	M2	26,95	138,00	3.719,10	0,19%	96,54%	C
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	558,99	5,85	3.270,09	0,16%	96,70%	C
07.10	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	338,74	9,28	3.143,51	0,16%	96,86%	C
07.12	DER-EDIF	S040705	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	M	43,50	66,92	2.911,02	0,15%	97,01%	C
02.04	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	808,62	3,53	2.854,43	0,14%	97,15%	C
06.02	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	30,00	94,67	2.840,10	0,14%	97,29%	C
04.18	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.218,43	1,22	2.706,48	0,14%	97,43%	C
09.14	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	37,00	68,25	2.525,25	0,13%	97,55%	C
04.06	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	580,61	4,19	2.432,76	0,12%	97,67%	C
04.04	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	53,60	45,02	2.413,07	0,12%	97,80%	C
01.06	DER-ES	41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UD	1,00	2.090,79	2.090,79	0,10%	97,90%	C
05.10	COMP	PAV-01	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	T	0,89	2.272,85	2.022,84	0,10%	98,00%	C
09.16	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,38	366,99	1.974,41	0,10%	98,10%	C
07.11	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	219,20	8,89	1.948,69	0,10%	98,20%	C
07.24	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	26,32	68,25	1.796,34	0,09%	98,29%	C
04.02	DER-ES	43068	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	M	20,00	89,71	1.794,20	0,09%	98,38%	C
08.01	DER-ES	41189	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"	M	38,43	42,10	1.617,90	0,08%	98,46%	C
09.05	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	4,37	366,99	1.603,75	0,08%	98,54%	C
04.03	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	266,78	5,85	1.560,66	0,08%	98,62%	C
02.07	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	266,66	5,43	1.447,96	0,07%	98,69%	C
05.08	SICRO	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,27	430,09	1.406,39	0,07%	98,76%	C
04.05	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	174,63	7,72	1.348,14	0,07%	98,83%	C
01.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	410,57	1.285,08	0,06%	98,89%	C
06.01	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,38	515,76	1.227,51	0,06%	98,95%	C
06.03	DER-ES	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	2,00	608,82	1.217,64	0,06%	99,01%	C
01.07	DER-ES	41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,00	48,59	1.214,75	0,06%	99,07%	C

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 26/11/2025 12:29 PÁGINA 10 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1057 / 2044

09.12	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,28	366,99	1.203,73	0,06%	99,13%	C
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	258,17	4,19	1.081,73	0,05%	99,19%	C
07.29	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	113,62	9,28	1.054,39	0,05%	99,24%	C
06.05	DER-ES	41202	SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,50	28,14	998,97	0,05%	99,29%	C
05.01	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	782,35	1,03	805,82	0,04%	99,33%	C
04.07	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.053,82	0,73	769,29	0,04%	99,37%	C
07.21	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,92	383,03	735,42	0,04%	99,41%	C
02.05	COMP	DEM-13	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	M	116,00	5,94	689,04	0,03%	99,44%	C
10.03	DER-ES	41546	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	H	2,00	336,44	672,88	0,03%	99,47%	C
07.27	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	892,29	0,73	651,37	0,03%	99,51%	C
09.15	DER-ES	42658	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	14,70	41,74	613,58	0,03%	99,54%	C
06.04	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	35,50	16,52	586,46	0,03%	99,57%	C
09.01	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8,93	64,80	578,66	0,03%	99,59%	C
10.02	DER-ES	41545	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	H	2,00	286,73	573,46	0,03%	99,62%	C
04.01	DER-ES	43065	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	M	20,00	26,91	538,20	0,03%	99,65%	C
10.04	DER-ES	41547	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	H	2,00	264,84	529,68	0,03%	99,68%	C
05.11	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	320,40	1,54	493,42	0,02%	99,70%	C
02.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	671,35	0,73	490,09	0,02%	99,73%	C
05.13	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	116,59	4,19	488,51	0,02%	99,75%	C
04.10	COMP	DRE-02	TUBO LEVE PVC Ø200MM	M	6,00	72,79	436,74	0,02%	99,77%	C
07.30	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,60	8,89	423,16	0,02%	99,79%	C
07.26	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	91,05	4,19	381,50	0,02%	99,81%	C
09.08	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5,72	64,80	370,66	0,02%	99,83%	C
02.09	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	318,01	1,11	352,99	0,02%	99,85%	C
07.31	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,91	383,03	348,56	0,02%	99,87%	C
07.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	472,75	0,73	345,11	0,02%	99,88%	C
07.09	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	24,00	11,83	283,92	0,01%	99,90%	C
03.03	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	M3	10,05	27,86	279,99	0,01%	99,91%	C
07.28	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	22,50	11,83	266,18	0,01%	99,93%	C
05.07	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	739,76	0,35	258,92	0,01%	99,94%	C
02.06	COMP	DEM-01	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	6,00	39,09	234,54	0,01%	99,95%	C
05.09	DER-ES	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	3,27	68,06	222,56	0,01%	99,96%	C
07.07	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	48,24	4,19	202,13	0,01%	99,97%	C

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 26/11/2025 12:29 PÁGINA 11 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1058 / 2044

03.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	154,49	1,11	171,48	0,01%	99,98%	C
04.08	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	125,95	1,11	139,80	0,01%	99,99%	C
03.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	18,84	4,19	78,94	0,00%	99,99%	C
09.02	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	16,73	4,19	70,10	0,00%	99,99%	C
09.09	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	8,59	4,19	35,99	0,00%	100,00%	C
03.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32,03	0,73	23,38	0,00%	100,00%	C
09.03	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	31,79	0,73	23,21	0,00%	100,00%	C
09.04	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	15,06	1,11	16,72	0,00%	100,00%	C
09.10	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	16,32	0,73	11,91	0,00%	100,00%	C
09.11	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	7,73	1,11	8,58	0,00%	100,00%	C
TOTAL GERAL							**2.000.000,00**			

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 23:50:11 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 23:50:20 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 26/11/2025 12:29 PÁGINA 12 / 13

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:29:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NT5DQS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1059 / 2044

2025-NT5DQS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:29 PÁGINA 13 / 13

- Diligências Proposta -

Empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA - ME

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1060 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 1 / 67

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

PROPOSTA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente na Lei n° 14.133/2021, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

2. Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornece toda equipe, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3. Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.

4. Cotamos como preço global para a execução do objeto desta licitação o valor de: **R$ 2.000.000,00 reais (Dois Milhões de Reais)**.

5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data de sua apresentação.

Alegre/ES, 18 de novembro de 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:21:52 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:22:02 -03'00'

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR
CREA ES-034018/D - ENGENHEIRO CIVIL

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1061 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 2 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1062 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 3 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA

CNPJ: 26.570.470/0001-84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE — BDI: 23,32%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO — BDI DIF: 15,57%

EXTENSÃO: 0,177 Km — BONIFICAÇÃO: 15,28%

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES — LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES) — TAB. REF.: SICRO/DER-ES — DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				59.321,22
01.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	410,57	1.285,08
01.02	DER-ES	100882	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	120,00	129,93	15.591,60
01.03	DER-EDIF	S020802	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	406,06	4.426,05
01.04	COMP	CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMES	5,00	1.195,26	5.976,30
01.05	DER-EDIF	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	25,00	345,01	8.625,25
01.06	DER-ES	41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UD	1,00	2.090,79	2.090,79
01.07	DER-ES	41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,00	48,59	1.214,75
01.08	DER-ES	41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG	M	20,00	449,49	8.989,80
01.09	COMP	EST-02	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M².MÊS	840,00	13,24	11.121,60
02			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				30.492,07
02.01	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	19,70	350,06	6.896,18
02.02	SICRO	1600438	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	15,76	513,04	8.085,51
02.03	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	336,11	28,09	9.441,33
02.04	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	808,62	3,53	2.854,43
02.05	COMP	DEM-13	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	M	116,00	5,94	689,04
02.06	COMP	DEM-01	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	6,00	39,09	234,54
02.07	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	266,66	5,43	1.447,96
02.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	671,35	0,73	490,09
02.09	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	318,01	1,11	352,99
03			TERRAPLENAGEM				7.816,51
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	558,99	5,85	3.270,09
03.02	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	517,18	7,72	3.992,63
03.03	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	M3	10,05	27,86	279,99
03.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	18,84	4,19	78,94
03.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32,03	0,73	23,38
03.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	154,49	1,11	171,48
04			DRENAGEM				139.109,18
04.01	DER-ES	43065	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	M	20,00	26,91	538,20
04.02	DER-ES	43068	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	M	20,00	89,71	1.794,20
04.03	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	266,78	5,85	1.560,66
04.04	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	53,60	45,02	2.413,07
04.05	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	174,63	7,72	1.348,14
04.06	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	580,61	4,19	2.432,76
04.07	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.053,82	0,73	769,29
04.08	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	125,95	1,11	139,80
04.09	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	200,08	24.809,92
04.10	COMP	DRE-02	TUBO LEVE PVC Ø200MM	M	6,00	72,79	436,74
04.11	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.095,87	1,22	15.976,96
04.12	SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.916,24	9.581,20
04.13	SICRO	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.416,26	7.081,30
04.14	COMP	DRE-05	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	M²	481,12	37,91	18.239,26
04.15	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	8,00	1.585,70	12.685,60
04.16	SICRO	2019771	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	9,00	1.221,86	10.996,74
04.17	DER-ES	43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	364,76	70,18	25.598,86
04.18	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.218,43	1,22	2.706,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1063 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 4 / 67

05			**PAVIMENTAÇÃO**				**194.754,32**
			PISTA DE ROLAMENTO				
05.01	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	782,35	1,03	805,82
05.02	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	117,35	215,46	25.284,23
05.03	DER-ES	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	739,76	109,44	80.959,33
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	258,17	4,19	1.081,73
05.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.956,47	0,73	11.648,22
05.06	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.905,53	1,22	10.864,75
05.07	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	739,76	0,35	258,92
05.08	SICRO	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,27	430,09	1.406,39
05.09	DER-ES	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	3,27	68,06	222,56
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				
05.10	COMP	PAV-01	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	T	0,89	2.272,85	2.022,84
05.11	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	320,40	1,54	493,42
			PASSEIO				
05.12	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	44,33	151,12	6.699,15
05.13	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	116,59	4,19	488,51
05.14	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.960,30	0,73	5.081,02
05.15	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	443,33	74,98	33.240,88
05.16	DER-ES	40912	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	144,45	98,28	14.196,55
06			**SINALIZAÇÃO**				**6.870,68**
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
06.01	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,38	515,76	1.227,51
			SINALIZAÇÃO DE OBRAS				
06.02	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	30,00	94,67	2.840,10
06.03	DER-ES	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	2,00	608,82	1.217,64
06.04	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	35,50	16,52	586,46
06.05	DER-ES	41202	SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,50	28,14	998,97
07			**CONTENÇÃO**				**1.354.089,41**
			CORTINA ATIRANTADA				
07.01	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	65,10	366,99	23.891,05
07.02	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.381,25	11,39	95.462,44
07.03	COMP	EST-15	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	M³	31,72	2.241,93	71.114,02
07.04	DER-ES	41040	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	352,43	33,94	11.961,47
07.05	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	384,80	68,25	26.262,60
07.06	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	32,16	195,53	6.288,24
07.07	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	48,24	4,19	202,13
07.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	472,75	0,73	345,11
07.09	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	24,00	11,83	283,92
07.10	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	338,74	9,28	3.143,51
07.11	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	219,20	8,89	1.948,69
07.12	DER-EDIF	S040705	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	M	43,50	66,92	2.911,02
07.13	SICRO	5605965	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	662,40	329,35	218.161,44
07.14	SICRO	5605966	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	717,60	366,96	263.330,50
07.15	SICRO	5605948	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	24,00	627,51	15.060,24
07.16	SICRO	5605949	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	26,00	894,63	23.260,38
07.17	DER-ES	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.296,00	312,08	404.455,68
07.18	COMP	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	84,00	809,71	68.015,64
07.19	SICRO	3816196	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M³	6,11	827,59	5.056,57
07.20	COMP	CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	156,00	386,24	60.253,44
07.21	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,92	383,03	735,42
			MURO DE ARRIMO				
07.22	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	30,04	366,99	11.024,38
07.23	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.792,12	11,39	20.412,25
07.24	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	26,32	68,25	1.796,34

07.25	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	60,70	195,53	11.868,67
07.26	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	91,05	4,19	381,50
07.27	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	892,29	0,73	651,37
07.28	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	22,50	11,83	266,18
07.29	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	113,62	9,28	1.054,39
07.30	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,60	8,89	423,16
07.31	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,91	383,03	348,56
07.32	DER-ES	42876	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	M2	26,95	138,00	3.719,10
08			**OBRAS COMPLEMENTARES**				**36.641,02**
08.01	DER-ES	41189	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"	M	38,43	42,10	1.617,90
08.02	COMP	ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.	M	44,00	795,98	35.023,12
09			**ESTRUTURAL**				**35.932,64**
			CAIXA 01				
09.01	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8,93	64,80	578,66
09.02	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	16,73	4,19	70,10
09.03	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	31,79	0,73	23,21
09.04	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	15,06	1,11	16,72
09.05	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	4,37	366,99	1.603,75
09.06	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	732,00	11,39	8.337,48
09.07	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	59,00	68,25	4.026,75
			CAIXA 02				
09.08	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5,72	64,80	370,66
09.09	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	8,59	4,19	35,99
09.10	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	16,32	0,73	11,91
09.11	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	7,73	1,11	8,58
09.12	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,28	366,99	1.203,73
09.13	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	503,00	11,39	5.729,17
09.14	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	37,00	68,25	2.525,25
			CANALETA DE CONCRETO				
09.15	DER-ES	42658	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	14,70	41,74	613,58
09.16	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,38	366,99	1.974,41
09.17	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	351,00	11,39	3.997,89
09.18	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	70,40	68,25	4.804,80
10			**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**				**5.904,34**
10.01	DER-ES	41544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	H	8,00	516,04	4.128,32
10.02	DER-ES	41545	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	H	2,00	286,73	573,46
10.03	DER-ES	41546	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	H	2,00	336,44	672,88
10.04	DER-ES	41547	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	H	2,00	264,84	529,68
11			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**129.068,61**
11.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	129.068,61	129.068,61
TOTAL GERAL							**2.000.000,00**

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:24:25 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:24:35 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1064 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 5 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1065 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 6 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA

CNPJ: 26.570.470/0001-84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R$)	DIAS				
				30	60	90	120	150
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	59.321,22	66,47%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
		Financeiro (R$)		39.429,36	4.972,96	4.972,96	4.972,96	4.972,96
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico (%)	30.492,07	100,00%				
		Financeiro (R$)		30.492,07				
03	TERRAPLENAGEM	Físico (%)	7.816,51	100,00%				
		Financeiro (R$)		7.816,51				
04	DRENAGEM	Físico (%)	139.109,18	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro (R$)		34.777,30	34.777,30	34.777,30	34.777,30	
05	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	194.754,32		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro (R$)			38.950,86	58.426,30	58.426,30	38.950,86
06	SINALIZAÇÃO	Físico (%)	6.870,68	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R$)		1.374,14	1.374,14	1.374,14	1.374,14	1.374,14
07	CONTENÇÃO	Físico (%)	1.354.089,41		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R$)			338.522,35	338.522,35	338.522,35	338.522,35
08	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico (%)	36.641,02		50,00%			50,00%
		Financeiro (R$)			18.320,51			18.320,51
09	ESTRUTURAL	Físico (%)	35.932,64		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R$)			8.983,16	8.983,16	8.983,16	8.983,16
10	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Físico (%)	5.904,34	50,00%				50,00%
		Financeiro (R$)		2.952,17				2.952,17
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	129.068,61	6,25%	23,83%	23,89%	23,89%	22,13%
		Financeiro (R$)		8.060,46	30.761,07	30.840,75	30.840,75	28.565,58
Total Parcial (%)			R$ 2.000.000,00	6,25%	23,83%	23,89%	23,89%	22,13%
Total Acumulado (%)				6,25%	30,08%	53,97%	77,87%	100,00%
Total Financeiro (R$)				124.902,01	476.662,36	477.896,95	477.896,95	442.641,73
Total Acumulado (R$)				124.902,01	601.564,36	1.079.461,32	1.557.358,27	2.000.000,00

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:24:01 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:24:10 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1066 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 7 / 67

DETALHAMENTO DO BDI

1. Para obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana:

Para as obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana será adotado o BDI de **23,32%**, conforme indicado na Tabela 1[1], abaixo:

Tabela 1 - Referencial de BDI para obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana

REFERENCIAL DE BDI

Componentes	Valores
A - Administração Central	4,01%
B - Administração Local*	0%
C - Tributos**	
C1 - ISSQN	4,00%
C2 - PIS	0,65%
C3 - COFINS	3,00%
D - Custos Financeiros	1,11%
E - Risco, Garantias e Seguros	0,96%
F - Lucro	7,30%
Total**	23,32%

Notas:

* A administração local, quando considerada no BDI, poderá representar parcela correspondente a até 6,99%, elevando o valor do BDI paradigma para 30,31%.

** Os valores dos tributos (C) devem corresponder à realidade de cada ente, conforme a respectiva legislação.

*** A fórmula adotada para cálculo do BDI na tabela encontra-se indicada a seguir:

$$BDI = \frac{(1 + A + E).(1 + D).(1 + F)}{(1 - C)} - 1 \quad (2)$$

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:23:36 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:23:43 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1067 / 2044

2025-K22ZJ14 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 8 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA

CNPJ: 26.570.470/0001-84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO

EXTENSÃO: 0,177 Km

ÁREA: 375,85 m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,32%

BDI DIF: 15,57%

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: DEZ/2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	%	% Acumulada	ABC
07.17	DER-ES	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.296,00	312,08	404.455,68	20,22%	20,22%	A
07.14	SICRO	5605966	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	717,60	366,96	263.330,50	13,17%	33,39%	A
07.13	SICRO	5605965	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	662,40	329,35	218.161,44	10,91%	44,30%	A
11.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	129.068,61	129.068,61	6,45%	50,75%	A
07.02	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.381,25	11,39	95.462,44	4,77%	55,52%	A
05.03	DER-ES	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	739,76	109,44	80.959,33	4,05%	59,57%	A
07.03	COMP	EST-15	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	M³	31,72	2.241,93	71.114,02	3,56%	63,13%	A
07.18	COMP	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	84,00	809,71	68.015,64	3,40%	66,53%	A
07.20	COMP	CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	156,00	386,24	60.253,44	3,01%	69,54%	A
08.02	COMP	ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.	M	44,00	795,98	35.023,12	1,75%	71,29%	A
05.15	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	443,33	74,98	33.240,88	1,66%	72,95%	A
07.05	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	384,80	68,25	26.262,60	1,31%	74,27%	A
04.17	DER-ES	43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	364,76	70,18	25.598,86	1,28%	75,55%	A
05.02	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	117,35	215,46	25.284,23	1,26%	76,81%	A
04.09	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	200,08	24.809,92	1,24%	78,05%	A
07.01	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	65,10	366,99	23.891,05	1,19%	79,25%	A
07.16	SICRO	5605949	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	26,00	894,63	23.260,38	1,16%	80,41%	A
07.23	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.792,12	11,39	20.412,25	1,02%	81,43%	B
04.14	COMP	DRE-05	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	M²	481,12	37,91	18.239,26	0,91%	82,34%	B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1068 / 2044

04.11	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.095,87	1,22	15.976,96	0,80%	83,14%	B
01.02	DER-ES	100882	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	120,00	129,93	15.591,60	0,78%	83,92%	B
07.15	SICRO	5605948	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	24,00	627,51	15.060,24	0,75%	84,67%	B
05.16	DER-ES	40912	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	144,45	98,28	14.196,55	0,71%	85,38%	B
04.15	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	8,00	1.585,70	12.685,60	0,63%	86,02%	B
07.04	DER-ES	41040	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	352,43	33,94	11.961,47	0,60%	86,62%	B
07.25	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	60,70	195,53	11.868,67	0,59%	87,21%	B
05.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.956,47	0,73	11.648,22	0,58%	87,79%	B
01.09	COMP	EST-02	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M².MÊS	840,00	13,24	11.121,60	0,56%	88,35%	B
07.22	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	30,04	366,99	11.024,38	0,55%	88,90%	B
04.16	SICRO	2019771	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	9,00	1.221,86	10.996,74	0,55%	89,45%	B
05.06	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.905,53	1,22	10.864,75	0,54%	89,99%	B
04.12	SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.916,24	9.581,20	0,48%	90,47%	B
02.03	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	336,11	28,09	9.441,33	0,47%	90,94%	B
01.08	DER-ES	41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG	M	20,00	449,49	8.989,80	0,45%	91,39%	B
01.05	DER-EDIF	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	25,00	345,01	8.625,25	0,43%	91,82%	B
09.06	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	732,00	11,39	8.337,48	0,42%	92,24%	B
02.02	SICRO	1600438	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	15,76	513,04	8.085,51	0,40%	92,65%	B
04.13	SICRO	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	1.416,26	7.081,30	0,35%	93,00%	B
02.01	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	19,70	350,06	6.896,18	0,34%	93,34%	B
05.12	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	44,33	151,12	6.699,15	0,33%	93,68%	B
07.06	DER-EDIF	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	32,16	195,53	6.288,24	0,31%	93,99%	B
01.04	COMP	CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMES	5,00	1.195,26	5.976,30	0,30%	94,29%	B
09.13	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	503,00	11,39	5.729,17	0,29%	94,58%	B
05.14	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.960,30	0,73	5.081,02	0,25%	94,83%	B
07.19	SICRO	3816196	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M³	6,11	827,59	5.056,57	0,25%	95,09%	C
09.18	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	70,40	68,25	4.804,80	0,24%	95,33%	C
01.03	DER-EDIF	S020802	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	406,06	4.426,05	0,22%	95,55%	C

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 9 / 67

10.01	DER-ES	41544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	H	8,00	516,04	4.128,32	0,21%	95,75%	C
09.07	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	59,00	68,25	4.026,75	0,20%	95,95%	C
09.17	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	351,00	11,39	3.997,89	0,20%	96,15%	C
03.02	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	517,18	7,72	3.992,63	0,20%	96,35%	C
07.32	DER-ES	42876	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	M2	26,95	138,00	3.719,10	0,19%	96,54%	C
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	558,99	5,85	3.270,09	0,16%	96,70%	C
07.10	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	338,74	9,28	3.143,51	0,16%	96,86%	C
07.12	DER-EDIF	S040705	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	M	43,50	66,92	2.911,02	0,15%	97,01%	C
02.04	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	808,62	3,53	2.854,43	0,14%	97,15%	C
06.02	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	30,00	94,67	2.840,10	0,14%	97,29%	C
04.18	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.218,43	1,22	2.706,48	0,14%	97,43%	C
09.14	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	37,00	68,25	2.525,25	0,13%	97,55%	C
04.06	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	580,61	4,19	2.432,76	0,12%	97,67%	C
04.04	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	53,60	45,02	2.413,07	0,12%	97,80%	C
01.06	DER-ES	41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UD	1,00	2.090,79	2.090,79	0,10%	97,90%	C
05.10	COMP	PAV-01	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	T	0,89	2.272,85	2.022,84	0,10%	98,00%	C
09.16	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,38	366,99	1.974,41	0,10%	98,10%	C
07.11	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	219,20	8,89	1.948,69	0,10%	98,20%	C
07.24	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	26,32	68,25	1.796,34	0,09%	98,29%	C
04.02	DER-ES	43068	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	M	20,00	89,71	1.794,20	0,09%	98,38%	C
08.01	DER-ES	41189	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"	M	38,43	42,10	1.617,90	0,08%	98,46%	C
09.05	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	4,37	366,99	1.603,75	0,08%	98,54%	C
04.03	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	266,78	5,85	1.560,66	0,08%	98,62%	C
02.07	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	266,66	5,43	1.447,96	0,07%	98,69%	C
05.08	SICRO	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,27	430,09	1.406,39	0,07%	98,76%	C
04.05	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	174,63	7,72	1.348,14	0,07%	98,83%	C
01.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	410,57	1.285,08	0,06%	98,89%	C
06.01	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	2,38	515,76	1.227,51	0,06%	98,95%	C
06.03	DER-ES	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	2,00	608,82	1.217,64	0,06%	99,01%	C
01.07	DER-ES	41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,00	48,59	1.214,75	0,06%	99,07%	C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1069 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 26/11/2025 12:30 PÁGINA 10 / 67

09.12	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,28	366,99	1.203,73	0,06%	99,13%	C
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	258,17	4,19	1.081,73	0,05%	99,19%	C
07.29	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	113,62	9,28	1.054,39	0,05%	99,24%	C
06.05	DER-ES	41202	SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,50	28,14	998,97	0,05%	99,29%	C
05.01	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	782,35	1,03	805,82	0,04%	99,33%	C
04.07	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.053,82	0,73	769,29	0,04%	99,37%	C
07.21	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,92	383,03	735,42	0,04%	99,41%	C
02.05	COMP	DEM-13	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	M	116,00	5,94	689,04	0,03%	99,44%	C
10.03	DER-ES	41546	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	H	2,00	336,44	672,88	0,03%	99,47%	C
07.27	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	892,29	0,73	651,37	0,03%	99,51%	C
09.15	DER-ES	42658	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	14,70	41,74	613,58	0,03%	99,54%	C
06.04	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	35,50	16,52	586,46	0,03%	99,57%	C
09.01	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8,93	64,80	578,66	0,03%	99,59%	C
10.02	DER-ES	41545	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	H	2,00	286,73	573,46	0,03%	99,62%	C
04.01	DER-ES	43065	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	M	20,00	26,91	538,20	0,03%	99,65%	C
10.04	DER-ES	41547	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	H	2,00	264,84	529,68	0,03%	99,68%	C
05.11	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	320,40	1,54	493,42	0,02%	99,70%	C
02.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	671,35	0,73	490,09	0,02%	99,73%	C
05.13	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	116,59	4,19	488,51	0,02%	99,75%	C
04.10	COMP	DRE-02	TUBO LEVE PVC Ø200MM	M	6,00	72,79	436,74	0,02%	99,77%	C
07.30	SICRO	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,60	8,89	423,16	0,02%	99,79%	C
07.26	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	91,05	4,19	381,50	0,02%	99,81%	C
09.08	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5,72	64,80	370,66	0,02%	99,83%	C
02.09	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	318,01	1,11	352,99	0,02%	99,85%	C
07.31	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,91	383,03	348,56	0,02%	99,87%	C
07.08	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	472,75	0,73	345,11	0,02%	99,88%	C
07.09	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	24,00	11,83	283,92	0,01%	99,90%	C
03.03	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	M3	10,05	27,86	279,99	0,01%	99,91%	C
07.28	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	22,50	11,83	266,18	0,01%	99,93%	C
05.07	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	739,76	0,35	258,92	0,01%	99,94%	C
02.06	COMP	DEM-01	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UND	6,00	39,09	234,54	0,01%	99,95%	C
05.09	DER-ES	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	3,27	68,06	222,56	0,01%	99,96%	C
07.07	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	48,24	4,19	202,13	0,01%	99,97%	C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1070 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 11 / 67

03.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	154,49	1,11	171,48	0,01%	99,98%	C
04.08	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	125,95	1,11	139,80	0,01%	99,99%	C
03.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	18,84	4,19	78,94	0,00%	99,99%	C
09.02	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	16,73	4,19	70,10	0,00%	99,99%	C
09.09	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	8,59	4,19	35,99	0,00%	100,00%	C
03.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32,03	0,73	23,38	0,00%	100,00%	C
09.03	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	31,79	0,73	23,21	0,00%	100,00%	C
09.04	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	15,06	1,11	16,72	0,00%	100,00%	C
09.10	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	16,32	0,73	11,91	0,00%	100,00%	C
09.11	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	7,73	1,11	8,58	0,00%	100,00%	C
TOTAL GERAL							**2.000.000,00**			

Alegre-ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 23:50:11 -03'00'

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 23:50:20 -03'00'

Responsável Técnico - **José Fernandes Martins Júnior**
Engenheiro Civil - CREA ES - 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1071 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 12 / 67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 26.570.470/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Welington Barbosa Melo, portador da carteira de identidade n° 2239118 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 108.898.497-57, DECLARA que o desconto ofertado não compromete o padrão de qualidade, o prazo e a segurança na execução do objeto a ser contratado e que todos os preços no objeto da **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**, são firmes e compatíveis com o mercado, e que justificando o equilíbrio econômico financeiro no preço ofertado e documentos anexos, ressalta-se os equipamentos, maquinários e o planejamento fiscal exercício pela licitante cujo objetivo é otimizar os impactos tributários sobre as atividades e, desta forma, obter maior margem para ofertar melhores preços nas concorrências públicas, sem afetar sua atuação empresarial e compromisso que as norteia.

Alegre/ES, 18 de novembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 23:56:29 -03'00'

Welington Barbosa Melo – RG: 2239118 SSP ES
CPF: 108.898.497-57
Representante Legal
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**
ENDEREÇO: **Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES**
TELEFONE: **(28) 99884-1873**
CNPJ Nº: **26.570.470/0001-84**
INSC. ESTADUAL Nº: **083.218.60-2**
INSC. MUNICIPAL Nº: **32035**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1072 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 13 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

A **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 26.570.470/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Welington Barbosa Melo, portador da carteira de identidade n° 2239118 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 108.898.497-57, também denominada de Manifestante, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria, comprovar viabilidade e exequibilidade dos preços constantes em sua proposta.

1.0 - DECLARAÇÕES

A empresa está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Que nos valores ofertados na proposta de preços estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

A empresa declara cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1073 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 14 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1074 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 15 / 67

2.0 - DO DESCONTO OFERTADO

De acordo com a Lei nº 14.133/21, a comprovação de exequibilidade da proposta serve para demonstrar a Administração que o valor ofertado é compatível com a execução do objeto e garante satisfazer a Administração Pública no cumprimento do contrato. Portanto, criou-se um parâmetro de que as empresas que concedessem mais de 25% de desconto estariam obrigadas a demonstrar/comprovar que consegue atender as necessidades do setor demandante, sendo essa previsão uma presunção relativa acerca da exequibilidade.

O desconto ofertado foi acima dos 25%, contudo é corriqueiro no seguimento de construção civil, com descontos acima dessa margem, de outra banda, gostaríamos de ressaltar que a empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, conta com notória especialização, vasta experiência operacional e reputação ilibada no cenário estadual e federal, executando inúmeros contratos de obras e serviços de engenharia com os mais diversos órgãos e entidades, Públicas e Privadas.

Ademais, trata-se de empresa com perfeita saúde financeira, conforme se pôde constatar da análise dos documentos habilitatórios.

Nesse prisma, a assertiva doutrina do Professor Marçal Justen Filho 1:

> "Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses de inexequibilidade comportam tratamento jurídico idêntico. Ao contrário, deve-se impor-se uma diferenciação fundamental, destina a averiguar se a proposta pode ou não ser executada pela licitante, ainda que seu valor seja deficitário. **A questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que o seja – o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou**. A formulação desse juízo envolve uma avaliação de capacidade patrimonial do licitante. Se ele **dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, essa será uma decisão empresarial privada** (...)" (grifos nossos).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1075 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 16 / 67

Frisa-se, nunca é demais lembrar que a licitação é o processo que, garantida a isonomia entre os participantes, visa conseguir-se a melhor contratação possível à Administração Pública.

O que se quer demonstrar, portanto, é que os preços apresentados pela manifestante neste certame estão alinhados com os praticados no mercado em função da dimensão dos serviços a serem executados, da capacidade da empresa, da interlocução e do poder de negociação para fornecimento de grandes quantidades de insumos com os fornecedores, bem como do estoque que possui à sua disposição.

3.0 - JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A partir de agora, iremos demonstrar e comprovar a total exequibilidade da nossa proposta. Não é de conhecimento da Presidente da Comissão/Agente de Contratação, mas é necessário enfatizar que o representante legal da Manifestante, é sócio de outros estabelecimentos comerciais como no ramo de loja de material de construção. Este fato, é crucial para comprovação da exequibilidade da proposta, pois o representante da Manifestante não adquiri materiais só para obra e sim para sua loja, o que envolve um grande vulto de mercadorias comercializadas, favorecendo maior poder de compra e economia de escala, contribuindo para que o valor dos produtos seja menor para a nossa empresa do que para outras empresas do ramo que realizam suas compras de forma isolada.

Ademais, a manifestante possui outros contratos em que o percentual de desconto supera os 25% e mesmo assim, em razão da eficiência dos serviços, consegue executar as demandas dos contratos, se achar pertinente, poderão abrir uma diligência que nós podemos enviar os contratos.

Além dos fatos apresentados antecedentemente, um dos motivos pelos quais a empresa consegui executar o serviço de forma satisfatória, se faz por possuir uma quantia e diversidade vultuosa de equipamentos e máquinas. Convém ressaltar, que todo o equipamento e maquinário a ser utilizado na execução dos serviços (Perfuratriz, andaimes, caminhões, compressor de ar, rompedor pneumático, etc) são de propriedade da CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1076 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 17 / 67

M, dispensando a locação ou demais despesas na aquisição dos mesmos. Seguem anexas, junto a este documento, as imagens e documentos as quais demonstram uma parcela dos equipamentos e maquinários da empresa a disposição da obra.

Um outro fator importante a destacar é que a manifestante adota o regime mensalista e segue os pisos salariais mínimos e os encargos de todos os profissionais trabalhadores.

Portanto a Manifestante se reserva o direito a adotar estratégia comercial que julgou mais conveniente na proposta, não havendo, portanto, inexequibilidade, em conformidade com o respaldo do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU Acórdão 3092/2014 - Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014.

Cumpre ressaltar que a CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. possui plena capacidade técnica, econômica e estrutural suficiente para o efetivo cumprimento dos serviços, e, desde já declara, para os fins que necessários se fizerem, que sendo vencedora e contratada executará os serviços licitados pelos preços propostos.

Qualquer alegação que a nossa proposta vencedora é inexequível, é no mínimo absurda. O que poderia ensejar em favorecimento e enriquecimento ilícito das demais licitantes.

A desclassificação da proposta da licitante, sendo a proposta mais vantajosa, causaria de forma desnecessária um ônus aos cofres públicos, algo totalmente inaceitável.

Por derradeiro, a CONSTRUTORA E SERVIÇOS WBM reforça seus compromissos com as obrigações que serão assumidas, responsabilizando-se pelos preços ofertados, garantindo a exequibilidade de sua proposta, conforme demorada na planilha de composição em anexo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1077 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 18 / 67

4.0 - COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

4.1 – RELAÇÃO DE VEÍCULOS (ANEXO 1)

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M dispõe de uma frota diversificada de veículos para a execução do contrato, o que garante sua capacidade técnica para assumir o compromisso, além de proporcionar vantagens econômicas significativas e justificando o desconto ofertado.

Essa estrutura operacional permite a mobilização rápida de recursos, com custos reduzidos e sem depender de terceiros, assegurando maior eficiência logística e competitividade técnica.

No anexo 1.0, encontra-se a relação detalhada dos veículos, assim como sua comprovação de titularidade, veículos esses, necessários para a execução específica deste contrato, focando no atendimento completo e eficiente da obra licitada.

4.2 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS (ANEXO 02)

Assim como os veículos, a empresa possui um quantitativo alto de equipamentos e maquinários disponíveis para execução do contrato, concomitante a vantagens econômicas e financeiras diretas e na eliminação de despesas como: aluguel, custos com garantias e seguros, despesas de frete e custo de horas improdutivas.

Podemos destacar que um dos principais serviços a ser executado será a perfuração de solo/rocha para execução de tirantes e estaca raiz, como a empresa possui todos os equipamentos para execução desse tipo de serviços, o que aumenta expressivamente a produtividade diária com baixo custo operacional, permitindo à empresa executar mais metros lineares por dia, com eficiência técnica e econômica, ficando somente o custo de manutenção preventiva e consumo de diesel.

Outros equipamentos que ganham destaque são: Bombas triplex e Duplex, Sonda mecânica e rotativa, misturador com bomba de injeção de cimento, conjunto de bomba e macaco para ancoragem, gerador e etc. Equipamentos esses responsáveis pelos principais serviços a serem executados na obra.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1078 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 19 / 67

Toda a relação de equipamentos acimas e que julgamos necessário para execução do objeto da licitação estão disponíveis no anexo 02 para conferência, sendo que todos estão quitados e disponíveis para realização dos serviços, o que também coaduna com a possibilidade de aumentar o desconto concedido, todos os equipamentos e mão de obra especializada serão destinados a este contrato, assim reduzindo consideravelmente os custos da obra para empresa.

4.3 – RELAÇÃO DE COTAÇÕES, RECIBOS E COMPRAS DE INSUMOS (ANEXO 03)

Com a finalidade de comprovar a compatibilidade da proposta com os preços praticados no mercado, foi realizado um levantamento atualizado junto a fornecedores especializados e consolidados no setor de contenção, abrangendo os principais insumos utilizados na execução das cortinas atirantadas.

Outro ponto crucial a se destacar é o estoque robusto de madeiramento para forma, andaime e escoramento que a empresa possui em estoque, materiais esses, disponíveis para execução dos muros de contenção do contrato.

Os dados obtidos nesse levantamento serviram de referência para a elaboração das composições próprias de preços, apresentadas no Anexo 3 deste documento. Os valores constantes nas tabelas desse anexo foram integralmente extraídos dos documentos de cotação, recibo e compras, que serviram como base técnica para a definição dos preços unitários dos serviços propostos.

4.4 – RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS (ANEXO 4)

Para demonstrar a viabilidade econômica da proposta submetida, foram elaboradas composições de preço unitário, fundamentadas na experiência técnica da empresa, em sua estrutura operacional e em um levantamento atualizado dos insumos, conforme detalhado nos anexos.

Conforme observou-se a nos itens anteriores a empresa possuem uma variedade de veículos, equipamentos e maquinários, eliminando despesas relacionadas a financiamentos ou aluguel, dessa forma, possibilitando descontos maiores para esses itens.

Além disso, os equipamentos e maquinários são operados por equipes internas treinadas e especializada no tipo de serviço, o que gera ganhos diretos de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1079 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 20 / 67

produtividade em campo, reduzindo significativamente o tempo de execução dos serviços. Um outro fator importante a destacar é que a empresa segue os pisos salariais e os encargos sociais/complementares de todos os profissionais trabalhadores.

Abaixo segue a curva ABC dos serviços a serem executados, aonde os serviços da curva A corresponde mais de 80% do valor do contrato, representando os itens de maiores relevâncias técnicas e financeira cuja exequibilidade serão demonstrados por meio de composições de custos unitários em anexo.

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	%	% Acumulada	ABC
07.17	DER-ES	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.296,00	312,08	404.455,68	20,22%	20,22%	A
07.14	SICRO	5905906	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	717,60	366,96	263.330,50	13,17%	33,39%	A
07.13	SICRO	5905905	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	662,40	329,35	218.161,44	10,91%	44,30%	A
11.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	129.068,61	129.068,61	6,45%	50,75%	A
07.02	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.381,25	11,39	95.482,44	4,77%	55,52%	A
05.03	DER-ES	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP =08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	739,76	109,44	80.959,33	4,05%	59,57%	A
07.03	COMP	EST-15	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	MP	31,72	2.241,93	71.114,02	3,56%	63,13%	A
07.18	COMP	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	84,00	809,71	68.015,64	3,40%	66,53%	A
07.20	COMP	CTE-24	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	M	156,00	386,24	60.253,44	3,01%	69,54%	A
08.02	COMP	ACE-04	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX, (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1,1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO	M	44,00	795,98	35.023,12	1,75%	71,29%	A
05.15	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	443,33	74,98	33.240,88	1,66%	72,95%	A
07.05	SICRO	3108001	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	MP	384,80	68,25	26.262,60	1,31%	74,27%	A
04.17	DER-ES	43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	364,76	70,18	25.598,86	1,28%	75,55%	A
05.02	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	MP	117,35	215,46	25.284,23	1,26%	76,81%	A
04.09	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,00	200,08	24.809,92	1,24%	78,05%	A
07.01	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	MP	65,10	366,99	23.891,05	1,19%	79,25%	A
07.16	SICRO	5905949	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	26,00	894,63	23.260,38	1,16%	80,41%	A
07.23	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.792,12	11,39	20.412,25	1,02%	81,43%	B
04.14	COMP	DRE-05	ESCORAMENTO METÁLICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	MP	481,12	37,91	18.239,25	0,91%	82,34%	B

O edital deste processo licitatório utilizou como referência os encargos sociais de 157,27% para trabalhadores horistas e 84,04% para mensalistas. Conforme já mencionado, a manifestante adota, para a contratação de seus colaboradores, o regime mensalista, com encargos previdenciários correspondentes a 84,04%.

5.0 - DA ECONOMICIDADE

É o objetivo da licitação a escolha da proposta mais vantajosa. Sob qualquer aspecto, seja do tipo melhor preço, melhor técnica ou técnica e preço. Usualmente a mais comum é a decisão pelo menor preço, que deve estar definido no edital.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello:

> "Licitação – em suma síntese – é um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1080 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 21 / 67

> determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir". (MELLO, Curso de Direito Administrativo, 2004. P. 483.)

No tocante ao **princípio da economicidade**, deve a Administração vislumbrar a adoção da solução mais oportuna, conveniente e eficiente, prevalecendo a melhor gestão dos recursos públicos.

Assim é o entendimento do TCU:

> "(...) o levantamento de mercado tem por finalidade "identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização". (...) A falta de estudo de viabilidade da solução pretendida, que verifique as opções disponíveis no mercado, fere o art. 9º, inciso I, do Decreto 5.450/2005 e o princípio da economicidade, disposto no art. 70 da Constituição Federal. (TCU AC-0546- 07/16-P, Processo 020.648/2015-4)"

É notório que a contratação mais vantajosa para a Administração Pública será a da empresa Manifestante, que consequentemente promoverá uma economia aos cofres públicos em comparação com as eventuais propostas das demais empresas concorrentes com preços maiores, pois se trata da melhor oferta dentre as licitantes participantes deste certame.

6.0 - CONCLUSÃO

Conforme apresentado, o desconto proposto baseia-se nas vantagens que a empresa almeja, que dispõe de todos os equipamentos e maquinários necessários para a execução eficiente dos serviços contratados, além de contar com uma equipe técnica altamente qualificada, composta por operadores experientes e especializados.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1081 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 22 / 67

Nossa equipe é formada por profissionais capacitados para garantir uma execução com elevado padrão de qualidade e segurança, o que reforça a solidez técnica da proposta apresentada.

Informamos que todos os equipamentos estão disponíveis para eventual diligência, caso seja requerida.

Adicionalmente, ressaltamos as parcerias estratégicas firmadas com fornecedores de materiais e insumos essenciais à construção civil, as quais garantem estabilidade de preços ao longo da execução da obra. Tais alianças contribuem para a previsibilidade de custos e asseguram equilíbrio financeiro, fatores que resultam em maior eficiência e redução de custos adicionais.

Diante do exposto, e em atenção à solicitação do Sr. Agente de Contratação, reafirmamos que a proposta da nossa empresa é não apenas mais vantajosa economicamente para a Administração Pública, mas também plenamente exequível, conforme demonstrado e comprovado. Reiteramos a consistência e viabilidade dos preços ofertados.

Deste modo, requer-se seja deferido a JUSTIFICATIVA arguida, e, no mérito seja declarado a proposta da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA **CLASSIFICADA,** por atender todos os ditames editalícios e ser a mais vantajosa para essa Administração**.**

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.19 00:19:51 -03'00'

Alegre/ES, 18 de novembro de 2025

_____

Welington Barbosa Melo – RG: 2239118 SSP ES
CPF: 108.898.497-57
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 9 9884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1082 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 23 / 67

ANEXO 01 – RELAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA OBRA

ANEXO 01.01 – UM CAMINHÃO PRANCHA (PLACA GPN1G00)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN-ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 00269488871
PLACA: GPN1G00 | EXERCÍCIO: 2024
ANO FABRICAÇÃO: 1973 | ANO MODELO: 1973
NÚMERO DO CRV: 233728926531

Valide este CRLV pelo site ou pelo app do Detran

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 56828012267 | CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: M.BENZ/L 1113
ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO
PLACA ANTERIOR / UF: GPN1600/ES | CHASSI: 34403312059284
COR PREDOMINANTE: AZUL | COMBUSTÍVEL: DIESEL

Documento emitido por SERPRO em 14/07/2025 às 12:12:27.

CATEGORIA: ALUGUEL | CAPACIDADE: 9.42
POTÊNCIA/CILINDRADA: 130CV/**** | PESO BRUTO TOTAL: 0.0
MOTOR: 34496310686998 | CMT: 19.5 | EIXOS: 3 | LOTAÇÃO: 00P
CARROCERIA: PRANCHA
NOME: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CPF / CNPJ: 26.570.470/0001-84
LOCAL: ALEGRE ES | DATA: 30/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO
SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

Google Play | App Store

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 01.02 – DUAS STRADAS (PLACA MKK5I45 E PPU9C98)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1083 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 24 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1084 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 25 / 67



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 00559712340
PLACA: MKK5I45 | EXERCÍCIO: 2024
ANO FABRICAÇÃO: 2013 | ANO MODELO: 2013
NÚMERO DO CRV: 233785015160

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 85894161138 | CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: FIAT/STRADA WORKING
ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHONETE
PLACA ANTERIOR / UF: MKK5I45/SC | CHASSI: 9BD27805MD7710543
COR PREDOMINANTE: BRANCA | COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN ES (15202502076803803) em 04/07/2025 às 13:16:31.

CATEGORIA: PARTICULAR | CAPACIDADE: 0.7
POTÊNCIA/CILINDRADA: 86CV/1400 | PESO BRUTO TOTAL: 1.75
MOTOR: 310A2011*1640120* | CMT: 2.15 | EIXOS: * | LOTAÇÃO: 02P
CARROCERIA: CARROCERIA ABERTA
NOME: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CPF / CNPJ: 26.570.470/0001-84
LOCAL: ALEGRE ES | DATA: 30/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

Google Play | App Store

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1085 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 26 / 67

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM	01127720578
PLACA	PPU9C98
EXERCÍCIO	2024
ANO FABRICAÇÃO	2017
ANO MODELO	2018
NÚMERO DO CRV	223618787197

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	70160313922
CAT	***
MARCA / MODELO / VERSÃO	FIAT/STRADA HD WK CC E
ESPÉCIE / TIPO	CARGA CAMINHONETE
PLACA ANTERIOR / UF	PPU9C98/ES
CHASSI	9BD5781FFJY190210
COR PREDOMINANTE	BRANCA
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN ES (15202502070803800) em 04/07/2025 às 13:16:56.

CATEGORIA	PARTICULAR
CAPACIDADE	0.7
POTÊNCIA/CILINDRADA	88CV/1400
PESO BRUTO TOTAL	1.81
MOTOR	55224297*3148201*
CMT	2.21
EIXOS	*
LOTAÇÃO	02P
CARROCERIA	CARROCERIA ABERTA
NOME	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CPF / CNPJ	26.570.470/0001-84
LOCAL	ALEGRE ES
DATA	07/05/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

Google Play App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 01.03 – UM CAMINHÃO BASCULANTE (PLACA KSI1G82)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1086 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 27 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1087 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 28 / 67



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 00288195477
PLACA: KSI1G82 | EXERCÍCIO: 2024
ANO FABRICAÇÃO: 1971 | ANO MODELO: 1971
NÚMERO DO CRV: 244166837699

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 54858809230 | CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: M.BENZ/L 1113
ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO
PLACA ANTERIOR / UF: KSI1G82/RJ | CHASSI: 34404114013278
COR PREDOMINANTE: AZUL | COMBUSTÍVEL: DIESEL

Documento emitido por DETRAN ES (15202502076803810) em 04/07/2025 às 12:32:31.

CATEGORIA: PARTICULAR | CAPACIDADE: 8.5
POTÊNCIA/CILINDRADA: 0CV/**** | PESO BRUTO TOTAL: 12.9
MOTOR: 34491214011510 | CMT: 23.0 | EIXOS: * | LOTAÇÃO: 03P
CARROCERIA: BASCULANTE
NOME: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CPF / CNPJ: 26.570.470/0001-84
LOCAL: ALEGRE ES | DATA: 15/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1088 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 29 / 67

ANEXO 01.04 – DUAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE - CX130C

(NOTA FISCAL)

BRASIF MAQUINAS

BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
Av. João Palácio, 280,
Carapina - Serra / ES, CEP:29160-161
Tel.: (27)2121-3310 / Fax: (27)2121-3369

CONTROLE DO FISCO
32 20 05 522907300150555 001 000000687 1 503772943
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e "www.nfe.fazenda.gov.br/portal" ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº NF-e 000000687 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

DANFE – DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA: 0 ENTRADA: 1 | 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc. adq./rec. de terceiros	5102	081066643		02.226.073/0015-03	332200105503971 - 30/09/2020 - 11:00:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO	DATA SAÍDA/ENTREGA	HORA DE SAÍDA
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTD	26.570.470/0001-84	083218602	30/09/2020		10:59:49

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF
R ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES 42	CLERIO MOULIN	29500-000	ALEGRE	28 99253957	ES

FATURA / DUPLICATAS

CDC

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12.10.2020	41.500,00	-		
002	30.10.2020	373.500,00	-		
-			-		
-			-		
-			-		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	INSC. MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
415.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00				

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS D. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0001649

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
	1 - DESTINATÁRI					90001	VOLUME	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				UN	13.875 KG	13.860 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
CX130C	ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CASE - CX130C Redução de alíquota do ICMS Conf. Art. 20, inc. M, Lei 7000/2001 - ES SÉRIE: NLAA03647 CHASSI: HBZN130CNLAA03647 Nº MOTOR: 291098 SÉRIE: 130C L200203, PINTURA LARANJA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEMAIS ITENS PADRÃO DE FÁBRICA. NOVA ANO 2020. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AG. BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A CCB: 2137986. DADOS PARA CRÉDITO BANCO BRADESCO AG: 2373-6 C/C 111645-0 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO CNPJ: 52.226.073/0001-09	8429.52.19	500	5102	UN	1	415.000,00	415.000,00	415.000,00	49.800,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução de alíquota do ICMS Conf. Art. 20, inc. M, Lei 7000/2001 - ES SÉRIE: NLAA03647 CHASSI: HBZN130CNLAA03647 Nº MOTOR: 291098 SÉRIE: 130C L200203, PINTURA LARANJA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEMAIS ITENS PADRÃO D E FÁBRICA. NOVA ANO 2020. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A CCB: 2137986 DADOS PARA CRÉDITO: BANCO BRADESCO AG: 2373-6 Vlr. Aprox. tributos conf. Lei 12741/2012 - Impostos Federais: R$0,00 (0,00%) ; Impostos Estaduais: R$49500,00 (12,00%) ; Impostos Municipais: R$0,00 (0,00%)	

BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

RECEBEMOS DE BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO OS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO	NF-e No. 000000687 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1089 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 30 / 67

BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
Av. João Palácio, 280,
Carapina - Serra / ES, CEP:29160-161
Tel.: (27)2121-3310 / Fax: (27)2121-3369

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA: 0 ENTRADA: 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08.04.2020	36.500,00	-	-	-
002	07.05.2020	328.500,00	-	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
365.000,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS D. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
CX130C	ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CASE - CX130C Redução de alíquota do ICMS Conf. Art. 20, Inc. M, Lei 7000/2001 - ES SERIE: NLAA03453 CHASSI: HBZH130CKLAA03453 PINTURA LARANJA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEMAIS ITENS PADRÃO DE FABRICA. NOVA. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA AO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. CCB: 2113655 DADOS PARA CREDITO: BANCO BRADESCO AG: 2373-6 C/C 111646-0 EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO CNPJ: 52.226.073/0001-08	8429.52.19	500	5102	UN	1	365.000,00	365.000,00	365.000,00	43.800,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- RECLAMAÇÃO
Redução de alíquota do ICMS Conf. Art. 20, Inc. M, Lei 7000/2001 - ES SÉRIE: NLAA03453 CHASSI: HBZH130CKLAA03453 PINTURA LARANJA, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEMAIS ITENS PADRÃO DE FÁBRICA. NOVA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. CCB: 2113655 DADOS PARA CREDITO: BANCO BRADESCO AG: 2373-6 C/C 111646-0 EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO CNPJ: 52.226 Vlr. Aprox. tributos conf. Lei 12741/2012 - Impostos Federais: R$0,00 (0,00%) ; Impostos Estaduais: R$43800,00 (12,00%) ; Impostos Municipais: R$0,00 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

RECEBEMOS DE BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO OS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000090570
Série 1

ANEXO 01.05 – UM JEEP/RENEGADE (PLACA LUH8B28)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1090 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 31 / 67

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

govbr

DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01196460806
PLACA: LUH8B28 | EXERCÍCIO: 2024
ANO FABRICAÇÃO: 2019 | ANO MODELO: 2019
NÚMERO DO CRV: 244182301617

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 82081191448 | CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: JEEP/RENEGADE LNGTD AT D
ESPÉCIE / TIPO: MISTO UTILITARIO
PLACA ANTERIOR / UF: LUH8B28/RJ | CHASSI: 988611126KK254345
COR PREDOMINANTE: BRANCA | COMBUSTÍVEL: DIESEL

Documento emitido por DETRAN ES (15202502078803800) em 04/07/2025 às 13:15:53.

CATEGORIA: PARTICULAR | CAPACIDADE: 0.4
POTÊNCIA/CILINDRADA: 170CV/2000 | PESO BRUTO TOTAL: 2.03
MOTOR: 55261674*8747562* | CMT: 2.43 | EIXOS: * | LOTAÇÃO: 05P
CARROCERIA: JIPE
NOME: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CPF / CNPJ: 26.570.470/0001-84
LOCAL: ALEGRE ES | DATA: 30/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

Google Play | App Store

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 01.06 – UMA CG TITAN 150 (PLACA HEZ8C84)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

govbr

DETRAN-ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM	00933135688
PLACA	HEZ8C84
EXERCÍCIO	2024
ANO FABRICAÇÃO	2007
ANO MODELO	2008
NÚMERO DO CRV	233701034125
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	18630055066
CAT	***
MARCA / MODELO / VERSÃO	HONDA/CG 150 TITAN KS
ESPÉCIE / TIPO	PASSAGEIRO MOTOCICLETA
PLACA ANTERIOR / UF	HEZ8C84/MG
CHASSI	9C2KC08108R008400
COR PREDOMINANTE	AZUL
COMBUSTÍVEL	GASOLINA
CATEGORIA	PARTICULAR
CAPACIDADE	*.*
POTÊNCIA/CILINDRADA	0CV/149
PESO BRUTO TOTAL	0.0
MOTOR	KC08E18008400
CMT	*.*
EIXOS	*
LOTAÇÃO	02P
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL
NOME	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CPF / CNPJ	26.570.470/0001-84
LOCAL	ALEGRE ES
DATA	30/10/2024

Valide este QRCode com appVio

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

Documento emitido por DETRAN ES (1 520562879800380) em 04/07/2025, às 11:32:04.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1091 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 32 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 01.07 – UM CAMINHÃO TANQUE (PLACA BMQ3F41)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN-RJ

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 00641248911
PLACA: BMQ3F41 | EXERCÍCIO: 2025
ANO FABRICAÇÃO: 1995 | ANO MODELO: 1995
NÚMERO DO CRV: 254392680363

Valide este CRLV pelo app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 57066542812 | CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: FORD/CARGO 1215
ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO
PLACA ANTERIOR / UF: BMQ3F41/RJ | CHASSI: 9BFXTNAF38DB89690
COR PREDOMINANTE: BRANCA | COMBUSTÍVEL: DIESEL

Documento emitido por DETRAN-RJ (03341253617159286521259) em 25/06/2025 às 15:09:50.

CATEGORIA: PARTICULAR | CAPACIDADE: 19.5
POTÊNCIA/CILINDRADA: 160CV/5900 | PESO BRUTO TOTAL: 1.1
MOTOR: 30708283 | CMT: 2.3 | EIXOS: 3 | LOTAÇÃO: 03P
CARROCERIA: TANQUE
NOME: ALIXANDRE DIAS DA SILVA
CPF / CNPJ: 081.913.197-05
LOCAL: RIO DE JANEIRO RJ | DATA: 25/06/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO
SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1092 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 33 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1093 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 34 / 67

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

1.1 VENDEDOR: **Alixandre Dias da Silva**, portador da cédula de identidade R.G. nº 1.392.779 SSP/ES e CPF nº 081.913.197-05, residente e domiciliado à Rua Rita Nunes Rastoldo, nº 91, Bairro Guararema, CEP 29.500-000, Alegre-ES.

1.2 COMPRADOR: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.570.470/0001-84, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, por intermédio da sua representante legal a Sra. Wérica Barbosa Melo Thomaz, portador da cédula de identidade R.G. nº 3057660 SPTC/ES e CPF nº 129.767.027-21.

Por este instrumento particular, as partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Compra e Venda, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1 VEÍCULO: Caminhão Tanque, de marca FORD, modelo CARGO 1215, ano de fabricação 1995, chassi nº 9BFXTNAF3SDB89690, cor branca, placa BMQ3F41, categoria PARTICULAR, código Renavan nº 0641248911, em nome do VENDEDOR.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 O valor total da presente transação é de **R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)**, que serão pagos em espécie no momento da assinatura do contrato.

3.2 Ocorrendo atraso no pagamento em qualquer uma das cláusulas o comprador será multado no valor de 2% do valor da parcela, mais juros de mora correspondente a 1% por mês.

3.3 Diante da ocorrência de mais de 30 dias de atraso no pagamento, o vendedor terá o direito de denunciar o presente contrato, culminando em sua rescisão.

Alixandre Dias

Wérica Barbosa Melo Thomaz

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1094 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 35 / 67

4. CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E POSSE DO VEÍCULO

4.1 No ato de assinatura do presente contrato, será transferida a posse definitiva e todos os direitos e deveres relacionados ao bem indicado no presente contrato mediante a entrega das chaves, todos os documentos e acessórios.

4.2 A transferência da propriedade definitiva do veículo será realizada pelo COMPRADOR, com a transferência e pagamentos das taxas e emolumentos devidos.

4.3 Até o momento da tradição (transmissão da posse), os riscos do bem correm por conta do VENDEDOR, e os do preço por conta do COMPRADOR.

4.4 O COMPRADOR **está ciente do atual estado** em que se encontra o bem, objeto do presente contrato, recebendo-o nestas condições, nada mais tendo a reclamar, eis que vistoriou o mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E PENDÊNCIAS

5.1 O VENDEDOR se responsabilizará pela entrega do bem ao COMPRADOR, livre de qualquer ônus, encargos, multas ou pendências, entregando ao COMPRADOR os comprovantes de quitação.

5.2 O COMPRADOR se responsabilizará, após a assinatura deste instrumento, pelos impostos e taxas que incidirem sobre o bem.

5.3 O VENDEDOR não se responsabilizará pelos danos causados no bem por negligência do COMPRADOR, e por problemas decorrentes da não realização das revisões acertadas.

5.4 O VENDEDOR se responsabiliza pelos vícios ocultos, existentes, mas não passíveis de serem detectados por revisão técnica na data da compra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO, DISTÊNCIA E MULTA

7.1 No caso de resolução do contrato, fica estabelecida a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor desta transação, cominada à parte que desistir, descumprir ou dificultar o fiel cumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições do presente contrato, além de ficar a parte infratora sujeita ao pagamento de emolumentos, custas e honorários de advogado, no caso de a parte prejudicada tiver que recorrer a qualquer procedimento judicial para fazer valer os seus direitos, cuja penalidade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1095 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 36 / 67

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1 Ocorrendo o falecimento de qualquer das partes do presente contrato, os herdeiros deverão respeitar a vontade das mesmas aqui expressas, até o cumprimento integral do presente contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

8.2 O VENDEDOR responde pela evicção e se compromete a firmar o contrato de financiamento, com força de escritura pública, livre e desembaraçada de ônus, juntamente com o Comprador.

8.3 As partes elegem o Foro da Comarca de Alegre/ES, para dirimir eventuais divergências deste instrumento, sem privilégio a qualquer outro, seja qual for o motivo.

E por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, por um mesmo fim, juntamente com duas testemunhas presenciais.

Alegre/ES, 07 de abril de 2025

Alixandre Dias da Silva
CPF nº 081.913.197-05

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
Wérica Barbosa Melo Thomaz
CPF nº 129.767.027-21

Testemunha:

Welington Barbosa Melo
CPF nº 108.898.497-57

OBS: Abaixo segue o recibo de pagamento do caminhão tanque.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1096 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 37 / 67

RECIBO **VALOR: 90.000,00 Reais**

Alixandre Dias da Silva, portador da cédula de identidade R.G. nº 1.392.779 SSP/ES e CPF nº 081.913.197-05, residente e domiciliado à Rua Rita Nunes Rastoldo, nº 91, Bairro Guararema, CEP 29.500-000, Alegre-ES, vem declarar:

Que recebeu da **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, por intermédio da sua representante legal a Sra. Wérica Barbosa Melo Thomaz, portador da cédula de identidade R.G. nº 3057660 SPTC/ES e CPF n° 129.767.027-21, a quantia de **R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)** em espécie, referente a um Caminhão Tanque, de marca FORD, modelo CARGO 1215, ano de fabricação 1995, chassi nº 9BFXTNAF3SDB89690, cor branca, placa BMQ3F41, categoria PARTICULAR, código Renavan nº 0641248911.

Alegre/ES, 07 de abril de 2025

Alixandre Dias da Silva
CPF: 081.913.197-05
RG: 1.392.779 SSP/ES

ANEXO 02 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA OBRA

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 02.01 – MAQUINÁRIOS GEODESIA (RECIBO DE COMPRA/VENDA)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1097 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 38 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1098 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 39 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1099 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 40 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1100 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 41 / 67

VILLAGE

RECIBO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Recebi da **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 26.570.470/0001-84, por intermédio da sua representante legal a Sra. Wérica Barbosa Melo Thomaz, portadora da carteira de identidade n° 3057660 SPTC/ES e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 129.767.027-21.

A importância de **R$ 120.000,00 reais (Cento e Vinte mil reais)** que serão pagos pelo COMPRADOR o valor de R$ 52.794,97 reais via pix na assinatura deste instrumento e o valor de R$ 67.205,03 reais via pix no dia 07/03/2025.

Especificações dos maquinários e equipamentos:

01 - Bomba Maquesonda, modelo MT-100, triplex, motor diesel e acessórios;

01 - Bomba Maquesonda, modelo MD-70, Duplex, motor diesele acessórios;

01 - Sonda rotativa Maquesonda, modelo Mach 850 com torre, motor diesele acessórios;

01 - Misturador de calda de cimento com Bomba de injeçãce acessórios;

03 - Sonda Mecânica S920, sonda drile acessórios;

01 - Conjunto Bomba-Macaco-Ancoragem 61 T;

01 - Gerador estacionário, alternador de 139/150Kva, motor 180CV.

DECLARAÇÃO DE VENDA

Esta venda foi realizada livre e desembaraçada de qualquer ônus ou financiamento. Os equipamentos são usados e de nossa propriedade, dando plena quitação dos mesmos.

Por ser verdade, assino o presente.

Nova Friburgo/RJ, 28 de fevereiro de 2025

Village de Friburgo Empreendimentos Imobiliários LTDA
Ivison Soares Macedo
CPF: 390.255.607-25

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

OBS: Abaixo segue os comprovantes dos maquinários e equipamentos.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 52.794,97

Transferido em 28/02/2025 às 13:54:25

Comprovante para simples conferência gerado em 28/02/2025 às 13:54:27

Recebedor

Nome
VILLAGE DE FRIBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ
.0.837/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CPF/CNPJ
.0.470/0001-**

Instituição
SICOOB SUL

ID da Transação:
E32467086202502281652 4DSVKY5dKoj

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 67.205,03

Transferido em 07/03/2025 às 10:42:16

Comprovante para simples conferência gerado em 07/03/2025 às 10:42:18

Recebedor

Nome
VILLAGE DE FRIBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ
.0.837/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CPF/CNPJ
.0.470/0001-**

Instituição
SICOOB SUL

ID da Transação:
E32467086202503071341okWjXOyhiXQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1101 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 42 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 02.02 – EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1102 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 43 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1103 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 44 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1104 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 45 / 67

Recebemos de EVERALDO LEAL DOMINGOS ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Rua RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIM - Alegre/ES

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 24/07/2025	Valor Total da Nota 4.412,00

NFe Nº 0000004044
Série 001

LEAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — 3552-1416 — 99940-4642 — 99926-0258 - Financeiro

EVERALDO LEAL DOMINGOS ME - LEAL MATEIRAL DE CONSTRUCAO
Rua MONSENHOR PAVESI, 134 - TERREO - CENTRO - 29500-000 - Alegre - ES - Fone/Fax: 28 3552 1416

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000004044
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3225 0708 0742 5300 0111 5500 1000 0040 4414 2058 5350

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDAS	232250100264081 - 24/07/2025 - 08:25:51

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
082394253		08.074.253/0001-11

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	24/07/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 -	CLERIO MOULIM	29500-000	24/07/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Alegre	28 99925 3057	ES	083218602	08:06:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/07/2025	4.412,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,92	4.412,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
EVERALDO LEAL DOMINGOS ME	4-Próprio Destinatário				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA MONSENHOR PAVESI 134 TERREO	Alegre	ES	082394253

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox doe Trib.
5832	MARTELO DEMOLIDOR 5KG SDS DWE25481K-B2 220V 1100W	84672993	0102	5102	UN	1,0000	2.500,0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50
1611	BETONEIRA 150 LTS MENEGOTTI C/ MOTOR MONO 1/2CV BI	84743100	0102	5102	UN	1,0000	1.912,0000	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,42

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 656,66 Fed - R$ 388,26 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8AFAC7	

METALPAMA

METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA OSVALDO MOTERANI,145.
I DISTRITO INDUSTRIAL
BIRIGUI - SP
C.N.P.J./C.P.F. 46.151.478/0001-13
FONE (18)3649-4000 CEP 16206-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 147823
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0846 1514 7800 0113 5500 0000 1478 2318 0461 6677

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod.Est.C/Subst.Trib.c/Contr.Sub.

NÚMERO PROTOCOLO
135252268640025 11/08/2025 10:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ/CPF
2140101491112		46.151.478/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA	26.570.470/0001-84	11/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍ / SAÍ
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42	CLERIO MOULIN	29500-000	11/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALEGRE	(28)99884-1873	ES	083218602	10:06:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 5.231,12	R$ 366,17	R$ 5.231,12	R$ 523,11	R$ 0,00	R$ 5.231,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.754,23

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ADRIANO PASCOLATE	0-Por conta do Remetente (CIF)				444.050.948-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R.MARCO BOTEON, 630	BIRIGUI	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				387,100	387,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0070002	MODULO DE ANDAIME 1,50 M.	73084000	010	6401	UN	20,0000	145,15	2.903,00	2.903,00	203,21		7,00	0,00
0070010	PISO METALICO P/ANDAIME 1,50 x 0,37 M.	73084000	010	6401	UN	8,0000	166,58	1.332,64	1.332,64	93,28		7,00	0,00
0070011	RODIZIO SIMPLES DE BORRACHA C/FREIO	73084000	010	6401	UN	4,0000	130,01	520,04	520,04	36,40		7,00	0,00
0070013	SAPATA SIMPLES	73084000	010	6401	UN	4,0000	17,04	68,16	68,16	4,77		7,00	0,00
0070016	TRAVA DE SEGURANCA DIAGONAL P/ANDAIME 1,50 M.	73084000	010	6401	UN	4,0000	49,98	199,92	199,92	13,99		7,00	0,00
0070044	SAPATA AJUSTAVEL .	73084000	010	6401	UN	4,0000	51,84	207,36	207,36	14,52		7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 141980 / - ICMS S/FRETE DEBITADO EM CONTA GRAFICA : 5231.12 - IPI - 8716.80.01 ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO DECRETO 8460/4/04-80 9999 Empresa - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (Lei 12.741) 1.575,54 (27,45%) Fonte: IBPT / Audaimes e Peças de acordo com NBS 8464/1990 e NB 1815

RESERVADO AO FISCO

NF-e NÚMERO 147823 SÉRIE 0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1105 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 46 / 67

RECEBEMOS DE INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/08/2025 10:10 VALOR 15.562,72 DESTINATÁRIO: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA ME (125) - R ROMARIO BARBOSA FERNANDES 42, CLERIO MOULIN, 29500-000 - ALEGRE-ES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.517 SÉRIE: 1

INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME
PC RUI BARBOSA 21
LOJA A - CENTRO
ALEGRE - ES
CEP: 29500-000 FONE: (0xx28)9947-2835

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.517
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3225 0844 2964 9200 0180 5500 1000 0005 1711 8308 3553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	232250113212913 EM 18/08/2025 ÀS 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083837124		44.296.492/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA ME (125)	26.570.470/0001-84	18/08/2025 10:10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES 42	CLERIO MOULIN	29500-000	18/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ALEGRE	(0xx28)9925-3057	ES	083218602	10:10

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.562,72	875,94	0,00	0,00	15.562,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4241	MARTELO DEMOLIDOR MDV1765 65J 220V VD PL **Ref.: 6001176520**	84672993	100	5929	PC	1	1.875,28	1.875,28	0,00	1.875,28	131,27	0,00	0,00	7,00	0,00
4566	MARTELO ROMPEDOR MRV1315N 15J 220V VONDE **Ref.: 6001135220**	84672993	100	5929	UN	1	1.096,45	1.096,45	0,00	1.096,45	43,86	0,00	0,00	4,00	0,00
3559	MARTELO DEMOLIDOR 1600W 220V - WORKER **Ref.: 2843**	84672993	100	5929	UN	1	1.516,69	1.516,69	0,00	1.516,69	257,84	0,00	0,00	17,00	0,00
4561	COMPACTADOR PERCUS 3,6HP 4T MT VONDER VD **Ref.: 6659000360**	84678900	100	5929	UN	1	6.886,03	6.886,03	0,00	6.886,03	275,44	0,00	0,00	4,00	0,00
4560	COMPACTADOR VIBR.GASOL. 7,0HP 4T VD **Ref.: 6659900000**	84306100	100	5929	UN	1	4.188,27	4.188,27	0,00	4.188,27	167,53	0,00	0,00	4,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada da(s) NFC-e(s) (0001669/1) Pagamento da NFC-e: 0001669/10 feito em: Dinheiro no valor de R$15.562,72	

Powered by Intelidata - Unipiso

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 02.04 – EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1106 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 47 / 67

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

ANEXO 03 – RELAÇÃO DE COTAÇÕES, RECIBOS E COMPRAS DE INSUMOS DISPONÍVEIS PARA OBRA

ANEXO 03.01 – PARTE DA RELAÇÃO DE MADEIRAS NO ESTOQUE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1107 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 48 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1108 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 49 / 67

PORTUGUES MADEIRAS

RECIBO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRAS

ENTRE

T A PORTUGUES MADEIRAS, inscrito no CNPJ nº 42.658.076/0001-59, com sede na Rua Manoel Fraga Teixeira, nº 726, Distrito de Celina, CEP 29.500-000, Alegre/ES, endereço eletrônico portuguesmadeiras@hotmail.com, por intermédio da sua representante legal o Sr. Thyago Alves, CPF n° 099.680.667-96, doravante denominado **VENDEDOR**.

E,

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, por intermédio da sua representante legal a Sra. Wérica Barbosa Melo Thomaz, portador da cédula de identidade R.G. nº 3057660 SPTC/ES e CPF n° 129.767.027-21, doravante denominada **COMPRADOR**.

O objeto do presente contrato é a venda de madeira serrada da espécie EUCALIPTO e outros, conforme as especificações abaixo:

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
Peça em madeira de eucalipto nas dimensões 2,5cmx22,5cm	M	600	R$ 4.533,60
Peça em madeira de eucalipto nas dimensões 2,5cmx30,0cm	M	600	R$ 3.588,00
Peça em madeira de eucalipto nas dimensões 7,5cmx7,5cm	M	900	R$ 2.133,00
Peça em madeira de eucalipto nas dimensões 7,5cmx11,25cm	M	450	R$ 5.206,95
Peça em madeira de eucalipto nas dimensões 7,5cmx15,0cm	M	270	R$ 6.711,88
Tabua de madeira de eucalipto nas dimensões 15x2,5cm	M	300	R$ 1.200,00
Chapa compensada resinada 2200x1100x18mm	unid	50	R$ 4.969,57
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS			**R$ 28.343,00**

LOCAL DE ENTREGA: O VENDEDOR entregará a madeira objeto do presente contrato no seguinte endereço designado pelo COMPRADOR: na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES.

PRAZO DE ENTREGA: O VENDEDOR entregará a madeira ao COMPRADOR num prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da data de assinatura deste contrato.

FORMA DE PAGAMENTO: Será parcelado em 6 vezes de R$ 3.952,17 reais, que deverão ser pagos até o último dia do mês, começando no mês de maio/2024 e terminando no mês de outubro/2024. O pagamento poderá ser realizado via PIX (Chave pix 42658076000159 ou 09968066796) ou em dinheiro.

Alegre/ES, 02 de maio de 2024

T A PORTUGUES MADEIRAS
CNPJ nº 42.658.076/0001-59

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
CNPJ nº 26.570.470/0001-84

Rua Manoel Fraga Teixeira, nº 726, Distrito de Celina, CEP 29.500-000, Alegre/ES
portuguesmadeiras@hotmail.com / CNPJ: 42.658.076/0001-59 / (28) 99902-4763

OBS: Abaixo segue os comprovantes de pagamento das madeiras.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1109 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 50 / 67

Comprovante de transferência
02 MAI 2024 - 15:45:58
Valor R$ 3.600,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome Thyago Alves
CPF ...880.867-..
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 16386997-3
Chave Pix (28) 99902-4763
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202405021643 2sckx6sb5js

Comprovante de transferência
13 MAI 2024 - 14:11:58
Valor R$ 2.600,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome Thyago Alves
CPF ...880.867-..
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 16386997-3
Chave Pix (28) 99902-4763
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202405131711sMFRIZ5WETC

Comprovante de transferência
13 MAI 2024 - 14:12:51
Valor R$ 450,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome Thyago Alves
CPF ...880.867-..
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 16386997-3
Chave Pix (28) 99902-4763
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202405131712UeUDpAUFpT5

Comprovante de transferência
17 JUN 2024 - 14:58:07
Valor R$ 2.000,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome Thyago Alves
CPF ...880.867-..
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 16386997-3
Chave Pix (28) 99902-4763
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202406171757pD3SHMOeIMk

Comprovante de transferência
08 JUL 2024 - 18:34:20
Valor R$ 2.630,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome T A PORTUGUES MADEIRAS
CNPJ 42.658.076/0001-59
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 90514091S-4
Chave Pix (28) 99911-7176
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202407082134A5cxRwbFI9j

Comprovante de transferência
08 JUL 2024 - 17:55:38
Valor R$ 3.800,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome T A PORTUGUES MADEIRAS
CNPJ 42.658.076/0001-59
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 90514091S-4
Chave Pix (28) 99911-7176
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202407082055oA1K5WqYTi6

Comprovante de transferência
30 JUL 2024 - 13:36:58
Valor R$ 3.763,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome T A PORTUGUES MADEIRAS
CNPJ 42.658.076/0001-59
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 90514091S-4
Chave Pix (28) 99911-7176
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202407301636OM5qb3wwO1J

Comprovante de transferência
21 SET 2024 - 08:57:46
Valor R$ 5.800,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome Thyago Alves
CPF ...880.867-..
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 16386997-3
Chave Pix (28) 99902-4763
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202409211157HtgnTMl4qll

Comprovante de transferência
18 OUT 2024 - 13:27:56
Valor R$ 4.000,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome Thyago Alves
CPF ...880.867-..
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 16386997-3
Chave Pix (28) 99902-4763
Origem
Nome CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ 26.570.470/0001-84
Instituição SICOOB SUL
Agência 3003
Conta 80529-7
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E32467066202410181627nePpD8IhMla

ANEXO 03.02 – COTAÇÃO DE AGREGADOS

COMERCIAL MIRANDA

A/C: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME
Contato: Wérica Barbosa Melo Thomaz
CNPJ: 26.570.470/0001-84
Email: construtorawbm@gmail.com
Telefone: (28) 99925-3057

Local: Contenção em cortina atirantada na rua Virgílio Rezende, localizado no município de Alegre/es

A empresa **Comercial Miranda**, inscrita no CNPJ nº 50.500.779/0001-82, situada na Rua Emilio Marins, s/nº, quadra F, Loteamento Albani, Vila do Sul, CEP 29.500-00, Alegre-ES, vem por meio deste apresentar sua proposta comercial conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Areia lavada	M3	R$ 54,99	R$ 769,86
Brita nº 0	M3	R$ 94,99	R$ 664,93
Brita nº 1	M3	R$ 90,99	R$ 1.273,86
Argila (Super liga)	UNIDADE (Saco de 20kg)	R$ 6,00	R$ 120,00
Cal hidratada Itabira	UNIDADE (Saco de 20kg)	R$ 10,00	R$ 200,00
Cimento Portland	UNIDADE (Saco de 50kg)	R$ 26,00	R$ 2.600,00
			TOTAL = R$ 5.628,65 Reais

Validade da proposta é de 15 (trinta) dias corridos.

Alegre/ES, 27 de maio de 2025

50.500.779/0001-82
C M MIRANDA LTDA
12A H LOTEAMENTO ALBANI/SN
QUADRA F LOJA GALPAO LOTE
29.500-000 - VILA DO SUL
ALEGRE/ES

C M MIRANDA LTDA
CNPJ: 50.500.779/0001-82

Rua Emilio Marins, s/nº, quadra F, Loteamento Albani, Vila do Sul, CEP 29.500-00, Alegre-ES
CNPJ nº 50.500.779/0001-82

ANEXO 03.03 – COMPRA DO ÓLEO DIESEL

NUNES & CIA LTDA CNPJ:30.321.195/0001-07
RUA MONSENHOR PAVESI, 153 CENTRO, ALEGRE, ES
Fone (028) 9992-81454
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
420102004	DIESEL ORIGINAL IPIRAN	1,464	L	5,29	7,74

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 7,74
Valor Total R$ 7,74
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
A PRAZO 7,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
32250739321195000107650020006781571006890321

CONSUMIDOR- 108.898.497-57- WELINGTON BARBOSA MELO - RUA ROMARIOBARBOSA FERNANDES, 42, CLERIO MOULIN, CEP 29.500-000, ALEGRE- ES, Fone (099) 9253-057
NFC-e nº: 000678157 Série: 002 Emissão: 18/07/2025 11:35
Prot. de Autorização: 232250388369423 18/07/2025 11:35:48

Tributos aproximados: Federal R$ 0,70 (9,10%) / Estadual R$ 1,50 (19,38%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - ES CRF7DD
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
PLACA: GPN1G00 MOTORISTA: WELIGTON VENDEDOR: ELIELSON ESPINOSA DE MORAES FILHO
nBico: 03 nBomba: 3 nTanque: 40 vEncIni: 2581228,335 vEncFin: 2581227,789
www.linx.com.br
Documento emitido por Automação Ipiranga

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1110 / 2044
2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 51 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1111 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 52 / 67

ANEXO 03.04 – COTAÇÃO DE FERRAGENS



13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO — ORÇAMENTO
Rua 13 de Maio, 98 . Tel.: (28) 99950-5501 3552-1201
CEP 29.500-000 . Alegre . Espírito Santo
Data: 02/05/2025
Cliente: Construtora e Serviços W. B. M
Endereço: Rua Romário Barbosa Fernandes 42
Bairro: Clério Moulin Cidade: Alegre Tel.:

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	VALOR TOTAL
88	TELA SOLDADA Q 138	203,94	17.946,91
120	AÇO CA60 4.2	6,54	784,80
800	AÇO CA50 5.0	9,24	7.392,00
450	AÇO CA50 6.3	15,19	6.836,60
190	AÇO CA50 8.0	26,45	5.025,35
750	AÇO CA50 10.0	33,60	25.196,74
300	AÇO CA50 12.50	57,72	17.316,67
50	AÇO CA50 16mm	96,86	4.843,00
60	AÇO CA50 25	278,12	17.009,47
35	ARAME RECOZIDO (rolo)	8,65	916,25
400	ESPAÇADOR ARGAMASSA 4:1	500,00	400,00

Treze Mat. de Const. e Incorporação Ltda
Assinatura: Onemar
VALOR TOTAL R$ 103.407,69



13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO — ORÇAMENTO
Rua 13 de Maio, 98 . Tel.: (28) 99950-5501 3552-1201
CEP 29.500-000 . Alegre . Espírito Santo
Data: 03/02/2025
Cliente: Construtora e Serviços W. B. M
Endereço: Rua Romário Barbosa Fernandes 42
Bairro: Clério Moulin Cidade: Tel.:

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	VALOR TOTAL
15	Tubos de Aço Costurado Galvanizado Diam 2440 Diâmetro 2 polegada	4.889,43	73341,45

Treze Mat. de Const. e Incorporação Ltda Onemar
Assinatura:
VALOR TOTAL R$ 73.341,45

ANEXO 03.05 – COTAÇÃO DO TIRANTE



Incotep Sistemas de Ancoragem

Proposta Comercial

CJ26570470000184 - CONSTRUTORA E SERVICOS WBM LTDA
RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES,N 42
Alegre - ES
29500000

Nº Cotação: *1966186
Nº Revisão:
Nº Solicitação Cliente:
Cond. Pagamento: Venda 28 dias

Incotep Industria e Comercio de Tubos Especiais de Precisao Ltda - Incotep
Rua Majestic, 465
Bloco II Cidade Industrial - Guarulhos - SP
07221-060

Aos cuidados de:
Data Impressão: 15/07/2025 20:48:05
Validade: Até 16/07/2025
ID Operação: 5000 Venda Dentro e Fora do Estado

SAC: 0800-773-2003
CNPJ: 59.339.408/0001-35
IE: 336239103115
Vendedor: Thiago Pinori Furriel
e-mail:
Telefone: 011 94314-6658

Decisor:
Nº Triangular:
Remessa:
Aplicação: Venda para Consumo Próprio

Caracteristicas Técnicas do Produto:

Item	Descrição	Nº Item Cliente	KG Total Teórico	Qtde.	Un.	Compr.	Valor Unitário R$	Un. Preço	Valor Total Mercadoria R$	ICMS % Incluso	PIS % Incluso	COFINS % Incluso	IPI % a Incluir	ST/DIF Alíquota a Incluir R$ (Unit. - Total)	Valor FECP ST	NCM	Entrega	Observação
1	BARRA HELICOIDAL 6.0M THB 32 R01 MNA		41	6	m		68,50	m	411,00	7	1,65	7,6	0	6,85 - 41,1	0,00	72142000	21/07/25	

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) Página : 00001
End. : R ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 CNPJ/CEI: 26.570.470/0001-84
Ref.: 01/10/2025 a 31/10/2025 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000097 JHONATAS BRAZ BARBOSA 1.876,60 Função : AJUDANTE PRATICO Livro: 0000 Folha. : 067
Admissão : 02/01/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.876,60	
627 Taxa de Contribuição Assistencial / Nego			18,76
606 Adiantamento Salarial 40%			750,64
903 INSS Folha			146,12
		1.876,60	915,52 ********961,08

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.876,60 (Aliq.: 7,7864%) Base FGTS: 1.876,60 (Valor: 150,12) Base IRRF Folha: 1.269,40

000098 WILLIAN DA SILVA TOBIAS 2.226,40 Função : PINTOR Livro: 0000 Folha. : 068
Admissão : 02/01/2023 Dep IR : 2 Dep SF : 2

001 Salário Base	220:00	2.226,40	
627 Taxa de Contribuição Assistencial / Nego			22,26
606 Adiantamento Salarial 40%			890,56
903 INSS Folha			177,60
		2.226,40	1.090,42 ******1.135,98

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.226,40 (Aliq.: 7,977%) Base FGTS: 2.226,40 (Valor: 178,11) Base IRRF Folha: 1.619,20

000100 MAURICIO BATISTA CARDOSO 2.226,40 Função : PEDREIRO Livro: 0000 Folha. : 070
Admissão : 02/01/2023 Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base	220:00	2.226,40	
627 Taxa de Contribuição Assistencial / Nego			22,26
606 Adiantamento Salarial 40%			890,56
903 INSS Folha			177,60
		2.226,40	1.090,42 ******1.135,98

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.226,40 (Aliq.: 7,977%) Base FGTS: 2.226,40 (Valor: 178,11) Base IRRF Folha: 1.619,20

000101 ELISANDRO AGOSTINHO DE OLIVEII 1.683,00 Função : AUXILIAR DE OBRAS Livro: 0000 Folha. : 071
Admissão : 02/01/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.683,00	
627 Taxa de Contribuição Assistencial / Nego			16,83
606 Adiantamento Salarial 40%			673,20
903 INSS Folha			128,70
		1.683,00	818,73 ********864,27

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.683,00 (Aliq.: 7,647%) Base FGTS: 1.683,00 (Valor: 134,64) Base IRRF Folha: 1.075,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1112 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 53 / 67

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) Página : 00002

End. : R ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 CNPJ/CEI: 26.570.470/0001-84

Ref.: 01/10/2025 a 31/10/2025 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000111 LUCAS MARTINS MOURA 1.683,00 Função : AUXILIAR DE OBRAS Livro: 0000 Folha. : 081

Admissão : 06/08/2024 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	1.683,00		
627 Taxa de Contribuição Assistencial / Nego			16,83	
606 Adiantamento Salarial 40%			673,20	
903 INSS Folha			128,70	
609 Insuficiência de Saldo			16,83	
		1.683,00	835,56	********847,44

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.683,00 (Aliq.: 7,647%) Base FGTS: 1.683,00 (Valor: 134,64) Base IRRF Folha: 1.075,80

000112 NILTON FERREIRA DE AZEVEDO 2.226,40 Função : PEDREIRO Livro: 0000 Folha. : 082

Admissão : 28/07/2025 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	2.226,40		
627 Taxa de Contribuição Assistencial / Nego			22,26	
606 Adiantamento Salarial 40%			890,56	
903 INSS Folha			177,60	
		2.226,40	1.090,42	******1.135,98

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.226,40 (Aliq.: 7,977%) Base FGTS: 2.226,40 (Valor: 178,11) Base IRRF Folha: 1.619,20

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********11.921,80
(-) Total de Descontos	**********5.841,07
(=) Total Líquido	**********6.080,73

Informações adicionais

Total Funcionários	6
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	936,32
Total FGTS	953,73
Total IRRF	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1113 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 54 / 67

2025-K2ZZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 55 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1114 / 2044

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA

CNPJ: 26.570.470/0001-84

CÓDIGO:	41258
DESCRIÇÃO:	Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm
UNIDADE:	M

(A) EQUIPAMENTO	**Código padrão**	**Quantidade**	**Ut. Pr**	**Ut. Impr**	**Vl. Hr. Prod**	**Vl. Hr. Imp**	**Custo horário**
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,00	27,28	25,69	27,28
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,00	85,06	91,68	85,06
						TOTAL (A) :	**112,34**

(B) MÃO DE OBRA	**Código padrão**	**Eq. Salarial**	**Encargos (%)**	**Sal/Hora**	**Consumo**	**Custo horário**
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	38,69	1,00000	38,69
Servente	20002	1,00	157,27	17,12	4,00000	68,48
Sondador	20006	1,96	157,27	33,55	1,00000	33,55
					TOTAL (B) :	**140,72**

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	**Código padrão**	**%**	**M.O.**	**Equip.**	**Material**	**Custo**
					TOTAL (C) :	**0,00**
				CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :		**253,06**
				(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :		**1,00**
				(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :		**253,06**

(F) MATERIAIS	**Código padrão**	**Unid.**	**Custo Unitário**	**Consumo**	**Custo Unitário**
				TOTAL (F) :	**0,00**

(G) SERVIÇOS	**Código padrão**	**Unid.**	**Custo Unitário**	**Consumo**	**Custo Unitário**
					0,00
				TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	**Código padrão**	**Unid.**	**Fórmula**	**X1**	**X2**	**X3**	**Custo**	**Consumo**	**Custo Unitário**
								TOTAL (H) :	**0,00**
							CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :		**253,06**
							BDI:	**23,32%**	**59,01**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :									**312,08**

CÓDIGO:	40898
DESCRIÇÃO:	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia
UNIDADE:	M²

(A) EQUIPAMENTO	**Código padrão**	**Quantidade**	**Ut. Pr**	**Ut. Impr**	**Vl. Hr. Prod**	**Vl. Hr. Imp**	**Custo horário**
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,90	128,42	116,17	128,42
						TOTAL (A) :	**128,42**

(B) MÃO DE OBRA	**Código padrão**	**Eq. Salarial**	**Encargos (%)**	**Sal/Hora**	**Consumo**	**Custo horário**
Calceteiro	20035	1,24	157,27	14,01	1,00000	14,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	25,54	0,50000	12,76
Servente	20002	1,00	157,27	11,30	2,00000	22,59
					TOTAL (B) :	**49,36**

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	**Código padrão**	**%**	**M.O.**	**Equip.**	**Material**	**Custo**
Ferramentas manuais	2000	5,00	X			2,46
					TOTAL (C) :	**2,46**
				CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :		**180,24**
				(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :		**5,00**
				(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :		**36,04**

(F) MATERIAIS	**Código padrão**	**Unid.**	**Custo Unitário**	**Consumo**	**Custo Unitário**
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	M³	54,99	0,05000	2,74
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 Mpa	10267	M²	49,92	1,00000	49,92
				TOTAL (F) :	**52,66**

(G) SERVIÇOS	**Código padrão**	**Unid.**	**Custo Unitário**	**Consumo**	**Custo Unitário**

									0,00
								TOTAL (G) :	0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE	**Código padrão**	**Unid.**	**Fórmula**	**X1**	**X2**	**X3**	**Custo**	**Consumo**	**Custo Unitário**
								TOTAL (H) :	0,00
							CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :		88,70
							BDI:	23,32%	20,68
								PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	109,44

CÓDIGO:	43018
DESCRIÇÃO:	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em
UNIDADE:	M

(A) EQUIPAMENTO	**Código padrão**	**Quantidade**	**Ut. Pr**	**Ut. Impr**	**Vl. Hr. Prod**	**Vl. Hr. Imp**	**Custo horário**
						TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	**Código padrão**	**Eq. Salarial**	**Encargos (%)**	**Sal/Hora**	**Consumo**	**Custo horário**
Calceteiro	20035	1,24	157,27	14,86	0,50000	7,43
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	157,27	27,08	0,10000	2,70
Servente	20002	1,00	157,27	11,98	1,00000	11,98
					TOTAL (B) :	22,11

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	**Código padrão**	**%**	**M.O.**	**Equip.**	**Material**	**Custo**
Ferramentas manuais	2000	5,00	X			1,10
					TOTAL (C) :	1,10
				CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :		23,21
				(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :		0,83
				(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :		27,96

(F) MATERIAIS	**Código padrão**	**Unid.**	**Custo Unitário**	**Consumo**	**Custo Unitário**
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PC	23,94	1,00000	23,94
				TOTAL (F) :	23,94

(G) SERVIÇOS	**Código padrão**	**Unid.**	**Custo Unitário**	**Consumo**	**Custo Unitário**
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M^3	375,12	0,0065	2,43
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M^2	4,91	0,28	1,37
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M^3	54,17	0,02250	1,21
				TOTAL (G) :	5,01

(H) ITENS DE TRANSPORTE	**Código padrão**	**Unid.**	**Fórmula**	**X1**	**X2**	**X3**	**Custo**	**Consumo**	**Custo Unitário**
								TOTAL (H) :	0,00
							CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :		56,91
							BDI:	23,32%	13,27
								PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	70,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1115 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 56 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1116 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 57 / 67

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: ADM-01
DESCRIÇÃO: Administração local
UNIDADE: und
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Engenheiro	P9812	SICRO	mês	84,04	16.555,41	3,05000	50.494,00
Laboratorista	P9858	SICRO	mês	84,04	5.462,46	3,05000	16.660,52
Topógrafo	P9949	SICRO	mês	84,04	3.672,49	3,05000	11.201,11
Vigia	P9827	SICRO	mês	84,04	2.826,14	3,05000	8.619,72
						TOTAL (B) :	86.975,35

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	86.975,35
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	86.975,35

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Aluguel mensal de laboratório de solos	10588	DER-ES	Mes	4.406,80	3,05000	13.440,74
Aluguel mensal de instrumento de topografia (Estação Total)	10587	DER-ES	Mes	1.391,95	3,05000	4.245,45
					TOTAL (F) :	17.686,19

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	104.661,54
BDI: 23,32%	24.407,07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	129.068,61

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: EST-15
DESCRIÇÃO: Concreto projetado, consumo de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicado em superficies verticais ou superiores
UNIDADE: m³
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW	E9671	SICRO	4,000	1,00	0,00	140,42	46,57	561,69
Conjunto para projecao de concreto.	EQ 30.05.0300	SCO	4,000	1,00	0,00	74,13	-	296,51
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	E9519	SICRO	4,000	1,00	0,00	34,98	29,25	139,92
							TOTAL (A) :	998,11

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	12,00000	213,32
Maquinista	P9915	SICRO	h	157,27	33,60	4,00000	134,41
						TOTAL (B) :	347,73

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	1.345,84
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	1.345,84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1117 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 58 / 67

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar	11504	DER-ES	kg	13,59	14,00000	190,29
Cimento Portland CP II - 32 - saco	M0424	SICRO	kg	0,52	355,00000	184,60
Brita 0	M0005	SICRO	m³	94,99	0,70000	66,49
Areia grossa lavada	M1382	SICRO	m³	54,99	0,60000	32,99
					TOTAL (F) :	**474,56**

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	**0,00**

Referência: ET 45.05.005/SCO

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	**1.820,41**
BDI: 23,32%	**424,51**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	**2.244,93**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: CTE-05
DESCRIÇÃO: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO
UNIDADE: M
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122	30113	DER-ES	1,000	1,00	0,00	24,02	26,72	24,02
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de	30114	DER-ES	1,000	1,00	0,00	81,06	96,19	81,06
							TOTAL (A) :	**105,08**

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Encarregado especializado	P9811	SICRO	mês	84,04	7.767,11	0,00455	35,30
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	2,00000	35,55
Sondador	20006	DER-ES	h	157,27	34,37	1,00000	34,37
						TOTAL (B) :	**105,22**

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	**0,00**

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	**210,30**
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	**0,40**
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	**525,74**

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4")	M1526	SICRO	un	935,20	0,14000	130,93
					TOTAL (F) :	**130,93**

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	**0,00**

Referência: DER-ES 41019

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	**656,59**
BDI: 23,32%	**153,11**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	**809,71**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: CTE-24
DESCRIÇÃO: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM
UNIDADE: M
DATA BASE: dez/24

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122	30113	DER-ES	1,000	1,00	0,00	26,51	26,72	26,51
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de	30114	DER-ES	1,000	1,00	0,00	83,30	96,19	83,30
							TOTAL (A) :	**109,82**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1118 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 59 / 67

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Encarregado especializado	P9811	SICRO	mês	84,04	7.767,11	0,00455	35,30
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	4,00000	71,10
Sondador	20006	DER-ES	h	157,27	34,37	1,00000	34,37
						TOTAL (B) :	140,77

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	250,59
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	0,80
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	313,23

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (F) :	0,00

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	0,00

Referência: DER-ES-41258

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	313,23
BDI: 23,32%	73,04
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	386,24

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: ACE-04
DESCRIÇÃO: GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E
UNIDADE: M
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
							TOTAL (A) :	0,00

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Pedreiro	P9821	SICRO	h	157,27	16,82	1,25000	21,02
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	11,56	1,35000	15,60
Serralheiro	P9823	SICRO	h	157,27	21,73	5,51000	119,75
						TOTAL (B) :	156,36

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	156,36
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	1,00
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	156,36

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
TUBO DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO DE (38,10X1,50)MM	14996-E	EMOP	M	28,08	6,00000	168,455
TUBO DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO DE (63,5X1,50)MM	15000-E	EMOP	M	48,86	6,10000	298,016
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	11002	SINAPI	KG	17,08	0,06500	1,110
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	1332	SINAPI	KG	6,56	0,89600	5,880
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",	11964	SINAPI	UN	1,94	3,33300	6,474
						TOTAL (F) :	479,93

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5%	S040320	DER-EDIF	m3	611,37	0,01500	9,171
					TOTAL (G) :	9,17

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
Referência: SINAPI 99837 + C1448 SEINFRA + 12385 ORSE + PROJETO							**TOTAL (H) :**	**0,00**
							CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	**645,47**
							BDI: 23,32%	**150,52**
							PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	**795,98**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1119 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 60 / 67

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1120 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 61 / 67

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência — **Outubro/2024** — **Produção da equipe** **8,04523 m**

5605966 **Tirante permanente protendido de aço D = 53mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração**

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9026	Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW	0,19246	1,00	0,00	5,5231	3,2288	1,0630
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	0,19246	1,00	0,00	10,6078	0,4857	2,0416
E9024	Misturador de nata cimento - 1,50 kW	0,19246	1,00	0,00	26,7015	26,1795	5,1390
						Custo horário total de equipamentos	8,2436

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9805	Armador	1,00000	h	34,0571	34,0571
P9824	Servente	2,00000	h	21,2605	42,5210
				Custo horário total de mão de obra	76,5781
				Custo horário total de execução	**84,8217**
				Custo unitário de execução	**10,5431**
				Custo do FIC	-
				Custo do FIT	-

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	11,51025	kg	0,5320	6,1235
M1959	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 53,0 mm	0,50000	un	8,6904	4,3452
M1985	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm	0,16667	un	118,6530	19,7759
M2058	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 53 mm	1,05000	m	237,5382	249,4152
M1912	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm	0,50000	m	13,2858	6,6429
				Custo unitário total de material	286,3026

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	**296,8457**

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,01151	t	32,1300	0,3698
M2058	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 53 mm - Guindauto 45 t.m	5915015	0,01680	t	20,7500	0,3486
M1912	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00036	t	32,1300	0,0116
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,7300**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,01151	tkm	5914449	5914464	5914479	
M2058	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 53 mm - Guindauto 45 t.m	0,01680	tkm	5915012	5915013	5915014	
M1912	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,00036	tkm	5914449	5914464	5914479	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**297,58**
						BDI: 23,32%	69,39
						PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	366,96

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência — **Outubro/2024** — **Produção da equipe** **8,01932 m**

5605965 **Tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração**

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9026	Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW	0,19450	1,00	0,00	5,5231	3,2288	1,0742
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	0,19450	1,00	0,00	10,6078	0,4857	2,0632
E9024	Misturador de nata cimento - 1,50 kW	0,19450	1,00	0,00	26,7015	26,1795	5,1934
						Custo horário total de equipamentos	8,3308

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9805	Armador	1,00000	h	34,0571	34,0571
P9824	Servente	2,00000	h	21,2605	42,5210
				Custo horário total de mão de obra	76,5781
				Custo horário total de execução	**84,9089**
				Custo unitário de execução	**10,5880**
				Custo do FIC	-
				Custo do FIT	-

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	11,66993	kg	0,5320	6,2084
M1948	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 50,0 mm	0,50000	un	7,0699	3,5350
M1984	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm	0,16667	un	111,7795	18,6303
M2057	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 50 mm	1,05000	m	210,2678	220,7812
M1912	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm	0,50000	m	13,2858	6,6429
				Custo unitário total de material	255,7978

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	**266,3858**

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,01167	t	32,1300	0,3750

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1121 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 62 / 67

M2057	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 50 mm - Guindauto 45 t.m	5915015	0,01481	t		20,7500	0,3073
M1912	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00036	t		32,1300	0,0116

Custo unitário total de tempo fixo **0,6939**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,01167	tkm	5914449	5914464	5914479	
M2057	Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 50 mm - Guindauto 45 t.m	0,01481	tkm	5915012	5915013	5915014	
M1912	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,00036	tkm	5914449	5914464	5914479	

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total **267,08**

BDI: 23,32% **62,28**

PREÇO UNITÁRIO TOTAL : **329,35**

CGCIT **DNIT**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência **Outubro/2024** **Produção da equipe** **1,00000 kg**

0407819 **Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação** ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,09000	h	#REF!	#REF!
P9805	Armador	0,09000	h	#REF!	#REF!

Custo horário total de mão de obra #REF!

Custo horário total de execução **#REF!**

Custo unitário de execução **#REF!**

Custo do FIC **-**

Custo do FIT **-**

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50	1,10000	kg	#REF!	#REF!
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,01500	kg	#REF!	#REF!

Custo unitário total de material #REF!

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal **#REF!**

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00110	t	32,1300	0,0353
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00002	t	32,1300	0,0006

Custo unitário total de tempo fixo **0,0359**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	0,00110	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,00002	tkm	5914449	5914464	5914479	

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total **#REF!**

BDI: 23,32% **#REF!**

PREÇO UNITÁRIO TOTAL : **#REF!**

CGCIT **DNIT**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência **Outubro/2024** **Produção da equipe** **1,00000 m²**

3108001 **Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada** ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,04016	1,00	0,00	18,3974	4,6100	0,7388
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,04016	1,00	0,00	26,5404	26,1948	1,0659

Custo horário total de equipamentos 1,8047

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,70000	h	18,4973	12,9481
P9808	Carpinteiro	0,70000	h	21,9772	15,3840

Custo horário total de mão de obra 28,3322

Custo horário total de execução **28,3322**

Custo unitário de execução **30,1369**

Custo do FIC **-**

Custo do FIT **-**

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,44922	m	6,4731	2,9079
M0447	Compensado resinado - E = 12 mm	0,40430	m²	22,6461	9,1558
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,01852	l	8,7883	0,1628
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,19908	m	2,3650	0,4708
M1205	Prego de ferro	0,20395	kg	11,5170	2,3489
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,09003	m	2,9241	6,1116
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,35938	m	9,8780	3,5499

Custo unitário total de material 24,7076

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1122 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 63 / 67

					Subtotal	54,8445
E - TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00253	t	32,1300	0,0813
M0447	Compensado resinado - E = 12 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00485	t	32,1300	0,1558
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00002	t	32,1300	0,0006
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00037	t	32,1300	0,0119
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00020	t	32,1300	0,0064
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00523	t	32,1300	0,1680
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00270	t	32,1300	0,0868
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,5108**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**Custo Unitário**
				LN	**RP**	**P**	
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,00253	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0447	Compensado resinado - E = 12 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,00485	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,00002	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,00037	tkm	5914449	5914464	5914479	
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,00020	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,00523	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,00270	tkm	5914449	5914464	5914479	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**55,36**
					BDI:	**23,32%**	**12,90**
					PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**68,25**

CGCIT ***DNIT***

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Espírito Santo** **FIC ######**

Custo Unitário de Referência **Outubro/2024** **Produção da equipe** **113,18 m³**

4011276 **Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial** ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
			Operativa	**Improdutiva**	**Produtivo**	**Improdutivo**	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,34	0,66	319,5325	78,7438	160,6120
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,00000	1,00	0,00	287,6517	105,2518	287,6517
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,65	0,35	253,2084	122,6732	207,5211
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,00000	0,52	0,48	256,7515	111,0712	186,8250
						Custo horário total de equipamentos	842,6098

B - MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	1,00000	h	21,2605	21,2605
				Custo horário total de mão de obra	21,2605
				Custo horário total de execução	**863,8703**
				Custo unitário de execução	**7,6327**
				Custo do FIC	**0,06010**
				Custo do FIT	**-**

C - MATERIAL		**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Unitário**
				Custo unitário total de material	

D - ATIVIDADES AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h	1,00000	m³	160,4103	160,4103
				Custo total de atividades auxiliares	160,4103
				Subtotal	**168,1031**

E - TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,20000	t	3,0100	6,6220
					Custo unitário total de tempo fixo	**6,6220**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**Custo Unitário**
				LN	**RP**	**P**	
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,20000	tkm	5914359	5914374	5914389	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**174,73**
					BDI:	**23,32%**	**40,74**
					PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**215,46**

CGCIT ***DNIT***

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência **Outubro/2024** **Produção da equipe** **150,00 m**

2003983 **Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação** ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
			Operativa	**Improdutiva**	**Produtivo**	**Improdutivo**	
						Custo horário total de equipamentos	

B - MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9821	Pedreiro	1,00000	h	27,8585	27,8585
P9824	Servente	2,00000	h	21,2605	42,5210
				Custo horário total de mão de obra	70,3795
				Custo horário total de execução	**70,3795**
				Custo unitário de execução	**0,4692**
				Custo do FIC	**-**
				Custo do FIT	**-**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1123 / 2044

2025-K222J4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 64 / 67

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M1898	Pasta lubrificante para tubo PEAD	0,02083	kg	40,8535	0,8510
M0131	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm	1,01233	m	157,4299	159,3710
				Custo unitário total de material	160,2220

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
2003576	Lastro de areia extraída - espalhamento manual	0,08800	m³	14,3366	1,2616
				Custo total de atividades auxiliares	1,2616
				Subtotal	**161,4836**

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M1898	Pasta lubrificante para tubo PEAD - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00002	t	32,1300	0,0006
M0131	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00928	t	32,1300	0,2982
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,2988**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M1898	Pasta lubrificante para tubo PEAD - Caminhão carroceria 15 t	0,00002	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0131	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,21055	tkm	5914449	5914464	5914479	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**162,25**
					BDI:	**23,32%**	**37,83**
					PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**200,08**

CGCIT ***DNIT***

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência **Outubro/2024** **Produção da equipe** **24,90 m³**

1107890 **Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais** ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000	0,33	0,67	146,8677	72,5444	97,0711
E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,00000	1,00	0,00	57,6245	47,4228	57,6245
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,00000	1,00	0,00	77,6095	6,0497	77,6095
					Custo horário total de equipamentos		232,3051

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,00000	h	21,2605	42,5210
				Custo horário total de mão de obra	42,5210
				Custo horário total de execução	**274,8261**
				Custo unitário de execução	**11,0372**
				Custo do FIC	**-**
				Custo do FIT	**-**

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,98235	kg	4,3120	4,2359
M0082	Areia média lavada	0,60772	m³	54,9900	33,4185
M0191	Brita 1	0,36754	m³	90,9900	33,4425
M0192	Brita 2	0,36754	m³	95,9900	35,2802
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	327,44990	kg	0,5200	170,2739
				Custo unitário total de material	276,6510

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo total de atividades auxiliares	
				Subtotal	**287,6882**

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00098	t	22,4910	0,0220
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,91158	t	1,2530	1,1422
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,55131	t	1,2530	0,6908
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,55131	t	1,2530	0,6908
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,32745	t	22,4910	7,3647
					Custo unitário total de tempo fixo	**9,9105**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,00098	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,91158	tkm	5914359	5914374	5914389	
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,55131	tkm	5914359	5914374	5914389	
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,55131	tkm	5914359	5914374	5914389	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,32745	tkm	5914449	5914464	5914479	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**297,60**
					BDI:	**23,32%**	**69,40**
					PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**366,99**

CGCIT ***DNIT***

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência **Outubro/2024** **Produção da equipe** **2,23820 un**

5605949 **Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 53 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça** ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9721	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW	1,00000	0,91	0,09	46,8101	45,3628	46,6798
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000	0,91	0,09	10,6078	0,4857	9,6968
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,00000	0,91	0,09	0,6492	0,4512	0,6314
					Custo horário total de equipamentos		57,0080

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1124 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 65 / 67

P9805	Armador	1,00000	h	34,0571	34,0571
P9824	Servente	2,00000	h	21,2605	42,5210
				Custo horário total de mão de obra	76,5781
				Custo horário total de execução	**133,5861**
				Custo unitário de execução	**59,6846**
				Custo do FIC	**-**
				Custo do FIT	**-**

C - MATERIAL		**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Unitário**
M2330	Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 53 mm	1,00000	un	76,3151	76,3151
M2005	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 32,0 mm e seção de 250 x 250 mm	1,00000	un	420,5094	420,5094
M2031	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 100 mm	1,00000	un	97,2131	97,2131
				Custo unitário total de material	594,0377

D - ATIVIDADES AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
3105941	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	0,32800	m²	22,0690	7,2386
1108059	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	0,02800	m³	2.282,8890	63,9209
				Custo total de atividades auxiliares	71,1595
				Subtotal	**724,8818**

E - TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
M2330	Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 53 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00142	t	32,1300	0,0456
M2005	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 32,0 mm e seção de 250 x 250 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,01503	t	32,1300	0,4829
M2031	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 100 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00155	t	32,1300	0,0498
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,5783**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**Custo Unitário**
				LN	**RP**	**P**	
M2330	Anel de compensação angular para tirantes com diâmetro de 53 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,00142	tkm	5914449	5914464	5914479	
M2005	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 32,0 mm e seção de 250 x 250 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,01503	tkm	5914449	5914464	5914479	
M2031	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 100 mm - Caminhão carroceria 15 t	0,00155	tkm	5914449	5914464	5914479	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**725,46**
					BDI:	**23,32%**	**169,17**
					PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**894,63**

SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	Coef.	Pr. Unit	Total
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500000	1,96	R$ 0,88
INSUMO	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	18,306	R$ 0,44
INSUMO	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816000	20,8014	R$ 22,50
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0739000	407,75	R$ 30,13
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976000	23,8345	R$ 2,33
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727000	22,5072	R$ 1,64
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704000	16,9264	R$ 2,88
TOTAL S/B.D.I						R$ 60,80
				BDI:	23,32%	14,17
				PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		74,98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1125 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 66 / 67

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:30:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K22ZJ4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1126 / 2044

2025-K22ZJ4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 67 / 67

HABILITAÇÃO

Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1127 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 1 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1128 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 2 / 288

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
W B M CONSTRUCOES E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
24.41-5-02 - Produção de laminados de alumínio
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1129 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 3 / 288

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1130 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 4 / 288

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.11-6-00 - Transporte ferroviário de carga
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.12-5-00 - Condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1131 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 5 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1132 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 6 / 288

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ, brasileira, com estado civil Solteira, empresária, CPF nº 129.767.027-21, CNH 07141900840, nascida em 27/04/1995, natural de ALEGRE-ES, residente e domiciliado a RUA UMBELINA MENDES CARDOSO, 41, CLERIO MOULIN, ALEGRE-ES, CEP 29.500-000, BRASIL.

ESPOLIO DE HELIO GOMES DE MELO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/09/1955, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 637.647.097-15, carteira de identidade nº 2276106, órgão expedidor SPTC-ES, residente e domiciliado a RUA UMBELINA MENDES CARDOSO, 41 PAVMTO 2, CLERIO MOULIN, ALEGRE-ES, CEP 29.500-000, BRASIL. Neste ato representado pelo INVENTARIANTE sr. **WELINGTON BARBOSA MELO,** Brasileiro, Casado, com o regime de comunhão Parcial de Bens, Empresário, nascido em 07/03/1986, CPF: 108.898.497-57, Carteira de Identidade nº 2239118 SSP-ES,CNH 03877229908, residente e domiciliado na Rua Estudante Jose Francisco, 76, Centro, Alegre-ES, CEP: 29.500-000.

Os sócios, acima identificados, únicos sócios da empresa: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, pessoa jurídica endereçada (o) na (o) RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES, 42, bairro/distrito CLÉRIO MOULIN, CEP 29.500-000, Alegre-ES, registrada na (o) JUNTA COMERCIAL, sob o nº 32201884786, em 17/11/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 26.570.470/0001-84, resolvem alterar o contrato social primitivo, em conformidade com o que dispõe o Código Civil Brasileiro, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES:

Ficam alteradas as cláusulas do contrato social vigente, mediante os parágrafos que se seguem:

Paragrafo Primeiro: Admite-se neste ato na sociedade o sr. **WELINGTON BARBOSA MELO**, Brasileiro, Casado, com o regime de comunhão Parcial de Bens, Empresário, nascido em 07/03/1986, CPF: 108.898.497-57, Carteira de Identidade nº 2239118 SSP-ES, residente e domiciliado na Rua Estudante Jose Francisco, 76, Centro, Alegre-ES, CEP: 29.500-000.

Paragrafo Segundo: Retira-se neste ato da sociedade a sr. **WERICA BARBOSA MELO THOMAZ,** sócia já qualificada anteriormente, que cede e transfere suas cotas sócias ao sócio ingressante o sr. WELINGTON BARBOSA MELO, o valor de 498.500 (quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos) quotas, dando-se cedente e cessionários, mutua e integral quitação pelas cotas ora transferidas;

Parágrafo Único: O espólio é representado pelo inventariante, o sr. **WELLINGTON BARBOSA MELO**, comprovado pelo documento de cartório (TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE) em anexo, que assina esta alteração contratual.

Paragrafo Terceiro: Altera-se neste ato o capital da empresa que passa a ser o valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais), divididos em 2.000.000 (Dois Milhões) de quotas sociais, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada, integralizando no ato da assinatura desta alteração o valor de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil), através de reservas de lucros, devidamente apresentadas na contabilidade regular.

Parágrafo Quarto: Face às alterações desta clausula, o capital fica distribuído entre o sócio integrante de acordo com o disposto a seguir:

WELINGTON BARBOSA MELO com 1.998.500 (Hum Milhão e Novecentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentas) quotas, perfazendo um total de R$ 1.998.500,00 (Hum Milhão e Novecentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentos Reais).
ESPOLIO DE HELIO GOMES DE MELO com 1.500 (Hum Mil e Quinhentas) quotas, perfazendo um total de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais).

Parágrafo Quinto: Altera-se neste ato a administração da sociedade que passa a ser administrada pelo sócio ingressante o sr. **WELINGTON BARBOSA MELO.**

Parágrafo Sexto: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade por lei especial; ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrar(em), sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA DA CONSOLIDAÇÃO:

Ficam neste ato, consolidadas e convalidadas as cláusulas contratuais vigentes, conforme disposto adiante:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME: A sociedade gira sob o seguinte nome empresarial: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE: A sociedade tem sua sede e domicílio no seguinte endereço: RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES, 42, bairro/distrito CLÉRIO MOULIN, CEP 29.500-000, Alegre-ES.

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL: O capital social é o seguinte: 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais), divididos em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas sociais, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado no ato da assinatura, em moeda corrente do país, com recursos particulares dos sócios distribuídos entre os sócios na forma disposta pelo presente instrumento;

CLÁUSULA QUARTA - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: A distribuição do capital entre os sócios dá-se da seguinte forma:
WELINGTON BARBOSA MELO com 1.998.500 (Hum Milhão e Novecentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentas) quotas, perfazendo um total de R$ 1.998.500,00 (Hum Milhão e Novecentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentos Reais).
ESPOLIO DE HELIO GOMES DE MELO com 1.500 (Hum Mil e Quinhentas) quotas, perfazendo um total de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais).

CLÁUSULA QUINTA - OBJETO SOCIAL: O objeto da sociedade é o seguinte:
Atividade Principal:
4120-4/00 - Construção de edifícios
Atividades Secundárias:
2441-5/02 - Produção de laminados de alumínio
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1133 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 7 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1134 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 8 / 288

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - Obras de irrigação
4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4911-6/00 - Transporte ferroviário de carga
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5221-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
5611-2/01 - Restaurantes e similares
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1135 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 9 / 288

7111-1/00 - Serviços de arquitetura
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8112-5/00 - Condomínios prediais
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

CLÁUSULA SEXTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES: A sociedade iniciou suas atividades em 17 DE novembro DE 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIVISIBILIDADE E CESSÃO DAS COTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, ou a pessoa já integrante do quadro societário, sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), ao(s) qual(is) fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade caberá ao(s) sócio(s) abaixo indicado(s) com os poderes e atribuições de assinar(em) pela empresa isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s): **WELINGTON BARBOSA MELO.**

CLÁUSULA DÉCIMA - APURAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DELIBERAÇÕES: As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões, sendo estas dispensáveis nos casos previstos no parágrafo 3º do artigo 1.072 do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ABERTURA DE FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RETIRADA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUCESSÃO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, observado o disposto no Art. 1027 do Código Civil de 2002. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado

com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESIMPEDIMENTO LEGAL: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade por lei especial; ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrar(em), sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGÊNCIA SUPLETIVA: Nos casos de omissão do presente contrato, serão aplicadas supletivamente as normas da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO: As partes elegem o foro da comarca da sede da sociedade para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Alegre-ES, 12 de AGOSTO de 2025.

_____
WELINGTON BARBOSA MELO

_____
WERICA BARBOSA MELO THOMAZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1136 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 10 / 288

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10889849757	WELINGTON BARBOSA MELO
12976702721	WERICA BARBOSA MELO THOMAZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1137 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 11 / 288

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2025 13:58 SOB Nº 20251148475.
PROTOCOLO: 251148475 DE 22/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513517872. CNPJ DA SEDE: 26570470000184.
NIRE: 32201884786. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2025.
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2573035154

2 e 1 NOME E SOBRENOME: WERICA BARBOSA MELO THOMAZ

1ª HABILITAÇÃO: 03/10/2018

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 27/04/1995, ALEGRE, ES

4a DATA EMISSÃO: 05/04/2023

4b VALIDADE: 04/04/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 3057660 SPTC ES

4d CPF: 129.767.027-21

5 Nº REGISTRO: 07141900840

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: HELIO GOMES DE MELO

APARECIDA DE FATIMA BARBOSA MELO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		04/04/2033	
A1			
B		04/04/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50098003608
ES371012589

LOCAL: VITÓRIA, ES

2573035154

ESPÍRITO SANTO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA071419008<408<<<<<<<<<<<<
9504279F3304042BRA<<<<<<<<<<<6
WERICA<<BARBOSA<MELO<THOMAZ<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1138 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 12 / 288

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1139 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 13 / 288



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1140 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 14 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1141 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 15 / 288

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

NIRE : 32201884786
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: ESC2500758593

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
32201884786	26.570.470/0001-84	17/11/2016	17/11/2016

Endereço Completo
Rua ROMARIO BARBOSA FERNANDES, Nº 42, CLERIO MOULIN - Alegre/ES - CEP 29500-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, A PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO, A REMOCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA PERFURACOES E SONDAGENS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVICOS RELACIONADOSINSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDOMINIOS PREDIAIS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS.SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES,IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRODUCAO DE LAMINADOS DE ALUMINIO,FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, RESTAURANTES E SIMILARES,TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA,TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL,TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ESPÓLIO DE HELIO GOMES DE MELO	637.647.097-15	R$ 1.500,00	Sócio	N	Indeterminado
WELINGTON BARBOSA MELO	108.898.497-57	R$ 1.998.500,00	INVENTARIANTE / Sócio / Administrador	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WELINGTON BARBOSA MELO	108.898.497-57	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
22/08/2025	20251148475	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2025, às 12:48:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **TGUVNHEZ**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário-Geral

Prefeitura Municipal de Alegre

Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento

Licença para Funcionamento

ALVARÁ Nº 000182 / 2025

Exercício - 2025

Razão Social: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA-ME

Nome Fantasia: W B M CONSTRUCOES E SERVICOS

Endereço: RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42, CLERIO MOULIN ALEGRE ES

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
0000032035	26.570.470/0001-84	

Profissão:

CONSTRUCAO DE EDIFICACOES(RES.IND.COM.E SERVICOS)

Atividade Econômica Principal:

Área do Estabelecimento: 8,00 M²

Horário de Funcionamento: Normal

Detalhamento:

Data de Emissão:	24 de fevereiro de 2025	Data Vencimento:	31 de dezembro de 2025

William Fadini Faian

Willian Fadini Faian
Secretário Executivo de Finanças e Planejamento
AVISO: Este Alvará deverá ser fixado em lugar visível

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1142 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 16 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1143 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 17 / 288

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ: 26.570.470/0001-84
CERTIDÃO EMITIDA em 27/05/2025, às 07:43:54

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *23/05/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 0hS9Pm7VhG0qyZ1.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *23/05/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *23/05/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1144 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 18 / 288

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ: 26.570.470/0001-84
CERTIDÃO EMITIDA em 27/05/2025, às 07:45:23

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *23/05/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação p8wxkRdzoAqnNYo.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *23/05/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *23/05/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1145 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 19 / 288

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 27/05/2025

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	26570470000184	**Inscrição Estadual:**	083.218.60-2
Razão Social:	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES		
Número:	42	**Complemento:**	
Bairro:	CLERIO MOULIN		
Município:	ALEGRE	**UF:**	ES
CEP:	29500000	**Telefone:**	(0028) 99253057

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

PRODUCAO DE LAMINADOS DE ALUMINIO.

FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.

COM VAREJ DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS.

Data de Inicio de Atividade:	29/11/2016
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	29/11/2016
Regime de Apuração:	ORDINÁRIO
Devedor contumaz:	Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 27/05/2025

VOLTAR

© Copyright 2003/2025 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1146 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 20 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1147 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 21 / 288

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
W B M CONSTRUCOES E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
24.41-5-02 - Produção de laminados de alumínio
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1148 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 22 / 288

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.11-6-00 - Transporte ferroviário de carga
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.12-5-00 - Condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1149 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 23 / 288

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.570.470/0001-84 **MATRIZ**		**17/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROMARIO BARBOSA FERNANDES	**42**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.500-000	**CLERIO MOULIN**	**ALEGRE**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**(28) 9925-3057**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:11:29** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1150 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 24 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1151 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 25 / 288

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ: 26.570.470/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:35:10 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **A10A.934F.D1C9.93F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250001664823

Identificação do Requerente: CNPJ N° 26.570.470/0001-84

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **18/11/2025**, válida até **16/02/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 18/11/2025.

Autenticação eletrônica: **000B.AC3D.4EE0.D779**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1152 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 26 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1153 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 27 / 288

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 1565 / 2025
Validade: 60 Dias

CERTIFICO para os devidos fins, que: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA-ME**
Situada/Residente: **10ª Rua RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES Nº42 - CLERIO MOULIM - Alegre-ES CEP: 29500000,**

Devidamente Inscrito sob o CPF: **26.570.470/0001-84**
Inscrição**: null**

A Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento, após consulta ao Banco de dados da Superintendência de Tributos e na forma da lei que compõe o Código Tributário Municipal, 3.613/2020, de 23 de Dezembro de 2020, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, verificando os dados existentes nesta repartição, o contribuinte acima mencionado não possui débitos com os cofres municipais até a presente data.

Fica Ressalvado à Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento o direito de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada que venham a ser apurados futuramente! A presente é a expressão da verdade.

OBSERVAÇÕES:

Alegre - ES, Terça-feira, 18 de Novembro de 2025
Secretaria Executiva de Finanças
Superintendência de Tributação - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Email: tributario.alegre@gmail.com
Rua Dr Chacon, 212, Cep: 29500-000

Documento gerado eletronicamente. Código de verificação: **e8ca85fb**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1154 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 28 / 288

Voltar Imprimir

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1155 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 29 / 288

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.570.470/0001-84

Razão Social: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

Endereço: RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES 42 / CLERIO MOULIN / ALEGRE / ES / 29500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409464529161334

Informação obtida em 18/11/2025 15:16:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.570.470/0001-84
Certidão nº: 48022657/2025
Expedição: 19/08/2025, às 10:34:17
Validade: 15/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.570.470/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1156 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 30 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1157 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 31 / 288

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Retificadora **Exercício 2025** **Ano-Calendário 2024**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **26.570.470/0001-84**
Nome empresarial: **CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **17/11/2016**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	6
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	5
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 129.767.027-21

Nome: WERICA BARBOSA MELO THOMAZ

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	99,70%

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1158 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 32 / 288

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

CPF do sócio: 637.647.097-15

Nome: HELIO GOMES DE MELO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	0,30%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 26.570.470/0001-84 UF: ES

Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro munícipio no período abrangido pela declaração?	**Não**

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 2.149.246,29
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 4.925.104,66
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1159 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 33 / 288

Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 1.929.458,13

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
RJ	R$ 9.790,00
SP	R$ 1.260,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
ES	ALEGRE	R$ 207.646,86

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **30/04/2025 16:15:55**

Número do Recibo: **02.07.25120.0130878-9**

Autenticação: **26203.57513.04312.70569**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1160 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 34 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1161 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 35 / 288

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	**26.570.470/0001-84**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
17/11/2016	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
30/04/2025 16:15:55
Número do Recibo
02.07.25120.0130878-9
Autenticação
26203.57513.04312.70569

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1162 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 36 / 288

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: CONSTRUTORA E SERVICOS WBM LTDA

CNPJ:	26.570.470/0001-84		
Data de Expedição:	18/11/2025 15:09:06	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2025345205 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	ALEGRE	**Bairro:**	CLERIO MOULIN
Logradouro:	RUA ROMARIO BARBOSA MELO	**Número:**	42
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.500-000
-- CONTATO --			
Email:	CONSTRUTORAWBM@GMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	(28) 9884-1873
		Telefone Celular:	(28) 99884-1873

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1163 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 37 / 288

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE GONZAGA VARGAS CORREA
REGISTRO..... : ES-014496/O-5
CATEGORIA..... : TÉC. CONT.
CPF..... : ***.731.347-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 18/11/2025 as 17:36:37.
Válido até: 16/02/2026.
Código de Controle: 5814301.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, município Alegre, CNPJ nº 26.570.470/0001-84, Número de Registro (NIRE) 32201884786.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/11/2016
Ato constitutivo: 32201884786

Alegre, 01/01/2023

_____	_____
JOSE GONZAGA VARGAS CORREA	WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 014496/O-5	CPF 129.767.027-21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1164 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 38 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de janeiro de 2023 Diário : 8 Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PARCELA MENSAL 25/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00168		8.446,28
Trib. Federal (DAS) A Pagar (2730)	DAS PAGO			00201	4.369,55	
Folha a pagar (819)	FOLHA PAGO			00201	3.861,99	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	INSS PAGO			00201	363,72	
FGTS a recolher (840)	FGTS PAGO			00201	527,28	
Emprestimo a Pagar (2744)	EMPRESTIMO PAGO			00201	337.699,61	
Fornecedor a Pagar (882)	FORNECEDOR PAGO			00201	384.255,77	
Conta de Luz - A Pagar (2751)	LUZ PAGO			00201	210,40	
Despesas Diversas - A Pagar (2772)	DESPESAS PAGO			00201	310.512,02	
Honorario Contador - A Pagar (2793)	HONORARIO PAGO			00201	260,00	
Despesas Diversas (2709)	PARCELA MENSAL 25/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00168	8.446,28	
			Total do Dia:		**1.050.506,62**	
						8.446,28
					***1.042.060,34**	
02 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.12/2022	1855		00168		3.861,99
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.12/2022	35		00168	3.861,99	
			Total do Dia:		**3.861,99**	
						3.861,99
07 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 12/2022	1925		00168		527,28
FGTS (1925)	Pagto de FGTS Ref:. 12/2022	35		00168	527,28	
			Total do Dia:		**527,28**	
						527,28
10 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 12/2022	2667		00168		260,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 12/2022	35		00168	260,00	
			Total do Dia:		**260,00**	
						260,00
13 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PARCELA MENSAL 31/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00168		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	PARCELA MENSAL 31/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00168	7.447,01	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1165 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 39 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de janeiro de 2023 Diário : 8 Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
17 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 202/202	1225	202	00167	7.500,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 202/202	35	202	00167		7.500,00
			Total do Dia:		**7.500,00**	
						7.500,00
18 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: MATHEUS MARTINS MOURA	2821		00168		423,32
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: MATHEUS MARTINS MOURA	35		00168	423,32	
			Total do Dia:		**423,32**	
						423,32
20 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Tributo Federal (DARF) Cod :.0561	2709		00168		63,46
Despesas Diversas (2709)	Pgto Tributo Federal (DARF) Cod :.0561	35		00168	63,46	
			Total do Dia:		**63,46**	
						63,46
26 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°89861-BUZATO DIST. DE FERRAGENS LTDA	2709		00168		2.867,67
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°89861-BUZATO DIST. DE FERRAGENS LTDA	35		00168	2.867,67	
			Total do Dia:		**2.867,67**	
						2.867,67
27 de janeiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°9310-CAMPOS COMERCIO DE FERRAMENTAS	2709		00168		176,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°9310-CAMPOS COMERCIO DE FERRAMENTAS	35		00168	176,00	
			Total do Dia:		**176,00**	
						176,00

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1166 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 40 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 8 Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PARCELA MENSAL 26/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00158		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	PARCELA MENSAL 26/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00158	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.01/2023	1855		00158		10.302,91
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.01/2023	35		00158	10.302,91	
			Total do Dia:		**10.302,91**	
						10.302,91
06 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 12/2022	2674		00158		4.629,54
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°93-B MORELLI-TUBOS E METAIS-USO E CONSUMO	2709		00158		320,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°93-B MORELLI-TUBOS E METAIS-USO E CONSUMO	35		00158	320,00	
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 12/2022	35		00158	4.629,54	
			Total do Dia:		**4.949,54**	
						4.949,54
13 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 32/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00158		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 32/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00158	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
17 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 01/2023	1904		00158		1.642,74
INSS (1904)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 01/2023	35		00158	1.642,74	
			Total do Dia:		**1.642,74**	
						1.642,74
20 de fevereiro de 2023						

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1167 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 41 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 8 Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 01/2023	2667		00158		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 01/2023	35		00158	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
22 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 01/2023	2674		00158		663,60
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 01/2023	35		00158	663,60	
			Total do Dia:		**663,60**	
						663,60
23 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°90730-BUZATO DIST. DE FERRAGENS LTDA-USO E CONSUMO	2709		00158		5.938,22
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N°90730-BUZATO DIST. DE FERRAGENS LTDA-USO E CONSUMO	35		00158	5.938,22	
			Total do Dia:		**5.938,22**	
						5.938,22
27 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: LEANDRO JOSE DA SILVA	2821		00158		57,68
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: LEANDRO JOSE DA SILVA	35		00158	57,68	
			Total do Dia:		**57,68**	
						57,68
28 de fevereiro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 205/205	1225	205	00170	10.280,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 205/205	35	205	00170		10.280,00
			Total do Dia:		**10.280,00**	
						10.280,00

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1168 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 42 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de março de 2023 Diário : 8 Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 203/203	1225	203	00171	33.500,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PARCELA MENSAL 27/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00159		8.446,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA) CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL	2695		00159		79,65
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 203/203	35	203	00171		33.500,00
Despesas Diversas (2709)	PARCELA MENSAL 27/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00159	8.446,28	
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA) CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL	35		00159	79,65	
			Total do Dia:		**42.025,93**	
						42.025,93
02 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 02/2023	1855		00159		11.667,70
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 91005-BUZATO DIST. DE FERRAGENS-USO E CONSUMO	2709		00159		461,85
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 91005-BUZATO DIST. DE FERRAGENS-USO E CONSUMO	35		00159	461,85	
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 02/2023	35		00159	11.667,70	
			Total do Dia:		**12.129,55**	
						12.129,55
07 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 02/2023	1925		00159		1.895,67
FGTS (1925)	Pagto de FGTS Ref:. 02/2023	35		00159	1.895,67	
			Total do Dia:		**1.895,67**	
						1.895,67
08 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 227334-L E D LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO-USO E CONSUMO	2709		00159		133,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 276-INNOVARE MAT. DE CONSTRUÇÃO-USO E CONSUMO	2709		00159		4.950,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 227334-L E D LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO-USO E CONSUMO	35		00159	133,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 276-INNOVARE MAT. DE CONSTRUÇÃO-USO E CONSUMO	35		00159	4.950,00	
			Total do Dia:		**5.083,00**	
						5.083,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1169 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 43 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de março de 2023 Diário : 8 Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 33/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00159		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 33/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00159	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
20 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 02/2023	2674		00159		827,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 02/2023	2667		00159		455,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Tributo Federal (DARF) Cod :.0561	2709		00159		32,09
Despesas Diversas (2709)	Pgto Tributo Federal (DARF) Cod :.0561	35		00159	32,09	
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 02/2023	35		00159	455,00	
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 02/2023	35		00159	827,28	
			Total do Dia:		**1.314,37**	
						1.314,37
30 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 12/2022	1904		00159		443,44
INSS (1904)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 12/2022	35		00159	443,44	
			Total do Dia:		**443,44**	
						443,44
31 de março de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Municipal Ref:. DAM-WELINGTON BARBOSA MELO	2688		00159		168,94
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Municipal Ref:. DAM FUNCIONAMENTO	2688		00159		594,62
Trib Municipal - ISS/DAN (2688)	Pagto Tributo Municipal Ref:. DAM-WELINGTON BARBOSA MELO	35		00159	168,94	
Trib Municipal - ISS/DAN (2688)	Pagto Tributo Municipal Ref:. DAM FUNCIONAMENTO	35		00159	594,62	
			Total do Dia:		**763,56**	
						763,56

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1170 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 44 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de abril de 2023 Diário : 8 Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.03/2023	1855		00169		11.487,75
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PARCELA MENSAL 28/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00169		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	PARCELA MENSAL 28/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00169	8.446,28	
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.03/2023	35		00169	11.487,75	
			Total do Dia:		**19.934,03**	
						19.934,03
04 de abril de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 207/207	1225	207	00172	36.000,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 208/208	1225	208	00172	40.403,50	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFEN° 32135-LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA-USO E CONSUMO	2709		00169		930,00
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 207/207	35	207	00172		36.000,00
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 208/208	35	208	00172		40.403,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFEN° 32135-LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA-USO E CONSUMO	35		00169	930,00	
			Total do Dia:		**77.333,50**	
						77.333,50
10 de abril de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 3938-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	2709		00169		1.925,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	2709		00169		239,10
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 3938-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	35		00169	1.925,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	35		00169	239,10	
			Total do Dia:		**2.164,10**	
						2.164,10
11 de abril de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 03/2023	1925		00169		1.872,51
FGTS (1925)	Pagto de FGTS Ref:. 03/2023	35		00169	1.872,51	
			Total do Dia:		**1.872,51**	
						1.872,51
12 de abril de 2023						

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1171 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 45 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de abril de 2023 Diário : 8 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 210/210	1225	210	00172	61.321,06	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 210/210	35	210	00172		61.321,06
			Total do Dia:		**61.321,06**	
						61.321,06
13 de abril de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 1801-ELETRICA GUILHERME CARVALHO	2709		00169		493,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PARCELA MENSAL 34/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00169		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 1801-ELETRICA GUILHERME CARVALHO	35		00169	493,00	
Despesas Diversas (2709)	PARCELA MENSAL 34/58-ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00169	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.940,01**	
						7.940,01
26 de abril de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)-CERTIDÃO DA JUNTA	2695		00169		79,65
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)-CERTIDÃO DA JUNTA	35		00169	79,65	
			Total do Dia:		**79,65**	
						79,65
27 de abril de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 211/211	1225	211	00172	750,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 93030-BUZATO DIST. DE FERRAGENS-USO E CONSUMO	2709		00169		924,11
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA) - CERTIDÃO DA JUNTA	2695		00169		101,77
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 211/211	35	211	00172		750,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 93030-BUZATO DIST. DE FERRAGENS-USO E CONSUMO	35		00169	924,11	
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA) - CERTIDÃO DA JUNTA	35		00169	101,77	
			Total do Dia:		**1.775,88**	
						1.775,88

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1172 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 46 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2023 Diário : 8 Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. WELLIGTON BARBOSA MELO	924		00165		2.971,20
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.04/2023	1855		00165		12.034,70
Férias (924)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. WELLIGTON BARBOSA MELO	35		00165	2.971,20	
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.04/2023	35		00165	12.034,70	
			Total do Dia:		**15.005,90**	
						15.005,90
03 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 212/212	1225	212	00174	32.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 212/212	35	212	00174		32.000,00
			Total do Dia:		**32.000,00**	
						32.000,00
04 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO CREA ES	2709		00165		254,59
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO CREA-ES	2709		00165		96,62
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO CREA ES	35		00165	254,59	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO CREA-ES	35		00165	96,62	
			Total do Dia:		**351,21**	
						351,21
05 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO CREA-ES	2709		00165		96,62
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO CREA-ES	35		00165	96,62	
			Total do Dia:		**96,62**	
						96,62
07 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 04/2023	1575		00165		1.821,58
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 04/2023	35		00165	1.821,58	
			Total do Dia:		**1.821,58**	
						1.821,58
08 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	2709		00165		237,61
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	35		00165	237,61	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1173 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 47 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2023 Diário : 8 Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**237,61**	
						237,61
09 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 21636-CONGRELAGOS CONCRETO	2709		00165		1.431,05
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 21635-CONGRELAGOS CONCRETO	2709		00165		1.431,05
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 21636-CONGRELAGOS CONCRETO	35		00165	1.431,05	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 21635-CONGRELAGOS CONCRETO	35		00165	1.431,05	
			Total do Dia:		**2.862,10**	
						2.862,10
10 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 04/2023	2667		00165		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 04/2023	35		00165	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
12 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 214/214	1225	214	00174	2.500,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 214/214	35	214	00174		2.500,00
			Total do Dia:		**2.500,00**	
						2.500,00
13 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 35/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00165		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 35/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00165	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
16 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL29/58 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00165		8.446,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)-IPVA-GPN1G00- M.BENZ/L	2695		00165		704,56
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL29/58 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00165	8.446,28	
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)-IPVA-GPN1G00- M.BENZ/L	35		00165	704,56	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1174 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 48 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2023 Diário : 8 Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**9.150,84**	
						9.150,84
17 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 3137-SCHIRLEY PEREIRA BALDAN ME	2709		00165		193,32
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 3137-SCHIRLEY PEREIRA BALDAN ME	35		00165	193,32	
			Total do Dia:		**193,32**	
						193,32
19 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 216/216	1225	216	00174	77.745,99	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 216/216	35	216	00174		77.745,99
			Total do Dia:		**77.745,99**	
						77.745,99
22 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: ANSELMO SANTOS BARBOSA	2821		00165		743,82
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 04/2023	2667		00165		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 04/2023	35		00165	455,00	
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: ANSELMO SANTOS BARBOSA	35		00165	743,82	
			Total do Dia:		**1.198,82**	
						1.198,82
24 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2709		00165		4.754,92
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35		00165	4.754,92	
			Total do Dia:		**4.754,92**	
						4.754,92
31 de maio de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PADARIA SKINA DO PÃO	2709		00165		443,95
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PADARIA SKINA DO PÃO	35		00165	443,95	
			Total do Dia:		**443,95**	
						443,95

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1175 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 49 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de junho de 2023 Diário : 8 Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 217/217	1225	217	00173	32.000,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00166		7.447,01
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 30/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00166		8.446,28
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 217/217	35	217	00173		32.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00166	7.447,01	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 30/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00166	8.446,28	
			Total do Dia:		**47.893,29**	
						47.893,29
02 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.05/2023	1855		00166		10.059,79
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.05/2023	35		00166	10.059,79	
			Total do Dia:		**10.059,79**	
						10.059,79
07 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	2709		00166		237,61
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	35		00166	237,61	
			Total do Dia:		**237,61**	
						237,61
15 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGURO S.A	2709		00166		1.998,16
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS S.A	2709		00166		1.998,16
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGURO S.A	35		00166	1.998,16	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS S.A	35		00166	1.998,16	
			Total do Dia:		**3.996,32**	
						3.996,32
20 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	2709		00166		3.370,41
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	2709		00166		3.470,30
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 05/2023	2667		00166		455,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1176 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 50 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	35		00166	3.370,41	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	35		00166	3.470,30	
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 05/2023	35		00166	455,00	
			Total do Dia:		**7.295,71**	
						7.295,71
22 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 05/2023	1904		00166		1.785,61
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 04/2023	1904		00166		1.768,96
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 03/2023	1904		00166		1.880,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 05/2023	1925		00166		2.095,95
INSS (1904)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 05/2023	35		00166	1.785,61	
INSS (1904)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 04/2023	35		00166	1.768,96	
INSS (1904)	Pagto Contribuição Previdenciaria - INSS Ref:. 03/2023	35		00166	1.880,00	
FGTS (1925)	Pagto de FGTS Ref:. 05/2023	35		00166	2.095,95	
			Total do Dia:		**7.530,52**	
						7.530,52
25 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. IRPF	2667		00166		160,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. IRPF	35		00166	160,00	
			Total do Dia:		**160,00**	
						160,00
26 de junho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: JOSE AUGUSTO LUCINDO	2821		00166		823,09
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: JOSE AUGUSTO LUCINDO	35		00166	823,09	
			Total do Dia:		**823,09**	
						823,09

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1177 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 51 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2023 Diário : 8 Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 31/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00175		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 31/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00175	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.06/2023	1855		00175		10.679,31
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.06/2023	35		00175	10.679,31	
			Total do Dia:		**10.679,31**	
						10.679,31
04 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 218/218	1225	218	00178	32.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 218/218	35	218	00178		32.000,00
			Total do Dia:		**32.000,00**	
						32.000,00
07 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 5342-FeMB COM. E SERV. LTDA-USO E CONSUMO	2709		00175		124,58
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	2709		00175		237,61
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 5342-FeMB COM. E SERV. LTDA-USO E CONSUMO	35		00175	124,58	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	35		00175	237,61	
			Total do Dia:		**362,19**	
						362,19
10 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 06/2023	2667		00175		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 06/2023	35		00175	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
13 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00175		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00175	7.447,01	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1178 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 52 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2023 Diário : 8 Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
14 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: JOAO MARCOS CARINDE PASCHOAL	2821		00175		1.815,60
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: JOAO MARCOS CARINDE PASCHOAL	35		00175	1.815,60	
			Total do Dia:		**1.815,60**	
						1.815,60
17 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4693-VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	2709		00175		22.075,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA- 100057593922	2709		00175		1.998,16
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA- 100057550046	2709		00175		1.998,16
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CIELO S.A	2709		00175		359,80
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4693-VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	35		00175	22.075,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA- 100057593922	35		00175	1.998,16	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA- 100057550046	35		00175	1.998,16	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CIELO S.A	35		00175	359,80	
			Total do Dia:		**26.431,12**	
						26.431,12
18 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 219/219	1225	219	00178	20.075,97	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 219/219	35	219	00178		20.075,97
			Total do Dia:		**20.075,97**	
						20.075,97
19 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto despesas ref CTE n°8134- VIAÇÃO AGUIA BRANCA	2709		00175		345,02
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 737-TL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00175		1.263,72
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	2709		00175		1.430,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 10555-INTEC COM. MANELT. PCS P/MAQ EM GERAL	2709		00175		4.036,28
Despesas Diversas (2709)	Pgto despesas ref CTE n°8134- VIAÇÃO	35		00175	345,02	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1179 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 53 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2023 Diário : 8 Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGUIA BRANCA					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 737-TL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - USO E CONSUMO	35		00175	1.263,72	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	35		00175	1.430,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 10555-INTEC COM. MANELT. PCS P/MAQ EM GERAL	35		00175	4.036,28	
			Total do Dia:		**7.075,02**	
						7.075,02
20 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4722-VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	2709		00175		510,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	2709		00175		3.370,41
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4722-VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	35		00175	510,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	35		00175	3.370,41	
			Total do Dia:		**3.880,41**	
						3.880,41
25 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: GABRIEL SANT ANA DA SILVA	2821		00175		1.349,64
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: GABRIEL SANT ANA DA SILVA	35		00175	1.349,64	
			Total do Dia:		**1.349,64**	
						1.349,64
26 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 91036-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS-USO E CONSUMO	2709		00175		1.711,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 91036-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS-USO E CONSUMO	35		00175	1.711,50	
			Total do Dia:		**1.711,50**	
						1.711,50
27 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 1/37-BANCO DO BRASIL	694		00175		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 1/37-BANCO DO BRASIL	35		00175	1.365,57	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1180 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 54 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2023 Diário : 8 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
28 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4804-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	2709		00175		85,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4804-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	35		00175	85,00	
			Total do Dia:		**85,00**	
						85,00
31 de julho de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	2709		00175		1.200,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	35		00175	1.200,00	
			Total do Dia:		**1.200,00**	
						1.200,00

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1181 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 55 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2023 Diário : 8 Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 220/220	1225	220	00179	32.000,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 32/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00176		8.446,28
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 220/220	35	220	00179		32.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 32/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00176	8.446,28	
			Total do Dia:		**40.446,28**	
						40.446,28
03 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN PLACA MKK5l45	2695		00176		1.484,98
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN PLACA MKK5l45	35		00176	1.484,98	
			Total do Dia:		**1.484,98**	
						1.484,98
04 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.07/2023	1855		00176		9.009,09
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:.07/2023	35		00176	9.009,09	
			Total do Dia:		**9.009,09**	
						9.009,09
07 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	2709		00176		237,61
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	35		00176	237,61	
			Total do Dia:		**237,61**	
						237,61
10 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 07/2023	2667		00176		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 07/2023	35		00176	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
13 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 38/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00176		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA	35		00176	7.447,01	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1182 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 56 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MENSAL 38/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570					
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
15 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA	2709		00176		1.998,16
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA- 100057593924	2709		00176		1.998,16
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA	35		00176	1.998,16	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS SA- 100057593924	35		00176	1.998,16	
			Total do Dia:		**3.996,32**	
						3.996,32
16 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: WELIGTON BARBOSA MELO	2821		00176		4.564,85
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: SEBASTIAO CARLOS BARBOSA	2821		00176		3.710,84
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: WELIGTON BARBOSA MELO	35		00176	4.564,85	
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: SEBASTIAO CARLOS BARBOSA	35		00176	3.710,84	
			Total do Dia:		**8.275,69**	
						8.275,69
17 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Guia Rescisorio Funcionarios- 22835801565704702	2660		00176		964,64
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Guia Rescisorio Funcionarios- 22835919465704702	2660		00176		1.533,84
Guia Rescissoria Funcionario (2660)	Pagto Guia Rescisorio Funcionarios- 22835801565704702	35		00176	964,64	
Guia Rescissoria Funcionario (2660)	Pagto Guia Rescisorio Funcionarios- 22835919465704702	35		00176	1.533,84	
			Total do Dia:		**2.498,48**	
						2.498,48
22 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 428- INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-USO E CONSUMO	2709		00176		3.288,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto de boleta Unimed ref :.FATURA CARTÃO SICOOB-CARD	2709		00176		787,83
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 428-	35		00176	3.288,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1183 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 57 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2023 Diário : 8 Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-USO E CONSUMO					
Despesas Diversas (2709)	Pgto de boleta Unimed ref :.FATURA CARTÃO SICOOB-CARD	35		00176	787,83	
			Total do Dia:		**4.075,83**	
						4.075,83
23 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Guia Rescisorio Funcionarios-23333208165704702	2660		00176		2.614,81
Guia Rescissoria Funcionario (2660)	Pagto Guia Rescisorio Funcionarios-23333208165704702	35		00176	2.614,81	
			Total do Dia:		**2.614,81**	
						2.614,81
24 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4973-VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	2709		00176		1.215,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 4973-VENTURA E VENTURA TRATORES-USO E CONSUMO	35		00176	1.215,00	
			Total do Dia:		**1.215,00**	
						1.215,00
27 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 2/37-BANCO DO BRASIL	694		00176		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 2/37-BANCO DO BRASIL	35		00176	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
28 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES 1/60	1169		00176		502,71
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 06/2023 E 07/2023	1904		00176		3.444,03
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES 1/60	35		00176	502,71	
INSS (1904)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 06/2023 E 07/2023	35		00176	3.444,03	
			Total do Dia:		**3.946,74**	
						3.946,74
29 de agosto de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 06/2023	1925		00176		1.978,06
Caixa / Banco Conta	Pagto de FGTS Ref:. 05/2023	1925		00176		421,13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1184 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 58 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2023 Diário : 8 Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 07/2023	1925		00176		1.655,65
FGTS (1925)	Pagto de FGTS Ref:. 06/2023	35		00176	1.978,06	
FGTS (1925)	Pagto de FGTS Ref:. 05/2023	35		00176	421,13	
FGTS (1925)	Pagto de FGTS Ref:. 07/2023	35		00176	1.655,65	
			Total do Dia:		**4.054,84**	
						4.054,84

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1185 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 59 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de setembro de 2023 Diário : 8 Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 221/221	1225	221	00180	32.000,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 33/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00177		8.446,28
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 221/221	35	221	00180		32.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 33/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00177	8.446,28	
			Total do Dia:		**40.446,28**	
						40.446,28
04 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 08/2023	1855		00177		8.651,40
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 08/2023	35		00177	8.651,40	
			Total do Dia:		**8.651,40**	
						8.651,40
05 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	2709		00177		237,61
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES	35		00177	237,61	
			Total do Dia:		**237,61**	
						237,61
10 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 08/2023	2667		00177		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 08/2023	35		00177	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
11 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: ANDERSON RODRIGUES DA CRUZ	2821		00177		1.230,12
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2709		00177		3.135,30
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35		00177	3.135,30	
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: ANDERSON RODRIGUES DA CRUZ	35		00177	1.230,12	
			Total do Dia:		**4.365,42**	
						4.365,42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1186 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 60 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 39/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00177		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 39/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00177	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
15 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS S.A-100057593928	2709		00177		1.998,16
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS S.A- 100057550048	2709		00177		1.998,16
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS S.A-100057593928	35		00177	1.998,16	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOMPO SEGUROS S.A- 100057550048	35		00177	1.998,16	
			Total do Dia:		**3.996,32**	
						3.996,32
19 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BORRACHARIA FERRAMENTA-PNEUS	2709		00177		19,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BORRACHARIA FERRAMENTA-PNEUS	35		00177	19,00	
			Total do Dia:		**19,00**	
						19,00
21 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.>NFC 299088-PEDRA DO POMBAL	2709		00177		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CAPEL PEÇAS CORAMARA	2709		00177		18,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 98108-ANTONIO AUTO PEÇAS	2709		00177		1.583,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.>NFC 299088-PEDRA DO POMBAL	35		00177	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CAPEL PEÇAS CORAMARA	35		00177	18,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 98108-ANTONIO AUTO PEÇAS	35		00177	1.583,00	
			Total do Dia:		**1.701,00**	
						1.701,00
22 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> FATURA CARTÃO SICOOB-CARD	2709		00177		787,83
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> FATURA CARTÃO SICOOB-CARD	35		00177	787,83	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1187 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 61 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de setembro de 2023 Diário : 8 Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**787,83**	
						787,83
25 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> POSTO PEDRA DO POMBAL	2709		00177		50,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> POSTO PEDRA DO POMBAL	35		00177	50,01	
			Total do Dia:		**50,01**	
						50,01
27 de setembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 3/37	694		00177		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 3/37	35		00177	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1188 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 62 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2023 Diário : 8 Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 34/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00181		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 34/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00181	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 222/222	1225	222	00182	32.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 222/222	35	222	00182		32.000,00
			Total do Dia:		**32.000,00**	
						32.000,00
03 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 09/2023	1855		00181		7.349,59
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 09/2023	35		00181	7.349,59	
			Total do Dia:		**7.349,59**	
						7.349,59
06 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água Ref:. 05/2023	1757		00181		32,31
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água Ref:. 06/2023	1757		00181		47,99
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água Ref:. 05/2023	35		00181	32,31	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água Ref:. 06/2023	35		00181	47,99	
			Total do Dia:		**80,30**	
						80,30
13 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 223/223	1225	223	00182	45.881,22	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 40/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00181		7.447,01
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 223/223	35	223	00182		45.881,22
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 40/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00181	7.447,01	
			Total do Dia:		**53.328,23**	
						53.328,23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1189 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 63 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2023 Diário : 8 Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSÓRCIO LTDA	2709		00181		3.452,03
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	2709		00181		5.446,66
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSÓRCIO LTDA	35		00181	3.452,03	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	35		00181	5.446,66	
			Total do Dia:		**8.898,69**	
						8.898,69
17 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA	2709		00181		16.837,80
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA	35		00181	16.837,80	
			Total do Dia:		**16.837,80**	
						16.837,80
20 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 09/2023	2667		00181		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 09/2023	35		00181	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
25 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA) IPVA PLACA-PPU9C98	2695		00181		1.225,61
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA) IPVA PLACA-PPU9C98	35		00181	1.225,61	
			Total do Dia:		**1.225,61**	
						1.225,61
27 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 4/37-	694		00181		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 4/37-	35		00181	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
30 de outubro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 208-B.MORELLI - TUBOS E METAIS - ME-USO E CONSUMO	2709		00181		284,80
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 208-B.MORELLI - TUBOS E METAIS - ME-USO E CONSUMO	35		00181	284,80	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1190 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 64 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2023 Diário : 8 Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**284,80**	
						284,80

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1191 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 65 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2023 Diário : 8 Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 34/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00183		8.446,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> VIDRAÇARIA CRISTAL-OBRA RUA 21	2709		00183		12.310,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 34/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00183	8.446,28	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> VIDRAÇARIA CRISTAL-OBRA RUA 21	35		00183	12.310,00	
			Total do Dia:		**20.756,28**	
						20.756,28
02 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 10/2023	1855		00183		6.414,38
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 10/2023	35		00183	6.414,38	
			Total do Dia:		**6.414,38**	
						6.414,38
03 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA-USO E CONSUMO	2709		00183		2.559,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: JOCIEL DE OLIVEIRA BARBOZA	2821		00183		2.254,06
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA-USO E CONSUMO	35		00183	2.559,28	
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: JOCIEL DE OLIVEIRA BARBOZA	35		00183	2.254,06	
			Total do Dia:		**4.813,34**	
						4.813,34
10 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 10/2023	2667		00183		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 10/2023	35		00183	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
13 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 41/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00183		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 41/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00183	7.447,01	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1192 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 66 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2023 Diário : 8 Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
16 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 224/224	1225	224	00184	50.100,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 224/224	35	224	00184		50.100,00
			Total do Dia:		**50.100,00**	
						50.100,00
20 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 1ª PARCELA 13°	2667		00183		227,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 1ª PARCELA 13°	917		00183		4.939,85
13º Salário (917)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 1ª PARCELA 13°	35		00183	4.939,85	
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 1ª PARCELA 13°	35		00183	227,50	
			Total do Dia:		**5.167,35**	
						5.167,35
27 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 5/37	694		00183		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 5/37	35		00183	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
30 de novembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 100666-BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00183		4.869,87
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 100666-BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA - USO E CONSUMO	35		00183	4.869,87	
			Total do Dia:		**4.869,87**	
						4.869,87

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1193 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 67 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2023 Diário : 8 Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 36/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00185		8.446,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 42/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00185		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 36/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00185	8.446,28	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 42/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00185	7.447,01	
			Total do Dia:		**15.893,29**	
						15.893,29
04 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFEC 16643	2709		00185		240,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 11/2023	1855		00185		5.299,21
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFEC 16643	35		00185	240,00	
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 11/2023	35		00185	5.299,21	
			Total do Dia:		**5.539,21**	
						5.539,21
05 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFEC 16651	2709		00185		400,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFEC 16651	35		00185	400,00	
			Total do Dia:		**400,00**	
						400,00
06 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BICÃO METALURGICA	2709		00185		25.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.>NFE N° 100953- BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA- USO E CONSUMO	2709		00185		445,61
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BICÃO METALURGICA	35		00185	25.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.>NFE N° 100953- BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA- USO E CONSUMO	35		00185	445,61	
			Total do Dia:		**26.245,61**	
						26.245,61
07 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 96694- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00185		352,56
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 100959- BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA- USO E CONSUMO	2709		00185		645,44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1194 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 68 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2023 Diário : 8 Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 96694-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - USO E CONSUMO	35		00185	352,56	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 100959-BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA-USO E CONSUMO	35		00185	645,44	
			Total do Dia:		**998,00**	
						998,00

08 de dezembro de 2023

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ALBIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2709		00185		9.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ALBIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	35		00185	9.000,00	
			Total do Dia:		**9.000,00**	
						9.000,00

11 de dezembro de 2023

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 11/2023	2667		00185		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 11/2023	35		00185	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00

13 de dezembro de 2023

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 225/225	1225	225	00187	48.356,90	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 226/226	1225	226	00187	43.258,52	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 225/225	35	225	00187		48.356,90
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 226/226	35	226	00187		43.258,52
			Total do Dia:		**91.615,42**	
						91.615,42

14 de dezembro de 2023

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2709		00185		7.476,70
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 227/227	1225	227	00187	50.100,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 227/227	35	227	00187		50.100,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35		00185	7.476,70	
			Total do Dia:		**57.576,70**	
						57.576,70

15 de dezembro de 2023

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1195 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 69 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> VIDRAÇARIA CRISTAL	2709		00185		160,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> VIDRAÇARIA CRISTAL	35		00185	160,00	
			Total do Dia:		**160,00**	
						160,00
18 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	1169		00185		522,26
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60	2709		00185		522,26
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60	2709		00185		522,26
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/60	2709		00185		522,26
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	2709		00185		522,26
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 228/228	1225	228	00187	66.977,83	
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	35		00185	522,26	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 228/228	35	228	00187		66.977,83
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60	35		00185	522,26	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60	35		00185	522,26	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/60	35		00185	522,26	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	35		00185	522,26	
			Total do Dia:		**69.589,13**	
						69.589,13
20 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	2709		00185		11.380,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços 230/230	1225	230	00187	2.200,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 2ª PARCELA 13°	917		00185		4.164,09
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 2ª PARCELA 13°	2667		00185		227,50
13º Salário (917)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 2ª PARCELA 13°	35		00185	4.164,09	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços 230/230	35	230	00187		2.200,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	35		00185	11.380,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1196 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 70 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2023 Diário : 8 Folha:34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 2ª PARCELA 13°	35		00185	227,50	
			Total do Dia:		**17.971,59**	
						17.971,59
25 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CERTIFICAVIX CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2709		00185		180,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CERTIFICAVIX CERTIFICAÇÃO DIGITAL	35		00185	180,00	
			Total do Dia:		**180,00**	
						180,00
27 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos- PARCELA 6/37- BANCO DO BRASIL	694		00185		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos- PARCELA 6/37- BANCO DO BRASIL	35		00185	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
29 de dezembro de 2023						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	2709		00185		254,59
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	35		00185	254,59	
			Total do Dia:		**254,59**	
						254,59
31 de dezembro de 2023						
Emprestimo (694)	AJUSTE CAIXA			00203		8.193,42
Trib. Federal (DAS) A Pagar (2730)	DAS A PAGAR			00202		15.408,56
Folha a pagar (819)	FOLHA A PAGAR			00202		5.272,26
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	INSS A PAGAR			00202		810,97
FGTS a recolher (840)	FGTS A PAGAR			00202		1.224,04
Emprestimo a Pagar (2744)	EMPRESTIMO A PAGAR			00202		544.553,80
Fornecedor a Pagar (882)	FORNECEDOR A PAGAR			00202		254.345,87
Conta de Luz - A Pagar (2751)	LUZ A PAGAR			00202		235,67
Despesas Diversas - A Pagar (2772)	DESPESAS A PAGAR			00202		198.415,64
Honorario Contador - A Pagar (2793)	HONORARIO A PAGAR			00202		500,00
13º Salário (917)	AJUSTE CAIXA			00203		9.103,94
Férias (924)	AJUSTE CAIXA			00203		2.971,20
Diversos (1169)	AJUSTE CAIXA			00203		1.024,97
Lucros Acumulados (1029)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		225.724,95
Prestação de serviços (1225)	Encerramento do Exercicio	2436		00204	788.950,99	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1197 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 71 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2023 Diário : 8 Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		394.568,80
FGTS (1575)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		1.821,58
Água / Esgoto (1757)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		80,30
Honorario Contabilidade (2667)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		5.880,00
Salários e ordenados (1855)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		106.817,82
Guia Rescissoria Funcionario (2660)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		5.113,29
INSS (1904)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		10.964,78
FGTS (1925)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		10.446,25
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		16.973,02
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		6.120,42
Trib Municipal - ISS/DAN (2688)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		763,56
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Encerramento do Exercicio	2436		00204		3.676,22
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1029		00204	225.724,95	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2660		00204	5.113,29	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1757		00204	80,30	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1225		00204		788.950,99
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1575		00204	1.821,58	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1904		00204	10.964,78	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2667		00204	5.880,00	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2674		00204	6.120,42	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2695		00204	3.676,22	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1855		00204	106.817,82	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2688		00204	763,56	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2709		00204	394.568,80	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1925		00204	10.446,25	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2821		00204	16.973,02	

Total do Dia: **1.577.901,98**

2.619.962,32

***1.042.060,34**

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1198 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 72 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 8 Folha: 36

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerários em caixa (28)				
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	1	1-1-01-01-01	1.944.814,87D	2.149.246,29D
=Numerários em caixa			**1.944.814,87D	**2.149.246,29D
=Disponível			**1.944.814,87D	**2.149.246,29D
=T o t a l - Circulante			**1.944.814,87D	**2.149.246,29D
Permanente (385)				
Imobilizado (420)				
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-04	5.850,00D	5.850,00D
Instalações (441)		1-3-02-06	71.242,78D	71.242,78D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)		1-3-02-07	16.267,05D	16.267,05D
Veículos (455)		1-3-02-09	780.000,00D	780.000,00D
=Imobilizado			****873.359,83D	****873.359,83D
=T o t a l - Permanente			****873.359,83D	****873.359,83D
=T o t a l - Ativo			**2.818.174,70D	**3.022.606,12D

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1199 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 73 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 8 Folha: 37

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Empréstimo p/ capital de giro (658)				
Emprestimo (694)		2-1-01-07	0,00C	0,00C
=Empréstimo p/ capital de giro			**********0,00C**	**********0,00C**
Imposto a pagar / recolher (728)				
Trib. Federal (DAS) A Pagar (2730)		2-1-05-11	4.369,55C	15.408,56C
=Imposto a pagar / recolher			******4.369,55C**	*****15.408,56C**
Salários e contribuições previdenciárias (812)				
Folha a pagar (819)		2-1-06-01	3.861,99C	5.272,26C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)		2-1-06-03	363,72C	810,97C
FGTS a recolher (840)		2-1-06-05	527,28C	1.224,04C
=Salários e contribuições previdenciárias			******4.752,99C**	******7.307,27C**
Títulos a pagar (861)				
Emprestimo a Pagar (2744)		2-1-07-02	337.699,61C	544.553,80C
=Títulos a pagar			****337.699,61C**	****544.553,80C**
Credores diversos (875)				
Fornecedor a Pagar (882)		2-1-08-01	384.255,77C	254.345,87C
=Credores diversos			****384.255,77C**	****254.345,87C**
Contas a pagar (889)				
Conta de Luz - A Pagar (2751)		2-1-09-04	210,40C	235,67C
Despesas Diversas - A Pagar (2772)		2-1-09-07	310.512,02C	198.415,64C
Honorario Contador - A Pagar (2793)		2-1-09-08	260,00C	500,00C
=Contas a pagar			****310.982,42C**	****199.151,31C**
Provisões (910)				
13º Salário (917)		2-1-10-01	0,00C	0,00C
Férias (924)		2-1-10-02	0,00C	0,00C
=Provisões			**********0,00C**	**********0,00C**
=T o t a l - Circulante			***1.042.060,34C**	***1.020.766,81C**
Patrimônio líquido (931)				
Capital Social (938)				
Capital Integralizado (945)				
Capital Integralizado - Sócio A (952)		2-4-01-01-01	148.500,00C	148.500,00C
Capital Integralizado - Sócio B (959)		2-4-01-01-02	1.500,00C	1.500,00C
=Capital Integralizado			****150.000,00C**	****150.000,00C**
=Capital Social			****150.000,00C**	****150.000,00C**
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	1.626.114,36C	1.851.839,31C
=Lucros / Prejuízos acumulados			***1.626.114,36C**	***1.851.839,31C**
=T o t a l - Patrimônio líquido			***1.776.114,36C**	***2.001.839,31C**
Contas de compensação (1071)				
Remessa merc. p/ industr. matriz e filial (1162)				
Diversos (1169)		2-5-07-01	0,00C	0,00C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1200 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 74 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 8 Folha: 38

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Remessa merc. p/ industr. matriz e filial			************0,00C**	************0,00C**
=T o t a l - Contas de compensação			************0,00C**	************0,00C**
=T o t a l - Passivo			****2.818.174,70C**	****3.022.606,12C**

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1201 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 75 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1202 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 76 / 288

[1] A administração da Empresa informa que:

a) É optante pelo Regime Tributário Diferenciado e Simplificado, estabelecido pela Lei Complementar Nº 123 de 14/12/2006, ora denominado apenas como **"SIMPLES NACIONAL".**

b) Optou por não demonstrar fatos contábeis referentes as contas de compensação ativas e passivas

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram, elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

A Empresa adotou a ITG 1000, aprovada pelo conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da Resolução 1.418/2012, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A administração da Empresa informa que não foram necessários ajustes relevanes para elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, mesmo aplicando as normas de divulgação e reclassificação decorrentes dos pronunciamentos contábeis em vigor.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes

A) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

B) Ativos circulantes e realizável Não Circulante

A provisão para contas de realização duvidosa, quando existente, é calculada com base na experiência da Administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os valores a receber de clientes são (ou não) registrados em função dos controles enviados pela Administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

C) Ativo permanente e diferido

O ativo imobilizado, quando existente, é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, ás taxas legais aplicáveis.

O ativo diferido, quando existente, é demonstrado ao custo e as amortizações são efetuadas entre cinco e dez anos, a partir da data em que os benefícios começas a ser gerados.

D) Passivo circulante e exigível Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

E) Contas a Receber

O reconhecimento incial é feito pelo valor da transação, deduzido de ajustes para credito de liquidação duvidosa, de acordo com a Lei do Ajuste Tributário Nº 9.430/96, art. 9º ou quando existir evidências objetivas e claras de que a Empresa não conseguirá receber todos os valores devidos.

Os valores a receber de clientes são registrados em função dos controles enviados pela Administração da Empresa à Contabilidade.

[2] **ESTOQUES**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1203 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 77 / 288

Os valores da conta Estoques são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. Os valores da conta Estoques foram informados que foram levantados e nos foram apresentados. No período em questão foi utilizado como base o Relatório Próprio levantado pela empresa.

3 **IMOBILIZADO**

São avaliados pelo custo de aquisição e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislção utilizando o "Método Linear" levando em consideração a vida util do bem. A Administração da Empresa informa que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica dos bens.

A Comparação entre o valor da venda e o valor contábil atualizado do bem, é utilizada para determinação dos ganhos e perdas no caso de alienação, sendo reconhecidos em contas de resultados pelos seus valores líquidos.

Não havendo valores/movimentos nesta conta, significa não foram remetidas informações á contabilidade.

4 **FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS**

Os Financiamentos e Empréstimos são reconhecidos inicialmente pelo valor de aquisição no recebimento dos recursos, deduzidos dos custos de transação e são apresentados pelo custo de amortização, isto é, acrescidos de juros proporcionais e encargos do período até a data de fechamento do balanço.

Os financiamentos de bens de capital no valor estão sujeitos á variações monetárias, além de encargos médios anuais, conforme contratos existentes.

Não havendo valores/movimentos nesta conta, significa não foram remetidas informações á contabilidade.

5 **FORNECEDORES**

Os Valores de Fornecedores são reconhecidos inicialmente pelo valor de aquisição e são registrados em função dos controles enviados pela Administração da Empresa à Contabilidade.

Não havendo valores/movimentos nesta conta, significa que não foram remetidas informações á contabilidade.

6 **PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS**

A empresa, a exemplo das demais Empresas que operam no país, está sujeita á contingências fiscais, legais, trabalhista, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingencias e eventuais, a débito ou credito de resultados.

7 **INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da Empresa, em 31 de DEZEMBRO de 2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos na demonstrações financeiras.

8 **ADOÇÃO INICIAL DOS CPC´s E DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE**

Para divulgação das demonstrações financeiras de 31/12/2023 foram implementadas todos os pronunciamentos, orientações e interpretações do CPC com obrigatoriedade de aplicação para estas demonstrações financeiras.

A data de transição adotada pela Empresa para adequação das regras foi de 31/12/2023. Nessa transição não houve impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Empresa.

9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1204 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 78 / 288

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Empresa é responsável pelas informações relativas ao período base, fornecida a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessorias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciaria são fidedignas, sendo todas as peças e demonstrativos contábeis elaborados de acordo com os documentos, informações e controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dos mesmos, declarando a Administração da Empresa que estão todas as informações, documentos e controles internos livres de distorções relevantes, independente se causada por fraude ou erro.

Nos termos da Resolução 1.418/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, em especial seu Anexo 1, a Administração Declara que os controles internos adotados pela empresa são de sua responsabilidade e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações. Declara ainda que não realiza nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente e que os estoques registrados em conta própria, quando existentes, foram avaliados pela Administração, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período demonstrado no Balanço Patrimonial.

Anteciosamente,

Administrador/Responsável Legal pela Empresa

José Gonzaga V. Corrêa - Tec. Contabil (CRC-ES 0014496/O-5)

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ALEGRE-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Á

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA - CRC-ES 0014496/O-5-ES

RUA SERVULO BERNARDO PEREIRA JUNIOR, 56 - VILA DO SUL

ALEGRE-ES

Prezados Senhor(es):

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal, que as informações relativas ao período base 2023 fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

a) Os controles internos adotados pela empresa são de sua responsabilidade e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

b) Que não realiza nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente á legislação vigente;

c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contabil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

d) Que os estoques registrados em conta própria, quando existentes, foram avaliados pela Administração, contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a politica de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período demonstrado no Balanço Patrimonial;

e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabiliade todo o conteuúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:
a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

_____
Administrador/Responsável Legal pela Empresa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1205 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 79 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1206 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 80 / 288

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO

ATIVO E NO PASSIVO 3.022.606,12 (TRêS MILHõES, VIN

TE E DOIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENT

AVOS)

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI

APRESENTADA.

ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF: 12976702721

JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
TEC.CONTABIL
CPF: 068.731.347-32 CRC: ES/2018/0014496

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	1.020.766,81	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.020.766,81	= 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	3.022.606,12	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.020.766,81	= 2,96

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 296 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.149.246,29	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.020.766,81	= 2,11

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,11 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.149.246,29	
Passivo Circulante	1.020.766,81	= 2,11

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,11 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.149.246,29	
Passivo Circulante	1.020.766,81	= 2,11

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,11 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1207 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 81 / 288

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.149.246,29	
Passivo Circulante	1.020.766,81	= 2,11

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,11 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Alegre, 31 de dezembro de 2023.

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1208 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 82 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :8 Folha: 46

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	788.950,99C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****788.950,99C**
=T o t a l - Receita			****788.950,99C**

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1209 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 83 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :8 Folha: 47

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	394.568,80D
Mão de obra direta	4-1-03	1505	1.821,58D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****396.390,38D**
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços	4-2-05	1736	5.960,30D
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	150.315,16D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****156.275,46D**
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias	4-3-02	2219	10.560,20D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****10.560,20D**
=T o t a l - Despesas			****563.226,04D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 788.950,99C

DESPESAS + CUSTO----------> 563.226,04D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****225.724,95

==========

**********(XXXXX)**********

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1210 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 84 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME JOSE GON...
CNPJ: 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42, CLERIO MOULIN, Alegre, ES Diário: 8 Folha: 48

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 225.724,95 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO Reais E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF: 12976702721

JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
TEC.CONTABIL
CPF: 068.731.347-32 CRC: ES/2018/0014496

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1211 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 85 / 288

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA.

Alegre, 31/12/2023

_____	_____
JOSE GONZAGA VARGAS CORREA	WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 014496/O-5	CPF 129.767.027-21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1212 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 86 / 288

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06873134732	JOSE GONZAGA VARGAS CORREA
12976702721	WERICA BARBOSA MELO THOMAZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1213 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 87 / 288

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 120, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, município Alegre, CNPJ nº 26.570.470/0001-84, Número de Registro (NIRE) 32201884786.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/11/2016
Ato constitutivo: 32201884786

Alegre, 01/01/2024

_____	_____
JOSE GONZAGA VARGAS CORREA	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/ES 014496/O-5	CNPJ 26.570.470/0001-84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1214 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 88 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de janeiro de 2024 Diário : 9 Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00186		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00186	8.446,28	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00186		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 37/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00186	8.446,28	
			Total do Dia:		**16.892,56**	
						16.892,56
02 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. <12/2023>	1855		00186		5.272,26
Salários e ordenados (1855)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. <12/2023>	35		00186	5.272,26	
			Total do Dia:		**5.272,26**	
						5.272,26
10 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 12/2023	2667		00186		455,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 12/2023	35		00186	455,00	
			Total do Dia:		**455,00**	
						455,00
13 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 43/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00186		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 43/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00186	7.447,01	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 43/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00186		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 43/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00186	7.447,01	
			Total do Dia:		**14.894,02**	
						14.894,02
22 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 231	1225	231	00188	100.203,35	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços	35	231	00188		100.203,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1215 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 89 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de janeiro de 2024 Diário : 9 Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	- 231					
			Total do Dia:		**100.203,35**	
						100.203,35
25 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 232	1225	232	00188	9.326,28	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 233	1225	233	00188	960,32	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 232	35	232	00188		9.326,28
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 233	35	233	00188		960,32
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSÓRCIO LTDA	2709		00186		3.584,87
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	2709		00186		5.742,55
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	2709		00186		2.870,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSÓRCIO LTDA	35		00186	3.584,87	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	35		00186	5.742,55	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	35		00186	2.870,00	
			Total do Dia:		**22.484,02**	
						22.484,02
27 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 7/37-BANCO DO BRASIL	694		00186		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 7/37-BANCO DO BRASIL	35		00186	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
30 de janeiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA	2709		00186		17.748,56
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA	35		00186	17.748,56	
			Total do Dia:		**17.748,56**	
						17.748,56
31 de janeiro de 2024						

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1216 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 90 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de janeiro de 2024 Diário : 9 Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 234	1225	234	00188	63.543,09	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 234	35	234	00188		63.543,09
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	2709		00186		100.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	35		00186	100.000,00	
			Total do Dia:		**163.543,09**	
						163.543,09

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1217 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 91 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 9 Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 38/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00189		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 38/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00189	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <01/2024>	1512		00189		5.307,49
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <01/2024>	35		00189	5.307,49	
			Total do Dia:		**5.307,49**	
						5.307,49
05 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Ferias - Funcionario- WILLIAN DA SILVA TOBIAS	1540		00189		2.387,23
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Ferias - Funcionario- JHONATAS BRAS BARBOSA	1540		00189		2.016,65
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Ferias - Funcionario-LEANDRO SANT ANA DA SILVA	1540		00189		2.387,23
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Ferias - Funcionario-ELISANDRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA -	1540		00189		1.777,20
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Ferias - Funcionario -MAURICIO BATISTA CARDOSO	1540		00189		2.387,23
Férias (1540)	Pagto de Ferias - Funcionario- WILLIAN DA SILVA TOBIAS	35		00189	2.387,23	
Férias (1540)	Pagto de Ferias - Funcionario- JHONATAS BRAS BARBOSA	35		00189	2.016,65	
Férias (1540)	Pagto de Ferias - Funcionario-LEANDRO SANT ANA DA SILVA	35		00189	2.387,23	
Férias (1540)	Pagto de Ferias - Funcionario-ELISANDRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA -	35		00189	1.777,20	
Férias (1540)	Pagto de Ferias - Funcionario -MAURICIO BATISTA CARDOSO	35		00189	2.387,23	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1218 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 92 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 9 Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**10.955,54**	
						10.955,54
06 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6055-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA - USO E CONSUMO	2709		00189		3.600,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6055-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA - USO E CONSUMO	35		00189	3.600,00	
			Total do Dia:		**3.600,00**	
						3.600,00
07 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA LTDA	2709		00189		2.560,14
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA LTDA	35		00189	2.560,14	
			Total do Dia:		**2.560,14**	
						2.560,14
09 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 01/2024	2667		00189		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 01/2024	35		00189	500,00	
			Total do Dia:		**500,00**	
						500,00
13 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 44/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00189		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 44/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00189	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
14 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 141995-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00189		342,25
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 177859-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00189		340,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 141995-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00189	342,25	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 177859-MINERAL IND. E COM. DE	35		00189	340,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1219 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 93 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 9 Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGREGADOS - USO E CONSUMO					
			Total do Dia:		**682,25**	
						682,25
15 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 08/2023,09/2023,10/2023,11/2023,12/202 E 13/2023	1554		00189		7.633,35
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 08/2023,09/2023,10/2023,11/2023,12/202 E 13/2023	35		00189	7.633,35	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 142015-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00189		347,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10297-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00189		5.903,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 142015-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00189	347,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10297-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00189	5.903,00	
			Total do Dia:		**13.883,85**	
						13.883,85
16 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60	1169		00189		6.652,57
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60	35		00189	6.652,57	
			Total do Dia:		**6.652,57**	
						6.652,57
17 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> EVENTS MACCHINA LTDA	2709		00189		600,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> EVENTS MACCHINA LTDA	35		00189	600,00	
			Total do Dia:		**600,00**	
						600,00
19 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> JUNTO SEGUROS S.A	2709		00189		400,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> JUNTO SEGUROS S.A	35		00189	400,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1220 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 94 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 9 Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**400,00**	
						400,00
22 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES - 0820240010653	2709		00189		262,55
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES 0820240010510	2709		00189		262,55
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES - 0820240010653	35		00189	262,55	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA-ES 0820240010510	35		00189	262,55	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> A C COMERCIO DE ENBALAGENS	2709		00189		4,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 47001- A & M EMBALAGENS LTDA	2709		00189		217,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 91886- IRMÃOS FONTOURA	2709		00189		87,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> A C COMERCIO DE ENBALAGENS	35		00189	4,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 47001- A & M EMBALAGENS LTDA	35		00189	217,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 91886- IRMÃOS FONTOURA	35		00189	87,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 177859- PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS- USO E CONSUMO	2709		00189		893,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 99832- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	2709		00189		519,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 18442- DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - USO E CONSUMO	2709		00189		312,70
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 177859- PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS- USO E CONSUMO	35		00189	893,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 99832- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	35		00189	519,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 18442- DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - USO E CONSUMO	35		00189	312,70	
			Total do Dia:		**2.559,20**	
						2.559,20
26 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> JUNTO SEGUROS S.A	2709		00189		190,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> JUNTO SEGUROS S.A	35		00189	190,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10336- MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00189		6.612,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10336- MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00189	6.612,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1221 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 95 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 9 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**6.802,00**	
						6.802,00
27 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 8/37-BANCO DO BRASIL	694		00189		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 8/37-BANCO DO BRASIL	35		00189	1.365,57	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 142476-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00189		335,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 178395-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00189		423,75
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10345-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00189		7.510,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 142476-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00189	335,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 178395-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00189	423,75	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10345-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00189	7.510,00	
			Total do Dia:		**9.634,32**	
						9.634,32
28 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA	2709		00189		8.245,85
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA	35		00189	8.245,85	
			Total do Dia:		**8.245,85**	
						8.245,85
29 de fevereiro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 235	1225	235	00191	5.000,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 235	35	235	00191		5.000,00
			Total do Dia:		**5.000,00**	
						5.000,00

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1222 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 96 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de março de 2024 Diário : 9 Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 39/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00192		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 39/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00192	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <02/2024>	1512		00192		2.312,96
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <02/2024>	35		00192	2.312,96	
			Total do Dia:		**2.312,96**	
						2.312,96
05 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10374- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		6.612,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10374- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	6.612,00	
			Total do Dia:		**6.612,00**	
						6.612,00
07 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA	2709		00192		2.935,71
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA	35		00192	2.935,71	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10403- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		6.612,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10403- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	6.612,00	
			Total do Dia:		**9.547,71**	
						9.547,71
08 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 02/2024	2667		00192		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 02/2024	35		00192	500,00	
			Total do Dia:		**500,00**	
						500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1223 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 97 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de março de 2024 Diário : 9 Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 143592- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00192		424,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 143548- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00192		346,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10422- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		2.755,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10421- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		3.857,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 143592- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00192	424,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 143548- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00192	346,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10422- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	2.755,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10421- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	3.857,00	
			Total do Dia:		**7.383,00**	
						7.383,00
12 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 236	1225	236	00190	111.996,40	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 236	35	236	00190		111.996,40
			Total do Dia:		**111.996,40**	
						111.996,40
13 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 45/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00192		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 45/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00192	7.447,01	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10436- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		6.612,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10435- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		6.612,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10436- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	6.612,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10435- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	6.612,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1224 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 98 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de março de 2024 Diário : 9 Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**20.671,01**	
						20.671,01
14 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10439-MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		6.612,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 1667-METAL QUALITY COMERCIAL LTDA - USO E CONSUMO	2709		00192		3.040,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10439-MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	6.612,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 1667-METAL QUALITY COMERCIAL LTDA - USO E CONSUMO	35		00192	3.040,00	
			Total do Dia:		**9.652,00**	
						9.652,00
15 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	2709		00192		1.100,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	35		00192	1.100,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 4309-GLOBEN EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		1.260,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 4309-GLOBEN EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	1.260,00	
			Total do Dia:		**2.360,00**	
						2.360,00
16 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	2709		00192		800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	35		00192	800,00	
			Total do Dia:		**800,00**	
						800,00
18 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA/ES	2709		00192		262,55
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA/ES	35		00192	262,55	
			Total do Dia:		**262,55**	
						262,55
20 de março de 2024						

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1225 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 99 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de março de 2024 Diário : 9 Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 237	1225	237	00190	149.682,36	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 237	35	237	00190		149.682,36
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-BANCO DO BRASIL- PARCELA 1/22	694		00192		2.140,66
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-BANCO DO BRASIL- PARCELA 1/22	35		00192	2.140,66	
			Total do Dia:		**151.823,02**	
						151.823,02
21 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 318476- L E D LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO- USO E CONSUMO	2709		00192		125,80
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 318476- L E D LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO- USO E CONSUMO	35		00192	125,80	
			Total do Dia:		**125,80**	
						125,80
22 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. <02/2024>	1554		00192		1.008,15
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 01/2024	2674		00192		10.404,22
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 02/2024	2674		00192		495,09
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/60	1169	/	00192		1.024,93
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 01/2024	1554		00192		895,79
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2/60	35	/	00192	1.024,93	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. <02/2024>	35		00192	1.008,15	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 01/2024	35		00192	895,79	
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 01/2024	35		00192	10.404,22	
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 02/2024	35		00192	495,09	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	2709		00192		11.733,40
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIAO RS	35		00192	11.733,40	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10465- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00192		6.959,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10465- MAPORA IND. COM VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00192	6.959,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1226 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 100 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**32.520,58**	
						32.520,58
27 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 9/37-BANCO DO BRASIL	694		00192		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 9/37-BANCO DO BRASIL	35		00192	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
31 de março de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	2709		00192		160.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	35		00192	160.000,00	
			Total do Dia:		**160.000,00**	
						160.000,00

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1227 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 101 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de abril de 2024 Diário : 9 Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 238	1225	238	00194	50.100,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 238	35	238	00194		50.100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 40/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00193		8.446,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	2709		00193		1.837,78
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 40/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00193	8.446,28	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	35		00193	1.837,78	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10476-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00193		320,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10476-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00193	320,00	
			Total do Dia:		**60.704,06**	
						60.704,06
02 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <03/2024>	1512		00193		8.340,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos	694		00193		7.847,01
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos	35		00193	7.847,01	
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <03/2024>	35		00193	8.340,10	
			Total do Dia:		**16.187,11**	
						16.187,11
04 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6460-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	2709		00193		585,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto despesas ref CTE n°200590-VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	2709		00193		88,16
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6460-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	35		00193	585,00	
Despesas Diversas (2709)	Pgto despesas ref CTE n°200590-VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	35		00193	88,16	
			Total do Dia:		**673,16**	
						673,16
05 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 179337-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00193		844,88
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 179337-	35		00193	844,88	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1228 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 102 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO					
			Total do Dia:		**844,88**	
						844,88
09 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 240	1225	240	00194	6.059,43	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 240	35	240	00194		6.059,43
			Total do Dia:		**6.059,43**	
						6.059,43
10 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 241	1225	241	00194	17.103,46	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 241	35	241	00194		17.103,46
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 03/2024	2667		00193		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 03/2024	35		00193	500,00	
			Total do Dia:		**17.603,46**	
						17.603,46
11 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10490- MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00193		2.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10490- MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00193	2.000,00	
			Total do Dia:		**2.000,00**	
						2.000,00
12 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 242	1225	242	00194	17.033,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 243	1225	243	00194	5.326,62	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 244	1225	244	00194	2.871,93	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 242	35	242	00194		17.033,00
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 243	35	243	00194		5.326,62
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 244	35	244	00194		2.871,93
			Total do Dia:		**25.231,55**	
						25.231,55

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1229 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 103 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de abril de 2024 Diário : 9 Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 46/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00193		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 46/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00193	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01
17 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMISTRATIVO LTDA	2709		00193		416,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2709		00193		287,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMISTRATIVO LTDA	2709		00193		287,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> EVENTS MACCHINA LTDA	2709		00193		600,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMISTRATIVO LTDA	35		00193	416,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	35		00193	287,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMISTRATIVO LTDA	35		00193	287,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> EVENTS MACCHINA LTDA	35		00193	600,00	
			Total do Dia:		**1.591,00**	
						1.591,00
19 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 245	1225	245	00194	36.503,50	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 246	1225	246	00194	64.497,23	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 245	35	245	00194		36.503,50
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 246	35	246	00194		64.497,23
			Total do Dia:		**101.000,73**	
						101.000,73
20 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURA LOCAÇÕES	2709		00193		800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-BANCO DO BRASIL S.A-PARCELA-2/22	694		00193		2.140,66
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-BANCO DO BRASIL S.A-PARCELA-2/22	35		00193	2.140,66	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURA LOCAÇÕES	35		00193	800,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1230 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 104 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de abril de 2024 Diário : 9 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**2.940,66**	
						2.940,66
22 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)-DETRAN PLACA: HEZ8C84-HONDA/CG	2695		00193		4.079,71
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)-DETRAN PLACA: HEZ8C84-HONDA/CG	35		00193	4.079,71	
			Total do Dia:		**4.079,71**	
						4.079,71
25 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2709		00193		10.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35		00193	10.000,00	
			Total do Dia:		**10.000,00**	
						10.000,00
26 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL	2709		00193		7.908,15
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSÓRCIO LTDA	2709		00193		3.679,06
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> JUNTO SEGUROS SA	2709		00193		520,98
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL	35		00193	7.908,15	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSÓRCIO LTDA	35		00193	3.679,06	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> JUNTO SEGUROS SA	35		00193	520,98	
			Total do Dia:		**12.108,19**	
						12.108,19
27 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos PARCELA 10/37-BANCO DO BRASIL	694		00193		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos PARCELA 10/37-BANCO DO BRASIL	35		00193	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57
29 de abril de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15593-A V SERAFINI-METALURGICA BICÃO-USO E CONSUMO	2709		00193		288,52
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 14961-REALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS -	2709		00193		1.475,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1231 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 105 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	USO E CONSUMO					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10691- J. M PAIVA E CIA - USO E CONSUMO	2709		00193		1.399,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10533- MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00193		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 876- TECNIC HIDRAULICA LTDA - USO E CONSUMO	2709		00193		1.781,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Ativo Imobilizado NFE N° 288-REBECA COMERCIO DE MOVEIS - USO E CONSUMO	434		00193		1.399,80
Móveis e utensílios (434)	Ativo Imobilizado NFE N° 288-REBECA COMERCIO DE MOVEIS - USO E CONSUMO	35		00193	1.399,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15593-A V SERAFINI-METALURGICA BICÃO- USO E CONSUMO	35		00193	288,52	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 14961- REALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS - USO E CONSUMO	35		00193	1.475,64	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10691- J. M PAIVA E CIA - USO E CONSUMO	35		00193	1.399,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 10533- MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO - USO E CONSUMO	35		00193	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 876- TECNIC HIDRAULICA LTDA - USO E CONSUMO	35		00193	1.781,00	
			Total do Dia:		**7.344,76**	
						7.344,76

30 de abril de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 10261- INNOVARE MATERIAL DE CONTRUÇÃO	2709		00193		129,18
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 10262- INNOVARE MATERIAL DE CONTRUÇÃO	2709		00193		38,48
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 10263- INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2709		00193		64,11
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	2709		00193		93,40
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	2709		00193		18,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 10261- INNOVARE MATERIAL DE CONTRUÇÃO	35		00193	129,18	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 10262- INNOVARE MATERIAL DE CONTRUÇÃO	35		00193	38,48	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 10263- INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35		00193	64,11	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	35		00193	93,40	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	35		00193	18,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1232 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 106 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de abril de 2024 Diário : 9 Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	2709		00193		120.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	35		00193	120.000,00	

Total do Dia: **120.343,67**

120.343,67

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1233 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 107 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2024 Diário : 9 Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 41/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00195		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 41/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00195	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2709		00195		20,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <04/2024>	1512		00195		4.564,66
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35		00195	20,00	
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <04/2024>	35		00195	4.564,66	
			Total do Dia:		**4.584,66**	
						4.584,66
03 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 103078- BUZATO DISTRIB. DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	2709		00195		5.097,20
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 103078- BUZATO DISTRIB. DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	35		00195	5.097,20	
			Total do Dia:		**5.097,20**	
						5.097,20
07 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN -PLACA PPU9C98- FIAT/STRADA HD WK CC	2695		00195		2.479,38
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN -PLACA PPU9C98- FIAT/STRADA HD WK CC	35		00195	2.479,38	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 103332- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	2709		00195		2.632,03
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 103332- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	35		00195	2.632,03	
			Total do Dia:		**5.111,41**	
						5.111,41
10 de maio de 2024						

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1234 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 108 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2024 Diário : 9 Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 248	1225	248	00196	23.528,58	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 247	1225	247	00196	33.111,82	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 248	35	248	00196		23.528,58
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 247	35	247	00196		33.111,82
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SINTRACONST-ES	2709		00195		103,58
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SINTRACONST-ES	35		00195	103,58	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 04/2024	2667		00195		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 04/2024	35		00195	500,00	
			Total do Dia:		**57.243,98**	
						57.243,98

11 de maio de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2709		00195		1.066,80
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35		00195	1.066,80	
			Total do Dia:		**1.066,80**	
						1.066,80

13 de maio de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 47/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00195		7.447,01
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	2709		00195		262,55
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 47/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00195	7.447,01	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	35		00195	262,55	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15802-DISTRIBUIDORA E METALURGICA BICÃO - USO E CONSUMO	2709		00195		3.990,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15801-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO ISTRIBUIDORA E METALURGICA BICÃO- USO E CONSUMO	2709		00195		500,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15802-DISTRIBUIDORA E METALURGICA BICÃO - USO E CONSUMO	35		00195	3.990,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15801-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONSTRUÇÃO ISTRIBUIDORA E METALURGICA BICÃO- USO E CONSUMO	35		00195	500,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1235 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 109 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2024 Diário : 9 Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**12.199,56**	
						12.199,56
15 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 03/2024	1575		00195		990,98
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 02/2024	1575		00195		1.121,18
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 01/2024	1575		00195		930,61
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 12/2023	1575		00195		1.381,64
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 11/2023	1575		00195		1.568,16
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 10/2023	1575		00195		1.122,76
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 09/2023	1575		00195		1.370,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 08/2023	1575		00195		1.384,45
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	2709		00195		800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	35		00195	800,00	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 03/2024	35		00195	990,98	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 02/2024	35		00195	1.121,18	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 01/2024	35		00195	930,61	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 12/2023	35		00195	1.381,64	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 11/2023	35		00195	1.568,16	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 10/2023	35		00195	1.122,76	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 09/2023	35		00195	1.370,10	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 08/2023	35		00195	1.384,45	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15887-DISTRIBUIDORA E METALURGICA BICÃO - USO E CONSUMO	2709		00195		425,04
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 15887-DISTRIBUIDORA E METALURGICA BICÃO - USO E CONSUMO	35		00195	425,04	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFES ESTRUTURA SUL CAPIXABA LTDA	2709		00195		1.700,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFES ESTRUTURA SUL CAPIXABA LTDA	35		00195	1.700,00	
			Total do Dia:		**12.794,92**	
						12.794,92
16 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	2709		00195		262,55
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	35		00195	262,55	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	2709		00195		773,76
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	35		00195	773,76	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1236 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 110 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2024 Diário : 9 Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**1.036,31**	
						1.036,31
20 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-BANCO DO BRASIL- 3/22	694		00195		2.140,66
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-BANCO DO BRASIL- 3/22	35		00195	2.140,66	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 181888-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00195		347,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 181888-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00195	347,50	
			Total do Dia:		**2.488,16**	
						2.488,16
21 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 181947-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00195		346,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 181947-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00195	346,50	
			Total do Dia:		**346,50**	
						346,50
23 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 250	1225	250	00196	14.254,10	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 249	1225	249	00196	26.906,17	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 250	35	250	00196		14.254,10
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 249	35	249	00196		26.906,17
			Total do Dia:		**41.160,27**	
						41.160,27
24 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 182233-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00195		330,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 182233-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00195	330,00	
			Total do Dia:		**330,00**	
						330,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1237 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 111 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de maio de 2024 Diário : 9 Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos PARCELA 11/37-BANCO DO BRASIL	694		00195		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos PARCELA 11/37-BANCO DO BRASIL	35		00195	1.365,57	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 69567-F C SALGADO ME	2709		00195		190,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFC 69567-F C SALGADO ME	35		00195	190,01	
			Total do Dia:		**1.555,58**	
						1.555,58
31 de maio de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2709		00195		287,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA SA	2709		00195		738,92
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MDM 03 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	35		00195	287,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA SA	35		00195	738,92	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6914-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	2709		00195		550,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6903-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	2709		00195		550,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto despesas ref CTE n°245891-VIAÇÃO AGUIAR BRANCA	2709		00195		69,67
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6914-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	35		00195	550,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6903-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	35		00195	550,00	
Despesas Diversas (2709)	Pgto despesas ref CTE n°245891-VIAÇÃO AGUIAR BRANCA	35		00195	69,67	
			Total do Dia:		**2.196,09**	
						2.196,09

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1238 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 112 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de junho de 2024 Diário : 9 Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 42/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00197		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 42/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00197	8.446,28	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 148599- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00197		396,30
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 148599- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00197	396,30	
			Total do Dia:		**8.842,58**	
						8.842,58
02 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 05/2024	1512		00197		4.564,66
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 05/2024	35		00197	4.564,66	
			Total do Dia:		**4.564,66**	
						4.564,66
03 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	2709		00197		262,55
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CREA ES	35		00197	262,55	
			Total do Dia:		**262,55**	
						262,55
06 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 104862- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	2709		00197		5.950,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 104862- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	35		00197	5.950,00	
			Total do Dia:		**5.950,00**	
						5.950,00
07 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 253	1225	253	00198	3.312,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 253	35	253	00198		3.312,00
			Total do Dia:		**3.312,00**	
						3.312,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1239 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 113 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de junho de 2024 Diário : 9 Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 05/2024	2667		00197		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 05/2024	35		00197	500,00	
			Total do Dia:		**500,00**	
						500,00
11 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6989-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	2709		00197		680,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 6987-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	2709		00197		1.225,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto despesas ref CTE n°253994-VIAÇÃO AGUIAR BRANCA	2709		00197		72,03
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 6989-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	35		00197	680,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE 6987-VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	35		00197	1.225,00	
Despesas Diversas (2709)	Pgto despesas ref CTE n°253994-VIAÇÃO AGUIAR BRANCA	35		00197	72,03	
			Total do Dia:		**1.977,03**	
						1.977,03
12 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 252	1225	252	00198	418.011,89	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 251	1225	251	00198	50.277,19	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 252	35	252	00198		418.011,89
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 251	35	251	00198		50.277,19
			Total do Dia:		**468.289,08**	
						468.289,08
13 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 47/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00197		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 47/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00197	7.447,01	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 9517-RUBIA PRODUTOS P/ MINERAÇÃO - USO E CONSUMO	2709		00197		57,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 9517-RUBIA PRODUTOS P/ MINERAÇÃO - USO E CONSUMO	35		00197	57,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1240 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 114 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de junho de 2024 Diário : 9 Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**7.504,01**	
						7.504,01
14 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIÃO RS	2709		00197		11.286,96
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SICREDI UNIÃO RS	35		00197	11.286,96	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 43804-LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA - USO E CONSUMO	2709		00197		450,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 43804-LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA - USO E CONSUMO	35		00197	450,00	
			Total do Dia:		**11.736,96**	
						11.736,96
19 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	2709		00197		800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	35		00197	800,00	
			Total do Dia:		**800,00**	
						800,00
20 de junho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	1169		00197		1.050,81
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60	1169		00197		1.050,81
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60	1169		00197		1.050,81
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 05/2024	2674		00197		6.331,85
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	2709		00197		3.679,13
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/60	35		00197	1.050,81	
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 3/60	35		00197	1.050,81	
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4/60	35		00197	1.050,81	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	35		00197	3.679,13	
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 05/2024	35		00197	6.331,85	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 105542-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	2709		00197		557,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1241 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 115 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de junho de 2024 Diário : 9 Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 7055-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	2709		00197		127,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 105542-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	35		00197	557,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 7055-VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	35		00197	127,50	
			Total do Dia:		**13.848,41**	
						13.848,41

24 de junho de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 44009-LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA - USO E CONSUMO	2709		00197		790,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 44009-LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA - USO E CONSUMO	35		00197	790,00	
			Total do Dia:		**790,00**	
						790,00

27 de junho de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos PARCELA 12/37-BANCO DO BRASIL	694		00197		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos PARCELA 12/37-BANCO DO BRASIL	35		00197	1.365,57	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 183778-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00197		417,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 183778-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00197	417,00	
			Total do Dia:		**1.782,57**	
						1.782,57

30 de junho de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	2709		00197		116.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	35		00197	116.000,00	
			Total do Dia:		**116.000,00**	
						116.000,00

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1242 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 116 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2024 Diário : 9 Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 43/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00199		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 43/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00199	8.446,28	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: RANDERSON FERREIRA MARQUES	2821		00199		429,98
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: RANDERSON FERREIRA MARQUES	35		00199	429,98	
			Total do Dia:		**8.876,26**	
						8.876,26
02 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <06/2024>	1512		00199		4.564,66
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios <06/2024>	35		00199	4.564,66	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 44204- LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		553,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 149934- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		392,70
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 44204- LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	553,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 149934- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	392,70	
			Total do Dia:		**5.510,36**	
						5.510,36
04 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 254	1225	254	00200	244.082,04	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 254	35	254	00200		244.082,04
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 108449- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		3.839,08
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 106318- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	2709		00199		960,08
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 108449- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	3.839,08	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 106318- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	35		00199	960,08	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1243 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 117 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2024 Diário : 9 Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**248.881,20**	
						248.881,20
05 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 150110-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		385,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 150110-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	385,50	
			Total do Dia:		**385,50**	
						385,50
10 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 150248-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		417,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 150248-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	417,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 06/2024	2667		00199		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 06/2024	35		00199	500,00	
			Total do Dia:		**917,00**	
						917,00
11 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	2709		00199		680,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	2709		00199		1.225,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	35		00199	680,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	35		00199	1.225,00	
			Total do Dia:		**1.905,00**	
						1.905,00
12 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 150441-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		404,40
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 150441-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	404,40	
			Total do Dia:		**404,40**	
						404,40
13 de julho de 2024						

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1244 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 118 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2024 Diário : 9 Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 49/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00199		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 49/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00199	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01

15 de julho de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFES 3162- ESTRUTURAL SUL CAPIXABA-ME	2709		00199		3.400,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFES 3162- ESTRUTURAL SUL CAPIXABA-ME	35		00199	3.400,00	
			Total do Dia:		**3.400,00**	
						3.400,00

16 de julho de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 184732- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		393,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 184732- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	393,00	
			Total do Dia:		**393,00**	
						393,00

17 de julho de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 255	1225	255	00200	639.787,58	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 255	35	255	00200		639.787,58
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. <06/2024>	1554		00199		2.613,87
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. <06/2024>	35		00199	2.613,87	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 184818- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		396,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 7261- VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	2709		00199		585,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto despesas ref CTE n°283425- VIAÇÃO AGUIAR BRANCA	2709		00199		116,85
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 184818- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	396,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 7261- VENTURA E VENTURA TRATORES - USO E CONSUMO	35		00199	585,00	
Despesas Diversas (2709)	Pgto despesas ref CTE n°283425- VIAÇÃO AGUIAR BRANCA	35		00199	116,85	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1245 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 119 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2024 Diário : 9 Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**643.499,30**	
						643.499,30
18 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TECNIC HIDRAULIC LTDA	2709		00199		2.149,66
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TECNIC HIDRAULIC LTDA	35		00199	2.149,66	
			Total do Dia:		**2.149,66**	
						2.149,66
19 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185007-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		391,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185007-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	391,50	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 03/2024 E 04/2024	2674		00199		34.355,65
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 03/2024 E 04/2024	35		00199	34.355,65	
			Total do Dia:		**34.747,15**	
						34.747,15
20 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	2709		00199		3.679,13
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	2709		00199		127,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA	35		00199	3.679,13	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> VENTURA E VENTURA TRATORES LTDA	35		00199	127,50	
			Total do Dia:		**3.806,63**	
						3.806,63
22 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 06/2024	2674		00199		30.567,91
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	2709		00199		800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRO LAURO LOCAÇÕES	35		00199	800,00	
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 06/2024	35		00199	30.567,91	
			Total do Dia:		**31.367,91**	
						31.367,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1246 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 120 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2024 Diário : 9 Folha:34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 46290- NILDO ULTRAMAR E CIA - USO E CONSUMO	2709		00199		10.800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 46290- NILDO ULTRAMAR E CIA - USO E CONSUMO	35		00199	10.800,00	
			Total do Dia:		**10.800,00**	
						10.800,00
24 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185228- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		393,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185207- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		405,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185228- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	393,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185207- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	405,00	
			Total do Dia:		**798,00**	
						798,00
25 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 46313- NILDO ULTRAMAR E CIA - USO E CONSUMO	2709		00199		6.480,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 46312- NILDO ULTRAMAR E CIA - USO E CONSUMO	2709		00199		10.800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 46313- NILDO ULTRAMAR E CIA - USO E CONSUMO	35		00199	6.480,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 46312- NILDO ULTRAMAR E CIA - USO E CONSUMO	35		00199	10.800,00	
			Total do Dia:		**17.280,00**	
						17.280,00
26 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 256	1225	256	00200	12.620,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 256	35	256	00200		12.620,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185386- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		402,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185386- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	402,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1247 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 121 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de julho de 2024 Diário : 9 Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**13.022,00**	
						13.022,00
27 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 13/37-BANCO DO BRASIL	694		00199		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 13/37-BANCO DO BRASIL	35		00199	1.365,57	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185399-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		384,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185399-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	384,00	
			Total do Dia:		**1.749,57**	
						1.749,57
29 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185462-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		393,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185462-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	393,00	
			Total do Dia:		**393,00**	
						393,00
30 de julho de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185621-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	2709		00199		389,70
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 185621-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA - USO E CONSUMO	35		00199	389,70	
			Total do Dia:		**389,70**	
						389,70

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1248 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 122 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2024 Diário : 9 Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 258	1225	258	00206	70.365,15	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 258	35	258	00206		70.365,15
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 151379- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	151379	00205		400,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 185781- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	185781	00205		381,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 151379- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	151379	00205	400,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 185781- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	185781	00205	381,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 44/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00205		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 44/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00205	8.446,28	
			Total do Dia:		**79.592,93**	
						79.592,93
02 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 185902- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	185902	00205		387,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 185902- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	185902	00205	387,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA SA	2709		00205		430,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	2709		00205		430,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA SA	35		00205	430,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	35		00205	430,00	
			Total do Dia:		**1.247,00**	
						1.247,00
05 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 186001- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	186001	00205		396,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 186001- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	186001	00205	396,00	
			Total do Dia:		**396,00**	
						396,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1249 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 123 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2024 Diário : 9 Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 05/2023	1554		00205		66,83
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 06/2023	1554		00205		66,29
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 07/2023	1554		00205		65,72
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 08/2023	1554		00205		65,23
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 09/2023	1554		00205		64,73
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 05/2023	35		00205	66,83	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 06/2023	35		00205	66,29	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 07/2023	35		00205	65,72	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 08/2023	35		00205	65,23	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 09/2023	35		00205	64,73	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 04/2023	1554		00205		65,36
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 04/2023	35		00205	65,36	
			Total do Dia:		**394,16**	
						394,16
07 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 151758-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	151758	00205		392,10
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 151758-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	151758	00205	392,10	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TAXA LIVRO DIÁRIO	2709		00205		106,68
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TAXA LIVRO DIÁRIO	35		00205	106,68	
			Total do Dia:		**498,78**	
						498,78
08 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 186180-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	186180	00205		402,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 186180-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	186180	00205	402,00	
			Total do Dia:		**402,00**	
						402,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1250 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 124 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2024 Diário : 9 Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 07/2024	2667		00205		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 07/2024	35		00205	500,00	
			Total do Dia:		**500,00**	
						500,00
12 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 260	1225	260	00206	2.900,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 259	1225	259	00206	22.339,79	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 260	35	260	00206		2.900,00
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 259	35	259	00206		22.339,79
			Total do Dia:		**25.239,79**	
						25.239,79
13 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 186528-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	186528	00205		396,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 186528-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	186528	00205	396,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 50/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	2709		00205		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 50/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 90570	35		00205	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.843,01**	
						7.843,01
14 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 7519-VENTURA & VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	2709	7519	00205		1.930,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 7519-VENTURA & VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	35	7519	00205	1.930,00	
			Total do Dia:		**1.930,00**	
						1.930,00
15 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 152179-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	152179	00205		386,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 186656-MINERAL IND. E COM. DE	2709	186656	00205		384,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1251 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 125 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 152179-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	152179	00205	386,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 186656-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	186656	00205	384,00	
			Total do Dia:		**770,10**	
						770,10
16 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 108643-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA -USO E CONSUMO	2709	108643	00205		654,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 108643-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA -USO E CONSUMO	35	108643	00205	654,60	
			Total do Dia:		**654,60**	
						654,60
19 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 152376-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	152376	00205		384,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 152376-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	152376	00205	384,60	
			Total do Dia:		**384,60**	
						384,60
20 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 262	1225	262	00206	348.160,84	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 262	35	262	00206		348.160,84
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 186985-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	186985	00205		393,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 186985-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	186985	00205	393,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 07/2024	1554		00205		3.126,35
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 07/2024	1575		00205		853,02
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 07/2024	35		00205	3.126,35	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 07/2024	35		00205	853,02	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 07/2024	1512		00205		5.777,09
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 07/2024	35		00205	5.777,09	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1252 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 126 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2024 Diário : 9 Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**358.310,30**	
						358.310,30
21 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 263	1225	263	00206	814.514,72	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 263	35	263	00206		814.514,72
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 152577- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	152577	00205		383,40
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 152577- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	152577	00205	383,40	
			Total do Dia:		**814.898,12**	
						814.898,12
22 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 152631- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	152631	00205		387,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 187116- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	187116	00205		402,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 152631- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	152631	00205	387,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 187116- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	187116	00205	402,00	
			Total do Dia:		**789,00**	
						789,00
23 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 152674- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	152674	00205		402,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 187255- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	187255	00205		387,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 152674- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	152674	00205	402,90	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 187255- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	187255	00205	387,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 07/2024	2674		00205		63.660,56
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 07/2024	35		00205	63.660,56	
			Total do Dia:		**64.450,46**	
						64.450,46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1253 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 127 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2024 Diário : 9 Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 152834-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	152834	00205		409,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 152834-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	152834	00205	409,50	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 14/37-BANCO DO BRASIL	694		00205		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 14/37-BANCO DO BRASIL	35		00205	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.775,07**	
						1.775,07
28 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 7672-VENTURA & VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	2709	7672	00205		90,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 7672-VENTURA & VENTURA TRATORES LTDA-USO E CONSUMO	35	7672	00205	90,00	
			Total do Dia:		**90,00**	
						90,00
29 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 153066-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	153066	00205		395,40
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 153119-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	153119	00205		383,70
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 153066-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	153066	00205	395,40	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 153119-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	153119	00205	383,70	
			Total do Dia:		**779,10**	
						779,10
30 de agosto de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 264	1225	264	00206	237.112,47	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 264	35	264	00206		237.112,47
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 109519-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA -USO E CONSUMO	2709	109519	00205		3.423,70
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 187707-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	187707	00205		396,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 109519-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	35	109519	00205	3.423,70	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1254 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 128 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de agosto de 2024 Diário : 9 Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	LTDA -USO E CONSUMO					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 187707-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	187707	00205	396,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	2709		00205		1.388.908,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	35		00205	1.388.908,00	
			Total do Dia:		**1.629.840,17**	
						1.629.840,17

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1255 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 129 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de setembro de 2024 Diário : 9 Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 45/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00208		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 45/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00208	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 153343- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		376,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 153310- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		397,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 153343- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	376,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 153310- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	397,50	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 08/2024	1512		00208		6.160,93
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 08/2024	35		00208	6.160,93	
			Total do Dia:		**6.934,93**	
						6.934,93
03 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 187930- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		405,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 187871- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		384,40
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 187930- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	405,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 187871- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	384,40	
			Total do Dia:		**789,40**	
						789,40
06 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 1153628- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		395,10
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 1153628- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	395,10	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1256 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 130 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de setembro de 2024 Diário : 9 Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**395,10**	
						395,10
09 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 153727- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		389,70
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 188259- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		405,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 153727- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	389,70	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 188259- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	405,00	
			Total do Dia:		**794,70**	
						794,70
10 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 08/2024	2667		00208		500,00
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade Ref:. 08/2024	35		00208	500,00	
			Total do Dia:		**500,00**	
						500,00
13 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 51/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00208		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 51/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00208	7.447,01	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONLICITAÇÃO SOLUÇÕES INTELIGENTES HQZ	2709		00208		342,35
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONLICITAÇÃO SOLUÇÕES INTELIGENTES HQZ	35		00208	342,35	
			Total do Dia:		**7.789,36**	
						7.789,36
16 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154138- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		405,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 188776- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		393,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154138- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	405,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 188776- MINERASUL IND. E COM. DE	35		00208	393,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1257 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 131 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de setembro de 2024 Diário : 9 Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGREGADOS - USO E CONSUMO					
			Total do Dia:		**798,60**	
						798,60
17 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154234- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		381,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 188885- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		399,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154234- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	381,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 188885- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	399,00	
			Total do Dia:		**780,00**	
						780,00
18 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 268	1225	268	00207	201.462,96	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 267	1225	267	00207	131.169,34	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 268	35	268	00207		201.462,96
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 267	35	267	00207		131.169,34
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 110534- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	2709		00208		1.677,90
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 110534- BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - USO E CONSUMO	35		00208	1.677,90	
			Total do Dia:		**334.310,20**	
						334.310,20
19 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154376- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		384,30
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189057- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		387,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154376- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	384,30	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189057- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	387,00	
			Total do Dia:		**771,30**	
						771,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1258 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 132 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de setembro de 2024 Diário : 9 Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 269	1225	269	00207	71.783,12	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 269	35	269	00207		71.783,12
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189171- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		387,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189171- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	387,00	
			Total do Dia:		**72.170,12**	
						72.170,12
23 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154543- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		307,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189249- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		399,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154543- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	307,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189249- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	399,00	
			Total do Dia:		**706,80**	
						706,80
25 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154729- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		417,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154729- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	417,00	
			Total do Dia:		**417,00**	
						417,00
26 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154777- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		390,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154776- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		406,50
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154777- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	390,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154776- MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	406,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1259 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 133 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de setembro de 2024 Diário : 9 Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**797,10**	
						797,10
27 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 15/37-BANCO DO BRASIL	694		00208		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 15/37-BANCO DO BRASIL	35		00208	1.365,57	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189625-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		378,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189575-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		402,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 362- B MORELLI- TUBOS E METAIS - USO E CONSUMO	2709		00208		492,74
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189625-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	378,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 189575-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	402,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 362- B MORELLI- TUBOS E METAIS - USO E CONSUMO	35		00208	492,74	
			Total do Dia:		**2.638,31**	
						2.638,31
30 de setembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154979-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	2709		00208		406,20
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NFE N° 154979-MINERASUL IND. E COM. DE AGREGADOS - USO E CONSUMO	35		00208	406,20	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	2709		00208		369.385,44
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DESPESAS OPERACIONAIS	35		00208	369.385,44	
			Total do Dia:		**369.791,64**	
						369.791,64

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1260 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 134 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 154997- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	154997	00209		416,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 189809- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	189809	00209		393,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 154997- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	154997	00209	416,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 189809- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	189809	00209	393,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 46/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00209		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 46/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00209	8.446,28	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.060,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> JOÃO PEDRO F. PEREIRA	2709		00209		7.310,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		2.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.060,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> JOÃO PEDRO F. PEREIRA	35		00209	7.310,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	2.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
			Total do Dia:		**20.575,38**	
						20.575,38
02 de outubro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 155121- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	155121	00209		400,80
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 155121- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	155121	00209	400,80	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> COOPA - IFES / ALEGRE	2709		00209		360,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		239,86
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		408,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1261 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 135 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		80,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		464,65
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		40,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		70,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> COOPA - IFES / ALEGRE	35		00209	360,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	239,86	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	408,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	80,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	464,65	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	40,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	70,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
			Total do Dia:		**2.613,31**	
						2.613,31

03 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 155176-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	155176	00209		369,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 09/2024	1512		00209		5.566,64
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 155176-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	155176	00209	369,90	
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 09/2024	35		00209	5.566,64	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		20,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> JULIO CESAR DE SOUZA GONCALVES	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CNV EN. ALET.GAS	2709		00209		223,95
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		40,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DANIEL RODRIGUES DA SILVA	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta	Pagto Conta de Luz	1743		00209		60,02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1262 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 136 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz	1743		00209		62,17
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		15,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		120,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00209		94,97
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00209		83,07
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	20,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> JULIO CESAR DE SOUZA GONCALVES	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CNV EN. ALET.GAS	35		00209	223,95	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	40,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DANIEL RODRIGUES DA SILVA	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	15,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	120,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00209	60,02	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00209	62,17	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00209	94,97	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00209	83,07	
			Total do Dia:		**7.955,72**	
						7.955,72

04 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 155198-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	155198	00209		357,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 190005-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	190005	00209		372,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 155198-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	155198	00209	357,90	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 190005-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	190005	00209	372,00	
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1263 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 137 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		720,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		480,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		420,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		700,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.100,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	720,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	480,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	420,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	700,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.100,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.320,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		900,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		600,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.650,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		750,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1264 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 138 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		455,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		880,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz	1743		00209		92,73
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz	1743		00209		97,32
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		3.900,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		360,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		120,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> REDE UNIÃO DE DROGARIA	2709		00209		79,49
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.320,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	900,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	600,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	750,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	455,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	880,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	3.900,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	360,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	120,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> REDE UNIÃO DE DROGARIA	35		00209	79,49	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00209	92,73	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00209	97,32	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1265 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 139 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**28.654,44**	
						28.654,44
07 de outubro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	2709		00209		154,45
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		40,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		240,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		137,47
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		70,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DANIEL RODRIGUES DA SILVA	2709		00209		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		508,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		80,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.700,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1266 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 140 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	35		00209	154,45	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	40,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	240,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	137,47	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	70,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DANIEL RODRIGUES DA SILVA	35		00209	250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	508,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	80,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.700,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
			Total do Dia:		**7.029,92**	
						7.029,92

08 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 190212-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	190212	00209		336,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 190212-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	190212	00209	336,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00209		55,17
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00209		85,98
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE CMP INTEGRADA	2709		00209		2.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE CMP INTEGRADA	35		00209	2.000,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1267 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 141 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00209	55,17	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00209	85,98	
			Total do Dia:		**2.477,15**	
						2.477,15

09 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 155457-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	155457	00209		363,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 155483-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	155483	00209		395,70
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 190252-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	190252	00209		342,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 155457-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	155457	00209	363,90	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 155483-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	155483	00209	395,70	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 190252-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	190252	00209	342,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> AUTO POSTO PEDRA DO POMBAL	2709		00209		290,07
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BOTINA E CIA MARECHAL	2709		00209		600,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BOTINA E CIA MARECHAL FLO BR	2709		00209		440,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		15,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> AUTO POSTO PEDRA DO POMBAL	35		00209	290,07	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BOTINA E CIA MARECHAL	35		00209	600,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BOTINA E CIA MARECHAL FLO BR	35		00209	440,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	15,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
			Total do Dia:		**2.497,47**	
						2.497,47

10 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DUA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	2709		00209		83,49
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DUA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	35		00209	83,49	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	2709		00209		198,44
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	2709		00209		427,47
Caixa / Banco Conta	Pagto de Emprestimo	694		00209		1.525,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1268 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 142 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		640,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> COMERCIAL ATLETICO CLUBE	2709		00209		140,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00209		67,89
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		13,50
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimo	35		00209	1.525,08	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	35		00209	198,44	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	35		00209	427,47	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	640,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> COMERCIAL ATLETICO CLUBE	35		00209	140,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	13,50	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00209	67,89	
			Total do Dia:		**3.095,87**	
						3.095,87

11 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> JUNIOR DINIZ TONIATO	2709		00209		1.050,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> JUNIOR DINIZ TONIATO	35		00209	1.050,00	
			Total do Dia:		**1.050,00**	
						1.050,00

14 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG DEP. CTA	2709		00209		1.350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		10,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG DEP. CTA	35		00209	1.350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	10,00	
			Total do Dia:		**1.810,00**	
						1.810,00

16 de outubro de 2024

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1269 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 143 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 190752- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	190752	00209		300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 8107-VENTURA & VENTURA TRATORES LTDA- USO E CONSUMO	2709	8107	00209		800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 190752- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	190752	00209	300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 8107-VENTURA & VENTURA TRATORES LTDA- USO E CONSUMO	35	8107	00209	800,00	
			Total do Dia:		**1.100,00**	
						1.100,00

17 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 190777- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	190777	00209		300,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 190777- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	190777	00209	300,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
			Total do Dia:		**350,00**	
						350,00

18 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A- PARCELA MENSAL 52/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00209		7.447,01
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA	2709		00209		8.051,62
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A- PARCELA MENSAL 52/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00209	7.447,01	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL SA	35		00209	8.051,62	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/60	1169		00209		1.085,41
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1169		00209		1.085,41
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/60	1169		00209		1.085,41
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/60	1169		00209		1.085,41
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	2709		00209		351,89
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO DO BRASIL 7/22	2709		00209		2.140,66
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.>	35		00209	1.085,41	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1270 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 144 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/60					
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	35		00209	1.085,41	
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/60	35		00209	1.085,41	
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/60	35		00209	1.085,41	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	35		00209	351,89	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BANCO DO BRASIL 7/22	35		00209	2.140,66	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz 10/2024	1743		00209		145,95
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CNV EN. ELET GAS	2709		00209		56,20
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		2.613,05
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		16.176,61
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		250,63
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		3.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		880,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.320,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		455,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.320,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.050,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		720,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.650,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		550,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1271 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 145 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		525,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		3.700,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2709		00209		14.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2709		00209		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-BB	694		00209		2.290,46
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		160,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		20,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		4.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		3.900,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2709		00209		14.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA LTDA	2709		00209		2.540,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> INNOVARE MATERIAL CONSTRUÇÃO	2709		00209		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> WELLIGTON BARBOSA MELO	2709		00209		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		25.350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		4.392,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-BB	35		00209	2.290,46	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CNV EN. ELET GAS	35		00209	56,20	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	2.613,05	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	16.176,61	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	250,63	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	3.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	880,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.320,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.000,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1272 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 146 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	455,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.320,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.050,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	720,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	550,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	525,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	3.700,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	35		00209	14.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> INNOVARE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	35		00209	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	160,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	20,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	4.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	3.900,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	35		00209	14.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NUNES E CIA LTDA	35		00209	2.540,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> INNOVARE MATERIAL CONSTRUÇÃO	35		00209	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> WELLIGTON BARBOSA MELO	35		00209	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	25.350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	4.392,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz 10/2024	35		00209	145,95	
			Total do Dia:		**151.847,72**	
						151.847,72

21 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 328573-RDG AÇOS- USO E CONSUMO	2709	328573	00209		8.116,20
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 328573-RDG AÇOS- USO E CONSUMO	35	328573	00209	8.116,20	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		733,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	2709		00209		374,70
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		160,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> A. ALVES	2709		00209		200,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1273 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 147 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)	PINHEIRO LTDA					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		36,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		103,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		370,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		450,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> WESLEY MEDEIROS ASSIS	2709		00209		350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		252,18
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		118,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG DEP. CTA	2709		00209		6.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Honorario Contabilidade	2667		00209		2.440,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ANGELO MARCOS DE SOUZA	2709		00209		80,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	733,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	35		00209	374,70	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	160,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> A. ALVES PINHEIRO LTDA	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	36,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	103,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	370,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	450,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	250,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1274 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 148 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> WESLEY MEDEIROS ASSIS	35		00209	350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	252,18	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	118,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG DEP. CTA	35		00209	6.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ANGELO MARCOS DE SOUZA	35		00209	80,00	
Honorario Contabilidade (2667)	Pagto Honorario Contabilidade	35		00209	2.440,00	
			Total do Dia:		**22.383,08**	
						22.383,08

22 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 156029-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	156029	00209		313,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 156060-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	156060	00209		314,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 18160-A V SERAFINI ME-METALURGICA BICÃO-USO E CONSUMO	2709	18160	00209		200,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 156029-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	156029	00209	313,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 156060-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	156060	00209	314,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 18160-A V SERAFINI ME-METALURGICA BICÃO-USO E CONSUMO	35	18160	00209	200,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM	2709		00209		404,95
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM	35		00209	404,95	
			Total do Dia:		**1.232,85**	
						1.232,85

23 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 156123-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	156123	00209		300,30
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191256-MINERAL IND. E COM. DE	2709	191256	00209		294,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1275 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 149 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 156123- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	156123	00209	300,30	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191256- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	191256	00209	294,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO	2709		00209		3.837,18
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO	35		00209	3.837,18	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BORRACHARIA FERRAMENTA	2709		00209		110,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> RECEITA FEDERAL	2709		00209		704,40
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> RECEITA FEDERAL	2709		00209		1.149,51
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BORRACHARIA FERRAMENTA	35		00209	110,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> RECEITA FEDERAL	35		00209	704,40	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> RECEITA FEDERAL	35		00209	1.149,51	
			Total do Dia:		**6.395,39**	
						6.395,39

24 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 156166- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	156166	00209		315,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 156207- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	156207	00209		306,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 156242- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	156242	00209		307,20
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 156166- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	156166	00209	315,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 156207- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	156207	00209	306,90	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 156242- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	156242	00209	307,20	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MATHEUS VIDAL DE OLIVEIRA	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MATHEUS VIDAL DE OLIVEIRA	35		00209	200,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1276 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 150 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
			Total do Dia:		**1.429,10**	
						1.429,10

25 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 1864-METAL QUALITY COMERCIAL LTDA-USO E CONSUMO	2709	1864	00209		6.750,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 1864-METAL QUALITY COMERCIAL LTDA-USO E CONSUMO	35	1864	00209	6.750,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ALESSANDRA GONÇALVES SALUCCI	2709		00209		1.515,70
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> AUTO POSTO PEDRA DO POMBAL	2709		00209		525,02
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> RENNOVARE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2709		00209		1.897,57
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		80,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TELEFONICA BRASIL S.A.	2709		00209		79,95
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		2.696,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ALESSANDRA GONÇALVES SALUCCI	35		00209	1.515,70	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> AUTO POSTO PEDRA DO POMBAL	35		00209	525,02	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> RENNOVARE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	35		00209	1.897,57	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	80,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TELEFONICA BRASIL S.A.	35		00209	79,95	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	2.696,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
			Total do Dia:		**13.624,24**	
						13.624,24

27 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 16/37-BANCO DO BRASIL	694		00209		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 16/37-BANCO DO BRASIL	35		00209	1.365,57	
			Total do Dia:		**1.365,57**	
						1.365,57

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1277 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 151 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de outubro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191471- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	191471	00209		387,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191504- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	2709	191504	00209		405,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191471- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	191471	00209	387,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191504- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA-USO E CONSUMO	35	191504	00209	405,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz	1743		00209		62,03
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		3.450,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		620,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		270,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> WESLEY MDEDEIROS ASSIS	2709		00209		350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> WESLEY MEDEIROS ASSIS	2709		00209		350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		44,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA	2709		00209		162,12
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SEZANA LTDA	2709		00209		182,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		2.615,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1278 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 152 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A	2709		00209		1.068,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG. DEP CTA	2709		00209		20.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU COMERCIO EM GERAL LTDA	2709		00209		3.037,28
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		180,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		105,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	3.450,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	620,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	270,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> WESLEY MDEDEIROS ASSIS	35		00209	350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> WESLEY MEDEIROS ASSIS	35		00209	350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	44,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA	35		00209	162,12	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SEZANA LTDA	35		00209	182,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	2.615,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A	35		00209	1.068,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG. DEP CTA	35		00209	20.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU COMERCIO EM GERAL LTDA	35		00209	3.037,28	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	180,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	105,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	50,00	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00209	62,03	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1279 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 153 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**39.337,43**	
						39.337,43
29 de outubro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		2.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		950,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> FABIO BATISTA ANDRIETA	2709		00209		3.300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		20,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	2.200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	950,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> FABIO BATISTA ANDRIETA	35		00209	3.300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	20,00	
			Total do Dia:		**6.570,00**	
						6.570,00
30 de outubro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN PPU9C98	2695		00209		156,18
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN PLACA HEZ8C84	2695		00209		216,15
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN -PLACA MKK5I45	2695		00209		1.119,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN ES- PLACA GPN1G00	2695		00209		365,47
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN PPU9C98	35		00209	156,18	
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN PLACA HEZ8C84	35		00209	216,15	
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN -PLACA MKK5I45	35		00209	1.119,00	
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Pagto de Tributos Estaduais (DUA)- DETRAN ES- PLACA GPN1G00	35		00209	365,47	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> POSTO SEGURO	2709		00209		120,64
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	2709		00209		2.666,37
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	2709		00209		156,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1280 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 154 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	2709		00209		216,15
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	2709		00209		1.119,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	2709		00209		365,47
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONCRELAGOS CONCRETO S/A	2709		00209		12.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SEBASTIAO FRANCISCO DE ABREU NETTO	2709		00209		2.650,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> POSTO SEGURO	35		00209	120,64	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	35		00209	2.666,37	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	35		00209	156,18	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	35		00209	216,15	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	35		00209	1.119,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	35		00209	365,47	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONCRELAGOS CONCRETO S/A	35		00209	12.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SEBASTIAO FRANCISCO DE ABREU NETTO	35		00209	2.650,00	
			Total do Dia:		**21.150,61**	
						21.150,61

31 de outubro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 112800-BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA- USO E CONSUMO	2709	112800	00209		12.741,30
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 156546-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	156546	00209		349,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191661-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	191661	00209		384,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191668-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	2709	191668	00209		366,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 112800-BUZATO DIST DE FERRAGENS LTDA- USO E CONSUMO	35	112800	00209	12.741,30	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 156546-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	156546	00209	349,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191661-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO	35	191661	00209	384,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191668-	35	191668	00209	366,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1281 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 155 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de outubro de 2024 Diário : 9 Folha:69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA- USO E CONSUMO					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 276	1225	276	00212	39.964,25	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 276	35	276	00212		39.964,25
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BRUNO FERREIRA VIEIRA	2709		00209		2.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAURICIO MENEGUELI JORGE	2709		00209		650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> HELIS. CALCADOS E ACESSORIOS	2709		00209		208,77
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SILVANA LEAL DOMINGOS DE QUEIROZ	2709		00209		400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> OTICA VITORIA LTDA	2709		00209		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00209		80,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONFIAUTO	2709		00209		320,54
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BRUNO FERREIRA VIEIRA	35		00209	2.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAURICIO MENEGUELI JORGE	35		00209	650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> HELIS. CALCADOS E ACESSORIOS	35		00209	208,77	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SILVANA LEAL DOMINGOS DE QUEIROZ	35		00209	400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> OTICA VITORIA LTDA	35		00209	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00209	80,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONFIAUTO	35		00209	320,54	
			Total do Dia:		**59.994,36**	
						59.994,36

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1282 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 156 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 47/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00211		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 47/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00211	8.446,28	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BB HOTELS RJ NORTE RIO DE JANEIRO-VISA ELECTRO	2709		00211		973,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 53.153.938/0001-08	2709		00211		54,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		475,95
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		20,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> local beach club rio de janeiro	2709		00211		446,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00211		0,76
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00211		18,56
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BB HOTELS RJ NORTE RIO DE JANEIRO-VISA ELECTRO	35		00211	973,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 53.153.938/0001-08	35		00211	54,90	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	475,95	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	20,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> local beach club rio de janeiro	35		00211	446,90	
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00211	0,76	
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00211	18,56	
			Total do Dia:		**10.437,15**	
						10.437,15
02 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	2709		00211		3.810,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 13 MATERIAL DE CONTRUÇÃO	35		00211	3.810,00	
			Total do Dia:		**3.810,00**	
						3.810,00
04 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191771- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	191771	00211		321,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191774- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	191774	00211		357,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191771- MINERAL IND. E COM. DE	35	191771	00211	321,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1283 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 157 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGREGADOS LTDA					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191774- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	191774	00211	357,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 10/2024	1512		00211		5.566,64
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 10/2024	35		00211	5.566,64	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> RAIA 1533 RIO DE JANEIRO	2709		00211		76,89
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> POSTO DE ABASTECIMENTO RIO DE JANEIRO	2709		00211		271,39
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TERRA BRASILI COMERCIO RIO DE JANEIRO	2709		00211		635,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BELL ART RIO DE JANEIRO	2709		00211		254,95
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> HAVAIANAS RIO DE JANEIRO	2709		00211		179,98
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> HAVAIANAS RIO DE JANEIRO	2709		00211		12,99
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NEIF PEZINHO COMERCIO RIO DE JANEIRO	2709		00211		269,91
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BAR DO ZECA PAGODINHO RIO DE JANEIRO	2709		00211		289,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONVENIENCIAS ABREU 10 SÃO GONÇALO	2709		00211		40,99
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PISTA 3 AUTO PIST NITEROI BR	2709		00211		7,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ALESSANDRA MACAE BR	2709		00211		190,94
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PISTA 2 AUTO PIST NITEROI BR	2709		00211		7,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> KM 10 LANCHONETE CAMPOS DOS G OBR	2709		00211		12,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PISTA 1 AUTO PIST NITEROI BR	2709		00211		7,10
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> P7 MIMOSO DO SUL SÃO PAULO BR	2709		00211		2,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> RAIA 1533 RIO DE JANEIRO	35		00211	76,89	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> POSTO DE ABASTECIMENTO RIO DE JANEIRO	35		00211	271,39	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TERRA BRASILI COMERCIO RIO DE JANEIRO	35		00211	635,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BELL ART RIO DE JANEIRO	35		00211	254,95	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> HAVAIANAS RIO DE JANEIRO	35		00211	179,98	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> HAVAIANAS RIO DE JANEIRO	35		00211	12,99	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NEIF PEZINHO COMERCIO RIO DE JANEIRO	35		00211	269,91	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BAR DO ZECA PAGODINHO RIO DE JANEIRO	35		00211	289,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1284 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 158 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONVENIENCIAS ABREU 10 SÃO GONÇALO	35		00211	40,99	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PISTA 3 AUTO PIST NITEROI BR	35		00211	7,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ALESSANDRA MACAE BR	35		00211	190,94	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PISTA 2 AUTO PIST NITEROI BR	35		00211	7,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> KM 10 LANCHONETE CAMPOS DOS G OBR	35		00211	12,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PISTA 1 AUTO PIST NITEROI BR	35		00211	7,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> P7 MIMOSO DO SUL SÃO PAULO BR	35		00211	2,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.000,00	
			Total do Dia:		**11.003,28**	
						11.003,28

05 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água Ref:. 10/2024	1757		00211		33,29
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água Ref:. 10/2024	35		00211	33,29	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIOS	2709		00211		157,71
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00211		33,95
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		960,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		770,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.440,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		420,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.440,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		900,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1285 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 159 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.320,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIOS	35		00211	157,71	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	960,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	770,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.440,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	420,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.440,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	900,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.320,00	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00211	33,95	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas	2709		00211		157,71
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		410,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		525,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		680,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		4.160,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE PAGO	2709		00211		2.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00211		9,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas	35		00211	157,71	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	410,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	525,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	680,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	4.160,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE PAGO	35		00211	2.000,00	
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00211	9,60	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1286 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 160 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**31.667,26**	
						31.667,26
06 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 191978- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	191978	00211		857,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 191978- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	191978	00211	857,60	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		2.150,32
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00211		33,29
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água	1757		00211		33,29
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CNV.EN.ELETR.GAS	2709		00211		45,81
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CNV. EN ELET GAS	2709		00211		111,19
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		410,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		140,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> LUCAS PARREIRA BRAGA	2709		00211		450,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	2.150,32	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CNV.EN.ELETR.GAS	35		00211	45,81	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CNV. EN ELET GAS	35		00211	111,19	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	410,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	140,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> LUCAS PARREIRA BRAGA	35		00211	450,00	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00211	33,29	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água	35		00211	33,29	
			Total do Dia:		**5.231,50**	
						5.231,50
07 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> FREITAS HORTIFRUTI ALEGRE BR	2709		00211		120,56
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> HAILSON BARCELLOS DE RECENDE	2709		00211		20,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 38.235.895/0001-06	2709		00211		313,49
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> RODRIGO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA LIMA	2709		00211		375,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		80,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		30,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1287 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 161 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> HAILSON BARCELLOS DE RESENDE	2709		00211		100,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> FREITAS HORTIFRUTI ALEGRE BR	35		00211	120,56	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> HAILSON BARCELLOS DE RECENDE	35		00211	20,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 38.235.895/0001-06	35		00211	313,49	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> RODRIGO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA LIMA	35		00211	375,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	80,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> HAILSON BARCELLOS DE RESENDE	35		00211	100,00	
			Total do Dia:		**1.039,05**	
						1.039,05
08 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CERVEJARIA NOVA EXTRELA ALEGRE	2709		00211		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> THAMIRES PEREIRA MANHUMIRIM BR	2709		00211		231,90
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CERVEJARIA NOVA EXTRELA ALEGRE	35		00211	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> THAMIRES PEREIRA MANHUMIRIM BR	35		00211	231,90	
			Total do Dia:		**3.281,90**	
						3.281,90
10 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MEGABYTE	2709		00211		99,90
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MEGABYTE	35		00211	99,90	
			Total do Dia:		**99,90**	
						99,90
11 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11292-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11292	00211		6.840,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11293-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11293	00211		5.700,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11292-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11292	00211	6.840,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11293-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11293	00211	5.700,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1288 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 162 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 33.4354190001-25	2709		00211		409,19
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-DOC 02352010	694		00211		1.525,08
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		180,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONCRELAGOS CONCRETO S/A	2709		00211		7.357,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIOS	2709		00211		201,79
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	2709		00211		427,63
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DROGAHEMIL MANHUMIRIM BR	2709		00211		29,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		5.480,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		2.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ANA PAULA FURTADO FERREIRA	2709		00211		757,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DELIGELI MANHUMIRIM BR	2709		00211		22,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> THAMIRES PEREIRA MANHUMIRIM BR	2709		00211		146,80
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> HOTEL MINAS DOR MANHUMIRIM BR	2709		00211		360,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> AUTO POSTO HOTEL MINAS DOR MANHUMIRIM BR	2709		00211		286,00
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-DOC 02352010	35		00211	1.525,08	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 33.4354190001-25	35		00211	409,19	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	180,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONCRELAGOS CONCRETO S/A	35		00211	7.357,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIOS	35		00211	201,79	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSÓRCIOS	35		00211	427,63	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DROGAHEMIL MANHUMIRIM BR	35		00211	29,90	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	5.480,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	2.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ANA PAULA FURTADO FERREIRA	35		00211	757,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DELIGELI MANHUMIRIM BR	35		00211	22,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> THAMIRES PEREIRA MANHUMIRIM BR	35		00211	146,80	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> HOTEL MINAS	35		00211	360,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1289 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 163 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DOR MANHUMIRIM BR					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> AUTO POSTO HOTEL MINAS DOR MANHUMIRIM BR	35		00211	286,00	
			Total do Dia:		**32.123,69**	
						32.123,69

12 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 272	1225	272	00210	7.951,14	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 273	1225	273	00210	27.279,46	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 270	1225	270	00210	79.134,68	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 272	35	272	00210		7.951,14
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 273	35	273	00210		27.279,46
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 270	35	270	00210		79.134,68
			Total do Dia:		**114.365,28**	
						114.365,28

13 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 53/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00211		7.447,01
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 53/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00211	7.447,01	
			Total do Dia:		**7.447,01**	
						7.447,01

14 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 274	1225	274	00210	10.100,00	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 274	35	274	00210		10.100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11305-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11305	00211		6.840,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11305-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11305	00211	6.840,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		14.262,55
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		4.574,61
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		4.574,61
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.800,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	30,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1290 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 164 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	14.262,55	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	4.574,61	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	4.574,61	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.800,00	
			Total do Dia:		**42.181,77**	
						42.181,77

18 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11318-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11318	00211		6.840,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 192553-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	192553	00211		889,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 192613-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	192613	00211		889,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11318-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11318	00211	6.840,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 192553-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	192553	00211	889,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 192613-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	192613	00211	889,60	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		80,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SUPERMERCADO CONRADINHO	2709		00211		263,48
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		750,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		2.300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		63,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		78,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		880,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		4.154,52
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DIEGO OLIVEIRA FURTADO	2709		00211		976,25
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DROGARIA CENTRAL	2709		00211		2.050,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU COMERCIO EM GERAL	2709		00211		1.666,22
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PATRICIA MUNIZ GUAÇUI	2709		00211		108,95
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> A. ALVES PINHEIRO LTDA	2709		00211		48,98
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1291 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 165 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.320,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		420,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		397,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.320,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		850,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.320,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		880,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		750,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.575,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		455,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		6.400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU ALEGRE BR	2709		00211		68,71
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		720,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DOC 371149354	2709		00211		104,52
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ORIONES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2709		00211		2.613,05
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.500,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	80,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SUPERMERCADO CONRADINHO	35		00211	263,48	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	750,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	2.300,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1292 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 166 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	63,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	78,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	880,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	4.154,52	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DIEGO OLIVEIRA FURTADO	35		00211	976,25	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DROGARIA CENTRAL	35		00211	2.050,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU COMERCIO EM GERAL	35		00211	1.666,22	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PATRICIA MUNIZ GUAÇUI	35		00211	108,95	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> A. ALVES PINHEIRO LTDA	35		00211	48,98	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.320,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	420,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	397,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.320,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	850,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.320,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	880,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	750,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.575,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	455,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	6.400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU ALEGRE BR	35		00211	68,71	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	720,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DOC 371149354	35		00211	104,52	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ORIONES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	35		00211	2.613,05	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.500,00	
			Total do Dia:		**58.781,88**	
						58.781,88

19 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11322-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11322	00211		6.840,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11322-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL	35	11322	00211	6.840,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1293 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 167 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	CONTRUCAO					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PHARMACEUTICA ALEGRE BR	2709		00211		27,99
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DROGARIA CENTRAL	2709		00211		46,71
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		194,32
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> AÇAITERIA PEB	2709		00211		36,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SEG PRESTAMISTA	2709		00211		11,79
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PHARMACEUTICA ALEGRE BR	35		00211	27,99	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DROGARIA CENTRAL	35		00211	46,71	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	194,32	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> AÇAITERIA PEB	35		00211	36,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SEG PRESTAMISTA	35		00211	11,79	
			Total do Dia:		**7.156,81**	
						7.156,81
20 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	13º REF 1ª PARCELA	1512		00211		4.997,39
Salários e ordenados (1512)	13º REF 1ª PARCELA	35		00211	4.997,39	
			Total do Dia:		**4.997,39**	
						4.997,39
21 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 157301- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	157301	00211		417,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 192733- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	192733	00211		417,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 192814- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	192814	00211		414,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 157301- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	157301	00211	417,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 192733- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	192733	00211	417,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 192814- MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	192814	00211	414,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DOSE CERTA ALEGRE BR	2709		00211		65,90
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		100,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> ALOISIO	2709		00211		113,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1294 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 168 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)	RESTAURANTE CACHOEIRO					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONDOMINIO DO SHOPPING CACHOEIRO	2709		00211		6,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ESKIMO ATACADÃO CACHOEIRO DE BR	2709		00211		13,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> IMPERIUM CHURRASCARIA CACHOEIRO	2709		00211		6,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> EDILAINE SALVATO	2709		00211		46,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		120,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		10.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BC SUPERMERCADOS ALEGRE BR	2709		00211		82,33
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		44,99
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> GIANE OSASCO BR	2709		00211		33,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00211		25,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DOSE CERTA ALEGRE BR	35		00211	65,90	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ALOISIO RESTAURANTE CACHOEIRO	35		00211	113,58	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONDOMINIO DO SHOPPING CACHOEIRO	35		00211	6,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ESKIMO ATACADÃO CACHOEIRO DE BR	35		00211	13,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> IMPERIUM CHURRASCARIA CACHOEIRO	35		00211	6,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> EDILAINE SALVATO	35		00211	46,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	120,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	10.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BC SUPERMERCADOS ALEGRE BR	35		00211	82,33	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	44,99	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> GIANE OSASCO BR	35		00211	33,00	
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00211	25,00	

Total do Dia: **13.054,30**

13.054,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1295 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 169 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 113879-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA -	2709	113879	00211		1.666,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 157335-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	157335	00211		889,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 113879-BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA -	35	113879	00211	1.666,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 157335-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	157335	00211	889,60	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. DEM. EMPRESAS-DBAUTO	2709		00211		977,67
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		170,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		66,94
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		3.296,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. DEM. EMPRESAS-DBAUTO	35		00211	977,67	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	170,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	66,94	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	3.296,00	
			Total do Dia:		**7.066,21**	
						7.066,21
25 de novembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11345-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11345	00211		6.840,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 157416-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	157416	00211		417,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 192907-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	192907	00211		883,20
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11345-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11345	00211	6.840,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 157416-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	157416	00211	417,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 192907-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	192907	00211	883,20	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DROGARIA CENTRAL ALEGRE	2709		00211		16,14
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TANIA MARIA SANTANA	2709		00211		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DROGARIA CENTRAL ALEGRE	35		00211	16,14	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TANIA MARIA SANTANA	35		00211	50,00	
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> COMIDA DE	2709		00211		26,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1296 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 170 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)	BOTECO ALEGRE					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		20,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.>TRIGO LEVE ALEGRE	2709		00211		77,75
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		50,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> HORTIFRUT FREITAS 3 ALEGRE	2709		00211		86,18
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		755,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> RENNOVARE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2709		00211		1.897,57
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> LOTERICA NUNES	2709		00211		320,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		100,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> COMIDA DE BOTECO ALEGRE	35		00211	26,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	20,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.>TRIGO LEVE ALEGRE	35		00211	77,75	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	50,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> HORTIFRUT FREITAS 3 ALEGRE	35		00211	86,18	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	755,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> RENNOVARE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	35		00211	1.897,57	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> LOTERICA NUNES	35		00211	320,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	100,00	
			Total do Dia:		**11.538,84**	
						11.538,84

26 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193048-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193048	00211		417,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193048-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193048	00211	417,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE-DETRAN FIAT STRADA	2709		00211		156,18
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE-DETRAN FIAT STRADA	35		00211	156,18	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TANIA MARIA SANTANA	2709		00211		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAURICIO MENEGUELI JORGE	2709		00211		650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. ORGÃOS GOV	2709		00211		156,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1297 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 171 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TANIA MARIA SANTANA	35		00211	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAURICIO MENEGUELI JORGE	35		00211	650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. ORGÃOS GOV	35		00211	156,18	
			Total do Dia:		**1.879,36**	
						1.879,36

27 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193074-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193074	00211		889,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193103-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193103	00211		408,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193074-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193074	00211	889,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193103-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193103	00211	408,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA 17/37-BANCO DO BRASIL	2709		00211		1.365,57
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA 17/37-BANCO DO BRASIL	35		00211	1.365,57	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz	1743		00211		155,03
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00211	155,03	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		33,48
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU	2709		00211		38,16
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU	2709		00211		9,99
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRICA CARVALHO	2709		00211		150,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	33,48	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU	35		00211	38,16	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU	35		00211	9,99	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ELETRICA CARVALHO	35		00211	150,00	
			Total do Dia:		**3.079,83**	
						3.079,83

28 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193178-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193178	00211		417,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193178-	35	193178	00211	417,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1298 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 172 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> EQUIPE ROCHA	2709		00211		2.740,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> EQUIPE ROCHA	35		00211	2.740,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CNV ELETR. GÁS	2709		00211		78,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CNV EN. ELETR. GAS	2709		00211		155,03
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> EQUIPE ROCHA	2709		00211		2.400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE PAGO CAIXA	2709		00211		2.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.>PIX	2709		00211		445,06
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CNV ELETR. GÁS	35		00211	78,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CNV EN. ELETR. GAS	35		00211	155,03	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> EQUIPE ROCHA	35		00211	2.400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE PAGO CAIXA	35		00211	2.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.>PIX	35		00211	445,06	
			Total do Dia:		**8.735,59**	
						8.735,59

29 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		7,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU ALEGRE	2709		00211		104,38
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU ALEGRE	2709		00211		36,91
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU ALEGRE	2709		00211		11,99
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PHARMACEUTICA ALEGRE	2709		00211		106,18
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.425,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00211		1.680,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> LIELTON ANTONIO BERALDO CARDOSO	2709		00211		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00211		36,78
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	7,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU ALEGRE	35		00211	104,38	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU ALEGRE	35		00211	36,91	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MAREDU	35		00211	11,99	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1299 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 173 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 9 Folha:87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ALEGRE					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PHARMACEUTICA ALEGRE	35		00211	106,18	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.425,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00211	1.680,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> LIELTON ANTONIO BERALDO CARDOSO	35		00211	200,00	
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00211	36,78	
			Total do Dia:		**3.638,24**	
						3.638,24

30 de novembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 157674-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	157674	00211		889,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 157699-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	157699	00211		887,68
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 157674-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	157674	00211	889,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 157699-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	157699	00211	887,68	
			Total do Dia:		**1.777,28**	
						1.777,28

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1300 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 174 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 48/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00214		8.446,28
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 48/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00214	8.446,28	
			Total do Dia:		**8.446,28**	
						8.446,28
02 de dezembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11368-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11368	00214		6.840,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11368-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11368	00214	6.840,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> COV. SEGUROS - PORTO SEGURO	2709		00214		120,65
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		2.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CHQ. CMP INTEGRADA DOC. 700.128	2709		00214		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00214		1,04
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00214		41,46
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> COV. SEGUROS - PORTO SEGURO	35		00214	120,65	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	2.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CHQ. CMP INTEGRADA DOC. 700.128	35		00214	1.000,00	
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00214	1,04	
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00214	41,46	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 11/2024	1512		00214		5.566,64
Salários e ordenados (1512)	Pagto Folha de Pagamento - Funcionarios 11/2024	35		00214	5.566,64	
			Total do Dia:		**16.299,79**	
						16.299,79
03 de dezembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11373-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11373	00214		6.840,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193493-MINERAL IND. E COM. DE	2709	193493	00214		417,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1301 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 175 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGREGADOS LTDA					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193553-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193553	00214		417,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193605-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193605	00214		889,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193648-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193648	00214		417,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11373-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11373	00214	6.840,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193493-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193493	00214	417,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193553-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193553	00214	417,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193605-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193605	00214	889,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193648-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193648	00214	417,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		189,20
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 42.648.016/0001-55	2709		00214		153,62
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO INT.	2709		00214		493,82
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	189,20	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 42.648.016/0001-55	35		00214	153,62	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> BOLETO INT.	35		00214	493,82	
			Total do Dia:		**9.817,24**	
						9.817,24

04 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 277	1225	277	00213	6.462,25	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 277	35	277	00213		6.462,25
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11386-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11386	00214		5.700,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11386-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11386	00214	5.700,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		950,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.000,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1302 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 176 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		600,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		385,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		720,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		760,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		560,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.950,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	950,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	600,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	385,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	720,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	760,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	560,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.950,00	
			Total do Dia:		**29.937,25**	
					29.937,25	

05 de dezembro de 2024

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1303 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 177 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193798-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193798	00214		417,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193845-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193845	00214		857,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193903-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193903	00214		889,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193798-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193798	00214	417,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193845-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193845	00214	857,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193903-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193903	00214	889,60	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 12.757.322/0001-69	2709		00214		47,91
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CHQ. CMP INTEGRADA	2709		00214		2.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 12.757.322/0001-69	35		00214	47,91	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CHQ. CMP INTEGRADA	35		00214	2.000,00	
			Total do Dia:		**5.242,11**	
						5.242,11

06 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11402-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11402	00214		6.840,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193938-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193938	00214		889,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 193977-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	193977	00214		402,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 194016-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	194016	00214		417,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11402-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11402	00214	6.840,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193938-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193938	00214	889,60	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 193977-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	193977	00214	402,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 194016-	35	194016	00214	417,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1304 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 178 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.080,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.050,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE PAGO CAIXA	2709		00214		2.000,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.080,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.050,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CHEQUE PAGO CAIXA	35		00214	2.000,00	
			Total do Dia:		**13.178,60**	
						13.178,60

09 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		8.072,93
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		12,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	8.072,93	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	30,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	12,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DÉB. TIT. COMP. EFET.	2709		00214		728,50
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DÉB. CONV. SANEAMENTO	2709		00214		57,37
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> DÉB. CONV. SANEAMENTO	2709		00214		82,68
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE SEGURADORA SA	2709		00214		472,58
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 27.069574/0001-72	2709		00214		130,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		640,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		950,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		168,15
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DÉB. TIT. COMP. EFET.	35		00214	728,50	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DÉB. CONV. SANEAMENTO	35		00214	57,37	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> DÉB. CONV. SANEAMENTO	35		00214	82,68	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TOKIO MARINE	35		00214	472,58	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1305 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 179 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SEGURADORA SA					
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 27.069574/0001-72	35		00214	130,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	640,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	950,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	168,15	
			Total do Dia:		**12.344,21**	
						12.344,21

10 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11412-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11412	00214		6.840,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 194160-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	194160	00214		414,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 194194-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	194194	00214		876,80
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11412-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11412	00214	6.840,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 194160-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	194160	00214	414,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 194194-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	194194	00214	876,80	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIOS	2709		00214		435,67
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos	694		00214		1.525,08
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: LEANDRO SANTANA DA SILVA	2821		00214		2.739,15
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos	35		00214	1.525,08	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSORCIOS	35		00214	435,67	
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO: LEANDRO SANTANA DA SILVA	35		00214	2.739,15	
			Total do Dia:		**12.830,70**	
						12.830,70

11 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		40,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> AGUIAR FISIOTERAPIA	2709		00214		150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> TIT COBRANÇA	2709		00214		102,21
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	40,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> AGUIAR FISIOTERAPIA	35		00214	150,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1306 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 180 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> TIT COBRANÇA	35		00214	102,21	
			Total do Dia:		**292,21**	
						292,21

12 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 282	1225	282	00213	44.914,56	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 283	1225	283	00213	83.731,44	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 279	1225	279	00213	84.525,33	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 280	1225	280	00213	96.319,55	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 281	1225	281	00213	91.242,51	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Prestação de Serviços - 278	1225	278	00213	127.784,60	
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 282	35	282	00213		44.914,56
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 283	35	283	00213		83.731,44
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 279	35	279	00213		84.525,33
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 280	35	280	00213		96.319,55
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 281	35	281	00213		91.242,51
Prestação de serviços (1225)	Prestação de Serviços - 278	35	278	00213		127.784,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11419-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11419	00214		11.400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 11420-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	2709	11420	00214		5.700,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11419-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11419	00214	11.400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 11420-MAPORA IND. COM. VAR. MATERIAL CONTRUCAO	35	11420	00214	5.700,00	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SHOPSEG SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2709		00214		864,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SHOPSEG SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	35		00214	864,60	
			Total do Dia:		**546.482,59**	
						546.482,59

13 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		3.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MANA BURGERS E PIZZAS ALEGRE	2709		00214		89,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 54/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	2709		00214		7.447,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1307 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 181 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	3.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MANA BURGERS E PIZZAS ALEGRE	35		00214	89,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELA MENSAL 54/58- ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF NFE 93687	35		00214	7.447,01	
			Total do Dia:		**10.536,01**	
						10.536,01

16 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 10/2024	1554		00214		3.496,54
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de FGTS Ref:. 04/2024,05/2024,06/2024,08/2024,09/202 e 10/2024	1575		00214		5.780,43
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 09/2024	1554		00214		3.848,13
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 08/2024	1554		00214		4.157,67
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 10/2024	35		00214	3.496,54	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 09/2024	35		00214	3.848,13	
INSS (1554)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 08/2024	35		00214	4.157,67	
FGTS (1575)	Pagto de FGTS Ref:. 04/2024,05/2024,06/2024,08/2024,09/202 e 10/2024	35		00214	5.780,43	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MARIA DO ROSARIO Q. CARVALHO	2709		00214		215,91
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		28,51
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		3.900,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 07.015.016/0001-17	2709		00214		9.265,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		17.250,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		4.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		15.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> ESTRUTURA SUL CAPIXABA LTDA	2709		00214		6.800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 00.394.460/0058-87	2709		00214		3.848,13
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz 12/2024	1743		00214		103,54
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz 12/2024	1743		00214		124,32
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água 11/2024	1757		00214		34,61
Caixa / Banco Conta	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		39,06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1308 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 182 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Movimento (35)	28.152.650/0001-71					
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		21.140,72
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		22.738,49
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MARIA DO ROSARIO Q. CARVALHO	35		00214	215,91	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	28,51	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	3.900,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 07.015.016/0001-17	35		00214	9.265,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	17.250,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	4.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	15.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> ESTRUTURA SUL CAPIXABA LTDA	35		00214	6.800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 00.394.460/0058-87	35		00214	3.848,13	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 28.152.650/0001-71	35		00214	39,06	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	21.140,72	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	22.738,49	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz 12/2024	35		00214	103,54	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz 12/2024	35		00214	124,32	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água 11/2024	35		00214	34,61	
			Total do Dia:		**123.671,06**	
						123.671,06

17 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> 157910-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	2709	157910	00214		889,60
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> 157910-MINERAL IND. E COM. DE AGREGADOS LTDA	35	157910	00214	889,60	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		5.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 07.550.459/0001-08	2709		00214		2.613,05
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		700,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		675,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		40,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ES	2709		00214		265,55
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ES	2709		00214		262,55
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	5.200,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1309 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 183 / 288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 07.550.459/0001-08	35		00214	2.613,05	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	700,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	675,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	40,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ES	35		00214	265,55	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ES	35		00214	262,55	
			Total do Dia:		**11.145,75**	
						11.145,75

18 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 08/2024	2674		00214		161.794,56
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 08/2024	35		00214	161.794,56	
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		600,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		720,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		800,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.040,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MARCELO SOBREIRA DE MENDONÇA	2709		00214		5.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.050,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		41,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		640,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX ***041.127***	2709		00214		80.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		640,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		360,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.200,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1310 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 184 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		700,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		650,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.150,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		900,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.500,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		200,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	600,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	720,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	800,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.040,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MARCELO SOBREIRA DE MENDONÇA	35		00214	5.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.050,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	41,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	640,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX ***041.127***	35		00214	80.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	640,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	360,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	700,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	650,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.150,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	900,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.500,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	200,00	

Total do Dia: **268.485,56**

268.485,56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1311 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 185 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		24,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		374,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	100,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	24,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	374,00	
			Total do Dia:		**498,00**	
						498,00
20 de dezembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		3.900,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.350,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		816,74
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	1169		00214		1.102,87
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	1169		00214		1.102,87
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		300,99
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		30,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	13º REF 2ª PARCELA	1512		00214		4.213,26
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	35		00214	1.102,87	
Diversos (1169)	Pagto de Despesas Ref.> PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	35		00214	1.102,87	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	3.900,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.350,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	816,74	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	300,99	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	30,00	
Salários e ordenados (1512)	13º REF 2ª PARCELA	35		00214	4.213,26	
			Total do Dia:		**12.816,73**	
						12.816,73
23 de dezembro de 2024						
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. DEM. EMPRES.	2709		00214		1.342,74
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		750,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		170,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1312 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 186 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG. DEP. CTA DOC 700.133	2709		00214		6.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 44.593.312/0001-21	2709		00214		166,99
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. DEM. EMPRES.	35		00214	1.342,74	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	750,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	170,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CH COOP/AG. DEP. CTA DOC 700.133	35		00214	6.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 44.593.312/0001-21	35		00214	166,99	
			Total do Dia:		**8.429,73**	
						8.429,73

24 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 10.573.521/0001-91	2709		00214		209,53
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		100,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pgto Conta de Água 10/2024,11/2024,12/2024	1757		00214		108,98
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX 10.573.521/0001-91	35		00214	209,53	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	100,00	
Água / Esgoto (1757)	Pgto Conta de Água 10/2024,11/2024,12/2024	35		00214	108,98	
			Total do Dia:		**418,51**	
						418,51

26 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz 12/2024	1743		00214		76,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> MEGABYTE SERVIÇOS DDE TELECOMUNICADOS	2709		00214		61,52
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		87,93
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> SUBS/INTEG	2709		00214		50,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> MEGABYTE SERVIÇOS DDE TELECOMUNICADOS	35		00214	61,52	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	87,93	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> SUBS/INTEG	35		00214	50,00	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz 12/2024	35		00214	76,60	
			Total do Dia:		**276,05**	
						276,05

27 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.897,57
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		175,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1313 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 187 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		435,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.200,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 18/37-BANCO DO BRASIL	694		00214		1.365,57
Emprestimo (694)	Pagto de Emprestimos-PARCELA 18/37-BANCO DO BRASIL	35		00214	1.365,57	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.897,57	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	175,10	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	200,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	435,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.200,00	
			Total do Dia:		**5.273,24**	
						5.273,24

30 de dezembro de 2024

Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. SEGUROS-PORTO SEGURO	2709		00214		120,64
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		300,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.768,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		400,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz	1743		00214		76,60
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Conta de Luz	1743		00214		372,54
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		1.000,00
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	2709		00214		30,00
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> CONV. SEGUROS-PORTO SEGURO	35		00214	120,64	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	300,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.768,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	400,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	1.000,00	
Despesas Diversas (2709)	Pagto de Despesas Ref.> PIX	35		00214	30,00	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00214	76,60	
Luz (1743)	Pagto Conta de Luz	35		00214	372,54	
			Total do Dia:		**4.067,78**	
						4.067,78

31 de dezembro de 2024

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1314 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 188 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa / Banco Conta Movimento (35)	Pagto Tarifas Bancarias	2317		00214		50,53
Juros e despesas bancárias (2317)	Pagto Tarifas Bancarias	35		00214	50,53	
Depreciação de Moveis e Utensilios (3003)	Depreciação de Moveis e Utensilio	3010		00221		724,98
Depreciação de Instalações (3038)	Depreciação de Instalações	3024		00221		7.424,27
Depreciação de Veiculo (3031)	Depreciação de Veiculo	3017		00221		80.030,20
Depreciação de Maq e Equipamentos (3045)	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3052		00221		1.626,70
Trib. Federal (DAS) A Pagar (2730)	DAS PAGO			00220	471,51	
Trib. Federal (DAS) A Pagar (2730)	Pagto Tributo Federal (SIMPLES NACIONAL) Ref:. 12/204			00222		75.936,50
Folha a pagar (819)	FOLHA FUNCIONÁRIOS PAGO			00220	1.980,18	
Pró-labore a pagar (826)	Retirada de Pro-Labore Ref:. 12/2024			00222		8.837,40
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	INSS PAGO			00220	94,48	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 12/2024			00222		2.786,79
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto Contribuição Previdenciaria - DARF INSS Ref:. 13/2024			00222		2.932,72
FGTS a recolher (840)	FGTS PAGO			00220	149,01	
FGTS a recolher (840)	Pagto de FGTS Ref:. 12/2024			00222		706,96
FGTS a recolher (840)	Pagto de FGTS Ref:. 13/2024			00222		399,77
Conta de Luz - A Pagar (2751)	CONTA DE LUZ PAGA			00220	292,97	
Conta de Agua - A Pagar (2765)	CONTA DE AGUA PAGA			00220	55,96	
Honorario Contador - A Pagar (2793)	HONORÁRIO CONTADOR PAGO			00220	350,00	
13º Salário (917)	Ordenados Funcionario a Pagar Ref:. 2ª parcela décimo terceiro			00222		7.953,18
Férias (924)	FERIAS FUNCIONÁRIO PAGA			00220	2.397,65	
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONARIO:			00222		6.465,06
Depreciaçao Acumulada de Moveis e Utensilios (3010)	Depreciação de Moveis e Utensilio	3003		00221	724,98	
Depreciação de Veiculos - Acumulada (3017)	Depreciação de Veiculo	3031		00221	80.030,20	
Depreciação de Instalações - Acumulada (3024)	Depreciação de Instalações	3038		00221	7.424,27	
Depreciação de Maq e Equipamentos - Acumulados (3052)	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3045		00221	1.626,70	
Lucros Acumulados (1029)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		490.185,71
Prestação de serviços (1225)	Encerramento do Exercicio	2436		00219	4.705.316,50	
Despesas Diversas (2709)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		3.673.043,31
Salários e ordenados (1512)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		146.606,36
Férias (1540)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		13.926,74
INSS (1554)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		38.138,79
FGTS (1575)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		26.949,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1315 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 189 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Luz (1743)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		1.428,85
Água / Esgoto (1757)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		664,49
Honorario Contabilidade (2667)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		6.895,00
Salários e ordenados (1855)	Encerramento do Exercicio	2436		00219	73.830,98	
INSS (1904)	Encerramento do Exercicio	2436		00219	10.964,78	
FGTS (1925)	Encerramento do Exercicio	2436		00219	10.446,25	
Pagto Rescisão de Funcionario (2821)	Encerramento do Exercicio	2436		00219	3.295,93	
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS (2674)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		307.609,84
Trib. Estadual (DUA) (2695)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		8.415,89
Juros e despesas bancárias (2317)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		183,73
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1743		00219	1.428,85	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1757		00219	664,49	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	3010		00219	724,98	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	3024		00219	7.424,27	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	3017		00219	80.030,20	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	3052		00219	1.626,70	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1225		00219		4.705.316,50
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1512		00219	146.606,36	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1540		00219	13.926,74	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1554		00219	38.138,79	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1575		00219	26.949,58	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1904		00219		10.964,78
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2667		00219	6.895,00	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2674		00219	307.609,84	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2695		00219	8.415,89	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1855		00219		73.830,98
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2709		00219	3.673.043,31	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1925		00219		10.446,25
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2821		00219		3.295,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1316 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 190 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME (00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Diário de dezembro de 2024 Diário : 9 Folha:104

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	2317		00219	183,73	
Resultado do exercício (2436)	Encerramento do Exercicio	1029		00219	490.185,71	
Depreciaçao Acumulada de Moveis e Utensilios (3010)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		724,98
Depreciação de Veiculos - Acumulada (3017)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		80.030,20
Depreciação de Instalações - Acumulada (3024)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		7.424,27
Depreciação de Maq e Equipamentos - Acumulados (3052)	Encerramento do Exercicio	2436		00219		1.626,70
Despesas Diversas - A Pagar (2772)	Dispesas diversas			00220	100.226,62	
			Total do Dia:		**9.803.583,94**	
						9.803.583,94

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1317 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 191 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 9 Folha: 105

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerários em caixa (28)				
Caixa / Banco Conta Movimento (35)		1-1-01-01-01	2.149.246,29D	2.670.811,22D
=Numerários em caixa			**2.149.246,29D	**2.670.811,22D
=Disponível			**2.149.246,29D	**2.670.811,22D
=T o t a l - Circulante			**2.149.246,29D	**2.670.811,22D
Permanente (385)				
Imobilizado (420)				
Depreciação de Moveis e Utensilios (3003)		1-3-02-02	0,00D	724,98C
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-04	5.850,00D	7.249,80D
Depreciação de Instalações (3038)		1-3-02-05	0,00	7.424,27C
Instalações (441)		1-3-02-06	71.242,78D	71.242,78D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)		1-3-02-07	16.267,05D	16.267,05D
Depreciação de Veiculo (3031)		1-3-02-08	0,00	80.030,20C
Veículos (455)		1-3-02-09	780.000,00D	780.000,00D
Depreciação de Maq e Equipamentos (3045)		1-3-02-10	0,00	1.626,70C
=Imobilizado			****873.359,83D	****784.953,48D
=T o t a l - Permanente			****873.359,83D	****784.953,48D
=T o t a l - Ativo			**3.022.606,12D	**3.455.764,70D

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1318 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 192 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 9 Folha: 106

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)				
Circulante (651)				
Empréstimo p/ capital de giro (658)				
Emprestimo (694)		2-1-01-07	0,00C	36.155,96D
=Empréstimo p/ capital de giro			**********0,00C**	*****36.155,96D**
Imposto a pagar / recolher (728)				
Trib. Federal (DAS) A Pagar (2730)		2-1-05-11	15.408,56C	90.873,55C
=Imposto a pagar / recolher			*****15.408,56C**	*****90.873,55C**
Salários e contribuições previdenciárias (812)				
Folha a pagar (819)		2-1-06-01	5.272,26C	3.292,08C
Pró-labore a pagar (826)		2-1-06-02	0,00C	8.837,40C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)		2-1-06-03	810,97C	6.436,00C
FGTS a recolher (840)		2-1-06-05	1.224,04C	2.181,76C
=Salários e contribuições previdenciárias			******7.307,27C**	*****20.747,24C**
Títulos a pagar (861)				
Emprestimo a Pagar (2744)		2-1-07-02	544.553,80C	544.553,80C
=Títulos a pagar			****544.553,80C**	****544.553,80C**
Credores diversos (875)				
Fornecedor a Pagar (882)		2-1-08-01	254.345,87C	254.345,87C
=Credores diversos			****254.345,87C**	****254.345,87C**
Contas a pagar (889)				
Conta de Luz - A Pagar (2751)		2-1-09-04	235,67C	57,30D
Conta de Agua - A Pagar (2765)		2-1-09-06	0,00C	55,96D
Despesas Diversas - A Pagar (2772)		2-1-09-07	198.415,64C	98.189,02C
Honorario Contador - A Pagar (2793)		2-1-09-08	500,00C	150,00C
=Contas a pagar			****199.151,31C**	*****98.225,76C**
Provisões (910)				
13º Salário (917)		2-1-10-01	0,00C	7.953,18C
Férias (924)		2-1-10-02	2.971,20C	573,55C
=Provisões			******2.971,20C**	******8.526,73C**
=T o t a l - Circulante			**1.023.738,01C**	****981.116,99C**
Patrimônio líquido (931)				
Capital Social (938)				
Capital Integralizado (945)				
Capital Integralizado - Sócio A (952)		2-4-01-01-01	148.500,00C	148.500,00C
Capital Integralizado - Sócio B (959)		2-4-01-01-02	1.500,00C	1.500,00C
=Capital Integralizado			****150.000,00C**	****150.000,00C**
=Capital Social			****150.000,00C**	****150.000,00C**
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	1.851.839,31C	2.342.025,02C
=Lucros / Prejuízos acumulados			**1.851.839,31C**	**2.342.025,02C**
=T o t a l - Patrimônio líquido			**2.001.839,31C**	**2.492.025,02C**
Contas de compensação (1071)				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1319 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 193 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME

CNPJ : 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 9 Folha: 107

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Remessa merc. p/ industr. matriz e filial (1162)				
Diversos (1169)		2-5-07-01	0,00C	17.377,31D
=Remessa merc. p/ industr. matriz e filial			**********0,00C	*****17.377,31D
=T o t a l - Contas de compensação			**********0,00C	*****17.377,31D
=T o t a l - Passivo			**3.025.577,32C	**3.455.764,70C

**********(XXXXX)**********

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1320 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 194 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1321 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 195 / 288

[1] A administração da Empresa informa que:

a) É optante pelo Regime Tributário Diferenciado e Simplificado, estabelecido pela Lei Complementar Nº 123 de 14/12/2006, ora denominado apenas como **"SIMPLES NACIONAL".**

b) Optou por não demonstrar fatos contábeis referentes as contas de compensação ativas e passivas

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram, elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

A Empresa adotou a ITG 1000, aprovada pelo conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da Resolução 1.418/2012, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A administração da Empresa informa que não foram necessários ajustes relevanes para elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, mesmo aplicando as normas de divulgação e reclassificação decorrentes dos pronunciamentos contábeis em vigor.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes

A) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

B) Ativos circulantes e realizável Não Circulante

A provisão para contas de realização duvidosa, quando existente, é calculada com base na experiência da Administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os valores a receber de clientes são (ou não) registrados em função dos controles enviados pela Administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

C) Ativo permanente e diferido

O ativo imobilizado, quando existente, é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, ás taxas legais aplicáveis.

O ativo diferido, quando existente, é demonstrado ao custo e as amortizações são efetuadas entre cinco e dez anos, a partir da data em que os benefícios começas a ser gerados.

D) Passivo circulante e exigível Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

E) Contas a Receber

O reconhecimento incial é feito pelo valor da transação, deduzido de ajustes para credito de liquidação duvidosa, de acordo com a Lei do Ajuste Tributário Nº 9.430/96, art. 9º ou quando existir evidências objetivas e claras de que a Empresa não conseguirá receber todos os valores devidos.

Os valores a receber de clientes são registrados em função dos controles enviados pela Administração da Empresa à Contabilidade.

[2] **ESTOQUES**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1322 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 196 / 288

Os valores da conta Estoques são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. Os valores da conta Estoques foram informados que foram levantados e nos foram apresentados. No período em questão foi utilizado como base o Relatório Próprio levantado pela empresa.

3 **IMOBILIZADO**

São avaliados pelo custo de aquisição e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislção utilizando o "Método Linear" levando em consideração a vida util do bem. A Administração da Empresa informa que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica dos bens.

A Comparação entre o valor da venda e o valor contábil atualizado do bem, é utilizada para determinação dos ganhos e perdas no caso de alienação, sendo reconhecidos em contas de resultados pelos seus valores líquidos.

Não havendo valores/movimentos nesta conta, significa não foram remetidas informações á contabilidade.

4 **FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS**

Os Financiamentos e Empréstimos são reconhecidos inicialmente pelo valor de aquisição no recebimento dos recursos, deduzidos dos custos de transação e são apresentados pelo custo de amortização, isto é, acrescidos de juros proporcionais e encargos do período até a data de fechamento do balanço.

Os financiamentos de bens de capital no valor estão sujeitos á variações monetárias, além de encargos médios anuais, conforme contratos existentes.

Não havendo valores/movimentos nesta conta, significa não foram remetidas informações á contabilidade.

5 **FORNECEDORES**

Os Valores de Fornecedores são reconhecidos inicialmente pelo valor de aquisição e são registrados em função dos controles enviados pela Administração da Empresa à Contabilidade.

Não havendo valores/movimentos nesta conta, significa que não foram remetidas informações á contabilidade.

6 **PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS**

A empresa, a exemplo das demais Empresas que operam no país, está sujeita á contingências fiscais, legais, trabalhista, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingencias e eventuais, a débito ou credito de resultados.

7 **INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da Empresa, em 31 de DEZEMBRO de 2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos na demonstrações financeiras.

8 **ADOÇÃO INICIAL DOS CPC´s E DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE**

Para divulgação das demonstrações financeiras de 31/12/2023 foram implementadas todos os pronunciamentos, orientações e interpretações do CPC com obrigatoriedade de aplicação para estas demonstrações financeiras.

A data de transição adotada pela Empresa para adequação das regras foi de 31/12/2023. Nessa transição não houve impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Empresa.

9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1323 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 197 / 288

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Empresa é responsável pelas informações relativas ao período base, fornecida a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessorias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciaria são fidedignas, sendo todas as peças e demonstrativos contábeis elaborados de acordo com os documentos, informações e controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dos mesmos, declarando a Administração da Empresa que estão todas as informações, documentos e controles internos livres de distorções relevantes, independente se causada por fraude ou erro.

Nos termos da Resolução 1.418/2012 do Conselho Federal de Contabilidade, em especial seu Anexo 1, a Administração Declara que os controles internos adotados pela empresa são de sua responsabilidade e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações. Declara ainda que não realiza nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente e que os estoques registrados em conta própria, quando existentes, foram avaliados pela Administração, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período demonstrado no Balanço Patrimonial.

Anteciosamente,

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:34:52 -03'00'

Administrador/Responsável Legal pela Empresa

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:34:30 -03'00'

José Gonzaga V. Corrêa - Tec. Contabil (CRC-ES 0014496/O-5)

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ALEGRE-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Á

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA - CRC-ES 0014496/O-5-ES

RUA SERVULO BERNARDO PEREIRA JUNIOR, 56 - VILA DO SUL

ALEGRE-ES

Prezados Senhor(es):

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal, que as informações relativas ao período base 2023 fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

a) Os controles internos adotados pela empresa são de sua responsabilidade e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

b) Que não realiza nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente á legislação vigente;

c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contabil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

d) Que os estoques registrados em conta própria, quando existentes, foram avaliados pela Administração, contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a politica de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período demonstrado no Balanço Patrimonial;

e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabiliade todo o conteuúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:
a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

_____

Administrador/Responsável Legal pela Empresa

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:35:19 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1324 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 198 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1325 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 199 / 288

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.455.764,70 (TRêS MILHõES, QUA TROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SE SSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:54:35 -03'00'

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF: 12976702721

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:55:09 -03'00'

JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
TEC.CONTABIL
CPF: 068.731.347-32 CRC: ES/2018/0014496

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1326 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 200 / 288

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	981.116,99	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	981.116,99	= 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	3.455.764,70	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	981.116,99	= 3,52

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 352 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.670.811,22	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	981.116,99	= 2,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,72 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.670.811,22	
Passivo Circulante	981.116,99	= 2,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,72 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.670.811,22	
Passivo Circulante	981.116,99	= 2,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,72 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.670.811,22	
Passivo Circulante	981.116,99	= 2,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,72 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Alegre, 31 de dezembro de 2024.

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:38:54 -03'00'

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:38:09 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1327 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 201 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :9 Folha: 115

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	4.705.316,50C
=Receita bruta de serviços			****4.705.316,50C**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****4.705.316,50C**
=T o t a l - Receita			****4.705.316,50C**

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:42:16 -03'00'

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:42:35 -03'00'

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1328 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 202 / 288

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Despesas Diversas	4-1-01-03	2709	3.673.043,31D
=Custos dos produtos vendidos			****3.673.043,31D**
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	67.503,12D
Férias	4-1-03-07	1540	10.955,54D
INSS	4-1-03-09	1554	27.174,01D
FGTS	4-1-03-12	1575	16.503,33D
=Mão de obra direta			******122.136,00D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			****3.795.179,31D**
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	1.428,85D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	664,49D
Honorario Contabilidade	4-2-05-12	2667	6.895,00D
=Utilidades e serviços			********8.988,34D**
Mão de obra indireta			
Salários e ordenados	4-2-07-02	1855	5.272,26D
Pagto Rescisão de Funcionario	4-2-07-18	2821	3.295,93C
=Mão de obra indireta			********1.976,33D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*******10.964,67D**
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias			
Tributo Nacional (Simples Nacional) - DAS	4-3-02-05	2674	307.609,84D
Trib. Estadual (DUA)	4-3-02-08	2695	8.415,89D
=Despesas tributárias			******316.025,73D**

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:43:11 -03'00'

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:42:52 -03'00'

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1329 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 203 / 288

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas gerais de produção			******316.025,73D**
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	183,73D
=Despesas Bancárias			**********183,73D**
=T o t a l - Despesas financeiras			**********183,73D**
=T o t a l - Despesas			****4.122.353,44D**

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:44:30 -03'00'

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:44:01 -03'00'

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1330 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 204 / 288

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME(00063) JOSE GONZAGA V CORREA ME
CNPJ: 26.570.470/0001-84 NIRE: 32201884786 Data: 17/12/2018
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :9 Folha: 118

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Apuração de resultado			
Exercício corrente			
Contas transitórias			
Depreciaçao Acumulada de Moveis e Utensilios	5-1-01-09	3010	724,98D
Depreciação de Veiculos - Acumulada	5-1-01-10	3017	80.030,20D
Depreciação de Instalações - Acumulada	5-1-01-11	3024	7.424,27D
Depreciação de Maq e Equipamentos - Acumulados	5-1-01-12	3052	1.626,70D
=Contas transitórias			*****89.806,15D**
=T o t a l - Exercício corrente			*****89.806,15D**
=T o t a l - Apuração de resultado			*****89.806,15D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 4.705.316,50C

DESPESAS + CUSTO----------> 4.212.159,59D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****493.156,91

==========

**********(XXXXX)**********

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:44:48 -03'00'

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:45:08 -03'00'

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF:12976702721
RG: Data de expedição:
Administrador

JOSE GONZAGA V CORREA ME
CRC:0014496/O-5 CNPJ:11672989000104
JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
Tec.Contabil
CPF:068.731.347-32 CRC:ES/2018/0014496
RG:1232710 Data de expedição:01/08/1995

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1331 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 205 / 288

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 493.156,91 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS Reais E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E SERVICOS W B M LTDA:26570470000184
Dados: 2025.05.02 12:46:34 -03'00'

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
Administrador
CPF: 12976702721

JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732

Assinado de forma digital por JOSE GONZAGA VARGAS CORREA:06873134732
Dados: 2025.05.02 12:46:59 -03'00'

JOSÉ GONVAGA VARGAS CORREA
TEC.CONTABIL
CPF: 068.731.347-32 CRC: ES/2018/0014496

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1332 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 206 / 288

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 120, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA.

Alegre, 31/12/2024

_____	_____
JOSE GONZAGA VARGAS CORREA	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/ES 014496/O-5	CNPJ 26.570.470/0001-84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1333 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 207 / 288

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06873134732	JOSE GONZAGA VARGAS CORREA
26570470000184	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1334 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 208 / 288

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 11:09 SOB Nº 20250695421.
PROTOCOLO: 250695421 DE 02/05/2025. NIRE: 32201884786.
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

JUCEES

EMILIANE SANTOS MACHADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 06/05/2025
simplifica.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1335 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 209 / 288

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade n° 12411275499 em 08/08/2024, protocolo 241456878. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
Número de Registro:	32201884786
CNPJ:	26570470000184
Munícipio:	Alegre

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
06873134732	JOSE GONZAGA VARGAS CORREA	ES014496/O-5
12976702721	WERICA BARBOSA MELO THOMAZ	

JUCEES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/08/2024 14:25 SOB Nº 20241456878.
PROTOCOLO: 241456878 DE 05/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12411275499. NIRE: 32201884786.
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 08/08/2024
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EMILIANE SANTOS MACHADO, sob a autenticidade n° 12507344864 em 06/05/2025, protocolo 250695421. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
Número de Registro:	32201884786
CNPJ:	26570470000184
Munícipio:	Alegre

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06873134732	JOSE GONZAGA VARGAS CORREA	ES014496/O-5
26570470000184	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 11:09 SOB Nº 20250695421.
PROTOCOLO: 250695421 DE 02/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507344864. NIRE: 32201884786.
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA

JUCEES

EMILIANE SANTOS MACHADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 06/05/2025
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1336 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 210 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2751/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**948703/2024**		
Profissional:	**JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**		
Registro:	**ES-034018/D**	RNP:	**0812885309**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820240010510**	**Art(s) Vinculada(s):**	**0820240179756**
Registrada em:	25/01/2024		
Empresa contratada:	**CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA**		
Contratante:	**MUNICÍPIO DE ALEGRE**	CPF/CNPJ:	**27174101000135**
Proprietário:	MUNICÍPIO DE ALEGRE	CPF/CNPJ:	27174101000135
End. da Obra/Serviço:	RUA MARIA CAETANO VALLE	Número:	
Complemento:	QUADRA DO QUEROSENE	Bairro:	QUEROSENE
Cidade:	ALEGRE	UF:	ES
CEP:	29500000		

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.:	RODOVIAS; OBRAS DE DRENAGEM; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL/VERTICAL/SEMAFÓRICA; PAVIMENTAÇÃO; ARRUAMENTO; DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MARIA CAETANO VALLE QUADRA DO QUEROSENE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE EM 28 DE MAIO DE 2024, ASSINADO PELO SR. NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL DE ALEGRE, PELO SR. RAFAEL NICÁCIO VIANA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS E PELO ENGENHEIRO CIVIL LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA.CONTRATO N° 022/2024 EMITIDO EM 22/01/2024, ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA 02/02/2024 E HOUVE 01 TERMO ADITIVO. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

2751/2024

02/10/2024

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1337 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 211 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2751/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **948703/2024**

Profissional: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**

Registro: **ES-034018/D** RNP: **0812885309**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições: NO ATESTADO APRESENTAM-SE ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, COM EXCETOS. EXCETO: · TRANSPORTE.

- O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DE ACORDO COM SUAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS.

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO achfbcace, O ATESTADO CONTENDO 4 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

2751/2024

02/10/2024

RAIANNA RIBEIRO SILVA - Matr.: 474
ASSISTENTE JÚNIOR

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1338 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 212 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE** com sede no Parque Getúlio Vargas, N.º 01, centro – Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.174.101/0001-35, atesta para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA - ME**, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, executou o objeto do contrato nº 022/2024 cuja o objeto foi a A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MARIA CAETANO VALLE – QUADRA DO QUEROSENE –, conforme especificações de planilha e projeto. Obra licitada através da Tomada de Preço 024/2023. A ordem de serviço foi emitida no dia 02 de fevereiro de 2024 e o termo de aceitação da obra emitido no dia 05 de maio de 2024.

Atestamos, ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não havendo nada que, até o presente momento, desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa, conforme planilha anexa de serviços executados.

Responsável Técnico da obra: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**, Engenheiro Civil - CREA-ES 034018/D, no período de execução 02/02/2024 à 05/05/2024.

Alegre/ES, 28 de maio de 2024

NEMROD EMERICK:27048542896 Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896 Dados: 2024.09.19 13:03:47 -03'00'

Nemrod Emerick
Prefeito Municipal de Alegre

RAFAEL NICACIO VIANA:10069142777 Assinado de forma digital por RAFAEL NICACIO VIANA:10069142777 Dados: 2024.09.19 13:03:57 -03'00'

Rafael Nicácio Viana
Secretário Executivo de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA
Data: 19/09/2024 13:48:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Carlos Capichoni Souza
Engenheiro Civil
CREA- RJ-2017348023

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1339 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2751/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão Nº.: 2751/2024
02/10/2024 16:21:24
Chave de Impressão: achfbcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 213 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

	TABELA REFF:SINAPI/DER-ES		SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	DATA BASE :JUNHO/2023	BDI:	23,32%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MARIA CAETANO DO VALLE - QUADRA DO QUEROSENE		BDI DIF:	15,28%
LOCAL: ALEGRE-ES		LEIS SOCIAIS:	157,27% (DER-ES)

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.01	COMP	CAN-02	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M	M²	8,00
01.02	DER-ES	41678	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO SIMPLES, C/ 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 2 LUMINÁRIAS E 2 JANELAS DE VIDRO	MES	1,58
01.03	COMP	CAN-01	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	2,00
01.04	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	0,00
02			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02.01	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	29,47
02.02	DER-ES	40375	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO	M3	4,83
02.03	DER-ES	41109	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS	M	19,51
02.04	SICRO	313509	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE	T	14,31
02.05	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32,20
02.06	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,30
03			TERRAPLENAGEM		
03.01	DER-ES	42578	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA EM VIAS URBANAS	M3	156,99
03.02	DER-ES	41556	PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE	M3	25,59
03.03	DER-ES	43349	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PI EM VIAS URBANAS	M3	25,59
03.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	258,17
03.05	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.646,07
03.06	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.155,39
03.07	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	158,25
04			PAVIMENTAÇÃO		
			PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO		
04.01	DER-ES	40757	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO S/ MISTURA 100% P.I.	M3	94,14
04.02	DER-ES	42483	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA EM VIAS URBANAS	M3	70,60
04.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	221,09

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1340 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2751/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão Nº.: 2751/2024
02/10/2024 16:21:24
Chave de Impressão: achfbcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 214 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

TABELA REFF:SINAPI/DER-ES — SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE — DATA BASE :JUNHO/2023 — BDI: 23,32%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MARIA CAETANO DO VALLE - QUADRA DO QUEROSENE — BDI DIF: 15,28%

LOCAL: ALEGRE-ES — LEIS SOCIAIS: 157,27% (DER-ES)

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
04.04	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.632,83
04.05	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.544,51
04.06	DER-ES	40898	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	M2	537,19
04.07	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	30,59
04.08	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	353,06
04.09	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21,42
04.10	DER-ES	40663	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	M	169,76
04.11	SICRO	312087	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	470,69
04.12	DER-ES	41240	PASSEIO EM CONCRETO, LARGURA 2,00M, ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL (L=0,40M)	M2	326,92
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
04.13	DER-ES	101196	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), FORNECIMENTO	T	0,56
04.14	DER-ES	40972	BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS	%	0,1528
04.15	SICRO	313671	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	224,00
05			**SINALIZAÇÃO**		
05.01			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**		
05.01.01	DER-ES	40927	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO)	M2	0,00
05.01.02	DER-ES	40926	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²	M2	0,00
05.01.03	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	0,00
05.02			**SINALIZAÇÃO DE OBRAS**		
05.02.01	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	12,00
05.02.02	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	18,16
06			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
06.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
07			**ITENS NOVOS**		
07.01	DER-ES	110101	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	m²	32,35
07.02	DER-ES	120303	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	m²	32,35
07.03	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE M2	M²	32,35
07.04	DER-ROD	40846	CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP (USINAGEM)	M³	1,20
07.05	DER-ES	30210	ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	T	81,73
07.06	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	169,76

Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 518, Centro – CEP 29.500-000 – Alegre/ES
E-mail: obras@alegre.es.gov.br | Tel.: (28)3300-0109

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1341 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2751/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão Nº.: 2751/2024
02/10/2024 16:21:24
Chave de Impressão: achfbcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 215 / 288

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

DECLARAÇÃO

Eu, **José Fernandes Martins Júnior** – CREA ES-034018/D, declaro que fui o único responsável técnico pelos serviços referente o contrato nº 022/2024, objetivando a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Maria Caetano Valle – Quadra do Querosene – localizado no município de Alegre/ES e que houve apenas 1 (um) termo de aditivo contratual no período de 02/02/2024 à 05/05/2024.

Declaro também que não houve sub-empreitada até a presente data.

Por verdade, afirmo a presente declaração.

Alegre/ES, 07 de junho de 2024

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2024.09.19 17:18:35 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA ES – 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1342 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2751/2024, emitida em 02/10/2024

Certidão Nº.: 2751/2024
02/10/2024 16:21:24
Chave de Impressão: achfbcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2024 e contém 4 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 216 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

376/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**71509/2025**
Profissional:	**JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**
Registro:	**ES-034018/D** RNP: **0812885309**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Nº da ART: **0820240129170** **Art(s) Vinculada(s):** **0820240385225, 0820240404639**

Registrada em: 16/04/2024

Empresa contratada: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALEGRE** CPF/CNPJ: **27174101000135**

Proprietário: MUNICÍPIO DE ALEGRE CPF/CNPJ: 27174101000135

End. da Obra/Serviço: ESTRADA VICINAL - MORRO DO GERALDO Número:

Complemento: Bairro: FELIZ LEMBRANCA

Cidade: ALEGRE UF: ES CEP: 29500000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.:	RODOVIAS; OBRAS DE DRENAGEM; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	PAVIMENTAÇÃO; ARRUAMENTO; DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DE FELIZ LEMBRANÇA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES, EM 04 DE FEVEREIRO DE 2025, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL LEANDRO MUNIZ MACEDO (CREA ES - 055775/D) E PELO NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL DE ALEGRE. CONTRATO N° 089/2024 EMITIDO EM 10/04/2024 E HOUVE 02 TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS.CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

376/2025

11/02/2025

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 11/02/2025 09:58:03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1343 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 217 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

376/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **71509/2025**

Profissional: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**

Registro: **ES-034018/D** RNP: **0812885309**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições:

NO ATESTADO APRESENTAM-SE ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, SEM EXCETOS.

- O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DE ACORDO COM AS COMPETÊNCIAS CONTIDAS EM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aadhgcacf, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

376/2025

11/02/2025

RAIANNA RIBEIRO SILVA - Matr.: 474
ASSISTENTE JÚNIOR

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1344 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 218 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE** com sede no Parque Getúlio Vargas, N.º 01, centro – Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.174.101/0001-35, atesta para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA - ME**, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ nº 26.570.470/0001-84, executou o objeto do contrato nº 089/2024 cuja o objeto foi a **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ENTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DE FELIZ LEMBRANÇA**, conforme especificações de planilha e projeto. Obra licitada através da Tomada de Preço 027/2023. A ordem de serviço foi emitida no dia 24 de abril de 2024 e o termo de aceitação da obra emitido no dia 09 de dezembro de 2024.

Atestamos, ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não havendo nada que, até o presente momento, desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa, conforme planilha anexa de serviços executados.

Responsável Técnico da obra: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**, Engenheiro Civil - CREA-ES 034018/D, no período de execução de **24/04/2024 a 09/12/2024**. ART de Responsabilidade Técnica Nº 0820240129170.

Alegre/ES, 04 de fevereiro de 2025.

NEMROD EMERICK:27048542896

Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896
Dados: 2025.02.06 13:33:52 -03'00'

Nemrod Emerick
Prefeito Municipal de Alegre

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO MUNIZ MACEDO
Data: 06/02/2025 13:17:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leandro Muniz Macedo
Processo seletivo SEAD 006/2024
Engenheiro Civil – PMA
CREA ES - 055775/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 376/2025, emitida em 11/02/2025

Certidão Nº.: 376/2025
11/02/2025 09:58:03
Chave de Impressão: aadhgcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 3 folhas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1345 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 219 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ESTRADA DE ACESSO AO LOCALIDADE DE FELIZ LEMBRANÇA - ALEGRE - ES

LOCAL: DISTRITO DE FELIZ LEMBRANÇA, ALEGRE-ES

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	103689	fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	2,25
1.2	COMP.	1.1	Barracão para almoxarifado, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 6x6cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm (1 utilização).	m²	9,00
1.3	IOPES	10512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)	mês	0,17
2			TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
2.1	SINAPI	93594	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: TXKM). af_07/2020	txkm	16.294,58
2.2	SINAPI	100974	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	817,53
3			DRENAGEM		
3.1	SINAPI	96995	reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	175,37
3.2	SINAPI	94964	concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	67,96
4			PAVIMENTAÇÃO		
4.1	SINAPI	100576	regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	4.846,46
4.2	COMP.	1.2	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	2.338,30
4.3	COMP.	1.3	execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015	m2	4.846,46
5			LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	IOPES	200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	4.846,46
6			ITENS NOVOS		
6.1	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	12.474,79
6.2	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	8.690,77

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1346 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 376/2025, emitida em 11/02/2025

Certidão Nº.: 376/2025
11/02/2025 09:58:03
Chave de Impressão: aadhgcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 3 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 220 / 288

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

DECLARAÇÃO

Eu, **José Fernandes Martins Júnior** – CREA ES-034018/D, declaro que fui o único responsável técnico pelos serviços referente o contrato nº 089/2024, objetivando a contratação de empresa especializada na execução de pavimentação e drenagem na entrada de acesso à localidade de Feliz Lembrança, no município de Alegre/ES e que houve 2 (dois) termos de aditivo contratual no período de 24/04/2024 à 09/12/2024.

Declaro também que não houve sub-empreitada até a presente data.

Por verdade, afirmo a presente declaração.

Alegre/ES, 04 de fevereiro de 2025

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.02.06 14:44:52 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA ES – 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1347 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 376/2025, emitida em 11/02/2025

Certidão Nº.: 376/2025
11/02/2025 09:58:03
Chave de Impressão: aadhgcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 3 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 221 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1520/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**319716/2025**
Profissional:	**JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**
Registro:	**ES-034018/D** RNP: **0812885309**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Nº da ART: **0820240138956** **Art(s) Vinculada(s):** **0820240348121, 0820240390412, 0820240420841, 0820250050533**

Registrada em: 17/04/2024

Empresa contratada: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALEGRE** CPF/CNPJ: **27174101000135**

Proprietário: MUNICÍPIO DE ALEGRE CPF/CNPJ: 27174101000135

End. da Obra/Serviço: RUA PROJETADA Número:

Complemento: Bairro: BILAU

Cidade: ALEGRE UF: ES CEP: 29500000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica: 8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;

Natureza - Obra de Serv.: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);

Tipo de Obra: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);

Participação técnica: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

Nivel da Participação: EXECUÇÃO;

Projetos/Serviços: NENHUM;

Resumo do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO MISTA EM CORTINAS ATIRANTADAS E SOLO GRAMPEADO A SER EXECUTADO NO BAIRRO BILAU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

Documento de Conclusão: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, EM 20 DE MAIO DE 2025, ASSINADO PELA ENGENHEIRA CIVIL LETICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (ES-045131/D) E PELO NEMROD EMERICK- PREFEITO MUNICIPAL CONTRATO N°095/2024, EMITIDO EM 16/04/2024 E HOUVE 04 TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO

1520/2025

26/05/2025

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1348 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 222 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1520/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **319716/2025**

Profissional: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**

Registro: **ES-034018/D** RNP: **0812885309**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições: NO ATESTADO APRESENTAM-SE ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, COM RESSALVAS:
EXCETOS: · HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES.
- O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DE ACORDO COM SUAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS.

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO abfcacacf, O ATESTADO CONTENDO 9 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

1520/2025

26/05/2025

RAIANNA RIBEIRO SILVA - Matr.: 474
ASSISTENTE JÚNIOR

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1349 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 223 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE** com sede no Parque Getúlio Vargas, N.º 01, centro – Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.174.101/0001-35, atesta para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA - ME**, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, executou o objeto do contrato nº 095-2024 cujo o objeto foi a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO MISTA EM CORTINAS ATIRANTADAS E SOLO GRAMPEADO A SER EXECUTADO NO BAIRRO BILAU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. Obra licitada através da Tomada de Preço 028/2023. A ordem de serviço foi emitida no dia 26 de abril de 2024 e o termo de aceitação da obra emitido no dia 30 de abril de 2025.

Atestamos, ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não havendo nada que, até o presente momento, desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa, conforme planilha anexa de serviços executados.

Responsável Técnico da obra: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**, Engenheiro Civil - CREA-ES 034018/D, no período de execução 26/04/2024 a 30/04/2025.

Alegre/ES, 20 de maio de 2025

Nemrod Emerick
Prefeito Municipal de Alegre

Leticia Pinheiro de Oliveira
Engenheira Civil
CREA ES-045131/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1350 / 2044

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 1 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 224 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

OBRA: EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO MISTA EM CORTINAS ATIRANTADAS E SOLO GRAMPEADO A SER EXECUTADO NO BAIRRO BILAU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO BILAU, ALEGRE/ES

ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.01	DER-ES	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2	8,00
01.01.02	DER-ES	S020713	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20 M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00
01.01.03	DER-ES	S020714	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25 M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00
01.01.04	DER-ES	S020712	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25 M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00
01.01.05	DER-ES	S020710	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12 CM E 5X7 CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	UND	1,00
01.01.06	DER-ES	S020355	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3 VASOS, 3 LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELÉTRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	MS	3,00
01.01.07	DER-ES	S020356	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	MS	6,00

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 2 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 225 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1351 / 2044

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

01.01.08	DER-ED	S020352	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM. TÉRMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	MS	6,00
01.01.09	DER-ED	S020344	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA	UND	3,00
01.01.010	DER-ED	S020350	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50 MM BRANCA H=2,20 M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60 CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30 CM E ROSA C/ H=10 CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	50,00
01.02			**LIMPEZA**		
01.02.01	DER-ED	S010402	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)	M2	1.178,13
01.02.02	DER-ED	S010403	CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE ATÉ 15 CM	UND	3,00
01.02.03	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	129,59
01.02.04	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	308,42
01.02.05	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	93,30
01.03			**APOIO**		
01.03.01	DER-ED	S020346	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	M	0,00
01.03.02	DER-ED	S020348	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)	M2	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1352 / 2044

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 3 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 226 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

01.03.03	DER-ROD	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	50,00
02			**TERRAPLENAGEM**		
02.01	DER-ROD	42225	ESCALONAMENTO DE TALUDES COM ESCAVADEIRA	M3	2.618,49
02.02	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,65
02.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	4.582,36
02.03.04	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.890,81
02.03.05	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3.294,70
03			**CONTENÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA**		
03.01			**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**		
03.01.01	DER-ED	S040224	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	124,82
03.01.02	DER-ED	S040243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	10.182,58
03.01.03	DER-ROD	40313	FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	M2	876,70
03.01.04	COMP	CP-01	JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO CONFECCIONADA COM APLICAÇÃO DE SIKAFLEX 1A SOBRE SUPERFÍCIE LIMPA, NA ESPESSURA DE 20 MM E PROFUNDIDADE DE 15 MM, INCLUSIVE A LIMPEZA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	36,00

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 4 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1353 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 227 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

03.01.05	DER-ED	S100202	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERÊNCIA SIKA	M2	18,00
03.02			**MICROESTACA**		
03.02.01	COMP	CP-02	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO 8", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO (REF. FGV/SCO 09.05.0150).	M	205,00
03.02.02	DER-ED	S040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")	KG	1.325,75
03.02.03	DER-ED	S040246	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0 MM	KG	206,88
03.02.04	DER-ROD	41415	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, CONSUMO DE CIMENTO 400 KG/M³	M3	8,20
03.03			**TIRANTES**		
03.03.01	COMP	CP-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 100 MM	M	1.001,20
03.03.02	SICRO	5605881	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	1.001,20
03.03.03	SICRO	5605910	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	92,00
03.04			**DRENAGEM**		
03.04.01	DER-ROD	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	90,00
03.04.02	COMP	CP-03	MANTA BIDIM OU SIMILAR TIPO OP-60 EM DRENOS SUBTERRÂNEOS, GABIÕES, FILTROS DE TRANSIÇÃO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	883,27

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 5 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 228 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1354 / 2044

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

03.04.03	DER-ROD	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	81,00
03.04.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	121,50
03.04.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.251,45
03.04.06	DER-ROD	42905	DRENO OU BARBACÃ EM TUBO PVC, DIÂMETRO DE 2" EM VIAS URBANAS	M	9,20
03.04.07	COMP	CP-04	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO COM 10 M DE COMPRIMENTO	UND	26,00
03.04.08	SICRO	2003377	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	45,00
03.04.09	SICRO	2003407	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	32,00
03.04.010	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
03.04.011	DER-ROD	40549	CAIXA DE PASSAGEM PARA TUBOS DE D=0,40 M H=1,10 M	UD	1,00
04			**SOLO GRAMPEADO**		
04.01			**SOLO GRAMPEADO**		
04.01.01	DER-ROD	40382	CONCRETO PROJETADO COM CIMENTO ESPECIAL	M3	28,70
04.01.02	DER-ROD	41040	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	335,85
04.01.03	DER-ROD	41034	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 75 MM	M	285,20
04.01.04	SICRO	5605894	GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 12,5 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 30 KN - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	285,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1355 / 2044

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 6 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 229 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

05			**VEGETAÇÃO**		
05.01			**VEGETAÇÃO PÉ DO TALUDE**		
05.01.02	DER-ROD	42200	HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES	M2	656,52
06			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
06.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
07			**ITENS NOVOS**		
07.01	DER-ROD	40388	Guarda corpo padrão (tipo DNIT)	M	65,00
07.02	DER-ED	190417	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	M2	143,00
07.03	DER-ROD	41240	Passeio em concreto, largura 2,00 m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40 m)	M2	104,00
07.04	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00
07.05	DER-ED	30210	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	M3	19,50
07.06	DER-ED	313120	Vigia (Leis Sociais = 48,87%)	MÊS	9,00
07.07	DER-ROD	41027	Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem	M3	1.552,50
07.08	DER-ROD	41028	Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"	M2	809,76
07.09	COMP	CP-06	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50 m e até 5 m de altura, utilizando madeira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada.	M2	814,50

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 7 / 8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1356 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 230 / 288

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LETICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
SETECSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 26/05/2025 09:44:27 -03:00

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL
GPREF - GAB - PMAL
assinado em 26/05/2025 09:48:06 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/05/2025 09:48:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LETICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO CIVIL - SETECSEOSU - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HD2804

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1357 / 2044

2025-HD2804 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/05/2025 09:48 PÁGINA 8 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 231 / 288

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

DECLARAÇÃO

Eu, **José Fernandes Martins Júnior** – CREA ES-034018/D, declaro que fui o único responsável técnico pelos serviços referente ao contrato nº 095-2024 cujo o objeto foi a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO MISTA EM CORTINAS ATIRANTADAS E SOLO GRAMPEADO A SER EXECUTADO NO BAIRRO BILAU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, e que houve 4 (quatro) termos de aditivos contratuais, no período de execução de 26/04/2024 à 30/04/2025.

Declaro também que não houve sub-empreitada até a presente data.

Por verdade, afirmo a presente declaração.

Alegre/ES, 20 de maio de 2025

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.05.26 09:04:02 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA ES – 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1358 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1520/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão Nº.: 1520/2025
26/05/2025 17:29:22
Chave de Impressão: abfcacacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 9 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 232 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2854/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**1465902/2024**
Profissional:	**JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**
Registro:	**ES-034018/D** RNP: **0812885309**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Nº da ART:	**0820240205841**				
Registrada em:	24/05/2024				
Empresa contratada:	**CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA**				
Contratante:	**MUNICÍPIO DE ALEGRE**		CPF/CNPJ:	**27174101000135**	
Proprietário:	MUNICÍPIO DE ALEGRE		CPF/CNPJ:	27174101000135	
End. da Obra/Serviço:	RUA VIRGILIO REZENDE			Número:	
Complemento:		Bairro:	CENTRO		
Cidade:	ALEGRE	UF:	ES	CEP:	29500000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.:	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	ESTRUTURAS DE CONCRETO; TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA VIRGÍLIO REZENDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL, EMITIDO PELA CONTRATANTE EM 03 DE OUTUBRO DE 2024, ASSINADO PELA ENGENHEIRA CIVIL LETÍCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (CREA ES-045131/D) PELO SR. NEMROD EMERICK- PREFEITO MUNICIPAL DE ALEGRE E PELO SR.RAFAEL NICÁCIO VIANA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO N° 130/2024 EMITIDO EM 21/05/2024, ORDEM DE SERVIÇO 22/05/2024.RESTRITO AO PERÍODO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 22/05/2024 A 03/10/2024. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

2854/2024

14/10/2024

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 14/10/2024 18:02:30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1359 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 233 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2854/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **1465902/2024**

Profissional: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**

Registro: **ES-034018/D** RNP: **0812885309**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições: DAS ATIVIDADES FISCALIZADAS PELO SISTEMA CONFEA/CREA, OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROFISSIONAL DEVEM SER COMPATÍVEIS E ESTAREM COMPREENDIDOS POR SUAS ATRIBUIÇÕES, BEM COMO, RESTRITO AO PERÍODO DE SUA ATUAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART); NO ATESTADO APRESENTAM-SE ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, SEM EXCETOS. - RESTRITO AO PERÍODO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 22/05/2024 A 03/10/2024 (ATESTADO);

- O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DE ACORDO COM SUAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS.

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO acifecace, O ATESTADO CONTENDO 5 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

2854/2024

14/10/2024

RAIANNA RIBEIRO SILVA - Matr.: 474
ASSISTENTE JÚNIOR

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1360 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 234 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE** com sede no Parque Getúlio Vargas, N.º 01, centro – Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.174.101/0001-35, atesta para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA - ME**, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, executou os serviços do contrato nº 130/2024 cujo o objeto foi a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA VIRGÍLIO REZENDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. Obra licitada através da Tomada de Preço 030/2023. A ordem de serviço foi emitida no dia 22 de maio de 2024.

Atestamos, ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não havendo nada que, até o presente momento, desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa, conforme planilha anexa de serviços executados.

Responsável Técnico da obra: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**, Engenheiro Civil - CREA-ES 034018/D, no período de execução 22/05/2024 a 03/10/2024, em andamento.

Alegre/ES, 03 de outubro de 2024

NEMROD EMERICK:27048542896 Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896 Dados: 2024.10.04 09:17:41 -03'00'

Nemrod Emerick
Prefeito Municipal de Alegre

RAFAEL NICACIO VIANA:10069142777 Assinado de forma digital por RAFAEL NICACIO VIANA:10069142777 Dados: 2024.10.04 09:17:19 -03'00'

Rafael Nicácio Viana
Secretário Executivo de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos

gov.br Documento assinado digitalmente LETICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA Data: 04/10/2024 09:10:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Letícia Pinheiro de Oliveira
Engenheira Civil
CREA ES-045131/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2854/2024, emitida em 14/10/2024

Certidão Nº.: 2854/2024
14/10/2024 18:02:30
Chave de Impressão: acifecace
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2024 e contém 5 folhas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1361 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 235 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Alegre - ES	**BDI:** 23,32%
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA VIRGÍLIO REZENDE	**Leis Sociais:** 157,27%
Referências:	DER-EDIF/DER-ROD/SINAPI/SICRO	**DATA-BASE:** AGO/2023

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	DER-EDIF	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2	8,00
01.02	COMP	CAN-06	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNDXMÊS	2,90
01.03	DER-ES	41579	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	MES	2,90
01.04	DER-ES	41678	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO SIMPLES, C/ 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 2 LUMINÁRIAS E 2 JANELAS DE VIDRO	MES	2,90
01.05	DER-ES	100882	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	40,00
01.06	DER-ES	41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UD	1,00
01.07	DER-ES	41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG	M	20,00
01.08	DER-EDIF	S020339	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	0,00
01.09	DER-EDIF	S020348	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)	M2	0,00
02			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02.01	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	60,00
02.05	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	10,36
02.06	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	23,20
02.07	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	6,84
03			TERRAPLENAGEM		
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	31,01
03.02	SICRO	5502968	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ATÉ 50 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	M³	14,54
03.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	54,27
03.04	DER-ES	42514	CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM VIAS URBANAS	M3	30,24
03.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	189,30
03.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	55,77

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1362 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2854/2024, emitida em 14/10/2024

Certidão Nº.: 2854/2024
14/10/2024 18:02:30
Chave de Impressão: acifecace
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2024 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 236 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

03.07	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	0,00
03.08	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	0,00
03.09	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,00
03.10	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	0,00
04			CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA		
04.01	DER-EDIF	S040339	FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)	M2	206,40
04.02	DER-ES	41258	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	M	1.183,00
04.03	COMP	CTE-05	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	M	399,00
04.04	SICRO	5605882	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	1.365,00
04.05	SICRO	5605945	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	-
04.06	SICRO	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.832,23
04.07	SICRO	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	25,67
04.08	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	0,00
04.09	SICRO	2003614	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	135,00
04.10	COMP	CTE-08	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	0,00
04.11	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	0,00
04.12	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	0,00
04.13	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,00
04.14	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	0,00
04.15	SICRO	3816196	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M³	4,60
04.16	COMP	JNT-02	JUNTA DE ENCONTRO, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 20MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR.	M	0,00
05			DRENAGEM		
05.01	DER-ES	40663	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	M	0,00
06			SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
06.01	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	6,00
06.02	DER-ES	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1363 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2854/2024, emitida em 14/10/2024

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 237 / 288

Certidão Nº.: 2854/2024
14/10/2024 18:02:30
Chave de Impressão: acifecace
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2024 e contém 5 folhas.

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

06.03	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	10,40
07			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
07.01	DER-ES	41544	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	H	4,00
07.02	DER-ES	41545	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	H	1,00
07.03	DER-ES	41546	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	H	1,00
07.04	DER-ES	41547	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	H	0,00
07.05	DER-ES	41495	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM	UD	2,00
08			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
08.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,96

Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 518, Centro – CEP 29.500-000 – Alegre/ES
E-mail: obras@alegre.es.gov.br | Tel.: (28)3300-0109

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1364 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2854/2024, emitida em 14/10/2024

Certidão Nº.: 2854/2024
14/10/2024 18:02:30
Chave de Impressão: acifecace
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2024 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 238 / 288

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

DECLARAÇÃO

Eu, **José Fernandes Martins Júnior** – CREA ES-034018/D, declaro que fui o único responsável técnico pelos serviços referente ao contrato nº 130/2024 cujo o objeto foi a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA VIRGÍLIO REZENDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, não houve aditivo contratual, no período de execução de 22/05/2024 a 03/10/2024, em andamento.

Declaro também que não houve sub-empreitada até a presente data.

Por verdade, afirmo a presente declaração.

Alegre/ES, 04 de outubro de 2024

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2024.10.04 09:51:34 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA ES – 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1365 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 2854/2024, emitida em 14/10/2024

Certidão Nº.: 2854/2024
14/10/2024 18:02:30
Chave de Impressão: acifecace
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2024 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 239 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4542/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**490905/2025**
Profissional:	**JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**
Registro:	**ES-034018/D** RNP: **0812885309**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Nº da ART: **0820240195621** **Art(s) Vinculada(s):** **0820240195625, 0820240196317, 0820240413953, 0820250080372**

Registrada em: 16/05/2024

Empresa contratada: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALEGRE** CPF/CNPJ: **27174101000135**

Proprietário: MUNICÍPIO DE ALEGRE CPF/CNPJ: 27174101000135

End. da Obra/Serviço: RUA SAO BARTOLOMEU Número:

Complemento: Bairro: SAO BARTOLOMEU

Cidade: ALEGRE RIVE UF: ES CEP: 29520000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.:	RODOVIAS; OBRAS DE DRENAGEM; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL/VERTICAL/SEMAFÓRICA; PAVIMENTAÇÃO; RODOVIAS; ARRUAMENTO; DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU, DISTRITO DE RIVE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 913488/2021
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE) EM 12/08/2025 E ASSINADO PELO PREFEITO, NEMROD EMERICK, PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS, JARDEL COSTA, E PELO FISCAL DO CONTRATO E ENGENHEIRO CIVIL, LEANDRO MUNIZ MACEDO, CREA/ES Nº 055775/D, REFERENTE AO CONTRATO Nº 245/2023 DE 23/11/2023. HOUVE 4 (QUATRO) TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CERTIFICADOS POR ESTE CONSELHO.

4542/2025

31/10/2025

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1366 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 240 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4542/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **490905/2025**

Profissional: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**

Registro: **ES-034018/D** RNP: **0812885309**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições: NO ATESTADO APRESENTADO, HÁ ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO REQUERENTE, COM AS SEGUINTES RESSALVAS:
- EXCETOS: ITEM 02.06
- RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES E CAMPO DE ATUAÇÃO (COMPETÊNCIAS) ATRIBUÍDOS AO(S) TÍTULO(S) DO PROFISSIONAL, NOS TERMOS DAS LEIS E RESOLUÇÕES DO CONFEA; (O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, CONFORME AS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS EM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.)

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aefeccacf, O ATESTADO CONTENDO 8 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

4542/2025

31/10/2025

CAMILA AMANDA ALMEIDA DELLAPARTE - Matr.: 539
TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1367 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 241 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE** com sede no Parque Getúlio Vargas, N.º 01, centro – Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.174.101/0001-35, atesta para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA - ME**, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, executou o objeto do contrato nº 245-2023 cujo o objeto foi a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU, DISTRITO DE RIVE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 913488/2021. Obra licitada através da Tomada de Preço 022/2023. A ordem de serviço foi emitida no dia 05 de julho de 2024 e o termo de aceitação da obra emitido no dia 09 de maio de 2025.

Atestamos, ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não havendo nada que, até o presente momento, desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa, conforme planilha anexa de serviços executados.

Responsável Técnico da obra: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**, Engenheiro Civil - CREA-ES 034018/D, no período de execução 05/07/2024 a 09/05/2025.

Alegre/ES, 12 de agosto de 2025

NEMROD EMERICK:27048542896 Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896 Dados: 2025.08.12 09:28:20 -03'00'

Nemrod Emerick
Prefeito Municipal de Alegre

gov.br Documento assinado digitalmente
JARDEL COSTA
Data: 14/08/2025 08:55:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jardel Costa
Secretário Executivo de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO MUNIZ MACEDO
Data: 12/08/2025 09:13:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leandro Muniz Macedo
Engenheiro Civil – PMA
CREA ES - 055775/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1368 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 242 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU

LOCAL: RUA SÃO BARTOLOMEU, RIVE, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.01	DER-EDIF	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2	8,00
01.02	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00
01.03	COMP	CAN-03	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.	UNXMÊS	3,00
01.04	DER-ES	41497	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ACIMA DE 150 KM	UD	0,50
01.05	DER-ES	41497	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ACIMA DE 150 KM	UD	0,50
01.06	DER-EDIF	S020713	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	10,00
02			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02.01	DER-ES	40375	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO	M3	47,79
02.02	DER-EDIF	S010203	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	30,41
02.03	SICRO	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	61,79
02.04	SICRO	4915669	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	325,79
02.05	DER-ES	40891	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	730,37
02.06	SICRO	4915768	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M³	0,33
02.07	SICRO	5501701	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UN	1,00
02.08	COMP	DEM-12	REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	UND	8,00
02.09	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,51
02.10	COMP	DEM-03A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	37,23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1369 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 243 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU

LOCAL: RUA SÃO BARTOLOMEU, RIVE, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
02.11	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	904,95
02.12	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	633,22
02.13	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.400,92
			RETIRADA E REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO		
02.14	COMP	CP-01	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UND	0,00
02.15	DER-ES	42870	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS	M3	0,00
02.16	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	0,00
02.17	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00
02.18	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00
02.19	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	0,00
02.20	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	0,00
03			**TERRAPLENAGEM**		
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	541,34
03.02	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,66

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1370 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 244 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU

LOCAL: RUA SÃO BARTOLOMEU, RIVE, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
03.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	886,71
03.04	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	619,94
03.05	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.299,16
04			**DRENAGEM**		
04.01	DER-ES	41224	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	72,90
04.02	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	716,77
04.03	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	256,29
04.04	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	365,53
04.05	SICRO	903845	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	43,56
04.06	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.807,30
04.07	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.112,92
04.08	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.656,37
04.09	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	527,98
04.10	SINAPI	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	272,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1371 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 245 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU

LOCAL: RUA SÃO BARTOLOMEU, RIVE, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
04.11	DER-ES	41115	POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,40M EM BLOCOS DE CONCRETO	UD	4,00
04.12	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	197,00
04.13	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	13,00
04.14	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	45,00
04.15	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	532,70
04.16	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,20
05			**PAVIMENTAÇÃO**		
05.01	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.417,60
05.02	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	212,64
05.03	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.417,60
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	603,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1372 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 246 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU

LOCAL: RUA SÃO BARTOLOMEU, RIVE, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
05.05	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.246,31
05.06	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.702,78
05.07	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	51,70
05.08	DER-ES	43090	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	M2	75,18
05.09	SICRO	903845	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	34,47
05.10	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	67,21
05.11	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.016,36
05.12	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.310,63
05.13	DER-EDIF	S200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	M2	203,52
05.14	DER-ES	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	0,69
05.15	DER-ES	42720	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA EM VIAS URBANAS	M3	0,69
06			**SINALIZAÇÃO**		
06.01			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**		
06.01.01	DER-ES	40927	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO)	M2	22,56
06.01.02	DER-ES	40926	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²	M2	26,65

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1373 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 247 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU

LOCAL: RUA SÃO BARTOLOMEU, RIVE, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
06.01.03	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	5,84
06.02			**SINALIZAÇÃO DE OBRAS**		
06.02.01	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	12,00
06.02.02	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	58,42
07			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
07.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,96

Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, nº 518, Centro – CEP 29.500-000 – Alegre/ES
E-mail: obras@alegre.es.gov.br | Tel.: (28)3300-0109

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1374 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 248 / 288

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

DECLARAÇÃO

Eu, **José Fernandes Martins Júnior** – CREA ES-034018/D, declaro que fui o único responsável técnico pelos serviços referente ao contrato nº 245-2023, cujo o objeto foi a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU, DISTRITO DE RIVE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 913488/2021, e que houve 4 (quatro) termos de aditivos contratuais, no período de execução de 05/07/2024 a 09/05/2025.

Declaro também que não houve sub-empreitada até a presente data.

Por verdade, afirmo a presente declaração.

Alegre/ES, 13 de agosto de 2025

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.08.13 15:04:02 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA ES – 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1375 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4542/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4542/2025
31/10/2025 15:46:22
Chave de Impressão: aefeccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 8 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 249 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4543/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**506544/2025**
Profissional:	**JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**
Registro:	**ES-034018/D** RNP: **0812885309**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Nº da ART: **0820240195708** **Art(s) Vinculada(s):** **0820240196203, 0820240312667, 0820240437734**

Registrada em: 16/05/2024

Empresa contratada: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALEGRE** CPF/CNPJ: **27174101000135**

Proprietário: MUNICÍPIO DE ALEGRE CPF/CNPJ: 27174101000135

End. da Obra/Serviço: ESTRADA PARA ROSEIRA Número:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ALEGRE UF: ES CEP: 29500000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.:	RODOVIAS; OBRAS DE DRENAGEM; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL/VERTICAL/SEMAFÓRICA; PAVIMENTAÇÃO; RODOVIAS; ARRUAMENTO; DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA ¿ TRECHO 02 ¿ LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 919118/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Documento de Conclusão: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE) EM 16/06/2025 E ASSINADO PELO PREFEITO, NEMROD EMERICK, PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS, JARDEL COSTA, E PELO FISCAL DO CONTRATO E ENGENHEIRO CIVIL, LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA, CREA/RJ Nº 2017130091/D, REFERENTE AO CONTRATO Nº 244/2023 DE 22/11/2023. HOUVE 3 (TRÊS) TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CERTIFICADOS POR ESTE CONSELHO.

4543/2025

31/10/2025

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1376 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 250 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4543/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **506544/2025**

Profissional: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**

Registro: **ES-034018/D** RNP: **0812885309**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições: NO ATESTADO APRESENTADO, HÁ ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO REQUERENTE, COM AS SEGUINTES RESSALVAS:
- EXCETOS: ITEM 07.01;
- RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES E CAMPO DE ATUAÇÃO (COMPETÊNCIAS) ATRIBUÍDOS AO(S) TÍTULO(S) DO PROFISSIONAL, NOS TERMOS DAS LEIS E RESOLUÇÕES DO CONFEA; (O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, CONFORME AS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS EM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.)

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aefedcacf, O ATESTADO CONTENDO 5 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

4543/2025

31/10/2025

CAMILA AMANDA ALMEIDA DELLAPARTE - Matr.: 539
TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1377 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 251 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE** com sede no Parque Getúlio Vargas, N.º 01, centro – Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.174.101/0001-35, atesta para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA - ME**, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, executou o objeto do contrato n° 244-2023 cujo o objeto foi a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA – TRECHO 02 – LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 919118/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. Obra licitada através da Tomada de Preço 021/2023. A ordem de serviço foi emitida no dia 25 de junho de 2024 e o termo de aceitação da obra emitido no dia 24 de abril de 2025.

Atestamos, ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não havendo nada que, até o presente momento, desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa, conforme planilha anexa de serviços executados.

Responsável Técnico da obra: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**, Engenheiro Civil - CREA-ES 034018/D, no período de execução 25/06/2024 a 24/04/2025.

Alegre/ES, 16 de junho de 2025

NEMROD EMERICK:27048542896 Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896 Dados: 2025.06.16 13:41:25 -05'00'

Nemrod Emerick
Prefeito Municipal de Alegre

gov.br Documento assinado digitalmente JARDEL COSTA Data: 16/06/2025 13:53:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jardel Costa
Secretário Executivo de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos

gov.br Documento assinado digitalmente LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA Data: 17/06/2025 08:37:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Carlos Capichoni Souza
Engenheiro Civil
CREA- RJ-2017348023

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1378 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4543/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4543/2025
31/10/2025 16:02:19
Chave de Impressão: aefedcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 252 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA ROSEIRA

LOCAL: ZONA RURAL, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01			**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**		
01.01	IOPES	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2	8,00
01.02	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	7,00
01.03	IOPES	S020355	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	MS	4,00
01.04	DER-ES	41497	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ACIMA DE 150 KM	UD	0,50
01.05	DER-ES	41497	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ACIMA DE 150 KM	UD	0,50
02			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
02.01	DER-ES	41109	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS	M	168,00
02.02	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	0,89
02.03	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13,95
02.04	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,15
03			**TERRAPLENAGEM**		
03.01			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
03.01.01	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.687,49
03.01.02	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	842,68
03.01.03	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)	M3	1.179,75
03.01.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	4.144,42
03.01.05	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.059,55
03.01.06	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	43.120,09
03.02			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1379 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4543/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4543/2025
31/10/2025 16:02:19
Chave de Impressão: aefedcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 253 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

03.02.01	DER-ES	40899	CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES A CADA 2,0 M, ESTICADORES DE MADEIRA, A CADA 20,0 M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MOURÃO E ARAME FARPADO)	M	168,00
04			**DRENAGEM**		
04.01	SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	35,46
04.02	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	16,07
04.03	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,49
04.04	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)	M3	7,69
04.05	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	91,18
04.06	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.508,73
04.07	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	282,59
04.08	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00
04.09	SICRO	903845	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	8,01
04.10	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	15,62
04.11	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	676,32
04.12	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	468,59
04.13	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23,43
04.14	SICRO	2003319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	293,89
04.15	SICRO	2003257	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	145,06
04.16	SICRO	2003261	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	94,37
04.17	SICRO	2003309	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	159,51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1380 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4543/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4543/2025
31/10/2025 16:02:19
Chave de Impressão: aefedcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 254 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

04.18	SICRO	2003399	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	11,52
04.19	SICRO	2003477	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00
04.20	SICRO	2003361	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,23
04.21	SICRO	804081	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00
04.22	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	14,33
05			**PAVIMENTAÇÃO**		
05.01	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.672,30
05.02	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	250,84
05.03	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.672,30
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	576,94
05.05	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.550,81
05.06	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.681,15
05.07	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	865,41
06			**SINALIZAÇÃO**		
06.01			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**		
06.01.01	DER-ES	40926	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²	M2	78,61
06.01.02	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	0,84
06.01.03	DER-ES	40932	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UD	42,00
06.02			**SINALIZAÇÃO DE OBRAS**		
06.02.01	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	10,00
06.02.02	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	27,87
07			**OBRAS COMPLEMENTARES**		
07.01	DER-ES	42200	HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES	M2	850,51
08			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
08.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1381 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4543/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4543/2025
31/10/2025 16:02:19
Chave de Impressão: aefedcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 255 / 288

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

DECLARAÇÃO

Eu, **José Fernandes Martins Júnior** – CREA ES-034018/D, declaro que fui o único responsável técnico pelos serviços referente ao contrato nº 244-2023 cujo o objeto foi a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA – TRECHO 02 – LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 919118/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, e que houve 3 (três) termos de aditivos contratuais, no período de execução de 25/06/2024 a 24/04/2025.

Declaro também que não houve sub-empreitada até a presente data.

Por verdade, afirmo a presente declaração.

Alegre/ES, 17 de junho de 2025

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.06.17 09:21:51 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA ES – 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1382 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4543/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4543/2025
31/10/2025 16:02:19
Chave de Impressão: aefedcacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 5 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 256 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4544/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**558003/2025**
Profissional:	**JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**
Registro:	**ES-034018/D** RNP: **0812885309**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Nº da ART: **0820240312669** **Art(s) Vinculada(s):** **0820250047161, 0820250141803**

Registrada em: 22/07/2024

Empresa contratada: **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALEGRE** CPF/CNPJ: **27174101000135**

Proprietário: MUNICÍPIO DE ALEGRE CPF/CNPJ: 27174101000135

End. da Obra/Serviço: RUA GERALDO SANTOS Número:

Complemento: Bairro: NOVA ALEGRE

Cidade: ALEGRE UF: ES CEP: 29500000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.:	RODOVIAS; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	RODOVIAS; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERALDO SANTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV Nº 913653/2021

Documento de Conclusão: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE) EM 12/09/2025 E ASSINADO PELO SR. PREFEITO, NEMROD EMERICK, E PELO FISCAL DO CONTRATO E ENGENHEIRO CIVIL, LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA, CREA/RJ Nº 2017130091/D, REFERENTE AO CONTRATO Nº 163/2024 DE 11/07/2024. HOUVE 2 (DOIS) TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CERTIFICADOS POR ESTE CONSELHO.

4544/2025

31/10/2025

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 31/10/2025 16:30:52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1383 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 257 / 288

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4544/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **558003/2025**

Profissional: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**

Registro: **ES-034018/D** RNP: **0812885309**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições: NO ATESTADO APRESENTADO, HÁ ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO REQUERENTE, COM AS SEGUINTES RESSALVAS:
- EXCETOS: ITEM 07.01;
- RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES E CAMPO DE ATUAÇÃO (COMPETÊNCIAS) ATRIBUÍDOS AO(S) TÍTULO(S) DO PROFISSIONAL, NOS TERMOS DAS LEIS E RESOLUÇÕES DO CONFEA; (O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, CONFORME AS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS EM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.)

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aefeecacf, O ATESTADO CONTENDO 7 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

4544/2025

31/10/2025

CAMILA AMANDA ALMEIDA DELLAPARTE - Matr.: 539
TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1384 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 258 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU
Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE** com sede no Parque Getúlio Vargas, N.º 01, centro – Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.174.101/0001-35, atesta para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA - ME**, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, Clério Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ n° 26.570.470/0001-84, executou o objeto do contrato nº 163-2024 cujo o objeto foi a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERALDO SANTOS – LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV nº 913653/2021. Obra licitada através da Tomada de Preço 031/2023. A ordem de serviço foi emitida no dia 19 de dezembro de 2024.

Atestamos, ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, não havendo nada que, até o presente momento, desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa, conforme planilha anexa de serviços executados.

Responsável Técnico da obra: **JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR**, Engenheiro Civil - CREA-ES 034018/D, no período de execução 19/12/2024 a 04/09/2025.

Alegre/ES, 12 de setembro de 2025

NEMROD EMERICK:27048542896
Assinado de forma digital por NEMROD EMERICK:27048542896
Dados: 2025.09.30 13:54:30 -03'00'

Nemrod Emerick
Prefeito Municipal de Alegre

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA
Data: 30/09/2025 13:58:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Carlos Capichoni Souza
Engenheiro Civil – CREA – RJ – 2017130091/D
Responsável pelo acompanhamento / Fiscalização da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4544/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4544/2025
31/10/2025 16:30:52
Chave de Impressão: aefeecacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 7 folhas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1385 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 259 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERALDO SANTOS
LOCAL: RUA GERALDO SANTOS, ALEGRE - ES

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.01	DER-EDIF	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2	8,00
01.02	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	13,00
01.03	COMP	CAN-01	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA E 1,16 M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEICULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA	UNXMES	4,00
02			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02.01	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	2,42
02.02	DER-ES	42507	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	130,93
02.03	COMP	DEM-11	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM	M²	389,65
02.04	DER-ES	41109	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS	M	13,90
02.05	DER-ES	40747	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	5,60
02.06	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	94,31
02.07	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	66,02
02.08	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	191,45
			RETIRADA E REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO		
02.09	COMP	CP-01	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UND	3,00
02.10	DER-ES	42870	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS	M3	0,24
02.11	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	0,60
02.12	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,42
02.13	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1386 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4544/2025, emitida em 31/10/2025

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 260 / 288

Certidão Nº.: 4544/2025
31/10/2025 16:30:52
Chave de Impressão: aefeecacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 7 folhas.

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

02.14	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	8,91
02.15	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00
03			**TERRAPLENAGEM**		
03.01	DER-ES	40230	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	M3	873,36
03.02	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,58
03.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.430,56
03.04	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	762,24
03.05	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.210,49
04			**DRENAGEM**		
04.01	DER-ES	40567	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	M	42,60
04.02	DER-ES	41224	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	32,10
04.03	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	321,90
04.04	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	115,40
04.05	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	229,04
04.06	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	143,22
04.07	SICRO	903845	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	25,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1387 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4544/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4544/2025
31/10/2025 16:30:52
Chave de Impressão: aefeecacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 7 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 261 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

04.08	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	981,67
04.09	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.327,03
04.10	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.498,63
04.11	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	268,87
04.12	SINAPI	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	340,40
04.13	SICRO	2003680	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00
04.14	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	75,00
04.15	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00
04.16	SICRO	2003618	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00
04.17	SICRO	2003377	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	386,00
05			**PAVIMENTAÇÃO**		
05.01	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.301,70
05.02	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	195,26
05.03	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1.254,30
05.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	550,97
05.05	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.634,46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1388 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4544/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4544/2025
31/10/2025 16:30:52
Chave de Impressão: aefeecacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 7 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 262 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

05.06	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.546,99
05.07	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13,17
05.08	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	669,14
05.09	SICRO	903845	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	26,77
05.10	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	52,19
05.11	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.565,79
05.12	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.547,53
05.13	DER-EDIF	S200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5 CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	M2	154,40
05.14	DER-ES	40258	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	M3	3,77
05.15	DER-ES	42720	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA EM VIAS URBANAS	M3	3,77
06			**SINALIZAÇÃO**		
06.01			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**		
06.01.01	DER-ES	40927	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO)	M2	54,40
06.01.02	DER-ES	40926	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²	M2	14,80
06.01.03	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,24
06.02			**SINALIZAÇÃO DE OBRAS**		
06.02.01	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	7,00
06.02.02	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	19,75
07			**OBRAS COMPLEMENTARES**		
07.01	DER-ES	42200	HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES	M2	382,01
07.02	SICRO	3806386	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1389 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4544/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4544/2025
31/10/2025 16:30:52
Chave de Impressão: aefeecacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 7 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 263 / 288

PREFEITURA DE ALEGRE

SEOSU Secretaria Executiva de Obra, Saneamento e Serviços Urbanos

07.03	DER-ES	40899	CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES A CADA 2,0 M, ESTICADORES DE MADEIRA, A CADA 20,0 M, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MOURÃO E ARAME FARPADO)	M	13,90
08			**CONTENÇÃO**		
08.01	DER-ES	40230	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	M3	45,61
08.02	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,02
08.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	74,71
08.04	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16,73
08.05	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	48,51
08.06	SICRO	3106120	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	88,00
08.07	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30 MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	13,60
08.08	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	137,00
08.09	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	300,00
08.10	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	231,00
08.11	DER-ES	41185	DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	M	40,00
08.12	COMP	CTE-08A	MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRÂNEOS, GABIÕES, FILTROS DE TRANSIÇÃO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M²	41,13
08.13	COMP	EST-02A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO EM CONTATO COM SOLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, APLICADO A FRIO	M²	16,00
08.14	DER-ES	42905	DRENO OU BARBACÃ EM TUBO PVC, DIÂMETRO DE 2" EM VIAS URBANAS	M	8,10
09			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
09.01	COMP	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4544/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4544/2025
31/10/2025 16:30:52
Chave de Impressão: aefeecacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 7 folhas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1390 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 264 / 288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Data de Impressão: 31/10/2025 16:30:52

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

DECLARAÇÃO

Eu, **José Fernandes Martins Júnior** – CREA ES-034018/D, declaro que fui o único responsável técnico pelos serviços referente ao contrato nº 163-2024 cujo o objeto foi a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERALDO SANTOS – LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV nº 913653/2021, e que houve 2 (dois) termos de aditivos contratuais, no período de execução de 19/12/2024 a 04/09/2025.

Declaro também que não houve sub-empreitada até a presente data.

Por verdade, afirmo a presente declaração.

Alegre/ES, 15 de setembro de 2025

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.09.30 13:35:23 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
Engenheiro Civil
CREA ES – 034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1391 / 2044

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 4544/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão Nº.: 4544/2025
31/10/2025 16:30:52
Chave de Impressão: aefeecacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2025 e contém 7 folhas.

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 265 / 288

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Construtora e serviços W.B.M. LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob nº 26.570.470/0001-84, estabelecida na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, bairro Clério Moulim, CEP 29.500-000, Alegre-ES. Sendo representada pela sócia proprietária Werica Barbosa Melo Thomaz, CPF nº 129.767.027-21, RG nº 3.057.660 SPTC ES, residente e domiciliado na Rua Ruth Alice, s/nº, Centro, CEP 29.500-000, Alegre-ES

Contratado: José Fernandes Martins Júnior, residente e domiciliado na Rua Joaquim Prata, nº 244, Campo de Aviação, CEP 29.500-000, Alegre-ES, portador do CPF nº 136.581.927-20, devidamente registrado no CREA ES-034018/D.

Cláusula 1ª.
Horário de Trabalho: 5 horas semanais.

Cláusula 2ª.
Honorário: 1 sálario mínimo.

Cláusula 3ª.
Objetivo: Prestação de serviços na área de engenharia civil, como Responsável Técnico pela Empresa.

Cláusula 4ª.
Rescisão de Contrato: O presente contrato será por tempo indeterminado podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

Alegre-ES, 27 de setembro de 2021

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ:12976702721
Assinado de forma digital por WERICA BARBOSA MELO THOMAZ:12976702721
Dados: 2024.09.06 08:30:54 -03'00'

Construtora e serviços W.B.M. LTDA-ME
CNPJ nº 26.570.470/0001-84
Werica Barbosa Melo Thomaz
CPF nº 129.767.027-21

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2024.09.06 08:30:39 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
CREA ES-034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1392 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 266 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1393 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 267 / 288

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 72139 **Validade:** 17/01/2026 **Protocolo:** 00684776/2025

Profissional: JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR

CPF: 13658192720 **RNP:** 0812885309

Endereço: Rua Joaquim Prata, nº 244. Campo de aviação. ALEGRE-ES

CEP: 29500000

Registro CREA / Carteira nº: ES-034018/D

Registrado(a) no CREA desde: 30/01/2014

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FACULDADE REDENTOR

Data da diplomação: 16/06/2014 Data da colação de grau: 17/01/2014

Atribuições:

Data	Descrição
30/01/2014 00:00:00	ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA (EXCETO SISTEMAS DE TRANSPORTES)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escola: FACULDADE REDENTOR

Data da diplomação: Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
09/06/2021 17:25:55	ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA	0820210107972
R&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0820230285439

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2025	Única	569,23	27/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	615,30	27/03/2024		ES	Quitado
2023	Única	565,24	31/01/2023		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 72139

Emitida via Internet em : 18/11/2025 03:25:47

Acesso realizado utilizando o IP: 179.109.145.59

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1394 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 268 / 288

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 72280 **Validade:** 18/01/2026 **Protocolo:** 00686508/2025

Razão Social: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA

Endereço: RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, nº 42. CLERIO MOULIN

Município / UF: ALEGRE - ES

Registro CREA-ES: 15736 **Registrada desde:** 20/12/2016

Data de reabilitação:

Capital social: 2.000.000,00 **Data Reg. Capital:** 22/08/2025

CNPJ: 26570470000184

Ramos de Atividade:

Modalidade	Ramo de Atividade
CIVIL	ENGENHARIA CIVIL
SEGURANÇA DO TRABALHO	ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Objeto Social:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1395 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 269 / 288

"4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2441-5/02 - PRODUÇÃO DE LAMINADOS DE ALUMÍNIO
2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTR CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329-1/05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4911-6/00 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5221-4/00 - CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS
5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES
6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8112-5/00 - CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA."

Responsáveis Técnicos:

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-034018/D	Data de Registro:	30/01/2014
Registro Nacional (RNP):	0812885309	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	27/10/2021

Títulos:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1396 / 2044
2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 270 / 288

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA (EXCETO SISTEMAS DE TRANSPORTES)

Sócios / Diretores:

HELIO GOMES DE MELO

Início: 17/11/2016 CPF: 63764709715

Qualificação: EMPRESÁRIO

WELINGTON BARBOSA MELO

Início: 22/08/2025 CPF: 10889849757

Qualificação: EMPRESARIO

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2025	Única	2.280,25	08/05/2025		ES	Quitado
2024	Única	1.745,89	21/03/2024		ES	Quitado
2023	1	239,09	24/04/2023		ES	Quitado
2023	2	237,61	25/04/2023		ES	Quitado
2023	3	238,95	19/06/2023		ES	Quitado
2023	4	238,40	12/07/2023		ES	Quitado
2023	5	237,61	07/08/2023		ES	Quitado
2023	6	237,61	04/09/2023		ES	Quitado
2022	1	327,50	22/09/2022		ES	Quitado
2022	2	327,51	24/10/2022		ES	Quitado
2022	3	328,71	29/11/2022		ES	Quitado
2022	4	446,83	27/01/2023		ES	Quitado
2021	1	182,35	05/04/2021		ES	Quitado
2021	2	181,95	03/05/2021		ES	Quitado
2021	3	182,17	01/06/2021		ES	Quitado
2021	4	182,41	05/07/2021		ES	Quitado
2021	5	182,32	02/08/2021		ES	Quitado
2021	6	182,39	02/09/2021		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e , somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas
A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 72280

Emitida via Internet em: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 10:53

Acesso realizado utilizando o IP: 179.109.145.59

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1397 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 271 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1398 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 272 / 288

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

ATENDE AOS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M., CNPJ Nº 26.570.470/0001-84, LOCALIZADA À RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 63, INCISO I DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO DO EXIGIDO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025, **DECLARA** QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DE TODOS OS SEUS TERMOS.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:25:16 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1399 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 273 / 288

ANEXO V

DECLARAÇÃO TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES E CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA** PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:25:25 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1400 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 274 / 288

ANEXO VI

DECLARAÇÃO NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES E CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA** OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:25:32 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1401 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 275 / 288

ANEXO VII

DECLARAÇÃO CUMPRI AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, CNPJ Nº26.570.470/0001-84, LOCALIZADA À ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, **DECLARA** QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTA EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:25:40 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1402 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 276 / 288

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M., COM SEDE NA RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° 26.570.470/0001, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS, ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:25:48 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1403 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 277 / 288

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DO RG 2.239.118 SSP/ES, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, CNPJ 26.570.470/0001-84, **DECLARA** EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:25:58 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1404 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 278 / 288

ANEXO X

DECLARAÇÃO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA , QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA), RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.570.470/0001-84, NESTE ATO REPRESENTADA PELA REPRESENTANTE LEGAL WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 108.898.497-57, **DECLARA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

DECLARO AINDA:
QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NÃO CELEBROU CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECIDO NA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR;
COMPROMETE-SE A FORNECER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, SE SOLICITADO PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, QUE EVIDENCIE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTA DECLARAÇÃO.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:26:07 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1405 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 279 / 288

ANEXO XI

DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS DA OBRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ OU CIC SOB O N° 26.570.470/0001-84, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS RELATIVAMENTE AO OBJETO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **013/2025**, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E INFORMANDO QUE NÃO O UTILIZAREMOS PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM EVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:26:16 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1406 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 280 / 288

ANEXO XII

DECLARAÇÃO ATENDE ÀS FORMALIDADES E REQUESITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A LICITAÇÃO ATENDE AS FORMALIDADES E REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI Nº 14.133/2021, INCLUSIVE QUANTO A FORMA DE PUBLICAÇÃO, E ACEITO PARECERES EMANADOS POR ÓRGÃOS DE CONTROLE GERAL DO ENTE OU DE TRIBUNAL DE CONTAS DE VINCULAÇÃO.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:26:24 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1407 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 281 / 288

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

PELO PRESENTE, A EMPRESA CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 26.570.470/0001-84, COM SEDE NA RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DENOMINADA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **013/2025**, INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 18, INCISO XII DA LEI Nº 12.708/2012 – LDO/2013.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:26:33 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1408 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 282 / 288

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE O(S) SERVIDO(ES) ABAIXO DESCRITO(S) POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS, OPERACIONAIS, TÉCNICAS E GERENCIAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA.

1. JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR, PORTADOR DO CPF Nº 136.581.927-20.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:26:42 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:26:49 -03'00'

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR CPF: 136.581.927-20
ENGENHEIRO CIVIL

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1409 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 283 / 288

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE INDICAR O RESPONSAVEL TECNICO ABAIXO, QUE O MESMO PARTICIPARÁ TODOS OS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

1. JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR, PORTADOR DO CPF Nº 136.581.927-20.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:27:01 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:27:09 -03'00'

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR CPF: 136.581.927-20
ENGENHEIRO CIVIL

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1410 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 284 / 288

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE A LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:27:22 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1411 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 285 / 288

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118/ES SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE INDICA TODO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONOVEL ABAIXO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

- PESSOAL TÉCNICO;

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR – ENGENHEIRO CÍVIL
WELINGTON BARBOSA MELO – ENCARREGADO
LEANDRO SANT ANA SILVA – PEDREIRO
ELISANDRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA – AUXLIAR DE OBRAS
WILLIAN TOBIAS – PINTOR

-INSTALAÇÕES / APARELHAMENTO;

ESCRITORIO ADMNISTRATIVO NO CENTRO
DEPOSITO DE MATERIAL E FERRAMENTA
BETONEIRA
FURADEIRA
SERRA MARMORE
LIXADEIRA
ROMPEDOR / MARTELETE
AIRLESS
FERRAMENTA MANUAL
COMPRESSOR
GERADOR
PERFURATRIZ
ANDAIME

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:27:49 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1412 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 286 / 288

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE QUANDO FOR NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS DESTE OBJETO LICITADO A LICENÇA AMBIENTAL DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS, A MESMA SOLICITARA UMA EMPRESA ADEQUADA PARA ESTE TIPO DE SERVIÇO.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:28:01 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1413 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 287 / 288

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M., CNPJ Nº 26.570.470/0001-84, LOCALIZADA À RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, **DECLARA** QUE A MODALIDADE DA GARANTIA SERÁ COMO SEGURO GARANTIA.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:28:15 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:30:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W3ZDTM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1414 / 2044

2025-W3ZDTM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:30 PÁGINA 288 / 288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1415 / 2044

2025-475BTR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:31 PÁGINA 1 / 2

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 25/11/2025 14:27:48

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS** **CNEP**

Nome sancionado: **CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME**

CPF / CNPJ sancionado: **26.570.470/0001-84**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:31:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-475BTR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1416 / 2044

2025-475BTR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:31 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1417 / 2044

2025-W2L408 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:31 PÁGINA 1 / 2

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 25/11/2025 14:27:48

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

Nome sancionado: WELINGTON BAROBOSA MELO

CPF / CNPJ sancionado: 108.898.497-57

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:31:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W2L408

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1418 / 2044

2025-W2L408 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/11/2025 12:31 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **26/11/2025 12:34:04** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)
#96 - 2025-QR6147 - GARANTIA DE PROPOSTA (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok
#97 - 2025-NT5DQS - PROPOSTA (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok
#98 - 2025-K22ZJ4 - PROPOSTA + EXEQUIBILIDADE (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok
#99 - 2025-W3ZDTM - HABILITAÇÃO (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) - ok
#100 - 2025-475BTR - CONSULTA - Cadastro CEIS e CNEP (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.)
#101 - 2025-W2L408 - CONSULTA - Cadastro CEIS e CNEP (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.) PF
#102 - 2025-KDM8CQ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
GARANTIA DE PROPOSTA + PROPOSTA READEQUADA + COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA + DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:34:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:34:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KDM8CQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1419 / 2044

2025-KDM8CQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:34 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1420 / 2044

2025-BZ3L91 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:47 PÁGINA 1 / 2

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Ao Setor Técnico/Obras
Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025

Considerando documentações apresentadas pela arrematante do lote, Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME.

Assim, encaminho a remessa dos autos a este Setor Técnico/Obras para análise e manifestação técnica pela Douta Comissão quanto à Garantia da Proposta, Proposta Readequada, Habilitação Técnica e Comprovação de Exequibilidade Proposta, se atende as exigências do edital e anexos (subitem 9.3.1.4. e item 10. do Termo de Referência), bem como Art. 2º, §1º. do Decreto nº 13.807/2025 quanto a exequibilidade da proposta.

Após análise, favor emitir **parecer conclusivo**, indicando se a empresa **atende ou não** as exigências do instrumento convocatório.

Na oportunidade, solicito que a análise seja feita o quanto antes, tendo em vista que a sessão da CE 013/2025 será retomada em 02/12/2025 às 14h.

Atenciosamente,

Alegre/ES, 26 de Novembro de 2025.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
(Portaria Nº 4.951/2025)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:47:38 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:47:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BZ3L91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1421 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **26/11/2025 12:47:50** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DESTINO
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#103 - 2025-BZ3L91 - DESPACHO - Setor Técnico (1)
#104 - 2025-LRV3L8 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 26/11/2025 12:47:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/11/2025 12:47:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LRV3L8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1422 / 2044

2025-LRV3L8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/11/2025 12:47 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1423 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 1 / 9

Processo 2025-DRJ6X

Análise de Documentação

Alegre/ES, 4 de dezembro de 2025.

O presente documento apresenta a análise do Setor Técnico da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos, em resposta ao encaminhamento **2025-DRJ6X**, solicitado pelo setor de compras, com intuito de analisar a **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** e a **PROPOSTA** referente a Concorrência Eletrônica nº 013/2025 cujo o objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. Documentação apresentada pela empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES, inscrita sob o CNPJ 26.570.470/0001-84.

Vale salientar que a análise do setor técnico foi baseada conforme documentos anexados ao processo, seguindo os princípios de: Legalidade, Isonomia, Impessoalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo.

Diante o exposto, a equipe técnica apresenta os seguintes esclarecimentos:

1) Foi analisado a proposta da empresa, onde a mesma ofertou um desconto de 28,21% no valor global da licitação, sendo necessário a comprovação da exequibilidade da proposta.

2) Foi apresentado o detalhamento de BDI compatível com o da administração (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 07), cronograma fisico financeiro (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 06) com execução semelhante ao previsto pela administração.

3) Análise da proposta observando as regras previstas no art. 59 da Lei nº

14.133/2021 e Decreto Municipal 13.807/2025:

COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA		
CRITÉRIOS CONFORME ART. 2º		
Apresentação de contratos, faturas ou orçamento com o objeto e preços compatíveis ao objeto licitado;	Foram apresentadas as cotações referentes aos insumos (areia, brita, cimento, aço, etc.) e também as cotações dos tirantes. Entretanto, as cotações encontram-se com data superior a 90 (noventa) dias. Além disso, as cotações apresentadas para comprovação de preço dos tirantes foram realizadas para tirantes de 32 mm. Contudo, nas composições apresentadas, os tirantes especificados são de 50 mm e 53 mm, conforme definido no projeto básico da obra.	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 51 a 52
Apresentação de notas fiscais;	Foi apresentado os recibos referente a compra das madeiras, do escoramento e formas;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 49
Apresentação de planilha de composição de custos;	Foram apresentadas as composições de custos, entretanto verificam-se ressalvas na seção de Observações;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 – página 55 a 66
Declaração da licitante que comprove a exequibilidade da Proposta;	Foi apresentado.	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 13

Obs.:

a) Na composição do **ITEM 7.02**, não foi possível verificar o valor do custo unitário, devido erro de fórmula ou formatação;

b) Na composição do **ITEM 5.03,** o valor do custo unitário referente a equipamentos se encontra maior que a tabela referencial;

c) Na composição do **ITEM 7.03,** o valor total da composição apresentada se encontra divergente do custo unitário ofertado na proposta orçamentária da empresa;

4) A empresa **APRESENTOU** a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1424 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 2 / 9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1425 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 3 / 9

Jurídica (Documento **2025-DRJ6X**– Peça #99 – página 269), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “a”, e **APRESENTOU** de Pessoa Física do Profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99 - página 267), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “b”.

5) **FOI APRESENTANDO** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre o profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR e a empresa (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99- página 266).

6) Para comprovação de capacidade técnica Operacional e Profissional, foi apresentado os seguintes atestados (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99):

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
1- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM.	**2854/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.183	1.183 M
2- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	**2854/2024** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.365,00	1.365,00 M
3- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	**2854/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.365,00	1.365,00 M
4- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	**1520/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 227)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	10.182,58 + 1325,75=11507,58	16.007,81 KG
	4544/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 264)		137+300+231=668	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1426 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 4 / 9

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
	2854/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)		3832,23	
5- CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	**1520/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	28,70	28,70 M3
6- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	**1520/2025** Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 246)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	205	205 M
7- TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**4542/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 246)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	197	229
	4544/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)		24	
	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)		8	
8- PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	**1520/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 228)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	92	92 UN
9- ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	**4544/2025** Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES	340,40	612 M2

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
	4542/2025 Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 245)	MARTINS JUNIOR	272	
10- TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	**4542/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 247)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA	75,18	411,03 M2
	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)	JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	335,85	

Obs.:

a) Para a comprovação da capacidade técnica operacional e profissional relativa aos itens 02,03 e 08, referentes à execução de tirantes de 50 mm e 53 mm, foi considerado o atestado de capacidade técnica referente à execução de tirantes de 32 mm. Tal consideração se justifica pelo fato de o método executivo ser semelhante e pela tensão de escoamento do tirante de 32 mm apresentado pela empresa ser de 950 MPa, com tensão de ruptura de 1.050 MPa, valores superiores às cargas solicitadas para os diâmetros em questão;

b) Para fins de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional relativa ao Item 07, concernente ao fornecimento e à instalação de tubo PEAD DN 400 mm, foram considerados os 8,00 m de tubo PEAD DN 400 mm executados pela empresa, acrescidos de 221,00 m de tubo de concreto DN 400 mm. A equivalência técnica foi admitida tendo em vista que a instalação de tubos de concreto apresenta maior complexidade operacional quando comparada aos tubos PEAD, em razão do maior peso específico das peças, das exigências de içamento e movimentação, bem como das particularidades das conexões e do assentamento. Diante disso, o setor técnico enquadrou a execução de tubos de concreto como serviço de natureza e complexidade

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1427 / 2044
2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 5 / 9

semelhantes, apto a compor a comprovação da capacidade técnica exigida.

Quantitativo mínimo exigido no Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

Após a análise dos itens apresentados nos atestados, verifica-se que os itens são compatíveis com o exigido. Dessa forma, conclui-se que a empresa **ATENDEU** ao quantitativo mínimo previsto no Termo de Referência, item 9.3.1.4, alínea “c” e “d”.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1428 / 2044
2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 6 / 9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1429 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 7 / 9

CONCLUSÃO:

Habilitação técnica:

A empresa APRESENTOU a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “a”, e APRESENTOU de Pessoa Física do Profissional **JOSÉ FERNANDES MARTINS JÚNIOR**, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “b”

A empresa apresentou comprovação de capacidade técnica de acordo com os quantitativos mínimos exigidos no termo de referência ao item 9.3.1.4, alínea “c” e “d”.

Análise da Proposta:

A empresa ofertou um desconto de aproximadamente 28,21%, sendo necessária a comprovação da exequibilidade da proposta.

As multiplicações constantes na planilha orçamentária da empresa, cronograma fisico financeiro e detalhamento do BDI encontram-se em conformidade.

Ao observar o procedimento de análise da proposta, conforme o Art. 2º, §1º do Decreto Municipal nº 13.807/2025 – que regulamenta os procedimentos de licitação (concorrência e pregão) com base na Lei nº 14.133/2021, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Alegre – a empresa apresentou:

- contratos, faturas ou orçamentos com objeto e preços compatíveis aos ofertados, acompanhados de notas fiscais;
- planilha de composição de custos;
- declaração da licitante comprovando a exequibilidade da proposta.

Além dos documentos já mencionados, a empresa apresentou a relação dos equipamentos e maquinários de que dispõe, o que possibilitaria a concessão de um desconto maior na execução do objeto, bem como a apresentação de sua folha de funcionários.

Entretanto, constatou-se que as cotações apresentadas possuem datas superiores a 90 dias. Ademais, a cotação referente aos tirantes foi realizada

para tirantes de diâmetro de 32 mm, enquanto nas composições apresentadas para comprovação da exequibilidade os tirantes considerados possuem diâmetros de 50 mm e 53 mm.

Nas composições de custos apresentadas também foram identificados os erros apontados no Item 3 do presente parecer.

Dessa forma, para uma análise mais precisa da exequibilidade da proposta, faz-se necessária a apresentação de cotações atualizadas, com data inferior a 30 dias. As cotações referentes aos tirantes devem contemplar os diâmetros de 50 mm e 53 mm, conforme previsto nas composições apresentadas. Além disso, é necessária a correção dos erros mencionados no Item 3, considerando que a empresa já apresentou a declaração de exequibilidade e a justificativa técnica sobre a viabilidade da proposta. Assim, as cotações atualizadas destinam-se exclusivamente à verificação dos preços vigentes e à comprovação dos orçamentos dos tirantes nos diâmetros de 50 mm e 53 mm.

Obs.: O setor técnico realizou a análise referente à “Qualificação Técnica e Proposta Readequada”, ficando a análise dos documentos de Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista, e Qualificação Econômico-Financeira sob responsabilidade do setor competente.

Em face dos elementos analisados e das conclusões apresentadas, é o parecer que se submete à apreciação competente. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos e para o atendimento de outras solicitações relacionadas ao processo em questão.

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
SETOR TECNICO

LEANDRO MUNIZ MACEDO
SETOR TECNICO

LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA
SETOR TECNICO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1430 / 2044
2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 8 / 9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LEANDRO MUNIZ MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:09:14 -03:00

LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:07:08 -03:00

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:06:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/12/2025 11:09:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LEANDRO MUNIZ MACEDO (ENGENHEIRO CIVIL - SOES - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9BV8KG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1431 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **04/12/2025 11:13:39** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#105 - 2025-9BV8KG - Análise Habilitação e Proposta I - CE 013-2025 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
#106 - 2025-0GDTHR - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Segue Parecer Técnico

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LEANDRO MUNIZ MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL
SETECSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:13:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/12/2025 11:13:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LEANDRO MUNIZ MACEDO (ENGENHEIRO CIVIL - SETECSEOSU - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0GDTHR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1432 / 2044

2025-0GDTHR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:13 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **04/12/2025 11:55:21** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DESTINO
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#107 - 2025-ZV3MQ4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

PARA PROSSEGUIMENTO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:55:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/12/2025 11:55:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZV3MQ4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1433 / 2044

2025-ZV3MQ4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:55 PÁGINA 1 / 1

- Ata da Sessão de Julgamento -

"PROPOSTA e HABILITAÇÃO"

Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1434 / 2044

2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 1 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1435 / 2044

2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 2 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

- Ata da Sessão de Julgamento -
"PROPOSTA e HABILITAÇÃO"

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/12/2025), às dez horas (10h), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Alegre, situado na Avenida Dr. Olívio Correa Pedrosa, 520, Centro, Alegre/ES, reuniram-se a Agente de Contratação, Anapaula Paes Alves Monteiro e a Equipe de Apoio, Thiago Meneguelli Jorge, Patrick da Silva Machado e Gabriel Rocha Rondelli, designados através da Portaria nº 4.951/2025, e a Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025, para análise na Proposta e nas documentações de Habilitação apresentada pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

Segue conferência da **PROPOSTA** e nas documentações de **HABILITAÇÃO** apresentadas no processo licitatório em epígrafe, referente à **Habilitação Jurídica**, **Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista**, **Qualificação Econômico-financeira** e **Qualificação Técnica**, habilitações exigidas no item 9.3. do Termo de Referência (anexo I do Edital). Após realizada a análise, constatou o seguinte:

1) **PROPOSTA:**

Conforme análise em anexo da Comissão designados através da Portaria nº 5.020/2025, a licitante apresentou a PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA em conformidade com o edital.

*Quanto a **"Comprovação de Exequibilidade da Proposta"**, a empresa licitante apresentou as documentações que atende as exigências do Decreto Municipal 13.807/2025, contudo, constatou-se alguns erros, e para melhor análise da exequibilidade da proposta, conforme análise e manifestação técnica em anexo, **faz-se necessária a apresentação de cotações atualizadas, com data inferior a 30 dias, e correção dos erros na composição mencionados no Item 3 da análise técnica.***

2) **HABILITAÇÃO:**

- **Habilitação Jurídica** (Item 9.3.1.1.)

  Atendeu todas as exigências
- **Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista** (Item 9.3.1.2.)

  Atendeu todas as exigências
- **Qualificação Econômico-financeira** (Item 9.3.1.3.)

  Atendeu todas as exigências
- **Qualificação Técnica** (Item 9.3.1.4.)

  Atendeu ao quantitativo mínimo previsto no Termo de Referência, alínea "c" e "d" (anexo I do Edital), conforme análise e manifestação em anexo pela Comissão designados através da Portaria nº 5.020/2025.

Após a fase de lances/julgamento inicial das propostas, verificou-se que a **proposta** apresentada pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, arrematante provisória do lote, apresentava indícios de inexequibilidade na proposta, especificamente por apresentar valor significativamente abaixo do valor de referência, pois ofertou desconto de 28,21%.

Em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da Súmula nº 262 do TCU, foi concedida à referida empresa a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta por meio de diligência, conforme registrado em sessão no dia 24/11/2025 às 14:06:01. A empresa foi solicitada a apresentar documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, §1º e 2º do Decreto Municipal nº 13.807/2025, para que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta.

A empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA apresentou resposta à diligência, apresentando documentações que **comprova a viabilidade e exequibilidade da sua proposta**. Contudo, conforme análise técnica pela Douta Comissão designados através da Portaria nº 5.020/2025, para melhor análise da exequibilidade da proposta, faz-se necessária a **apresentação de cotações atualizadas e correção dos erros na composição mencionados no Item 3 da análise técnica.**

Quanto as documentações de **Habilitação**, conforme análise jurídica e técnica, verifica-se que as documentações apresentadas atendem ao item 9.3. do Termo de Referência (anexo I do Edital).

Diante do exposto, com **amparo no Art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/2021**, que prevê "*diligências para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame*", bem como no item 12.9. do instrumento convocatório, serão solicitadas diligências a licitante para melhor análise técnica quanto a "exequibilidade da proposta".

Assim, comunico que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico para apresentação das diligências conforme expostas.

Nada mais havendo, eu, Anapaula Paes Alves Monteiro, Agente de Contratação, lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é assinada por mim, demais membros da equipe de apoio e comissão.

Alegre/ES, 04 de Dezembro de 2025.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação

THIAGO MENEGUELLI JORGE
Equipe de Apoio

PATRICK DA SILVA MACHADO
Equipe de Apoio

GABRIEL ROCHA RONDELLI
Equipe de Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1436 / 2044
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 3 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1437 / 2044

Processo 2025-DRJ6X

Análise de Documentação

Alegre/ES, 4 de dezembro de 2025.

O presente documento apresenta a análise do Setor Técnico da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos, em resposta ao encaminhamento **2025-DRJ6X**, solicitado pelo setor de compras, com intuito de analisar a **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** e a **PROPOSTA** referente a Concorrência Eletrônica nº 013/2025 cujo o objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. Documentação apresentada pela empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES, inscrita sob o CNPJ 26.570.470/0001-84.

Vale salientar que a análise do setor técnico foi baseada conforme documentos anexados ao processo, seguindo os princípios de: Legalidade, Isonomia, Impessoalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo.

Diante o exposto, a equipe técnica apresenta os seguintes esclarecimentos:

1) Foi analisado a proposta da empresa, onde a mesma ofertou um desconto de 28,21% no valor global da licitação, sendo necessário a comprovação da exequibilidade da proposta.

2) Foi apresentado o detalhamento de BDI compatível com o da administração (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 07), cronograma físico financeiro (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 06) com execução semelhante ao previsto pela administração.

3) Análise da proposta observando as regras previstas no art. 59 da Lei nº

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 1 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 4 / 13

14.133/2021 e Decreto Municipal 13.807/2025:

COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA		
CRITÉRIOS CONFORME ART. 2º		
Apresentação de contratos, faturas ou orçamento com o objeto e preços compatíveis ao objeto licitado;	Foram apresentadas as cotações referentes aos insumos (areia, brita, cimento, aço, etc.) e também as cotações dos tirantes. Entretanto, as cotações encontram-se com data superior a 90 (noventa) dias. Além disso, as cotações apresentadas para comprovação de preço dos tirantes foram realizadas para tirantes de 32 mm. Contudo, nas composições apresentadas, os tirantes especificados são de 50 mm e 53 mm, conforme definido no projeto básico da obra.	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 51 a 52
Apresentação de notas fiscais;	Foi apresentado os recibos referente a compra das madeiras, do escoramento e formas;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 49
Apresentação de planilha de composição de custos;	Foram apresentadas as composições de custos, entretanto verificam-se ressalvas na seção de Observações;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 – página 55 a 66
Declaração da licitante que comprove a exequibilidade da Proposta;	Foi apresentado.	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 13

Obs.:

a) Na composição do **ITEM 7.02,** não foi possível verificar o valor do custo unitário, devido erro de fórmula ou formatação;

b) Na composição do **ITEM 5.03,** o valor do custo unitário referente a equipamentos se encontra maior que a tabela referencial;

c) Na composição do **ITEM 7.03,** o valor total da composição apresentada se encontra divergente do custo unitário ofertado na proposta orçamentária da empresa;

4) A empresa **APRESENTOU** a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1438 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 2 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 5 / 13

Jurídica (Documento **2025-DRJ6X**– Peça #99 – página 269), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "a", e **APRESENTOU** de Pessoa Física do Profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99 - página 267), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "b".

5) **FOI APRESENTANDO** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre o profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR e a empresa (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99- página 266).

6) Para comprovação de capacidade técnica Operacional e Profissional, foi apresentado os seguintes atestados (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99):

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
1- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM.	**2854/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.183	1.183 M
2- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	**2654/2024** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.365,00	1.365,00 M
3- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	**2854/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.365,00	1.365,00 M
4- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	**1520/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 227)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	10.182,58 + 1325,75=11507,58	16.007,81 KG
	4544/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 264)		137+300+231=668	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1439 / 2044
2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 3 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 6 / 13

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
	2854/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)		3832,23	
5- CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	**1520/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	28,70	28,70 M3
6- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	**1520/2025** Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 246)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	205	205 M
7- TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**4542/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 246)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	197	229
	4544/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)		24	
	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)		8	
8- PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	**1520/2025** (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 228)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	92	92 UN
9- ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	4544/2025 Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES	340,40	612 M2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1440 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 4 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 7 / 13

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
	4542/2025 Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 245)	MARTINS JUNIOR	272	
10- TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	4542/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 247)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA	75,18	411,03 M2
	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)	JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	335,85	

Obs.:

a) Para a comprovação da capacidade técnica operacional e profissional relativa aos itens 02,03 e 08, referentes à execução de tirantes de 50 mm e 53 mm, foi considerado o atestado de capacidade técnica referente à execução de tirantes de 32 mm. Tal consideração se justifica pelo fato de o método executivo ser semelhante e pela tensão de escoamento do tirante de 32 mm apresentado pela empresa ser de 950 MPa, com tensão de ruptura de 1.050 MPa, valores superiores às cargas solicitadas para os diâmetros em questão;

b) Para fins de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional relativa ao Item 07, concernente ao fornecimento e à instalação de tubo PEAD DN 400 mm, foram considerados os 8,00 m de tubo PEAD DN 400 mm executados pela empresa, acrescidos de 221,00 m de tubo de concreto DN 400 mm. A equivalência técnica foi admitida tendo em vista que a instalação de tubos de concreto apresenta maior complexidade operacional quando comparada aos tubos PEAD, em razão do maior peso específico das peças, das exigências de içamento e movimentação, bem como das particularidades das conexões e do assentamento. Diante disso, o setor técnico enquadrou a execução de tubos de concreto como serviço de natureza e complexidade

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1441 / 2044
2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 5 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 8 / 13

semelhantes, apto a compor a comprovação da capacidade técnica exigida.

Quantitativo mínimo exigido no Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmetro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

Após a análise dos itens apresentados nos atestados, verifica-se que os itens são compatíveis com o exigido. Dessa forma, conclui-se que a empresa **ATENDEU** ao quantitativo mínimo previsto no Termo de Referência, item 9.3.1.4, alínea “c” e “d”.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1442 / 2044
2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 6 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 9 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1443 / 2044

CONCLUSÃO:

Habilitação técnica:

A empresa APRESENTOU a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "a", e APRESENTOU de Pessoa Física do Profissional **JOSÉ FERNANDES MARTINS JÚNIOR**, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "b"

A empresa apresentou comprovação de capacidade técnica de acordo com os quantitativos mínimos exigidos no termo de referência ao item 9.3.1.4, alínea "c" e "d".

Análise da Proposta:

A empresa ofertou um desconto de aproximadamente 28,21%, sendo necessária a comprovação da exequibilidade da proposta.

As multiplicações constantes na planilha orçamentária da empresa, cronograma fisico financeiro e detalhamento do BDI encontram-se em conformidade.

Ao observar o procedimento de análise da proposta, conforme o Art. 2º, §1º do Decreto Municipal nº 13.807/2025 – que regulamenta os procedimentos de licitação (concorrência e pregão) com base na Lei nº 14.133/2021, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Alegre – a empresa apresentou:

- contratos, faturas ou orçamentos com objeto e preços compatíveis aos ofertados, acompanhados de notas fiscais;
- planilha de composição de custos;
- declaração da licitante comprovando a exequibilidade da proposta.

Além dos documentos já mencionados, a empresa apresentou a relação dos equipamentos e maquinários de que dispõe, o que possibilitaria a concessão de um desconto maior na execução do objeto, bem como a apresentação de sua folha de funcionários.

Entretanto, constatou-se que as cotações apresentadas possuem datas superiores a 90 dias. Ademais, a cotação referente aos tirantes foi realizada

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 7 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 10 / 13

para tirantes de diâmetro de 32 mm, enquanto nas composições apresentadas para comprovação da exequibilidade os tirantes considerados possuem diâmetros de 50 mm e 53 mm.

Nas composições de custos apresentadas também foram identificados os erros apontados no Item 3 do presente parecer.

Dessa forma, para uma análise mais precisa da exequibilidade da proposta, faz-se necessária a apresentação de cotações atualizadas, com data inferior a 30 dias. As cotações referentes aos tirantes devem contemplar os diâmetros de 50 mm e 53 mm, conforme previsto nas composições apresentadas. Além disso, é necessária a correção dos erros mencionados no Item 3, considerando que a empresa já apresentou a declaração de exequibilidade e a justificativa técnica sobre a viabilidade da proposta. Assim, as cotações atualizadas destinam-se exclusivamente à verificação dos preços vigentes e à comprovação dos orçamentos dos tirantes nos diâmetros de 50 mm e 53 mm.

Obs.: O setor técnico realizou a análise referente à "Qualificação Técnica e Proposta Readequada", ficando a análise dos documentos de Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista, e Qualificação Econômico-Financeira sob responsabilidade do setor competente.

Em face dos elementos analisados e das conclusões apresentadas, é o parecer que se submete à apreciação competente. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos e para o atendimento de outras solicitações relacionadas ao processo em questão.

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
SETOR TECNICO

LEANDRO MUNIZ MACEDO
SETOR TECNICO

LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA
SETOR TECNICO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1444 / 2044
2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 8 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 11 / 13

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LEANDRO MUNIZ MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:09:14 -03:00

LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:07:08 -03:00

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 04/12/2025 11:08:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/12/2025 11:09:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LEANDRO MUNIZ MACEDO (ENGENHEIRO CIVIL - SOES - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9BV8KG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1445 / 2044

2025-9BV8KG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 11:09 PÁGINA 9 / 9
2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 12 / 13

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/12/2025 17:51:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H99CKL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1446 / 2044

2025-H99CKL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/12/2025 17:51 PÁGINA 13 / 13

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **04/12/2025 17:51:54** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#108 - 2025-H99CKL - Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1)
#109 - 2025-86THR6 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 04/12/2025 17:51:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/12/2025 17:51:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-86THR6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1447 / 2044

2025-86THR6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/12/2025 17:51 PÁGINA 1 / 1

- Diligências Proposta -

Empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA - ME

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1448 / 2044

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 1 / 11

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1449 / 2044

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 2 / 11

ESCLARECIMENTOS DILIGÊNCIA

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025)

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

A **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 26.570.470/0001-84, por intermédio do seu representante legal o Sr. Welington Barbosa Melo, portador da carteira de identidade n° 2239118 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 108.898.497-57, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **APRESENTAR OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES** da concorrência eletrônica n.º 013/2025.

Em anexo encontra-se as cotações dos insumos atualizadas, assim como, as composições de custos solicitadas.

Alegre/ES, 05 de dezembro de 2025

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.12.05 10:21:05 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.12.05 10:21:15 -03'00'

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA ES-034018/D

PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1450 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 3 / 11

CÓDIGO: 41258
DESCRIÇÃO: Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm
UNIDADE: M

(A) EQUIPAMENTO	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,00	27,28	25,14	27,28
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,00	85,06	90,49	85,06
						TOTAL (A) :	**112,34**

(B) MÃO DE OBRA	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	157,27	38,69	1,00000	38,69
Servente	20002	1,00	157,27	17,12	4,00000	68,48
Sondador	20006	1,96	157,27	33,55	1,00000	33,55
					TOTAL (B) :	**140,72**

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código padrão	%	M.O.	Equip.	Material	Custo
					TOTAL (C) :	**0,00**

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	**253,06**
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	**1,00**
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	**253,06**

(F) MATERIAIS	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				TOTAL (F) :	**0,00**

(G) SERVIÇOS	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unitário
								TOTAL (H) :	**0,00**

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :		**253,06**
BDI:	**23,32%**	**59,01**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**312,08**

CÓDIGO: 40898
DESCRIÇÃO: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia
UNIDADE: M²

(A) EQUIPAMENTO	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Custo horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,90	128,42	115,23	128,42
						TOTAL (A) :	**128,42**

(B) MÃO DE OBRA	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo horário
Calceteiro	20035	1,24	157,27	14,01	1,00000	14,01
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	157,27	25,54	0,50000	12,76
Servente	20002	1,00	157,27	11,30	2,00000	22,59
					TOTAL (B) :	**49,36**

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código padrão	%	M.O.	Equip.	Material	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,00	X			2,46
					TOTAL (C) :	**2,46**

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	**180,24**
(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	**5,00**
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	**36,04**

(F) MATERIAIS	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	M³	54,99	0,05000	2,74
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 Mpa	10267	M²	49,92	1,00000	49,92
				TOTAL (F) :	**52,66**

(G) SERVIÇOS	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unitário
								TOTAL (H) :	**0,00**

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :		**88,70**
BDI:	**23,32%**	**20,68**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**109,44**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO **Espírito Santo**

Custo Unitário de Referência **Produção da equipe 1,00000 kg**

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
						Custo horário total de equipamentos	

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,09000	h	14,9401	1,3446
P9805	Armador	0,09000	h	20,4343	1,8391
				Custo horário total de mão de obra	3,1837
				Custo horário total de execução	**3,1737**
				Custo unitário de execução	**3,1737**
				Custo do FIC	**-**
				Custo do FIT	**-**

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50	1,10000	kg	5,3691	5,9060
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,01500	kg	8,6500	0,1298
				Custo unitário total de material	6,0358

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	**9,2095**

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00110	t	32,1300	0,0353
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00002	t	32,1300	0,0006
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0359**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	0,00110	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,00002	tkm	5914449	5914464	5914479	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**9,25**

BDI:	**23,32%**	**2,15**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :		**11,39**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1451 / 2044

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 4 / 11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1452 / 2044

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 5 / 11

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO: EST-15
DESCRIÇÃO: Concreto projetado, consumo de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicado em superficies verticais ou superiores
UNIDADE: m³
DATA BASE: dez/24
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO	Código	Órgão	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.	Valor imp.	Custo horário
Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW	E9671	SICRO	4,000	1,00	0,00	140,42	46,57	561,69
Conjunto para projecao de concreto.	EQ 30.05.0300	SCO	4,000	1,00	0,00	74,13	-	296,51
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	E9519	SICRO	4,000	1,00	0,00	34,37	29,25	137,49
							TOTAL (A) :	**995,68**

(B) MÃO DE OBRA	Código	Órgão	Unidade	Encargos (%)	Valor	Consumo	Custo horário
Servente	P9824	SICRO	h	157,27	17,78	12,00000	213,32
Maquinista	P9915	SICRO	h	157,27	33,60	4,00000	134,41
						TOTAL (B) :	**347,73**

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	Código	Órgão	%	Mão de obra	Equipam.	Material	Custo
						TOTAL (C) :	**0,00**
						CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :	**1.343,41**
						(D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :	**1,00**
						(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :	**1.343,41**

(F) MATERIAIS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar	11504	DER-ES	kg	13,59	14,00000	190,29
Cimento Portland CP II - 32 - saco	M0424	SICRO	kg	0,52	355,00000	184,60
Brita 0	M0005	SICRO	m³	94,99	0,70000	66,49
Areia grossa lavada	M1382	SICRO	m³	54,99	0,60000	32,99
					TOTAL (F) :	**474,56**

(G) SERVIÇOS	Código	Órgão	Unidade	Custo unit.	Consumo	Custo
					TOTAL (G) :	**0,00**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Código	Órgão	Unidade	XP	XR	Custo unit.	Consumo	Custo
							TOTAL (H) :	**0,00**

Referência: ET 45.05.005/SCO

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :	**1.817,97**
BDI: 23,32%	**423,95**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL :	**2.241,93**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1453 / 2044

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 6 / 11

COMERCIAL MIRANDA

A/C: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME
Contato: Wérica Barbosa Melo Thomaz
CNPJ: 26.570.470/0001-84
Email: construtorawbm@gmail.com
Telefone: (28) 99925-3057

Local: Contenção em cortina atirantada na rua Virgílio Rezende, localizado no municipio de Alegre/es

A empresa **Comercial Miranda**, inscrita no CNPJ nº 50.500.779/0001-82, situada na Rua Emilio Marins, s/nº, quadra F, Loteamento Albani, Vila do Sul, CEP 29.500-00, Alegre-ES, vem por meio deste apresentar sua proposta comercial conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Areia lavada	M3	R$ 54,99	R$ 769,86
Brita nº 0	M3	R$ 94,99	R$ 664,93
Brita nº 1	M3	R$ 90,99	R$ 1.273,86
Argila (Super liga)	UNIDADE (Saco de 20kg)	R$ 6,00	R$ 120,00
Cal hidratada Itabira	UNIDADE (Saco de 20kg)	R$ 10,00	R$ 200,00
Cimento Portland	UNIDADE (Saco de 50kg)	R$ 26,00	R$ 2.600,00
			TOTAL = R$ 5.628,65 Reais

Validade da proposta é de 15 (trinta) dias corridos.

Alegre/ES, 04 de Dezembro de 2025.

50.500.779/0001-82
C M MIRANDA LTDA
12A R LOTEAMENTO ALBANI/SN
QUADRA F LOJA GALPAO LOTE
29.500-000 - VILA DO SUL
ALEGRE/ES

C M MIRANDA LTDA
CNPJ: 50.500.779/0001-82

13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Rua 13 de Maio, 98 . Tel.: (28) 99950-5501 3552-1201
CEP 29.500-000 . Alegre . Espírito Santo

ORÇAMENTO

Data: 04 / 12 / 2025

Cliente: Construtora e Serviços W. B. M
Endereço: Rua Romario Barbosa Fernandes, 42
Bairro: Clorio Murlin Cidade: Alegre Tel.:

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	VALOR TOTAL
88	Tela soldada TQ 138	203,94	17.946,72
170	Aço CA 60 4.2	6,54	1.111,80
800	Aço CA 50 5.0	9,24	7.392,00
450	Aço CA 50 6.3	15,19	6.835,50
190	Aço CA 50 8.0	26,45	5.025,50
750	Aço CA 50 10.0	33,60	25.200,00
300	Aço CA 50 12.5	57,72	17.316,00
50	Aço CA 50 16.0	96,86	4.843,00
80	Aço CA 50 25.0	218,12	17.449,60
25	Arame Recozido (KG)	8,65	216,25
200	Espaçador armadura 4.2 c 100 unid.	200,00	400,00

Treze Mat. de Const. e Incorporação Ltda

Assinatura: VALOR TOTAL R$ 103.735,87

13 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Rua 13 de Maio, 98 . Tel.: (28) 99950-5501 3552-1201
CEP 29.500-000 . Alegre . Espírito Santo

ORÇAMENTO

Data: 04 / 12 / 2025

Cliente: Construtora e Serviços W. B. M.
Endereço: Rua Romario Barbosa Fernandes nº 42
Bairro: Clorio Murlin Cidade: Alegre Tel.:

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	VALOR TOTAL
15	Tubos de aço galvanizado DIN 2440	4.889,43	73.341,42
	DIAMETRO 2 polegadas.		

Treze Mat. de Const. e Incorporação Ltda

Assinatura: VALOR TOTAL R$ 73.341,45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1454 / 2044
2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 7 / 11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.DR16X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1455/ 2044

NUNES & CIA LTDA CNPJ:39.321.195/0001-07
RUA MONSENHOR PAVESI, 153, CENTRO, ALEGRE, ES
Fone (028) 9992-81454
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
420102004	DIESEL ORIGINAL IPIRAN	1,483	L	6,99	10,36

Qtde. total de itens	1
Subtotal R$	10,36
Desconto R$	1,77
Valor Total R$	8,59
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
A PRAZO	8,59

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
32251239321195000107650020007179651007292254

CONSUMIDOR- 26.570.470/0001-84- CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M.LTDA - R ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42, CLERIO MOULIN, CEP 29.500-000 ALEGRE - ES, Fone (028) 9925-3057

NFC-e nº: 000717965 Série: 002 Emissão: 05/12/2025 08:05
Prot. de Autorização: 232250677807270 05/12/2025 08:05:33

Tributos aproximados: Federal R$ 0,94 (9,10%) / Estadual R$ 2,01 (19,40%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - ES B0591B
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
PLACA: QRJ25896 KM: 2158 FROTA: 01 MOTORISTA: WELLIGTON VENDEDOR: JOAO ELY MAURI RODRIGUES
nBico: 03 nBomba: 3 nTanque: 40 vEncIni: 2681309,927 vEncFin: 2681311,410

www.linx.com.br
Desenvolvido em soluções por Automação Ipiranga
LINX

2025.0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 8 / 11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1456 / 2044

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 9 / 11

Proposta Comercial

CJ26570470000184 - CONSTRUTORA E SERVICOS WBM LTDA
RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES,N 42
Alegre - ES
29500000

Aos cuidados de:

Decisor:

N° Cotação: ***2130901**

N° Revisão:

N° Solicitação Cliente:

Cond. Pagamento:
Venda 28 dias

Data Impressão:
05/12/2025 11:00:59

Validade:
5 dias úteis.

ID Operação: 5000
Venda Dentro e Fora do Estado

N° Triangular:

Remessa:

Aplicação:
Venda para Consumo Próprio

Incotep Industria e Comercio de Tubos Especiais de Precisao Ltda - Incotep
Rua Majestic, 465
Bloco II Cidade Industrial - Guarulhos - SP
07221-060

SAC: 0800-773-2003
CNPJ: 59.339.408/0001-35
IE: 336239103115
Vendedor:
Thiago Pinori Furriel
e-mail:
Telefone: 011 94314-6658

Características Técnicas do Produto:

Item	Descrição:	N° Item Cliente	KG Total Teórico	Qtde.	Un.	Compr.	Valor Unitário R$	Un. Preço	Valor Total Mercadoria R$	ICMS % Incluso	PIS % Incluso	COFINS % Incluso	IPI % a Incluir	ST/DIF Alíquota a Incluir R$ (Unit. - Total)	Valor FECP ST	NCM	Entrega	Observação
1	BARRA 6,0M INCO 50D P8 MNA		9.348	663	m		210,00	m	139.230,00	7	1.65	7.6	3.25	0 - 0		72155000	12/12/25	
2	LUVA EMENDA RED. INCO 50D P8 Ø73,0 X 180,0mm MNA		352	111	pcs		111,00	pcs	12.321,00	7	1.65	7.6	3.25	11,46 - 1272,14	0,00	73079200	25/12/25	
6	BARRA 6,0M INCO 60D P13 MNA		11.488	718	m		237,50	m	170.525,00	7	1.65	7.6	3.25	0 - 0		72155000	23/12/25	
7	LUVA EMENDA RED. INCO 60D P13 Ø73,0 X 200,0mm MNA		380	120	pcs		118,00	pcs	14.160,00	7	1.65	7.6	3.25	12,18 - 1462,02	0,00	73079200	29/12/25	
8	CENTRALIZADOR ESTRELA INCO 50D Ø96,0 X Ø55,0 MNA		27	663	pcs		7,00	pcs	4.641,00	7	1.65	7.6	3.25	,72 - 479,18	0,00	39259090	11/12/25	
9	CENTRALIZADOR ESTRELA INCO 60D Ø96,0 X Ø55,0 MNA		29	718	pcs		8,60	pcs	6.174,80	7	1.65	7.6	3.25	,89 - 637,55	0,00	39259090	11/12/25	
	Valores Totais		**21.624,95**						**347.051,80**				**11.279,18**	**3.850,89**	**0,00**	**Total da Proposta:**		**362.181,87**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1457 / 2044

Informações Gerais do Fornecimento:

Condições de Entrega:
FOB

Meio de Transporte:
FOB (Frete Cliente - Retira)

Local de Entrega:
Rua Majestic, 465
Guarulhos - SP
07221-060

Prazo de Entrega:

Estoque:
Rotativo, sujeito a venda sem prévio aviso.

Reajuste:
Conforme índices do Fabricante.

Inspeção:
A critério do cliente, mediante agendamento prévio.

Procedência e Garantia:
Certificamos que estes produtos foram produzidos de acordo com as especificações normativas e que foram empregados pessoal, equipamentos e preocessos qualificados.

Informações Complementares:
Devolução prazo máximo 5 dias, materiais cortados e transformados não serão aceitos.

Legenda de siglas aplicadas aos produtos, em caso de adição de mão de obra:

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 10 / 11

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/12/2025 11:33:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0WN288

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1458 / 2044

2025-0WN288 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 08/12/2025 11:33 PÁGINA 11 / 11

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **08/12/2025 11:34:42** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#110 - 2025-0WN288 - Diligência Proposta (Empresa CONSTRUTORA W. B. M.)
#111 - 2025-92T46Z - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
DILIGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 08/12/2025 11:34:42 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/12/2025 11:34:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-92T46Z

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1459 / 2044

2025-92T46Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/12/2025 11:34 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1460 / 2044

2025-CV5FJF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/12/2025 11:50 PÁGINA 1 / 2

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Ao Setor Técnico/Obras
Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025

Tendo em vista documentações apresentadas pela arrematante do lote, para uma análise mais precisa da exequibilidade da proposta conforme sugestão da Douta Comissão. Assim, encaminho a remessa dos autos a este Setor Técnico/Obras para análise e manifestação técnica acerca das documentações apresentadas, se atende as exigências do Art. 2º, §1º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025 na exequibilidade da proposta.

Após análise, favor emitir **parecer conclusivo**, indicando se a empresa **atende ou não** as exigências do instrumento convocatório.

Na oportunidade, solicito que a análise seja feita o quanto antes, tendo em vista que a sessão da CE 013/2025 será retomada em 09/12/2025 às 15h.

Atenciosamente,

Alegre/ES, 08 de Dezembro de 2025.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
(Portaria Nº 4.951/2025)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 08/12/2025 11:50:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/12/2025 11:50:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CV5FJF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1461 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **08/12/2025 11:50:12** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DESTINO
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#112 - 2025-CV5FJF - DESPACHO - Setor Técnico (2)
#113 - 2025-RWFVG4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 08/12/2025 11:50:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/12/2025 11:50:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RWFVG4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1462 / 2044

2025-RWFVG4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/12/2025 11:50 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1463 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 1 / 8

Processo 2025-DRJ6X

Análise de Documentação

Alegre/ES, 10 de dezembro de 2025.

O presente documento apresenta a análise do Setor Técnico da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos, em resposta ao encaminhamento **2025-DRJ6X**, solicitado pelo setor de compras, com intuito de analisar a **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** e a **PROPOSTA** referente a Concorrência Eletrônica nº 013/2025 cujo o objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. Documentação apresentada pela empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES, inscrita sob o CNPJ 26.570.470/0001-84.

Vale salientar que a análise do setor técnico foi baseada conforme documentos anexados ao processo, seguindo os princípios de: Legalidade, Isonomia, Impessoalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo.

Diante o exposto, a equipe técnica apresenta os seguintes esclarecimentos:

1) Foi analisado a proposta da empresa, onde a mesma ofertou um desconto de 28,21% no valor global da licitação, sendo necessário a comprovação da exequibilidade da proposta.

2) Foi apresentado o detalhamento de BDI compatível com o da administração (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 07), cronograma fisico financeiro (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 06) com execução semelhante ao previsto pela administração.

3) Análise da proposta observando as regras previstas no art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 13.807/2025:

COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA		
CRITÉRIOS CONFORME ART. 2º		
Apresentação de contratos, faturas ou orçamento com o objeto e preços compatíveis ao objeto licitado;	Foram apresentadas as cotações referentes aos insumos (areia, brita, cimento, aço,...) e cotações dos tirantes;	Documento 2025-0WN288 – Peça #110- página 6 a 10
Apresentação de notas fiscais;	Foi apresentado os recibos referente a compra das madeiras, do escoramento e formas;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 49
Apresentação de planilha de composição de custos;	Foram apresentadas as composições de custos dos itens de maior relevancia;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 – página 55 a 66 Documento 2025-0WN288 – Peça #110- página 3 a 5
Declaração da licitante que comprove a exequibilidade da Proposta;	Foi apresentado.	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 13

4) A empresa **APRESENTOU** a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (Documento **2025-DRJ6X**– Peça #99 – página 269), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “a”, e **APRESENTOU** de Pessoa Física do Profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99 - página 267), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “b”.

5) **FOI APRESENTANDO** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre o profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR e a empresa (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99- página 266).

6) Para comprovação de capacidade técnica Operacional e Profissional, foi apresentado os seguintes atestados (Documento **2025-DRJ6X** – Peça

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1464 / 2044
2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 2 / 8

#99):

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
1- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM.	**2854/2025** **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.183	1.183 M
2- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	**1520/2025** **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 228)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1001,20	1001,20 M
3- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	**2854/2025** **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1001,20	1001,20 M
4- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	**1520/2025** **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 227)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	10.182,58 + 1325,75=11507,58	16.007,81 KG
	4544/2025 **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 264)**		137+300+231=668	
	2854/2025 **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)**		3832,23	
5- CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	**1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	28,70	28,70 M3
6- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	**1520/2025** **Documento 2025-DRJ6X – Peça #99**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA	205	205 M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1465 / 2044
2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 3 / 8

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
	- página 246)	JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR		
7- TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**4542/2025** **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 246)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	197	229
	4544/2025 **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)**		24	
	1520/2025 **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)**		8	
8- PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	**1520/2025** **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 228)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	92	92 UN
9- ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	**4544/2025** **Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	340,40	612 M2
	4542/2025 **Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 245)**		272	
10- TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	**4542/2025** **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 247)**	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	75,18	411,03 M2
	1520/2025 **(Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)**		335,85	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1466 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 4 / 8

Quantitativo mínimo exigido no Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	358,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmentro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

Após a análise dos itens apresentados nos atestados, verifica-se que os itens são compatíveis com o exigido. Dessa forma, conclui-se que a empresa **ATENDEU** ao quantitativo mínimo previsto no Termo de Referência, item 9.3.1.4, alínea “c” e “d”.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1467 / 2044
2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 5 / 8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1468 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 6 / 8

CONCLUSÃO:

Habilitação técnica:

A empresa APRESENTOU a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “a”, e APRESENTOU de Pessoa Física do Profissional **José Fernandes Martins Júnior**, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea “b”

A empresa apresentou comprovação de capacidade técnica de acordo com os quantitativos mínimos exigidos no termo de referência ao item 9.3.1.4, alínea “c” e “d”.

Análise da Proposta:

A empresa ofertou um desconto de aproximadamente 28,21%, sendo necessária a comprovação da exequibilidade da proposta.

As multiplicações constantes na planilha orçamentária da empresa, cronograma fisico financeiro e detalhamento do BDI encontram-se em conformidade.

Ao observar o procedimento de análise da proposta, conforme o Art. 2º, §1º do Decreto Municipal nº 13.807/2025 – que regulamenta os procedimentos de licitação (concorrência e pregão) com base na Lei nº 14.133/2021, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Alegre – a empresa apresentou:

- contratos, faturas ou orçamentos com objeto e preços compatíveis aos ofertados, acompanhados de notas fiscais;
- planilha de composição de custos;
- declaração da licitante comprovando a exequibilidade da proposta.

Dessa forma, após a análise dos documentos apresentados na diligência, constata-se que a empresa apresentou elementos suficientes para comprovar a exequibilidade de sua proposta.

Diante do exposto, recomenda-se a **HABILITAÇÃO** da empresa e a **CLASSIFICAÇÃO** de sua proposta.

Obs.: O setor técnico realizou a análise referente à “Qualificação Técnica e Proposta Readequada”, ficando a análise dos documentos de Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista, e Qualificação Econômico-Financeira sob responsabilidade do setor competente.

Em face dos elementos analisados e das conclusões apresentadas, é o parecer que se submete à apreciação competente. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos e para o atendimento de outras solicitações relacionadas ao processo em questão.

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
SETOR TECNICO

LEANDRO MUNIZ MACEDO
SETOR TECNICO

LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA
SETOR TECNICO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1469 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 7 / 8

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 10/12/2025 14:34:20 -03:00

LEANDRO MUNIZ MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 10/12/2025 14:30:52 -03:00

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 10/12/2025 14:26:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 14:34:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA (ENGENHEIRO CIVIL - SOES - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J9CNTT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1470 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **10/12/2025 14:38:32** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DESTINO
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#114 - 2025-J9CNTT - Análise Habilitação e Proposta - Contenção da rua José alcure-Resposta a diligencia.
#115 - 2025-CWP85G - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Segue parecer técnico.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
SETECSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 10/12/2025 14:38:32 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 14:38:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA (ENGENHEIRO CIVIL - SETECSEOSU - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CWP85G

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1471 / 2044

2025-CWP85G - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:38 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **12/12/2025 12:04:20** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DESTINO
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#116 - 2025-T2KBZW - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

PARA PROSSEGUIMENTO DO CERTAME

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 12/12/2025 12:04:20 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/12/2025 12:04:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T2KBZW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1472 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1473 / 2044

- Ata da Sessão de Julgamento -

"PROPOSTA"

Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 1 / 12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1474 / 2044

2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 2 / 12

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

- Ata da Sessão de Julgamento -
"PROPOSTA"

Aos quinze dias de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (15/12/2025), às quinze horas (15h), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Alegre, situado na Avenida Dr. Olívio Correa Pedrosa, 520, Centro, Alegre/ES, reuniram-se a Agente de Contratação, Anapaula Paes Alves Monteiro e a Equipe de Apoio, Thiago Meneguelli Jorge, Patrick da Silva Machado e Gabriel Rocha Rondelli, designados através da Portaria nº 4.951/2025, e a Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025, para **análise na proposta** apresentada pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

1. DA ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA

A Comissão procedeu à análise minuciosa da proposta classificada em primeiro lugar, nos termos do art. 59, inciso III da Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de verificar a compatibilidade dos preços ofertados com os custos necessários à execução integral do objeto, bem como a aderência às especificações técnicas previstas no edital.

A Comissão analisou a proposta apresentada à luz dos critérios estabelecidos no Edital, nos termos dos artigos 11 e 59 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 13.807/2025, especialmente quanto à exequibilidade dos preços ofertados.

Diante da análise realizada, a Comissão **conclui, de forma motivada e fundamentada**, que a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA é **EXEQUÍVEL**, viável sob os aspectos técnico, econômico e financeiro, atendendo integralmente às exigências do edital e da legislação aplicável.

2. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO

Em decorrência do exposto, a Comissão decide:

a) **Julgar a proposta como plenamente válida e exequível;**

b) **Classificar a licitante em primeiro lugar** no certame;

c) **Encaminhar os autos à autoridade competente** para fins de adjudicação e homologação, nos termos do **art. 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1475 / 2044

2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 3 / 12

3. DO ENCERRAMENTO

Nada mais havendo, eu, Anapaula Paes Alves Monteiro, Agente de Contratação, lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é assinada por mim, demais membros da equipe de apoio e comissão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Alegre/ES, 15 de Dezembro de 2025.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação

THIAGO MENEGUELLI JORGE
Equipe de Apoio

PATRICK DA SILVA MACHADO
Equipe de Apoio

GABRIEL ROCHA RONDELLI
Equipe de Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1476 / 2044

Processo 2025-DRJ6X

Análise de Documentação

Alegre/ES, 10 de dezembro de 2025.

O presente documento apresenta a análise do Setor Técnico da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos, em resposta ao encaminhamento **2025-DRJ6X**, solicitado pelo setor de compras, com intuito de analisar a **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** e a **PROPOSTA** referente a Concorrência Eletrônica nº 013/2025 cujo o objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. Documentação apresentada pela empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES, inscrita sob o CNPJ 26.570.470/0001-84.

Vale salientar que a análise do setor técnico foi baseada conforme documentos anexados ao processo, seguindo os princípios de: Legalidade, Isonomia, Impessoalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo.

Diante o exposto, a equipe técnica apresenta os seguintes esclarecimentos:

1) Foi analisado a proposta da empresa, onde a mesma ofertou um desconto de 28,21% no valor global da licitação, sendo necessário a comprovação da exequibilidade da proposta.

2) Foi apresentado o detalhamento de BDI compatível com o da administração (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 07), cronograma fisico financeiro (Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 - página 06) com execução semelhante ao previsto pela administração.

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 1 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 4 / 12

3) Análise da proposta observando as regras previstas no art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 13.807/2025:

COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA		
CRITÉRIOS CONFORME ART. 2º		
Apresentação de contratos, faturas ou orçamento com o objeto e preços compatíveis ao objeto licitado;	Foram apresentadas as cotações referentes aos insumos (areia, brita, cimento, aço,...) e cotações dos tirantes;	Documento 2025-0WN288 – Peça #110- página 6 a 10
Apresentação de notas fiscais;	Foi apresentado os recibos referente a compra das madeiras, do escoramento e formas;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 49
Apresentação de planilha de composição de custos;	Foram apresentadas as composições de custos dos itens de maior relevancia;	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98 – página 55 a 66 Documento 2025-0WN288 – Peça #110- página 3 a 5
Declaração da licitante que comprove a exequibilidade da Proposta;	Foi apresentado.	Documento 2025-DRJ6X – Peça #98- página 13

4) A empresa **APRESENTOU** a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (Documento **2025-DRJ6X–** Peça #99 – página 269), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "a", e **APRESENTOU** de Pessoa Física do Profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99 - página 267), conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "b".

5) **FOI APRESENTANDO** o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre o profissional JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR e a empresa (Documento **2025-DRJ6X** – Peça #99- página 266).

6) Para comprovação de capacidade técnica Operacional e Profissional, foi apresentado os seguintes atestados (Documento **2025-DRJ6X** – Peça

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1477 / 2044
2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 2 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 5 / 12

#99):

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
1- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM.	2854/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1.183	1.183 M
2- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 228)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1001,20	1001,20 M
3- TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	2854/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	1001,20	1001,20 M
4- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 227)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	10.182,58 + 1325,75=11507,58	16.007,81 KG
	4544/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 264)		137+300+231=668	
	2854/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 237)		3832,23	
5- CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	28,70	28,70 M3
6- PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	1520/2025 Documento 2025-DRJ6X – Peça #99	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA	205	205 M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1478 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 3 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 6 / 12

SERVIÇO	CAT	OPERACIONAL	QUANTIDADE	TOTAL
	- página 246)	JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR		
7- TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4542/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 246)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	197	229
	4544/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)		24	
	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)		8	
8- PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 228)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	92	92 UN
9- ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	4544/2025 Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 262)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	340,40	612 M2
	4542/2025 Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 245)		272	
10- TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	4542/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 247)	CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR	75,18	411,03 M2
	1520/2025 (Documento 2025-DRJ6X – Peça #99 - página 229)		335,85	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1479 / 2044
2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 4 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 7 / 12

Quantitativo mínimo exigido no Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA	UNIDADE MEDIDA
1	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	648,00	M
2	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 95MM TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	356,80	M
3	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	331,20	M
4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	5.879,68	Kg
5	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS OU SUPERIORES	15,86	M³
6	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	78,00	M
7	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	M
8	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	12	UN
9	ESCORAMENTO METÁLICO DE VALA TIPO GAIOLA CONFORME PROJETO TIPO – UTILIZAÇÃO 20 VEZES	240,56	M²
10	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	176,21	M²

Obs.: Foi estipulado os quantitativos mínimos a serem exigidos, com base no § 1º e § 2º do art. 87 da Lei nº. 14.133/2021. Sendo assim, foi solicitado 50% do quantitativo dos itens de maior relevância na planilha orçamentária (Curva ABC). Foi estipulado também o concreto projetado, a perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa widia, diâmetro 200 mm, a drenagem com tubo PEAD de 400 mm, a protenção de tirante permanentemente protendido de aço 50 mm, o escoramento metálico de vala tipo gaiola e a tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar por se tratar de itens de segurança e essenciais para a finalização do objeto.

Após a análise dos itens apresentados nos atestados, verifica-se que os itens são compatíveis com o exigido. Dessa forma, conclui-se que a empresa **ATENDEU** ao quantitativo mínimo previsto no Termo de Referência, item 9.3.1.4, alínea “c” e “d”.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1480 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 5 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 8 / 12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1481 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 6 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 9 / 12

CONCLUSÃO:

Habilitação técnica:

A empresa APRESENTOU a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "a", e APRESENTOU de Pessoa Física do Profissional **José Fernandes Martins Júnior**, conforme exigido no item 9.3.1.4, alínea "b"

A empresa apresentou comprovação de capacidade técnica de acordo com os quantitativos mínimos exigidos no termo de referência ao item 9.3.1.4, alínea "c" e "d".

Análise da Proposta:

A empresa ofertou um desconto de aproximadamente 28,21%, sendo necessária a comprovação da exequibilidade da proposta.

As multiplicações constantes na planilha orçamentária da empresa, cronograma fisico financeiro e detalhamento do BDI encontram-se em conformidade.

Ao observar o procedimento de análise da proposta, conforme o Art. 2º, §1º do Decreto Municipal nº 13.807/2025 – que regulamenta os procedimentos de licitação (concorrência e pregão) com base na Lei nº 14.133/2021, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Alegre – a empresa apresentou:

- contratos, faturas ou orçamentos com objeto e preços compatíveis aos ofertados, acompanhados de notas fiscais;
- planilha de composição de custos;
- declaração da licitante comprovando a exequibilidade da proposta.

Dessa forma, após a análise dos documentos apresentados na diligência, constata-se que a empresa apresentou elementos suficientes para comprovar a exequibilidade de sua proposta.

Diante do exposto, recomenda-se a **HABILITAÇÃO** da empresa e a **CLASSIFICAÇÃO** de sua proposta.

Obs.: O setor técnico realizou a análise referente à "Qualificação Técnica e Proposta Readequada", ficando a análise dos documentos de Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista, e Qualificação Econômico-Financeira sob responsabilidade do setor competente.

Em face dos elementos analisados e das conclusões apresentadas, é o parecer que se submete à apreciação competente. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos e para o atendimento de outras solicitações relacionadas ao processo em questão.

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
SETOR TECNICO

LEANDRO MUNIZ MACEDO
SETOR TECNICO

LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA
SETOR TECNICO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1482 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 7 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 10 / 12

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 10/12/2025 14:34:20 -03:00

LEANDRO MUNIZ MACEDO
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 10/12/2025 14:30:52 -03:00

JOÃO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 10/12/2025 14:26:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/12/2025 14:34:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUÍS CARLOS CAPICHONI SOUZA (ENGENHEIRO CIVIL - SOES - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J9CNTT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1483 / 2044

2025-J9CNTT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 10/12/2025 14:34 PÁGINA 8 / 8
2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 11 / 12

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:35:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CRP68D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1484 / 2044

2025-CRP68D - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/12/2025 20:35 PÁGINA 12 / 12

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **15/12/2025 20:36:17** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#117 - 2025-CRP68D - Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2)
#118 - 2025-4R9NV8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (PROPOSTA) - Empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:36:17 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:36:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4R9NV8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1485 / 2044

2025-4R9NV8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:36 PÁGINA 1 / 1

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:04

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:05

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,58
Valor Total: 6.164,82
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:06

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1486 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 1 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1487 / 2044

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.664,82
Valor Total: 8.324,10
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:07

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 480,55
Valor Total: 12.013,75
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:08

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.037,87
Valor Total: 3.037,87
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:08

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 67,68
Valor Total: 1.692,00
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:09

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 626,08
Valor Total: 12.521,60
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:10

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 18,44
Valor Total: 15.489,60
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão

Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:10

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 487,57 **Valor Total:** 9.605,13
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:11

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 714,59 **Valor Total:** 11.261,94
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:12

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,12 **Valor Total:** 13.148,62
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:13

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 4,91 **Valor Total:** 3.970,32
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:13

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 8,27 **Valor Total:** 959,32
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:14

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 54,45 **Valor Total:** 326,70
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:15

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 7,57 **Valor Total:** 2.018,62
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:16

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1488 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 3 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1489 / 2044

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 678,06
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:16

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 489,74
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:17

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,15
Valor Total: 4.555,77
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:17

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,75
Valor Total: 5.559,69
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:17

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,81
Valor Total: 390,04
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:18

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 109,84
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:18

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1490 / 2044

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:19

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 237,91
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:20

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 37,48 **Valor Total:** 749,60
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:20

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 124,96 **Valor Total:** 2.499,20
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:21

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 8,15 **Valor Total:** 2.174,26
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:22

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 62,71 **Valor Total:** 3.361,26
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:22

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 10,75 **Valor Total:** 1.877,27
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:23

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1491 / 2044

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 3.384,96
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:23

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 1.064,36
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:24

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 193,96
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:24

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 278,68 **Valor Total:** 34.556,32
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:25

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 101,38 **Valor Total:** 608,28
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:26

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 22.262,98
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:26

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.669,04 **Valor Total:** 13.345,20
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:27

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,65
Valor Total: 9.863,25
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:27

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,80
Valor Total: 25.403,14
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:28

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,65
Valor Total: 17.669,20
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:28

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,88
Valor Total: 15.316,92
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:28

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,75
Valor Total: 35.655,29
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:29

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 3.771,33
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1492 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 7 / 121

Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:29

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,43
Valor Total: 1.118,76
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:30

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,11
Valor Total: 35.217,91
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:31

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,43
Valor Total: 112.761,62
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:32

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 1.505,13
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:32

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16.116,03
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:32

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 15.139,40
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1493 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 8 / 121

Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:33

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,49
Valor Total: 362,48
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:33

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700
Sigla: M³
Valor Unitário: 599,05
Valor Total: 1.958,89
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:34

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700
Sigla: M²
Valor Unitário: 94,80
Valor Total: 310,00
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:34

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900
Sigla: t
Valor Unitário: 3.165,75
Valor Total: 2.817,52
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:35

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000
Sigla: t
Valor Unitário: 2,15
Valor Total: 688,86
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:35

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 210,49
Valor Total: 9.331,02
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:36

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1494 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 9 / 121

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 679,72
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:36

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 7.029,90
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:37

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 104,44 **Valor Total:** 46.301,39
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:37

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 136,89 **Valor Total:** 19.773,76
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:38

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 718,38 **Valor Total:** 1.709,74
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:38

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1495 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 10 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1496 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 11 / 121

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 848,00
Valor Total: 1.696,00
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:39

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 23,01
Valor Total: 816,86
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:39

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 39,20
Valor Total: 1.391,60
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 33.276,52
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 133.010,44
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200
Sigla: M³
Valor Unitário: 3.122,68
Valor Total: 99.051,41
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:40

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 47,27 **Valor Total:** 16.659,37
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:41

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 36.579,09
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:42

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 8.758,78
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:42

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 281,24
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:43

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 477,48
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:43

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 395,52
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:44

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1497 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 12 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1498 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 13 / 121

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 4.376,52
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:44

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 2.713,70
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:45

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 93,21 **Valor Total:** 4.054,64
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:45

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 458,74 **Valor Total:** 303.869,38
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:47

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 511,12 **Valor Total:** 366.779,71
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:48

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:49

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1499 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 14 / 121

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,09 **Valor Total:** 32.398,34
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:50

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:50

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,81 **Valor Total:** 94.736,04
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:51

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.152,71 **Valor Total:** 7.043,06
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:52

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 537,98 **Valor Total:** 83.924,88
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:52

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 1.024,34
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:53

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1500 / 2044

FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 15.355,25
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:53

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 28.440,94
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:53

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 2.501,98
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:54

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 16.531,65
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO) **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:50:54

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 530,82
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:55

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 901,21
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:55

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1501 / 2044

INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 370,80
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:56

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 1.467,97
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:56

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 589,29
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:57

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 485,49
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:57

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 192,22 **Valor Total:** 5.180,33
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:58

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300 **Sigla:** M
Valor Unitário: 58,64 **Valor Total:** 2.253,54
Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:58

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H =

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1502 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 17 / 121

1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,68
Valor Total: 48.781,92
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:59

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 806,02
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:50:59

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 97,54
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:00

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,11
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:00

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 23,19
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:01

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 2.233,77
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:01

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 11.616,84
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:02

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 5.608,54
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:02

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 516,29
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:03

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 50,08
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:03

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16,48
Modelo: próprio
Marca/Fabricante: padrão
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:04

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 11,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1503 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 18 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1504 / 2044

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:04

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 1.676,60

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:04

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 7.982,61

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:05

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 3.517,22

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:05

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 58,14 **Valor Total:** 854,66

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:06

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:06

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:07

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:07

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:08

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:08

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:09

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 368,89 **Valor Total:** 737,78

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Registrado em: 04/11/2025 - 09:51:09

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 179.773,93 **Valor Total:** 179.773,93

Modelo: próprio **Marca/Fabricante:** padrão

Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL **Registrado em:** 04/11/2025 - 09:51:09

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1505 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 20 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1506 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 21 / 121

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,58
Valor Total: 6.164,82
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.664,82
Valor Total: 8.324,10

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 480,55 **Valor Total:** 12.013,75

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.037,87 **Valor Total:** 3.037,87

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 67,68 **Valor Total:** 1.692,00

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 626,08 **Valor Total:** 12.521,60

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 18,44 **Valor Total:** 15.489,60

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 487,58 **Valor Total:** 9.605,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1507 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 22 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1508 / 2044

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 714,59 **Valor Total:** 11.261,94
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,12 **Valor Total:** 13.148,62
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 4,91 **Valor Total:** 3.970,32
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:44

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 8,27 **Valor Total:** 959,32
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:44

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 54,45 **Valor Total:** 326,70
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 7,57 **Valor Total:** 2.018,62
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1509 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 24 / 121

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 678,06
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 489,74
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,15
Valor Total: 4.555,77
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,75
Valor Total: 5.559,69
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,81
Valor Total: 390,04
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:44

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 109,84
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 32,35

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 237,91

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 37,48 **Valor Total:** 749,60

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 124,96 **Valor Total:** 2.499,20

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 8,15 **Valor Total:** 2.174,26

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 62,71 **Valor Total:** 3.361,26

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 10,75 **Valor Total:** 1.877,27

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1510 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 25 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1511 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 26 / 121

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 3.384,96
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 1.064,36
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 193,96
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,38
Valor Total: 608,28
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 22.262,98
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1512 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 27 / 121

Valor Unitário: 2.669,04 **Valor Total:** 13.345,20
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.972,65 **Valor Total:** 9.863,25
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 52,80 **Valor Total:** 25.403,14
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.208,65 **Valor Total:** 17.669,20
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.701,88 **Valor Total:** 15.316,92
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600 **Sigla:** M
Valor Unitário: 97,75 **Valor Total:** 35.655,29
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 3.771,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1513 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 28 / 121

Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,43
Valor Total: 1.118,76
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,11
Valor Total: 35.217,91
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,43
Valor Total: 112.761,62
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 1.505,13
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16.116,03
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 15.139,40

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 0,49 **Valor Total:** 362,48

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:45

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 599,05 **Valor Total:** 1.958,89

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 94,80 **Valor Total:** 310,00

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900 **Sigla:** t

Valor Unitário: 3.165,75 **Valor Total:** 2.817,52

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:45

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000 **Sigla:** t

Valor Unitário: 2,15 **Valor Total:** 688,86

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1514 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 29 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1515 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 30 / 121

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 210,49
Valor Total: 9.331,02
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 679,72
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 7.029,90
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300
Sigla: M²
Valor Unitário: 104,44
Valor Total: 46.301,39
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500
Sigla: M²
Valor Unitário: 136,89
Valor Total: 19.773,76
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800
Sigla: M²
Valor Unitário: 718,38
Valor Total: 1.709,74
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 848,00 **Valor Total:** 1.696,00
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 23,01 **Valor Total:** 816,86
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,20 **Valor Total:** 1.391,60
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 33.276,52
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 133.010,44
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200 **Sigla:** M³

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1516 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 31 / 121

Valor Unitário: 3.122,68 **Valor Total:** 99.051,41

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 47,27 **Valor Total:** 16.659,37

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 36.579,09

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 8.758,78

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:46

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400 **Sigla:** t

Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 281,24

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 477,48

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1517 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 32 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1518 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 33 / 121

Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 395,52
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 4.376,52
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 2.713,70
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 93,21 **Valor Total:** 4.054,64
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 458,74 **Valor Total:** 303.869,38
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 511,12 **Valor Total:** 366.779,71
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1519 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 34 / 121

DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,09 **Valor Total:** 32.398,34
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,81 **Valor Total:** 94.736,04
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.152,71 **Valor Total:** 7.043,06
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:46

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 537,98 **Valor Total:** 83.924,88
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:46

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1520 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 35 / 121

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 1.024,34
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 15.355,25
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 28.440,94
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 2.501,98
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,35 **Valor Total:** 16.531,65
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO) **Registrado em:** 12/11/2025 - 22:13:47

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 530,82
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1521 / 2044

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 901,21
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 370,80
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 1.467,97
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 589,29
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 485,49
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 192,22 **Valor Total:** 5.180,33
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300 **Sigla:** M
Valor Unitário: 58,64 **Valor Total:** 2.253,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1522 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 37 / 121

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 1.108,68 **Valor Total:** 48.781,92

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 90,26 **Valor Total:** 806,02

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300 **Sigla:** t

Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 97,54

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 32,11

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 23,19

Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1523 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 38 / 121

CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.233,77
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 11.616,84
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 5.608,54
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,26 **Valor Total:** 516,29
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 50,08
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 16,48
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 11,90
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 1.676,60
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 7.982,61
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 3.517,22
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:47

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000
Sigla: M²
Valor Unitário: 58,14
Valor Total: 854,66
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1524 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 39 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1525 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 40 / 121

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22
Modelo: Serviço **Marca/Fabricante:** Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1526 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 41 / 121

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 368,89
Valor Total: 737,78
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 179.773,93
Valor Total: 179.773,93
Modelo: Serviço
Marca/Fabricante: Serviço
Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL
Registrado em: 12/11/2025 - 22:13:48

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Município: Alegre / ES

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:02:16

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:02:34

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1527 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 42 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1528 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 43 / 121

Valor Unitário: 565,58 **Valor Total:** 6.164,82

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:02:50

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.664,82 **Valor Total:** 8.324,10

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.

Registrado em: 17/11/2025 - 18:03:37

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 480,55 **Valor Total:** 12.013,75

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:03:52

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.037,87 **Valor Total:** 3.037,87

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Registrado em: 17/11/2025 - 18:04:05

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 67,68 **Valor Total:** 1.692,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D`ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M

Registrado em: 17/11/2025 - 18:04:28

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 626,08 **Valor Total:** 12.521,60

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Registrado em: 17/11/2025 - 18:04:44

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE

ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 18,44 **Valor Total:** 15.489,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:09

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 487,58 **Valor Total:** 9.605,33
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:24

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 714,59 **Valor Total:** 11.261,94
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:39

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,12 **Valor Total:** 13.148,62
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:05:52

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 4,91 **Valor Total:** 3.970,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:06:06

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 8,27 **Valor Total:** 959,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:06:20

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 54,45 **Valor Total:** 326,70
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:06:41

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 7,57 **Valor Total:** 2.018,62
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1529 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 44 / 121

Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Registrado em: 17/11/2025 - 18:07:04

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 678,06

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Registrado em: 17/11/2025 - 18:07:19

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100 **Sigla:** t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 489,74

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Registrado em: 17/11/2025 - 18:07:32

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 8,15 **Valor Total:** 4.555,77

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:08:04

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 10,75 **Valor Total:** 5.559,69

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Registrado em: 17/11/2025 - 18:08:16

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 38,81 **Valor Total:** 390,04

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Registrado em: 17/11/2025 - 18:08:29

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400 **Sigla:** t

Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 109,84

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Registrado em: 17/11/2025 - 18:08:47

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1530 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 45 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1531 / 2044

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:01

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 237,91
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:14

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 37,48
Valor Total: 749,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:27

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 124,96
Valor Total: 2.499,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:45

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,15
Valor Total: 2.174,26
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:09:58

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000
Sigla: M³
Valor Unitário: 62,71
Valor Total: 3.361,26
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:10:13

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,75
Valor Total: 1.877,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1532 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 47 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 18:10:28

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 3.384,96
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:10:45

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 1.064,36
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:11:02

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 193,96
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:03

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:18

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,38
Valor Total: 608,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:30

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 22.262,98
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:12:44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1533 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 48 / 121

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.669,04
Valor Total: 13.345,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:13:03

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,65
Valor Total: 9.863,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:13:16

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,79
Valor Total: 25.398,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 17/11/2025 - 18:13:47

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,65
Valor Total: 17.669,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:14:13

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,88
Valor Total: 15.316,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:14:36

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,75
Valor Total: 35.655,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:14:52

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1534 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 49 / 121

(DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 3.771,33
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:15:07

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 1,43 **Valor Total:** 1.118,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:15:21

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 300,10 **Valor Total:** 35.216,74
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 17/11/2025 - 18:15:53

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 152,43 **Valor Total:** 112.761,62
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA Close
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:13

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 1.505,13
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:28

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 16.116,03
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:45

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1535 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 50 / 121

ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,70 **Valor Total:** 15.139,40
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:16:59

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 0,49 **Valor Total:** 362,48
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:17:10

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 599,05 **Valor Total:** 1.958,89
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:17:23

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 94,80 **Valor Total:** 310,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M
Registrado em: 17/11/2025 - 18:17:41

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 3.165,75 **Valor Total:** 2.817,52
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:17:59

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 2,15 **Valor Total:** 688,86
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:18:12

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 210,49 **Valor Total:** 9.331,02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1536 / 2044

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 17/11/2025 - 18:18:34

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,82 **Valor Total:** 678,55
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:19:18

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 7.029,90
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:19:30

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 104,44 **Valor Total:** 46.301,39
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 17/11/2025 - 18:19:45

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 136,89 **Valor Total:** 19.773,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:01

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 718,38 **Valor Total:** 1.709,74
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:18

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1537 / 2044

Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:37

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 848,00
Valor Total: 1.696,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:20:50

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 23,01
Valor Total: 816,86
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:10

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 39,20
Valor Total: 1.391,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:23

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 33.276,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:36

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 133.010,44
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:21:52

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200
Sigla: M³
Valor Unitário: 3.122,68
Valor Total: 99.051,41
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1538 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 53 / 121

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300
Sigla: M²
Valor Unitário: 47,27
Valor Total: 16.659,37
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:25

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 36.579,09
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:44

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,35
Valor Total: 8.758,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:22:56

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 281,24
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:13

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 477,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:26

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 16,48
Valor Total: 395,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1539 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 54 / 121

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 4.376,52
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Registrado em: 17/11/2025 - 18:23:59

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,38 **Valor Total:** 2.713,70
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:24:12

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 93,21 **Valor Total:** 4.054,64
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 17/11/2025 - 18:24:39

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 458,74 **Valor Total:** 303.869,38
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:25:11

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 511,12 **Valor Total:** 366.779,71
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:25:32

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1540 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 55 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 18:25:46

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.246,09
Valor Total: 32.398,34
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:09

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 434,68
Valor Total: 563.345,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:22

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.127,81
Valor Total: 94.736,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:34

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100
Sigla: M³
Valor Unitário: 1.152,71
Valor Total: 7.043,06
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:26:50

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 537,98
Valor Total: 83.924,88
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:04

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200
Sigla: M³
Valor Unitário: 533,51
Valor Total: 1.024,34
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1541 / 2044

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 15.355,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:45

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 28.440,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:27:59

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 2.501,98
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:28:19

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,35
Valor Total: 16.531,65
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:28:32

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 530,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:28:48

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 901,21
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1542 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 57 / 121

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 16,48
Valor Total: 370,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:15

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 12,92
Valor Total: 1.467,97
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:30

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000
Sigla: M
Valor Unitário: 12,38
Valor Total: 589,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:29:47

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100
Sigla: M³
Valor Unitário: 533,51
Valor Total: 485,49
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:30:03

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500
Sigla: M²
Valor Unitário: 192,22
Valor Total: 5.180,33
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 17/11/2025 - 18:30:21

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300
Sigla: M
Valor Unitário: 58,64
Valor Total: 2.253,54
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3
Registrado em: 17/11/2025 - 18:30:46

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H =

1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,68
Valor Total: 48.781,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:01

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 806,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:15

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 97,54
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:31

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,11
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:31:47

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 23,19
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:32:40

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,16
Valor Total: 2.233,77
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1543 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 58 / 121

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:32:59

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 11.616,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 18:33:14

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 5.608,54
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:33:36

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 516,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:33:49

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 50,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:06

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:22

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 11,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1544 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 59 / 121

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:34

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 1.676,60

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:34:49

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 7.982,61

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:35:01

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 3.517,22

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:35:20

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 58,14 **Valor Total:** 854,66

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:35:40

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:00

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG

Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1545 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 60 / 121

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:14

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:26

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:42

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:36:55

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:37:09

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h

Valor Unitário: 368,89 **Valor Total:** 737,78

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Registrado em: 17/11/2025 - 18:37:24

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 179.773,93 **Valor Total:** 179.773,93

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL **Registrado em:** 17/11/2025 - 18:37:37

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1546 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 61 / 121

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 571,86
Valor Total: 1.789,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Registrado em: 17/11/2025 - 13:57:15

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,97
Valor Total: 21.716,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 17/11/2025 - 13:57:54

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,58
Valor Total: 6.164,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)
Registrado em: 17/11/2025 - 14:00:41

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1547 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 62 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1548 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 63 / 121

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.664,82 **Valor Total:** 8.324,10
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURA E 1,16 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA.
Registrado em: 17/11/2025 - 14:01:26

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 480,55 **Valor Total:** 12.013,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)
Registrado em: 17/11/2025 - 14:02:40

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.037,87 **Valor Total:** 3.037,87
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
Registrado em: 17/11/2025 - 14:02:23

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 67,68 **Valor Total:** 1.692,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D`ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M
Registrado em: 17/11/2025 - 14:04:26

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 626,08 **Valor Total:** 12.521,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG
Registrado em: 17/11/2025 - 14:05:10

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 18,44 **Valor Total:** 15.489,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Registrado em: 17/11/2025 - 14:28:53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1549 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 64 / 121

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 487,57
Valor Total: 9.605,13
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE
Registrado em: 17/11/2025 - 14:30:07

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 714,58
Valor Total: 11.261,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
Registrado em: 17/11/2025 - 14:31:23

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100
Sigla: M
Valor Unitário: 39,12
Valor Total: 13.148,62
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 14:31:40

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 4,91
Valor Total: 3.970,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS
Registrado em: 17/11/2025 - 14:32:11

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 8,27
Valor Total: 959,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC
Registrado em: 17/11/2025 - 14:32:35

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 54,45
Valor Total: 326,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 14:33:03

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600
Sigla: t
Valor Unitário: 7,56
Valor Total: 2.015,95
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 14:36:56

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1550 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 65 / 121

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 678,06
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 14:37:15

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,53
Valor Total: 486,56
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:17:22

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,14
Valor Total: 4.550,18
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:18:32

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,74
Valor Total: 5.554,51
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:19:45

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,81
Valor Total: 390,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 17/11/2025 - 16:21:48

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 109,65
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:25:55

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Estou ciente que minha declaração de não enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 **NÃO ESTÁ** de acordo com o meu cadastro no sistema, não me concedendo o direito aos favorecimentos da citada lei.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1551 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 66 / 121

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 32,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:26:19

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 237,91
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:26:37

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 37,48
Valor Total: 749,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:27:11

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 124,96
Valor Total: 2.499,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:27:39

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,14
Valor Total: 2.171,59
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:28:22

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000
Sigla: M³
Valor Unitário: 62,70
Valor Total: 3.360,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:28:55

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,75
Valor Total: 1.877,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:29:40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1552 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 67 / 121

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 3.379,15
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:30:41

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 1.053,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:31:15

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 193,96
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:32:02

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:33:14

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,38
Valor Total: 608,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 16:33:57

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 22.132,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:22

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.669,04
Valor Total: 13.345,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1553 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 68 / 121

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,65
Valor Total: 9.863,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:04

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,79
Valor Total: 25.398,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:41

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,65
Valor Total: 17.669,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:02

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,88
Valor Total: 15.316,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:04

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,75
Valor Total: 35.655,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:37

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 3.771,33
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:54

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,43
Valor Total: 1.118,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1554 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 69 / 121

Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:15

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,10
Valor Total: 35.216,74
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:36

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,42
Valor Total: 112.754,22
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:13

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 1.505,13
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:26

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16.116,03
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:44

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,70
Valor Total: 15.139,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:01

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,49
Valor Total: 362,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:21

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1555 / 2044

ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 599,05 **Valor Total:** 1.958,89
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:38

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 94,79 **Valor Total:** 309,96
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:42:38

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 3.165,74 **Valor Total:** 2.817,51
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:15

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 2,15 **Valor Total:** 688,86
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:42

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 210,49 **Valor Total:** 9.331,02
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:58

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,82 **Valor Total:** 678,55
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:47

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 7.029,90
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:49:48

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 104,43 **Valor Total:** 46.296,95
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:14

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 136,89 **Valor Total:** 19.773,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:57

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 718,38 **Valor Total:** 1.709,74
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:51:14

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 131,86 **Valor Total:** 3.955,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:51:28

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 848,00 **Valor Total:** 1.696,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:56

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 23,00 **Valor Total:** 816,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:50

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1556 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 71 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1557 / 2044

Valor Unitário: 39,20 **Valor Total:** 1.391,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:06

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 33.275,87
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:59

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,86 **Valor Total:** 132.926,63
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:55:19

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 3.122,67 **Valor Total:** 99.051,09
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:39

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 47,26 **Valor Total:** 16.655,84
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:57

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,05 **Valor Total:** 36.575,24
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:34

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 272,34 **Valor Total:** 8.758,45
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA **Registrado em:** 17/11/2025 - 16:56:54

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1558 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 73 / 121

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 280,76
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:17

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 472,75
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:37

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 16,48
Valor Total: 395,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 16:58:16

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400
Sigla: M²
Valor Unitário: 12,92
Valor Total: 4.376,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:58:45

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000
Sigla: M
Valor Unitário: 12,37
Valor Total: 2.711,50
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:08

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 93,20
Valor Total: 4.054,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:29

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1559 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 74 / 121

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 458,73 **Valor Total:** 303.862,75
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:02:08

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 511,12 **Valor Total:** 366.779,71
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:02:35

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:02:50

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,09 **Valor Total:** 32.398,34
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:03:15

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM
Registrado em: 17/11/2025 - 17:03:33

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,81 **Valor Total:** 94.736,04
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:03:48

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.152,70 **Valor Total:** 7.043,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1560 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 75 / 121

Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:04:28

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 537,98
Valor Total: 83.924,88
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 17:04:46

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200
Sigla: M³
Valor Unitário: 533,50
Valor Total: 1.024,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:05:03

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,15
Valor Total: 15.354,95
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:05:22

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 28.440,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:05:41

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,05
Valor Total: 2.501,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:06:00

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,34
Valor Total: 16.531,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:06:34

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 530,82
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 17:07:10

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,01 **Valor Total:** 901,21
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:07:26

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 16,48 **Valor Total:** 370,80
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:07:39

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 12,92 **Valor Total:** 1.467,97
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:07:53

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,37 **Valor Total:** 588,81
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:08:11

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,51 **Valor Total:** 485,49
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:08:23

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 192,21 **Valor Total:** 5.180,06
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM
Registrado em: 17/11/2025 - 17:08:48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1561 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 76 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1562 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 77 / 121

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300
Sigla: M
Valor Unitário: 58,63
Valor Total: 2.253,15
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3"
Registrado em: 17/11/2025 - 17:09:16

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,68
Valor Total: 48.781,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2") (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUDO INCLUÍDO.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:09:39

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,26
Valor Total: 806,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:09:55

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 97,37
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁ
Registrado em: 17/11/2025 - 17:10:29

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 31,79
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:10:47

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,54
Valor Total: 23,19
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 17:11:18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1563 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 78 / 121

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,15
Valor Total: 2.233,73
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:11:44

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,87
Valor Total: 11.616,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
Registrado em: 17/11/2025 - 17:11:59

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,06
Valor Total: 5.608,54
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:12:21

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,25
Valor Total: 516,23
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:12:48

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,82
Valor Total: 49,99
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 17:13:04

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,01
Valor Total: 16,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:13:40

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t

Valor Unitário: 1,54 **Valor Total:** 11,90
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 17:13:53

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 1.676,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:14:20

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 7.982,61
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:14:37

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 3.517,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:14:51

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 58,13 **Valor Total:** 854,51
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:29:26

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,16 **Valor Total:** 2.750,04
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 17:29:42

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,87 **Valor Total:** 5.570,37
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:29:56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1564 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 79 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1565 / 2044

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,06 **Valor Total:** 6.692,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 17:30:36

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 718,77 **Valor Total:** 5.750,16
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 17:30:49

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 399,38 **Valor Total:** 798,76
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO) **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:03

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 468,61 **Valor Total:** 937,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO) **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:15

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 368,89 **Valor Total:** 737,78
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO) **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:40

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 179.773,93 **Valor Total:** 179.773,93
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ADMINISTRAÇÃO LOCAL **Registrado em:** 17/11/2025 - 17:31:57

Informações adicionais

Proposta Registrada

Processo

Número: 000013/2025 **Número do Processo Interno:** 0DRJ6X/2025

Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 570,00
Valor Total: 1.784,10
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Registrado em: 17/11/2025 - 11:05:54

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 180,00
Valor Total: 21.600,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:06:14

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 565,00
Valor Total: 6.158,50
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:06:43

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.664,80
Valor Total: 8.324,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:07:15

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000
Sigla: M²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1566 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 81 / 121

Valor Unitário: 480,00 **Valor Total:** 12.000,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Registrado em: 17/11/2025 - 11:07:35

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.037,00 **Valor Total:** 3.037,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Registrado em: 17/11/2025 - 11:08:06

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 67,60 **Valor Total:** 1.690,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Registrado em: 17/11/2025 - 11:09:41

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 626,00 **Valor Total:** 12.520,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Registrado em: 17/11/2025 - 11:10:00

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 18,40 **Valor Total:** 15.456,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Registrado em: 17/11/2025 - 11:10:21

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 487,50 **Valor Total:** 9.603,75

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Registrado em: 17/11/2025 - 11:10:41

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 714,50 **Valor Total:** 11.260,52

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Registrado em: 17/11/2025 - 11:12:11

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1567 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 82 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1568 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 83 / 121

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100
Sigla: M
Valor Unitário: 39,10
Valor Total: 13.141,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:12:29

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 4,90
Valor Total: 3.962,24
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:12:49

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 8,25
Valor Total: 957,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC
Registrado em: 17/11/2025 - 11:13:06

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 54,40
Valor Total: 326,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:13:31

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600
Sigla: t
Valor Unitário: 7,50
Valor Total: 1.999,95
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 11:13:51

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 671,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:14:17

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 477,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:14:32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1569 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 84 / 121

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,10
Valor Total: 4.527,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:14:49

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,70
Valor Total: 5.533,83
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:15:05

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,80
Valor Total: 389,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
Registrado em: 17/11/2025 - 11:15:21

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 109,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Registrado em: 17/11/2025 - 11:15:55

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 32,03
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:16:11

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 231,74
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:16:25

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1570 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 85 / 121

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 37,40 **Valor Total:** 748,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:16:45

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 124,90 **Valor Total:** 2.498,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:02

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 8,10 **Valor Total:** 2.160,92
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:18

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 62,70 **Valor Total:** 3.360,72
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:35

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 10,70 **Valor Total:** 1.868,54
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:17:52

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,83 **Valor Total:** 3.384,96
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:18:12

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1571 / 2044

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 1.053,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:18:32

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 188,93
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:19:20

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 278,68
Valor Total: 34.556,32
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:19:41

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 101,35
Valor Total: 608,10
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:19:59

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 22.132,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:20:20

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.669,00
Valor Total: 13.345,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:20:39

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.972,60
Valor Total: 9.863,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1572 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 87 / 121

Detalhe: CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:20:58

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 52,75
Valor Total: 25.379,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES
Registrado em: 17/11/2025 - 11:21:16

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.208,60
Valor Total: 17.668,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:21:33

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.701,80
Valor Total: 15.316,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:22:01

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 97,70
Valor Total: 35.637,05
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:22:20

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 3.749,15
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:22:37

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1573 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 88 / 121

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,40
Valor Total: 1.095,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito
Registrado em: 17/11/2025 - 11:23:01

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 300,00
Valor Total: 35.205,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:23:20

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 152,40
Valor Total: 112.739,42
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:23:45

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 1.497,39
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:24:04

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 15.956,47
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:24:22

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,69
Valor Total: 15.050,35
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:25:06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1574 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 89 / 121

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,48
Valor Total: 355,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:25:23

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700
Sigla: M³
Valor Unitário: 599,00
Valor Total: 1.958,73
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:25:46

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700
Sigla: M²
Valor Unitário: 94,70
Valor Total: 309,67
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:03

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900
Sigla: t
Valor Unitário: 3.165,70
Valor Total: 2.817,47
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:20

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000
Sigla: t
Valor Unitário: 2,10
Valor Total: 672,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:36

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 210,45
Valor Total: 9.329,25
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:26:55

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1575 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 90 / 121

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 676,22
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:27:11

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 6.960,30
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:27:28

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300
Sigla: M²
Valor Unitário: 104,40
Valor Total: 46.283,65
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Registrado em: 17/11/2025 - 11:27:44

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500
Sigla: M²
Valor Unitário: 136,85
Valor Total: 19.767,98
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:06

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800
Sigla: M²
Valor Unitário: 718,35
Valor Total: 1.709,67
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:25

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 131,86
Valor Total: 3.955,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:41

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000
Sigla: M²

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1576 / 2044

Valor Unitário: 845,00 **Valor Total:** 1.690,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:28:59

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 23,00 **Valor Total:** 816,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:29:15

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 39,00 **Valor Total:** 1.384,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:29:31

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,10 **Valor Total:** 33.272,61
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:30:25

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 132.842,81
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:30:45

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 3.122,65 **Valor Total:** 99.050,46
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES
Registrado em: 17/11/2025 - 11:31:01

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 47,25 **Valor Total:** 16.652,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:31:17

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,00
Valor Total: 36.556,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:31:34

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,30
Valor Total: 8.757,17
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:31:52

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 279,79
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:09

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 472,75
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:23

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 16,40
Valor Total: 393,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:37

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400
Sigla: M²
Valor Unitário: 12,90
Valor Total: 4.369,75
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1577 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 92 / 121

Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Registrado em: 17/11/2025 - 11:32:52

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 12,35 **Valor Total:** 2.707,12

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Registrado em: 17/11/2025 - 11:33:08

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 93,20 **Valor Total:** 4.054,20

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Registrado em: 17/11/2025 - 11:33:24

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 458,70 **Valor Total:** 303.842,88

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Registrado em: 17/11/2025 - 11:34:03

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 511,10 **Valor Total:** 366.765,36

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Registrado em: 17/11/2025 - 11:34:22

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 874,03 **Valor Total:** 20.976,72

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Registrado em: 17/11/2025 - 11:34:48

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1578 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 93 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1579 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 94 / 121

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.246,00 **Valor Total:** 32.396,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA
Registrado em: 17/11/2025 - 11:35:12

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 434,68 **Valor Total:** 563.345,28
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:35:41

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.127,80 **Valor Total:** 94.735,20
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO
Registrado em: 17/11/2025 - 11:36:16

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.152,70 **Valor Total:** 7.043,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO **Registrado em:** 17/11/2025 - 11:36:42

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 537,90 **Valor Total:** 83.912,40
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:36:59

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 533,50 **Valor Total:** 1.024,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Registrado em: 17/11/2025 - 11:37:33

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 15.354,95
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:37:54

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200
Sigla: KG
Valor Unitário: 15,85
Valor Total: 28.405,10
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:38:09

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,00
Valor Total: 2.500,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:38:24

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 272,35
Valor Total: 16.531,65
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:38:44

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 528,09
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:01

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 892,29
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:18

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000
Sigla: M
Valor Unitário: 16,40
Valor Total: 369,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1580 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 95 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1581 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 96 / 121

Detalhe: EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:41

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200
Sigla: M²
Valor Unitário: 12,90
Valor Total: 1.465,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:39:59

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000
Sigla: M
Valor Unitário: 12,35
Valor Total: 587,86
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:40:16

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100
Sigla: M³
Valor Unitário: 533,50
Valor Total: 485,49
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:40:31

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500
Sigla: M²
Valor Unitário: 192,20
Valor Total: 5.179,79
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM
Registrado em: 17/11/2025 - 11:46:11

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300
Sigla: M
Valor Unitário: 58,60
Valor Total: 2.252,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3
Registrado em: 17/11/2025 - 11:46:29

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Quantidade: 44,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.108,60
Valor Total: 48.778,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Registrado em: 17/11/2025 - 11:46:47

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,20
Valor Total: 805,49
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:47:06

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 5,80
Valor Total: 97,03
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:47:21

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,00
Valor Total: 31,79
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:47:35

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 22,59
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:04

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700
Sigla: M³
Valor Unitário: 511,10
Valor Total: 2.233,51
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:20

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1582 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 97 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1583 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 98 / 121

Quantidade: 732,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 11.602,20
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:36

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,00 **Valor Total:** 5.605,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:48:51

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,25 **Valor Total:** 516,23
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:06

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,80 **Valor Total:** 49,82
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:21

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,00 **Valor Total:** 16,32
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:35

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,50 **Valor Total:** 11,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:49:50

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL -

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1584 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 99 / 121

CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 1.676,57
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:50:45

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 7.972,55
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:03

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,00 **Valor Total:** 3.515,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:18

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 58,10 **Valor Total:** 854,07
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:33

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 511,15 **Valor Total:** 2.749,99
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:51:48

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,85 **Valor Total:** 5.563,35
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:06

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E

RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000
Sigla: M²
Valor Unitário: 95,05
Valor Total: 6.691,52
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:22

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Quantidade: 8,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 718,75
Valor Total: 5.750,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:44

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 399,35
Valor Total: 798,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:52:59

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 468,60
Valor Total: 937,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:53:15

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000
Sigla: h
Valor Unitário: 368,85
Valor Total: 737,70
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)
Registrado em: 17/11/2025 - 11:53:59

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 179.773,90
Valor Total: 179.773,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL
Registrado em: 17/11/2025 - 11:54:21

Informações adicionais

Proposta Registrada

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1585 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 100 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1586 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 101 / 121

Processo

Número: 000013/2025
Modalidade: Concorrência por Menor Preço
Orgão: Prefeitura Municipal de Alegre
Número do Processo Interno: 0DRJ6X/2025
Abertura: 18/11/2025 - 09:01
Município: Alegre / ES

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Quantidade: 3,1300
Sigla: M²
Valor Unitário: 513,00
Valor Total: 1.605,69
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:33:32

2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Quantidade: 120,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 159,00
Valor Total: 19.080,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:07

3 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Quantidade: 10,9000
Sigla: M²
Valor Unitário: 498,00
Valor Total: 5.428,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:34:34

4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.489,00
Valor Total: 7.445,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:01

5 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL.

PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Quantidade: 25,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 460,00
Valor Total: 11.500,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:25

6 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Quantidade: 1,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.890,00
Valor Total: 2.890,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:35:48

7 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Quantidade: 25,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 57,00
Valor Total: 1.425,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:04

8 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 600,13
Valor Total: 12.002,60
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:30

9 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Quantidade: 840,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 18,40
Valor Total: 15.456,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:36:50

10 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Quantidade: 19,7000
Sigla: M³
Valor Unitário: 390,00
Valor Total: 7.683,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:37:17

11 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1587 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 102 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1588 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 103 / 121

Quantidade: 15,7600 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 514,00 **Valor Total:** 8.100,64
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:37:56

12 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 336,1100 **Sigla:** M
Valor Unitário: 24,00 **Valor Total:** 8.066,64
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:30

13 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Quantidade: 808,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 3,00 **Valor Total:** 2.425,86
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:38:52

14 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Quantidade: 116,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 8,00 **Valor Total:** 928,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:19

15 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 54,00 **Valor Total:** 324,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:39:39

16 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 266,6600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,80 **Valor Total:** 1.546,63
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:02

17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 671,3500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 604,22
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1589 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 104 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:28

18 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Quantidade: 318,0100
Sigla: t
Valor Unitário: 1,20
Valor Total: 381,61
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:40:46

19 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 558,9900
Sigla: M³
Valor Unitário: 7,15
Valor Total: 3.996,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:08

20 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Quantidade: 517,1800
Sigla: M³
Valor Unitário: 10,00
Valor Total: 5.171,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:25

21 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Quantidade: 10,0500
Sigla: M³
Valor Unitário: 38,00
Valor Total: 381,90
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:41:43

22 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Quantidade: 18,8400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,00
Valor Total: 94,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:42:00

23 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 32,0300
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 28,83
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1590 / 2044

Registrado em: 17/11/2025 - 16:42:13

24 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Quantidade: 154,4900
Sigla: t
Valor Unitário: 1,24
Valor Total: 191,57
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:42:50

25 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 27,00
Valor Total: 540,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:43:03

26 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 20,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 114,56
Valor Total: 2.291,20
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:43:26

27 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Quantidade: 266,7800
Sigla: M³
Valor Unitário: 7,15
Valor Total: 1.907,48
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:43:41

28 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Quantidade: 53,6000
Sigla: M³
Valor Unitário: 62,70
Valor Total: 3.360,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:44:33

29 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Quantidade: 174,6300
Sigla: M³
Valor Unitário: 8,00
Valor Total: 1.397,04
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:44:52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1591 / 2044

30 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Quantidade: 580,6100 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,03 **Valor Total:** 2.920,47
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:45:08

31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 1.053,8200 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 948,44
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:45:22

32 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Quantidade: 125,9500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,24 **Valor Total:** 156,18
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:45:37

33 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 124,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 258,00 **Valor Total:** 31.992,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:46:33

34 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Quantidade: 6,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 100,00 **Valor Total:** 600,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:46:53

35 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 13.095,8700 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,56 **Valor Total:** 20.429,56
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1592 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 107 / 121

36 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.665,00
Valor Total: 13.325,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:37

37 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 5,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.956,00
Valor Total: 9.780,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:47:54

38 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Quantidade: 481,1200
Sigla: M²
Valor Unitário: 50,00
Valor Total: 24.056,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:16

39 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Quantidade: 8,0000
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.000,00
Valor Total: 16.000,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:32

40 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Quantidade: 9,0000
Sigla: M
Valor Unitário: 1.700,00
Valor Total: 15.300,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:48:54

41 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Quantidade: 364,7600
Sigla: M
Valor Unitário: 68,00
Valor Total: 24.803,68
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:49:36

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1593 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 108 / 121

42 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Quantidade: 2.218,4300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,60
Valor Total: 3.549,49
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:23

43 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Quantidade: 782,3500
Sigla: M²
Valor Unitário: 1,30
Valor Total: 1.017,06
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:50:40

44 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Quantidade: 117,3500
Sigla: M³
Valor Unitário: 265,00
Valor Total: 31.097,75
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:51:03

45 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 128,02
Valor Total: 94.704,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:12

46 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 258,1700
Sigla: t
Valor Unitário: 5,23
Valor Total: 1.350,23
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:29

47 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 15.956,4700
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 14.360,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1594 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 109 / 121

Registrado em: 17/11/2025 - 16:52:50

48 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 8.905,5300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,50
Valor Total: 13.358,30
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:09

49 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantidade: 739,7600
Sigla: M²
Valor Unitário: 0,48
Valor Total: 355,08
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:28

50 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Quantidade: 3,2700
Sigla: M³
Valor Unitário: 540,00
Valor Total: 1.765,80
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:53:49

51 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Quantidade: 3,2700
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,00
Valor Total: 294,30
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:05

52 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Quantidade: 0,8900
Sigla: t
Valor Unitário: 3.160,00
Valor Total: 2.812,40
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:30

53 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Quantidade: 320,4000
Sigla: t
Valor Unitário: 2,13
Valor Total: 682,45
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1595 / 2044

Registrado em: 17/11/2025 - 16:54:48

54 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Quantidade: 44,3300
Sigla: M³
Valor Unitário: 206,00
Valor Total: 9.131,98
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:07

55 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Quantidade: 116,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,83
Valor Total: 679,72
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:23

56 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Quantidade: 6.960,3000
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 6.264,27
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:55:40

57 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 443,3300
Sigla: M²
Valor Unitário: 94,00
Valor Total: 41.673,02
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:12

58 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Quantidade: 144,4500
Sigla: M²
Valor Unitário: 120,00
Valor Total: 17.334,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:30

59 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Quantidade: 2,3800
Sigla: M²
Valor Unitário: 589,00
Valor Total: 1.401,82
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:56:48

60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade: 30,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 100,00 **Valor Total:** 3.000,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:08

61 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 820,00 **Valor Total:** 1.640,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:28

62 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 18,00 **Valor Total:** 639,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:42

63 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 35,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 37,00 **Valor Total:** 1.313,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:57:56

64 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 65,1000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 450,00 **Valor Total:** 29.295,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:58:16

65 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Quantidade: 8.381,2500 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 13,20 **Valor Total:** 110.632,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1596 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 111 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1597 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 112 / 121

Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:07

66 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Quantidade: 31,7200
Sigla: M³
Valor Unitário: 3.122,00
Valor Total: 99.029,84
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:29

67 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Quantidade: 352,4300
Sigla: M²
Valor Unitário: 40,09
Valor Total: 14.128,92
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 16:59:49

68 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Quantidade: 384,8000
Sigla: M²
Valor Unitário: 80,00
Valor Total: 30.784,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:00:08

69 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Quantidade: 32,1600
Sigla: M³
Valor Unitário: 258,00
Valor Total: 8.297,28
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:00:25

70 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 48,2400
Sigla: t
Valor Unitário: 5,23
Valor Total: 252,30
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Fornecimento conforme especificações do edital e projeto executivo. Inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários para execução do item, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às determinações da fiscalização.
Registrado em: 17/11/2025 - 17:00:43

71 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Quantidade: 472,7500
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 425,48

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:24:00

72 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 16,08 **Valor Total:** 385,92

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:24:19

73 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Quantidade: 338,7400 **Sigla:** M²

Valor Unitário: 12,02 **Valor Total:** 4.071,65

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:24:37

74 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade: 219,2000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 12,08 **Valor Total:** 2.647,94

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:25:07

75 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Quantidade: 43,5000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 90,21 **Valor Total:** 3.924,14

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:26:12

76 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 662,4000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 408,70 **Valor Total:** 270.722,88

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:26:34

77 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Quantidade: 717,6000 **Sigla:** M

Valor Unitário: 481,25 **Valor Total:** 345.345,00

Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

Registrado em: 18/11/2025 - 07:27:05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1598 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 113 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1599 / 2044

78 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 24,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 850,00 **Valor Total:** 20.400,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:27:29

79 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Quantidade: 26,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.146,00 **Valor Total:** 29.796,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:28:06

80 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Quantidade: 1.296,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 430,00 **Valor Total:** 557.280,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:28:28

81 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Quantidade: 84,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 988,00 **Valor Total:** 82.992,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:28:49

82 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Quantidade: 6,1100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 6.110,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:29:09

83 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Quantidade: 156,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 550,00 **Valor Total:** 85.800,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:29:32

84 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade: 1,9200 **Sigla:** M³

Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 960,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:29:46

85 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 30,0400 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 15.020,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:30:05

86 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 1.792,1200 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 13,88 **Valor Total:** 24.874,63
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:30:32

87 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 26,3200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 85,06 **Valor Total:** 2.238,78
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:30:50

88 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 60,7000 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 270,00 **Valor Total:** 16.389,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:09

89 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 91,0500 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,00 **Valor Total:** 455,25
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:26

90 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 892,2900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 803,06
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:42

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1600 / 2044
2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 115 / 121

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1601 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 116 / 121

91 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 22,5000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 15,48 **Valor Total:** 348,30
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:31:58

92 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 113,6200 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 10,00 **Valor Total:** 1.136,20
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:32:18

93 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 47,6000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 12,30 **Valor Total:** 585,48
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:32:34

94 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Quantidade: 0,9100 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 455,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:32:45

95 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Quantidade: 26,9500 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 190,00 **Valor Total:** 5.120,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:03

96 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Quantidade: 38,4300 **Sigla:** M
Valor Unitário: 54,25 **Valor Total:** 2.084,83
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:22

97 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1602 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 117 / 121

Quantidade: 44,0000 **Sigla:** M
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 44.000,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:39

98 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 8,9300 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,26 **Valor Total:** 806,02
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:33:54

99 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 16,7300 **Sigla:** t
Valor Unitário: 5,23 **Valor Total:** 87,50
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:06

100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 31,7900 **Sigla:** t
Valor Unitário: 0,90 **Valor Total:** 28,61
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:25

101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 15,0600 **Sigla:** t
Valor Unitário: 1,24 **Valor Total:** 18,67
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:44

102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 4,3700 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 2.185,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:34:59

103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 732,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,00 **Valor Total:** 10.980,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1603 / 2044

2025-8VKX7L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:40 PÁGINA 118 / 121

Registrado em: 18/11/2025 - 07:35:17

104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Quantidade: 59,0000
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,00
Valor Total: 5.310,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:35:34

105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 5,7200
Sigla: M²
Valor Unitário: 90,20
Valor Total: 515,94
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:35:48

106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 8,5900
Sigla: t
Valor Unitário: 5,33
Valor Total: 45,78
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:36:02

107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 16,3200
Sigla: t
Valor Unitário: 0,90
Valor Total: 14,69
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:36:15

108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 7,7300
Sigla: t
Valor Unitário: 1,24
Valor Total: 9,59
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:36:38

109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 3,2800
Sigla: M³
Valor Unitário: 500,00
Valor Total: 1.640,00
Modelo: N/C
Marca/Fabricante: N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:37:02

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1604 / 2044

110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 503,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,00 **Valor Total:** 7.545,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:37:18

111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Quantidade: 37,0000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 90,00 **Valor Total:** 3.330,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:37:44

112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 14,7000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 58,00 **Valor Total:** 852,60
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:38:03

113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 5,3800 **Sigla:** M³
Valor Unitário: 500,00 **Valor Total:** 2.690,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:38:19

114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 351,0000 **Sigla:** KG
Valor Unitário: 15,00 **Valor Total:** 5.265,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:38:34

115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Quantidade: 70,4000 **Sigla:** M²
Valor Unitário: 95,00 **Valor Total:** 6.688,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:00

116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1605 / 2044

Quantidade: 8,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 710,00 **Valor Total:** 5.680,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:16

117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 350,00 **Valor Total:** 700,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:30

118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 450,00 **Valor Total:** 900,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:39:44

119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Quantidade: 2,0000 **Sigla:** h
Valor Unitário: 368,00 **Valor Total:** 736,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:40:01

120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Quantidade: 1,0000 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 158.000,00 **Valor Total:** 158.000,00
Modelo: N/C **Marca/Fabricante:** N/C
Detalhe: Execução do serviço conforme projeto, edital e normas aplicáveis, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra necessários, sob acompanhamento da fiscalização.
Registrado em: 18/11/2025 - 07:40:26

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:40:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:40:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8VKX7L

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1606 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1607 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 1 / 39

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Declarações obrigatórias

Titulo	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1608 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 2 / 39

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1609 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 3 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1610 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 4 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1611 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 5 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1612 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 6 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1613 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 7 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1614 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 8 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1615 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 9 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1616 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 10 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1617 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 11 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1618 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 12 / 39

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1619 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 13 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1620 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 14 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1621 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 15 / 39

GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1622 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 16 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1623 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 17 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1624 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 18 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1625 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 19 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1626 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 20 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1627 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 21 / 39

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1628 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 22 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1629 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 23 / 39

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1630 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 24 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1631 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 25 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1632 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 26 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1633 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 27 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1634 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 28 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1635 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 29 / 39

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1636 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 30 / 39

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1637 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 31 / 39

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1638 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 32 / 39

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1639 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 33 / 39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1640 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 34 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1641 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 35 / 39

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1642 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 36 / 39

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Critérios de desempate do processo

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

ESTRUTURA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

EXATA CONSTRUTORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JT CONSTRUTORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

MARRUA SERVICOS E COMERCIO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Fornecedores divulgados.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1643 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 37 / 39

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

GABRIEL ROCHA RONDELLI

Apoio

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1644 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 38 / 39

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:09:00.
Código verificador: F2751B

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:41:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:41:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z5WXWV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1645 / 2044

2025-Z5WXWV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 39 / 39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1646 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 1 / 64

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/11/2025 - 19:04:26	IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO	17/11/2025 - 21:22:11	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO CE 13-2025 ALEGRE-ES.pdf Julgamento: PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf

Embasamento: A “MS CONSTRUTORA LTDA”, inscrita no CNPJ sob n.° 21.525.196/0001-08, por meio de sua representante legal ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária e engenheira civil, CI nº1230721, CPF nº 019.791.807-76, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO REFERENTE À:

Parcelas de maior relevância referentes as exigências de qualificação técnica com valores inferiores a 4% da planilha, descumprimento `PAR` 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21.

Julgamento: INFORMO AOS INTERESSADOS QUE O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA SEGUE EM ANEXO.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R$ 571,86	3,1300	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	R$ 180,97	120,0000	M	Aceito	Menor Preço
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R$ 565,58	10,9000	M²	Aceito	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	R$ 1.664,82	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	R$ 480,55	25,0000	M²	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1647 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 2 / 64

0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	R$ 3.037,87	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0007	REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO A 25M	R$ 67,68	25,0000	M	Aceito	Menor Preço
0008	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG	R$ 626,08	20,0000	M	Aceito	Menor Preço
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	R$ 18,44	840,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	R$ 487,58	19,7000	M³	Aceito	Menor Preço
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	R$ 714,59	15,7600	M²	Aceito	Menor Preço
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	R$ 39,12	336,1100	M	Aceito	Menor Preço
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	R$ 4,91	808,6200	M²	Aceito	Menor Preço
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	R$ 8,27	116,0000	M	Aceito	Menor Preço
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	R$ 54,45	6,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 7,57	266,6600	t	Aceito	Menor Preço
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,01	671,3500	t	Aceito	Menor Preço
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	R$ 1,54	318,0100	t	Aceito	Menor Preço
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	558,9900	M³	Aceito	Menor Preço
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	R$ 10,75	517,1800	M³	Aceito	Menor Preço
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	R$ 38,81	10,0500	M³	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1648 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 3 / 64

0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 5,83	18,8400	t	Aceito	Menor Preço
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,01	32,0300	t	Aceito	Menor Preço
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,54	154,4900	t	Aceito	Menor Preço
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	R$ 37,48	20,0000	M	Aceito	Menor Preço
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	R$ 124,96	20,0000	M	Aceito	Menor Preço
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	266,7800	M³	Aceito	Menor Preço
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	R$ 62,71	53,6000	M³	Aceito	Menor Preço
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	R$ 10,75	174,6300	M³	Aceito	Menor Preço
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	R$ 5,83	580,6100	t	Aceito	Menor Preço
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,01	1.053,8200	t	Aceito	Menor Preço
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	R$ 1,54	125,9500	t	Aceito	Menor Preço
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 278,68	124,0000	M	Aceito	Menor Preço
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	R$ 101,38	6,0000	M	Aceito	Menor Preço
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,70	13.095,8700	t	Aceito	Menor Preço
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 2.669,04	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1649 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 4 / 64

0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 1.972,65	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	R$ 52,80	481,1200	M²	Aceito	Menor Preço
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	R$ 2.208,65	8,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	R$ 1.701,88	9,0000	M	Aceito	Menor Preço
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	R$ 97,75	364,7600	M	Aceito	Menor Preço
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,70	2.218,4300	t	Aceito	Menor Preço
0043	REGULARIZACAO DO SUBLEITO REGULARIZACAO DO SUBLEITO	R$ 1,43	782,3500	M²	Aceito	Menor Preço
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	R$ 300,11	117,3500	M³	Aceito	Menor Preço
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	R$ 152,43	739,7600	M²	Aceito	Menor Preço
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 5,83	258,1700	t	Aceito	Menor Preço
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,01	15.956,4700	t	Aceito	Menor Preço
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,70	8.905,5300	t	Aceito	Menor Preço
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	R$ 0,49	739,7600	M²	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1650 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 5 / 64

0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 599,05	3,2700	M³	Aceito	Menor Preço
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	R$ 94,80	3,2700	M²	Aceito	Menor Preço
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	R$ 3.165,75	0,8900	t	Aceito	Menor Preço
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 2,15	320,4000	t	Aceito	Menor Preço
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	R$ 210,49	44,3300	M³	Aceito	Menor Preço
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	R$ 5,83	116,5900	t	Aceito	Menor Preço
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	R$ 1,01	6.960,3000	t	Aceito	Menor Preço
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	R$ 104,44	443,3300	M²	Aceito	Menor Preço
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R$ 136,89	144,4500	M²	Aceito	Menor Preço
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	R$ 718,38	2,3800	M²	Aceito	Menor Preço
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	R$ 131,86	30,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	R$ 848,00	2,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	R$ 23,01	35,5000	M	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1651 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 6 / 64

0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 39,20	35,5000	M	Aceito	Menor Preço
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 511,16	65,1000	M³	Aceito	Menor Preço
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	R$ 15,87	8.381,2500	KG	Aceito	Menor Preço
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	R$ 3.122,68	31,7200	M³	Aceito	Menor Preço
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	R$ 47,27	352,4300	M²	Aceito	Menor Preço
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	R$ 95,06	384,8000	M²	Aceito	Menor Preço
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	R$ 272,35	32,1600	M³	Aceito	Menor Preço
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 5,83	48,2400	t	Aceito	Menor Preço
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 1,01	472,7500	t	Aceito	Menor Preço
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	R$ 16,48	24,0000	M	Aceito	Menor Preço
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	R$ 12,92	338,7400	M²	Aceito	Menor Preço
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 12,38	219,2000	M	Aceito	Menor Preço
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	R$ 93,21	43,5000	M	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1652 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 7 / 64

0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 458,74	662,4000	M	Aceito	Menor Preço
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 511,12	717,6000	M	Aceito	Menor Preço
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 874,03	24,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 1.246,09	26,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	R$ 434,68	1.296,0000	M	Aceito	Menor Preço
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	R$ 1.127,81	84,0000	M	Aceito	Menor Preço
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	R$ 1.152,71	6,1100	M³	Aceito	Menor Preço
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	R$ 537,98	156,0000	M	Aceito	Menor Preço
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 533,51	1,9200	M³	Aceito	Menor Preço
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 511,16	30,0400	M³	Aceito	Menor Preço
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 15,87	1.792,1200	KG	Aceito	Menor Preço
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 95,06	26,3200	M²	Aceito	Menor Preço
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	R$ 272,35	60,7000	M³	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1653 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 8 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	R$ 5,83	91,0500	t	Aceito	Menor Preço
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 1,01	892,2900	t	Aceito	Menor Preço
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	R$ 16,48	22,5000	M	Aceito	Menor Preço
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,92	113,6200	M²	Aceito	Menor Preço
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,38	47,6000	M	Aceito	Menor Preço
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 533,51	0,9100	M³	Aceito	Menor Preço
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	R$ 192,22	26,9500	M²	Aceito	Menor Preço
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	R$ 58,64	38,4300	M	Aceito	Menor Preço
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	R$ 1.108,68	44,0000	M	Aceito	Menor Preço
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 90,26	8,9300	M²	Aceito	Menor Preço
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 5,83	16,7300	t	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1654 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 9 / 64

0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,01	31,7900	t	Aceito	Menor Preço
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,54	15,0600	t	Aceito	Menor Preço
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 511,16	4,3700	M³	Aceito	Menor Preço
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 15,87	732,0000	KG	Aceito	Menor Preço
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 95,06	59,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 90,26	5,7200	M²	Aceito	Menor Preço
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 5,83	8,5900	t	Aceito	Menor Preço
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,01	16,3200	t	Aceito	Menor Preço
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,54	7,7300	t	Aceito	Menor Preço
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 511,16	3,2800	M³	Aceito	Menor Preço
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 15,87	503,0000	KG	Aceito	Menor Preço
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 95,06	37,0000	M²	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1655 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 10 / 64

0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 58,14	14,7000	M²	Aceito	Menor Preço
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 511,16	5,3800	M³	Aceito	Menor Preço
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 15,87	351,0000	KG	Aceito	Menor Preço
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 95,06	70,4000	M²	Aceito	Menor Preço
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	R$ 718,77	8,0000	h	Aceito	Menor Preço
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	R$ 399,38	2,0000	h	Aceito	Menor Preço
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	R$ 468,61	2,0000	h	Aceito	Menor Preço
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	R$ 368,89	2,0000	h	Aceito	Menor Preço
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	R$ 179.773,93	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/10/2025 - 16:51	Termo_de_Referência_-_Contenção_Rua_José_Alcure.pdf
31/10/2025 - 16:52	Anexo II - Planilha e projetos.zip
31/10/2025 - 16:53	Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025.pdf
31/10/2025 - 16:57	013_-_Edital_-_CE_013-2025_-_Drenagem_Pav_e_Contenção_Rua_Jose_Alcure - ASS.pdf
17/11/2025 - 19:00	ESCLARECIMENTO (ok).pdf
18/11/2025 - 11:24	Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf
18/11/2025 - 18:55	DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf
18/11/2025 - 18:57	Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf
18/11/2025 - 18:58	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:06	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:07	DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf
04/12/2025 - 14:38	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf
15/12/2025 - 16:30	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1656 / 2044

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/11/2025 - 11:19:06	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:04:30	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:44:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:55:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:54:51	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 11:45:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99925-3057

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	R$ 410,57	R$ R$ 1.285,08
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	R$ 129,93	R$ R$ 15.591,60
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	R$ 406,06	R$ R$ 4.426,05

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 11 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1657 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 12 / 64

0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.195,26	R$ R$ 5.976,30
0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	R$ 345,01	R$ R$ 8.625,25
0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 2.090,79	R$ R$ 2.090,79
0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	R$ 48,59	R$ R$ 1.214,75
0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 449,49	R$ R$ 8.989,80
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	R$ 13,24	R$ R$ 11.121,60
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	R$ 350,06	R$ R$ 6.896,18
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	R$ 513,04	R$ R$ 8.085,51
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	R$ 28,09	R$ R$ 9.441,33
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	R$ 3,53	R$ R$ 2.854,43
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	R$ 5,94	R$ R$ 689,04
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	R$ 39,09	R$ R$ 234,54
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	R$ 5,43	R$ R$ 1.447,96

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1658 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 13 / 64

0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	R$ 0,73	R$ R$ 490,09
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	R$ 1,11	R$ R$ 352,99
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	R$ 5,85	R$ R$ 3.270,09
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	R$ 7,72	R$ R$ 3.992,63
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	R$ 27,86	R$ R$ 279,99
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	R$ 4,19	R$ R$ 78,94
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,38
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	R$ 1,11	R$ R$ 171,48
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 26,91	R$ R$ 538,20
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 89,71	R$ R$ 1.794,20
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	R$ 5,85	R$ R$ 1.560,66
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	R$ 45,02	R$ R$ 2.413,07
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	R$ 7,72	R$ R$ 1.348,14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1659 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 14 / 64

0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	R$ 4,19	R$ R$ 2.432,76
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	R$ 0,73	R$ R$ 769,29
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	R$ 1,11	R$ R$ 139,80
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	R$ 200,08	R$ R$ 24.809,92
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	R$ 72,79	R$ R$ 436,74
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	R$ 1,22	R$ R$ 15.976,96
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.916,24	R$ R$ 9.581,20
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.416,26	R$ R$ 7.081,30
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	R$ 37,91	R$ R$ 18.239,26
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	R$ 1.585,70	R$ R$ 12.685,60
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	R$ 1.221,86	R$ R$ 10.996,74
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	R$ 70,18	R$ R$ 25.598,86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1660 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 15 / 64

0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	R$ 1,22	R$ R$ 2.706,48
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	R$ 1,03	R$ R$ 805,82
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	R$ 215,46	R$ R$ 25.284,23
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 109,44	R$ R$ 80.959,33
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	R$ 4,19	R$ R$ 1.081,73
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	R$ 0,73	R$ R$ 11.648,22
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	R$ 1,22	R$ R$ 10.864,75
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,35	R$ R$ 258,92
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	R$ 430,09	R$ R$ 1.406,39
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	R$ 68,06	R$ R$ 222,56
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	R$ 2.272,85	R$ R$ 2.022,84
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	R$ 1,54	R$ R$ 493,42

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1661 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 16 / 64

0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	R$ 151,12	R$ R$ 6.699,15
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 488,51
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	R$ 0,73	R$ R$ 5.081,02
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	R$ 74,98	R$ R$ 33.240,88
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	R$ 98,28	R$ R$ 14.196,55
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	R$ 515,76	R$ R$ 1.227,51
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	R$ 94,67	R$ R$ 2.840,10
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	R$ 608,82	R$ R$ 1.217,64
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 16,52	R$ R$ 586,46
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 28,14	R$ R$ 998,97
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	R$ 366,99	R$ R$ 23.891,05
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	R$ 11,39	R$ R$ 95.462,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1662 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 17 / 64

0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	R$ 2.241,93	R$ R$ 71.114,02
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	R$ 33,94	R$ R$ 11.961,47
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 26.262,60
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	R$ 195,53	R$ R$ 6.288,24
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	R$ 4,19	R$ R$ 202,13
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	R$ 0,73	R$ R$ 345,11
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	R$ 11,83	R$ R$ 283,92
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	R$ 9,28	R$ R$ 3.143,51
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	R$ 8,89	R$ R$ 1.948,69
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	R$ 66,92	R$ R$ 2.911,02
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	R$ 329,35	R$ R$ 218.161,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1663 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 18 / 64

0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	R$ 366,96	R$ R$ 263.330,50
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	R$ 627,51	R$ R$ 15.060,24
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	R$ 894,63	R$ R$ 23.260,38
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	R$ 312,08	R$ R$ 404.455,68
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	R$ 809,71	R$ R$ 68.015,64
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	R$ 827,59	R$ R$ 5.056,57
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	R$ 386,24	R$ R$ 60.253,44
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	R$ 383,03	R$ R$ 735,42
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	R$ 366,99	R$ R$ 11.024,38
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	R$ 11,39	R$ R$ 20.412,25
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	R$ 68,25	R$ R$ 1.796,34
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	R$ 195,53	R$ R$ 11.868,67

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1664 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 19 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	R$ 4,19	R$ R$ 381,50
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	R$ 0,73	R$ R$ 651,37
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	R$ 11,83	R$ R$ 266,18
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	R$ 9,28	R$ R$ 1.054,39
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	R$ 8,89	R$ R$ 423,16
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	R$ 383,03	R$ R$ 348,56
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	R$ 138,00	R$ R$ 3.719,10
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	R$ 42,10	R$ R$ 1.617,90
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	R$ 795,98	R$ R$ 35.023,12
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	R$ 64,80	R$ R$ 578,66

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1665 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 20 / 64

0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	R$ 4,19	R$ R$ 70,10
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,21
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	R$ 1,11	R$ R$ 16,72
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.603,75
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 8.337,48
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.026,75
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	R$ 64,80	R$ R$ 370,66
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 35,99
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	R$ 0,73	R$ R$ 11,91
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	R$ 1,11	R$ R$ 8,58

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1666 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 21 / 64

0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.203,73
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 5.729,17
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 2.525,25
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	R$ 41,74	R$ R$ 613,58
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.974,41
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 3.997,89
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.804,80
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	R$ 516,04	R$ R$ 4.128,32
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 286,73	R$ R$ 573,46
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 336,44	R$ R$ 672,88
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 264,84	R$ R$ 529,68
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 129.068,61	R$ R$ 129.068,61
	TOTAL DO LOTE					R$ 2.000.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 2.000.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1667 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 22 / 64

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1668 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 23 / 64

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1669 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 24 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1670 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 25 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1671 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 26 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1672 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 27 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1673 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 28 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1674 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 29 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1675 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 30 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1676 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 31 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1677 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 32 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1678 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 33 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1679 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 34 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1680 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 35 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1681 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 36 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1682 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 37 / 64

DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1683 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 38 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1684 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 39 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1685 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 40 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1686 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 41 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1687 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 42 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1688 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 43 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1689 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 44 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1690 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 45 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1691 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 46 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1692 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 47 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1693 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 48 / 64

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1694 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 49 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1695 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 50 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1696 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 51 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1697 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 52 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1698 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 53 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1699 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 54 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1700 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 55 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1701 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 56 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 09:51:10	2.785.711,26 (proposta)	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
12/11/2025 - 22:13:48	2.785.711,46 (proposta)	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
17/11/2025 - 11:54:21	2.784.337,14 (proposta)	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
17/11/2025 - 17:31:58	2.785.414,17 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2025 - 18:37:38	2.785.704,30 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:40:27	2.565.811,29 (proposta)	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:07	2.565.811,30	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:43	2.600.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:34:31	2.560.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:35:11	2.561.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:13	2.559.000,00	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:52	2.560.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:42:32	2.559.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:04	2.559.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:10	2.771.782,85	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:07	2.300.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:19	2.300.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:43	2.300.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:46	2.400.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:57	2.507.140,27	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:46:34	2.299.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:48:58	1.799.750,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
18/11/2025 - 09:51:52	2.299.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:53:23	2.290.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:54:51	2.290.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:55:51	2.000.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1702 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 57 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1703 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 58 / 64

18/11/2025 - 09:56:00	2.089.283,56	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:57	2.395.711,81	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:57:42	2.089.283,26	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/11/2025 - 14:55:32	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	13- CE 13-2025 -Contenção Campo de Aviação 18-11-2025.zip
Model	05/12/2025 - 11:45:43	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Diligência_WBM (1).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/12/2025 - 18:12	-	-

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33707387000170 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:43:58	INTENÇÃO DE RECURSO	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.			
04154467000147 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:49:23	fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			
40086199000137 - JT CONSTRUTORA LTDA	18/11/2025 - 13:08:21	Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	Arrematante	2.000.000,00
2º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	2.089.283,26
3º	PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	Classificado	2.089.283,56
4º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Classificado	2.290.000,00
5º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	2.395.711,81
6º	JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	Classificado	2.559.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1704 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 59 / 64

Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2025 - 16:57:55	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	O processo foi retificado em 04/11/2025 às 18:35.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	Motivo: Conforme exigência do item 10 do Termo de Referência, anexo I do Edital.
17/11/2025 - 19:00:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO (ok).pdf) em 17/11/2025 às 19:00.
17/11/2025 - 21:22:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf) em 17/11/2025 às 21:22.
18/11/2025 - 09:01:58	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, estamos dando início a abertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:02:11	Agente de Contratação	ATENÇÃO! ALGUNS AVISOS IMPORTANTES:
18/11/2025 - 09:02:20	Agente de Contratação	- Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet;
18/11/2025 - 09:02:28	Agente de Contratação	- Caso por algum motivo, não seja possível, enviar documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Agente de Contratação, pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br a prorrogação da convocação no sistema;
18/11/2025 - 09:02:35	Agente de Contratação	- Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo SISTEMA e AGENTE DE CONTRATAÇÃO, assim como de sua desconexão;
18/11/2025 - 09:02:41	Agente de Contratação	- Solicitamos seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com o certame;
18/11/2025 - 09:02:48	Agente de Contratação	- Será adotado o Modo de Disputa ABERTO-FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;
18/11/2025 - 09:02:54	Agente de Contratação	- Conforme art. 165, inciso I da Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 02 (dois) momentos, após a fase de julgamento das PROPOSTAS (alínea b) e após ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO de licitante (alínea c);
18/11/2025 - 09:02:59	Agente de Contratação	- O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. Assim, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
18/11/2025 - 09:03:06	Agente de Contratação	- Favor prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital e anexos desse certame, principalmente quanto a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA de acordo com o último lance ofertado, que deve ser inserida no sistema Portal de Compras Públicas e apresentada conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital, assim como as documentações de HABILITAÇÃO;
18/11/2025 - 09:03:13	Agente de Contratação	- Em caso de problemas ocorridos durante este certame no sistema, favor verificar com o Portal de Compras Públicas nos contatos disponíveis na plataforma;
18/11/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	- Informamos que será comunicado no CHAT em cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
18/11/2025 - 09:07:00	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, COMUNICAMOS QUE AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS, SOLICITAMOS COMPREENSÃO E PACIÊNCIA. FAVOR FICAREM ATENTOS A SESSÃO.
18/11/2025 - 09:12:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 - 09:26:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 09:28:13	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, INFORMAMOS QUE SERÁ ABERTA A DISPUTA PARA LANCES. ASSIM, PEÇO QUE TODOS TENHAM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:28:59	Agente de Contratação	CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ATÉ SUA EFETIVA HOMOLOGAÇÃO.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 09:45:06	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 09:45:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.300.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/11/2025 - 09:55:02	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 09:55:56	Agente de Contratação	REGISTRO QUE NÃO CONSEGUI ACEITAR NO SISTEMA O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANCE NO VALOR DE R$ 2.300.000,00 PARA O LOTE 0001, OCORREU FALHA
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 10:01:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME com lance de R$ 2.000.000,00.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:06 do dia 18/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1705 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 60 / 64

18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Motivo: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, com intuito de alcançar preço mais vantajoso para a administração pública, é possível melhorar o valor da proposta?
18/11/2025 - 10:06:39	F. CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Negociação Item 0001: Este já foi o meu melhor preço.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: O LICITANTE RESPONDEU ANTES DE FINALIZAR O PRAZO
18/11/2025 - 10:43:58	Sistema	O fornecedor PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:49:23	Sistema	O fornecedor ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 11:19:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
18/11/2025 - 11:24:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf) em 18/11/2025 às 11:24.
18/11/2025 - 11:26:31	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível aos autos da licitação o Decreto Municipal nº 13.807/2025 para análise quanto as documentações a serem apresentadas para comprovação da exequibilidade da proposta.
18/11/2025 - 11:57:56	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, como a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 11:19 do dia 19/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 19/11/2025 às 10h.
18/11/2025 - 13:08:21	Sistema	O fornecedor JT CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 18:55:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf) em 18/11/2025 às 18:55.
18/11/2025 - 18:56:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:56:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:57:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf) em 18/11/2025 às 18:57.
18/11/2025 - 18:58:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 18/11/2025 às 18:58.
18/11/2025 - 19:04:12	Agente de Contratação	ATENÇÃO: COMUNICO QUE SEGUE DISPONÍVEL AOS AUTOS DA LICITAÇÃO DESPACHO DE INTERRUPÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA, COM JUSTIFICATIVA DOCUMENTADA.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
21/11/2025 - 13:06:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 21/11/2025 às 13:06.
21/11/2025 - 13:07:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf) em 21/11/2025 às 13:07.
21/11/2025 - 13:11:33	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível em anexo aos autos da licitação na plataforma, a manifestação técnica da empresa responsável pela plataforma acerca da alegação da licitante e despacho de aviso de retomada da sessão pública no dia 24/11/2025 às 14h, para o prosseguimento regular do certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:00:26	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:04:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1706 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 61 / 64

24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
24/11/2025 - 14:07:24	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:04 do dia 25/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 25/11/2025 às 14h.
24/11/2025 - 14:44:02	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/11/2025 - 14:45:19	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
24/11/2025 - 14:55:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 14:00:24	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
25/11/2025 - 14:39:50	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informo que a PROPOSTA READEQUADA, as documentações de HABILITAÇÃO e as documentações apresentadas para COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa arrematante do lote, serão analisadas pela Comissão Técnica e Jurídica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 02/12/2025 às 14H.
02/12/2025 - 14:00:14	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
02/12/2025 - 14:01:50	Agente de Contratação	Em atendimento a solicitação da Comissão Técnica/Obras, informo que será concedido mais prazo para análise e manifestação técnica nas documentações apresentadas pela arrematante do lote. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 04/12/2025 às 10h.
04/12/2025 - 10:00:53	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
04/12/2025 - 14:23:58	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informo que estamos concluindo a análise técnica para dar prosseguimento ao certame.
04/12/2025 - 14:38:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf) em 04/12/2025 às 14:38.
04/12/2025 - 14:40:22	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica e Jurídica pela Douta Comissão na PROPOSTA READEQUADA, nas documentações de HABILITAÇÃO e na COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 05/12/2025.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, considerando sugestão da Douta Comissão para melhor análise da “Comprovação de Exequibilidade da Proposta” apresentada, com amparo no Art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/2021, bem como no item 12.9. do instrumento convocatório, solicito a apresentação das documentações com as correções necessárias conforme solicitado na análise técnica disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 15:01:07	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:54 do dia 05/12/2025 para o envio da Diligência da Proposta conforme solicitado pela Douta Comissão na análise técnica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 05/12/2025 às 13h.
05/12/2025 - 11:45:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 - 13:00:25	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Motivo: O LICITANTE ENCAMINHOU AS DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS POR DILIGÊNCIA ANTES DE FINALIZAR O PRAZO.
05/12/2025 - 13:26:58	Agente de Contratação	Prezados (as) licitantes, comunicamos que as documentações solicitadas por diligência e apresentadas no prazo pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, serão encaminhas para análise e manifestação técnica pela Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos com os procedimentos desse certame às 15h do dia 09/12/2025.
09/12/2025 - 15:04:11	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde
09/12/2025 - 15:05:07	Agente de Contratação	Considerando que os documentos de proposta e habilitação ainda não foram completamente analisados, decido por cautela, suspender a sessão para melhor análise dos documentos e demais providências. Assim, a retomada da sessão será comunicada via Portal de Compras com antecedência mínima de 24h conforme Edital.
12/12/2025 - 12:37:01	Agente de Contratação	Boa tarde! Senhores Licitantes, conforme informações no chat da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025, comunico que retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 15/12/2025 às 15h.
15/12/2025 - 15:00:41	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a presente sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025 está sendo retomada neste momento, para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
15/12/2025 - 16:30:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf) em 15/12/2025 às 16:30.
15/12/2025 - 16:31:15	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica pela Douta Comissão na EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 16:33:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/12/2025 - 16:37:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1707 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 62 / 64

15/12/2025 - 16:40:01	Agente de Contratação	INFORMAÇÃO: a fase de Recurso ocorre em 02 (dois) momentos: 1ª após o julgamento das PROPOSTAS (quando finaliza a disputa e são informados os arrematantes) e 2ª após o ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO do Licitante (após análise da documentação). Assim, comunicamos que após aberto pela Agente de Contratação o prazo, os licitantes podem manifestar e motivar sua intenção de RECURSO.
15/12/2025 - 16:41:07	Agente de Contratação	ATENÇÃO LICITANTES:
15/12/2025 - 16:41:41	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS conforme item 15 do presente edital;
15/12/2025 - 16:42:10	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 16:43:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 17:13.
15/12/2025 - 17:31:06	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS encerrou às 17:13 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 17:35:32	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA.
15/12/2025 - 17:35:54	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/12/2025 - 17:37:07	Agente de Contratação	Prezados licitantes, informamos que a análise nas documentações de HABILITAÇÃO apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME arrematante do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica (Ata da Sessão de Julgamento - CE 012/2025).
15/12/2025 - 17:39:27	Agente de Contratação	RETIFICAÇÃO: ONDE SE LE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 012/2025. LEIA-SE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 013/2025
15/12/2025 - 17:40:29	Agente de Contratação	A empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, atendeu as exigências do item 9.3. do Termo de Referência 13 anexo I do edital, conforme Ata da Sessão de Julgamento CE 013/2025 disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 17:41:46	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (item 14.29 do presente edital).
15/12/2025 - 17:42:13	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 17:42:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 18:12.
15/12/2025 - 18:14:30	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO encerrou às 18:12 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:17	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção: fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção: Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:28:38	Agente de Contratação	Prezados licitantes, como não houve intenção de recursos tempestivas no julgamento da PROPOSTA e HABILITAÇÃO, informo que será dado prosseguimento no certame para próxima fase da HOMOLOGAÇÃO, conforme art. 17, inciso VII da Lei nº 14.133/2021.
15/12/2025 - 18:29:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

GABRIEL ROCHA RONDELLI

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

Apoio

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1708 / 2044

2025-150H27 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 63 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:30:57.
Código verificador: F8D14A

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:41:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:41:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-150H27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1709 / 2044

-RELATÓRIOS-

Portal de Compras Pública - PCP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1710 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 1 / 14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1711 / 2044

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Valor de Referência: R$ 2.785.711,41

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total	Tipo	LC 123/2006
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	R$ 2.000.000,00	ME	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	R$ 2.089.283,26	ME	Não
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	R$ 2.089.283,56	ME	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	R$ 2.290.000,00	EPP/SS	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	R$ 2.395.711,81	DEMAIS	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	R$ 2.559.000,00	ME	Sim

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 2 / 14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:12:02.
Código verificador: F27570

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1712 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 3 / 14

Relatório de Proposta Comercial

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

CPF/CNPJ:	26.570.470/0001-84
Telefone:	(28) 99925-3057
E-mail:	construtorawbm@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	60 dias
Nome representante legal:	WERICA BARBOSA MELO THOMAZ
CPF representante legal:	12976702721
E-mail representante legal:	construtorawbm@gmail.com

Propostas Definitivas

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES			1,0000	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
			TOTAL	1,0000		R$ 2.000.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2025 às 10:12:50.
Código verificador: F2757D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1713 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 4 / 14

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone:

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 24/11/2025 - 14:44:00 G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES						
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	410,57	R$ 1.784,10	R$ 1.285,08
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	129,93	R$ 21.600,00	R$ 15.591,60
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	406,06	R$ 6.158,50	R$ 4.426,05
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	1.195,26	R$ 8.324,00	R$ 5.976,30
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	345,01	R$ 12.000,00	R$ 8.625,25
	0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	2.090,79	R$ 3.037,00	R$ 2.090,79
	0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	48,59	R$ 1.690,00	R$ 1.214,75
	0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	449,49	R$ 12.520,00	R$ 8.989,80

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1714 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 5 / 14

0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	13,24	R$ 15.456,00	R$ 11.121,60
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	350,06	R$ 9.603,75	R$ 6.896,18
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	513,04	R$ 11.260,52	R$ 8.085,51
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	28,09	R$ 13.141,90	R$ 9.441,33
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	3,53	R$ 3.962,24	R$ 2.854,43
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	5,94	R$ 957,00	R$ 689,04
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	39,09	R$ 326,40	R$ 234,54
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	5,43	R$ 1.999,95	R$ 1.447,96
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	0,73	R$ 671,35	R$ 490,09
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	1,11	R$ 477,01	R$ 352,99
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	5,85	R$ 4.527,82	R$ 3.270,09
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	7,72	R$ 5.533,83	R$ 3.992,63
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	27,86	R$ 389,94	R$ 279,99
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	4,19	R$ 109,27	R$ 78,94
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	0,73	R$ 32,03	R$ 23,38
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	1,11	R$ 231,74	R$ 171,48
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	26,91	R$ 748,00	R$ 538,20

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1715 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 6 / 14

0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	89,71	R$ 2.498,00	R$ 1.794,20
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	5,85	R$ 2.160,92	R$ 1.560,66
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	45,02	R$ 3.360,72	R$ 2.413,07
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	7,72	R$ 1.868,54	R$ 1.348,14
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	4,19	R$ 3.384,96	R$ 2.432,76
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	0,73	R$ 1.053,82	R$ 769,29
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	1,11	R$ 188,93	R$ 139,80
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	200,08	R$ 34.556,32	R$ 24.809,92
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	72,79	R$ 608,10	R$ 436,74
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	1,22	R$ 22.132,02	R$ 15.976,96
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	1.916,24	R$ 13.345,00	R$ 9.581,20
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	1.416,26	R$ 9.863,00	R$ 7.081,30
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	37,91	R$ 25.379,08	R$ 18.239,26
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	1.585,70	R$ 17.668,80	R$ 12.685,60
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	1.221,86	R$ 15.316,20	R$ 10.996,74

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1716 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 7 / 14

0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	70,18	R$ 35.637,05	R$ 25.598,86
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	1,22	R$ 3.749,15	R$ 2.706,48
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	1,03	R$ 1.095,29	R$ 805,82
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	215,46	R$ 35.205,00	R$ 25.284,23
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	109,44	R$ 112.739,42	R$ 80.959,33
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	4,19	R$ 1.497,39	R$ 1.081,73
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	0,73	R$ 15.956,47	R$ 11.648,22
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	1,22	R$ 15.050,35	R$ 10.864,75
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	0,35	R$ 355,08	R$ 258,92
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	430,09	R$ 1.958,73	R$ 1.406,39
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	68,06	R$ 309,67	R$ 222,56
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	2.272,85	R$ 2.817,47	R$ 2.022,84
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	1,54	R$ 672,84	R$ 493,42
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	151,12	R$ 9.329,25	R$ 6.699,15

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1717 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 8 / 14

0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	4,19	R$ 676,22	R$ 488,51
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	0,73	R$ 6.960,30	R$ 5.081,02
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	74,98	R$ 46.283,65	R$ 33.240,88
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	98,28	R$ 19.767,98	R$ 14.196,55
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	515,76	R$ 1.709,67	R$ 1.227,51
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	94,67	R$ 3.955,80	R$ 2.840,10
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	608,82	R$ 1.690,00	R$ 1.217,64
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	16,52	R$ 816,50	R$ 586,46
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	28,14	R$ 1.384,50	R$ 998,97
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	366,99	R$ 33.272,61	R$ 23.891,05
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	11,39	R$ 132.842,81	R$ 95.462,44
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	2.241,93	R$ 99.050,46	R$ 71.114,02
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	33,94	R$ 16.652,32	R$ 11.961,47

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1718 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 9 / 14

0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	68,25	R$ 36.556,00	R$ 26.262,60
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	195,53	R$ 8.757,17	R$ 6.288,24
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	4,19	R$ 279,79	R$ 202,13
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	0,73	R$ 472,75	R$ 345,11
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	11,83	R$ 393,60	R$ 283,92
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	9,28	R$ 4.369,75	R$ 3.143,51
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	8,89	R$ 2.707,12	R$ 1.948,69
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	66,92	R$ 4.054,20	R$ 2.911,02
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	329,35	R$ 303.842,88	R$ 218.161,44
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	366,96	R$ 366.765,36	R$ 263.330,50
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	627,51	R$ 20.976,72	R$ 15.060,24
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	894,63	R$ 32.396,00	R$ 23.260,38

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1719 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 10 / 14

0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	312,08	R$ 563.345,28	R$ 404.455,68
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	809,71	R$ 94.735,20	R$ 68.015,64
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	827,59	R$ 7.043,00	R$ 5.056,57
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	386,24	R$ 83.912,40	R$ 60.253,44
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	383,03	R$ 1.024,32	R$ 735,42
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	366,99	R$ 15.354,95	R$ 11.024,38
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	11,39	R$ 28.405,10	R$ 20.412,25
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	68,25	R$ 2.500,40	R$ 1.796,34
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	195,53	R$ 16.531,65	R$ 11.868,67
0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	4,19	R$ 528,09	R$ 381,50
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	0,73	R$ 892,29	R$ 651,37
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	11,83	R$ 369,00	R$ 266,18
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	9,28	R$ 1.465,70	R$ 1.054,39
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	8,89	R$ 587,86	R$ 423,16

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1720 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 11 / 14

0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	383,03	R$ 485,49	R$ 348,56
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	138,00	R$ 5.179,79	R$ 3.719,10
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	42,10	R$ 2.252,00	R$ 1.617,90
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	795,98	R$ 48.778,40	R$ 35.023,12
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	64,80	R$ 805,49	R$ 578,66
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	4,19	R$ 97,03	R$ 70,10
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	0,73	R$ 31,79	R$ 23,21
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	1,11	R$ 22,59	R$ 16,72
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	366,99	R$ 2.233,51	R$ 1.603,75
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	11,39	R$ 11.602,20	R$ 8.337,48
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	68,25	R$ 5.605,00	R$ 4.026,75
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	64,80	R$ 516,23	R$ 370,66

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1721 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 12 / 14

0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	4,19	R$ 49,82	R$ 35,99
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	0,73	R$ 16,32	R$ 11,91
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	1,11	R$ 11,60	R$ 8,58
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	366,99	R$ 1.676,57	R$ 1.203,73
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	11,39	R$ 7.972,55	R$ 5.729,17
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	68,25	R$ 3.515,00	R$ 2.525,25
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	41,74	R$ 854,07	R$ 613,58
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	366,99	R$ 2.749,99	R$ 1.974,41
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	11,39	R$ 5.563,35	R$ 3.997,89
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	68,25	R$ 6.691,52	R$ 4.804,80
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	516,04	R$ 5.750,00	R$ 4.128,32
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	286,73	R$ 798,70	R$ 573,46

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	336,44	R$ 937,20	R$ 672,88
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	264,84	R$ 737,70	R$ 529,68
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	129.068,61	R$ 179.773,90	R$ 129.068,61
	TOTAIS DO LOTE					R$ 2.784.337,14	R$ 2.000.000,00
					TOTAL GERAL	R$ 2.784.337,14	R$ 2.000.000,00

Valor Inicial: R$ 2.784.337,14

Valor Readequado Total: R$ 2.000.000,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1722 / 2044

2025-26Q2W0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:41 PÁGINA 13 / 14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 16:33:57.
Código verificador: F8C949

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:41:48 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:41:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-26Q2W0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1723 / 2044

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **15/12/2025 20:42:53** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#119 - 2025-8VKX7L - 1) PROPOSTA REGISTRADAS (ok)
#120 - 2025-Z5WXWV - 2) ATA DE PROPOSTAS (ok)
#121 - 2025-150H27 - 3) ATA PARCIAL FINAL (4)
#122 - 2025-26Q2W0 - 4) RELATÓRIOS - PCP (Ranking + Relatórios)
#123 - 2025-QZGCR7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
RELATÓRIO FINAL DO PORTAL

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:42:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:42:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QZGCR7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1724 / 2044

2025-QZGCR7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:42 PÁGINA 1 / 1

- Vencedor do Processo -

Empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA - ME

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1725 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 1 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1726 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 2 / 13

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99925-3057

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	R$ 410,57	R$ R$ 1.285,08
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	R$ 129,93	R$ R$ 15.591,60
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	R$ 406,06	R$ R$ 4.426,05
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.195,26	R$ R$ 5.976,30
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	R$ 345,01	R$ R$ 8.625,25
	0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 2.090,79	R$ R$ 2.090,79

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1727 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 3 / 13

0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	R$ 48,59	R$ R$ 1.214,75
0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 449,49	R$ R$ 8.989,80
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	R$ 13,24	R$ R$ 11.121,60
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	R$ 350,06	R$ R$ 6.896,18
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	R$ 513,04	R$ R$ 8.085,51
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	R$ 28,09	R$ R$ 9.441,33
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	R$ 3,53	R$ R$ 2.854,43
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	R$ 5,94	R$ R$ 689,04
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	R$ 39,09	R$ R$ 234,54
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	R$ 5,43	R$ R$ 1.447,96
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	R$ 0,73	R$ R$ 490,09
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	R$ 1,11	R$ R$ 352,99
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	R$ 5,85	R$ R$ 3.270,09
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	R$ 7,72	R$ R$ 3.992,63
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	R$ 27,86	R$ R$ 279,99

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1728 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 4 / 13

0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	R$ 4,19	R$ R$ 78,94
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,38
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	R$ 1,11	R$ R$ 171,48
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 26,91	R$ R$ 538,20
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 89,71	R$ R$ 1.794,20
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	R$ 5,85	R$ R$ 1.560,66
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	R$ 45,02	R$ R$ 2.413,07
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	R$ 7,72	R$ R$ 1.348,14
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	R$ 4,19	R$ R$ 2.432,76
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	R$ 0,73	R$ R$ 769,29
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	R$ 1,11	R$ R$ 139,80
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	R$ 200,08	R$ R$ 24.809,92
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	R$ 72,79	R$ R$ 436,74

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1729 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 5 / 13

0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	R$ 1,22	R$ R$ 15.976,96
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.916,24	R$ R$ 9.581,20
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.416,26	R$ R$ 7.081,30
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	R$ 37,91	R$ R$ 18.239,26
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	R$ 1.585,70	R$ R$ 12.685,60
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	R$ 1.221,86	R$ R$ 10.996,74
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	R$ 70,18	R$ R$ 25.598,86
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	R$ 1,22	R$ R$ 2.706,48
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	R$ 1,03	R$ R$ 805,82
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	R$ 215,46	R$ R$ 25.284,23
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 109,44	R$ R$ 80.959,33
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	R$ 4,19	R$ R$ 1.081,73

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1730 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 6 / 13

0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	R$ 0,73	R$ R$ 11.648,22
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	R$ 1,22	R$ R$ 10.864,75
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,35	R$ R$ 258,92
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	R$ 430,09	R$ R$ 1.406,39
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	R$ 68,06	R$ R$ 222,56
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	R$ 2.272,85	R$ R$ 2.022,84
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	R$ 1,54	R$ R$ 493,42
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	R$ 151,12	R$ R$ 6.699,15
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 488,51
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	R$ 0,73	R$ R$ 5.081,02
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	R$ 74,98	R$ R$ 33.240,88

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1731 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 7 / 13

0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	R$ 98,28	R$ R$ 14.196,55
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	R$ 515,76	R$ R$ 1.227,51
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	R$ 94,67	R$ R$ 2.840,10
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	R$ 608,82	R$ R$ 1.217,64
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 16,52	R$ R$ 586,46
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 28,14	R$ R$ 998,97
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	R$ 366,99	R$ R$ 23.891,05
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	R$ 11,39	R$ R$ 95.462,44
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	R$ 2.241,93	R$ R$ 71.114,02
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	R$ 33,94	R$ R$ 11.961,47
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 26.262,60
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	R$ 195,53	R$ R$ 6.288,24

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1732 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 8 / 13

0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	R$ 4,19	R$ R$ 202,13
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	R$ 0,73	R$ R$ 345,11
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	R$ 11,83	R$ R$ 283,92
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	R$ 9,28	R$ R$ 3.143,51
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	R$ 8,89	R$ R$ 1.948,69
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	R$ 66,92	R$ R$ 2.911,02
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	R$ 329,35	R$ R$ 218.161,44
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	R$ 366,96	R$ R$ 263.330,50
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	R$ 627,51	R$ R$ 15.060,24
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	R$ 894,63	R$ R$ 23.260,38

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1733 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 9 / 13

0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	R$ 312,08	R$ R$ 404.455,68
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	R$ 809,71	R$ R$ 68.015,64
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	R$ 827,59	R$ R$ 5.056,57
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	R$ 386,24	R$ R$ 60.253,44
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	R$ 383,03	R$ R$ 735,42
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	R$ 366,99	R$ R$ 11.024,38
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	R$ 11,39	R$ R$ 20.412,25
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	R$ 68,25	R$ R$ 1.796,34
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	R$ 195,53	R$ R$ 11.868,67
0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	R$ 4,19	R$ R$ 381,50
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	R$ 0,73	R$ R$ 651,37
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	R$ 11,83	R$ R$ 266,18

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1734 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 10 / 13

0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	R$ 9,28	R$ R$ 1.054,39
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	R$ 8,89	R$ R$ 423,16
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	R$ 383,03	R$ R$ 348,56
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	R$ 138,00	R$ R$ 3.719,10
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	R$ 42,10	R$ R$ 1.617,90
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	R$ 795,98	R$ R$ 35.023,12
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	R$ 64,80	R$ R$ 578,66
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	R$ 4,19	R$ R$ 70,10
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,21
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	R$ 1,11	R$ R$ 16,72

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1735 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 11 / 13

0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.603,75
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 8.337,48
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.026,75
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	R$ 64,80	R$ R$ 370,66
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 35,99
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	R$ 0,73	R$ R$ 11,91
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	R$ 1,11	R$ R$ 8,58
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.203,73
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 5.729,17
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 2.525,25
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	R$ 41,74	R$ R$ 613,58

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1736 / 2044

2025-1S5LLH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:43 PÁGINA 12 / 13

0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.974,41
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 3.997,89
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.804,80
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	R$ 516,04	R$ R$ 4.128,32
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 286,73	R$ R$ 573,46
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 336,44	R$ R$ 672,88
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 264,84	R$ R$ 529,68
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 129.068,61	R$ R$ 129.068,61
	TOTAL DO LOTE					R$ 2.000.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 2.000.000,00

Valor Total: R$ 2.000.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:32:22.
Código verificador: F8D18D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:43:49 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:43:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1S5LLH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1737 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1738 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 1 / 64

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/11/2025 - 19:04:26	IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO	17/11/2025 - 21:22:11	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO CE 13-2025 ALEGRE-ES.pdf Julgamento: PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf

Embasamento: A “MS CONSTRUTORA LTDA”, inscrita no CNPJ sob n.° 21.525.196/0001-08, por meio de sua representante legal ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária e engenheira civil, CI nº1230721, CPF nº 019.791.807-76, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO REFERENTE À:

Parcelas de maior relevância referentes as exigências de qualificação técnica com valores inferiores a 4% da planilha, descumprimento `PAR` 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21.

Julgamento: INFORMO AOS INTERESSADOS QUE O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA SEGUE EM ANEXO.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R$ 571,86	3,1300	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	R$ 180,97	120,0000	M	Aceito	Menor Preço
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R$ 565,58	10,9000	M²	Aceito	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	R$ 1.664,82	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	R$ 480,55	25,0000	M²	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1739 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 2 / 64

0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	R$ 3.037,87	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0007	REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO A 25M	R$ 67,68	25,0000	M	Aceito	Menor Preço
0008	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG	R$ 626,08	20,0000	M	Aceito	Menor Preço
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	R$ 18,44	840,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	R$ 487,58	19,7000	M³	Aceito	Menor Preço
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	R$ 714,59	15,7600	M²	Aceito	Menor Preço
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	R$ 39,12	336,1100	M	Aceito	Menor Preço
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	R$ 4,91	808,6200	M²	Aceito	Menor Preço
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	R$ 8,27	116,0000	M	Aceito	Menor Preço
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	R$ 54,45	6,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 7,57	266,6600	t	Aceito	Menor Preço
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,01	671,3500	t	Aceito	Menor Preço
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	R$ 1,54	318,0100	t	Aceito	Menor Preço
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	558,9900	M³	Aceito	Menor Preço
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	R$ 10,75	517,1800	M³	Aceito	Menor Preço
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	R$ 38,81	10,0500	M³	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1740 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 3 / 64

0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 5,83	18,8400	t	Aceito	Menor Preço
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,01	32,0300	t	Aceito	Menor Preço
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,54	154,4900	t	Aceito	Menor Preço
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	R$ 37,48	20,0000	M	Aceito	Menor Preço
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	R$ 124,96	20,0000	M	Aceito	Menor Preço
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	266,7800	M³	Aceito	Menor Preço
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	R$ 62,71	53,6000	M³	Aceito	Menor Preço
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	R$ 10,75	174,6300	M³	Aceito	Menor Preço
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	R$ 5,83	580,6100	t	Aceito	Menor Preço
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,01	1.053,8200	t	Aceito	Menor Preço
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	R$ 1,54	125,9500	t	Aceito	Menor Preço
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 278,68	124,0000	M	Aceito	Menor Preço
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	R$ 101,38	6,0000	M	Aceito	Menor Preço
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,70	13.095,8700	t	Aceito	Menor Preço
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 2.669,04	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1741 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 4 / 64

0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 1.972,65	5,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	R$ 52,80	481,1200	M²	Aceito	Menor Preço
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	R$ 2.208,65	8,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	R$ 1.701,88	9,0000	M	Aceito	Menor Preço
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	R$ 97,75	364,7600	M	Aceito	Menor Preço
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,70	2.218,4300	t	Aceito	Menor Preço
0043	REGULARIZACAO DO SUBLEITO REGULARIZACAO DO SUBLEITO	R$ 1,43	782,3500	M²	Aceito	Menor Preço
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	R$ 300,11	117,3500	M³	Aceito	Menor Preço
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	R$ 152,43	739,7600	M²	Aceito	Menor Preço
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 5,83	258,1700	t	Aceito	Menor Preço
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,01	15.956,4700	t	Aceito	Menor Preço
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,70	8.905,5300	t	Aceito	Menor Preço
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	R$ 0,49	739,7600	M²	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1742 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 5 / 64

0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 599,05	3,2700	M³	Aceito	Menor Preço
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	R$ 94,80	3,2700	M²	Aceito	Menor Preço
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	R$ 3.165,75	0,8900	t	Aceito	Menor Preço
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 2,15	320,4000	t	Aceito	Menor Preço
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	R$ 210,49	44,3300	M³	Aceito	Menor Preço
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	R$ 5,83	116,5900	t	Aceito	Menor Preço
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	R$ 1,01	6.960,3000	t	Aceito	Menor Preço
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	R$ 104,44	443,3300	M²	Aceito	Menor Preço
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R$ 136,89	144,4500	M²	Aceito	Menor Preço
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	R$ 718,38	2,3800	M²	Aceito	Menor Preço
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	R$ 131,86	30,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	R$ 848,00	2,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	R$ 23,01	35,5000	M	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1743 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 6 / 64

0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 39,20	35,5000	M	Aceito	Menor Preço
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 511,16	65,1000	M³	Aceito	Menor Preço
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	R$ 15,87	8.381,2500	KG	Aceito	Menor Preço
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	R$ 3.122,68	31,7200	M³	Aceito	Menor Preço
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	R$ 47,27	352,4300	M²	Aceito	Menor Preço
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	R$ 95,06	384,8000	M²	Aceito	Menor Preço
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	R$ 272,35	32,1600	M³	Aceito	Menor Preço
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 5,83	48,2400	t	Aceito	Menor Preço
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 1,01	472,7500	t	Aceito	Menor Preço
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	R$ 16,48	24,0000	M	Aceito	Menor Preço
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	R$ 12,92	338,7400	M²	Aceito	Menor Preço
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 12,38	219,2000	M	Aceito	Menor Preço
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	R$ 93,21	43,5000	M	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1744 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 7 / 64

0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 458,74	662,4000	M	Aceito	Menor Preço
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 511,12	717,6000	M	Aceito	Menor Preço
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 874,03	24,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 1.246,09	26,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	R$ 434,68	1.296,0000	M	Aceito	Menor Preço
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	R$ 1.127,81	84,0000	M	Aceito	Menor Preço
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	R$ 1.152,71	6,1100	M³	Aceito	Menor Preço
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	R$ 537,98	156,0000	M	Aceito	Menor Preço
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 533,51	1,9200	M³	Aceito	Menor Preço
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 511,16	30,0400	M³	Aceito	Menor Preço
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 15,87	1.792,1200	KG	Aceito	Menor Preço
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 95,06	26,3200	M²	Aceito	Menor Preço
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	R$ 272,35	60,7000	M³	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1745 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 8 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	R$ 5,83	91,0500	t	Aceito	Menor Preço
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 1,01	892,2900	t	Aceito	Menor Preço
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	R$ 16,48	22,5000	M	Aceito	Menor Preço
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,92	113,6200	M²	Aceito	Menor Preço
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,38	47,6000	M	Aceito	Menor Preço
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 533,51	0,9100	M³	Aceito	Menor Preço
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	R$ 192,22	26,9500	M²	Aceito	Menor Preço
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	R$ 58,64	38,4300	M	Aceito	Menor Preço
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	R$ 1.108,68	44,0000	M	Aceito	Menor Preço
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 90,26	8,9300	M²	Aceito	Menor Preço
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 5,83	16,7300	t	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1746 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 9 / 64

0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,01	31,7900	t	Aceito	Menor Preço
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,54	15,0600	t	Aceito	Menor Preço
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 511,16	4,3700	M³	Aceito	Menor Preço
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 15,87	732,0000	KG	Aceito	Menor Preço
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 95,06	59,0000	M²	Aceito	Menor Preço
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 90,26	5,7200	M²	Aceito	Menor Preço
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 5,83	8,5900	t	Aceito	Menor Preço
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,01	16,3200	t	Aceito	Menor Preço
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,54	7,7300	t	Aceito	Menor Preço
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 511,16	3,2800	M³	Aceito	Menor Preço
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 15,87	503,0000	KG	Aceito	Menor Preço
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 95,06	37,0000	M²	Aceito	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1747 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 10 / 64

0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 58,14	14,7000	M²	Aceito	Menor Preço
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 511,16	5,3800	M³	Aceito	Menor Preço
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 15,87	351,0000	KG	Aceito	Menor Preço
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 95,06	70,4000	M²	Aceito	Menor Preço
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	R$ 718,77	8,0000	h	Aceito	Menor Preço
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	R$ 399,38	2,0000	h	Aceito	Menor Preço
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	R$ 468,61	2,0000	h	Aceito	Menor Preço
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	R$ 368,89	2,0000	h	Aceito	Menor Preço
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	R$ 179.773,93	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/10/2025 - 16:51	Termo_de_Referência_-_Contenção_Rua_José_Alcure.pdf
31/10/2025 - 16:52	Anexo II - Planilha e projetos.zip
31/10/2025 - 16:53	Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025.pdf
31/10/2025 - 16:57	013_-_Edital_-_CE_013-2025_-_Drenagem_Pav_e_Contenção_Rua_Jose_Alcure - ASS.pdf
17/11/2025 - 19:00	ESCLARECIMENTO (ok).pdf
18/11/2025 - 11:24	Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf
18/11/2025 - 18:55	DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf
18/11/2025 - 18:57	Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf
18/11/2025 - 18:58	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:06	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:07	DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf
04/12/2025 - 14:38	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf
15/12/2025 - 16:30	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1748 / 2044

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/11/2025 - 11:19:06	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:04:30	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:44:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:55:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:54:51	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 11:45:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99925-3057

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	R$ 410,57	R$ R$ 1.285,08
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	R$ 129,93	R$ R$ 15.591,60
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	R$ 406,06	R$ R$ 4.426,05

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 11 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1749 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 12 / 64

0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.195,26	R$ R$ 5.976,30
0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	R$ 345,01	R$ R$ 8.625,25
0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 2.090,79	R$ R$ 2.090,79
0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	R$ 48,59	R$ R$ 1.214,75
0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 449,49	R$ R$ 8.989,80
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	R$ 13,24	R$ R$ 11.121,60
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	R$ 350,06	R$ R$ 6.896,18
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	R$ 513,04	R$ R$ 8.085,51
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	R$ 28,09	R$ R$ 9.441,33
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	R$ 3,53	R$ R$ 2.854,43
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	R$ 5,94	R$ R$ 689,04
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	R$ 39,09	R$ R$ 234,54
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	R$ 5,43	R$ R$ 1.447,96

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1750 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 13 / 64

0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	R$ 0,73	R$ R$ 490,09
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	R$ 1,11	R$ R$ 352,99
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	R$ 5,85	R$ R$ 3.270,09
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	R$ 7,72	R$ R$ 3.992,63
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	R$ 27,86	R$ R$ 279,99
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	R$ 4,19	R$ R$ 78,94
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,38
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	R$ 1,11	R$ R$ 171,48
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 26,91	R$ R$ 538,20
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 89,71	R$ R$ 1.794,20
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	R$ 5,85	R$ R$ 1.560,66
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	R$ 45,02	R$ R$ 2.413,07
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	R$ 7,72	R$ R$ 1.348,14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1751 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 14 / 64

0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	R$ 4,19	R$ R$ 2.432,76
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	R$ 0,73	R$ R$ 769,29
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	R$ 1,11	R$ R$ 139,80
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	R$ 200,08	R$ R$ 24.809,92
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	R$ 72,79	R$ R$ 436,74
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	R$ 1,22	R$ R$ 15.976,96
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.916,24	R$ R$ 9.581,20
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.416,26	R$ R$ 7.081,30
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	R$ 37,91	R$ R$ 18.239,26
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	R$ 1.585,70	R$ R$ 12.685,60
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	R$ 1.221,86	R$ R$ 10.996,74
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	R$ 70,18	R$ R$ 25.598,86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1752 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 15 / 64

0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	R$ 1,22	R$ R$ 2.706,48
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	R$ 1,03	R$ R$ 805,82
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	R$ 215,46	R$ R$ 25.284,23
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 109,44	R$ R$ 80.959,33
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	R$ 4,19	R$ R$ 1.081,73
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	R$ 0,73	R$ R$ 11.648,22
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	R$ 1,22	R$ R$ 10.864,75
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,35	R$ R$ 258,92
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	R$ 430,09	R$ R$ 1.406,39
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	R$ 68,06	R$ R$ 222,56
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	R$ 2.272,85	R$ R$ 2.022,84
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	R$ 1,54	R$ R$ 493,42

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1753 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 16 / 64

0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	R$ 151,12	R$ R$ 6.699,15
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 488,51
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	R$ 0,73	R$ R$ 5.081,02
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	R$ 74,98	R$ R$ 33.240,88
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	R$ 98,28	R$ R$ 14.196,55
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	R$ 515,76	R$ R$ 1.227,51
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	R$ 94,67	R$ R$ 2.840,10
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	R$ 608,82	R$ R$ 1.217,64
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 16,52	R$ R$ 586,46
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 28,14	R$ R$ 998,97
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	R$ 366,99	R$ R$ 23.891,05
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	R$ 11,39	R$ R$ 95.462,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1754 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 17 / 64

0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	R$ 2.241,93	R$ R$ 71.114,02
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	R$ 33,94	R$ R$ 11.961,47
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 26.262,60
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	R$ 195,53	R$ R$ 6.288,24
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	R$ 4,19	R$ R$ 202,13
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	R$ 0,73	R$ R$ 345,11
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	R$ 11,83	R$ R$ 283,92
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	R$ 9,28	R$ R$ 3.143,51
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	R$ 8,89	R$ R$ 1.948,69
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	R$ 66,92	R$ R$ 2.911,02
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	R$ 329,35	R$ R$ 218.161,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1755 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 18 / 64

0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	R$ 366,96	R$ R$ 263.330,50
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	R$ 627,51	R$ R$ 15.060,24
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	R$ 894,63	R$ R$ 23.260,38
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	R$ 312,08	R$ R$ 404.455,68
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	R$ 809,71	R$ R$ 68.015,64
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	R$ 827,59	R$ R$ 5.056,57
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	R$ 386,24	R$ R$ 60.253,44
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	R$ 383,03	R$ R$ 735,42
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	R$ 366,99	R$ R$ 11.024,38
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	R$ 11,39	R$ R$ 20.412,25
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	R$ 68,25	R$ R$ 1.796,34
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	R$ 195,53	R$ R$ 11.868,67

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1756 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 19 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	R$ 4,19	R$ R$ 381,50
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	R$ 0,73	R$ R$ 651,37
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	R$ 11,83	R$ R$ 266,18
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	R$ 9,28	R$ R$ 1.054,39
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	R$ 8,89	R$ R$ 423,16
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	R$ 383,03	R$ R$ 348,56
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	R$ 138,00	R$ R$ 3.719,10
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	R$ 42,10	R$ R$ 1.617,90
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	R$ 795,98	R$ R$ 35.023,12
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	R$ 64,80	R$ R$ 578,66

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1757 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 20 / 64

0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	R$ 4,19	R$ R$ 70,10
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,21
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	R$ 1,11	R$ R$ 16,72
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.603,75
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 8.337,48
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.026,75
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	R$ 64,80	R$ R$ 370,66
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 35,99
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	R$ 0,73	R$ R$ 11,91
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	R$ 1,11	R$ R$ 8,58

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1758 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 21 / 64

0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.203,73
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 5.729,17
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 2.525,25
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	R$ 41,74	R$ R$ 613,58
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.974,41
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 3.997,89
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.804,80
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	R$ 516,04	R$ R$ 4.128,32
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 286,73	R$ R$ 573,46
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 336,44	R$ R$ 672,88
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 264,84	R$ R$ 529,68
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 129.068,61	R$ R$ 129.068,61
	TOTAL DO LOTE					R$ 2.000.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 2.000.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1759 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 22 / 64

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1760 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 23 / 64

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1761 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 24 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1762 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 25 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1763 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 26 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1764 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 27 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1765 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 28 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1766 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 29 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1767 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 30 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1768 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 31 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1769 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 32 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1770 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 33 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1771 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 34 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1772 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 35 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1773 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 36 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1774 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 37 / 64

DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1775 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 38 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1776 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 39 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1777 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 40 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1778 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 41 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1779 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 42 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1780 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 43 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1781 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 44 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1782 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 45 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1783 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 46 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1784 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 47 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1785 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 48 / 64

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1786 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 49 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1787 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 50 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1788 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 51 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1789 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 52 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1790 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 53 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1791 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 54 / 64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1792 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 55 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1793 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 56 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1794 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 57 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 09:51:10	2.785.711,26 (proposta)	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
12/11/2025 - 22:13:48	2.785.711,46 (proposta)	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
17/11/2025 - 11:54:21	2.784.337,14 (proposta)	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
17/11/2025 - 17:31:58	2.785.414,17 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2025 - 18:37:38	2.785.704,30 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:40:27	2.565.811,29 (proposta)	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:07	2.565.811,30	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:43	2.600.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:34:31	2.560.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:35:11	2.561.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:13	2.559.000,00	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:52	2.560.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:42:32	2.559.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:04	2.559.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:10	2.771.782,85	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:07	2.300.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:19	2.300.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:43	2.300.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:46	2.400.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:57	2.507.140,27	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:46:34	2.299.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:48:58	1.799.750,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
18/11/2025 - 09:51:52	2.299.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:53:23	2.290.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:54:51	2.290.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:55:51	2.000.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1795 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 58 / 64

18/11/2025 - 09:56:00	2.089.283,56	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:57	2.395.711,81	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:57:42	2.089.283,26	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/11/2025 - 14:55:32	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	13- CE 13-2025 -Contenção Campo de Aviação 18-11-2025.zip
Model	05/12/2025 - 11:45:43	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Diligência_WBM (1).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/12/2025 - 18:12	-	-

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33707387000170 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:43:58	INTENÇÃO DE RECURSO	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.			
04154467000147 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:49:23	fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			
40086199000137 - JT CONSTRUTORA LTDA	18/11/2025 - 13:08:21	Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	Arrematante	2.000.000,00
2º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	2.089.283,26
3º	PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	Classificado	2.089.283,56
4º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Classificado	2.290.000,00
5º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	2.395.711,81
6º	JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	Classificado	2.559.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1796 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 59 / 64

Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2025 - 16:57:55	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	O processo foi retificado em 04/11/2025 às 18:35.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	Motivo: Conforme exigência do item 10 do Termo de Referência, anexo I do Edital.
17/11/2025 - 19:00:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO (ok).pdf) em 17/11/2025 às 19:00.
17/11/2025 - 21:22:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf) em 17/11/2025 às 21:22.
18/11/2025 - 09:01:58	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, estamos dando início a abertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:02:11	Agente de Contratação	ATENÇÃO! ALGUNS AVISOS IMPORTANTES:
18/11/2025 - 09:02:20	Agente de Contratação	- Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet;
18/11/2025 - 09:02:28	Agente de Contratação	- Caso por algum motivo, não seja possível, enviar documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Agente de Contratação, pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br a prorrogação da convocação no sistema;
18/11/2025 - 09:02:35	Agente de Contratação	- Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo SISTEMA e AGENTE DE CONTRATAÇÃO, assim como de sua desconexão;
18/11/2025 - 09:02:41	Agente de Contratação	- Solicitamos seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com o certame;
18/11/2025 - 09:02:48	Agente de Contratação	- Será adotado o Modo de Disputa ABERTO-FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;
18/11/2025 - 09:02:54	Agente de Contratação	- Conforme art. 165, inciso I da Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 02 (dois) momentos, após a fase de julgamento das PROPOSTAS (alínea b) e após ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO de licitante (alínea c);
18/11/2025 - 09:02:59	Agente de Contratação	- O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. Assim, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
18/11/2025 - 09:03:06	Agente de Contratação	- Favor prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital e anexos desse certame, principalmente quanto a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA de acordo com o último lance ofertado, que deve ser inserida no sistema Portal de Compras Públicas e apresentada conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital, assim como as documentações de HABILITAÇÃO;
18/11/2025 - 09:03:13	Agente de Contratação	- Em caso de problemas ocorridos durante este certame no sistema, favor verificar com o Portal de Compras Públicas nos contatos disponíveis na plataforma;
18/11/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	- Informamos que será comunicado no CHAT em cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
18/11/2025 - 09:07:00	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, COMUNICAMOS QUE AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS, SOLICITAMOS COMPREENSÃO E PACIÊNCIA. FAVOR FICAREM ATENTOS A SESSÃO.
18/11/2025 - 09:12:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 - 09:26:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 09:28:13	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, INFORMAMOS QUE SERÁ ABERTA A DISPUTA PARA LANCES. ASSIM, PEÇO QUE TODOS TENHAM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:28:59	Agente de Contratação	CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ATÉ SUA EFETIVA HOMOLOGAÇÃO.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 09:45:06	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 09:45:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.300.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/11/2025 - 09:55:02	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 09:55:56	Agente de Contratação	REGISTRO QUE NÃO CONSEGUI ACEITAR NO SISTEMA O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANCE NO VALOR DE R$ 2.300.000,00 PARA O LOTE 0001, OCORREU FALHA
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 10:01:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME com lance de R$ 2.000.000,00.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:06 do dia 18/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1797 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 60 / 64

18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Motivo: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, com intuito de alcançar preço mais vantajoso para a administração pública, é possível melhorar o valor da proposta?
18/11/2025 - 10:06:39	F. CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Negociação Item 0001: Este já foi o meu melhor preço.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: O LICITANTE RESPONDEU ANTES DE FINALIZAR O PRAZO
18/11/2025 - 10:43:58	Sistema	O fornecedor PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:49:23	Sistema	O fornecedor ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 11:19:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
18/11/2025 - 11:24:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf) em 18/11/2025 às 11:24.
18/11/2025 - 11:26:31	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível aos autos da licitação o Decreto Municipal nº 13.807/2025 para análise quanto as documentações a serem apresentadas para comprovação da exequibilidade da proposta.
18/11/2025 - 11:57:56	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, como a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 11:19 do dia 19/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 19/11/2025 às 10h.
18/11/2025 - 13:08:21	Sistema	O fornecedor JT CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 18:55:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf) em 18/11/2025 às 18:55.
18/11/2025 - 18:56:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:56:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:57:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf) em 18/11/2025 às 18:57.
18/11/2025 - 18:58:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 18/11/2025 às 18:58.
18/11/2025 - 19:04:12	Agente de Contratação	ATENÇÃO: COMUNICO QUE SEGUE DISPONÍVEL AOS AUTOS DA LICITAÇÃO DESPACHO DE INTERRUPÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA, COM JUSTIFICATIVA DOCUMENTADA.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
21/11/2025 - 13:06:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 21/11/2025 às 13:06.
21/11/2025 - 13:07:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf) em 21/11/2025 às 13:07.
21/11/2025 - 13:11:33	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível em anexo aos autos da licitação na plataforma, a manifestação técnica da empresa responsável pela plataforma acerca da alegação da licitante e despacho de aviso de retomada da sessão pública no dia 24/11/2025 às 14h, para o prosseguimento regular do certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:00:26	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:04:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1798 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 61 / 64

24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
24/11/2025 - 14:07:24	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:04 do dia 25/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 25/11/2025 às 14h.
24/11/2025 - 14:44:02	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/11/2025 - 14:45:19	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
24/11/2025 - 14:55:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 14:00:24	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
25/11/2025 - 14:39:50	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informo que a PROPOSTA READEQUADA, as documentações de HABILITAÇÃO e as documentações apresentadas para COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa arrematante do lote, serão analisadas pela Comissão Técnica e Jurídica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 02/12/2025 às 14H.
02/12/2025 - 14:00:14	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
02/12/2025 - 14:01:50	Agente de Contratação	Em atendimento a solicitação da Comissão Técnica/Obras, informo que será concedido mais prazo para análise e manifestação técnica nas documentações apresentadas pela arrematante do lote. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 04/12/2025 às 10h.
04/12/2025 - 10:00:53	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
04/12/2025 - 14:23:58	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informo que estamos concluindo a análise técnica para dar prosseguimento ao certame.
04/12/2025 - 14:38:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf) em 04/12/2025 às 14:38.
04/12/2025 - 14:40:22	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica e Jurídica pela Douta Comissão na PROPOSTA READEQUADA, nas documentações de HABILITAÇÃO e na COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 05/12/2025.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, considerando sugestão da Douta Comissão para melhor análise da “Comprovação de Exequibilidade da Proposta” apresentada, com amparo no Art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/2021, bem como no item 12.9. do instrumento convocatório, solicito a apresentação das documentações com as correções necessárias conforme solicitado na análise técnica disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 15:01:07	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:54 do dia 05/12/2025 para o envio da Diligência da Proposta conforme solicitado pela Douta Comissão na análise técnica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 05/12/2025 às 13h.
05/12/2025 - 11:45:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 - 13:00:25	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Motivo: O LICITANTE ENCAMINHOU AS DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS POR DILIGÊNCIA ANTES DE FINALIZAR O PRAZO.
05/12/2025 - 13:26:58	Agente de Contratação	Prezados (as) licitantes, comunicamos que as documentações solicitadas por diligência e apresentadas no prazo pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, serão encaminhas para análise e manifestação técnica pela Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos com os procedimentos desse certame às 15h do dia 09/12/2025.
09/12/2025 - 15:04:11	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde
09/12/2025 - 15:05:07	Agente de Contratação	Considerando que os documentos de proposta e habilitação ainda não foram completamente analisados, decido por cautela, suspender a sessão para melhor análise dos documentos e demais providências. Assim, a retomada da sessão será comunicada via Portal de Compras com antecedência mínima de 24h conforme Edital.
12/12/2025 - 12:37:01	Agente de Contratação	Boa tarde! Senhores Licitantes, conforme informações no chat da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025, comunico que retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 15/12/2025 às 15h.
15/12/2025 - 15:00:41	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a presente sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025 está sendo retomada neste momento, para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
15/12/2025 - 16:30:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf) em 15/12/2025 às 16:30.
15/12/2025 - 16:31:15	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica pela Douta Comissão na EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 16:33:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/12/2025 - 16:37:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1799 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 62 / 64

15/12/2025 - 16:40:01	Agente de Contratação	INFORMAÇÃO: a fase de Recurso ocorre em 02 (dois) momentos: 1ª após o julgamento das PROPOSTAS (quando finaliza a disputa e são informados os arrematantes) e 2ª após o ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO do Licitante (após análise da documentação). Assim, comunicamos que após aberto pela Agente de Contratação o prazo, os licitantes podem manifestar e motivar sua intenção de RECURSO.
15/12/2025 - 16:41:07	Agente de Contratação	ATENÇÃO LICITANTES:
15/12/2025 - 16:41:41	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS conforme item 15 do presente edital;
15/12/2025 - 16:42:10	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 16:43:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 17:13.
15/12/2025 - 17:31:06	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS encerrou às 17:13 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 17:35:32	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA.
15/12/2025 - 17:35:54	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/12/2025 - 17:37:07	Agente de Contratação	Prezados licitantes, informamos que a análise nas documentações de HABILITAÇÃO apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME arrematante do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica (Ata da Sessão de Julgamento - CE 012/2025).
15/12/2025 - 17:39:27	Agente de Contratação	RETIFICAÇÃO: ONDE SE LE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 012/2025. LEIA-SE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 013/2025
15/12/2025 - 17:40:29	Agente de Contratação	A empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, atendeu as exigências do item 9.3. do Termo de Referência 13 anexo I do edital, conforme Ata da Sessão de Julgamento CE 013/2025 disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 17:41:46	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (item 14.29 do presente edital).
15/12/2025 - 17:42:13	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 17:42:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 18:12.
15/12/2025 - 18:14:30	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO encerrou às 18:12 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:17	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção: fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção: Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:28:38	Agente de Contratação	Prezados licitantes, como não houve intenção de recursos tempestivas no julgamento da PROPOSTA e HABILITAÇÃO, informo que será dado prosseguimento no certame para próxima fase da HOMOLOGAÇÃO, conforme art. 17, inciso VII da Lei nº 14.133/2021.
15/12/2025 - 18:29:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

GABRIEL ROCHA RONDELLI

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

Apoio

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1800 / 2044

2025-1LL1HP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/12/2025 20:44 PÁGINA 63 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/12/2025 às 18:31:48.
Código verificador: F8D18C

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:44:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:44:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1LL1HP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1801 / 2044

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **15/12/2025 20:44:35** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#124 - 2025-1S5LLH - Vencedor do Processo - Empresa CONSTRUTORA W. B. M. (ok)
#125 - 2025-1LL1HP - ATA FINAL (ok)
#126 - 2025-PN8BNP - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
VENCEDOR DO PROCESSO + ATA FINAL

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 15/12/2025 20:44:35 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 20:44:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PN8BNP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1802 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1803 / 2044

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES - Valor Referência: R$ 2.785.711,41

Fornecedor	Situação	Valor Total
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA (26.570.470/0001-84)	Adjudicado em: 30/12/2025 - 13:44:47 - Por: Nemrod Emerick	2.000.000,00

Nemrod Emerick

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:45:29.
Código verificador: FDD86D

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

NEMROD EMERICK
assinado digitalmente em 30/12/2025 13:48:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/12/2025 18:31:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9S805R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1804 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1805 / 2044

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Resultado da Homologação

LOTE 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Fornecedor	Valor Total	Situação
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	2.000.000,00	Homologado em 30/12/2025 13:45:06 Por: Nemrod Emerick

Nemrod Emerick

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:11.
Código verificador: FDD878

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

NEMROD EMERICK
assinado digitalmente em 30/12/2025 13:49:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/12/2025 18:31:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DVZZDQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1806 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1807 / 2044

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028

- ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO -

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 013/2025

No uso das atribuições legais a mim conferidas e com fundamento no art. 71, inciso IV da Lei nº 14.133, de 2021 e suas alterações, com base nas informações constantes da licitação, modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço global, **ADJUDICO** o objeto licitado mediante o regime de empreitada por preço unitário em favor Empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA,** CNPJ nº 26.570.470/0001-84, e **HOMOLOGO** a licitação no valor global de **R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)**, que tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, fica o adjudicatário convocado para assinar o contrato nos termos do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021, sob as penalidades da lei.

Alegre/ES, 30 de Dezembro de 2025.

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

NEMROD EMERICK
assinado digitalmente em 30/12/2025 13:51:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/12/2025 18:31:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4QJJTZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1808 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1809 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 1 / 64

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/11/2025 - 19:04:26	IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO	17/11/2025 - 21:22:11	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO CE 13-2025 ALEGRE-ES.pdf Julgamento: PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf

Embasamento: A “MS CONSTRUTORA LTDA”, inscrita no CNPJ sob n.° 21.525.196/0001-08, por meio de sua representante legal ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária e engenheira civil, CI nº1230721, CPF nº 019.791.807-76, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO REFERENTE À:

Parcelas de maior relevância referentes as exigências de qualificação técnica com valores inferiores a 4% da planilha, descumprimento `PAR` 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21.

Julgamento: INFORMO AOS INTERESSADOS QUE O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA SEGUE EM ANEXO.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R$ 571,86	3,1300	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	R$ 180,97	120,0000	M	Homologado	Menor Preço
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R$ 565,58	10,9000	M²	Homologado	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	R$ 1.664,82	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	R$ 480,55	25,0000	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1810 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 2 / 64

0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	R$ 3.037,87	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0007	REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO A 25M	R$ 67,68	25,0000	M	Homologado	Menor Preço
0008	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG	R$ 626,08	20,0000	M	Homologado	Menor Preço
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	R$ 18,44	840,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	R$ 487,58	19,7000	M³	Homologado	Menor Preço
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	R$ 714,59	15,7600	M²	Homologado	Menor Preço
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	R$ 39,12	336,1100	M	Homologado	Menor Preço
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	R$ 4,91	808,6200	M²	Homologado	Menor Preço
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	R$ 8,27	116,0000	M	Homologado	Menor Preço
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	R$ 54,45	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 7,57	266,6600	t	Homologado	Menor Preço
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,01	671,3500	t	Homologado	Menor Preço
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	R$ 1,54	318,0100	t	Homologado	Menor Preço
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	558,9900	M³	Homologado	Menor Preço
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	R$ 10,75	517,1800	M³	Homologado	Menor Preço
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	R$ 38,81	10,0500	M³	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1811 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 3 / 64

0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 5,83	18,8400	t	Homologado	Menor Preço
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,01	32,0300	t	Homologado	Menor Preço
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,54	154,4900	t	Homologado	Menor Preço
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	R$ 37,48	20,0000	M	Homologado	Menor Preço
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	R$ 124,96	20,0000	M	Homologado	Menor Preço
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	266,7800	M³	Homologado	Menor Preço
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	R$ 62,71	53,6000	M³	Homologado	Menor Preço
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	R$ 10,75	174,6300	M³	Homologado	Menor Preço
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	R$ 5,83	580,6100	t	Homologado	Menor Preço
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,01	1.053,8200	t	Homologado	Menor Preço
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	R$ 1,54	125,9500	t	Homologado	Menor Preço
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 278,68	124,0000	M	Homologado	Menor Preço
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	R$ 101,38	6,0000	M	Homologado	Menor Preço
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,70	13.095,8700	t	Homologado	Menor Preço
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 2.669,04	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1812 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 4 / 64

0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 1.972,65	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	R$ 52,80	481,1200	M²	Homologado	Menor Preço
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	R$ 2.208,65	8,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	R$ 1.701,88	9,0000	M	Homologado	Menor Preço
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	R$ 97,75	364,7600	M	Homologado	Menor Preço
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,70	2.218,4300	t	Homologado	Menor Preço
0043	REGULARIZACAO DO SUBLEITO REGULARIZACAO DO SUBLEITO	R$ 1,43	782,3500	M²	Homologado	Menor Preço
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	R$ 300,11	117,3500	M³	Homologado	Menor Preço
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	R$ 152,43	739,7600	M²	Homologado	Menor Preço
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 5,83	258,1700	t	Homologado	Menor Preço
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,01	15.956,4700	t	Homologado	Menor Preço
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,70	8.905,5300	t	Homologado	Menor Preço
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	R$ 0,49	739,7600	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1813 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 5 / 64

0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 599,05	3,2700	M³	Homologado	Menor Preço
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	R$ 94,80	3,2700	M²	Homologado	Menor Preço
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	R$ 3.165,75	0,8900	t	Homologado	Menor Preço
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 2,15	320,4000	t	Homologado	Menor Preço
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	R$ 210,49	44,3300	M³	Homologado	Menor Preço
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	R$ 5,83	116,5900	t	Homologado	Menor Preço
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	R$ 1,01	6.960,3000	t	Homologado	Menor Preço
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	R$ 104,44	443,3300	M²	Homologado	Menor Preço
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R$ 136,89	144,4500	M²	Homologado	Menor Preço
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	R$ 718,38	2,3800	M²	Homologado	Menor Preço
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	R$ 131,86	30,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	R$ 848,00	2,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	R$ 23,01	35,5000	M	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1814 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 6 / 64

0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 39,20	35,5000	M	Homologado	Menor Preço
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 511,16	65,1000	M³	Homologado	Menor Preço
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	R$ 15,87	8.381,2500	KG	Homologado	Menor Preço
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	R$ 3.122,68	31,7200	M³	Homologado	Menor Preço
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	R$ 47,27	352,4300	M²	Homologado	Menor Preço
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	R$ 95,06	384,8000	M²	Homologado	Menor Preço
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	R$ 272,35	32,1600	M³	Homologado	Menor Preço
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 5,83	48,2400	t	Homologado	Menor Preço
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 1,01	472,7500	t	Homologado	Menor Preço
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	R$ 16,48	24,0000	M	Homologado	Menor Preço
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	R$ 12,92	338,7400	M²	Homologado	Menor Preço
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 12,38	219,2000	M	Homologado	Menor Preço
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	R$ 93,21	43,5000	M	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1815 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 7 / 64

0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 458,74	662,4000	M	Homologado	Menor Preço
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 511,12	717,6000	M	Homologado	Menor Preço
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 874,03	24,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 1.246,09	26,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	R$ 434,68	1.296,0000	M	Homologado	Menor Preço
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	R$ 1.127,81	84,0000	M	Homologado	Menor Preço
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	R$ 1.152,71	6,1100	M³	Homologado	Menor Preço
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	R$ 537,98	156,0000	M	Homologado	Menor Preço
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 533,51	1,9200	M³	Homologado	Menor Preço
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 511,16	30,0400	M³	Homologado	Menor Preço
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 15,87	1.792,1200	KG	Homologado	Menor Preço
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 95,06	26,3200	M²	Homologado	Menor Preço
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	R$ 272,35	60,7000	M³	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1816 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 8 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	R$ 5,83	91,0500	t	Homologado	Menor Preço
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 1,01	892,2900	t	Homologado	Menor Preço
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	R$ 16,48	22,5000	M	Homologado	Menor Preço
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,92	113,6200	M²	Homologado	Menor Preço
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,38	47,6000	M	Homologado	Menor Preço
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 533,51	0,9100	M³	Homologado	Menor Preço
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	R$ 192,22	26,9500	M²	Homologado	Menor Preço
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	R$ 58,64	38,4300	M	Homologado	Menor Preço
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	R$ 1.108,68	44,0000	M	Homologado	Menor Preço
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 90,26	8,9300	M²	Homologado	Menor Preço
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 5,83	16,7300	t	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1817 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 9 / 64

0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,01	31,7900	t	Homologado	Menor Preço
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,54	15,0600	t	Homologado	Menor Preço
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 511,16	4,3700	M³	Homologado	Menor Preço
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 15,87	732,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 95,06	59,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 90,26	5,7200	M²	Homologado	Menor Preço
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 5,83	8,5900	t	Homologado	Menor Preço
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,01	16,3200	t	Homologado	Menor Preço
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,54	7,7300	t	Homologado	Menor Preço
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 511,16	3,2800	M³	Homologado	Menor Preço
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 15,87	503,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 95,06	37,0000	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1818 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 10 / 64

0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 58,14	14,7000	M²	Homologado	Menor Preço
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 511,16	5,3800	M³	Homologado	Menor Preço
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 15,87	351,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 95,06	70,4000	M²	Homologado	Menor Preço
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	R$ 718,77	8,0000	h	Homologado	Menor Preço
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	R$ 399,38	2,0000	h	Homologado	Menor Preço
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	R$ 468,61	2,0000	h	Homologado	Menor Preço
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	R$ 368,89	2,0000	h	Homologado	Menor Preço
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	R$ 179.773,93	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/10/2025 - 16:51	Termo_de_Referência_-_Contenção_Rua_José_Alcure.pdf
31/10/2025 - 16:52	Anexo II - Planilha e projetos.zip
31/10/2025 - 16:53	Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025.pdf
31/10/2025 - 16:57	013_-_Edital_-_CE_013-2025_-_Drenagem_Pav_e_Contenção_Rua_Jose_Alcure - ASS.pdf
17/11/2025 - 19:00	ESCLARECIMENTO (ok).pdf
18/11/2025 - 11:24	Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf
18/11/2025 - 18:55	DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf
18/11/2025 - 18:57	Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf
18/11/2025 - 18:58	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:06	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:07	DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf
04/12/2025 - 14:38	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf
15/12/2025 - 16:30	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1819 / 2044

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/11/2025 - 11:19:06	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:04:30	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:44:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:55:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:54:51	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 11:45:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99925-3057

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	R$ 410,57	R$ R$ 1.285,08
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	R$ 129,93	R$ R$ 15.591,60
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	R$ 406,06	R$ R$ 4.426,05

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 11 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1820 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 12 / 64

0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.195,26	R$ R$ 5.976,30
0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	R$ 345,01	R$ R$ 8.625,25
0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 2.090,79	R$ R$ 2.090,79
0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	R$ 48,59	R$ R$ 1.214,75
0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 449,49	R$ R$ 8.989,80
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	R$ 13,24	R$ R$ 11.121,60
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	R$ 350,06	R$ R$ 6.896,18
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	R$ 513,04	R$ R$ 8.085,51
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	R$ 28,09	R$ R$ 9.441,33
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	R$ 3,53	R$ R$ 2.854,43
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	R$ 5,94	R$ R$ 689,04
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	R$ 39,09	R$ R$ 234,54
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	R$ 5,43	R$ R$ 1.447,96

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1821 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 13 / 64

0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	R$ 0,73	R$ R$ 490,09
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	R$ 1,11	R$ R$ 352,99
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	R$ 5,85	R$ R$ 3.270,09
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	R$ 7,72	R$ R$ 3.992,63
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	R$ 27,86	R$ R$ 279,99
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	R$ 4,19	R$ R$ 78,94
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,38
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	R$ 1,11	R$ R$ 171,48
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 26,91	R$ R$ 538,20
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 89,71	R$ R$ 1.794,20
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	R$ 5,85	R$ R$ 1.560,66
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	R$ 45,02	R$ R$ 2.413,07
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	R$ 7,72	R$ R$ 1.348,14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1822 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 14 / 64

0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	R$ 4,19	R$ R$ 2.432,76
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	R$ 0,73	R$ R$ 769,29
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	R$ 1,11	R$ R$ 139,80
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	R$ 200,08	R$ R$ 24.809,92
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	R$ 72,79	R$ R$ 436,74
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	R$ 1,22	R$ R$ 15.976,96
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.916,24	R$ R$ 9.581,20
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.416,26	R$ R$ 7.081,30
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	R$ 37,91	R$ R$ 18.239,26
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	R$ 1.585,70	R$ R$ 12.685,60
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	R$ 1.221,86	R$ R$ 10.996,74
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	R$ 70,18	R$ R$ 25.598,86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1823 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 15 / 64

0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	R$ 1,22	R$ R$ 2.706,48
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	R$ 1,03	R$ R$ 805,82
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	R$ 215,46	R$ R$ 25.284,23
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 109,44	R$ R$ 80.959,33
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	R$ 4,19	R$ R$ 1.081,73
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	R$ 0,73	R$ R$ 11.648,22
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	R$ 1,22	R$ R$ 10.864,75
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,35	R$ R$ 258,92
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	R$ 430,09	R$ R$ 1.406,39
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	R$ 68,06	R$ R$ 222,56
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	R$ 2.272,85	R$ R$ 2.022,84
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	R$ 1,54	R$ R$ 493,42

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1824 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 16 / 64

0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	R$ 151,12	R$ R$ 6.699,15
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 488,51
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	R$ 0,73	R$ R$ 5.081,02
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	R$ 74,98	R$ R$ 33.240,88
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	R$ 98,28	R$ R$ 14.196,55
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	R$ 515,76	R$ R$ 1.227,51
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	R$ 94,67	R$ R$ 2.840,10
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	R$ 608,82	R$ R$ 1.217,64
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 16,52	R$ R$ 586,46
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 28,14	R$ R$ 998,97
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	R$ 366,99	R$ R$ 23.891,05
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	R$ 11,39	R$ R$ 95.462,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1825 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 17 / 64

0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	R$ 2.241,93	R$ R$ 71.114,02
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	R$ 33,94	R$ R$ 11.961,47
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 26.262,60
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	R$ 195,53	R$ R$ 6.288,24
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	R$ 4,19	R$ R$ 202,13
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	R$ 0,73	R$ R$ 345,11
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	R$ 11,83	R$ R$ 283,92
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	R$ 9,28	R$ R$ 3.143,51
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	R$ 8,89	R$ R$ 1.948,69
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	R$ 66,92	R$ R$ 2.911,02
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	R$ 329,35	R$ R$ 218.161,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1826 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 18 / 64

0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	R$ 366,96	R$ R$ 263.330,50
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	R$ 627,51	R$ R$ 15.060,24
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	R$ 894,63	R$ R$ 23.260,38
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	R$ 312,08	R$ R$ 404.455,68
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	R$ 809,71	R$ R$ 68.015,64
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	R$ 827,59	R$ R$ 5.056,57
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	R$ 386,24	R$ R$ 60.253,44
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	R$ 383,03	R$ R$ 735,42
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	R$ 366,99	R$ R$ 11.024,38
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	R$ 11,39	R$ R$ 20.412,25
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	R$ 68,25	R$ R$ 1.796,34
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	R$ 195,53	R$ R$ 11.868,67

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1827 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 19 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	R$ 4,19	R$ R$ 381,50
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	R$ 0,73	R$ R$ 651,37
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	R$ 11,83	R$ R$ 266,18
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	R$ 9,28	R$ R$ 1.054,39
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	R$ 8,89	R$ R$ 423,16
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	R$ 383,03	R$ R$ 348,56
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	R$ 138,00	R$ R$ 3.719,10
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	R$ 42,10	R$ R$ 1.617,90
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	R$ 795,98	R$ R$ 35.023,12
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	R$ 64,80	R$ R$ 578,66

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1828 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 20 / 64

0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	R$ 4,19	R$ R$ 70,10
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,21
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	R$ 1,11	R$ R$ 16,72
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.603,75
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 8.337,48
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.026,75
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	R$ 64,80	R$ R$ 370,66
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 35,99
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	R$ 0,73	R$ R$ 11,91
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	R$ 1,11	R$ R$ 8,58

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1829 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 21 / 64

0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.203,73
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 5.729,17
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 2.525,25
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	R$ 41,74	R$ R$ 613,58
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.974,41
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 3.997,89
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.804,80
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	R$ 516,04	R$ R$ 4.128,32
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 286,73	R$ R$ 573,46
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 336,44	R$ R$ 672,88
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 264,84	R$ R$ 529,68
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 129.068,61	R$ R$ 129.068,61
	TOTAL DO LOTE					R$ 2.000.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 2.000.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1830 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 22 / 64

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1831 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 23 / 64

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1832 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 24 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1833 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 25 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1834 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 26 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1835 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 27 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1836 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 28 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1837 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 29 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1838 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 30 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1839 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 31 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1840 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 32 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1841 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 33 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1842 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 34 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1843 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 35 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1844 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 36 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1845 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 37 / 64

DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1846 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 38 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1847 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 39 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1848 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 40 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1849 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 41 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1850 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 42 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1851 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 43 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1852 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 44 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1853 / 2044

2025-16215N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 45 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1854 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 46 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1855 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 47 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1856 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 48 / 64

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1857 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 49 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1858 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 50 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1859 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 51 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1860 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 52 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1861 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 53 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1862 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 54 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1863 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 55 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1864 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 56 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 09:51:10	2.785.711,26 (proposta)	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
12/11/2025 - 22:13:48	2.785.711,46 (proposta)	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
17/11/2025 - 11:54:21	2.784.337,14 (proposta)	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
17/11/2025 - 17:31:58	2.785.414,17 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2025 - 18:37:38	2.785.704,30 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:40:27	2.565.811,29 (proposta)	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:07	2.565.811,30	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:43	2.600.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:34:31	2.560.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:35:11	2.561.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:13	2.559.000,00	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:52	2.560.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:42:32	2.559.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:04	2.559.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:10	2.771.782,85	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:07	2.300.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:19	2.300.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:43	2.300.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:46	2.400.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:57	2.507.140,27	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:46:34	2.299.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:48:58	1.799.750,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
18/11/2025 - 09:51:52	2.299.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:53:23	2.290.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:54:51	2.290.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:55:51	2.000.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1865 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 57 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

18/11/2025 - 09:56:00	2.089.283,56	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:57	2.395.711,81	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:57:42	2.089.283,26	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/11/2025 - 14:55:32	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	13- CE 13-2025 -Contenção Campo de Aviação 18-11-2025.zip
Model	05/12/2025 - 11:45:43	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Diligência_WBM (1).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/12/2025 - 18:12	-	-

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33707387000170 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:43:58	INTENÇÃO DE RECURSO	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.			
04154467000147 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:49:23	fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			
40086199000137 - JT CONSTRUTORA LTDA	18/11/2025 - 13:08:21	Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	Arrematante	2.000.000,00
2º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	2.089.283,26
3º	PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	Classificado	2.089.283,56
4º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Classificado	2.290.000,00
5º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	2.395.711,81
6º	JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	Classificado	2.559.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1866 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 58 / 64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1867 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 59 / 64

Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2025 - 16:57:55	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	O processo foi retificado em 04/11/2025 às 18:35.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	Motivo: Conforme exigência do item 10 do Termo de Referência, anexo I do Edital.
17/11/2025 - 19:00:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO (ok).pdf) em 17/11/2025 às 19:00.
17/11/2025 - 21:22:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf) em 17/11/2025 às 21:22.
18/11/2025 - 09:01:58	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, estamos dando início a abertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:02:11	Agente de Contratação	ATENÇÃO! ALGUNS AVISOS IMPORTANTES:
18/11/2025 - 09:02:20	Agente de Contratação	- Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet;
18/11/2025 - 09:02:28	Agente de Contratação	- Caso por algum motivo, não seja possível, enviar documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Agente de Contratação, pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br a prorrogação da convocação no sistema;
18/11/2025 - 09:02:35	Agente de Contratação	- Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo SISTEMA e AGENTE DE CONTRATAÇÃO, assim como de sua desconexão;
18/11/2025 - 09:02:41	Agente de Contratação	- Solicitamos seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com o certame;
18/11/2025 - 09:02:48	Agente de Contratação	- Será adotado o Modo de Disputa ABERTO-FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;
18/11/2025 - 09:02:54	Agente de Contratação	- Conforme art. 165, inciso I da Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 02 (dois) momentos, após a fase de julgamento das PROPOSTAS (alínea b) e após ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO de licitante (alínea c);
18/11/2025 - 09:02:59	Agente de Contratação	- O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. Assim, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
18/11/2025 - 09:03:06	Agente de Contratação	- Favor prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital e anexos desse certame, principalmente quanto a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA de acordo com o último lance ofertado, que deve ser inserida no sistema Portal de Compras Públicas e apresentada conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital, assim como as documentações de HABILITAÇÃO;
18/11/2025 - 09:03:13	Agente de Contratação	- Em caso de problemas ocorridos durante este certame no sistema, favor verificar com o Portal de Compras Públicas nos contatos disponíveis na plataforma;
18/11/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	- Informamos que será comunicado no CHAT em cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
18/11/2025 - 09:07:00	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, COMUNICAMOS QUE AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS, SOLICITAMOS COMPREENSÃO E PACIÊNCIA. FAVOR FICAREM ATENTOS A SESSÃO.
18/11/2025 - 09:12:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 - 09:26:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 09:28:13	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, INFORMAMOS QUE SERÁ ABERTA A DISPUTA PARA LANCES. ASSIM, PEÇO QUE TODOS TENHAM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:28:59	Agente de Contratação	CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ATÉ SUA EFETIVA HOMOLOGAÇÃO.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 09:45:06	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 09:45:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.300.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/11/2025 - 09:55:02	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 09:55:56	Agente de Contratação	REGISTRO QUE NÃO CONSEGUI ACEITAR NO SISTEMA O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANCE NO VALOR DE R$ 2.300.000,00 PARA O LOTE 0001, OCORREU FALHA
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 10:01:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME com lance de R$ 2.000.000,00.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:06 do dia 18/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1868 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 60 / 64

18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Motivo: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, com intuito de alcançar preço mais vantajoso para a administração pública, é possível melhorar o valor da proposta?
18/11/2025 - 10:06:39	F. CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Negociação Item 0001: Este já foi o meu melhor preço.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: O LICITANTE RESPONDEU ANTES DE FINALIZAR O PRAZO
18/11/2025 - 10:43:58	Sistema	O fornecedor PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:49:23	Sistema	O fornecedor ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 11:19:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
18/11/2025 - 11:24:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf) em 18/11/2025 às 11:24.
18/11/2025 - 11:26:31	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível aos autos da licitação o Decreto Municipal nº 13.807/2025 para análise quanto as documentações a serem apresentadas para comprovação da exequibilidade da proposta.
18/11/2025 - 11:57:56	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, como a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 11:19 do dia 19/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 19/11/2025 às 10h.
18/11/2025 - 13:08:21	Sistema	O fornecedor JT CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 18:55:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf) em 18/11/2025 às 18:55.
18/11/2025 - 18:56:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:56:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:57:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf) em 18/11/2025 às 18:57.
18/11/2025 - 18:58:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 18/11/2025 às 18:58.
18/11/2025 - 19:04:12	Agente de Contratação	ATENÇÃO: COMUNICO QUE SEGUE DISPONÍVEL AOS AUTOS DA LICITAÇÃO DESPACHO DE INTERRUPÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA, COM JUSTIFICATIVA DOCUMENTADA.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
21/11/2025 - 13:06:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 21/11/2025 às 13:06.
21/11/2025 - 13:07:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf) em 21/11/2025 às 13:07.
21/11/2025 - 13:11:33	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível em anexo aos autos da licitação na plataforma, a manifestação técnica da empresa responsável pela plataforma acerca da alegação da licitante e despacho de aviso de retomada da sessão pública no dia 24/11/2025 às 14h, para o prosseguimento regular do certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:00:26	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:04:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1869 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 61 / 64

24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
24/11/2025 - 14:07:24	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:04 do dia 25/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 25/11/2025 às 14h.
24/11/2025 - 14:44:02	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/11/2025 - 14:45:19	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
24/11/2025 - 14:55:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 14:00:24	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
25/11/2025 - 14:39:50	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informo que a PROPOSTA READEQUADA, as documentações de HABILITAÇÃO e as documentações apresentadas para COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa arrematante do lote, serão analisadas pela Comissão Técnica e Jurídica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 02/12/2025 às 14H.
02/12/2025 - 14:00:14	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
02/12/2025 - 14:01:50	Agente de Contratação	Em atendimento a solicitação da Comissão Técnica/Obras, informo que será concedido mais prazo para análise e manifestação técnica nas documentações apresentadas pela arrematante do lote. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 04/12/2025 às 10h.
04/12/2025 - 10:00:53	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
04/12/2025 - 14:23:58	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informo que estamos concluindo a análise técnica para dar prosseguimento ao certame.
04/12/2025 - 14:38:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf) em 04/12/2025 às 14:38.
04/12/2025 - 14:40:22	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica e Jurídica pela Douta Comissão na PROPOSTA READEQUADA, nas documentações de HABILITAÇÃO e na COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 05/12/2025.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, considerando sugestão da Douta Comissão para melhor análise da “Comprovação de Exequibilidade da Proposta” apresentada, com amparo no Art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/2021, bem como no item 12.9. do instrumento convocatório, solicito a apresentação das documentações com as correções necessárias conforme solicitado na análise técnica disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 15:01:07	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:54 do dia 05/12/2025 para o envio da Diligência da Proposta conforme solicitado pela Douta Comissão na análise técnica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 05/12/2025 às 13h.
05/12/2025 - 11:45:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 - 13:00:25	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Motivo: O LICITANTE ENCAMINHOU AS DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS POR DILIGÊNCIA ANTES DE FINALIZAR O PRAZO.
05/12/2025 - 13:26:58	Agente de Contratação	Prezados (as) licitantes, comunicamos que as documentações solicitadas por diligência e apresentadas no prazo pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, serão encaminhas para análise e manifestação técnica pela Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos com os procedimentos desse certame às 15h do dia 09/12/2025.
09/12/2025 - 15:04:11	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde
09/12/2025 - 15:05:07	Agente de Contratação	Considerando que os documentos de proposta e habilitação ainda não foram completamente analisados, decido por cautela, suspender a sessão para melhor análise dos documentos e demais providências. Assim, a retomada da sessão será comunicada via Portal de Compras com antecedência mínima de 24h conforme Edital.
12/12/2025 - 12:37:01	Agente de Contratação	Boa tarde! Senhores Licitantes, conforme informações no chat da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025, comunico que retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 15/12/2025 às 15h.
15/12/2025 - 15:00:41	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a presente sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025 está sendo retomada neste momento, para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
15/12/2025 - 16:30:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf) em 15/12/2025 às 16:30.
15/12/2025 - 16:31:15	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica pela Douta Comissão na EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 16:33:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/12/2025 - 16:37:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1870 / 2044

2025-16215N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 62 / 64

15/12/2025 - 16:40:01	Agente de Contratação	INFORMAÇÃO: a fase de Recurso ocorre em 02 (dois) momentos: 1ª após o julgamento das PROPOSTAS (quando finaliza a disputa e são informados os arrematantes) e 2ª após o ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO do Licitante (após análise da documentação). Assim, comunicamos que após aberto pela Agente de Contratação o prazo, os licitantes podem manifestar e motivar sua intenção de RECURSO.
15/12/2025 - 16:41:07	Agente de Contratação	ATENÇÃO LICITANTES:
15/12/2025 - 16:41:41	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS conforme item 15 do presente edital;
15/12/2025 - 16:42:10	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 16:43:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 17:13.
15/12/2025 - 17:31:06	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS encerrou às 17:13 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 17:35:32	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA.
15/12/2025 - 17:35:54	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/12/2025 - 17:37:07	Agente de Contratação	Prezados licitantes, informamos que a análise nas documentações de HABILITAÇÃO apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME arrematante do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica (Ata da Sessão de Julgamento - CE 012/2025).
15/12/2025 - 17:39:27	Agente de Contratação	RETIFICAÇÃO: ONDE SE LE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 012/2025. LEIA-SE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 013/2025
15/12/2025 - 17:40:29	Agente de Contratação	A empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, atendeu as exigências do item 9.3. do Termo de Referência 13 anexo I do edital, conforme Ata da Sessão de Julgamento CE 013/2025 disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 17:41:46	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (item 14.29 do presente edital).
15/12/2025 - 17:42:13	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 17:42:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 18:12.
15/12/2025 - 18:14:30	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO encerrou às 18:12 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:17	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção: fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção: Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:28:38	Agente de Contratação	Prezados licitantes, como não houve intenção de recursos tempestivas no julgamento da PROPOSTA e HABILITAÇÃO, informo que será dado prosseguimento no certame para próxima fase da HOMOLOGAÇÃO, conforme art. 17, inciso VII da Lei nº 14.133/2021.
15/12/2025 - 18:29:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/12/2025 - 13:44:47	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Nemrod Emerick.
30/12/2025 - 13:45:06	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Nemrod Emerick.

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

GABRIEL ROCHA RONDELLI

Apoio

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1871 / 2044

2025-16Z15N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 63 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:57.
Código verificador: FDD880

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 30/12/2025 18:33:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/12/2025 18:33:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-16Z15N

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1872 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1873 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 1 / 64

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alegre
Prefeitura Municipal de Alegre
Concorrência por Menor Preço - 000013/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/11/2025 - 19:04:26	IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO	17/11/2025 - 21:22:11	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO CE 13-2025 ALEGRE-ES.pdf Julgamento: PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf

Embasamento: A “MS CONSTRUTORA LTDA”, inscrita no CNPJ sob n.° 21.525.196/0001-08, por meio de sua representante legal ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE, brasileira, solteira, empresária e engenheira civil, CI nº1230721, CPF nº 019.791.807-76, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SUPRACITADO REFERENTE À:

Parcelas de maior relevância referentes as exigências de qualificação técnica com valores inferiores a 4% da planilha, descumprimento `PAR` 1º do artigo 67 da lei federal 14.133/21.

Julgamento: INFORMO AOS INTERESSADOS QUE O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA SEGUE EM ANEXO.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R$ 571,86	3,1300	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	R$ 180,97	120,0000	M	Homologado	Menor Preço
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R$ 565,58	10,9000	M²	Homologado	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	R$ 1.664,82	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	R$ 480,55	25,0000	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1874 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 2 / 64

0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	R$ 3.037,87	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0007	REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4 CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO A 25M	R$ 67,68	25,0000	M	Homologado	Menor Preço
0008	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG	R$ 626,08	20,0000	M	Homologado	Menor Preço
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	R$ 18,44	840,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	R$ 487,58	19,7000	M³	Homologado	Menor Preço
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	R$ 714,59	15,7600	M²	Homologado	Menor Preço
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	R$ 39,12	336,1100	M	Homologado	Menor Preço
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	R$ 4,91	808,6200	M²	Homologado	Menor Preço
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	R$ 8,27	116,0000	M	Homologado	Menor Preço
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	R$ 54,45	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 7,57	266,6600	t	Homologado	Menor Preço
0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,01	671,3500	t	Homologado	Menor Preço
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	R$ 1,54	318,0100	t	Homologado	Menor Preço
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	558,9900	M³	Homologado	Menor Preço
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	R$ 10,75	517,1800	M³	Homologado	Menor Preço
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	R$ 38,81	10,0500	M³	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1875 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 3 / 64

0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	R$ 5,83	18,8400	t	Homologado	Menor Preço
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,01	32,0300	t	Homologado	Menor Preço
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	R$ 1,54	154,4900	t	Homologado	Menor Preço
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	R$ 37,48	20,0000	M	Homologado	Menor Preço
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	R$ 124,96	20,0000	M	Homologado	Menor Preço
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	R$ 8,15	266,7800	M³	Homologado	Menor Preço
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	R$ 62,71	53,6000	M³	Homologado	Menor Preço
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	R$ 10,75	174,6300	M³	Homologado	Menor Preço
0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	R$ 5,83	580,6100	t	Homologado	Menor Preço
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,01	1.053,8200	t	Homologado	Menor Preço
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	R$ 1,54	125,9500	t	Homologado	Menor Preço
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 278,68	124,0000	M	Homologado	Menor Preço
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	R$ 101,38	6,0000	M	Homologado	Menor Preço
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 1,70	13.095,8700	t	Homologado	Menor Preço
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 2.669,04	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1876 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 4 / 64

0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 1.972,65	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	R$ 52,80	481,1200	M²	Homologado	Menor Preço
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	R$ 2.208,65	8,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	R$ 1.701,88	9,0000	M	Homologado	Menor Preço
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	R$ 97,75	364,7600	M	Homologado	Menor Preço
0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	R$ 1,70	2.218,4300	t	Homologado	Menor Preço
0043	REGULARIZACAO DO SUBLEITO REGULARIZACAO DO SUBLEITO	R$ 1,43	782,3500	M²	Homologado	Menor Preço
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	R$ 300,11	117,3500	M³	Homologado	Menor Preço
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	R$ 152,43	739,7600	M²	Homologado	Menor Preço
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 5,83	258,1700	t	Homologado	Menor Preço
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,01	15.956,4700	t	Homologado	Menor Preço
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 1,70	8.905,5300	t	Homologado	Menor Preço
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	R$ 0,49	739,7600	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1877 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 5 / 64

0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	R$ 599,05	3,2700	M³	Homologado	Menor Preço
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	R$ 94,80	3,2700	M²	Homologado	Menor Preço
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	R$ 3.165,75	0,8900	t	Homologado	Menor Preço
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R$ 2,15	320,4000	t	Homologado	Menor Preço
0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	R$ 210,49	44,3300	M³	Homologado	Menor Preço
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	R$ 5,83	116,5900	t	Homologado	Menor Preço
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	R$ 1,01	6.960,3000	t	Homologado	Menor Preço
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	R$ 104,44	443,3300	M²	Homologado	Menor Preço
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R$ 136,89	144,4500	M²	Homologado	Menor Preço
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	R$ 718,38	2,3800	M²	Homologado	Menor Preço
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	R$ 131,86	30,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	R$ 848,00	2,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	R$ 23,01	35,5000	M	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1878 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 6 / 64

0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 39,20	35,5000	M	Homologado	Menor Preço
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 511,16	65,1000	M³	Homologado	Menor Preço
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	R$ 15,87	8.381,2500	KG	Homologado	Menor Preço
0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	R$ 3.122,68	31,7200	M³	Homologado	Menor Preço
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	R$ 47,27	352,4300	M²	Homologado	Menor Preço
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	R$ 95,06	384,8000	M²	Homologado	Menor Preço
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	R$ 272,35	32,1600	M³	Homologado	Menor Preço
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 5,83	48,2400	t	Homologado	Menor Preço
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	R$ 1,01	472,7500	t	Homologado	Menor Preço
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	R$ 16,48	24,0000	M	Homologado	Menor Preço
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	R$ 12,92	338,7400	M²	Homologado	Menor Preço
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R$ 12,38	219,2000	M	Homologado	Menor Preço
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	R$ 93,21	43,5000	M	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1879 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 7 / 64

0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 458,74	662,4000	M	Homologado	Menor Preço
0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	R$ 511,12	717,6000	M	Homologado	Menor Preço
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 874,03	24,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	R$ 1.246,09	26,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	R$ 434,68	1.296,0000	M	Homologado	Menor Preço
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	R$ 1.127,81	84,0000	M	Homologado	Menor Preço
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	R$ 1.152,71	6,1100	M³	Homologado	Menor Preço
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	R$ 537,98	156,0000	M	Homologado	Menor Preço
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R$ 533,51	1,9200	M³	Homologado	Menor Preço
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 511,16	30,0400	M³	Homologado	Menor Preço
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 15,87	1.792,1200	KG	Homologado	Menor Preço
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 95,06	26,3200	M²	Homologado	Menor Preço
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	R$ 272,35	60,7000	M³	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1880 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 8 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	R$ 5,83	91,0500	t	Homologado	Menor Preço
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	R$ 1,01	892,2900	t	Homologado	Menor Preço
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	R$ 16,48	22,5000	M	Homologado	Menor Preço
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,92	113,6200	M²	Homologado	Menor Preço
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	R$ 12,38	47,6000	M	Homologado	Menor Preço
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	R$ 533,51	0,9100	M³	Homologado	Menor Preço
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	R$ 192,22	26,9500	M²	Homologado	Menor Preço
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	R$ 58,64	38,4300	M	Homologado	Menor Preço
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	R$ 1.108,68	44,0000	M	Homologado	Menor Preço
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 90,26	8,9300	M²	Homologado	Menor Preço
0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 5,83	16,7300	t	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1881 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 9 / 64

0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,01	31,7900	t	Homologado	Menor Preço
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 1,54	15,0600	t	Homologado	Menor Preço
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 511,16	4,3700	M³	Homologado	Menor Preço
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 15,87	732,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	R$ 95,06	59,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 90,26	5,7200	M²	Homologado	Menor Preço
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 5,83	8,5900	t	Homologado	Menor Preço
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,01	16,3200	t	Homologado	Menor Preço
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 1,54	7,7300	t	Homologado	Menor Preço
0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 511,16	3,2800	M³	Homologado	Menor Preço
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 15,87	503,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	R$ 95,06	37,0000	M²	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1882 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 10 / 64

0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 58,14	14,7000	M²	Homologado	Menor Preço
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 511,16	5,3800	M³	Homologado	Menor Preço
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 15,87	351,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	R$ 95,06	70,4000	M²	Homologado	Menor Preço
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	R$ 718,77	8,0000	h	Homologado	Menor Preço
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	R$ 399,38	2,0000	h	Homologado	Menor Preço
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	R$ 468,61	2,0000	h	Homologado	Menor Preço
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	R$ 368,89	2,0000	h	Homologado	Menor Preço
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	R$ 179.773,93	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	0,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/10/2025 - 16:51	Termo_de_Referência_-_Contenção_Rua_José_Alcure.pdf
31/10/2025 - 16:52	Anexo II - Planilha e projetos.zip
31/10/2025 - 16:53	Relatorio Itens Cadastrados - CE 013-2025.pdf
31/10/2025 - 16:57	013_-_Edital_-_CE_013-2025_-_Drenagem_Pav_e_Contenção_Rua_Jose_Alcure - ASS.pdf
17/11/2025 - 19:00	ESCLARECIMENTO (ok).pdf
18/11/2025 - 11:24	Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf
18/11/2025 - 18:55	DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf
18/11/2025 - 18:56	Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf
18/11/2025 - 18:57	Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf
18/11/2025 - 18:58	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:06	Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf
21/11/2025 - 13:07	DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf
04/12/2025 - 14:38	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf
15/12/2025 - 16:30	Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1883 / 2044

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/11/2025 - 11:19:06	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:04:30	Envio de Propostas Readequadas 000013/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:44:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 14:55:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:54:51	Documentos solicitados para o processo 000013/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 11:45:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000013/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.570.470/0001-84 - Endereço: R ROMARIO BARBOSA FERNANDES - CEP: 29500000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99925-3057

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES					
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	N/C	N/C	3,1300 M²	R$ 410,57	R$ R$ 1.285,08
	0002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	120,0000 M	R$ 129,93	R$ R$ 15.591,60
	0003	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	N/C	N/C	10,9000 M²	R$ 406,06	R$ R$ 4.426,05

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1884 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 12 / 64

0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.195,26	R$ R$ 5.976,30
0005	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,0000 M²	R$ 345,01	R$ R$ 8.625,25
0006	FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 2.090,79	R$ R$ 2.090,79
0007	Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m	N/C	N/C	25,0000 M	R$ 48,59	R$ R$ 1.214,75
0008	Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 449,49	R$ R$ 8.989,80
0009	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	N/C	N/C	840,0000 M²	R$ 13,24	R$ R$ 11.121,60
0010	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	N/C	N/C	19,7000 M³	R$ 350,06	R$ R$ 6.896,18
0011	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	N/C	N/C	15,7600 M²	R$ 513,04	R$ R$ 8.085,51
0012	REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	336,1100 M	R$ 28,09	R$ R$ 9.441,33
0013	REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS	N/C	N/C	808,6200 M²	R$ 3,53	R$ R$ 2.854,43
0014	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	N/C	N/C	116,0000 M	R$ 5,94	R$ R$ 689,04
0015	REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	N/C	N/C	6,0000 UN	R$ 39,09	R$ R$ 234,54
0016	SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	266,6600 t	R$ 5,43	R$ R$ 1.447,96

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1885 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 13 / 64

0017	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	671,3500 t	R$ 0,73	R$ R$ 490,09
0018	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	N/C	N/C	318,0100 t	R$ 1,11	R$ R$ 352,99
0019	ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	558,9900 M³	R$ 5,85	R$ R$ 3.270,09
0020	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO	N/C	N/C	517,1800 M³	R$ 7,72	R$ R$ 3.992,63
0021	AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	N/C	N/C	10,0500 M³	R$ 27,86	R$ R$ 279,99
0022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	N/C	N/C	18,8400 t	R$ 4,19	R$ R$ 78,94
0023	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	32,0300 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,38
0024	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	N/C	N/C	154,4900 t	R$ 1,11	R$ R$ 171,48
0025	RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 26,91	R$ R$ 538,20
0026	REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	20,0000 M	R$ 89,71	R$ R$ 1.794,20
0027	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	N/C	N/C	266,7800 M³	R$ 5,85	R$ R$ 1.560,66
0028	SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	53,6000 M³	R$ 45,02	R$ R$ 2.413,07
0029	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)	N/C	N/C	174,6300 M³	R$ 7,72	R$ R$ 1.348,14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1886 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 14 / 64

0030	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)	N/C	N/C	580,6100 t	R$ 4,19	R$ R$ 2.432,76
0031	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	1.053,8200 t	R$ 0,73	R$ R$ 769,29
0032	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	N/C	N/C	125,9500 t	R$ 1,11	R$ R$ 139,80
0033	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	124,0000 M	R$ 200,08	R$ R$ 24.809,92
0034	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	N/C	N/C	6,0000 M	R$ 72,79	R$ R$ 436,74
0035	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	13.095,8700 t	R$ 1,22	R$ R$ 15.976,96
0036	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.916,24	R$ R$ 9.581,20
0037	CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	5,0000 UN	R$ 1.416,26	R$ R$ 7.081,30
0038	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES	N/C	N/C	481,1200 M²	R$ 37,91	R$ R$ 18.239,26
0039	EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	8,0000 UN	R$ 1.585,70	R$ R$ 12.685,60
0040	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	N/C	N/C	9,0000 M	R$ 1.221,86	R$ R$ 10.996,74
0041	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	364,7600 M	R$ 70,18	R$ R$ 25.598,86

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1887 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 15 / 64

0042	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	N/C	N/C	2.218,4300 t	R$ 1,22	R$ R$ 2.706,48
0043	Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito	N/C	N/C	782,3500 M²	R$ 1,03	R$ R$ 805,82
0044	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	N/C	N/C	117,3500 M³	R$ 215,46	R$ R$ 25.284,23
0045	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 109,44	R$ R$ 80.959,33
0046	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	258,1700 t	R$ 4,19	R$ R$ 1.081,73
0047	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	15.956,4700 t	R$ 0,73	R$ R$ 11.648,22
0048	SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	8.905,5300 t	R$ 1,22	R$ R$ 10.864,75
0049	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	N/C	N/C	739,7600 M²	R$ 0,35	R$ R$ 258,92
0050	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	N/C	N/C	3,2700 M³	R$ 430,09	R$ R$ 1.406,39
0051	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M	N/C	N/C	3,2700 M²	R$ 68,06	R$ R$ 222,56
0052	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	N/C	N/C	0,8900 t	R$ 2.272,85	R$ R$ 2.022,84
0053	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	N/C	N/C	320,4000 t	R$ 1,54	R$ R$ 493,42

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1888 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 16 / 64

0054	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL	N/C	N/C	44,3300 M³	R$ 151,12	R$ R$ 6.699,15
0055	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)	N/C	N/C	116,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 488,51
0056	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	N/C	N/C	6.960,3000 t	R$ 0,73	R$ R$ 5.081,02
0057	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	443,3300 M²	R$ 74,98	R$ R$ 33.240,88
0058	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	144,4500 M²	R$ 98,28	R$ R$ 14.196,55
0059	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO	N/C	N/C	2,3800 M²	R$ 515,76	R$ R$ 1.227,51
0060	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	N/C	N/C	30,0000 UN	R$ 94,67	R$ R$ 2.840,10
0061	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	N/C	N/C	2,0000 M²	R$ 608,82	R$ R$ 1.217,64
0062	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 16,52	R$ R$ 586,46
0063	FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	35,5000 M	R$ 28,14	R$ R$ 998,97
0064	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	65,1000 M³	R$ 366,99	R$ R$ 23.891,05
0065	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO	N/C	N/C	8.381,2500 KG	R$ 11,39	R$ R$ 95.462,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1889 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 17 / 64

0066	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	N/C	N/C	31,7200 M³	R$ 2.241,93	R$ R$ 71.114,02
0067	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	352,4300 M²	R$ 33,94	R$ R$ 11.961,47
0068	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	N/C	N/C	384,8000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 26.262,60
0069	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	N/C	N/C	32,1600 M³	R$ 195,53	R$ R$ 6.288,24
0070	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	48,2400 t	R$ 4,19	R$ R$ 202,13
0071	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	N/C	N/C	472,7500 t	R$ 0,73	R$ R$ 345,11
0072	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	N/C	N/C	24,0000 M	R$ 11,83	R$ R$ 283,92
0073	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	N/C	N/C	338,7400 M²	R$ 9,28	R$ R$ 3.143,51
0074	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	219,2000 M	R$ 8,89	R$ R$ 1.948,69
0075	EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	43,5000 M	R$ 66,92	R$ R$ 2.911,02
0076	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	662,4000 M	R$ 329,35	R$ R$ 218.161,44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1890 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 18 / 64

0077	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO	N/C	N/C	717,6000 M	R$ 366,96	R$ R$ 263.330,50
0078	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	24,0000 UN	R$ 627,51	R$ R$ 15.060,24
0079	PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA	N/C	N/C	26,0000 UN	R$ 894,63	R$ R$ 23.260,38
0080	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM	N/C	N/C	1.296,0000 M	R$ 312,08	R$ R$ 404.455,68
0081	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	N/C	N/C	84,0000 M	R$ 809,71	R$ R$ 68.015,64
0082	INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO	N/C	N/C	6,1100 M³	R$ 827,59	R$ R$ 5.056,57
0083	PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM	N/C	N/C	156,0000 M	R$ 386,24	R$ R$ 60.253,44
0084	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	N/C	N/C	1,9200 M³	R$ 383,03	R$ R$ 735,42
0085	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	30,0400 M³	R$ 366,99	R$ R$ 11.024,38
0086	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	1.792,1200 KG	R$ 11,39	R$ R$ 20.412,25
0087	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	26,3200 M²	R$ 68,25	R$ R$ 1.796,34
0088	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	60,7000 M³	R$ 195,53	R$ R$ 11.868,67

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1891 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 19 / 64

0089	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	91,0500 t	R$ 4,19	R$ R$ 381,50
0090	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	892,2900 t	R$ 0,73	R$ R$ 651,37
0091	EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	22,5000 M	R$ 11,83	R$ R$ 266,18
0092	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	113,6200 M²	R$ 9,28	R$ R$ 1.054,39
0093	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	47,6000 M	R$ 8,89	R$ R$ 423,16
0094	CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	N/C	N/C	0,9100 M³	R$ 383,03	R$ R$ 348,56
0095	ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM	N/C	N/C	26,9500 M²	R$ 138,00	R$ R$ 3.719,10
0096	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	N/C	N/C	38,4300 M	R$ 42,10	R$ R$ 1.617,90
0097	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	N/C	N/C	44,0000 M	R$ 795,98	R$ R$ 35.023,12
0098	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	8,9300 M²	R$ 64,80	R$ R$ 578,66

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1892 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 20 / 64

0099	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	16,7300 t	R$ 4,19	R$ R$ 70,10
0100	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	31,7900 t	R$ 0,73	R$ R$ 23,21
0101	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	15,0600 t	R$ 1,11	R$ R$ 16,72
0102	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	4,3700 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.603,75
0103	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	732,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 8.337,48
0104	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	N/C	N/C	59,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.026,75
0105	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	5,7200 M²	R$ 64,80	R$ R$ 370,66
0106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	8,5900 t	R$ 4,19	R$ R$ 35,99
0107	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	16,3200 t	R$ 0,73	R$ R$ 11,91
0108	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	7,7300 t	R$ 1,11	R$ R$ 8,58

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1893 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 21 / 64

0109	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	3,2800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.203,73
0110	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	503,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 5.729,17
0111	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	N/C	N/C	37,0000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 2.525,25
0112	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	14,7000 M²	R$ 41,74	R$ R$ 613,58
0113	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	5,3800 M³	R$ 366,99	R$ R$ 1.974,41
0114	ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	351,0000 KG	R$ 11,39	R$ R$ 3.997,89
0115	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	N/C	N/C	70,4000 M²	R$ 68,25	R$ R$ 4.804,80
0116	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)	N/C	N/C	8,0000 h	R$ 516,04	R$ R$ 4.128,32
0117	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 286,73	R$ R$ 573,46
0118	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 336,44	R$ R$ 672,88
0119	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)	N/C	N/C	2,0000 h	R$ 264,84	R$ R$ 529,68
0120	ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R$ 129.068,61	R$ R$ 129.068,61
	TOTAL DO LOTE					R$ 2.000.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 2.000.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1894 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 22 / 64

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:04	próprio	padrão	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:05:54	N/C	N/C	3,1300	R$570,00	R$ 1.784,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:15	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:33:32	N/C	N/C	3,1300	R$513,00	R$ 1.605,69	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:16	N/C	N/C	3,1300	R$571,86	R$ 1.789,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:05	próprio	padrão	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:14	N/C	N/C	120,0000	R$180,00	R$ 21.600,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 13:57:54	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:07	N/C	N/C	120,0000	R$159,00	R$ 19.080,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:34	N/C	N/C	120,0000	R$180,97	R$ 21.716,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1895 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 23 / 64

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:06	próprio	padrão	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	10,9000	R$565,00	R$ 6.158,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:00:41	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	10,9000	R$498,00	R$ 5.428,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:02:50	N/C	N/C	10,9000	R$565,58	R$ 6.164,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:07	próprio	padrão	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:15	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,80	R$ 8.324,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:01:26	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:01	N/C	N/C	5,0000	R$1.489,00	R$ 7.445,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:37	N/C	N/C	5,0000	R$1.664,82	R$ 8.324,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZACAO) REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:07:35	N/C	N/C	25,0000	R$480,00	R$ 12.000,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:40	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:25	N/C	N/C	25,0000	R$460,00	R$ 11.500,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:03:52	N/C	N/C	25,0000	R$480,55	R$ 12.013,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:08	próprio	padrão	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1896 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 24 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:08:06	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,00	R$ 3.037,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:02:23	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:35:48	N/C	N/C	1,0000	R$2.890,00	R$ 2.890,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:05	N/C	N/C	1,0000	R$3.037,87	R$ 3.037,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 Rede de agua c/ padrao de entrada dagua diam. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexoes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:09	próprio	padrão	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:09:41	N/C	N/C	25,0000	R$67,60	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:04:26	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:04	N/C	N/C	25,0000	R$57,00	R$ 1.425,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:28	N/C	N/C	25,0000	R$67,68	R$ 1.692,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifas. cabo ligacao ate barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrao entr.e QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:00	N/C	N/C	20,0000	R$626,00	R$ 12.520,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	20,0000	R$600,13	R$ 12.002,60	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:04:44	N/C	N/C	20,0000	R$626,08	R$ 12.521,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:10	próprio	padrão	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:21	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:28:53	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	840,0000	R$18,40	R$ 15.456,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1897 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 25 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:09	N/C	N/C	840,0000	R$18,44	R$ 15.489,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:11	próprio	padrão	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:10:41	N/C	N/C	19,7000	R$487,50	R$ 9.603,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:30:07	N/C	N/C	19,7000	R$487,57	R$ 9.605,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:17	N/C	N/C	19,7000	R$390,00	R$ 7.683,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:24	N/C	N/C	19,7000	R$487,58	R$ 9.605,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:12	próprio	padrão	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:11	N/C	N/C	15,7600	R$714,50	R$ 11.260,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:23	N/C	N/C	15,7600	R$714,58	R$ 11.261,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:37:56	N/C	N/C	15,7600	R$514,00	R$ 8.100,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:39	N/C	N/C	15,7600	R$714,59	R$ 11.261,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOCAO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:29	N/C	N/C	336,1100	R$39,10	R$ 13.141,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:31:40	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:30	N/C	N/C	336,1100	R$24,00	R$ 8.066,64	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:05:52	N/C	N/C	336,1100	R$39,12	R$ 13.148,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:13	próprio	padrão	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1898 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 26 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:12:49	N/C	N/C	808,6200	R$4,90	R$ 3.962,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:11	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:38:52	N/C	N/C	808,6200	R$3,00	R$ 2.425,86	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:06	N/C	N/C	808,6200	R$4,91	R$ 3.970,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:14	próprio	padrão	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:06	N/C	N/C	116,0000	R$8,25	R$ 957,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:32:35	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:19	N/C	N/C	116,0000	R$8,00	R$ 928,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:20	N/C	N/C	116,0000	R$8,27	R$ 959,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOCAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:15	próprio	padrão	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:31	N/C	N/C	6,0000	R$54,40	R$ 326,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:33:03	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:39:39	N/C	N/C	6,0000	R$54,00	R$ 324,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:06:41	N/C	N/C	6,0000	R$54,45	R$ 326,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - SERVICO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:13:51	N/C	N/C	266,6600	R$7,50	R$ 1.999,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:36:56	N/C	N/C	266,6600	R$7,56	R$ 2.015,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:02	N/C	N/C	266,6600	R$5,80	R$ 1.546,63	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:04	N/C	N/C	266,6600	R$7,57	R$ 2.018,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1899 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 27 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:16	próprio	padrão	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:17	N/C	N/C	671,3500	R$1,00	R$ 671,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 14:37:15	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:28	N/C	N/C	671,3500	R$0,90	R$ 604,22	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:19	N/C	N/C	671,3500	R$1,01	R$ 678,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,50	R$ 477,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:17:22	N/C	N/C	318,0100	R$1,53	R$ 486,56	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:40:46	N/C	N/C	318,0100	R$1,20	R$ 381,61	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:07:32	N/C	N/C	318,0100	R$1,54	R$ 489,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:14:49	N/C	N/C	558,9900	R$8,10	R$ 4.527,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:18:32	N/C	N/C	558,9900	R$8,14	R$ 4.550,18	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:08	N/C	N/C	558,9900	R$7,15	R$ 3.996,78	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	558,9900	R$8,15	R$ 4.555,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:17	próprio	padrão	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:05	N/C	N/C	517,1800	R$10,70	R$ 5.533,83	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1900 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 28 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:19:45	N/C	N/C	517,1800	R$10,74	R$ 5.554,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:25	N/C	N/C	517,1800	R$10,00	R$ 5.171,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:16	N/C	N/C	517,1800	R$10,75	R$ 5.559,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%
AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:44	Serviço	Serviço	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:21	N/C	N/C	10,0500	R$38,80	R$ 389,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:21:48	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:41:43	N/C	N/C	10,0500	R$38,00	R$ 381,90	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:29	N/C	N/C	10,0500	R$38,81	R$ 390,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:18	próprio	padrão	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:15:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,80	R$ 109,27	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:25:55	N/C	N/C	18,8400	R$5,82	R$ 109,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:00	N/C	N/C	18,8400	R$5,00	R$ 94,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:08:47	N/C	N/C	18,8400	R$5,83	R$ 109,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:19	próprio	padrão	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:11	N/C	N/C	32,0300	R$1,00	R$ 32,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:19	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:13	N/C	N/C	32,0300	R$0,90	R$ 28,83	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:01	N/C	N/C	32,0300	R$1,01	R$ 32,35	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1901 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 29 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:25	N/C	N/C	154,4900	R$1,50	R$ 231,74	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:26:37	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:42:50	N/C	N/C	154,4900	R$1,24	R$ 191,57	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:14	N/C	N/C	154,4900	R$1,54	R$ 237,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:20	próprio	padrão	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:16:45	N/C	N/C	20,0000	R$37,40	R$ 748,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:03	N/C	N/C	20,0000	R$27,00	R$ 540,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:27	N/C	N/C	20,0000	R$37,48	R$ 749,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:21	próprio	padrão	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:02	N/C	N/C	20,0000	R$124,90	R$ 2.498,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:27:39	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:26	N/C	N/C	20,0000	R$114,56	R$ 2.291,20	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:45	N/C	N/C	20,0000	R$124,96	R$ 2.499,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:18	N/C	N/C	266,7800	R$8,10	R$ 2.160,92	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1902 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 30 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:22	N/C	N/C	266,7800	R$8,14	R$ 2.171,59	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:43:41	N/C	N/C	266,7800	R$7,15	R$ 1.907,48	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:09:58	N/C	N/C	266,7800	R$8,15	R$ 2.174,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - SERVICO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:22	próprio	padrão	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:35	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:28:55	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	53,6000	R$62,70	R$ 3.360,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:13	N/C	N/C	53,6000	R$62,71	R$ 3.361,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:17:52	N/C	N/C	174,6300	R$10,70	R$ 1.868,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:29:40	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:44:52	N/C	N/C	174,6300	R$8,00	R$ 1.397,04	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:28	N/C	N/C	174,6300	R$10,75	R$ 1.877,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:23	próprio	padrão	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:12	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:30:41	N/C	N/C	580,6100	R$5,82	R$ 3.379,15	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:08	N/C	N/C	580,6100	R$5,03	R$ 2.920,47	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:10:45	N/C	N/C	580,6100	R$5,83	R$ 3.384,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1903 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 31 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:18:32	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:31:15	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,00	R$ 1.053,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:22	N/C	N/C	1.053,8200	R$0,90	R$ 948,44	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:11:02	N/C	N/C	1.053,8200	R$1,01	R$ 1.064,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:24	próprio	padrão	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:20	N/C	N/C	125,9500	R$1,50	R$ 188,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:32:02	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:45:37	N/C	N/C	125,9500	R$1,24	R$ 156,18	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:03	N/C	N/C	125,9500	R$1,54	R$ 193,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:25	próprio	padrão	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:41	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:14	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:33	N/C	N/C	124,0000	R$258,00	R$ 31.992,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:18	N/C	N/C	124,0000	R$278,68	R$ 34.556,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:19:59	N/C	N/C	6,0000	R$101,35	R$ 608,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:33:57	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1904 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 32 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:46:53	N/C	N/C	6,0000	R$100,00	R$ 600,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:30	N/C	N/C	6,0000	R$101,38	R$ 608,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:26	próprio	padrão	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:20	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:22	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,69	R$ 22.132,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:14	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,56	R$ 20.429,56	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:12:44	N/C	N/C	13.095,8700	R$1,70	R$ 22.262,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - EXECUCAO DE POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:39	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,00	R$ 13.345,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:34:46	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:37	N/C	N/C	5,0000	R$2.665,00	R$ 13.325,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:03	N/C	N/C	5,0000	R$2.669,04	R$ 13.345,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:27	próprio	padrão	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:20:58	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,60	R$ 9.863,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:04	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:47:54	N/C	N/C	5,0000	R$1.956,00	R$ 9.780,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:16	N/C	N/C	5,0000	R$1.972,65	R$ 9.863,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZACAO 20 VEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1905 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 33 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	481,1200	R$52,80	R$ 25.403,14	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:16	N/C	N/C	481,1200	R$52,75	R$ 25.379,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:35:41	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	481,1200	R$50,00	R$ 24.056,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:13:47	N/C	N/C	481,1200	R$52,79	R$ 25.398,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - EXECUCAO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:21:33	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,60	R$ 17.668,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:36:02	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:32	N/C	N/C	8,0000	R$2.000,00	R$ 16.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:13	N/C	N/C	8,0000	R$2.208,65	R$ 17.669,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:28	próprio	padrão	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:01	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,80	R$ 15.316,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:04	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:48:54	N/C	N/C	9,0000	R$1.700,00	R$ 15.300,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:36	N/C	N/C	9,0000	R$1.701,88	R$ 15.316,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:20	N/C	N/C	364,7600	R$97,70	R$ 35.637,05	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1906 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 34 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:37	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:49:36	N/C	N/C	364,7600	R$68,00	R$ 24.803,68	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:14:52	N/C	N/C	364,7600	R$97,75	R$ 35.655,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:29	próprio	padrão	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:22:37	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,69	R$ 3.749,15	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:38:54	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:23	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,60	R$ 3.549,49	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:07	N/C	N/C	2.218,4300	R$1,70	R$ 3.771,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Regularizacao do subleito Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:30	próprio	padrão	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:01	N/C	N/C	782,3500	R$1,40	R$ 1.095,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:15	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:50:40	N/C	N/C	782,3500	R$1,30	R$ 1.017,06	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:21	N/C	N/C	782,3500	R$1,43	R$ 1.118,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:31	próprio	padrão	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	117,3500	R$300,11	R$ 35.217,91	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:20	N/C	N/C	117,3500	R$300,00	R$ 35.205,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:39:36	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:51:03	N/C	N/C	117,3500	R$265,00	R$ 31.097,75	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:15:53	N/C	N/C	117,3500	R$300,10	R$ 35.216,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHAO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHAO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1907 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 35 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:23:45	N/C	N/C	739,7600	R$152,40	R$ 112.739,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,42	R$ 112.754,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:12	N/C	N/C	739,7600	R$128,02	R$ 94.704,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:13	N/C	N/C	739,7600	R$152,43	R$ 112.761,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:04	N/C	N/C	258,1700	R$5,80	R$ 1.497,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:26	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:29	N/C	N/C	258,1700	R$5,23	R$ 1.350,23	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:28	N/C	N/C	258,1700	R$5,83	R$ 1.505,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:32	próprio	padrão	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:24:22	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,00	R$ 15.956,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:40:44	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:52:50	N/C	N/C	15.956,4700	R$0,90	R$ 14.360,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:45	N/C	N/C	15.956,4700	R$1,01	R$ 16.116,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - SERVICO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1908 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 36 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:06	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,69	R$ 15.050,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:01	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:09	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,50	R$ 13.358,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:16:59	N/C	N/C	8.905,5300	R$1,70	R$ 15.139,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:33	próprio	padrão	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:23	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:21	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:28	N/C	N/C	739,7600	R$0,48	R$ 355,08	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:10	N/C	N/C	739,7600	R$0,49	R$ 362,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:25:46	N/C	N/C	3,2700	R$599,00	R$ 1.958,73	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:41:38	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:53:49	N/C	N/C	3,2700	R$540,00	R$ 1.765,80	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:23	N/C	N/C	3,2700	R$599,05	R$ 1.958,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 1A CAT. H= 0,00 A 1,50 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:34	próprio	padrão	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:03	N/C	N/C	3,2700	R$94,70	R$ 309,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:42:38	N/C	N/C	3,2700	R$94,79	R$ 309,96	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:05	N/C	N/C	3,2700	R$90,00	R$ 294,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:41	N/C	N/C	3,2700	R$94,80	R$ 310,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1909 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 37 / 64

DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI), INCLUSIVE BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:45	Serviço	Serviço	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:20	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,70	R$ 2.817,47	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:15	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,74	R$ 2.817,51	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	0,8900	R$3.160,00	R$ 2.812,40	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:17:59	N/C	N/C	0,8900	R$3.165,75	R$ 2.817,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:35	próprio	padrão	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:36	N/C	N/C	320,4000	R$2,10	R$ 672,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:42	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:54:48	N/C	N/C	320,4000	R$2,13	R$ 682,45	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:12	N/C	N/C	320,4000	R$2,15	R$ 688,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:26:55	N/C	N/C	44,3300	R$210,45	R$ 9.329,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:47:58	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:07	N/C	N/C	44,3300	R$206,00	R$ 9.131,98	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:18:34	N/C	N/C	44,3300	R$210,49	R$ 9.331,02	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:36	próprio	padrão	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1910 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 38 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:11	N/C	N/C	116,5900	R$5,80	R$ 676,22	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:48:47	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:23	N/C	N/C	116,5900	R$5,83	R$ 679,72	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:18	N/C	N/C	116,5900	R$5,82	R$ 678,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:28	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,00	R$ 6.960,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:49:48	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:55:40	N/C	N/C	6.960,3000	R$0,90	R$ 6.264,27	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:30	N/C	N/C	6.960,3000	R$1,01	R$ 7.029,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:37	próprio	padrão	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:27:44	N/C	N/C	443,3300	R$104,40	R$ 46.283,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:14	N/C	N/C	443,3300	R$104,43	R$ 46.296,95	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:12	N/C	N/C	443,3300	R$94,00	R$ 41.673,02	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	443,3300	R$104,44	R$ 46.301,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:06	N/C	N/C	144,4500	R$136,85	R$ 19.767,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:50:57	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:30	N/C	N/C	144,4500	R$120,00	R$ 17.334,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1911 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 39 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:01	N/C	N/C	144,4500	R$136,89	R$ 19.773,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:25	N/C	N/C	2,3800	R$718,35	R$ 1.709,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:14	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:56:48	N/C	N/C	2,3800	R$589,00	R$ 1.401,82	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:18	N/C	N/C	2,3800	R$718,38	R$ 1.709,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONES PARA SINALIZACAO 1 CONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:38	próprio	padrão	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:41	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:51:28	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:08	N/C	N/C	30,0000	R$100,00	R$ 3.000,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:37	N/C	N/C	30,0000	R$131,86	R$ 3.955,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:28:59	N/C	N/C	2,0000	R$845,00	R$ 1.690,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:52:56	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:28	N/C	N/C	2,0000	R$820,00	R$ 1.640,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:20:50	N/C	N/C	2,0000	R$848,00	R$ 1.696,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:39	próprio	padrão	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1912 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 40 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:15	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:53:50	N/C	N/C	35,5000	R$23,00	R$ 816,50	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:42	N/C	N/C	35,5000	R$18,00	R$ 639,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:10	N/C	N/C	35,5000	R$23,01	R$ 816,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - FORNECIMENTO DE SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE) SINALIZACAO NOTURNA (FIO COM LAMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:29:31	N/C	N/C	35,5000	R$39,00	R$ 1.384,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:06	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:57:56	N/C	N/C	35,5000	R$37,00	R$ 1.313,50	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:23	N/C	N/C	35,5000	R$39,20	R$ 1.391,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:25	N/C	N/C	65,1000	R$511,10	R$ 33.272,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:54:59	N/C	N/C	65,1000	R$511,15	R$ 33.275,86	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	65,1000	R$450,00	R$ 29.295,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:36	N/C	N/C	65,1000	R$511,16	R$ 33.276,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:30:45	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,85	R$ 132.842,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:19	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,86	R$ 132.926,62	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:07	N/C	N/C	8.381,2500	R$13,20	R$ 110.632,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1913 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 41 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	8.381,2500	R$15,87	R$ 133.010,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:40	próprio	padrão	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:01	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,65	R$ 99.050,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:39	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,67	R$ 99.051,09	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,00	R$ 99.029,84	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:08	N/C	N/C	31,7200	R$3.122,68	R$ 99.051,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:41	próprio	padrão	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:17	N/C	N/C	352,4300	R$47,25	R$ 16.652,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:55:57	N/C	N/C	352,4300	R$47,26	R$ 16.655,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 16:59:49	N/C	N/C	352,4300	R$40,09	R$ 14.128,92	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:25	N/C	N/C	352,4300	R$47,27	R$ 16.659,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,00	R$ 36.556,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:34	N/C	N/C	384,8000	R$95,05	R$ 36.575,24	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:08	N/C	N/C	384,8000	R$80,00	R$ 30.784,00	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:44	N/C	N/C	384,8000	R$95,06	R$ 36.579,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:42	próprio	padrão	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1914 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 42 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:31:52	N/C	N/C	32,1600	R$272,30	R$ 8.757,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:56:54	N/C	N/C	32,1600	R$272,34	R$ 8.758,45	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:25	N/C	N/C	32,1600	R$258,00	R$ 8.297,28	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:22:56	N/C	N/C	32,1600	R$272,35	R$ 8.758,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:09	N/C	N/C	48,2400	R$5,80	R$ 279,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:17	N/C	N/C	48,2400	R$5,82	R$ 280,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	17/11/2025 - 17:00:43	N/C	N/C	48,2400	R$5,23	R$ 252,30	Sim
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:13	N/C	N/C	48,2400	R$5,83	R$ 281,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:43	próprio	padrão	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:23	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:57:37	N/C	N/C	472,7500	R$1,00	R$ 472,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:26	N/C	N/C	472,7500	R$1,01	R$ 477,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:00	N/C	N/C	472,7500	R$0,90	R$ 425,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:37	N/C	N/C	24,0000	R$16,40	R$ 393,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:40	N/C	N/C	24,0000	R$16,48	R$ 395,52	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1915 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 43 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:19	N/C	N/C	24,0000	R$16,08	R$ 385,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:44	próprio	padrão	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:32:52	N/C	N/C	338,7400	R$12,90	R$ 4.369,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:58:45	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:23:59	N/C	N/C	338,7400	R$12,92	R$ 4.376,52	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:24:37	N/C	N/C	338,7400	R$12,02	R$ 4.071,65	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,35	R$ 2.707,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:08	N/C	N/C	219,2000	R$12,37	R$ 2.711,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:12	N/C	N/C	219,2000	R$12,38	R$ 2.713,70	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:25:07	N/C	N/C	219,2000	R$12,08	R$ 2.647,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:45	próprio	padrão	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:33:24	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 16:59:29	N/C	N/C	43,5000	R$93,20	R$ 4.054,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	43,5000	R$93,21	R$ 4.054,63	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	43,5000	R$90,21	R$ 3.924,13	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1916 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 44 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:47	próprio	padrão	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:03	N/C	N/C	662,4000	R$458,70	R$ 303.842,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:08	N/C	N/C	662,4000	R$458,73	R$ 303.862,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:11	N/C	N/C	662,4000	R$458,74	R$ 303.869,38	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:26:34	N/C	N/C	662,4000	R$408,70	R$ 270.722,88	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:48	próprio	padrão	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:22	N/C	N/C	717,6000	R$511,10	R$ 366.765,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:35	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:32	N/C	N/C	717,6000	R$511,12	R$ 366.779,71	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:05	N/C	N/C	717,6000	R$481,25	R$ 345.345,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 50 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:49	próprio	padrão	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:34:48	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:02:50	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:25:46	N/C	N/C	24,0000	R$874,03	R$ 20.976,72	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:27:29	N/C	N/C	24,0000	R$850,00	R$ 20.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 53 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1917 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 45 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:12	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,00	R$ 32.396,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:15	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:09	N/C	N/C	26,0000	R$1.246,09	R$ 32.398,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:06	N/C	N/C	26,0000	R$1.146,00	R$ 29.796,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:50	próprio	padrão	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:35:41	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:33	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:22	N/C	N/C	1.296,0000	R$434,68	R$ 563.345,28	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:28	N/C	N/C	1.296,0000	R$430,00	R$ 557.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 100MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SA, COM COROA DE DIAMANTE, DIAMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:51	próprio	padrão	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:16	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,80	R$ 94.735,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:03:48	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:34	N/C	N/C	84,0000	R$1.127,81	R$ 94.736,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:28:49	N/C	N/C	84,0000	R$988,00	R$ 82.992,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO INJECAO DE NATA DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:42	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:28	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,70	R$ 7.043,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:26:50	N/C	N/C	6,1100	R$1.152,71	R$ 7.043,06	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:09	N/C	N/C	6,1100	R$1.000,00	R$ 6.110,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM PERFURACAO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIAMETRO 200MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1918 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 46 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:52	próprio	padrão	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:46	Serviço	Serviço	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:36:59	N/C	N/C	156,0000	R$537,90	R$ 83.912,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:04:46	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:04	N/C	N/C	156,0000	R$537,98	R$ 83.924,88	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:32	N/C	N/C	156,0000	R$550,00	R$ 85.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:33	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:03	N/C	N/C	1,9200	R$533,50	R$ 1.024,32	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:21	N/C	N/C	1,9200	R$533,51	R$ 1.024,34	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:29:46	N/C	N/C	1,9200	R$500,00	R$ 960,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:37:54	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:22	N/C	N/C	30,0400	R$511,15	R$ 15.354,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:45	N/C	N/C	30,0400	R$511,16	R$ 15.355,25	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:05	N/C	N/C	30,0400	R$500,00	R$ 15.020,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:53	próprio	padrão	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1919 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 47 / 64

CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:09	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,85	R$ 28.405,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:05:41	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:27:59	N/C	N/C	1.792,1200	R$15,87	R$ 28.440,94	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:32	N/C	N/C	1.792,1200	R$13,88	R$ 24.874,63	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:24	N/C	N/C	26,3200	R$95,00	R$ 2.500,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:00	N/C	N/C	26,3200	R$95,05	R$ 2.501,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:19	N/C	N/C	26,3200	R$95,06	R$ 2.501,98	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:30:50	N/C	N/C	26,3200	R$85,06	R$ 2.238,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:54	próprio	padrão	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:38:44	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:06:34	N/C	N/C	60,7000	R$272,34	R$ 16.531,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:32	N/C	N/C	60,7000	R$272,35	R$ 16.531,65	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:09	N/C	N/C	60,7000	R$270,00	R$ 16.389,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:01	N/C	N/C	91,0500	R$5,80	R$ 528,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:10	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:28:48	N/C	N/C	91,0500	R$5,83	R$ 530,82	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:26	N/C	N/C	91,0500	R$5,00	R$ 455,25	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1920 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 48 / 64

LOTE 0001 - ITEM 0090 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:55	próprio	padrão	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:18	N/C	N/C	892,2900	R$1,00	R$ 892,29	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:26	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:00	N/C	N/C	892,2900	R$1,01	R$ 901,21	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:42	N/C	N/C	892,2900	R$0,90	R$ 803,06	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - EXECUCAO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIAM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:41	N/C	N/C	22,5000	R$16,40	R$ 369,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:39	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:15	N/C	N/C	22,5000	R$16,48	R$ 370,80	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	22,5000	R$15,48	R$ 348,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIOES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:56	próprio	padrão	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:39:59	N/C	N/C	113,6200	R$12,90	R$ 1.465,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:07:53	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:30	N/C	N/C	113,6200	R$12,92	R$ 1.467,97	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:18	N/C	N/C	113,6200	R$10,00	R$ 1.136,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1921 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 49 / 64

ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:16	N/C	N/C	47,6000	R$12,35	R$ 587,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:11	N/C	N/C	47,6000	R$12,37	R$ 588,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:29:47	N/C	N/C	47,6000	R$12,38	R$ 589,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:34	N/C	N/C	47,6000	R$12,30	R$ 585,48	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:57	próprio	padrão	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:40:31	N/C	N/C	0,9100	R$533,50	R$ 485,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:23	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:03	N/C	N/C	0,9100	R$533,51	R$ 485,49	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:32:45	N/C	N/C	0,9100	R$500,00	R$ 455,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATE 400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:11	N/C	N/C	26,9500	R$192,20	R$ 5.179,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:08:48	N/C	N/C	26,9500	R$192,21	R$ 5.180,06	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:21	N/C	N/C	26,9500	R$192,22	R$ 5.180,33	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:03	N/C	N/C	26,9500	R$190,00	R$ 5.120,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3 DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:58	próprio	padrão	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:29	N/C	N/C	38,4300	R$58,60	R$ 2.252,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:16	N/C	N/C	38,4300	R$58,63	R$ 2.253,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:30:46	N/C	N/C	38,4300	R$58,64	R$ 2.253,54	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1922 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 50 / 64

JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:22	N/C	N/C	38,4300	R$54,25	R$ 2.084,83	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMAO BILATERAL DUPLO EM ACO INOX E CURVAS DE ACO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIARIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMAO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,60	R$ 48.778,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:01	N/C	N/C	44,0000	R$1.108,68	R$ 48.781,92	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:39	N/C	N/C	44,0000	R$1.000,00	R$ 44.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:50:59	próprio	padrão	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:06	N/C	N/C	8,9300	R$90,20	R$ 805,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:09:55	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:15	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:33:54	N/C	N/C	8,9300	R$90,26	R$ 806,02	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:21	N/C	N/C	16,7300	R$5,80	R$ 97,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:29	N/C	N/C	16,7300	R$5,82	R$ 97,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:31	N/C	N/C	16,7300	R$5,83	R$ 97,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:06	N/C	N/C	16,7300	R$5,23	R$ 87,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1923 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 51 / 64

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:00	próprio	padrão	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:47:35	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:10:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,00	R$ 31,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:31:47	N/C	N/C	31,7900	R$1,01	R$ 32,11	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:25	N/C	N/C	31,7900	R$0,90	R$ 28,61	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:04	N/C	N/C	15,0600	R$1,50	R$ 22,59	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:18	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:40	N/C	N/C	15,0600	R$1,54	R$ 23,19	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:44	N/C	N/C	15,0600	R$1,24	R$ 18,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:01	próprio	padrão	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:20	N/C	N/C	4,3700	R$511,10	R$ 2.233,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:44	N/C	N/C	4,3700	R$511,15	R$ 2.233,73	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:32:59	N/C	N/C	4,3700	R$511,16	R$ 2.233,77	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:34:59	N/C	N/C	4,3700	R$500,00	R$ 2.185,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:36	N/C	N/C	732,0000	R$15,85	R$ 11.602,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:11:59	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1924 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 52 / 64

EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:14	N/C	N/C	732,0000	R$15,87	R$ 11.616,84	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:17	N/C	N/C	732,0000	R$15,00	R$ 10.980,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:02	próprio	padrão	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:48:51	N/C	N/C	59,0000	R$95,00	R$ 5.605,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:21	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:36	N/C	N/C	59,0000	R$95,06	R$ 5.608,54	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:34	N/C	N/C	59,0000	R$90,00	R$ 5.310,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:06	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:12:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,25	R$ 516,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:33:49	N/C	N/C	5,7200	R$90,26	R$ 516,29	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:35:48	N/C	N/C	5,7200	R$90,20	R$ 515,94	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:03	próprio	padrão	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:21	N/C	N/C	8,5900	R$5,80	R$ 49,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:04	N/C	N/C	8,5900	R$5,82	R$ 49,99	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:06	N/C	N/C	8,5900	R$5,83	R$ 50,08	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:02	N/C	N/C	8,5900	R$5,33	R$ 45,78	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1925 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 53 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:35	N/C	N/C	16,3200	R$1,00	R$ 16,32	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:40	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	16,3200	R$1,01	R$ 16,48	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:15	N/C	N/C	16,3200	R$0,90	R$ 14,69	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:49:50	N/C	N/C	7,7300	R$1,50	R$ 11,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:13:53	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:34	N/C	N/C	7,7300	R$1,54	R$ 11,90	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:36:38	N/C	N/C	7,7300	R$1,24	R$ 9,59	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:04	próprio	padrão	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:50:45	N/C	N/C	3,2800	R$511,15	R$ 1.676,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:34:49	N/C	N/C	3,2800	R$511,16	R$ 1.676,60	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:02	N/C	N/C	3,2800	R$500,00	R$ 1.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:03	N/C	N/C	503,0000	R$15,85	R$ 7.972,55	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1926 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 54 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:37	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:01	N/C	N/C	503,0000	R$15,87	R$ 7.982,61	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:18	N/C	N/C	503,0000	R$15,00	R$ 7.545,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:05	próprio	padrão	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:47	Serviço	Serviço	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:18	N/C	N/C	37,0000	R$95,00	R$ 3.515,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:14:51	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:20	N/C	N/C	37,0000	R$95,06	R$ 3.517,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:37:44	N/C	N/C	37,0000	R$90,00	R$ 3.330,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:33	N/C	N/C	14,7000	R$58,10	R$ 854,07	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:26	N/C	N/C	14,7000	R$58,13	R$ 854,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:35:40	N/C	N/C	14,7000	R$58,14	R$ 854,66	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:03	N/C	N/C	14,7000	R$58,00	R$ 852,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:06	próprio	padrão	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:51:48	N/C	N/C	5,3800	R$511,15	R$ 2.749,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:42	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:00	N/C	N/C	5,3800	R$511,16	R$ 2.750,04	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:19	N/C	N/C	5,3800	R$500,00	R$ 2.690,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO (CANALETA DE CONCRETO)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1927 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 55 / 64

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:06	N/C	N/C	351,0000	R$15,85	R$ 5.563,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:29:56	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:14	N/C	N/C	351,0000	R$15,87	R$ 5.570,37	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:38:34	N/C	N/C	351,0000	R$15,00	R$ 5.265,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:07	próprio	padrão	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:22	N/C	N/C	70,4000	R$95,05	R$ 6.691,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:36	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:26	N/C	N/C	70,4000	R$95,06	R$ 6.692,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:00	N/C	N/C	70,4000	R$95,00	R$ 6.688,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:44	N/C	N/C	8,0000	R$718,75	R$ 5.750,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:30:49	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:42	N/C	N/C	8,0000	R$718,77	R$ 5.750,16	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:16	N/C	N/C	8,0000	R$710,00	R$ 5.680,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:08	próprio	padrão	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:52:59	N/C	N/C	2,0000	R$399,35	R$ 798,70	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1928 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 56 / 64

TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:03	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:36:55	N/C	N/C	2,0000	R$399,38	R$ 798,76	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:30	N/C	N/C	2,0000	R$350,00	R$ 700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,60	R$ 937,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:15	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:09	N/C	N/C	2,0000	R$468,61	R$ 937,22	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:39:44	N/C	N/C	2,0000	R$450,00	R$ 900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:53:59	N/C	N/C	2,0000	R$368,85	R$ 737,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:40	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:24	N/C	N/C	2,0000	R$368,89	R$ 737,78	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:01	N/C	N/C	2,0000	R$368,00	R$ 736,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - ADMINISTRACAO LOCAL 1 ADMINISTRACAO LOCAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	04/11/2025 - 09:51:09	próprio	padrão	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	12/11/2025 - 22:13:48	Serviço	Serviço	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Sim
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	17/11/2025 - 11:54:21	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,90	R$ 179.773,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	17/11/2025 - 17:31:57	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	17/11/2025 - 18:37:37	N/C	N/C	1,0000	R$179.773,93	R$ 179.773,93	Não
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	18/11/2025 - 07:40:26	N/C	N/C	1,0000	R$158.000,00	R$ 158.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	60 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	60 dias
JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	60 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/11/2025 - 09:51:10	2.785.711,26 (proposta)	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
12/11/2025 - 22:13:48	2.785.711,46 (proposta)	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
17/11/2025 - 11:54:21	2.784.337,14 (proposta)	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
17/11/2025 - 17:31:58	2.785.414,17 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/11/2025 - 18:37:38	2.785.704,30 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:40:27	2.565.811,29 (proposta)	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:07	2.565.811,30	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:33:43	2.600.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:34:31	2.560.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:35:11	2.561.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:13	2.559.000,00	40.086.199/0001-37 - JT CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:39:52	2.560.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:42:32	2.559.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:04	2.559.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:43:10	2.771.782,85	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:07	2.300.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:19	2.300.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:43	2.300.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:46	2.400.000,00	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:45:57	2.507.140,27	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:46:34	2.299.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:48:58	1.799.750,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
18/11/2025 - 09:51:52	2.299.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:53:23	2.290.000,00	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:54:51	2.290.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:55:51	2.000.000,00	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Válido

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1929 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 57 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1930 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 58 / 64

18/11/2025 - 09:56:00	2.089.283,56	33.707.387/0001-70 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:56:57	2.395.711,81	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:57:42	2.089.283,26	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/11/2025 - 14:55:32	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	13- CE 13-2025 -Contenção Campo de Aviação 18-11-2025.zip
Model	05/12/2025 - 11:45:43	26.570.470/0001-84 - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Diligência_WBM (1).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/12/2025 - 18:12	-	-

0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33707387000170 - PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:43:58	INTENÇÃO DE RECURSO	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.			
04154467000147 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2025 - 10:49:23	fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			
40086199000137 - JT CONSTRUTORA LTDA	18/11/2025 - 13:08:21	Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!	Indeferido
Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)			

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	26.570.470/0001-84	Arrematante	2.000.000,00
2º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Classificado	2.089.283,26
3º	PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	33.707.387/0001-70	Classificado	2.089.283,56
4º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Classificado	2.290.000,00
5º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	2.395.711,81
6º	JT CONSTRUTORA LTDA	40.086.199/0001-37	Classificado	2.559.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1931 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 59 / 64

Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2025 - 16:57:55	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	O processo foi retificado em 04/11/2025 às 18:35.
04/11/2025 - 18:35:57	Sistema	Motivo: Conforme exigência do item 10 do Termo de Referência, anexo I do Edital.
17/11/2025 - 19:00:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTO (ok).pdf) em 17/11/2025 às 19:00.
17/11/2025 - 21:22:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DE IMPUGNAÇÃO - CE 013-2025 (ok).pdf) em 17/11/2025 às 21:22.
18/11/2025 - 09:01:58	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, estamos dando início a abertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:02:11	Agente de Contratação	ATENÇÃO! ALGUNS AVISOS IMPORTANTES:
18/11/2025 - 09:02:20	Agente de Contratação	- Todo e qualquer ato referente ao presente processo licitatório dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico via internet;
18/11/2025 - 09:02:28	Agente de Contratação	- Caso por algum motivo, não seja possível, enviar documentos pelo sistema Portal de Compras Públicas, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Agente de Contratação, pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br a prorrogação da convocação no sistema;
18/11/2025 - 09:02:35	Agente de Contratação	- Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo SISTEMA e AGENTE DE CONTRATAÇÃO, assim como de sua desconexão;
18/11/2025 - 09:02:41	Agente de Contratação	- Solicitamos seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com o certame;
18/11/2025 - 09:02:48	Agente de Contratação	- Será adotado o Modo de Disputa ABERTO-FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;
18/11/2025 - 09:02:54	Agente de Contratação	- Conforme art. 165, inciso I da Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 02 (dois) momentos, após a fase de julgamento das PROPOSTAS (alínea b) e após ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO de licitante (alínea c);
18/11/2025 - 09:02:59	Agente de Contratação	- O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. Assim, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
18/11/2025 - 09:03:06	Agente de Contratação	- Favor prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital e anexos desse certame, principalmente quanto a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA de acordo com o último lance ofertado, que deve ser inserida no sistema Portal de Compras Públicas e apresentada conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital, assim como as documentações de HABILITAÇÃO;
18/11/2025 - 09:03:13	Agente de Contratação	- Em caso de problemas ocorridos durante este certame no sistema, favor verificar com o Portal de Compras Públicas nos contatos disponíveis na plataforma;
18/11/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	- Informamos que será comunicado no CHAT em cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
18/11/2025 - 09:07:00	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, COMUNICAMOS QUE AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS, SOLICITAMOS COMPREENSÃO E PACIÊNCIA. FAVOR FICAREM ATENTOS A SESSÃO.
18/11/2025 - 09:12:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 - 09:26:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 09:26:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 09:28:13	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, INFORMAMOS QUE SERÁ ABERTA A DISPUTA PARA LANCES. ASSIM, PEÇO QUE TODOS TENHAM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025.
18/11/2025 - 09:28:59	Agente de Contratação	CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO ATÉ SUA EFETIVA HOMOLOGAÇÃO.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 09:30:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 09:45:06	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 09:45:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.300.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/11/2025 - 09:55:02	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 09:55:56	Agente de Contratação	REGISTRO QUE NÃO CONSEGUI ACEITAR NO SISTEMA O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANCE NO VALOR DE R$ 2.300.000,00 PARA O LOTE 0001, OCORREU FALHA
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 10:00:02.
18/11/2025 - 10:00:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 10:01:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME com lance de R$ 2.000.000,00.
18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:06 do dia 18/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1932 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 60 / 64

18/11/2025 - 10:06:03	Sistema	Motivo: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, com intuito de alcançar preço mais vantajoso para a administração pública, é possível melhorar o valor da proposta?
18/11/2025 - 10:06:39	F. CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA	Negociação Item 0001: Este já foi o meu melhor preço.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: O LICITANTE RESPONDEU ANTES DE FINALIZAR O PRAZO
18/11/2025 - 10:43:58	Sistema	O fornecedor PLDIAS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 10:49:23	Sistema	O fornecedor ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 11:19:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:20:39	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:21:14	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 11:22:10	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
18/11/2025 - 11:24:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decreto Municipal nº 13.807-2025.pdf) em 18/11/2025 às 11:24.
18/11/2025 - 11:26:31	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível aos autos da licitação o Decreto Municipal nº 13.807/2025 para análise quanto as documentações a serem apresentadas para comprovação da exequibilidade da proposta.
18/11/2025 - 11:57:56	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, como a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 11:19 do dia 19/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 19/11/2025 às 10h.
18/11/2025 - 13:08:21	Sistema	O fornecedor JT CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/11/2025 - 18:55:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Interrupção da Sessão- CE 013-2025) -- assinado (ok).pdf) em 18/11/2025 às 18:55.
18/11/2025 - 18:56:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH).pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:56:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - certame CE 013-2025 (Empresa ENGETECH) - resposta.pdf) em 18/11/2025 às 18:56.
18/11/2025 - 18:57:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - Encaminhamento de Alegação de Licitante – Verificação de Registro de Lance – CE 013-2025.pdf) em 18/11/2025 às 18:57.
18/11/2025 - 18:58:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 18/11/2025 às 18:58.
18/11/2025 - 19:04:12	Agente de Contratação	ATENÇÃO: COMUNICO QUE SEGUE DISPONÍVEL AOS AUTOS DA LICITAÇÃO DESPACHO DE INTERRUPÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA, COM JUSTIFICATIVA DOCUMENTADA.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
18/11/2025 - 19:13:26	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
18/11/2025 - 19:16:30	Sistema	Motivo: CONFORME DESPACHO ANEXO A PLATAFORMA.
21/11/2025 - 13:06:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Zimbra - RESP. encaminhamento – Sua solicitação foi recebida (protocolo 1249610).pdf) em 21/11/2025 às 13:06.
21/11/2025 - 13:07:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO (Aviso de Retomada da Sessão- CE 013-2025) -- assinada (ok).pdf) em 21/11/2025 às 13:07.
21/11/2025 - 13:11:33	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Comunico que segue disponível em anexo aos autos da licitação na plataforma, a manifestação técnica da empresa responsável pela plataforma acerca da alegação da licitante e despacho de aviso de retomada da sessão pública no dia 24/11/2025 às 14h, para o prosseguimento regular do certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:00:26	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame, na fase em que foi interrompida.
24/11/2025 - 14:04:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:05:02	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, favor enviar no Sistema Eletrônico a PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA ao último lance ofertado e nos moldes do Anexo III do Edital (Folhas 1 e 2). Assim como, conforme exigências do item 11.19.4. c/c o item 13.1. do edital.
24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1933 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 61 / 64

24/11/2025 - 14:05:31	Sistema	Motivo: HABILITAÇÃO: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, solicitamos que apresente as documentações de HABILITAÇÃO, conforme exigências do item 13.1. do Edital c/c o item 9.3. do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:04 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 14:06:01	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA INEXEQUÍVEL: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, após análise da PROPOSTA apresentada, considerando ser inexequível, com valor arrematado no lote inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (conforme subitem 12.8.3. do edital c/c o art. 59, `PAR` 4º, da Lei nº 14.133/2021). Desse modo, de acordo com o art. art. 59, `PAR` 2º, da mesma lei, a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas. Assim, diante do exposto, por meio de diligência, solicitamos que seja demonstrada a exequibilidade de sua proposta, apresentando documentos que comprovem a execução satisfatória do objeto, nos moldes do Art. 2º, `PAR`1º e `PAR`2º. do Decreto Municipal nº 13.807/2025.
24/11/2025 - 14:07:24	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:04 do dia 25/11/2025 para o envio da Proposta Readequada, das Documentações de Habilitação e da Comprovação da Exequibilidade da Proposta. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 25/11/2025 às 14h.
24/11/2025 - 14:44:02	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/11/2025 - 14:45:19	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
24/11/2025 - 14:55:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 14:00:24	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a sessão será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
25/11/2025 - 14:39:50	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informo que a PROPOSTA READEQUADA, as documentações de HABILITAÇÃO e as documentações apresentadas para COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa arrematante do lote, serão analisadas pela Comissão Técnica e Jurídica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 02/12/2025 às 14H.
02/12/2025 - 14:00:14	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
02/12/2025 - 14:01:50	Agente de Contratação	Em atendimento a solicitação da Comissão Técnica/Obras, informo que será concedido mais prazo para análise e manifestação técnica nas documentações apresentadas pela arrematante do lote. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 04/12/2025 às 10h.
04/12/2025 - 10:00:53	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
04/12/2025 - 14:23:58	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informo que estamos concluindo a análise técnica para dar prosseguimento ao certame.
04/12/2025 - 14:38:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA + HABILITAÇÃO) - CE 013-2025 (1).pdf) em 04/12/2025 às 14:38.
04/12/2025 - 14:40:22	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica e Jurídica pela Douta Comissão na PROPOSTA READEQUADA, nas documentações de HABILITAÇÃO e na COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 05/12/2025.
04/12/2025 - 14:54:51	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA PROPOSTA: Senhor represente da empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, considerando sugestão da Douta Comissão para melhor análise da “Comprovação de Exequibilidade da Proposta” apresentada, com amparo no Art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/2021, bem como no item 12.9. do instrumento convocatório, solicito a apresentação das documentações com as correções necessárias conforme solicitado na análise técnica disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
04/12/2025 - 15:01:07	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informamos que a empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, arrematante do lote, terá o prazo até às 14:54 do dia 05/12/2025 para o envio da Diligência da Proposta conforme solicitado pela Douta Comissão na análise técnica. Assim, comunico que a sessão será interrompida e retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 05/12/2025 às 13h.
05/12/2025 - 11:45:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 - 13:00:25	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, a sessão pública será retomada para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA no lote 0001.
05/12/2025 - 13:25:25	Sistema	Motivo: O LICITANTE ENCAMINHOU AS DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS POR DILIGÊNCIA ANTES DE FINALIZAR O PRAZO.
05/12/2025 - 13:26:58	Agente de Contratação	Prezados (as) licitantes, comunicamos que as documentações solicitadas por diligência e apresentadas no prazo pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA, serão encaminhas para análise e manifestação técnica pela Comissão designada através da Portaria nº 5.020/2025. Assim, a sessão será interrompida e retornaremos com os procedimentos desse certame às 15h do dia 09/12/2025.
09/12/2025 - 15:04:11	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde
09/12/2025 - 15:05:07	Agente de Contratação	Considerando que os documentos de proposta e habilitação ainda não foram completamente analisados, decido por cautela, suspender a sessão para melhor análise dos documentos e demais providências. Assim, a retomada da sessão será comunicada via Portal de Compras com antecedência mínima de 24h conforme Edital.
12/12/2025 - 12:37:01	Agente de Contratação	Boa tarde! Senhores Licitantes, conforme informações no chat da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025, comunico que retornaremos aos procedimentos desse certame no dia 15/12/2025 às 15h.
15/12/2025 - 15:00:41	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a presente sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 013/2025 está sendo retomada neste momento, para dar prosseguimento aos procedimentos desse certame.
15/12/2025 - 16:30:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata da Sessão de Julgamento (PROPOSTA) - CE 013-2025 (2).pdf) em 15/12/2025 às 16:30.
15/12/2025 - 16:31:15	Agente de Contratação	Prezados, comunicamos que a Análise Técnica pela Douta Comissão na EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA arrematante provisória do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 16:33:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/12/2025 - 16:37:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1934 / 2044

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 62 / 64

15/12/2025 - 16:40:01	Agente de Contratação	INFORMAÇÃO: a fase de Recurso ocorre em 02 (dois) momentos: 1ª após o julgamento das PROPOSTAS (quando finaliza a disputa e são informados os arrematantes) e 2ª após o ato de HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO do Licitante (após análise da documentação). Assim, comunicamos que após aberto pela Agente de Contratação o prazo, os licitantes podem manifestar e motivar sua intenção de RECURSO.
15/12/2025 - 16:41:07	Agente de Contratação	ATENÇÃO LICITANTES:
15/12/2025 - 16:41:41	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS conforme item 15 do presente edital;
15/12/2025 - 16:42:10	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 16:43:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 17:13.
15/12/2025 - 17:31:06	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento das PROPOSTAS encerrou às 17:13 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 17:35:32	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA.
15/12/2025 - 17:35:54	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/12/2025 - 17:37:07	Agente de Contratação	Prezados licitantes, informamos que a análise nas documentações de HABILITAÇÃO apresentadas pela empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME arrematante do lote, segue disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica (Ata da Sessão de Julgamento - CE 012/2025).
15/12/2025 - 17:39:27	Agente de Contratação	RETIFICAÇÃO: ONDE SE LE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 012/2025. LEIA-SE 13 Ata da Sessão de Julgamento da CE 013/2025
15/12/2025 - 17:40:29	Agente de Contratação	A empresa CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - ME, arrematante do lote, atendeu as exigências do item 9.3. do Termo de Referência 13 anexo I do edital, conforme Ata da Sessão de Julgamento CE 013/2025 disponível aos autos da licitação na plataforma eletrônica.
15/12/2025 - 17:41:46	Agente de Contratação	- Será aberto pela Agente de Contratação o PRAZO para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (item 14.29 do presente edital).
15/12/2025 - 17:42:13	Agente de Contratação	- Será definido o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO (subitem 14.29.1. do Edital).
15/12/2025 - 17:42:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 18:12.
15/12/2025 - 18:14:30	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para manifestação de intenção de Recurso referente ao julgamento da HABILITAÇÃO encerrou às 18:12 do dia 15/12/2025, sem MANIFESTAÇÃO.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:18:30	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:17	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:18	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
15/12/2025 - 18:20:45	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Intenção: fazermos a verificação dos descontos ofertados, acima do previsto por lei, nos itens de relevancia técnica e financeira
15/12/2025 - 18:25:56	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Intenção: Prezados, boa tarde. Em conformidade com o Edital que nos fora disponibilizados, segue: "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, independentemente do regime de execução." Nesta condicional, peço respeitosamente à revisão do valor. Grato!
15/12/2025 - 18:26:39	Sistema	Justificativa: NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, INTENÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVA (ART. 40, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.480/2024)
15/12/2025 - 18:28:38	Agente de Contratação	Prezados licitantes, como não houve intenção de recursos tempestivas no julgamento da PROPOSTA e HABILITAÇÃO, informo que será dado prosseguimento no certame para próxima fase da HOMOLOGAÇÃO, conforme art. 17, inciso VII da Lei nº 14.133/2021.
15/12/2025 - 18:29:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/12/2025 - 13:44:47	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Nemrod Emerick.
30/12/2025 - 13:45:06	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Nemrod Emerick.

Anapaula Paes Alves Monteiro

Agente de Contratação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1935 / 2044

Nemrod Emerick

Autoridade Competente

GABRIEL ROCHA RONDELLI

Apoio

Patrick da Silva Machado

Apoio

Thiago Meneguelli Jorge

Apoio

2025-86S88N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:33 PÁGINA 63 / 64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/12/2025 às 13:46:28.
Código verificador: FDD87B

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 30/12/2025 18:33:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/12/2025 18:33:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-86S88N

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1936 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1937 / 2044

2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 1 / 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇO SIMPLES

30/12/2025 17:05:39

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00001	00001088	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps N/C	MT2	3,13	410,5700	1.285,08
00002	00001	00001431	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 tapume telha metálica ondulada 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (reaproveitamento 2x) N/C	MTS	120,00	129,9300	15.591,60
00003	00001	00002379	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) N/C	MT2	10,90	406,0600	4.426,05
00004	00001	00001228	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA aluguel de banheiro quimico,portatil,medindo 2,31m altura x 1,56m largura e 1,16m profundidade,inclusive instalacao e re tirada do equipamento,fornecimento de quimica desodorizante,bactericida e bacteriostatica,papel higienico e veiculo prop rio com unida N/C	UN	5,00	1.195,2600	5.976,30
00005	00001	00003712	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZAÇÃO) refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) N/C	MT2	25,00	345,0100	8.625,25
00006	00001	00001432	FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L reservatório de fibra de vidro de 1000 l, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m N/C	UN	1,00	2.090,7900	2.090,79
00007	00001	00001990	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" rede de água c/ padrão de entrada dágua diâm. 3/4 conf. cesan, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m N/C	MTS	25,00	48,5900	1.214,75
00008	00001	00001991	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e qdg N/C	MTS	20,00	449,4900	8.989,80
00009	00001	00003713	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura. inclusive montagem e desmontagem. N/C	MT2	840,00	13,2400	11.121,60
00010	00001	00001705	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE demolição de concreto simples com martelete N/C	MT3	19,70	350,0600	6.896,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1938 / 2044

2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 2 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

00011	00001	00003714	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 demolição manual de concreto armado N/C	M³	15,76	513,0400	8.085,51
00012	00001	00001345	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS remoção de meio fio em vias urbanas N/C	MTS	336,11	28,0900	9.441,33
00013	00001	00002560	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS remoção de paralelepípedos N/C	MT2	808,62	3,5300	2.854,43
00014	00001	00003715	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC remocao de tubulacao em pvc N/C	MTS	116,00	5,9400	689,04
00015	00001	00003716	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO remoção de tampa de ferro fundido N/C	UN	6,00	39,0900	234,54
00016	00001	00001304	SERVIÇO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 N/C	TON	266,66	5,4300	1.447,96
00017	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada N/C	TON	671,35	0,7300	490,09
00018	00001	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural N/C	TON	318,01	1,1100	352,99
00019	00001	00001519	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria N/C	MT3	558,99	5,8500	3.270,09
00020	00001	00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO compactação de aterros a 100% do proctor intermediário N/C	MT3	517,18	7,7200	3.992,63
00021	00001	00003717	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - bdi diferenciado 15,57% N/C	MT3	10,05	27,8600	279,99
00022	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t).	TON	18,84	4,1900	78,94

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			af_07/2020 N/C				
00023	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (terraplenagem) N/C	TON	32,03	0,7300	23,38
00024	00001	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (terraplenagem) N/C	TON	154,49	1,1100	171,48
00025	00001	00001349	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM religação de rede de água em pvc dn 25 mm, inclusive conexões, em vias urbanas N/C	MTS	20,00	26,9100	538,20
00026	00001	00001350	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em vias urbanas N/C	MTS	20,00	89,7100	1.794,20
00027	00001	00001615	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria N/C	MT3	266,78	5,8500	1.560,66
00028	00001	00001312	SERVIÇO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO reaterro com areia, tudo incluído N/C	MT3	53,60	45,0200	2.413,07
00029	00001	00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (drenagem) N/C	MT3	174,63	7,7200	1.348,14
00030	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (drenagem) N/C	TON	580,61	4,1900	2.432,76
00031	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (drenagem) N/C	TON	1.053,82	0,7300	769,29
00032	00001	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (drenagem) N/C	TON	125,95	1,1100	139,80
00033	00001	00001504	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM tubo pead para drenagem - d = 400 mm - fornecimento e instalação N/C	MTS	124,00	200,0800	24.809,92
00034	00001	00003718	TUBO LEVE PVC Ø200MM tubo leve pvc ø200mm N/C	MTS	6,00	72,7900	436,74
00035	00001	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com	TON	13.095,87	1,2200	15.976,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1939 / 2044
2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 3 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1940 / 2044

2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 4 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada N/C				
00036	00001	00001945	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS poço de visita - pvi 01 - areia e brita comerciais N/C	UN	5,00	1.916,2400	9.581,20
00037	00001	00003719	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 chaminé dos poços de visita - cpv 01 - areia e brita comerciais N/C	UN	5,00	1.416,2600	7.081,30
00038	00001	00002045	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES escoramento metalico de vala tipo gaiola, conforme projeto tipo - utilização 20 vezes N/C	MT2	481,12	37,9100	18.239,26
00039	00001	00000679	EXECUÇÃO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas N/C	UN	8,00	1.585,7000	12.685,60
00040	00001	00003720	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kn - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto N/C	MTS	9,00	1.221,8600	10.996,74
00041	00001	00002003	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO F meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio N/C	MTS	364,76	70,1800	25.598,86
00042	00001	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (drenagem) N/C	TON	2.218,43	1,2200	2.706,48
00043	00001	00001963	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO regularização do subleito N/C	MT2	782,35	1,0300	805,82
00044	00001	00001570	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL base ou sub-base de brita graduada com brita comercial N/C	MT3	117,35	215,4600	25.284,23
00045	00001	00001534	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHÃO DE AREIA ESP.= 5 CM pavimentação com blocos de concreto (35 mpa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia N/C	MT2	739,76	109,4400	80.959,33
00046	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (pista de rolamento) N/C	TON	258,17	4,1900	1.081,73

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

00047	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pista de rolamento) N/C	TON	15.956,47	0,7300	11.648,22
00048	00001	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (pista de rolamento) N/C	TON	8.905,53	1,2200	10.864,75
00049	00001	00001536	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA imprimação com emulsão asfáltica N/C	MT2	739,76	0,3500	258,92
00050	00001	00002049	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (pista de rolamento) N/C	MT3	3,27	430,0900	1.406,39
00051	00001	00001526	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M escavação manual em mat. 1ª cat. h= 0,00 a 1,50 m N/C	M³	3,27	68,0600	222,56
00052	00001	00003721	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (eai), inclusive bonificação de 15,28% sobre material betuminoso N/C	TON	0,89	2.272,8500	2.022,84
00053	00001	00001539	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada N/C	TON	320,40	1,5400	493,42
00054	00001	00001582	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual N/C	MT3	44,33	151,1200	6.699,15
00055	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (passeio) N/C	TON	116,59	4,1900	488,51
00056	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (passeio) N/C	TON	6.960,30	0,7300	5.081,02
00057	00001	00002542	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto	MT2	443,33	74,9800	33.240,88

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1941 / 2044
2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 5 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 N/C				
00058	00001	00003722	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento N/C	MT2	144,45	98,2800	14.196,55
00059	00001	00001332	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO sinalização vertical com chapa em esmalte sintético N/C	MT2	2,38	515,7600	1.227,51
00060	00001	00001540	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO 1 cones para sinalização, fornecimento e colocação N/C	UN	30,00	94,6700	2.840,10
00061	00001	00001602	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira N/C	MT2	2,00	608,8200	1.217,64
00062	00001	00001335	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO tela de proteção de segurança de pvc cor laranja com suporte para sinalização de obras N/C	MTS	35,50	16,5200	586,46
00063	00001	00001448	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE) sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação N/C	MTS	35,50	28,1400	998,97
00064	00001	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais N/C	MT3	65,10	366,9900	23.891,05
00065	00001	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação N/C	KG	8.381,25	11,3900	95.462,44
00066	00001	00003723	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO concreto projetado, consumo de 355kg/m3 de cimento, com aditivo, aplicado em superficies verticais ou superiores N/C	MT3	31,72	2.241,9300	71.114,02
00067	00001	00001525	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR tela de aço soldada telcon q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em vias urbanas N/C	MT2	352,43	33,9400	11.961,47
00068	00001	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE	MT2	384,80	68,2500	26.262,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1942 / 2044
2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 6 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada N/C				
00069	00001	00002371	LASTRO DE AREIA lastro de areia N/C	MT3	32,16	195,5300	6.288,24
00070	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (cortina atirantada) N/C	TON	48,24	4,1900	202,13
00071	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (cortina atirantada) N/C	TON	472,75	0,7300	345,11
00072	00001	00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM dreno em pead perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em vias urbanas N/C	MTS	24,00	11,8300	283,92
00073	00001	00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES, ETC manta bidim ou similar em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou valetas. fornecimento e colocação. N/C	MT2	338,74	9,2800	3.143,51
00074	00001	00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo de pvc para dreno tipo barbacã - d = 50 mm - fornecimento e instalação N/C	MTS	219,20	8,8900	1.948,69
00075	00001	00003724	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente N/C	MTS	43,50	66,9200	2.911,02
00076	00001	00003725	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA tirante permanente protendido de aço d = 50 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - exceto perfuração N/C	MTS	662,40	329,3500	218.161,44
00077	00001	00003726	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA tirante permanente protendido de aço d = 53mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - exceto perfuração	MTS	717,60	366,9600	263.330,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1943 / 2044
2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 7 / 13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1944 / 2044

2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 8 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			N/C				
00078	00001	00003727	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA protensão de tirante permanente protendido de aço d = 50 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	UN	24,00	627,5100	15.060,24
			N/C				
00079	00001	00003728	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA protensão de tirante permanente protendido de aço d = 53 mm, tensão de escoamento = 600 mpa e tensão de ruptura = 720 mpa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	UN	26,00	894,6300	23.260,38
			N/C				
00080	00001	00001681	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de widia, diâmetro 150mm	MTS	1.296,00	312,0800	404.455,68
			N/C				
00081	00001	00001682	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 100MM perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro n (100mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	MTS	84,00	809,7100	68.015,64
			N/C				
00082	00001	00001687	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO injeção de nata de cimento	MT3	6,11	827,5900	5.056,57
			N/C				
00083	00001	00003729	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de widia, diâmetro 200mm	MTS	156,00	386,2400	60.253,44
			N/C				
00084	00001	00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	MT3	1,92	383,0300	735,42
			N/C				
00085	00001	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (muro de arrimo)	MT3	30,04	366,9900	11.024,38
			N/C				
00086	00001	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (muro de arrimo)	KG	1.792,12	11,3900	20.412,25
			N/C				
00087	00001	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL -	MT2	26,32	68,2500	1.796,34

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (muro de arrimo) N/C				
00088	00001	00002371	LASTRO DE AREIA lastro de areia (muro de arrimo) N/C	MT3	60,70	195,5300	11.868,67
00089	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (muro de arrimo) N/C	TON	91,05	4,1900	381,50
00090	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (muro de arrimo) N/C	TON	892,29	0,7300	651,37
00091	00001	00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM dreno em pead perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em vias urbanas (muro de arrimo) N/C	MTS	22,50	11,8300	266,18
00092	00001	00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES, ETC manta bidim ou similar em drenos subterraneos, gabioes, filtros de transicao, drenos profundos ou valetas. fornecimento e colocação. (muro de arrimo) N/C	MT2	113,62	9,2800	1.054,39
00093	00001	00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO tubo de pvc para dreno tipo barbacã - d = 50 mm - fornecimento e instalação (muro de arrimo) N/C	MTS	47,60	8,8900	423,16
00094	00001	00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (muro de arrimo) N/C	MT3	0,91	383,0300	348,56
00095	00001	00001588	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm N/C	MT2	26,95	138,0000	3.719,10
00096	00001	00003730	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3" deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3 x 3 N/C	MTS	38,43	42,1000	1.617,90
00097	00001	00003731	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M guarda-corpo com corrimão bilateral duplo em aço inox e curvas de aço	MTS	44,00	795,9800	35.023,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1945 / 2044
2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 9 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			inox. (guarda corpo: h = 1,10m - barra superior diam= 2 e barras intermediárias diam=1.1/2) (corrimão: barras superiores alt=0,92m e barra inferior alt=0,70m, diam= 2) barras vertica N/C				
00098	00001	00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação manual de vala em material de 1ª categoria (estrutural - caixa 01) N/C	M³	8,93	64,8000	578,66
00099	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (estrutural - caixa 01) N/C	TON	16,73	4,1900	70,10
00100	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (estrutural - caixa 01) N/C	TON	31,79	0,7300	23,21
00101	00001	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (estrutural - caixa 01) N/C	TON	15,06	1,1100	16,72
00102	00001	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (estrutural - caixa 01) N/C	MT3	4,37	366,9900	1.603,75
00103	00001	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (estrutural - caixa 01) N/C	KG	732,00	11,3900	8.337,48
00104	00001	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (estrutural - caixa 01) N/C	MT2	59,00	68,2500	4.026,75
00105	00001	00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação manual de vala em material de 1ª categoria (estrutural - caixa 02) N/C	M³	5,72	64,8000	370,66
00106	00001	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 (estrutural - caixa 02) N/C	TON	8,59	4,1900	35,99
00107	00001	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TON	16,32	0,7300	11,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1946 / 2044
2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 10 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			(estrutural - caixa 02) N/C				
00108	00001	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (estrutural - caixa 02) N/C	TON	7,73	1,1100	8,58
00109	00001	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (estrutural - caixa 02) N/C	MT3	3,28	366,9900	1.203,73
00110	00001	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (estrutural - caixa 02) N/C	KG	503,00	11,3900	5.729,17
00111	00001	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (estrutural - caixa 02) N/C	MT2	37,00	68,2500	2.525,25
00112	00001	00004869	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCO tela de aço soldada telcon q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em vias urbanas (canaleta de concreto) N/C	MT2	14,70	41,7400	613,58
00113	00001	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS concreto fck = 30 mpa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (canaleta de concreto) N/C	MT3	5,38	366,9900	1.974,41
00114	00001	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação (canaleta de concreto) N/C	KG	351,00	11,3900	3.997,89
00115	00001	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (canaleta de concreto) N/C	MT2	70,40	68,2500	4.804,80
00116	00001	00001449	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) N/C	HOR	8,00	516,0400	4.128,32
00117	00001	00001450	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) N/C	HOR	2,00	286,7300	573,46
00118	00001	00001451	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	HOR	2,00	336,4400	672,88

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1947 / 2044
2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 11 / 13

Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025 - 18/11/2025 - Processo Nº 0DRJ6X/2025

Vencedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
CNPJ	26.570.470/0001-84
Endereço	RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, 42 - CLERIO MOULIN - ALEGRE - ES - CEP: 29500000
Contato	2835523746 construtorawbm@gmail.com

			(MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) N/C				
00119	00001	00001452	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO) mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 l) (máximo) N/C	HOR	2,00	264,8400	529,68
00120	00001	00001528	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 administração local N/C	UN	1,00	129.068,6100	129.068,61

Total do Fornecedor: 2.000.000,00

Total Geral: 2.000.000,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1948 / 2044

2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 12 / 13

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/12/2025 18:34:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4R7F1H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1949 / 2044

2025-4R7F1H - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/12/2025 18:34 PÁGINA 13 / 13

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **30/12/2025 18:35:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)
#127 - 2025-9S805R - Termo de Adjudicação - CE 013-2025 -- assinado (ok)
#128 - 2025-DVZZDQ - Termo de Homologação - CE 013-2025 -- assinado (ok)
#129 - 2025-4QJJTZ - Adjudicação e Homologação - CE 013-2025 -- assinado (ok)
#130 - 2025-16Z15N - ATA PARCIAL - CE 013-2025
#131 - 2025-86S88N - ATA FINAL - CE 013-2025
#132 - 2025-4R7F1H - VENCEDORES DE PREÇO SIMPLES - CE 013-2025
#133 - 2025-M328WC - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 30/12/2025 18:35:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/12/2025 18:35:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M328WC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1950 / 2044

2025-M328WC - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/12/2025 18:35 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1951 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 1 / 18

- CONVOCAÇÃO -

Apresentação de Documentos

(assinatura de contrato)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1952 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 2 / 18

OFÍCIO N° 014/2025 – Setor de Compras, Licitações e Contratos/PMA

Alegre/ES, 30 de Dezembro de 2025.

A Sua Senhoria
Representante da Empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
Sr. Welington Barbosa Melo

Assunto: CONVOCAÇÃO – apresentação de documentos p/ assinatura de contrato

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, **CONVOCAR** V. Sa. para que apresente as documentações conforme consta no item 9.3.1.4. do Termo de Referência (Anexo I do Edital) do processo licitatório – CE 013/2025, em que essa empresa é a adjudicatária do certame, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, CAMPO DE AVIAÇÃO, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, **no prazo de 02 (dois) dias úteis**, a contar do recebimento deste, para fins de assinatura do contrato.

Vejamos as exigências abaixo:

- **Termo de Referência (Anexo I do Edital)**

9.3.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (alíneas g, h, i, j, k, l, m), conforme segue:

g) Vínculo Empregatício: *apresentar comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços deste objeto, quando da assinatura do contrato, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum;*

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1953 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 3 / 18

h) Assim, será necessário a licitante apresentar <u>quando da assinatura do contrato</u>:

- *A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), detentor do atestado apresentado;*
- *Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;*
- *Prova de registro do Responsável Técnico no no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, por meio da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física;*
- *Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.*
- *Termo de compromisso de participação do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), através de declaração de que o(s) mesmo(s) participará(ão) dos serviços objeto desta licitação, com firma reconhecida em cartório;*
- *Registro nacional de transportadores rodoviários de cargas (RNTRC) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*
- *Licença ambiental de coleta e transporte de resíduos não perigosos (classe II) da pessoa jurídica (inciso IV, art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021);*

i) *Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que responsabilizará pelos serviços;*

j) *Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da contratação;*

k) *No caso de 02 (dois) ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico, todas serão inabilitadas;*

l) *Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos <u>incisos III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei</u> em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade;*

m) *Não serão aceitos atestado(s) ou certidão(ões) de registro(s) no conselho(s) de classe(s) de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras.*

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Data: 30/12/2025 18:19:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
(Portaria Nº 4.951/2025)

CONVOCAÇÃO - CE 013/2025 (assinatura de contrato)

De : Compras <compras@alegre.es.gov.br> ter., 30 de dez. de 2025 18:21

Assunto : CONVOCAÇÃO - CE 013/2025 (assinatura de contrato)

1 anexo

Para : construtorawbm <construtorawbm@gmail.com>

Boa tarde!
Prezado,
Segue anexo Ofício N° 014/2025 de convocação (apresentação de documentos p/assinatura de contrato) do processo licitatório - CE 013/2025.

Atenciosamente,
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação/PMA
--
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(28) 3300-0106

OFÍCIO 014-2025 - CONVOCAÇÃO (Documentos - Empresa Construtora W. B. M. LTDA) - CE 013-2025 -- assinado (ok).pdf
360 KB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1954 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 4 / 18

Re: CONVOCAÇÃO - CE 013/2025 (assinatura de contrato)

De : Welington Barbosa Melo <construtorawbm@gmail.com> qua., 31 de dez. de 2025 11:08

10 anexos

Assunto : Re: CONVOCAÇÃO - CE 013/2025 (assinatura de contrato)

Para : Compras <compras@alegre.es.gov.br>

Prezada Ana Paula,

Segue anexo conforme solicitado.

Sds,

Welington Barbosa Melo

Em ter., 30 de dez. de 2025 às 18:21, Compras <compras@alegre.es.gov.br> escreveu:

> Boa tarde!
> Prezado,
> Segue anexo Ofício N° 014/2025 de convocação (apresentação de documentos p/assinatura de contrato) do processo licitatório - CE 013/2025.
>
> Atenciosamente,
> ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
> Agente de Contratação/PMA
> --
> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
> SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
> (28) 3300-0106

- **CRQ_Principal (14).pdf** 172 KB
- **12 - CAT Parcial 2854-2024 (Virgilio) WBM (2).pdf** 936 KB
- **15 - CAT 4543-2025 (Roseira) WBM.pdf** 1 MB
- **16 - CAT 4544-2025 (Geraldo Santos) WBM.pdf** 1 MB
- **12 - CAT 1520-2025 (Bilau) WBM.pdf** 1 MB
- **14 - CAT 4542-2025 (São Bartolomeu) WBM.pdf** 2 MB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1955 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 5 / 18

Contrato de Prestação de serviços - Júnior x WBM.pdf
66 KB

CREA-ES_CRQ_JOSE-FERNANDES-MARTINS-JUNIOR_val.pdf
147 KB

01 - Declarações 01.pdf
719 KB

RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.pdf
82 KB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1956 / 2044

CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M LTDA-ME
Rua Romário Fernandes Barbosa, 42, Bairro Clério Moulin
Alegre-ES, CEP 29500-000
CNPJ sob o n.º 26.570.470/0001-84

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Construtora e serviços W.B.M. LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob nº 26.570.470/0001-84, estabelecida na Rua Romário Barbosa Fernandes, nº 42, bairro Clério Moulim, CEP 29.500-000, Alegre-ES. Sendo representada pela sócia proprietária Werica Barbosa Melo Thomaz, CPF nº 129.767.027-21, RG nº 3.057.660 SPTC ES, residente e domiciliado na Rua Ruth Alice, s/nº, Centro, CEP 29.500-000, Alegre-ES

Contratado: José Fernandes Martins Júnior, residente e domiciliado na Rua Joaquim Prata, nº 244, Campo de Aviação, CEP 29.500-000, Alegre-ES, portador do CPF nº 136.581.927-20, devidamente registrado no CREA ES-034018/D.

Cláusula 1ª.
Horário de Trabalho: 5 horas semanais.

Cláusula 2ª.
Honorário: 1 sálario mínimo.

Cláusula 3ª.
Objetivo: Prestação de serviços na área de engenharia civil, como Responsável Técnico pela Empresa.

Cláusula 4ª.
Rescisão de Contrato: O presente contrato será por tempo indeterminado podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

Alegre-ES, 27 de setembro de 2021

WERICA BARBOSA MELO THOMAZ:12976702721
Assinado de forma digital por WERICA BARBOSA MELO THOMAZ:12976702721
Dados: 2024.09.06 08:30:54 -03'00'

Construtora e serviços W.B.M. LTDA-ME
CNPJ nº 26.570.470/0001-84
Werica Barbosa Melo Thomaz
CPF nº 129.767.027-21

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2024.09.06 08:30:39 -03'00'

José Fernandes Martins Júnior
CREA ES-034018/D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1957 / 2044
2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 7 / 18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1958 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 8 / 18

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 72139 **Validade:** 17/01/2026 **Protocolo:** 00684776/2025

Profissional: JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR

CPF: 13658192720 **RNP:** 0812885309

Endereço: Rua Joaquim Prata, nº 244. Campo de aviação. ALEGRE-ES

CEP: 29500000

Registro CREA / Carteira nº: ES-034018/D

Registrado(a) no CREA desde: 30/01/2014

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FACULDADE REDENTOR

Data da diplomação: 16/06/2014 Data da colação de grau: 17/01/2014

Atribuições:

Data	Descrição
30/01/2014 00:00:00	ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA (EXCETO SISTEMAS DE TRANSPORTES)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escola: FACULDADE REDENTOR

Data da diplomação: Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
09/06/2021 17:25:55	ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA	0820210107972
R&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0820230285439

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2025	Única	569,23	27/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	615,30	27/03/2024		ES	Quitado
2023	Única	565,24	31/01/2023		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 72139

Emitida via Internet em : 18/11/2025 03:25:47

Acesso realizado utilizando o IP: 179.109.145.59

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1959 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 9 / 18

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 72280 **Validade:** 18/01/2026 **Protocolo:** 00686508/2025

Razão Social: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W .B .M LTDA

Endereço: RUA ROMARIO BARBOSA FERNANDES, nº 42. CLERIO MOULIN

Município / UF: ALEGRE - ES

Registro CREA-ES: 15736 **Registrada desde:** 20/12/2016

Data de reabilitação:

Capital social: 2.000.000,00 **Data Reg. Capital:** 22/08/2025

CNPJ: 26570470000184

Ramos de Atividade:

Modalidade	Ramo de Atividade
CIVIL	ENGENHARIA CIVIL
SEGURANÇA DO TRABALHO	ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Objeto Social:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1960 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 10 / 18

"4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2441-5/02 - PRODUÇÃO DE LAMINADOS DE ALUMÍNIO
2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTR CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329-1/05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4911-6/00 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5221-4/00 - CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS
5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES
6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8112-5/00 - CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA."

Responsáveis Técnicos:

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-034018/D	Data de Registro:	30/01/2014
Registro Nacional (RNP):	0812885309	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	27/10/2021

Títulos:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1961 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 11 / 18

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA (EXCETO SISTEMAS DE TRANSPORTES)

Sócios / Diretores:

HELIO GOMES DE MELO

Início: 17/11/2016 CPF: 63764709715

Qualificação: EMPRESÁRIO

WELINGTON BARBOSA MELO

Início: 22/08/2025 CPF: 10889849757

Qualificação: EMPRESARIO

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2025	Única	2.280,25	08/05/2025		ES	Quitado
2024	Única	1.745,89	21/03/2024		ES	Quitado
2023	1	239,09	24/04/2023		ES	Quitado
2023	2	237,61	25/04/2023		ES	Quitado
2023	3	238,95	19/06/2023		ES	Quitado
2023	4	238,40	12/07/2023		ES	Quitado
2023	5	237,61	07/08/2023		ES	Quitado
2023	6	237,61	04/09/2023		ES	Quitado
2022	1	327,50	22/09/2022		ES	Quitado
2022	2	327,51	24/10/2022		ES	Quitado
2022	3	328,71	29/11/2022		ES	Quitado
2022	4	446,83	27/01/2023		ES	Quitado
2021	1	182,35	05/04/2021		ES	Quitado
2021	2	181,95	03/05/2021		ES	Quitado
2021	3	182,17	01/06/2021		ES	Quitado
2021	4	182,41	05/07/2021		ES	Quitado
2021	5	182,32	02/08/2021		ES	Quitado
2021	6	182,39	02/09/2021		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e , somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas
A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 72280

Emitida via Internet em: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 10:53

Acesso realizado utilizando o IP: 179.109.145.59

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1962 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 12 / 18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1963 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 13 / 18

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE QUANDO FOR NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS DESTE OBJETO LICITADO A LICENÇA AMBIENTAL DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS, A MESMA SOLICITARA UMA EMPRESA ADEQUADA PARA ESTE TIPO DE SERVIÇO.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:28:01 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1964 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 14 / 18

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE A LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:27:22 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1965 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 15 / 18

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118/ES SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE INDICA TODO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONOVEL ABAIXO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

- PESSOAL TÉCNICO;

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR – ENGENHEIRO CÍVIL
WELINGTON BARBOSA MELO – ENCARREGADO
LEANDRO SANT ANA SILVA – PEDREIRO
ELISANDRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA – AUXLIAR DE OBRAS
WILLIAN TOBIAS – PINTOR

-INSTALAÇÕES / APARELHAMENTO;

ESCRITORIO ADMNISTRATIVO NO CENTRO
DEPOSITO DE MATERIAL E FERRAMENTA
BETONEIRA
FURADEIRA
SERRA MARMORE
LIXADEIRA
ROMPEDOR / MARTELETE
AIRLESS
FERRAMENTA MANUAL
COMPRESSOR
GERADOR
PERFURATRIZ
ANDAIME

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:27:49 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1966 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 16 / 18

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025-DRJ6X DE 22/05/2025

A CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA, COM SEDE RUA ROMÁRIO BARBOSA FERNANDES N° 42 – BAIRRO CLÉRIO MOULIN – ALEGRE/ES, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 26.570.470/0001-84, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SR. WELINGTON BARBOSA MELO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.239.118 SSP/ES, E DO CPF Nº 108.898.497-57, **DECLARA**, QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE INDICAR O RESPONSAVEL TECNICO ABAIXO, QUE O MESMO PARTICIPARÁ TODOS OS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

1. JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR, PORTADOR DO CPF Nº 136.581.927-20.

ALEGRE/ES, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757
Dados: 2025.11.18 15:27:01 -03'00'

WELINGTON BARBOSA MELO – RG: 2.239.118 SSP/ES
CPF: 108.898.497-57
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA ME

JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Assinado de forma digital por JOSE FERNANDES MARTINS JUNIOR:13658192720
Dados: 2025.11.18 15:27:09 -03'00'

JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR CPF: 136.581.927-20
ENGENHEIRO CIVIL

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA
ENDEREÇO: Rua Romário Barbosa Fernandes nº 42 – Clério Moulin – Alegre/ES
TELEFONE: (28) 99884-1873
CNPJ Nº: 26.570.470/0001-84
INSC. ESTADUAL Nº: 083.218.60-2
INSC. MUNICIPAL Nº: 32035

Comprovante de Consulta de Transportador

Dados Consultados:

RNTRC: 055860044

Dados do Transportador:

Transportador: ETC - CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
CNPJ: XX.XXX.470/0001-XX
Categoria: Empresa
RNTRC: 055860044
Situação: ATIVO
Data de Emissão: 26/04/2023

Observação: Esse transportador está apto a realizar o transporte remunerado de cargas.

Este transportador se enquadra na situação prevista no artigo 5-A, da Lei 11.442/2007. Portanto, deverá ser remunerado por meio do Pagamento Eletrônico de Frete, conforme disposições da Resolução ANTT nº 5862/2019.

Código do Protocolo da Consulta: **CP25.GHQM**

Date e Hora da Consulta: **31/01/2025 16:11:59**

Informações emitidas pelo sistema de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC)
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1967 / 2044
2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 17 / 18

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/01/2026 15:03:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-RD0RH4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1968 / 2044

2026-RD0RH4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 05/01/2026 15:04 PÁGINA 18 / 18

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **05/01/2026 15:04:25** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#134 - 2026-RD0RH4 - CONVOCAÇÃO (apresentação de documentos) - ok
#135 - 2026-8XWHVP - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 05/01/2026 15:04:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/01/2026 15:04:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8XWHVP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1969 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1970 / 2044

2026-2Q79BH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/01/2026 15:15 PÁGINA 1 / 2

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Ao Setor Técnico/Obras
Senhor, Rodrigo Pinheiro de Oliveira – Engenheiro Civil

Encaminhem-se os autos ao **Setor Técnico/Obras**, para que proceda a **análise das documentações apresentadas** pela empresa arrematante do lote acostada à peça #134, verificando sua **conformidade com as exigências do Termo de Referência** (alíneas "g, h, i, j, k, l, m" do item 9.3.1.4.), quanto ao atendimento dos requisitos necessários à **formalização e assinatura do contrato.**

Solicita-se, ainda, a **manifestação técnica conclusiva**, informando se as documentações apresentadas atendem, ou, caso contrário, indicar eventuais pendências, inconsistências ou necessidade de complementação.

Após, retornem os autos para prosseguimento ao feito.

Atenciosamente,

Alegre/ES, 05 de Janeiro de 2026.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
(Portaria Nº 4.951/2025)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 05/01/2026 15:15:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/01/2026 15:15:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-2Q79BH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1971 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **05/01/2026 15:19:18** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)

DESTINO
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#136 - 2026-2Q79BH - DESPACHO - Setor Técnico-Obras (1)
#137 - 2026-LN8QWD - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA NAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS PARA FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 05/01/2026 15:19:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/01/2026 15:19:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-LN8QWD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1972 / 2044

2026-LN8QWD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/01/2026 15:19 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1973 / 2044

2026-6KRC4V - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/01/2026 07:08 PÁGINA 1 / 2

Alegre, 07 de janeiro de 2026.

Ref. Proc. Nº 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

RESPOSTA ACERCA DAS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA

Informamos que após analise dos documentos apresentados pela empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS W.B.M. LTDA, acostada aos autos, constatou-se que não foi apresentado:

- Licença ambiental para coleta e transporte.

Contudo, a empresa apresentou declaração comprometendo-se a contratar empresas devidamente licenciadas e registradas para a execução dos serviços que demandem tais documentos. Dessa forma, sugerimos que os documentos correspondentes sejam apresentados no momento da execução específica desses serviços.

Sendo assim, consideramos que a empresa atende a todos os itens do Termo de Referência mediante o compromisso declarado.

Sem mais a tratar, permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Rodrigo Pinheiro de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-ES-045124/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
SOES - SEOSU - PMAL
assinado em 07/01/2026 07:08:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/01/2026 07:08:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO CIVIL - SOES - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6KRC4V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1974 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **07/01/2026 07:09:33** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEOSU - SETECSEOSU - SETOR TÉCNICO OBRAS

DESTINO
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#138 - 2026-6KRC4V - Resposta acerca das exigencias do TR
#139 - 2026-KDJPCZ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

SEGUE ANALISE DO SETOR TECNICO SOBRE AS EXIGENCIAS DO TERMO DE REFERENCIA DA CE 013/2025

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
SETECSEOSU - SEOSU - PMAL
assinado em 07/01/2026 07:09:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/01/2026 07:09:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO CIVIL - SETECSEOSU - SEOSU - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KDJPCZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1975 / 2044

2026-KDJPCZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/01/2026 07:09 PÁGINA 1 / 1

Edital nº 000013/2025

Última atualização 31/10/2025

Local: Alegre/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE ALEGRE

Unidade compradora: 27174101000135-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 05/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 27174101000135-1-000099/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Informação complementar:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 2.785.711,46	R$ 2.000.000,00

Itens | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Volume_3_-_Orcamento	31/10/2025 - 16:58:49	Projeto Executivo
ESCLARECIMENTO (ok)	17/11/2025 - 19:03:54	Outros Documentos
PARECER DE IMPUGNACAO - CE 013-2025 (ok)	17/11/2025 - 21:25:03	Outros Documentos
Termo de Adjudicacao - CE 013-2025 -- assinado (ok	30/12/2025 - 17:52:17	Outros Documentos
Termo de Homologacao - CE 013-2025 -- assinado (ok	30/12/2025 - 17:52:34	Outros Documentos

Exibir: 5 | 6-10 de 12 itens | Página: 2

Voltar

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
TO 1 / 1 PÁGINA 1976 / 2044
E-DOCS - CÓPIA DO PROC
2026-0VBDQ0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:57 PÁGINA 1 / 3

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

TO 1 / 1 PÁGINA 1977 / 2044
ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
E-DOCS - CÓPIA DO PROC
2026-0VBDQ0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:57 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/01/2026 12:57:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-0VBDQ0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1978 / 2044

2026-0VBDQ0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:57 PÁGINA 3 / 3

Edital nº 000013/2025

Última atualização 31/10/2025

Local: Alegre/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE ALEGRE

Unidade compradora: 27174101000135-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 05/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/11/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 27174101000135-1-000099/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

Informação complementar:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 2.785.711,46	R$ 2.000.000,00

Itens | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Adjudicacao e Homologacao - CE 013-2025 -- assinad	30/12/2025 - 17:52:58	Outros Documentos
VENCEDORES DE PRECO SIMPLES - CE 013-2025	30/12/2025 - 17:55:55	Outros Documentos

Exibir: 5 | 11-12 de 12 itens | Página: 3

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
TO 1 / 1 PÁGINA 1979 / 2044
E-DOCS - CÓPIA DO PROC
2026-SW71CT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:57 PÁGINA 1 / 3

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1980 / 2044

2026-SW71CT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:57 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/01/2026 12:57:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-SW71CT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1981 / 2044

2026-SW71CT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:57 PÁGINA 3 / 3

DIÁRIO OFICIAL

IMPRENSA OFICIAL/ES
Informação com transparência

www.dio.es.gov.br | Vitória (ES), segunda-feira, 5 de Janeiro de 2026 | Edição N26.639

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1982 / 2044

2026-TSR2XB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:58 PÁGINA 1 / 2

CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

LICITAÇÕES

Prefeituras

Água Doce do Norte

AVISO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº007/2025 - SRP - PROCESSOS Nº 6515/2025 TCE-ES. Nº 2025.002E0700001.01.0013 - **REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR LOTE (Exclusivo ME e EPP)**

O Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.626/0001-80, representado neste ato pelo seu Pregoeiro devidamente nomeado pela Portaria nº 007/2024, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRONICO** visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de "**PROPOSTA DE PREÇOS**" e "**DOCUMENTAÇÕES**" deverão ser entregues no Setor de Protocolos, localizado na sede deste Município - Avenida Sebastião Coelho de Souza, 570, Centro, Água Doce do Norte - ES até as **10:01min do dia 20/01/2026**. O credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia **20/01/2026das 10h00min asa 10h00min horas. Sessão para início dos Lances às** 10h01min **horas do dia 20/01/2026.** A presente licitação será do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando a Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES, conforme especificações constantes do **Anexo I** - Termo de Referência, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos casos omissos.

Agua Doce do Norte,ES,30 de dezembro de 2025.
Adinan Novais de Paula
Pregoeiro Municipal

Protocolo 1699462

AVISO DE CONTINUIDADE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO -FASE DE LANCES -CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2025- LEI 14.133/2021 - Proc. Administrativo nº 5722/2025. - Proc. TCEESnº 2025.002E0700001.01.0010**.**
Tipo: Menor Preço Global.
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES.
Fundamento Jurídico: Lei 14.133/20231. **Objeto:** Constitui o objeto desta Licitação, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMETRAL E A PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA EMEIEF, ÁGUA DOCE DO NORTE - ES, conforme Projetos Básicos, planilhas orçamentárias e demais documentos que compõem os ANEXOS do edital. Continuidade de Julgamento Fase de Lances:** 08/01/2025, às 09:00h, na sala na C.P.L, situada Av. Sebastião Coelho de Souza, 570, Centro, Agua Doce do Norte, ES. **Informações:** Tel 27-3759-1122, de 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00h e no site http://www.aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/ e através do e-mail: licitacao@aguadocedonorte.es.gov.br, e informações 27-3759-1122.
Água Doce Norte,ES, 30/12/2025.
Abraão Lincon Elizeu
Prefeito Municipal

Protocolo 1699470

Alegre

- AVISO DE RESULTADO -
Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025
Cód. CidadES - TCEES:
2025.004E0700001.01.0028

O Município de Alegre/ES torna público o resultado da licitação em referência, que tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, devidamente **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** pelo Prefeito, em atendimento a Lei nº 14.133/21.
Empresa vencedora: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA - CNPJ nº 26.570.470/0001-84
Valor Total: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Alegre/ES, 30 de Dezembro de 2025.
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 1699879

Boa Esperança

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 01/2025 - FME

Órgão: Fundo Municipal de Educação
Processo Administrativo: 8.735/2025
ID Cidades TCEES: 2025.013E0500005.01.0004
Valor estimado: R$ 1.474.433,39
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Terça-feira, 30 de Dezembro de 2025 às 23:47:46 Código de Autenticação: e83ceefe

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/01/2026 12:58:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-TSR2XB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1983 / 2044

2026-TSR2XB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:58 PÁGINA 2 / 2

O Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.626/0001-80, representado neste ato pelo seu Pregoeiro devidamente nomeado pela Portaria nº 007/2024, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRONICO** visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de "**PROPOSTA DE PREÇOS**" **e** "**DOCUMENTAÇÕES**" deverão ser entregues no Setor de Protocolos, localizado na sede deste Município - Avenida Sebastião Coelho de Souza, 570, Centro, Água Doce do Norte - ES até as **10:01min do dia 20/01/2026**. O credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia **20/01/2026das 10h00min asa 10h00min horas. Sessão para início dos Lances às** 10h01min **horas do dia 20/01/2026.** A presente licitação será do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando a Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES, conforme especificações constantes do **Anexo I** - Termo de Referência, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos casos omissos.

Agua Doce do Norte,ES,30 de dezembro de 2025.

Adinan Novais de Paula
Pregoeiro Municipal

Protocolo 1699461

AVISO DE CONTINUIDADE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO -FASE DE LANCES -CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2025-LEI 14.133/2021 - Proc. Administrativo nº 5722/2025. - Proc. TCEESnº 2025.002E0700001.01.0010**.**

Tipo: Menor Preço Global. **Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES. Fundamento Jurídico:** Lei 14.133/20231. **Objeto:** Constitui o objeto desta Licitação, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMETRAL E A PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA EMEIEF, ÁGUA DOCE DO NORTE - ES, conforme Projetos Básicos, planilhas orçamentárias e demais documentos que compõem os ANEXOS do edital. Continuidade de Julgamento Fase de Lances:** 08/01/2025, às 09:00h, na sala na C.P.L, situada Av. Sebastião Coelho de Souza, 570, Centro, Agua Doce do Norte, ES. **Informações:** Tel 27-3759-1122, de 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00h e no site http://www.aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/ e através do e-mail: licitacao@aguadocedonorte.es.gov.br, e informações 27-3759-1122.

Água Doce Norte,ES, 30/12/2025.

Abraão Lincon Elizeu
Prefeito Municipal

Protocolo 1699468

Alegre

Resultado de Licitação

- AVISO DE RESULTADO -
Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025
Cód. CidadES - TCEES:
2025.004E0700001.01.0028

O Município de Alegre/ES torna público o resultado da licitação em referência, que tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, devidamente **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** pelo Prefeito, em atendimento a Lei nº 14.133/21.

Empresa vencedora: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA - CNPJ nº 26.570.470/0001-84

Valor Total: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Alegre/ES, 30 de Dezembro de 2025.
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 1699885

Aracruz

Adjudicação e/ou Homologação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.º 015/2025

ID TCES/ES: 2025.009E0600013.01.0011 - **Processo nº**: 26.035/2025

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação-SEMED

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna pública a Homologação da Concorrência Pública Eletrônica Nº 015/2025 e a Adjudicação do Objeto a Empresa Vencedora.

EMPRESA VENCEDORA: Benevides Construções e Serviços Ltda

VALOR GLOBAL: R$15.100.951,32 (Quinze milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos).

Aracruz-ES, 30 de dezembro de 2025.

JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária Municipal de Educação

Protocolo 1699888

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1984 / 2044
2026-B070VL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:58 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/01/2026 12:58:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-B070VL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1985 / 2044

2026-B070VL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/01/2026 12:58 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **07/01/2026 12:59:21** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#140 - 2026-0VBDQ0 - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (PNCP) 1
#141 - 2026-SW71CT - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (PNCP) 2
#142 - 2026-TSR2XB - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (DOE)
#143 - 2026-B070VL - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (DOM)
#144 - 2026-8R81QC - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
PUBLICAÇÕES DO RESULTADO DE LICITAÇÃO (Adjudicação/Homologação)

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 07/01/2026 12:59:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/01/2026 12:59:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8R81QC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1986 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1987 / 2044

2026-TP95G2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/01/2026 07:23 PÁGINA 1 / 2

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Assunto: apontamento de dotação orçamentária para o Exercício 2026

Ao Setor de Empenho/PMA

Considerando a **Adjudicação e Homologação** do processo licitatório, modalidade Concorrência Eletrônica nº 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES;

Considerando que a dotação orçamentária constante dos autos é referente ao exercício de 2025;

Informo que se faz necessário o apontamento da disponibilidade financeira, bem como da dotação orçamentária, fonte de recursos e respectiva ficha, para a referida despesa no exercício de 2026.

Diante do exposto, encaminham-se os autos para conhecimento e adoção das providências cabíveis, para prosseguimento ao feito.

Atenciosamente,

Alegre/ES, 08 de Janeiro de 2026.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
(Portaria Nº 4.951/2025)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 08/01/2026 07:23:48 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/01/2026 07:23:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-TP95G2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1988 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **08/01/2026 07:25:02** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)

DESTINO
PMAL - SEFIP - SEL - SUPERINTENDÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#145 - 2026-TP95G2 - DESPACHO - EMPENHO
#146 - 2026-91G0M3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

APONTAR DISPONIBILIDADE E DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 08/01/2026 07:25:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/01/2026 07:25:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-91G0M3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1989 / 2044

2026-91G0M3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/01/2026 07:25 PÁGINA 1 / 1

MEMORANDO Nº 04/2026/EMP/SEFIP/PMA

Alegre, 08 de Janeiro de 2025.

A Setor De Compras/PMA.

Assunto: Dotação Orçamentária E Disponibilidade Financeira Processo DRJ6X/2025

Senhor Secretário,

Secretaria De Administração

Dotação/Fonte:

012001.1545100081.025.44905100000.150000009999 – Recursos Não Vinculados De Impostos E Transferência De Impostos – ficha – **294**.

012001.1545100081.025.44905100000.289900000000– Outros Recursos Vinculados – ficha – **294**.

Obs.: A Dotação informada é para instruir o andamento do processo licitatório e de contratação. Quando for executar o serviço faz-se necessário solicitar autorização à Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento para aprovação, uma vez que é preciso verificar a disponibilidade de caixa e orçamentária face ao Orçamento vigente para empenhar as despesas.

PAULO VITOR DE SOUZA BATISTA
Superintende de Empenho e Liquidação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1990 / 2044
2026-P2GSG1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/01/2026 13:49 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAHUAN RODRIGUES SOUZA PIMENTEL
GERENTE DE CONTAS A PAGAR
GCOP - SEFIP - PMAL
assinado em 08/01/2026 13:49:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/01/2026 13:49:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAHUAN RODRIGUES SOUZA PIMENTEL (GERENTE DE CONTAS A PAGAR - GCOP - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-P2GSG1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1991 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **08/01/2026 13:49:37** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - SEL - SUPERINTENDÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#147 - 2026-P2GSG1 - MEMORANDO Nº 04 2026
#148 - 2026-RL1MKF - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

Segue com dotação informada

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAHUAN RODRIGUES SOUZA PIMENTEL
GERENTE DE CONTAS A PAGAR
GCOP - SEFIP - PMAL
assinado em 08/01/2026 13:49:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/01/2026 13:49:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAHUAN RODRIGUES SOUZA PIMENTEL (GERENTE DE CONTAS A PAGAR - GCOP - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-RL1MKF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1992 / 2044

2026-RL1MKF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/01/2026 13:49 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1993 / 2044

2026-KTLWWH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/01/2026 16:24 PÁGINA 1 / 2

Ref. Processo 2025-DRJ6X

Concorrência Eletrônica Nº 013/2025

Ao Setor de Contratos/PMA

Considerando a **Adjudicação e Homologação** do processo licitatório, na modalidade Concorrência Eletrônica nº 013/2025, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES;

Considerando a apresentação das documentações necessárias para a assinatura do contrato, conforme manifestação do setor técnico/obras;

Considerando a disponibilidade financeira, a dotação orçamentária, a fonte de recursos e a respectiva ficha para a referida despesa, no exercício de 2026;

Encaminham-se os autos para conhecimento e adoção das providências cabíveis quanto à **geração do contrato e demais providências necessárias ao regular prosseguimento do feito**.

Atenciosamente,

Alegre/ES, 08 de Janeiro de 2026.

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Agente de Contratação
(Portaria Nº 4.951/2025)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCOMPG - SEFIP - PMAL
assinado em 08/01/2026 16:24:36 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/01/2026 16:24:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCOMPG - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KTLWWH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1994 / 2044

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **08/01/2026 16:26:57** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DESTINO
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#149 - 2026-KTLWWH - DESPACHO - CONTRATOS
#150 - 2026-TPJL5S - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM

GERAÇÃO DO CONTRATO E DEMAIS PROVIDENCIAS

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 08/01/2026 16:26:57 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/01/2026 16:26:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-TPJL5S

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1995 / 2044

2026-TPJL5S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/01/2026 16:26 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **12/01/2026 12:21:44** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMAL - SEFIP - DCONT - DIRETORIA DE CONTRATOS

DESTINO
UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#151 - 2026-FV5R06 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

MENSAGEM
Para Prosseguimento

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR
GERENTE DE COMPRAS
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 12/01/2026 12:21:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/01/2026 12:21:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-FV5R06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1996 / 2044

2026-FV5R06 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/01/2026 12:21 PÁGINA 1 / 1

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302026011300254

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento foi gerado pelo usuário 051.***.***-** em 13/01/2026 07:24:1 PÁGINA 1997 / 2044

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR em 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 1

Este documento foi gerado pelo usuário 051.***.***-** em 13/01/2026 07:24:1 PÁGINA 1 / 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 13/01/2026 07:24 PÁGINA 1 / 2

2026-D3K939 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:24 PÁGINA 1 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

AVISO DE ALTERAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2025

1º Termo de Alteração do Edital da Chamada Pública Nº 007.2025.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Solonópole/CE torna público para conhecimento dos interessados que o Edital da Chamada Pública nº 007.2025 cujo objeto é a seleção de entidades de direito privado sem fins lucrativos, previamente qualificadas como Organizações Sociais de Saúde (OSS), para celebração de contrato de gestão com o Município de Solonópole, visando ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital e Maternidade Maria Suely Nogueira Pinheiro do Município de Solonópole/CE foi alterado em virtude de adequações no Termo de Referência. Em virtude das alterações ora procedidas a sessão pública fica adiada para o dia 30 de janeiro de 2026 às 10h:00min. As alterações procedidas estão disponíveis na íntegra nos seguintes endereços: na Rua Dr. Queiroz Lima, nº 302, Solonópole/CE ou sites https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/ e https://solonopole.ce.gov.br/. Maiores informações no endereço citado ou saude@solonopole.ce.gov.br ou fone (88) 3518.1386 no horário de 07h30min às 13h30min.

Solonópole - CE, 12 de janeiro de 2026.
FRANCISCA AMBROSINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2026

A Prefeitura Municipal de Tejuçuoca/CE através da Secretaria de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que realizará um processo administrativo de Licitação na modalidade Chamada Pública, tombado sob o Nº 01/2026, com critério (Pré - Qualificação), tendo como objeto o Chamamento público de entidades privadas, para seleção e qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, no âmbito do Município de Tejuçuoca-CE, com vistas à formação de cadastro de entidades aptas à futura formalização de contrato de gestão, destinado ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços públicos de saúde do município de Tejuçuoca, compreendendo a atenção primária à saúde (APS), as Unidades de Saúde Relacionadas, bem como Programas, Ações e serviços correlatos, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o amparo da Lei Federal no 9.637, de 15 de maio de 1998, Lei Municipal nº 01/2021. A Comissão de seleção e Qualificação comunicar aos interessados que a entrega das propostas comerciais será a partir do dia 13 de janeiro de 2026 até dia 16 de janeiro de 2026 , fica a abertura de sessão marcada para o dia 19 de janeiro de 2025 às 10h00min. O Edital do presente Chamamento Público poderá ser obtido gratuitamente pelos interessados no site da Prefeitura de Tejuçuoca na Internet, endereço de acesso https://www.tejucuoca.ce.gov.br/. As entidades interessadas que necessitarem de informações e esclarecimentos complementares relativamente ao presente edital deverão fazer a solicitação pelo e-mail (licitacaotejucuoca@gmail.com) e/ou através do endereço Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro, Tejuçuoca/CE - CEP: 62610-000.

Tejuçuoca-CE, 12 de janeiro de 2026.
ROBERTA AZEVEDO VIDAL
p/ Secretaria de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025-SEMED

Adjudicação/Homologação - Lote III - Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 01/2025-SEMED. Objeto: Serviço de reforma e ampliação das Escolas C.E. Prof.ª Helena Maria de Sá Ramos, C.E.B. Prefeito João Nunes de Menezes E C.E.E.F. Prof. Benjamin Cavalcante, conforme projeto básico, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Tianguá, Vencedores: Lote 03 - Construtora Bambu LTDA, inscrita no CNPJ de nº 21.950.975/0001-50, (88) 99613-4456, construtorabambu01@gmail.com / contato@construtorabambu.com.br, situada na Rua Alberto Sousa Melo, nº 147, Bairro Sumaré, CEP 62170-000, Mucambo-Ce, representada pelo senhor Josimar Almeida Rodrigues - Sócio Administrador, CPF Nº ***.564.723-**, Valor Adjudicado/Homologado: R$ 1.936.904,29 (um milhão e novecentos e trinta e seis mil e novecentos e quatro reais e vinte e nove centavos. Conforme proposta anexada aos autos. Adjudico/Homologo a Licitação na forma da IV do Art. 71º c/c Art. 17 Inciso VII da Lei nº 14.133/2021.

Tianguá - CE, 8 de janeiro de 2026.
URITÂNIA AGUIAR RAMOS
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 2026.01.08.01- PQ

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, através do Agente de Contratação, torna público que realizará, às 09:00 do dia 27 de Janeiro de 2026, sessão pública do processo de pré-qualificação nº 2026.01.08.01-PQ, no endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br. OBJETO: Pré-Qualificação Para Contratação de Empresa Para Realização de Pavimentação Rural Com CBUQ, no Sítio Moitinga, Município de Ubajara. A pré-qualificação tem como objetivo seletivo específico aptos a participar de futuras licitações relacionadas ao objeto, conforme condições e critérios no edital. O edital e seus anexos podem ser obtidos nos endereços eletrônicos https://compras.m2atecnologia.com.br. Informações no endereço: Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro - CEP: 62.350-000.

Ubajara-CE, 12 de janeiro de 2026.
FRANCISCO ALYSSON ALVES MENDES DE OLIVEIRA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2025.12.23.1

Homologação e Autorização de Inexigibilidade de Licitação nº 2025.12.23.1

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados em processamento, assessoria e consultoria de contabilidade pública, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial, elaboração dos respectivos balancetes mensais e geração de informações para o sistema de informações municipais - SIM/TCE/CE. Executante: REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSÓRIA ADMINISTRATIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.109.821/0001-50. Valor Mensal Diversas Secretarias: R$ 72.016,00. Valor Global Diversas Secretarias: R$ 864.192,00, conforme consta nos autos do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 2025.12.23.1. Fundamento Legal: Artigo 74, inciso III, alínea "c" da Lei nº 14.133/2021, combinado com o §§ 1º e 2º do artigo 25 do Decreto-Lei nº 9.295/46 (incluído pela Lei 14.039/20). Declaração de Inexigibilidade de Licitação Homologada/Autorizada/Ratificada pelos Srs. Antonio Mattheus Bezerra - Chefe de Gabinete, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Secretário Municipal de Finanças, Fábia Pereira da Silva Oliveira - Secretária Municipal de Educação, Ivo de Oliveira Leal - Secretário Municipal de Saúde, Syene Cavalcante Siebra Leite Aquino - Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho, Elonmarcos Cândido Correia - Secretário Municipal de Infraestrutura, Jose Helênio de Sousa Leite - Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Antonia Pereira de Oliveira - Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Ellen Alves Costa - Procuradora Geral do Município, Francisco Batista de Morais Júnior - Controlador Geral do Município, Marcos Antônio Araújo Bezerra - Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Jose Marcílio dos Anjos Feitosa - Secretário Municipal de Meio Ambiente, Matias Alves Bezerra Neto - Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico.

Várzea Alegre-CE, 5 de janeiro de 2026.
MARIA FERNANDA BEZERRA
Agente de Contratação

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026 - SRP

PROCESSOS Nº 1754/2025 -SMASOC -TCEES CIDADES: 2026.002E0500001.01.0001-REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.626/0001-80, representado neste ato pelo seu Pregoeiro devidamente nomeado pela Portaria nº 007/2024, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÕES" através do portal de compras públicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ - até as 08:00min do dia 29/01/2026. O credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia 29/01/2026 das 08h00min asa 09h00min horas. Sessão para início dos Lances às 08h01min horas do dia 29/01/2026. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a Registro de Preços para futura e eventual aquisição equipamentos de climatização, refrigeração e bebedouros para as unidades escolares da rede municipal de ensino. As despesas originadas serão informadas de acordo com as solicitações por setor, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º 14.133/2021 e alterações, nos casos omissos.

Agua Doce do Norte - ES, 12 de janeiro de 2026.
ADINAN NOVAIS DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

AVISO DE RESULTADO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2025

Cód. CidadES - TCEES: 2025.004E0700001.01.0028.

O Município de Alegre/ES torna público o resultado da licitação em referência, que tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, devidamente ADJUDICADO E HOMOLOGADO pelo Prefeito, em atendimento a Lei nº 14.133/21. Empresa vencedora: CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA - CNPJ nº 26.570.470/0001-84 Valor Total: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Alegre/ES, 30 de Dezembro de 2025.
NEMROD EMERICK
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

EXTRATO DE FOMENTO Nº 12/2025/ADM

Processo Administrativo nº 13744/2025
Convenente: Município de Alfredo Chaves/ES, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
Conveniado: Associação Pestalozzi de Alfredo Chaves/ES.Objeto: O presente Termo de Fomento tem por objeto o repasse de recursos da Emenda Parlamentar n.º 202543840008, à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, destinados a manutenção do serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com deficiência e suas famílias do município de Alfredo Chaves.
Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Dotação: Ficha 0000774 / 110.002.08.244.0016.2.080 - Proteção Social Básica (PAIF/Programa Incluir) / Elemento de Despesa: 33504300000 - Subvenções Sociais / Fonte de Recursos: 166900000001 - Emenda Parlamentar Nº 202543840008 - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão.
Assinatura: 29/12/2025
Vigência: 11 (onze) meses, a contar da assinatura. Hugo Luiz Picoli Meneghel Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 54/2025

AMPLA PARTICIPAÇÃO
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES/TCE-ES: 2025.021E0700001.01.0051
O Município de Conceição do Castelo, ES, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, a SUSPENSÃO do Edital do Pregão Eletrônico PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 00054/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAGEM E PERÍCIAS TÉCNICAS, em razão da necessidade de alterações no Edital e seus anexos e sua consequente republicação. Informações por meio do E-mail: pmcc.licita@gmail.com ou Tel. (28)3547-1427, ou https:// www. Conceicao do castelo. es.gov.br/pagina/ler/2282/compras-e-licitacao, ou por meio do site:portaldecompraspublicas.com.br

Conceição do Castelo, ES, 12 de janeiro de 2026.
VALBER DE VARGAS FERREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026 - SRP

O Município de Itaguaçu/ES, por meio do Setor de Licitações, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 28/01/2026, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços com máquinas pesadas com operador (motoniveladora, rolo compactador, escavadeira hidráulica, carregadeira), para execução de obras e serviços.

As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no Edital acima descrito, que poderá ser retirado através dos sites: www.itaguacu.es.gov.br e www.gov.br/compras - UASG 985653. ID: 2026.034E0700001.01.0002

Maiores informações pelo tel. (27) 3191-1022 - ramal 3030 ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br.

Itaguaçu/ES, 9 de janeiro de 2026.
TATIANE VALADÃO RAASCH
Equipe de Apoio

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2025

Eu, DARLY DETTMANN, Prefeito Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, tendo em vista o que consta do processo nº 2025-0JQB4, referente à licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, especificada acima, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obra, objetivando a "Contratação de empresa especializada para execução de obra, objetivando a Construção de uma CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1, com condições estabelecidas pelo FNDE, conforme Termo de Compromisso TRANSFEREGOV.BR Nº 964213/2024/FNDE/CAIXA que entre si celebram a União, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado(a) pela Caixa Econômica Federal, e o município de Itaguaçu/ES", e em face ao relatório de adjudicação, HOMOLOGO o resultado da presente licitação, e autorizo a contratação da empresa as empresas REALIZA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA e CONSTRUTORA PATAMAR LTDA, que apresentaram ato constitutivo do CONSÓRCIO CRECHE ITAGUAÇU e demais documentos para formalização do contrato no valor total R$ 4.948.000,00 (Quatro milhões, novecentos e quarenta e oito mil reais).
ID: 2025.034E0700001.01.0021

Itaguaçu/ES, 8 de dezembro de 2025.
DARLY DETTMANN

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:24:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-D3K939

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1998 / 2044

2026-D3K939 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:24 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **13/01/2026 07:24:52** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#152 - 2026-D3K939 - Publicações de Resultado - CE 013-2025 (DOM)
#153 - 2026-6B4VKV - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
Publicação de Resultado no Diário da União

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR
GERENTE DE COMPRAS
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 13/01/2026 07:24:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:24:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6B4VKV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1999 / 2044

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2000 / 2044

Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028

- CONTRATO N° 004/2026 -

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2026, ***PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS, E A EMPRESA* ***CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA*** *VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNCIA Nº 013/2025.*

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, nesta cidade de Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrito no CNPJ sob o n° 27.174.101/0001-35, representado neste ato por sua Prefeita Municipal em Exercício, *Kaydman Martins Jordem*, brasileira, matrícula funcional nº 006650, residente e domiciliado no Município de Alegre/ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, como ente interveniente a Secretaria Executiva de obras (UG Prefeitura), representada por seu Secretário, e a Empresa **CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA** pessoa jurídica, inscrita CNPJ nº 26.570.470/0001-84, estabelecida na Rua Romario Barbosa Fernandes, 42, Clerio Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, *representada por, Welington Barbosa Melo,* doravante denominada **CONTRATADA**, que ajustam o presente **CONTRATO** objetivando a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**, conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, e demais normas legais federais e municipais complementares, em conformidade com o que disciplina o Proc. Nº 2025-DRJ6X de 22/05/2025 e a Concorrência Eletrônica Nº 013/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato foi precedido da **Concorrência Eletrônica Nº 013/2025** observados os dispositivos do artigo 37, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, bem como com as disposições previstas no Termo de Referência e anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. DO OBJETO (art. 92, inciso I e II)

2.1. O objeto do presente instrumento refere-se à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES,** nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

2.2. O objeto da contratação está especificado no Relatório Anexo.

2.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do Contratado;
- O Termo de Adjudicação e Homologação; e
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2001 / 2044

CLÁUSULA TERCEIRA
3. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

3.1. DA VIGÊNCIA

3.1.1. O prazo de vigência da contratação é de **8 (oito) meses, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia 09 de Setembro de 2026**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2. DA PRORROGAÇÃO

3.2.1. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por escopo, a redação afirma que os contratos "podem ser prorrogados", desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

3.2.2. Nesse sentido, a prorrogação do prazo fica a critério da Administração Pública, sendo possível quando documentado e justificada pelos responsáveis no acompanhamento e na fiscalização do contrato, após manifestação da Procuradoria Geral Municipal de Alegre e autorização do Chefe do Poder Executivo.

3.2.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, conforme art. 115, § 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.4. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021 por mais de 1 (um) mês, a "Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução".

3.2.5. As informações de que trata o § 6º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021, deverão ser providenciados pela Administração Pública, pelos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato.

3.2.6. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da Contratada, manifestação dos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato, assim como autorização expressa do Chefe do Poder Executivo.

3.2.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA
4. DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso IV, VII e XVIII)

4.1. DO MODELO DE EXECUÇÃO

4.1.1. O objeto será realizado na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII da Lei nº 14.133/2021, e conforme Termo de Referência em anexo.

4.2. DO MODELO DE GESTÃO

4.2.1. Os modelos de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, constam no Termo de Referência anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA
5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1.1. O prazo de execução do objeto será de **05 (cinco) meses, contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços**, conforme especificado no Termo de Referência em anexo.

5.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO

5.2.1. O Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

CLÁUSULA SEXTA
6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. O modelo da subcontratação consta no Termo de Referência anexo a este contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2002 / 2044

CLÁUSULA SÉTIMA

7. DO PREÇO, PAGAMENTO E MEDIÇÃO (art. 92, inciso V e VI)

7.1. DO PREÇO

7.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),** conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, parte integrante deste contrato.

7.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.2. DO PAGAMENTO

7.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

7.3. DA MEDIÇÃO

7.3.1. Os critérios do recebimento do objeto constam no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

CLÁUSULA OITAVA

8. DO REAJUSTAMENTO (art. 92, inciso V)

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais conforme apresentadas na Planilha Orçamentária, parte deste contrato.

8.3. Após o interregno de um ano, somente mediante solicitação do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, inciso X, XI e XIV)

9.1. São obrigações do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, conforme contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2003 / 2044

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
9.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
9.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
9.1.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
9.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
9.1.11. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme o art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
   a) *Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;*
   b) *Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;*
   c) *Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e*
   d) *Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;*
   e) *Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;*
9.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
9.1.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
9.1.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução;

CLÁUSULA DÉCIMA

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, inciso XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;
10.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;
10.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
10.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2004 / 2044

10.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;

10.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.1.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado e do contratante;
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

10.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

10.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

10.1.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

10.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

10.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

10.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

10.1.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante;

10.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.1.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.1.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2005 / 2044

10.1.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;
10.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
10.1.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante;
10.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
10.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;
10.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
10.1.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;
10.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
10.1.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art.11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
10.1.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do art. 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme art.17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
10.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art.4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
10.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
10.1.40. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
10.1.40.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;
10.1.40.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
10.1.40.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
10.1.40.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2006 / 2044

10.1.41. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.1.42. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.1.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.1.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.1.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

10.1.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia;

10.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações;

10.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD (Orientação Técnica nº 001/2021 – LGPD)

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.5. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.6. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11.7. Obrigações do CONTRATADO:

11.7.1. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

11.7.2. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

11.7.3. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2007 / 2044

11.7.4. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

11.7.5. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.8. Obrigações do CONTRATANTE:

11.8.1. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

11.8.2. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

11.8.3. Adotará medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais coletados dos empregados do CONTRATADO a fim de cumprir obrigações legais.

11.9. Das SANÇÕES:

11.9.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por descumprimento das regras sobre Proteção de Dados estabelecidas ou por ser responsável por incidente de segurança da informação envolvendo dados sob responsabilidade da Administração Direta e Indireta do Município de Alegre/ES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12. DO CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

12.1. O(s) Representante(s) da Contratada, AUTORIZA, de forma expressa, o CONTRATANTE a coletar, armazenar, utilizar e tratar seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7° e 11 da Lei n° 13.709/2018 obtidos em decorrência da presente contratação.

12.2. Declara o(s) Representante(s) da Contratada estar ciente de que os dados pessoais que poderão ser coletados e tratados pela Contratante incluem, mas não se limitam a: incluir os dados coletados, entre outros dados necessários para a finalidade especificada.

12.3. O tratamento será limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, processo administrativo ou judicial;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, inciso XII e XIII)

13.1. O Contratado apresentará prestação de garantia da execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que corresponde a **R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)**.

13.2. Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) ***Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública*** *emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;*

b) ***Seguro-garantia****;*

c) ***Fiança bancária*** *emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;*

d) ***Título de capitalização*** *custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).*

13.3. Caso utilizada a **modalidade de seguro-garantia**, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

13.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

13.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6 deste contrato.

13.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração, conforme art. 96, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021.

13.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2008 / 2044

13.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
13.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.7, observada a legislação que rege a matéria.

13.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica.

13.10. Caso a opção seja por **utilizar títulos da dívida pública**, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

13.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

12.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

13.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

13.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

13.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

13.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

13.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

13.20. O Contrato quando optar pela prestação da garantia na modalidade de seguro-garantia, terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato, para apresentação do seguro-garantia, conforme art. 96, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, inciso XIV)

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2009 / 2044

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iv. **Multa:**

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.

(2) moratória de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para a apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. ***O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.***

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 13.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 13.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 13.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 13.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 13.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações.

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2010 / 2044

14.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

14.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma do regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso XIX)

15.1. O **contrato será extinto** quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

15.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

15.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

15.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.8.3. Indenizações e multas.

15.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021).

15.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, inciso VIII)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

16.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Obras – SEOSU

- **Fonte de Recursos:** 150000009999 – FICHA 00294 (recursos não vinculados de impostos e transferência de impostos)
- **Programa de Trabalho:** 012001.1545100081.025
- **Elemento de Despesa:** 44905100000

16.1.2. Unidade: Secretaria Executiva de Obras – SEOSU

- **Fonte de Recursos:** 289900000000 – FICHA 00294 (outros recursos vinculados)
- **Programa de Trabalho:** 012001.1545100081.025
- **Elemento de Despesa:** 44905100000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2011 / 2044

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, inciso III)

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

18. DAS ALTERAÇÕES

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Geral do Município ora denominado contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

19. DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

20. DO FORO (art. 92, §1º)

20.1. Fica eleito o Foro da Justiça Comum da Comarca de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

20.2. E por estarem justos e contratados assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais

Alegre/ES, 09 de Janeiro de 2026.

KAYDMAN MARTINS JORDEM
Prefeita Municipal em Exercício
Contratante

WELINGTON BARBOSA MELO
Construtora e serviços W. B. M. Ltda
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2012 / 2044

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- RELATÓRIO -

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica N° 013/2025
Proc. N°: 2025-DRJ6X de 22/05/2025
Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028
Cód. ID. Contratação PNCP: 27174101000135-1-000099/2025
Link da publicação no PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais/27174101000135/2025/99
Data da Publicação: 05/11/2025
Data da Sessão: ÀS 09 HORAS E 01 MINUTOS (horário de Brasília) do dia 18 de Novembro de 2025
Data da Homologação: 30/12/2025

LOTE	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VALORES (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em anexo.	ALEGRE-ES	PROPOSTA	R$ 2.000.000,00
		VALOR GLOBAL	**R$ 2.000.000,00**	

Alegre/ES, 09 de Janeiro de 2026.

KAYDMAN MARTINS JORDEM
Prefeita Municipal em Exercício
Contratante

WELINGTON BARBOSA MELO
Construtora e serviços W. B. M. Ltda
Contratada

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

KAYDMAN MARTINS JORDEM
assinado digitalmente em 09/01/2026 10:07:01 -03:00

WELINGTON BARBOSA MELO
assinado digitalmente em 09/01/2026 11:19:14 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:40:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-8PN84H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2013 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2014 / 2044

2026-HF0GL9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 1 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

RAZÃO DE TERMO/CONTRATO

09/01/2026 09:20:43

Contrato	**000004/2026 - CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**
Origem	**Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025**

Documento	*Código*	*Número*	*Diferença*	*Valor do Documento*	*Data*	*Situação*	*Saldo*	*Saldo Final*
Contrato	000001236	000004/2026	0,00	2.000.000,00	09/01/2026	Vigente	2.000.000,00	**2.000.000,00**
							Saldo Final	**2.000.000,00**

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:40:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-HF0GL9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2015 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2016 / 2044

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 1 / 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Estado do Espírito Santo

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

Contrato	**Contrato Nº 000004/2026**		
Licitação	**Concorrência Eletrônica Nº 000013/2025**	*Processo*	**0DRJ6X/2025**
Fornecedor	**CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME**	*CNPJ*	**26.570.470/0001-84**
Contato	**(28) 3552 - 3746 construtorawbm@gmail.com**	*Vencimento*	**09/09/2026**
Secretaria	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**		
Local (Setor)	**SEC. EXEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Ficha*	*Unidade*	*Marca*	*Registrado*		*QTD Solicitada*	*Saldo **	
						Valor Unitário	*QTD Registrada*	*Comprada*	*Quantidade*	***Valor***
000001	00001088	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	00294-150000009999	MT2	N/C	410,57	3,13		3,13	**1.285,08**
000002	00001431	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M 1 TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	00294-150000009999	MTS	N/C	129,93	120,00		120,00	**15.591,60**
000003	00002379	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	00294-150000009999	MT2	N/C	406,06	10,90		10,90	**4.426,05**
000004	00001228	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTATAIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA X 1,56 M LARGURA ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO	00294-150000009999	UN	N/C	1.195,26	5,00		5,00	**5.976,30**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787

Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:07:48 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2017 / 2044

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 2 / 17

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

		EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDA								
000005	00003712	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM (2 UTILIZAÇÃO) REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	00294-150000009999	MT2	N/C	345,01	25,00		25,00	**8.625,25**
000006	00001432	FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1.000L RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	00294-150000009999	UN	N/C	2.090,79	1,00		1,00	**2.090,79**
000007	00001990	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" Rede de água c/ padrão de entrada dágua diâm. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	00294-150000009999	MTS	N/C	48,59	25,00		25,00	**1.214,75**
000008	00001991	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	00294-150000009999	MTS	N/C	449,49	20,00		20,00	**8.989,80**
000009	00003713	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTUR ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	00294-150000009999	MT2	N/C	13,24	840,00		840,00	**11.121,60**
000010	00001705	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	00294-150000009999	MT3	N/C	350,06	19,70		19,70	**6.896,18**
000011	00003714	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	00294-150000009999	M³	N/C	513,04	15,76		15,76	**8.085,51**
000012	00001345	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS REMOÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS URBANAS	00294-150000009999	MTS	N/C	28,09	336,11		336,11	**9.441,33**

KAYDMAN MARTINS
JORDEM:92420745787
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787
Dados: 2026.01.09 10:08:01 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2018 / 2044

000013	00002560	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	00294-150000009999	MT2	N/C	3,53	808,62		808,62	**2.854,43**
000014	00003715	REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC REMOCAO DE TUBULACAO EM PVC	00294-150000009999	MTS	N/C	5,94	116,00		116,00	**689,04**
000015	00003716	REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO REMOÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO	00294-150000009999	UN	N/C	39,09	6,00		6,00	**234,54**
000016	00001304	SERVIÇO DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	00294-150000009999	TON	N/C	5,43	266,66		266,66	**1.447,96**
000017	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	671,35		671,35	**490,09**
000018	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	00294-150000009999	TON	N/C	1,11	318,01		318,01	**352,99**
000019	00001519	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	00294-150000009999	MT3	N/C	5,85	558,99		558,99	**3.270,09**
000020	00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	00294-150000009999	MT3	N/C	7,72	517,18		517,18	**3.992,63**
000021	00003717	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57% AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - BDI DIFERENCIADO 15,57%	00294-150000009999	MT3	N/C	27,86	10,05		10,05	**279,99**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:08:16 -03'00'

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 3 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2019 / 2044

000022	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	18,84		18,84	**78,94**
000023	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	32,03		32,03	**23,38**
000024	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TERRAPLENAGEM)	00294-150000009999	TON	N/C	1,11	154,49		154,49	**171,48**
000025	00001349	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	00294-150000009999	MTS	N/C	26,91	20,00		20,00	**538,20**
000026	00001350	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	00294-150000009999	MTS	N/C	89,71	20,00		20,00	**1.794,20**
000027	00001615	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	00294-150000009999	MT3	N/C	5,85	266,78		266,78	**1.560,66**
000028	00001312	SERVIÇO DE REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	00294-150000009999	MT3	N/C	45,02	53,60		53,60	**2.413,07**
000029	00002043	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (DRENAGEM)	00294-150000009999	MT3	N/C	7,72	174,63		174,63	**1.348,14**
000030	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	580,61		580,61	**2.432,76**

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 4 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2020 / 2044

		CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (DRENAGEM)								
000031	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	1.053,82		1.053,82	**769,29**
000032	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DRENAGEM)	00294-150000009999	TON	N/C	1,11	125,95		125,95	**139,80**
000033	00001504	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	00294-150000009999	MTS	N/C	200,08	124,00		124,00	**24.809,92**
000034	00003718	TUBO LEVE PVC Ø200MM TUBO LEVE PVC Ø200MM	00294-150000009999	MTS	N/C	72,79	6,00		6,00	**436,74**
000035	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	00294-150000009999	TON	N/C	1,22	13.095,87		13.095,87	**15.976,96**
000036	00001945	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	00294-150000009999	UN	N/C	1.916,24	5,00		5,00	**9.581,20**
000037	00003719	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	00294-150000009999	UN	N/C	1.416,26	5,00		5,00	**7.081,30**
000038	00002045	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO - UTILIZAÇÃO 20 VEZES	00294-150000009999	MT2	N/C	37,91	481,12		481,12	**18.239,26**
000039	00000679	EXECUÇÃO DE CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	00294-150000009999	UN	N/C	1.585,70	8,00		8,00	**12.685,60**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:08:38 -03'00'

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 5 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2021 / 2044

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 6 / 17

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

000040	00003720	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	00294-150000009999	MTS	N/C	1.221,86	9,00		9,00	**10.996,74**
000041	00002003	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO F MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	00294-150000009999	MTS	N/C	70,18	364,76		364,76	**25.598,86**
000042	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)	00294-150000009999	TON	N/C	1,22	2.218,43		2.218,43	**2.706,48**
000043	00001963	Regularização do subleito Regularização do subleito	00294-150000009999	MT2	N/C	1,03	782,35		782,35	**805,82**
000044	00001570	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	00294-150000009999	MT3	N/C	215,46	117,35		117,35	**25.284,23**
000045	00001534	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.= 8 CM, COLCHÃO DE AREIA ESP.= 5 CM PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) ESP.=08 CM,COLCHÃO AREIA ESP.=5CM, INCLUSIVE FORNECIM. DO BLOCO E AREIA, EXCLUSIVE TRANSP. BLOCOS E AREIA	00294-150000009999	MT2	N/C	109,44	739,76		739,76	**80.959,33**
000046	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PISTA DE ROLAMENTO)	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	258,17		258,17	**1.081,73**
000047	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	15.956,47		15.956,47	**11.648,22**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:08:58 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2022 / 2044

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 7 / 17

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

		PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)								
000048	00001440	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E GUINDAUTO 45 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA (PISTA DE ROLAMENTO)	00294-150000009999	TON	N/C	1,22	8.905,53		8.905,53	**10.864,75**
000049	00001536	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	00294-150000009999	MT2	N/C	0,35	739,76		739,76	**258,92**
000050	00002049	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PISTA DE ROLAMENTO)	00294-150000009999	MT3	N/C	430,09	3,27		3,27	**1.406,39**
000051	00001526	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	00294-150000009999	M³	N/C	68,06	3,27		3,27	**222,56**
000052	00003721	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUSIVE BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	00294-150000009999	TON	N/C	2.272,85	0,89		0,89	**2.022,84**
000053	00001539	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	00294-150000009999	TON	N/C	1,54	320,40		320,40	**493,42**
000054	00001582	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	00294-150000009999	MT3	N/C	151,12	44,33		44,33	**6.699,15**
000055	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA,	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	116,59		116,59	**488,51**

KAYDMAN MARTINS
JORDEM:92420745787
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787
Dados: 2026.01.09 10:09:08 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2023 / 2044

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 8 / 17

		MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (PASSEIO)								
000056	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PASSEIO)	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	6.960,30		6.960,30	**5.081,02**
000057	00002542	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 6 CM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	00294-150000009999	MT2	N/C	74,98	443,33		443,33	**33.240,88**
000058	00003722	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	00294-150000009999	MT2	N/C	98,28	144,45		144,45	**14.196,55**
000059	00001332	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	00294-150000009999	MT2	N/C	515,76	2,38		2,38	**1.227,51**
000060	00001540	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO 1 CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	00294-150000009999	UN	N/C	94,67	30,00		30,00	**2.840,10**
000061	00001602	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	00294-150000009999	MT2	N/C	608,82	2,00		2,00	**1.217,64**
000062	00001335	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	00294-150000009999	MTS	N/C	16,52	35,50		35,50	**586,46**
000063	00001448	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE) SINALIZAÇÃO NOTURNA (	00294-150000009999	MTS	N/C	28,14	35,50		35,50	**998,97**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:09:19 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2024 / 2044

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 9 / 17

		FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
000064	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	00294-150000009999	MT3	N/C	366,99	65,10		65,10	**23.891,05**
000065	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	00294-150000009999	KG	N/C	11,39	8.381,25		8.381,25	**95.462,44**
000066	00003723	CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO CONCRETO PROJETADO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, COM ADITIVO, APLICADO EM SUPERFICIES VERTICAIS OU SUPERIORES	00294-150000009999	MT3	N/C	2.241,93	31,72		31,72	**71.114,02**
000067	00001525	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS	00294-150000009999	MT2	N/C	33,94	352,43		352,43	**11.961,47**
000068	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	00294-150000009999	MT2	N/C	68,25	384,80		384,80	**26.262,60**
000069	00002371	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA	00294-150000009999	MT3	N/C	195,53	32,16		32,16	**6.288,24**
000070	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (CORTINA ATIRANTADA)	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	48,24		48,24	**202,13**

KAYDMAN MARTINS
JORDEM:92420745787
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787
Dados: 2026.01.09 10:09:30 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2025 / 2044

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Estado do Espírito Santo

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

000071	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (CORTINA ATIRANTADA)	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	472,75		472,75	**345,11**
000072	00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS	00294-150000009999	MTS	N/C	11,83	24,00		24,00	**283,92**
000073	00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES, ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	00294-150000009999	MT2	N/C	9,28	338,74		338,74	**3.143,51**
000074	00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	00294-150000009999	MTS	N/C	8,89	219,20		219,20	**1.948,69**
000075	00003724	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	00294-150000009999	MTS	N/C	66,92	43,50		43,50	**2.911,02**
000076	00003725	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	00294-150000009999	MTS	N/C	329,35	662,40		662,40	**218.161,44**
000077	00003726	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	00294-150000009999	MTS	N/C	366,96	717,60		717,60	**263.330,50**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:09:40 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2026 / 2044

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

000078	00003727	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 50 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	00294-150000009999	UN	N/C	627,51	24,00		24,00	**15.060,24**
000079	00003728	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	00294-150000009999	UN	N/C	894,63	26,00		26,00	**23.260,38**
000080	00001681	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 150MM	00294-150000009999	MTS	N/C	312,08	1.296,00		1.296,00	**404.455,68**
000081	00001682	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 100MM PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO	00294-150000009999	MTS	N/C	809,71	84,00		84,00	**68.015,64**
000082	00001687	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	00294-150000009999	MT3	N/C	827,59	6,11		6,11	**5.056,57**
000083	00003729	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 200MM	00294-150000009999	MTS	N/C	386,24	156,00		156,00	**60.253,44**
000084	00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM	00294-150000009999	MT3	N/C	383,03	1,92		1,92	**735,42**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:09:52 -03'00'

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 11 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2027 / 2044

		BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS								
000085	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	MT3	N/C	366,99	30,04		30,04	**11.024,38**
000086	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	KG	N/C	11,39	1.792,12		1.792,12	**20.412,25**
000087	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	MT2	N/C	68,25	26,32		26,32	**1.796,34**
000088	00002371	LASTRO DE AREIA LASTRO DE AREIA (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	MT3	N/C	195,53	60,70		60,70	**11.868,67**
000089	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	91,05		91,05	**381,50**
000090	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	892,29		892,29	**651,37**
000091	00001445	EXECUÇÃO DE DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM DRENO EM PEAD PERFURADO DIÂM. = 100 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO, EM VIAS URBANAS (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	MTS	N/C	11,83	22,50		22,50	**266,18**
000092	00001446	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, BAIÕES,	00294-150000009999	MT2	N/C	9,28	113,62		113,62	**1.054,39**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:10:01 -03'00'

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 12 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2028 / 2044

		ETC MANTA BIDIM OU SIMILAR EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (MURO DE ARRIMO)								
000093	00002372	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	MTS	N/C	8,89	47,60		47,60	**423,16**
000094	00002061	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (MURO DE ARRIMO)	00294-150000009999	MT3	N/C	383,03	0,91		0,91	**348,56**
000095	00001588	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	00294-150000009999	MT2	N/C	138,00	26,95		26,95	**3.719,10**
000096	00003730	DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3" X 3" DESLOCAMENTO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 3 X 3	00294-150000009999	MTS	N/C	42,10	38,43		38,43	**1.617,90**
000097	00003731	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO BILATERAL DUPLO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX. (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2 E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1.1/2) (CORRIMÃO: BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2) BARRAS VERTICA	00294-150000009999	MTS	N/C	795,98	44,00		44,00	**35.023,12**
000098	00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	00294-150000009999	M³	N/C	64,80	8,93		8,93	**578,66**
000099	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA,	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	16,73		16,73	**70,10**

KAYDMAN MARTINS
JORDEM:92420745787
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS
JORDEM:92420745787
Dados: 2026.01.09 10:10:12 -03'00'

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 13 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2029 / 2044

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

		MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 01)								
000100	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	31,79		31,79	**23,21**
000101	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	00294-150000009999	TON	N/C	1,11	15,06		15,06	**16,72**
000102	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	00294-150000009999	MT3	N/C	366,99	4,37		4,37	**1.603,75**
000103	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	00294-150000009999	KG	N/C	11,39	732,00		732,00	**8.337,48**
000104	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 01)	00294-150000009999	MT2	N/C	68,25	59,00		59,00	**4.026,75**
000105	00001571	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	00294-150000009999	M³	N/C	64,80	5,72		5,72	**370,66**
000106	00001309	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESCAVADEIRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS	00294-150000009999	TON	N/C	4,19	8,59		8,59	**35,99**

KAYDMAN MARTINS JORDEM:9242074578 7
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:10:21 -03'00'

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 14 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2030 / 2044

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

		GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 (ESTRUTURAL - CAIXA 02)								
000107	00001590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	00294-150000009999	TON	N/C	0,73	16,32		16,32	**11,91**
000108	00001591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	00294-150000009999	TON	N/C	1,11	7,73		7,73	**8,58**
000109	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	00294-150000009999	MT3	N/C	366,99	3,28		3,28	**1.203,73**
000110	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	00294-150000009999	KG	N/C	11,39	503,00		503,00	**5.729,17**
000111	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (ESTRUTURAL - CAIXA 02)	00294-150000009999	MT2	N/C	68,25	37,00		37,00	**2.525,25**
000112	00004869	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR TELA DE ACO SOLDADA TELCO TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS (CANALETA DE CONCRETO)	00294-150000009999	MT2	N/C	41,74	14,70		14,70	**613,58**
000113	00001686	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS CONCRETO FCK = 30 MPA -	00294-150000009999	MT3	N/C	366,99	5,38		5,38	**1.974,41**

KAYDMAN MARTINS
JORDEM:9242074578
7
Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:10:32 -03'00'

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 15 / 17

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2031 / 2044

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Estado do Espírito Santo

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

		CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CANALETA DE CONCRETO)								
000114	00001685	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (CANALETA DE CONCRETO)	00294-150000009999	KG	N/C	11,39	351,00		351,00	**3.997,89**
000115	00002370	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RE FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (CANALETA DE CONCRETO)	00294-150000009999	MT2	N/C	68,25	70,40		70,40	**4.804,80**
000116	00001449	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	00294-150000009999	HOR	N/C	516,04	8,00		8,00	**4.128,32**
000117	00001450	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	00294-150000009999	HOR	N/C	286,73	2,00		2,00	**573,46**
000118	00001451	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	00294-150000009999	HOR	N/C	336,44	2,00		2,00	**672,88**
000119	00001452	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	00294-150000009999	HOR	N/C	264,84	2,00		2,00	**529,68**
000120	00001528	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	00294-150000009999	UN	N/C	129.068,61	1,00		1,00	**129.068,61**
								Saldo Disponível	77.614,44	**2.000.000,00**

WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757 Assinado de forma digital por WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=18178945000163, ou=AC SyngularID Multipla, cn=WELINGTON BARBOSA MELO:10889849757 Dados: 2026.01.09 11:20:57 -03'00'

KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Assinado de forma digital por KAYDMAN MARTINS JORDEM:92420745787 Dados: 2026.01.09 10:10:43 -03'00'

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:40:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CMFCT2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2032 / 2044

2026-CMFCT2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:40 PÁGINA 17 / 17

Contrato nº 000004/2026

Última atualização 13/01/2026

Local: Alegre/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE ALEGRE

Unidade executora: 27174101000135-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 0DRJ6X/2025 **Categoria do processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 13/01/2026 **Data de assinatura:** 09/01/2026 **Vigência:** de 09/01/2026 a 09/09/2026

Id contrato PNCP: 27174101000135-2-000001/2026 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 27174101000135-1-000099/2025

Objeto:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DA RUA JOSE ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIACAO, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES

VALOR CONTRATADO

R$ 2.000.000,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 26.570.470/0001-84 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão
Contrato 004-2026 - (NLLC) - CONSTRUTORA W. B. M.	13/01/2026 - 07:28:45

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

TO 1 / 1 PÁGINA 2033 / 2044
ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN
E-DOCS - CÓPIA DO PROC
2026-W14SX1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:41 PÁGINA 1 / 3

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

2026-W14SX1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:41 PÁGINA 2 / 3

ESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMEN

E-DOCS - CÓPIA DO PROC

TO 1 / 1 PÁGINA 2034 / 2044

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:41:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-W14SX1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2035 / 2044

DIÁRIO OFICIAL

IMPRENSA OFICIAL/ES
Informação com transparência

www.dio.es.gov.br | Vitória (ES), terça-feira, 13 de Janeiro de 2026 | Edição N26.645

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2036 / 2044

2026-0BBMR4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:41 PÁGINA 1 / 2

CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

ATOS MUNICIPAIS

Prefeituras

Alegre

- EXTRATO -
CONTRATO Nº. 004/2026
CE Nº 013/2025
(PROC. 2025-DRJ6X)
Cód. ID. CidadES/TCE-ES:
2025.004E0700001.01.0028

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
- CNPJ nº 26.570.470/0001-84
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.
VALOR: *O valor total da contratação é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).*
PRAZO: *O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia 09 de Setembro de 2026.*
FONTES DE RECURSO:
Unidade: Secretaria Executiva de Obras - SEOSU
- **Fonte de Recursos:** 150000009999 - FICHA 00294 (recursos não vinculados de impostos e transferência de impostos)
- **Programa de Trabalho:** 012001.1545100081.025
- **Elemento de Despesa:** 44905100000
Unidade: Secretaria Executiva de Obras - SEOSU
- **Fonte de Recursos:** 289900000000 - FICHA 00294 (outros recursos vinculados)
- **Programa de Trabalho:** 012001.1545100081.025
- **Elemento de Despesa:** 44905100000
ASSINATURA: 09/10/2025.
Alegre/ES, 09/10/2025.
KAYDMAN MARTINS JORDEM
Prefeita Municipal em Exercício
Protocolo 1705128

Ibatiba

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES
Processo Administrativo nº: 000008/2026
Forma de Contratação: CHAMADA PÚBLICA
Contratado: ZITA MARIA SENRA DE OLIVEIRA
Objeto: O presente Apostilamento tem por objeto a alteração da destinação administrativa do imóvel locado, em decorrência de reestruturação da Administração Pública Municipal, promovida por legislação superveniente.
Responsável pela Assinatura: Luis Carlos Pancoti/ Prefeito Municipal.
ID CIDADES: 2023.029E0700001.09.0042
Protocolo 1704997

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES
Processo Administrativo nº: 053/2024.
Forma de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contratado: BENTO CONSTRUTORA E PRÉ-MOLDADOS LTDA
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços nº 002/2025, firmada entre as partes em 06/01/2025.
Responsável pela Assinatura: Luis Carlos Pancoti/ Prefeito Municipal.
ID CIDADES: 2024.029E0700001.02.0023
Protocolo 1704999

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 169/2023
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES
Processo Licitatório nº: 071/2022
Forma de Contratação: PREGÃO PRESENCIAL
Contratado: BIOMTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo nº 169/2023, firmado entre as partes em 22/12/2023.
Responsável pela Assinatura: Luis Carlos Pancoti/ Prefeito Municipal.
ID CIDADES: 2022.029E0700001.02.0033
Protocolo 1704967

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2026 às 22:39:59 Código de Autenticação: aa380104

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:41:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-0BBMR4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2037 / 2044

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2038 / 2044

2026-86NP45 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 07:41 PÁGINA 1 / 2

Alegre

Contrato

- EXTRATO -
CONTRATO Nº. 004/2026
CE Nº 013/2025
(PROC. 2025-DRJ6X)
Cód. ID. CidadES/TCE-ES:
2025.004E0700001.01.0028

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
- CNPJ n° 26.570.470/0001-84
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.
VALOR: *O valor total da contratação é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).*
PRAZO: *O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia 09 de Setembro de 2026.*
FONTES DE RECURSO:
Unidade: Secretaria Executiva de Obras - SEOSU
- **Fonte de Recursos:** 150000009999 - FICHA 00294 (recursos não vinculados de impostos e transferência de impostos)
- **Programa de Trabalho:** 012001.1545100081.025
- **Elemento de Despesa:** 44905100000
Unidade: Secretaria Executiva de Obras - SEOSU
- **Fonte de Recursos:** 289900000000 - FICHA 00294 (outros recursos vinculados)
- **Programa de Trabalho:** 012001.1545100081.025
- **Elemento de Despesa:** 44905100000
ASSINATURA: 09/10/2025.
Alegre/ES, 09/10/2025.
KAYDMAN MARTINS JORDEM
Prefeita Municipal em Exercício
Protocolo 1705129

Aditivo

EXTRATO DE ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 013/2025
(PE 031/2024)
Cód. CidadES/TCE-ES:
2024.004E0700001.02.0010
CONTRATADA:
PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
- CNPJ Nº 97.530.106/0001-39
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
DO OBJETO: *O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do Contrato Nº 013/2025 por mais 12 (doze) meses, a partir de 15/01/2026 até 15/01/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme informações apresentadas aos autos do Processo 2025-QMJ17 de 14/11/2025, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA (PÃO DE SAL E MANTEIGA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.*
DO PREÇO: *O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de R$ 11.009,00 (onze mil e nove reais).*
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- 014001.1012200542.035 - 3390300000 - 150000150000 - FICHA 00014 (fonte de recurso próprio).
ASSINATURA: 09/01/2026
Alegre/ES, 09/01/2026.
KAYDMAN MARTINS JORDEM
Prefeita Municipal em Exercício
Protocolo 1705110

Alfredo Chaves

Termos

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 12964/2025

CLÁUSULA PRIMEIRA -IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

DEVEDOR: O Município de Alfredo Chaves/ES por intermédio da Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 14.808.407/0001-54, Órgão do Poder Executivo, com endereço Rua Cais Costa Pinto, 268, CEP 29.240-000, Alfredo Chaves/ES, tel.: (27) 92000-6505, neste ato representado pela sua Secretaria Taís Lima Teixeira Uliana, designada pelo Decreto n°013-P/2025;
CREDORA: A empresa AUDA ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR LTDA, portadora do CNPJ 02.360.051/0001-50, com endereço na Av. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, n° 2812 - Bairro: JESUS DE NAZARETH - VITÓRIA/ES - CEP 29.052-015, nesse ato representado pelo Sr. ROVER MOREIRA SILVEIRA, CPF n°072.XXX.XXX-46, RG n°14XXX76 SSP ES.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Reconhecimento de Dívida, que se regerá pelas Cláusulas seguintes e pelas condições descritas a seguir.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto o reconhecimento de dívida referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos utilizados nas unidades de saúde do Município de Alfredo Chaves, prestados pela empresa AUDA ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR LTDA ao Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves/ES, conforme Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas nº 05440, n° 05441 e n° 05442, emitidas em 17/11/2025, no valor total de R$ 36.414,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e catorze reais), apresentadas e listadas às fls. do Processo n° 12964/2025.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O crédito que se confere a CREDORA decorre do reconhecimento de dívida pela Secretaria de Saúde ,na forma preconizada no art. 149, da Lei n° 14.133/21, em virtude da prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos utilizados nas unidades de saúde do Município, totalizando o valor

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:41:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-86NP45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2039 / 2044

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **13/01/2026 07:42:27** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (7)
#154 - 2026-8PN84H - Contrato 004-2026 - (ok)
#155 - 2026-HF0GL9 - Razão - Contrato 004-2026 (CE 013-2025)
#156 - 2026-CMFCT2 - Relatório - Contrato 004-2026 (CE 013-2025) - assinado (ok)
#157 - 2026-W14SX1 - Publicação - Contrato 004-2026 (PNCP)
#158 - 2026-0BBMR4 - Publicação - Contrato 004-2026 (DOE)
#159 - 2026-86NP45 - Publicação - Contrato 004-2026 (DOM)
#160 - 2026-WRGNKD - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
Contrato, Relatórios e Publicações.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR
GERENTE DE COMPRAS
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 13/01/2026 07:42:27 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 07:42:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WRGNKD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2040 / 2044

Cláusula do Edital 5.1.b, Cópia da CAF física). 60 - FRANCISCA MARLUCIA RIBEIRO, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 61 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 62 - ALIGUEITON SAYMON SOUSA DA SILVA, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 63 - ANTONIETA BRANDAO DA SILVA OLIVEIRA, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.2.b, Cópia da CAF física / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.2.d, emitida pelo órgão competente / Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 64 - LUIZ ADRIANO DE OLIVERA, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.2.b, Cópia da CAF física / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.2.d, emitida pelo órgão competente / Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 65 - ARISLEU REUBE DE OLIVEIRA, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.2.b, Cópia da CAF física / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.2.d, emitida pelo órgão competente / Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 66 - JOSE ELANO DE SOUSA OLIVEIRA, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.2.b, Cópia da CAF física / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.2.d, emitida pelo órgão competente / Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 67 - JOCELIA NOGUEIRA DOS SANTOS, (Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.2.b, Cópia da CAF física / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.2.d, emitida pelo órgão competente / Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 68 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO PROJETO VENCER JUNTOS, (Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.3.g, emitida pelo órgão competente). 69 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO FORQUILHA, (Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.3.g, emitida pelo órgão competente). 70 - ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E MELIPONICULTORES RUSSANO - APIMEL, (Apresenta o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.3.c, que esteja vigente / Apresentar o Documento Referente a Cláusula do Edital 5.8.a). 71 - COOPERVALE - COOPERATIVA DO VALE, (Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.3.g, emitida pelo órgão competente). 72 - COOPERATIVA RAIZES DO CAMPO, (Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.3.b - Cópia da CAF Jurídica / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.3.g, emitida pelo órgão competente / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.3.h, emitida pelo órgão competente / Apresentar o Documento referente a cláusula do Edital 5.3.i (Apresentar o M.A.P.A Completo, constando os itens ofertados e o Contrato de Prestação de Serviço entre a Cooperativa e a empresa que executa os serviços de acordo como M.A.P.A). Os Documentos Solicitados deverão ser encaminhados à Central de Licitações através do Setor de Licitações da Prefeitura do Município de Russas, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso, na sala da Comissão de licitação, localizada a Travessa João Nogueira, n° 01, Altos, Centro, Russas, Ceará, ADVERTÊNCIA: O não atendimento a esta diligência no prazo estipulado, ou o atendimento insatisfatório que não sane as dúvidas apontadas pela comissão, acarretará a INABILITAÇÃO do Produtor/Cooperativa.

Russas-CE, 12 de Janeiro de 2026.
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA ARAÚJO BRITO
Presidente da Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 601.01/2026

A Prefeitura de Santana do Acaraú vem realizar Chamada Pública nº 0601.01/2026 para Aquisição de Gêneros Alimentícios Diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas Organizações, conforme § 1º do Art. 14 da Lei Nº 11.947/2009 e Resolução FNDE Nº 6/2020, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana do Acaraú/CE. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 04 de fevereiro de 2026, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço da Prefeitura a Avenida São João, 75 - Bairro Centro.

Santana do Acaraú-CE, 13 de janeiro de 2026.
ANTÔNIO JUNIOR CARNEIRO
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-PE

Edital de Pregão Eletrônico Nº 90002/2026-PE - Processo Administrativo Nº 2025.11.03.01.
O(s) Órgão(s) Solicitante(s), exercendo suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal Nº 54/2023, informam aos interessados que realizarão através do Pregoeiro Oficial do Município uma licitação na modalidade de Pregão Eletrônico (Dia 28/01/2026 às 10h (horário de Brasília)). O objeto é a Aquisição de agasalho escolar para atender a demanda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de São Benedito/CE. As condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no Edital e seus anexos, que podem ser acessados no site https://pncp.gov.br/app/editais.

São Benedito-CE, 13 de janeiro de 2026.
LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE PAULA
Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22/2023-CP

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - Aviso de Julgamento de Propostas de Preços.
A Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Tauá-CE torna público o resultado da análise da proposta de preço referente a Concorrência Pública Nº 022/2023-CP, com fins à Contratação de empresa para execução de Adequação Estradas Vicinais - PT 1086108-82. Empresas Classificadas: Construtora Impacto Comercio E Serviços EIRELI - ME, STAFF Construções E Edificações E Serviço Imobiliários LTDA ME e LG Construções & Planejamento LTDA. Empresas Desclassificadas: Caldas & Furlani Engenharia LTDA, VAP Construcoes LTDA, Rcanuto Engenharia LTDA, F T S Servicos de Construcoes E Comercio LTDA e Medeiros Construcoes E Servicos LTDA. A melhor classificada foi Construtora Impacto Comercio E Serviços EIRELI - ME, cujo valor global da proposta é R$ 2.321.196,24 (dois milhões e trezentos e vinte e um mil e cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos). Fica aberto o prazo recursal, conforme Art. 109, Inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93. A Ata de Julgamento das Propostas está disponível no Portal de Licitações do TCE.

Tauá-CE, 13 de janeiro de 2026.
WANDEBERGUE PAULINO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PE

A Prefeitura Municipal de Ubajara, torna público que realizará às 09:00hs, do dia 28.01.2026, no endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br, Pregão Eletrônico Nº 01.001/2026-PE, Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar, para os Alunos Matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Ubajara. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: https://compras.m2atecnologia.com.br, www.municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br e https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações no endereço: Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro - CEP: 62.350-000, Ubajara - CE.

Ubajara-CE, 13 de janeiro de 2026.
FRANCISCO ALYSSON ALVES MENDES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2026 - SRP

PROCESSOS Nº 6520/2026- SMINTRAN -TCEES CIDADES: 2026.002E0500001.01.0001-REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.626/0001-80, representado neste ato pelo seu Pregoeiro devidamente nomeado pela Portaria nº 002/2025, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÕES" através do portal de compras públicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ - até as 08:00min do dia 30/01/2026. O credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia 30/01/2026 das 08h00min asa 08h00min horas. Sessão para início dos Lances às 08h01min horas do dia 30/01/2026. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de Tubos de Concreto, visando atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Obras, para o ano de 2026, com entregas parceladas, mediante Requisições, nas condições, especificações e quantidades fixadas no Edital., conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei n.º 14.133/2021 e alterações, nos casos omissos.

Agua Doce do Norte - ES, 11 de janeiro de 2026
ADINAN NOVAIS DE PAULA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXTRATO CONTRATO Nº 4/2026

CE Nº 013/2025 (PROC. 2025-DRJ6X) Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0700001.01.0028 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA - CNPJ n° 26.570.470/0001-84 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE-ES. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ ALCURE, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. VALOR: O valor total da contratação é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). PRAZO: O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia 09 de Setembro de 2026. FONTES DE RECURSO: Unidade: Secretaria Executiva de Obras - SEOSU - Fonte de Recursos: 150000009999 - FICHA 00294 (recursos não vinculados de impostos e transferência de impostos) - 012001.1545100081.025 - 44905100000. - Fonte de Recursos: 289900000000 - FICHA 00294 (outros recursos vinculados) - 012001.1545100081.025 - 44905100000. ASSINATURA: 09/10/2025 KAYDMAN MARTINS JORDEM Prefeita Municipal em Exercício. Alegre/ES, 09/10/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010086/2025.
Objeto: Aquisição de material permanente para serem utilizados no Centro Cultural Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, adiante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.165.745/0001-67, com sede a Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 478, Centro Barra de São Estado do Espírito Santo - CEP - 29.800-000, em conformidade com Art. 75, inciso II - da Lei Federal n.º 14.133/2021 torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO DA DISPENSA Nº 0073/2025, que tem o objeto em epígrafe.
Empresa Habilitada e Vencedora: COSTA RICA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.525.156/0001-78, vencedor dos itens no valor total de: R$ 44.095,00 (quarenta e quatro mil e noventa e cinco reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@pmbsf.es.gov.br, no horário de 08h às 11h e 13h às 17h, de segunda-feira à sexta feira.
IDCidades: 2025.012E0700001.09.0073

Barra de São Francisco-ES, 5 de novembro de 2025.
ISRAELLE DE SOUZA E SILVA
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026 (SRP)

Limite para acolhimento das propostas: Dia 28/01/2026 as 11:59 Horas.
Abertura da sessão de disputa de preços: Dia 28/01/2026 as 12:00 Horas.
O Município de Governador Lindenberg-ES, por intermédio do pregoeiro, que abaixo subscreve, torna público que foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2026, objetivando a formalização de registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a alimentação escolar. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Adelino Lubiana, s/n, Centro, Governador Lindenberg - ES, ou através dos sítios eletrônicos: www.governadorlindenberg.es.gov.br e www.licitanet.com.br.

Gov. Lindenberg - ES, 13 de janeiro de 2026.
Edigar Casagrande
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2026
O Município de Ibatiba-ES torna público para ciência dos interessados, a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório nº 001/2026, Pregão Eletrônico nº 001/2026, que tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços limpeza pública, incluindo varrição manual e mecanizada (quando necessário) em vias públicas pavimentadas e não pavimentadas, serviços de capina, conservação e limpeza de meio-fio, sarjetas e bocas de lobo do Município de Ibatiba-ES. Maiores informações no Setor de Licitações, no horário das 08h00min às 11h00min e de 12h00min às 17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, centro - Ibatiba ou através do e-mail: ibatibalicitacao@gmail.com. Informações: Tel: (0800) 028 1600, com Raquel Gomes de Souza Hott - Agente de Contratação. Responsável pela Assinatura: Luis Carlos Pancoti/Prefeito Municipal - ID CIDADES: 2026.029E0700001.01.0001

Ibatiba/ES, 13 de janeiro de 2026.
LUIS CARLOS PANCOTI
Prefeito

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2041 / 2044
2026-88136K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/01/2026 07:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/01/2026 07:23:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-88136K

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2042 / 2044

2026-88136K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/01/2026 07:23 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **14/01/2026 07:24:02** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#161 - 2026-88136K - Publicação - Contrato 004-2026 (DOU)
#162 - 2026-15WQVN - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

JUSTIFICATIVA
Publicação Contrato no Diário Oficial da União

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR
GERENTE DE COMPRAS
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 14/01/2026 07:24:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/01/2026 07:24:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-15WQVN

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2043 / 2044

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO
2025-DRJ6X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-DRJ6X

Realizado em: **14/01/2026 07:26:44** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#163 - 2026-0CGDCZ - TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO 2025-DRJ6X

DESFECHO
Finalizo após conclusão do processo com a formalização do Contrato.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR
GERENTE DE COMPRAS
DCONT - SEFIP - PMAL
assinado em 14/01/2026 07:26:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/01/2026 07:26:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR (GERENTE DE COMPRAS - DCONT - SEFIP - PMAL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-0CGDCZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DRJ6X GERADO POR UDSON OLIVEIRA RAMOS DE AGUIAR EM 05/05/2026 16:14 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2044 / 2044