



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES  
CNPJ 27.174.101/0001-35

**Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2025.004E0500003.01.0002**

## **- CONTRATO Nº 028/2026 -**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2026, **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO – SEED, E A EMPRESA **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA** VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - Rep. I.

O **MUNICÍPIO DE ALEGRE**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, nesta cidade de Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrito no CNPJ sob o nº 27.174.101/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Nemrod Emerick, brasileiro, matrícula funcional nº 006049, doravante denominado **CONTRATANTE**, como ente interveniente a Secretaria Executiva de Educação (UG Educação), representada por seu Secretário, e a Empresa **CONSTRUTORA E SERVIÇOS W. B. M. LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 26.570.470/0001-84, estabelecida na Rua Romário Barbosa Fernandes, 42, Clerio Moulin, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, representada por, Wellington Barbosa Melo, doravante denominada **CONTRATADA**, que ajustam o presente **CONTRATO** objetivando a **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DE RIVE, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (TERMO DE COMPROMISSO Nº 958920/2024/FNDE/CAIXA)**, conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores, e demais normas legais federais e municipais complementares, em conformidade com o que disciplina o Processo 2025-6X76D de 20/05/2025 e a Concorrência Eletrônica Nº 015/2025 - Rep. I, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

#### **1. DO FUNDAMENTO LEGAL**

- 1.1. Este contrato foi precedido da **Concorrência Eletrônica Nº 015/2025 – Rep. I** observados os dispositivos do artigo 37, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, bem como com as disposições previstas no Termo de Referência e anexos.

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

#### **2. DO OBJETO (art. 92, inciso I e II)**

- 2.1. O objeto do presente instrumento refere-se à **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DE RIVE, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (TERMO DE COMPROMISSO Nº 958920/2024/FNDE/CAIXA)**, nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- 2.2. O objeto da contratação está especificado no Relatório Anexo.
- 2.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- ❖ O Termo de Referência;
  - ❖ O Edital da Licitação;
  - ❖ A Proposta do Contratado;
  - ❖ O Termo de Adjudicação e Homologação; e
  - ❖ Eventuais anexos dos documentos supracitados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**3. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

**3.1. DA VIGÊNCIA**

- 3.1.1. O prazo de vigência da contratação é de **30 (trinta) meses, contados da assinatura do contrato, vigendo, portanto, até o dia 25 de Setembro de 2028**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

**3.2. DA PRORROGAÇÃO**

- 3.2.1. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por escopo, a redação afirma que os contratos “podem ser prorrogados”, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.
- 3.2.2. Nesse sentido, a prorrogação do prazo fica a critério da Administração Pública, sendo possível quando documentado e justificada pelos responsáveis no acompanhamento e na fiscalização do contrato, após manifestação da Procuradoria Geral Municipal de Alegre e autorização do Chefe do Poder Executivo.
- 3.2.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, conforme art. 115, § 5º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.2.4. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021 por mais de 1 (um) mês, a “Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução”.
- 3.2.5. As informações de que trata o § 6º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021, deverão ser providenciadas pela Administração Pública, pelos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato.
- 3.2.6. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da Contratada, manifestação dos responsáveis no acompanhamento e fiscalização do contrato, assim como autorização expressa do Chefe do Poder Executivo.
- 3.2.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

**CLÁUSULA QUARTA**

**4. DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso IV, VII e XVIII)**

**4.1. DO MODELO DE EXECUÇÃO**

- 4.1.1. O objeto será realizado na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII da Lei nº 14.133/2021, e conforme Termo de Referência em anexo.

**4.2. DO MODELO DE GESTÃO**

- 4.2.1. Os modelos de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, constam no Termo de Referência anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA QUINTA**

**5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

- 5.1.1. O prazo de execução do objeto será de **24 (vinte e quatro) meses, contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços**, conforme especificado no Termo de Referência em anexo.

**5.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO**

- 5.2.1. O Início da execução do objeto se dará em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

**CLÁUSULA SEXTA**

**6. DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 6.1. O modelo da subcontratação consta no Termo de Referência anexo a este contrato.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**7. DO PREÇO, PAGAMENTO E MEDIÇÃO (art. 92, inciso V e VI)**

**7.1. DO PREÇO**

- 7.1.1. O valor total da contratação é de **R\$ 5.499.999,93 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)**, conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária, parte integrante deste contrato.
- 7.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**7.2. DO PAGAMENTO**

- 7.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

**7.3. DA MEDIÇÃO**

- 7.3.1. Os critérios do recebimento do objeto constam no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

**CLÁUSULA OITAVA**

**8. DO REAJUSTAMENTO (art. 92, inciso V)**

- 8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 8.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais conforme apresentadas na Planilha Orçamentária, parte deste contrato.
- 8.3. Após o interregno de um ano, somente mediante solicitação do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e/ou de índices setoriais da construção civil, nos termos da Lei 14.133, de 2021, que incidirão exclusivamente em relação às obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme consta no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
- 8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 8.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 8.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 8.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 8.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 8.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 8.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

**CLÁUSULA NONA**

**9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, inciso X, XI e XIV)**

**9.1. São obrigações do Contratante:**

- 9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, conforme contrato e seus anexos;
- 9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 9.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
- 9.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

- 9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 9.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 9.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 9.1.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 9.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 9.1.11. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, conforme o art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme o art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 9.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 9.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
  - a) *Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;*
  - b) *Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;*
  - c) *Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e*
  - d) *Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;*
  - e) *Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;*
- 9.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
- 9.1.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- 9.1.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução;

**CLÁUSULA DÉCIMA**

**10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, inciso XIV, XVI e XVII)**

- 10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
  - 10.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;
  - 10.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;
  - 10.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
  - 10.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
  - 10.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
  - 10.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

- 10.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;
- 10.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.1.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
  - a) *Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;*
  - b) *Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;*
  - c) *Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado e do contratante;*
  - d) *Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e*
  - e) *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT*
- 10.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 10.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
- 10.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
- 10.1.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 10.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;
- 10.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 10.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 10.1.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 10.1.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 10.1.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 10.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 10.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.1.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 10.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante;
- 10.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
- 10.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
- 10.1.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
- 10.1.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;
- 10.1.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;
- 10.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 10.1.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

- 10.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
- 10.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;
- 10.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 10.1.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;
- 10.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
- 10.1.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art.11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:
- a) *manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;*
  - b) *supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;*
  - c) *florestas plantadas; e*
  - d) *outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.*
- 10.1.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do art. 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- a) *Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;*
  - b) *Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;*
  - c) *Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e*
  - d) *Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.*
- 10.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art.4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
- 10.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
- 10.1.40. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
- 10.1.40.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;
  - 10.1.40.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
  - 10.1.40.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
  - 10.1.40.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 10.1.41. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

- 10.1.42. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
- 10.1.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
- 10.1.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
- 10.1.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
- 10.1.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia;
- 10.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações;
- 10.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

**11. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD (Orientação Técnica nº 001/2021 – LGPD)**

- 11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 11.4. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 11.5. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 11.6. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.
- 11.7. Obrigações do CONTRATADO:
- 11.7.1. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;
- 11.7.2. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;
- 11.7.3. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;
- 11.7.4. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;
- 11.7.5. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

**11.8. Obrigações do CONTRATANTE:**

- 11.8.1. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;
- 11.8.2. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;
- 11.8.3. Adotará medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais coletados dos empregados do CONTRATADO a fim de cumprir obrigações legais.

**11.9. Das SANÇÕES:**

- 11.9.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por descumprimento das regras sobre Proteção de Dados estabelecidas ou por ser responsável por incidente de segurança da informação envolvendo dados sob responsabilidade da Administração Direta e Indireta do Município de Alegre/ES.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

**12. DO CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

- 12.1. O(s) Representante(s) da Contratada, AUTORIZA, de forma expressa, o CONTRATANTE a coletar, armazenar, utilizar e tratar seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 obtidos em decorrência da presente contratação.
- 12.2. Declara o(s) Representante(s) da Contratada estar ciente de que os dados pessoais que poderão ser coletados e tratados pela Contratante incluem, mas não se limitam a: incluir os dados coletados, entre outros dados necessários para a finalidade especificada.
- 12.3. O tratamento será limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, processo administrativo ou judicial;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

**13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, inciso XII e XIII)**

- 13.1. O Contratado apresentará prestação de garantia da execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que corresponde a **R\$ 274.999,99 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)**.
- 13.2. Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
  - a) **Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública** emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
  - b) **Seguro-garantia**;
  - c) **Fiança bancária** emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;
  - d) **Título de capitalização** custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).
- 13.3. Caso utilizada a **modalidade de seguro-garantia**, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- 13.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 13.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6 deste contrato.
- 13.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração, conforme art. 96, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 13.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
  - 13.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
  - 13.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
  - 13.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

- 13.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.7, observada a legislação que rege a matéria.
- 13.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica.
- 13.10. Caso a opção seja por **utilizar títulos da dívida pública**, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
- 13.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 13.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- 13.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 12.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 12.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
- 13.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.
- 13.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
- 13.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 13.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
- 13.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.
- 13.20. O Contrato quando optar pela prestação da garantia na modalidade de seguro-garantia, terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato, para apresentação do seguro-garantia, conforme art. 96, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

**14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, inciso XIV)**

- 14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
- der causa à inexecução parcial do contrato;*
  - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;*
  - der causa à inexecução total do contrato;*
  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;*
  - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;*
  - praticar ato fraudulento na execução do contrato;*
  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;*
  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.*
- 14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

- iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iv. **Multa:**
- (1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias.
  - (2) moratória de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para a apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
    - a. **O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.**
  - (3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 13.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
  - (4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 13.1, de 5% a 15% do valor do Contrato.
  - (5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 13.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
  - (6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 13.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.
  - (7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 13.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações.
- 14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 14.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - 14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);
  - 14.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 14.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - b) as peculiaridades do caso concreto;
  - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
  - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 14.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 14.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 14.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
- 14.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma do regulamento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

---

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

**15. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, inciso XIX)**

- 15.1. O **contrato será extinto** quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 15.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) *ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e*
  - b) *poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.*
- 15.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 15.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 15.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 15.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 15.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 14.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
  - 14.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
  - 14.8.3. Indenizações e multas.
- 15.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 15.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

**16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, inciso VIII)**

- 16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**16.1.1. Unidade: Secretaria Executiva de Educação – SEED**

- ❖ **Fonte de Recursos:** 157000000001 – FICHA 00043  
(Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100051.034
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 150000250000/2150000250000 – FICHA 00043 (Recursos Próprios Educação - MDE)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100051.034
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 159900000000/259900000000 – FICHA 00043 (Convênio FUNPAES - Estadual)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100051.034
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 155000000000/255000000000 – FICHA 00043 (Recursos Salário Educação - QSE)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100051.034
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 154000300000/254000300000 – FICHA 00043 (FUNDEB 30%)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100051.034
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 157000000001 – FICHA 00067  
(Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100671.035
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

- ❖ **Fonte de Recursos:** 150000250000/2150000250000 – FICHA 00067 (Recursos Próprios Educação - MDE)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100671.035
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 159900000000/2599000000000 – FICHA 00067 (Convênio FUNPAES - Estadual)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100671.035
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 155000000000/2550000000000 – FICHA 00067 (Recursos Salário Educação - QSE)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100671.035
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000
  
- ❖ **Fonte de Recursos:** 154000300000/2540003000000 – FICHA 00067 (FUNDEB 30%)
- ❖ **Programa de Trabalho:** 014003.1236100671.035
- ❖ **Elemento de Despesa:** 44905100000

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**

**17. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, inciso III)**

- 17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA**

**18. DAS ALTERAÇÕES**

- 18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Geral do Município ora denominado contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA**

**19. DA PUBLICAÇÃO**

- 19.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA**

**20. DO FORO (art. 92, §1º)**

- 20.1. Fica eleito o Foro da Justiça Comum da Comarca de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
- 20.2. E por estarem justos e contratados assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, conseqüentemente, produza seus efeitos legais

Alegre/ES, 25 de Março de 2026.

NEMROD  
EMERICK:270  
48542896

Assinado de forma  
digital por NEMROD  
EMERICK:27048542896  
Dados: 2026.03.25  
11:35:26 -03'00'

**NEMROD EMERICK**  
*Prefeito Municipal de Alegre/ES*  
*Contratante*

WELINGTON  
BARBOSA  
MELO:10889849757

Assinado de forma digital por WELINGTON  
BARBOSA MELO:10889849757  
DN: cn=BB, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF  
61, ou=Videoconferencia, ou=1817945000163,  
ou=AC-Signatário Multiplicado, cn=WELINGTON  
BARBOSA MELO:10889849757  
Dados: 2026.03.25 14:01:32 -03'00'

**WELINGTON BARBOSA MELO**  
*Construtora e Serviços W. B. M. Ltda*  
*Contratada*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES**  
**CNPJ 27.174.101/0001-35**

**- RELATÓRIO -**

**Modalidade de Licitação:** Concorrência Eletrônica N° 015/2025 – Rep. I  
**Proc. N°:** 2025-6X76D de 20/05/2025  
**Cód. ID. CidadES/TCE-ES:** 2025.004E0500003.01.0002  
**Cód. ID. Contratação PNCP:** 31442430000197-1-000012/2025  
**Link da publicação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/31442430000197/2025/12>  
**Data da Publicação:** 26/01/2026  
**Data da Sessão:** ÀS 09 HORAS E 01 MINUTOS (horário de Brasília) do dia 24 de Fevereiro de 2026  
**Data da Homologação:** 24/03/2026

| LOTE                | DESCRIÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                         | VALORES (R\$)           |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | UNITÁRIO                | TOTAL            |
| 01                  | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DE RIVE, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES - TERMO DE COMPROMISSO N° 958920/2024/FNDE/CAIXA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, consoante Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em anexo. | DISTRITO DE RIVE<br>ALEGRE-ES | PROPOSTA                | R\$ 5.499.999,93 |
| <b>VALOR GLOBAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | <b>R\$ 5.499.999,93</b> |                  |

Alegre/ES, 25 de Março de 2026.

**NEMROD**  
**EMERICK:270**  
**48542896**

Assinado de forma digital por NEMROD  
 EMERICK:27048542896  
 Dados: 2026.03.25  
 11:35:38 -03'00'

**NEMROD EMERICK**  
*Prefeito Municipal de Alegre/ES*  
*Contratante*

**WELINGTON**  
**BARBOSA**  
**MELO:10889849757**

Assinado de forma digital por WELINGTON  
 BARBOSA MELO:10889849757  
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado  
 Digital PF A1, ou=Videoconferencia,  
 ou=18178945000163, ou=AC SyngularID  
 Multipla, cn=WELINGTON BARBOSA  
 MELO:10889849757  
 Dados: 2026.03.25 14:01:56 -03'00'

**WELINGTON BARBOSA MELO**  
*Construtora e Serviços W. B. M. Ltda*  
*Contratada*



Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo

Saldo de Termo/Contrato por Secretaria

| Contrato      | Contrato Nº 000028/2026                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |       |                |                |                |                    |           |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Licitação     | Concorrência Eletrônica Nº 000015/2025    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |       |                |                | Processo       | 06X76D/2025        |           |
| Fornecedor    | CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |       |                |                | CNPJ           | 26.570.470/0001-84 |           |
| Contato       | (28) 3552 - 3746 construtorawbm@gmail.com |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |       |                |                | Vencimento     | 25/09/2028         |           |
| Secretaria    | SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |       |                |                |                |                    |           |
| Local (Setor) | SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |       |                |                |                |                    |           |
| Item          | Código                                    | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                  | Ficha                  | Unidade | Marca | Registrado     |                | QTD Solicitada | Saldo *            |           |
|               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |       | Valor Unitário | QTD Registrada | Comprada       | Quantidade         | Valor     |
| 000001        | 00001088                                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2     | N/C   | 267,51         | 6,48           |                | 6,48               | 1.733,46  |
| 000002        | 00002880                                  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024<br>TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2     | N/C   | 73,03          | 616,00         |                | 616,00             | 44.986,48 |
| 000003        | 00003246                                  | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disj din 50a<br>Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps | 00043-15000025<br>0000 | UN      | N/C   | 1.580,47       | 1,00           |                | 1,00               | 1.580,47  |
| 000004        | 00003247                                  | Ligação provisória de água e esgoto<br>Ligação provisória de água e esgoto                                                                                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN      | N/C   | 2.947,30       | 1,00           |                | 1,00               | 2.947,30  |
| 000005        | 00003248                                  | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m<br>Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024                                   | 00043-15000025<br>0000 | MTS     | N/C   | 53,97          | 650,49         |                | 650,49             | 35.106,95 |
| 000006        | 00003249                                  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 03/2024<br>LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT2     | N/C   | 0,55           | 4.800,00       |                | 4.800,00           | 2.640,00  |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |            |        |  |        |            |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------------|--------|--|--------|------------|
|        |          | M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |     |     |            |        |  |        |            |
| 000007 | 00003250 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS<br>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS                                                                                                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 382.138,16 | 1,00   |  | 1,00   | 382.138,16 |
| 000008 | 00003251 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para<br>escritorio Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt.<br>2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem<br>sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MÊS | N/C | 832,96     | 12,00  |  | 12,00  | 9.995,52   |
| 000009 | 00003252 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com<br>1 sanitario, para escritorio Locacao de container 2,30<br>x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio,<br>completo, sem divisorias internas (nao inclui<br>mobilizacao/desmobilizacao)                                                    | 00043-15000025<br>0000 | MÊS | N/C | 1.066,19   | 12,00  |  | 12,00  | 12.794,28  |
| 000010 | 00003253 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para<br>sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros Locacao de<br>container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario,<br>com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio<br>(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)                                            | 00043-15000025<br>0000 | MÊS | N/C | 1.332,73   | 12,00  |  | 12,00  | 15.992,76  |
| 000011 | 00003254 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento<br>ou sapata com retroescavadeira Escavação<br>mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com<br>retroescavadeira (incluindo escavação para<br>colocação de fôrmas). af_01/2024                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 36,65      | 196,39 |  | 196,39 | 7.197,69   |
| 000012 | 00003255 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira,<br>largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m Aterro<br>mecanizado de vala com retroescavadeira<br>(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência:<br>88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0<br>m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 55,90      | 229,63 |  | 229,63 | 12.836,32  |
| 000013 | 00003256 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou<br>sapata corrida com mini-escavadeira Escavação<br>mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida<br>com mini-escavadeira (incluindo escavação para<br>colocação de fôrmas). af_01/2024                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 48,45      | 276,35 |  | 276,35 | 13.389,16  |
| 000014 | 00003257 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual<br>a 1,5 m e menor que 2,5 m Preparo de fundo de vala<br>com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m                                                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 2,49       | 279,12 |  | 279,12 | 695,01     |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |       |        |  |        |          |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|--------|--|--------|----------|
|        |          | (acerto do solo natural). af_08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |       |        |  |        |          |
| 000015 | 00003258 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e coMpackador de solos de percussão. af_08/2023         | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 11,54 | 326,24 |  | 326,24 | 3.764,81 |
| 000016 | 00004165 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (item 2.6 da PO) Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 (item 2.6 da PO)                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 36,65 | 8,71   |  | 8,71   | 319,22   |
| 000017 | 00004166 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (Item 2.7 da PO) Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 (Item 2.7 da PO)                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 48,45 | 11,47  |  | 11,47  | 555,72   |
| 000018 | 00004167 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (Item 2.8 da PO) Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 (Item 2.8 da PO)                                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 2,49  | 20,38  |  | 20,38  | 50,75    |
| 000019 | 00004168 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura 0,8 a 1,5 m (Item 2.9 da PO) Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e coMpackador de solos de percussão. af_08/2023 (Item 2.9 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 11,54 | 10,71  |  | 10,71  | 123,59   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |       |       |  |       |          |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|-------|--|-------|----------|
| 000020 | 00004169 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (Item 2.10 da PO) Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 (Item 2.10 da PO)                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 36,65 | 79,62 |  | 79,62 | 2.918,07 |
| 000021 | 00004170 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (Item 2.11 da PO) Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 (Item 2.11 da PO)                                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 2,49  | 56,03 |  | 56,03 | 139,51   |
| 000022 | 00004171 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura 0,8 a 1,5 m (Item 2.12 da PO) Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e coMpectador de solos de percussão. af_08/2023 (Item | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 11,54 | 39,80 |  | 39,80 | 459,29   |
| 000023 | 00004172 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (Item 2.13 da PO) Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 (Item 2.13 da PO)                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 36,65 | 52,34 |  | 52,34 | 1.918,26 |
| 000024 | 00004173 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 1,5 m (Item 2.14 da PO) Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 (Item 2.14 da PO)                                                | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 55,90 | 1,63  |  | 1,63  | 91,12    |
| 000025 | 00004175 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (Item 2.15 da PO) Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo                                                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 48,45 | 44,46 |  | 44,46 | 2.154,09 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024<br>(Item 2.15 da PO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000026 | 00004176 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (Item 2.16 da PO) Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 (Item 2.16 da PO)                                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 2,49   | 84,60  |  | 84,60  | 210,65    |
| 000027 | 00004177 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura 0,8 a 1,5 m (Item 2.17 da PO) Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 (Item | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 11,54  | 47,61  |  | 47,61  | 549,42    |
| 000028 | 00003259 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro - edificação Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa - edificação                                                               | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 113,12 | 672,00 |  | 672,00 | 76.016,64 |
| 000029 | 00003260 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro - muro Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização) - muro                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 113,16 | 196,00 |  | 196,00 | 22.179,36 |
| 000030 | 00003261 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro - reservatório Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). reservatório                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 113,16 | 42,00  |  | 42,00  | 4.752,72  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
| 000031 | 00003262 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro - estrutura metálica Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização) - estrutura metálica | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 113,16 | 269,50   |  | 269,50   | 30.496,62 |
| 000032 | 00003263 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 117,16   |  | 117,16   | 3.801,84  |
| 000033 | 00003264 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA AF 01/2024 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 65,31  | 509,09   |  | 509,09   | 33.248,67 |
| 000034 | 00003265 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024                                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 18,52  | 461,41   |  | 461,41   | 8.545,31  |
| 000035 | 00003266 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024                                                                                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,26  | 1.303,85 |  | 1.303,85 | 22.504,45 |
| 000036 | 00003267 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024                                                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,38  | 866,35   |  | 866,35   | 13.324,46 |
| 000037 | 00003268 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024                                                                | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 12,26  | 788,90   |  | 788,90   | 9.671,91  |
| 000038 | 00003269 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e                                                                                                                                                                                                                                       | 00043-15000025         | KG  | N/C | 11,76  | 681,60   |  | 681,60   | 8.015,62  |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm<br>Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e<br>sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm -<br>montagem. af_01/2024                                                                                 | 0000                   |     |     |        |        |  |        |           |
| 000039 | 00003270 | Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida<br>utilizando aço CA-50 de 20 mm Armação de bloco,<br>sapata isolada e sapata corrida utilizando aço CA-50<br>de 20 mm - montagem. af_01/2024                                                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,20  | 42,42  |  | 42,42  | 559,94    |
| 000040 | 00003271 | Armação de estruturas diversas de concreto<br>armado,utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.<br>Armação de estruturas diversas de concreto armado,<br>exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando<br>aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,25  | 400,05 |  | 400,05 | 6.900,86  |
| 000041 | 00003272 | Concretagem de blocos de coroamento, fck 30 Mpa,<br>com uso de bomba lançamento, adensamento e<br>acabamen Concretagem de blocos de coroamento ,<br>fck 30 Mpa, com uso de bomba ? lançamento,<br>adensamento e acabamento. af_06/2017                      | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 91,83  |  | 91,83  | 60.694,12 |
| 000042 | 00004178 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de<br>coroamento ou sapatas (Item 3.15 da PO) Lastro de<br>concreto magro, aplicado em blocos de coroamento<br>ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item<br>3.15 da PO)                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 26,81  |  | 26,81  | 869,98    |
| 000043 | 00004179 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (Item 3.16<br>da PO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM<br>DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM<br>MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.<br>AF_01/2024 (Item 3.16 da PO)        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 65,31  | 101,48 |  | 101,48 | 6.627,66  |
| 000044 | 00004180 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -<br>montagem. (Item 3.17 da PO) Armação de bloco<br>utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 18,52  | 237,16 |  | 237,16 | 4.392,20  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | af_01/2024 (Item 3.17 da PO)                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000045 | 00004181 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. (Item 3.18 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.18 da PO)                                                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,38  | 318,53 |  | 318,53 | 4.898,99  |
| 000046 | 00004182 | Armação de estruturas diversas de concreto armado,utilizando aço CA-60 de 5,0 mm (Item 3.19 da PO) Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 3.19 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,25  | 668,44 |  | 668,44 | 11.530,59 |
| 000047 | 00003275 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 18,07  |  | 18,07  | 11.943,19 |
| 000048 | 00004183 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas (Item 3.21 da PO) Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item 3.21 da PO)                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 4,32   |  | 4,32   | 140,18    |
| 000049 | 00004184 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (Item 3.22 da PO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (Item 3.22 da PO)                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 65,31  | 17,28  |  | 17,28  | 1.128,56  |
| 000050 | 00004185 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm (Item 3.23 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.23 da PO)                                                                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,26  | 45,12  |  | 45,12  | 778,77    |
| 000051 | 00004186 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm (Item 3.24 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.24 da PO)                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,38  | 95,51  |  | 95,51  | 1.468,94  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | da PO)                                                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000052 | 00004187 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame (Item 3.25 da PO) Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 (Item 3.25 da PO)          | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 2,59   |  | 2,59   | 1.711,83  |
| 000053 | 00004188 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas (Item 3.26 da PO) Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item 3.26 da PO)                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 52,67  |  | 52,67  | 1.709,14  |
| 000054 | 00004189 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (Item 3.27 da PO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (Item 3.27 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 65,31  | 126,91 |  | 126,91 | 8.288,49  |
| 000055 | 00004190 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. (Item 3.28 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.28 da PO)                                                                | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 18,52  | 349,32 |  | 349,32 | 6.469,41  |
| 000056 | 00004191 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. (Item 3.29 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.29 da PO)                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,26  | 247,84 |  | 247,84 | 4.277,72  |
| 000057 | 00004192 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida (Item 3.30 da PO) Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.30 da PO)          | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 12,26  | 888,92 |  | 888,92 | 10.898,16 |
| 000058 | 00004193 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa (Item 3.31 da PO) Concretagem                                                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 38,38  |  | 38,38  | 25.366,88 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 (Item 3.31 da PO)                                                                                |                        |     |     |        |          |  |          |           |
| 000059 | 00004194 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas (Item 3.32 da PO) Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item 3.32 da PO)            | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 161,96   |  | 161,96   | 5.255,60  |
| 000060 | 00004195 | Lastro de concreto não estrutural, espessura 7 cm, com impermeabilizante (Item 3.33 da PO) Lastro de concreto não estrutural, espessura 7 cm, com impermeabilizante - entre baldrames (Item 3.33 da PO)                   | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 331,82 | 80,21    |  | 80,21    | 26.615,28 |
| 000061 | 00004196 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME (Item 3.34 da PO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (Item 3.34 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 56,84  | 844,75   |  | 844,75   | 48.015,59 |
| 000062 | 00004197 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem (Item 3.35 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.35 da PO)                                                     | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 18,52  | 33,84    |  | 33,84    | 626,72    |
| 000063 | 00004198 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. (Item 3.36 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.36 da PO)                                                        | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,26  | 1.381,41 |  | 1.381,41 | 23.843,14 |
| 000064 | 00004199 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. (Item 3.37 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.37 da PO)                                                      | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,38  | 577,22   |  | 577,22   | 8.877,64  |
| 000065 | 00004200 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida (Item 3.38 da PO) Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 12,26  | 52,39    |  | 52,39    | 642,30    |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.<br>af_01/2024 (Item 3.38 da PO)                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000066 | 00004201 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm (Item 3.39 da PO) Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 3.39 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,25  | 699,26 |  | 699,26 | 12.062,24 |
| 000067 | 00004202 | Concretagem de blocos de coroamento, fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento (Item 3.40 da PO) Concretagem de blocos de coroamento, fck 30 Mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 (Item 3.40 da PO)                                    | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 65,16  |  | 65,16  | 43.066,85 |
| 000068 | 00004203 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas (Item 3.41 da PO) Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item 3.41 da PO)                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 44,46  |  | 44,46  | 1.442,73  |
| 000069 | 00004204 | Lastro de concreto não estrutural, espessura 7 cm, com impermeabilizante (Item 3.42 da PO) Lastro de concreto não estrutural, espessura 7 cm, com impermeabilizante - entre baldrame (Item 3.42 da PO)                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 331,82 | 0,57   |  | 0,57   | 189,14    |
| 000070 | 00004205 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (Item 3.43 da PO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (Item 3.43 da PO)                            | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 56,84  | 177,83 |  | 177,83 | 10.107,86 |
| 000071 | 00004206 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem (Item 3.44 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.44 da PO)                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,26  | 474,53 |  | 474,53 | 8.190,39  |
| 000072 | 00004207 | Armação de estruturas diversas de concreto                                                                                                                                                                                                                               | 00043-15000025         | KG  | N/C | 17,25  | 226,77 |  | 226,77 | 3.911,78  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |        |        |  |        |          |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|----------|
|        |          | armado,utilizando aço CA-60 de 5,0 mm (Item 3.45 da PO) Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 3.45 da PO)                  | 0000                   |     |     |        |        |  |        |          |
| 000073 | 00004208 | Concretagem de blocos de coroamento, fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, (Item 3.46 da PO) Concretagem de blocos de coroamento , fck 30 Mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 (Item 3.46 da PO)       | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 13,34  |  | 13,34  | 8.816,94 |
| 000074 | 00004209 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas (Item 3.47 da PO) Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item 3.47 da PO)                                | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 7,65   |  | 7,65   | 248,24   |
| 000075 | 00004210 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (Item 3.48 da PO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (Item 3.48 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 56,84  | 45,89  |  | 45,89  | 2.608,39 |
| 000076 | 00004211 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem (Item 3.49 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.49 da PO)                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 18,52  | 2,92   |  | 2,92   | 54,08    |
| 000077 | 00004212 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. (Item 3.50 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.50 da PO)                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,26  | 5,49   |  | 5,49   | 94,76    |
| 000078 | 00004213 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. (Item 3.51 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.51 da PO)                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,38  | 132,38 |  | 132,38 | 2.036,00 |
| 000079 | 00004214 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida (Item 3.52 da PO) Armação de bloco,                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 12,26  | 22,53  |  | 22,53  | 276,22   |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |        |        |  |        |          |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|----------|
|        |          | sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.52 da PO)                                                                                                                                                  |                        |     |     |        |        |  |        |          |
| 000080 | 00004215 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm (Item 3,53 da PO) Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 3,53 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,25  | 40,34  |  | 40,34  | 695,87   |
| 000081 | 00004216 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame (Item 3.54 da PO) Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 (Item 3.54 da PO)                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 4,59   |  | 4,59   | 3.033,71 |
| 000082 | 00004217 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier (Item 3.55 da PO) Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 (Item 3.55 da PO)                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 110,81 | 25,01  |  | 25,01  | 2.771,36 |
| 000083 | 00004218 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. (Item 3.56 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.56 da PO)                                                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,26  | 266,49 |  | 266,49 | 4.599,62 |
| 000084 | 00002035 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 571,94 | 2,87   |  | 2,87   | 1.641,47 |
| 000085 | 00004219 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas (Item 3.58 da PO) Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 (Item 3.58 da PO)                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,45  | 1,60   |  | 1,60   | 51,92    |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
| 000086 | 00004220 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (Item 3.59 da PO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (Item 3.59 da PO)                                          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 65,31  | 9,60     |  | 9,60     | 626,98    |
| 000087 | 00004221 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. (Item 3.60 da PO) Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 (Item 3.60 da PO)                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,38  | 22,46    |  | 22,46    | 345,43    |
| 000088 | 00004222 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame (Item 3.61 da PO) Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 (Item 3.61 da PO)                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 660,94 | 0,96     |  | 0,96     | 634,50    |
| 000089 | 00003277 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 48,37  | 886,58   |  | 886,58   | 42.883,87 |
| 000090 | 00003278 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022                                               | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,83  | 3,98     |  | 3,98     | 59,02     |
| 000091 | 00003279 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022                                              | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,01  | 1.855,71 |  | 1.855,71 | 24.142,79 |
| 000092 | 00003141 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                              | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 11,05  | 1.436,70 |  | 1.436,70 | 15.875,54 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
| 000093 | 00003280 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0mm<br>Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022                                                            | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 10,80  | 1.561,27 |  | 1.561,27 | 16.861,72 |
| 000094 | 00003281 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0mm<br>Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022                                                            | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 12,43  | 126,75   |  | 126,75   | 1.575,50  |
| 000095 | 00003282 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm<br>Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022                                                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,09  | 1.550,78 |  | 1.550,78 | 23.401,27 |
| 000096 | 00003283 | Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento<br>Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 611,47 | 61,77    |  | 61,77    | 37.770,50 |
| 000097 | 00004223 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares (Item 4,9 da PO)<br>Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 (Item 4,9 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 48,37  | 96,16    |  | 96,16    | 4.651,26  |
| 000098 | 00004224 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.10 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.10 da PO)                                                          | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,01  | 536,77   |  | 536,77   | 6.983,38  |
| 000099 | 00004225 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.11 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.11 da PO)                                                           | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,09  | 133,16   |  | 133,16   | 2.009,38  |
| 000100 | 00004226 | Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento (Item 4.12 da PO) Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba -                                                                                                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 611,47 | 4,70     |  | 4,70     | 2.873,91  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | lançamento, adensamento e acabamento. (Item 4.12 da PO)                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |        |          |  |          |           |
| 000101 | 00004227 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares (Item 4.13 da PO)<br>Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 (Item 4.13 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 48,37  | 16,00    |  | 16,00    | 773,92    |
| 000102 | 00004228 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.14 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.14 da PO)                                                            | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,01  | 79,45    |  | 79,45    | 1.033,64  |
| 000103 | 00004229 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.15 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.15 da PO)                                                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,09  | 27,61    |  | 27,61    | 416,63    |
| 000104 | 00004230 | Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento (Item 4.16 da PO) Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (Item 4.16 da PO)                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 611,47 | 1,09     |  | 1,09     | 666,50    |
| 000105 | 00003284 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples<br>Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020                                      | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 61,00  | 1.194,01 |  | 1.194,01 | 72.834,61 |
| 000106 | 00004231 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.18 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.18 da PO)                                                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,83  | 252,60   |  | 252,60   | 3.746,06  |
| 000107 | 00003140 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,34  | 1.146,06 |  | 1.146,06 | 16.434,50 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                  |                        |     |     |        |          |  |          |           |
| 000108 | 00004232 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.20 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.20 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,01  | 1.635,22 |  | 1.635,22 | 21.274,21 |
| 000109 | 00004233 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO (Item 4.21 da PO) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (Item 4.21 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 11,05  | 1.699,59 |  | 1.699,59 | 18.780,47 |
| 000110 | 00004234 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.22 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.22 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 10,80  | 916,38   |  | 916,38   | 9.896,90  |
| 000111 | 00004235 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.23 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.23 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 12,43  | 193,83   |  | 193,83   | 2.409,31  |
| 000112 | 00004236 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.24 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.24 da PO)  | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,09  | 1.649,70 |  | 1.649,70 | 24.893,97 |
| 000113 | 00003285 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.        | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 612,15 | 88,34    |  | 88,34    | 54.077,33 |
| 000114 | 00004237 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira (Item 4.16 da PO) Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 61,00  | 1.055,77 |  | 1.055,77 | 64.401,97 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | utilizações. af_09/2020 (Item 4.16 da PO)                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000115 | 00004238 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO (Item 4.27 da PO) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (Item 4.27 da PO)                              | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,34  | 433,11 |  | 433,11 | 6.210,80  |
| 000116 | 00004239 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.28 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.28 da PO)                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,01  | 45,49  |  | 45,49  | 591,82    |
| 000117 | 00004240 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO (Item 4.29 da PO) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (Item 4.29 da PO)                             | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 11,05  | 3,47   |  | 3,47   | 38,34     |
| 000118 | 00004241 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.30 da PO) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.30 da PO)                              | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 15,09  | 226,89 |  | 226,89 | 3.423,77  |
| 000119 | 00004242 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão (Item 4.31 da PO) Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 (Item 4.31 da PO)                                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 612,15 | 75,26  |  | 75,26  | 46.070,41 |
| 000120 | 00004243 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. (Item 4.32 da PO) Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 (Item 4.32 da PO)                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 25,48  | 238,00 |  | 238,00 | 6.064,24  |
| 000121 | 00004244 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, 10 utilizações.(Item 4.33 da PO) Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 (Item 4.33 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 39,54  | 5,04   |  | 5,04   | 199,28    |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
| 000122 | 00001869 | APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | M2  | N/C | 2,25   | 416,00 |  | 416,00 | 936,00    |
| 000123 | 00000710 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                               | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 17,06  | 615,58 |  | 615,58 | 10.501,79 |
| 000124 | 00002791 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 68,31  | 416,00 |  | 416,00 | 28.416,96 |
| 000125 | 00002883 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 180,31 | 20,80  |  | 20,80  | 3.750,45  |
| 000126 | 00003287 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, 10 utilizações. af_09/2020<br>Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020    | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 49,30  | 98,73  |  | 98,73  | 4.867,39  |
| 000127 | 00003139 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                   | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,41  | 6,58   |  | 6,58   | 94,82     |
| 000128 | 00003288 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm<br>Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022                                | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,68  | 106,96 |  | 106,96 | 1.570,17  |
| 000129 | 00004245 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas (Item 4.41 da PO)<br>Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (Item 4.41   | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 612,15 | 7,37   |  | 7,37   | 4.511,55  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |        |           |  |           |            |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|-----------|--|-----------|------------|
|        |          | da PO)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |        |           |  |           |            |
| 000130 | 00004246 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, 10 utilizações.(Item 4.42 da PO)<br>Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 (Item 4.42 da PO)                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 49,30  | 10,45     |  | 10,45     | 515,19     |
| 000131 | 00003289 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm<br>Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,95  | 65,21     |  | 65,21     | 909,68     |
| 000132 | 00004247 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas (Item 4.44 da PO)<br>Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (Item 4.44 da PO)                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 612,15 | 0,43      |  | 0,43      | 263,22     |
| 000133 | 00000854 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS<br>ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES<br>SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 11,80  | 61.475,70 |  | 61.475,70 | 725.413,26 |
| 000134 | 00000702 | COMPACTAÇÃO MECANICA DO SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO<br>COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                     | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 2,64   | 2.036,81  |  | 2.036,81  | 5.377,18   |
| 000135 | 00003290 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*<br>Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 212,42 | 101,84    |  | 101,84    | 21.632,85  |
| 000136 | 00001904 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE                                                                                                                                                                                                                                                           | 00043-15000025         | MT2 | N/C | 2,28   | 2.036,81  |  | 2.036,81  | 4.643,93   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                      | 0000                   |     |     |        |        |  |        |           |
| 000137 | 00002557 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                        | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 657,06 | 142,58 |  | 142,58 | 93.683,61 |
| 000138 | 00004248 | COMPACTAÇÃO MECANICA DO SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE (Item 4.53 da PO) COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (Item 4.53 da PO)  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 2,64   | 730,26 |  | 730,26 | 1.927,89  |
| 000139 | 00004249 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, (Item 4.54 da PO) Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 (Item 4.54 da PO)                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 212,42 | 36,51  |  | 36,51  | 7.755,45  |
| 000140 | 00004250 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO (Item 4.55 da PO) CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (Item 4.55 da PO)                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 2,28   | 730,26 |  | 730,26 | 1.664,99  |
| 000141 | 00004251 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO (Item 4.56 da PO) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (Item 4.56 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 657,06 | 51,12  |  | 51,12  | 33.588,91 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
| 000142 | 00003291 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020                                    | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 186,20 | 122,25   |  | 122,25   | 22.762,95 |
| 000143 | 00002948 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM<br>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021             | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 53,55  | 1.406,55 |  | 1.406,55 | 75.320,75 |
| 000144 | 00001405 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM<br>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 39,66  | 345,27   |  | 345,27   | 13.693,41 |
| 000145 | 00003292 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm)<br>Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 65,36  | 9,36     |  | 9,36     | 611,77    |
| 000146 | 00003293 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM - 1<br>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - SÓCULOS  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 67,22  | 6,85     |  | 6,85     | 460,46    |
| 000147 | 00003294 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 5,42   | 706,41   |  | 706,41   | 3.828,74  |
| 000148 | 00003295 | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza                                                                                                                                                                                                        | 00043-15000025         | MT2 | N/C | 470,60 | 25,54    |  | 25,54    | 12.019,12 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | polido, esp = 3cm Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021                                                                                                              | 0000                   |     |     |        |        |  |        |           |
| 000149 | 00003296 | Divisória articulada de 70 mm de espessura em mdf, revestido em laminado melamínico Divisória articulada de 70 mm de espessura em mdf, revestido em laminado melamínico                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 408,44 | 19,87  |  | 19,87  | 8.115,70  |
| 000150 | 00003297 | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado                                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 52,04  | 48,19  |  | 48,19  | 2.507,81  |
| 000151 | 00003298 | Instalação de box de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u Instalação de box de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u                                                                                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 442,03 | 7,20   |  | 7,20   | 3.182,62  |
| 000152 | 00003299 | Fechamento em placa cimentícia, espessura 10 mm Fechamento em placa cimentícia, espessura 10 mm                                                                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 75,75  | 168,28 |  | 168,28 | 12.747,21 |
| 000153 | 00004252 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (Item 5.12 da PO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (Item 5.12 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 53,55  | 11,60  |  | 11,60  | 621,18    |
| 000154 | 00004253 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (Item 5.13 da PO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (Item 5.13 da PO)    | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 39,66  | 536,48 |  | 536,48 | 21.276,80 |
| 000155 | 00004254 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher (Item 5.14 da PO) Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 (Item 5.14 da PO)                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 5,42   | 247,99 |  | 247,99 | 1.344,11  |
| 000156 | 00003300 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM - 2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 39,66  | 2,26   |  | 2,26   | 89,63     |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |          |       |  |       |          |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|-------|--|-------|----------|
|        |          | ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.<br>AF_12/2021 - SÓCULOS - GAS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |          |       |  |       |          |
| 000157 | 00003301 | Pm1 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm Pm1 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação              | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 895,96   | 9,00  |  | 9,00  | 8.063,64 |
| 000158 | 00003302 | Pm2 - kit de porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm) Pm2 - kit de porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.                                               | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 1.351,18 | 6,00  |  | 6,00  | 8.107,08 |
| 000159 | 00003303 | Pm3 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura d Pm3 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 895,96   | 5,00  |  | 5,00  | 4.479,80 |
| 000160 | 00003304 | Instalação de vidro liso incolor esquadria pm3 , e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado c bagute Instalação de vidro liso incolor esquadria pm3 , e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete                                                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 193,02   | 4,60  |  | 4,60  | 887,89   |
| 000161 | 00003305 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019                                                                                                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 67,01    | 11,00 |  | 11,00 | 737,11   |
| 000162 | 00003306 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 281,34   | 6,00  |  | 6,00  | 1.688,04 |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |     |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
| 000163 | 00003307 | Chapa metálica (alumínio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portas Chapa metálica (alumínio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portas                                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 196,62 | 6,40  |  | 6,40  | 1.258,37 |
| 000164 | 00003312 | Porta de abrir - pa1 - 100 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição Porta de abrir - pa1 - 100 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,67 | 4,20  |  | 4,20  | 1.703,81 |
| 000165 | 00003313 | Porta de abrir - pa2 - 90 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição Porta de abrir - pa2 - 90 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 563,39 | 3,78  |  | 3,78  | 2.129,61 |
| 000166 | 00003314 | Porta de abrir - pa3 - 90 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição Porta de abrir - pa3 - 90 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 563,39 | 11,34 |  | 11,34 | 6.388,84 |
| 000167 | 00003315 | Porta de abrir - pa4 - 80 x 165 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição Porta de abrir - pa4 - 80 x 165 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 563,39 | 6,60  |  | 6,60  | 3.718,37 |
| 000168 | 00003316 | Porta de abrir - pa5 - 70 x 165 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição Porta de abrir - pa5 - 70 x 165 cm em chapa de alumínio, tipo                                                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 563,39 | 6,93  |  | 6,93  | 3.904,29 |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |        |       |  |       |           |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|-------|--|-------|-----------|
|        |          | veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias                                                                                                                                    |                        |     |     |        |       |  |       |           |
| 000169 | 00003317 | Porta de abrir - pa6 - 170 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro Porta de abrir - pa6 - 170 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro monolítico | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,67 | 38,76 |  | 38,76 | 15.723,77 |
| 000170 | 00003318 | Porta de correr - pa7 - 420 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro Porta de correr - pa7 - 420 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,67 | 35,91 |  | 35,91 | 14.567,61 |
| 000171 | 00003319 | Porta de correr - pa8 - 210 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro Porta de correr - pa8 - 210 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,67 | 5,99  |  | 5,99  | 2.429,96  |
| 000172 | 00003320 | Porta de abrir - pa9 - 120 x 210 + 65 cm em chapa de alumínio com bandeira e veneziana Porta de abrir - pa9 - 120 x 210 + 65 cm em chapa de alumínio com bandeira e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens            | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,67 | 3,30  |  | 3,30  | 1.338,71  |
| 000173 | 00003321 | Porta de correr - pa10 - 175 x 230 cm em chapa de alumínio com veneziana Porta de correr - pa10 - 175 x 230 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,67 | 5,52  |  | 5,52  | 2.239,30  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |        |       |  |       |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|-------|--|-------|-----------|
| 000174 | 00003322 | Porta de correr - pa11- 230 x 240 cm em chapa de alumínio com veneziana Porta de correr - pa11- 230 x 240 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens                | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,67 | 4,08  |  | 4,08  | 1.655,13  |
| 000175 | 00003323 | Janela de alumínio - ja-1 - 210 x 130 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-1 - 210 x 130 cm completa, conforme projeto de esquadrias - guilhotina - incluso vidro                     | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 550,43 | 5,46  |  | 5,46  | 3.005,35  |
| 000176 | 00003324 | Janela de alumínio - ja-2 - 150 x 140 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-2 - 150 x 140 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr - incluso vidro                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 284,82 | 2,10  |  | 2,10  | 598,12    |
| 000177 | 00003325 | Janela de alumínio - ja-3 - 280 x 205 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-3 - 280 x 205 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro            | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 284,82 | 5,74  |  | 5,74  | 1.634,87  |
| 000178 | 00003326 | Janela de alumínio - ja-4 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-4 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro monilítico | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 284,82 | 10,36 |  | 10,36 | 2.950,74  |
| 000179 | 00003327 | Janela de alumínio - ja-5 - 350 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-5 - 350 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro            | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 284,82 | 19,43 |  | 19,43 | 5.534,05  |
| 000180 | 00003328 | Janela de alumínio - ja-6, 350 x 120 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-6, 350 x 120 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fixa - incluso vidro                             | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 593,36 | 4,20  |  | 4,20  | 2.492,11  |
| 000181 | 00003329 | Janela de alumínio - ja-7 - 280 x 230 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-7 - 280 x 230 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fixa com bandeira - incluso vidro              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 593,36 | 19,32 |  | 19,32 | 11.463,72 |
| 000182 | 00003330 | Janela de alumínio - ja-8, 700 x 230 cm completa, conforme projeto de esquadrias Janela de alumínio - ja-8, 700 x 230 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fixa com bandeira - incluso vidro                | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 593,36 | 20,30 |  | 20,30 | 12.045,21 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |     |        |       |  |       |           |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|-------|--|-------|-----------|
| 000183 | 00003331 | Janela de alumínio - ja-9 - 85 x 210 cm completa, conforme projeto de esquadrias maxim-ar Janela de alumínio - ja-9 - 85 x 210 cm completa, conforme projeto de esquadrias maxim-ar - incluso vidro                    | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 593,36 | 53,55 |  | 53,55 | 31.774,43 |
| 000184 | 00003332 | Janela de alumínio - ja-10 - 150 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar Janela de alumínio - ja-10 - 150 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar - incluso vidro              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 550,43 | 12,60 |  | 12,60 | 6.935,42  |
| 000185 | 00003333 | Janela de alumínio - ja-11 - 150 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar Janela de alumínio - ja-11 - 150 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar - incluso vidro              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 550,43 | 2,40  |  | 2,40  | 1.321,03  |
| 000186 | 00003334 | Janela de alumínio - ja-12 - 280 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar Janela de alumínio - ja-12 - 280 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar - incluso vidro              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 550,43 | 20,16 |  | 20,16 | 11.096,67 |
| 000187 | 00003335 | Janela de alumínio - ja-13 - 280 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar Janela de alumínio - ja-13 - 280 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar - incluso vidro              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 550,43 | 3,36  |  | 3,36  | 1.849,44  |
| 000188 | 00003336 | Janela de alumínio - ja-14 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar Janela de alumínio - ja-14 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar - incluso vidro monolítico | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 550,43 | 15,54 |  | 15,54 | 8.553,68  |
| 000189 | 00003337 | Janela de alumínio - ja-15 - 350 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar Janela de alumínio - ja-15 - 350 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - maxim-ar - incluso vidro              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 550,43 | 16,80 |  | 16,80 | 9.247,22  |
| 000190 | 00003338 | Tela tipo mosquiteiro - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadrias Tela tipo mosquiteiro - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadrias                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 155,68 | 2,73  |  | 2,73  | 425,01    |
| 000191 | 00003339 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 415,44 | 6,65  |  | 6,65  | 2.762,68  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |        |          |  |          |            |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|------------|
| 000192 | 00003340 | P01 - portão metálico de abrir, 3,50 x 2,20 m, com chapa metálica carbono perfurada P01 - portão metálico de abrir, 3,50 x 2,20 m, com chapa metálica carbono perfurada, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias                                                      | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 730,42 | 7,70     |  | 7,70     | 5.624,23   |
| 000193 | 00003341 | P02 - portão metálico tipo gradil 3,40 x 2,38 m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, P02 - portão metálico tipo gradil 3,40 x 2,38 m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 959,71 | 8,09     |  | 8,09     | 7.764,05   |
| 000194 | 00003342 | P03 - portão metálico de abrir, 1,80 x 1,80 m, com chapa metálica carbono perfurada P03 - portão metálico de abrir, 1,80 x 1,80 m, com chapa metálica carbono perfurada, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias                                                      | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 730,42 | 3,24     |  | 3,24     | 2.366,56   |
| 000195 | 00003343 | P04 - portão metálico nylofor 0,90 x 2,03 m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm P04 - portão metálico nylofor 0,90 x 2,03 m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 959,71 | 1,83     |  | 1,83     | 1.756,27   |
| 000196 | 00003344 | Fechamento em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto (gr1, gr2) Fechamento em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto (gr1, gr2)                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 713,92 | 34,69    |  | 34,69    | 24.765,88  |
| 000197 | 00003345 | Gradil metálico e tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2" - jardim vertical Gradil metálico e tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2 - jardim vertical                                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 57,16  | 104,15   |  | 104,15   | 5.953,21   |
| 000198 | 00003346 | Fechamento com chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto Fechamento com chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto                                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 706,88 | 151,60   |  | 151,60   | 107.163,01 |
| 000199 | 00003347 | Telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana Telha termoisolante revestida em aço galvalume, face                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 172,59 | 1.858,82 |  | 1.858,82 | 320.813,74 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui<br>acessorios de fixacao), revest com espessura de<br>0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas<br>faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessur |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000200 | 00000740 | FORCEIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA<br>POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM<br>CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL<br>ESP.= 6MM                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 95,74  | 9,37   |  | 9,37   | 897,08    |
| 000201 | 00003348 | Calha em chapa de aço galvanizado (30x15 cm)<br>Calha em chapa de aço galvanizado (30x15 cm)                                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 76,59  | 88,71  |  | 88,71  | 6.794,30  |
| 000202 | 00003349 | Calha em chapa de aço galvanizado (35x15cm)<br>Calha em chapa de aço galvanizado (35x15cm)                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 76,59  | 64,60  |  | 64,60  | 4.947,71  |
| 000203 | 00003350 | Calha em chapa de aço galvanizado (35x20cm)<br>Calha em chapa de aço galvanizado (35x20cm)                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 76,59  | 63,20  |  | 63,20  | 4.840,49  |
| 000204 | 00003351 | Calha em chapa de aço galvanizado (42,5x15cm)<br>Calha em chapa de aço galvanizado (42,5x15cm)                                                                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 76,59  | 20,90  |  | 20,90  | 1.600,73  |
| 000205 | 00003352 | Calha em chapa de aço galvanizado (45x15cm)<br>Calha em chapa de aço galvanizado (45x15cm)                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 76,59  | 190,78 |  | 190,78 | 14.611,84 |
| 000206 | 00003353 | Calha em chapa de aço galvanizado (40x20cm)<br>Calha em chapa de aço galvanizado (40x20cm)                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 76,59  | 74,16  |  | 74,16  | 5.679,91  |
| 000207 | 00003354 | Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e =<br>0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.<br>Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e =<br>0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento    | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 138,03 | 157,49 |  | 157,49 | 21.738,34 |
| 000208 | 00003355 | Pingadeira em chapa de aço galvanizado Pingadeira<br>em chapa de aço galvanizado                                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 45,34  | 307,09 |  | 307,09 | 13.923,46 |
| 000209 | 00003356 | Rufo-pingadeira em chapa de aço galvanizado<br>Rufo-pingadeira em chapa de aço galvanizado                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 45,34  | 421,05 |  | 421,05 | 19.090,41 |
| 000210 | 00003357 | Rufo em chapa de aço galvanizado Rufo em chapa<br>de aço galvanizado                                                                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 45,34  | 206,80 |  | 206,80 | 9.376,31  |
| 000211 | 00003358 | Contra-rufo lateral acabamento calha em chapa<br>metálica dobrada, desenvolvimento 39 cm Contra-rufo<br>lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada,                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 45,34  | 268,46 |  | 268,46 | 12.171,98 |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | desenvolvimento 39 cm                                                                                                                                                                                 |                        |     |     |        |          |  |          |           |
| 000212 | 00000852 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO / ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO<br>TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 59,89  | 724,81   |  | 724,81   | 43.408,87 |
| 000213 | 00004255 | Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm (Item 7.15 da PO) Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento (Item 7.15 da PO)     | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 138,03 | 32,30    |  | 32,30    | 4.458,37  |
| 000214 | 00003359 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, telha metálica perfurada para fechamento Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, telha metálica perfurada para fechamento, incluso içamento | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 59,91  | 632,70   |  | 632,70   | 37.905,06 |
| 000215 | 00003360 | Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,21  | 1.078,06 |  | 1.078,06 | 34.724,31 |
| 000216 | 00003361 | Impermeabilização da laje com emulsão asfáltica, 2 demãos Impermeabilização da laje com emulsão asfáltica, 2 demãos                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,21  | 60,03    |  | 60,03    | 1.933,57  |
| 000217 | 00003362 | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,21  | 197,46   |  | 197,46   | 6.360,19  |
| 000218 | 00003363 | Impermeabilização da parede com emulsão asfáltica, 2 demãos Impermeabilização da parede com emulsão asfáltica, 2 demãos                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,21  | 29,40    |  | 29,40    | 946,97    |
| 000219 | 00003364 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l<br>Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 40,09  | 60,03    |  | 60,03    | 2.406,60  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |       |          |  |          |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm.<br>af_07/2021                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |       |          |  |          |           |
| 000220 | 00003365 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.<br>af_09 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.<br>af_09/2023                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 42,94 | 60,03    |  | 60,03    | 2.577,69  |
| 000221 | 00003366 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro - externo<br>Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro.<br>argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.<br>- externo                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 3,58  | 2.179,68 |  | 2.179,68 | 7.803,25  |
| 000222 | 00003367 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro - interno<br>Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro.<br>argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.<br>- interno                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 3,58  | 1.734,95 |  | 1.734,95 | 6.211,12  |
| 000223 | 00003368 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em panos cegos - interno<br>Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento interno (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 33,09 | 1.119,23 |  | 1.119,23 | 37.035,32 |
| 000224 | 00003369 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em panos cegos - externo<br>Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento externo (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 33,09 | 615,72   |  | 615,72   | 20.374,17 |
| 000225 | 00001237 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 58,69 | 398,09   |  | 398,09   | 23.363,90 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | AF_02/2023_PE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |        |          |  |          |           |
| 000226 | 00003370 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, cor cinza<br>Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, cor cinza claro aplicadas na altura inteira das paredes.                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 53,14  | 162,05   |  | 162,05   | 8.611,34  |
| 000227 | 00003371 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, laranja<br>Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm, cor laranja aplicadas na altura inteira das paredes.                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 53,14  | 41,38    |  | 41,38    | 2.198,93  |
| 000228 | 00003372 | Roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com cola<br>Roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com cola                                                                                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 26,27  | 149,40   |  | 149,40   | 3.924,74  |
| 000229 | 00003373 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | M2  | N/C | 63,81  | 338,11   |  | 338,11   | 21.574,80 |
| 000230 | 00003374 | Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado                            | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 127,72 | 646,49   |  | 646,49   | 82.569,70 |
| 000231 | 00003375 | Forro de tela ondulada em arame galvanizado - cor natural Forro de tela ondulada em arame galvanizado - cor natural                                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 132,27 | 254,88   |  | 254,88   | 33.712,98 |
| 000232 | 00003376 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 3,56   | 1.298,68 |  | 1.298,68 | 4.623,30  |
| 000233 | 00003377 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em panos cegos de fachada Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 33,09  | 1.298,68 |  | 1.298,68 | 42.973,32 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |       |          |  |          |            |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|----------|--|----------|------------|
| 000234 | 00003378 | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3 cm e preparo mecânico Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3 cm e preparo mecânico                                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 32,08 | 1.780,58 |  | 1.780,58 | 57.121,01  |
| 000235 | 00003379 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 74,44 | 1.780,58 |  | 1.780,58 | 132.546,38 |
| 000236 | 00004256 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) (Item 10.3 da PO) Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 (Item 10.3 da PO)                               | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 40,09 | 256,23   |  | 256,23   | 10.272,26  |
| 000237 | 00003380 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 48,40 | 256,23   |  | 256,23   | 12.401,53  |
| 000238 | 00003381 | Rodapé cerâmico h= 10 cm Rodapé cerâmico h= 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 7,75  | 16,06    |  | 16,06    | 124,47     |
| 000239 | 00003382 | Rodapé em granitina, altura 10cm Rodapé em granitina, altura 10cm                                                                                                                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 18,51 | 297,29   |  | 297,29   | 5.502,84   |
| 000240 | 00003383 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020                                                                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 62,94 | 12,89    |  | 12,89    | 811,30     |
| 000241 | 00003384 | Soleira em granito, largura 20 cm, espessura 2,0 cm Soleira em granito, largura 20 cm, espessura 2,0 cm                                                                                                                                                                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 62,95 | 48,60    |  | 48,60    | 3.059,37   |
| 000242 | 00003385 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 36,26 | 572,43   |  | 572,43   | 20.756,31  |
| 000243 | 00003386 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,                                                                                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 38,29 | 157,83   |  | 157,83   | 6.043,31   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                  |                        |     |     |        |          |  |          |           |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.<br>af_09/2020                                                                                                                                                   |                        |     |     |        |          |  |          |           |
| 000244 | 00003387 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.<br>af_10/2022 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 70,85  | 135,95   |  | 135,95   | 9.632,06  |
| 000245 | 00003388 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 15 cm, espessura 6 cm Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 15 cm, espessura 6 cm.<br>af_10/2022       | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 61,10  | 98,50    |  | 98,50    | 6.018,35  |
| 000246 | 00003389 | Piso podotátil direcional, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa Piso podotátil direcional, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 165,61 | 24,63    |  | 24,63    | 4.078,97  |
| 000247 | 00003390 | Piso podotátil de alerta, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa Piso podotátil de alerta, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa                                                    | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 165,61 | 7,37     |  | 7,37     | 1.220,55  |
| 000248 | 00003391 | Piso podotátil de alerta, cor amarela, de concreto, assentado sobre argamassa Piso podotátil de alerta, cor amarela, de concreto, assentado sobre argamassa                                                      | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 165,61 | 20,25    |  | 20,25    | 3.353,60  |
| 000249 | 00003392 | Colchão drenante de areia h= 30 cm Colchão drenante de areia h= 30 cm                                                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 95,43  | 40,65    |  | 40,65    | 3.879,23  |
| 000250 | 00003393 | Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018 Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018                                                                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 11,13  | 1.006,41 |  | 1.006,41 | 11.201,34 |
| 000251 | 00003090 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, M 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.<br>AF_01/2024.                       | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 28,95  | 96,52    |  | 96,52    | 2.794,25  |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |       |        |  |        |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|--------|--|--------|-----------|
| 000252 | 00003394 | Emassamento com massa corrida pva, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual Emassamento com massa corrida pva, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual                                       | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 18,67 | 338,11 |  | 338,11 | 6.312,51  |
| 000253 | 00003152 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 16,71 | 895,48 |  | 895,48 | 14.963,47 |
| 000254 | 00003395 | Emassamento de paredes com massa acrílica, duas demãos, áreas molhadas Emassamento de paredes com massa acrílica, duas demãos, áreas molhadas                                                             | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 18,30 | 105,93 |  | 105,93 | 1.938,52  |
| 000255 | 00003396 | Pintura látex pva, aplicação manual em paredes, duas demãos, cor branco gelo Pintura látex pva, aplicação manual em paredes, duas demãos, cor branco gelo                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 10,65 | 484,46 |  | 484,46 | 5.159,50  |
| 000256 | 00003397 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023                                       | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 12,61 | 338,11 |  | 338,11 | 4.263,57  |
| 000257 | 00003398 | Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação manual em paredes, duas demãos Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação manual em paredes, duas demãos | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 10,65 | 212,58 |  | 212,58 | 2.263,98  |
| 000258 | 00003399 | Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor laranja, aplicação manual em paredes, duas demãos Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor laranja, aplicação manual em paredes, duas demãos         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 10,65 | 11,18  |  | 11,18  | 119,07    |
| 000259 | 00003400 | Pintura látex acrílica, sobre massa acrílica, cor branco gelo, áreas molhadas Pintura látex acrílica, sobre massa acrílica, cor branco gelo, áreas molhadas                                               | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 10,65 | 105,93 |  | 105,93 | 1.128,15  |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |       |          |  |          |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|----------|--|----------|-----------|
| 000260 | 00003401 | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 14,93 | 113,40   |  | 113,40   | 1.693,06  |
| 000261 | 00003402 | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos - cor branco Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos - cor branco                                                     | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 14,93 | 16,88    |  | 16,88    | 252,02    |
| 000262 | 00003403 | Pintura látex acrílica sobre paredes externas, cor laranja, aplicação manual em paredes, duas demãos Pintura látex acrílica sobre paredes externas, cor laranja, aplicação manual em paredes, duas demãos | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 10,65 | 176,86   |  | 176,86   | 1.883,56  |
| 000263 | 00003404 | Textura acrílica, cor branca, aplicação manual em parede externa, uma demão Textura acrílica, cor branca, aplicação manual em parede externa, uma demão                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 11,24 | 269,72   |  | 269,72   | 3.031,65  |
| 000264 | 00003405 | Textura acrílica, cor cinza claro, aplicação manual em parede externa, uma demão Textura acrílica, cor cinza claro, aplicação manual em parede externa, uma demão                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 11,24 | 1.173,21 |  | 1.173,21 | 13.186,88 |
| 000265 | 00003406 | Textura acrílica, cor cinza escuro, aplicação manual em parede externa, uma demão Textura acrílica, cor cinza escuro, aplicação manual em parede externa, uma demão                                       | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 11,24 | 426,58   |  | 426,58   | 4.794,76  |
| 000266 | 00004257 | Textura acrílica, cor cinza claro, aplicação manual em parede externa, uma demão (Item 11.15 da PO) Textura acrílica, cor cinza claro, aplicação manual em parede externa, uma demão (Item 11.15 da PO)   | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 11,24 | 1.201,41 |  | 1.201,41 | 13.503,85 |
| 000267 | 00004258 | Textura acrílica, cor cinza escuro, aplicação manual em parede externa, uma demão (Item 11.16 da PO) Textura acrílica, cor cinza escuro, aplicação manual em parede externa, uma demão (Item 11.16 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 11,24 | 97,27    |  | 97,27    | 1.093,31  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |       |          |  |          |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|----------|--|----------|-----------|
| 000268 | 00003407 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 12,50 | 4.943,08 |  | 4.943,08 | 61.788,50 |
| 000269 | 00001054 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 56,16 | 416,00   |  | 416,00   | 23.362,56 |
| 000270 | 00001855 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 19,13 | 194,50   |  | 194,50   | 3.720,79  |
| 000271 | 00003433 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                          | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 26,96 | 105,97   |  | 105,97   | 2.856,95  |
| 000272 | 00003434 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                    | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 26,36 | 148,80   |  | 148,80   | 3.922,37  |
| 000273 | 00003435 | Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 27,89 | 132,16   |  | 132,16   | 3.685,94  |
| 000274 | 00003436 | Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 45,54 | 44,74    |  | 44,74    | 2.037,46  |
| 000275 | 00003437 | Tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada                                                                                                                                                                                                       | 00043-15000025         | MTS | N/C | 62,85 | 25,63    |  | 25,63    | 1.610,85  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |     |        |       |  |       |        |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|--------|
|        |          | de água - fornecimento e instalação Tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                                                                                                            | 0000                   |    |     |        |       |  |       |        |
| 000276 | 00003438 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                  | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 4,98   | 1,00  |  | 1,00  | 4,98   |
| 000277 | 00003439 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 4,89   | 1,00  |  | 1,00  | 4,89   |
| 000278 | 00003440 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 230,06 | 1,00  |  | 1,00  | 230,06 |
| 000279 | 00003441 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 5,38   | 58,00 |  | 58,00 | 312,04 |
| 000280 | 00004259 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 (Item 12.11 da PO) Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Item 12.11 da PO)                              | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 4,89   | 14,00 |  | 14,00 | 68,46  |
| 000281 | 00003442 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2" Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 11,67  | 38,00 |  | 38,00 | 443,46 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |    |     |       |       |  |       |        |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|--------|
|        |          | 1.1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                                                                                                   |                        |    |     |       |       |  |       |        |
| 000282 | 00003443 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,44 | 10,00 |  | 10,00 | 174,40 |
| 000283 | 00003182 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 5,93  | 3,00  |  | 3,00  | 17,79  |
| 000284 | 00003444 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de água Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                             | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 13,14 | 7,00  |  | 7,00  | 91,98  |
| 000285 | 00003445 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 75 x 60 mm, instalado em prumada de água Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 75 x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 13,15 | 1,00  |  | 1,00  | 13,15  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000286 | 00003446 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 85 x 75 mm, instalado em prumada de água Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 85 x 75 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 13,15 | 2,00 |  | 2,00 | 26,30  |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|------|--|------|--------|
| 000287 | 00003447 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,63 | 7,00 |  | 7,00 | 74,41  |
| 000288 | 00003448 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.            | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,66 | 1,00 |  | 1,00 | 10,66  |
| 000289 | 00003449 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 25 mm, instalado em prumada de água Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                             | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 14,98 | 7,00 |  | 7,00 | 104,86 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                            |                        |    |     |       |      |  |      |       |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|------|--|------|-------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                            |                        |    |     |       |      |  |      |       |
| 000290 | 00003450 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022            | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,78 | 3,00 |  | 3,00 | 53,34 |
| 000291 | 00003451 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022            | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 26,28 | 1,00 |  | 1,00 | 26,28 |
| 000292 | 00004260 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm (Item 12.23 da PO) Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. (Item 12.23 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,66 | 1,00 |  | 1,00 | 10,66 |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000293 | 00003452 | Luva de correr, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água Luva de correr, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_06/2022                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 45,89 | 1,00 |  | 1,00 | 45,89 |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|------|--|------|-------|
| 000294 | 00003453 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 8,51  | 4,00 |  | 4,00 | 34,04 |
| 000295 | 00003454 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 18,49 | 3,00 |  | 3,00 | 55,47 |
| 000296 | 00003455 | Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 5,48  | 2,00 |  | 2,00 | 10,96 |
| 000297 | 00003456 | Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 20,30 | 2,00 |  | 2,00 | 40,60 |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |    |     |       |        |  |        |          |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|--------|--|--------|----------|
| 000298 | 00003180 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA<br>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af_06/2022           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 7,57  | 123,00 |  | 123,00 | 931,11   |
| 000299 | 00003457 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água<br>Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,71 | 53,00  |  | 53,00  | 567,63   |
| 000300 | 00003458 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água<br>Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 12,26 | 60,00  |  | 60,00  | 735,60   |
| 000301 | 00003459 | Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água<br>Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 43,18 | 36,00  |  | 36,00  | 1.554,48 |
| 000302 | 00003460 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água<br>Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 37,65 | 10,00  |  | 10,00  | 376,50   |
| 000303 | 00003462 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água<br>Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 96,32 | 10,00  |  | 10,00  | 963,20   |
| 000304 | 00003461 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2<br>Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 11,19 | 50,00  |  | 50,00  | 559,50   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                 |                        |    |     |       |       |  |       |        |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|--------|
| 000305 | 00003463 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 9,66  | 22,00 |  | 22,00 | 212,52 |
| 000306 | 00003464 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 14,06 | 3,00  |  | 3,00  | 42,18  |
| 000307 | 00003465 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 19,71 | 16,00 |  | 16,00 | 315,36 |
| 000308 | 00004261 | Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água (Item 12.39 da PO) Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Item 12.39 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 43,18 | 14,00 |  | 14,00 | 604,52 |
| 000309 | 00003466 | Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 73,51 | 1,00  |  | 1,00  | 73,51  |
| 000310 | 00003467 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 12,32 | 3,00  |  | 3,00  | 36,96  |
| 000311 | 00003468 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,69 | 13,00 |  | 13,00 | 229,97 |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                             |                        |    |     |        |       |  |       |        |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|--------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                             |                        |    |     |        |       |  |       |        |
| 000312 | 00003469 | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 55,57  | 1,00  |  | 1,00  | 55,57  |
| 000313 | 00003470 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 60 mm, instalado em prumada de água Tê de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 26,92  | 2,00  |  | 2,00  | 53,84  |
| 000314 | 00003471 | Te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de água Te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 113,43 | 2,00  |  | 2,00  | 226,86 |
| 000315 | 00003472 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,92  | 16,00 |  | 16,00 | 286,72 |
| 000316 | 00003473 | União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada                                                                                                                                                                         | 00043-15000025         | UN | N/C | 10,65  | 2,00  |  | 2,00  | 21,30  |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                  |                        |    |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
|        |          | de água União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                                                      | 0000                   |    |     |        |       |  |       |          |
| 000317 | 00003474 | União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                  | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 33,00  | 2,00  |  | 2,00  | 66,00    |
| 000318 | 00003172 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 62,28  | 6,00  |  | 6,00  | 373,68   |
| 000319 | 00003475 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 107,42 | 7,00  |  | 7,00  | 751,94   |
| 000320 | 00003476 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 148,54 | 5,00  |  | 5,00  | 742,70   |
| 000321 | 00003477 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 116,83 | 1,00  |  | 1,00  | 116,83   |
| 000322 | 00003478 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 169,79 | 10,00 |  | 10,00 | 1.697,90 |
| 000323 | 00003479 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 90,83  | 10,00 |  | 10,00 | 908,30   |
| 000324 | 00003480 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/2" Válvula de retenção vertical, de bronze,                                                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 102,46 | 1,00  |  | 1,00  | 102,46   |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |           |        |  |        |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | rosçável, 1 1/2 - fornecimento e instalação.<br>af_08/2021                                                                                                                                                                                         |                        |     |     |           |        |  |        |           |
| 000325 | 00003481 | Pressurizador (grupo de pressão) - pressão máxima: 32 (m.c.a.);vazão máxima: 52.000 (l/h) Pressurizador (grupo de pressão) - pressão máxima: 32 (m.c.a.);vazão máxima: 52.000 (l/h)                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 43.825,73 | 1,00   |  | 1,00   | 43.825,73 |
| 000326 | 00003482 | Bomba centrífuga, trifásica, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 a 24 m, q 6,1 a 21,9 m3/h Bomba centrífuga, trifásica, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 a 24 m, q 6,1 a 21,9 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 1.471,86  | 2,00   |  | 2,00   | 2.943,72  |
| 000327 | 00003483 | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021                                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 1.052,74  | 1,00   |  | 1,00   | 1.052,74  |
| 000328 | 00003484 | Cisterna modular 600 litros Cisterna modular 600 litros                                                                                                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 1.629,11  | 6,00   |  | 6,00   | 9.774,66  |
| 000329 | 00003485 | Smart filtro Smart filtro                                                                                                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 351,61    | 2,00   |  | 2,00   | 703,22    |
| 000330 | 00003486 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 12,36     | 10,00  |  | 10,00  | 123,60    |
| 000331 | 00000774 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30 CM ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 8,26      | 5,00   |  | 5,00   | 41,30     |
| 000332 | 00003487 | Reservatório d'água conforme projeto 40m3 - coluna seca 10,0m pintada Reservatório d'água conforme projeto 40m3 - coluna seca 10,0m pintada                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 76.055,00 | 1,00   |  | 1,00   | 76.055,00 |
| 000333 | 00001758 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                   | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 32,58     | 414,80 |  | 414,80 | 13.514,18 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
| 000334 | 00003488 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 67,68  | 186,00 |  | 186,00 | 12.588,48 |
| 000335 | 00003489 | Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 114,20 | 58,40  |  | 58,40  | 6.669,28  |
| 000336 | 00003490 | Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021                                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 179,45 | 103,60 |  | 103,60 | 18.591,02 |
| 000337 | 00003491 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022           | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 41,17  | 13,00  |  | 13,00  | 535,21    |
| 000338 | 00003492 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 122,19 | 4,00   |  | 4,00   | 488,76    |
| 000339 | 00003493 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 40,13  | 129,00 |  | 129,00 | 5.176,77  |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000340 | 00003494 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 125,39 | 34,00 |  | 34,00 | 4.263,26 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
| 000341 | 00003495 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022                | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 76,55  | 7,00  |  | 7,00  | 535,85   |
| 000342 | 00003496 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 190,64 | 2,00  |  | 2,00  | 381,28   |
| 000343 | 00003497 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 29,91  | 33,00 |  | 33,00 | 987,03   |
| 000344 | 00003498 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 71,59  | 2,00  |  | 2,00  | 143,18   |
| 000345 | 00003499 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 85,12  | 7,00  |  | 7,00  | 595,84   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | verticais de águas pluviais. af_06/2022                                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000346 | 00003500 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços 0,6x0,6x0,6 m Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 427,16 | 13,00  |  | 13,00  | 5.553,08  |
| 000347 | 00003501 | Poço de inspeção circular para drenagem, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade = 0,90 m Poço de inspeção circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade = 0,90 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa        | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 387,95 | 9,00   |  | 9,00   | 3.491,55  |
| 000348 | 00003502 | Grelha de ferro p/ calhas e caixas Grelha de ferro p/ calhas e caixas )                                                                                                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 937,55 | 12,55  |  | 12,55  | 11.766,25 |
| 000349 | 00003503 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm<br>Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                            | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 18,31  | 246,11 |  | 246,11 | 4.506,27  |
| 000350 | 00003504 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm<br>Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                            | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 23,84  | 67,85  |  | 67,85  | 1.617,54  |
| 000351 | 00003505 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm<br>Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                            | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 29,88  | 31,38  |  | 31,38  | 937,63    |
| 000352 | 00003506 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm<br>Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 33,18  | 255,62 |  | 255,62 | 8.481,47  |
| 000353 | 00003507 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm<br>Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm,                                                                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 53,86  | 31,38  |  | 31,38  | 1.690,13  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |    |     |       |       |  |       |        |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|--------|
|        |          | fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022                                                                                                                                                                        |                        |    |     |       |       |  |       |        |
| 000354 | 00003508 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 8,84  | 45,00 |  | 45,00 | 397,80 |
| 000355 | 00003509 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 13,77 | 29,00 |  | 29,00 | 399,33 |
| 000356 | 00003510 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 21,25 | 3,00  |  | 3,00  | 63,75  |
| 000357 | 00003511 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 25,53 | 16,00 |  | 16,00 | 408,48 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000358 | 00003512 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022          | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 8,61  | 59,00 |  | 59,00 | 507,99   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|----------|
| 000359 | 00003513 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022          | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 13,03 | 24,00 |  | 24,00 | 312,72   |
| 000360 | 00003514 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 48,85 | 24,00 |  | 24,00 | 1.172,40 |
| 000361 | 00003515 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 48,85 | 1,00  |  | 1,00  | 48,85    |
| 000362 | 00003516 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica 1 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 48,83 | 12,00 |  | 12,00 | 585,96   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000363 | 00003517 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 18,71 | 5,00 |  | 5,00 | 93,55  |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|------|--|------|--------|
| 000364 | 00003518 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 37,75 | 6,00 |  | 6,00 | 226,50 |
| 000365 | 00003519 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 37,73 | 1,00 |  | 1,00 | 37,73  |
| 000366 | 00003520 | Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 9,61  | 3,00 |  | 3,00 | 28,83  |
| 000367 | 00003521 | Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,78 | 2,00 |  | 2,00 | 35,56  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |    |     |       |       |  |       |        |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|--------|
|        |          | subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022                                                                                                                                                                                                         |                        |    |     |       |       |  |       |        |
| 000368 | 00003522 | Plug, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 Plug, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 28,96 | 2,00  |  | 2,00  | 57,92  |
| 000369 | 00003523 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 11,58 | 40,00 |  | 40,00 | 463,20 |
| 000370 | 00003524 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 8,61  | 37,00 |  | 37,00 | 318,57 |
| 000371 | 00003525 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 33,07 | 2,00  |  | 2,00  | 66,14  |
| 000372 | 00003526 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022                                | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,94 | 5,00  |  | 5,00  | 89,70  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |    |     |       |       |  |       |          |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|----------|
| 000373 | 00003527 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 16,32 | 2,00  |  | 2,00  | 32,64    |
| 000374 | 00003528 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                              | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 12,62 | 11,00 |  | 11,00 | 138,82   |
| 000375 | 00003529 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 41,75 | 2,00  |  | 2,00  | 83,50    |
| 000376 | 00003530 | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 91,56 | 1,00  |  | 1,00  | 91,56    |
| 000377 | 00004262 | Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm (Item 14,29 da PO) Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Item 14,29 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 61,65 | 8,00  |  | 8,00  | 493,20   |
| 000378 | 00002936 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM                                                               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 61,65 | 24,00 |  | 24,00 | 1.479,60 |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |          |        |  |        |          |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|--------|--|--------|----------|
|        |          | RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |     |          |        |  |        |          |
| 000379 | 00003531 | Corpo caixa seca 100 x 100 x 40 cm Corpo caixa seca 100 x 100 x 40 cm                                                                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 34,77    | 2,00   |  | 2,00   | 69,54    |
| 000380 | 00004263 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços (Item 14.32 da PO) Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 (Item 14.32 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 427,16   | 9,00   |  | 9,00   | 3.844,44 |
| 000381 | 00004264 | Poço de inspeção circular para drenagem, diâmetro interno = 0,60 m (Item 14.33 da PO) Poço de inspeção circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade = 0,90 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa (Item 14.33 da PO)                 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 391,42   | 5,00   |  | 5,00   | 1.957,10 |
| 000382 | 00003533 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 9,30     | 2,00   |  | 2,00   | 18,60    |
| 000383 | 00003534 | Tanque séptico retangular, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020                  | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 9.333,57 | 1,00   |  | 1,00   | 9.333,57 |
| 000384 | 00003535 | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_pa           | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 5.867,39 | 1,00   |  | 1,00   | 5.867,39 |
| 000385 | 00003536 | Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dim internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67m Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020      | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 6.823,26 | 1,00   |  | 1,00   | 6.823,26 |
| 000386 | 00004265 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm (Item 14.38 da PO) Tubo pvc, serie normal, esgoto                                                                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 23,84    | 179,40 |  | 179,40 | 4.276,90 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |       |       |  |       |          |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|-------|--|-------|----------|
|        |          | predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Item 14.38 da PO)                                                                                                                                            |                        |     |     |       |       |  |       |          |
| 000387 | 00003537 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022                                                                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 35,86 | 37,10 |  | 37,10 | 1.330,41 |
| 000388 | 00004266 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm (Item 14.40 da PO) Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Item 14.40 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 13,77 | 36,00 |  | 36,00 | 495,72   |
| 000389 | 00004267 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm (Item 14.41 da PO) Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Item 14.41 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 21,25 | 2,00  |  | 2,00  | 42,50    |
| 000390 | 00004268 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm (Item 14.42 da PO) Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Item 14.42 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 13,03 | 80,00 |  | 80,00 | 1.042,40 |
| 000391 | 00003538 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica Joelho 90 graus, pvc, serie                                                                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 20,27 | 9,00  |  | 9,00  | 182,43   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |    |     |       |      |  |      |        |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|------|--|------|--------|
|        |          | normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                                                                                      |                        |    |     |       |      |  |      |        |
| 000392 | 00003539 | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 57,43 | 2,00 |  | 2,00 | 114,86 |
| 000393 | 00003540 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022                        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 5,38  | 1,00 |  | 1,00 | 5,38   |
| 000394 | 00004269 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm (Item 14.46 da PO) Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (Item 14.46 da PO)            | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,94 | 6,00 |  | 6,00 | 107,64 |
| 000395 | 00003204 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL<br>TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,87 | 4,00 |  | 4,00 | 43,48  |
| 000396 | 00003541 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75                                                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 22,21 | 4,00 |  | 4,00 | 88,84  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |    |     |       |       |  |       |          |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|----------|
|        |          | mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022                                                                                                                               |                        |    |     |       |       |  |       |          |
| 000397 | 00003542 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 79,23 | 6,00  |  | 6,00  | 475,38   |
| 000398 | 00003543 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 79,21 | 2,00  |  | 2,00  | 158,42   |
| 000399 | 00003544 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica 1 Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 21,65 | 57,00 |  | 57,00 | 1.234,05 |
| 000400 | 00003545 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 49,00 | 5,00  |  | 5,00  | 245,00   |
| 000401 | 00003546 | Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 49,01 | 9,00  |  | 9,00  | 441,09   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000402 | 00003547 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 263,86 | 13,00 |  | 13,00 | 3.430,18 |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
| 000403 | 00003548 | Válvula de descarga metálica, duplo acionamento eco, base 1 1/2", acabamento metalico cromado Válvula de descarga metálica, duplo acionamento eco, base 1 1/2, acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação          | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 280,43 | 13,00 |  | 13,00 | 3.645,59 |
| 000404 | 00003166 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 39,67  | 13,00 |  | 13,00 | 515,71   |
| 000405 | 00003549 | Mictório sifonado louça branca - padrão médio Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 589,84 | 3,00  |  | 3,00  | 1.769,52 |
| 000406 | 00003550 | Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2", acabamento cromodado e similar Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2, acabamento cromodado e similar                                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 430,20 | 3,00  |  | 3,00  | 1.290,60 |
| 000407 | 00003551 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 200,21 | 15,00 |  | 15,00 | 3.003,15 |
| 000408 | 00003552 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 40 x 34 x 14 cm Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 40 x 34 x 14 cm - fornecimento e instalação                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 191,35 | 10,00 |  | 10,00 | 1.913,50 |
| 000409 | 00003553 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 50 x 40 x 20 cm Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 50 x 40 x 20 cm - fornecimento e instalação                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 191,35 | 2,00  |  | 2,00  | 382,70   |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000410 | 00003554 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 50 x 40 cm Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 50 x 40 cm - fornecimento e instalação                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 191,35 | 3,00  |  | 3,00  | 574,05   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
| 000411 | 00003555 | Lavatório de canto, louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular Lavatório de canto, louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 126,46 | 4,00  |  | 4,00  | 505,84   |
| 000412 | 00003556 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 126,46 | 1,00  |  | 1,00  | 126,46   |
| 000413 | 00003557 | Lavatório sobrepor, deca ou equivalente Lavatório sobrepor, deca ou equivalente                                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 472,60 | 2,00  |  | 2,00  | 945,20   |
| 000414 | 00003558 | Tanque de louça branca com coluna, 40l ou equivalente Tanque de louça branca com coluna, 40l ou equivalente - fornecimento e instalação                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 618,08 | 2,00  |  | 2,00  | 1.236,16 |
| 000415 | 00003559 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 79,00  | 10,00 |  | 10,00 | 790,00   |
| 000416 | 00003560 | Porta papel higiênico, conforme projeto Porta papel higiênico, conforme projeto                                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 36,51  | 2,00  |  | 2,00  | 73,02    |
| 000417 | 00000783 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PLÁSTICA DIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO                                                  | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 62,31  | 11,00 |  | 11,00 | 685,41   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                 |                        |    |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
| 000418 | 00003561 | Ducha / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manual Ducha / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manual                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 131,12 | 6,00  |  | 6,00  | 786,72   |
| 000419 | 00003562 | Torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v) Torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v)                                                               | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 165,83 | 2,00  |  | 2,00  | 331,66   |
| 000420 | 00003563 | Torneira de mesa bica móvel, conforme projeto Torneira de mesa bica móvel, conforme projeto                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 98,60  | 9,00  |  | 9,00  | 887,40   |
| 000421 | 00003564 | Torneira de parede, conforme projeto Torneira de parede, conforme projeto                                                                                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 88,17  | 6,00  |  | 6,00  | 529,02   |
| 000422 | 00003565 | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, com temporizador Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, com temporizador - fornecimento e instalação.                                  | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 98,60  | 15,00 |  | 15,00 | 1.479,00 |
| 000423 | 00003566 | Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando - acionamento tipo alavanca                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 237,44 | 16,00 |  | 16,00 | 3.799,04 |
| 000424 | 00000784 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020    | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 68,02  | 10,00 |  | 10,00 | 680,20   |
| 000425 | 00000782 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO DIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                  | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 81,59  | 10,00 |  | 10,00 | 815,90   |
| 000426 | 00003567 | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 38,03  | 12,00 |  | 12,00 | 456,36   |
| 000427 | 00003568 | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 63,59  | 12,00 |  | 12,00 | 763,08   |
| 000428 | 00001424 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE                                                                                                                                                                           | 00043-15000025         | UN | N/C | 311,28 | 10,00 |  | 10,00 | 3.112,80 |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
|        |          | APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                 | 0000                   |     |     |        |       |  |       |          |
| 000429 | 00002448 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM 1 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 299,32 | 12,00 |  | 12,00 | 3.591,84 |
| 000430 | 00003569 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 281,35 | 12,00 |  | 12,00 | 3.376,20 |
| 000431 | 00003570 | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aço inox polido, fixada na parede Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aço inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 537,67 | 2,00  |  | 2,00  | 1.075,34 |
| 000432 | 00001393 | FORNECIMENTO DE BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 992,00 | 2,00  |  | 2,00  | 1.984,00 |
| 000433 | 00003571 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 48,53  | 35,20 |  | 35,20 | 1.708,26 |
| 000434 | 00003572 | Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020                  | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 65,30  | 6,00  |  | 6,00  | 391,80   |
| 000435 | 00003573 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 36,35  | 4,00  |  | 4,00  | 145,40   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |    |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |    |     |        |       |  |       |          |
| 000436 | 00003574 | Curva em cobre, dn 15 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa Curva em cobre, dn 15 mm, 45 graus, sem anel de solda, bolsa x bolsa, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,82  | 2,00  |  | 2,00  | 21,64    |
| 000437 | 00003575 | Cap ou taMpao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" Cap ou taMpao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 12,92  | 1,00  |  | 1,00  | 12,92    |
| 000438 | 00003576 | Regulador de alta pressão glp Regulador de alta pressão glp                                                                                                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 587,93 | 1,00  |  | 1,00  | 587,93   |
| 000439 | 00003577 | Registro ou regulador de gás de cozinha Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 46,00  | 2,00  |  | 2,00  | 92,00    |
| 000440 | 00003578 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4" Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 62,97  | 4,00  |  | 4,00  | 251,88   |
| 000441 | 00003579 | Requadro em alumínio tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos Requadro em alumínio tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.                                                              | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 433,72 | 0,48  |  | 0,48  | 208,19   |
| 000442 | 00003580 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 Kg, classe bc Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 Kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe                                                              | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 211,31 | 22,00 |  | 22,00 | 4.648,82 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
| 000443 | 00003581 | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 Kg, classe bc Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 Kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 596,31 | 2,00   |  | 2,00   | 1.192,62  |
| 000444 | 00003582 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2") Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 109,33 | 43,00  |  | 43,00  | 4.701,19  |
| 000445 | 00003583 | Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2") Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 487,11 | 1,00   |  | 1,00   | 487,11    |
| 000446 | 00003584 | Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2") Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 81,62  | 11,00  |  | 11,00  | 897,82    |
| 000447 | 00003585 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2") 1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2010              | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 153,71 | 272,31 |  | 272,31 | 41.856,77 |
| 000448 | 00003586 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2") Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 180,82 | 13,00  |  | 13,00  | 2.350,66  |
| 000449 | 00003587 | União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2),                                                                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 193,67 | 6,00   |  | 6,00   | 1.162,02  |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |     |     |          |        |  |        |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                                                           |                        |     |     |          |        |  |        |           |
| 000450 | 00004270 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 (Item 17,9 da PO) Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 (Item 17,9 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 219,81   | 1,00   |  | 1,00   | 219,81    |
| 000451 | 00003588 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 298,11   | 5,00   |  | 5,00   | 1.490,55  |
| 000452 | 00003589 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 364,31   | 2,00   |  | 2,00   | 728,62    |
| 000453 | 00004271 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" (Item 17.12 da PO) Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021 (Item 17.12 da PO)                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 364,31   | 1,00   |  | 1,00   | 364,31    |
| 000454 | 00003590 | Bomba centrífuga, trifásica, 6 cv, hm 30 a 40 m, q 26,36 m3/h Bomba centrífuga, trifásica, 6 cv, hm 30 a 40 m, q 26,36 m3/h - fornecimento e instalação.                                                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 3.402,04 | 2,00   |  | 2,00   | 6.804,08  |
| 000455 | 00003591 | Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 Kgf/cm2), d = 50mm Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 Kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 124,31   | 1,00   |  | 1,00   | 124,31    |
| 000456 | 00003592 | Central alarme endereçável Central alarme endereçável                                                                                                                                                                                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 3.369,71 | 1,00   |  | 1,00   | 3.369,71  |
| 000457 | 00003593 | Eletroduto em aco zincado ou galvanizado dn=3/4", aparente Eletroduto em aco zincado ou galvanizado dn=3/4, aparente - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 22,45    | 456,00 |  | 456,00 | 10.237,20 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |     |          |        |  |        |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|--------|--|--------|-----------|
| 000458 | 00003594 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                     | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 2,41     | 228,00 |  | 228,00 | 549,48    |
| 000459 | 00003216 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 3,48     | 228,00 |  | 228,00 | 793,44    |
| 000460 | 00001753 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 15,56    | 7,00   |  | 7,00   | 108,92    |
| 000461 | 00003595 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede Caixa retangular 4 x 4 média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 18,36    | 9,00   |  | 9,00   | 165,24    |
| 000462 | 00003596 | FORNECIMENTO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17 CM. 1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 1.401,93 | 9,00   |  | 9,00   | 12.617,37 |
| 000463 | 00002777 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 325,77   | 1,00   |  | 1,00   | 325,77    |
| 000464 | 00004272 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" (Item 17.23 da PO) Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021 (Item 17.23 da PO)                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 298,11   | 1,00   |  | 1,00   | 298,11    |
| 000465 | 00003597 | Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm Hidrante subterrâneo predial (com                                                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 3.080,90 | 1,00   |  | 1,00   | 3.080,90  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |          |        |  |        |          |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|--------|--|--------|----------|
|        |          | curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |          |        |  |        |          |
| 000466 | 00001195 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 18,34    | 69,00  |  | 69,00  | 1.265,46 |
| 000467 | 00003598 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura. Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura.                                                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 35,80    | 110,00 |  | 110,00 | 3.938,00 |
| 000468 | 00003599 | Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 69,73    | 27,00  |  | 27,00  | 1.882,71 |
| 000469 | 00003600 | Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 128,55   | 3,00   |  | 3,00   | 385,65   |
| 000470 | 00003601 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 40 disjuntores din 100a Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 898,03   | 3,00   |  | 3,00   | 2.694,09 |
| 000471 | 00003602 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 50 disjuntores din 225a Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 50 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação.            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 2.140,78 | 4,00   |  | 4,00   | 8.563,12 |
| 000472 | 00003603 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din 100a Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 516,95   | 2,00   |  | 2,00   | 1.033,90 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000473 | 00003604 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores din 100a Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 542,27 | 2,00  |  | 2,00  | 1.084,54 |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
| 000474 | 00000663 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 9,19   | 54,00 |  | 54,00 | 496,26   |
| 000475 | 00001062 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 9,74   | 21,00 |  | 21,00 | 204,54   |
| 000476 | 00002403 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,82  | 11,00 |  | 11,00 | 119,02   |
| 000477 | 00003605 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 10,82  | 12,00 |  | 12,00 | 129,84   |
| 000478 | 00003606 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 17,47  | 1,00  |  | 1,00  | 17,47    |
| 000479 | 00003607 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 54,71  | 9,00  |  | 9,00  | 492,39   |
| 000480 | 00003608 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 56,36  | 7,00  |  | 7,00  | 394,52   |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                               |                        |    |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
| 000481 | 00002489 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 63,61  | 4,00  |  | 4,00  | 254,44   |
| 000482 | 00003609 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                             | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 69,81  | 2,00  |  | 2,00  | 139,62   |
| 000483 | 00003610 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 124,67 | 4,00  |  | 4,00  | 498,68   |
| 000484 | 00002487 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 331,36 | 2,00  |  | 2,00  | 662,72   |
| 000485 | 00003611 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. af_10/2020                             | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 778,58 | 3,00  |  | 3,00  | 2.335,74 |
| 000486 | 00003612 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 119,54 | 3,00  |  | 3,00  | 358,62   |
| 000487 | 00003613 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40a - 30ma Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40a - 30ma                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 123,60 | 1,00  |  | 1,00  | 123,60   |
| 000488 | 00003614 | Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 134,01 | 26,00 |  | 26,00 | 3.484,26 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000489 | 00003615 | Dispositivo contra surto - dps 40 ka Dispositivo contra surto - dps 40 ka                                                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 86,48  | 40,00    |  | 40,00    | 3.459,20  |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|----------|-----------|
| 000490 | 00003616 | Dispositivo contra surto - dps 80 ka Dispositivo contra surto - dps 80 ka                                                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 143,72 | 8,00     |  | 8,00     | 1.149,76  |
| 000491 | 00003617 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023        | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 14,26  | 184,30   |  | 184,30   | 2.628,12  |
| 000492 | 00003618 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023            | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 16,32  | 1.235,07 |  | 1.235,07 | 20.156,34 |
| 000493 | 00003619 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 11,46  | 1,50     |  | 1,50     | 17,19     |
| 000494 | 00003620 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023               | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 6,39   | 3,00     |  | 3,00     | 19,17     |
| 000495 | 00003621 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1", aparente Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1", aparente - fornecimento e instalação.                                    | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 24,71  | 59,78    |  | 59,78    | 1.477,16  |
| 000496 | 00003622 | Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/2", aparente Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/2, aparente - fornecimento e instalação.                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 33,64  | 51,85    |  | 51,85    | 1.744,23  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
| 000497 | 00003623 | Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/4", aparente Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/4, aparente - fornecimento e instalação.                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 29,54  | 132,65 |  | 132,65 | 3.918,48  |
| 000498 | 00003624 | Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=2", aparente Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=2, aparente - fornecimento e instalação.                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 39,77  | 42,65  |  | 42,65  | 1.696,19  |
| 000499 | 00004273 | Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=3/4", aparente (Item 18.31 da PO) Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=3/4, aparente - fornecimento e instalação. (Item 18.31 da PO)                                                    | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 22,45  | 650,08 |  | 650,08 | 14.594,30 |
| 000500 | 00003625 | Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=4", aparente Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=4, aparente - fornecimento e instalação.                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 57,12  | 110,60 |  | 110,60 | 6.317,47  |
| 000501 | 00003626 | Caixa enterrada elétrica retangular dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020                      | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 130,75 | 7,00   |  | 7,00   | 915,25    |
| 000502 | 00003627 | Caixa enterrada elétrica retangular dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020                      | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 205,00 | 10,00  |  | 10,00  | 2.050,00  |
| 000503 | 00003628 | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, chapa de aço galvanizado, dimensoes 20 x 20 x *12cm Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 20 x 20 x *12* cm (padrao concessionaria local) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 74,59  | 1,00   |  | 1,00   | 74,59     |
| 000504 | 00003629 | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, chapa                                                                                                                                                                                      | 00043-15000025         | UN  | N/C | 146,60 | 1,00   |  | 1,00   | 146,60    |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |    |     |       |        |  |        |          |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|--------|--|--------|----------|
|        |          | de aço galvanizado, dimensões 40 x 40 x *12*cm<br>Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em<br>chapa de aço galvanizado, dimensões 40 x 40 x *12*<br>cm (padrão concessionária local)                                                 | 0000                   |    |     |       |        |  |        |          |
| 000505 | 00004274 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO<br>PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE (Item 18.37 da<br>PO) CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO<br>PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (Item<br>18.37 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 15,56 | 10,00  |  | 10,00  | 155,60   |
| 000506 | 00003213 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM<br>LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023<br>CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM<br>LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 13,78 | 45,00  |  | 45,00  | 620,10   |
| 000507 | 00003630 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn<br>25 (1") Luva, em ferro galvanizado, conexão<br>rosqueada, dn 25 (1), instalado em rede de<br>alimentação para sprinkler - fornecimento e<br>instalação. af_10/2020                        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 24,98 | 111,00 |  | 111,00 | 2.772,78 |
| 000508 | 00003631 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn<br>40 (1 1/2") Luva, em ferro galvanizado, conexão<br>rosqueada, dn 40 (1 1/2), instalado em rede de<br>alimentação para sprinkler - fornecimento e<br>instalação. af_10/2020                | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 35,85 | 16,00  |  | 16,00  | 573,60   |
| 000509 | 00003632 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn<br>32 (1 1/4") Luva, em ferro galvanizado, conexão<br>rosqueada, dn 32 (1 1/4), instalado em rede de<br>alimentação para sprinkler - fornecimento e<br>instalação. af_10/2020                | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 30,95 | 35,00  |  | 35,00  | 1.083,25 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |     |        |       |  |       |          |
| 000510 | 00004275 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1") (Item 18.42 da PO) Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Item 18.42 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 24,98  | 2,00  |  | 2,00  | 49,96    |
| 000511 | 00003633 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 50 (2") Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 50 (2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 48,84  | 11,00 |  | 11,00 | 537,24   |
| 000512 | 00003634 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3") Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 112,01 | 24,00 |  | 24,00 | 2.688,24 |
| 000513 | 00003635 | Condutete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente Condutete de                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 28,50  | 22,00 |  | 22,00 | 627,00   |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |     |     |       |          |  |          |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022                                                                                                                           |                        |     |     |       |          |  |          |           |
| 000514 | 00003636 | Condutele de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente Condutele de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 24,98 | 13,00    |  | 13,00    | 324,74    |
| 000515 | 00004276 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF_03/2023 (Item 18.47 da PO) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (Item 18.47 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 3,48  | 8.209,38 |  | 8.209,38 | 28.568,64 |
| 000516 | 00003637 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                             | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 5,36  | 3.917,07 |  | 3.917,07 | 20.995,50 |
| 000517 | 00003638 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                             | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 7,47  | 1.335,80 |  | 1.335,80 | 9.978,43  |
| 000518 | 00003639 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 13,30 | 113,10   |  | 113,10   | 1.504,23  |
| 000519 | 00001933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 5,71  | 700,00   |  | 700,00   | 3.997,00  |
| 000520 | 00003640 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para                                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 8,05  | 578,00   |  | 578,00   | 4.652,90  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | circuitos terminais - fornecimento e instalação.<br>af_03/2023                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |        |        |  |        |           |
| 000521 | 00003641 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 8,23   | 238,50 |  | 238,50 | 1.962,86  |
| 000522 | 00003642 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 13,04  | 97,50  |  | 97,50  | 1.271,40  |
| 000523 | 00003643 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 21,77  | 50,30  |  | 50,30  | 1.095,03  |
| 000524 | 00003644 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 43,54  | 256,60 |  | 256,60 | 11.172,36 |
| 000525 | 00003645 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 77,83  | 221,60 |  | 221,60 | 17.247,13 |
| 000526 | 00003646 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado,                                                                                                                                                                                                                 | 00043-15000025         | MTS | N/C | 125,93 | 18,10  |  | 18,10  | 2.279,33  |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | largura 100mm e altura 50mm Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação.                                                                           | 0000                   |     |     |        |        |  |        |           |
| 000527 | 00003647 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 150mm e altura 50mm Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 150mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação.                         | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 149,27 | 11,40  |  | 11,40  | 1.701,68  |
| 000528 | 00003648 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação.                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 95,47  | 120,40 |  | 120,40 | 11.494,59 |
| 000529 | 00003649 | Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 18,32  | 127,52 |  | 127,52 | 2.336,17  |
| 000530 | 00002764 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 28,74  | 160,00 |  | 160,00 | 4.598,40  |
| 000531 | 00003650 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                    | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 30,94  | 28,00  |  | 28,00  | 866,32    |
| 000532 | 00002766 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 33,19  | 5,00   |  | 5,00   | 165,95    |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000533 | 00003651 | Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa<br>Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 72,68 | 4,00  |  | 4,00  | 290,72   |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|----------|
| 000534 | 00003652 | Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa<br>Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023   | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 52,39 | 8,00  |  | 8,00  | 419,12   |
| 000535 | 00002765 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 27,33 | 23,00 |  | 23,00 | 628,59   |
| 000536 | 00002935 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 41,80 | 9,00  |  | 9,00  | 376,20   |
| 000537 | 00003220 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 56,27 | 2,00  |  | 2,00  | 112,54   |
| 000538 | 00003653 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                    | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 73,82 | 2,00  |  | 2,00  | 147,64   |
| 000539 | 00003654 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores Espelho / placa cega 4 x 2, para instalacao de tomadas e interruptores                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 12,57 | 16,00 |  | 16,00 | 201,12   |
| 000540 | 00003655 | Luminária de embutir, com lâmpada led de 18 w<br>Luminária de embutir, com lâmpada led de 18 w                                                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 46,43 | 29,00 |  | 29,00 | 1.346,47 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |        |        |  |        |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
| 000541 | 00003656 | Luminária de embutir, com lâmpada led de 31 w<br>Luminária de embutir, com lâmpada led de 31 w                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 116,80 | 20,00  |  | 20,00  | 2.336,00  |
| 000542 | 00003657 | Luminária de embutir, com lâmpada led de 39 w<br>Luminária de embutir, com lâmpada led de 39 w                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 116,80 | 95,00  |  | 95,00  | 11.096,00 |
| 000543 | 00003658 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 Lâmpada<br>tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e<br>instalação. af_02/2020_ps                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 22,69  | 86,00  |  | 86,00  | 1.951,34  |
| 000544 | 00003659 | Refletor em alumínio, de suporte e alça, com lâmpada<br>led de 200 w Refletor em alumínio, de suporte e alça,<br>com lâmpada led de 200 w                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 129,47 | 18,00  |  | 18,00  | 2.330,46  |
| 000545 | 00003660 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1<br>lâmpada led de 6 w, sem reator Luminária arandela<br>tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6<br>w, sem reator - fornecimento e instalação.<br>af_02/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 96,18  | 46,00  |  | 46,00  | 4.424,28  |
| 000546 | 00003661 | Luminária tipo spot balizador led 12w Luminária tipo<br>spot balizador led 12w                                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 117,73 | 18,00  |  | 18,00  | 2.119,14  |
| 000547 | 00002141 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8" TUBO EM<br>COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO,<br>INSTALADO EM RAMALALIMENTAÇÃO DE AR<br>CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 36,82  | 156,00 |  | 156,00 | 5.743,92  |
| 000548 | 00003662 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4" Tubo em cobre<br>flexível, dn 1/4, com isolamento, instalado em ramal de<br>alimentação de ar condicionado com condensadora<br>individual fornecimento e instalação. af_12/2015               | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 22,15  | 18,00  |  | 18,00  | 398,70    |
| 000549 | 00003663 | Tubo em cobre flexível, dn 3/4" Tubo em cobre<br>flexível, dn 3/4, com isolamento, instalado em ramal de<br>alimentação de ar condicionado com condensadora<br>individual ? fornecimento e instalação.                        | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 66,40  | 140,00 |  | 140,00 | 9.296,00  |
| 000550 | 00002142 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8" TUBO EM<br>COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO,<br>INSTALADO EM RAMALALIMENTAÇÃO DE AR<br>CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 57,44  | 16,00  |  | 16,00  | 919,04    |
| 000551 | 00003664 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2" Tubo em cobre<br>flexível, dn 1/2, com isolamento, instalado em ramal de<br>alimentação de ar condicionado com condensadora                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 47,33  | 18,00  |  | 18,00  | 851,94    |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |          |        |  |        |           |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | central - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |          |        |  |        |           |
| 000552 | 00002582 | VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EMAÇO ESTRUTURAK COM CONEXÕES PARAFUSADAS Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, incluso mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 13,94    | 257,44 |  | 257,44 | 3.588,71  |
| 000553 | 00003665 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO AF_08/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 14,18    | 55,00  |  | 55,00  | 779,90    |
| 000554 | 00003666 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022                                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 5,92     | 105,00 |  | 105,00 | 621,60    |
| 000555 | 00003667 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 9,15     | 21,00  |  | 21,00  | 192,15    |
| 000556 | 00003668 | Switch tipo 24 portas Switch tipo 24 portas                                                                                                                                                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 2.574,50 | 5,00   |  | 5,00   | 12.872,50 |
| 000557 | 00003669 | Patch panel 24 portas, categoria 5e Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019                                                                                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 679,77   | 10,00  |  | 10,00  | 6.797,70  |
| 000558 | 00003670 | Rack aberto em coluna 44u para servidor Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e                                                                                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 1.666,27 | 1,00   |  | 1,00   | 1.666,27  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |     |       |          |  |          |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|----------|--|----------|-----------|
|        |          | instalação. af_11/2019                                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |       |          |  |          |           |
| 000559 | 00003671 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019                                                                               | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 4,77  | 5.034,41 |  | 5.034,41 | 24.014,14 |
| 000560 | 00002697 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 45,26 | 56,00    |  | 56,00    | 2.534,56  |
| 000561 | 00004277 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4") (Item 20.6 da PO)<br>Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 (Item 20.6 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 28,50 | 9,00     |  | 9,00     | 256,50    |
| 000562 | 00004278 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"),(Item 20.7 da PO)<br>Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 (Item 20.7 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 28,50 | 4,00     |  | 4,00     | 114,00    |
| 000563 | 00004279 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede (Item 20.8 da PO) Caixa retangular 4 x 4 média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Item 20.8 da PO)                               | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 18,36 | 1,00     |  | 1,00     | 18,36     |
| 000564 | 00003672 | Luva, em ferro galvanizado, dn 25 (1") Luva, em ferro galvanizado, dn 25 (1), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 32,26 | 2,00     |  | 2,00     | 64,52     |
| 000565 | 00004280 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2") (Item 20.10 da PO) Luva, em ferro                                                                                                                                                             | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 35,85 | 38,00    |  | 38,00    | 1.362,30  |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |    |     |        |       |  |       |          |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-------|--|-------|----------|
|        |          | galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Item 20.10 da PO)                                                                                                 |                        |    |     |        |       |  |       |          |
| 000566 | 00004281 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2") (Item 20.11 da PO) Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Item 20.11 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 35,85  | 8,00  |  | 8,00  | 286,80   |
| 000567 | 00003673 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2") Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 78,63  | 8,00  |  | 8,00  | 629,04   |
| 000568 | 00003674 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020        | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 19,36  | 18,00 |  | 18,00 | 348,48   |
| 000569 | 00003675 | Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e taMpa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e taMpa,                                                                                                       | 00043-15000025<br>0000 | UN | N/C | 321,75 | 6,00  |  | 6,00  | 1.930,50 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |     |     |        |        |  |        |          |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|----------|
|        |          | dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |        |        |  |        |          |
| 000570 | 00003676 | Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepôr) Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepôr) fornecimento e instalacao. af_11/2019                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 453,16 | 2,00   |  | 2,00   | 906,32   |
| 000571 | 00002776 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, 0,35X0,60X0,60 M CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020                         | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 487,73 | 3,00   |  | 3,00   | 1.463,19 |
| 000572 | 00003677 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepôr) Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepôr), fornecimento e instalacao. af_11/2019                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 37,11  | 3,00   |  | 3,00   | 111,33   |
| 000573 | 00004282 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais (Item 20.18 da PO) Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Item 20.18 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 14,26  | 167,49 |  | 167,49 | 2.388,41 |
| 000574 | 00004283 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais (Item 20.19 da PO) Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Item 20.19 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 14,26  | 106,19 |  | 106,19 | 1.514,27 |
| 000575 | 00004284 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais (Item 20.20 da PO) Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Item 20.20 da PO)     | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 16,32  | 9,90   |  | 9,90   | 161,57   |
| 000576 | 00004285 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm (Item 20.21 da PO) Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. (Item 20.21 da PO)     | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 95,47  | 25,40  |  | 25,40  | 2.424,94 |





**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

| 000577 | 00004286 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm (Item 20.22 da PO)<br>Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. (Item 20.22 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 125,93 | 113,40 |  | 113,40 | 14.280,46 |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|--------|--|--------|-----------|
| 000578 | 00003678 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=3/4", aparente Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=3/4", aparente - fornecimento e instalação.                                                                | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 21,74  | 3,70   |  | 3,70   | 80,44     |
| 000579 | 00004287 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1", aparente (Item 20.24 da PO)<br>Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1", aparente - fornecimento e instalação. (Item 20.24 da PO)                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 24,71  | 32,40  |  | 32,40  | 800,60    |
| 000580 | 00004288 | Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/2", aparente (Item 20.25 da PO) Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/2", aparente - fornecimento e instalação. (Item 20.25 da PO)                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 33,64  | 128,90 |  | 128,90 | 4.336,20  |
| 000581 | 00004289 | Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/4", aparente (Item 20.26 da PO) Eletroduto em aço zincado ou galvanizado dn=1 1/4", aparente - fornecimento e instalação. (Item 20.26 da PO)                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 29,54  | 33,10  |  | 33,10  | 977,77    |
| 000582 | 00003679 | Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto 75 mm (2 1/2")<br>Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 75 mm (2 1/2), tipo sealtubo                               | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 39,77  | 39,85  |  | 39,85  | 1.584,83  |
| 000583 | 00003680 | Duto de alongamento para exaustor Duto de alongamento para exaustor                                                                                                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 102,97 | 6,00   |  | 6,00   | 617,82    |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                   |                        |     |     |          |        |  |        |          |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|--------|--|--------|----------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                   |                        |     |     |          |        |  |        |          |
| 000584 | 00003681 | Coifa em aço inox 100cm x 150cm Coifa em aço inox 100cm x 150cm                                                                                                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 7.908,16 | 1,00   |  | 1,00   | 7.908,16 |
| 000585 | 00003682 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023                                                     | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 97,39    | 1,00   |  | 1,00   | 97,39    |
| 000586 | 00003683 | Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,26    | 45,00  |  | 45,00  | 641,70   |
| 000587 | 00003684 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023                                               | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 21,08    | 25,00  |  | 25,00  | 527,00   |
| 000588 | 00003685 | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2 - fornecimento e instalação. af_08/2020                                                  | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 23,56    | 6,00   |  | 6,00   | 141,36   |
| 000589 | 00003686 | Conjunto de estaiamento para mastro de spda Conjunto de estaiamento para mastro de spda                                                                                                           | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 354,37   | 1,00   |  | 1,00   | 354,37   |
| 000590 | 00003687 | Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 20,97    | 150,00 |  | 150,00 | 3.145,50 |
| 000591 | 00003688 | Caixa de equalização de aterramento elétrico Caixa de equalização de aterramento elétrico                                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 297,04   | 1,00   |  | 1,00   | 297,04   |
| 000592 | 00002031 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | M³  | N/C | 66,28    | 43,95  |  | 43,95  | 2.913,01 |
| 000593 | 00002687 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM                                                                                         | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 21,77    | 43,95  |  | 43,95  | 956,79   |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |          |        |  |        |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|--------|--|--------|-----------|
|        |          | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.<br>AF_08/2023                                                                                                                                                   |                        |     |     |          |        |  |        |           |
| 000594 | 00003689 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros<br>Haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros -<br>fornecimento e instalação. af_08/2023                                                   | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 69,93    | 15,00  |  | 15,00  | 1.048,95  |
| 000595 | 00003690 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com<br>isolador Cordoalha de cobre nu 35 mm², não<br>enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.<br>af_08/2023                               | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 55,38    | 50,00  |  | 50,00  | 2.769,00  |
| 000596 | 00003691 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada Cordoalha<br>de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e<br>instalação. af_08/2023                                                                      | 00043-15000025<br>0000 | MTS | N/C | 44,80    | 470,00 |  | 470,00 | 21.056,00 |
| 000597 | 00003692 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em<br>polietileno, diâmetro interno = 0,3 m Caixa de inspeção<br>para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro<br>interno = 0,3 m. af_12/2020 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 47,02    | 15,00  |  | 15,00  | 705,30    |
| 000598 | 00003693 | Terminal a compressão Terminal a compressão                                                                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 13,32    | 25,00  |  | 25,00  | 333,00    |
| 000599 | 00003694 | Solda exotérmica para spda Solda exotérmica para<br>spda - fornecimento e instalação.                                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 57,50    | 30,00  |  | 30,00  | 1.725,00  |
| 000600 | 00003695 | Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal<br>Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal                                                                                                 | 00043-15000025<br>0000 | UN  | N/C | 5.121,61 | 1,00   |  | 1,00   | 5.121,61  |
| 000601 | 00003696 | Bancada de granito cinza andorinha, inclusive passa<br>pratos, espessura 2 cm Bancada de granito cinza<br>andorinha, inclusive passa pratos, espessura 2 cm -<br>fornecimento e instalação         | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 405,08   | 61,78  |  | 61,78  | 25.025,84 |
| 000602 | 00003697 | Prateleira de granito cinza andorinha, espessura 2<br>cm - fornecimento e instalação Prateleira de granito<br>cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e<br>instalação                       | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 338,52   | 27,71  |  | 27,71  | 9.380,39  |
| 000603 | 00003698 | Escaninhos em mdf, revestidos em laminado<br>melamínico Escaninhos em mdf, revestidos em<br>laminado melamínico                                                                                    | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 167,14   | 131,25 |  | 131,25 | 21.937,13 |



**Fundo de Educação de Alegre**  
**Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |     |          |       |  |       |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----|----------|-------|--|-------|-----------|
| 000604 | 00003699 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 24cm, comprimento de até 2m Peitoril linear em granito ou mármore, l = 24cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.                                                            | 00043-15000025<br>0000 | MTS  | N/C | 89,16    | 85,38 |  | 85,38 | 7.612,48  |
| 000605 | 00003700 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 Kg, branco Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 Kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020                                            | 00043-15000025<br>0000 | UN   | N/C | 28,62    | 87,00 |  | 87,00 | 2.489,94  |
| 000606 | 00003701 | Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, l=150 cm Tubo aço galvanizado d=3 p/bicicletário, dimensão: h=75cm, l=150 cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento | 00043-15000025<br>0000 | UN   | N/C | 794,03   | 6,00  |  | 6,00  | 4.764,18  |
| 000607 | 00003702 | Banco em alvenaria, tampo em concreto, c/encosto h=80cm (pintado) Banco em alvenaria, tampo em concreto, c/encosto h=80cm (pintado)                                                                                                                | 00043-15000025<br>0000 | MTS  | N/C | 214,51   | 53,00 |  | 53,00 | 11.369,03 |
| 000608 | 00003703 | Banco em alvenaria revestido em cerâmica Banco em alvenaria revestido em cerâmica                                                                                                                                                                  | 00043-15000025<br>0000 | MTS  | N/C | 471,12   | 24,00 |  | 24,00 | 11.306,88 |
| 000609 | 00003704 | Porta objeto em granito cinza andorinha, espessura 2 cm Porta objeto em granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalação                                                                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2  | N/C | 338,52   | 0,97  |  | 0,97  | 328,36    |
| 000610 | 00003707 | Poste oficial completo para rede de volei 1 Poste oficial completo para rede de volei                                                                                                                                                              | 00043-15000025<br>0000 | CONJ | N/C | 2.424,30 | 1,00  |  | 1,00  | 2.424,30  |
| 000611 | 00003706 | Tabela de basquete oficial completa Tabela de basquete oficial completa                                                                                                                                                                            | 00043-15000025<br>0000 | CONJ | N/C | 7.276,01 | 1,00  |  | 1,00  | 7.276,01  |
| 000612 | 00003708 | Trave oficial completa para futebol de salão Trave oficial completa para futebol de salão                                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | CONJ | N/C | 3.852,56 | 1,00  |  | 1,00  | 3.852,56  |



**Fundo de Educação de Alegre  
Estado do Espírito Santo**

**Saldo de Termo/Contrato por Secretaria**

|                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |        |          |  |                   |                     |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|----------|--|-------------------|---------------------|
| 000613                  | 00003709 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019                                                                                                                                          | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 1,29   | 2.935,25 |  | 2.935,25          | 3.786,47            |
| 000614                  | 00004290 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA (Item 24.2 da PO) fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps (Item 24.2 da PO)                                                        | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 229,29 | 6,00     |  | 6,00              | 1.375,74            |
| 000615                  | 00004291 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado (Item 4.43 da PO) Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (Item 4.43 da PO)                                                | 00043-15000025<br>0000 | KG  | N/C | 14,68  | 18,75    |  | 18,75             | 275,25              |
| 000616                  | 00004292 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas (Item 4.44 da PO 1) Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (Item 4.44 da PO)               | 00043-15000025<br>0000 | MT3 | N/C | 612,15 | 0,81     |  | 0,81              | 495,84              |
| 000617                  | 00004293 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, 10 utilizações.(Item 4.45 da PO) Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 (Item 4.45 da PO) | 00043-15000025<br>0000 | MT2 | N/C | 49,30  | 4,51     |  | 4,51              | 222,34              |
| <b>Saldo Disponível</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |        |          |  | <b>186.711,80</b> | <b>5.499.999,93</b> |

**NEMROD  
EMERICK:270  
48542896**

Assinado de forma  
digital por NEMROD  
EMERICK:27048542896  
Dados: 2026.03.25  
11:36:36 -03'00'

**WELINGTON  
BARBOSA  
MELO:10889849757**

Assinado de forma digital por WELINGTON  
BARBOSA MELO:10889849757  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital  
PF A1, ou=Videoconferencia,  
ou=18178945000163, ou=AC SyngularID  
Multipla, cn=WELINGTON BARBOSA  
MELO:10889849757  
Dados: 2026.03.25 14:04:00 -03'00'