

Termo de Cancelamento

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Concorrência por Menor Preço - 000002/2025

Processo Cancelado no dia 22/08/2025 às 13:25:57 pelo seguinte motivo: O processo foi Cancelado por iniciativa do agente de contratação. Justificativa: O processo licitatório Concorrência Eletrônica nº002.2025, será cancelado por apresentar inconsistência técnica no sistema, tendo em vista ajuste administrativo e adequação do objeto, indicando a inversão de fase, com vista a realização de um novo certame que será apensado aos autos.

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
07/05/2025 - 15:05:57	Impugnação edital	30/05/2025 - 17:28:53	Deferido	Pedido: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.pdf

Embasamento: O município de Alfredo Chaves, publicou no dia 07 de maio de 2025 a concorrência eletrônica nº 002/2025, cujo objeto é EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES 146, E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES – ES.

Após análise do edital, termo de referência, planilhas e projetos do processo licitatório, foram identificadas algumas irregularidades relativas a qualificação técnica do termo de referência anexado.

Julgamento: A empresa licitante requer readequação da planilha orçamentaria., ao verificar a peça exordial, verificamos que a mesma é tempestiva, diante disse segue parecer. Ante exposto, acolho o pedido da inicial, uma vez que fora verificada todas as razões que pesam sobre a matéria, desta feita, suspendo a presente licitação para que seja retirado e que seja realizada nova coleta de preços, uma vez que os prazos dos orçamentos ferem o art. 23, IV, vejamos:

Art. 23.O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado,...

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; Sendo assim devera realizar nova pesquisa de preços junto ao mercado.

Desta feita SUSPENDO A PRESENTE LICITAÇÃO PARA READEQUAÇÃO.

08/05/2025 - 14:21:12	IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS	30/05/2025 - 17:13:32	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO ALFREDO CHAVES.pdf
-----------------------	------------------------------	-----------------------	----------	---------------------------------------

Embasamento: Ao agente de contratação, ao analisarmos o edital, projetos, termo de referência e planilha, foram identificada incompatibilidade entre a planilha orçamentaria e os serviços solicitados na comprovação de qualificação técnica.

Julgamento: A empresa licitante requer readequação da planilha orçamentaria., ao verificar a peça exordial, verificamos que a mesma é tempestiva, diante disse segue parecer.

Ante exposto, acolho o pedido da inicial, uma vez que fora verificada todas as razões que pesam sobre a matéria, desta feita, suspendo a presente licitação para que seja retirado e que seja realizada nova coleta de preços, uma vez que os prazos dos orçamentos ferem o art. 23, IV, vejamos:

Art. 23.O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado,...

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; Sendo assim devera realizar nova pesquisa de preços junto ao mercado.

Desta feita SUSPENDO A PRESENTE LICITAÇÃO PARA READEQUAÇÃO.

28/05/2025 - 13:50:53	ACERVO TÉCNICO E DATA BASE NO CONTRATO.	30/05/2025 - 17:10:17	Deferido	Pedido: PLANILHA Concorrência_Publica_2_2025.PDF
-----------------------	---	-----------------------	----------	--

Embasamento: FOI SOLICITADO ACERVO TÉCNICO DE : Deck em madeira; Poste cônico para jardim em aço tubular com luminária solar de LED e Paisagismo. PORÉM NÃO EXISTE ESTES ITENS NA PLANILHA DO EDITAL. SENDO SOMENTE COMPRATIVEL O ITEM: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08cm

OUTRO PONTO É A MINUTA DO CONTRATO DO EDITAL ITEM: 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos no prazo de um ano contado da data da assinatura do contrato...

CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A DATA BASE PARA REAJUSTE DOS CONTRATOS, DEVE TER COMO BASE A DATA DE PLANILHAMENTO DO EDITAL QUE CONFORME A PLANILHA SERIA "OUTUBRO DE 2023" que foi elabora conforme DER-ES (RODOVIAS) OUTUBRO/2023 SICRO OUTUBRO 2023



Julgamento: Tratamos os autos de impugnação, em face da empresa MAIA GSA ENGENHARIA LTDA, verificamos a tempestividade, ao passo que fora suscitada conforme abaixo.

FOI SOLICITADO ACERVO TÉCNICO DE : Deck em madeira; Poste cônico para jardim em aço tubular com luminária solar de LED e Paisagismo. PORÉM NÃO EXISTE ESTES ITENS NA PLANILHA DO EDITAL. SENDO SOMENTE COMPRATÍVEL O ITEM: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08cm

RESPOSTA: Em atendimento

OUTRO PONTO É A MINUTA DO CONTRATO DO EDITAL ITEM: 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos no prazo de um ano contado da data da assinatura do contrato...

CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A DATA BASE PARA REAJUSTE DOS CONTRATOS, DEVE TER COMO BASE A DATA DE PLANILHAMENTO DO EDITAL QUE CONFORME A PLANILHA SÉRIA "OUTUBRO DE 2023" que foi elaborada conforme DER-ES (RODOVIAS) OUTUBRO/2023 SICRO OUTUBRO 2023.

Ante exposto, acolho o pedido da inicial, uma vez que fora verificada todas as razões que pesam sobre a matéria, desta feita, suspendo a presente licitação para que seja retirado da Capacidade técnica os itens de maior relevância conforme segue:

Suprimir: Deck em madeira; Poste cônico para jardim em aço tubular com luminária solar de LED e Paisagismo.

Atos contínuo, que seja realizada nova colreta de preços, uma vez que os prazos dos orçamentos ferem o art. 23, IV, vejamos: Art. 23.O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado,...

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

Sendo assim devesse realizar nova pesquisa de preços junto ao mercado.

Desta feita SUSPENDO A PRESENTE LICITAÇÃO PARA READEQUAÇÃO.

01/07/2025 - 12:45:58	Inconformidade na Composição do BDI e Encargos Sociais	05/08/2025 - 14:53:53	Indeferido	Julgamento: Julgamento de Impugnação.pdf
-----------------------	--	-----------------------	------------	--

Embasseamento: Verificamos que a referida planilha adota um percentual de 23,32% para o BDI e 128,33% para os Encargos Sociais, valores que indicam, inequivocamente, a adoção de metodologia sem a aplicação do regime de desoneração da folha de pagamento, conforme previsto na Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015.

A referida norma estabelece que as empresas optantes pela desoneração devem substituir a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), correspondente aos 20% incidentes sobre a folha de pagamento, por uma alíquota de 4,5% incidente sobre a receita bruta. Assim, para empresas cuja folha esteja desonerada, é necessário:

Excluir os 20% referentes à Contribuição Previdenciária Patronal (ISS – Previdência Social – Grupo A dos Encargos Sociais);

Incluir o percentual de 4,5% correspondente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) na composição do BDI.

A manutenção da metodologia atual viola os princípios da isonomia, legalidade e razoabilidade, pois impõe ônus indevido às empresas optantes pela desoneração, comprometendo a competitividade e ferindo o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos a serem celebrados.

Chama especial atenção o fato de que, na composição referente à ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, constante do item 2.1 do orçamento, foi adotado um percentual de 29,63% de BDI, em clara divergência com o percentual de 23,32% aplicado às demais composições orçamentárias.

Além disso, observa-se que o valor efetivamente calculado para o BDI da referida composição não corresponde ao percentual de 29,63% informado em sua descrição, o que caracteriza uma inconsistência técnica e orçamentária, comprometendo a coerência da proposta orçamentária apresentada pela Administração.

Diante do exposto, requer-se a imediata revisão da planilha orçamentária constante no edital e suas composições, de modo a adequá-la às determinações da Lei nº 13.161/2015, possibilitando a participação ampla e isonômica das empresas interessadas, em conformidade com a legislação vigente.

Julgamento: Julgamento da Impugnação.

02/07/2025 - 11:56:29	Inconformidade na Composição do BDI e Encargos Sociais - CONTINUAÇÃO	05/08/2025 - 14:53:25	Indeferido	Pedido: NOTA TÉCNICA - COM E SEM DESONERAÇÃO.pdf Julgamento: Julgamento de Impugnação.pdf
-----------------------	--	-----------------------	------------	--

Embasseamento: Tudo o que foi exposto na justificativa anterior evidencia que o BDI e os encargos sociais possuem estreita correlação. Quando os encargos sociais são desonerados, como se observa no presente caso, o BDI deveria contemplar o percentual de 4,5%, correspondente à Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta (CPRB). Por outro lado, tratando-se de encargos sociais não desonerados, o BDI manter-se-ia em 23,32%; contudo, os encargos sociais retornariam ao patamar de 157,27%, uma vez que foi considerado o percentual de 20% referente ao INSS patronal na composição dos encargos sociais.

Para ambos os casos, é possível consultar o site do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), onde se encontram disponibilizadas, de forma detalhada e em arquivos para download, as informações relativas à elaboração tanto do BDI quanto dos encargos sociais, por meio do seguinte link:

<https://der.es.gov.br/referencial-de-precos-rodovias>

Julgamento: Julgamento da Impugnação.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta			
24/07/2025 - 11:18:49	JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO	29/07/2025 - 09:11:19			
<p>Dúvida: No dia 02 de julho de 2025, foi devidamente protocolado um pedido de impugnação, fundamentado na constatação de erro na elaboração do orçamento por parte da licitante. Ressaltamos que a data prevista para o certame se aproxima, contudo, até o presente momento, não houve qualquer manifestação quanto ao julgamento da referida solicitação.</p> <p>O equívoco identificado é de natureza grosseira, uma vez que foram utilizados encargos sociais desonerados na composição dos custos, enquanto o BDI aplicado encontra-se sem a devida desoneração, o que compromete a coerência orçamentária apresentada.</p> <p>Observamos ainda que outros pedidos de impugnação, protocolados anteriormente, foram analisados e julgados em um prazo de aproximadamente dois dias, ao passo que nossa demanda segue pendente há quase um mês.</p> <p>Cabe destacar que o erro apontado é claro, evidente e de fácil correção, o que reforça a urgência na devida análise e posicionamento por parte desta Comissão.</p> <p>Resposta: Bom dia! Sr. licitante, informo que sua manifestação foi enviada para a equipe técnica da Secretaria requisitante, para análise e manifestação.</p> <table border="0"><tr><td>26/05/2025 - 15:38:29</td><td>ESCLARECIMENTO</td><td>26/05/2025 - 15:38:29</td></tr></table> <p>Dúvida: Ao observar o edital juntamente com a planilha de orçamento foi observado que nos itens de maior relevância técnica profissional e operacional foi cobrado os itens:</p>			26/05/2025 - 15:38:29	ESCLARECIMENTO	26/05/2025 - 15:38:29
26/05/2025 - 15:38:29	ESCLARECIMENTO	26/05/2025 - 15:38:29			



Resposta: Vale ressaltar que nao houve quaisquer pedido de esclarecimento mas uma solicitação, vejamos:

Sendo assim não se justifica a solicitação de acervo técnico e operacional para itens que não estão contemplados na planilha de serviços.

Desta forma, informo nao ser possivel responder ao pleito, que o mesmo devera ser por impugnação.

26/05/2025 - 11:12:25

EDITAL

26/05/2025 - 15:32:44

Dúvida: Primeiro: ao clicar em baixar Edital, o documento anexado aqui na plataforma não é o edital, e sim um arquivo de 1 pagina de um detalhamento de BDI, conforme anexado aqui.

Segundo: ocorreram duas impugnações, nos dias 07 e 08 de maio, porém não localizei aqui no sistema a resposta as impugnações.

Resposta: Informo que o edital regulador do certame esta acostado no sistema conforme preconiza a Lei 14.133/2021 e as impugnações serão respondidas conforme edital.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,0 X 6,0 M, PADRAO DER-ES	353,26	18,00	M²	Cancelado	Menor Preço
	0002	BARRACAO EM CHAPA COMPENSADA 12MM E PONT.8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, INCL. PONTO DE LUZ	864,58	12,00	M²	Cancelado	Menor Preço
	0003	ADMINISTRACAO CENTRAL DA OBRA	56.473,19	1,00	UN	Cancelado	Menor Preço
	0004	TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	354,08	161,00	M	Cancelado	Menor Preço
	0005	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01-COM GRELHA DE CONCRETO-TCC 01-AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	4.085,38	28,00	UN	Cancelado	Menor Preço
	0006	REGULARIZACAO DO SUBLEITO	1,35	10.380,53	M²	Cancelado	Menor Preço
	0007	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	134,51	1.572,85	M	Cancelado	Menor Preço
	0008	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	146,75	8.967,20	M²	Cancelado	Menor Preço
	0009	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVACAO MECANICA - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	85,68	1.572,85	M³	Cancelado	Menor Preço
	0010	SINALIZACAO VERTICAL, INCLUSIVE TRANSPORTE DE PLACA SINALIZACAO E MADEIRA	843,84	1,77	M²	Cancelado	Menor Preço
	0011	PASSEIO EM CONCRETO, LARGURA 2,00M, ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL (L=0,40M)	121,33	938,47	M²	Cancelado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	2.036.238,67				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/05/2025	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°002-2025 ASSINADO.pdf
06/05/2025	TERMO DE REFERENCIA (Anexo I).pdf
06/05/2025	Cronograma físico-financeiro (Anexo III).pdf
06/05/2025	Cronograma físico-financeiro (Anexo III).pdf
06/05/2025	Memorial descritivo (Anexo IV).pdf
06/05/2025	Memorial descritivo (Anexo IV).pdf
06/05/2025	Projeto (Anexo V).pdf
06/05/2025	Planilha orçamentária (Anexo VI).pdf
06/05/2025	Planilha de BDI (Anexo VII).pdf
27/06/2025	Edital Retificado Concorrência Eletrônica n.º 002.2025 - Drenagem Pavimentação Sinalização..pdf



27/06/2025	Anexo III - Projeto Drenagem - Projeto Pavimentação - Projeto Sinalização - Curva ABC - Memorial Descritivo - Memória de Cálculo - Composição de Preço - Detalhamento BDI - Planilha Orçamentária e outros.pdf
30/06/2025	Aviso de Retificação do Edital - Publicação DOM - AMUNES.pdf
30/06/2025	Aviso de Retificação do Edital - Publicação DIO-ES.pdf
30/06/2025	Aviso de Retificação do Edital - Publicação no Jornal A Tribuna.pdf
30/06/2025	Comprovante de publicação do Edital no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES.pdf
30/06/2025	Comprovante de publicação do Edital no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP.pdf
01/07/2025	Calendário de eventual interesse para realização de vistoria prévia ao local de execução da obra de drenagem - pavimentação -sinalização..pdf
07/07/2025	Mapa de Risco.pdf
05/08/2025	Julgamento de Impugnação.pdf
07/08/2025	Solicitação de Suspensão C.P 002.2025.pdf
07/08/2025	Aviso de suspensão - Publicação DIO.pdf
07/08/2025	Aviso de suspensão - Publicação DOM.pdf
07/08/2025	Aviso de suspensão - Publicação Jornal A Tribuna.pdf
22/08/2025	Despachos Secretário e Coordenador.pdf

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Placa de obra nas dimensoes de 3,0 x 6,0 m, padrao DER-ES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:03			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 16:59:55			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:28:09			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:17:43			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:18:46			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:37:20			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:40:44			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:34:21			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUcoes LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:16:19			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:53:24			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 20:58:19			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 21:03:05			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:50:45			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22			18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	06/08/2025 - 07:23:46			18,00	0,00	R\$ 0,00	Sim



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001- 00	06/08/2025 - 07:58:48	18,00	0,00	R\$ 0,00	Não
---	------------------------	--------------------------	-------	------	----------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Barracao em chapa compensada 12mm e pont.8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:03			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 17:00:35			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:28:43			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:17:59			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:19:23			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:38:05			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:41:16			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:34:47			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:17:50			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:53:44			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 16:35:26			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 16:49:32			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:51:16			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	06/08/2025 - 07:29:29			12,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	06/08/2025 - 07:59:07			12,00	0,00	R\$ 0,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Administracao central da obra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:03			1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 17:01:23			1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:29:27			1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:17:48			1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim



A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:19:53	1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:39:05	1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37	1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:41:44	1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:35:15	1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:45:12	1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:53:59	1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 16:35:26	1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 16:49:32	1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:51:40	1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22	1,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21	1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	06/08/2025 - 07:30:00	1,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	06/08/2025 - 07:59:46	1,00	0,00	R\$ 0,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:03			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			161,00	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 17:02:08			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:30:22			161,00	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:18:07			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:20:56			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:40:04			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37			161,00	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:42:22			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:36:29			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:20:05			161,00	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:54:25			161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 16:35:26			161,00	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 16:49:32			161,00	0,00	R\$ 0,00	Não



EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:52:02		161,00	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22		161,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21		161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	06/08/2025 - 07:30:35		161,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	06/08/2025 - 08:00:07		161,00	0,00	R\$ 0,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 01-com grelha de concreto-TCC 01-areia extraída e brita produzida

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:03			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDEMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 17:02:55			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:31:10			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDEMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:18:11			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:23:53			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:40:56			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:42:52			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:37:25			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:20:39			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:55:00			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 16:35:26			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDEMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 16:49:32			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:52:53			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	06/08/2025 - 07:30:56			28,00	0,00	R\$ 0,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001-00	06/08/2025 - 08:00:24			28,00	0,00	R\$ 0,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:03			10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim



BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001- 89	30/07/2025 - 12:32:15	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDEIMENTOS LTDA	41.457.396/0001- 88	30/07/2025 - 17:03:26	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001- 85	31/07/2025 - 09:31:54	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.686.473/0001- 64	04/08/2025 - 13:18:14	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001- 10	04/08/2025 - 15:24:22	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001- 90	04/08/2025 - 16:41:16	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	05/08/2025 - 04:44:37	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001- 80	05/08/2025 - 09:43:19	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001- 60	05/08/2025 - 13:37:55	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	07.183.675/0001- 62	05/08/2025 - 14:21:22	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001- 54	05/08/2025 - 15:55:22	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001- 52	05/08/2025 - 16:35:26	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDEIMENTOS LTDA	27.929.186/0001- 14	05/08/2025 - 16:49:32	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	05/08/2025 - 16:53:15	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001- 09	05/08/2025 - 17:31:22	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001- 89	05/08/2025 - 23:21:21	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001- 85	06/08/2025 - 07:31:22	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Sim
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI	24.964.358/0001- 00	06/08/2025 - 08:00:42	10.380,53	0,00	R\$ 0,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001- 84	30/05/2025 - 10:36:03			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001- 89	30/07/2025 - 12:32:15			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDEIMENTOS LTDA	41.457.396/0001- 88	30/07/2025 - 17:04:01			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001- 85	31/07/2025 - 09:32:29			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.686.473/0001- 64	04/08/2025 - 13:18:18			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001- 10	04/08/2025 - 15:25:13			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001- 90	04/08/2025 - 16:41:46			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	05/08/2025 - 04:44:37			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001- 80	05/08/2025 - 09:43:59			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim



SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001- 60	05/08/2025 - 13:39:04	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	07.183.675/0001- 62	05/08/2025 - 14:22:01	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001- 54	05/08/2025 - 15:55:47	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001- 52	05/08/2025 - 16:35:26	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDEIMENTOS LTDA	27.929.186/0001- 14	05/08/2025 - 16:49:32	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	05/08/2025 - 16:53:35	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001- 09	05/08/2025 - 17:31:22	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001- 89	05/08/2025 - 23:21:21	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001- 85	06/08/2025 - 07:32:14	1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001- 84	30/05/2025 - 10:36:04			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001- 89	30/07/2025 - 12:32:15			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDEIMENTOS LTDA	41.457.396/0001- 88	30/07/2025 - 17:04:42			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001- 85	31/07/2025 - 09:33:11			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.686.473/0001- 64	04/08/2025 - 13:18:20			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001- 10	04/08/2025 - 15:25:52			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001- 90	04/08/2025 - 16:42:25			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	05/08/2025 - 04:44:37			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001- 80	05/08/2025 - 09:44:32			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001- 60	05/08/2025 - 13:39:41			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	07.183.675/0001- 62	05/08/2025 - 14:22:38			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001- 54	05/08/2025 - 15:56:10			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001- 52	05/08/2025 - 16:35:26			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDEIMENTOS LTDA	27.929.186/0001- 14	05/08/2025 - 16:49:32			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	05/08/2025 - 16:53:55			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001- 09	05/08/2025 - 17:31:22			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001- 89	05/08/2025 - 23:21:21			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001- 85	06/08/2025 - 07:32:49			8.967,20	0,00	R\$ 0,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0009 - Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacao mecanica - areia extraida e brita produzida

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:04			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 17:05:32			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:33:59			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:18:24			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:26:46			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:43:00			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:45:05			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:40:37			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUcoes LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:23:12			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:56:38			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 16:35:26			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 16:49:32			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:54:11			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	06/08/2025 - 07:33:14			1.572,85	0,00	R\$ 0,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - Sinalizacao vertical, inclusive transporte de placa sinalizacao e madeira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:04			1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 17:06:12			1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:34:30			1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:18:27			1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:27:11			1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:45:04			1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37	1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVIÇOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:45:38	1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:41:34	1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUÇÕES LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:24:01	1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:57:13	1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 16:35:26	1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 16:49:32	1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:54:27	1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22	1,77	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21	1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	06/08/2025 - 07:33:45	1,77	0,00	R\$ 0,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	30/05/2025 - 10:36:04			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16.482.687/0001-89	30/07/2025 - 12:32:15			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	30/07/2025 - 17:07:01			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	12.912.324/0001-85	31/07/2025 - 09:35:38			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	04/08/2025 - 13:18:36			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
A F C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	34.323.503/0001-10	04/08/2025 - 15:27:43			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30.480.108/0001-90	04/08/2025 - 16:45:58			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.327.178/0001-59	05/08/2025 - 04:44:37			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
CAMPREZE & SERVIÇOS LTDA	27.569.462/0001-80	05/08/2025 - 09:46:11			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
SAO CRISTOVAO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	05/08/2025 - 13:42:02			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
R R COSTA CONSTRUÇÕES LTDA	07.183.675/0001-62	05/08/2025 - 14:24:35			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
J & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	38.287.142/0001-54	05/08/2025 - 15:57:41			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	05/08/2025 - 16:35:26			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	05/08/2025 - 16:49:32			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	05/08/2025 - 16:54:45			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.417.814/0001-09	05/08/2025 - 17:31:22			938,47	0,00	R\$ 0,00	Não
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	05/08/2025 - 23:21:21			938,47	0,00	R\$ 0,00	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA EPP	36.312.866/0001-85	60 dias
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	60 dias
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	60 dias
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias
A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.323.503/0001-10	60 dias
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	60 dias
SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA	11.928.771/0001-60	90 dias
DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.480.108/0001-90	60 dias
GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.912.324/0001-85	60 dias
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	120 dias
CAMPREZE & SERVICOS LTDA	27.569.462/0001-80	120 dias
J & J CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	38.287.142/0001-54	60 dias
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	27.929.186/0001-14	60 dias
R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	07.183.675/0001-62	60 dias
M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	60 dias
EPOCAS CONSTRUTORA LTDA	08.843.952/0001-89	60 dias
MAIA GSA ENGENHARIA LTDA	25.261.390/0001-84	180 dias
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.686.473/0001-64	60 dias
VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA	07.432.509/0001-52	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
06/05/2025 - 15:06:15	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
06/05/2025 - 15:07:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE REFERENCIA (Anexo I).pdf) em 06/05/2025 às 15:07.
06/05/2025 - 15:07:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma físico-financeiro (Anexo III).pdf) em 06/05/2025 às 15:07.
06/05/2025 - 15:07:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma físico-financeiro (Anexo III).pdf) em 06/05/2025 às 15:07.
06/05/2025 - 15:08:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorial descritivo (Anexo IV).pdf) em 06/05/2025 às 15:08.
06/05/2025 - 15:08:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorial descritivo (Anexo IV).pdf) em 06/05/2025 às 15:08.
06/05/2025 - 15:09:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projeto (Anexo V).pdf) em 06/05/2025 às 15:09.
06/05/2025 - 15:09:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha orçamentária (Anexo VI).pdf) em 06/05/2025 às 15:09.
06/05/2025 - 15:10:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha de BDI (Anexo VII).pdf) em 06/05/2025 às 15:10.
30/05/2025 - 17:46:01	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
30/05/2025 - 17:46:01	Sistema	Motivo: Suspensao Sine Die para readequação do edital e seus anexos diante das impugnações.
27/06/2025 - 13:57:51	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
27/06/2025 - 13:57:51	Sistema	Motivo: Edital Retificado.
27/06/2025 - 15:09:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital Retificado Concorrência Eletrônica n.º 002.2025 - Drenagem Pavimentação Sinalização..pdf) em 27/06/2025 às 15:09.
27/06/2025 - 15:10:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo III - Projeto Drenagem - Projeto Pavimentação - Projeto Sinalização - Curva ABC - Memorial Descritivo - Memória de Cálculo - Composição de Preço - Detalhamento BDI - Planilha Orçamentária e outros.pdf) em 27/06/2025 às 15:10.
30/06/2025 - 13:19:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de Retificação do Edital - Publicação DOM - AMUNES.pdf) em 30/06/2025 às 13:19.



30/06/2025 - 13:19:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de Retificação do Edital - Publicação DIO-ES.pdf) em 30/06/2025 às 13:19.
30/06/2025 - 13:19:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de Retificação do Edital - Publicação no Jornal A Tribuna.pdf) em 30/06/2025 às 13:19.
30/06/2025 - 13:20:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Comprovante de publicação do Edital no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES.pdf) em 30/06/2025 às 13:20.
30/06/2025 - 13:20:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Comprovante de publicação do Edital no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP.pdf) em 30/06/2025 às 13:20.
01/07/2025 - 07:58:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Calendário de eventual interesse para realização de vistoria prévia ao local de execução da obra de drenagem - pavimentação - sinalização..pdf) em 01/07/2025 às 07:58.
07/07/2025 - 08:22:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Mapa de Risco.pdf) em 07/07/2025 às 08:22.
05/08/2025 - 14:53:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento de Impugnação.pdf) em 05/08/2025 às 14:53.
05/08/2025 - 14:53:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento de Impugnação.pdf) em 05/08/2025 às 14:53.
05/08/2025 - 14:59:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento de Impugnação.pdf) em 05/08/2025 às 14:59.
06/08/2025 - 08:19:39	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
06/08/2025 - 08:19:39	Sistema	Motivo: Por Solicitação.
07/08/2025 - 12:48:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Solicitação de Suspensão C.P 002.2025.pdf) em 07/08/2025 às 12:48.
07/08/2025 - 12:51:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de suspensão - Publicação DIO.pdf) em 07/08/2025 às 12:51.
07/08/2025 - 12:51:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de suspensão - Publicação DOM.pdf) em 07/08/2025 às 12:51.
07/08/2025 - 12:51:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de suspensão - Publicação Jornal A Tribuna.pdf) em 07/08/2025 às 12:51.
19/08/2025 - 13:22:32	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
19/08/2025 - 13:22:32	Sistema	Motivo: Retorno do Processo.
22/08/2025 - 13:18:53	Agente de Contratação	Boa tarde!
22/08/2025 - 13:22:39	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes que a presente concorrência será cancelada devido a problemas técnicos e posteriormente reaberto um novo processo licitatório.
22/08/2025 - 13:25:57	Sistema	O processo foi Cancelado por iniciativa do agente de contratação.
22/08/2025 - 13:25:57	Sistema	Motivo: O processo licitatório Concorrência Eletrônica nº002.2025, será cancelado por apresentar inconsistência técnica no sistema, tendo em vista ajuste administrativo e adequação do objeto, indicando a inversão de fase, com vista a realização de um novo certame que será apensado aos autos.
22/08/2025 - 13:25:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Despachos Secretário e Coordenador.pdf) em 22/08/2025 às 13:25.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
LOURIVAL JOSÉ TEIXEIRA FILHO	27/06/2025 - 13:53:02

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
ARIANI LEANDRO DO NASCIMENTO	27/06/2025 - 13:53:02
DEBORA VANELI MOREIRA	27/06/2025 - 13:53:02
EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	27/06/2025 - 13:53:02
ROZILENE BASSO PIETRALONGA	27/06/2025 - 13:53:02
SILVANA RAMOS DA SILVA	27/06/2025 - 13:53:02

Wanusa Costa Dassie
Agente de Contratação

ARIANI LEANDRO DO NASCIMENTO
Apoio



DANIEL LOUREIRO GAYGHER

Apoio

HIGOR RONFINI RIGOTTI

Apoio

KETHELLYN VIEIRA MATIELI

Apoio

KLEBER ENDRINGER

Apoio

ROZILENE BASSO PIETRALONGA

Apoio

