



PET: 14545/2021
FLS:

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº079/2022

Processo nº **14545/2021**

Concorrência Pública nº **002/2022**

ID CidadES: 2022.007E0700001.01.0015

O Município de Anchieta, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rod. do Sol, nº. 1620 Vila Residencial Samarco, cidade de Anchieta, inscrito no **CNPJ-MF sob o nº. 27.142.694/0001-58**, neste ato representado pelo Exmº. Sr. Prefeito **FABRÍCIO PETRI**, inscrito no **CPF/MF nº 080.134.247-31**, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **SP ENGENHARIA LTDA EPP**, Inscrita no **CNPJ sob o nº 09.191.506/0001-08**, com sede à margem da Rodovia Edival José Petri, nº 2575, Oliveira, Anchieta/ES CEP 29.230-000, Tel.: (28) 3536-1187, E-mail: sp_engenharia@hotmail.com, neste ato representado legalmente pelo sócio **Sr. THESLEY DE SOUZA PORTO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no **CPF sob o nº 081.993.177-28**, portador do **R.G. nº. 1.738.940 SSP/ES**, residente e domiciliado à Avenida Rauta, s/nº, Alvorada, Anchieta/ES, CEP 29.230-000, doravante denominado **CONTRATADA**, ajustam o presente **CONTRATO**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme os termos do(s) **Processo(s) de nº.(s) 14545/2021**, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

1.2 - Tipo de licitação: MENOR PREÇO

1.3 - Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

1.4 - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Construção da Escola Terezinha Godoy de Almeida, Localizada no Município de Anchieta, em conformidade com o projeto em anexo, com emprego de mão de obra, materiais e equipamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - A execução dos serviços objeto da licitação será conforme as necessidades da secretaria requisitante, e de acordo com as especificações constantes do Anexo XI do edital.

2.2 - O prazo de vigência do contrato será de **600 dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos moldes § 1º, do Art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.**

2.3 - O prazo de execução de cada obra será de **540 dias corridos, contados a**



partir da comprovação de recebimento, por parte da contratada, da autorização de fornecimento dos serviços emitido pela coordenação de compras, conforme cronograma físico-financeiro anexo.

2.3.1- Caberá ao fiscal do contrato convocar a contratada para retirar a ordem de serviço em até 5 dias a partir da emissão.

2.4 - A fiscalização do Contrato será exercida pela **Secretaria de Infraestrutura Municipal**, através dos servidores com formação em Engenharia e Arquitetura e com conhecimento e capacidade técnica inerente ao objeto licitado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – A Prefeitura Municipal de Anchieta pagará a Contratada pela prestação do serviço o valor de **R\$ 9.812.630,89 (nove milhões, oitocentos e doze mil seiscientos e trinta reais e oitenta e nove centavos)**, de acordo com a proposta comercial homologada.

3.2 - No valor do serviço, já estão incluídos todos os custos e despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas, inclusive transporte, taxas, impostos, seguros, licenças e outros custos relacionados ao serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS VALORES

4.1- Fica definido o critério e os índices abaixo citados para reajustamento do contrato. O Contrato será reajustado desde que transcorrido 12 meses da data base da planilha orçamentária. Após o prazo acima referenciado, será utilizado para reajuste do valor do Contrato o índice Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificações (Coluna 35-FGV) adotando-se a fórmula a seguir:

$$R = Vf \times [(In - I0) \div I0] \text{ Onde:}$$

R = Valor do reajustamento;

V = Valor da parcela a ser reajustada;

I - Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificações (Coluna 35-FGV); Índice "I" com indicador "n" = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento; Índice "I" com indicador "0" = Relativo ao mês anterior à data-base da planilha orçamentária;

4.2 – A data-base da planilha de referência é janeiro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento dos serviços executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as medições elaboradas pela fiscalização da CONTRATANTE.

5.2. O pagamento será efetuado por medições mensais e mediante o fornecimento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA de NOTA FISCAL, dos documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, do relatório de adimplemento de encargos e de toda a documentação discriminada



PET: 14545/2021
FLS:

neste edital. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de **30 (trinta)** dias corridos após a respectiva apresentação;

5.2.1. Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = i / 365$

$I = 6/100 / 365$

$I = 0,00016438$

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

5.3. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE;

5.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;

5.5. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária;

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

Órgão	Classificação Funcional	Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Ficha
Secretaria Municipal de Educação	0207.1236100151.134	44905199000	21900000003	1012

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

- Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Projeto Básico, que não gerem prejuízo para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA;
- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global da contratação, por dia, até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo



PET: 14545/2021
FLS:

estabelecido para a execução do objeto;

c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA:

c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, SEM A ANÚNCIA DA CONTRATANTE

c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;

c.4) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços.

d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, nos casos em que a CONTRATADA:

d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;

d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.

e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto à entrega do objeto contratado ou prestação dos serviços;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por um período de 2 (dois) anos, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.

7.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;

7.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Contratante após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;

7.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

7.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.

7.6. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida por 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos artigos. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.



PET: 14545/2021
FLS:

8.2 – Se o descumprimento deste Contrato gerar consequências graves para o Município de Anchieta, esta poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1- Será exigida a prestação garantia contratual nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato;

9.2- A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Estado e/ou Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, os documentos relativos à modalidade da prestação da garantia;

9.3- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de penalidades e bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de garantia;

9.4- No caso de reajuste do valor do Contrato, a CONTRATADA deverá atualizar os documentos relativos à garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 9.2;

9.5- A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.6- A garantia contratual deverá ser prorrogada juntamente com a prorrogação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização é a atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

10.2. A CONTRATADA deverá facilitar por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas pela CONTRATANTE;

10.3. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização do objeto contratado não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução do(s) serviço(s);

10.4. Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, compete:

10.4.1. Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, objetivando verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, inclusive o cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas com os



empregados que prestam serviços para Prefeitura Municipal de Anchieta;
10.4.2. Apontar quaisquer serviços incompatíveis com os padrões técnicos e de qualidade definidos neste Projeto Básico;

10.4.2.1. Nos casos descritos acima a CONTRATADA deverá corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados;

10.4.3. Solicitar ao preposto da CONTRATADA que os empregados estejam sempre usando uniformes, crachás de identificação e equipamentos de proteção individual - EPI;

10.4.4. Solicitar à CONTRATADA a substituição em até 03 (três) dias úteis de qualquer material ou equipamento que apresente defeito durante seu uso;

10.4.5. Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA, as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas no contrato.

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do contrato serão submetidas à apreciação da autoridade superior, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993;

10.6. Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no Projeto Básico, Edital e no Contrato, deverão ser imediatamente atendidas pela CONTRATADA;

10.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste dispositivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

11.1 – DA CONTRATADA

11.1.1. A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, uma cópia da via original autenticada da ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica) relativa à execução dos serviços aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsável, com base no valor global do contrato, devidamente assinada.

11.1.2. A execução dos serviços deverá atender a todas as exigências do presente memorial e das normas referenciadas. A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento dos materiais empregados para a execução dos serviços.

11.1.3. A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada será de primeira qualidade, conduzindo a um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores práticas disponíveis.

11.1.4. As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos materiais



PET: 14545/2021
FLS:

aplicáveis.

11.1.5. As especificações e os memoriais deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

11.1.6. Compete à empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços contratados nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer material ou serviço que não esteja de acordo com as condições estabelecidas no presente memorial e bem como não executados a contento.

11.1.7. Após o término de cada expediente de serviço, a CONTRATADA deverá anotar em diário, o tipo de trabalho executado bem como o quantitativo de material ora empregado.

11.1.8. A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas próprias custas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades.

11.1.9. Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, correrão por conta da CONTRATADA.

11.1.10. A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão resarcidos.

11.1.11. É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observância e adoção dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários transeuntes.

11.1.12. A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança durante a execução da obra, estando obrigada a cumprir as exigências determinadas pela administração pública e, em particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil.

11.1.13. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados, como capacetes, botas, óculos de segurança, luvas, cintos de segurança, etc.

11.1.14. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser adequados à finalidade que se destinam. Deverão obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT, no que couber e, na falta dessas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por



PET: 14545/2021
FLS:

laboratórios tecnológicos idôneos.

11.1.15. Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração nas especificações do material a ser empregado na execução do serviço, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou decisão final à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente às ocorrências que, eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade do serviço, considerar-se-á que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, será exigida a correção, reconstrução e/ou substituição desses serviços, sem qualquer ônus à CONTRATANTE.

11.1.16. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da contratação, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e tributos de qualquer natureza.

11.1.17. A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do Contrato, quando da execução de serviços que incluam elementos de concreto, todos os laudos de resistência de concreto pertinentes para fins de análise e recebimento dos serviços.

11.1.18. A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela administração, para representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências.

11.1.19. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução do contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem a autorização da CONTRATANTE.

11.1.20. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus funcionários, bem como por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas, civis, previdenciárias e securitárias, apresentando a documentação comprobatória à fiscalização da CONTRATANTE para fins de pagamento, assim como antes do início dos serviços, sempre que um novo funcionário atuar no objeto da contratação, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

11.1.21. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de acidente de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

11.1.22. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados no período de execução do serviço.

11.1.23. A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

11.1.24. O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas



PET: 14545/2021
FLS:

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato.

11.1.25. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou de materiais empregados.

11.1.26. No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir, por escrito, e justificar, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo de dois dias úteis.

11.1.27. Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização da CONTRATANTE a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

11.1.28. Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre o andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE.

11.1.29. A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos no local de execução da obra, caso fique constatada insuficiência da mesma, a fim de permitir a perfeita execução dos serviços ora contratados.

11.1.30. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos necessários à execução da obra.

11.1.31. A CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

11.1.32. A CONTRATADA deverá pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

11.1.33. A CONTRATADA deverá estar atuando na frente de serviços, num prazo de 48 horas, após comunicação formal, a ser emitida pela fiscalização da CONTRATANTE.

11.1.34. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.1.35. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para a liquidação da despesa, a documentação completa que comprove cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais.

11.1.35.1. Documentos fiscais:

- Notas Fiscais;



PET: 14545/2021
FLS:

- b. Declaração de Adimplência de Encargos;
- c. Certidão de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
- d. Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
- e. Certidão de regularidade com o INSS e FGTS;
- f. Certidão de Registro e Quitação do CREA-ES/CAU/CRT (pessoa física e jurídica);
- g. ART/RRT/CRT do responsável técnico pela execução dos serviços (para o 1º pagamento).

11.1.35.2. Documentos pessoais:

- a. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, onde consta a identificação do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cópia autenticada da Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1º pagamento);
- b. Relação dos trabalhadores efetivos;
- c. Relação de substituição de empregados efetivos, se for o caso, constando data da ausência, nome do ausente, nome do substituto e motivo;
- d. Cartões de ponto do período, devidamente assinado pelo empregado, devidamente analisados, capeados por relatório das inconsistências detectadas apontando o total de horas não trabalhadas no mês, se houver;
- e. Folha de pagamento analítica - específica da obra, uma relação dos efetivos e outra relação dos substitutos;
- f. Contracheques, cópias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;
- g. Comprovante de pagamento das contribuições sindicais.

11.1.35.3. Encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais:

- a. GEFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;
- b. Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);
- c. Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);
- d. Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.

11.1.35.4. Comprovação de quitação de todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias e sindicais determinadas na Convenção Coletiva de Trabalho da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo.

11.1.36 – A contratada deverá protocolar junto ao pedido de medição a memória de cálculo dos serviços executados, de acordo com o modelo a ser fornecido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Anchieta, sendo que o não atendimento deste acarretará o arquivamento do processo de medição pelo fiscal do contrato.

11.2 - DA CONTRATANTE

11.2.1. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao cumprimento do Contrato.

11.2.2. Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as



PET: 14545/2021
FLS:

condições necessárias para a sua execução.

11.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

11.2.4. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os serviços constantes do objeto contratual.

11.2.5. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido no contrato.

11.2.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços.

11.2.7. Rejeitar os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua correção

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.1.1 - Unilateralmente pelo Município:

a) quando houver modificação do propósito ou das especificações para melhor adequação aos seus objetivos finais;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei.

12.1.2 - Por interesse do Município, devidamente comprovado.

12.1.3 - Por acordo entre as partes:

a) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra/serviço em face da verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sempre observado o interesse do Município.

c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no serviço, até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato.

d) Quaisquer tributos ou encargos legais, supervenientes, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes.

e) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial.



PET: 14545/2021
FLS:

12.1.4 - Em caso de necessidade de aditivos, o preço dos serviços será formado da seguinte maneira:

- a)** Para serviços contratados cujo quantitativo será acrescido, o preço será o mesmo da planilha contratada;
- b)** Para serviços novos, o preço será formado pelo preço apresentado pela planilha do LABOR/ITUFES da mesma data-base da planilha de referência (janeiro de 2022), decrescido do mesmo percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na licitação.
- c)** Caso o serviço a ser aditado não conste da planilha do LABOR/ITUFES, será elaborada a composição, utilizando os preços dos insumos da mesma data-base da planilha de referência (janeiro de 2022) e os mesmos percentuais de BDI e encargos adotados na planilha de referência, decrescido do preço final o mesmo percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na licitação.
- d)** Caso o insumo também não conste da planilha do LABOR/ITUFES, serão realizadas cotações de preços no mercado, que serão empregados na composição da mesma data-base da planilha de referência (janeiro de 2022), e será decrescido do preço final o mesmo percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

13.1 - A Subcontratação será admitida, e submetida à aprovação prévia da Prefeitura Municipal de Anchieta.

13.2 - No caso de subcontratação, antes do início da execução de serviços, deverão ser fornecidos ao CONTRATANTE todos os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e habilitação técnica da subcontratada.

13.3 - A Subcontratação será admitida, desde que se refira a parcelas pequenas da contratação, para itens não relevantes técnicas e financeiramente, devendo ser submetida previamente ao CONTRATANTE para análise e deliberação;

13.4 - Caso a Subcontratada seja Pessoa Jurídica, será exigida a mesma documentação que fora requerida da CONTRATADA;

13.5 - Caso a subcontratada seja Pessoa Física, a documentação exigida será:

13.5.1 - RPA - recibo de Pagamento a Autônomo, descrevendo adequadamente os serviços prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos serviços, incluindo RG, CPF, PIS ou inscrição do INSS;

13.5.2 - GFIP - Guia de Recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e informações à Previdência Social, contendo as informações de todos os segurados Autônomo;

13.5.3 - Demais documentos de natureza tributária, trabalhista e



PET: 14545/2021
FLS:

previdenciária.

13.6 - A Subcontratação não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e a SUBCONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS

14.1 - Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste instrumento ou de sua rescisão, praticados pelo Município de Anchieta, cabe recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação de ato.

Parágrafo Único: Da decisão do responsável pelo Município que rescindir o presente contrato cabe, inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO MEIO AMBIENTE

15.1. A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de áreas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas que ainda não possuem licença, a CONTRATADA deverá informar à Secretaria Requisitante, com antecedência, para que sejam tomadas as providências cabíveis;

15.2. A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;

15.3. A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela prevenção da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes;

15.4. A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para o Município de Anchieta, pela completa desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execução dos serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na obra;

15.5. Serão de inteiro responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração:

a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do disposto neste contrato.

b.1 Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta cláusula, se suportados pelo Município de Anchieta, serão descontados dos pagamentos devido à CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento com título executivo extrajudicial.



PET: 14545/2021
FLS:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - O presente contrato será publicado na imprensa oficial na forma da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o Art. 61, parágrafo único, da lei 8.666/93.

16.2 - Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no Edital.


16.3 - As partes elegem o foro da Comarca de Anchieta, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo.

16.4 - E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Anchieta/ES, 13 de Dezembro de 2022.



FÁBRICIO RETRI
Prefeito de Anchieta
CONTRATANTE



THESLEY DE SOUZA PORTO
SP Engenharia LTDA EPDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1- _____

2- _____

FLS:	

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - EMEF IRMÃ TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA.

**LOCAL: BAIRRO
ANCHIETA -
ANCHIETA/ES**

BDI: 29,93%
BDI DIF: 15,57%
Database: Janeiro de 2022

Leis Sociais : 157,27%
Tabelas referenciais: IOPEs / SINAPI

Sem Desoneração

ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
01			CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 177.334,41
01.01	IOPEs	S020505	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO DER	M2	8,00	R\$ 273,94	R\$ 2.191,52
01.02	IOPEs	S020805	UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18,15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	UND	1,00	R\$ 13.636,11	R\$ 13.636,11
01.03	IOPEs	S020802	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	R\$ 519,43	R\$ 5.661,79
01.04	IOPEs	S020801	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14,50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	14,50	R\$ 688,01	R\$ 9.976,15
01.05	IOPEs	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1,21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	24,20	R\$ 443,81	R\$ 10.740,20




FLS:	

01.06	IOPES	S020808	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M ² , EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	12,00	R\$ 172,47	R\$ 2.069,64
01.07	IOPES	S020711	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	UND	1,00	R\$ 3.219,67	R\$ 3.219,67
01.08	IOPES	S020350	TAPUME TEHLA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	312,00	R\$ 226,03	R\$ 70.521,36
01.09	IOPES	S020712	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASORE E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00	R\$ 52,36	R\$ 1.309,00
01.10	IOPES	S020714	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00	R\$ 387,13	R\$ 9.678,25
01.11	IOPES	S020713	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRAÇÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	20,00	R\$ 680,76	R\$ 13.615,20
01.12	IOPES	S020339	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M ² POR 1 MÊS) INCLUSIVO DE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM - BDI DIF 15,57%	M2	2.016,00	R\$ 17,22	R\$ 34.715,52
02							
SERVICOS PRELIMINARES							
02.01	SINAPI	98525	LIMPEZA, MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS, AF_05/2018	M2	6.048,00	R\$ 0,40	R\$ 2.419,20
02.02	IOPES	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBÁ, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	907,20	R\$ 79,17	R\$ 71.823,02
03							
TERRAPLENAGEM							
							R\$ 488.839,59

--	--

03.01	DER-ES	41095	REMOÇÃO DE SCOLOS MOLES, INCLUINDO CARREGAMENTO MECÂNICO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	8.061,77	R\$ 29,86	R\$ 240.774,45
03.02	COMP	COMP 87	AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO; SEM TRANSPORTE. - (BDI DIF 15,57%)	M3	3.415,23	R\$ 30,14	R\$ 102.935,03
03.03	SINAPI	100993	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5.464,37	R\$ 4,68	R\$ 25.573,25
03.04	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	30.600,47	R\$ 1,72	R\$ 52.632,81
03.05	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.578,86	R\$ 2,16	R\$ 40.130,34
03.06	DER-ES	43340	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I.	M3	3.415,23	R\$ 7,86	R\$ 26.843,71
04			URBANISMO E IMPLANTAMENTOS EXTERNOS GERAIS				
04.01			DRENAGEM				
04.01.01	IOPES	SC30103	ESCAVACÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	846,16	R\$ 12,19	R\$ 10.314,69
04.01.02	IOPES	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	846,16	R\$ 79,17	R\$ 66.990,49
04.01.03	DER-ES	40358	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPa, TUDO INCLUÍDO	M3	152,66	R\$ 642,23	R\$ 98.042,83
04.01.04	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	683,19	R\$ 58,22	R\$ 39.775,32
04.01.05	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	30.743,55	R\$ 1,72	R\$ 52.878,91
04.01.06	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE / 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.636,32	R\$ 0,68	R\$ 3.832,70




FLS:	

04.01.07	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	10,00	R\$ 1.564,68	R\$ 15.646,80
04.01.08	DER-ES	41162	CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO PRÉ-MOLDADO PARA D=0,30 E 0,40M (0,80X0,80M) EM VIAS URBANAS	UD	12,00	R\$ 2.491,07	R\$ 29.892,84
04.01.09	SICRO	2003611	DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	142,78	R\$ 58,60	R\$ 8.366,91
04.01.10	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	258,95	R\$ 211,63	R\$ 54.801,59
04.01.11	SICRO	2003986	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	87,00	R\$ 50,18	R\$ 43.950,66
04.01.12	SICRO	2003680	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,00	R\$ 1.909,46	R\$ 5.728,38
04.01.13	SICRO	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,00	R\$ 1.368,38	R\$ 4.105,14
04.02	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 324.267,29
04.02.01	IOPES	S200209	PASSO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1,5CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESURA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M2	180,50	R\$ 15,01	R\$ 27.979,31
04.02.02	IOPES	S200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1,5CM ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	M2	71,00	R\$ 70,84	R\$ 5.029,64
04.02.03	IOPES	S200202	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	500,40	R\$ 65,17	R\$ 32.611,07
04.02.04	IOPES	S200206	BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM	M2	2.440,50	R\$ 99,52	R\$ 242.878,56
04.02.05	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	262,10	R\$ 169,61	R\$ 44.454,78
04.02.06	SINAPI	100993	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBAS DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	550,41	R\$ 4,68	R\$ 2.575,92

FLS:	

04.02.07	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	16.512,30	R\$ 1,72	R\$ 28.401,16
04.02.08	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	495,37	R\$ 0,68	R\$ 336,85
04.03			SINALIZAÇÃO DO PÁTIO				R\$ 2.310,50
04.03.01	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	627,80	R\$ 3,68	R\$ 2.310,30
04.04			PLAYGROUND				R\$ 2.468,73
04.04.01	DER-ES	40718	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 3 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DA BRITA	M3	3,09	R\$ 100,72	R\$ 311,22
04.04.02	DER-ES	40812	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVO TRANSPORTE DA BRITA	M3	2,06	R\$ 117,94	R\$ 242,96
04.04.03	DER-ES	41076	PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO - BDI DIF: 15,57%.				
04.04.04	SINAPI	100993	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	15,14	R\$ 4,68	R\$ 70,86
04.04.05	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	454,20	R\$ 1,72	R\$ 781,22
04.04.06	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13,63	R\$ 0,68	R\$ 9,27
04.04.07	COMP	COMP 158	GANGORRA DE FERRO COM 3 LUGARES, TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	R\$ 2.486,07	R\$ 2.486,07
04.04.08	COMP	COMP 157	BALANÇO DE FERRO COM 3 LUGARES, TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	R\$ 1.847,14	R\$ 1.847,14
04.04.09	COMP	COMP 159	PRANCHAS VAI E VEM EM FERRO 3 METROS, TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	R\$ 2.517,26	R\$ 2.517,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	

04.04.10	IOPES	S030204	LASTRO DE AREIA	M3	2,06	R\$ 175,47	R\$ 361,47
04.04.11	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	92,70	R\$ 1,72	R\$ 159,44
04.04.12	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	17,00	R\$ 0,68	R\$ 11,56
04.04.13	COMP	208	GRAMA SINTÉTICA EUROPEIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA COR VERDE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	103,15	R\$ 109,76	R\$ 11.321,74
04.05			ABRIGO DE GÁS E ABRIGO DE LIXO				R\$ 21.799,93
04.05.01			GÁS				R\$ 8.993,77
04.05.01.01	COMP	160	ABRIGO DE GÁS PARA 3 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. BLOCO CONC CONCRETO, DIM 2.08X0.85X2.10M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VÁLVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS CILINDROS.	UND	1,00	R\$ 8.993,77	R\$ 8.993,77
04.05.02			DEPÓSITO DE LIXO				R\$ 12.806,46
04.05.02.01	IOPES	S050602	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPa, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM	M2	10,00	R\$ 74,38	R\$ 743,80
04.05.02.02	IOPES	S040601	LAF PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA FORRO SIMPLES REVESTIDO, VÃO ATÉ 3,5M, CAPEAMENTO 2CM, ESP. 10CM, FCK = 150KG/CM2	M2	4,06	R\$ 117,22	R\$ 475,91
04.05.02.03	IOPES	S071107	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	M2	3,80	R\$ 1.199,07	R\$ 4.556,47
04.05.02.04	IOPES	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	20,00	R\$ 6,94	R\$ 138,80
04.05.02.05	IOPES	S120301	EMBOOQO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E ÁREA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6 ESPESSURA 20 MM	M2	20,00	R\$ 34,82	R\$ 696,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS


CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	

04.05.02.06	IOPES	S120302	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6 ESPESSURA 5MM	M2	20,00	R\$ 25,32	R\$ 506,40
04.05.02.07	IOPES	S190117	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS	M2	20,00	R\$ 20,22	R\$ 404,40
04.05.02.08	IOPES	S100202	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERÊNCIA SIKA	M2	20,00	R\$ 59,12	R\$ 1.182,40
04.05.02.09	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APlicado EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	2,10	R\$ 49,53	R\$ 104,01
04.05.02.10	IOPES	S100105	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. - ED DIF: 15,57%.	M2	4,06	R\$ 284,53	R\$ 1.155,19
04.05.02.11	COMP	COMP 172	CONTAINER DE LIXO EM PLÁSTICO, 360L, COM RODAS, TUDO INCLUÍDO. (BDI DIF 15,57%)	UND	2,00	R\$ 1.421,19	R\$ 2.842,38
04.06		MOBILIÁRIOS EXTERNOS					R\$ 26.719,57
04.06.01	COMP	COMP 156	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VÁ E VEM. TUDO INCLUIDO.	UND	4,00	R\$ 403,38	R\$ 1.613,52
04.06.02	IOPES	S200573	BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDU	M	3,00	R\$ 323,63	R\$ 970,89
04.06.03	IOPES	S200563	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 6 AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M	M	8,10	R\$ 179,59	R\$ 1.454,68
04.06.04	COMP	COMP 221	BANCO FLOREIRA, MURETA EM ALVENARIA (BLOCOS DE CONCRETO) PINTADA H=50CM.	M	6,00	R\$ 164,67	R\$ 988,02

FLS:	

04.06.05	IOPES	S160315	MASTRO TELESCÓPICO 5MX2", UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXAÇÃO, CAPTOR, CONJ. DE CONTRAVANTAGEM C/ABRACADEIRA P/3 ESTAIAS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS EXCL. CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIV.	UND	2,00	R\$ 1.419,06	R\$ 2.838,12
04.06.06	IOPES	S030103	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE J.A. CATEGORIA	M3	0,54	R\$ 12,19	R\$ 6,58
04.06.07	IOPES	S040206	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAGÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	9,24	R\$ 83,62	R\$ 772,65
04.06.08	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1,60	R\$ 0,62	R\$ 0,99
04.06.09	IOPES	S040322	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPa (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	2,05	R\$ 755,37	R\$ 1.548,51
04.06.10	IOPES	S200511	BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM E BASE DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	48,00	R\$ 178,39	R\$ 8.562,72
04.06.11	IOPES	S200512	MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM, BASE DE 30X30X7,5 CM E TABELLEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO, FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM CONF. PROJETO	UND	12,00	R\$ 485,87	R\$ 5.830,44
04.06.12	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	20,77	R\$ 33,38	R\$ 693,30
04.06.13	COMP	COMP 220	PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM DUAS DEMÃOS DE SISTEMA DUPLO EPÓXI POLIURETANO	M2	20,77	R\$ 69,29	R\$ 1.439,15
04.07		FECHAMENTO EXTERNO					
04.07.01	IOPES	S050602	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPa, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM	M2	194,23	R\$ 74,38	R\$ 14.446,83
04.07.02	IOPES	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	388,46	R\$ 6,94	R\$ 2.695,91
04.07.03	IOPES	S120301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6 ESPESSURA 20 MM	M2	388,46	R\$ 34,82	R\$ 13.526,18



FLS:	

04.07.04	IOPES	S120302	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6 ESPESSURA 5MM	M2	388,46	R\$ 25,32	R\$ 9.835,81
04.07.05	IOPES	S190203	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVO SELADOR ACRÍLICO SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRÉS DEMAOS	M2	388,46	R\$ 23,10	R\$ 8.973,43
04.07.06	IOPES	S200711	ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO VERTICais DE 2" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTALS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVO PORTÃO	M2	604,73	R\$ 434,76	R\$ 262.912,41
04.08			PAISAGISMO				
04.08.01	IOPES	S200326	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESFERALDA, INCLUSIVO FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	M2	492,51	R\$ 26,61	R\$ 13.105,69
04.08.02	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 123,80	R\$ 123,80
04.08.03	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	14,00	R\$ 337,35	R\$ 4.722,90
05			BLOCO 01 - ESCOLA				
05.01			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
05.01.01	IOPES	S030103	ESCAVACAO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	348,57	R\$ 12,19	R\$ 4.249,07
05.01.02	IOPES	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBa, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	117,55	R\$ 79,17	R\$ 9.306,43
05.01.03	IOPES	S030119	APIAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MACÔ DE 30 A 60KG	M2	122,20	R\$ 31,33	R\$ 3.828,53
05.01.04	IOPES	S030201	REATERRO APIAMENTO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	231,02	R\$ 64,48	R\$ 14.896,17
05.02			INFRAESTRUTURA				
05.02.01	COMP	COMP 222	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 32 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INCLUSIVO BOMBEAMENTO).	M	2.020,00	R\$ 139,44	R\$ 281.668,80

05.02.02	IOPES	5040206	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	295,70	R\$ 83,62	R\$ 24.726,43
05.02.03	IOPES	5040231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M ³ (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	13,85	R\$ 602,90	R\$ 8.350,17
05.02.04	IOPES	5040224	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPa (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	103,70	R\$ 674,87	R\$ 69.984,02
05.02.05	IOPES	5040246	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0MM	KG	69,00	R\$ 14,14	R\$ 975,66
05.02.06	IOPES	5040328	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	2.854,00	R\$ 12,43	R\$ 35.475,22
05.02.07	IOPES	5040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1")	KG	2.512,00	R\$ 12,80	R\$ 32.153,60
05.03		SUPERESTRUTURA					
05.03.01	IOPES	5040238	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	4.897,76	R\$ 98,97	R\$ 484.731,31
05.03.02	IOPES	5040333	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0MM	KG	5.751,30	R\$ 14,14	R\$ 81.323,38
05.03.03	IOPES	5040328	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	29.078,00	R\$ 12,43	R\$ 361.439,54
05.03.04	IOPES	5040332	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0MM	KG	5.465,00	R\$ 12,80	R\$ 68.952,00
05.03.05	IOPES	5040224	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPa (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	503,74	R\$ 674,87	R\$ 339.959,01
05.04		PAREDES E PAINÉIS					
							R\$ 221.065,42

--	--

05.04.01	IOPES	S050601	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM	M2	46,35	R\$ 61,05	R\$ 2.829,67
05.04.02	IOPES	S050602	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM	M2	2.085,51	R\$ 74,38	R\$ 155.120,23
05.04.03	IOPES	S050603	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 19CM	M2	86,36	R\$ 87,98	R\$ 7.597,95
05.04.04	IOPES	S050122	COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREA NO TRAÇO 1:0.5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E ESPESSURA DE PAREDE 10CM	M2	11,50	R\$ 168,74	R\$ 1.940,51
05.04.05	IOPES	S050205	DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, N/ COR CINZA	M2	62,15	R\$ 447,31	R\$ 27.800,32
05.04.06	COMP	COMP 182	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCk = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA	M	470,98	R\$ 54,73	R\$ 25.776,74
05.05							
05.05.01	IOPES	S060110	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1 ^a (IPEROBA, IPÉ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE	M	157,60	R\$ 8,70	R\$ 13.821,52
05.05.02	IOPES	S061302	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A. QUALIDADE ESP. 30MM P, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADÍCAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV. EXCLUSIVO MARCO, NAS DIM.: 0,70 X 2,10 M	UND	1,00	R\$ 925,01	R\$ 925,01
05.05.03	IOPES	S061303	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A. QUALIDADE ESP. 30MM P, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADÍCAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV. EXCLUSIVO MARCO, NAS DIM.: 0,80 X 2,10 M	UND	3,00	R\$ 933,25	R\$ 2.799,75
05.05.04	IOPES	S061304	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A. QUALIDADE ESP. 30MM P, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADÍCAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV. EXCLUSIVO MARCO, NAS DIM.: 0,90 X 2,10 M	UND	6,00	R\$ 970,98	R\$ 5.825,88



FLS:	
------	--

05.05.05	IOPES	S061903	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1 ^a QUALIDADE ESP. 30MM FONTE/EQUIV. EXCLUSIVO ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO L/	UND	21,00	R\$ 1.393,93	R\$ 29.272,53
05.05.06	COMP	210	COMP PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVA MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, E ALIZAR)	UND	3,00	R\$ 1.419,85	R\$ 4.259,55
05.05.07	IOPES	S071704	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCACAIIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO	M2	28,98	R\$ 1.058,51	R\$ 30.675,62
05.05.08	COMP	170	COMP PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DE 10MM (INCLUSIVO ACESSÓRIOS, TUDO INCLUIDO).	UND	1,00	R\$ 4.083,19	R\$ 4.083,19
05.05.09	COMP	212	COMP PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 160X210 CM, ESPESSURA DE 10MM (INCLUSIVO ACESSÓRIOS, TUDO INCLUIDO).	UND	3,00	R\$ 3.637,62	R\$ 10.912,86
05.05.10	COMP	211	COMP PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 180X210 CM, ESPESSURA DE 10MM (INCLUSIVO ACESSÓRIOS, TUDO INCLUIDO).	UND	1,00	R\$ 3.860,48	R\$ 3.860,48
05.05.11	IOPES	S071703	JANELA TIPO MAXIMAR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCACAIIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	14,00	R\$ 491,81	R\$ 6.885,34
05.05.12	IOPES	S071701	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCACAIIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	161,46	R\$ 586,36	R\$ 94.673,69
05.05.13	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_P	M2	149,14	R\$ 356,50	R\$ 53.168,41
05.05.14	SINAPI	101955	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,14	R\$ 99,07	R\$ 311,08
05.05			REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$ 505.845,02
05.06.01	IOPES	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1,3, ESPESSURA 5 MM	M2	4.866,48	R\$ 6,94	R\$ 33.773,37

FLS:	

05.06.02	IOPES	S120301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6 ESPESSURA 20 MM	M2	1.357,53	R\$ 34,82	R\$ 47.269,19
05.06.03	IOPES	S120303	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	3.508,95	R\$ 60,24	R\$ 211.379,15
05.06.04	IOPES	S120220	CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0,5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE	M2	969,97	R\$ 76,58	R\$ 74.280,30
05.06.05	COMP	COMP 209	CERÂMICA 33 X 61CM OVIEDO PURO BRANCO, OU SIMILAR, ASSENTADA EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAO JUNTA PLUS CINZA CLARO.	M2	387,56	R\$ 70,84	R\$ 27.454,75
05.06.06	IOPES	S130321	RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAO COM CIMENTO BRANCO	M	269,80	R\$ 48,89	R\$ 13.190,52
05.06.07	IOPES	S130301	RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM	M	723,56	R\$ 15,27	R\$ 11.048,76
05.06.08	IOPES	S100203	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS	M2	1.935,14	R\$ 45,19	R\$ 87.448,98
05.07			REVESTIMENTO DE TETOS				R\$ 163.740,86
05.07.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	543,51	R\$ 32,87	R\$ 17.865,17
05.07.02	IOPES	S190117	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUIVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS	M2	1.519,25	R\$ 20,22	R\$ 30.719,24
05.07.03	IOPES	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	1.519,25	R\$ 6,94	R\$ 10.543,60
05.07.04	IOPES	S110302	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	1.519,25	R\$ 68,20	R\$ 103.612,85
05.08			REVESTIMENTO DE PISOS				R\$ 265.129,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	
------	--




05.08.01	IOPES	S130231	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVO REGULARIZAÇÃO E=3,0CM	M2	1.540,58	R\$ 138,30	R\$ 213.062,21
05.08.02	IOPES	S130103	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1,5 ESPESSURA 3CM	M2	157,17	R\$ 23,86	R\$ 3.750,08
05.08.03	IOPES	S130233	PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD POTOBELLO/EQUIM UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	157,17	R\$ 110,05	R\$ 17.296,56
05.08.04	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	959,29	R\$ 33,38	R\$ 32.021,10
05.09			PINTURAS				R\$ 136.908,64
05.09.01			SOBRETETOS E FORROS				R\$ 20.702,30
05.09.01.01	IOPES	S190101	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL CORAL OU METALATEX	M2	543,51	R\$ 13,60	R\$ 7.391,74
05.09.01.02	IOPES	S190104	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVO SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	543,51	R\$ 24,49	R\$ 13.310,56
05.09.02			SOBREPAREDES				R\$ 116.206,34
05.09.02.01	IOPES	S190103	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M2	1.573,81	R\$ 18,41	R\$ 28.973,84
05.09.02.02	IOPES	S190106	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	3.508,95	R\$ 24,86	R\$ 87.232,50
05.10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 148.210,62
05.10.01	IOPES	S170329	ADAPTADORES E REGISTROS				R\$ 4.625,87
05.10.01.01	IOPES		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	17,00	R\$ 170,92	R\$ 2.905,64

[Signature]

Fls:	
------	--

FOLHA DE PREÇOS						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNIDADE	VALOR	DATA
05.10.01.02	IOPES	S170328 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.	UND	2,00	R\$ 129,57	R\$ 259,14
05.10.01.03	IOPES	S170323 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂM. 40MM (11/2")	UND	1,00	R\$ 125,84	R\$ 125,84
05.10.01.04	IOPES	S170324 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂM. 50MM (2")	UND	7,00	R\$ 190,75	R\$ 1.335,25
05.10.02		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				R\$ 9.566,68
05.10.02.01	IOPES	S141409 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,30	R\$ 22,31	R\$ 586,75
05.10.02.02	IOPES	S141410 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	122,30	R\$ 26,69	R\$ 3.264,19
05.10.02.03	IOPES	S141411 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	54,10	R\$ 37,08	R\$ 2.006,03
05.10.02.04	IOPES	S141412 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,45	R\$ 50,32	R\$ 1.733,52
05.10.02.05	IOPES	S141413 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,25	R\$ 57,79	R\$ 187,82
05.10.02.06	IOPES	S141414 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	21,50	R\$ 83,18	R\$ 1.788,37
05.10.03		RESERVATÓRIOS - ÁGUA FRIA				R\$ 31.710,76
05.10.03.01	COMP	COMP 169 RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10.000 LITROS COM TAMPA, TUDO INCLUIDO	UND	4,00	R\$ 7.927,69	R\$ 31.710,76
05.10.04		INSTALAÇÕES DE ESGOTO				R\$ 17.837,50
05.10.04.01	IOPES	S141906 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,30	R\$ 37,77	R\$ 1.899,83
05.10.04.02	IOPES	S141907 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	69,90	R\$ 48,97	R\$ 3.423,00
05.10.04.03	IOPES	S141908 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	78,80	R\$ 70,81	R\$ 5.579,83

f



FLS:

05.10.04.04	IOPES	S141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	69,40	R\$ 78,06	R\$ 5.417,36
05.10.04.05	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 99,98	R\$ 999,80
05.10.04.06	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 43,14	R\$ 517,68
05.10.05			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 14.308,92
05.10.05.01	COMP	92	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D =100 MM. TUDO INCLUIDO.	UND	13,00	R\$ 48,19	R\$ 626,47
05.10.05.02	IOPES	S141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	56,60	R\$ 78,06	R\$ 4.418,20
05.10.05.03	IOPES	S141910	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	85,00	R\$ 116,05	R\$ 9.864,25
05.10.06			APARELHOS, LOUÇAS E METAL				R\$ 38.384,16
05.10.06.01	IOPES	S170115	CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVO TORNEIRA	UND	17,00	R\$ 344,41	R\$ 5.854,97
05.10.06.02	IOPES	S170304	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	22,00	R\$ 195,83	R\$ 4.308,26
05.10.06.03	IOPES	S170128	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVO TORNEIRA	UND	5,00	R\$ 959,62	R\$ 4.798,10
05.10.06.04	COMP	186	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA LINHA ANTI VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DOCOL OU DECA E ENGATES E ACESSÓRIOS CROMADOS	UND	5,00	R\$ 1.445,69	R\$ 7.228,45
05.10.06.05	IOPES	S170519	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C.2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	6,00	R\$ 299,02	R\$ 1.794,12



FLS:	

05.10.06.06	IOPES	S170354	CHUVEIRO COMPLETO, LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	2,00	R\$ 834,67	R\$ 1.629,34
05.10.06.07	IOPES	S170116	VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COMPLETO COM ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELTI	UND	17,00	R\$ 430,06	R\$ 7.311,02
05.10.06.08	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 72,00	R\$ 2.166,00
05.10.06.09	IOPES	S170530	CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM. 560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKKE, TRAMONTINA, INCLUSIV	UND	5,00	R\$ 493,63	R\$ 2.468,15
05.10.06.10	IOPES	S170315	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	5,00	R\$ 205,15	R\$ 1.025,75
05.10.07			ACESSÓRIOS E PEÇAS DE APOIO				R\$ 30.978,73
05.10.07.01	COMP	COMP 2,13	BARRA DE APOIO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 3 04, TUBO 1 1/4", INCL. PARAFUSOS INOXIDA VEIS E BUCHAS PLÁSTICAS COM 40CM. TUDO INCLUIDO.	UND	2,00	R\$ 90,54	R\$ 181,08
05.10.07.02	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 307,88	R\$ 4.618,20
05.10.07.03	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 319,47	R\$ 3.194,70
05.10.07.04	COMP	COMP 90	PAPELERA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÉNICO ROLAO	UND	14,00	R\$ 82,83	R\$ 1.159,62
05.10.07.05	COMP	COMP 163	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	8,00	R\$ 86,68	R\$ 693,44
05.10.07.06	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 78,63	R\$ 1.022,19
05.10.07.07	IOPES	S170220	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	18,30	R\$ 398,00	R\$ 7.283,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	

05.10.07.08	IOPES	S030203	ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	18,44	R\$ 695,45	R\$ 12.824,10
05.11		COBERTURA					R\$ 65.322,19
05.11.01	SINAPI	92566	MANUFATURA DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TEILHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MÉTALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTES VERTICAL. AF_12/2015	M2	648,20	R\$ 28,64	R\$ 18.564,45
05.11.02	COMP	91	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL. (INCLUSO CUMEIRA, CONTRA RUFO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, E RUFO).	M2	648,20	R\$ 311,94	R\$ 202.199,51
05.11.03	COMP	214	CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO	M	78,00	R\$ 243,74	R\$ 19.011,72
05.11.04	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	959,30	R\$ 49,53	R\$ 47.514,13
05.11.05	IOPES	S100105	INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA, ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILM INT.EM POLIETILENO, REGUL BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. - BD DIF.15,57%.	M2	959,30	R\$ 284,53	R\$ 272.949,63
05.11.06	SINAPI	101966	CHARIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	243,80	R\$ 115,90	R\$ 28.256,42
05.11.07	IOPES	S090302	RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM	M	252,42	R\$ 49,30	R\$ 12.444,31
05.11.08	COMP	224	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DA ESCOLA, COMPOSTA POR PERFIS EM AÇO A-572 GR50, PRIMER E PINTURA EPOXI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVO TELHA. (VER PROJETO)	KG	1.899,52	R\$ 27,05	R\$ 51.382,02
05.12		SERVICOS COMPLEMENTARES					R\$ 153.927,58

FLS:	
------	--

05.12.01	COMP	COMP 216	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M E CORRIMÃO DUPLO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICais DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO EM GUIA DE BALIZAMENTO COM ACABAMENTO EM GRANITO. INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M	35,55	R\$ 1.444,02	R\$ 51.334,91
05.12.02	COMP	COMP 215	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M E CORRIMÃO DUPLO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICais DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M	5,25	R\$ 1.237,70	R\$ 6.497,93
05.12.03	IOPES	S210302	CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" FIXADO NA PAREDE A CADA 1,50M, INCLUSIVE PINTURA /ÓLEO OU ESMALTE	M	10,50	R\$ 330,68	R\$ 3.472,14
05.12.04	COMP	COMP 164	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T	UND	1,00	R\$ 256,74	R\$ 256,74
05.12.05	IOPES	S210105	QUADRO DE AVISOS DE FÓRMICA LISA BRILHANTE	M2	1,00	R\$ 117,03	R\$ 117,03
05.12.06	IOPES	S210114	QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, "LOUSA" QUADRUCULADO, COR BRANCA BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PAPÃO F608 BRANCOLINE, ESP. 1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2,5 X 5,0 CM E PORTA PINCEL, DIM. 3,95 X 1,29 M	UND	15,00	R\$ 4.985,97	R\$ 74.789,55
05.12.07	COMP	COMP 176	CLARABÓIA EM POLICARBONATO, COM ESTRUTURA METÁLICA. TUDO INCLUIDO.	M2	14,40	R\$ 1.212,45	R\$ 17.459,28
05.13		ÁREA DE DESCANSO					
05.13.01	IOPES	S050601	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPa, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM	M2	10,10	R\$ 61,05	R\$ 616,61
05.13.02	IOPES	S1210101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	20,20	R\$ 6,94	R\$ 140,19
05.13.03	IOPES	S110301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	20,20	R\$ 39,15	R\$ 790,83
05.13.04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	24,34	R\$ 115,90	R\$ 2.821,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

F.L.S:	
---------------	--

		ADITIVO. AF_11/2020					
05.13.05	IOPES	S200511 BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM E BASE DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	8,00	R\$ 173,39	R\$ 1.427,12	
05.13.06	IOPES	S200512 MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM, BASE DE 30X30X7,5 CM E TABULEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO, FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM CONF. PROJETO	UND	2,00	R\$ 485,87	R\$ 971,74	
05.13.07	IOPES	S200326 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	M2	12,55	R\$ 26,61	R\$ 333,96	
05.13.08	IOPES	S210304 BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPa, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM	M	15,70	R\$ 242,57	R\$ 3.808,35	
06		AUDITÓRIO - BLOCO 02					R\$ 835.013,89
06.01		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 5.898,67
06.01.01	IOPES	S030103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	59,60	R\$ 12,19	R\$ 726,52	
06.01.02	IOPES	S030304 INDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBAS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	27,67	R\$ 79,17	R\$ 2.190,63	
06.01.03	IOPES	S030119 APIAMENTO DO FUNDÔ DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG	M2	29,45	R\$ 31,33	R\$ 922,67	
06.01.04	IOPES	S030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	31,93	R\$ 64,48	R\$ 2.058,85	
06.02		INFRAESTRUTURA					R\$ 108.612,18
06.02.01	COMP	COMP ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 32 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVAS 222 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INCLUSIVE BOMBEAMENTO).	M	440,00	R\$ 139,44	R\$ 61.353,60	
06.02.02	IOPES	S040206 FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDACÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	74,45	R\$ 83,62	R\$ 6.225,51	



FLS:	
------	--

06.02.03	IOPES	S040231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M ³ (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	1,47	R\$ 602,90	R\$ 886,26
06.02.04	IOPES	S040224	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPa (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	26,20	R\$ 674,87	R\$ 17.681,59
06.02.05	IOPES	S040246	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0MM	KG	19,00	R\$ 14,14	R\$ 268,66
06.02.06	IOPES	S040328	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	792,00	R\$ 12,43	R\$ 9.844,56
06.02.07	IOPES	S040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1")	KG	965,00	R\$ 12,80	R\$ 12.352,00
06.03			SUPERESTRUTURA				R\$ 795.730,87
06.03.01	IOPES	S040238	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÓRMA)	M2	1.018,17	R\$ 98,97	R\$ 100.768,28
06.03.02	IOPES	S040333	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0MM	KG	699,00	R\$ 14,14	R\$ 9.883,86
06.03.03	IOPES	S040328	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	6.442,00	R\$ 12,43	R\$ 80.074,06
06.03.04	IOPES	S040332	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0MM	KG	1.904,00	R\$ 12,80	R\$ 24.371,20
06.03.05	IOPES	S040224	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPa (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	119,48	R\$ 674,87	R\$ 80.633,47
06.04			PAREDES E PAINÉIS				R\$ 41.088,75
06.04.01	IOPES	S050602	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPa, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇÃO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM	M2	372,81	R\$ 74,38	R\$ 27.729,61

06.04.02	IOPES	S050603	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 19CM	M2	131,75	R\$ 87,98	R\$ 11.591,37
06.04.03	COMP	COMP 182	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMADAÇÃO DESFORMA	M	32,30	R\$ 54,73	R\$ 1.767,78
06.05			ESQUADRIAS				R\$ 42.480,73
06.05.01	IOPES	S071704	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCAS CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO	M2	8,90	R\$ 1.058,51	R\$ 9.420,74
06.05.02	IOPES	S061303	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV. EXCLUSIVO MARCO, NAS DIM.: 0,80 X 2,10 M	UND	2,00	R\$ 933,25	R\$ 1.866,50
06.05.03	COMP	COMP 211	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 180X210 CM, ESPESSURA DE 10MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS. TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	R\$ 3.860,48	R\$ 3.860,48
06.05.04	IOPES	S060110	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1 ^a (PERROBA, IPÊ, ANGELIM) PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE	M	10,00	R\$ 87,70	R\$ 877,00
06.05.05	IOPES	S071701	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCAS ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVO VIDRO	M2	28,60	R\$ 586,36	R\$ 16.769,90
06.05.06	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_P	M2	27,17	R\$ 356,50	R\$ 9.686,11
06.06			REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$ 110.110,36
06.06.01	IOPES	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	1.092,85	R\$ 6,94	R\$ 7.584,38
06.06.02	IOPES	S120301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6 ESPESSURA 20 MM	M2	1.092,85	R\$ 34,82	R\$ 38.053,04
06.06.03	IOPES	S120302	REBOCCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6	M2	887,85	R\$ 25,32	R\$ 22.480,36



FLS:	
------	--

ESPESURA 5MM						
06.06.04	IOPES	S190103	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M2	249,85	R\$ 18,41
06.06.05	IOPES	S130321	RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	61,00	R\$ 43,89
06.06.06	IOPES	S130301	RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM	M	102,00	R\$ 15,27
06.06.07	IOPES	S120202	CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0,5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE	M2	61,00	R\$ 76,58
06.06.08	COMP	COMP 209	CERÂMICA 33 X 61CM OVIEDO PURO BRANCO, OU SIMILAR, ASSENTADA EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO.	M2	144,40	R\$ 70,84
06.06.09	IOPES	S190117	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS	M2	887,85	R\$ 20,22
06.07 REVESTIMENTO DE TETOS						
06.07.01	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	289,00	R\$ 32,87
06.07.02	IOPES	S110101	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	8,95	R\$ 13,94
06.07.03	IOPES	S110302	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 2,5 MM	M2	8,95	R\$ 68,20
06.07.04	IOPES	S100203	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS	M2	8,95	R\$ 45,19
06.07.05	IOPES	S190117	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS	M2	297,95	R\$ 20,22
R\$ 16.663,58						






FLS:	

REVESTIMENTO DE PISOS							
06.08.01	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	152,15	R\$ 39,50	R\$ 6.009,93
06.08.02	IOPES	S130103	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇÃO 1:5 ESPESSURA 3CM	M2	50,10	R\$ 23,86	R\$ 1.195,39
06.08.03	IOPES	S130308	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM	M	5,20	R\$ 50,69	R\$ 263,59
06.08.04	IOPES	S130230	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=2,0CM	M2	94,65	R\$ 124,64	R\$ 11.797,18
06.08.05	COMP	191	PISO VINÍLICO EM MANTAS COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORÇO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,FUNCICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE. TUDO INCLUIDO.	M2	152,15	R\$ 145,94	R\$ 22.204,77
06.08.06	IOPES	S130234	PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DURA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	50,10	R\$ 152,72	R\$ 7.651,27
06.09			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS				R\$ 45.326,96
06.09.01			ADAPTADORES E REGISTROS				1.928,88
06.09.01.01	IOPES	S170329	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	4,00	R\$ 170,92	R\$ 683,68
06.09.01.02	IOPES	S170328	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	8,00	R\$ 129,57	R\$ 1.036,56
06.09.01.03	IOPES	S170322	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (1 1/4")	UND	2,00	R\$ 104,32	R\$ 208,64
06.09.02			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				3.536,12

FLS:

06.09.02.01	IOPES	S141909 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,30	R\$ 78,06	R\$ 3.536,12
06.09.03		TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA				2.022,53
06.09.03.01	IOPES	S141409 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,90	R\$ 22,31	R\$ 198,56
06.09.03.02	IOPES	S141410 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	46,30	R\$ 26,69	R\$ 1.235,75
06.09.03.03	IOPES	S141411 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,70	R\$ 37,08	R\$ 100,12
06.09.03.04	IOPES	S141412 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,70	R\$ 50,32	R\$ 488,10
06.09.04		INSTALAÇÕES DE ESGOTO				3.448,75
06.09.04.01	IOPES	S141906 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,10	R\$ 37,77	R\$ 759,18
06.09.04.02	IOPES	S141908 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,40	R\$ 70,81	R\$ 1.373,71
06.09.04.03	IOPES	S141909 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,90	R\$ 78,06	R\$ 616,67
06.09.04.04	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EVA RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 99,98	R\$ 399,92
06.09.04.05	COMP	COMP 217 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40	UND	8,00	R\$ 19,79	R\$ 158,32
06.09.04.06	COMP	COMP 92 RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100 MM. TUDO INCLUÍDO.	UND	5,00	R\$ 48,19	R\$ 240,95
06.09.05		APARELHOS, LOUÇAS E METAIS				32.302,26
06.09.05.01	IOPES	S170115 CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD	UND	6,00	R\$ 344,41	R\$ 2.066,46



FLS:	

06.09.05.02	IOPES	S170354	CHUVEIRO COMPLETO, LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	6,00	R\$ 814,67	R\$ 4.888,02
06.09.05.03	IOPES	S170357	CHUVEIRO COM DESVIADOR FLEXÍVEL E DUCHA MANUAL, MOD. 1975C REF. DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00	R\$ 886,60	R\$ 1.773,20
06.09.05.04	IOPES	S050206	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO	M2	16,32	R\$ 421,10	R\$ 6.872,35
06.09.05.05	IOPES	S170304	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	6,00	R\$ 195,83	R\$ 1.174,98
06.09.05.06	COMP	181	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.	M2	1,80	R\$ 648,75	R\$ 1.167,75
06.09.05.07	IOPES	S170136	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO AÇIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UND	4,00	R\$ 977,89	R\$ 3.911,56
06.09.05.08	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 985,21	R\$ 1.970,42
06.09.05.09	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 78,63	R\$ 157,26
06.09.05.10	COMP	163	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	6,00	R\$ 86,68	R\$ 520,08
06.09.05.11	COMP	90	PAPELERA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÉNICO ROLAO	UND	2,00	R\$ 82,83	R\$ 165,66
06.09.05.12	IOPES	S080203	ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	2,00	R\$ 695,45	R\$ 1.390,90
06.09.05.13	IOPES	S170110	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD	UND	4,00	R\$ 81,30	R\$ 325,20
06.09.05.14	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 10,94	R\$ 65,64
06.09.05.15	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 307,88	R\$ 1.231,52




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS


CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	
------	--

			INSTALAÇÃO, AF_01/2020				
06.09.05.16	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 319,47	R\$ 1.277,88
06.09.05.17	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 557,23	R\$ 3.343,38
06.09.06	RESERVATÓRIO						
06.09.06.01	IOPES	5170540	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVO FLANGES E TORNEIRA DE BOIA	UND	2,00	R\$ 901,01	R\$ 1.802,02
06.09.06.02	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVÉL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 41,23	R\$ 41,23
06.09.06.03	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA/DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 26,04	R\$ 26,04
06.09.06.04	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 39,71	R\$ 119,13
06.10	PALCO						
06.10.01	DER-ES	41556	PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE	M3	1,92	R\$ 53,13	R\$ 102,01
06.10.02	SINAPI	100993	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	2,88	R\$ 4.68	R\$ 13,48
06.10.03	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	86,40	R\$ 1,72	R\$ 148,61
06.10.04	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	2,59	R\$ 0,58	R\$ 1,76



06.10.05	IOPES	S050602	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPa, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM	M2	1,44	R\$ 74,38	R\$ 107,11
06.10.06	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	19,20	R\$ 98,98	R\$ 1.900,42
06.10.07	IOPES	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	1,44	R\$ 6,94	R\$ 9,99
06.10.08	IOPES	S120303	REFOGO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	1,44	R\$ 60,24	R\$ 86,75
06.11		CORTURA				R\$ 117.686,82	
06.11.01	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	241,35	R\$ 28,64	R\$ 6.912,26
06.11.02	COMP	COMP 91	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL. (INCLUSO CUMEIRA, CONTRA RUFO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, E RUFO).	M2	241,35	R\$ 311,94	R\$ 75.286,72
06.11.03	COMP	COMP 2:4	CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38X56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO	M	17,95	R\$ 243,74	R\$ 4.375,13
06.11.04	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	51,67	R\$ 49,53	R\$ 2.559,22
06.11.05	IOPES	S100105	INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.M/IN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. - BD DIF:15,57%.	M2	51,67	R\$ 284,53	R\$ 14.704,67
06.11.06	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	93,10	R\$ 115,90	R\$ 10.790,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS****HUMANOS****CNPJ 27.142.694/0001-58****FLS:**

06.11.07	IOPES	S090302	RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM	M	62,10	R\$ 49,30	R\$ 3.061,53
06.12		MOBILIÁRIO INTERNO					R\$ 822,70
06.12.01	COMP	218	BANCO DE CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE(200X50X50)CM	UND	2,00	R\$ 411,35	R\$ 822,70
07		QUADRA POLIESPORTIVA - BLOCO 03					R\$ 951.505,69
07.01		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 6.322,66
07.01.01	IOPES	S030103	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	53,78	R\$ 12,19	R\$ 655,58
07.01.02	IOPES	S030304	[ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBAS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	50,80	R\$ 72,17	R\$ 4.021,84
07.01.03	IOPES	S030119	APIOAMENTO DO FUNDO DE VAIA COM MAÇÔ DE 30 A 60KG	M2	46,38	R\$ 31,33	R\$ 1.453,09
07.01.04	IOPES	S030201	REATERRO APIOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	2,98	R\$ 64,48	R\$ 192,15
07.02		ESTRUTURA (CONCRETO)					R\$ 363.962,03
07.02.01	COMP	222	COMP ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 32 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INCLUSIVE BOMBEAMENTO).	M	480,00	R\$ 139,44	R\$ 66.931,20
07.02.02	IOPES	S040231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M ³ (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	2,32	R\$ 602,90	R\$ 1.398,73
07.02.03	IOPES	S040206	FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAGÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	877,85	R\$ 83,62	R\$ 73.405,82
07.02.04	IOPES	S040224	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	206,27	R\$ 674,87	R\$ 139.205,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	

07.02.05	IOPES	S040246	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0MM	KG	970,36	R\$ 14,14	R\$ 13.720,89
07.02.06	IOPES	S040328	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	4.352,72	R\$ 12,43	R\$ 54.104,31
07.02.07	IOPES	S040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1")	KG	1.187,16	R\$ 12,80	R\$ 15.195,65
07.03		PISO					R\$ 76.569,31
07.03.01	COMP	COMP 206	PISO QUADRA POLIESP. FCK=30MPA, ESP.=12 CM, ARMADO C/ TELA Q196, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA SUP. C/ ROTOLEISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT. PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 7CM SOLO BRITA 30% E RESINA ENDUR	M2	476,14	R\$ 160,80	R\$ 76.563,31
07.04		ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA					R\$ 355.031,72
07.04.01	COMP	COMP 207	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE QUADRA, COMPOSTA POR: PERFIL U 150X50X4X76 A-570 GR40; PERFIL C 150X60X20X3,04 A-570 GR40. PRIMER E PINTURA EPOXI. FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, EXCLUSIVO TEILHA. (VER PROJETO)	KG	9.722,19	R\$ 26,65	R\$ 259.096,36
07.04.02	IOPES	S090219	COBERTURA EM TEILHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0,5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	795,32	R\$ 120,65	R\$ 95.955,36
07.05		FECHAMENTO EXTERNO					R\$ 110.907,55
07.05.01	IOPES	S050602	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPa, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM	M2	106,18	R\$ 74,38	R\$ 7.897,67
07.05.02	IOPES	S120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	106,18	R\$ 6,94	R\$ 736,89
07.05.03	IOPES	S120301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6 ESPESSURA 20 MM	M2	106,18	R\$ 34,82	R\$ 3.697,19
07.05.04	IOPES	S120302	REBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6 ESPESSURA 5MM	M2	106,18	R\$ 25,32	R\$ 2.688,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:

07.05.05						
07.05.05	LOPES	S200711	ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO VERTICais DE 2" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTALIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO	M2	189,60	R\$ 434,76
07.05.06						
07.05.06	COMP	COMP 215	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M E CORRIMÃO DUPLO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTALIS DE 1" E VERTICais DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M	4,60	R\$ 1.237,70
07.05.07						
07.05.07	LOPES	S200721	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	M2	431,78	R\$ 17,98
07.06						
PINTURAS						
07.06.01	LOPES	S190117	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS	M2	106,18	R\$ 20,22
07.06.02	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	73,00	R\$ 33,38
07.06.03	LOPES	S190201	PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS APARENTEIS, A DUAS DEMÃOS	M2	73,00	R\$ 10,03
07.06.04	LOPES	S200703	PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	M	415,00	R\$ 36,90
07.06.05	LOPES	S200704	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISC DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS	M2	476,14	R\$ 40,30
07.07						
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						
07.07.01	LOPES	S200708	CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETAHUA	UND	1,00	R\$ 1.765,61
07.07.02	LOPES	S200705	REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA SUPERIOR E INFERIOR	UND	1,00	R\$ 178,04
07.07.03	LOPES	S200706	SUporte PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO	UND	2,00	R\$ 3.947,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	
-------------	--

			E DESFORMA				
07.07.04	LOPES	S200709	TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	UND	2,00	R\$ 968,00	R\$ 1.936,00
07.07.05	LOPES	S200707	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3X2M	UND	2,00	R\$ 1.827,53	R\$ 3.655,06
07.07.06	LOPES	S200713	REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	UND	2,00	R\$ 225,42	R\$ 450,84
08			INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO				R\$ 92.577,25
08.01	LOPES	S141212	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 25MM (1")	M	0,50	R\$ 109,21	R\$ 54,61
08.02	LOPES	S141216	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2")	M	171,30	R\$ 253,38	R\$ 43.403,99
08.03	LOPES	S141217	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM (3")	M	20,20	R\$ 271,16	R\$ 5.477,43
08.04	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	40,10	R\$ 11,36	R\$ 455,54
08.05	LOPES	S160671	HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 80X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRAS 2 X 15M 63MM ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM LATÃO REGULÁVEL, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM	UND	7,00	R\$ 2.312,16	R\$ 16.185,12
08.06	LOPES	S160605	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE	UND	16,00	R\$ 253,25	R\$ 4.052,00
08.07	OPES	S160613	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL	UND	39,00	R\$ 257,73	R\$ 10.051,47
08.08	COMP	111	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), TUDO INCLUÍDO.	UND	70,00	R\$ 34,98	R\$ 2.448,60
08.09	COMP	112	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), TUDO INCLUÍDO.	UND	7,00	R\$ 38,33	R\$ 268,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:	
------	--

FLS:							
08.10	COMP	COMP 219	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	17,00	R\$ 53,48	R\$ 909,16
08.11	LOPES	S160603	HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE	UND	1,00	R\$ 896,13	R\$ 896,13
08.12	LOPES	S190603	PINTURA SOBRE PISO, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVA/COR, CORAL OU SULVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM	M2	16,00	R\$ 21,82	R\$ 349,12
08.13	COMP	COMP 205	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR, TUDO INCLUÍDO.	UND	1,00	R\$ 127,50	R\$ 127,50
08.14	COMP	COMP 223	BOMBA INCÊNDIO 4,0 CV TRIFÁSICA.	UND	1,00	R\$ 3.519,52	R\$ 3.519,52
08.15	COMP	COMP 202	VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3" DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.	UND	1,00	R\$ 396,03	R\$ 396,03
08.16	COMP	COMP 203	VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2" DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.	UND	1,00	R\$ 463,58	R\$ 463,58
08.17	COMP	COMP 204	SISTEMA DE PRESURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANÔMETRO, TANQUE DE PRESSÃO, BOTONEIRA EXCLUSIVO QUADRO DE COMANDO E CASA DE MÁQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 3.519,14	R\$ 3.519,14
09			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 845.891,47	
09.01			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 130.076,90
09.01.01	LOPES	S151903	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II 34DIN-CEMAR OU EQUIV	UND	9,00	R\$ 826,51	R\$ 7.438,59
09.01.02	LOPES	S150315	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II 34DIN-CEMAR OU EQUIV.	UND	3,00	R\$ 1.265,10	R\$ 3.795,30




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:

FLS:							
09.01.03	OPES	S150316	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA 44DIN-CEMAR OU EQUIV.	UND	1,00	R\$ 1.773,43	R\$ 1.773,43
09.01.04	OPES	S151715	SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 225kVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIDAÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP, POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:6	UND	1,00	R\$ 106.938,74	R\$ 106.938,74
09.01.05	COMP	ELE-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA PARA QGBT	UND	1,00	R\$ 10.130,84	R\$ 10.130,84
09.02			DISJUNTORES				R\$ 10.974,44
09.02.01	OPES	S151338	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	15,00	R\$ 23,58	R\$ 353,70
09.02.02	OPES	S151301	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	17,00	R\$ 23,58	R\$ 400,86
09.02.03	OPES	S151302	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	36,00	R\$ 23,58	R\$ 848,88
09.02.04	OPES	S151306	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	7,00	R\$ 62,87	R\$ 440,09
09.02.05	OPES	S151321	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	4,00	R\$ 62,87	R\$ 251,48
09.02.06	OPES	S151322	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	50,00	R\$ 62,87	R\$ 3.143,50
09.02.07	OPES	S151329	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	4,00	R\$ 87,75	R\$ 351,00
09.02.08	OPES	S151310	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	7,00	R\$ 96,91	R\$ 678,37




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:

09.02.09	IOPES	S151311	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 97,20	R\$ 97,20
09.02.10	IOPES	S151330	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 154,42	R\$ 154,42
09.02.11	IOPES	S151314	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 423,16	R\$ 423,16
09.02.12	IOPES	S151332	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A	UND	4,00	R\$ 438,37	R\$ 1.753,48
09.02.13	IOPES	S151351	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 MÓDULOS	UND	14,00	R\$ 148,45	R\$ 2.078,30
09.03							
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
09.03.01	IOPES	S151132	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE	M	2.860,00	R\$ 9,42	R\$ 26.941,20
09.03.02	IOPES	S151133	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE	M	300,00	R\$ 10,88	R\$ 3.264,00
09.03.03	IOPES	S151138	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	950,00	R\$ 22,56	R\$ 21.432,00
09.03.04	IOPES	S151137	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	450,00	R\$ 25,92	R\$ 11.664,00
09.03.05	IOPES	S151139	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	300,00	R\$ 26,67	R\$ 8.001,00
09.03.06	IOPES	S150628	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	383,00	R\$ 9,81	R\$ 3.757,23
09.03.07	IOPES	S150636	CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX	UND	350,00	R\$ 11,29	R\$ 3.951,50
09.03.08	IOPES	S150634	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	5,00	R\$ 167,27	R\$ 836,35
09.04							
09.04.01	IOPES	S151402	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	M	8.347,00	R\$ 7,52	R\$ 62.769,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:

--	--


09.04.02	IOPES	S151403	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2	M	670,00	R\$ 10,12	R\$ 6.780,40
09.04.03	IOPES	S151404	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2	M	2.886,00	R\$ 12,93	R\$ 37.315,98
09.04.04	IOPES	S151405	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2	M	440,00	R\$ 17,80	R\$ 7.832,00
09.04.05	IOPES	S151406	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2	M	520,00	R\$ 26,86	R\$ 13.967,20
09.04.06	IOPES	S151407	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 25.0 MM2	M	445,00	R\$ 36,99	R\$ 16.460,55
09.04.07	IOPES	S151425	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 50 MM2	M	380,00	R\$ 74,49	R\$ 28.306,20
09.05			TOMADAS E INTERRUPTORES				R\$ 31.066,33
09.05.01	IOPES	S180206	INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	5,00	R\$ 43,92	R\$ 219,60
09.05.02	IOPES	S180204	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	8,00	R\$ 35,91	R\$ 287,28
09.05.03	IOPES	S180205	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	16,00	R\$ 61,05	R\$ 976,80
09.05.04	IOPES	S180212	INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2"	UND	28,00	R\$ 86,20	R\$ 2.413,60
09.05.05	IOPES	S180207	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136 LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"	UND	6,00	R\$ 65,41	R\$ 392,46
09.05.06	IOPES	S180201	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	10,00	R\$ 40,27	R\$ 402,70
09.05.07	IOPES	S180202	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	211,00	R\$ 47,59	R\$ 10.041,49
09.05.08	IOPES	S180702	VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE	UND	56,00	R\$ 291,65	R\$ 16.332,40
09.06			ILUMINAÇÃO				R\$ 122.889,36

[Handwritten signatures]

FLS:	
------	--

09.06.01	IOPES	S181001	LUMINÁRIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETA PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA EQUIVALENTE	UND	261,00	R\$ 155,95	R\$ 40.702,95
09.06.02	COMP	ELE-02	HOLOFOTE REFLETOR DE LED LINEAR 400W IP68 BRANCO BIVOLT DUPLO	UND	16,00	R\$ 507,00	R\$ 8.112,00
09.06.03	COMP	ELE-03	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UND	17,00	R\$ 101,62	R\$ 1.727,54
09.06.04	COMP	ELE-04	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO POSTE DE CONCRETO DE 11M E COM LUMINÁRIA LED DE 300W	UND	19,00	R\$ 3.807,73	R\$ 72.346,87
09.07			FOTOVOLTAICO				R\$ 297.105,39
09.07.01	COMP	ELE-05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 38,22 KWP - (BDI DIF 15,57%).	UND	1,00	R\$ 297.605,39	R\$ 297.605,39
10			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 156.133,07
10.01	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_P - BDI DIF: 15,57%.	UN	2,00	R\$ 1.918,62	R\$ 3.837,24
10.02	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_P - BDI DIF: 15,57%.	UN	1,00	R\$ 3.083,19	R\$ 3.083,19
10.03	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_P - BDI DIF: 15,57%.	UN	14,00	R\$ 5.386,50	R\$ 75.411,00
10.04	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_P - BDI DIF: 15,57%.	UN	26,00	R\$ 12.696,84	R\$ 330.117,84
10.05	SINAPI	103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4,00	R\$ 10.920,95	R\$ 43.683,80
11			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				R\$ 33.853,83
11.01	IOPES	S150628	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	47,00	R\$ 9,81	R\$ 461,07
11.02	IOPES	S150634	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	6,00	R\$ 167,27	R\$ 1.003,62

FLS:	
------	--



11.03	IOPES	S151132	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE	M	680,00	R\$ 9,42	R\$ 6.405,60
11.04	IOPES	S160806	ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÉMEA CAT. 5E	UND	47,00	R\$ 37,99	R\$ 1.785,53
11.05	IOPES	S160120	TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11	UND	9,00	R\$ 48,62	R\$ 437,58
11.06	IOPES	S160808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	1.250,00	R\$ 3,88	R\$ 4.850,00
11.07	IOPES	S160115	CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM, 30 PARES	M	430,00	R\$ 30,16	R\$ 12.968,80
11.08	COMP	ELE-06	NOBREAK APC 600VA BIVOLT.	UND	1,00	R\$ 438,67	R\$ 438,67
11.09	IOPES	S160808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	.50,00	R\$ 3,88	R\$ 194,00
11.10	COMP	ELE-07	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UND	2,00	R\$ 471,45	R\$ 942,90
11.11	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 875,40	R\$ 1.750,80
11.12	COMP	ELE-08	RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UND	1,00	R\$ 2.615,26	R\$ 2.615,26
12		CTV					R\$ 17.372,74
12.01	COMP	ELE-09	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO IVP 3000	UND	26,00	R\$ 40,68	R\$ 1.057,68
12.02	COMP	ELE-10	CÂMERA INFRA 1010 B MULTI HD 2 LEDS 3,6MM 10M - INTELBRAS-4565332	UND	20,00	R\$ 139,17	R\$ 2.783,40
12.03	COMP	ELE-11	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 18 ZONAS	UND	1,00	R\$ 589,06	R\$ 589,06
12.04	COMP	ELE-12	GRAVADOR DE VÍDEO FULL HD + MONITOR - INSTALADO	UND	1,00	R\$ 508,95	R\$ 508,95
12.05	IOPES	S160808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	692,00	R\$ 3,88	R\$ 2.684,96
12.06	COMP	ELE-13	CABO 4 VIAS MULTICORES 2 PARES 0,50MM 24 AWG	UND	9,00	R\$ 822,99	R\$ 7.406,91
12.07	IOPES	S150634	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	14,00	R\$ 167,27	R\$ 2.341,78

[Handwritten Signature]

14.01.03	IOPES	S141411	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,50	R\$ 37,08	R\$ 1.130,94
14.02.01		ESTOTO					R\$ 114.377,46
14.02.01		GERAL					R\$ 32.143,32
14.02.01.01	IOPES	S141414	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,90	R\$ 83,18	R\$ 657,12
14.02.01.02	IOPES	S141908	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,70	R\$ 70,81	R\$ 686,86
14.02.01.03	IOPES	S141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	133,60	R\$ 78,06	R\$ 10.428,82
14.02.01.04	IOPES	S141910	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,70	R\$ 116,05	R\$ 5.303,49
14.02.01.05	COMP	COMP 228	CAIXA DE GORDURA L=1,40 C=1,65, M H=1,00 M; EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO.	UND	1,00	R\$ 3.990,37	R\$ 3.990,37
14.02.01.06	IOPES	S141110	40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO REATERRO E ENCHIMENTO	UND	13,00	R\$ 728,24	R\$ 9.467,12
14.02.01.07	IOPES	S141112	CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC. REATERRO E CURVA CURTA C VISITA E PLUG PVC 100MM	UND	2,00	R\$ 804,77	R\$ 1.609,54
14.02.02		SISTEMA BIODIGESTORES					R\$ 82.234,14
14.02.02.01	COMP	COMP 225	BIODIGESTOR CAPACIDADE 1500L. - (BDI DIF 15,57%)	UND	12,00	R\$ 3.817,62	R\$ 45.811,44
14.02.02.02	COMP	COMP 226	LEITO DE SECAGEM L=18,70 M, C=0,60 M, H=1,00 M; EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO REATERRO E ENCHIMENTO.	UND	1,00	R\$ 18.771,03	R\$ 18.771,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:

三

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essentialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador: 7923d0789b6f7d297d8a52f1d54dd409>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

Fls:	
------	--

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO - EMEF IRMÃ TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, BAIRRO ANCHIETA
LOCAL: ANCHIETA/ES


ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	MESSES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	CANTEIRO DE OBRAS	82,43 %	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%
	Financeiro (R\$)	R\$ 177,33	146,11	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1	1.832,1
02	SERVÍCIOS PRELIMINARES	100,00 %	0,00%																	
	Financeiro (R\$)	R\$ 74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TERRAPLENAGEM	25,00 %	25,00 %																	
	Financeiro (R\$)	R\$ 488,83	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22
04	URBANISMO E IMPLEMENTOS EXTERNOS GERAIS	Flsico (%)	39,59 %	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90	09,90
	Financeiro (R\$)	R\$ 1.219,976,04																		
04.01	DRENAGEM	Flsico (%)	10,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
	Financeiro (R\$)	R\$ 434,33	43,43	65,14	65,14	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85
04.02	PAVIMENTAÇÃO	Flsico (%)	R\$ 384,26																	
	Financeiro (R\$)	67,29																		



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

VILMOS

CNPJ 27.142.694/0001-58


Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essentialbpms.com.br/governo-digital.html#/portal/>
Identificador: 7923d0789b6f7d297d8a52f1d54dd409


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essentialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 7923d0789b6f7d297d8a52f1d54dd409






PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS**

CNPJ 27.142.694/0001-58

		FIS:	

09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 845,8 91,47
09.01	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 130,0 76,90
09.02	DISJUNTORES	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 10,97 4,44
09.03	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 79,84 7,28
09.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 173,4 31,77
09.05	TOMADAS E INTERRUPTORES	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 31,06 6,33
09.06	ILUMINAÇÃO	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 122,8 89,36
09.07	FOTOVOLTAICO	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 297,6 05,39
10	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 456,1 33,07
11	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 33,85 3,83
12	CFTV	Físico (%) Financeiro (R\$)	R\$ 17,37 2,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

FLS:

F15

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essentialbpms.com.br/governo-digital.html#/portal/>
Identificador: 7923d0789b6f7d297d8a52f1d54d409



293/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia **16 de junho de 2022**.

Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Anchieta/ES, 09 de novembro de 2022.

Fábricio Petri
Prefeito Municipal

Protocolo 985179

PORTARIA N° 1250/2022, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre prorrogação do prazo para apurar os fatos narrados no processo administrativo nº 005018/2022.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, previstas no Art. 183 § único, tendo em vista o disposto no artigo 185 da Lei Complementar nº 27, de 02 de junho de 2012 e considerando o que consta do Processo nº 005018.

Resolve:

Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão da Processo Administrativo Disciplinar referente ao Processo Administrativo nº 005018/2022, sob a responsabilidade da 1ª Comissão Permanente de Disciplina, instaurada através da Portaria nº 273/2022, de 05 de abril de 2022, publicada no D.O.M. em 12 de abril de 2022 e prorrogada conforme Portaria nº 893 de 23/09/2022, e em face das razões apresentadas pelo Presidente da 1ª CPD, constantes no Memorando nº 362/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia **11 de agosto de 2022**.

Registre-se. Publique-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 09 de novembro de 2022.

Fábricio Petri
Prefeito Municipal

Protocolo 985184

Protocolo 985192

Contrato

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE OBRA N°079/2022 - PROCESSO N° 14545/2021
ID CidadES: 2022.007E0700001.01.0015

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e a Empresa **SP ENGENHARIA LTDA EPP.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de empresa especializada para construção da Escola Terezinha Godoy de Almeida, localizada no Município de Anchieta .

VALOR: R\$ 9.812.630,89 (nove milhões, oitocentos e doze mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos).

VIGÊNCIA: 600 dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO correrão à conta abaixo especificada:

ÓRGÃO	Classificação Funcional	Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Ficha
Secretaria Municipal de Educação	0207.1236100151.134	44905199000	21900000003	1012

Protocolo 987489

www.amunes.es.gov.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: 89eae57cc

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 11/02/2025 09:11:56

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
11/02/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	417
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Site:,
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22º MEDIDAÇAO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

22º MEDIDAÇAO - OUTUBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
635.603,80	0,00	0,00	635.603,80	5,00	31.780,19

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)			
0,00	7.627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.196,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: c3b78dea30a50c3279c84903a463c08d

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 11/02/2025 14:22:02

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 11/02/2025 14:22:05



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: 189d205f8

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 11/02/2025 09:15:55

Data Fato Gerador 11/02/2025	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal 418
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Não Optante	Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES	Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Site:,
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º REAJUSTE DA 22º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

1º REAJUSTE DA 22º MEDIDA - OUTUBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
79.092,75	0,00	0,00	79.092,75	5,00	3.954,64

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.189,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: d71998f2a5e59c72801eaadebccf65cf

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 11/02/2025 14:22:29

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 11/02/2025 14:22:32



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: 21bd1c125

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 11/02/2025 09:18:40

Data Fato Gerador 11/02/2025	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal 419
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Não Optante	Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES	Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Site:,
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º REAJUSTE DA 22º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

2º REAJUSTE DA 22º MEDIDA - OUTUBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
14.406,73	0,00	0,00	14.406,73	5,00	720,34

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 4bdbca5a48dad81ce787e03fd24260a

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 11/02/2025 14:22:53

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 11/02/2025 14:22:56



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: 864da2bbf

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 11/02/2025 09:22:54

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
11/02/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			420
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Site:,
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPLANILHAMENTO DA 22º MEDIDAÇĀO - CONSTRUĀO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MĀO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAĀO

CONSTRUĀO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MĀO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

REPLANILHAMENTO DA 22º MEDIDAÇĀO - OUTUBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
205.575,49	0,00	0,00	205.575,49	5,00	10.278,77

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	2.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.829,81

OUTRAS INFORMAĀOES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 9a5a7906dd1d302060cb5312086463c5

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 11/02/2025 14:23:32

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 11/02/2025 14:23:34

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 11/02/2025 14:23:35



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 685/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 14/02/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 14/03/2025			
	Processo : 31401	Ano Processo : 2024			
	Autorizações: AE000158/2025	AF000146/2025 AL000335/2025			
VALOR BRUTO: 635.603,80	VALOR DESCONTO: 39.407,44	VALOR LÍQUIDO: 596.196,36			
Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função : 12 - EDUCAÇÃO					
SubFunção : 361 - Ensino Fundamental					
Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental					
Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP		CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08			
Bairro : AV. OLIVEIRAS		Cidade : Anchieta			
Endereço : Rodovia do Sol, 2575		UF : Espírito Santo			
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 417 DE 11/02/2025 22º MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA PROTÓCOLO 31401/2024					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	1.236.155,92	Despesa Liquidada	635.603,80	Saldo Disponível	600.552,12
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		11/02/2025	417		635.603,80
Total:					635.603,80
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Débito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		635.603,80	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	635.603,80
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		635.603,80	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	635.603,80
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		635.603,80	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	635.603,80
1	812310201000.C - A EXECUTAR		635.603,80	812310202000.C - EXECUTADOS	635.603,80
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		635.603,80	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	635.603,80
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		7.627,25
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		31.780,19
Total					39.407,44
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 14 de fevereiro de 2025					





MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 686/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025 Empenho : 242/2025 Ficha : 1012 Processo : 31401 Autorizações: AE000158/2025	Tipo : Global Data : 14/02/2025 Data Venc. : 14/03/2025 Ano Processo : 2024 AF000146/2025 AL000336/2025			
VALOR BRUTO: 79.092,75	VALOR DESCONTO: 4.903,75	VALOR LÍQUIDO: 74.189,00			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP Bairro : AV. OLIVEIRAS Endereço : Rodovia do Sol, 2575		CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08 Cidade : Anchieta UF : Espírito Santo			
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 418 DE 11/02/2025 REF. AO 1º REAJUSTE DA 22º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA PROCESSO DE PAGAMENTO N°877-2024					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	679.644,87	Despesa Liquidada	79.092,75	Saldo Disponível	600.552,12
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento		Valor
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		11/02/2025	418		79.092,75
Total:					79.092,75
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Débito		Valor	Crédito	Valor
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.092,75	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.092,75
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		79.092,75	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.092,75
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		79.092,75	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	79.092,75
1	812310201000.C - A EXECUTAR		79.092,75	812310202000.C - EXECUTADOS	79.092,75
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		79.092,75	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.092,75
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		949,11
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		3.954,64
Total					4.903,75
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 14 de fevereiro de 2025					





MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 689/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 14/02/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 14/03/2025			
	Processo : 31401	Ano Processo : 2024			
	Autorizações: AE000158/2025	AF000146/2025 AL000337/2025			
VALOR BRUTO: 14.406,73	VALOR DESCONTO: 893,22	VALOR LÍQUIDO: 13.513,51			
Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 419 DE 11/02/2025 2º REAJUSTE DA 22ª MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA PROTOCOLO 31401/2024					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	614.958,85	Despesa Liquidada	14.406,73	Saldo Disponível	600.552,12
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		11/02/2025	419	14.406,73	
Total:				14.406,73	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.406,73	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.406,73
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		14.406,73	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.406,73
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		14.406,73	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.406,73
1	812310201000.C - A EXECUTAR		14.406,73	812310202000.C - EXECUTADOS	14.406,73
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.406,73	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.406,73
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		720,34
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURÍDICAS		172,88
Total					893,22
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 14 de fevereiro de 2025					



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 690/2025

<p>O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</p>	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 14/02/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 14/03/2025			
	Processo : 31401	Ano Processo : 2024			
	Autorizações: AE000158/2025	AF000146/2025 AL000338/2025			
VALOR BRUTO: 205.575,49	VALOR DESCONTO: 12.745,68	VALOR LÍQUIDO: 192.829,81			
Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função : 12 - EDUCAÇÃO					
SubFunção : 361 - Ensino Fundamental					
Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental					
Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP		CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08			
Bairro : AV. OLIVEIRAS		Cidade : Anchieta			
Endereço : Rodovia do Sol, 2575		UF : Espírito Santo			
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 420 DE 11/02/2025 REPLANILHAMENTO DA 22º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA PROTÓCOLO 31401/2024					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	806.127,61	Despesa Liquidada	205.575,49	Saldo Disponível	600.552,12
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento		Valor
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		11/02/2025	420		205.575,49
Total:					205.575,49
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Débito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		205.575,49	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	205.575,49
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		205.575,49	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.575,49
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		205.575,49	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	205.575,49
1	812310201000.C - A EXECUTAR		205.575,49	812310202000.C - EXECUTADOS	205.575,49
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		205.575,49	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.575,49
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		2.466,91
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		10.278,77
Total					12.745,68
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 14 de fevereiro de 2025					



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA
Conta: 39.317.979
O.B.: 10011025001
Débitado em: 17/02/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
Banco: 021 - BANESTES S.A
Agência/Conta: 000156 - 0012879847
Efetivado em: 17/02/2025

Obs.:

Valor: 596.196,36

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA
Conta: 39.317.979
O.B.: 10011025002
Débitado em: 17/02/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
Banco: 021 - BANESTES S.A
Agência/Conta: 000156 - 0012879847
Efetivado em: 17/02/2025

Obs.:

Valor: 74.189,00

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA
Conta: 39.317.979
O.B.: 10011025003
Débitado em: 17/02/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
Banco: 021 - BANESTES S.A
Agência/Conta: 000156 - 0012879847
Efetivado em: 17/02/2025

Obs.:

Valor: 13.513,51

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA
Conta: 39.317.979
O.B.: 10011025004
Débitado em: 17/02/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
Banco: 021 - BANESTES S.A
Agência/Conta: 000156 - 0012879847
Efetivado em: 17/02/2025

Obs.:

Valor: 192.829,81



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:



Emitido em 18/03/2025 16:34:38

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
18/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			423
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

23º MEDIDAÇĀO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MĀO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MĀO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

23º MEDIDAÇĀO - NOVEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
152.842,49	0,00	0,00	152.842,49	5,00	7.642,12

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	1.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.366,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 82c08a164780640eb22e46712019dee8

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/03/2025 10:26:30

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/03/2025 10:26:33



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: b1d5abf67

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 18/03/2025 16:39:38

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
18/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º REAJUSTE DA 23º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

1º REAJUSTE DA 23º MEDIDA - NOVEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
27.691,23	0,00	0,00	27.691,23	5,00	1.384,56

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.974,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 591e1afa92d96d48fa6aa4f14b8d3f72

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/03/2025 10:26:53

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/03/2025 10:26:56



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: 23f188c01

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 18/03/2025 16:49:10

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
18/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º REAJUSTE DA 23º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

2º REAJUSTE DA 23º MEDIDA - NOVEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
10.689,88	0,00	0,00	10.689,88	5,00	534,49

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 8fedfcf35a38f13cbdc30cff93e0daf2

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/03/2025 10:27:15

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/03/2025 10:27:40



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:



Emitido em 18/03/2025 16:53:16

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
18/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	426
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPLANILHAMENTO DA 23º MEDIDAÇĀO - CONSTRUĀO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MĀO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUĀO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MĀO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

REPLANILHAMENTO DA 23º MEDIDAÇĀO - NOVEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
141.617,12	0,00	0,00	141.617,12	5,00	7.080,86

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)			
0,00	1.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.836,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 7f1fd3b1c4eaa5cf85b3b9e192c5fe5c

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/03/2025 10:28:04

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/03/2025 10:28:06



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3625/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global					
	Empenho : 242/2025	Data : 26/03/2025					
	Ficha : 1012	Data Venc. : 26/04/2025					
		Processo : 5462 Ano Processo : 2025					
		Autorizações: AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000794/2025					
VALOR BRUTO: 152.842,49	VALOR DESCONTO: 9.476,23	VALOR LÍQUIDO: 143.366,26					
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>							
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08						
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta						
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo						
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7							
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 423 DE 18/03/2025 PROTOCOLO 5462/2025 REF. A 23º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>							
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
Saldo Empenho	600.552,12	Despesa Liquidada	152.842,49	Saldo Disponível	447.709,63		
D O C U M E N T O F I S C A I S							
Descrição		Data	Nº Documento	Valor			
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		18/03/2025	423	152.842,49			
Total:				152.842,49			
L A N Ç A M E N T O S							
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor		
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		152.842,49	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.842,49		
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		152.842,49	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	152.842,49		
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		152.842,49	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	152.842,49		
1	812310201000.C - A EXECUTAR		152.842,49	812310202000.C - EXECUTADOS	152.842,49		
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		152.842,49	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152.842,49		
D E S C O N T O S							
Código	Descrição		Conta	Valor			
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS	1.834,11			
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS	7.642,12			
Total				9.476,23			
Local/Data/Assinatura							
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 26 de março de 2025							
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.				



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3626/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 26/03/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 26/04/2025			
		Processo : 5462 Ano Processo : 2025			
		Autorizações: AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000795/2025			
VALOR BRUTO: 27.691,23	VALOR DESCONTO: 1.716,85	VALOR LÍQUIDO: 25.974,38			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 424 DE 18/03/2025 PROTOCOLO 5462/2025 REF A 1º REAJUSTE DA 23º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	447.709,63	Despesa Liquidada	27.691,23	Saldo Disponível	420.018,40
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		18/03/2025	424	27.691,23	
Total:				27.691,23	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.691,23	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.691,23
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		27.691,23	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.691,23
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		27.691,23	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.691,23
1	812310201000.C - A EXECUTAR		27.691,23	812310202000.C - EXECUTADOS	27.691,23
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.691,23	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.691,23
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		332,29
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		1.384,56
Total					1.716,85
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 26 de março de 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3629/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 26/03/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 26/04/2025			
		Processo : 5462 Ano Processo : 2025			
		Autorizações: AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000796/2025			
VALOR BRUTO: 10.689,88	VALOR DESCONTO: 662,77	VALOR LÍQUIDO: 10.027,11			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 425 DE 18/03/2025 PROTOCOLO 5462/2025 REF. AO 2º REAJUSTE DA 23º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	420.018,40	Despesa Liquidada	10.689,88	Saldo Disponível	409.328,52
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		18/03/2025	425	10.689,88	
Total:				10.689,88	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.689,88	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.689,88
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		10.689,88	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.689,88
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		10.689,88	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.689,88
1	812310201000.C - A EXECUTAR		10.689,88	812310202000.C - EXECUTADOS	10.689,88
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.689,88	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.689,88
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		128,28
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		534,49
Total					662,77
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 26 de março de 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3632/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 26/03/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 26/04/2025			
		Processo : 5462 Ano Processo : 2025			
		Autorizações: AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000797/2025			
VALOR BRUTO: 141.617,12	VALOR DESCONTO: 8.780,27	VALOR LÍQUIDO: 132.836,85			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 426 DE 18/03/2025 PROTOCOLO 5462/2025 REPLANILHAMENTO DA 23º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	409.328,52	Despesa Liquidada	141.617,12	Saldo Disponível	267.711,40
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		18/03/2025	426	141.617,12	
Total:				141.617,12	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		141.617,12	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.617,12
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		141.617,12	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	141.617,12
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		141.617,12	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	141.617,12
1	812310201000.C - A EXECUTAR		141.617,12	812310202000.C - EXECUTADOS	141.617,12
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		141.617,12	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	141.617,12
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		1.699,41
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		7.080,86
Total					8.780,27
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 26 de março de 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA Conta: 39.317.979 O.B.: 10028025001 Débitado em: 27/03/2025	Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08 Banco: 021 - BANESTES S.A Agência/Conta: 000156 - 0012879847 Efetivado em: 27/03/2025
---	--

Obs.: **Valor: 143.366,26**

.....

.....

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA Conta: 39.317.979 O.B.: 10028025002 Débitado em: 27/03/2025	Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08 Banco: 021 - BANESTES S.A Agência/Conta: 000156 - 0012879847 Efetivado em: 27/03/2025
---	--

Obs.: **Valor: 25.974,38**

.....

.....

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA Conta: 39.317.979 O.B.: 10028025003 Débitado em: 27/03/2025	Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08 Banco: 021 - BANESTES S.A Agência/Conta: 000156 - 0012879847 Efetivado em: 27/03/2025
---	--

Obs.: **Valor: 10.027,11**

.....

.....

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA Conta: 39.317.979 O.B.: 10028025004 Débitado em: 27/03/2025	Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08 Banco: 021 - BANESTES S.A Agência/Conta: 000156 - 0012879847 Efetivado em: 27/03/2025
---	--

Obs.: **Valor: 132.836,85**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: 22a7428db

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 27/03/2025 16:02:23

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
27/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	428
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
 Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
 Anchieta - ES - CEP: 29230000
 E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL, 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
 ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
 E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

24º MEDIDAÇAO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

24º MEDIDAÇAO - DEZEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A.

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
21.552,03	0,00	0,00	21.552,03	5,00	1.077,60

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	0,00	20.215,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: bf7582a1df56a8d5e601cefefb73b374

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 28/03/2025 09:27:14

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 28/03/2025 09:27:16



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:



Emitido em 27/03/2025 16:11:30

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
27/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	429
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º REAJUSTE DA 24º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

1º REAJUSTE DA 24º MEDIDA - DEZEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
15.037,69	0,00	0,00	15.037,69	5,00	751,88

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 7002c6287a62ec1a1fb4ec125981cfdc

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 28/03/2025 09:27:35

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 28/03/2025 09:27:38



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:



Emitido em 27/03/2025 16:20:40

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
27/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	430
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º REAJUSTE DA 24º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

2º REAJUSTE DA 24º MEDIDA - DEZEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
5.520,17	0,00	0,00	5.520,17	5,00	276,01

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	0,00	5.177,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: b7de83417d295660b6f009ddfcfd0436

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 28/03/2025 09:27:57

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 28/03/2025 09:27:59



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Código de Verificação para Autenticação: 42d959211



Emitido em 27/03/2025 16:23:34

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
27/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	431
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPLANILHAMENTO DA 24º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

REPLANILHAMENTO DA 24º MEDIDA - DEZEMBRO/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
138.370,09	0,00	0,00	138.370,09	5,00	6.918,50

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	1.660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.791,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 89b39f0400543580f3b405e123cfc1dd

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 28/03/2025 09:28:20

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 28/03/2025 09:28:22



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4786/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global						
	Empenho : 242/2025	Data : 02/04/2025						
	Ficha : 1012	Data Venc. : 02/05/2025						
Processo : 5849		Ano Processo : 2025						
Autorizações:								
AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000847/2025								
VALOR BRUTO: 21.552,03	VALOR DESCONTO: 1.336,22	VALOR LÍQUIDO: 20.215,81						
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>								
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08							
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta							
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo							
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7								
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 428 DE 27/03/2025 PROTOCOLO 5849/2025 REF. A 24º MEDIDA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>								
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
Saldo Empenho	180.479,98	Despesa Liquidada	21.552,03	Saldo Disponível	158.927,95			
D O C U M E N T O F I S C A I S								
Descrição	Data		Nº Documento	Valor				
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -	27/03/2025		428	21.552,03				
Total:				21.552,03				
L A N Ç A M E N T O S								
Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor				
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.552,03	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.552,03				
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.552,03	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.552,03				
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA	21.552,03	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.552,03				
1	812310201000.C - A EXECUTAR	21.552,03	812310202000.C - EXECUTADOS	21.552,03				
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.552,03	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.552,03				
D E S C O N T O S								
Código	Descrição	Conta			Valor			
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO	411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS			258,62			
164501	ISS - ORÇAMENTARIO	411310200000.P - ISS			1.077,60			
Total					1.336,22			
Local/Data/Assinatura								
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 2 de abril de 2025								
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.					



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4787/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 02/04/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 02/05/2025			
		Processo : 5849			
		Ano Processo : 2025			
		Autorizações:			
		AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000848/2025			
VALOR BRUTO: 15.037,69	VALOR DESCONTO: 932,33	VALOR LÍQUIDO: 14.105,36			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 429 DE 27/03/2025 PROTOCOLO 5849/2025 1º REAJUSTE DA 24ª MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	158.927,95	Despesa Liquidada	15.037,69	Saldo Disponível	143.890,26
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		27/03/2025	429	15.037,69	
Total:				15.037,69	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.037,69	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.037,69
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		15.037,69	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.037,69
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		15.037,69	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.037,69
1	812310201000.C - A EXECUTAR		15.037,69	812310202000.C - EXECUTADOS	15.037,69
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.037,69	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.037,69
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		180,45
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		751,88
Total					932,33
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 2 de abril de 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4789/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 02/04/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 02/05/2025			
		Processo : 5849			
		Ano Processo : 2025			
		Autorizações:			
		AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000849/2025			
VALOR BRUTO: 5.520,17	VALOR DESCONTO: 342,25	VALOR LÍQUIDO: 5.177,92			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 430 DE 27/03/2025 PROTOCOLO 5849/2025 2º REAJUSTE DA 24ª MEDIDA DE DEZEMBRO DE 2024 DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	143.890,26	Despesa Liquidada	5.520,17	Saldo Disponível	138.370,09
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		27/03/2025	430	5.520,17	
Total:				5.520,17	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.520,17	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.520,17
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		5.520,17	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.520,17
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		5.520,17	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.520,17
1	812310201000.C - A EXECUTAR		5.520,17	812310202000.C - EXECUTADOS	5.520,17
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.520,17	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.520,17
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		276,01
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		66,24
Total					342,25
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 2 de abril de 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4792/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 02/04/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 02/05/2025			
Processo : 5849		Ano Processo : 2025			
Autorizações:					
AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000850/2025					
VALOR BRUTO: 138.370,09	VALOR DESCONTO: 1.660,44	VALOR LÍQUIDO: 136.709,65			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 431 DE 27/03/2025 PROTOCOLO 5849/2025 REF. AO REPLANILHAMENTO DE 24º MEDIÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	138.370,09	Despesa Liquidada	138.370,09	Saldo Disponível	0,00
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		27/03/2025	431	138.370,09	
Total:				138.370,09	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		138.370,09	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.370,09
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		138.370,09	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.370,09
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		138.370,09	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	138.370,09
1	812310201000.C - A EXECUTAR		138.370,09	812310202000.C - EXECUTADOS	138.370,09
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		138.370,09	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.370,09
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		1.660,44
Total					1.660,44
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 2 de abril de 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 39.317.979

O.B.: 10030725001

Débitado em: 03/04/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08

Banco: 021 - BANESTES S.A

Agência/Conta: 000156 - 0012879847

Efetivado em: 03/04/2025

Obs.:

Valor: 20.215,81

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 39.317.979

O.B.: 10030725002

Débitado em: 03/04/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08

Banco: 021 - BANESTES S.A

Agência/Conta: 000156 - 0012879847

Efetivado em: 03/04/2025

Obs.:

Valor: 14.105,36

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 39.317.979

O.B.: 10030725003

Débitado em: 03/04/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08

Banco: 021 - BANESTES S.A

Agência/Conta: 000156 - 0012879847

Efetivado em: 03/04/2025

Obs.:

Valor: 5.177,92

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 39.317.979

O.B.: 10030725004

Débitado em: 03/04/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08

Banco: 021 - BANESTES S.A

Agência/Conta: 000156 - 0012879847

Efetivado em: 03/04/2025

Obs.:

Valor: 136.709,65



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:



Emitido em 28/03/2025 11:31:36

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
28/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	433
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL, 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTE DA 15º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

REAJUSTE DA 15º MEDIDA - MARÇO/2024 - VALOR DA 15º MEDIDA: R\$ 842.787,49 (REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 079/2022 PROCESSO Nº 3955/2024, ASSINADO EM 07 DE MAIO DE 2024).

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
27.980,54	0,00	0,00	27.980,54	5,00	1.399,03

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: ceddecc22ec5cdf920462b6b9f92bfef

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 31/03/2025 09:13:21

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 31/03/2025 09:13:24

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe****Prefeitura Municipal de Anchieta**

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:



Emitido em 28/03/2025 11:35:37

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
28/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	434
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR**Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP**

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR**Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO**7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O****DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTE DA 16º MEDAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

REAJUSTE DA 16º MEDAÇÃO - ABRIL/2024 - VALOR DA 16º MEDAÇÃO: R\$ 1.039.475,02 (REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 079/2022 PROCESSO Nº 3955/2024, ASSINADO EM 07 DE MAIO DE 2024).

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
34.510,57	0,00	0,00	34.510,57	5,00	1.725,53

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 90b4beab11e35f316cf6f7ee27c8295

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 31/03/2025 09:13:45

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 31/03/2025 09:13:47



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Código de Verificação para Autenticação: 5ee6d7558



Emitido em 28/03/2025 11:40:38

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
28/03/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	435
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTE DA 17º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

REAJUSTE DA 17º MEDIDA - MAIO/2024 - VALOR DA 17º MEDIDA: R\$ 871.533,97 (REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 079/2022 PROCESSO N° 3955/2024, ASSINADO EM 07 DE MAIO DE 2024).

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
28.934,93	0,00	0,00	28.934,93	5,00	1.446,75

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 8b54e66cbbe2a48614e50227b2f018bd

Documento assinado por:

Adrine Salarolli Cetto	
CPF: 13524744761	
Email Verificado: adrine.pma.eng@hotmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 31/03/2025 09:14:06

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 31/03/2025 09:14:09



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: 4fc783c8b

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:



Emitido em 08/04/2025 09:12:55

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal
08/04/2025	Exigível		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	439
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	Não Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES			

PRESTADOR



Razão Social: SP ENGENHARIA LTDA EPP

Nome Fantasia: SP ENGENHARIA
Endereço: Rodovia DO SOL, 2575, - OLIVEIRA
Anchieta - ES - CEP: 29230000
E-mail: sidney.marvilla@gruposouzaporto.com.br - Fone: (28)3536-2616 - Celular: (28)99574-8777 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21815 - CPF/CNPJ: 09.191.506/0001-08

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL , 1620, - VILA RESIDENCIAL ANCHIETA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - Fone: 28-35363579 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 23566 - CPF/CNPJ: 27.142.694/0001-58

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTE DA 18º MEDIDA - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS.

REAJUSTE DA 18º MEDIDA - JUNHO/2024 - VALOR DA 18º MEDIDA: R\$ 598.644,96 (REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 079/2022 PROCESSO Nº 3955/2024, ASSINADO EM 07 DE MAIO DE 2024).

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2022 CONTRATO: 079/2022 OS: 000022/2023 PROCESSO: 14545/2021. CNO 90.013.58085/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANESTES S.A

AGÊNCIA: 0156

C/C: 12879847

TITULAR: SP ENGENHARIA LTDA EPP

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
19.875,00	0,00	0,00	19.875,00	5,00	993,75

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

...

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 7392/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global						
	Empenho : 242/2025	Data : 20/05/2025						
	Ficha : 1012	Data Venc. : 20/06/2025						
		Processo : 7696 Ano Processo : 2025						
		Autorizações: AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000891/2025						
VALOR BRUTO: 3,910.92	VALOR DESCONTO: 242.49	VALOR LÍQUIDO: 3,668.43						
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>								
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08							
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta							
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo							
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7								
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 433 DE 28/03/2025 PROTOCOLO 7696/2025 REAJUSTE DA 15º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>								
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
Saldo Empenho	3,910.92	Despesa Liquidada	3,910.92	Saldo Disponível	0.00			
D O C U M E N T O F I S C A I S								
Descrição	Data		Nº Documento	Valor				
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -	28/03/2025		433-4	3,910.92				
Total:				3,910.92				
L A N Ç A M E N T O S								
Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor				
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,910.92	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,910.92				
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	3,910.92	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,910.92				
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA	3,910.92	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3,910.92				
1	812310201000.C - A EXECUTAR	3,910.92	812310202000.C - EXECUTADOS	3,910.92				
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3,910.92	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,910.92				
D E S C O N T O S								
Código	Descrição	Conta			Valor			
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO	411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS			46.93			
164501	ISS - ORÇAMENTARIO	411310200000.P - ISS			195.56			
Total					242.49			
Local/Data/Assinatura								
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, May 20, 2025								
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.					



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 7375/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 20/05/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 20/06/2025			
		Processo : 7696 Ano Processo : 2025			
		Autorizações: AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000892/2025			
VALOR BRUTO: 34,510.57	VALOR DESCONTO: 2,139.66	VALOR LÍQUIDO: 32,370.91			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 434 DE 28/03/2025 PROTOCOLO 7696/2025 REAJUSTE DA 16º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	34,510.57	Despesa Liquidada	34,510.57	Saldo Disponível	0.00
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		28/03/2025	434	34,510.57	
Total:				34,510.57	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34,510.57	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34,510.57
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		34,510.57	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34,510.57
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		34,510.57	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34,510.57
1	812310201000.C - A EXECUTAR		34,510.57	812310202000.C - EXECUTADOS	34,510.57
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		34,510.57	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34,510.57
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		414.13
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		1,725.53
Total					2,139.66
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, May 20, 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 7373/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 20/05/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 20/06/2025			
		Processo : 7696 Ano Processo : 2025			
		Autorizações: AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000893/2025			
VALOR BRUTO: 28,934.93	VALOR DESCONTO: 1,793.97	VALOR LÍQUIDO: 27,140.96			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 435 DE 28/03/2025 PROTOCOLO 7696/2025 REAJUSTE DA 17º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	28,934.93	Despesa Liquidada	28,934.93	Saldo Disponível	0.00
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		28/03/2025	435	28,934.93	
Total:				28,934.93	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28,934.93	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28,934.93
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		28,934.93	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28,934.93
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		28,934.93	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28,934.93
1	812310201000.C - A EXECUTAR		28,934.93	812310202000.C - EXECUTADOS	28,934.93
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		28,934.93	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28,934.93
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		347.22
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		1,446.75
Total					1,793.97
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, May 20, 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 7370/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2025	Tipo : Global			
	Empenho : 242/2025	Data : 20/05/2025			
	Ficha : 1012	Data Venc. : 20/06/2025			
		Processo : 7696			
		Ano Processo : 2025			
		Autorizações:			
		AE:000158/2025 AF: 000146/2025 AL: 000894/2025			
VALOR BRUTO: 19,875,00	VALOR DESCONTO: 1,232,25	VALOR LÍQUIDO: 18,642,75			
<p>Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Unidade Orçamentaria : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 361 - Ensino Fundamental Programa : 0015 - TODOS PELO APRENDIZADO - QUALIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Projeto/Atividade : 1.134 - Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental Elemento de Despesa : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso : 289902000000 - RECURSOS ACORDO SAMARCO</p>					
Favorecido : 0077512 - SP ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF : 09.191.506/0001-08				
Bairro : AV. OLIVEIRAS	Cidade : Anchieta				
Endereço : Rodovia do Sol, 2575	UF : Espírito Santo				
Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0156 Conta: 1287984-7					
<p>Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL 439 DE 08/04/2025 PROTOCOLO 7696/2025 REAJUSTE DA 18º MEDIDA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GODOY DE ALMEIDA</p>					
Subelemento : 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Saldo Empenho	19,875,00	Despesa Liquidada	19,875,00	Saldo Disponível	0,00
D O C U M E N T O F I S C A I S					
Descrição		Data	Nº Documento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso municipal) -		08/04/2025	439	19,875,00	
Total:				19,875,00	
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Debito		Valor	Crédito	Valor
1	62213010000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19,875,00	62213030000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19,875,00
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR		19,875,00	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19,875,00
1	123210601002.P - OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA		19,875,00	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19,875,00
1	812310201000.C - A EXECUTAR		19,875,00	812310202000.C - EXECUTADOS	19,875,00
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19,875,00	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19,875,00
D E S C O N T O S					
Código	Descrição		Conta		Valor
164499	IRRF - PESSOA JURÍDICA - ORÇAMENTARIO		411210302000.P - IR - PESSOAS JURIDICAS		238,50
164501	ISS - ORÇAMENTARIO		411310200000.P - ISS		993,75
Total					1,232,25
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, May 20, 2025					
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA	Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
Conta: 39.317.979	CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
O.B.: 10051425001	Banco: 021 - BANESTES S.A
Débitado em: 21/05/2025	Agência/Conta: 000156 - 0012879847
	Efetivado em: 21/05/2025

Obs.: Valor: 18.642,75

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA	Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
Conta: 39.317.979	CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
O.B.: 10051425002	Banco: 021 - BANESTES S.A
Débitado em: 21/05/2025	Agência/Conta: 000156 - 0012879847
	Efetivado em: 21/05/2025

Obs.: Valor: 27.140,96

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA	Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
Conta: 39.317.979	CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
O.B.: 10051425003	Banco: 021 - BANESTES S.A
Débitado em: 21/05/2025	Agência/Conta: 000156 - 0012879847
	Efetivado em: 21/05/2025

Obs.: Valor: 32.370,91

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA
Conta: 39.317.979
O.B.: 10051425004
Débitado em: 21/05/2025

Favorecido: SP ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 9.191.506/0001-08
Banco: 021 - BANESTES S.A
Agência/Conta: 000156 - 0012879847
Efetivado em: 21/05/2025

Obs.: **Valor: 3.668,43**