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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE CONTRATO N.° 052/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7587/2023
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2023

TERMO DE CONTRATO DE EXECUGAO DAS
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM
FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA,
MATERIAIS EQUIPAMENTOS E ENSAIOS EM
LABORATORIOS PARA CONSTRUGOES DE
PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE
DESTACADO, MUNICIPIO DE FUNDAOJ/ES, QUE
ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE FUNDAO
E A EMPRESA P. S. AMORIM CONSTRUTORA
LTDA.

O MUNICIPIO DE FUNDAO, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na
Rua S3o José, n® 135, Centro, na cidade de Fundao, Estado do Espirito Santo, CEP
29.185-000, inscrito no CNPJ sob o n® 27.165.182/0001-07, por intermédio do Fundo
Municipal de Defesa Civil de Fundéo, vinculado & Secretaria Municipal de Trabalho,
Habitacao, Assisténcia e Defesa Social, doravante denominada SETHADES, neste ato
representada pela Sr.? AUCELONIA MAXIMA DA SILVA BORGES, brasileira, inscrita
no CPF n° 094.206.287-60, portadora da Carteira de Identidade n° 2.324.846 SSP-ES,
residente a Rua Major Bley, n° 50, Municipio de Fundéo, Estado do Espirito Santo,
CEP 29.185-000, doravante denominada CONTRATANTE, e a P. S. AMORIM
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.562.541/0001-20, sediado
na Avenida Firmino Teixeira Griffo, n® 246, 3° Pavimento, Centro, Brejetuba, Estado do
Espirito Santo, e-mail psamorimconstrutora@gmail.com, telefone (27) 99829-6841
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PAULO
SERGIO DE AMORIM, portador da Carteira de Identidade n° 861.500 e inscrito no CPF
n°® 967.971.777-15, nos termos da Lei n® 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/06, e
demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da CONCORRENCIA n° 005/2023, processo administrativo n® 7587/2023,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE
DESTACADO, MUNICIPIO DE FUNDAO/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ENSAIOS EM LABORATORIOS

1
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NECESSARIOS A EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS, que sera prestado nas
condicdes quantidades, exigéncias e demais especificagdes discriminadas no projeto
basico e nos anexos do edital que deu origem a presente contratagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

192. A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execugao, ficando sujeita a fiscalizagéo pela Secretaria de
Obras e Desenvolvimento Sustentavel durante todas as fases e etapas do trabalho,
conforme previsto no termo de referéncia, parte integrante deste edital.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia
Eletrénica n® 005/2023 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para
todos os fins de direito, independente de sua transcrigao, obrigando-se as partes em
todos os seus termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO E LOCAL DA EXECUGAO
DO SERVICO !

3.1. DO REGIME DE EXECUGAO

3.1.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario.

3.2. DO LOCAL DA EXECUGAO DO SERVICO

3.2.1. A obra devera ser executada no mesmo local da ponte ja existente,situada em
uma estrada publica na comunidade de Destacado, Zona Rural, Fundao - ES.
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4. CLAUSULA QUARTA -DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E REVISAO

4.1. DO VALOR GLOBAL

4.1.1. O valor total da contratagéo é de R$1.165.361,56 (um milhdo cento e sessenta
e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

4.1.3. A CONTRATANTE s06 pagara pelos servigos efetivamente executados, na forma
constante da planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcricdo, passa a fazer parte integrante do presente
Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagdo das propostas.

4.2.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagéo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apés um ano contado da data limite da
apresentacéo da proposta, aplicando-se o indice INCC (Indice Nacional da Construgao
Civil).

4.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier
a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

4.2.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

4.2.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

4.2.6. Critério de Reajustamento:

L=

K
Iy

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

I; = indice no més do aniversario do reajustamento;

I, = Indice de pregos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentag&o da

proposta de licitag&o.
R=Mxk
Onde:

Municipio de Fundao — Estado do Espirito Santo
Rua S#o José, n° 135, Centro, Fundao/ES, CEP 29.185-000



[ Processo n°

.

Rubrica Fls.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R = Valor da medicao reajustado;
M = Medigdo com valores da apresentagéo da proposta de licitagéo.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.31. Sempre que atendidas as condigoes do Contrato, assinado e publicado,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a
alteracdo do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, li,
“d”, da Lei n° 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional & modificagéo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdria de célculo a ser
apresentada pela parte interessada. A revisdo serd objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos e econdmiicos, por intermédio de processo
administrativo especifico para apurar o caso concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

4.3.3. A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato
sera baseada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a repactuacao objetiva de risco estabelecida no contréto.

4.3.4. Ainda para fins de andlise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, ser4 utilizado como parametro principal @ matriz de alocagéo de riscos, sendo
ela clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim,
para fins de pleito de reequilibrio, somente ser& analisado os itens que néo estejam
definidos como responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo
da formulagao/aceitagéo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipétese de
reajustamento.

4.3.6. Nao sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulagdo da proposta definitiva ou apés a finalizagdo do prazo de execugdo do

contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade: da ocorréncia do evento;
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e) houver alterag&@o do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese
de superveniente determinagéo legal;

f) divergénci_a entre a composigdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

43] . A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos
orgaos de controle, nos termos da legislagdo correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias Uteis.

5. CLAUSULA QUINTA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS
5.1. DA MEDIGAO

5.1.1. Para efeito de medigao, os servigos serdo considerados concluidos para serem
inseridos na medigéo, ap6s a contratada protocolizar o pleito da medig&o e o Fiscal do
contrato da Prefeitura Municipal de Fundao, checar e atestar os servigos pleiteados.

5.1.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o
cronograma fisico-financeiro.

5.1.3. O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as
quantidades de servigcos pleiteados na medicdo por parte da contratada e dirimir
quaisquer dlvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

5.1.4. No processo de medigao devera conter:

a) Requerimento formal de medicdo devidamente assinado, contendo informagdes
como nimero da medigdo, periodo da medicdo e nimero do contrato. Referido
documento devera ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e
assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificac@o de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medigéo), devidamente assinada pelo responsavel técnico,

¢) Meméria de célculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

o) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagdo

do local de prestagdo do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestagao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico.
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51.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidagdo da
despesa, as documentagdes que comprove cumprimento da legislagéo em vigor quanto
as obrigagdes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto @ do municipio de Fund&o), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE

ENGENHARIA medidos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

¢) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da
OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos
e outra com dos substitutos;

f) Relagéo dos trabalhadores efetivos da obra em quest&o.

5.1.6. O fiscal responsavel deve fazer a medig&o “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

5.1.7. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

5.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medig&o por més.
5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal
do contrato.

5.2.2. Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE.

5.2.3. Os pagamentos efetuados apos os prazos estipulados nos itens anteriores,
desde que o atraso ndo tenha decorrido de conduta da CONTRATADA, deverdo
contemplar atualizag&o financeira, nos seguintes termos:

12 ND
VM =VFX—X—
Fx 100X360
Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.
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9.2.4. Se houver alguma incorregdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA_ para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
E:ontado a partir da data de apresentagio na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer
onus ou corregao a ser paga pela CONTRATANTE.

5.25. A Nota Fiscal ou Fatura deverid ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou & documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

5.2.6. A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdencidrias e trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da nota fiscal ou
fatura mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovacgéo seja demandada,
obriga a CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar 8 CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupgéo da execugéo do objeto;

¢) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizaces
devidas & Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que |lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizagdo subsidiaria por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacgao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA
ou adotar as diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em
favor da Administragéo, conforme o caso.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma
de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.

6.1.1. As alteragdes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas
pela autoridade competente.

6.2. As alteracbes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de
termo aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou

especificacdes alterados e a variacdo percentual do valor inicial correspondente,
observadas as condigBes e o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na

forma do art. 124 Lei Federal n® 14.133/2021.

6.3. Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.
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6.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes _da
notificagdo de supresséo pela contratante, e nao sendo aceita a sua devolugao, fara jus
ao pagamento correspondente, considerando-se  exclusivamente 0s pregos. de
aquisi¢ao dos materiais, tal como regularmente comprovados, que passarao entdo a

pertencer ao Municipio de Fundéo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

6.5. Os acréscimos e supressoes serdo calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensagao entre eles, os limites de alteracao previstos em lei

6.6. As adequagdes dos projetos das condigdes de execugao dos servigos sempre
deverdo atender aos requisitos € normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas
dos devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, € submetidas a

aprovagdo prévia da autoridade competente.

7. CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA E DA EXECUCAO DO OBJETO
7.1. O prazo de vigéncia contratual é 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data
de sua assinatura.

7.2. O prazo para execugéo total do objeto do presente Edital sera de 120 (cento e
vinte) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da assinatura da Ordem
de Inicio de execugdo dos servigos podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme Art. 6°, inciso
XVIl da Lei 14.133/21.

7.2.1. A Contratada sera convocada para assinar a ordem de servigo, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagio, sob pena de
decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se as penalidades estabelecidas na
legislagdo em vigor.

7.2.2. O prazo para inicio da execug8o da obra deve ser em até 05 (cinco) dias uteis
apés a assinatura da Ordem de Servico, podendc ser prorrogado O prazo até o
primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente,
se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da
comunicagao eletrdnica, conforme art. 183, §2° da Lei 14.133/2021.

73. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

7.3.1. As Ordens de Paralisagio ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia
contratual.

7.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado acima, conforme previséo do art. 111 da Lei n°
14.133/2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

Municipio de Fundéao — Estado do Espirito Santo
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7.5.' A prorr_ogag;éo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisacgéo,
sera permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.6. Na coptaggm dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a4 o dia do
comego e incluir-se-4 o do vencimento, observado o disposto no art. 183 da Lei n°
14.133/2021.

7.6.1.‘86 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no Municipio de Fund&o.

7.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo do Municipio de
Fundao para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8. CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

8.1. Trata-se de obra a ser realizada por recurso vindo do érgdo CEPDEC, onde o
recurso sera administrado através de conta direta do Fundo Municipal de Defesa Civil
de Fundao, sendo assim, o valor referente a execugao dos servigos ficard a cargo da
seguinte Dotagao Orcamentaria:

8.1. Trata-se de obra a ser realizada por recurso vindo do 6rgdo CEPDEC, onde o
recurso sera administrado através de conta direta do Fundo Municipal de Defesa Civil
de Fundao, sendo assim, o valor referente a execugdo dos servigos ficara-a cargo da
seguinte Dotagdo Orcamentaria:

Orgéo: 008 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitagéo, Defesa e Assisténcia Social
Unidade: 400 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Fundéo

Fungao: 06 - Seguranga Publica

SubFuncéo: 182 - Defesa Civil

Programa: 0053 - Prevengao e Reparagdo de Areas Atingidas por Catastrofes
Atividade/Projeto: 1.074 - Agbes de Prevencdo, recuperacdo e Respostas & areas
atingidas por Desastres Naturais

Elemento de Despesa:

33903000000 — Material de Consumo

33903900000 - Servigos de Terceiro — Pessoa Juridica

44905100000 - Obras e Instalagdes

9. CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9.1. GARANTIA DO OBJETO:

9.1.1. A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento
definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do artigo
618 do Cddigo Civil Brasileiro.

9.2. GARANTIA CONTRATUAL.

9.2.1 O adjudicatério prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 96
da Lei n° 14.133/2021, com validade durante a execugdo do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato. .
Municipio de Fundao — Estado do Espirito Santo
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9.2.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

a) Caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagzio e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido

pelo Ministério da Economia,
b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.22.1. Caso a contratada optar pela modalidade orevista na alinea “b” do item
anterior, tera o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da
licitagdo e anterior & assinatura do contrato para a prestagdo da garantia.

9.2.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).

9.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragé@o a contratada;

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
néo adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser reforgada e/ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratagéo, no prazo de dez dias, contados da assinatura do
respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens 9.2.2.1 e 9.2.2.2.

9.5. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apos a fiel
execugdo do contrato ou apds a sua extingéo por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos 0s casos 0 prezo para
liberagdo ou restituigio sera de até 90 (noventa) dias.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTE
10.1. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
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10.1.1.~ Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a
alocagao_ dos’empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e

utfeqsilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta.

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no

ed;tal, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.

10.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

10.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.1.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de
saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

10.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.1.7. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.1.8. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.1.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes
que integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

10.1.10. Conduzir os frabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial

descritivo.

10.1.12. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
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10.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade_ com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na

licitagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

10.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

10.1.15. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos;

10.1.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas €

legislagéo.
10.1.17. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

10.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.1.19. Apresentar a Contratante, quando for ¢ caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentraréo no érgdo para a execugéo do Servico.

10.1.20. Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagbes relativas 4 execucdo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico.

10.1.21. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horarios e
locais de prestagdo de servico para representa-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisoes compativeis com 0s compromissos assumidos.

10.1.22. Instruir os seus empregados, quanto & prevengao de incéndios nas areas da
Contratante.

10.1.23. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

10.1.24. Providenciar junto ao CREA/ES — Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato & especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.1.25. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legisiacéo
aplicavel.

10.1.26. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
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relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

10.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruigdo, danificagéo, defeitos ou incorregbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

10.1.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.1.29. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos.

10.1.30. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuiges sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugado do
contrato.

10.1.31. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagéo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.1.32. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do
contrato.

10.1.33. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

10.1.34. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrugdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de Dezembro de 2021.

10.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nfo executarom atividadee nio abrangidac pelo contrato, devendo a

Contratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fun¢ao.

10.1.36. Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares
pertinentes a execugdo dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a
prorrogagdo de seu prazo de vigéncia.
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10.1.37. Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma
devera apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, € apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A
justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados
ao departamento de engenharia.

10.1.38. A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise
dos documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execugéo, para que
ndo haja nenhuma duvida ou faita de informagdo que possa prejudicar o andamento
dos servicos.

10.1.39. As vistorias realizadas pela fiscalizagao do departamento de engenharia
deverao ser obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da
CONTRATADA.

10.1.40. Fornecer documentos ao GEO-OBRAS sempre que for solicitado pelo
departamento de engenharia. '

10.1.41. Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial
descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.

10.1.42. Atender as Legislagdes Federais, Estaduais e Municipais.

10.1.43. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

10.1.44. Cumprir, durante todo o periodo de execugido do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as$ reservas de cargos previstas
na legislagao (art. 116);

10.1.45. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico).

10.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de suia proposta.

10.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis. ’

10.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
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prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

10.2.4. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

10.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
re;_:ortar—se somente aos prepostos ou responséaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.2:4.2. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
medlante~a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.4_1.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio érgéo ou entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

10.2.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

10.2.6. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu
recebimento.

10.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

10.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracéo
ou irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execugédo
deste Contrato.

10.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

10.2.10. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a
CONTRATADA.

10.2.11. Receber ou rejeitar o servigo ap6s verificar a execugéo e qualidade do mesmo.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos entregues em
desacordo com as obrigagbes assumidas.

10.2.12. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a
vigéncia do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo da licitante
contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigagbes e encargos
sociais e trabalhistas pela contratada.

10.2.13. Pagar & Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.
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S E DAS PENALIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DAS INFRACO}

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -
11.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execugép do
contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagéo de multa de mora, nas seguintes

condigoes:

11.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia _de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;;

11.1.2. Os dias de atraso seréo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execugao do contrato;

11.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no item 11.2 deste
contrato e na Lei Federal n° 14.133/2021.

11.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas no artigo antericr da mesma Lei, as seguintes

sangdes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infragcao administrativa prevista no inciso |
do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposicédo de
penalidade mais grave;

b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento)
do valor do contrato licitado aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no Art. 155 da Lei 14.133/21;

c) Impedimento de licitar e contratar coma Administragdo Publica, aplicada ao
responséavel pelas infragoes administrativas previstas nos incisos |l 11l v, V, Vle Vi
do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX,
X, XI e Xl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V, Vl e VIl do caput do referido artigo que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangao referida no § 4° do Art.
156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

11.3. As sancdes previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista alinea “b”.

11.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano causado a Administragao Publica.
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11.5. As sangBes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as
seguintes regras:

11.5.1. Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado.

11.5.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a
motivagéo para aplicag&o da penalidade, a sang&o que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razdes de defesa;

11.5.3. O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudancas
de enderego ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificagbes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicacgao;

11.5.4. Na aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” do item 20.2 deste Edital, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagao;

11.6.5. A aplicacdo das sancdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 20.2 deste
Edital requerera a instauragao de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir;

11.6. Os montantes relativos as multas moratérias e compensatérias aplicadas pela
Administragdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores
devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do

contrato.

11.7. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagéo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda

ser descontados da garantia prestada pela contratada.

11.8. Em qualquer caso, se apdés o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.

11.9. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, & admitida a
reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragéo
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

12.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) poderd a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1.Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2.A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a rescisdo se néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, seré precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos cu parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do

desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

EXECUGAO

1:%.1._A fiscalizagdo e coordenagéo dos servigos serdo feitas por Engenheiros Civis e
Tecplcos~em Edificagbes, representantes da PMF — através de suas respectivas
designagdes por portaria antes da emissdo da ordem de servico.

13.2. Antes de iniciar a execugdo da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente
com o Gestor do Contrato fard uma reunido para conhecer 0s responsaveis pela
execucdo da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom
funcionamento da obra.
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13.3. O fiscal do contrato anotarg em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a 'e.xecugéo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagéo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

13.4. A_preseng:a da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara
§ohdariedade Ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera (nica e
integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. O controle de qualidade e
outras exigéncias da Fiscalizagdo nd3o eximem a Contratada de sua inteira
responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

13.5. 0 T_"lscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizados na execucao
dos servicos e sua conformidade com as especificacdes da Planilha Orgamentaria e
Proposta Comercial.

13.6. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma do Art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

13.7. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

13.8. A execugéo dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientages dos
projetos contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da
Fiscalizagdo impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servigo que néo estejam de
acordo com os documentos supracitados. As incompatibilidades deverdo ser tratadas
com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando solugdo técnica compativel com
as condi¢des reais do processo executivo. Ndo € permitido modificagédo/alteracdo dos
projetos, sem autorizagao expressa do autor do projeto.

13.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugio dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

13.10. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigBes, fique assegurada a distingdo descas atividades e, em razido do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do

Contrato.

13.11. Durante a execuc¢&o do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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13.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios a0 controle do prestador.

13.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestag@o do
servico em relagéo a qualidade exigida, bem como guando esta ultrapassar 0S niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além cos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangoes 34 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

13.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que
facam parte do seu quadro permanente, e que sajam de nivel Técnico Superior,
detentores de atestado de capacidade técnica, @ registrados em sua entidade

profissional.

13.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra, um
RDO (relatorio diario de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre 0
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que
acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, numeros de funcionarios
(divididos por fung&o), os servicos feitos, os ecuipamentos utilizados, materiais
recebidos no local, as condigbes do clima, 0s impactos sobre o andamento da obra,
divergéncia entre planilha orcamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade
municipal ou estadual no canteiro de obras, a contratada devera registrar essa
ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas, entretanto
se houver paralisagéo, estas n&o serao caracterizadas como justificativa por atraso na
obra.

13.17. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa.

13.18. Serdio de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentag&o, transporte e material.

13.19. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com 0s
devidos Equipamentos de Proteggo Individual — EPl’s (Certificado de Aprovagéo (CA))
e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC'’s, durante todo o periodo de trabalho,
principalmente uniformizados e identificados.

13.20. A CONTRATADA devera se informar com &o fiscal do contrato sobre o local
onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a
administragéo da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).

13.21. Para a realizagdo dos servigos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar
convenientemente os locais de intervengoes, obedecendo & indicagdo da
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Administrag&o, de forma a garantir a seguranca necessaria para os seus funcionarios,
que _executam 0s servigos, e para os moradores do local. Os custos referentes a esses
servicos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios propostos, bem como todos os
equipamentos de proteg&o individual exigidos para utilizagdo durante a fase da obra.
13.22. Todos os servigos de sinalizagdo deverdo ser instalados antes de se iniciar
qualquer servico em vias como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protegao,
cavaletes de madeira e cones, além de iluminagdo noturna para os moradores
transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

13.23. Todog os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo ser
executados/liquidados apés contrato do servigo aditivado assinado.

13.24._ O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem
material excedente, pronto para o uso publico.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO

OBJETO ‘

14.1. O recebimento da obra, apds sua execugdo e concluséo, obedecera ao disposto
no Artigo 140 da Lei n® 14.133/2021.

14.2. A obra devera ser entregue livre de entulhos, depésito de materiais utilizados na
obra ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execucgéo da obra.

14.3. O objeto desta licitagao sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no
prazo de até 90 (noventa) dias.

14.4. O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito
ou incorregdo identificados, o contratado ficar4 responsével pela reparagdo, pela
corregao, pela reconstrugéo ou pela substituigdo necessarias.

14.5. A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgéo
fiscalizador, podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

14.6. Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com
os projetos, sob pena de rejei¢éo do servigo.

14.7. O Fiscal acompanhara a execugdo e emitira relatério onde constatara a
conclusdo ou ndo do servico para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado.
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14.8. A utilizagdo de material de ma qualidade que né&o for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagéo do novo material de acordo
com a fiscalizag&o da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE

i

AMBIENTAL |

15.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as
normas técnicas de protegdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

15.2. As boas praticas de otimizagéo de recursos, reducdo de desperdicios e menor
poluigdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela

CONTRATADA:

a) Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo
Técnico Preliminar;

b) Racionalizagéo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;
¢) Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

d) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) edgua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a redugdo do
consumo de energia e agua;

e) Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao,

f) Execugdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizagdo.

15.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderad solicitar 4 CONTRATADA a
apresentagdo de relagdo com as marcas € fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituigio de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

15.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas,
deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade
com a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

15.5. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a
CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria
continua da eficiéncia energética de seus equipamentos.
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15.6_. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a
prevencéo de adversidades ao meio ambiente e & sadde dos trabalhadores e
envolvidos na prestagdo dos servicos.

15.7. A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE o Plano de
Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil da obra, visando a classificagédo e
separagao ambientalmente adequada dos residuos.

15.8. Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagéo (A,
B, C e D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separagao
na fonte facilita a remog&o e o encaminhamento a destinagdo diferenciada.

15.9. Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construgéo
civil gerados na implantagéo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03
vertentes distintas: segregacdo e acondicionamento transitério na fonte geradora,
acumulagéo final e remoc3o.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

16.1. Mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA,
poderd, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado,
observado o limite de 30% (trinta) por cento do valor do contrato e apenas de itens que
ndo fizeram parte da qualificagdo técnica no certame licitatério, devendo a
CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

16.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacéo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung&o na
licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.3. A autorizagdo dada pela CONTRATANTE é condigdo para a subcontratagdo
regular, mas ndo implica em partilha nem redugéo das responsabilidades contratuais e
legais assumidas pela CONTRATADA.

16.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execugdo do objeto do contrato, bem
como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos
servigos, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e
solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigagdes que forem
objeto de subcontratacio.

16.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

16.6. A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
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a) Submiss&o, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratagao,
acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e 0 valor das parcelas

que seréo subcontratadas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

b) Autorizag&o prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagado;

c) Apresentagéo de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado
entre a contratada e subcontratado, 0 qual serd juntado aos autos do processo
administrativo.

d) Somente serao permitidas as subcontratagbes prévias e regularmente autorizadas
pela CONTRATANTE. A subcontratagdo ndo formalizada segundo o procedimento
previsto no Projeto Basico constituira motivo para a resciséo unilateral do contrato.

16.7. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante O
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento  das obrigagdes  contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO

17.1. Os riscos a serem suportados pelo contratante, pelo contratado e ©
compartilhado pelo contratante e contratado estdo previstos em arquivo eletrénico
(digital) e disponibilizados para download na plataforma bil e pelo site:
http://www.fundao.es.gov.br/licitacao.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

19. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS O jissos |

19.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20.1. Fica eleito o foro do Juizo de Fundéo - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer davida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente
deste Termo de Contrato que n&o puderem ser compostos pela conciliagéo, conforme
art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, para igual distribuiggo, para que produza seus efeitos legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Fundao/ES, 07 de margo de 2024.
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