

<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b> Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²	<b>BDI Geral:</b> 20,81%	<b>Encargo Social Mensalista:</b> 71,46%	<b>Data:</b> 19/05/2025
<b>Bancos:</b> SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (04/2022) - SBC (11/2024) - ORSE (07/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (06/2024) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2024)	<b>BDI Equipamentos:</b> 13,51%	<b>Encargo Social Horista:</b> 115,54%	<b>Revisão:</b> 03

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 198.319,46	7,79%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 237.384,61	9,32%
3	ESTRUTURA	R\$ 357.548,76	14,04%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 190.090,00	7,46%
5	COBERTURA	R\$ 102.750,64	4,03%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 39.592,04	1,55%
7	ESQUADRIAS	R\$ 261.873,30	10,28%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 106.750,80	4,19%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 152.283,72	5,98%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 41.763,76	1,64%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 46.333,35	1,82%
12	PINTURA	R\$ 61.161,45	2,40%
13	MARMORARIA	R\$ 19.630,07	0,77%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 69.397,23	2,73%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 121.531,00	4,77%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 320.883,05	12,60%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 172.470,55	6,77%
18	DADOS E VOZ	R\$ 22.638,11	0,89%
19	URBANIZAÇÃO	R\$ 11.127,71	0,44%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.122,54	0,52%
TOTAL		R\$ 2.546.652,16	100,00%

<b>Notas:</b> Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, arborização, muro perimetral e equipamentos de ar condicionado.
---

Eulival Quaresma de Oliveira Filho  
Engenheiro Civil - CREA BA 23.147/D