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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 000347/2026

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

CODIGO CIDADES CONTRATACAO
2026.059E0700001.01.0021

OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para construcdo de muros de
contencéo para a estabilizacdo de taludes localizados em areas de risco no
Municipio de Rio Bananal.

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 1.136.467,12 (um milh&o cento e trinta e seis mil quatrocentos e
sessenta e sete reais e doze centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 14/05/2026 as 09:00h (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por lote

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
Para este certame, a participacao a ampla concorréncia

O Projeto Basico, o Projeto Executivo e demais documentos técnicos relacionados
a esta licitacdo ndo estdo incluidos diretamente no mesmo arquivo do Edital,
devido a sua extensao e formato, o que impossibilita a inser¢do conjunta, mas
estao disponivel nos mesmos locais em que o edital se encontra disponivel.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026
(Processo Administrativo n°® 00347/2026)

Torna-se publico que MUNICIPIO DE RIO BANANAL, pessoa juridica de direito puablico interno, inscrito no
CNPJ n° 27.744.143/0001-64, por meio do Setor de Licitagcdo e Compras, sediado na Av. 14 de Setembro,
887, Centro, Rio Bananal — CEP: 29920-000, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 2.474 de 19 de
dezembro de 2022, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é Contratacdo de empresa de engenharia para construgao de
muros de contenc¢do para a estabilizac@o de taludes localizados em areas de risco no Municipio de
Rio Bananal, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagéo sera realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto
Béasico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados perante
o Sistema Eletrdnico, por meio do site: https://licitanet.com.br/.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorrecéo ou
agueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente pulblico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 ser4 também aplicado ao licitante que atue em substituigédo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.11. Em licitagbes e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
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2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.13. A vedacdo contida no subitem 2.6.9 deste item se justifica tendo em vista que a admissdo de
consércio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico atenta contra o principio da
competitividade, pois permitiria, com o aval do Estado, a unido de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade. O objeto da licitacdo pode ser
fornecida por diversas empresas do mercado. Nessa situacdo, caso a participagdo de consorcio fosse
permitida, estaria limitando a concorréncia, pois as empresas poderiam deixar de disputar individualmente
com objetivo de se unir, reduzindo a oportunidade de oferta de um preco mais justo pelo material/servigo.
Argumenta-se, ainda, sobre o ndo cabimento da participacdo de consércios no pregdo, o fato de as
licitacbes de elevada especializacdo técnica ndo poderem ser efetivadas por essa modalidade, o que, a
principio, justifica a vedacao, visto que o pregéo sera adotado para aquisi¢cdo de bens e servicos comuns.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o pre¢co ou o percentual de desconto, observado o disposto no subitem 7.11
deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no

artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
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estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021.

3.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa
ou empresa de pequeno porte.

3.6.3. A obtencao de beneficios a que se refere a Lei Complementar n® 123, de 2006 limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacédo da licitacéo,
ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

3.6.4. A participacdo da empresa na condicdo de ME ou EPP, implica na sua afirmacéo tacita do
cumprimento do subitem anterior.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitard o licitante as sancdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidir4 tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.
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3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Valor global com duas casas decimais;
4.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢édo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos, caso estejam estabelecidos quando
participarem de licitagbes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
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cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e 0s
licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do lote

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (vide 1° pagina do Edital).

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
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5.12. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente
encerrada a recepgéo de lances.

5.12.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o méaximo de ftrés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenari e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar
da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢co/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terAd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos
do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacao automaética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacgéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. ApoOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
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5.15. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

5.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), ha ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
pregoeiro podera negociar condicées mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

Péag. 010
SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, CEP. 29.920-000 — Rio Bananal - ES
Contato.: (0xx27) 3265-2900 — Atendimento das 11:30 as 17:30
Sitio Eletronico : http://www.riobananal.es.gov.br/ - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

Pag. 325
000347/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de Setembro, 887, Centro
Rio Bananal/ES - CNPJ: CNPJ: 27.744.143/0001-64

5.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.22.3. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, e dos
documentos complementares, quando necessérios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apods a negociagéo do precgo, o Agente de Contratacéo iniciard a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

Da proposta ajustada
5.24. A proposta final reajustada enviada pelo licitante vencedor deve contemplar os seguintes dados:

5.24.1. Razéo social da proponente, informando o endereco completo, telefone, fax e endereco
eletrdnico (e-mail), para contato,

5.24.2. Representante legal que assinard a Ata de Registro de Precos / Contrato: nome,
qualificacdo, n° do CPF, carteira de identidade, nacionalidade, profissdo e cargo na empresa,
endereco completo, telefone, fax e endereco eletrénico (e-mail) para contato;

5.24.3. Validade da Proposta;
5.24.4. Condicdes de Entrega.

5.24.5. Planilha orgamentaria com a especificacdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como
0s precos totais, com BDI incluso, de acordo com as regras dispostas neste Edital e Projeto
Béasico/Termo de Referéncia;

5.24.5.1. Para fins de padronizacdo junto ao sistema de Compras utilizado pela
Administracdo, os valores unitérios deveréo ser apresentados com duas (02)
casas decimais, e os valores totais, resultantes da multiplicacdo dos
guantitativos pelos valores unitarios, deverdo considerar apenas duas (02)
casas decimais, desprezando-se quaisquer fragcées posteriores.

5.24.5.2. O valor global da proposta devera corresponder & soma dos valores
totais da planilha orcamentéaria, mantendo consisténcia entre o valor global e
as parcelas discriminadas.

5.24.5.3. A readequacdo da planilha podera ser solicitada pela Administragdo, caso
sejam identificadas inconsisténcias de arredondamento, sem alteragédo do valor
global originalmente proposto.

5.24.6. ComposicOes de Custos;
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5.24.7. Cronograma Fisico-Financeiro;

5.25. Para fins de facilitar a preparacdo da proposta de precos, esta disponibilizado no ANEXO IV deste
Edital, modelo de proposta com as declara¢des solicitadas incorporadas ao mesmo.

5.25.1. A utilizacdo do modelo ndo tem carater obrigatério, mas caso a proposta encaminhada nao
contenha todas as informacdes, podera ser necessario a sua retificacdo, caso necessario.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagéo.
6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item e 3.6
deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac¢éo ao objeto e & compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da Decreto Municipal n° 2.474, de 19 dezembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
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6.7. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacao do
valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

6.8. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execuc¢éo

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

6.10.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar & Administragdo, por meio eletrnico, as planilhas com indica¢éo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento
das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja

majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Para fins do disposto neste edital, entende-se como documento digital aquele em formato digital ou
digitalizado, este ultimo em formato PDF.
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7.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

7.4. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

7.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢6es de realizagdo do servi¢o, assegurado
a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.9. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario
exclusivos, a ser agendado conforme Termo de Referéncia/Projeto Basico, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsével técnico acerca do conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades da contratacéo.

7.11. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacéo.

7.11.1. A exigéncia dos documentos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.11.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacé@o dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.13. Apo6s o término do prazo para entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

7.13.1. complementacéo de informag8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

7.13.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

7.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo ou pregoeiro podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e
classificacéo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagédo
(art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006).

7.17.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracd@o publica, para regularizacdo da documentacado, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

7.17.2. A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢fes previstas da Lei Federal 14.133/21,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

7.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacado ou de lavratura da ata.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente ao julgamento das propostas
ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante, sob pena de precluséao;

8.3.2. 0s prazos para a manifestacdo da intencéo de recorrer serdo de 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag¢é@o pessoal ou da divulgacé@o da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

9.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

9.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo;
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9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacao

9.1.5. fraudar a licitacéo

9.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Os licitantes e contratados da Administragdo Publica Municipal estdo sujeitos as penalidades e
sancdes por infragbes administrativas cometidas, nos termos do Decreto Municipal n°® 2652 de 22 de
setembro de 2023.

9.3. Os procedimentos para apuragdo e aplicacdo das penalidades também estdo descritas no referido
Decreto.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo encaminhar via plataforma, o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser promovidos exclusivamente via
plataforma.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnagcdo é medida excepcional e deverd ser
motivada pelo agente de contratacao, nos autos do processo de licitacdo.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E ASSINATURA DO INSTRUMENTO/ARP

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o

processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para promover a adjudicacdo do objeto e
homologar a licitagao.

11.2. Apd6s a homologacgéo, o adjudicatario ser4 convocado para assinar o contrato/ata de registro de
precos no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocacao, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas do Edital de Licitacdo e seus anexos.

11.3. O prazo para assinatura do contrato/ata de registro de precos podera ser prorrogado 01 (uma) vez,
por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde
gue o motivo seja aceito pela Administragao.
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11.4. A Administracdo, quando o convocado néo assinar o Termo de Contrato/Ata de Registro de Precos
ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicbes estabelecidas, podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor.

11.5. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacao nos termos do subitem anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢@o nos termos do edital, podera:

11.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencdo de pregco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do
adjudicatario;

11.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada negociacdo de melhor condigéo.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Agente
de Contratacao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo puUblica observar&o o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracado.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP) e enderecos eletrdnicos https://riobananal.es.gov.br e https://licitanet.com.br/disputas.

12.11. Quaisquer publicagbes que vierem a serem realizadas apés a realizagdo da primeira sesséo deste
certame, tais como novas sessofes ou resultados da fase habilitatérias ou prazos de recursos serdo feitas no
veiculo oficial de comunicacdo do Municipio, o Diario Oficial dos Municipios do Espirito Santo — DOM/ES,
instituido e administrado pela Associacao dos Municipios do Estado do Espirito Santo (AMUNES) disponivel
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no site https:// https://ioes.dio.es.gov.br/dom/, e no campo préprio do sistema eletrénico destinados a troca
de mensagens.

12.12. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligéncias
destinadas a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, sendo vedada as empresas licitantes a
juntada posterior de informacfes ou documentos novos para fins de andlise da proposta de preco e
habilitacéo.

12.13. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase do procedimento, solicitar informacdes
complementares.

12.14. E facultado ao Agente de Contratacdo solicitar a contribuicdo de servidores municipais para
subsidiar a analise técnica de qualquer objeto licitado.

12.15. Cabe ao Agente de Contratagdo solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento
juridico vigente e nos principios de Direito Publico.

12.16. A empresa licitante € responsavel pela veracidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase do Pregéo, cabendo responsabilizagdo na esfera civil, penal e
administrativa pela pratica de atos fraudulentos.

12.17. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Rio Bananal o direito de no interesse da administragéo,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagcdo, podendo revogar a licitagdo
por razbes de interesse publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de
gualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

12.17.1. A anulagdo do procedimento induz as anula¢cdes do Termo de Contrato, da Ordem de
Fornecimento e da Nota de Empenho.

12.17.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

12.18. Os proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de sua proposta e ao
Orgéo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do
resultado do processo licitatério.

12.19. Para solucionar quaisquer questdes oriundas desta licitacdo, € competente, por disposi¢céo legal, o
Foro de Rio Bananal/ES, observadas as disposi¢cdes do 8§ 1° do artigo 92 da Lei Federal n.° 14.133/21.

12.20. E vedado aos participes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucao do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil
e criminal.

12.21. Os participes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informagcdes — em
especial os dados pessoais e dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execucao do
objeto do contrato, em consonancia com o disposto na Lei n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — LGPD), sendo vedado o repasse das informac8es a outras pessoas fisicas ou juridicas, salvo
aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

12.22. Os participes responderdo administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execuc¢ao do
objeto do contrato, por inobservancia a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.
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12.23. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para
a execucdo do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais
como numero do CNPJ, CPF e do RG, enderecos eletrbnico e residencial, e cépia de documento de
identificacao.

12.24. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagbes acidentais ou licitas de
destruigédo, perda, alteragédo, comunicacéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou licito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

12.26. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
12.26.1. ANEXO | — Minuta de Termo de Contrato
12.26.2. ANEXO Il — Modelo de Propostas de Precos
12.26.3. ANEXO IIl — Termo de Referéncia

12.26.4. O Projeto Basico, o Projeto Executivo e demais documentos técnicos relacionados a esta
licitacdo ndo estdo incluidos diretamente no mesmo arquivo do Edital, devido & sua extenséo e
formato, o que impossibilita a inser¢cao conjunta, mas estdo disponivel nos mesmos locais em que o
edital se encontra disponivel.

Rio Bananal/lES, 30 de marco de 2026.

Aparecida de Deus Julido Oliozi
Secretaria Municipal de Administracdo
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ANEXO | = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(A MINUTA DO CONTRATO CONTEM AS CLAUSULAS BASICAS E DEVERA SOFRER ALTERACOES
NO SENTIDO DE QUE SE CUMPRA O ESTIPULADO E ESPECIFICADO NO EDITAL)

(Processo Administrativo n°0347/2026)

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE RIO BANANAL-ES E A EMPRESA
XXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O Municipio de Rio Bananal, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, sediado na Av. 14
de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal — CEP: 29920-000, inscrito no CNPJ sob o n°® 27.744.143/0001-64,

neste ato representado(a) pelo(a) ........ccccvvveeeennnn. (cargo e nome), portador da Matricula Funcional n°
.......... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) .........cccvceeevrvveeennnnn, iNScrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n°
............................ , sediado(a) na ...........c....sceeeeeevnneee...,, doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr .....ccoocceeeeeerivieeennnnnne. (nome e fung¢do no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia
Eletronica n. 004/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
fornecimento de mao de obra e materiais para execucao de XXX, municipio de Rio Bananal/ES, conforme
Planilha Orcamentéria, Cronograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo e Termo de Referéncia/Projetos
Bésicos anexos ao Processo Administrativo n® 0347/2026, normas e condicdes do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO
2.1. O regime de execugdo € o de XXXX.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO

3.1 - O prazo de execugdo da obra serd de XX (XX) dias corridos, contados a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico.

3.2 - Apds a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até 10 (dez) dias corridos
para iniciar 0s servigos.

3.3 - A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.
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3.4 - O prazo de execucéao podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente comprovados no processo de contratacao:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes pela CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢6es de execuc¢do do contrato;

c) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da
CONTRATANTE;

d) Alteragéo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CONTRATANTE em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢éo do contrato.

3.5 - A prorrogacéo do prazo de execucao e a consequente alteragdo do cronograma fisico-financeiro seréo
efetivadas mediante apostilamento, cabendo a CONTRATANTE autorizar expressamente a readequacao
dos prazos, desde que haja concordancia do fiscal do CONTRATO e autorizacdo do gestor.

3.6 - Mediante justificativa aceita pelo fiscal do CONTRATO e ap6s autorizagdo do gestor, o cronograma
fisico-financeiro podera ser alterado, exigida a formalizacdo de termo aditivo nos casos em que houver
aumento no valor de etapas/meses em relacdo aos montantes estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro vigente.

3.7 - O prazo de execucao podera ser suspenso por ordem escrita da CONTRATANTE pelo prazo maximo
de 3 (trés) meses, devendo, durante esse periodo, a CONTRATADA manter a vigilancia, manutencéo e
seguranca da obra.

3.8 - Finalizado o prazo previsto no paragrafo anterior, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensédo, desde que subsistentes 0os motivos que ensejaram a paralisagdo.

3.9 - Nos casos de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de vigéncia do CONTRATO é de XX (XX) dias, contados a partir da data de sua assinatura, na
forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo estipulado, ressalvada, no caso de culpa da CONTRATADA, a opgédo da
CONTRATANTE pela extingdo do CONTRATO.

4.3 - A prorrogacao decorrente de atraso por culpa da CONTRATADA se dara sem prejuizo das
providéncias previstas no art. 111, paragrafo tnico, da Lei 14.133, de 2021.
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4.4 - A prorrogacdo automatica de que trata o item anterior ndo dispensa o apostilamento do novo
cronograma de execucdo do CONTRATO, com as devidas informacdes orcamentdrias, se necessario, onde
também devem constar as razdes do atraso na prestacdo do servico.

CLAUSULA QUINTA - DO PREGO
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX (XX).

5.2. O valor do CONTRATO compreende os custos diretos e indiretos decorrentes de sua execugao,
incluindo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros, despesas de
administragédo, lucro, eventuais custos com transporte, frete, remuneracéo por eventuais riscos assumidos e
outras despesas correlatas necessarias ao cumprimento integral do objeto da contratagéao.

5.3. O valor total indicado é estimativo e os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo feitos conforme
medi¢Bes dos servicos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes deste CONTRATO estéo programadas em dotacdo orcamentaria propria do
or¢camento do Municipio de Rio Bananal-ES para o presente exercicio de XXXX, na classificagdo abaixo:

1i9,9,0.9,0,0,0,0.0,0,9,0,0,0,0,0,0.9,0,0.0,0.0,0,9,0,0,0,0,0,0.4

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas de mesma natureza, cujo empenho serd objeto de termo de apostilamento no inicio de cada
exercicio financeiro.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE E DA REVISAO

7.1 - Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data base do
orcamento de referéncia, ocorrida em XX/XX/XXXX.

7.2 - O preco do CONTRATO sera reajustado em periodicidade anual contada a partir da data base do
orcamento de referéncia, utilizando-se, para tanto, a variagéo do indice Nacional de Custo da Construcéo —
INCC, fornecido pela Fundacgdo Getllio Vargas - FGV, e/ou de indices setoriais da construcdo civil, nos
termos da Lei 14.133/2021, que incidirdo exclusivamente em relagdo as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.3 - Na hipotese de eventuais atrasos imputados a CONTRATADA, nao incidira reajuste sobre o saldo de
servigos previstos no cronograma fisico-financeiro e ndo executados por culpa exclusiva dela.

7.4 - A CONTRATADA devera pleitear o reajuste de precos mediante requerimento formal durante a
vigéncia do CONTRATO e, nos contratos de vigéncia plurianual, no prazo de até 12 (doze) meses apés
completado o periodo aquisitivo da anualidade, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a
preclusao do seu direito ao reajustamento.

7.5 - Os pedidos de reajustamento deverdo ser analisados e respondidos pela Administra¢cdo no prazo
maximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrucdo completa do requerimento pela
CONTRATADA.

7.6 - O reajustamento sera formalizado mediante apostilamento.
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7.7 - O direito ao reajustamento podera ser objeto de renlincia expressa, parcial ou integral, bem como de
negociagdo entre as partes.

7.8 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador
gue deu ensejo ao ultimo reajuste concedido ou objeto de rendncia.

7.9 - Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do CONTRATO na
hipétese de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢édo do CONTRATO tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no CONTRATO.

7.10 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do CONTRATO, sob pena de precluséo.

7.11 - Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO deverdo ser
analisados e respondidos pela Administracdo no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir
da instrucdo completa do requerimento pela CONTRATADA.

7.12 - A extingdo do CONTRATO néao configura Obice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro CONTRATO, desde que requerido tempestivamente,
hip6teses em que serdo concedidos a titulo de indenizag&o por meio de Termo de Quitacao.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1 - E dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, em especial:

I. Prestar a CONTRATADA as informacdes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

Il. Expedir ordem de servico para o inicio da execugdo do CONTRATO, com a antecedéncia prevista no
Termo de Referéncia/Projeto Basico ou, em sua auséncia, observando prazo razoavel para adocao das
medidas iniciais a cargo da CONTRATADA,;

[ll. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execuc¢éo do
servigo, inclusive vicios e incorrec¢des, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte, as suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do CONTRATO, por meio de fiscal especialmente designado para
este fim;

V. Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execucao contratual, utilizando-
se dos procedimentos de acompanhamento da execucdo da obra, conforme previsto no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e neste instrumento;

VI. Encaminhar & CONTRATADA os relatérios de acompanhamento da execucdo da obra, devidamente
elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais falhas verificadas e das
medidas corretivas necessarias;

VII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condi¢cBes e nos prazos estabelecidos.

VIIl. Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execucdo do objeto contratado, quando houver
controvérsia sobre a dimensao, qualidade e quantidade do objeto executado;
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IX. Aplicar as sanc¢des previstas na lei e neste CONTRATO;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais;

XI. Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a
prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, decisdo explicita sobre todas as solicitacdes e
reclamacbes relacionadas a execugdo do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
ajuste;

XIl. Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo maximo de 60 (sessenta) dias e aos pedidos
de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro no prazo maximo de 90 (hoventa) dias, contados a
partir da instrucdo completa do requerimento;

XIIl. Cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenha acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa;

XIV. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o0 caso esteja em desacordo com as
especificagbes do Edital e respectivos anexos.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 - Deve a CONTRATADA cumprir todas as obrigacfes estipuladas neste CONTRATO e respectivos
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, em especial:

I. Executar a obra de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que integram
este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos
publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as determinag8es escritas do fiscal do
CONTRATO;

II. Cumprir o cronograma fisico de execugédo das etapas e dos servicos de acordo com o previsto em sua
proposta;

lll. Reparar, corrigir, complementar ou substituir, &s suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso,
no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

IV. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacao e funcionamento de todos os equipamentos
e instalacdes;

V. Executar os servicos em horario que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno, encaminhando a programacéo de trabalho ao fiscal do contrato com a devida
antecedéncia para autorizacdo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do CONTRATO,
caso haja necessidade de paralisacédo de alguma atividade de rotina da Administracao;

VI. Obedecer as normas de higiene e prevencgéo de acidentes, adotando as providéncias necessarias para
minimizar os impactos no entorno da area de intervencdo e garantir a integridade fisica e patrimonial de
terceiros;
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VII. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU, conforme o caso, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra, de acordo com legislacdo vigente, e
apresenta- la até a primeira medicéo;

VIIl. Manter permanentemente no local das obras/servicos equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre medidas de
emergéncia porventura necessarias;

IX. Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitacéo técnica exigida na licitagcéo,
em caso de solicitacdo motivada do fiscal do contrato;

X. Alocar equipe técnica e equipe de méao de obra operacional (operarios) necessarias ao cumprimento do
objeto deste CONTRATO, com habilitacdo e conhecimento adequados, em quantitativo necessario para a
execucao dos servi¢cos no prazo estabelecido no cronograma de execucéo;

XI. Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional use uniformes e crachéas de identificagao;

XIl. Assegurar que a equipe técnica e de méo de obra operacional utilize os Equipamentos de Protecao
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execucao dos servi¢os, de acordo com as normas legais
e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para avaliacdo de qualidade;

XIIl. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens;

XIV. Executar, as suas expensas, 0s pontos para as ligagdes definitivas das instalacfes as redes publicas
conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucBes necessarias, inclusive
consulta aos respectivos 6rgdos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

XV. Manter a conservacao e limpeza das instalacdes da obra, com a remocao periddica dos entulhos do
canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

XVI. Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil,
com base na Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

XVII. Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo
apresentado pela CONTRATANTE;

XVIII. Disponibilizar escritério para fiscalizagdo da obra nas condi¢des definidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

XIX. Responder pelas obrigacdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores
ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XX. Responder por quaisquer danos decorrentes da execucdo do CONTRATO que seus empregados ou
prepostos, por acdo ou omissdo culposa ou dolosa, comprovadamente causem a CONTRATANTE ou a
terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagcfes cabiveis, inclusive mediante desconto
nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

XXI. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execucdo dos
servicos deste CONTRATO, os quais Ihe serdo diretamente subordinados, inexistindo qualquer relagéo
juridica entre eles e a CONTRATANTE;

SETOR DE LICITAGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL Pag. 026
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, CEP. 29.920-000 — Rio Bananal - ES

Contato.: (0xx27) 3265-2900 — Atendimento das 11:30 as 17:30
Sitio Eletronico : http://www.riobananal.es.gov.br/ - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br




Pag. 341
000347/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de Setembro, 887, Centro
Rio Bananal/ES - CNPJ: CNPJ: 27.744.143/0001-64

XXII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE e nado podera onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual
pessoal alocado ao CONTRATO néo tera nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

XXIIl. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacbes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento dos
salarios e beneficios dos empregados alocados a execugéo dos servigos;

XXIV. Manter, em bom estado, as plantas, especifica¢des e planilhas de servi¢co no canteiro de obras;

XXV. Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual serdo
anotadas as Ordens de Servigos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execucdo da obra ou do
servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execug¢do dos servicos, alteracdes,
paralisagfes, imprevistos, decisfes, recomendacdes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias,
respostas as interpelagbes da fiscalizagcdo, condicdes meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer
outros fatos inerentes a execucéo do contrato;

XXVI. Submeter, por escrito, para andlise e aprovacao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacfes do Projeto Bésico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

XXVII. Atender as determinacdes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitacdes e reclamacdes formuladas
pela CONTRATANTE, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, ao Diario de Obra
e demais documentos relativos a execucao da Obra;

XXVIII. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, qualquer alteracdo no
Contrato Social ou no enderegco comercial;

XXIX. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

XXX. Comprovar, conforme 0 caso, no inicio da execu¢éo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

XXXI. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXXII. Nao contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou que atue na fiscalizac@o ou gestdo do CONTRATO, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

XXXIII. Guardar sigilo sobre todas as informacg@es obtidas em decorréncia da execu¢do do CONTRATO e
cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitagdo expressa;
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XXXIV. Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na
licitacéo;

XXXV. Néao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses de
subcontratacdo autorizadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, no Edital e neste CONTRATO;

XXXVI. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e Unica
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucado dos servigos;

XXXVII. Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execucgao contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 - A CONTRATADA respondera, durante o prazo minimo de cinco anos, pela solidez, seguranca e
funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Cdadigo Civil e no art. 140, inciso |, 8§ 2° e
6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, e serd obrigado
a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou incorre¢des nelas encontrados.

10.2 - Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e respondera solidariamente
com o autor do projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer
dano decorrente do defeito, ainda que ndo se possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de
cada parte.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO E DA GESTAO DO CONTRATO

11.1 - A execucgéo do presente CONTRATO devera ser fiscalizada pelo CONTRATANTE, sem que essa
competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o Municipio ou
terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execucao do objeto contratado.

11.2 - A CONTRATANTE designa XXXX, Engenheiro Civil, CREA- XXXX/D fiscal técnico responsavel pelo
controle e fiscalizacdo da execucado dos servigos e obras em suas diversas etapas.

11.3 - O fiscal devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condi¢des constantes do Edital
e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuicdes:

a) Decidir sobre duvidas surgidas no decorrer dos servicos, tendo para tanto livre acesso a qualquer
documentacéao referente a esses servi¢cos e as instalagbes da CONTRATADA na obra.

b) Fiscalizar a regularidade e adequacdo dos servigcos prestados, de acordo com as especificacdes
previstas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, e elaborar relatérios de acompanhamento, com os
registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

c) Disponibilizar toda a infraestrutura necesséria para execucao dos servicos na forma e nos prazos
definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital;

d) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da execugédo do
objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do CONTRATO;

e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢des contratuais assumidas, na forma

prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servigcos prestados em desacordo

com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as

providéncias legais cabiveis, em especial, a emissdo imediata de ordem de paralisagcao dos servigos;
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f) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alteracbes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execucéo, em razao de fato superveniente;

g) Recusar servico prestado de forma irregular, ndo aceitando execucédo diversa daquela que se encontra
especificada no Projeto Basico, no Termo de Referéncia e demais anexos, salvo quando for prestado com
gualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

h) Solicitar & CONTRATADA justificativa para eventuais servicos ndo realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para corre¢cBes de eventuais falhas verificadas, conforme
avaliacdo da execucédo dos servicos;

i) Exigir, quando houver dividas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados, a
apresentacéo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de
composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica, ficando a obtencao de tais atestados sob a responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a
CONTRATANTE;

j) Atestar os Boletins de Medi¢cdo e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela CONTRATADA,
encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

k) Verificar a manutencdo das condicBes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhar o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
guaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

[) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que sejam
passiveis de aplicacdo de penalidade.

m) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu arquivamento,
com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscalizacéo relacionada a execuc¢éo dos servigos,
em especial:

I. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

Il. O inicio e término de cada etapa de servicos, de acordo com o cronograma fisico/financeiro, apresentado
e aprovado;

Ill. As modificacBes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizacao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;
VI. As respostas as interpelac¢des da fiscalizacao;

VII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

n) Assegurar que o diario de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em trés vias, cabendo
uma ao fiscal do CONTRATO e as duas outras a CONTRATADA.

0) Fazer constar, no corpo dos documentos de autorizacdo das despesas, a referéncia aos respectivos
Boletins de Medigdo e comprovantes de pagamento ja realizados, explicitando a numeragédo do Boletim
correlato.

11.4 - O CONTRATANTE designara um servidor responsavel pela gestdo do CONTRATO, que, entre
outras, terd seguintes atribuigcdes:
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a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;
c) Consolidar as avaliacdes recebidas e encaminhar as consolidacdes e os relatérios a CONTRATADA;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo da penalidade cabivel, garantindo a
defesa prévia a CONTRATADA,;

e) Propor aplicagdo de sanc¢des administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais apontadas
pelos fiscais dos contratos;

f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas pelo fiscal
do CONTRATO, mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos total ou
parcialmente ndo executados no periodo de faturamento considerado, por motivos imputaveis a
CONTRATADA,;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

11.5 - A ciéncia da designacado deverd ser assinada pelos servidores indicados para atuar como fiscal e
gestor do CONTRATO.

11.6 - A substituicdo do fiscal e do gestor designados, por razdes de conveniéncia ou interesse publico, sera
realizada mediante simples apostilamento ao presente CONTRATO, devendo o substituto assinar novo
termo de ciéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS MEDIGOES

12.1 - Ap6s um més da emissé@o da Ordem de Servico e em intervalos periddicos de trinta dias a contar da
primeira medicdo, as medi¢cdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA.

12.2 - Séo passiveis de medicdo as unidades dos servicos efetivamente executadas, que atendam as
especificagbes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato analisar
detalhadamente os quantitativos de todos os servigos executados

12.3 - Os itens previstos na planilha orcamentéaria como fornecimento de item instalado serdo medidos
guando a respectiva instalacéo tiver sido devidamente realizada.

12.4 - Todos os servigos deverdo ser medidos através de Boletins de Medi¢do, composto de Planilha de
medicdo, Memdria de célculo e Relatério fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada
para a afericdo dos servigcos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o
periodo correspondente a realizacdo dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do CONTRATO e de
um representante da CONTRATADA.

12.5 - Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo os previamente definidos na planilha
orcamentaria da CONTRATADA.

12.6 - Devera ser verificado pela fiscalizagdo do CONTRATO, no momento da afericdo do boletim de
medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena da
aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da CONTRATADA.
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12.7 - Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execuc¢ao, deverao ser refeitos dentro do
prazo especificado pela Fiscalizacao.

12.8 - A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA que nao esteja prevista no CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A Fiscalizacao tera prazo de 10 (dez) dias Uteis para atestar o Boletim de Medi¢céo e encaminha-lo ao
gestor do CONTRATO para verificacdo e aprovacéo dos servicos/etapas executados e liberacdo para que a
empresa CONTRATADA proceda a emisséo da Nota Fiscal.

13.2 - Caso o Boletim de Medi¢&o seja reprovado pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera apresentar
nova medicdo no prazo 5 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias Uteis, ap0s a sua
reapresentacéo, para aprovacgao e liberagao.

13.3 - Somente apoOs aprovado o Boletim de Medicdo, a CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente & mao de
obra.

13.4 - A partir do atesto da Nota Fiscal por parte do fiscal e do gestor do CONTRATO, a CONTRATANTE
devera efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidagéo da
despesa.

13.5 - O pagamento seréa efetuado por Ordem Bancaria mediante depdésito em conta-corrente, na agéncia e
estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.

13.6 - Constituem condi¢cSes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de regularizacdo da
obra junto ao CREA-ES ou CAU-ES, conforme o caso, a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a obra ou servico e a
prestacéo da garantia.

13.7 - O pagamento sera feito mediante apresentacdo dos documentos de comprovacao da regularidade
fiscal e trabalhista.

13.8 - Quando nao for possivel verificar diretamente no sistema, a regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA sera comprovada mediante a apresentagéo das seguintes certiddes:

a) Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

b) Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
da CONTRATADA,

c) Comprovacdo de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certiddo dos Tributos relativos ao domicilio
ou sede da CONTRATADA,;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.9 - Caso ndo seja apresentado qualquer dos documentos de regularidade ou os documentos
encaminhados contenham pendéncias, a CONTRATADA tera 10 (dez) dias para sanar a auséncia
identificada, prazo em que o pagamento correspondente ficara suspenso.
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13.10 - Caso néo seja sanada a pendéncia no prazo estipulado, estara configurada a ndo manutencéo das
condicdes de habiltacdo pela CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE instaurar processo
administrativo para extincdo do CONTRATO e comunicar aos 6rgdos de arrecadacéao e fiscalizacdo quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA, sem prejuizo da retomada dos pagamentos pelos servicos efetivamente
executados.

13.11 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

13.12 - A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencdo de imposto
de renda estabelecidas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragfes posteriores, de acordo com
as aliguotas constantes do Anexo | da referida norma, ou em observancia & norma que venha a substitui-la,
sob pena de devolugdo do documento para as corre¢Bes cabiveis ou de retengdo no valor total do
documento fiscal, caso néo realizadas as correcdes.

13.13 - Quando do pagamento, devera ser efetuada a retencdo do imposto sobre a renda, nos termos
previstos na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragfes posteriores, ou em norma que venha a
substitui-la, além de outras retenc¢des previstas na legislacéo tributaria aplicavel.

13.14 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.15 - O desembolso maximo previsto para cada periodo serd realizado conforme Cronograma
Orcamentério Financeiro.

13.16 - Quanto ao pagamento dos itens de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro de Obras,
constantes na planilha de precos e no cronograma fisico-financeiro, somente seréo atestados se constatada
a produtividade com o faturamento de outros servigos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada
ou exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente, exceto no caso da suspensao
de execucdo determinada pela CONTRATADA. O pagamento dos referidos itens serd realizado
proporcionalmente ao verificado na execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor
total previsto. 13.17 - Os pagamentos dos valores relativos & mobilizacdo e desmobilizagcéo serdo liberados
pela Fiscalizacdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores méaximos estabelecidos no
orgcamento.

13.18 - O pagamento da ultima medicdo sé sera realizado pelo CONTRATANTE apos a andlise e
aprovacao da execucao do projeto pela Fiscalizacdo e pelo gestor do CONTRATO.

13.19 - A aprovacdo e pagamento da Ultima medicdo ndo exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitac@o ou recebimento definitivo dos servigos executados.

13.20 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizacdo financeira sera calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP

SIGLA SIGNIFICADO/ DESCRICAO
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EM Encargos Moratérios

N Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.

VP Valor da parcela a ser paga.

TXINCC

| indice de atualizag&o financeira, assim apurado:

| = ((TX/100))/365

13.21 - A atualizag@o financeira prevista nesta clausula seré incluida na Nota Fiscal/Fatura do més seguinte
ao do reconhecimento do direito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratadas, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO e, no caso de reforma, até o limite
de 50% (cinquenta por cento).

14.2. Na hipétese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento).

14.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles,
os limites de alteracdo acima estabelecidos.

14.4. Em caso de supresséo, se a CONTRATADA j& houver adquirido os materiais e colocado no local dos
trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

14.5. Em situagbes excepcionais e devidamente justificadas, ser@o admitidas, por acordo entre as partes,
alteracbes que superem os limites legais previstos no paragrafo primeiro desta clausula, desde que
observadas as seguintes situagdes:

a) ndo acarrete para o0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um novo
procedimento licitatério;

b) n&o inviabilize a execugdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdémico-financeira da
CONTRATADA,;

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem dificuldades néo previstas ou imprevisiveis por ocasido
da contratacgéo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e proposito
diversos;

SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL Pag. 033
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, CEP. 29.920-000 — Rio Bananal - ES

Contato.: (0xx27) 3265-2900 — Atendimento das 11:30 as 17:30

Sitio Eletronico : http://www.riobananal.es.gov.br/ - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br




Pag. 348
000347/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de Setembro, 887, Centro
Rio Bananal/ES - CNPJ: CNPJ: 27.744.143/0001-64

e) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma de
execucao e a antecipacao dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;

f) figue demonstrado, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual, que as consequéncias da
extincdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou
gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

14.6. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboragcdo do orcamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida, em
favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

14.7. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, assim entendidos aqueles ndo orcados na
planilha original da licitagdo, o(s) preco(s) unitario(s) dele(s) deverd(do) ser correspondente(s) ao(s)
previsto(s) em tabelas de referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas referenciadas que
foram utilizadas na elaboracdo do orgamento, procedendo-se a inclusdo da taxa de BDI apresentada no
or¢camento de referéncia da Administracdo, com a aplicac@o na sequéncia do fator K de desagio.

14.8. Em relagdo aos servigos extras ndo tabelados, sera realizada a composi¢do dos precgos unitarios, pelo
CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste Gltimo caso com a aprovacdo da primeira, considerando
preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas
referenciadas que foram utilizadas na elaboracdo do orcamento, utilizando-se, quando da auséncia de
tabelas referenciais, precos obtidos no mercado através de cotagdes.

14.9. Nas composi¢des de precos unitarios de insumos provenientes de cotacdes, aplica-se sobre o prego
cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da variagdo da data
da cotacéo para a data base do orgcamento referencial elaborado pela CONTRATANTE.

14.10. Quando da fixacdo dos precos dos servigos extras, tabelados ou néo tabelados, os precos assim
obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do
orgcamento e o ultimo reajuste contratual, se houver.

14.11. Sobre o valor total dos servi¢cos extras incluir-se-4 a taxa de BDI apresentada no or¢gamento de
referéncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de deségio.

K = Valor global da proposta vencedora
Valor global do orgamento estimado

14.12. Eventuais servigos excedentes, assim entendidos aqueles or¢cados na planilha original, deveréo ser
pagos de acordo com 0s precos unitarios constantes da proposta original da CONTRATADA desde que o
percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de desconto no CONTRATO original. Caso
contrario, os servicos a serem acrescidos terdo o novo preco unitério calculado considerando o preco
unitario de referéncia aplicando sobre ele 0 mesmo percentual de desconto do CONTRATO original da
CONTRATADA.

14.13. Qualquer alterac@o contratual devera ser precedida de justificativa técnica e analise do gestor do
CONTRATO, ficando sujeita a autorizacdo especifica da autoridade competente do CONTRATANTE,
devendo-se aferir se 0s acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou ndo, de eventual erro
de projeto, de modo a se observarem as providéncias previstas no art. 124, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
14.14. As alteracdes contratuais, inclusive as hip6teses de aditamento de servigos, serdo obrigatoriamente
formalizadas mediante celebracdo de prévio termo aditivo ao presente instrumento, salvo nos casos de
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justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.15. Registros que nao caracterizam alteracdo do CONTRATO podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGCAO

15.1 - Podera ocorrer a subcontratacdo parcial dos servicos, em casos excepcionais expressamente
aprovados pela administracao.

15.2 - A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE
guanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado. Sendo a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das
atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

15.3 - A subcontratacdo depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico
da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcao técnica, meio
de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
licitado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucgéo contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do CONTRATO, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei n® 14.133, de 2021

16.2. Caso a CONTRATADA opte pelo seguro-garantia, a apdlice devera ser apresentada antes da
assinatura do CONTRATO, ficando-lhe assegurado prazo minimo de 1 (um) més entre a homologacao da
licitac&@o e a assinatura deste instrumento.

16.3. Caso a CONTRATADA opte pela fianca bancéria ou pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica, a garantia serd prestada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apds a assinatura do presente
CONTRATO, prorrogaveis por igual periodo, mediante justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

16.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao das sanc¢fes
administrativas previstas neste instrumento e podera ensejar a extingdo do CONTRATO.

16.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas; e

b) multas moratérias e compensatérias aplicadas pela Administracdo & CONTRATADA.

16.6. A garantia devera ter validade durante toda a execugcdo do CONTRATO e por mais 90 (noventa) dias
apos o término do prazo de vigéncia contratual.

16.7. Nos casos de prorrogacdo do prazo de vigéncia do CONTRATO ou de alteragdo do seu valor, por
acréscimos, reajuste ou revisdo de precos, a garantia devera ser renovada ou complementada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
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16.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo ou de
multas e indenizacdes, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo/complementacdo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE, sendo possivel
a prorrogacéo por igual periodo mediante justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

16.9. Na hipétese de suspensdo do CONTRATO por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracéo.

16.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia:

a) A apolice permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas
convencionadas;

b) A apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do CONTRATO principal, mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

c) Sera permitida a substituicdo da apélice na data de renovagéo ou de aniversério, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto, ressalvado o disposto no
PARAGRAFO NONO;

d) Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderao ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de
11 de abril de 2022.

16.11. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica,
Banco XXXX - XXX, Agéncia XXX, Conta corrente XXXXX, com corre¢cdo monetaria.

16.12. Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

16.13. Na modalidade de fian¢a bancaria, a garantia devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

16.14. A CONTRATADA autoriza 0 CONTRATANTE a reter e executar, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste CONTRATO.

16.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execu¢cdo do CONTRATO, mediante termo
circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do CONTRATO, ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao.

16.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
guanto a instauracdo de processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e aplicacdo de
penalidades, mas o garantidor ndo é parte legitima para figurar no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1 - Realizada a medigéo final, a CONTRATADA devera solicitar, de maneira formal, ao responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da Obra, o seu recebimento provisério, indicando a relacdo nominal do (s)
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responsavel (is) técnico (s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria (s) e numero (s) de
registro (s) profissional (is), funcao (6es) e periodo de atuacdo de cada um.

17.2 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal do CONTRATO, mediante Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

17.3 - Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacao, maximo de 90 (noventa) dias,
para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e, estando sanadas todas as
pendéncias que porventura forem formalmente comunicadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera formalizar solicitacdo 8 CONTRATANTE para recebimento definitivo do contrato.

17.4 - O Termo de Recebimento definitivo devera estar acompanhado dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento
acompanhadas do protocolo;

b) Certificado de Regularidade de Situacido/CRS, junto ao FGTS;
¢) Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA,

17.5 - O responsavel pelo recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da
data da solicitagcdo da CONTRATADA.

17.6 - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer a CONTRATADA sem que haja
manifestacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de solicitacdes
complementares e a obra estard automaticamente recebida como definitiva, ficando encerradas as
responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

17.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e pela seguranc¢a da obra/servi¢o, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil e no art. 140, inciso |, 8§ 2°
e 6° da Lei n° 14.133, de 2021, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

18.1. O CONTRATO somente se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes ou depois do prazo inicialmente estipulado para tanto.

18.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara automaticamente
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo apostilar a readequacédo do
cronograma fisico-financeiro do CONTRATO.

18.3. Quando a ndo conclusdo do CONTRATO no prazo inicialmente estipulado decorrer de culpa da
CONTRATADA:

I. Ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

Il. Podera a Administracé@o optar pela extingdo do CONTRATO e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

18.4. Constituem motivos para extingdo do CONTRATO, independentemente do prazo ou das obrigacdes
nele estipuladas, as situa¢gfes descritas no art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

18.5. A extingcdo consensual e a extingé@o unilateral ser@o precedidas de autorizacéo escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzidas a termo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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18.6. Aplica-se a extincdo do CONTRATO a disciplina dos arts. 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.
18.7. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera instruido com os seguintes documentos:
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) IndenizacBes e multas.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
19.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigacbes assumidas no
presente instrumento;

b) der causa a inexecugdo parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do CONTRATO;

d) ensejar o retardamento da execucéo contratual sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execug¢éo do CONTRATO;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2 - Sera aplicavel a sancdo de adverténcia quando a CONTRATADA descumprir deveres instrumentais
ou der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO que ndo acarrete dano a Administracdo e que nao
justifigue a imposicdo de penalidade mais grave, em especial pelo descumprimento das seguintes
obrigagdes:

a) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacédo e funcionamento de todos os equipamentos
e instalacdes;

b) Executar os servicos em horario que nao comprometa o andamento das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno, encaminhando a programacéo de trabalho ao fiscal do contrato com a devida
antecedéncia para autorizacéo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do CONTRATO,
caso haja necessidade de paralisa¢cdo de alguma atividade de rotina da Administracao;

c) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, adotando as providéncias necessarias para
minimizar os impactos no entorno da area de intervencdo e garantir a integridade fisica e patrimonial de
terceiros;

d) Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de Protecao
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execug¢ao dos servigos, de acordo com as normas legais
e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para avaliacdo de qualidade;

e) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgéo Civil, com
base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto Bésico;
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f) Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execucao dos servigcos
deste CONTRATO, os quais lhe serdo diretamente subordinados, inexistindo qualquer relagéo juridica entre
eles e a CONTRATANTE;

g) Submeter, por escrito, para analise e aprovacao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudanc¢as nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do Projeto Basico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

h) Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

i) Comprovar, conforme o caso, no inicio da execugdo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

j) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.3 - Seré aplicada multa moratéria em raz&do do atraso no cumprimento do cronograma fisico das etapas e
dos servicos, bem como quanto ao atraso no cumprimento das obrigacbes de reparar, corrigir,
complementar ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo fixado pelo
fiscal do CONTRATO, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a ser
calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, a partir do dia subsequente ao prazo estipulado para
adimplemento da obrigagéo, independentemente de notificacdo da CONTRATADA para constituicdo em
mora.

19.4 - Apo6s o 30° (trigésimo) dia de atraso injustificado, configurase o descumprimento total da obrigacéo e
a multa moratéria se convertera em multa compensatoéria, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, podendo dar ensejo a extingdo
do contrato e a aplicacdo da penalidade de impedimento, se configurado grave dano a Administragao.

19.5 - A penalidade de multa compensatéria serd aplicada nos casos de descumprimento das obrigacdes
contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecugdo parcial do CONTRATO que cause
grave dano a Administragcdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, bem como
retardamento injustificado & execuc¢ao ou entrega do objeto contratado, nos termos das alineas “b” e “d”,
respectivamente, do PARAGRAFO PRIMEIRO, de acordo com as seguintes regras:

I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, observado o valor minimo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o maximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem sofreu
a penalidade de adverténcia e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);

II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da garantia, no caso de descumprimento da
obrigacdo de apresentar, suplementar ou estender a garantia de execucao contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

lll. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida ou,
guando o descumprimento ndo se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o valor do CONTRATO, a
ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo de executar a obra de acordo com o0s
projetos, especificacbes e demais elementos técnicos que integram o Edital, obedecendo rigorosamente as
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Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, e na falta
destas, de acordo com as determinacdes escritas do fiscal do CONTRATO, se a situacdo ndo se enquadrar
em obrigacéo contratual especifica.

IV. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Manter permanentemente no local das obras/servigcos equipe técnica suficiente, formalmente designada,
composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a responsabilidade
técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre medidas de emergéncia
porventura necessarias;

b) Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagédo técnica exigida na licitacdo, em
caso de solicitacdo motivada do fiscal do contrato;

c) Alocar equipe técnica e equipe de méao de obra operacional (operarios) necessarias ao cumprimento do
objeto deste CONTRATO, com habilitacdo e conhecimento adequados, em quantitativo necessério para a
execucao dos servi¢cos no prazo estabelecido no cronograma de execucéo;

d) Submeter, por escrito, para andlise e aprovacédo prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacfes do Projeto Bésico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

V. 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacoes:

a) Providenciar junto ao CREA ou ao CAU, conforme o caso, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra, de acordo com legislacdo vigente, e
apresenta- la até a primeira medicao;

b) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil, com
base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

c) Apresentar o Alvara de Construcdo, até a emissao do 1° Boletim de Medicao, quando esta obrigacao
houver sido atribuida & CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia/Projeto Basico;

d) Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual serédo
anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execucao da obra ou do
servico, contendo os registros de inicio e término das etapas de execugdo dos servicos, alteracdes,
paralisagBes, imprevistos, decisbes, recomendacdes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias,
respostas as interpelagdes da fiscalizagcdo, condicdes meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer
outros fatos inerentes a execucéo do contrato.

VI. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, descumprir a obrigacéo de afixar, no local a ser
indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo apresentado pela CONTRATANTE e
néo sanar a pendéncia no prazo estipulado;

VII. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, descumprir as seguintes obrigacdes de executar, as suas expensas, 0S pontos
para as ligacdes definitivas das instalacdes as redes publicas conforme especificado em projeto, adotando-
se as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos 6rgdos competentes, se
for o caso, no intuito de evitar danificar as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;
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VIIl. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, quando a
CONTRATADA deixar de cumprir a obrigacao de responder por quaisquer danos decorrentes da execugao
do CONTRATO que seus empregados ou prepostos, por acdo ou omissdo culposa ou dolosa,
comprovadamente causem a CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacBes cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

IX. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, devidamente notificada para este fim, ndo fornecer os Equipamentos de Prote¢céo
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugdo dos servigos, bem como quando néo atender a
determinacdo do CONTRATANTE para a paralisacéo dos servi¢os, descumprindo a obrigacdo de paralisar,
por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo executado de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens;

X. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, devidamente notificada, ndo comprovar o adimplemento das obrigacdes

trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados a execuc¢do do servico, descumprindo, em
especial, as seguintes obrigagdes:

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia néo transfere a
responsabilidade & CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual
pessoal alocado ao CONTRATO néao tera nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

b) Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento dos
saléarios e beneficios dos empregados alocados a execucao dos servicos.

XI. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa transferida ou,
guando a subcontratacdo irregular ndo se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigagéo de néo transferir a outrem, no
todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses de subcontratacdo, quando
autorizadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

XIl. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Comprovar, conforme o0 caso, no inicio da execucdo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

b) Guardar sigilo sobre todas as informag¢Bes obtidas em decorréncia da execucdo do CONTRATO e
cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa.

XIll. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo de manter, durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitagcdo exigidas na licitagdo e ndo sanar a pendéncia no prazo
estipulado;
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19.6 - As sancbGes de multa previstas no item 19.5 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Direta e Indireta do Municipio, pelo
prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

19.7 - Na hipotese de inexecucéo total do CONTRATO, prevista na alinea “c” do item 19.1, sera aplicavel a
sancao de impedimento de licitar e contratar com a Administracéo Direta e Indireta do Municipio pelo prazo
18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatoria no percentual de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

19.8 - Quando do cometimento das infragcdes previstas nas alineas “e”, “f’ e “g” do item 19.1, ou quando
praticadas as infragbes descritas nas alineas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave, sera aplicavel a sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo
Publica, pelo periodo de 03 (trés) a 06 (seis) anos, além da multa compensatéria de 20% (vinte por cento) a
30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

19.9 - A aplicacdo das sancgdes previstas neste TR ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

19.10 - Todas as sancdes previstas neste TR poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

19.11 - O valor da multa aplicada e das indeniza¢gBes cabiveis serd objeto de compensagdo com o0s
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, decorrentes do mesmo
CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 CONTRATANTE.
19.12 - Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, a diferenca sera
descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou sera cobrada administrativamente.

19.13 - Ndo havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, o processo sera encaminhado
a Procuradoria Geral do Municipio para cobranca.

19.14 - A aplicacao das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA.

19.15 - Na fixacéo das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem como dos
prazos previstos para as demais sangfes deverdo ser observadas:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que o cometimento da infracdo ocasionar ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos servigos
publicos, aos seus usuarios ou ao interesse coletivo;

e) a vantagem auferida em virtude da infracéo.

19.16 - Em caso de préatica da mesma infracdo ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes) meses,
contados da data de publicacdo da decisdo definitiva da condenacdo anterior, as faixas de multa e os
prazos previstos neste CONTRATO poderao ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados
os limites maximos previstos em lei.

19.17 - Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
Federal n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos.
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19.18 - A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste CONTRATO
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

19.19 - O CONTRATANTE devera comunicar as sancdes aplicadas a Secretaria Municipal de
Administracdo, para fins de inclusdo da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal, observado o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da decisdo
definitiva de aplicacdo da sancéo.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas estaduais aplicaveis, e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e nas normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAGAO

21.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des
Puablicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao artigo 91, caput, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FORO

22.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Bananal, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Contrato e
gue ndo possam ser resolvidas por meios administrativos, com renlncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

22.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

Rio Bananal, xx de xxxxx de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
Concorréncia Eletronica n°® 004/2026

PROCESSO N° 0347/2026 — XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Raz&o Social:

CNPJ:

Nome Fantasia:

Endereco:

Cidade: CEP:

Telefone: E-mail:

Responsavel legal: Estado Civil:
CPF: RG:

Endereco:

Dados Bancarios:

Banco: Conta Corrente: Agéncia:

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Precos, detalhada nos documentos anexos, para
execucao da obra de que trata a Concorréncia Eletrénica n° 004/2026 — processo n° 0347/2026, que tem
COMO Objeto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificacdes técnicas constantes no respectivo
Edital e seus anexos.

Executaremos as obras e 0s servigos pelo prego total de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (preco por extenso),
conforme Planilha Orcamentaria anexa.

Junto & mesma esta empresa, por meio de seu representante abaixo assinado declara sob as penas da Lei:

1. O pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢8es gerais da contratacdo, constantes do
procedimento;

2. Temos pleno conhecimento do local onde serdo executadas as obras e 0s servigos, objeto desta
licitacdo, para o fiel cumprimento das condicdes de garantia que oferecemos;

3. Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execucdo do objeto desta licitagao,
inclusive as obrigagfes e encargos trabalhistas com o pessoal,

4. Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucdo, contados a partir da data de
emissao da Ordem de Servico;

5. Ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;
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6. O cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social;

7. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicdo em cumprimento ao disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8. Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

9. Esta proposta é vdlida por................. dias, a contar da data da contar da data de sua apresentacao.

10. Aplica-se subsidiariamente ao que couber, sobre os materiais licitados as regulamentagfes do
Cddigo de Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos e outros, conforme o caso, garantindo
a esta Municipalidade os direitos de Consumidor final.

Responsével pela assinatura do contrato: Estado Civil:

Qualificacéo:

() Sécio Administrador;
() Procurador;

() Administrador ndo socio;
() Outros. Especificar:

CPF: RG:

Endereco:

Rio Bananal-ES, de de 2026.

Nome completo legivel do responsavel pela Pessoa Juridica
Assinatura

Carimbo da empresa
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TERMO DE REFERENCIA

Rio Bananal, 24 de margo de 2026

Processo Administrativo n° 000347/2026 - Contratacio de empresa de engenharia para

Construcao de Muros de Contengao.
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em obra de engenharia civil, objetivando a
execugao da obra de muros de contengao na Rua Atilio Pezzin, Rua Bertoldo Venturim
e Anexo ao Cemitério Municipal proximo a Igreja de Santo Antdnio, no Municipio de Rio
Bananal/ES, conforme condigbes, especificagbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sido caracterizados como obra e servico de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e memorial
descritivo.

1.3. A validade da Contratagdo sera de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir da
data de sua assinatura, devendo seu extrato ser publicado no Diario Oficial dos
Municipios do Espirito Santo — DOM/ES, conforme art. 176, inciso |, da Lei Federal n°®
14.133/2021, podendo ser prorrogada nos termos dos Art. 106 e 107 da referida norma,
quando cabivel.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagdo tem como objetivo execugdo de construgéo de trés muros de
contengao neste Municipio de Rio Bananal, sendo o primeiro localizado na Rua Atilio
Pezzin, o segundo na Rua Bertoldo Venturini e o terceiro no estacionamento da Igreja
de Santo Antdnio, por meio do respectivo Documento de Formalizagcdo de Demanda
(DFD), visando garantir seguranga dos taludes existentes nas referidas localidades,
bem como recompor os mesmos apos as chuvas que ocorreram no municipio no ano de
2025.

2.2. Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar, os muros de contencao terdo sua
contratagdo dividida em 3 lotes distintos, visando assim dar celeridade e execugéo
simultdnea das frentes de servigo.
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2.3. A construgédo das contengdes visa ainda garantir a estabilidade dos taludes, impedir a
continuidade da degradagcdo dos mesmos bem como trazer seguranga aos cidadaos

que transitam e/ou utilizam as areas anexas as conteng¢des a serem construidas.

3. RESULTADOS PRETENDIDOS

3.1. A presente contratagdo visa alcangar os seguintes resultados principais:

e Adequacao da estrutura fisica as normas técnicas, promovendo ambiente seguro
para a populagao;

e Reducio de riscos, com a eliminagdo de fatores como eroséo, desprendimento do
solo, fluxo inadequado de agua da chuva, entre outros;

o Eficiéncia no uso do recurso, ao investir em melhorias estruturais que reduzem
custos operacionais futuros, como manutencdo corretiva e adaptagdes emergenciais

que se fizerem necessarias ao longo do tempo.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

4.1. A solugcdo sera viabilizada por meio de procedimento licitatério na modalidade
CONCORRENCIA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO, tendo
por objeto a execucao de obra de engenharia civil destinada a construgéo de trés muros
de contencao neste Municipio de Rio Bananal, sendo o primeiro localizado na Rua Atilio
Pezzin, o segundo na Rua Bertoldo Venturini e o terceiro no estacionamento da Igreja
de Santo Antdnio, conforme condig¢des, especificagdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
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4.2.A execugdo da obra observara integralmente as condi¢cbes técnicas e operacionais
estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Projeto Basico e Memorial Descritivo e no
respectivo Edital de Licitagdo, e estard em conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicaveis as contratagdes publicas, especialmente a Lei Federal n°
14.133/2021, além das normas técnicas pertinentes da ABNT e demais legislagbes

relacionadas a engenharia, segurancga do trabalho e meio ambiente.

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

5.1. A decisao de realizar a contratagdo com divisdo em lotes ou etapas, fundamenta-se em
critérios técnicos que visam assegurar maior eficiéncia na execu¢cdo da obra e
racionalidade na aplicacdo dos recursos publicos. A conducdo de cada lote sob
responsabilidade de executores distintos favorece a execugdo concomitante das
estruturas de contengéo, principalmente pelo fato de cada contencdo possuir método
construtivo diferente das demais, ndo havendo ganho de escala por compatibilidade

entre os métodos construtivos.
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5.2. A gestdo individual de cada projeto proporciona a participagdo de empresas que
possuam maior experiéncia naquela modalidade de estrutura a que concorrer, dessa
forma proporcionando a contratagdo de empresas mais adequadas a cada tipo de
servigo.

5.3. Neste caso em especifico, por se tratarem de obras de contengado relacionadas a
seguranga da populacdo, a execugdo de todas as contencdes de forma simultdnea a
imprescindivel para a eliminagao do risco no menor tempo possivel.

5.4. Dessa forma, o parcelamento da contratacdo se justifica como a alternativa mais
adequada a natureza do objeto, contribuindo para garantir a correta execugao, agilidade
e a economicidade da obra publica, conforme os principios da eficiéncia e do interesse
publico.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Requisitos Legais

6.1. Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 que dispde sobre a Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos.

6.2. Decreto n° 2.653 de 22.09.2023 que Institui o Codigo de Conduta das contratagdes
pubicas do dmbito do Municipio de Rio Bananal — ES.

6.3. Decreto n° 2.652 de 22.09.2023 que estabelece procedimentos para apuracdo e
aplicacdo de penalidades em licitacdes e contratagbes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021, no &mbito do Municipio de Rio Bananal - ES.

6.4. Decreto n° 2.553 de 28.04.2023 - Estabelece regras e diretrizes para a atuagao dos
agentes de contratagdo, da equipe de apoio, da comissdo de contratacdo e dos
gestores e fiscais de contratos, nas areas de que trata a lei n°.14.133, de 1° de abril de
2021, no ambito do Municipio de Rio Bananal-ES.

6.5. Decreto n°® 2.478 de 19.12.2022 - Dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizacado de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em
geral.

6.6. Decreto n° 2.474 de 19.12.2022 - Dispde sobre a licitagdo pelo critério de julgamento
por menor preco ou maior desconto, na forma eletronica, para a contratagdo de bens,
servigos e obras.

6.7. Decreto n® 2472 de 19.12.2022 - Regulamenta o enquadramento dos bens de
consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administragéo publica
municipal nas categorias de qualidade comum e de luxo.

6.8. Decreto n° 2.654 de 22.09.2023 - "Regulamenta a divulgagédo da Intengdo de Registro
de Precos (IRP) nos moldes da Lei Federal n® 14.133/21 e Lei Federal n° 8.666/93”.

6.9. Decreto n° 2.539 de 28.03.2023 - Regulamenta o Sistema de Registro de Precos

previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, no ambito do municipio de Rio Bananal — ES.
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6.10. Resolucdo da Diretoria Colegiada - RDC n°® 16 de 01.04.2014 - Dispbe sobre os
Critérios para Peticionamento de Autorizagdo de Funcionamento (AFE) e Autorizacéo
Especial (AE) de Empresas.

6.11. Decreto n° 2.785 de 07.06.2024 — Regulamenta os Estudos Técnicos Preliminares
— ETP e o Termo de Referéncia — TR, previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021, no
ambito do municipio de Rio Bananal e da outras providéncias.

6.12. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF — LC 101/2000) - Controle de gastos, limites
de endividamento e transparéncia fiscal.

6.13. Ademais, a presente contratacdo devera observar a legislagao técnica e normativa
especifica aplicavel a natureza do objeto, tais como as normas da ABNT NBR
14931/2023, NBR 16868/1920, NBR 5629/2018, NBR 6122/2019, entre outras, bem
como as legislagbes ambientais em ambito Municipal, Estadual e Federal. Tais
dispositivos complementam e reforgam as obriga¢des técnicas, urbanisticas, ambientais

e de seguranga que devem nortear a execucgao contratual.

Sustentabilidade

6.14. A contratada devera manter regularidade junto aos 6rgéos de fiscalizagdo ambiental
e assegurar o adequado gerenciamento dos residuos gerados durante a execugao da
obra, incluindo tratamento, transporte e destinagcdo final, em conformidade com a
legislagdo ambiental vigente e com as exigéncias dos 6rgaos competentes.

6.15. Deverao ser adotadas praticas de responsabilidade socioambiental, observando,
quando aplicavel, a logistica reversa e a destinacdo ambientalmente adequada dos
materiais provenientes da atividade contratada.

6.16. A mitigagdo dos impactos ambientais devera estar incorporada ao planejamento e a
execugao da obra, garantindo a conformidade com as normas técnicas e principios de
sustentabilidade aplicaveis. Para tanto, a contratada devera implementar estratégias
eficazes de prevencgao e controle de danos em todas as fases do projeto, promovendo,
sempre que cabivel, o envolvimento dos 6rgdos ambientais competentes, da
comunidade local e de profissionais especializados.

6.17. Cabera a contratada a integral responsabilidade pelo cumprimento das exigéncias
legais e regulamentares em matéria ambiental, incluindo a obtencédo de licencgas,
autorizagbes ou anuéncias necessarias junto aos 6rgédos competentes, assegurando a
regularidade da execugao contratual e a prote¢gdo do meio ambiente.

Subcontratagao
6.18. Nao € admitida a subcontratacdo do objeto contratual, exceto quando estiver

vinculado a prestagao de servigos acessorios.
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Garantia da contratagéao

6.19. A contratada deve garantir a execugéo do contrato em modalidade prevista no artigo
96 e seguintes da Lei 14.133/2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
total do Contrato. Cabera a contratada manter a validade da garantia durante o periodo
da execugao contratual, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

6.20. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverao ser apresentados no
ato da assinatura do Contrato.

6.21. A contratante restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objeto desta licitagdo, conforme Art. 100 da Lei n° 14.133/2021, mediante requerimento.

6.22. Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvida
a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram por iniciativa da Prefeitura
de Rio Bananal, nos termos da legislacao vigente.

6.23. Apos efetuar o pagamento da garantia, a licitante devera dirigir-se a Divisdo de
Tesouraria desta Prefeitura para emissdao da Nota de Arrecadagdo em nome do
interessado.

Garantia da Obra
6.24. A Contratada respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela
solidez, seguranca e funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do
Cadigo Civil e no art. 140, inciso |, §§ 2° e 6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 -
Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, e serd obrigado a reparar, corrigir,
remover, a suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou incorre¢des nelas encontrados.
6.25. A Contratada se compromete a executar a obra do objeto deste Projeto Basico de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, projeto, planilha orgamentaria e memoriais
apresentados e demais documentos que dardo origem ao futuro contrato. O inicio e
término das obras dar-se-d0 nos prazos mencionados no cronograma fisico-financeiro
apresentado e aprovado pela Administracdo, cujo modelo encontrar-se-4 anexo ao

presente Edital, principalmente com relagao aos prazos.

Requisitos da Qualificagdo Técnica
6.26. Para fornecimento dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem
como apresentar os documentos pertinentes a titulo de comprovagdo de qualificacédo
técnica, nos termos do art. 62, I, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Da Lei Geral de Prote¢gdo De Dados — LGPD
6.27. A contratagdo devera observar integralmente as disposicbes da Lei Federal n°
13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), bem como o Decreto
Municipal n® 2.506, de 12 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicagdo da LGPD no
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ambito da Administragdo Publica Municipal. Dessa forma, a empresa contratada devera
adotar medidas técnicas e administrativas adequadas a protecdo de dados pessoais
eventualmente tratados no escopo da execugdo contratual, garantindo a
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informagdes, em conformidade com

os principios e diretrizes estabelecidos pela legislagéo vigente.

7. DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E VISTORIA

7.1. Os servigos deverao ser executados nas seguintes localidades:
7.1.1. Lote 01 — Rua Atilio Pezzin;
7.1.2. Lote 02 — Rua Bertoldo Venturim;
7.1.3. Lote 03 — Anexo ao Cemitério da Igreja Santo Antonio.

7.2. A avaliagao prévia do local supracitado é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas.

7.3.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

7.3.1. A solicitagédo de vistoria devera ser agendada com antecedéncia minima de
02 (dois) dias uteis, mediante contato com a Secretaria Municipal de Obras,
pelo telefone (27) 98176-8925.
7.4.Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal

assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
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condicdes e peculiaridades da contratagao.

7.5. A nao realizagdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegagcbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacédo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos

servigos decorrentes.
8. DEMAIS DISPOSICOES CONTRATUAIS

Adjudicagado, Homologagao e Assinatura do Instrumento.

8.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitagcdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a Autoridade Superior para
promover a adjudicagao do objeto e homologar a licitagao.

8.2. Apds a homologagéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato/ata de
registro de pregos no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocacéo,
sob pena de decair o direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas do
Edital de Licitagcao e seus anexos.
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8.3.0 prazo para assinatura do Contrato/Ata de registro de pregos podera ser prorrogado
01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada e desde que o motivo seja aceito pela Administragao.

8.4. A Administragdo, quando o convocado n&o assinar o Termo de Contrato/Ata de Registro
de Pregos ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a celebragao do contrato nas condi¢bes propostas pelo licitante vencedor.

8.5. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem anterior, a
Administracédo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital, podera:

8.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtengcdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco ou inferior ao desconto do adjudicatario.

8.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada negociagéo
de melhor condigao.

Do Prazo de Vigéncia Contratual e de Execugao

8.6.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a
partir da data de sua assinatura, devendo seu extrato ser publicado no Diario Oficial dos
Municipios do Espirito Santo — DOM/ES, em conformidade com o art. 176, inciso |, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

8.7.0s prazos para execugdo das obras serdo distintos, conforme o cronograma fisico-
financeiro de cada lote, contados a partir do 5° dia subsequente a emissdo da
autorizagao de inicio dos servigos:

8.7.1. Lote 01 — 90 dias;
8.7.2. Lote 02 — 180 dias;
8.7.3. Lote 03 — 180 dias.

8.8. O contrato podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, para atender ao interesse da
Administracao, observando os limites e condi¢cbes previstos nos arts. 106 e 107 da Lei
n® 14.133/2021, bem como aceitar eventuais aditivos necessarios a adequada execucgao
do objeto contratual.

Do Reajuste Financeiro

8.9. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do Orgamento estimado.

8.10. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo — DIFGV) exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
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8.11. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.12. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante
pagara a contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a contratada
obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.13. Nas afericées finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

8.14. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

8.15. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

8.16. O reajuste sera realizado por termo de apostilamento.

Do Reequilibrio Econémico- Financeiro

8.17. Os pregos decorrentes da contratagdo também poderdo sofrer reequilibrio
econdmico-financeiro em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao dos servicos tal como pactuado desde que comprovadamente,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida na
contratagdo prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de
termo aditivo.

8.18. O reajuste e o reequilibrio econémico-financeiro da Contratagcdo serdo realizados
por termo de Apostilamento.

MODELO DE EXECUGAO DA CONTRATAGAO

Premissas Basicas da Contratagao

9.1. A contratagado devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

9.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3.As comunicagbes entre a Administragdo e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrdnica para esse fim.
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9.4.0 ¢rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa Contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execug¢ao do objeto,
do plano complementar de execugdao da Contratada, quando houver, do método de

afericao dos resultados e das sancgdes aplicaveis, dentre outros.

Condigoes de Execugéo

9.6. A execugdo do objeto tera inicio a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela
Administragao, que constituira o marco inicial para contagem dos prazos contratuais.

9.7. As especificagcbes técnicas que regem a execugao do objeto encontram-se detalhadas
nas Planilhas Orgamentarias, Projetos e Memoriais disponibilizados

9.8. As quantidades a serem executadas estao apresentadas na Planilha Orgamentaria e
foram estimadas de acordo com as peculiaridades da conclusao do empreendimento.

9.9.A aprovacdao dos Servigos pela Contratante, ndo exime a contratada das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagcdo pertinentes
as atividades profissionais e a Administragdo Publica.

9.10. A Contratada sera a unica responsavel pela precisdo das informacgdes, pela correta
aplicagdo dos procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados
apresentados.

Materiais a serem disponibilizados

9.11. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, EPI’s, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades que permitam o bom andamento e execugdo do contrato,
promovendo sua substituicdo quando necessario ou quando solicitado pela fiscalizagao
ou pela gestao do contrato.

9.12. Além de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecéo coletiva (EPC) todos os trabalhadores da empresa, deverdo receber uniforme
especifico, contendo a identificagdo com a logomarca e identificagdo da empresa
contratada.

Demais Obriga¢6es da Contratada
9.13. Além das obrigagbes decorrentes da Lei Federal n° 14.133/2021, da legislagéo
correlata e deste Termo de Referéncia, sdo deveres da Contratada:
9.14. Executar integralmente o objeto contratado, conforme especificacdes, projetos,
planilhas orcamentarias e normas técnicas vigentes, arcando com todos os custos,

riscos e despesas necessarios a perfeita execucao da obra.
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9.15. Disponibilizar as instalagcbes de apoio necessarias a execugido da obra, incluindo
dependéncias adequadas para fiscalizagdo, deposito de materiais, sanitarios, tapumes,
equipamentos e ferramentas indispensaveis.

9.16. Entregar a obra em condi¢cdes plenas de utilizagdo, responsabilizando-se pela
remocéao de entulhos, sobras e residuos, assegurando a limpeza e liberagcédo da area ao
final dos servicos.

9.17. Observar rigorosamente as normas da ABNT e demais regulamentos aplicaveis,
adotando a melhor técnica na execugdo dos servigos, conforme instrugcbes da
fiscalizagéo.

9.18. Executar, as suas expensas, reparos, corregdes, substituicdes ou reconstrugdes
decorrentes de vicios, defeitos ou desconformidades identificadas durante a execugéo
ou apés a entrega da obra.

9.19. Submeter-se a fiscalizagao da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Fiscal do
Contrato designado, que tera competéncia para acompanhar, orientar e intervir, sempre
em prol do interesse publico.

9.20. Comunicar ao Fiscal do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer
anormalidades, falhas ou ocorréncias que comprometam a regularidade dos servigos ou
a integridade do patriménio publico.

9.21. Atender prontamente as determinagdes do Fiscal ou Gestor do Contrato, bem como
as orientagbes superiores da Administragdo, nos termos do art. 137, I, da Lei n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 2.553/2023.

9.22. Manter a frente dos servicos responsavel técnico legalmente habilitado, com
poderes para representar a Contratada junto a fiscalizagdo, devendo substituir qualquer
funcionario cuja atuagao seja rejeitada pela Administragao.

9.23. Cumprir a legislagao trabalhista, previdenciaria, fiscal, comercial e de seguranga do
trabalho, inclusive no que se refere a proibicdo do trabalho infantil e as condigdes
especiais de trabalho de menores e aprendizes (art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo).

9.24. Garantir a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC)
por seus empregados, responsabilizando-se integralmente pela prevencao de acidentes
e pelos encargos decorrentes de eventual infortunio laboral, sem transferéncia de
responsabilidade ao Contratante.

9.25. Adotar medidas de seguranga no canteiro e no entorno da obra, prevenindo riscos a
operarios, terceiros e patriménio publico ou privado.

9.26. Apresentar, sempre que solicitado, documentagdo comprobatdria do cumprimento
de suas obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, inclusive quanto ao FGTS.

9.27. Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas no processo licitatério, comprovando-as sempre que solicitado.
9.28. Garantir que seus empregados estejam uniformizados, identificados e utilizando os

EPIs necessarios.
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9.29. Cumprir as reservas legais de cargos destinadas a pessoas com deficiéncia,
reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes, conforme legislagdo vigente (art. 116
da Lei n°® 14.133/2021), comprovando-as sempre que requisitado.

9.30. Nao transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, as obrigagdes assumidas,
exceto se autorizado expressamente no contrato ou no projeto basico.

9.31. Responsabilizar-se pelos danos materiais eventualmente causados a Administragéao
ou a terceiros em decorréncia da execugao do contrato, ressalvados os casos de forca
maior ou caso fortuito.

9.32. Instalar, as suas expensas, a placa de publicidade da obra, conforme modelo
fornecido pela Administragcao Municipal.

9.33. Manter sigilo sobre todas as informagdées e documentos obtidos em razdo da
execugao contratual.

9.34. Assumir a responsabilidade por eventuais erros em sua proposta, inclusive quanto
ao dimensionamento de quantitativos e custos variaveis, ressalvadas as hipoteses do
art. 124, 11, “d”, da Lei n® 14.133/2021.

9.35. Designar, na assinatura do contrato, preposto devidamente identificado, aceito pela
Administragao, para representa-la junto ao Contratante durante a execugéo contratual.

9.36. Reconhecer que a aceitagdo provisoria ou definitiva da obra pela Administragdo nao
exime a Contratada da responsabilidade por vicios ou defeitos ocultos, cujos reparos

correrao as suas expensas.

Demais Obriga¢des da Contratante

9.37. Além das obrigagdes decorrentes da Lei Federal n° 14.133/2021, sao deveres do
Contratante:

9.38. Exigir o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pela Contratada, conforme o
contrato e seus anexos.

9.39. Fornecer as informagdes e condicbes necessarias a execugdo contratual,
prestando esclarecimentos que se fagam necessarios para o cumprimento do objeto.
9.40. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato por meio de fiscal designado,
registrando e notificando, por escrito, eventuais vicios, defeitos ou desconformidades,
para que a Contratada promova as corregdes as suas expensas, nos termos do art. 95,
I, da Lei n°® 14.133/2021.

9.36.1. 9.40.1. As notificagbes ocorrerdo por meio eletrénico (e-mail) indicado pela
Contratada na assinatura do contrato, devendo esta comunicar alteragbes no
prazo de 1 (um) dia util.

9.36.2. Considerar-se-a recebida a comunicagéo apos 2 (dois) dias uUteis do envio.

9.41. Receber os produtos/servigos contratados e efetuar o pagamento correspondente,
observados os prazos, formas e condi¢cbes estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9.42. Aplicar, quando cabivel, as san¢des previstas em lei e neste instrumento.
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9.43. Encaminhar a Procuradoria Municipal os casos de descumprimento contratual que
demandem medidas judiciais.

9.44. Manifestar-se, de forma fundamentada, sobre solicitagbes e reclamagdes
apresentadas pela Contratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do
protocolo, admitida uma prorrogagdo motivada por igual periodo.

9.45. Analisar e decidir, no mesmo prazo estabelecido no item anterior, pedidos de
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro eventualmente formulados pela
Contratada.

9.46. Ressalvar que nao se responsabiliza por compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, nem por danos causados a terceiros em decorréncia de atos

da prépria Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGCAO

Fiscalizagao

10.1. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput) que
atuaram em conformidade a Lei n°® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 2553/2023.

10.2. O Fiscal Técnico do Contrato acompanhara a execugdo do mesmo, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas, em conformidade com o Decreto
Municipal n°® 2553/2023, exercendo as atividades conforme o referido decreto,
especialmente o art. 20. sendo coordenado pelo Gestor de Contratos que atuara em
conformidade com o mesmo Decreto, sobretudo o art. 19.

10.3. Ficam indicados os servidores abaixo como Gestor de Contrato e Fiscais Técnicos:
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Secretaria Gestor Matricula Cargo/Fungao
Secretario Municipal
SEMOB
José Carlos Fiorim Fiorot 010518 de Obras Interino
Secretaria Fiscais Matricula Cargo/Fungéo
Cesar Augusto Tercio
SEMOB Zamperlini 004945 Engenheiro Civil
SEMOB Glaucia Gasparini 010986 Engenheira Civil

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Das Medigoes e Avaliagao de Execugao
11.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizard as normas técnicas de engenharia, no
que se refere a qualidade dos servigos prestados. Quanto a medi¢ao dos resultados, no

que concerne ao prazo de execugdo, sera realizada mediante cronograma fisico-
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financeiro estabelecido.

11.2. As medigbes serdo efetuadas mensalmente, sendo a Contratada obrigada enviar o
boletim de medicdo prévio até o sexto dia de cada més, sendo observada sua
compatibilizagdo com o cronograma fisico-financeiro apresentado no inicio da obra.

11.3. Deverao estar acompanhadas de planilha, memaria de calculo e relatério fotografico,
contendo metodologia de afericdo, periodo correspondente, data de emisséo e
assinaturas do fiscal do contrato e de representante da Contratada.

11.4. Serao passiveis de medicdo apenas os servigos efetivamente concluidos e em
conformidade com as especificagdes do projeto e da planilha orgamentaria, cabendo a
fiscalizagdo verificar a correta execugdo, os quantitativos apresentados e a
compatibilidade com o cronograma, sob pena de aplicagdo de san¢des em caso de
atrasos injustificados.

11.5. Cabera ao fiscal do contrato avaliar se o quantitativo solicitado pela empresa no
boletim de medigéo esta quantitativamente e qualitativamente adequado ao pagamento,
podendo alterar os quantitativos quando entender necessario.

11.6. A Fiscalizagao tera prazo de 10 (dez) dias Uteis para atestar o Boletim de Medigéo e
encaminha-lo ao gestor do Contrato para verificagdo e aprovagao dos servigos/etapas
executados e liberagdo para que a empresa Contratada proceda a emissdo da Nota
Fiscal

11.7. Sempre que houver divergéncia maior que 10% entre o planejamento do cronograma
fisico financeiro e a medigao real da obra, a empresa sera notificada por atraso na obra
e enviara novo cronograma fisico-financeiro reprogramando seu cronograma, bem
como explicagdes técnicas sobre os motivos que ensejaram o atraso da obra.

11.8. Somente apds aprovado o Boletim de Medigédo, a Contratada devera emitir a Nota
Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na nota, o valor
correspondente a mao de obra.

Do recebimento

11.9. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado emitido
pelos fiscais técnico e administrativo, no prazo de até 15 (quinze) dias, apds a
verificagdo do cumprimento das exigéncias técnicas e administrativas.

11.10.A fiscalizagdo podera rejeitar, total ou parcialmente, servicos em desacordo com o
contrato, devendo a Contratada refazé-los ou substitui-los, as suas expensas, no prazo
fixado pela Administragdo, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

11.11. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados do
recebimento da nota fiscal ou documento equivalente, condicionado a verificacdo da
qualidade, quantidade e conformidade dos servigcos, podendo esse prazo ser
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo.

11.12. Em caso de controvérsia quanto a execugdo do objeto, sera observado o art. 143 da
Lei n® 14.133/2021, devendo ser liquidada e paga a parcela incontroversa. O prazo para
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saneamento de falhas na execugdo ou na nota fiscal ndo sera computado para fins de
recebimento definitivo.

11.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade
pela solidez, seguranga e qualidade da obra, nem de eventuais responsabilidades civis,
técnicas ou profissionais decorrentes da execugao contratual.

11.14. A Administragcao nao respondera por despesas realizadas pela Contratada que nao

estejam previstas no contrato.

12. DA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

Liquidagao

12.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do Decreto Municipal n°® 2477/2022.

12.2. Para fins de Liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

12.2.1. o prazo de validade.

12.2.2. a data da emisséo.

12.2.3. os dados do contrato e do érgdo Contratante.

12.2.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato.

12.2.5. o valor a pagar. e

12.2.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

12.3. A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengéo de
imposto de renda estabelecidasna Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234/2012, e alteracdes
posteriores, deacordo com as aliquotas constantes do Anexo | da referida norma, ou
emobservancia a norma que venha a substitui-la, sob pena de devolu¢gao dodocumento
para as corregdes cabiveis ou de retengado no valor total dodocumento fiscal, caso ndo
realizadas as corregoes.

12.4. Quando do pagamento, devera ser efetuada a retencdo do imposto sobre a renda,
nos termos previstos na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragdes
posteriores, ou em norma que venha a substitui-la, além de outras retengdes previstas
na legislagao tributaria aplicavel.

12.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.6. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,

ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o
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contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovagao da regularizagdo da situagao, sem 6nus ao Contratante.

12.7. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

12.8. Constituem condigcbes para o pagamento da primeira parcela a comprovagao de

regularizagdo da obra junto ao CREA-ES ou CAU-ES, conforme o caso, a emisséo da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), referente a obra ou servigo e a prestagao da garantia.

12.9. Constatando-se, situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

12.10.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverda comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao.

12.13.Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

12.13.1. nao produzir os resultados acordados;

12.13.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

12.13.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Prazo e Forma de Pagamento
12.14.0 pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizagao da liquidagcado da despesa que ocorrera, conforme sec¢ao anterior, nos termos
do Decreto Municipal n°® 2.477/2022.
12.15. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.
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12.16. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

12.18. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

12.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
13. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

13.2. Sera considerada vencedora do certame a licitante que, apds a analise da proposta
de precos e dos documentos de habilitagcdo, atendidas as exigéncias do Edital, houver
ofertado o maior desconto para o fornecimento do objeto da licitagao.

13.3. As licitantes deverao apresentar proposta que contemple todos os custos para o
fornecimento do objeto.

Da consulta as Sangodes
13.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo devera
verificar o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sangdao que impega a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unidao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

13.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

13.4.3. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;
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13.4.4. Cadastro de empresas inidbneas, mantido pelo Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo - TCE/ES (https://www.tcees.tc.br/portal-
datransparencia/consultas/lista-de-responsaveis/empresas-inidoneas/) e
proibidas de contratar com o Poder Publico estadual ou municipal

(https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-

deresponsaveis/proibidos-de-contratar/).

Exigéncias de habilitagcao
13.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos,
mediante a apresentacdo da documentacdo pertinente nos termos exigidos neste
Documento.

Habilitagao juridica

13.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

13.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

13.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

13.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

13.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

13.11. Os documentos apresentados deverado estar acompanhados de todas as alteragbes

ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
13.12. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.
13.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
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tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

13.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

13.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

13.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual.

13.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

13.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

13.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

13.20.Caso o licitante detentor da melhor proposta seja qualificado como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito
de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢éo,
sob pena de inabilitagdo.

Qualificagao Econémico-Financeira

13.21. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
observada a data de validade definida no instrumento.

13.21.1. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a
certiddo negativa de faléncia para fins de habilitagdo, devera apresentar data de
emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a
sessao de abertura da licitagao.

13.22. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, contendo Termo de Abertura e Encerramento
certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim de
comprovar a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

13.23. A comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
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(LC), superiores a 1 (um).

13.24.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacao.

13.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverado atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

13.26. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.27.0s documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

13.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragcao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

13.29. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da empresa
licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido da sede ou domicilio da
licitante, na fase de habilitagcao, prevista nos inciso Il do Art. 63 da Lei 14.133/2021 .

13.30. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia relativa ao registro ou
inscricdo na entidade profissional competente no Brasil, quando for o caso, por meio da
apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagéo de registro perante
a respectiva entidade profissional.

13.31. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Espirito Santo, deverao ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgéo regional quando da assinatura do contrato.

13.32. As parcelas de maior relevancia estédo de acordo com o artigo 67 da lei 14.133/2021,
no qual fica exposto:

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a exigéncia de
atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de
que trata o referido paragrafo, vedadas limitacdes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados.
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Qualificagao técnico-operacional

13.33. Comprovagao de aptiddo para execugao de servigo de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente,
por meio da apresentacao Certidoes de Acervo Operacional (CAO) ou atestados,
em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, dos servigos a seguir

discriminados, conforme cada Lote:

Lote 01

Item

Descrigao dos Servigos

01

Execugéao de estrutura de contengdo em
concreto ciclopico, inclusive drenagem com

drenos tipo barbaca.

02

Execugdo de ensecadeira em estacas prancha

metalicas.

Lote 02

Item

Descrigao dos Servigos

01

Execugéao de estrutura de contengdo em
concreto armado, composta por fundagdes
diretas, pilares, vigas e alvenaria estrutural,

inclusive drenagem com drenos tipo barbaca.

Lote 03

Item

Descrigao dos Servigos

01

Execugéao de estrutura de contengao do tipo

cortina com concreto projetado.

02

Execucéao de perfuragao, instalagao e protensao
de tirantes para estruturas de contencao
atirantadas, inclusive ancoragem e

grauteamento.
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13.34. Para facilitar a analise do Agente de Contratagdo, é recomendavel que a licitante
destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e
0 seu respectivo quantitativo.

13.35. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consoércio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificagéo técnica:

13.36. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na
proporgao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

13.37. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagado, inclusive nas licitagbes para contratagao de
servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

13.38. Na hipétese 13.37, para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera
ser juntada ao atestado ou a certidao copia do instrumento de constituicdo do consércio.

13.39. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugcdo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

13.40. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da licitante.

13.41. Nao serdo aceitos atestados emitidos pela licitante, em seu préprio nome, nem
qualquer outro em desacordo com as exigéncias do Edital.

13.42. Se a certidao e/ou atestado nao for emitida pela Contratante principal da obra ou do
servico de engenharia (pessoa juridica de direito publico ou privado), devera ser juntada
a documentagao pelo menos um dos seguintes documentos:

13.43. Declaragao formal do Contratante principal confirmando que a licitante participou da
execucgao do servigo objeto do contrato;

13.44. Autorizagdo da subcontratagdo pelo Contratante principal, em que conste o nome
da licitante subcontratada para o qual se esta emitindo o atestado;

13.45. Contrato firmado entre contratado principal e a licitante subcontratada, devidamente
assinado e publicado.

13.46. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Agente de
Contratagdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da

Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, entre outros documentos.

21
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal/ES, CEP: 29920-000
Home Page : http://www.riobananal.es.gov.br

9202/8¥0000 oN E10U3I219Y 9P OWI |
L98159696JZE-995€-GZ6Y-8PIS-PEYOPSLP :9ARYD /iq’A0B'Sa"[eurURqOL//:SANY 2SS0V “dluawWenBIp opeuissy



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
COORDENACAO DE COMPRAS

Qualificagao técnico-profissional
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13.47. Para fins de qualificagao técnico-profissional, prevista no art. 67 da Lei n.°

14.133/2021, a licitante devera comprovar que possui na fase de habilitagdo,

profissionais de nivel superior, ou outro(s), devidamente registrado(s) no CREA ou

CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada, mediante a apresentagcado de Certidao

de Acervo Técnico - CAT, acompanhada do respectivo atestado, expedida pelo

CREA da(s) regido (6es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando

como itens de maior relevancia o que segue:

Descrigcao dos Servigos

Execucgédo de estrutura de contencdo em
concreto ciclopico, inclusive drenagem com

drenos tipo barbaca.

Execugdo de ensecadeira em estacas prancha
metalicas.

Descrigcao dos Servigos

Lote 01
Item
01
02
Lote 02
Item
01

Execucgédo de estrutura de contencdo em
concreto armado, composta por fundagdes
diretas, pilares, vigas e alvenaria estrutural,

inclusive drenagem com drenos tipo barbaca.
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Lote 03

Item Descrigao dos Servigos

Execugéao de estrutura de contengao do tipo

01

cortina com concreto projetado.

Execucéao de perfuracgao, instalagao e protensao
02 de tirantes para estruturas de contencao

atirantadas, inclusive ancoragem e

grauteamento.

13.48. A comprovacgado do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser
feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; no caso de socio ou dirigente, através do
contrato/estatuto social; no caso de prestador de servigos, mediante contrato escrito
firmado com o licitante ou declaracdo de compromisso de vinculagéo futura, caso a
licitante se sagre vencedora do certame.

13.49. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que
tenham dado causa a aplicagado das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do
art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de
prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

13.50. Os profissionais indicados pela licitante na forma do item 13.48. deverado participar
da execugao dos servigos objeto desta licitagdo, e s6 sera admitida a sua substituicdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

13.51. Declaragao emitida pela licitante atestando que tomou conhecimento de todas as
informagbes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da
licitagdo, assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia conforme item 7, por
solicitacdo da licitante, mediante agendamento, na forma prevista no Termo de
Referéncia.

13.52. O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias para averiguar a veracidade
das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario,
estando sujeita a inabilitagdo, o licitante que apresentar documentos em desacordo com
as informagdes obtidas pela Equipe de Apoio, além de incorrer nas sangdes previstas
na legislacao.
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14. DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada
que:

14.1.1. Der causa a inexecugao parcial do Contrato, deixando de cumprir as
obriga¢des assumidas no presente instrumento;

14.1.2. Der causa a inexecugao parcial do Contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

14.1.3. Der causa a inexecugéo total do Contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

14.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. Ensejar o retardamento da execugao contratual sem motivo justificado;

14.1.8. Apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execugao do Contrato;

14.1.9. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

14.1.10. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do

contrato; comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;
14.1.11. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
14.1.12. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
14.1.13. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013.
14.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto do contrato, a administragdo pode aplicar a
contratada as seguintes sangoes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

14.2.2. Multa de:
14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéao total da
obrigacéo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

14.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
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adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigagao assumida;

14.2.4. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

14.2.5. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

14.2.6. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacéo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a administragdo contratante a promover a rescisdo do
contra.

14.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

14.2.8. Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragcdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

14.2.9. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcédo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

14.2.10. As sangbes previstas poderdao ser aplicadas a contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.
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14.3. Para efeito de aplicagdo de multas, as infracées sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
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Manter funcionario sem qualificagdo para executar

3 os servicos contratados, por empregado e por dia; 03
Recusar-se a executar servico determinado pela

4 fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinag¢do formal ou instrucdao

> complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
Substituir empregado que se conduza de modo

6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01

servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
7 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item
e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os

8 prepostos previstos no edital/contrato; 01

14.4. Sem prejuizo das penalidades aqui previstas, outras san¢des poderdo ser aplicadas
as empresas ou profissionais, conforme a gravidade da infragdo e nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, especialmente nos casos em que houver condenagao
definitiva por fraude fiscal dolosa, pratica de atos ilicitos com o objetivo de frustrar a

licitacdo ou demonstracao de inidoneidade para contratar com a Administracao Publica.

15. ESTIMATIVAS DE QUANTITATIVOS E VALOR DA CONTRATAGAO

15.1. A estimativa do valor da contratacido foi elaborada com base na planilhas
orcamentarias anexa, que contemplam todos os servigos e insumos necessarios a
execugao da obra de construgcado de trés muros de contengao neste Municipio de Rio
Bananal, sendo o primeiro localizado na Rua Atilio Pezzin, o segundo na Rua Bertoldo
Venturini e o terceiro no estacionamento da Igreja de Santo Anténios.

15.2. Os pregos unitarios foram definidos com base na Tabela de Composi¢cdes de
Precos do SINAPI e SICRO considerando também encargos sociais, custos indiretos e
indices regionais, o que assegura a compatibilidade com os valores de mercado e
atende aos principios da economicidade e eficiéncia, conforme exigido pela Lei n°
14.133/2021.

15.3. O valor estimado global da contratacdo é de R$ 1.136.467,12 (um milhdo cento e
trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), conforme
detalhado nas planilhas orgamentarias, que serviram de base para o planejamento da

despesa e 0 acompanhamento da execugao contratual.
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16. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento da Prefeitura Municipal de Rio Bananal,

atendida pela seguinte dotagao:

040 — Secretaria Municipal de Obras

04 — Secretaria Municipal de Obras

040.04.15.451.0009.3.007 — Reforma e Construgcao de Pontes, Bueiros, Passarelas e
Gabido

44905100000 — Obras e Instalagbes

Ficha 174 — Fonte do Recurso: 1899

17. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Assinado por JOSE CARLOS FIORIM e R N T el

FIOROT 134 ik ki MUNICIPIO DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL 24/03/2026 10:05:37

José Carlos Fiorim Fiorot Cesar Augusto Tercio Zamperlini

Secretario Municipal de Obras Interino Engenheiro Civil CREA - ES 41.899/D
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