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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VILA
PAVAO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA LIDER
EDIFICAGOES LTDA NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO
NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

O MUNICIPIO DE VILA PAVAO, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua Travessa Pavdo, n? 80, Centro, cidade de Vila Pavdo, ES, CEP 29.843-000, inscrito (a) no
CNPJ/MF sob o n? 36.350.346/0001-67, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOAO TRANCOSO,
portador do CPF-MF n2 007.837.457-02 e RG n2 994,959 - SSP/ES, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa LIDER EDIFICACOES LTDA, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ 11.935.110/0001-61, com sede na Rua Henrique Ferreira, n? 64, centro, CEP
29850-000, Ecoporanga/ES, por seu Representante Legal, Sr. SCARLAT FERNANDA SILVA DE SOUZA,
portador (a) do RG n? 29.806.635-8 - SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n2 154.277.747-00, doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n2 000073/2026 e em
observancia as disposicGes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel ,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n2 001/2026,
mediante as cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL, CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL, BAIRRO NOVA MONIQUE, VILA PAVAO/ES — FNDE — CRECHE
TIPO 1, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS, que serd prestado nas condigdes quantidades, exigéncias e demais
especificagdes discriminadas no projeto basico e nos anexos do edital que deu origem a presente
contratagao.

1.2. A obra serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a responsabilidade pela
sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos
Urbanos durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme previsto no termo de referéncia, parte
integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia Eletrénica n?
001/2026 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcri¢cdo, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO, REVISAO E REPACTUACAO
4.1. DO VALOR GLOBAL
4.1.1. O valor total da contratac3o é de RS 5.045.000,00 (Cinco milhdes e quarenta e cinto mil reais).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4.1.3. A CONTRATANTE sé pagard pelos servicos efetivamente executados, na forma constante da
planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcri¢do, passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

4.2.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds um ano contado da data limite da apresentacdo da proposta,
aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da Construgdo Civil).

4.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdao
entdo em vigor.

4.2.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.2.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

4.2.6. Critério de Reajustamento:

_Ii —1Io
~ Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

Ii = indice no més de aniversario do reajustamento;
10 = indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacdo da proposta de licitacdo.

R=MxK

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;

M = Medic¢ao com valores da apresentacdo da proposta de licitacao.
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
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4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisao, a alteracao do preco ajustado, além de obedecer
aos requisitos referidos no art. 124, 11, “d”, da Lei n® 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional
a modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos e econémicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

4.3.3. A andlise para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato sera baseada em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repactuacdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, sera
utilizado como parametro principal a matriz de alocagdo de riscos, sendo ela clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo. Sendo assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao
estejam definidos como responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, n3ao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflaciondria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de reajustamento.

4.3.6. Ndo sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da proposta
definitiva ou apés a finalizacdo do prazo de execuc¢do do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus prdprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese de superveniente
determinacao legal;

f) divergéncia entre a composi¢cdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com 0s servigos
definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisdo serd formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos drgdos de
controle, nos termos da legislagao correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira andlise e resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econOmico-financeiro serd de 60 (sessenta) dias Uteis.

4.3.9. O reajuste financeiro somente poderd ser solicitado apds a emissao do respectivo Pedido de
Medigdo, ocasido em que serd verificado o andamento fisico real da obra no momento da solicitacdo. O
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reajuste incidira exclusivamente sobre os servicos, etapas ou fornecimentos ainda nao executados a
partir da data do pedido, ndo retroagindo a periodos ou medi¢des anteriores ja realizadas e aprovadas.

4.4. DA REPACTUAGAO DOS PRECOS

4.4.1. O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacdo de precos, visto que tal metodologia
se aplica unicamente a contratos de dedicacao exclusiva de mao de obra, o que ndo é o caso.

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDIGCOES E PAGAMENTOS
5.1. DA MEDIGCAO

5.1.1. Para efeito de medicdo, os servicos serdo considerados concluidos para serem inseridos na
medicdo, apds a contratada protocolizar o pleito da medicdo e o Fiscal do contrato da Prefeitura
Municipal de Vila Pavdo, checar e atestar os servicos pleiteados.

5.1.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-
financeiro.

5.1.3. O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de
servicos pleiteados na medi¢do por parte da contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura,
surgirem entre as partes.

5.1.4. No processo de medicdao devera conter:

a) Requerimento formal de medi¢do devidamente assinado, contendo informagGes como numero da
medicdo, periodo da medi¢do e ndmero do contrato. Referido documento devera ser efetuado em
papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados, periodo, data e
valor da medigdo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os célculos efetuados), devidamente assinada pelo
responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatdrio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente
assinado pelo responsdvel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do local de prestacdo do
Servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificacdo das localidades de prestacdo dos
servicos devidamente assinado pelo responsavel técnico.

5.1.5. A CONTRATADA deverda apresentar mensalmente, para a liquidagdo da despesa, as
documentac¢des que comprove cumprimento da legislacdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na
contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, securitarios, tributdrios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Vila Pavdo), CND estadual, CND
federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS; b) Guias de recolhimento: GPS/INSS,
FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;
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e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questdo.
5.1.6. O fiscal responsavel deve fazer a medicao “in loco” dos servicos finalizados e entregues.

5.1.7. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

5.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medicdo por més.
5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal do contrato.

5.2.1.1. O pagamento da ultima medicdo podera, a critério da equipe de fiscalizacdo, ser condicionada
ao Termo de Entrega Definitivo.

5.2.2. Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.3. Os pagamentos efetuados apds os prazos estipulados nos itens anteriores, desde que o atraso nao
tenha decorrido de conduta da CONTRATADA, deverdo contemplar atualizacdo financeira, nos seguintes
termos:

VM = VFx 2 x X2
100 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.2.4. Se houver alguma incorre¢do na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA para
corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

5.2.6. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacGes tributdrias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupgao da execugdo do objeto;
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c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagGes devidas a
Administracdao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da Administracao, conforme
0 caso.

CLAUSULA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

6.1.1. As alteragGes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

6.2. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo aditivo, no
gual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacdes alterados e a variacao
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicdes e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n? 14.133/2021.

6.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

6.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicacdo na obra antes da notificagdo de
supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fard jus ao pagamento correspondente,
considerando-se exclusivamente os preg¢os de aquisicdo dos materiais, tal como regularmente
comprovados, que passardo entdo a pertencer ao Municipio de Vila Pavao.

6.5. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre
eles, os limites de alteragdo previstos em lei.

6.6. As adequacgdes dos projetos e das condi¢des de execucdo dos servigos sempre deverdao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos Conselhos
profissionais competentes, e submetidas a aprovacdo prévia da autoridade competente.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O prazo de vigéncia contratual tera inicio na data de sua assinatura e terd duracdo de 12 (doze)
meses.

7.2. O prazo para execugao total do objeto do presente Contrato serd de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio
de execugado dos servigos, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, conforme art. 62, inciso XVII, da Lei n® 14.133/21.

7.2.1. A Contratada sera convocada para assinar a ordem de servigo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da convocacdo, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda,
sujeitar-se as penalidades estabelecidas na legislacdo em vigor.
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7.2.2. O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair
em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se
houver indisponibilidade da comunicagdo eletronica, conforme art. 183, §22 da Lei 14.133/2021.

7.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

7.3.1. As Ordens de Paralisacdo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia contratual.

7.4. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, conforme previsdo do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

7.5. A prorrogacdo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisacdo, serd permitida,
segundo o § 52 do art. 115 da Lei n? 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comeco e incluir-se-
4 o do vencimento, observado o disposto no art. 183 da Lei n2 14.133/2021.

7.6.1. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio
de Vila Pavao.

7.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do Municipio de Vila Pavdo para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.
CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta da dotagao orgamentaria na
classificagdo abaixo:

ORGAO 070 - Secretaria Municipal de Educagao
UNIDADE 077 - Fundo Municipal de Educagdo Basica
PROJETO / ATIVIDADE 070077.1236501431.028 - Const., Reforma, Ampliacdo e Equip. P/

Escola/Quadra/Ginésio/Biblioteca - F.M. Educagdo — Ed. Infantil/Pré

070077.1236501431.029 - Const.,, Reforma, Ampliacdo e Equi. P/
Escola/Quadra/Ginésio/Biblioteca - F.M. Educacdo - E. Infantil/Creche

ELEMENTO 44905100000 - Obras e Instalagoes
FICHA: 0000652
0000656
FONTES DE RECURSOS 157000000001 — Transferéncias do Governo Federal Ref. a Convénios

Vinculados A Educacdo
156900000000 — Outras Transferéncias de Recursos do FNDE

150000250000 - Receita de impostos e de Transferéncias de Impostos —
MDE
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
9.1. GARANTIA DO OBJETO:

9.1.1. A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servicos e
obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

9.2. GARANTIA CONTRATUAL:

9.2.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n®
14.133/2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9.2.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por:

a) Caucgdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

9.2.2.1. Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato
para a prestagdo da garantia.

9.2.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagcdao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de
2% (dois por cento).

9.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

9.4. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo, no prazo
de dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens
9.2.2.1e9.2.2.2.

9.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢ao do contrato ou
apdés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente. Em ambos os casos o prezo para liberagdo ou restituicdo serd de até 90 (noventa)
dias.
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CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Bdsico, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

10.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.1.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

10.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdao do empreendimento.

10.1.7. Paralisar, por determinag¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.1.9. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

10.1.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢Oes de seguranga, higiene e disciplina.

10.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.1.12. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

10.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos;
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10.1.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.1.17. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

10.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

N

10.1.19. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao do servico.

10.1.20. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execu¢do do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico.

10.1.21. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de
prestacdo de servigco para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes
compativeis com os compromissos assumidos.

10.1.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante.

10.1.23. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicagao.

10.1.24. Providenciar junto ao CREA/ES — Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n2. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.1.25. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

10.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

10.1.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.1.29. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

10.1.30. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
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do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato.

10.1.31. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.1.32. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagOes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato.

10.1.33. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.1.34. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2
2061, de 20 de Dezembro de 2021.

10.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.1.36. Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execucao
dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo de vigéncia.

10.1.37. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma deverd apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via
oficio protocolado e direcionados ao setor de engenharia.

10.1.38. A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos documentos,
que compde este projeto basico, antes de sua execuc¢do, para que ndao haja nenhuma duvida ou falta de
informagdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

10.1.39. As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do setor de engenharia deverdo ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

10.1.40. Fornecer documentos ao GEO-OBRAS sempre que for solicitado pelo setor de engenharia.

10.1.41. Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizacao.

10.1.42. Atender as Legisla¢des Federais, Estaduais e Municipais.

10.1.43. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n2 14.133, de 2021;

10.1.44. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

10.1.45. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico).

JOAO ol por RS
TRA N COSO:O ;RANCOSO:OO78374570
0783745702 Dados: 2026.05.27

15:09:55 -03'00"

Contrato 051/2026



Prefeitura do Municipio de Vila Pavao

Estado do Espirito Santo CNPJ 36.350.346/0001-67
v Rua Travessa Pavao, 80 - Centro - Vila Pavao - ES - CEP 29843-000
Telefone: (27) 3753-1022 - E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br / www.vilapavao.es.gov.br

10.1.46. A Contratada obrigatoriamente devera contratar mao-de-obra ou servigo advinda do Sistema
Penitencidrio Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugio do
objeto contratual, nos termos do Artigo 36 da Lei n2 7.210/84.

10.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.2.4. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

10.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a
fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.2.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

10.2.6. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecGes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacGes expedidas.

10.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Engenharia na execuc¢ao deste Contrato.

10.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
10.2.10. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servicos para a CONTRATADA.

10.2.11. Receber ou rejeitar o servico apods verificar a execucdo e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as obrigacdes
assumidas.

10.2.12. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢Ges de habilitacdao e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obriga¢Oes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

10.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRAGOES E DAS PENALIDADES

11.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o
licitante contratado a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

11.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

11.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execug¢do do
contrato;

11.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sang¢des previstas no item 11.2 deste contrato e na Lei Federal n2
14.133/2021.

11.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sangoes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do
contrato licitado aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no Art.
155 da Lei 14.133/21;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, aplicada ao responsdavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xl do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VIl do
caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangao referida no
§ 42 do Art. 156 da Lei 14.133/21, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

o n o"_n

11.3. As sangles previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista alinea “b”, item 11.1.1 e item 11.4.

11.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2 abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,4% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,8% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
1,6% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
3,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato

Vi IWIN|F

Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado.
Assinado de forma

JOAO digital por JOAO
TRANCOSO:O -;F;g;\ICOS0.0078374
0783745702 Dados:2026.05.27

15:10:32 -03'00'

Contrato 051/2026



Prefeitura do Municipio de Vila Pavao

Estado do Espirito Santo CNPJ 36.350.346/0001-67
Rua Travessa Pavao, 80 - Centro - Vila Pavao - ES - CEP 29843-000

Telefone: (27) 3753-1022 - E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br / www.vilapavao.es.gov.br

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal ou 5
consequéncias letais - Por ocorréncia;

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos 4
contratuais - Por dia;

03 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados - Por 3
empregado e por dia;

04 Atrasar ou recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo - Por servigo e 3
por dia;
Permitir a execucdo de servicos sem utilizacdo de EPI/ EPC, ou a presencga de

05 trabalhador fora dos locais em que estdo realizados os servigos — Por trabalhador e 2
por dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagdes da PMVP 1
ou de terceiros - Por agao e por dia;

07 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar do 6rgdo 3
fiscalizador - Por ocorréncia e por dia;

08 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 1
atenda as necessidades do servico - Por funciondrio e por dia;
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta

09 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador - 3
Por item e por ocorréncia;

10 Deixar de indicar e manter na obra durante a execugao do contrato os prepostos 1
previstos no edital/contrato - Por dia;

11.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante poderdo, a critério da contratante, ser
deduzidos dos valores a serem pagos nas medigdes ou recolhidos em favor da Administragdo, ou ainda,
quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

11.6. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado a Administracao Publica.

11.7. As sang¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

11.7.1. Antes da aplicagdo de qualquer san¢do administrativa, o érgdo promotor do certame deverd
notificar o licitante contratado.

11.7.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da
penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razées de defesa;

11.7.3. O licitante contratado comunicara ao 6érgao promotor do certame as mudancas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacdo;

11.7.4. Na aplicacdo da sangdo prevista na alinea “b” do item 11.2 deste Contrato, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7.5. A aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 11.2 deste Contrato requerera a
instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o

JOAO Assinado de forma digital
por JOAO
TRANCOSOQO:0 trANCOS0:00783745702

Dados: 2026.05.27

0783745702 15:10:50-0300
Contrato 051/2026




Prefeitura do Municipio de Vila Pavao

Estado do Espirito Santo CNPJ 36.350.346/0001-67
v Rua Travessa Pavao, 80 - Centro - Vila Pavao - ES - CEP 29843-000
Telefone: (27) 3753-1022 - E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br / www.vilapavao.es.gov.br

contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.8. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a
rescisdao do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

11.9. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga judicial da diferenca.

11.10. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitacdo do
licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indeniza¢des e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. A fiscalizagdo e coordenacdo dos servicos serdo feitas por Engenheiros Civis e Técnicos em
EdificacGes, representantes da PMVP — através de suas respectivas designa¢des por portaria antes da
emissao da ordem de servico.
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13.2. Antes de iniciar a execuc¢do da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fard uma reunidao para conhecer os responsaveis pela execucao da CONTRATADA e alinhar
todas as questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

13.3. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

13.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢es, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras
exigéncias da Fiscalizacdo ndo eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas
obras que executar.

13.5. O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucdo dos servigos e sua
conformidade com as especificagdes da Planilha Orcamentaria e Proposta Comercial.

13.6. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n? 14.133/2021.

13.7. A verificagdo da adequacgdo da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

13.8. A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagao impugnar, mandar demolir ou
refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As
incompatibilidades deverdo ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando
solucdo técnica compativel com as condi¢des reais do processo executivo. Ndo é permitido
modificagcdo/alteracdo dos projetos, sem autorizacdo expressa do autor do projeto.

13.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.10. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.11. Durante a execugdao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a3 CONTRATADA a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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13.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatério.

13.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que fagam parte do seu
quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade
técnica, e registrados em sua entidade profissional.

13.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execucdo da obra, um RDO (relatério diario
de obra) atualizado, com informacgdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia.
Nele, deverd ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam,
numeros de funciondrios (divididos por fungao), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais
recebidos no local, as condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre
planilha orcamentdria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada deverd registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas
improdutivas, entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na obra.

13.17. A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

13.18. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentacao,
transporte e material.

13.19. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s (Certificado de Aprovagdo (CA)) e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC's,
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

13.20. A CONTRATADA devera se informar com o fiscal do contrato sobre o local onde serdo instalados
os tapumes e os barracdes, que servira de base para a administracdo da obra por parte da CONTRATADA
(caso seja necessario).

13.21. Para a realizacdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar convenientemente os
locais de intervenc¢des, obedecendo a indicacdo da Administracdo, de forma a garantir a seguranca
necessaria para os seus funcionarios, que executam os servigos, e para os moradores do local. Os custos
referentes a esses servicos deverdo ser incluidos nos precos unitarios propostos, bem como todos os
equipamentos de protecdo individual exigidos para utilizacdo durante a fase da obra.

13.22. Todos os servicos de sinalizacdao deverdo ser instalados antes de se iniciar qualquer servico em
vias como: sinalizacdo a partir de placas, telas de protecdo, cavaletes de madeira e cones, além de
iluminagdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranga.

13.23. Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, sé deverdao ser
executados/liquidados apds contrato do servico aditivado assinado.

13.24. O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material excedente,
pronto para o uso publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

14.1. O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto no Artigo 140 da
Lei n2 14.133/2021.
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14.2. A obra deverd ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execucao da obra.

14.3. O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.

14.4. O recebimento definitivo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado
ficard responsdvel pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

14.5. A obra deverd ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o drgdo fiscalizador, podendo o
mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

14.6. N3o sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os projetos, sob
pena de rejeicdo do servico.

14.7. O Fiscal acompanhara a execucdo e emitird relatério onde constatard a conclusdo ou ndo do
servico para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

14.8. A utilizagdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a fiscalizagao da obra.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ACf)ES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas técnicas de
protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a gerac¢do
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

15.2. As boas préticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo se pautardo
em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

a) Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar;
b) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;
c) Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

d) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua, repassando a seus
empregados todas as orientagGes referentes a redugdo do consumo de energia e agua;

e) Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservacgao;

f) Execucdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais
(flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagdo.

15.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relagdo
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicao
de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista
dos impactos ambientais.
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15.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas, deverdao ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacdo ambiental e
sanitaria vigentes.

15.5. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e
rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipamentos.

15.6. A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencao de adversidades
ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos servigos.

15.7. A CONTRATADA deverda apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Construcdo Civil da obra, visando a classificacdo e separacdo ambientalmente adequada dos residuos.

15.8. Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificacdo (A, B, Ce D) e
acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separacdo na fonte facilita a remocao e o
encaminhamento a destinacao diferenciada.

15.9. Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcao civil gerados na
implantac¢do das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes distintas: segregacao e
acondicionamento transitério na fonte geradora, acumulacdo final e remocao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1. Mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera, nos termos
do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta)
por cento do valor do contrato e apenas de itens que ndo fizeram parte da qualificagdo técnica no
certame licitatério, devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que serda avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

16.3. A autorizagdo dada pela CONTRATANTE é condigdo para a subcontratagao regular, mas ndo implica
em partilha nem reducdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

16.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servicos, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obriga¢des que forem objeto de subcontratacdo.

16.5. N3o serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.
16.6. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratacdo, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas;

b) Autorizagdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratacdo;

c) Apresentacdo de cdpia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo.
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d) Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratacdao ndao formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto Bdsico
constituird motivo para a rescisao unilateral do contrato.

16.7. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133 e, por extrato, no Didrio Oficial do Estado,
nos termos do artigo 54 da Lei Federal n.2 14.133/2021de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas
na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA NOVA - FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir qualquer ddvida ou contestagdo
oriunda direta ou indiretamente deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §192, da Lei n2 14.133/21, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para
igual distribuicao, para que produza seus efeitos legais.

Assinado de forma digital

Vila Pavao/ES, 27 de maio de 2026. LIDER EDIFICACOES por LIDER EDIFICACOES
JOAO ;\;Sr'j‘gf\gdef”ma digital LTDA:11935110000 LTDA:11935110000161
TRANCOSO:007 8 TRANC050:00783745702 161 Dados: 2026.05.27
3745702 %a;:glz 2026.05.27 15:13:00 11:05:32 -03'00"

Jo3o Trancoso Scarlat Fernanda Silva de Souza
PREFEITO DO MUNICiPIO LIDER EDIFICACOES LTDA
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
1- 2-
Nome: Nome:
CPF: CPF:

Contrato 051/2026
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RESUMO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO N° 082/2026

Cdédigo CidadES: 2025.073E0700001.01.0030
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16329/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026
Contratante: O MUNICIPIO DE VIANA/ES
Contratada: ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA.

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA O SERVICO DE DRENAGEM
E PAVIMENTACAO DA RUA CARMEM MARIA MAI
KIRMSE, NO BAIRRO JUCU, NO MUNICIPIO DE
VIANA/ES

Valor: R$ 1.438.894,02 (um milhao, quatrocentos e
trinta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais
e dois centavos).

Vigéncia: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

Viana/ES, 27 de maio de 2026.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 1797095

RESUMO DO CONTRATO

N° 051/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavao/
ES.
CONTRATADA: LIDER EDIFICACOES LTDA
OBJETO: Contratacao de empresa especializada de
engenharia para execucgao de servigos de construgao
de creche e escola de educacao infantil, Creche
Municipal Girassol, Bairro Nova Monique, Vila Pavao/
ES - FNDE - Creche tipo 1, com fornecimento de
mado de obra, materiais e equipamentos necessarios
a execugdo das obras e servigos.
VIGENCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 5.045.000,00
RECURSOS FINANCEIROS:
Ficha: 0000652, 0000656
ID CIDADES: 2026.074E0700001.01.0001

Vila Pavao, ES, 27/05/2026
Joao Trancoso
Prefeito Municipal

Protocolo 1796919

Vila Valério

RESUMO TERMO ADESAO
N° 052/2026-ADM

TERMO DE ADESAO A ARP N© 198/2025 oriunda do
Pregdo Eletrénico N° 038/2025, conforme processo
n® 542/2025 do Consorcio Publico da Regido
Polinorte/ES - CIM POLINORTE.
DETENTORA DA ATA: MAIS ESTRUTURA PARA
EVENTOS E LOCACOES LTDA
ADERENTE: Municipio de Vila Valério/ES
OBJETO: Contratacao de empresa especializada
para prestacao de servicos de locacao de bens para
atividades de interesse publico com prestacdo de
servicos, conforme especificado: locacao de carreta
sanitaria e trailer sanitario, servicos de succgdo
e hidrojateamento dos sanitarios, mobilizagdo e

ATOS MUNICIPAIS

Vitéria (ES), quinta-feira, 28 de Maio de 2026.

desmobilizagdo, limpeza, distribuicdo hidraulica e
demais servicos correlatos necessarios ao adequado
funcionamento das estruturas, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, durante a realizacao da 202 Festa
do Café de Vila Valério/ES.

DO PRECO: R$ 146.637,50 global

DOTACAO ORCAMENTARIA:
002005.1339200222.024 - Realizagcdao de Festas
e Eventos - 33903900000 - Outros Servicos de
Terceiros-Pessoa Juridica - 150000000000 - Ficha
125

VIGENCIA: 90 dias

ID: 2025.501C2600003.01.0018

DATA: 27/05/2026

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS Prefeito Municipal
de Vila Valério/ES

Protocolo 1797085

Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, celebrou o
seguinte termo contratual:

CONTRATO N° 039/2026 - ADM
Contratante: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VALERIO/ES Contratado: MAIS ESTRUTURA PARA
EVENTOS E LOCACOES LTDA
Objeto: Adesdo a Ata de Registro de Pregos oriunda do
Pregdo Eletronico n® 038/2025 do Consorcio Publico
da Regido Polinorte-ES, objetivando a contratacdo de
empresa especializada para prestacao de servicos de
locacdo de bens para atividades de interesse publico
com prestacdo de servigos, conforme especificado:
locacdo de carreta sanitaria e trailer sanitario,
servicos de sucgao e hidrojateamento dos sanitarios,
mobilizacdo e desmobilizacdo, limpeza, distribuicao
hidraulica e demais servicos correlatos necessarios
ao adequado funcionamento das estruturas, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer durante a realizagdao da 202
Festa do Café de Vila Valério/ES.

Dotagdo: 002005.1339200222.024

Valor: R$ 146.637,50 (cento e quarenta e seis mil e
seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Vigéncia: 12 (doze) mese

Amparo: Ata de Registro de Pregos n°® 198/2025,
Pregdo Eletronico n® 038/2025, oriunda do Consdrcio
Publico Da Regido Polinorte/ES - PROCESSO N°
542/2025 - DO PROCESSO N° 0.1222/2025

ID: 2025.501C2600003.01.0018

Vila Valério/ES, 27 de maio de 2026

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS Prefeito
Municipal de Vila Valério/ES

Protocolo 1797226

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saude de Montanha
EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO N° 024/2025/FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MONTANHA/ES.
CONTRATADA: ANDRE SEGOVIA DA SILVEIRA ME,
inscrito no CNPJ N° 31.790.066/0001-56.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto

a prorrogacao do prazo de vigéncia do Contrato
por mais 12 (doze) meses, a partir de 22/05/2026

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Data: Quinta-feira, 28 de Maio de 2026 &s 1:28:18 Cédigo de Autenticacdo: b3a65db4



DOMY/ES - Edigao N°3.013

quinta-feira, 28 de Maio de 2026

Termos

RESUMO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE
DIVIDA - CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL
N° 143/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2857/2026
Contratante: O MUNICIPJO DE VIANA através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Credor: Sr. LUIZ CARLOS LAURES.
Objeto: Reconhecimento de divida referente aos
servicos de locagcdo prestados pelo CREDOR a
DEVEDORA, nos meses de outubro e novembro
de 2025, nos termos do Contrato n°© 143/2018.
Valor: R$26.850,72 (vinte e seis mil oitocentos e
cinquenta reais e setenta e dois centavos).
Viana/ES, 23 de abril de 2026.
JAQUELINE D'OLIVEIRA JUBINI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolo 1796906

RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°
021/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVON®.12.817/2021.
TOMADA DE PRECOS N°. 001/2021.
Contratante: O MUNICIPIO DE VIANA/ES.
Contratada: C. E. SANCHES & CIA LTDA.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a
PRORROGA(;AO da vigéncia do Contrato de Prestacao
de Servigos n°. 021/2022, firmado entre as partes,
por mais 06 (seis) meses nos termos previstos em
sua Clausula Terceira com base no art. 57 da Lei
8.666/1993.

Vigéncia: Pelo presente termo aditivo, fica
prorrogado o prazo de vigéncia do contrato a partir
de 24 de janeiro de 2026 por mais 06 (seis) meses.
Viana/ES, 26 de maio de 2026.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Protocolo 1796924

RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°
022/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVON®.12.817/2021.
TOMADA DE PRECOS N°. 001/2021.
Contratante: O MUNICIPIO DE VIANA/ES.
Contratada: C. E. SANCHES & CIA LTDA.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a
PRORROGA(;AO da vigéncia do Contrato de Prestagao
de Servigos n°. 022/2022, firmado entre as partes,
por mais 12 (doze) meses nos termos previstos em
sua Clausula Terceira com base no art. 57 da Lei
8.666/1993.

Valor: R$ 64.275,72 (sessenta e quatro mil duzentos
e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos).
Vigéncia: Pelo presente termo aditivo, fica
prorrogado o prazo de vigéncia do contrato a partir
de 24 de janeiro de 2026 por mais 12 (doze) meses.
Viana/ES, 26 de maio de 2026.

JAQUELINE D'OLIVEIRA JUBINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolo 1796928

RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°
023/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVON®.12.817/2021.
TOMADA DE PRECOS N°. 001/2021.
Contratante: O MUNICIPIO DE VIANA/ES.

Contratada: C. E. SANCHES & CIA LTDA.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a
PRORROGACAO da vigéncia do Contrato de Prestagao
de Servigos n°. 023/2022, firmado entre as partes,

por mais 06 (seis) meses nos termos previstos em
sua Clausula Terceira com base no art. 57 da Lei
8.666/1993.

Valor: O valor global é de R$ 148.721,76 (cento e
guarenta e oito mil setecentos e vinte e um reais e
setenta e seis centavos).

Vigéncia: Pelo presente termo aditivo, fica
prorrogado o prazo de vigéncia do contrato a partir
de 24 de janeiro de 2026 por mais 06 (seis) meses.

Viana/ES, 26 de maio de 2026.

ANGELA MERICIA CAVATI .

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Protocolo 1796931

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO N° 082/2026

Cadigo CidadES: 2025.073E0700001.01.0030
PROCESSQ ADMINISTRATIVO N° 16329/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026
Contratante: O MUNICIPIO DE VIANA/ES
Contratada: ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA.
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA O SERVICO DE DRENAGEM
E PAVIMENTACAO DA RUA CARMEM MARIA MAI
KIRMSE, NO BAIRRO JUCU, NO MUNICIPIO DE
VIANA/ES.

Valor: R$ 1.438.894,02 (um milhao, quatrocentos e
trinta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais
e dois centavos).

Vigéncia: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

Viana/ES, 27 de maio de 2026.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 1797090

RESUMO DO CONTRATO

N° 051/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavao/ES.
CONTRATADA: LIDER EDIFICACOES LTDA
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de
engenharia para execugdo de servigos de construgdo de
creche e escola de educacao infantil, Creche Municipal
Girassol, Bairro Nova Monique, Vila Pavao/ES - FNDE
- Creche tipo 1, com fornecimento de mao de obra,
materiais e equipamentos necessarios a execucdo das
obras e servigos.
VIGENCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 5.045.000,00
RECURSOS FINANCEIROS:
Ficha: 0000652, 0000656
ID CIDADES: 2026.074E0700001.01.0001

Vila Pavao, ES, 27/05/2026
Joao Trancoso
Prefeito Municipal

Protocolo 1796918



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 4.536/2026

DISPOE SOBRE DESIGNAGAO DE GESTOR E FISCAL
DE CONTRATO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Vila Pavéo, Estado do Espirito
Santo, no uso de suas atribuicdes legais.

CONSIDERANDO o Memorando n°. 228/2026 — SMOTSU, de lavra do Secretario
Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos, protocolado sob n.° 000073/2026 solicitando a
nomeacéao de servidores como fiscais e gestores do contrato n° 051/2026, pelos motivos expostos ali
expostos.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°. 2.063/2024, que regulamenta o disposto no
§ 3° do art. 8° da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, sobre a atuagcédo dos gestores e fiscais de
contratos, no &mbito da Administragdo Publica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar os (as) servidores (as) ESTER CAMILLY DE OLIVEIRA, CPF n°
*** 074.267-**, e DAVID DOS SANTOS SILVA, CPF n° *** 0943.437-**, como Gestor e Fiscal de
Contrato, respectivamente, na condi¢éo de titulares, para gerir e fiscalizar a execuc¢do do Contrato n°
051/2026, celebrado entre 0 MUNICIPIO DE VILA PAVAO - ES e a empresa LIDER EDIFICACOES
LTDA, CNPJ n° 11.935.110/0001-61, que tem por objeto a contratacdo de empresa especializada de
engenharia para execucdo de servigos de construcéo de creche e escola de educacéo infantil, Creche
Municipal Girassol, bairro Nova Monique, Vila Pav8o/ES, nos termos do Decreto n°. 2.063/2024, de 31
de janeiro de 2024.

Art. 2°. Designar os servidores RONE ANTUNES, CPF n°® *** 675.117-** e LARYSSA
WEBER MARIN, CPF n° ***986.177-**, como Gestor e Fiscal de Contrato, respectivamente, na
condicéo de suplentes, para gerir e fiscalizar a execu¢éo do contrato acima descrito nos impedimentos
legais e eventuais dos titulares, nos termos do Decreto n°. 2.063/2024, de 31 de janeiro de 2024.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacédo e terd vigéncia até o
vencimento do contrato e sua garantia, quando houver.

Art. 4°. A Secretaria Municipal de Administracdo e Recursos Humanos, para dar ciéncia
aos servidores da presente Portaria e adotar as demais medidas cabiveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vila Pavao, Estado do Espirito Santo, aos 11 dias
do més de junho do ano de 2026.

Assinado por JOAO TRANCOSO Q07 . xx* xxx_*
Prefeitura Municipal de Vila Pavao

11/06/2938 d%karEoso

Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Atrio na data supra:

Assinado por GABRIELLY TASSINARI DUTRA
178.***.***_**

Prefeitura Municipal de Vila Pavao

11/06/2026 10:51:37

Rua Travessa Pavéo, n° 80 — Centro - CEP 29.843-000 - Telefax: (27) 3753.1001 — Ramal 112
e-mail: gabinetedoprefeito@vilapavao.es.gov.br - www.vilapavao.es.gov.br
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= " Portal Nacional de Contratacoes Publicas Q

fA > Contratos

Contrato n° O0O0051/2026

Ultima atualizagdo 28/05/2026

Local: Vila Pavao/ES  Orgao: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

Unidade executora: 36350346000167-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

Tipo: Contrato (termo iniciall  Receita ou Despesa: Despesa  Processo: 000073/2026 Categoria do processo: Obras
Data de divulgagdo no PNCP: 28/05/2026  Data de assinatura: 27/05/2026  Vigéncia: de 27/05/2026 a 27/05/2027
Id contrato PNCP: 36350346000167-2-000044/2026  Fonte: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratagao PNCP: 36350346000167-1-000006/2026

Fruto de adesao? Nao Tem Remanejamento: Nao
Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE
CRECHE E ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL, BAIRRO NOVA MONIQUE, VILA PAVAO/ES
a€"FNDE a€" CRECHE TIPO L

VALOR CONTRATADO

R$ 5.045.000,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa juridica CNPJ/CPF: 11.935.110/0001-61  Consultar san¢ées e penalidades do fornecedor

Nome/Razao social: LIDER EDIFICACOES LTDA ME

Empenhos Instrumentos de Cobrancga Termos Arquivos Historico
Sequencial Numero Valor Total Emenda Data de Data/Hora de Inclusao Situacao 2
s 2 s Emissao

Nenhum dado para exibir



E gerido pelo Comité Gestor da Rede Nacional de Contratagdes Publicas, um
colegiado deliberativo com suas atribuicoes estabelecidas no Decreto n° 10.764,
de 9 de agosto de 2021

O desenvolvimento dessa versao do Portal € um esforco conjunto de construcao
de uma concepcao direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido
comité.

A adequacao, fidedignidade e corretude das informacdes e dos arquivos relativos
as contratacdes disponibilizadas no PNCP por forca da Lei n° 14.133/2021 sao de
estrita responsabilidade dos orgaos e entidades contratantes.

¥ https./portaldeservicos.gestao.gov.br

o/ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibicao de informacdes relacionadas a licenga de uso.



