

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
MANHUACU-MG**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025**

Processo Administrativo Nº 014924/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE ROSA AGUIAR

Data de Publicação: 02/10/2025 08:16:58

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>02/10/2025 08:26:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO EXECUTIVO.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>02/10/2025 08:44:13</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO EXECUTIVO.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
<b>02/10/2025 08:45:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO EXECUTIVO PARTE I.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>02/10/2025 08:45:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO EXECUTIVO PARTE III.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>02/10/2025 08:45:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO EXECUTIVO PARTE II.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>02/10/2025 08:46:08</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ANEXO X - PROJETO EXECUTIVO PARTE IV.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>03/10/2025 14:27:36</b>	<b>ESCLARECIMENTO REQUERIDO</b>	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA (10.957.855/0001-69)
Prezados, boa tarde. Entendemos que o serviço de "Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita comercial" é superior ao serviço de "– Construção de Base e Sub-Base Para Pavimentação de Brita Graduada Simples Tratada com Cimento". Nosso entendimento esta correto?		
<b>03/10/2025 14:59:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo MAN_VIA DE LIGAÇÃO - TRECHO 01_ORÇ_V23.xlsm foi adicionado ao processo.		
<b>06/10/2025 16:07:39</b>	<b>RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue em anexo.		
<b>13/10/2025 09:00:21</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (JOÃO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO) foi substituído pela autoridade PAULO CESAR FERRAZ. KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES assume suas atribuições.		
<b>20/10/2025 09:48:52</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA
<b>21/10/2025 13:11:20</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI
<b>21/10/2025 16:47:18</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	LOREDO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
<b>21/10/2025 20:34:46</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	VITAL ENGENHARIA LTDA
<b>22/10/2025 13:46:25</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES) foi substituído pela autoridade PAULO CESAR FERRAZ. ALINE ROSA AGUIAR assume suas atribuições.		
<b>22/10/2025 14:54:42</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	R&C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>22/10/2025 16:09:23</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	KC ABREU INFRAESTRUTURA LTDA
<b>22/10/2025 16:14:49</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	KC ABREU INFRAESTRUTURA LTDA
<b>22/10/2025 16:31:13</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	LOREDO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
<b>22/10/2025 16:46:43</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
<b>22/10/2025 16:49:39</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA
<b>22/10/2025 16:57:29</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
<b>22/10/2025 18:43:50</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	GML ENGENHARIA LTDA
<b>22/10/2025 18:50:28</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	GML ENGENHARIA LTDA
<b>22/10/2025 20:59:34</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA
<b>22/10/2025 21:00:04</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA
<b>23/10/2025 01:18:41</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA
<b>23/10/2025 07:48:55</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
<b>23/10/2025 07:49:00</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	EST BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
MANHUACU-MG**

**23/10/2025 07:53:22 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

**23/10/2025 07:55:45 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA**

**23/10/2025 09:00:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

BOM DIA! A TODOS LICITANTES.

SENHORES LICITANTES. ESTAMOS INICIANDO OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 60/2025. COMUNICO QUE CABE À LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE A SESSÃO PÚBLICA, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA DESCONEXÃO OU DIANTE DE INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER MENSAGEM.

**23/10/2025 09:00:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

É RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA DURANTE TODA A LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA ÀS MENSAGENS ENVIADAS PELO PREGOEIRO NO CHAT E O ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO OU OUTRA SOLICITAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

**23/10/2025 09:01:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PREZADOS LICITANTES, O ACÓRDÃO Nº 754/2015 DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSTAURE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS EMPRESAS QUE PRATICAREM, INJUSTIFICADAMENTE, TANTO NA FASE LICITATÓRIA QUANTO NA CONTRATUAL, ATO TIPIFICADO NO ART. 155º DA LEI 14.133/2021. IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME;

**23/10/2025 09:01:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

V - NÃO MANTER A PROPOSTA SALVO EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO; VI - NÃO CELEBRAR O CONTRATO OU NÃO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO, QUANDO CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE SUA PROPOSTA; VIII - APRESENTAR DECLARAÇÃO OU DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA DURANTE A LICITAÇÃO OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO; IX - FRAUDAR A LICITAÇÃO OU PRATICAR ATO FRAUDULENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO;

**23/10/2025 09:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

XI - PRATICAR ATOS ILÍCITOS COM VISTAS A FRUSTRAR OS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO; XII - PRATICAR ATO LESIVO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

**23/10/2025 09:01:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

É DE RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES A CONFERÊNCIA DOS VALORES OFERTADOS ANTES DO ENVIO DOS LANCES. ADEMAIS, O PEDIDO DE REABERTURA DA FASE DE LANCES OU CANCELAMENTO DE LANCE POR EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL.

**23/10/2025 09:02:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALOR OFERTADO SÓ SERÁ FEITO NA FASE DE LANCES, FAVOR FICAREM ATENTOS.

**23/10/2025 09:02:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

QUALQUER CONTATO DEVERÁ SER VIA PLATAFORMA POR MENSAGENS. NÃO SERÃO ACEITAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, WHATSAPP OU E-MAIL, DURANTE A FASE DE LANCES.

**23/10/2025 09:02:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

FAVOR SE ATENTAREM AO CHAT, POIS APOS A SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO SERÁ AGUARDADO 05 MINUTOS PARA RESPOSTA SOB PENA DE PRECLUSÃO.

**23/10/2025 09:06:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES SE O VALOR DO LOTE QUE FICAR ACIMA DE 25% OU MAIS DE DESCONTO, O VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE ACORDO COM ART. 105 DO DECRETO MUNICIPAL 34/2024, DEVENDO O MESMO SER ANEXADO NA ABA DA BLL DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**23/10/2025 09:07:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

IREMOS INICIAR A FASE DE LANCES

**23/10/2025 09:07:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

BOA SORTE A TODOS

**23/10/2025 10:26:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA ESTÁ SENDO ANALISADO PELO ENGENHEIRO DA RESPONSÁVEL PELA OBRA

**23/10/2025 10:27:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

**23/10/2025 10:27:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

RETORNAREMOS AS 13:30

**23/10/2025 11:06:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
MANHUAÇU-MG**

**23/10/2025 11:12:57 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a11bedd67ddb44fd8b98bedc1769672c.pdf aos documentos complementares.

---

**23/10/2025 13:30:02 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
BOA TARDE!

---

**23/10/2025 13:30:18 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

---

**23/10/2025 14:01:13 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8f0ae3ac40f2424c98cb8a56911f7ea6.rar aos documentos complementares.

---

**23/10/2025 15:56:05 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
COMO AINDA NÃO TENHO O PARECER DOS ATESTADOS DA EMPRESA GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA A SESSÃO SERÁ ENCERRADA

---

**23/10/2025 15:56:15 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
RETORNAREMOS AMANHÃ AS 09:00

---

**23/10/2025 15:56:21 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
BOA TARDE A TODOS

---

**24/10/2025 09:04:14 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
BOM DIA!

---

**24/10/2025 09:04:24 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

---

**24/10/2025 09:47:13 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O arquivo PARECER DA ANÁLISE DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA (9).pdf foi adicionado ao processo.

---

**24/10/2025 10:49:44 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

---

**24/10/2025 10:49:53 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
RETORNAREMOS AS 13:15

---

**24/10/2025 12:35:51 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 3df5f1aeec74b72bb996bb371548c7e.rar aos documentos complementares.

---

**24/10/2025 13:15:03 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
BOA TARDE!

---

**24/10/2025 13:15:13 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

---

**24/10/2025 13:27:21 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo fb2dcb321af1476da10b3d8d311cd3ec.xlsx aos documentos complementares.

---

**24/10/2025 13:44:36 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a7b75d91ce5444ab97983007d1cf49a4.pdf aos documentos complementares.

---

**24/10/2025 14:41:18 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
ESTAMOS AGUARDANDO A ANÁLISE DAS PLANILHAS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

---

**24/10/2025 17:03:21 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
A SESSÃO SERÁ ENCERRADA

---

**24/10/2025 17:03:54 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
RETORNAREMOS DIA 28/10 TERÇA FEIRA AS 09:00 HORAS

---

**24/10/2025 20:40:41 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 9357c761342942d39ec48be605f44a7d.pdf aos documentos complementares.

---

**24/10/2025 20:40:56 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo aad61478ef5049c4888266f3df2e98cf.pdf aos documentos complementares.

---

**28/10/2025 09:02:29 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
BOM DIA!

---

**28/10/2025 09:02:40 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

---

**28/10/2025 10:47:12 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
 MANHUAÇU-MG**

<b>28/10/2025 10:47:20</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
RETORNAREMOS AS 13:15		
<b>28/10/2025 13:16:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOA TARDE!		
<b>28/10/2025 13:16:09</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO		
<b>28/10/2025 13:17:12</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b49cb09b3cab4137b7d83d729e36826c.pdf aos documentos complementares.		
<b>28/10/2025 13:17:24</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA adicionou o arquivo bd6b25003e7141cda522b3b5cc684c84.pdf aos documentos complementares.		
<b>28/10/2025 14:00:38</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PARECER DA ANÁLISE DAS PLANILHAS (16).pdf foi adicionado ao processo.		
<b>28/10/2025 14:01:32</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COMO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JÁ FORAM CONFERIDOS, BEM COMO OS ATESTADOS E PLANILHAS		
<b>28/10/2025 14:01:49</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FICA ABERTO O PRAZO DE 30 MINUTOS PARA A MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
<b>28/10/2025 14:34:50</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AS EMPRESAS ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA E WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA MANIFESTARAM O INTERESSE EM INTERPOR RECURSO SENDO CONCÉDIDO O PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO. OS DEMAIS LICITANTES FICARÃO AUTOMATICAMENTE INTIMADOS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM IGUAL NÚMERO DE DIAS, QUE COMEÇARÃO A SER CONTADOS DO TÉRMINO DO PRAZO DO RECORRENTE ASSEGURADA VISTA IMEDIATA DOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À DEFESA DOS SEUS INTERESSES.		
<b>28/10/2025 14:35:17</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A SESSÃO SERÁ ENCERRADA		
<b>28/10/2025 14:35:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
TENHAM TODOS UMA BOA TARDE		
<b>28/10/2025 16:23:09</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 93e1c79bc9bb4d22a1df7cd07466a6a7.pdf aos documentos complementares.		
<b>06/11/2025 08:01:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo DECISÃO DO RECURSO.pdf foi adicionado ao processo.		

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
 G L O B A L**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Administração local			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 262.467,7887	<b>Valor Total:</b> 262.467,7887	
<b>Item: 2</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.			
AF_032022_PS	Quantidade: 4,5	<b>Valor Unit.:</b> 445,88	<b>Valor Total:</b> 2.006,46
<b>Item: 3</b>	Unidade: mês	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO 110X120X230CM, LINHA PADRÃO,CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃODESMOBILIZAÇÃO.			
Quantidade: 18	<b>Valor Unit.:</b> 818,45	<b>Valor Total:</b> 14.732,10	
<b>Item: 4</b>	Unidade: mês	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA. LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 6 METROS COMPRIMENTO, 2,3 METROS LARGURA E 2,5 METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃODESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 1.087,91	<b>Valor Total:</b> 6.527,46	

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
 MANHUAÇU-MG**

<b>Item: 5</b>	Unidade: mês	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3. LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 6 METROS COMPRIMENTO, 2,3 METROS LARGURA E 2,5 METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.			
Quantidade: 18	<b>Valor Unit.:</b> 738,12		<b>Valor Total:</b> 13.286,16
<b>Item: 6</b>	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 281,99		<b>Valor Total:</b> 1.127,96
<b>Item: 7</b>	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO MUNCK, EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 1.474,27		<b>Valor Total:</b> 5.897,08
<b>Item: 8</b>	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: MOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 6.716,93		<b>Valor Total:</b> 6.716,93
<b>Item: 9</b>	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 6.716,93		<b>Valor Total:</b> 6.716,93
<b>Item: 10</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E C ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT DE 2.000 A 2.500 M			
Quantidade: 34.411,65	<b>Valor Unit.:</b> 5,30		<b>Valor Total:</b> 182.381,745
<b>Item: 11</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM UNIDADE: M3XK TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM UNIDADE: M3XKM. AF_072020			
Quantidade: 21.018,76	<b>Valor Unit.:</b> 2,52		<b>Valor Total:</b> 52.967,2752
<b>Item: 12</b>	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100 por cento DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100 por cento DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO.			
Quantidade: 55.430,41	<b>Valor Unit.:</b> 7,80		<b>Valor Total:</b> 432.357,198
<b>Item: 13</b>	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ENLEIVAMENTO			
Quantidade: 5.646,89	<b>Valor Unit.:</b> 8,40		<b>Valor Total:</b> 47.433,876
<b>Item: 14</b>	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_032024			
Quantidade: 283	<b>Valor Unit.:</b> 147,14		<b>Valor Total:</b> 41.640,62
<b>Item: 15</b>	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM D = 0,80 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 670	<b>Valor Unit.:</b> 416,52		<b>Valor Total:</b> 279.068,40
<b>Item: 16</b>	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM D = 1,00 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 73	<b>Valor Unit.:</b> 585,21		<b>Valor Total:</b> 42.720,33
<b>Item: 17</b>	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM D = 1,20 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 827,82		<b>Valor Total:</b> 41.391,00
<b>Item: 18</b>	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: BOCA DE BSTC D = 0,80 M ESCONSIDADE 0 AREIA E BRITA COMERCIAIS ALAS ESCONSAS			
Quantidade: 37	<b>Valor Unit.:</b> 1.664,69		<b>Valor Total:</b> 61.593,53

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
 MANHUAÇU-MG**

<b>Item:</b> 19	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 240316 AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 240316 AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS			
Quantidade: 38	<b>Valor Unit.:</b> 1.232,80	<b>Valor Total:</b> 46.846,40	
<b>Item:</b> 20	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: BOCA DE BSTC D = 1,00 M ESCONSIDADE 0 AREIA E BRITA COMERCIAIS ALAS ESCONSAS			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 2.585,47	<b>Valor Total:</b> 5.170,94	
<b>Item:</b> 21	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 300366 AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 300366 AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 1.658,08	<b>Valor Total:</b> 3.316,16	
<b>Item:</b> 22	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: BOCA DE BSTC D = 1,20 M ESCONSIDADE 0 AREIA E BRITA COMERCIAIS ALAS ESCONSAS			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 3.762,02	<b>Valor Total:</b> 15.048,08	
<b>Item:</b> 23	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 360414 AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 2.131,73	<b>Valor Total:</b> 6.395,19	
<b>Item:</b> 24	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 25080 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 25080 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 24	<b>Valor Unit.:</b> 4.966,33	<b>Valor Total:</b> 119.191,92	
<b>Item:</b> 25	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 30080 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 34	<b>Valor Unit.:</b> 5.853,40	<b>Valor Total:</b> 199.015,60	
<b>Item:</b> 26	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 35080 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 6.687,54	<b>Valor Total:</b> 46.812,78	
<b>Item:</b> 27	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 40080 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 7.574,59	<b>Valor Total:</b> 37.872,95	
<b>Item:</b> 28	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 300100 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 5.817,31	<b>Valor Total:</b> 11.634,62	
<b>Item:</b> 29	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 250120 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 5.605,41	<b>Valor Total:</b> 16.816,23	
<b>Item:</b> 30	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 300120 A COM GRELHA DE CONCRETO AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 6.601,92	<b>Valor Total:</b> 13.203,84	
<b>Item:</b> 31	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA DE CONCRETO BLDG 02 AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 64	<b>Valor Unit.:</b> 1.957,88	<b>Valor Total:</b> 125.304,32	
<b>Item:</b> 32	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: MEIOFIO DE CONCRETO MFC 05 AREIA E BRITA COMERCIAIS FÔRMA DE MADEIRA			
Quantidade: 4.472,89	<b>Valor Unit.:</b> 48,61	<b>Valor Total:</b> 217.427,1829	
<b>Item:</b> 33	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 8820 ESCAVAÇÃO MECÂNICA AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 4.472,89	<b>Valor Unit.:</b> 50,18	<b>Valor Total:</b> 224.449,6202	
<b>Item:</b> 34	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO VPCC 12030 ESCAVAÇÃO MECÂNICA AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 835,36	<b>Valor Unit.:</b> 87,83	<b>Valor Total:</b> 73.369,6688	

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
 MANHUAÇU-MG**

<b>Item:</b> 35	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE PEDRA DE MÃO COMERCIAL FORNECIMENTO E ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE PEDRA DE MÃO COMERCIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			
Quantidade: 1.215,95	<b>Valor Unit.:</b> 191,19	<b>Valor Total:</b> 232.477,4805	
<b>Item:</b> 36	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO DPS 08 TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL			
Quantidade: 408,26	<b>Valor Unit.:</b> 175,92	<b>Valor Total:</b> 71.821,0992	
<b>Item:</b> 37	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DRENO SUBSUPERFICIAL DSS 04 TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL			
Quantidade: 560	<b>Valor Unit.:</b> 60,43	<b>Valor Total:</b> 33.840,80	
<b>Item:</b> 38	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL BSD 03 AREIA E BRITA COMERCIAIS BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL BSD 03 AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 129,36	<b>Valor Total:</b> 5.174,40	
<b>Item:</b> 39	Unidade: metro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS DCD 6030 AREIA E BRITA COMERCIAIS			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 523,17	<b>Valor Total:</b> 7.847,55	
<b>Item:</b> 40	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA			
Quantidade: 3.520,71	<b>Valor Unit.:</b> 6,00	<b>Valor Total:</b> 21.124,26	
<b>Item:</b> 41	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO ESPALHAMENTO MANUAL LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO ESPALHAMENTO MANUAL			
Quantidade: 302,94	<b>Valor Unit.:</b> 171,26	<b>Valor Total:</b> 51.881,5044	
<b>Item:</b> 42	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO			
Quantidade: 1.498,8	<b>Valor Unit.:</b> 12,03	<b>Valor Total:</b> 18.030,564	
<b>Item:</b> 43	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1 CATEGORIA REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_082023			
Quantidade: 1.315,61	<b>Valor Unit.:</b> 18,99	<b>Valor Total:</b> 24.983,4339	
<b>Item:</b> 44	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP, LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1 CATEGORIA. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP, LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_082023			
Quantidade: 274,51	<b>Valor Unit.:</b> 15,70	<b>Valor Total:</b> 4.309,807	
<b>Item:</b> 45	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Reaterro manual de valas com compactador			
Quantidade: 869,87	<b>Valor Unit.:</b> 23,62	<b>Valor Total:</b> 20.546,3294	
<b>Item:</b> 46	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM ESTRONCAS A CADA ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA			
Quantidade: 304,44	<b>Valor Unit.:</b> 132,78	<b>Valor Total:</b> 40.423,5432	
<b>Item:</b> 47	Unidade: cubico.quilometro	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL UNIDADE: M3XKM. AF_072020			
Quantidade: 1.060,73	<b>Valor Unit.:</b> 2,52	<b>Valor Total:</b> 2.673,0396	

**MUNICIPIO DE MANHUACU  
 MANHUAÇU-MG**

<b>Item:</b> 48	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DERECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_092024			
Quantidade: 25.271,09	<b>Valor Unit.:</b> 1,82	<b>Valor Total:</b> 45.993,3838	
<b>Item:</b> 49	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: SUBBASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA			
Quantidade: 2.985,56	<b>Valor Unit.:</b> 11,60	<b>Valor Total:</b> 34.632,496	
<b>Item:</b> 50	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 15 CM EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_092024			
Quantidade: 2.415,3	<b>Valor Unit.:</b> 254,29	<b>Valor Total:</b> 614.186,637	
<b>Item:</b> 51	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 16.101,98	<b>Valor Unit.:</b> 0,36	<b>Valor Total:</b> 5.796,7128	
<b>Item:</b> 52	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Pintura de Ligação			
Quantidade: 16.101,98	<b>Valor Unit.:</b> 0,25	<b>Valor Total:</b> 4.025,495	
<b>Item:</b> 53	Unidade: tonelada	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C MASSA COMERCIAL			
Quantidade: 1.932,24	<b>Valor Unit.:</b> 18,70	<b>Valor Total:</b> 36.132,888	
<b>Item:</b> 54	Unidade: tonelada	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 5070 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 5070 AQUISIÇÃO POSTO USINA			
Quantidade: 1.932,24	<b>Valor Unit.:</b> 580,00	<b>Valor Total:</b> 1.120.699,20	
<b>Item:</b> 55	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: AQUISIÇÃO DE RR1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO			
Quantidade: 7,25	<b>Valor Unit.:</b> 2.593,12	<b>Valor Total:</b> 18.800,12	
<b>Item:</b> 56	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: AQUISIÇÃO DE EAI PARA IMPRIMAÇÃO			
Quantidade: 20,93	<b>Valor Unit.:</b> 2.349,88	<b>Valor Total:</b> 49.182,9884	
<b>Item:</b> 57	Unidade: tonelada por km	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Transporte com Caminhão Basculante de 14 m3 unid. TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM UNIDADE: TXKM. AF_072020			
Quantidade: 46.953,43	<b>Valor Unit.:</b> 1,34	<b>Valor Total:</b> 62.917,5962	
<b>Item:</b> 58	Unidade: tonelada por km	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM UNIDADE: TXKM. AF_072020			
Quantidade: 845,35	<b>Valor Unit.:</b> 1,27	<b>Valor Total:</b> 1.073,5945	
<b>Item:</b> 59	Unidade: tonelada por km	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, ADICIONAL PARA DMT			
Quantidade: 8.171,75	<b>Valor Unit.:</b> 0,49	<b>Valor Total:</b> 4.004,1575	
<b>Item:</b> 60	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_082022			
Quantidade: 322,04	<b>Valor Unit.:</b> 716,90	<b>Valor Total:</b> 230.870,476	
<b>Item:</b> 61	Unidade: metro cúbico	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_022022			
Quantidade: 322,04	<b>Valor Unit.:</b> 36,52	<b>Valor Total:</b> 11.760,9008	

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
 MANHUAÇU-MG**

<b>Item:</b> 62	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL TIPO I TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL TIPO I COM UM PINO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			
Quantidade: 1.122	<b>Valor Unit.:</b> 41,28	<b>Valor Total:</b> 46.316,16	
<b>Item:</b> 63	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Pintura de Faixa com Tinta acrílica 0,6 mm			
Quantidade: 894	<b>Valor Unit.:</b> 29,46	<b>Valor Total:</b> 26.337,24	
<b>Item:</b> 64	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 538,07	<b>Valor Total:</b> 1.076,14	
<b>Item:</b> 65	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 538,07	<b>Valor Total:</b> 6.456,84	
<b>Item:</b> 66	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PLACA EM AÇO PELÍCULA I + I FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO PELÍCULA I + I FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Quantidade: 41,88	<b>Valor Unit.:</b> 415,11	<b>Valor Total:</b> 17.384,8068	
<b>Item:</b> 67	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Advertência SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO LADO OU DIÂMETRO DE 1,00 M FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Quantidade: 17	<b>Valor Unit.:</b> 461,34	<b>Valor Total:</b> 7.842,78	
<b>Item:</b> 68	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Quantidade: 64	<b>Valor Unit.:</b> 101,77	<b>Valor Total:</b> 6.513,28	
<b>Item:</b> 69	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_032024 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_032024			
Quantidade: 1.800,48	<b>Valor Unit.:</b> 132,70	<b>Valor Total:</b> 238.923,696	
<b>Item:</b> 70	Unidade: metro quadrado	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_032024			
Quantidade: 9,36	<b>Valor Unit.:</b> 110,07	<b>Valor Total:</b> 1.030,2552	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES	171	26.134.373/0001-49	6.992.396,7994	5.790.000,00		Sim
2 ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA	770	07.329.219/0003-40	7.779.708,3551	5.790.500,00	0,01	Não
3 WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA	706	34.882.891/0001-79	7.779.708,3551	5.825.940,49	0,61	Não
4 SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	837	37.119.721/0001-25	7.777.776,1151	6.379.360,00	9,50	Não
5 TERRASA ENGENHARIALTDA	638	11.553.360/0001-37	7.779.708,3551	6.480.000,00	1,58	Não
6 LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	764	01.631.484/0001-30	7.780.191,3845	6.990.000,00	7,87	Não
7 R&C CONSTRUÇÕES E	202	38.074.310/0001-23	7.779.708,3551	6.999.000,00	0,13	Não
8 LOREDO CONSTRUÇÕES E	513	11.790.782/0001-26	7.779.708,3551	7.299.000,00	4,29	Não
9 KC ABREU INFRAESTRUTURA LTDA	235	24.295.837/0001-73	7.779.708,3551	7.479.708,35	2,48	Não
10 EST BRASIL CONSTRUÇÕES E	053	28.591.841/0001-30	7.779.708,3551	7.777.000,00	3,97	Não
11 GML ENGENHARIA LTDA	710	35.793.134/0001-91	7.779.708,3551	7.778.000,00	0,01	Não
12 VITAL ENGENHARIA LTDA	118	07.390.698/0001-48	7.779.708,3551	7.779.708,3551	0,02	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE MANHUACU  
MANHUACU-MG**

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>					
02/10/2025 08:16:58	<b>PUBLICADO</b>				
02/10/2025 08:30:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
23/10/2025 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
23/10/2025 09:08:12	<b>DISPUTA</b>				
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	EST BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 053)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 706)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 837)		<b>7.777.776,1151</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 764)		<b>7.780.191,3845</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	LOREDO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	VITAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 118)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	R&C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 202)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)		<b>6.992.396,7994</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	KC ABREU INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 235)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 710)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:08:12	<b>LANCE</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA (PARTICIPANTE 638)		<b>7.779.708,3551</b>	
23/10/2025 09:09:16	<b>LANCE</b>	LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 764)		<b>6.990.000,00</b>	
23/10/2025 09:10:00	<b>LANCE</b>	LOREDO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE		<b>7.776.000,00</b>	
23/10/2025 09:10:27	<b>LANCE</b>	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 837)		<b>7.500.000,00</b>	
23/10/2025 09:10:34	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)		<b>6.800.000,00</b>	
23/10/2025 09:10:35	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>6.980.000,00</b>	
23/10/2025 09:10:44	<b>LANCE</b>	R&C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 202)		<b>7.300.000,00</b>	
23/10/2025 09:11:03	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>6.700.000,00</b>	
23/10/2025 09:11:24	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)		<b>6.600.000,00</b>	
23/10/2025 09:11:24	<b>LANCE</b>	LOREDO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE		<b>7.299.000,00</b>	
23/10/2025 09:11:34	<b>LANCE</b>	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 706)		<b>6.679.708,36</b>	
23/10/2025 09:12:01	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>6.500.000,00</b>	
23/10/2025 09:12:23	<b>LANCE</b>	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 706)		<b>6.579.708,36</b>	
23/10/2025 09:12:26	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)		<b>6.400.000,00</b>	
23/10/2025 09:12:31	<b>LANCE</b>	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 837)		<b>7.000.000,00</b>	
23/10/2025 09:12:37	<b>LANCE</b>	KC ABREU INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 235)		<b>7.479.708,35</b>	
23/10/2025 09:12:38	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>6.390.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:01	<b>LANCE</b>	EST BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 053)		<b>7.779.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:01	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)		<b>6.350.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:06	<b>LANCE</b>	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 710)		<b>7.778.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:17	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>6.350.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:26	<b>LANCE</b>	EST BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 053)		<b>7.777.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:30	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>6.300.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:46	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)		<b>6.250.000,00</b>	
23/10/2025 09:13:54	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)		<b>6.200.000,00</b>	

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU  
 MANHUAÇU-MG**

23/10/2025 09:14:23	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)	<b>6.100.000,00</b>
23/10/2025 09:14:25	<b>LANCE</b>	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 837)	<b>6.612.000,00</b>
23/10/2025 09:14:37	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)	<b>6.050.000,00</b>
23/10/2025 09:14:50	<b>LANCE</b>	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 837)	<b>6.457.157,00</b>
23/10/2025 09:15:01	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)	<b>5.990.000,00</b>
23/10/2025 09:15:09	<b>LANCE</b>	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 706)	<b>5.825.940,49</b>
23/10/2025 09:15:11	<b>LANCE</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA (PARTICIPANTE 638)	<b>7.700.000,00</b>
23/10/2025 09:15:18	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)	<b>5.960.000,00</b>
23/10/2025 09:15:22	<b>LANCE</b>	R&C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 202)	<b>6.999.000,00</b>
23/10/2025 09:15:31	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)	<b>5.820.000,00</b>
23/10/2025 09:15:47	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)	<b>5.800.000,00</b>
23/10/2025 09:16:09	<b>LANCE</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 770)	<b>5.790.500,00</b>
23/10/2025 09:16:10	<b>LANCE</b>	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 837)	<b>6.379.360,00</b>
23/10/2025 09:16:28	<b>LANCE</b>	GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)	<b>5.790.000,00</b>
23/10/2025 09:16:28	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
23/10/2025 09:18:20	<b>LANCE</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA (PARTICIPANTE 638)	<b>7.600.000,00</b>
23/10/2025 09:19:34	<b>LANCE</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA (PARTICIPANTE 638)	<b>7.500.000,00</b>
23/10/2025 09:20:51	<b>LANCE</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA (PARTICIPANTE 638)	<b>7.490.000,00</b>
23/10/2025 09:21:32	<b>LANCE</b>	TERRASA ENGENHARIALTDA (PARTICIPANTE 638)	<b>6.480.000,00</b>
23/10/2025 09:23:32	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA		
23/10/2025 09:23:32	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
	O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
23/10/2025 09:23:32	<b>NEGOCIAÇÃO</b>		
23/10/2025 09:26:34	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: BOM DIA!		
23/10/2025 09:27:01	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE		
23/10/2025 09:27:46	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha Orçamentária de Custos e Planilha de Composição de Custo Unitário, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, segundo o modelo elaborado pela Administração constante no ANEXO X deste edital.		
23/10/2025 09:28:07	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: Os dados informados pelo licitante em sua Planilha de Custos e Planilha de Composição de Custo Unitário deverão refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.		
23/10/2025 09:29:07	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: PRAZO DE UMA HORA		
23/10/2025 09:29:21	<b>HABILITAÇÃO</b>		
23/10/2025 10:18:10	<b>MENSAGEM GEOASSU PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 171)</b>		
	Prezados, peço a gentileza de aditivar o prazo !!!		
23/10/2025 10:24:53	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: OK		
23/10/2025 10:25:56	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: FICA PRORROGADO O PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE EM DUAS HORAS		
23/10/2025 13:36:39	<b>MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO</b>		
	PARA PARTICIPANTE 171: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O BALANÇO COM CHAVE DE AUTENTICAÇÃO		

**MUNICÍPIO DE MANHUACU  
MANHUAÇU-MG**

<b>24/10/2025 09:12:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 171: FAVOR REAJUSTAR OS VALORES UNITÁRIOS NA PLATAFORMA
<b>24/10/2025 09:58:22</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 171: Favor anexar na aba documentos complementares: proposta reajustada, bem como da Planilha Orçamentária de Custos, Composição de Custos Unitários BDI e Cronograma Físico Financeiro
<b>24/10/2025 12:25:22</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA Valores unitários definidos pelo vencedor.
<b>24/10/2025 13:39:13</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 171: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A PROPOSTA REAJUSTADA
<b>28/10/2025 09:08:40</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 171: BOM DIA!
<b>28/10/2025 09:09:25</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 171: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O CRONOGRAMA E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS REAJUSTADO
<b>28/10/2025 14:01:56</b>	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>	
<b>28/10/2025 14:04:30</b>	<b>RECURSO MANIFESTADO</b>	ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA A empresa Alfa Imóveis Construções Ltda, manifesta intenção de recurso no processo.
<b>28/10/2025 14:22:06</b>	<b>RECURSO MANIFESTADO</b>	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA manifestamos nossa intenção de recurso, onde os motivos serão apresentados na peça recursal
<b>28/10/2025 14:31:57</b>	<b>INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>	
<b>01/11/2025 00:00:01</b>	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>	
<b>06/11/2025 08:06:16</b>	<b>ADJUDICADO</b>	

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** ALINE ROSA AGUIAR

---

**MEMBRO DE APOIO** BRUNA GARCIA PEREIRA

---

**MEMBRO DE APOIO** REGIANE FRANCISCA DA SILVA

---

**MEMBRO DE APOIO** KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES