

**MUNICÍPIO DE MANHUACU
MANHUACU-MG**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025

Processo Administrativo Nº 020093/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE ROSA AGUIAR

Data de Publicação: 12/12/2025 16:56:35

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/12/2025 09:21:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

12/12/2025 10:29:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 0.

12/12/2025 10:29:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o limite de casas decimais para 2.

30/12/2025 16:31:34 ESCLARECIMENTO REQUERIDO CONSTRUTORA PORTIMÃO (51.370.299/0001-07)

bom dia,tenho uma dúvida referente a prosta,pois ja exige a planilha e cronograma para cadastrar a proposta sendo que somente irei saber da proposta após a fase de lances...

06/01/2026 08:36:58 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em resposta ao esclarecimento da construtora PORTIMÃO, a proposta inicial é necessária e se tratando de obra a planilha orçamentaria, cronograma físico e financeiro, BDI e composição de custo unitário, são anexos que fazem parte da proposta, pois estas planilhas que irão auxiliar a empresa após a fase de lances para conceder o desconto e verificar a viabilidade da execução da obra dentro do preço estimado orçado pela administração.

07/01/2026 10:40:36 CADASTRO DE PROPOSTA MGM BRASIL SERVICOS LTDA

08/01/2026 11:00:25 CADASTRO DE PROPOSTA SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

08/01/2026 11:19:08 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA MGM BRASIL SERVICOS LTDA

08/01/2026 18:12:41 CADASTRO DE PROPOSTA SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI

08/01/2026 21:16:53 CADASTRO DE PROPOSTA 4C CONSTRUTORA LTDA

08/01/2026 21:27:08 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA 4C CONSTRUTORA LTDA

09/01/2026 14:28:23 CADASTRO DE PROPOSTA S.D. FREITAS DE PAULA EIRELI

09/01/2026 15:52:34 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA S.D. FREITAS DE PAULA EIRELI

11/01/2026 10:44:28 CADASTRO DE PROPOSTA MS COSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11/01/2026 10:44:55 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA MS COSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11/01/2026 16:55:01 CADASTRO DE PROPOSTA DOMINUM ENGENHARIA LTDA

12/01/2026 00:36:16 CADASTRO DE PROPOSTA ALPHATEC ENGENHARIA LTDA

12/01/2026 07:30:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (JOÃO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO) foi substituído pela autoridade PAULO CESAR FERRAZ. ALINE ROSA AGUIAR assume suas atribuições.

12/01/2026 07:52:29 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DOMINUM ENGENHARIA LTDA

12/01/2026 09:01:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA! A TODOS LICITANTES.

SENHORES LICITANTES. ESTAMOS INICIANDO OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 15/2025. COMUNICO QUE CABE À LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE A SESSÃO PÚBLICA, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA DESCONEXÃO OU DIANTE DE INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER MENSAGEM.

12/01/2026 09:01:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

É RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA DURANTE TODA A LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA ÀS MENSAGENS ENVIADAS PELO PREGOEIRO NO CHAT E O ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO OU OUTRA SOLICITAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

MUNICÍPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

12/01/2026 09:02:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREZADOS LICITANTES, O ACÓRDÃO Nº 754/2015 DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSTAURE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS EMPRESAS QUE PRATICAREM, INJUSTIFICADAMENTE, TANTO NA FASE LICITATÓRIA QUANTO NA CONTRATUAL, ATO TIPIFICADO NO ART. 155º DA LEI 14.133/2021. IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME;

12/01/2026 09:02:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

V - NÃO MANTER A PROPOSTA SALVO EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO; VI - NÃO CELEBRAR O CONTRATO OU NÃO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO, QUANDO CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE SUA PROPOSTA; VIII - APRESENTAR DECLARAÇÃO OU DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA DURANTE A LICITAÇÃO OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO; IX - FRAUDAR A LICITAÇÃO OU PRATICAR ATO FRAUDULENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO;

12/01/2026 09:02:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

XI - PRATICAR ATOS ILÍCITOS COM VISTAS A FRUSTRAR OS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO; XII - PRATICAR ATO LESIVO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

12/01/2026 09:02:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

É DE RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES A CONFERÊNCIA DOS VALORES OFERTADOS ANTES DO ENVIO DOS LANCES. ADEMAIS, O PEDIDO DE REABERTURA DA FASE DE LANCES OU CANCELAMENTO DE LANCE POR EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL.

12/01/2026 09:03:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALOR OFERTADO SÓ SERÁ FEITO NA FASE DE LANCES, FAVOR FICAREM ATENTOS.

12/01/2026 09:03:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

QUALQUER CONTATO DEVERÁ SER VIA PLATAFORMA POR MENSAGENS. NÃO SERÃO ACEITAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, WHATSAPP OU E-MAIL, DURANTE A FASE DE LANCES.

12/01/2026 09:03:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FAVOR SE ATENTAREM AO CHAT, POIS APOS A SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO SERÁ AGUARDADO 05 MINUTOS PARA RESPOSTA SOB PENA DE PRECLUSÃO.

12/01/2026 09:04:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES SE O VALOR DO LOTE QUE FICAR ACIMA DE 25% OU MAIS DE DESCONTO, O VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE ACORDO COM ART. 105 DO DECRETO MUNICIPAL 34/2023, DEVENDO O MESMO SER ANEXADO NA ABA DA BLL DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

12/01/2026 09:06:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IREMOS INICIAR A FASE DE LANCES

12/01/2026 09:06:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA SORTE A TODOS

12/01/2026 10:42:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMO

12/01/2026 10:42:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ALMOÇO

12/01/2026 10:42:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RETORNAREMOS AS 13:15

12/01/2026 13:17:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA TARDE!

12/01/2026 13:17:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

12/01/2026 14:32:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 29f0a992e57c4f7d9b61458e407ee48e.rar aos documentos complementares.

12/01/2026 14:32:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo a10c48e6ccf24d66836f8b6fd4d5a2f2.rar aos documentos complementares.

12/01/2026 14:32:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 23bf45a57e894177a8547551acdccb99.rar aos documentos complementares.

12/01/2026 14:35:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo c6dd605ed6024ab8b2fcdadc79bf0ac5.rar aos documentos complementares.

12/01/2026 14:39:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 5db11869d3974fe8a0e556a3b901a74d.pdf aos documentos complementares.

MUNICÍPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

12/01/2026 14:39:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 19766c0de3f841ae89576044cd5d51c6.pdf aos documentos complementares.

12/01/2026 14:39:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA removeu o arquivo 19766c0de3f841ae89576044cd5d51c6.pdf dos documentos complementares.

12/01/2026 14:42:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 9c5cc3d9e80649acbd500ac0f3069f23.rar aos documentos complementares.

12/01/2026 14:52:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 6b38527b37844529b75f90749c1f15d9.pdf aos documentos complementares.

12/01/2026 14:57:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA removeu o arquivo 6b38527b37844529b75f90749c1f15d9.pdf dos documentos complementares.

12/01/2026 15:01:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 67e5541a2847499ba9c12f39a51a0f54.pdf aos documentos complementares.

12/01/2026 15:03:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 30461812b06e44c193aa9c19ceaea642.pdf aos documentos complementares.

12/01/2026 15:31:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL ESTÁ ANALISANDO OS ATESTADOS DA EMPRESA SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

12/01/2026 16:23:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A SESSÃO SERÁ ENCERRADA

12/01/2026 16:23:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RETORNAREMOS AMANHÃ AS 09:00

12/01/2026 17:01:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo d57bfe7cfc5e4624acc4a14e20ab0c20.pdf aos documentos complementares.

13/01/2026 09:03:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA!

13/01/2026 09:04:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

13/01/2026 10:41:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

13/01/2026 10:41:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RETORNAREMOS AS 13:30

13/01/2026 13:31:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA TARDE!

13/01/2026 13:31:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

13/01/2026 14:46:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DA ANÁLISE DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA (14).pdf foi adicionado ao processo.

13/01/2026 16:26:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A SESSÃO SERÁ ENCERRADA RETORNAREMOS AMANHÃ AS 09:00

14/01/2026 08:57:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 8747dc179fc443afaf7152f39d14440c.xlsx aos documentos complementares.

14/01/2026 09:00:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo ad58b794a3b44d22a7de6880287f904d.pdf aos documentos complementares.

14/01/2026 09:07:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA!

14/01/2026 09:07:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

14/01/2026 09:59:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER DA PLANILHA.pdf foi adicionado ao processo.

**MUNICÍPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

14/01/2026 10:05:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COMO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA JÁ FORAM
CONFERIDOS

14/01/2026 10:06:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
E JÁ FORAM CONFERIDOS OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, BEM COMO A PLANILHA AMBOS COM PARECER
FAVORÁVEL PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

14/01/2026 10:06:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FICA ABERTO O PRAZO DE 30 MINUTOS PARA A INTENÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

14/01/2026 10:46:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A EMPRESA SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI MANIFESTOU O INTERESSE EM INTERPOR RECURSO, SENDO
CONCEDIDO O PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO.
OS DEMAIS LICITANTES FICAM AUTOMATICAMENTE INTIMADOS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM IGUAL
NÚMERO DE DIAS, QUE COMEÇARÃO A SER CONTADOS DO TÉRMINO DO PRAZO DO RECORRENTE ASSEGURADA VISTA
IMEDIATA DOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À DEFESA DOS SEUS INTERESSES.

14/01/2026 10:46:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A SESSÃO ESTA ENCERRADA

14/01/2026 10:46:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA A TODOS

**LOTE 1 - RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES
Lote 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Barracão de obras BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DERMG			
Quantidade: 10,4	Valor Unit.: 699,28		Valor Total: 7.272,512
Item: 2	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fornecimento e Instalação de Placa de obra FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_032022_PS			
Quantidade: 4,5	Valor Unit.: 518,81		Valor Total: 2.334,645
Item: 3	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM 12 PADRÃO CONCESSIONÁRIA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 593,71		Valor Total: 593,71
Item: 4	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 886,9254		Valor Total: 886,9254
Item: 5	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.105,72		Valor Total: 1.105,72
Item: 6	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA 50 PONTOS REFERENCIAIS LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA 50 PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA PIQUETE DE MARCAÇÃO			
Quantidade: 66	Valor Unit.: 41,52		Valor Total: 2.740,32
Item: 7	Unidade: unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Mobilização e desmobilização			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 6.311,95		Valor Total: 12.623,90
Item: 8	Unidade: hora	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 135,70		Valor Total: 3.256,80

**MUNICÍPIO DE MANHUACU
 MANHUACU-MG**

Item: 9	Unidade: mês	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENCARREGADO GERAL ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 12.369,47	Valor Total: 24.738,94	
Item: 10	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação Horizontal em solo de 1 A ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 125HPLÂMINA: 2,70M3. AF_072020			
Quantidade: 1.833,31	Valor Unit.: 4,18	Valor Total: 7.663,2358	
Item: 11	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA DE 1,20 M 155 HP E DESCARGA LIVRE UNIDADE: M3. AF_072020			
Quantidade: 1.833,31	Valor Unit.: 7,05	Valor Total: 12.924,8355	
Item: 12	Unidade: cubico.quilometro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL UNIDADE: M3XKM. AF_072020			
Quantidade: 9.166,55	Valor Unit.: 2,84	Valor Total: 26.033,002	
Item: 13	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_082023			
Quantidade: 124,91	Valor Unit.: 18,95	Valor Total: 2.367,0445	
Item: 14	Unidade: metro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GUIA MEIOFIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO GUIA MEIOFIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF_012024			
Quantidade: 1.601,8	Valor Unit.: 62,72	Valor Total: 100.464,896	
Item: 15	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_092024			
Quantidade: 5.029,65	Valor Unit.: 2,95	Valor Total: 14.837,4675	
Item: 16	Unidade: metro quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de Pavimento em piso intertravado EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTÁVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_102022			
Quantidade: 5.029,65	Valor Unit.: 102,15	Valor Total: 513.778,7475	
Item: 17	Unidade: metro cúbico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_092024			
Quantidade: 502,965	Valor Unit.: 221,60	Valor Total: 111.457,044	
Item: 18	Unidade: tonelada.quilometro	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM UNIDADE: TXKM.			
Quantidade: 7.544,48	Valor Unit.: 1,51	Valor Total: 11.392,1648	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	291	37.119.721/0001-25	998.219,0121	856.471,91		Sim
2 DOMINUM ENGENHARIA LTDA	179	32.125.959/0001-40	998.219,0121	858.468,34	0,23	Sim
3 SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI	555	31.751.867/0001-02	991.724,4945	858.659,57	0,02	Sim
4 4C CONSTRUTORA LTDA	939	34.449.555/0001-37	998.219,0121	893.000,00	4,00	Sim
5 S.D. FREITAS DE PAULA EIRELI	130	22.444.454/0001-94	998.219,0121	980.000,00	9,74	Sim
6 ALPHATEC ENGENHARIA LTDA	522	50.222.811/0001-05	998.219,0121	990.000,00	1,02	Sim
7 MGM BRASIL SERVICOS LTDA	997	42.699.174/0001-34	1.348.584,4311	1.348.584,4311	36,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MS COSTRUÇOES E	882	38.302.662/0001-99	1.480.559,5521	670.000,00		Sim

**MUNICÍPIO DE MANHUACU
 MANHUAÇU-MG**

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
12/12/2025 16:56:35	PUBLICADO				
15/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
12/01/2026 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
12/01/2026 09:06:48	DISPUTA				
12/01/2026 09:06:48	LANCE ALPHATEC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 522)				998.219,0121
12/01/2026 09:06:48	LANCE MGM BRASIL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 997)				1.348.584,4311
12/01/2026 09:06:48	LANCE SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)				998.219,0121
12/01/2026 09:06:48	LANCE 4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)				998.219,0121
12/01/2026 09:06:48	LANCE SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 555)				991.724,4945
12/01/2026 09:06:48	LANCE MS COSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				1.480.559,5521
12/01/2026 09:06:48	LANCE S.D. FREITAS DE PAULA EIRELI (PARTICIPANTE 130)				998.219,0121
12/01/2026 09:06:48	LANCE DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)				998.219,0121
12/01/2026 09:07:48	LANCE MGM BRASIL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 997)				
12/01/2026 09:07:53	LANCE DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)				991.723,00
12/01/2026 09:08:07	LANCE SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)				991.700,00
12/01/2026 09:08:36	MENSAGEM MGM BRASIL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 997)				
	bom dia Sr. Pregoeiro, peço a gentileza de excluir meu lance.				
12/01/2026 09:09:28	LANCE ALPHATEC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 522)				990.000,00
12/01/2026 09:09:49	MENSAGEM MGM BRASIL SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 997)				
	Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 0,00.				
12/01/2026 09:09:57	LANCE SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)				989.000,00
12/01/2026 09:09:58	LANCE DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)				990.233,25
12/01/2026 09:11:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
	O lance do PARTICIPANTE 997 no valor de 0,00 foi cancelado.				
12/01/2026 09:12:04	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
	PARA PARTICIPANTE 997: CANCELADO				
12/01/2026 09:13:40	LANCE MS COSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				991.700,00
12/01/2026 09:14:21	LANCE 4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)				998.000,00
12/01/2026 09:15:55	LANCE DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)				988.236,81
12/01/2026 09:15:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
12/01/2026 09:16:17	LANCE SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)				988.000,00
12/01/2026 09:17:56	LANCE S.D. FREITAS DE PAULA EIRELI (PARTICIPANTE 130)				998.000,00
12/01/2026 09:18:10	LANCE DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)				987.238,60
12/01/2026 09:18:25	LANCE SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)				987.000,00
12/01/2026 09:19:44	LANCE DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)				983.245,72
12/01/2026 09:20:19	LANCE SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)				982.247,51
12/01/2026 09:20:30	LANCE SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)				982.247,00
12/01/2026 09:20:47	LANCE 4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)				989.000,00
12/01/2026 09:21:22	LANCE SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 555)				985.196,34
12/01/2026 09:21:29	LANCE S.D. FREITAS DE PAULA EIRELI (PARTICIPANTE 130)				980.000,00
12/01/2026 09:21:35	LANCE DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)				981.249,28

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
 MANHUAÇU-MG**

12/01/2026 09:21:58	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	979.252,84
12/01/2026 09:22:35	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	978.254,63
12/01/2026 09:23:26	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	977.256,41
12/01/2026 09:23:42	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	968.272,44
12/01/2026 09:23:51	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	979.000,00
12/01/2026 09:24:41	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	963.281,34
12/01/2026 09:25:47	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	961.284,91
12/01/2026 09:26:21	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	960.286,68
12/01/2026 09:26:50	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	958.290,25
12/01/2026 09:27:29	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	953.299,15
12/01/2026 09:29:13	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	950.304,50
12/01/2026 09:29:37	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	948.308,05
12/01/2026 09:30:13	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	943.316,96
12/01/2026 09:30:45	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	938.325,86
12/01/2026 09:31:20	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	934.332,99
12/01/2026 09:32:09	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	933.334,77
12/01/2026 09:32:25	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 555)	978.275,30
12/01/2026 09:32:46	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	931.338,34
12/01/2026 09:33:05	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	928.343,67
12/01/2026 09:33:30	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	923.352,58
12/01/2026 09:34:30	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	921.356,14
12/01/2026 09:35:09	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	918.361,49
12/01/2026 09:36:22	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	917.000,00
12/01/2026 09:36:48	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	913.370,39
12/01/2026 09:37:02	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	913.000,00
12/01/2026 09:37:25	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	910.375,74
12/01/2026 09:37:42	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	910.000,00
12/01/2026 09:37:43	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	908.379,29
12/01/2026 09:38:09	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	908.000,00
12/01/2026 09:38:18	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	906.382,86
12/01/2026 09:38:53	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	903.388,20
12/01/2026 09:39:07	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 555)	911.977,17
12/01/2026 09:39:10	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	903.000,00
12/01/2026 09:40:00	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	900.393,54
12/01/2026 09:40:27	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	898.397,11
12/01/2026 09:40:42	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	898.000,00
12/01/2026 09:41:50	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	897.398,88
12/01/2026 09:41:50	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	896.400,67
12/01/2026 09:42:03	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	896.000,00
12/01/2026 09:42:09	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	895.402,45
12/01/2026 09:42:16	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	895.000,00
12/01/2026 09:42:28	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	893.406,01
12/01/2026 09:42:36	LANCE	4C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 939)	893.000,00
12/01/2026 09:43:25	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	890.000,00

**MUNICÍPIO DE MANHUACU
 MANHUACU-MG**

12/01/2026 09:44:35	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	888.414,91
12/01/2026 09:45:42	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	885.919,37
12/01/2026 09:46:07	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	883.423,82
12/01/2026 09:46:52	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	881.427,39
12/01/2026 09:47:11	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	878.432,72
12/01/2026 09:47:47	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	875.937,18
12/01/2026 09:49:22	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	873.441,63
12/01/2026 09:50:13	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	870.446,98
12/01/2026 09:52:01	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	868.450,53
12/01/2026 09:52:33	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	866.454,10
12/01/2026 09:53:44	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	863.459,44
12/01/2026 09:54:29	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	860.464,79
12/01/2026 09:54:30	LANCE	MS COSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	670.000,00
12/01/2026 09:54:52	LANCE	SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 555)	858.659,57
12/01/2026 09:55:09	LANCE	DOMINUM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 179)	858.468,34
12/01/2026 09:55:28	LANCE	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	856.471,91
12/01/2026 09:57:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
12/01/2026 09:57:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MS COSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
12/01/2026 09:57:28	NEGOCIAÇÃO		
12/01/2026 09:59:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 882: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 01, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?			
12/01/2026 09:59:51	HABILITAÇÃO		
12/01/2026 10:03:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 882: . A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha Orçamentária de Custos e Planilha de Composição de Custo Unitário, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, segundo o modelo elaborado pela Administração constante no ANEXO X deste edital			
12/01/2026 10:04:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 882: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA			
12/01/2026 10:04:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 882: PRTA			
12/01/2026 10:04:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 882: PRAZO DE UMA HORA			
12/01/2026 13:18:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
12/01/2026 13:18:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
12/01/2026 13:18:34	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
MS COSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA desclassificado. Motivo: NÃO COMPROVOU A EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO			
12/01/2026 13:40:45	MENSAGEM	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	
BOA TARDE			
12/01/2026 13:41:43	MENSAGEM	SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 291)	
O SISTEMA ESTA LIBERADO PARA ANEXARMOS A DOCUMENTAÇÃO?			
12/01/2026 14:35:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			

**MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

12/01/2026 14:52:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 291: ESTA SIM

12/01/2026 15:04:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 291: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O ANEXO V

12/01/2026 15:04:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 291: Documento ausente, que atesta condição de habilitação pré-existente à abertura do certame, deverá ser solicitado e anexado na aba documentos complementares dentro do prazo de 02 (duas) horas e avaliado pelo pregoeiro conforme o acordo 1211/2021.

14/01/2026 10:06:59 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

14/01/2026 10:12:14 RECURSO MANIFESTADO SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI

A empresa Super Blocos Construções ira entrar com recurso.

14/01/2026 10:36:59 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

19/01/2026 15:22:08 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Nome do arquivo: RECURSO ASSINADO.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/22384aef2d414f96a3c0f6efe29869e2.pdf>)

19/01/2026 15:23:15 RECURSO REGISTRADO SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI

RECURSO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA EMPRESAS SEDIADAS NOMUNICÍPIO

20/01/2026 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE ROSA AGUIAR

MEMBRO DE APOIO REGIANE FRANCISCA DA SILVA

MEMBRO DE APOIO KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES