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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INFORMAGOES BASICAS

Numero do processo administrativo: 2026.07.01.002
Fundo Municipal de Assisténcia Social.

INTRODUGAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) refere-se ao Processo Administrativo n® 2026.07.01.002,
instaurado pela Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social do Municipio de Chorozinho. Este documento
constitui a primeira etapa do planejamento da contratacdo e tem como objetivo caracterizar o interesse
publico envolvido e a melhor solugdo para o atendimento da necessidade administrativa, em estrita
observancia ao disposto no Art. 18, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A elaboracdo deste estudo fundamenta-se na necessidade de assegurar uma solugdo precedida de um
planejamento robusto, capaz de mitigar riscos e afim de demonstrar eficiéncia. A fundamentacao legal para
a realizagao deste ETP encontra-se no Art. 18, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, que estabelece os elementos
minimos necessarios para a caracterizagao da solugao pretendida.

Considerando a complexidade dos servigos de engenharia e arquitetura e a especificidade das demandas
da Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social, este documento detalha os requisitos técnicos, a estimativa
de quantidades, o levantamento de mercado e a analise de viabilidade, servindo de base para a elaboracao
do Termo de Referéncia e do Edital de Dispensa Eletrénica.

A Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social desempenha papel fundamental na execucao de politicas
publicas voltadas a protecao social, ao amparo de familias em situagcéo de vulnerabilidade e a promocéao da
cidadania. Para o pleno exercicio de suas atribuicdes, a SETAS necessita de infraestrutura fisica adequada,
que compreende desde Centros de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) e Centros de Referéncia
Especializados de Assisténcia Social (CREAS) até unidades de acolhimento e centros de convivéncia.

A manutencao, reforma, ampliagdo e constru¢ao dessas unidades e outras obras e adequag¢des demandam
suporte técnico especializado em engenharia e arquitetura, que a estrutura administrativa atual do municipio
nao comporta de forma exclusiva e dedicada para esta pasta. A auséncia de um corpo técnico permanente
focado nas demandas da assisténcia social gera gargalos na execugao de convénios federais e estaduais,
bem como na fiscalizacido de obras essenciais para a comunidade.

Dessa forma, a introducdo deste ETP visa justificar a busca por uma solu¢do que possa resolver de forma
especializada a necessidade, e que fornega suporte técnico continuo, garantindo que os projetos sejam
elaborados com qualidade técnica, que os orgamentos reflitam os precos de mercado e que a fiscalizagao
das obras assegure a correta aplicagao dos recursos publicos, em conformidade com as normas da ABNT
e as exigéncias dos 6rgaos de controle.

1 — DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Fundamentagao: Descricido da necessidade da contratagcao, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).
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A necessidade da contratagcdo decorre da caréncia de suporte técnico especializado para a elaboragao de
projetos e monitoramento de obras vinculadas a Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social. Atualmente, a
SETAS gerencia diversos equipamentos publicos que necessitam de intervengbes constantes para garantir
a acessibilidade e a seguranga dos usuarios, conforme preconiza a Lei n® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiéncia) e as normas de desempenho da construgao civil.

Sob o prisma juridico, a Administracao Publica tem o dever de manter seus bens iméveis em condi¢oes
adequadas de uso, acompanhar e fiscalizar junto ao corpo administrativo do municipio as obras de sua
competéncia, sob pena de responsabilizacao por omisséo. A contratagédo de servigos técnicos de engenharia
€ 0 meio legal para suprir a incapacidade operacional do quadro proprio, permitindo que a Secretaria cumpra
suas metas de expansdo e melhoria da rede de protecdo social. A fundamentacio técnica reside na
necessidade de profissionais habilitados pelo CREA/CAU para a emissdo de Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRT).

Administrativamente, a falta de acompanhamento técnico especializado tem resultado em atrasos na
alimentacdo de sistemas de controle de convénios (como o Transferegov), o que coloca em risco o
recebimento de repasses financeiros. A contratacao visa, portanto, profissionalizar a gestdo das obras e
servicos de engenharia da SETAS, garantindo que cada centavo investido resulte em infraestrutura de
qualidade para a populagao de Chorozinho.

A fundamentacao para esta contratagao repousa em dois pilares fundamentais:

1. Fundamentacgao Juridica: O dever de manutengao do patrimdnio publico é uma imposi¢ao constitucional
e administrativa. O Art. 18 da Lei 14.133/21 exige o planejamento prévio para garantir a eficiéncia. A omissao
na manutengdo pode configurar improbidade administrativa por dano ao erario, devido a depreciacao
evitavel do patriménio.

2. Fundamentacao Técnica: Para atendimento dessa necessidade indispensavel, € necessario que a
Administragdo possua profissionais qualificados no ramo da Engenharia e/ou Arquitetura para fins de
elaboracéo e fiscalizacao de projetos diversos, afim de atender as demandas solicitadas.

2 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

Fundamentagao: Demonstracédo da previsao da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao; (inciso Il do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21).

A nao inclusdo prévia da solugdo no PCA ndo demonstra de maneira isolada a falta de planejamento, pois
contratacbes dessa natureza ja foram realizadas por outras Unidades Gestoras da Prefeitura de Chorozinho.
No entanto, devido a crescente demanda da SETAS, tornou-se necessaria a instrucdo de um Processo
Administrativo para a busca de solugbes no mercado afim de atender a necessidade especifica desta
Unidade Gestora.

A previsdo orcamentaria para esta contratacdo foi estimada com base no histérico de demandas da
Secretaria e na projecdo de novos projetos para o exercicio de 2026. Isso garante a transparéncia do

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceara. Fone: (85) 3319.1163



GOVERNO MUNICIPAL DE s

2 Qo | .

CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDO

processo e permite que a Administracao organize seu fluxo de caixa e cronograma de desembolso, evitando
interrupcdes nos servigos técnicos essenciais.

Ressalte-se que a manutencido deste Processo Administrativo € fundamental para o cumprimento do
principio da eficiéncia, pois permite que a Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social tenha previsibilidade
sobre o suporte técnico disponivel para a execugido de suas metas anuais, especialmente no que tange a
reforma de centros comunitarios e a construgdo de novas unidades de atendimento descentralizado.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Fundamentagao: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugao. (inciso Ill do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Os requisitos minimos de qualidade e desempenho para a execucgao dos servigcos foram estabelecidos com
base nas diretrizes para servigos de engenharia usuais no mercado, contemplando todas as caracteristicas
dos requisitos necessarios. Tais padrdes sao indispensaveis para otimizar recursos publicos e garantir o
pleno atendimento do interesse publico no macroprocesso, conforme o previsto no art. 5° da Lei n°
14.133/2021. A definigdo desses padrbes assegura que os critérios técnicos sejam verificaveis, incluindo
métricas objetivas e prazos.

A execucao requer eficiéncia, prevendo a possibilidade de formas de entrega que minimizem custos
administrativos e garantam eficacia. Exige-se eventuais participantes ou escolhidos demonstrem capacidade
técnica comprovada por meio de experiéncia em elaboragao de projetos e fiscalizagdo de obras publicas e
apresentem garantia de suporte técnico.

Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Ceara e Arquitetura e Urbanismo, respectivamente.

As despesas decorrentes da solugao adotada, correrdo por conta da Contratada ou escolhida. Impostos
federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro, responsabilidade civil, contratos, deverao estar
incluidos nos precos a serem apresentados.

As multas impostas pelo Poder Publico e Orgaos da Fiscalizacdo, decorrentes de transgressdes cometidas
pela mesma ao desenvolver os servigos pretendidos, serdo de sua responsabilidade.

Os servigcos deverao ser dirigidos por Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista e proprietario da empresa
quando aplicavel.

REQUISITOS INTERNOS E TECNICOS

* Definicdo do local de execucao dos servigos, a saber;
* Definicdo dos servigos a serem executados,

* A detentora da solucdo, devera possuir registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). E indispensavel a comprovagao de aptidao
técnica através de atestados de capacidade técnica que demonstrem a execugao de servigos similares
em complexidade e volume.
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Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugéo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

Comprovacgao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade
Técnica com comprovagdo de acervo Ténico ou anotagao/registro de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em nome dos profissionais que exercerao a fungao de responsaveis
técnicos, comprovando a experiéncia em projetos publicos e fiscalizag¢des.

Definigcao de clausulas e condigbes para a execugao dos servicos que possibilitem a contratada efetivar
o planejamento para a execugao dos servigcos em conformidade com a logistica existente no mercado,
e, dessa forma, possibilitar a obtengao de pregcos mais competitivos para a contratagao.

REQUISITOS FUNCIONAIS E OPERACIONAIS

A contratada devera ser pessoa juridica especializada na execugao de servigos comuns de engenharia,
compativeis com o objeto da contratagio.

Comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, conforme os requisitos a serem
definidos nos artefatos de Planejamento, observadas as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021.

Manter responsavel (is) técnico (s) legalmente habilitado (s), com registro ativo no CREA e CAU,
conforme a natureza dos servicos, responsabilizando-se pela emissao das respectivas ARTs ou RRTs
quando exigiveis..

Executar os servicos em conformidade com as normas técnicas regulamentadoras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma hibrida no Municipio de Chorozinho, com carga

horaria semanal presencial obrigatéria, de pelo menos 3 (trés) dias e sempre que solicitado pela
Secretaria, para vistorias in loco, medi¢des e reunides técnicas. A contratada devera disponibilizar toda
a estrutura necessaria para a fiel prestagao dos servigos pretendidos, incluindo softwares de engenharia
(AutoCAD, Revit, softwares de orgcamento como SINAPI/ORSE, SEOBRA) e veiculos proprios para o
deslocamento de sua equipe. O tempo de resposta para chamados emergenciais ndo podera ultrapassar
24 (vinte e quatro) horas.

Atividades técnicas especificas

A prestacao dos servigos pretendidos n&o se limita a mera entrega de desenhos, mas abrange um ciclo
completo de consultoria técnica. A contratada devera realizar o levantamento cadastral de todas as unidades
da rede socioassistencial, incluindo CRAS, CREAS e Centros de Convivéncia, identificando patologias
estruturais, deficiéncias de acessibilidade e necessidades de modernizagao das instalacbes elétricas e
hidrossanitarias.

No ambito da elaboracao de projetos, a regra estabelecida é a entrega de projetos executivos completos,

em conformidade com a NBR 16636 (Elaboracao de projetos de edificacbes - Arquitetura e Engenharia). O
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rigor técnico é necessario, pois a norma define o projeto executivo como o conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execugdo completa da obra. A racionalidade desta exigéncia visa evitar erros de
interpretacdo no canteiro de obras que resultem em retrabalho e desperdicio de erario. O descumprimento
desta regra, como a entrega de projetos incompletos ou meramente basicos, sujeitara a contratada a glosa
imediata do pagamento mensal.

Quanto ao monitoramento dos sistemas de obras, a contratada tera a obrigacdo de monitorar afim de sempre
levantar os dados a serem alimentados pelo escritério de convénios, nos sistemas SISMOB (Sistema de
Monitoramento de Obras do Ministério da Saude/Cidadania) e Transferegov, amparado nas Portarias
Interministeriais que regem as transferéncias voluntarias da Unido. A consequéncia da falha nesta
alimentacado é critica, podendo acarretar a suspensao de repasses financeiros para o Municipio de
Chorozinho. Caso a contratada deixe de atualizar os sistemas nos prazos regulamentares, sera emitido um
Termo de Ocorréncia, e a reincidéncia podera ensejar a rescisao contratual por negligéncia técnica.

Diretrizes para elaboragado de orgamentos

A elaboracdo de orcamentos detalhados devera seguir rigorosamente a metodologia de composi¢des de
custos unitarios, utilizando como referéncia principal as Tabelas SINAPI e/ou SEINFRA-CE, podendo ajustar
outras composi¢cbes com tabelas validadas e homologadas. A metodologia citada se encontra no Decreto
Federal n® 7.983/2013, cujos parametros foram incorporados pela Nova Lei de Licitagbes no Art. 23, § 2°.
Isso garante que o preco de referéncia da licitagdo de obras seja fidedigno ao mercado, evitando licitagdes
desertas ou propostas com sobrepreco.

A contratada devera apresentar a memoéria de calculo de todos os quantitativos, ndo sendo aceitas
estimativas globais sem fundamentacao. A regra exige que o orgamento seja acompanhado da respectiva
composic¢ao de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) e encargos sociais desonerados ou nao, conforme a
legislacao vigente. A falha na fundamentagao dos pregos ou a utilizagao de indices obsoletos resultara na
devolugédo do trabalho para corregao imediata, sem prejuizo da contagem de prazos de entrega, e podera
gerar san¢ao administrativa por impericia técnica.

Além disso, a contratada devera realizar cotagdes de mercado para itens nao previstos nas tabelas de
referéncia oficiais, apresentando no minimo trés orcamentos de fornecedores distintos. Esta medida visa
dar transparéncia e robustez ao processo licitatério da SETAS. A omissao na realizacdo de pesquisas
compromete a precisdo do orgcamento de referéncia e pode levar ao questionamento por parte dos 6rgaos
de controle, como o Tribunal de Contas do Estado do Ceara (TCE-CE).

Fiscalizagcao e aprovagao de medigoes

A contratada atuara no suporte a fiscalizagcado das obras da SETAS, realizando vistorias periddicas e emitindo
relatérios de conformidade. A regra € que nenhuma medigcéo de obra seja aprovada pela Secretaria sem o
parecer técnico prévio da empresa de consultoria. Esta obrigacdo fundamenta-se no Art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que permite a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato. A
racionalidade é garantir que o pagamento a empreiteira executora corresponda exatamente ao que foi
executado com qualidade técnica. O municipio atualmente possui obras relevantes de construgcao de casas
populares no ambito da Secretaria de Assisténcia Social. A contratada devera em suma, orientar e certificar
que as medicdes atendam as diretrizes para aprovagao pela Caixa Econdmica Federal, bem como também
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acompanhar a construcdo de um CRAS no distrito de Triangulo e demais projetos licitados no curso da
execugao dos servigos.

Os relatorios de vistoria devem conter registro fotografico datado, analise do cronograma fisico-financeiro e
verificacdo do uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) pelos operarios. A fiscalizagao é de
responsabilidade solidaria da contratada, incluindo eventuais vicios construtivos ocultos que nao foram
apontados em tempo habil. Caso a contratada ateste como concluido um servigo ndo executado, respondera
por perdas e danos perante o Municipio, além das san¢des penais cabiveis por falsidade ideoldgica.

A aprovagao ou desaprovacdao de medicdes deve ser fundamentada tecnicamente. Em caso de
desaprovagao, a contratada devera indicar claramente as corre¢des necessarias € 0 prazo para a
empreiteira realiza-las. A negligéncia no acompanhamento do diario de obra e na conferéncia dos materiais
entregues no canteiro sera punida com adverténcia e, em caso de prejuizo financeiro ao erario, com a
retencdo de pagamentos do contrato de consultoria até a devida compensacéo do dano.

Avaliagao de iméveis e pareceres técnicos

Sempre que a SETAS necessitar locar ou adquirir novos iméveis para a expansao da rede de assisténcia
social, a contratada devera realizar a avaliagao técnica do bem aplicando a NBR 14653 (Avaliagéo de bens),
utilizando o método comparativo direto de dados de mercado sempre que possivel. A pretensdao sempre
exige a avaliagao prévia para alienagao ou locacéo de iméveis pela Administragdo Publica. A pratica busca
evitar o pagamento de aluguéis acima do valor de mercado ou a aquisicdo de imdveis com problemas
estruturais onerosos.

Os pareceres técnicos emitidos pela contratada deverao abordar a viabilidade de adaptacao do imével para
as normas de acessibilidade (NBR 9050). A consequéncia de uma avaliagao errénea que leve o Municipio
a locar um imovel inadequado sera a responsabilizacdo da contratada pelos custos de adaptacdo nao
previstos.

Além das avaliagdes, a contratada emitira pareceres sobre pedidos de reequilibrio econémico-financeiro
formulados por empreiteiras de obras. Estes pareceres devem analisar tecnicamente a variagao de precos
de insumos e a ocorréncia de fatos imprevisiveis, conforme o Art. 124, inciso Il, alinea 'd' da Lei n°
14.133/2021. A emissdao de pareceres sem fundamentacdo matematica ou técnica sera considerada
descumprimento contratual, sujeitando a empresa a aplicagdo de sangdes.

Apoio ao julgamento de licitagdes de engenharia

A contratada prestara apoio técnico a Comissao de Contratagdo ou ao Agente de Contratagdao do Municipio
de Chorozinho durante os processos licitatérios de obras da SETAS. A regra é a analise técnica minuciosa
das planilhas de precos e dos atestados de capacidade técnica apresentados pelos licitantes. O arcabouco
normativo autoriza o apoio técnico de terceiros para a analise de propostas. A racionalidade ¢é evitar a
contratacdo de empresas com propostas inexequiveis ou que nao possuam a expertise necessaria para
obras complexas de assisténcia social.

A contratada devera elaborar relatdrios técnicos fundamentando a aceitabilidade ou rejeicao de propostas,
analisando o BDI e os encargos sociais propostos. Evitando desse modo, analises falhas que resulte na
habilitagdo de empresas inaptas e o atraso crdnico das obras e o risco de abandono do canteiro. Se a
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contratada der parecer favoravel a propostas ou documentos claramente irregulares, sera responsabilizada
administrativamente por falha grave na prestagao do servigo.

O apoio estende-se a resposta de impugnagdes técnicas aos editais e recursos administrativos interpostos
pelos licitantes. A contratada devera fornecer subsidios técnicos em linguagem clara e fundamentada em
normas da ABNT e legislagcao vigente. O atraso na entrega desses subsidios, que comprometa os prazos
legais do processo licitatorio, ensejara na notificacdo da contratada e posterior aplicacdo de multa diaria,
dada a urgéncia inerente aos processos de contratacao publica.

Padrées de qualidade e entregaveis

Todos os produtos entregues pela contratada (projetos, laudos, planilhas) devem seguir um padrdo de
identidade visual e técnica rigoroso. A regra é a entrega de arquivos em formato nativo (DWG para projetos,
XLS para planilhas) e em formato PDF assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. A mediad visa
garantir a integridade dos documentos e facilitar o arquivamento digital na Prefeitura.

Os projetos de arquitetura devem obrigatoriamente contemplar o detalhamento necessario para atendimento
da solugao concreta. A consequéncia da entrega de projetos genéricos, que nao atendam as especificidades
da SETAS, sera a rejeicao do produto e a obrigatoriedade de refagdo sem custos adicionais. A contratada
que entregar mais de trés produtos com erros técnicos grosseiros em um semestre tera seu contrato avaliado
para rescisao por incapacidade técnica.

A contratada deve manter backup de todos os arquivos gerados durante a vigéncia do contrato, devendo
entrega-los integralmente ao Municipio ao final do periodo, sob pena de retengédo da ultima parcela do
pagamento.

Responsabilidade Técnica e Etica profissional

A contratada responde civil e profissionalmente por todos os atos praticados por seus prepostos. A regra é
a emissao de ART/RRT de cargo e fungao para o contrato principal e ART/RRT especifica para cada projeto
ou laudo emitido. Em consonancia com a Lei n°® 6.496/1977 (para engenheiros) e a Lei n® 12.378/2010 (para
arquitetos), respectivamente. A légica é individualizar a responsabilidade técnica, garantindo que o Municipio
possa acionar os conselhos de classe em caso de ma conduta profissional.

E vedado a contratada ou a seus sécios manter qualquer vinculo comercial ou de consultoria com as
empresas empreiteiras que executam obras para a SETAS. Esta regra visa prevenir o conflito de interesses
e garantir a imparcialidade na fiscalizagdo. A violagdo desta proibicdo € considerada falta gravissima,
ensejando a rescisao imediata do contrato e a comunicacgao do fato ao Ministério Publico para apuracao de
possivel ato de improbidade administrativa.

A contratada deve zelar pelo sigilo das informacdes estratégicas da SETAS a que tiver acesso. A divulgagao
de dados de projetos antes da licitagdo ou de informagdes privilegiadas a terceiros resultara em sanc¢des
contratuais e responsabilizacao por eventuais danos causados a Administragao.

Cronograma de execucao e disponibilidade

A execugdo dos servigos sera continua ao longo dos 12 (doze) meses de vigéncia contratual. A regra
estabelecida é a disponibilidade de atendimento em dias Uteis, no horario de expediente da Prefeitura de
Chorozinho. A fundamentacdo legal para a continuidade do servigo publico reside no Principio da
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Continuidade Administrativa. As obras e os sistemas de convénios nao podem parar, sob risco de prejuizos
irreparaveis a assisténcia social.

A contratada devera apresentar um Cronograma Mensal de Atividades no primeiro dia util de cada més,
detalhando as vistorias previstas e os prazos de entrega de projetos em andamento. O descumprimento
injustificado do cronograma esta sujeito a aplicagdes das sancdes aplicaveis.

Em casos de urgéncia, como desastres naturais que afetem prédios publicos da SETAS ou prazos fatais de
convénios, a contratada podera ser convocada para atendimento extraordinario, inclusive em finais de
semana, sem que isso gere custos adicionais, uma vez que tal disponibilidade deve estar precificada nos
custos operacionais da proposta. A recusa em atender convocagdes de urgéncia sera anotada no registro
cadastral da empresa e podera motivar a aplicacdo da sang¢ao de suspensao temporaria de participagao em
licitagbes.

Requisitos de sustentabilidade nas obras e projetos

A contratada tem o dever de integrar critérios de sustentabilidade ambiental em todas as solug¢des técnicas
propostas. A Lei n° 14.133/2021, estabelece o desenvolvimento sustentavel como um dos objetivos da
licitagdo. O objetivo é reduzir o custo de manutengéo a longo prazo para o Municipio e minimizar a pegada
de carbono das edificacdes publicas.

Os projetos devem prever dispositivos de economia de agua, como torneiras com fechamento automatico e
bacias sanitarias de duplo fluxo. A consequéncia da n&o inclusdo desses itens sem justificativa técnica sera
a devolugao do projeto para revisdo. A contratada também devera orientar a fiscalizagao sobre o correto
armazenamento de materiais no canteiro de obras para evitar perdas por intempéries ou manuseio
inadequado, o que configura uma medida de sustentabilidade econémica e ambiental.

Além disso, a contratada devera elaborar um Plano de Gestdo de Residuos para cada obra projetada,
indicando locais licenciados para descarte no Estado do Ceara. A sustentabilidade deve ser tratada como
requisito técnico mandatdrio, e ndo como item opcional da consultoria.

Procedimentos para alteragao de escopo e aditivos

Eventuais alteragbes no escopo dos servigcos técnicos deverao ser formalizadas mediante termo aditivo,
sempre precedidas de justificativa técnica e autorizagdo da autoridade competente. A regra € que o aditivo
nao pode desfigurar o objeto original da contratacdo. A racionalidade € manter o equilibrio econémico-
financeiro do contrato diante de demandas extraordinarias ndo previstas no ETP original.

Caso a SETAS necessite de um volume maior de projetos ou servigos superior ao usualmente utilizado no
mercado para justificar o prego fixo a pagar, devera ser negociado com a administracao a aplicabilidade do
dispositivo adequado, respeitando os limites legais.

A solicitagdo de aditivo de prazo deve ser protocolada com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do
término da vigéncia. A contratada deve demonstrar que o atraso n&do decorreu de sua propria inércia.
Pedidos de aditivo baseados em falta de planejamento da prépria empresa serdo sumariamente indeferidos,
€ a empresa sera obrigada a concluir os servigos pendentes sob pena de multa por atraso e execugao por
terceiros as suas expensas.

Comunicacao e Gestao de documentos
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A comunicacgao oficial entre a SETAS e a contratada dar-se-a preferencialmente por meio eletrénico (e-mail
institucional e sistema de protocolo digital do Municipio).Toda instru¢ao técnica ou ordem de servigo deve
ser registrada por escrito. O pressuposto busca criar uma trilha de auditoria que permita aos 6rgaos de
controle verificar a regularidade das decisdes técnicas tomadas durante a execucao do contrato.

A contratada devera manter um repositério com acesso compartilhado em tempo real para o Fiscal do
Contrato, contendo todas as versdes de projetos, fotos de obras e planilhas.

Reunides de alinhamento serdo realizadas na sede da SETAS ou via videoconferéncia, para
acompanhamento das demandas em execucao e demais servicos.

Capacitagao e transferéncia de conhecimento

Como parte da solucao técnica, a contratada sempre que solicitado devera realizar treinamentos para os
servidores e fiscais de contratos da SETAS e da Secretaria de Infraestrutura. A regra é que esses
treinamentos abordem temas como "Leitura e Interpretacdo de Projetos" e acdes de fiscalizacdo, como
incentivo a gestdo do conhecimento nas contratagdes publicas. A racionalidade é diminuir a dependéncia
externa do Municipio a longo prazo. Além disso, a contratada devera fornecer suporte técnico consultivo por
telefone ou mensagens instantaneas para duvidas rapidas dos fiscais de obras do municipio. Este suporte
"on-call' visa resolver impasses simples no canteiro de obras sem a necessidade de deslocamento imediato,
otimizando o tempo de todos os envolvidos.

critérios de aceitagao dos servigos

A aceitacao dos servicos técnicos sera pautada pela conformidade com o Estudo Técnico Preliminar e Termo
de Referéncia e as normas técnicas vigentes. A regra € que nenhum produto sera aceito se apresentar erros
de calculo, omissdes em memoriais descritivos ou falta de acessibilidade, em consonéncia com o Art. 140
da Lei n°® 14.133/2021, que trata do recebimento do objeto. A Administragao nao pode pagar por um servigo
técnico defeituoso que possa comprometer a seguranga ou a funcionalidade de uma obra publica.

O processo de aceitacdo seguira as etapas de:
(1) Entrega do produto;

(2) Analise técnica pelo Fiscal;

(3) Emissao de Nota de Corregéo (se necessario);
(4) Reentrega;

(5) Recebimento Definitivo.

A consequéncia da entrega persistente de produtos com erros é a abertura de processo administrativo
sancionador. A contratada tem o dever de corrigir qualquer erro apontado pela fiscalizagdo no prazo maximo
de 5 dias uteis, sob pena de aplicagao das sancbes aplicaveis.

Para os servigos de monitoramento de sistemas, o critério de aceitacéo sera a apresentagdo do comprovante
de transmisséo de dados ou o "print" da tela do sistema federal com a informacgao atualizada e o ateste de
medi¢do (quando necessario). A auséncia desses comprovantes impedira o ateste da fatura mensal. A
contratada deve estar ciente de que o ateste do Fiscal é condi¢c&o sine qua non para o pagamento, e qualquer
pressao ou tentativa de pular esta etapa sera reportada a Controladoria Geral do Municipio.
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REQUISITOS FUNCIONAIS

* Atender as solicitagdes da SETAS dentro dos prazos estabelecidos para cada solicitagao.

e Executar os servigos conforme as demandas solicitadas pela Unidade Demandante e em consonéncia
com o Setor de Engenharia do Municipio.

e Corrigir, sem 6nus para a Administragdo, quaisquer servicos executados em desacordo com as
especificacdes técnicas ou que apresentem vicios de execugao durante o vinculo.

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

* Em observancia ao Art. 5° da Lei n® 14.133/2021, a contratada devera adotar praticas de sustentabilidade

na elaboracido dos projetos, priorizando solugbes que reduzam o consumo de energia e agua nas
edificagdes publicas. Os projetos devem prever o uso de materiais com certificagdo ambiental e técnicas
construtivas que minimizem a geracgao de residuos. A acessibilidade universal é requisito mandatério em
todos os projetos de arquitetura e reforma.

PADROES MINIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

* Todos os servigos deverdo ser executados conforme as boas praticas da engenharia, observando os
padrdes de qualidade, seguranc¢a, durabilidade e desempenho exigidos para edificagdes publicas.

* Os servigos somente serdao considerados recebidos apoés verificagdo e aprovagao da fiscalizagao da
Administragdo quanto a sua conformidade técnica, funcional e qualitativa.

JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE CONSORCIOS:

A participacao de empresas organizadas em consorcio nao sera admitida na presente contratacéo, conforme
faculdade conferida a Administracado pelo *art. 15 da Lei n® 14.133/2021*, que expressamente atribui ao
gestor a prerrogativa de admitir ou vedar tal modalidade de participacao, desde que devidamente justificado
no processo licitatorio.

A vedacao ora estabelecida fundamenta-se nas seguintes razdes:

a) Natureza e vulto da contratagdo: O objeto contratual consiste na prestagdo de servigos técnicos
especializados de engenharia e arquitetura, com valor estimado de R$ 98.625,96 (noventa e oito mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), enquadrado como baixo vulto. Trata-se de
contratacado de escopo perfeitamente exequivel por empresas de pequeno, médio ou grande porte de forma
individual, ndo se justificando a reunido de esfor¢os empresariais para o atendimento de demanda de
complexidade e valor que ndo exigem tal arranjo.

b) Competitividade do certame: A vedagédo aos consércios, no caso concreto, visa exatamente ampliar a
competitividade, e nao restringi-la. Isso porque a formacdo de consércios entre empresas que,
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individualmente, ja possuem plenas condi¢des de executar o objeto poderia reduzir artificialmente o nimero
de licitantes e, potencialmente, favorecer a formacéo de conluios ou acordos para manipulagao de precos.
Conforme ensina o professor Marcal Justen Filho, "a formacao de consorcios acarreta riscos de dominagao
do mercado, através de pactos de eliminagcao de competicdo entre empresarios".

c) Proporcionalidade e razoabilidade: Exigir a formagado de consércio para uma contratagdo de apenas R$
98.625,96 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) seria desarrazoado
e desproporcional, impondo custos adicionais de transagido e burocracia incompativeis com o vulto e a
simplicidade do objeto. Empresas individuais do ramo de engenharia e arquitetura no mercado regional
cearense possuem capacidade técnica e operacional suficiente para assumir integralmente a execugao dos
Servigos.

d) Gestéo e fiscalizagdo contratual: A centralizacdo da responsabilidade contratual em uma Unica pessoa
juridica facilita a gestao, a fiscalizagao, a comunicagao e a aplicagdo de eventuais penalidades. A existéncia
de multiplos consorciados poderia fragmentar a responsabilidade técnica e administrativa, gerando conflitos
internos quanto a alocagdo de tarefas, responsabilizacado por falhas e distribuicdo de obrigacbes, em
detrimento da eficiéncia e da celeridade que se espera da prestagio dos servigos.

Ressalta-se que a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido é pacifica no sentido de que a decisao
sobre a admissdo ou ndo de consércios situa-se no ambito do poder discricionario da Administragao
contratante, conforme os *Acérddos n° 2.813/2004 (12 Camara), n° 1.946/2006 (Plenario) e n° 566/2006
(Plenario)*, sendo exigida apenas a devida justificativa nos autos do processo.Diante do exposto,
considerando que existem diversas empresas no mercado com capacidade para prestar individualmente os
servigos objeto desta contratagao, e que a vedagao a participagao de consoércios nao configura restricdo a
competitividade, economicidade ou moralidade, opta-se por ndo admitir a participacdo de empresas
consorciadas no presente certame.

Corroborando esta tese, o Prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentarios a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 e 477, leciona que:

"Em regra, o consorcio nao é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito.
Como instrumento de atuagcdo empresarial, o consorcio pode conduzir a
resultados indesejaveis. A formagdo de consorcios acarreta riscos da
dominagao do mercado, através de pactos de eliminagao de com petigdo entre
empresarios. No campo de licitagdes, a formagao de consorcios poderia reduzir
0 universo da disputa. O consoércio poderia retratar uma composigcao entre
eventuais interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si,
formalizariam acordo para eliminar a competigao.

Mais o consorcio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis
com a ordem juridica. Ha hipoteses em que as circunstancias de mercado e
(ou) a complexidade do objeto torna problematica a competicéo. Isso se passa
quando grande quantidade de empresas, isoladamente, ndo dispds de
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condi¢des para participar de licitagdes. Nesse caso, o instituto do consorcio é
a via adequada para propiciar ampliacdo do universo de participantes.

E usual que Administracdo Publica apenas autorize a participacdo de
empresas em consorcio quando as dimensdes ou a complexidade do objeto ou
das circunstancias concretas exijam a associagao entre os particulares.

Sao as hipdéteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a
preencher as condi¢des especiais exigidas para a licitagdo."

Ainda, leciona o citado mestre, quando a questao da discricionariedade:

"O ato convocatorio admitira ou nao a participagcao de empresas em consorcio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administragao Publica."

A respeito da participacdo de consoércios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da
discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a participacdo de empresas organizadas em
consorcio na licitagdo. Senao vejamos:

"Ademais a participagdo de consorcio em torneio licitatério ndo garante
aumento de competitividade, consoante arestos do Relatério e Voto que
impulsionaram o Acérdao n° 2.813/2004: 1a Camara (...) O art. 15 da lei de
Licitacbes expressamente atribui a8 Administracdo a prerrogativa de admitir a
participacao de consoércios. Isto porque, a nosso ver a formacao de consorcio
tanto se prestara fomentar a concorréncia (consoércio de empresas menores
ou, de outra forma, ndo participariam do certame) quanto a, cercea-la
(associagdo de empresas que caso contrario, concorreriam entre si). Com os
exemplos fornecidos pelo BACEN, vemos que é pratica comum a nao
aceitacdo de consoércio." (Acorddo n° 1.946/2006 -Plenario -TCU -rel. Min.
Marcos Bemquerer) "

A aceitacdo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no ambito o poder
discricionario da administragdo contratante, conforme o art. 15, caput, da Lei
n° 14.133/21, requerendo-se, porém, que sua opgao seja sempre justificada.
"(Acdrdao n° 566/2006 -Plenario -TCU -rei Min. Marcus Vinicius Vilaga).

Diante do exposto, considerando que existem diversas empresas no mercado com capacidade para prestar
individualmente os servigos objeto desta contratagdo, e que a vedacéo a participacdo de consorcios nao
configura restricdo a competitividade, economicidade ou moralidade, opta-se por ndo admitir a participagao
de empresas consorciadas.

SUBCONTRATACAO

Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
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Just: A vedagdo a subcontratacdo, no presente caso, fundamenta-se nas seguintes razbes técnicas e
juridicas:

a) Exigéncia de comprovacao de aptidao técnica operacional e profissional pela contratada: O objeto
desta contratagdo exige que a proponente demonstre, por ocasido da habilitagdo, capacidade técnica
operacional (comprovagao de execucao de servigos similares por meio de atestados) e capacidade técnico-
profissional (comprovagdo de que seus profissionais possuem experiéncia compativel com o objeto). A
subcontratacao fragiliza essa avaliagcdo, pois o executor final ndo foi submetido ao crivo do processo
licitatério e ndo teve sua capacidade técnica analisada pela Administracdo. Se a contratada pudesse
transferir a execugédo a terceiros, a propria razdo de ser das exigéncias de habilitacdo técnica seria
esvaziada.

b) Risco de execucao indireta por terceiros nao qualificados: A subcontratagdo poderia permitir que a
execucgao dos servigos fosse realizada por empresa ou profissionais que néo participaram selegao e/ou
certame, e, portanto, ndo tiveram sua qualificagdo técnica, idoneidade financeira ou regularidade fiscal
verificadas. Isso representaria um risco de quebra da qualidade esperada, especialmente considerando a
necessidade de responsaveis técnicos legalmente habilitados — Engenheiro Civil e Arquiteto e Urbanista —
Cuja experiéncia e capacidade sio requisitos contratuais essenciais.

¢) Risco moral (moral hazard): A possibilidade de subcontratagdo cria um incentivo perverso para que
empresas apresentem propostas com equipe técnica minima, apenas para vencer a licitagdo, com o intuito
de repassar a execugao integral ou substancial do objeto a terceiros. Essa pratica, repudiada pelo Tribunal
de Contas da Uniao, distorce a finalidade do processo licitatério e compromete a seguranca da contratagao.

d) Responsabilidade técnica e integridade dos servigos: Os servicos de engenharia e arquitetura
possuem carater intelectual e técnico que exige a atuacao direta dos profissionais habilitados da contratada.
A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) séo
emitidos em nome da contratada e de seus responsaveis técnicos, que respondem civil, administrativa e
criminalmente pela qualidade e conformidade dos servigos. A subcontratagdo fragmentaria essa cadeia de
responsabilidade, dificultando a fiscalizag&o, a identificagdo de falhas e a aplicagao de penalidades.

e) Controle de qualidade e padronizagao: Cada empresa possui métodos, padrées e procedimentos
préprios. A subcontratagéo introduziria diferentes niveis de qualidade, metodologias de trabalho e culturas
organizacionais, comprometendo a padronizagao das entregas e a uniformidade técnica exigida para os
projetos e pareceres da SETAS. A fiscalizagdo se torna mais fragil quando ha multiplos executores sem
vinculo direto com a Administragao.

f) Precedente jurisprudencial e doutrinario: O TCU, em diversos julgados, recomenda que a
subcontratagcédo seja vedada ou rigorosamente limitada em contratos de servigos técnicos especializados,
especialmente quando o objeto exige comprovacao de capacidade técnica operacional e profissional, sob
pena de desvirtuamento do certame licitatorio. A doutrina majoritaria também alerta que a subcontratagao
integral ou preponderante do objeto descaracteriza a responsabilidade da contratada e viola os principios
da vinculacdo ao instrumento convocatério e da isonomia entre os licitantes.

Diante do exposto, com fundamento no art. 122 da Lei n® 14.133/2021 e nos principios da seguranca juridica,
eficiéncia e interesse publico, opta-se por ndo admitir a subcontratacdo do objeto contratual, devendo a
contratada executar diretamente os servicos com seus proprios recursos técnicos, materiais e profissionais.
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4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES

Fundamentagao: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das planilhas
orcamentarias e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

As quantidades da solugcdo serdo mensuradas em “meses”, considerando a necessidade continua de
atuacao dos profissionais elencados para atendimento da necessidade.

Os valores aplicados a solugdo sao oriundos de prévia pesquisa de precos, realizada pela Comissao de

Compras.
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT | VR. MENSAL | VR.TOTAL
(R$) (R$)

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE
PROJETOS, MONITORAMENTO DOS| ...

01 |SISTEMAS DE OBRAS E SERVICOS DE Mes 12 R$8.218,83 | R$98.625,96
ENGENHARIA E ARQUITETURA DE INTERESSE
DA SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR GLOBAL | R$ 98.625,96

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Fundamentacgao: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solu¢do a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021). Descrigao da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengao
e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV
da IN 40/2020).

LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado analisou trés cenarios possiveis:

(a) execucao direta pelo municipio através da contratacao de servidores efetivos;

(b) contratagao de profissionais autbnomos via credenciamento; e

(c) contratacdo de empresa especializada. A execugdo direta mostrou-se inviadvel a curto prazo devido a
inexisténcia de concurso publico vigente e ao limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.

A contratacdo de empresa especializada (Cenario C) apresenta-se como a solugdo mais vantajosa, pois
transfere para a contratada os encargos trabalhistas, a responsabilidade pela plena execug¢ao e operagao e
a disponibilidade de pessoal adequado e especializado, garantindo maior agilidade na entrega dos projetos.
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Além disso, a responsabilidade técnica solidaria da empresa oferece maior seguranca juridica ao municipio
em caso de falhas de projeto ou erros de orgamento.

Da modalidade adotada

Em virtude do baixo vulto da contratagdo, cujo valor estimado se enquadra nos limites previstos no art. 75,
inciso | da Lei Federal n°® 14.133/2021, a presente contratacdo sera realizada por meio de DISPENSA
ELETRONICA DE LICITACAO, em pleno atendimento ao referido dispositivo legal. Referido instrumento
mostra-se adequado e suficiente para garantir a competitividade necessaria a obtengdo de proposta
vantajosa para a Administragéo, considerando a natureza e o valor dos servigos objeto desta contratagao,
dispensando a realizacdo de modalidade licitatéria de maior complexidade, em homenagem aos principios
da eficiéncia e economicidade.

DESCRICAO SOLUCAO COMO UM TODO

A solugao consiste na contratacdo de uma empresa que atuara como um braco técnico da SETAS. O
planejamento prevé que a empresa fornega suporte desde a concepc¢ao da ideia (estudos de viabilidade)
até a entrega final da obra (as-built). A execugao dos servigos sera monitorada por um fiscal de contrato
designado pela Secretaria, que validara mensalmente os produtos entregues (projetos, planilhas, relatorios
de fiscalizag&o).

A licitagao via Dispensa Eletronica permitira uma selegéo agil, focada em empresas do ramos de atividade
pertinente que ja possuam estrutura montada preferencialmente na Regido Metropolitana de Fortaleza,
facilitando o atendimento presencial. O papel da contratada sera estritamente técnico-consultivo, nao
substituindo o poder de decisdo da autoridade administrativa, mas subsidiando-o com pareceres
fundamentados.

A fiscalizagao sera rigorosa, exigindo-se que todos os projetos sejam entregues em formato digital editavel
e fisico, acompanhados das respectivas ARTs/RRTs. A solugdo abrange ainda o treinamento pontual de
servidores da SETAS para a correta interpretagdo dos projetos e o manuseio basico dos sistemas de
monitoramento de obras federais.

O metaprocesso de contratagcdo compreendera as seguintes etapas:

v Planejamento: a fase de planejamento contou com levantamento

técnico da necessidade para identificacdo das condicbes atuais das
edificagbes e respectivos potenciais projetos. Foi realizada uma analise
detalhada das potenciais adequagbes e manutengdes, incluindo o
dimensionamento, instalacbes, demais estruturas necessarias e considerando
as devidas adequacdes necessarias para manutencdes prediais adequadas e
futuras, além do necessidade de orientacdo quanto a elaboracao e respectivos
acompanhamentos. Diante disso, foi elaborado uma estimativa, que
posteriormente foi cotada para levantamento de média de mercado.

v Licitacdo: O processo de contratagdo sera conduzido por meio de
Dispensa eletrbnica de licitagdo, condicionado a Contratagcdo de servico
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comum de Engenharia. Serdo consideradas condigcbes como experiéncia da
empresa, capacidade técnica operacional e/ou profissional e preco
competitivo, cujos critérios técnicos objetivos serao definidos posteriormente.

v Execugao: Apés a selegdo da empresa contratada, serao iniciados os
servigos mediante emissio prévia de ordens de servigos.

A execugdo contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo Setor competente previamente designado pela
Autoridade Competente, que realizara conferéncia dos servigos e projetos elaborados, e demais atividades
relacionadas a sua fiel execucdo. O recebimento dos servicos ficara condicionado a verificacao da
conformidade técnica, da qualidade da execugao e do atendimento integral as especificagdes constantes do
Termo de Referéncia, e das Ordens de Servigo, assegurando que a solugdo contratada produza os
resultados esperados e a eficiéncia da gestdo dos recursos publicos.

6 — JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

Fundamentagao: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugéo. (inciso VIll do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

O parcelamento da solucéo, dividindo a contratagdo entre projetos e fiscalizagdo, ou entre engenharia e
arquitetura, mostra-se tecnicamente desaconselhavel e economicamente ineficiente. A natureza dos
servigos exige unidade de responsabilidade técnica. Caso os projetos fossem elaborados por uma empresa
e a fiscalizagao por outra, haveria um risco elevado de conflitos de interpretagao e "jogo de empurra" em
caso de erros de execugao.

Além disso, o valor total da contratagao é reduzido. O parcelamento implicaria na fragmentagcédo do objeto
em contratos ainda menores, o que desestimularia a participacdo de empresas qualificadas devido aos
custos fixos de manutencdo de multiplos contratos. A concentragdo em um uUnico prestador garante a
economia de escala e a celeridade na comunicagao técnica com a Secretaria.

Portanto, em conformidade com o Art. 47, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, justifica-se a contratacao por item
unico (global), visando assegurar a integridade técnica dos servicos e a otimizagdo dos recursos
administrativos necessarios para a gestao do contrato.

7 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacg¢ao: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21).

Espera-se que a contratagao resulte em uma redugédo de 20% no tempo médio de aprovacao de projetos
junto aos 6rgaos financiadores (Estado e Unidao). A qualidade técnica dos orgamentos devera reduzir em
pelo menos 15% a necessidade de aditivos contratuais por erro de quantitativo nas obras da SETAS. Outro
beneficio quantificavel é a garantia de 100% de acessibilidade nas unidades reformadas, evitando multas e
interdigdes pelos 6rgaos de fiscalizagao.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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Em termos qualitativos, a Administracdo Municipal ganhara em seguranca juridica e eficiéncia operacional.
A presenga de profissionais qualificados para responder elaborar projetos, acompanhar sua plena execugao,
responder impugnacdes e analisar propostas em licitagcdes de obras garantira que apenas empresas idéneas
e tecnicamente capazes sejam contratadas para construir os equipamentos de assisténcia social do
municipio.

8 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacgao: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragao do contrato,
inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou
adequacao do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

- Visando a correta execugao do contrato oriundo da Dispensa de Licitagcao, a administragcao devera executar
minimamente as seguintes a¢fes antes de contratagdo, algumas inclusive ja previamente providenciadas:

a) Instrucao da Fase preparatoria, com respectivo Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia;
b) Elaboragao de Aviso de Contratagao para a fase externa e Sele¢ao do fornecedor;
- Para o processamento da Contratacio Direta e execucao do contrato cabera a CONTRATANTE:

a) Fornecer as informagdes técnicas, por meio da Pesquisa de Pregos, Estudo Técnico Preliminar, Termo
de Referéncia respectivos anexos, acerca da execugao dos servicos.

b) Quando da realizagdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da proposta apresentada.

c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada.

d) Constatadas irregularidades deverao notificar a CONTRATADA por escrito acerca das eventuais
ocorréncias.

e) No processo devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 2021 acerca da
participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execucdo de servicos de engenharia, bem como
obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagao, além de:

e1) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagbes contidas
nos artefatos da fase preparatdria, assim como seguir os termos de sua proposta.

e2) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos servigos.
e3) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

f) Estabelecer fluxos internos entre a SETAS e a CONTRATADA para padronizar os procedimentos de
solicitacdo, autorizacdo, acompanhamento, fiscalizacdo e recebimento das intervengdes.

g) Confirmar que a vecendora apresentou toda a documentagdo exigida para assinatura do contrato,
incluindo a comprovacgédo da manutencéo das condi¢cdes de habilitagio.
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h) Exigir da contratada, na elaboracdo dos projetos, a apresentagdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou documento equivalente, quando aplicavel, bem como do cronograma de execugao
compativel com os servigos autorizados.

Cabera a Administragcdo e a CONTRATADA observar, durante toda a execug¢ao contratual, a legislagao
pertinente, as normas técnicas aplicaveis e as condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia e no
contrato.

Antes da assinatura do contrato, a SETAS devera designar formalmente o Gestor e o Fiscal do Contrato,
conforme o Art. 117 da Lei n°® 14.133/2021. Devera ser disponibilizado um espaco fisico na Secretaria para
reunides técnicas e guarda de documentos. Também é necessaria a verificacdo da disponibilidade
orcamentaria imediata para o empenho da primeira parcela dos servigos.

A Secretaria devera ainda organizar o acervo de projetos antigos e documentos de terrenos (escrituras,
certiddes) para que sejam entregues a contratada no inicio dos trabalhos, facilitando o levantamento de
dados. A liberacdo de senhas de acesso aos sistemas de convénios (como o Transferegov) deve ser
providenciada para os profissionais indicados pela empresa vencedora.

9 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagao: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

Esta contratacao ¢ interdependente das futuras licitagdes de obras de engenharia que serao realizadas pela
SETAS. Sem os projetos e orcamentos gerados por este contrato, as licitagdes de obras ndo podem ocorrer.
Da mesma forma, a eficacia deste contrato depende da existéncia de recursos para a execugao das obras
projetadas, sob pena de os projetos tornarem-se obsoletos.

Nao foram identificadas outras contratagbes correlatas que precisem ocorrer simultaneamente, mas é
fundamental a coordenacao entre os Setores responsaveis para que o fluxo de entrega de projetos pela
contratada coincida com o calendario de aberturas de certames de obras.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagao: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento
e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso Xll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Os impactos ambientais diretos desta prestagao de servigo sdo minimos, limitando-se ao consumo de papel
e energia em escritorio e nas dependéncias da Prefeitura. No entanto, os impactos indiretos (decorrentes
dos projetos elaborados) sao significativos. A contratada devera obrigatoriamente incluir nos projetos
diretrizes para o gerenciamento de residuos da construcao civil (PGRCC), conforme a Resolugcdo CONAMA
n® 307/2002.

Medidas mitigadoras como a especificagao de tintas com baixo teor de VOC (compostos organicos volateis),
sistemas de reuso de agua de chuva em centros de convivéncia e a maximizagao da iluminagao natural
deverao constar em todos os memoriais descritivos. A fiscalizagcao de obras devera cobrar das empreiteiras
a correta destinacao dos entulhos, sob orientacdo da empresa de consultoria ora contratada.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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11 — VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Fundamentagao: Posicionamento conclusivo sobre a adequacgéo da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina. (inciso Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Diante de todo o exposto, este Estudo Técnico Preliminar conclui pela VIABILIDADE TECNICA E
ECONOMICA da contratagdo almejada. A solugdo proposta é a que melhor atende ao interesse publico,
garantindo conformidade legal, eficiéncia na aplicagdo dos recursos € melhoria real na infraestrutura de
atendimento social de Chorozinho.

A utilizacido da Dispensa Eletrénica fundamentada no Art. 75, | da Lei 14.133/21 é o caminho mais célere e
seguro para suprir a necessidade imediata da Secretaria, respeitando os principios da competitividade e da
selecado da proposta mais vantajosa.

Documento elaborado em estrita conformidade com o Art. 18 da Lei 14.133/2021. As informacdes contidas
sao de responsabilidade da SETAS.

12 — RESPONSAVEIS
Documento assinado digitaimente Chorozinho/CE, 30 de julho de 2026.

ub IGOR DA SILVA ALBANO
g Data: 30/07/2026 11:36:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

IGOR DA SILVA ALBANO

PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente MAYARD SAVIO DE  Assinado de forma digital

g \Lb MIKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA por 2/\2(\;/:/[12 g/émgo 8[;52 -
Data: 112:45- :06797 5
v::iafi;l?iue?r:f:tz;sl:?fﬁ|?d5a2.3itui.Ugov.br GOMES:0679789235 paqos: 2026.07.30 11:42:58

0 -03'00"
MIKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA MAYARD SAVIO DE LIMA GOMES
MEMBRO MEMBRO
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AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N2 2026.08.03.084-DL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 2026.07.01.002

A(O) Fundo Municipal de Assisténcia Social, por intermédio do seu Agente de
Contratacdo, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local indicados fard realizar Dispensa de Licitacdo sem disputa, com
critério de julgamento pelo Menor Preco, Item, na hipétese do Art. Art. 75, inciso |,
nos termos da Lei n? 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Complementar n? 123, de
2006 e demais exigéncias previstas neste aviso de dispensa eletrbnica e seus
Anexos.

DADOS DA SESSAO PUBLICA

Data da sessao de julgamento das propostas:
06 de agosto de 2026

Link:

https://compras.m2atecnologia.com.br/

Horario de julgamento das propostas:

14:00 Hs

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratacao por dispensa de licitacao, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacao Direta e seus anexos.

1.2. A contratacao sera dividida em Item, conforme tabela constante abaixo.

ITEM DESCRICAO QTD UND
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORAGCAO DE PROJETOS,
1 MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E 12.0 Més

ARQUITETURA.

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORAGAO DE PROJETOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVICOS
ENGENHARIA E ARQUITETURA.

1.2.1. Havendo mais de um Item faculta-se ao fornecedor a
participacao em quantos forem de seu interesse.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N, Vila Requeijao, Chorozinho - CE.
E-mail: licitacao@chorozinho.ce.gov.br Tel: (85) 3319 - 1163
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1.3. O critério de julgamento adotado serd o Menor Preco por Item,
observadas as exigéncias contidas neste Aviso de Contratacao Direta e seus Anexos
quanto as especificagdes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA CONTRATACAO DIRETA
2.1. A participacao na presente dispensa eletronica se dara mediante Sistema
de Dispensa Eletrénica, disponivel no enderecgo eletrdénico
https://compras.m2atecnologia.com.br/.
2.1.1. Os fornecedores deverao atender aos procedimentos previstos
para cadastro no link https://compras.m2atecnologia.com.br/, para acesso ao
sistema e operacionalizacao.

2.1.2. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacdao efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrénica, nao
cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgao entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros nao autorizados.

2.2. Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que nao atendam as condicdes deste Aviso de Contratacao
Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto
executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a contratacao versar sobre obra,
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela
elaboracao do projeto bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou
subcontratado, quando a contratacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N, Vila Requeijao, Chorozinho - CE.
E-mail: licitacao@chorozinho.ce.gov.br Tel: (85) 3319 - 1163
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c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
contratacao, impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagao ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja coénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacao do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econoémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor
que atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao (Acérdao n? 746/2014-TCU-Plenério);

2.3. Serd permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacao em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n? 14.133/21 e desde
que pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no
mercado em geral, ndo necessite de subordinacao juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

2.3.1. Em sendo permitida a participacao de cooperativas, serao
estendidas a elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de
pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n? 11.488, de
15 de junho de 2007.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N, Vila Requeijao, Chorozinho - CE.
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3. INGRESSO NA CONTRATACAO DIRETA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na contratacdao direta se dard com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apds a divulgacao do aviso de contratacao
direta, encaminhard, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a
proposta com a descricao do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o
caso, e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura do
procedimento.

3.2.1. A proposta também deverd conter declaracdo de que
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em
especial o preco, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarao inclusos todos o0s custos
operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao dos servicos;

3.4.1. Os precos ofertados na proposta inicial, serao de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

3.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de
Referéncia, Projeto Basico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0s servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderao retira-
la, substitui-la ou modifica-la, até a data e o horario estabelecidos para
abertura do procedimento.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N, Vila Requeijao, Chorozinho - CE.
E-mail: licitacao@chorozinho.ce.gov.br Tel: (85) 3319 - 1163

Assinado via IntGest Sign — ID: 173-990-7056 - Pag. 4/14 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/1739907056/auth/



OUEG[Y BAJIS EP UODEW SlUDIUY Lo

A=
E5E
Zp2
853
224
9;;;
=3
rzd
g2
gcg
HAz

om
Eg;
Bx
Zt
g
g

GOVERNDO MUNICIPAL DE iy

2 S,
"\S ""‘\:::_..:‘::;‘.;__1_:._/"':

CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDOD

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também,
assinalar “sim” ou “nao” em campo préprio do sistema eletrénico, as seguintes
declaracoes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso
de Contratacao Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem
efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n2 8.213/91.

3.9.6. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1. Na data e horario indicado para abertura e julgamento da contratacao
direta, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao do objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
estipulado para a contratacao.

4.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administracao, podera haver a negociacao de condicdes mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com
preco compativel ao estimado pela Administracao.

4.2.2. A negociacao poderad ser feita com os demais fornecedores
classificados, respeitada a ordem de classificacao, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociacdao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao.

4.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacdao, o resultado sera
registrado na ata do procedimento da contratacao direta.

4.3. Estando o preco compativel, sera solicitado, se necessario, documentos
complementares.
4.4. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.
4.5. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
4.5.1. contiver vicios insanaveis;
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4.5.2. nao obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste
aviso ou em seus anexos;

4.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do
preco maximo definido para a contratacao;

4.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracao;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias
deste aviso ou seus anexos, desde que insanavel.

4.6. Quando o fornecedor nao conseguir comprovar gue possui ou possuird
recursos suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada
inexequivel a proposta de precos que:

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao;

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais
como leis, medidas provisérias e convengoes coletivas de trabalho vigentes.

4.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcao a indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, guando nao cabivel esse regime.

4.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacbes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

4.10. Se a proposta vencedora for desclassificado, serd examinada a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

4.11. Havendo necessidade, a sessao sera suspensa, informando-se no
“chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdao da proposta, se iniciard a fase
de habilitacao, observado o disposto neste Aviso de Contratacao Direta.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N, Vila Requeijao, Chorozinho - CE.
E-mail: licitacao@chorozinho.ce.gov.br Tel: (85) 3319 - 1163

Assinado via IntGest Sign — ID: 173-990-7056 - Pag. 6/14 - Verificacdo: https://assinatura.intgest.com.br/1739907056/auth/



g
5
g
g.
g
H
g
2

10|
T%g
Zp2
0ol
224
9;;;
=33
rzd
g2
gcg
REz

om
Eg;
4
g5
ek
£

GOVERNDO MUNICIPAL DE Fiy

2 S,
"\S ""‘\:::_..:‘::;‘.;__1_:._/"':

CHOROZINHO

CUIDANDO E AVANCANDOD

5. HABILITACAO
5.1. Os Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Aviso de
Contratacao Direta, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitacao:
5.1.1. Habilitacao Juridica

a) copia de documento oficial com foto e do Cadastro de Pessoa
Fisica - CPF do Titular, no caso de firma individual ou do (s) sécio (s), quando se
tratar de sociedade;

b) no caso de empresario individual:inscricao no Registro Publico de
Empresas Mercantis e aditivos em vigor, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual - MELl:
Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao
ficard condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

d) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

e) inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

f) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

g) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

h) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

5.1.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

C) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);
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d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

e) prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

g) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicao mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.1.3. Qualificacao Economico-Financeira

a) certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor.

5.1.4. Qualificacao Técnica
a) Comprovacao de aptiddao compativel com o objeto desta
contratacao, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

a.l. Os atestados deverao referir-se aos bens/servicos
fornecidos no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;

a.2. O fornecedor disponibilizara todas as informacobes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco
atual da contratante e local em que foram fornecidos os bens, caso haja
necessidade de realizacao de diligéncias para dirimir quaisquer dulvidas inerentes a
veracidade das informacoes prestadas.

b) Declaracao do fornecedor atestando que conhece todas as
informacdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
contratacao.

c) Em relacao as fornecedoras cooperativas serd, ainda, exigida
a seguinte documentacao complementar:

c.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscricao e a comprovacao de que estao domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2% a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;
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c.2. A declaracao de reqgularidade de situacao do
contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

c.3. A comprovacao do capital social proporcional ao
numero de cooperados necessarios a prestacao do servico;

c.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

c.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executarao o contrato; e

c.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a
ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados
que executarao o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f)
ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
dispensa;

c.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispbe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracao, sob as penas da
lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.

5.2. Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do
fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado o
eventual descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); (Acérdao n°® 1.793/2011 - Plenario);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). (Acordao n°
1.793/2011 - Plenario);

c) Lista de Inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a
substituicao das consultas das alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

5.2.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
fornecedora e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar
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se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio
dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

5.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacao
previamente a sua desclassificagao.

5.2.3. Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor serd reputado
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

5.3. Caso atendidas as condicbes de participacao, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do Cadastro de Fornecedores, nos
documentos por ele abrangidos.

5.3.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes
constantes do Cadastro de Fornecedores para que estejam vigentes na data da
abertura da sessao publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentacao atualizada.

5.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdao do
fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de
certidbes lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminhd-
los, em formato digital, apds solicitacdo da Administracao, sob pena de inabilitacao.

5.5. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando
houver didvida em relacao a integridade do documento digital.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscricdao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacao do balanco
patrimonial e das demonstracdes contabeis do ultimo exercicio.

5.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessao sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

5.8. Serd inabilitado o fornecedor que ndao comprovar sua habilitacdo, seja
por nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratacao Direta.

5.8.1. Na hipdtese de o fornecedor ndao atender as exigéncias para a
habilitacdo, o 6rgao ou entidade examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que
atenda as especificacdoes do objeto e as condicdes de habilitacao.

5.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor
serd habilitado.
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6. CONTRATACAO

6.1. Apés a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacao,
sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2.0 adjudicatdrio tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento  equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo
das sancdes previstas neste Aviso de Contratacao Direta.

6.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o
6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracao poderd
encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo
de 03 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacao da
nota de empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual periodo, por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

6.3. O prazo de vigéncia da contratacao prorrogavel conforme previsao nos
anexos a este Aviso de Contratacao Direta.

6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacao das condicdes de habilitacao e contratacao consignadas neste aviso,
que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

7. SANCOES
7.1. Comete infracao administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

7.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

7.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

7.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

7.1.5. ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

7.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida
para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

7.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitacao sem motivo justificado;

7.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao
do contrato;
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7.1.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na
execucao do contrato;

7.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

7.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a

declaracao falsa quanto as condicdes de participacdao, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
contratacao direta

7.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste
certame;

7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013.

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sancgoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 7.1.1 deste Aviso de
Contratacao Direta, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracées dos
subitens 7.1.1 a 7.1.12;.

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Administracao Pudblica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 7.1.2 a 7.1.7
deste Aviso de Contratacao Direta, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.8 a 7.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave;

7.3. Na aplicacao das sancodes serao considerados:

7.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

7.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da
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perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

7.5. A aplicacao das sancoes previstas neste Aviso de Contratacao Direta, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a
Administracao Publica.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.

7.7. A apuracao e o julgamento das infracbes administrativas, seguirao seu
rito normal na unidade administrativa.

7.8. O processamento do PAR - Processo de Apuracao de Responsabilidade,
nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdao de agente
publico.

7.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133,
de 2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

7.10. As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacao estao
previstas nos anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. O procedimento sera divulgado no sitio eletronico oficial do(a) Fundo
Municipal de  Assisténcia Social e no(s) endereco(s) eletronico(s)
https://chorozinho.ce.gov.br/.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administracao podera:

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. valer-se, para a contratacao, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores
precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condicdes de habilitacao
exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdao sera
operacionalizada fora deste procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da

documentacao de habilitacao, conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderao ser utilizadas
se nao houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados,
procedimento deserto.

8.4. Havendo a necessidade de realizacao de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo nao conste deste Aviso de Contratacao Direta, devera ser
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atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administracao na respectiva
notificacao.

8.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacoes, ficando responsavel
pelo 6nus decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

8.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagcao em contrario.

8.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observarao
o hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e
na documentacao relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitacao, a Administracao podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e
classificacao.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacao Direta serao
sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os interessados,
desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacao e
apresentacdao de suas propostas e a Administracdao nao serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do
processo de contratacao.

8.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacao
Direta e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as
deste Aviso.

8.12. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

8.13. Integram este Aviso de Contratacao Direta, para todos os fins e efeitos,
0s seguintes anexos:

8.13.1. ANEXO | - Termo de referéncia/Projeto Basico;
8.13.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato.

Chorozinho/CE, 31 de julho de 2026

assinado eletronicamente

Antonio Maicon Da Silva Albano
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,
MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
CEP: 62.875-000 - Chorozinho - Ceara. Fone: (85) 3319.1163
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Projeto Basico
Processo Administrativo n° 2026.07.01.002

1. APRESENTAGAO

1.1. Com base nos fundamentos da Lei Federal no 14.133 de 2021, este Projeto Bésico, visa fornecer elementos
e subsidios que viabilizem a contratacdo de obras de engenharia de interesse da Prefeitura Municipal de
Chorozinho.

1.2. Entende-se aqui por servico comum de engenharia, toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e que, ndo enquadradas no
conceito de obra a que se refere o inciso Xl do caput do art. 6 da Lei Federal 14.133/21, sao estabelecidas, por
forca de lei, como privativas das profissdbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que
compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manuteng¢ao, de adequagao e de adaptagao de bens
méveis e imbveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens;.

2. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

2.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA
ELABORACAO DE PROJETOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE.

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA
ELABORACAO DE PROJETOS,
01 | MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E | Més 12 R$ 8.218,83 R$ 98.625,96
SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA DE
INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR GLOBAL R$ 98.625,96

2.2. O valor Estimado para a contratagdo, conforme planilha orcamentaria do orgamento ¢ de R$ 98.625,96
(noventa e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).

2.3. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comum(ns) de Engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses contados do(a)data de assinatura.

2.5. O prazo para o inicio da execuc¢ao dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Servigo, apds formalizacédo de contrato.

2.6. Os servigos devem ser executados em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projeto Basico e
demais anexos do edital.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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2.7. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusao e de entrega admitem prorrogacgao, desde que
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.

2.8. Os servigos e produtos empregados deverao atender as normas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar
e demais normas pertinentes ao objeto contratado e servigos solicitados na OS.

2.9. A presenga da fiscalizagdo do Municipio ndo exime de responsabilidade da Contratada.
3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Fundamentagao: Descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

3.1. A necessidade da contratagao decorre da caréncia de suporte técnico especializado para a elaboragao de
projetos e monitoramento de obras vinculadas a Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social. Atualmente, a SETAS
gerencia diversos equipamentos publicos que necessitam de intervengcbes constantes para garantir a
acessibilidade e a seguranga dos usuarios, conforme preconiza a Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiéncia) e as normas de desempenho da construgao civil.

Sob o prisma juridico, a Administragao Publica tem o dever de manter seus bens imoéveis em condi¢ées adequadas
de uso, acompanhar e fiscalizar junto ao corpo administrativo do municipio as obras de sua competéncia, sob pena
de responsabilizagdo por omissao. A contratacdo de servigos técnicos de engenharia € o meio legal para suprir a
incapacidade operacional do quadro préprio, permitindo que a Secretaria cumpra suas metas de expansao e
melhoria da rede de protecao social. A fundamentagéo técnica reside na necessidade de profissionais habilitados
pelo CREA/CAU para a emissdo de Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) e Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT).

Administrativamente, a falta de acompanhamento técnico especializado tem resultado em atrasos na alimentagéo
de sistemas de controle de convénios (como o Transferegov), o que coloca em risco o recebimento de repasses
financeiros. A contratagao visa, portanto, profissionalizar a gestao das obras e servigcos de engenharia da SETAS,
garantindo que cada centavo investido resulte em infraestrutura de qualidade para a populagéo de Chorozinho.

A fundamentacao para esta contratagdo repousa em dois pilares fundamentais:

1. Fundamentagao Juridica: O dever de manutenc¢ao do patrimdnio publico € uma imposi¢do constitucional e
administrativa. O Art. 18 da Lei 14.133/21 exige o planejamento prévio para garantir a eficiéncia. A omissao na
manutengédo pode configurar improbidade administrativa por dano ao erario, devido a depreciacao evitavel do
patriménio.

2. Fundamentagcao Técnica: Para atendimento dessa necessidade indispensavel, é necessario que a
Administragao possua profissionais qualificados no ramo da Engenharia e/ou Arquitetura para fins de elaboragéo
e fiscalizag&o de projetos diversos, afim de atender as demandas solicitadas.

4. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
Fundamentagao: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e a
assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN

40/2020).

4.1. A solucao consiste na contratagdo de uma empresa que atuara como um brago técnico da SETAS. O
planejamento prevé que a empresa fornega suporte desde a concepgéao da ideia (estudos de viabilidade) até a
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entrega final da obra (as-built). A execugdo dos servigos sera monitorada por um fiscal de contrato designado pela
Secretaria, que validara mensalmente os produtos entregues (projetos, planilhas, relatérios de fiscalizagéo).
A licitagdo via Dispensa Eletrbnica permitira uma sele¢do agil, focada em empresas do ramos de atividade
pertinente que ja possuam estrutura montada preferencialmente na Regido Metropolitana de Fortaleza, facilitando
o atendimento presencial. O papel da contratada sera estritamente técnico-consultivo, ndo substituindo o poder de
decisao da autoridade administrativa, mas subsidiando-o com pareceres fundamentados.

A fiscalizagdo sera rigorosa, exigindo-se que todos os projetos sejam entregues em formato digital editavel e fisico,
acompanhados das respectivas ARTs/RRTs. A solugdo abrange ainda o treinamento pontual de servidores da
SETAS para a correta interpretacdo dos projetos e o manuseio basico dos sistemas de monitoramento de obras
federais.

O metaprocesso de contratagdo compreendera as seguintes etapas:

. Planejamento: a fase de planejamento contou com levantamento técnico
da necessidade para identificacdo das condi¢gdes atuais das edificagcbes e
respectivos potenciais projetos. Foi realizada uma analise detalhada das
potenciais adequagbes e manutengdes, incluindo o dimensionamento,
instalagbes, demais estruturas necessarias e considerando as devidas
adequacgdes necessarias para manutencdes prediais adequadas e futuras, além
do necessidade de orientagdo quanto a elaboragdo e respectivos
acompanhamentos. Diante disso, foi elaborado uma estimativa, que
posteriormente foi cotada para levantamento de média de mercado.

. Licitagdo: O processo de contratagdo sera conduzido por meio de
Dispensa eletronica de licitagdo, condicionado a Contratacdo de servico comum
de Engenharia. Serdo consideradas condigdes como experiéncia da empresa,
capacidade técnica operacional e/ou profissional e prego competitivo, cujos
critérios técnicos objetivos serao definidos posteriormente.

. Execucgdo: Apds a selegdo da empresa contratada, serdo iniciados os
servigos mediante emissao prévia de ordens de servigos.

A execugdo contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo Setor competente previamente designado pela
Autoridade Competente, que realizara conferéncia dos servigos e projetos elaborados, e demais atividades
relacionadas a sua fiel execugao. O recebimento dos servicos ficara condicionado a verificagdo da conformidade
técnica, da qualidade da execucgéao e do atendimento integral as especificagdes constantes do Projeto Basico, e das
Ordens de Servigo, assegurando que a solugédo contratada produza os resultados esperados e a eficiéncia da
gestao dos recursos publicos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Fundamentagao: Descrigcdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo. (inciso Ill do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021).

5.1. Os requisitos minimos de qualidade e desempenho para a execugao dos servigos foram estabelecidos com
base nas diretrizes para servicos de engenharia usuais no mercado, contemplando todas as caracteristicas dos
requisitos necessarios. Tais padrdes sao indispensaveis para otimizar recursos publicos e garantir o pleno
atendimento do interesse publico no macroprocesso, conforme o previsto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021. A
definicdo desses padrbes assegura que os critérios técnicos sejam verificaveis, incluindo métricas objetivas e
prazos.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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A execugao requer eficiéncia, prevendo a possibilidade de formas de entrega que minimizem custos
administrativos e garantam eficacia. Exige-se eventuais participantes ou escolhidos demonstrem capacidade
técnica comprovada por meio de experiéncia em elaboracdo de projetos e fiscalizagdo de obras publicas e
apresentem garantia de suporte técnico.

Os servigos deverdo ser executados por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Ceara e Arquitetura e Urbanismo, respectivamente.

As despesas decorrentes da solugdo adotada, correrdao por conta da Contratada ou escolhida. Impostos federais,
estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro, responsabilidade civil, contratos, deverao estar incluidos nos
precos a serem apresentados.

As multas impostas pelo Poder Publico e Orgaos da Fiscalizagéo, decorrentes de transgressées cometidas pela
mesma ao desenvolver os servigos pretendidos, serdo de sua responsabilidade.

Os servigos deverao ser dirigidos por Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista e proprietario da empresa quando
aplicavel.

5.2. REQUISITOS INTERNOS E TECNICOS

¢ Definigdo do local de execucdo dos servigcos, a saber;
* Definigdo dos servigos a serem executados,

* A detentora da solugéo, devera possuir registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) elou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). E indispensavel a comprovagdo de aptidao
técnica através de atestados de capacidade técnica que demonstrem a execugao de servigos similares em
complexidade e volume.

* Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, conforme
disciplina a Resolugéo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

* Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade
Técnica com comprovagao de Acervo Técnico ou Anotagédo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT)
emitidas pelo CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil, em nome dos profissionais que exercerdo a fungdo de responsaveis técnicos,
comprovando a experiéncia em projetos publicos e fiscalizages.

* Definigdo de clausulas e condigdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o
planejamento para a execugéo dos servigos em conformidade com a logistica existente no mercado, e, dessa
forma, possibilitar a obtengéo de pregos mais competitivos para a contratacao.

5.3. REQUISITOS FUNCIONAIS E OPERACIONAIS

* A contratada devera ser pessoa juridica especializada na execugdo de servicos comuns de engenharia,
compativeis com o objeto da contratacao.

e Comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, conforme os requisitos a serem definidos
nos artefatos de Planejamento, observadas as disposigdes da Lei n°® 14.133/2021.

¢ Manter responsavel (is) técnico (s) legalmente habilitado (s), com registro ativo no CREA e CAU, conforme a
natureza dos servigos, responsabilizando-se pela emissao das respectivas ARTs ou RRTs quando exigiveis..

e Executar os servigos em conformidade com as normas técnicas regulamentadoras.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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* Os servicos deverdo ser prestados de forma hibrida no Municipio de Chorozinho, com carga horaria_
semanal presencial obrigatéria, de pelo menos 3 (trés) dias e sempre que solicitado pela Secretaria,
para vistorias in loco, medicbes e reunides técnicas. A contratada devera disponibilizar toda a estrutura
necessaria para a fiel prestagédo dos servigos pretendidos, incluindo softwares de engenharia (AutoCAD, Reuvit,
softwares de orgamento como SINAPI/ORSE, SEOBRA) e veiculos proprios para o deslocamento de sua
equipe. O tempo de resposta para chamados emergenciais ndo podera ultrapassar 48 (quarenta e oito) horas.

5.4. Atividades técnicas especificas

A prestagéo dos servigos pretendidos ndo se limita a mera entrega de desenhos, mas abrange um ciclo completo
de consultoria técnica. A contratada devera realizar o levantamento cadastral de todas as unidades da rede
socioassistencial, incluindo CRAS, CREAS e Centros de Convivéncia, identificando patologias estruturais,
deficiéncias de acessibilidade e necessidades de modernizacao das instalagdes elétricas e hidrossanitarias.

No ambito da elaboragéo de projetos, a regra estabelecida € a entrega de projetos executivos completos, em
conformidade com a NBR 16636 (Elaboragado de projetos de edificagbes - Arquitetura e Engenharia). O rigor
técnico é necessario, pois a norma define o projeto executivo como o conjunto de elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra. A racionalidade desta exigéncia visa evitar erros de interpretagéo no
canteiro de obras que resultem em retrabalho e desperdicio de erario. O descumprimento desta regra, como a
entrega de projetos incompletos ou meramente basicos, sujeitara a contratada a glosa imediata do pagamento
mensal.

Quanto ao monitoramento dos sistemas de obras, a contratada tera a obrigacdo de monitorar afim de sempre
levantar os dados a serem alimentados pelo escritério de convénios, nos sistemas SISMOB (Sistema de
Monitoramento de Obras do Ministério da Saude/Cidadania) e Transferegov, amparado nas Portarias
Interministeriais que regem as transferéncias voluntarias da Unido. A consequéncia da falha nesta alimentacéo é
critica, podendo acarretar a suspensado de repasses financeiros para o Municipio de Chorozinho. Caso a
contratada deixe de atualizar os sistemas nos prazos regulamentares, sera emitido um Termo de Ocorréncia, e a
reincidéncia podera ensejar a rescisao contratual por negligéncia técnica.

5.5. Diretrizes para elaboragao de orgamentos

A elaboracdo de orcamentos detalhados devera seguir rigorosamente a metodologia de composi¢des de custos
unitarios, utilizando como referéncia principal as Tabelas SINAPI e/ou SEINFRA-CE, podendo ajustar outras
composigdes com tabelas validadas e homologadas. A metodologia citada se encontra no Decreto Federal n°
7.983/2013, cujos parametros foram incorporados pela Nova Lei de Licitagbes no Art. 23, § 2°. Isso garante que o
preco de referéncia da licitagdo de obras seja fidedigno ao mercado, evitando licitagdes desertas ou propostas
com sobreprego.

A contratada devera apresentar a memoria de calculo de todos os quantitativos, ndo sendo aceitas estimativas
globais sem fundamentacao. A regra exige que o orgamento seja acompanhado da respectiva composi¢cao de BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas) e encargos sociais desonerados ou ndo, conforme a legislagéo vigente. A falha
na fundamentagcao dos pregos ou a utilizagdo de indices obsoletos resultara na devolugdo do trabalho para
corregéo imediata, sem prejuizo da contagem de prazos de entrega, e podera gerar sangao administrativa por
impericia técnica.

Além disso, a contratada devera realizar cotagdes de mercado para itens nao previstos nas tabelas de referéncia
oficiais, apresentando no minimo trés orgamentos de fornecedores distintos. Esta medida visa dar transparéncia
e robustez ao processo licitatério da SETAS. A omissao na realizagdo de pesquisas compromete a preciséo do
orcamento de referéncia e pode levar ao questionamento por parte dos 6rgaos de controle, como o Tribunal de
Contas do Estado do Ceara (TCE-CE).

5.6. Fiscalizagao e aprovacgao de medigoes

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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A contratada atuara no suporte a fiscalizagao das obras da SETAS, realizando vistorias periédicas e emitindo
relatérios de conformidade. A regra é que nenhuma medigao de obra seja aprovada pela Secretaria sem o parecer
técnico prévio da empresa de consultoria. Esta obrigagdo fundamenta-se no Art. 117 da Lei n® 14.133/2021, que
permite a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato. A racionalidade é garantir que o
pagamento a empreiteira executora corresponda exatamente ao que foi executado com qualidade técnica. O
municipio atualmente possui obras relevantes de construgdo de casas populares no ambito da Secretaria de
Assisténcia Social. A contratada devera em suma, orientar e certificar que as medi¢des atendam as diretrizes para
aprovacao pela Caixa Econémica Federal, bem como também acompanhar a construgdo de um CRAS no distrito
de Triangulo e demais projetos licitados no curso da execugao dos servigos.

Os relatérios de vistoria devem conter registro fotografico datado, analise do cronograma fisico-financeiro e
verificagdo do uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) pelos operarios. A fiscalizagdo é de
responsabilidade solidaria da contratada, incluindo eventuais vicios construtivos ocultos que nao foram apontados
em tempo habil. Caso a contratada ateste como concluido um servigo ndo executado, respondera por perdas e
danos perante o Municipio, além das san¢des penais cabiveis por falsidade ideoldgica.

A aprovacgédo ou desaprovacao de medigbes deve ser fundamentada tecnicamente. Em caso de desaprovacgéo, a
contratada devera indicar claramente as corregcbes necessarias e 0 prazo para a empreiteira realiza-las. A
negligéncia no acompanhamento do diario de obra e na conferéncia dos materiais entregues no canteiro sera
punida com adverténcia e, em caso de prejuizo financeiro ao erario, com a retengédo de pagamentos do contrato
de consultoria até a devida compensagao do dano.

5.7. Avaliagao de imdveis e pareceres técnicos

Sempre que a SETAS necessitar locar ou adquirir novos imdéveis para a expansao da rede de assisténcia social,
a contratada devera realizar a avaliagéo técnica do bem aplicando a NBR 14653 (Avaliagdo de bens), utilizando o
método comparativo direto de dados de mercado sempre que possivel. A pretensdo sempre exige a avaliagéo
prévia para alienag&o ou locagéo de imdveis pela Administragcdo Publica. A pratica busca evitar o pagamento de
aluguéis acima do valor de mercado ou a aquisi¢do de iméveis com problemas estruturais onerosos.

Os pareceres técnicos emitidos pela contratada deverao abordar a viabilidade de adaptagao do imdvel para as
normas de acessibilidade (NBR 9050). A consequéncia de uma avaliagao errbnea que leve o Municipio a locar um
imoével inadequado sera a responsabilizagao da contratada pelos custos de adaptagao nao previstos.

Além das avaliagdes, a contratada emitira pareceres sobre pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro
formulados por empreiteiras de obras. Estes pareceres devem analisar tecnicamente a variagdo de precos de
insumos e a ocorréncia de fatos imprevisiveis, conforme o Art. 124, inciso Il, alinea 'd' da Lei n® 14.133/2021. A
emissao de pareceres sem fundamentacdo matematica ou técnica sera considerada descumprimento contratual,
sujeitando a empresa a aplicagao de san¢des.

5.8. Apoio ao julgamento de licitagées de engenharia

A contratada prestara apoio técnico a Comissao de Contratacdo ou ao Agente de Contratagdo do Municipio de
Chorozinho durante os processos licitatérios de obras da SETAS. A regra é a analise técnica minuciosa das
planilhas de precos e dos atestados de capacidade técnica apresentados pelos licitantes. O arcabougo normativo
autoriza o apoio técnico de terceiros para a analise de propostas. A racionalidade é evitar a contratagdo de
empresas com propostas inexequiveis ou que ndo possuam a expertise necessaria para obras complexas de
assisténcia social.

A contratada devera elaborar relatérios técnicos fundamentando a aceitabilidade ou rejeicdo de propostas,
analisando o BDI e os encargos sociais propostos. Evitando desse modo, analises falhas que resulte na habilitagéo
de empresas inaptas e o atraso crénico das obras e o risco de abandono do canteiro. Se a contratada der parecer
favoravel a propostas ou documentos claramente irregulares, sera responsabilizada administrativamente por falha
grave na prestacéo do servico.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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O apoio estende-se a resposta de impugnacgdes técnicas aos editais e recursos administrativos interpostos pelos
licitantes. A contratada devera fornecer subsidios técnicos em linguagem clara e fundamentada em normas da
ABNT e legislacao vigente. O atraso na entrega desses subsidios, que comprometa os prazos legais do processo
licitatorio, ensejara na notificagdo da contratada e posterior aplicagdo de multa diaria, dada a urgéncia inerente
aos processos de contratagao publica.

5.9. Padroes de qualidade e entregaveis

Todos os produtos entregues pela contratada (projetos, laudos, planilhas) devem seguir um padréo de identidade
visual e técnica rigoroso. A regra € a entrega de arquivos em formato nativo (DWG para projetos, XLS para
planilhas) e em formato PDF assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. A mediad visa garantir a integridade
dos documentos e facilitar o arquivamento digital na Prefeitura.

Os projetos de arquitetura devem obrigatoriamente contemplar o detalhamento necessario para atendimento da
solugédo concreta. A consequéncia da entrega de projetos genéricos, que ndo atendam as especificidades da
SETAS, sera a rejeicdo do produto e a obrigatoriedade de refagdo sem custos adicionais. A contratada que
entregar mais de trés produtos com erros técnicos grosseiros em um semestre terd seu contrato avaliado para
rescisao por incapacidade técnica.

A contratada deve manter backup de todos os arquivos gerados durante a vigéncia do contrato, devendo entrega-
los integralmente ao Municipio ao final do periodo, sob pena de reteng¢ao da ultima parcela do pagamento.

5.10. Responsabilidade Técnica e Etica profissional

A contratada responde civil e profissionalmente por todos os atos praticados por seus prepostos. A regra é a
emissao de ART/RRT de cargo e fungéo para o contrato principal e ART/RRT especifica para cada projeto ou
laudo emitido. Em consonéncia com a Lei n° 6.496/1977 (para engenheiros) e a Lei n° 12.378/2010 (para
arquitetos), respectivamente. A légica é individualizar a responsabilidade técnica, garantindo que o Municipio
possa acionar os conselhos de classe em caso de ma conduta profissional.

E vedado & contratada ou a seus sécios manter qualquer vinculo comercial ou de consultoria com as empresas
empreiteiras que executam obras para a SETAS. Esta regra visa prevenir o conflito de interesses e garantir a
imparcialidade na fiscalizagdo. A violagédo desta proibicdo é considerada falta gravissima, ensejando a rescisao
imediata do contrato e a comunicacao do fato ao Ministério Publico para apuragéo de possivel ato de improbidade
administrativa.

A contratada deve zelar pelo sigilo das informagdes estratégicas da SETAS a que tiver acesso. A divulgagao de
dados de projetos antes da licitagcdo ou de informagdes privilegiadas a terceiros resultara em sangdes contratuais
e responsabilizacéo por eventuais danos causados a Administragao.

5.11. Cronograma de execucao e disponibilidade

A execucgao dos servigos sera continua ao longo dos 12 (doze) meses de vigéncia contratual. A regra estabelecida
€ a disponibilidade de atendimento em dias Uteis, no horario de expediente da Prefeitura de Chorozinho. A
fundamentacao legal para a continuidade do servigo publico reside no Principio da Continuidade Administrativa.
As obras e os sistemas de convénios ndo podem parar, sob risco de prejuizos irreparaveis a assisténcia social.

A contratada devera apresentar um Cronograma Mensal de Atividades no primeiro dia util de cada més, detalhando
as vistorias previstas e os prazos de entrega de projetos em andamento. O descumprimento injustificado do
cronograma esta sujeito a aplicagdes das sangdes aplicaveis.

Em casos de urgéncia, como desastres naturais que afetem prédios publicos da SETAS ou prazos fatais de
convénios, a contratada podera ser convocada para atendimento extraordinario, inclusive em finais de semana,
sem que isso gere custos adicionais, uma vez que tal disponibilidade deve estar precificada nos custos
operacionais da proposta. A recusa em atender convocagdes de urgéncia sera anotada no registro cadastral da
empresa e podera motivar a aplicagao da sangao de suspensao temporaria de participacéo em licitagdes.
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5.12. Requisitos de sustentabilidade nas obras e projetos

A contratada tem o dever de integrar critérios de sustentabilidade ambiental em todas as solu¢des técnicas
propostas. A Lei n° 14.133/2021, estabelece o desenvolvimento sustentavel como um dos objetivos da licitagéo.
O objetivo é reduzir o custo de manutengéo a longo prazo para o Municipio e minimizar a pegada de carbono das
edificagcbes publicas.

Os projetos devem prever dispositivos de economia de agua, como torneiras com fechamento automatico e bacias
sanitarias de duplo fluxo. A consequéncia da nado inclusdo desses itens sem justificativa técnica sera a devolugao
do projeto para revisdo. A contratada também devera orientar a fiscalizagdo sobre o correto armazenamento de
materiais no canteiro de obras para evitar perdas por intempéries ou manuseio inadequado, o que configura uma
medida de sustentabilidade econdmica e ambiental.

Além disso, a contratada devera elaborar um Plano de Gestdo de Residuos para cada obra projetada, indicando
locais licenciados para descarte no Estado do Ceara. A sustentabilidade deve ser tratada como requisito técnico
mandatorio, € ndo como item opcional da consultoria.

5.13. Procedimentos para alteragao de escopo e aditivos

Eventuais alteragdes no escopo dos servigos técnicos deverao ser formalizadas mediante termo aditivo, sempre
precedidas de justificativa técnica e autorizacdo da autoridade competente. A regra é que o aditivo ndo pode
desfigurar o objeto original da contratagcéo. A racionalidade € manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato
diante de demandas extraordinarias ndo previstas no ETP original.

Caso a SETAS necessite de um volume maior de projetos ou servigos superior ao usualmente utilizado no mercado
para justificar o prego fixo a pagar, devera ser negociado com a administragdo a aplicabilidade do dispositivo
adequado, respeitando os limites legais.

A solicitagdo de aditivo de prazo deve ser protocolada com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do término
da vigéncia. A contratada deve demonstrar que o atraso ndo decorreu de sua prépria inércia. Pedidos de aditivo
baseados em falta de planejamento da propria empresa serdo sumariamente indeferidos, e a empresa sera
obrigada a concluir os servigos pendentes sob pena de multa por atraso e execugéo por terceiros as suas
expensas.

5.14. Comunicagao e Gestao de documentos

A comunicagao oficial entre a SETAS e a contratada dar-se-a preferencialmente por meio eletrénico (e-mail
institucional e sistema de protocolo digital do Municipio).Toda instru¢do técnica ou ordem de servigo deve ser
registrada por escrito. O pressuposto busca criar uma trilha de auditoria que permita aos érgaos de controle
verificar a regularidade das decisdes técnicas tomadas durante a execugéo do contrato.

A contratada devera manter um repositério com acesso compartilhado em tempo real para o Fiscal do Contrato,
contendo todas as versdes de projetos, fotos de obras e planilhas.

Reunibes de alinhamento serdo realizadas na sede da SETAS ou via videoconferéncia, para acompanhamento
das demandas em execucao e demais servigos.

5.15. Capacitagao e transferéncia de conhecimento

Como parte da solugao técnica, a contratada sempre que solicitado devera realizar treinamentos para os servidores
e fiscais de contratos da SETAS e da Secretaria de Infraestrutura. A regra é que esses treinamentos abordem
temas como "Leitura e Interpretacdo de Projetos" e acgbes de fiscalizagdo, como incentivo a gestdao do
conhecimento nas contratagcbes publicas. A racionalidade é diminuir a dependéncia externa do Municipio a longo
prazo. Além disso, a contratada devera fornecer suporte técnico consultivo por telefone ou mensagens
instantaneas para duvidas rapidas dos fiscais de obras do municipio. Este suporte "on-call" visa resolver impasses
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simples no canteiro de obras sem a necessidade de deslocamento imediato, otimizando o tempo de todos os
envolvidos.

5.16. Critérios de aceitagcdo dos servigos

A aceitagcdo dos servicos técnicos sera pautada pela conformidade com o Estudo Técnico Preliminar e Projeto
Basico e as normas técnicas vigentes. A regra € que nenhum produto sera aceito se apresentar erros de calculo,
omissdes em memoriais descritivos ou falta de acessibilidade, em consonéncia com o Art. 140 da Lei n°
14.133/2021, que trata do recebimento do objeto. A Administracdo ndo pode pagar por um servi¢co técnico
defeituoso que possa comprometer a seguranga ou a funcionalidade de uma obra publica.

O processo de aceitagdo seguira as etapas de:
(1) Entrega do produto;

(2) Analise técnica pelo Fiscal;

(3) Emissao de Nota de Correcéo (se necessario);
(4) Reentrega;

(5) Recebimento Definitivo.

A consequéncia da entrega persistente de produtos com erros € a abertura de processo administrativo
sancionador. A contratada tem o dever de corrigir qualquer erro apontado pela fiscalizagdo no prazo maximo de
5 dias uteis, sob pena de aplicagdo das sancgdes aplicaveis.

Para os servigos de monitoramento de sistemas, o critério de aceitagdo sera a apresentacdo do comprovante de
transmissao de dados ou o "print" da tela do sistema federal com a informacgao atualizada e o ateste de medicdo
(quando necessario). A auséncia desses comprovantes impedira o ateste da fatura mensal. A contratada deve
estar ciente de que o ateste do Fiscal é condic&do sine qua non para o pagamento, e qualquer pressao ou tentativa
de pular esta etapa sera reportada a Controladoria Geral do Municipio.

5.17._REQUISITOS FUNCIONAIS

* Atender as solicitacbes da SETAS dentro dos prazos estabelecidos para cada solicitagao.

¢ Executar os servigos conforme as demandas solicitadas pela Unidade Demandante e em consonancia com o
Setor de Engenharia do Municipio.

e Corrigir, sem 6nus para a Administracao, quaisquer servicos executados em desacordo com as especificagdes
técnicas ou que apresentem vicios de execugéo durante o vinculo.

5.18. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

* Em observancia ao Art. 5° da Lei n°® 14.133/2021, a contratada devera adotar praticas de sustentabilidade na
elaboracao dos projetos, priorizando solugdes que reduzam o consumo de energia € agua nas edificagcdes
publicas. Os projetos devem prever o uso de materiais com certificagdo ambiental e técnicas construtivas que
minimizem a geracao de residuos. A acessibilidade universal é requisito mandatério em todos os projetos de
arquitetura e reforma.

5.19. PADROES MINIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO
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* Todos os servigos deverao ser executados conforme as boas praticas da engenharia, observando os padroes

de qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho exigidos para edificagdes publicas.
* Os servicos somente serdo considerados recebidos apoés verificagdo e aprovagdo da fiscalizacdo da
Administragado quanto a sua conformidade técnica, funcional e qualitativa.

5.20. JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE CONSORCIOS:

A participagdo de empresas organizadas em consoércio ndo sera admitida na presente contratagcdo, conforme
faculdade conferida a Administracdo pelo *art. 15 da Lei n° 14.133/2021*, que expressamente atribui ao gestor a
prerrogativa de admitir ou vedar tal modalidade de participagcao, desde que devidamente justificado no processo
licitatério.

A vedacao ora estabelecida fundamenta-se nas seguintes razoes:

a) Natureza e vulto da contratagéo: O objeto contratual consiste na prestagcéo de servigos técnicos especializados
de engenharia e arquitetura, com valor estimado de R$ 98.625,96 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e cinco
reais e noventa e seis centavos), enquadrado como baixo vulto. Trata-se de contratagdo de escopo perfeitamente
exequivel por empresas de pequeno, médio ou grande porte de forma individual, ndo se justificando a reunido de
esforgos empresariais para o atendimento de demanda de complexidade e valor que nao exigem tal arranjo.

b) Competitividade do certame: A vedacdo aos consorcios, no caso concreto, visa exatamente ampliar a
competitividade, e nao restringi-la. Isso porque a formagéo de consorcios entre empresas que, individualmente, ja
possuem plenas condigdes de executar o objeto poderia reduzir artificialmente o numero de licitantes e,
potencialmente, favorecer a formagédo de conluios ou acordos para manipulacado de pregos. Conforme ensina o
professor Marcal Justen Filho, "a formacdo de consércios acarreta riscos de dominagdo do mercado, através de
pactos de eliminagao de competicdo entre empresarios".

c) Proporcionalidade e razoabilidade: Exigir a formagdo de consoércio para uma contratagdo de apenas R$
98.625,96 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) seria desarrazoado e
desproporcional, impondo custos adicionais de transagéo e burocracia incompativeis com o vulto e a simplicidade
do objeto. Empresas individuais do ramo de engenharia e arquitetura no mercado regional cearense possuem
capacidade técnica e operacional suficiente para assumir integralmente a execugao dos servigos.

d) Gestao e fiscalizagdo contratual: A centralizagdo da responsabilidade contratual em uma Unica pessoa juridica
facilita a gestéo, a fiscalizagdo, a comunicacéo e a aplicagéo de eventuais penalidades. A existéncia de multiplos
consorciados poderia fragmentar a responsabilidade técnica e administrativa, gerando conflitos internos quanto a
alocagéo de tarefas, responsabilizacéo por falhas e distribuicdo de obrigagdes, em detrimento da eficiéncia e da
celeridade que se espera da prestagao dos servigos.

Ressalta-se que a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o é pacifica no sentido de que a decisdo sobre a
admissao ou nao de consorcios situa-se no ambito do poder discricionario da Administragdo contratante, conforme
0s *Acérdaos n° 2.813/2004 (12 Camara), n® 1.946/2006 (Plenario) e n° 566/2006 (Plenario)*, sendo exigida apenas
a devida justificativa nos autos do processo.Diante do exposto, considerando que existem diversas empresas no
mercado com capacidade para prestar individualmente os servigos objeto desta contratacdo, e que a vedagéo a
participagdo de consorcios ndo configura restricdo a competitividade, economicidade ou moralidade, opta-se por
nao admitir a participagao de empresas consorciadas no presente certame.

Corroborando esta tese, o Prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentarios a Lei de Licitagcbes e Contratos
Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 e 477, leciona que:
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"Em regra, o consorcio nao é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como
instrumento de atuagdo empresarial, o consoércio pode conduzir a resultados
indesejaveis. A formagdo de consércios acarreta riscos da dominagdo do
mercado, através de pactos de eliminagdo de com peticao entre empresarios. No
campo de licitagbes, a formagdo de consorcios poderia reduzir o universo da
disputa. O consorcio poderia retratar uma composigcdo entre eventuais
interessados, em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo
para eliminar a competicao.

Mais o consércio também pode prestar-se a resultados positivos € compativeis
com a ordem juridica. Ha hipoteses em que as circunstancias de mercado e (ou)
a complexidade do objeto torna problematica a competicdo. Isso se passa quando
grande quantidade de empresas, isoladamente, ndo dispés de condi¢des para
participar de licitagdes. Nesse caso, o instituto do consorcio € a via adequada para
propiciar ampliagéo do universo de participantes.

E usual que Administracdo Publica apenas autorize a participacdo de empresas
em consorcio quando as dimensdes ou a complexidade do objeto ou das
circunstancias concretas exijam a associagao entre os particulares.

Sao as hipbéteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a
preencher as condi¢des especiais exigidas para a licitagdo."

Ainda, leciona o citado mestre, quando a questao da discricionariedade:

"O ato convocatoério admitira ou nao a participagao de empresas em consorcio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administragéo Publica."

A respeito da participacdo de consorcios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo da
discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a participacdo de empresas organizadas em consorcio
na licitagdo. Senado vejamos:

"Ademais a participagdo de consorcio em torneio licitatorio ndo garante aumento
de competitividade, consoante arestos do Relatério e Voto que impulsionaram o
Acorddo n° 2.813/2004: 1a Cémara (...) O art. 15 da lei de Licitagdes
expressamente atribui a Administragao a prerrogativa de admitir a participagao de
consorcios. Isto porque, a nosso ver a formagao de consorcio tanto se prestara
fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores ou, de outra forma, nao
participariam do certame) quanto a, cercea-la (associagdo de empresas que caso
contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo BACEN,
vemos que € pratica comum a ndo aceitagdo de consorcio." (Acérdao n°
1.946/2006 -Plenario -TCU -rel. Min. Marcos Bemquerer) "

A aceitagdo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no ambito o poder
discricionario da administragdo contratante, conforme o art. 15, caput, da Lei n°
14.133/21, requerendo-se, porém, que sua opg¢ao seja sempre justificada.
"(Acdrdao n° 566/2006 -Plenario -TCU -rei Min. Marcus Vinicius Vilaga).

Diante do exposto, considerando que existem diversas empresas no mercado com capacidade para prestar
individualmente os servigos objeto desta contratagéo, e que a vedagéao a participagdo de consorcios ndo configura
restricdo a competitividade, economicidade ou moralidade, opta-se por ndo admitir a participagdo de empresas
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consorciadas.

5.21. SUBCONTRATACAO
Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Just: A vedacgéo a subcontratagdo, no presente caso, fundamenta-se nas seguintes razdes técnicas e juridicas:

a) Exigéncia de comprovacgao de aptidao técnica operacional e profissional pela contratada: O objeto desta
contratacdo exige que a proponente demonstre, por ocasido da habilitagdo, capacidade técnica operacional
(comprovagdo de execugdo de servigos similares por meio de atestados) e capacidade técnico-profissional
(comprovacéo de que seus profissionais possuem experiéncia compativel com o objeto). A subcontratagao fragiliza
essa avaliagao, pois o executor final ndo foi submetido ao crivo do processo licitatério e ndo teve sua capacidade
técnica analisada pela Administragdo. Se a contratada pudesse transferir a execugéo a terceiros, a propria razao
de ser das exigéncias de habilitagao técnica seria esvaziada.

b) Risco de execugdo indireta por terceiros ndao qualificados: A subcontratacdo poderia permitir que a
execucgao dos servigos fosse realizada por empresa ou profissionais que ndo participaram selegéo e/ou certame,
e, portanto, ndo tiveram sua qualificagido técnica, idoneidade financeira ou regularidade fiscal verificadas. Isso
representaria um risco de quebra da qualidade esperada, especialmente considerando a necessidade de
responsaveis técnicos legalmente habilitados — Engenheiro Civil e Arquiteto e Urbanista — cuja experiéncia e
capacidade s&o requisitos contratuais essenciais.

c) Risco moral (moral hazard): A possibilidade de subcontratagéo cria um incentivo perverso para que empresas
apresentem propostas com equipe técnica minima, apenas para vencer a licitagdo, com o intuito de repassar a
execugao integral ou substancial do objeto a terceiros. Essa pratica, repudiada pelo Tribunal de Contas da Uniao,
distorce a finalidade do processo licitatério e compromete a seguranga da contratagao.

d) Responsabilidade técnica e integridade dos servigos: Os servicos de engenharia e arquitetura possuem
carater intelectual e técnico que exige a atuagao direta dos profissionais habilitados da contratada. A Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) e o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sao emitidos em nome da
contratada e de seus responsaveis técnicos, que respondem civil, administrativa e criminalmente pela qualidade e ¢
onformidade dos servicos. A subcontratagdo fragmentaria essa cadeia de responsabilidade, dificultando a
fiscalizagao, a identificagéo de falhas e a aplicagdo de penalidades.

e) Controle de qualidade e padronizagdao: Cada empresa possui métodos, padrdes e procedimentos proprios. A
subcontratacdo introduziria diferentes niveis de qualidade, metodologias de trabalho e culturas organizacionais,
comprometendo a padronizagao das entregas e a uniformidade técnica exigida para os projetos e pareceres da
SETAS. Afiscalizagao se torna mais fragil quando ha multiplos executores sem vinculo direto com a Administragao.

f) Precedente jurisprudencial e doutrinario: O TCU, em diversos julgados, recomenda que a subcontratagdo
seja vedada ou rigorosamente limitada em contratos de servigos técnicos especializados, especialmente quando
0 objeto exige comprovagédo de capacidade técnica operacional e profissional, sob pena de desvirtuamento do
certame licitatério. A doutrina majoritaria também alerta que a subcontratagao integral ou preponderante do objeto
descaracteriza a responsabilidade da contratada e viola os principios da vinculagdo ao instrumento convocatério
e da isonomia entre os licitantes.

Diante do exposto, com fundamento no art. 122 da Lei n® 14.133/2021 e nos principios da seguranga juridica,
eficiéncia e interesse publico, opta-se por ndo admitir a subcontratagao do objeto contratual, devendo a contratada
executar diretamente os servigos com seus proprios recursos técnicos, materiais e profissionais.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucio

6.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. A Secretaria do Trabalho e Assisténcia Social devera solicitar através de oficio ao setor de Engenharia da
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Prefeitura Municipal de Chorozinho que avaliara junto a contratada, o orgamento, cronograma e demais pegas

necessarias para determinar o valor da intervengao necessaria ou do servigo de acompanhamento requisitado,
ou as demais rotinas previstas nos servigos deste Projeto Basico;

6.1.2. Em caso de Elaboragéo de Projeto, o setor de engenharia juntamente com a contratada devera fazer visita
técnica ao equipamento ou sede da Secretaria para elaborar orgamento e apresentar as seguintes pegas:

* Projeto do equipamento com a area da intervencao; - Planilha orcamentaria;

* Cronograma Fisico-Financeiro;

* Memoria de calculo dos quantitativos;

* Relatdrio fotografico da area de intervengao;

* Anotacao de responsabilidade técnica do responsavel pelo orgamento; - Anotagao de responsabilidade técnica
do responsavel pela fiscalizagao;

6.1.3. A empresa contratada devera apresentar sua planilha de preco e demais pecas com os pregos unitarios de
acordo com a solicitagdo juntamente com a anotagéo de responsavel técnico pelos servigos.

6.1.4. Apresentar descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho encontram-se detalhados.

6.1.5. Cronograma de realizagdo dos servigos serdo detalhados pelo Setor de Engenharia juntamente com a
Secretaria Demantante.

Local e horario da prestacdo dos servicos

6.2. Os servigos serao prestados no Municipio de Chorozinho/CE.

6.3. Os servigcos serdo prestados no seguinte horario: 08h00min as 12h00min e 13h00min as 16h00min. de
segunda a sexta feira exceto feriados.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos e
softwares necessarios para a fiel execugéo do objeto.

Das obrigacoes contratuais

6.5. Sao obrigag¢des do Contratante:

6.5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

6.5.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico;

6.5.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

6.5.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.5.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagcdes pelo Contratado;

6.5.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.5.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no futuro Contrato e no Projeto Basico;

6.5.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no futuro contrato;
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6.5.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adogédo das medidas cabiveis quando do descumprimento

de obrigagdes pelo Contratado;

6.5.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugéo do ajuste.

6.5.11. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

6.5.12. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 30 (tinta) dias.

6.5.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

6.5.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

6.5.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
6.5.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

6.5.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas para verificagao.

6.5.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos, apresentem condi¢ées adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas aplicaveis, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

6.5.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados
a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.5.20. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

6.6. Das obrigagdes do contratado:

6.6.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando, ainda,
as obrigacgdes a seguir dispostas:

6.6.1.1. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugao do contrato.
6.6.1.2. A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.6.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l) e
prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

6.6.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagao e
conhecimento adequados, fornecendo os meios necessarios, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagédo de regéncia;

6.6.1.5. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao;
6.6.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no Aviso de Contratagédo Direta, o valor correspondente aos danos sofridos;
6.6.1.7. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou finalizagao
do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

6.6.1.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

6.6.2. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:
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Prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.6.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

6.6.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

6.6.5. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
empreendimento.

6.6.6. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.6.7. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de produtos, e tudo o que for necessario a execugao do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

6.6.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagées
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene
e disciplina.

6.6.9. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagédo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.6.10. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

6.6.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

6.6.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislagao (art. 116);

6.6.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicagéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

6.6.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.6.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatoério para o atendimento do objeto da contratagcdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.6.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

6.6.17. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

6.6.18. Apresentar os empregados devidamente identificados.

6.6.19. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execugao do servigo.

6.6.20. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

6.6.21. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

6.6.22. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6.6.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

6.6.24. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no
Projeto Béasico, em plena validade.

6.6.25. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
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autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

6.6.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles que apresentarem vicios.

6.7._Das obrigagdes pertinentes a LGPD

6.7.1. As partes deverédo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de
aceitagdo expressa.

6.7.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

6.7.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.7.4. A Administragcéo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagéo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.7.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacgéo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigagoes.

6.7.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

6.7.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

6.7.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

6.7.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
6.7.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

6.7.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagcdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

6.7.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacgoes,
editadas na forma da LGPD.

6.7.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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7.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante

da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagoes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugédo do objeto, do
plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente os prepostos (Engenheiros) da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

7.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de
execugao contratual.

7.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

7.9. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratagéo, tera como responsaveis:

7.9.1. FISCAL ADMINISTRATIVO;
7.9.2. FISCAL TECNICO;
7.9.3. GESTOR DO CONTRATO

Fiscalizacdo Técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

7.12. Ildentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corregéo da execucgao do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se

for o caso.

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogacgao contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagado de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
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7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara

tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

7.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais.

7.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho
na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicagdo de sang¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do
contrato.

8. CRITERIOS DE PAGAMENTO
8.1. A avaliagdo da execucgao do objeto utilizara o disposto neste item.

8.1.1. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servi¢o, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.1.4. quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

8.1.1.5. quando a CONTRATADA assumir obrigagbes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE.

Do recebimento
8.2. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Projeto Basico, o Contratado apresentara
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Relatério dos servigos executados no periodo.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
estiverem executados em sua totalidade.

8.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133).

8.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado
com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

8.3.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execugédo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

8.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima Nota Fiscal de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.3.8. Afiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima Nota Fiscal de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.3.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes no ETP, TR e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagcao técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

8.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério,
por servidor ou comissado designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

8.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios
e documentacgdes apresentadas; e

8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.
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8.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo dos procedimentos de

liquidagcao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugado, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacéo

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.10. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a
comprovacao da regularizagdo da situagao, sem 6nus a contratante;

8.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.13. A Administracao devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencgao das condi¢des de habilitagdo exigidas no Aviso de Contratacao Direta;

b) identificar possivel razao que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

8.14. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.
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8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme segao anterior.

Forma de pagamento

8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.21.1.1. Serado descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, conforme
aliquota prevista no cédigo Tributario Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze por
cento) sobre o valor da mao-de-obra utilizada. A administragdo, segundo critério de conveniéncia e oportunidade, ao
invés de proceder a retengdo na fonte das obrigagdes previdenciarias devidas por parte da contratada, podera
determinar que a prépria contratada proceda ao pagamento desses valores, hipétese na qual a contratada devera
apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente com os processos de faturamento.

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,
nao sofrera a retencgéao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA ELETRONICA DE
LICITACAO, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.2. O critério de aceitabilidade de pregos sera o VALOR GLOBAL estimado para a contratacdo contendo apenas UM
ITEM NO SISTEMA DE LANCES para composigéo do objeto.

9.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico:
9.2.1.1. Proposta de Pregos contendo todos os dados identificadores e pertinentes ao Objeto da licitagao.

9.2.2. Para apresentacgao das Propostas de Precos as empresas deverao respeitar as quantidades apresentadas no
Projeto Basico sob pena de desclassificagao.

9.2.3. No preco global apresentado na proposta, devera estar incluso todo o custo direto e indireto requeridos para a
execugao dos servigos.

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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Exigéncias de habilitacdo

9.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.3.1. A habilitacao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagoes, e a
documentagéo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacgao de existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel,
de autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

9.3.1.1. Cépia de documento oficial com foto e do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF do titular, no caso de firma
individual ou do (s) sécio (s), quando se tratar de sociedade;

9.3.1.2. No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.3.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.3.1.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.3.1.5. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢éo no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.3.1.6. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.3.1.7. Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em funcionamento no Pais.
9.3.1.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva;

9.3.2. As habilitacdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos seguintes requisitos:

9.3.2.1. Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
9.3.2.2. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.3.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

9.3.2.4. Regularidade relativa & Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

9.3.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.3.2.6. Declaragéo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

9.3.3. A documentacéo relativa a qualificacéo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

9.3.3.1. Declaragao, de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitagao e de que tomou
conhecimento de todas as informagdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao.

9.3.3.1. Capacidade técnica operacional ou empresarial:

9.3.3.1.1. Prova de Registro da pessoa juridica no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e CAU -
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, respectivamente dentro do prazo de validade, em que conste
responsavel (eis) técnico (s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitagéo.
9.3.3.1.1.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil e no Estado do Ceara, no momento da assinatura do contrato.

9.3.3.1.1.2. A pessoa juridica sediada em outra unidade da federagéo devera apresentar registro junto ao Conselho
de seu estado.

9.3.3.1.2. Indicacdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem como
da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, em conformidade com o
disposto no inciso Il do art. 67, da Lei N° 14.133/2021, apresentando, no minimo, o seguinte:

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requeijao
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EQUIPE TECNICA MINIMA:

01 Engenheiro Civil
01 Arquiteto

Todos com experiéncia na elaboracido de Projetos de Engenharia e/ou Arquitetura para obras e/ou servigos
publicos e fiscalizagao.

9.3.3.1.3. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA, que
comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execugéo dos servigos pretendidos de elaboragéo de projetos,
fiscalizagdo e demais servigos contidos no Projeto Basico, acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
ou anotagao/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT), emitidas pelo CREA/CAU - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

9.3.3.1.4. No caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio
do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificagéo técnica:

9.3.3.1.4.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverao
ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa de sua participagdo no consércio, salvo
nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em
que todas as experiéncias atestadas deveréo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
9.3.3.1.4.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagéo, inclusive nas
licitagbes para contratagédo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

9.3.3.1.5. Na hipétese do item 9.3.3.1.4. deste Projeto Basico para fins de comprovagao do percentual de participagédo
do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser juntada ao atestado ou

a certidao copia do instrumento de constituigdo do consorcio.

9.3.3.2. Capacidade técnica profissional:

9.3.3.2.1. Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, um Profissional na area de Arquitetura e Urbanismo ou outro
devidamente reconhecido no conselho profissional competente, detentores de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, com comprovagdo de Acervo Técnico ou Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil da respectiva modalidade, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
0s servigos pretendidos.

9.3.3.2.1.1. A comprovacgao do vinculo dos profissionais solicitados neste Aviso de Contratagdo Direta sera feita da
seguinte forma:

a) Para sécio, mediante a apresentagao do contrato social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto
ao 6rgao competente.

c) Se o responsavel técnico nao for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagao se dara mediante a apresentagéo
da cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada ou Contrato de Prestagéo de
Servigo em vigor celebrado de acordo com a legislagao civil.

d) Declaragdo de compromisso de vinculagdo futura firmada engenheiro ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor do acervo técnico, informando que o mesmo assumira a responsabilidade técnica dos
servigos licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

9.3.3.2.1.2. Com base no artigo 64, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, a Prefeitura de Chorozinho se reserva o direito de
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consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s)

responsavel (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.

9.3.3.2.1.3. Os profissionais responsaveis técnicos apresentado deverdo obrigatoriamente constar na certiddo de
registro de pessoa juridica junto ao CREA, e participar permanentemente dos servigos objeto desta licitagao, salvo
na hipotese da alinea “d” do subitem 9.3.3.2.1.1. deste Aviso de Contratagédo Direta, permitida em todos os casos a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

9.3.4. Para a habilitacdo econdmico-financeira o licitante devera apresentagéo da seguinte documentagao:

9.3.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso Il);

9.3.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que nao for(em)
original(is), devera(ao) ser autenticado(s) ou assinados de forma digital de acordo com a Medida Provisoéria 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001, sob pena de inabilitacdo.

9.3.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

9.3.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

9.3.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.3.9. A verificagcdo pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

9.3.10. Os documentos exigidos para habilitagdo ao licitante vencedor serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, PODENDO ESSE PRAZO SER PRORROGADO POR IGUAL
PERIODO mediante solicitacdo formal no chat da licitacdo, contado da solicitagédo do Agente de Contratagao, sob
pena de inabilitacdo.

9.4. Apo6s a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.4.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
9.4.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

9.5. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagao podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.

9.6. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente Aviso de Contratacdo Direta, observado os prazos previstos neste Aviso de
Contratacao Direta.

9.7. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
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atenda ao Aviso de Contratagao Direta, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.8. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante
por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9.9. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagédo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 98.625,96 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais
e noventa e seis centavos), conforme custos unitarios apostos no Projeto Basico.

11. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento, na(s) dotacdo(¢des) indicadas:

0901.08.122.0062.2.047 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assisténcia Social (OCA-NE)
33903905 - Servigos Técnicos Profissionais

11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods aprovagdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Chorozinho/CE, 30 de julho de 2026.

Antdnio Maicon da Silva Albano
RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO N2 2026.08.03.084-DL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 2026.07.01.002

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com sede no(a) --, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o --, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) ANTONIO MAICON DA

SILVA ALBANO, doravante denominada CONTRATANTE, e
0(Q) , inscrito(a) no
CPF/CNP) s , sediado(a)
NO(B) ovriieii i , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) .o, , inscrito no CPF
N , tendo em vista o que consta no Processo n2

2026.07.01.002 e em observancia as disposicoes da Lei n? 14.133 de 1 de abril de
2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa
Eletronica de Licitacao n? 2026.08.03.084-DL, mediante as clausulas e condicdes a
seqguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato & CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE
PROJETOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO/CE., conforme especificacdes
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrénica de
Licitagao, identificado no preambulo e a proposta vencedora, independentemente
de transcricao.

1.3. Discriminacao do objeto:

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

PRESTAGCAO DE SERVICOS TECNICOS NA
ELABORACAO DE PROJETOS,
1 MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE 12.0 Més
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA.

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORAGAO DE PROJETOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo
de Referéncia, com inicio na data de /[ e encerramento em
/ / , prorrogavel na forma do art. 107 da Lei n? 14.133 de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. @) valor do presente Termo de Contrato é de
RS i (e ), conforme abaixo
especificado:

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em
dotacdao orcamentaria prépria, prevista no orcamento do(a) Fundo Municipal de
Assisténcia Social, na classificacdo abaixo: 0901.08.122.0062.2.047 -
Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitencia Social (OCA-NE), no(s)
elemento(s) de despesa(s): 33903905 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica, R$ 98.625,96 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa
e seis centavos);

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condicbes a ele referentes
encontram-se no Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do Aviso de Dispensa
Eletronica n® 2026.08.03.084-DL.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1.. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de
um ano contado da data do orcamento estimado.

6.2. Apbés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo
contratante, do indice do IGPM, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao
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conhecida, liqguidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entao em vigor.

6.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do aviso de dispensa eletrénica n2
2026.08.03.084-DL.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Nao haverd exigéncia de garantia de execucdao para a presente
contratacao.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condicOes de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do Aviso de Dispensa Eletronica

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO
9.1. A fiscalizacdo da execucdao do objeto serd efetuada por
Comissao/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no

Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do Aviso de Dispensa Eletrénica de
LiCitagcao N2 ..,

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas
previstas no Termo de Referéncia/Proejto Basico, Anexo | do aviso de Dispensa
Eletronica de Licitacao n? 2026.08.03.084-DL.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancOes referentes a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no
Termo de Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do aviso de Dispensa Elrbnica de
LiCitacao N ..o

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N, Vila Requeijao, Chorozinho - CE.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXTINCAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser extinto nos termos dos arts.
106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021.
12.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos
previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.
12.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatério indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1. E vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento dos

bens/produtos sob alegacao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
Nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124
da Lei n? 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos
do art. 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei n? 14.133, de 2021..

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicoes contidas na Lei n? 14.133, de 2021 e demais normas federais de
licitacdes e contratos administrativos e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO
16.1. Incumbirda a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste
instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrénico e no Portal

Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei n2
14.133, de 2021.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da Comarca de Chorozinho para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos
pela conciliacao, conforme art. 151, da Lei n? 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

CHOROZINHO/CE, .......... Al de 20.....

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ/MF N¢ 23.555.279/0001-75
ANTONIO MAICON DA SILVA ALBANO
Responsavel legal da CONTRATANTE

CONTRATADO
CPF/CNPJ N2 XXXXXXXXXX
Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
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