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instrumento de contrato administrativo de
fornecimento que celebram entre si, de um
tado a PREFEITURA DE IGUATUICE,
através da SECRETARIA DE EDUCAGAOQ -
SME e, do outro lado, a empresa CJ
PROJETOS E ENGENHARIA - EIRELI, para
o fim que a sequir dectaram:

A SECRETRIA DE EDUCAGAO, pessoa juridica de Direito Pablico, com sede na Rua 15 de novembro, n°. 606,
Centro, Cidade: lguatu, CE, inscrita no CNPJ sob o n° 14.790.822/0001-28, atraves da NATALIA BASTOS
FERREIRA TAVARES, Secretéria Municipal de Educagéo ~ SME do Municipio de Iguatu/CE, inscrita no CPF saob o
n°, 649.617.883-68 e portador da ceédula de identidade n®. 99029127210, daqui por diante denominada de
CONTRATANTE &, do outro lado, a empresa CJ PROJETOS E ENGENHARIA - EIRELI, com sede na RUA JOSE DE
ALENCAR, 834, SALA A, CENTRO, IGUATU, CEARA, 63.500-102, inscrita no CNPJ sob o n° 22.892.840/0001-49,
através de seu representante legal CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito no CPF sob o n®.
007.146.043-80 e portador da cédula de identidade n°. 46972 CE, expedida pelo CREA/CE, daqui por diante
denominada de CONTRATADA, em conformidade com o que preceitua a Lei n® 14.133, de 01/04/2021 e suas
alteragbes posteriores e, regular-se-3 pelas suas cldusulas e pelos preceitos de Direito Publico, & a ele serdo
aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes de Direito Privado, sujeitando-
se os contratantes, as suas normas, clausulas e condigdes a seguir ajustadas:

f2021)

1.1. Constitui objeto deste instrumento de contrato é a contratagdc de empresa de engenharia para execugdo dos
servigos de construgdo de quadra escolar coberta com vestidrio no bairro Varjota, municipio de Iguatu/CE (1015610)
PAC 2 - 003/2013, referente ao aditivo a0 termo de compromisso n®. 10227, conforme especificagdes constantes no
Projeto Basico, parte integrante e complementar deste contrato, independente de transcrigo.

e b

2.1, O presente instrumento de contrato decorreu do processo administrative de licitagio na modalidade de
CONGORRENCIA, na forma ELETRONICA, cujo Edital foi tombado sob o n°. CE-2025.06.13.03-PMI/SME, que foi
instrufda com fundamento na Lei n°, 14,133, de 01/04/2021 e suas alteragdes posteriores e, ainda, conforme proposta
de prego da empresa licitante vencedora do certame, parte integrante e complementar deste contrato independente de
transcrigdo.

3.1. O presente instrumento de contrato reger-se-a pelos termos da Lei n®. 14.133, de 01/04/2021 e suas alteragbes
posteriores, pela Lei n®. 9.605, de 12/02/1998, pela Resolugdo do CONAMA n°, 307, de 05/07/2002, pelo Decreto n°.
7.983, de 08/04/2013, pelo Decreto Municipal n°, 017, de 27/12/2023, as quais também serdo utilizadas para elucidagéo
dos casos por ventura omissos neste contrato.
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4.1 A execugio do presente instrumento de contrato serd de forma indireta, cujo critério de apuragdo do valor da
remuneragao a ser paga pela Administragdo Plblica a empresa contratada em razdo da execugdo do objeto sera o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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5.1. O valor global contratado da obra é na ordem de R$ 476.952,72 (ﬁuatcocentos% setenta e seis mil novecentos e
cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme proposta de prego da empresa contratada, parte integrante

e complementar do presente instrumento de contrato independente de transcrigo;

5.2. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitdrios, adotada e praticada pela CONTRATANTE, corresponde a
custos de materiais e méo de obra, inclusive encargos sociais e trabathistas;

5.3. A planilha orcamentéria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global que foi fixado no

edital da licitago que decorreu o presente instrumento de contrato;

5.3.1. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em

favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planitha orgamentaria;

5.4. Os pregos, unitario e global, estabelecidos no contrato incluem todos os custos necessarios  perfeita execucio do

seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais seguintes:

5.4.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

5.4.2, Toda a méo de obra, especializada ou nao;

5.4.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, 4gua e saneamento;

5.4.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, topdgrafos, ou

seja, fodo o pessoal necessério a diregéo, execugio, controle e administragio;

5.4.5. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagio, seguros pessoais contra acidentes, assisténcia
medica, previdéncia social e, em especial, todos os dnus e encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos

da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Legislagio de Higiene e Seguranga no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado; . R
5.4.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabatho, incéndios, inundagBes,
depredaghes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos s obras ou servigos, no todo ou em pare,

ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da ag&o ou omissdo da CONTRATADA;

5.4.7. Custos com a execugdo, manutencéo e refirada de todas as instalagdes provisdrias necessarias 4 execugio das
obras ou servigos;

5.4.8, Todos os custos com demoliggo ou remogao necessarias & execugdo do objeto ajustado;

5.4.9. Todas as despesas financeiras e tributérias incidentes sobre o objeto do contrato;

5.4.10. Todas as despesas decorrentes de infragio de posturas e regulamentos;

5.4.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

5.4.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apés a concluso dos trabalhos, despesas com placas de
divulgaco da obra, indicagao dos profissionais responsaveis e de inauguragéo, cbedecido os padrdes de confecgio e
fixagdo.

5.4.13. Custos necessérios & protecdo e preservagdo do meio ambiente;

5.4.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.
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6.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ, conforme Crenograma Fisico-Financeiro aprovado;
6.2. A apresentagéio e protocolizagdo da fatura e a juntada da documentagdo pertinente sdo de tnica e exclusiva
responsabilidade da empresa CONTRATADA, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no 'que
couber, a apresentaggo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
6.2.1. EM TODAS AS FATURAS:
a) NOTA FISCAL - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 {duas) vias com preenchimento de todos os campos,
emitida em nome do érgdo pagador, contende enderego e CNPJ, conforme especificados no predmbulo desse
instrumento contratual, com indicagdo do valor fotal, a respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o nimero do

* contrato, a respectiva data de assinatura e o ntimero do Cadastro Nacional de Obras - (CNOQ), quando couber. Serd
admitida a apresentagZo de Nota Fiscal na forma eletrdnica;
a.1} Quando houver reajuste ac contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor referente a parcela
do reajuste,
a.2} No caso de a Empresa optar pela retengio dos Encargos Previdencidrios, devera ser especificado no corpo da
Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o destague “Nota Fiscal sujeita 4 retengéo de
encargos previdenciarios, conforme Instrugio Normativa emitida pelo INSS™; p
b) FATURA DISCRIMINATIVA - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto executado, a parcela J&
conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;
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b.1) quando houver reajuste a0 contrato, devers ser apresentada fatura disgmindtiva kdlusiva com o valor referente &
parcela do reajuste; "

¢} PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes da CONTRATANTE, de acordo com cronograma fisico-financeiro,
relativo & parcela faturada, de forma que os servigos e os valores faturados, correspondam aos servigos € aos
respectivos indices percentuais discriminados no Relatdrio de Vistoria de Qbras - (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da
obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Cépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data do faturamento,
se houver;

) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra, devidamente aprovado pela
CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento, assinado pelos
funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de
medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - (INSS} -
Recolhimentos vinculados & Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei,
e Guia de Recothimento Social — (GPS), referente ao periodo de medigéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - (FGTS) -
Recolhimentos vinculados aoc CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em
Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —{GFIP) e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao;

i) CERTIDAQ NEGATIVA DO INSS — (CND) - Cerliddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em plena
validade;

jl CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS - (CRF) - Certidio Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS, em plena
validade; :

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em plena validade;
) CERTIDAQ NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — (CNDT), conforme Lei n°. 12.440, de 07/07/2011;

6.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATOQ - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obrafservico de engenharia ou arquitetura, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

¢} Matricula da obra ou servige junto ao INSS ~ a matricula (CEIl) da obra devera ser aberta junto ao INSS apds a
assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de
reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuigio do INSS e os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deveréo ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS;

6.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento
da Obra;

¢) CND - (Certiddo Negativa de Débitos do INSS) - Referente & obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

g) “As Buill" - "como construldo” — quando houver necessidade, na foma do item (17.3.7) da “CLAUSULA DA
EXECUGAQ" deste Cantrato;

f) Manual de operagéo, uso e manutengdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;

6.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengdo e apresentagdo dos
documentos relacionades nos itens anteriores, justificada por escrito pela CONTRATADA, motivara excegdo, ainda
assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado
por escrito pela CONTRATANTE;

6.4. ACONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

6.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados consoante ordem
cronoldgica de protocolizagdo. A CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a mesma ao 6rgao titular do
crédito orgamentéario;

6.4;.2. AAdata limite para a protocolizaggo de faturas junto ao érgdo competente da CONTRATANTE é o dia 20 (vinte) de
cada més;

6.4.3. No caso de divergéncia entre a planitha de medigdo e o faturamento ou na constatagdo de falta de
documentagao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA ser4 notificada a proceder
a regularizagéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que sefa sanada a iregularidade;
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6.5. O prazo maximo para 0 pagamento das faturas regularmente proc“e"stsadas.éde‘}ﬁ/(tﬁnta) dias corridos, contados
da protocolizagio, observado o item (6.4.3) acima; S~

6.5.1. Apds 30 (trinta} dias da protocolizagdo das faturas, incidird sobre o valor faturado, clausula de atualizagio
monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor {INPC) da Fundagio
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna {IGP-DI) da
Fundagao Getdlio Vargas (FGV), proporcional acs dias em atraso;

6.6. A comprovada infringéncia de disposicio de contrato implicara retengiio de pagamentos, até final solugdo, sem
prejuizo de outras penalidades cabiveis;

6.7. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.
Reserva-se ac CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia quaisquer débitos da
CONTRATADA. ’

1.1. Os pregos contraluais dos servigos e obras podergo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIIl do art.
6° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

7.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista em lei
nacional, considerando-se a variagio ocorrida desde a data do orgamento, até a data do efetivo adimplemento da
obrigagdo, calculada pelo indice definido neste Contrato; s
1.2.1. Na hipbtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a reviséo do contrato para
a manutengdc do seu equilibrioc econdmico-financeiro, a revis3o sera considerada & ocasio do reajuste, para evitar
acumulagio injustificada;

7.2.2. Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o reajustamento sé sera
aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugéo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem
prejuizo da aplicac@o das penalidades pertinentes;

7.2.3. Se a CONTRATADA anfecipar o cronograma de execugdio, ¢ reajustamento serd aplicado com indice
correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planitha de
medicao;

7.24. O contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagio da
CONTRATADA, salvo em caso de atraso do Cronograma Fisico-Financeiro imputavel aoc CONTRATADO;

7.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo;

R=KxVr

R={li -1)xVr
lo

K=(lL -1)
lo

R = Valor do Reajustamento Procurado;
K = Fator de Reajustamento
Vr = Valor da Fatura a Ser Reajustada;
lo = O indice de pregos inicial {(I0) serd o indice econdmico vigente na data do orgamento;
li = O indice de pregos {Ji) serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias da data do orgamento;
7.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco} dias. E, decorrido
esse interregno, proceder-se-& a novo reajustamento de acordo com a metodologia constante neste Contrato;
7.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagio superveniente;
7.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apés decorrido o periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias da data do orgamento, desde que preenchidos os requisitos legais; .
7.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 {frezentos e sessenta e cinco) dias data do
orcamento, o valor contratual devera ser regjustado até a data do primeiro aniversario do orgamento; _Q}\
7.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgéo ~Disponibilidade Interna — (INCC-
DIy", elaborado pela Fundagao Getdlio Vargas - (FG
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a) Caso o indice estabelecido -para reajustamento venha a ser extihty_ou de gﬁ‘aéuer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor,
b} Na auséncia dos Indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice geral de pregos
mais vantajoso para a Administragéo, calcutado por instituigdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da
moeda;
7.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

8.1. A CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execucéo das obras
e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes do
contrato firmado;

8.1.1. A responsabilidade pela gestao deste contrato cabera ao{a) servidor(a) ou comissao designados, conforme item
(8.1.3) deste Contrato, ofa) qual sera responsédvel pelas atribuicbes definidas na Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,
regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 017, de 27/12/2023;

8.1.2. A responsabilidade pela fiscalizagéo deste conirato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo designados, conforme 0
item (8.1.3) deste Contrato, ofa) qual seré responsével pelas atribuiGes definidas na Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°, 017, de 27/12/2023;

8.1.3. Os responsaveis pela gestac e fiscalizagéo do contrato serdo designados por ato administrativo proprio da
Contratante,

8.1.4. A gestdio e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pela Contratante, que realizaré a fiscalizagéo, o controle e a
avaliagio dos bens fomecidos, bem como aplicard as penalidades, apés o devido processo legal, caso haja
descumprimento das obrigagdes contratadas;

8.2. Para efeito de medigio e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o cumprimento
do avango das etapas construtivas definidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, que sera pega integrante deste
contrato independente de transcri¢éo;

8.2.1. A sistematica de medigiio e pagamento ser4 associada 4 execugiio de etapas do CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIROQ vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adog8o de sistematica de remuneragio
orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitérios;

8.2.2. O cronograma inicial é itustrado por representagéo gréfica conforme modelo adotado pela CONTRATANTE;

8.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta} dias, mantendo coeréncia técnica com a real
execugdo dos servigos relativos a cada parcela; '

8.24. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pela
CONTRATANTE, podendo a CONTRATADA adequa-lo, sujeito & aprovagdo da CONTRATANTE;

8.2.5. A CONTRATANTE podera determinar alteragfes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro mediante
autorizagdo expressa de sua autoridade competente;

8.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, conslitui responsabilidade da CONTRATADA,
cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagéo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes
néo imputaveis ac CONTRATADCQ;

8.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, de forma que o valor da etapa
objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa,
mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meic de
simples apostila a ser anexada a este Contrato;

8.3. A solicitagéo de aditivo de prazo de execugio, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos efou supressdes
de servigos, devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato e, no caso de aditivo a vigéncia contratual, devera
ser solicitado durante a vigéncia do contrato, quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido, caso em
que, 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
confrato, aplicando-se os termos do art. 111 da Lei n°, 14.133, de 01/04/2021;

8.3.1. As solicitacles de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalizagéo,
analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal da CONTRATANTE;

8.3.2. Os acréscimos efou supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo, deveréo ser
planihados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos efou servicos a serem acrescidos, na forma do subitem
(8.4.3) e da "CLAUSULA DAS ALTERAGOES" deste Contrato, sujeita 4 aprovagao da autoridade competente da
CONTRATANTE, apés anélise do gestor do contrato;

8.3.3. Em caso de acréscimos e redugdes de setvigos no mesmo contrato, devem ser consideradas as redugges ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e o conjunto de acréscimos devem ser
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sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cadéﬂmﬂesses conjuntos individualmente e sem
nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal;

8.4. No sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos contratos de
empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as
eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisio contratual;

8.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagbes de
guantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego global acordado;

8.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou superestimativas
relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam
atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como eros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os servigos de
materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatoria
acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento} do custo total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros unitarios de
quantitativo acima de 10% (dez por cento);

8.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato podera ser aditado se
demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteragio contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela
Administrag&o e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servicos, ndo podera ser modificado se os
novos quantitativos fossem aplicados &s propostas dos demais licitantes, em observéncia aos principios da 1gualdade e
da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragéo;

¢} a alteragdo contratual, em anélise global, nfo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagao dos limites previstos no art. 125 da Lei n®. 14.133, de 01/04/2021;

d} o novo servigo incluido no confrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitative foi originalmente
subestimado n@c sdo compensados por eventuais distorgGes a maior nos quantifativos de outros servigos que
favoregam o contratado;

8.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos da CONTRATADA para néo
reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a} demonstragio, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros pregos e
quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego global pactuado representa a
justa remuneragéo da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administragdo ajustado; e

b) a alteragéo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugdo contratual, devendo
ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao e as confingéncias detalhadas na composigio do
BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distorgbes a maiores existentes nos
custos obtidos em sistemas referenciais da Administragdo Pablica {efeitos cotagdo e barganha) que ndo foram
eliminados no processo licitatério;

8.5. Toda a comunicagdo entre as paries devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-4 efetiva apos o seu
recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da CONTRATANTE com a
CONTRATADA, serdo registradas em atas, que servirio de documenic legal dos servigos e permitirAo gerenciar as
responsabilidades por tarefas especfficas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

IGENC

9.1. Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao contrato, sob pena da
CONTRATADA ser penalizada com base na clausula que frata da “INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES”
~ deste Confrato. O prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo
referente ao contrato e seré igual ao nimero de dias eslipulados no cronograma fisico-financeiro;

9.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:

a) ART — Anotag&o de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU,
b) ALVARA DE CONSTRUCAOQ, quando exigido pelo Municipio do local da obrafservigo de engenharia ou arquitetura,
ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

¢) MATRICULA DA OBRA QU SERVIGO JUNTO A RECEITA FEDERAL - a matricula (CNO) da obra deveré ser aberia
junto & Receita Federal apés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgfo reparos ou
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melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais posheiscasoéispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa
emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e ampliagbes;

9.1.2, No caso de paralisacio dos servigos por motivos de forga maior ou caso forfuito, o prazo de execugéo do
contrato, ficard suspenso pelo prazo méxime de 3 (trés) meses sem que se atribua a quaisquer das partes a
responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA manter a vigilancia, manutengéo e
seguranga da obra. Ao término deste prazo, poderé ser repactuada entre as partes a confinuidade da suspensao, desde
que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisac&o, a qual serd formalizada mediante documento proprio;

9.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e devidamente
comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia;

9.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente da CONTRATANTE;
9.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisag3o, ocorrera a suspenséo
do contrato, restituinde-se os prazos contratuais apds a cessagdo dos motivos que suspenderam a execucgdo do
contrato;

9.2, A CONTRATANTE estabelecera, para a execugdo dos contratos, prazo maximo, contade em dias corridos,
conforme previsdo no instrumento convocatdrio e/ou contratual,

9.2.1. O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo;

9.2.2. Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas neste contrato,
independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagéo judicial;

9.2.3. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias, contados da data da
convocagio para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugéo;

8.2.4. O prazo para assinar o0 aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante
justificativa idnea aprovada pela CONTRATANTE;

9.2.5. Se, imotivadamente, a CONTRATADA néo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data estabelecida na
Ordem de Servico pela autoridade competente da CONTRATANTE o confrato podera ser rescindido, sem prejuizo das
penalidades cabiveis;

9.3. A vigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e & de 360 ({trezentos e sessenta) dias, contados a
partir do término do prazo de execugio;

9.4. O prazo de execugdo do Contrato & de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo,

9.5. Caso a CONTRATANTE ndo convoque a CONTRATADA para assinatura do aceite da Ordem do Servigo, o termo
final do prazo de vigéncia dar-se-4 180 {cento e oitenta} dias, contados da assinatura do cantrato;

9.6. Os prazos de inicio de etapas de execug#o, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

9.6.1. Alteragdo do projeto ou especificagdes pela CONTRATANTE;

9.6.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que aitere fundamentalmente
as condigfes de execucdo do conirato;

9.6.3. Interrupgdo da execugio do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabatho, por ordem e no interesse da
CONTRATANTE;

9.6.4. Alteraggo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

8.6.5. Impedimento de exscugdo do contrato, por fato cu ato de terceiro, reconhecido psla CONTRATANTE em
documento contempordneo a sua ocorréncia;

9,6.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos previstos, de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugio do contrato;

9.7. Toda solicitagéo de prorrogagdo de prazo de execugdo devera ser efetivada no perfodo de execugdo do contrato,
bem como toda solicitagio de prorrogagdo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante sua vigéneia,
devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE, em ambos os casos;

9.7.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagéo do cronograma fisico-financeiro, o prazo de
execugdo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo
Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo;

9.7.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

9,7.3. No caso do subitem {9.6.1) acima, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo nédo se
considerara suspenso;
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9.7.4. No caso de prorrogagdo do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-financeiro pela
CONTRATADA, com as alteragGes necessérias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise. 8-

aprovagdo da CONTRATANTE. - SRR

10.1. As despesas decorrentes da confratagio esto consignadas na lei de orcamento anual vigente, e correrao PaL,.
conta das Dotagdes Orgamentarias sob as rubricas:

~Orgao |7 Funclomal ] Descrigdo da Funcional -~ ..~ " | . Elementode -
Or;amanﬁrio Programittca o Programética | - Despesa
Constmqéo recuperacio/Ampliagéo e Modemszae;ao de
SME 08.01,12.361.0017.1.010. Unid. Escolares. 4.4.90.51.00

, conforme Lei Municipal que estima a receita e fixa a despesa do Municipio de Iguaty, Estado do Ceara, para o
exercicio financeiro de 2025 e dé outras providéncias, consignado no orgamento referente ao exercicio financeiro de
2025, com recurso financeiro oriundo da Prefeitura de Iguatu/CE, através da Secretaria Municipal de Educagio.

11.1. O prazo para resposta aos eventuais pedidos de repactuagéo de pregos serd de no maximo 1 (um) més, contado
da data do fornecimento da documentagio de demonstragdo analitica da variagdo dos custos, por meio de
apresentagéo da planilha de custos e formag&o de pregos, ou do novo acordo, convengio ou sentenca normativa que
fundamenta a repactuag&o, conforme previsto no § 6° do caput do art. 135 da Lei n®. 14.133, de 01/04/2021.

12.1. Este Contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos seguintes
€asos:

I - Unilateraimente pela Administragdo:

a) quando houver modificagéo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica a seus objetivos;
b) quando for necesséria a modificagic do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigio quantltatlva de
seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
Il - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a subslituigio da garantia de execugéo;
b} quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servico, bem como do modo de
formecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originérios;
¢) quando necessdaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagfo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestagio de fornecimento de bens ou execucio de obra ou servigo;
d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.
12.1.1, Nas alteragbes de que frata esta cléusula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e sequintes da Lei
n®. 14.133, de 01/04/2021;
12.1.2. Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes, alteragdes que
superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133, de 01/04/2021, desde que observadas as seguintes
situagbes:
a) ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual extingdo
contratual por razbes de interesse pliblico, acrescidos aos custos da elaboragéo de um novo procedimento ficitatério;
b} ndo inviabilize a execucgio contratual, 4 vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-financeira do
¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por ocasido da
contrataco inicial;
d} ndo ocasione a transfiguragéo do objeto originalmente confratado em outro de natureza e propésito diversos;
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e) seja necessaria & completa execugdo do objeto original do contratd~a ,olimizaéo do cronograma de exectgéo e &
antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste parégrafo, que as
consequéncias da rescis@o contratual, seguida de nova licitago e contratacao, importam em sacrificio insuportavel ou
gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive & sua urgéncia e emergéncia,
12.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragéo for consequéncia dos casos dos incisos “a" a “d” do subitem {12.1.2) acima;

- b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuiciio da CONTRATANTE para a justa remuneragdo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengo
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis,
porem, de consequéncias incalculdveis, refardadoras ou impeditivas da execugio do ajustado, ou ainda, em caso de
forga maior, caso fortuito ou fate do principe, configurando dlea econémica extraordinaria e extracontratual:

c) ocorrer a criagdio, extingdo ou alteragéo de quaisquer tributos ou encargos legais, au a superveniéncia de disposicdes
legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, que devergo ser
revistos para mais ou para menos, conforme o caso.
12.1.4. Concluida a instrugfio do requerimento de reequilibrio econmico-financeiro, a Administragdo teré o prazo de 30
(trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo;
12.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituigio a pedido da CONTRATADA e aceita pela
7 CONTRATANTE;
12.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposigo de circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagéo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servigo;
12.4, No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisigdo regularmente
comprovados;
12.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve ser reestabelecida
a equagao econdmico-financeira por meio de aditamento confratual nos casos autorizados pela Lei n®, 14.133, de
01/04/2021;
12.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planitha de serviges da obra contratada,
prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item; :
12.5.2. Caso o0s servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra confratada, mas constem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, inclufdo o
BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;
12.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra contratada, nem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os pregos serdo fixados, por meio de pesquisa
de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, e 0s pregos dos servicos a serem contratados serdo a média dos
pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou finear oferecido na proposta da contratada;
12.6. A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposigies deste Contrato,
dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos pronunciamentos dos setores
técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.
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13.1. Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caugéo em dinheiro ou em titulos de divida pablica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autarizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda:

b) fianga bancaria;

¢} seguro-garantia,

13.1.1. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o
reajustamento de pregos; '

13.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositars em conta bancéria especifica, informada pelo
CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% {cinco por cento) do valor do contrato, a qual sera aplicada em @/
instituigio Financeira;

13.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo; ,ﬁ
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13.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garanﬂé,@evera \avacompanhada obrigatoriamente, da

Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP —Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da

Seguradora que emitir a apdlice;

13.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da autorizdg3o

de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil;

13.1.8. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancéria, a mesma ndo podera

ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigéncia do

contrato. Caso ocorra prorrogacgo do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada;

13.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida plblica, devera vir acompanhada, obrigatoriamente, das

seguintes comprovagbes:

a) origem/aquisicgo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no balango patrimonial

do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pdblica, demonstrando ¢ valor do titulo atualizado

monetariamente;

¢) memoéria de calculo da corregao atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente habilitado;

13.1.8. Ser@o aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente tilulos passiveis de resgate incontestavel sob

qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo contratual;

13.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a autenticidade

do(s) titulo(s). Em se constatando .indicios de fraude, o CONTRATANTE deverd oferecer denincia ao Ministério

Piblico: —

13.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria serd de 30 (trinta) dias além do prazo de execugdo dos

servigos. Caso ocorra prorrogacéo do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada;

13.1.11. Uma das garantias previstas no item (13.1) letras (a), (b), e (c), devera ser apresentada previamente a

assinatura do contrato a ser celebrado com ¢ CONTRATANTE. O atendimento a esta determinag&o é requisito para a

assinatura do contrato;

13.1.11.1. No casc de o contratado optar pela modalidade seguro-garanfia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 1

(um) més, contado da data de homologagéo da licitagéio e anterior & assinatura do contrato;

13.1.12. A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser complementada

pelo CONTRATADOQ, quando da celebragio de Termos Aditivos ou apostilamentos ao contrato original, quando couber;

13.1.13. Como condigio para assinatura do contrato, seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta

for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administrag&o, equivalente & diferenca entre este

Glitimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n° 14.133, de

01/04/2021;

13.2. A caugcdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do pagamento das

parcelas;

13.3. Havendo acréscimo no valor contratual, 0 CONTRATADO devera proceder o reforgo proporcional da garantia. O

ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente;

13.4. As garantias serdo devolvidas ac CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento definilivo e da  ~—

apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagéo dos documentos exigidos neste contrato.
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14.1. O CONTRATADO deverad apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os catélogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre os maleriais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identifi cac;ao
quanto & qualidade e procedéncia,
14.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados deverdo
cbedecer, rigorosamente:
) a) as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes 4 respectiva licitagéo;
' b) &s normas do CONTRATANTE;
@/ ¢} s normas da ABNT;
d) &s disposigBes legais da Unigo, do Estado do Ceara e do Municipio de Iguatu-CE;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) &s prescricbes e recomendagdes dos fabricantes; A
g) as normas intemacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; ,d
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
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14.2. O CONTRATADO, para execugao das obras ou servigos, ficara o&?ggcfa;‘ia quatguer fempo e as suas expensas, a
realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios & compfovacdo da qualidade e procedéncia dos
materiais a serem empregados nas obras ou servigos;

14.3. Os trabalhos mencionados no item {14.2) acima deverdc ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, fornando-se obrigatoria a
apresentagdo por parte do CONTRATADQ do Certificado de Analise;

14.4, Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagio do seu
desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a fiscalizagdo do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo
permitindo & continuidade da execugdo da obra/servigo com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada
daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem onus para 0 CONTRATANTE;

14.5. A responsabilidade pelo fomecimento em tempo habil dos materiais seré do CONTRATADO, ndo podendo esta
solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos em decorréncia do fomecimento
deficiente de materiais;

14.6. Para a execugo eficiente dos servigos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou servigos de
engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado;

14.7. A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE, casos os
referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigfes, nao da ao CONTRATADO razdes para invocar a sua
inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugdo; -

14.8. A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADQ, assim como a
limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos;

14.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o equivalente se
devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos
por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAQ. Poderdo, ainda, ser soficitados pela fiscalizagdo,
amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos;

14.8.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fomecimento efetivo, é em relagdo a0 atendimento
aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
{aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia;

14,10, Considera-se sempre que o CONTRATADO dispGe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de produgdo pela substituigio de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
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15.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — (ART'S)

ou Registro de Responsabilidade Técnica — (RRT'S), dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra ou servigo
-~~~ contratados antes do inicio do prazo de execugao;

15.2. A substituicdo do responsével técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito da

CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias e contratuais.

16.1. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicdes de higiene e seguranga necessarias &
preservacéo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Municipio e aos materiais envolvidos na obra,
de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

16.2. A CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagio da obra quando julgar que as condigbes
minimas de seguranca e higiene do trabalho n2o estio sendo observadas pela CONTRATADA. Este procedimento néo
servird como justificativa para eventuais atrasos.

17.4. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela seguranga,
eficiéncia e adequagdo dos métodos, méo de obra, materiais e equipamentos utilizados na execugio das obras ou @/
servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagio Brasileira de Normas Técnicas {

(ABNT);
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17.2. © CONTRATADO deverd, as suds expensas, reparar, Corigir, resanstruir, subgt'ltu;r demolir ou refazer quaisquer
partes da obra ou servigos que, a julzo da fiscalizagéo, ndo tenham sido watiladas de acordo com o estipulado no
contrate;

17.3. O CONTRATADO se obriga a:

17.3.1. Assegurar, durante a execu¢éo da obra ou servigos, prote¢éo e conservagio dos servigos executados, de forma
que seja mantida sua integridade;

17.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdrios nos servicos de sua responsabilidade,
independentemente das penalidades cabiveis;

17.3.3. Permitir e facilitar & fiscalizagao a inspegio do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar todos os
informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por
estes credenciados;

17.3.4. Notificar a fiscalizagfio, com 48 (quarenta ¢ oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem de
fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagdo das instalaghes elétricas,
mecénicas e hidraulicas;

17.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos oOrgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

17.3.6. Colocar, s suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizaggo, placas indicativas,
conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgagio do empreendimento
e cumprimento da legislagdo;

17.3.7. Proceder, &s suas expensas, quando couber, o “as builf’ (como construido), isto &, as anotagGes e registros nos
projetos originais das alteragbes havidas na execugdo da obra, conforme NBR 14645-3, para fins de ordenagfo do
cadastro técnico do CONTRATANTE;

17.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra efou prestagéo de servigos.

17.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

17.4. O CONTRATADO ¢ responsével pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato.

17.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim em raz&o dos
materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.5. O CONTRATADO ¢& responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do
contrato.

17.54. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado ou restringir a regufarizagéo e uso das
edificactes, inclusive perante o Registro de Imbveis.

17.5.2. Correrad por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes decorrentes da
execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resuitante de caso forluito e por
qualguer outra causa, a destrui¢do ou danificagdo da obra em construgéio até a definitiva aceitagéo da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as indenizagies que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via pablica.

17.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagbes, majorando,
progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagio e entregara a apdlice inicial e as adicionais ao
CONTRATANTE, a qual ficard investida de poderes “in ren propriam®, para receber da companhia seguradora a
indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes j& entregues a0 CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

17.5.4. O segurc sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer valores que o
CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as parcelas contratuais, mas também
eventuals reajustamentos e servigos extraordinarios.

17.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e aprovagao prévia do
CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagio de fransferéncia de responsabilidade.

17.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagéo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que seré avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

17.6.2. A subcontratagio podera ser feita quando se identifique que néo é usual no mercado a existéncia de empresas
que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragdo, ou quando for usual no mercado préprio a
subcontratagio de determinados servigos.

17.6.3. Néo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitagéo
técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execugdo de servigo com caracteristicas
semelhantes;
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17.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contratb.g , partes-integrantes, subsistindo perante o
CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relagdo juridico econdmica servir de
justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugao.

17.7.0 CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa que
tenham procedéncia legal,

17.8. Quando for o caso, o CONTRATADQ devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil para execugéo de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n°, 12.305, de
02 de agosto de 2010, e a Resolugio do CONAMA n°. 307/2002, e a legislagdo do municipic em que se localiza a obra;
17.8.4. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execugdo de atividades e
empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas
para a execugdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Reslduos da
Construgio Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrades na legistaggo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para
anélise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em conformidade com ¢ Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, referente a municipio onde esta localizado o empreendimento
contratado.

17.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil deverdo contemplar as seguintes etapas:

a) caracterizag&o: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferenciaimente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas éreas de destinagdo
licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art. 3° da Resolugéo n°. 307/2002
do CONAMA,;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apés a geragdo até a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de reutifizagéo e de reciclagem;

d) transporte: deveré ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas
vigentes para o transporte de residuos;

e) destinaggo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item (17.8.1) acima.

17.8.3. Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugdo n°. 307/2002
do CONAMA,; '

17.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando couber, sob os
cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagles e registros pertinentes;

17.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem como
especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a FISCALIZAGAD, nesse mesmo Diério, confirmar ou
retificar o registro;

17.9.2. A aberiura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagio no dia da reunido de partida. Serd
tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Didrio de
Obras durante a execucéo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sangbes previstas no Contrato.
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18.1. A fiscalizagdo e o acompanhamento da prestagiio dos servios caberdo diretamente & Contratante,
especificamente por servidor designado, a quem competira verificar se a empresa estd executando corretamente o
objeto contratado, obedecendo aos termos do Contrato e os demais documentos que o integrams;

18.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cliusulas avencadas e as normas da
Lei n°. 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial de acordo
com o art. 115 da Lei n®. 14.133, de 2021;

18.3. Nos termos do art. 117 da Lei n°. 14.133, de 2021, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a
execugéo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando
0 que for necessario a regularizagéo de falhas ou defeitos observados; )

18.4. O Fiscal do Contrato ndo tera nenhum poder de mando, geréncia ou controle sobre os empregados designados
pela empresa Contratada para a prestago dos servigos, objeto deste instrumento, cabendo-lhe, no acompanhamento e
fiscalizagdo do Contrato, registrar todas as ocorréncias relacionadas a sua execugio, comunicando & empresa, por
meio do seu representante efou preposto, as providéncias necessdrias a sua regularizagao, as quais deverao ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior;

18.5. A fiscalizag&o sera exercida no interesse da Administragfo e néio excluird nem reduzira a responsabilidade da
empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implicara T?” b
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corresponsabilidade do Poder Péiblico ou de seus agentes efou prep M{Wldwe com 0 art. 120 da Lei n°.
14.133, de 2021;

18.5.1. Qualquer exigéncia da fiscalizagéo, inerente ao objeto e termo do presente instrumento, deveréa ser prontamente
atendida pela empresa Contratada, sem &nus para a Contratante;

18.6. A fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo do Contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
Contrato;

18.7. A empresa Contratada fiscalizara o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-the, integralmente, o
dnus decorrente, independentemente da fiscalizagao exercida pelo Contratante.

19.1. A inexecugdo total ou parcial do confrato enseja a sua extingio, com as conseguéncias previstas em lei, no
Decreto Municipal n°, 017, de 27/12/2023 e neste contrato;

19.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:

19.2.1. O néio cumprimento de cldusulas, condigdes, especificagdes, projetos e prazos;

19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigbes, especificacbes, projetos e prazos;

19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando 0 CONTRATANTE a presumir a ndo concluso da obra efou do servigo
nos prazos estipulados;

19.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra efou setvio sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

19.2.5. A paralisagdo da obra efou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagio aoc CONTRATANTE;

19.2.6. A subcontratago total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessdo ou
transferéncia fotal ou parcial do contrato, fuséo, cis@o ou incorporagdo, que afetem a boa execugdo desse, exceto se
autorizada pslo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determlnat;oes requlares da autoridade designada para acompanhar e ﬁscaltzar a
execugdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execug&o do ajuste, anotadas no Relatrio de Vistoria;

19.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civit do CONTRATADO;

19.2.10. A alterag&o social ou a modificagio da finalidade cu da estrutura da empresa, que, a jufzo do CONTRATANTE,
prejudique a execugao do contrato;

19.2.11. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.2.12. Ndo cumprimento das obrigagBes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

19.2.13. A falia de integralizacéo da garantia nos prazos estipulados;

19.2.14. Razles de interesse piblico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo
CONTRATANTE;

19.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificaggo do valor inicial do
contrato além do limite permitido legalmente;

19.2.16. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior & 3 (trés) meses,
salvo em caso de calamidade plblica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Gteis, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdes pelas
sucessivas e contrafualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagtes assumidas, até que
seja nomalizada a situagao;

19.2.17. O atraso superior a 2 {dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de obras,
servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade piblica, grave
perturbacio da ordem interna ou guema, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

- 19.2.18. A ndo liberagio, por parte do CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

19.2.19. O atraso na obtenglo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

19.2.20. A ocorréncia de caso forluito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da execugdo do
contrato.
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19.2.21. O descumprimento da. proibigdo de trabalho notumo, perﬁgos@ins“aﬁubg%/ menores de 19 (dezoito) anos
de qualquer trabatho a menores de 16 (dezesseis) anos, salve na condigio deapréndiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
19.2.22. A superveniéncia da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica;

19,2.23. O perecimento do objeto contratual, tomando impossivel o prosseguimento da execugao da avenga.

19.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo auténomo,
por meio do qual ficara assegurado o contraditorio e ampla defesa.

19.4. A extingdo do contrato podera ser:

19.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

19.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

19.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizag@o escrita e fundamentada da
autoridade competente.

19.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens (19.2.14) a (19.2.23), sem que haja culpa do CONTRATADO,
sera esta ressarcida dos prejufzos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

19.6.1. Devolugdo da garantia;

19.6.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da extingdo;

19.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, guando couber;

19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente por igual tempo.

19.7.A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangbes previstas neste
instrumento:

19.7.1. Assungdo imediata do objeto do confrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE,

19.7.2. Ocupagdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do
contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagéo, nos
casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

19.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio e dos valores das muitas e
indenizagbes a ele devidos;

19.7.4. Retengfo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

19.8. Na hipotese de ocupagdo provisoria, o ato devera ser precedido de auforizagdo expressa da autoridade
competente do CONTRATANTE.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatéario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do
prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento {otal da obrigagao assumida, sujeitando-o 2
penalidade definida no item (19.15), além das demais penalidades previstas neste Contrato.

19.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitarda o CONTRATADO a muita de mora, na forma prevista
neste Contrato, sem prejufzo do previsto no subitem (19.2.3).

19.10.1, A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
penalidades previstas neste Contrato.

19.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

19.11. Pela inexecugéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugao do contrato, 0o CONTRATANTE
podera aplicar as seguintes sangbes:

19.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagies previstas no edital e seus anexos
e neste contrato que n&o configurem hipoteses de aplicagdo de san¢des mais graves;

19.13. Muita de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério da Administrag3o, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a néo-aceitagio do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo
total da obrigagéo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera
cabivel a multa compensatéria;

19.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo parcial
datobrigac;éo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse
coletivo,

19.15. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucio total do objelo;

19.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 4
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19.17. Para efeito de aplicagdo de multas, s infragdes s3o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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TABELA 1
CORRESPONDENCIA:

0,5% av dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato:
1,0% ao dia sabre o valor da respectiva elapa do cronograma fisico- financeiro do contralo;
1,5% a0 dia sobre o valor da respectiva elapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;
2,5% ao dia sebre o valor da respectiva etapa do gronograma fisico- financeiro do contrato;
5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato.

TABELA 2
- DESCRICAO =

Permilir situagio que crie a possibilidade de causar dano fisico, les&o corporal ou consequéncias letais, 05

por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo molivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos contrafuais; 04
Manter trabathador sem qualificacio exigida para executar os servigos contratados, ou deixar de 03

substitulr trabalhador quando exigido pela fiscalizacdio, por trabathador;

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizacao, por servico; 0z
ermii d i flizagio de EPIS/EPC bathad 01

Registrar no Didrio de Obras odas as ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os

6 Servicos em execucio; M
7 Cumprir determinaggo formal ou instrugBo complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02 hd
Substituir trabathador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
8 servico, por frabalhador e por dia; 4!
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo drg8o fiscalizador, por item e por ocorréncia;
i0 Indicar e manter durante a execucéic do contrato os prepostos previstos no editalfcontralo; 0t
1 Providenciar treinamento para seus funcionérios conforme previsto na relagio de obrigagdes da 0t
CONTRATADA;
12 Zelar pelas instalagbes da Administragfio ou de terceiros. 03

19.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre si.

19.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacio), observado o méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30
{trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promaver a rescisée do contrato;

19.20, impedimento de contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Iguatu-CE, por
prazo ndo superior a 3 (irés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n® 14,133/2021 e no Decreto
Municipal n°. 017, de 27/12/2023;

19.21. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos & na forma previstos na Lei Federal
n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n®. 017, de 27/12/2023; e
19.22. As sangbes de adveriéncia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

16.23. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventuaimente devido
pela Administragio ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca seré descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

19.24. Apos encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente & aplicagao de multa
devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Gteis, contados da notificagao do CONTRATADO.

20.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comisséo técnica, constituida pela Prefeitura de Iguatu/CE, para

. este fim;
20.2. O objeto do termo de contrato seré recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 {quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA,
b) Definitivamente, pela equipe ou comissao técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo da Obra ~ TRDO,
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo ou vistoria que comprove a adequagao 9}\
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei n°. 14,133, de 01/04/2021 e suas alteragbes
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posteriores, ndo podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias?nsai\vfgrﬂ,casos excepcionais e devidamente
justificados:

¢} A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério da Obra citado no item “a”, devers colocar em teste de
operacao todas as unidades construldas, por um periodo méximo de 90 (noventa) dias, findo os quais, caso ndo se
canstate nenhum problema operacional efou construtivo, serd procedido o recebimento definitivo da obra, através de
comisséo especificamente designada pela Prefeitura de lguatu/CE;

20.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentagao da baixa da obra no
CREA e no INSS e inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato:

20.4. Somente serfo emitidos atestados técnicos de obra apds a emissdo do Termo de Entrega e Recebimento
Definitivo — TRDO e apés os testes de operagdo de todas as unidades construidas, caso ndo se constate nenhum
problema operacional efou construtivo.

21.1. 0 Orggo Financiador poderd, sempre que necessario, fazer a inspecéo das obras, objeto contratual, devendo a
fiscalizagdo e a contratada, oferecer todas as condigBes indispensaveis 3 efetivagio de qualguer providéncia.

22.1. As partes elegem o foro da comarca do Municipio de Iguatu, Estado do Ceara, como o Gnico competente para
dirimir quaisquer dividas oriundas deste TERMO DE CONTRATO € Seus anexos, com expressa reniincia, desde ja,
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E por estarem assim justos e contratades, assinam o presente instrumento em 03 {trés) vias de igual teor e
forma, para um s6 fim de direito, na presenca de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram e
também o assinam, na forma da lei.

IGUATU-CE, 01 de agosto de 2025.
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