PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

18.1 – Não serão indenizados pela CONTRATANTE quaisquer despesas decorrentes de mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, mesmo na ocorrência de qualquer tipo de rescisão contratual.

18.2 – A CONTRATANTE poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso implique em reequilíbrio de custos.

18.3 – À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste contrato, divulgá-los através da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgação pública, salvo quando autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

18.4 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

18.5 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei n.º 14.133/2021.

18.6 – Fazem parte integrante do presente contrato o Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº xxx/2025, assim como os anexos e a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1 – Fica eleito o Foro do Juízo de Colatina – Comarca da Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei n.º 14.133/2021.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Colatina, xxx de xxxxxx de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
96

MUNICÍPIO DE COLATINA	NOME DA EMPRESA
CONTRATANTE	CONTRATADA

PREFEITURA DE
COLATINA
SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
97

Colatina, 20 de maio de 2025.

ENCAMINHAMENTO

À SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº 006393/2025

Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES.

Encaminho os autos à servidora Olivian Barcelos Campo Dall'Orto, Agente de Contratação designada pelo Decreto nº 30.388/2025, para fins de aquisição por Dispensa de Licitação, cujo objeto é a Contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES.

Atenciosamente,

VINÍCIUS JOSÉ BRAVO
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº 31.133/2025

ITEM	DESCRIÇÃO
01	SHOW PIROTÉCNICO Contratação de show pirotécnico com os seguintes itens: Morteiros de 2": 30 Morteiros de 2"- Cor prata 30 Morteiros de 2"- Efeito Chorão 30 Morteiros de 2"- Efeito Folha Seca 30 Morteiros de 2" - Cores e efeitos variados Morteiros de 2,5": 25 Morteiros 2,5"- cor dourada 25 Morteiros 2,5" - cor azul 25 Morteiros 2,5" - cor verde 25 Morteiros 2,5" - cor amarela 25 Morteiros 2,5"- efeito chorão c/ pisca 25 Morteiros 2,5"- cor prata 25 Morteiros 2,5" - cores e efeitos diversos Morteiros de 3": 22 Morteiros de 3"- efeito camurro 22 Morteiros de 3"- cor prata 22 Morteiros de 3" - efeito chorão 22 Morteiros de 3"- cores diversas 22 Morteiros de 3"- cor azul 22 Morteiros de 3"- cor verde Morteiros de 4": 15 Morteiros de 4" - efeito chorão 15 Morteiros de 4" - efeito formigueiro 15 Morteiros de 4"- cor prata 15 Morteiros de 4" - efeito chorão com pontas verdes 15 Morteiros de 4"- cor azul com pontas vermelhas 15 Morteiros de 4" - cor verde com pontas douradas 15 Morteiros de 4" cor amarela com centro vermelho morteiros em leque: 10 morteiros de 2' cores diversas em leque 10 morteiros de 2,5' cores em leque tempo aproximado de 2,5 minutos e detonação eletrônica remota
02	SHOW PIROTÉCNICO Contratação de show pirotécnico com os seguintes itens: Morteiros de 5": 25 Morteiros de 5" - efeito folha seca 10 Morteiros de 5" - efeito camurro com cracker 10 morteiros de 5' - cor vermelha 10 morteiros de 5' - efeito formigueiro 10 morteiros de 5' - efeito camurro com peixinho
03	SHOW PIROTÉCNICO Contratação de show pirotécnico com os seguintes itens: Morteiros de 6": 10 Morteiros de 6" - efeito folha seca 10 Morteiros de 6" - efeito camurro com cracker 10 morteiros de 6' - cor vermelha 10 morteiros de 6' - efeito formigueiro 10 morteiros de 6' - efeito camurro com peixinho
04	SHOW PIROTÉCNICO Contratação de 50 metros de cascata contendo: 02 cascatas de 25 metros cada queda de 10 metros. duração de 01 minuto, detonação eletrônica remota, Montagem e detonação feita por técnico blaster.
05	CANHAO DE PAPEL PICADO 3" - COM MINIMO 200 GRAMAS 200 gramas de papel com skib para disparo elétrico.

Aos Órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, de encaminhar a este Departamento de Compras e Licitações, manifestação contendo as seguintes informações:

a) Documento de Formalização da Demanda

b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

c) Justificativa da quantidade a ser registrada (ex.: planilha explicativa de consumo, relatórios de quantitativos adquiridos em anos anteriores, etc);

d) Endereço do local de entrega;

e) Concordância com o objeto a ser licitado;

f) Documento forma contendo aprovação da autoridade competente.

*O prazo limite para envio da manifestação a este Departamento de Compras e Licitações será de 08 dias úteis.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail (licitacao@castelo.es.gov.br) ou pelo telefone (27) 98844 0394.

Castelo, 21 de Maio de 2025

CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO
Agente de Contratação

Protocolo 1556092

Colatina

Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO
N. 008/2025
ID CIDADES N. 2025.019E0700001.01.0006.

O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para a **formalização de registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado, cortinas de ar, bem como as respectivas instalações e fornecimento adicional de tubulação (linha frigorígena em cobre), visando atender as demandas das diversas Secretarias Municipais, através da Secretaria Municipal de Administração.**

Abertura: 10h, do dia 06 de junho de 2025. O edital encontra-se disponível nos sites www.colatina.es.gov.br e https://www.portaldecompraspublicas.com.br

Colatina/ES, 21 de maio de 2025.

JAYDESSON GOMES DOS PASSOS
Agente de Contratação

Protocolo 1556118

Dispensa de Licitação

A Prefeitura Municipal de Colatina/ES, para fins de CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL por Dispensa de Licitação (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021), CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para que apresentem, **até as 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 26 de maio de 2025**, PROPOSTAS para o objeto abaixo descrito. Caso a quantidade pretendida de propostas não seja alcançada dentro do prazo estipulado, o aceite poderá ser estendido.

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES.

As propostas de preços deverão ser apresentadas conforme Termo de Referência e Anexos, disponíveis em: https://painel.colatina.es.gov.br/licitacao/dispensa-no-14-2025/

Demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail "cpl@colatina.es.gov.br" ou pelo telefone (27) 3721-1459.

OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL ORTO
Agente de Contratação
Decreto nº 30.388/2025

Protocolo 1556027

afolhaonline.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
99

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025 – PMC

afolhaonline Publicidade Legal

22 de maio de 2025 0 Comentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA – Nº 171 – COLATINA – ES, DIA 22 DE MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025

A Prefeitura Municipal de Colatina/ES, para fins de CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL por Dispensa de Licitação (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021), CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para que apresentem, **até as 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 26 de maio de 2025**, PROPOSTAS para o objeto abaixo descrito. Caso a quantidade pretendida de propostas não seja alcançada dentro do prazo estipulado, o aceite poderá ser estendido.

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES.

As propostas de preços deverão ser apresentadas conforme Termo de Referência e Anexos, disponíveis em: https://painel.colatina.es.gov.br/licitacao/dispensa-no-14-2025/

Demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail "cpl@colatina.es.gov.br" ou pelo telefone (27) 3721-1459.

OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL'ORTO
Agente de Contratação
Decreto nº 30.388/2025

← AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2025 – PMC

Pescadores profissionais e agricultores familiares têm até 4 de junho para solicitar indenização pela Samarco →

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentário *

Nome *

E-mail *

Site

☐ Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Publicar comentário

Redes Sociais

Facebook
Instagram
WhatsApp

Fale Conosco

Endereço: Rua Paulo Zonotelli, 35 Vila Lenira,
Colatina - ES
CEP: 29703-161
Telefone: +55 27 99991-7934
E-mail: contato@afolhaonline.com
Website: afolhaonline.com

Copyright © 2025 A Folha Online. All rights reserved.
Tema: Accelerate por ThemeGrill. Powered by WordPress.

Assunto **Dispensa de Licitação N.º 14/2025**
De Cinco Pontas <cincopontascontato@gmail.com>
Para <cpl@colatina.es.gov.br>
Data 2025-05-26 09:49

roundcube

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
100

- Proposta de Preço - Cinco Pontas Construtora ass.pdf(~1020 KB)

Manifesto de Candidatura à Dispensa de Licitação

À Prefeitura de Colatina - Secretaria de obras]

Dispensa de Licitação N.º 14/2025

Contratação Emergencial - Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021

Prezados Senhores,

A Cinco Pontas Construtora, inscrita no CNPJ sob o nº 08.087.810/0001-39, vem por meio deste apresentar sua candidatura à Dispensa de Licitação N.º 14/2025, destinada à Contratação Emergencial, conforme previsto no Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021.

Encaminhamos em anexo os documentos necessários para participar da etapa de Seleção da Proposta Mais Vantajosa.

Em anexo arquivo contendo: Carta Resumo da proposta de preço
Planilha orçamentária, Detalhamento de BDI, Detalhamento de encargos sociais, Cronograma físico-financeiro e Declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Miguel Lucas Siqueira
CINCO PONTAS CONSTRUTORA
CNPJ: 08.087.810/0001-39
26 de maio de 2025

CINCO PONTAS
CNPJ: 08.087.810/0001-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
107

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Colatina/ES

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES.

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa Cinco Pontas Construtora LTDA devicamente inscrita no CNPJ 08.087.810/0001-39, com sede na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1818, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29101-018 - Caixa postal 755, submetem à apreciação de V. Sas. Nossa proposta de preços, relativa à Dispensa de Licitação nº. 14/2025, declarando aceitar eventuais correções feitas pelo Agente de Contratação, em virtude de erros de cálculo em nossa planilha de quantidades e preços.

- Nosso preço total para execução integral dos serviços é de R$ 72.247,09 (setenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e nove centavos), conforme detalhado em nossa Planilha Orçamentária.
- Declara que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da abertura da PROPOSTA DE PREÇOS.
- Prazo estimado para a execução dos serviços: 04 (quatro) meses.
- Forma de pagamento: conforme Edital/Termo de referência
- Delara que no preço global ofertado estão incluídas todas as despesas, inclusive com materiais, equipamentos, mão de obra com os respectivos encargos sociais e administrativos, sinalização, interferências, consumo de água e energia elétrica, combustíveis, material de expediente, depreciação de equipamentos, lucro, bem como, todos os custos de transportes, taxas, impostos, seguros, licenças e outros custos relacionados a prestação dos serviços, inclusive garantias.

Vila Velha – ES, 23 de maio de 2025

MIGUEL LUCAS SIQUEIRA:18944352739

MIGUEL LUCAS SIQUEIRA – CPF 189.443.527-39
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 08.087.810/0001-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
102

CINCO PONTAS
CNPJ: 08.087.810/0001-39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									CURVA ABC
OBRA:	ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA"				ENCARGOS SOCIAIS (DER-ES):	157,27%	BDI:	33,69%	
ENDEREÇO:	Rua Amália Alvina Jarjura S/Nº — Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES				ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI):	117,06%	DATA BASE:	fev/25	
ITEM	FONTE			UND	TOTAL	UNIT	UNIT-BDI	TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					20.869,83	
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira, Af_03/2022_Ps	m2	8,00	382,65	511,56	4.092,48	B
1.2	SINAPI	98524	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada, Af_03/2024	m2	474,77	4,40	5,88	2.791,85	B
1.3	SINAPI	98459	Tapume Com Telha Metálica, Af_03/2024	m2	68,86	77,00	103,74	7.143,54	A
1.4	IOPES	20343	Aluguel Mensal Container Para Escritório, Sem Banheiro, Dim. 6,00X2,40M, Inc. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét, E 1 Tomada Telef, Isolamento Térmico (Tetc E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação.	mês	4,00	921,82	1236,39	4.945,56	B
1.5	IOPES	20608	Galpão Para Serraria E Carpintaria Área 12,00M2, Em Peças De Madeira 8X8Cm E Contraventamento De 5X7Cm, Cobertura De Telhas De Fibroc. De 6Mm, Inclusive Ponto E Cabo De Alimentação Da Máquina. Conf. Projeto (2 Utilizações)	m2	12,00	118,22	158,05	1.896,60	C
2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		-			13.906,81	
2.1	SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala, Af_09/2024	m3	34,92	81,70	109,22	3.781,20	B
2.2	SINAPI	104737	Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória, Af_08/2023	m3	28,50	20,52	27,43	784,50	C
2.3	SINAPI	97095	Remoção De Piso De Bloco Intertravado Ou De Pedra PoNuguesa, De Forma Manual, Com Reaproveitamento, Af_09/2023	m2	238,26	15,78	21,10	5.027,20	A
2.4	IOPES	10201	Demolição De Piso Cimentado Inclusive Lastro De Concreto	m2	0,96	21,62	28,90	27,74	C
2.5	IOPES	30304	Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada	m3	45,86	59,91	93,46	4.286,09	B
3			PAVIMENTAÇÃO		-			7.049,26	
3.1	IOPES	200208	Execução De Pavimentação Com Blocos Intertravados De Concreto Tipo Pavi-S, Espessura De 8 Cm E Resistência Mínima De 35 Mpa, Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra De 10 Cm, Com Rejuntamento Em Areia, Compactação Com Placa Vibratória E Cortes Com Serradora De Piso	m2	59,36	69,04	119,04	7.066,02	A
3.2	IOPES	40240	Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25 Mpa - Consideranco Lançamento Manual Para Infra-Estrutura (5% De Perdas Já Incluído No Custo)	m3	0,93	601,57	790,87	735,74	C
4			su wEsTRuTunx — uuRo		-			5.617,98	
4.1	IOPES	10209	Demolição De Alvenaria	m3	6,74	45,91	66,72	449,69	C
4.2	IOPES	60502	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 19X19X39Cm Chalds "Classe B", Com Resistência Mínima À Compressão 10Mpa Assentados C/ Argamassa De Cimento E Areia Média No Traço 1:4, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 19Cm	m2	26,98	142,26	191,56	5.168,29	A
5			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		-			14.532,61	
5.1	COMP	1	Caixas De Inspeção De Alv. Blocos Concreto 9X19X39Cm, Dim. 60X60Cm E Hmáx = 1M, Com Tampa De Conc. Esp. 5Cm, Lastro De Conc. Esp. 10Cm, Revest Interno C/ Chapisco E Reboco Impermeabilizado, Incl. Escavação, Reaterro E Enchimento	und	3,00	349,68	467,49	1.402,47	C
5.2	IOPES	141908	Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 75Mm (3"), Inclusive Conexões	m	6,00	50,38	67,35	404,10	C
5.3	IOPES	141909	Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões	m	120,00	58,54	78,26	9.391,20	A
5.4	SINAPI	89708	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário, Af_08/2022	un	1,00	92,48	123,64	123,64	C
5.5	SINAPI	103007	Caixa Com Grelha Retangular De Ferro Fundido, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,30 X 1,00 X 0,6 M, Af_08/2021	un	3,00	800,66	1070,40	3.211,20	B
6			ACABAMENTOS - MURO		-			8.269,43	
6.1	IOPES	120101	Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Media Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm	m2	53,96	6,02	8,05	434,38	C
6.2	IOPES	120301	Emboço De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0,5:6, Espessura 20 Mm	m2	53,96	29,16	38,98	2.103,36	B
6.3	IOPES	120303	Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0,5:6, Espessura 25 Mm	m2	53,96	49,75	66,51	3.588,88	B
6.4	IOPES	100203	Pintura Impermeabilizante Com Igolflex Ou Equivalente A 2 Demãos	m2	17,60	35,02	46,82	824,00	C

Av. Antônio Gil Veloso, nº 1818, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29101-018 - Caixa postal 755
cincopontascontato@gmail.com
Telefone: 27 99716-4174

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
103

CINCO PONTAS
CNPJ: 08.087.810/0001-39

6.6	IOPES	190117	Pintura Sobre Paredes E Ferros, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Látex Acrílico Premium, Acabamento Fosco, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Líquido Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex	m2	53,96	18,28	24,44	1.318,78	C
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-			1.201,17	
7.1	SINAPI	99814	Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019	m2	474,77	1,89	2,53	1.201,17	C
			VALOR TOTAL					72.247,09	

Av. Antônio Gil Veloso, nº 1818, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29101-018 - Caixa postal 755
cincopontascontato@gmail.com
Telefone: 27 99716-4174

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
104

CINCO PONTAS
CNPJ: 08.087.810/0001-39

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA"

ENDEREÇO: Rua Amália Alvina Jarjura S/Nº – Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

A -	Administração Central	5,99	%
B -	Administração Local	8,53	%
D -	Custos Financeiros	0,61	%
E -	Risco, Garantias e Seguros	0,50	%
F -	Lucro	9,00	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

C -	Tributos	5,65	%

Percentual da base	100,00	%
Alíquota do ISS	2,00	%

COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	0,00	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + A + B + E) * (1 + D) * (1 + F)}{(1 - C)} \right] - 1 \right\} = \mathbf{33,69\%}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 2%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI de acordo com a Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022.

Eng. Guido Bonatto Neto
CREA: ES-042150/D

Av. Antônio Gil Veloso, nº 1818, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29101-018 - Caixa postal 755
cincopontascontato@gmail.com
Telefone: 27 99716-4174

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
405

CINCO PONTAS
CNPJ: 08.087.810/0001-39

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA"
ENDEREÇO:	Rua Amália Alvira Jarjura S/Nº – Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.869,83	20.869,83	-	-	-
		28,89%	100%			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.906,81	13.906,81	-	-	-
		19,25%	100,00%			
3	PAVIMENTAÇÃO	7.849,26	-	-	5.494,48	2.354,78
		10,86%			70,00%	30,00%
4	SUPRAESTRUTURA – MURO	5.617,98	2.808,99	2.808,99	-	-
		7,78%	50,00%	50,00%		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.532,61	-	10.172,83	4.359,78	-
		20,12%		70,00%	30,00%	
6	ACABAMENTOS - MURO	8.269,43	-	-	8.269,43	-
		11,45%			100,00%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.201,17	-	-	-	1.201,17
		1,65%				100,00%
Financeiro (R$)		72.247,09	37.585,63	12.981,82	18.123,70	3.555,95
Físico (%)		100,00%	52,03%	17,97%	25,09%	4,91%
Financeiro Acumulado (R$)			37.585,63	50.567,45	68.691,14	72.247,09
Físico Acumulado (%)			52,03%	70,00%	95,09%	100,00%

Av. Antônio Gil Veloso, nº 1818, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29101-018 - Caixa postal 755
cincopontascontato@gmail.com
Telefone: 27 99716-4174

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
106

CINCO PONTAS
CNPJ: 08.087.810/0001-39

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE LEIS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO		
ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
GUPO A - Encargos Sociais Básicos		%
A.1	INSS	20,00
A.2	FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90)	8,00
A.3	SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90)	1,80
A.4	SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44))	1,30
A.5	SEBRAE (Já considerado no Item A.3 e A.4)	-
A.6	INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70)	0,20
A.7	SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82)	2,50
A.8	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99)	3,00
A.9	SECONCI/medicina do trabalho	1,00
	Total do Grupo A:	*37,80*

GUPO B - Encargos Sociais que Recebem Incidência do Grupo A		%
B.1	Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88)	17,52
B.2	Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49)	3,91
B.3	Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT)	0,76
B.4	Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88)	0,11
B.5	Faltas legais (Art. 473 da CLT)	0,67
B.6	13º Salário (Lei nº 4090/62)	10,11
B.7	Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	0,34
	Total do Grupo B:	*33,42*

GUPO C - Encargos Sociais que Recebem Incidência do Grupo A		%
C.1	Dispensa sem justa causa (LC 110/01)	5,34
C.2	Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT)	11,20
C.3	Aviso prévio incenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	11,29
C.4	FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST)	0,90
C.5	INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09)	2,26
	Total do Grupo C:	*30,99*
GUPO D - Reincidênica dos Encargos Sociais Básicos		%
D.1	Incidência do grupo A sobre o grupo B	12,63
	Total do Grupo D:	*12,63*
	TOTAL DOS GRUPOS A + B + C + D:	*114,84*

GUPO E - Encargos Complementares		%
E.1	Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)	25,75
E.2	Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87)	6,03
E.3	Uniforma / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016	2,67
E.4	Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016)	7,98
	Total do Grupo C:	*42,43*
	TOTAL GERAL =	*157,27*

MIGUEL LUCAS SIQUEIRA:89443527739

MIGUEL LUCAS SIQUEIRA – CPF 189.443.527-39
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.087.810/0001-39

Av. Antônio Gil Veloso, nº 1818, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29101-018 - Caixa postal 755
cincopontascontato@gmail.com
Telefone: 27 99716-4174

CINCO PONTAS
CNPJ: 08.087.810/0001-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
107

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EMPRESA PROPONENTE

À Prefeitura Municipal de Colatina/ES

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa Cinco Pontas Construtora LTDA devidamente inscrita no CNPJ 08.087.810/0001-39, com sede na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1818, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP: 29101-018 - Caixa postal 755, enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do inciso I e II do art. 3° da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, e para fins de obtenção dos benefícios da referida Lei e suas alterações, não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3°, § 4°.

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

Vila Velha – ES, 23 de maio de 2025

MIGUEL LUCAS SIQUEIRA – CPF 189.443.527-39
CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 08.087.810/0001-39

ALVIMAR ZENE:08654002700
Assinado de forma digital por ALVIMAR ZENE:08654002700
Dados: 2025.05.26 08:36:35 -03'00'

ALVIMAR ZENE
CONTADOR
CRC-ES: 018261/O-7 - CPF: 086.540.027-00

Assunto **DOCUMENTOS DISPENSA 14/2025**

De Colatina Construtora <colatinaconstrutora@outlook.com>

Para Comissão Permanente de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br>

Data 2025-05-26 22:36

- Carta resumo proposta de preços Dispensa 14-2025.pdf(~262 KB)
- ENCARGOS DISPENSA 14-2025.pdf(~90 KB)
- PLANILHA CEIM APARECIDA DISPENSA 14-2025.pdf(~191 KB)
- BDI CEIM APARECIDA DISPENSA 14-2025.pdf(~592 KB)
- CRONOGRAMA CEIM APARECIDA DISPENSA 14-2025.pdf(~167 KB)

COLATINA
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
109

ANEXO III

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

COLATINA CONSTRUTORA LTDA.
Á Prefeitura de Colatina/ES
À Comissão Permanente de Licitação – CPL

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa Colatina Construtora LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.939.726/0001-40, com sede na Rua Nivaldo Gomes Guimarães, nº 346, Bairro Santa Mônica, Colatina/ES, submetem à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços relativa à DISPENSA Nº 014/2025, declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo apresentados na planilha de quantidades e preços.

O preço total ofertado para execução integral dos serviços é de R$ 78.090,75 (Setenta e oito mil, Noventa reais e Setenta e cinco centavos), conforme detalhado na Planilha Orçamentária.

Declaro que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura do envelope "Proposta de Preços".

Prazo estimado para a execução dos serviços: conforme Edital;

Forma de pagamento: conforme Edital.

Walther Schultz Neto:16399642744

Assinado de forma digital por Walther Schultz Neto:16399642744
Dados: 2025.05.26 22:12:37 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

COLATINA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA"				ENCARGOS SOCIAIS (DER-ES):	157,27%	BDI:	33,69%	
ENDEREÇO:	Rua Amália Alvina Jasjure S/Nº – Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES				ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI):	117,06%	DATA BASE:	fev/25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO				CURVA ABC
					TOTAL	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					21.702,71	
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira, Af_03/2022_Ps	m2	8,00	419,87	561,32	4.490,56	B
1.2	SINAPI	98524	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada, Af_03/2024	m2	474,77	4,83	6,46	3.067,01	B
1.3	SINAPI	98459	Tapume Com Telha Metálica, Af_03/2024	m2	68,90	85,16	113,88	7.841,78	A
1.4	IOPES	20343	Aluguel Mensal Container Para Escritório, Sem Banheiro, Dim. 6,00X2,40M, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elét. E 1 Tomada Telef. Isolamento Térmico (Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação.	mês	4,00	789,48	1.055,46	4.221,84	B
1.5	IOPES	20800	Galpão Para Serraria E Carpintaria Área 12,00M2, Em Peças De Madeira 8X6Cm E Contraventamento De 5X7Cm, Cobertura De Telhas De Fibras De 6Mm, Inclusive Ponto E Cabo De Alimentação Da Máquina, Cont. Projeto (2 Utilizações)	m2	12,00	129,75	173,46	2.081,52	C
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-			15.264,61	
2.1	SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala, Af_09/2024	m3	34,82	89,68	119,89	4.150,59	B
2.2	SINAPI	104737	Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória, Af_08/2023	m3	28,60	22,62	30,11	861,15	C
2.3	SINAPI	97635	Remoção De Piso De Blocos Intertravado Ou De Pedra Portuguesa, De Forma Manual, Com Reaproveitamento, Af_09/2023	m2	238,26	17,32	23,16	5.518,10	A
2.4	IOPES	10201	Demolição De Piso Cimentado Inclusive Lastro De Concreto	m2	0,96	23,73	31,72	30,45	C
2.5	IOPES	30304	Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Construção - Nbr 10.004 - Classe II-B) Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada	m3	45,86	76,73	102,58	4.704,32	B
3			PAVIMENTAÇÃO		-			6.615,43	
3.1	IOPES	200206	Execução De Pavimentação Com Blocos Intertravados De Concreto Tipo Pavi-S, Espessura De 8 Cm E Resistência Mínima De 35 Mpa, Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra De 10 Cm, Com Rejuntamento Em Areia, Compactação Com Placa Vibratória E Corte Com Cortadora De Piso	m2	59,56	97,73	130,66	7.782,11	A
3.2	IOPES	40240	Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25 Mpa - Considerando Lançamento Manual Para Infra-Estrutura (5% De Perdas Já Incluído No Custo)	m3	0,96	649,29	868,04	833,32	C
4			SUPRAESTRUTURA – MURO		-			6.166,19	
4.1	IOPES	10209	Demolição De Alvenaria	m3	6,74	54,78	73,24	493,64	C
4.2	IOPES	50502	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 19X19X39Cm (Ferio "Classe B", Com Resistência Mínima À Compressão 15Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento E Areia Média No Traço 1:4, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede S/ Revestimento 19Cm	m2	26,98	157,27	210,25	5.672,55	A
5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-			15.951,07	
5.1	COMP	1	Caixas De Inspeção De Alv. Blocos Concreto 9X19X39Cm, Dim 60X60Cm E Hmáx = 1M, Com Tampa De Conc. Esp. 5Cm, Lastro De Conc. Esp. 10Cm, Revest Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeabilizado, Incl. Escavação, Reaterro E Enchimento.	und	3,00	383,80	513,10	1.539,30	C
5.2	IOPES	141908	Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 75Mm (3"), Inclusive Conexões	m	0,00	55,30	73,93	443,58	C
5.3	IOPES	141909	Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões	m	120,00	64,25	85,90	10.308,00	A
5.4	SINAPI	89708	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário, Af_08/2022	un	1,00	101,50	135,70	135,70	C
5.5	SINAPI	103007	Caixa Com Grelha Retangular De Ferro Fundido, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,30 X 1,00 X 0,6 M. Af_08/2021	un	3,00	578,77	1.174,83	3.524,49	B
6			ACABAMENTOS – MURO		-			9.075,63	
6.1	IOPES	120101	Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm	m2	53,96	6,61	8,84	477,01	C
6.2	IOPES	120301	Emboço De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0,5:6, Espessura 20 Mm	m2	53,96	32,00	42,78	2.308,41	B
6.3	IOPES	120303	Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0,5:6, Espessura 25 Mm	m2	53,96	54,60	72,99	3.938,51	B
6.4	IOPES	130203	Pintura Impermeabilizante Com Igolflex Ou Equivalente A 3 Demãos	m2	17,60	38,44	51,39	904,46	C
6.5	IOPES	130117	Pintura Sobre Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Látex Acrílico Premium, Acabamento Fosco, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Aplicação Selador Acrílico, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex	m2	53,96	20,06	26,82	1.447,21	C
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-			1.315,11	
7.1	SINAPI	99814	Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão, Af_04/2019	m2	474,77	2,07	2,77	1.315,11	C
			VALOR TOTAL					78.090,75	

Walther Schultz Neto:16399642744

Assinado de forma digital por Walther Schultz Neto:16399642744
Dados: 2025.05.26 22:15:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

COLATINA
CONSTRUTORA

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

OBRA: **ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA"**

ENDEREÇO: Rua Amália Alvina Jarjura S/Nº – Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

A -	Administração Central	5,99	%
B -	Administração Local	8,53	%
D -	Custos Financeiros	0,61	%
E -	Risco, Garantias e Seguros	0,50	%
F -	Lucro	9,00	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

C -	**Tributos**	**5,65**	**%**
	Percentual da base	100,00	%
	Alíquota do ISS	2,00	%
	COFINS	3,00	%
	PIS	0,65	%
	INSS	0,00	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + A + B + E)}{(1 - C)} \right] * (1 + D) * (1 + F) \right\} - 1 = \mathbf{33,69\%}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 2%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI de acordo com a Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022.

Walther Schultz Neto:16399642744

Assinado de forma digital por Walther Schultz Neto:16399642744
Dados: 2025.05.26 22:16:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
42

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS - BASE DE CÁLCULO - DER-ES EDIFICAÇÕES		
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos		%
A.1	INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91)	20,00%
A.2	FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90)	8,00%
A.3	SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90)	1,80%
A.4	SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)	1,30%
A.5	SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4)	0,00%
A.6	INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70)	0,20%
A.7	SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82)	2,50%
A.8	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99)	3,00%
A.9	SECONCI/Medicina do Trabalho	1,00%
TOTAL GRUPO A		37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A		%
B.1	Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88)	17,52%
B.2	Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49)	3,91%
B.3	Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.807/60 e Art. 131 da CLT)	0,76%
B.4	Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88)	0,11%
B.5	Faltas Legais (Art. 473 da CLT)	0,67%
B.6	13º Salário (Lei nº 4090/62)	10,11%
B.7	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	0,34%
TOTAL GRUPO B		33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A		%
C.1	Dispensa sem justa causa (LC 110/01)	5,34%
C.2	Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT)	11,20%
C.3	Aviso prévio inderizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	11,29%
C.4	FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST)	0,90%
C.5	INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09)	2,26%
TOTAL GRUPO C		30,99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos		%
D.1	Incidência do grupo A sobre o grupo B	12,63%
TOTAL GRUPO D		12,63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)		
GRUPO E - Encargos complementares		%
E.1	Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)	25,75%
E.2	Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87)	6,03%
E.3	Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção	2,67%
E.4	Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)	7,98%
TOTAL GRUPO E		42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)		157,27%

Walther Schultz Neto:16399642744

Assinado de forma digital por Walther Schultz Neto:16399642744
Dados: 2025.05.26 22:33:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
113

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA"					
ENDEREÇO:	Rua Amália Alvina Jarjura S/Nº – Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.702,71	21.702,71	-	-	-
		27,79%	100%			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	15.264,61	15.264,61	-	-	-
		19,55%	100,00%			
3	PAVIMENTAÇÃO	8.615,43	-	-	6.030,80	2.584,63
		11,03%			70,00%	30,00%
4	SUPRAESTRUTURA – MURO	6.166,19	3.083,10	3.083,10	-	-
		7,90%	50,00%	50,00%		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.951,07	-	11.165,75	4.785,32	-
		20,43%		70,00%	30,00%	
6	ACABAMENTOS – MURO	9.075,63	-	-	9.075,63	-
		11,62%			100,00%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.315,11	-	-	-	1.315,11
		1,68%				100,00%
Financeiro (R$)		R$ 78.090,75	40.050,42	14.248,84	19.891,75	3.899,74
Físico (%)		100%	51,29%	18,25%	25,47%	4,99%
Financeiro Acumulado (R$)			40.050,42	54.299,26	74.191,01	78.090,75
Físico Acumulado (%)			51,29%	69,53%	95,01%	100,00%

Walther Schultz Neto:16399642744

Assinado de forma digital por Walther Schultz Neto:16399642744
Dados: 2025.05.26 22:27:07 -03'00'

Assunto **Proposta Dispensa nº 14/2025 - Prefeitura de Colatina**
De <clara@fortalezaengenharia.com.br>
Para <cpl@colatina.es.gov.br>
Data 2025-05-26 14:54

roundcube

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

- CARTA PROPOSTA + PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FORTALEZA ENGENHARIA.pdf(~994 KB)

Olá, boa tarde!

Segue carta proposta referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2025, com objeto de contratação emergencial de empresa especializada para adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da Quadra Poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", no Município de Colatina/ES.

Estamos a disposição para esclarecimentos.

Att,

Fortaleza
Engenharia

Clara Coswosck

Engenheira Civil

(27) 99968-9064

Fortaleza
Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
115

FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 20.327.178/0001-59

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta conforme planilha em anexo para prestação dos serviços da ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA".

NOME DA EMPRESA: Fortaleza Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 20.327.178/0001-59

REPRESENTANTE e CARGO: Gilberto Ferreira Pires – Sócio Proprietário

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 1771790-ES 102.207.747-30

ENDEREÇO: Av. Espírito Santo, 15, FUNDOS - 1° Andar - Jardim América, Cariacica - ES - CEP: 29140-080

E-MAIL: gilberto@fortalezaengenharia.com.br - TELEFONE: (27) 99890-1423.

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA : Banco do Brasil, Agência : 9792-6 Conta Corrente: 954-7

PROPOSTA: R$ 88.101,57 (Oitenta e oito mil, cento e um reais e cinquenta e seta centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de envio.

CARIACICA, 26 de maio de 2025.

FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:20327178000159
Assinado de forma digital por FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:20327178000159
Dados: 2025.05.26 14:49:57 -03'00'

GILBERTO FERREIRA PIRES:10220774730
Assinado de forma digital por GILBERTO FERREIRA PIRES:10220774730
Dados: 2025.05.26 14:49:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
116

Fortaleza

FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 20.327.178/0001-59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CURVA ABC

OBRA: ADEQUAÇÃO DO MURO, DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEIM "NOSSA SENHORA APARECIDA"	ENCARGOS SOCIAIS (DER-ES): 167,27%	BDI	33,09%
ENDEREÇO: Rua Arnaldo Alves Jaguru Silva - Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES	ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI): 117,06%	DATA BASE:	fev/25

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	[illegible]	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO TOTAL	CURVA ABC
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					25.455,88	
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps	m2	8,00	466,55	623,86	4.990,88	B
1.2	SINAPI	98524	Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024	m2	474,77	5,37	7,18	3.409,85	B
1.3	SINAPI	98159	Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024	m2	68,85	94,34	126,52	8.712,17	A
1.4	IOPES	20343	Aluguel Mensal Container Para Escritório, Sem Banheiro, Dim. 6,00x2,40M, Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tomadas Elet. E 1 Tomada Telef, Isolamento Térmico (Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr 3, Incl. Laudo	mês	4,00	1.127,00	1.507,80	6.031,20	B
1.5	IOPES	20306	Galpão Para Serraria E Carpintaria Área 12,00M2, Em Peças De Madeira 8X8Cm E Contraventamento De 5X7Cm, Cobertura De Telhas De Fibroc. De 6Mm, Inclusive Ponto E Cabo De Alimentação De	m2	12,00	144,17	192,74	2.312,88	C
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					16.957,41	
2.1	SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	m3	34,62	99,64	133,21	4.611,73	B
2.2	SINAPI	104757	Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023	m3	28,50	25,09	33,45	956,67	C
2.3	SINAPI	97633	Remoção De Piso De Bloco Intertravado Ou De Pedra Portuguesa, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_09/2023	m2	238,26	19,24	25,72	6.128,05	A
2.4	IOPES	10201	Demolição De Piso Cimentado Inclusive Lastro De Concreto	m2	0,96	27,37	35,25	33,84	C
2.5	IOPES	50304	Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe II-B), Incluindo Aluguel De Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área	m3	45,86	85,26	113,98	5.227,12	B
3			PAVIMENTAÇÃO					9.572,23	
3.1	IOPES	200208	Execução De Pavimentação Com Blocos Intertravados De Concreto Tipo Paver-S, Espessura De 8 Cm E Resistência Mínima De 35 Mpa, Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra De 10 Cm, Com Rejuntamento Em Areia, Compactação Com Placa Vibratória E Cortes	m2	60,66	108,59	145,17	8.806,32	A
3.2	IOPES	40240	Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=25 Mpa - Considerando Lançamento Manual Para Infra-Estrutura (5% De Perdas Já Incluído No Custo)	m3	0,96	721,43	964,48	925,90	C
4			SUPRAESTRUTURA – MURO					6.851,30	
4.1	IOPES	10200	Demolição De Alvenaria	m3	6,74	60,87	81,38	548,50	C
4.2	IOPES	50502	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 19x19x39Cm Cheios "Classe B", Com Resistência Mínima A Compressão 15Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento E Areia Média No Traço 1:4, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da Parede 9...	m2	26,98	174,74	233,61	6.302,80	A
5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					17.722,83	
5.1	COMP	1	Caixas De Inspeção De Alv. Blocos Concreto 9X19X39Cm, Dim. 60X60Cm E Hmáx = 1M, Com Tampa De Conc. Esp. 5Cm, Lastro De Conc. Esp. 10Cm, Revest Interno C/ Chapisco E Reboco	und	3,00	426,44	570,11	1.710,33	C
5.2	IOPES	141905	Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 75Mm (3"), Inclusive Conexões	m	6,00	61,44	82,14	492,84	C
5.3	IOPES	141909	Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões	m	120,00	71,39	95,44	11.452,80	A
5.4	SINAPI	89706	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2023	un	1,00	112,78	150,78	150,78	C
5.5	SINAPI	103007	Caixa Com Grelha Retangular De Ferro Fundido, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. Af_08/2021	un	3,00	976,41	1.305,36	3.916,08	B
6			ACABAMENTOS – MURO					10.084,26	
6.1	IOPES	120101	Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm	m2	53,96	7,34	9,81	529,35	C
6.2	IOPES	120301	Emboço De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada CH1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0,5:6, Espessura 20 Mm	m2	53,96	35,53	47,54	2.565,26	B
6.3	IOPES	120303	Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada CH1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0,5:6, Espessura 25 Mm	m2	53,96	60,67	81,11	4.376,70	B
6.4	IOPES	100273	Pintura Impermeabilizante Com Igolflex Ou Equivalente A 3 Demãos	m2	17,60	42,71	57,10	1.004,96	C
6.5	IOPES	190117	Pintura Sobre Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Duas Demãos De Tinta Latex Acrílico Premium, Acabamento Fosco, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Líquido Selador	m2	53,96	22,29	29,80	1.608,01	C
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.457,54	
7.1	SINAPI	99814	Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019	m2	474,77	2,30	3,07	1.457,54	C
			VALOR TOTAL					88.101,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
117

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2025

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - ART. 75, VIII DA LEI N.º 14.133/2021

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), a Agente de Contratação, nomeada pelo Decreto n.º 30.388/2025, julgou as Propostas de Preços da **CONTRATAÇÃO DIRETA**, cujo objeto é a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, conforme processo nº 6393/2025.

Enviaram propostas as empresas: CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA., COLATINA CONSTRUTORA LTDA. e FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Inicialmente, procedeu a verificação das Propostas de Preços de acordo com o item 9.3 do Termo de Referência, de forma a classificar as concorrentes conforme apresentação do MENOR PREÇO GLOBAL, sendo:

Quadro 01 – Tabela de Classificação

ORDEM	EMPRESAS PARTICIPANTES	PROPOSTAS DE PREÇOS (R$)
1º	CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA.	72.247,09
2º	COLATINA CONSTRUTORA LTDA.	78.090,75
3º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	88.101,57

Constatou-se que a empresa CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA. apresentou a declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) junto à proposta de preços, conforme item 9.3.2.1 do Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

Sem mais para o momento, foi encerrado o julgamento se tornando parte integrante do Processo nº. 6393/2025.

OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL ORTO:12792043709

OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL ORTO:12792043709
2025.05.27 10:14:21 -03'00'

OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL'ORTO

Agente de Contratação

Decreto n.º 30.388/2025

Ciente,

VINICIUS JOSE BRAVO:12206556782

VINICIUS JOSE BRAVO:12206556782
2025.05.27 10:15:35 -03'00'

VINÍCIUS JOSÉ BRAVO

Secretário Municipal de Obras

Decreto nº 31.133/2025

Assunto **Re: Dispensa de Licitação N.º 14/2025**
De Equipe de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br>
Para Cinco Pontas <cincopontascontato@gmail.com>
Data 2025-05-27 10:20

roundcube

- 05 - JULGAMENTO PREÇO.pdf(~2,9 MB)

Prezados,

Após recebimento das propostas de preços objetivando a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, com base na Lei n.º 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.

Segue anexo o julgamento.

Atenciosamente,
Olivian B. C. Dall'Orto
Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia
Superintendência de Compras e Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Colatina
Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
(27) 3721-1459

Em 2025-05-26 09:49, Cinco Pontas escreveu:

> Manifesto de Candidatura à Dispensa de Licitação
>
> À Prefeitura de Colatina - Secretaria de obras]
>
> Dispensa de Licitação N.º 14/2025
>
> Contratação Emergencial - Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021
>
> Prezados Senhores,
>
> A Cinco Pontas Construtora, inscrita no CNPJ sob o nº 08.087.810/0001-39, vem por meio deste apresentar sua candidatura à Dispensa de Licitação N.º 14/2025, destinada à Contratação Emergencial, conforme previsto no Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021.
>
> Encaminhamos em anexo os documentos necessários para participar da etapa de Seleção da Proposta Mais Vantajosa.
>
> Em anexo arquivo contendo: Carta Resumo da proposta de preço
> Planilha orçamentária, Detalhamento de BDI, Detalhamento de encargos sociais, Cronograma físico-financeiro e Declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP)
>
> Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
>
> Atenciosamente,
>
> Miguel Lucas Siqueira
> CINCO PONTAS CONSTRUTORA
> CNPJ: 08.087.810/0001-39
> 26 de maio de 2025

Assunto **Re: DOCUMENTOS DISPENSA 14/2025**
De Equipe de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br>
Para Colatina Construtora <colatinaconstrutora@outlook.com>
Data 2025-05-27 10:21

- 05 - JULGAMENTO PREÇO.pdf(~2,9 MB)

Prezados,

Após recebimento das propostas de preços objetivando a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, com base na Lei n.º 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.

Segue anexo o julgamento.

Atenciosamente,
Olivian B. C. Dall'Orto
(NOME DO REMETENTE)
Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia
Superintendência de Compras e Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Colatina
Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
(27) 3721-1459

Em 2025-05-26 22:36, Colatina Construtora escreveu:

Assunto **Re: Proposta Dispensa nº 14/2025 - Prefeitura de Colatina**
De Equipe de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br>
Para <clara@fortalezaengenharia.com.br>
Data 2025-05-27 10:21

roundcube

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
120

- 05 - JULGAMENTO PREÇO.pdf(~2,9 MB)

Prezados,

Após recebimento das propostas de preços objetivando a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, com base na Lei n.º 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.

Segue anexo o julgamento.

Atenciosamente,
Olivian B. C. Dall'Orto
Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia
Superintendência de Compras e Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Colatina
Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
(27) 3721-1459

Em 2025-05-26 14:54, clara@fortalezaengenharia.com.br escreveu:

> Olá, boa tarde!
>
> Segue carta proposta referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2025, com objeto de contratação emergencial de empresa especializada para adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da Quadra Poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", no Município de Colatina/ES.
>
> Estamos a disposição para esclarecimentos.
>
> Att,

Fortaleza Engenharia

Clara Coswosck

Engenheira Civil

(27) 99968-9064

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
121

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/05/2025 10:23:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **08.087.810/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Assunto **Re: Dispensa de Licitação N.º 14/2025**
De Equipe de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br>
Para Cinco Pontas <cincopontascontato@gmail.com>
Data 2025-05-27 10:25

Prezados,

Conforme julgamento das propostas de preços objetivando a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, com base na Lei n.º 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.

Em obediência ao item 9.5 do Termo de Referência, **solicitamos os documentos de habilitação para análise e julgamento.**

O prazo para envio dos documentos é de 3 (três) dias úteis.

Estes podem ser enviados por e-mail ou serem entregues na sede da Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,
Olivian B. C. Dall'Orto
Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia
Superintendência de Compras e Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Colatina
Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
(27) 3721-1459

Em 2025-05-27 10:20, Equipe de Licitação - SEMOB escreveu:

> Prezados,
>
> Após recebimento das propostas de preços objetivando a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, com base na Lei n.º 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.
>
> Segue anexo o julgamento.
>
> ---
> Atenciosamente,
> **Olivian B. C. Dall'Orto**
> **Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia**
> **Superintendência de Compras e Licitações**
> **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
> Prefeitura Municipal de Colatina
> Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
> (27) 3721-1459
>
> Em 2025-05-26 09:49, Cinco Pontas escreveu:
>
> > Manifesto de Candidatura à Dispensa de Licitação
> >
> > À Prefeitura de Colatina - Secretaria de obras]

Dispensa de Licitação N.º 14/2025

Contratação Emergencial - Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021

Prezados Senhores,

A Cinco Pontas Construtora, inscrita no CNPJ sob o nº 08.087.810/0001-39, vem por meio deste apresentar sua candidatura à Dispensa de Licitação N.º 14/2025, destinada à Contratação Emergencial, conforme previsto no Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021.

Encaminhamos em anexo os documentos necessários para participar da etapa de Seleção da Proposta Mais Vantajosa.

Em anexo arquivo contendo: Carta Resumo da proposta de preço
Planilha orçamentária, Detalhamento de BDI, Detalhamento de encargos sociais, Cronograma físico-financeiro e Declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Miguel Lucas Siqueira
CINCO PONTAS CONSTRUTORA
CNPJ: 08.087.810/0001-39
26 de maio de 2025

Assunto **Re: Dispensa de Licitação N.º 14/2025**
De Cinco Pontas <cincopontascontato@gmail.com>
Para Equipe de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br>
Data 2025-05-30 16:56

- Dcts de habilitação 01.7z(~1,9 MB)

Boa tarde!
Devido tamanho dos arquivos, segue e-mail **01/03** com anexo zipado referente aos documentos solicitados.
Ficamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou acréscimos de informações

Fraternal abraço

Cinco Pontas

On Fri, May 30, 2025 at 11:46 AM Equipe de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br> wrote:

> Prezados,
>
> Lembramos que o prazo para o envio dos documentos de habilitação referentes à Dispensa nº 14/2025 se encerra **hoje, 30 de maio de 2025**.
>
> Solicitamos atenção ao cumprimento do prazo estabelecido, a fim de evitar a inabilitação da empresa por descumprimento dos requisitos editalícios.
>
> ---
> Atenciosamente,
> **Olivian Dall'Orto**
> **Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia**
> **Superintendência de Compras e Licitações**
> **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
> Prefeitura Municipal de Colatina
> Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
> (27) 3721-1459

Em 2025-05-27 10:59, Cinco Pontas escreveu:

> Bom dia a todos!
>
> Acuso o recebimento da solicitação e informo que estamos preparando os documentos de habilitação conforme solicitado para envio dentro do prazo estabelecido.
>
> Agradeço a atenção e permanecerei à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
>
> Abraços Fraternos
>
> PONTAS
> Cinco Pontas Construtora
> CNPJ: 08.087.810/0001-39
> Tel.: +55 27 99716-4174

On Tue, May 27, 2025 at 10:25 AM Equipe de Licitação - SEMOB <cpl@colatina.es.gov.br> wrote:

> > Prezados,
> >
> > Conforme julgamento das propostas de preços objetivando a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, com base na Lei n.º 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.
> >
> > Em obediência ao item 9.5 do Termo de Referência, **solicitamos os documentos de habilitação para análise e julgamento.**

O prazo para envio dos documentos é de 3 (três) dias úteis.

Estes podem ser enviados por e-mail ou serem entregues na sede da Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,
Olivian B. C. Dall'Orto
Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia
Superintendência de Compras e Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Colatina
Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
(27) 3721-1459

Em 2025-05-27 10:20, Equipe de Licitação - SEMOB escreveu:

> Prezados,
>
> Após recebimento das propostas de preços objetivando a **contratação emergencial de empresa especializada para obra de adequação do muro, drenagem e instalações hidrossanitárias da quadra poliesportiva do CEIM "Nossa Senhora Aparecida", bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina/ES**, com base na Lei n.º 14.133/2021, art. 75, inciso VIII.
>
> Segue anexo o julgamento.
>
> ---
>
> Atenciosamente,
> **Olivian B. C. Dall'Orto**
> **Equipe de Licitação para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia**
> **Superintendência de Compras e Licitações**
> **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
> Prefeitura Municipal de Colatina
> Travessa Avelino Guerra, nº 111 - Sagrado Coração de Jesus | Colatina-ES
> (27) 3721-1459
>
> Em 2025-05-26 09:49, Cinco Pontas escreveu:
>
> > Manifesto de Candidatura à Dispensa de Licitação
> >
> > À Prefeitura de Colatina - Secretaria de obras]
> >
> > Dispensa de Licitação N.º 14/2025
> >
> > Contratação Emergencial - Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021
> >
> > Prezados Senhores,
> >
> > A Cinco Pontas Construtora, inscrita no CNPJ sob o nº 08.087.810/0001-39, vem por meio deste apresentar sua candidatura à Dispensa de Licitação N.º 14/2025, destinada à Contratação Emergencial, conforme previsto no Art. 75, VIII da Lei N.º 14.133/2021.
> >
> > Encaminhamos em anexo os documentos necessários para participar da etapa de Seleção da Proposta Mais Vantajosa.
> >
> > Em anexo arquivo contendo: Carta Resumo da proposta de preço
> > Planilha orçamentária, Detalhamento de BDI, Detalhamento de encargos sociais, Cronograma físico-financeiro e Declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP)
> >
> > Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > Miguel Lucas Siqueira
> > CINCO PONTAS CONSTRUTORA
> > CNPJ: 08.087.810/0001-39
> > 26 de maio de 2025