Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espirito Santo

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a implantacdo de sinalizagdo e
defensa semi maleavel em estradas pavimentadas, em diversos trechos do

municipio de Santa Maria de Jetiba - ES.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 - Esta obra tem como objetivo a implantagdo de sinalizagdo e defensa
semimaleavel em estradas pavimentadas, que por sua vez, ocorreram varios
tipos de acidentes por falta de uma contengédo que impedisse que os pedestres
e condutores de veiculos caissem barranco a baixo, por se tratar de uma
estrada de baixa visibilidade a noite e taludes com altas e ingremes cristas, o

risco de ocorrer futuras fatalidades é consideravel.

2.2 - Esta contratagdo tem como premissa fornecer os elementos necessarios a

implantagcao de seguranga dos trechos abaixo.

TRECHO COMPRIMENTO
Rodovia Vila dos Italianos x Vila Eggert 26 m
Rua Floréncio Augusto Berger (centro) 38 m
Via Botafoguinho Santa Luzia x Sio Luis 110 m
Estrada Nutrivita sentido Cavalo Bahio 100 m
Estrada Cavalo Bahio 350 m

3. PRAZO DE EXECUGCAO
O contrato devera ser pactuado com prazo de cento e cinquenta dias (150)
contados a partir de sua assinatura.
A execugéao tera prazo de até noventa dias (90) contados a partir da data da
assinatura da ordem de servigo, conforme cronograma em anexo, podendo ser

prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.
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4. VALOR DOS SERVICOS
O valor total estimado é de R$ 373.438,90 (trezentos e setenta e trés mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), conforme indicado na

Planilha Orcamentaria integrante do ETP (Estudo Técnico Preliminar).

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
A fonte de recursos para a execucdo deste servico sdo provenientes de

recursos Préprios.

Dotacgao orcamentaria:

010001.0618200122.039 - Apoio a obras preventivas ou corretivas necessarias
ou de desastres

Elemento: 44905100000 - Obras e instalagdes

Fonte: 15400000000 - Transferéncia dos Estados Referente Royalties do
Petrdleo

Ficha 0000290

6. DA QUALIFICAGAO TECNICA:
a) — Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da

licitante;

b) — Comprovante de regularidade fiscal e trabalhista

c) — Capacitagao técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede

da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel

superior.
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c.2) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de
no minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico por execugao de servigos/obras

de caracteristicas semelhantes deste Edital, quais sejam:

c.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, socio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condigdo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitagdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagao de

servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execugao dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Edital.

. VISITA TECNICA FACULTATIVA:

A Secretaria de Obras e Infraestruturas recomenda que todos os licitantes
visitem os locais da execucao dos servigos para terem conhecimento pleno das
obras a serem executadas e dos impactos ambientais consequentes. O
objetivo da visita é que os pregos ofertados pelas empresas reflitam, com
exatiddo, os servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de

aditivos ao contrato.

Caso queira visitar o local junto dos técnicos da Prefeitura, o licitante devera
agendar junto a Secretaria de Obras no periodo e horarios estabelecidos no
Edital.
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As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragdo formal, sob as
penas cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢cdes da execugao
das obras e ou servicos, bem como dispbe de instalacbes, pessoal
especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverao estar disponiveis
nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do

objetivo.

. DESCRIGAO DOS SERVICOS E METODOLOGIA DE TRABALHO

Os servigcos serdo realizados em rigorosa observancia aos projetos e
respectivos detalhes, bem como na estrita obediéncia as prescricbes e
exigéncias contidas em memorial descritivo, critérios de medi¢ao e planilhas

orcamentarias.

8.1- Inicio dos Servicos

8.1.1 - Os servigos terado inicio na data da emissdo da ORDEM DE SERVICO a
ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsavel da empresa.

8.2 — Equipe Técnica

8.2.1 - A equipe técnica a ser alocada para execugao dos servigos devera ser
constituida pelos profissionais necessarios a execugado dos servigos constantes
das PLANILHAS ORCAMENTARIAS da SECOBR em numero e especializagéo

compativeis com a natureza dos servigos e o cronograma fisico.

8.3.2 - Quando n&o houver acatamento das determinagdes da fiscalizagado por
parte dos prepostos e responsaveis da Contratada na obra, sera facultado a
fiscalizagdo da SECOBR exigir a sua substituicdo por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

8.3 — Forma de Execucéao

8.3.1 - Apds ser dada a Ordem de Servigo a Contratada, esta devera

apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer ao
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prazo maximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referéncia.

8.4 - A contratada devera instalar o canteiro préximo ao local da obra.

8.5 - Com relagao aos itens de Seguranga do Trabalho, devem ser atendidas e
observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientagcbes do
Ministério do Trabalho durante a vigéncia contratual. Os operarios deverao
estar com Equipamentos de Protegcdo Individual - EPI's adequados aos
servicos que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de

Protecao Coletiva — EPC.

8.6 - Os servigos contratados devem ser executados rigorosamente de acordo
com as especificagdes contidas no memorial e projetos, sendo toda a mao de
obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serdo
impugnados pela fiscalizagdo de obra, todos os trabalhos que nao satisfagam
as condigdes técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos logo apds a oficializagdo pela fiscalizagao, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

8.7 - Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos
tipos de servigos e atenderem as especificagdes, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicaveis.

8.8 - Também é de responsabilidade da Contratada o servigo de vigilancia nos
recintos de trabalho e em especial no canteiro de obras e deposito, cabendo-
lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia

durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

8.9 - Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total, constantes
nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este

fato ndo implicara em anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
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quaisquer circunstancias. Potenciais altera¢gdes que incorram no surgimento de
servigo novo devera ser apresentada previamente pela Contratada e analisada

pela SECOBR antes do inicio efetivo do servico.

8.10 - No que se refere a mobilizagdo e desmobilizagdo, a Contratada deve
atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo apds assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execucdo dos

servigos contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentagao de todo o pessoal ligado a Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem,;

- No final da obra, remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas

utilizadas totalmente limpas.

8.11 — Subcontratacao
8.11.1 - A licitante Contratada podera subcontratar os servicos constantes do
objeto deste termo de referencia com o percentual maximo de 30% do valor do

Contrato.

8.11.2 - Nao havera prejuizo as responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA sobre os servicos realizados por qualquer empresa

subcontratada.

8.11.3 - E motivo para rescisdo contratual a subcontratacdo total ou parcial do

seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia,
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total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas no

edital e no contrato.

DA ESTIMATIVA DE VALORES
9.1 - O valor total € de R$ 373.438,90 (trezentos e setenta e trés mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), conforme indicado na

Planilha Orgamentaria integrante do ETP (Estudo Tecnico Preliminar).

9.2 - Para a composigao dos pregos unitarios que deram origem ao orgamento,
foram obtidos das Tabelas de Precos com desoneracdo do DER-ES
(Departamento de Edificagdes e Rodoias do Estado do Espirito Santo) e do
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), no orgamento
analitico, planilha de rodovias de novembro de 2020 e planilha de edificacbes
de junho de 2021, DNIT abril de 2021, com desoneragao e BDI de 29,63%.

PROCEDIMENTOS E CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO DO
CONTRATO

Ndo havera reajustamento do preco contratado. Caso o prazo contratual
inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipéteses do art. 57, da Lei 8.666/93,
ultrapassando o periodo de vigéncia de 1 (um) ano, contados a partir da data
limite de apresentagcdo da proposta, podera ser concedido reajuste ao prego
contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica
subordinado & Legislacdo Federal em vigor vinculado ao indice do INCC (indice
Nacional da Construgao Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o indice do INCC
acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentacdo da
proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da
apresentacao das propostas da licitagdo até o 12° més depois desta data-base

nao podem sofrer reajustes.
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® Critério de Reajustamento:
R=Mxk

Onde: k = Percentual acumulado do indice INCC do periodo de apresentagao
da proposta até o més de aniversario do reajustamento;
R = Valor da medigao reajustado;

M = Medicdo com valores da apresentagao da proposta de licitacao.

11.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO
O Gerente de Aprovacgéao de Projetos, o Eng. Civil Guilherme Faria Moreira sera
o representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalizagdo da obra, por designagdo da secretaria de Obras e Infraestrutura.

12.FORMA DE PAGAMENTO

As medicdes serao feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentacao da medicao pela contratada a Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Boletim da medigao solicitada;

2. Relatdrio fotografico;

3. Cronograma fisico financeiro atualizado;

4. Diario de obras ( do periodo valido da medi¢ao);

5. Relatérios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da
medigdo, esta sera devolvida a Contratada para seus devidos acertos e

complementacoes;
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d) O prazo para a liquidacdo da medicdo dependera da entrega de toda a
documentagdo comprobatério de regularidade fiscal e trabalhista por parte da

empresa,

e) A Municipalidade apods ateste da medicdo e de toda a documentagao
comprobatdério de regularidade fiscal e trabalhista tem até 30 dias para realizar
a devida liquidagdo da Nota Fiscal, salvo em caso de calamidade publica,

grave perturbagao da ordem interna ou guerra.

fyPara a Primeira medicdo sera exigida a apresentacdo alem das
documentagbes comprobatérios de regularidade fiscal da empresa, a
apresentacdo do CNO - Cadastro Nacional de Obras, referente ao
empreendimento contratado e da ART/RRT de execug¢do do empreendimento
do responsavel técnico da empresa.

13.MODALIDADE DE AQUISIGAO
A Municipalidade decidiu por questdes operacionais e técnicas que o regime de
empreitada por preco unitario € o que melhor atende aos seus interesses.
Sera considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

prego.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessao publica estabelecida no Edital.

Os precos unitarios informados pela Municipalidade s&o considerados como
maximos, devendo portanto a planilha or¢camentaria da empresa possuir

valores inferiores ou iguais aos orgados pela Municipalidade.

14.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padrao da prefeitura.
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15.D0OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
As obras deverdo ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos
servigcos, serao atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido
pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisério). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.
16.RESPONSAVEL PELA FISCALIZAQAO DO CONTRATO

Fica indicado a servidora Micaela Buss Surlo - Coordenadora de Execucéao de
obras, como fiscal do contrato e como fiscal substituto fica indicado o Eng°.
Deividy Jodo Caetano. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail:

obras@pmsmj.es.gov.br.
17.RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

A servidora Micaela Buss Surlo, Coordenadora de Execucdo de Obras,
MATRICULA: 055125.

Santa Maria de Jetiba/ES, 04 de Outubro de 2021.

Deividy Joao Caetano Micaela Buss Surlo
FISCAL DE CONTRATO FISCAL DE CONTRATO
SUBSTITUTO

Paulo Emilio Arnsholz
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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