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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a implantação de sinalização e

defensa semi maleável em estradas pavimentadas, em diversos trechos do

município de Santa Maria de Jetibá - ES.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - Esta obra tem como objetivo a implantação de sinalização e defensa

semimaleável em estradas pavimentadas, que por sua vez, ocorreram vários

tipos de acidentes por falta de uma contenção que impedisse que os pedestres

e condutores de veículos caíssem barranco a baixo, por se tratar de uma

estrada de baixa visibilidade a noite e taludes com altas e íngremes cristas, o

risco de ocorrer futuras fatalidades é considerável.

2.2 - Esta contratação tem como premissa fornecer os elementos necessários à

implantação de segurança dos trechos abaixo.

TRECHO COMPRIMENTO

Rodovia Vila dos Italianos x Vila Eggert 26 m

Rua Florêncio Augusto Berger (centro) 38 m

Via Botafoguinho Santa Luzia x São Luís 110 m

Estrada Nutrivita sentido Cavalo Bahio 100 m

Estrada Cavalo Bahio 350 m

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

O contrato deverá ser pactuado com prazo de cento e cinquenta dias (150)

contados a partir de sua assinatura.

A execução terá prazo de até noventa dias (90) contados a partir da data da

assinatura da ordem de serviço, conforme cronograma em anexo, podendo ser

prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.
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4. VALOR DOS SERVIÇOS

O valor total estimado é de R$ 373.438,90 (trezentos e setenta e três mil,

quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), conforme indicado na

Planilha Orçamentária integrante do ETP (Estudo Técnico Preliminar).

5. DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A fonte de recursos para a execução deste serviço são provenientes de

recursos Próprios.

Dotação orçamentária:

010001.0618200122.039 - Apoio a obras preventivas ou corretivas necessárias

ou de desastres

Elemento: 44905100000 - Obras e instalações

Fonte: 15400000000 - Transferência dos Estados Referente Royalties do

Petróleo

Ficha 0000290

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) – Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da

licitante;

b) – Comprovante de regularidade fiscal e trabalhista

c) – Capacitação técnico-profissional:

c.1) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho

Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede

da empresa ou outra entidade profissional competente do profissional de nível

superior.
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c.2) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, profissional

devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de

no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras

de características semelhantes deste Edital, quais sejam:

c.3) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio

ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de

prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante,

até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de

carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de

serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.4) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da

capacidade técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços,

admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou

superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a

qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas

exigências deste Edital.

7. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA:

A Secretaria de Obras e Infraestruturas recomenda que todos os licitantes

visitem os locais da execução dos serviços para terem conhecimento pleno das

obras a serem executadas e dos impactos ambientais consequentes. O

objetivo da visita é que os preços ofertados pelas empresas reflitam, com

exatidão, os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de

aditivos ao contrato.

Caso queira visitar o local junto dos técnicos da Prefeitura, o licitante deverá

agendar junto a Secretaria de Obras no período e horários estabelecidos no

Edital.
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As empresas participantes deverão apresentar uma declaração formal, sob as

penas cabíveis, de que possui pleno conhecimento das condições da execução

das obras e ou serviços, bem como dispõe de instalações, pessoal

especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverão estar disponíveis

nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do

objetivo.

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E METODOLOGIA DE TRABALHO

Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos projetos e

respectivos detalhes, bem como na estrita obediência às prescrições e

exigências contidas em memorial descritivo, critérios de medição e planilhas

orçamentarias.

8.1– Início dos Serviços

8.1.1 - Os serviços terão início na data da emissão da ORDEM DE SERVIÇO a

ser emitida pela Municipalidade e recebida pelo responsável da empresa.

8.2 – Equipe Técnica

8.2.1 - A equipe técnica a ser alocada para execução dos serviços deverá ser

constituída pelos profissionais necessários à execução dos serviços constantes

das PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS da SECOBR em numero e especialização

compatíveis com a natureza dos serviços e o cronograma físico.

8.3.2 - Quando não houver acatamento das determinações da fiscalização por

parte dos prepostos e responsáveis da Contratada na obra, será facultado à

fiscalização da SECOBR exigir a sua substituição por outro profissional,

escolhido pela Contratada.

8.3 – Forma de Execução

8.3.1 - Após ser dada a Ordem de Serviço à Contratada, esta deverá

apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, que deverá obedecer ao
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prazo máximo estipulado pelo contrato e pelo cronograma indicado no anexo

deste Termo de Referência.

8.4 - A contratada deverá instalar o canteiro próximo ao local da obra.

8.5 - Com relação aos itens de Segurança do Trabalho, devem ser atendidas e

observadas todas as Normas Regulamentadoras, pertinentes e orientações do

Ministério do Trabalho durante a vigência contratual. Os operários deverão

estar com Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s adequados aos

serviços que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de

Proteção Coletiva – EPC.

8.6 - Os serviços contratados devem ser executados rigorosamente de acordo

com as especificações contidas no memorial e projetos, sendo toda a mão de

obra e materiais fornecidos pela Contratada. Destaca-se que serão

impugnados pela fiscalização de obra, todos os trabalhos que não satisfaçam

às condições técnicas e contratuais, ficando a Contratada obrigada a demolir e

a refazer os trabalhos logo após a oficialização pela fiscalização, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

8.7 - Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos

tipos de serviços e atenderem às especificações, projetos e planilhas inclusive

as normas aplicáveis.

8.8 - Também é de responsabilidade da Contratada o serviço de vigilância nos

recintos de trabalho e em especial no canteiro de obras e deposito, cabendo-

lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência

durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

8.9 - Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, constantes

nesse Termo de Referencia, proposta pela Contratante ou pela Contratada este

fato não implicará em anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em
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quaisquer circunstâncias. Potenciais alterações que incorram no surgimento de

serviço novo deverá ser apresentada previamente pela Contratada e analisada

pela SECOBR antes do início efetivo do serviço.

8.10 - No que se refere à mobilização e desmobilização, a Contratada deve

atender aos seguintes aspectos:

- Tomar todas as providências relativas à mobilização após assinatura do

contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual e cronograma apresentado;

- Transporte de todos os equipamentos e materiais, para execução dos

serviços contratados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada, em qualquer tempo, até

o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- No final da obra, remover todas as instalações do Canteiro de Obras,

equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas

utilizadas totalmente limpas.

8.11 – Subcontratação

8.11.1 - A licitante Contratada poderá subcontratar os serviços constantes do

objeto deste termo de referencia com o percentual máximo de 30% do valor do

Contrato.

8.11.2 - Não haverá prejuízo às responsabilidades contratuais e legais da

CONTRATADA sobre os serviços realizados por qualquer empresa

subcontratada.

8.11.3 - É motivo para rescisão contratual a subcontratação total ou parcial do

seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência,
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total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no

edital e no contrato.

9. DA ESTIMATIVA DE VALORES

9.1 - O valor total é de R$ 373.438,90 (trezentos e setenta e três mil,

quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), conforme indicado na

Planilha Orçamentária integrante do ETP (Estudo Tecnico Preliminar).

9.2 - Para a composição dos preços unitários que deram origem ao orçamento,

foram obtidos das Tabelas de Preços com desoneração do DER-ES

(Departamento de Edificações e Rodoias do Estado do Espírito Santo) e do

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), no orçamento

analítico, planilha de rodovias de novembro de 2020 e planilha de edificações

de junho de 2021, DNIT abril de 2021, com desoneração e BDI de 29,63%.

10. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA REAJUSTAMENTO DO

CONTRATO

Não haverá reajustamento do preço contratado. Caso o prazo contratual

inicialmente fixado seja prorrogado, nas hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93,

ultrapassando o período de vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data

limite de apresentação da proposta, poderá ser concedido reajuste ao preço

contratado, mediante requerimento escrito. Entretanto, o reajustamento fica

subordinado à Legislação Federal em vigor vinculado ao índice do INCC (Índice

Nacional da Construção Civil).

Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em conta o índice do INCC

acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de apresentação da

proposta.

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data da

apresentação das propostas da licitação até o 12º mês depois desta data-base

não podem sofrer reajustes.
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 Critério de Reajustamento:

kMR 

Onde: k = Percentual acumulado do índice INCC do periodo de apresentação

da proposta até o mês de aniversario do reajustamento;

R = Valor da medição reajustado;

M = Medição com valores da apresentação da proposta de licitação.

11.PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

O Gerente de Aprovação de Projetos, o Eng. Civil Guilherme Faria Moreira será

o representante da municipalidade para o gerenciamento, acompanhamento e

fiscalização da obra, por designação da secretaria de Obras e Infraestrutura.

12.FORMA DE PAGAMENTO

As medições serão feitas de acordo com o seguinte procedimento:

a) Apresentação da medição pela contratada à Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, devidamente protocolada, contendo:

1. Boletim da medição solicitada;

2. Relatório fotográfico;

3. Cronograma físico financeiro atualizado;

4. Diário de obras ( do período valido da medição);

5. Relatórios de ensaios do controle geotécnico quando for o caso;

b) Caso falte algum dos documentos citados no item anterior na entrega da

medição, esta será devolvida à Contratada para seus devidos acertos e

complementações;
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d) O prazo para a liquidação da medição dependerá da entrega de toda a

documentação comprobatório de regularidade fiscal e trabalhista por parte da

empresa;

e) A Municipalidade após ateste da medição e de toda a documentação

comprobatório de regularidade fiscal e trabalhista tem até 30 dias para realizar

a devida liquidação da Nota Fiscal, salvo em caso de calamidade pública,

grave perturbação da ordem interna ou guerra.

f) Para a Primeira medição será exigida a apresentação alem das

documentações comprobatórios de regularidade fiscal da empresa, a

apresentação do CNO - Cadastro Nacional de Obras, referente ao

empreendimento contratado e da ART/RRT de execução do empreendimento

do responsável técnico da empresa.

13.MODALIDADE DE AQUISIÇÃO

A Municipalidade decidiu por questões operacionais e técnicas que o regime de

empreitada por preço unitário é o que melhor atende aos seus interesses.

Será considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer o menor

preço.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessão pública estabelecida no Edital.

Os preços unitários informados pela Municipalidade são considerados como

máximos, devendo portanto a planilha orçamentaria da empresa possuir

valores inferiores ou iguais aos orçados pela Municipalidade.

14.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A serem estabelecidas conforme contrato padrão da prefeitura.
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15.DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

As obras deverão ser executadas como definido nos projetos e, ao fim dos

serviços, serão atestadas através do comprovante de funcionalidade emitido

pelo Fiscal de Obra (termo de recebimento provisório). Prazo de garantia de

cinco anos, conforme estabelecido na Lei 8.666.

16.RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica indicado a servidora Micaela Buss Surlo - Coordenadora de Execução de

obras, como fiscal do contrato e como fiscal substituto fica indicado o Engº.

Deividy João Caetano. Telefone: (27) 3263-4809 e e-mail:

obras@pmsmj.es.gov.br.

17.RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA

A servidora Micaela Buss Surlo, Coordenadora de Execução de Obras,

MATRICULA: 055125.

Santa Maria de Jetibá/ES, 04 de Outubro de 2021.

______________________________________
Paulo Emílio Arnsholz

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Deividy João Caetano

FISCAL DE CONTRATO

SUBSTITUTO

Micaela Buss Surlo

FISCAL DE CONTRATO


