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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo da 022 Etapa da Obra de
Urbanizagao da Avenida Beira Rio, (Trecho da Rua Inés Borba a Rua Edu Strey) Bairro
Boa Vista, Sede do Municipio de Vila Valério/ES, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra, sendo servicos comuns de engenharia,
por se enquadrarem na classificagdo nos termos do paragrafo XXI, do art. 6°, da Lei
14.133, de 2021.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do

Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execugao a Empreitada por preco

global.

1.5. O prazo de execucédo é de aproximadamente 365 dias.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E SOLUGAO DA CONTRATAGCAO

2.1. A presente contratacdo visa a execucdo da 22 Etapa da Obra de Urbanizacdo da
Avenida Beira Rio, compreendendo o trecho entre a Rua Inés Borba e a Rua Edu Strey,

localizado no Bairro Boa Vista, na sede do Municipio de Vila Valério/ES.

2.2. A urbanizacdo da referida avenida é uma acgao estratégica no plano de

desenvolvimento urbano do municipio, cujo objetivo é promover melhoria da infraestrutura
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urbana, garantir a seguranga e mobilidade dos pedestres e veiculos, além de valorizar o

espaco publico e proporcionar melhor qualidade de vida a populacéao local.

2.3. A primeira etapa da obra ja foi concluida com sucesso, resultando em avangos
significativos em termos de acessibilidade, paisagismo e saneamento basico. Contudo, a
continuidade do projeto € essencial para a integracdo plena da regido, permitindo o
fechamento do eixo urbano planejado, além de evitar desniveis técnicos e estéticos entre

os trechos ja concluidos e os ainda inacabados.

2.4. Dessa forma, justifica-se a necessidade da contratagcdo de empresa especializada,
que possua capacidade técnica e operacional comprovada, para a execug¢ao da 22 etapa
do projeto. A execugédo da obra requer conhecimento técnico especifico em obras de
urbanizagdo, como pavimentagdo, drenagem, calgcamento, sinalizagdo e paisagismo,
sendo imprescindivel a atuagdo de empresa com experiéncia comprovada nesse tipo de

servigo.

2.5. Portanto, a contratacéo ora proposta € imprescindivel para dar continuidade a politica
publica de requalificagdo urbana e para atender as demandas da populagdo do Bairro
Boa Vista, promovendo desenvolvimento ordenado, mobilidade urbana eficiente e

valorizag&o social e econémica do local.

2.6. Neste caso, a solucdo encontrada para a contratacdo € a realizacido de processo

licitatorio para a contragao de empresa que realize a referida construgao.

3. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

3.1. Os servigos sao considerados “comuns”, pois se enquadram na classificagdo nos
termos do paragrafo XXI, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.
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3.2. E imprescindivel que os servicos sejam acompanhados por profissionais habilitados,
contratados pela empresa executora, uma vez que a fiscalizacdo da prefeitura se

restringe a afericdo do servigo e ndo a orientagdes no que se refere a sua execugao.

3.3. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinacao direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

e A Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica — ART", conforme Decisdo Normativa CONFEA N° 42,
de 08 de julho de 1992, e Lei N°6.496, de 1977. A ART a que o contrato esta
sujeito deve ser registrada no CREA em cuja circunscricdo for exercida a
respectiva atividade, conforme RESOLUCAO N° 1.025, de 30 de outubro de 20009.

e O Responsavel Técnico pela realizagdo dos servicos envolvidos no processo
devera ser um Engenheiro Civil ou profissional equivalente que possa exercer as
funcdes contidas na Resolugcdo CONFEA n° 218, de 29 junho de 1973.

e As empresas com seus empregados devem cumprir € fazer cumprir as normas de
seguranga e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de
maio de 1943.

e Os servigos deverdo ser prestados, preferencialmente, durante a jornada de
trabalho regular do Orgdo Municipal para favorecer o acompanhamento da

fiscalizacao local.

e Sera obrigatéria a exigéncia e aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade,

utilidade, resisténcia e seguranga usualmente chamados “normas técnicas” e

IO
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elaboradas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme Lei
N° 4.150, de 21 de novembro de 1962.

e Os servicos deverdo atender, no que couber, as exigéncias minimas de
aceitabilidade na construgdo, manutencdo e demolicdo de edificios publicos a
cargo dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG
estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios
Publicos Federais, devidamente atualizadas, constantes dos Anexos da Portaria
MARE N° 2.296, de 23 de julho de 1997.

e A Contratada devera adotar, sem prejuizo dos demais normativos, as boas praticas

de sustentabilidade ambiental.

e A obra em questdo devera seguir o cronograma pré-definido. Na possibilidade de
eventual caso de forca maior, fatos imprevisiveis e afins, que possam impactar no
prazo de execucgao da obra, a empresa devera justificar formalmente o Municipio,
do contrario podera sofrer punigdes, uma vez que o principal objetivo da entidade é
o exercicio pleno das fungdes para atingir o melhor resultado em beneficio da

populacéo.
e Orienta-se que, o prazo de vigéncia do contrato devera ser superior ao de

execucgao dos servigos para:

a) amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagbes do prazo da execugéo
dos servicos, provocadas por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo,

alterar o prazo de vigéncia do contrato;
b) propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

e O recebimento da obra provisoriamente sera realizado pela fiscalizacdo sob o aval
do Secretario Municipal de Administragéo, ja o definitivo sera executado no prazo

maximo de 30 dias apds a emissao do termo de recebimento provisorio, por um

O
o
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servidor ou comissao designada especificamente para tal servigo, visando uma
maior segregagao de fungdo para que haja verificacdo dos servigcos de forma

imparcial.

4.2. Aléem dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem
pleno conhecimento das condicbes necessarias para a prestacdo do servico como

requisito para celebragao do contrato.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sado aqueles previstos nas especificacbes do objeto

e/ou obrigagdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragcdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacbes do local de execucédo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,

devendo o agendamento ser efetuado previamente.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacédo do Edital,

estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.3. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos

servigcos decorrentes.
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6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condic¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguira a dindmica prevista em cronograma em anexo.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execugdo dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas em memorial descritivo com especificacbes

determinadas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua

corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro;
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9.5. Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

Contratada;
9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratagao previr o atendimento direto;
9.6.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratacdo e em relacido a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de

concesséao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgado de representagao judicial do Municipio de Vila Valério/ES para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela

Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢cao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
9.10.2. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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9.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

9.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico,
os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées

resultantes da execug&o ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos

danos sofridos;

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacédo por todo e
qualquer dano causado ao ente Municipal, devendo, em qualquer caso, a contratada

ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagbées em vigor;
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10.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgao

Contratante, nos termos da lei.

10.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes

documentos:
1) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital e

Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a

responsabilidade a Contratante;

10.7.1. A Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s

insumos relacionados ao exercicio da atividade.

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga

e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execu¢cao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram

este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial

descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigages

assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;
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10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagcdo, quando a contratada

houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum

dos eventos arrolados nos incisos da Lei n°® 14.133 de 2021;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislagao;
10.23. Assegurar a CONTRATANTE:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,

alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugado, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na

execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando

O
o
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proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena

de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao

dos servicos.
10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

que adentrarao no érgao para a execugao do servico;

10.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional;

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacoes
do 6rgao;

10.30. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execugao do servigo, conforme

descrito neste Projeto Basico;

10.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da

Contratante;

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de fungao;
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10.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigco para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisbes

compativeis com os compromissos assumidos;

10.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da

Contratante;

10.35. Adotar as providéncias e precaugcbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis n° 6.496/77 e 12.378/2010);

10.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

10.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, niumero
de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagcdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma

previsto.

10.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

10.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de

Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do
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Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacédo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em

normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medi¢cdo, mediante a

apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos

florestais;

10.40.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e

Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

10.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo

transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoéria.

10.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementagcao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do

transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

10.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
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posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§

2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da

Construgao Civil apresentado ao érgédo competente, conforme o caso;

10.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos

seguintes procedimentos:

10.41.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos

classe A de reservacao de material para usos futuros;

10.41.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

10.41.2.3. Residuos Classe C (para os quais nado foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas;

10.41.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

10.41.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao

licenciadas;

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 233e6cda-031f-42e1-83a6-459b10a9522f
Projeto Basico N° 000004/2025




Pag. 49
001292/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

10.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na
Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte;

10.42.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos n&o podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

10.42.3. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os

custos correspondentes;

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicao, danificagao, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante,

de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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10.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos

anexos;

10.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencado de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-

se, Licenca Ambiental de Operacgéao, etc.);
10.46. No caso de execucéao de obras:

10.46.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos

empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

10.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e n&o havendo
quitagado das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da

contratada que tenham participado da execug¢ao dos servigos objeto do contrato;

10.46.2. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

10.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a

considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
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parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucado e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informag¢des prestadas, bem como sua aplicagao

correta nos trabalhos:

10.47.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias

entre os diversos projetos;

10.48. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participag&o na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacédo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificacdbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢oes
do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa

da Administragao a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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12.1. A fiscalizagdo técnica, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigco, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a

produtividade efetivamente realizada.

12.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

12.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

12.4. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto na Lei n°
14.133, de 2021

12.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica sempre que houver estrutura e
condicbes para isso, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacido ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingao
dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de

todas as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.6. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragédo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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12.7. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

12.8. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador

12.9. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagcao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

12.10. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e

qualidade da prestacao dos servicos.
12.11. A fiscalizacdo da execucgao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.11.1. Acompanhamento periodicamente da execugao com visita in loco de acordo com

horario de expediente e disponibilidade de transporte sempre que necessario.
12.11.2. Verificagao e conferéncia do servigo, medidas e qualidade.

12.11.3. Elaboracdo de planilha de medicao conforme servico executado e

encaminhamento para o setor responsavel pelo faturamento.

12.11.4. Elaboragdo de relatérios sobre andamento da obra quando necessario e

registros fotograficos.

12.12. As disposicoes previstas nesta clausula ndo excluem outras aplicaveis no que for

pertinente a contratagéo.

12.13. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
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resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de

conformidade com a Lei n°® 14.133, de 2021.

13. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

13.1. A avaliacdo da execugao do objeto utilizara o boletim de medigcdo para os devidos
pagamentos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos

indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
13.2.1. Nao produziu os resultados acordados;

13.2.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a

qualidade minima exigida;

13.2.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do

servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
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14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugéao prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da

respectiva etapa, nos termos abaixo:

14.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados

no periodo, através de planilha e memoaria de calculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados

naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico apdés a entrega da

documentagdo acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisbes finais que se fizerem

necessarios.

14.2.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e,
se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados
em consonancia com o0s indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser

encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.2.4. A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigcos
executados, uma vez que os vicios construtivos poderao estar ocultos, impossibilitando

um ateste eficaz.

14.3. No prazo de até 90 (noventa dias) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servigos, o Gestor do Contrato, comissado ou servidor designado, que n&o o fiscal
técnico, devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da

execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas correcgoes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacgao.

14.4. Nos contratos de escopo O recebimento da ultima etapa de execugao equivale ao

recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

14.4.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante ART de fiscalizagdo expedida, assinado pelas partes, quando na conclusao dos

servigos visualmente constatados;
14.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de

[
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observagéo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21;

14.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.

14.4.4. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento

definitivo no dia do esgotamento.

14.5.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.6.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser

corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

15. OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS SERAO:

15.1. Valor Global: R$ 4.696.943,51 (Quatro milhdes seiscentos e noventa e seis mil

novecentos e quarenta e trés reais e cinquenta e um centavos).

15.2.

15.3.

15.4.

16.

16.1.

Valores unitarios: conforme planilha de composig¢ao de precos anexa ao edital.
O critério de julgamento da proposta € o menor precgo global.

As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo, sendo

utilizadas valores referencias, conforme explicado no item 2 do ETP.
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Vila Valério/ES, 15 de maio de 2025.

Joao Victor Ferreira Domingos

Assistente Tecnico DOMINGOS 24 mn Ll
MUNICIPIO DE VILA VALERIO
15/05/2025 15:15:42

Assinado por LUDIMILA CALEGARI 147.#+% s+
MUNICIPIO DE VILA VALERIO
20/05/2025 10:15:18

Ludimila Calegari
Chefe de Gabinete

De acordo:

Assinado por SUZANA RAMOS DA GRAGCA DOS SANTOS 100.*** #xk_kx
MUNICIPIO DE VILA VALERIO
16/05/2025 08:48:14

SUZANA RAMOS DA GRACA DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural
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