PREFEITURA MU *&==" : /| A VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE REFERENCIA

1. DA DESCRIGAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo da 022 Etapa da Obra de
Urbanizagao da Avenida Beira Rio, (Trecho da Rua Inés Borba a Rua Edu Strey) Bairro
Boa Vista, Sede do Municipio de Vila Valério/ES.

2. DO OBJETIVO

2.1. O objetivo deste Termo é definir o objeto da licitagdo e do sussecivo contrato, bem
como esclarecer os requesitos, condi¢cdes e diretrizes técnicas e administrativas para a
Contratacdo de empresa especializada para execugdao da 022 Etapa da Obra de
Urbanizagdo da Avenida Beira Rio, (Trecho da Rua Inés Borba a Rua Edu Strey) Bairro
Boa Vista, Sede do Municipio de Vila Valério/ES.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. Sustentabilidade

3.1.1. Os produtos e servigos a serem fornecidos deverao obedecer as normas e critérios
de sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:
3.1.1.1. A gestdo de residuos de engenharia provocados pelas demoligdes e retiradas,

constantes dos Planos de Gerenciamento de Residuos de Construgao Civil.

3.2. Subcontratagao

3.2.1. N&o sera admitida a subcontratagado do objeto contratual.

3.3. Garantia da Contratacao
3.3.1. Havera exigéncia de garantia da contratacdo, prevista no artigo 96 e seguintes da
Lei 14.133/2021.

3.4. Transig¢ao Contratual

3.4.1. Nao sera necessario a transicao contratual com transferéncia de conhecimento,
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tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive,

a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a

execugao dos servigos.

3.5. Vistoria

3.5.1. A avaliagdo prévia do local de execugcdo dos servigos €& imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, durante o horario de trabalho
da Prefeitura Municipal de Vila Valério.

3.5.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

3.5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

3.5.6. A nado realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagcdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.

3.6. Da vedacgao da participagao de consércio

3.6.1. Nao sera admitida a participacdo de consoércio de empresas na presente licitagao,
tendo em vista que o objeto a ser licitado ndo se mostra complexo a ponto de ser
necessaria a reuniao de duas ou mais empresas para a execugao integral do objeto.
3.6.2. Além disso, no caso concreto, a admissao de consorcio de empresas podera gerar

dificuldades na gestao da execugao do contrato.

4. DA JUSTIFICATIVA
4.1. A contratagcédo dos servigos descritos no objeto justifica-se pelas razdes relatadas as
sequir:

4.2. A presente contratacdo tem como objetivo a execucdo da 22 Etapa da Obra de
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Urbanizagao da Avenida Beira Rio, compreendendo o trecho situado entre a Rua Inés

Borba e a Rua Edu Strey, no Bairro Boa Vista, sede do Municipio de Vila Valério/ES.

4.3. A urbanizagdo da Avenida Beira Rio integra um conjunto de a¢des planejadas pela
Administragdo Municipal com o intuito de promover melhorias significativas na
infraestrutura urbana, visando a mobilidade, segurancga viaria, acessibilidade, drenagem
urbana e valorizagao dos espacos publicos.

4.4. A 12 Etapa da obra ja foi executada, trazendo impactos positivos para a populagéo e
contribuindo com a organizagado do espago urbano local. No entanto, a incompletude da
obra compromete a funcionalidade e a continuidade do projeto, sendo necessaria a
realizacdo da segunda etapa para garantir a integridade fisica do projeto, a harmonia
visual e funcional da via, e a plena efetividade dos beneficios a comunidade.

4.5. A realizacao desta etapa contempla servicos especializados, como pavimentagao,
drenagem, calgamento, sinalizagado e paisagismo, que exigem mao de obra qualificada,
equipamentos apropriados e capacidade técnica especifica, caracteristicas que justificam
a contratacdo de empresa especializada por meio de processo licitatorio, nos termos da
legislacao vigente.

4.6. A conclusdo da urbanizagdo da Avenida Beira Rio contribuira diretamente para o
desenvolvimento urbano sustentavel, o acesso seguro de pedestres e veiculos, a redugao
de alagamentos, e a valorizagdo imobiliaria e social da regi&o.

4.7. Diante disso, torna-se essencial a contratacdo de empresa especializada para
garantir a execucao qualificada e tempestiva da obra, atendendo ao interesse publico e

aos objetivos do planejamento municipal.

5 - DAS ESPECIFICAGOES E QUANTIDADES

5.1 - As especificagdes e quantidades constam nos anexos:

= Anexo | — Planilha Or¢gamentaria;
=  Anexo Il - Memorial Descritivo;

= Anexo lll - Memorial de Calculo;
= Anexo IV - Resumo;

= Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro;
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=  Anexo VI - Composi¢oes de Custo Unitario;

= Anexo VIl — Referencial BDI;

= Anexo VIl - Projeto Executivo Completo.

6. DA EXECUGCAO DO OBJETO

6.1. Condigoes de Execugao

6.1.1. O inicio da execugéo do objeto se da com a emissao da ordem de servigo.
6.1.2. A execugao do objeto sera de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro

6.1.3. O recebimento dos servigos dar-se-a apds sua regular execugao.

6.2. Materiais a serem disponibilizados
6.2.1. Para a perfeita execugao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e

qualidades necessarias para a execugao dos servigos.

7. DOS PRAZOS

7.1. O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servicos e de
acordo com o cronograma fisico-financeiro em anexo.

7.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 18 (dozoito) meses, e tera sua vigéncia
estabelecida no proprio instrumento contratual e observara no momento da contratacéo e
a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios.

7.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

7.4. Toda prorrogacao de prazo contratual devera ser justificada formalmente e aprovada

pela autoridade competente.

8. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. Executar o contrato conforme especificacdes do Projeto Basico, Termo de Referéncia

e de sua proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
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das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,

ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico,
os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

8.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

8.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagéo por todo e
qualquer dano causado ao ente Municipal, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdées em vigor;

8.5. Vedar a utilizagédo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgéo
Contratante, nos termos da lei.

8.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes

documentos:
1) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital

e Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
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Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas

pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

8.7.1. A Administragcao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néao
trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatoérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢gbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, segurancga
e bem-estar no trabalho;

8.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

8.11. Paralisar, por determinagcdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

8.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
este Projeto Basico, no prazo determinado.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificacdes do memorial

descritivo.
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8.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto

na condi¢cao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacido do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

8.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos da Lei n°® 14.133 de 2021;

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

8.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacéo;

8.23. Assegurar a CONTRATANTE:

8.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

8.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando

proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena
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de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

8.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagcao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servicos.

8.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

8.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

8.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

8.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

8.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes
criminais e distribui¢cao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes
do 6rgao;

8.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execucédo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico;

8.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

8.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n&o executarem atividades nado abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

8.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0os compromissos assumidos;

8.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da
Contratante;

8.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
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8.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis n° 6.496/77 e 12.378/2010);

8.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

8.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero
de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

8.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdao da vegetagédo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

8 .40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcao
Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢gdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

8.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais;

8.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
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IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados

de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

8.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

8.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacado ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

8.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
8.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao érgédo competente, conforme o caso;

8.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.41.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

8.41.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

8.41.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):

deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
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técnicas especificas;

8.41.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

8.41.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas né&o
licenciadas;

8.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.42.1. Qualquer instalacido, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

8.42.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

8.42.3. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

8.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
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destruicao, danificagao, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante,

de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
8.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

8.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencao de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

8.46. No caso de execucao de obras:

8.46.1. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;
8.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

8.46.2. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro de 2018.

8.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de

todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugédo e implantagdo do objeto
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garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao

correta nos trabalhos:

8.47.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacoes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

8.48. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participacao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderéao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

9. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcgao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
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contratacao previr o atendimento direto;

9.6.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagao e em relagéo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial do Municipio de Vila Valério/ES para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagcdes pela
Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.10.2. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

9.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

9.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10 - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizagao técnica, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada.

10.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucédo dos
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servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha

a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

10.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

10.4. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislac&o vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

10.5. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica sempre que houver estrutura e condi¢des
para isso, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as agodes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.6. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
10.7. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.8. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacédo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador

10.9. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.
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10.10. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o

periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

10.11. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.11.1. Acompanhamento periodicamente da execugao com visita in loco de acordo com
horario de expediente e disponibilidade de transporte sempre que necessario.

10.11.2. Verificagao e conferéncia do servigo, medidas e qualidade.

10.11.3. Elaboragdo de planilha de medicdo conforme servigo executado e
encaminhamento para o setor responsavel pelo faturamento.

10.11.4. Elaboragcdo de relatérios sobre andamento da obra quando necessario e
registros fotograficos.

10.12. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem outras aplicaveis no que for
pertinente a contratagao.

10.13. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com a Lei n° 14.133, de 2021.

10.14 - Fica designado(a) para Gestor do Contrato, e Responsavel pela fiscalizagéo:

Gestor do Contrato:

Nome: Suzana Ramos das Gracgas
CPF: 100.865.887-10

Matricula: 003518

Telefone: 27 99695-1549

Reponsavel pela fiscalizagao:
Nome: Neivaldo Fregona

CPF: 395.019.147-04
Matricula: 0668

Telefone: 27 99984-6518

G202/T/,0000 oN elouglaiey ap owls |
yeTejqoe, T8/ -09Ze-eqyy-099T-0GRA1Y8)0 :9ARyD /Iq A0 Sa olIB[eAR|IA//:dNY :9SS82Yy “aluswelBip opeuissy




PREFEITURA MU ™= ! VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

10.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagcdo ou a
prorrogagao contratual.

10.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

10.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

10.18. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
10.19. O gestor do contrato coordenara a atualizagado do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

10.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢cdes de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.

10.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo

administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido
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pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.23. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao
ou prorrogagao contratual.

10.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

10.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

11. DAS PENALIDADES
11.1. Aplica-se o previsto na Lei 14.133/2021, de 1° de abril de 2021.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

12.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

12.3. As comunicagdes entre o0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

12.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

12.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacédo do plano de fiscalizagdo, que contera informag¢des acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto, do

plano complementar de execucédo da contratada, quando houver, do método de aferigao
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dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

12.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13 - DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1. Critérios de Medigao e Pagamento

13.1.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

13.1.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
13.1.1.1.1. né&o produzir os resultados acordados,

13.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

13.1.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.2. Do Recebimento

13.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memodria de calculo detalhada, além de fotos da
execucao.

13.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade. Sendo dividido em até 2 etapas.

13.2.2. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo
fiscal, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

13.2.3 . O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

13.2.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de

carater administrativo.
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13.2.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o

fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

13.2.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregcdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢cao de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

13.2.7. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

13.2.8. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

13.2.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

13.2.10. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execug¢ao do
contrato, em relacédo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

13.2.11. Os servigos serdao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

13.2.11.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas correcoes;
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13.2.11.2. Emitir Termo para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com

base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

13.2.11.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

13.2.11.4. Enviar a documentacgéao pertinente ao setor de responsavel para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestéo.

13.2.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de
cobrancga.

13.2.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugao do contrato.

13.3. Liquidagao
13.3.1. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c) os dados do contrato e do érgéo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
13.3.2. Havendo erro na apresentagcdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovagao da regularizagéo da situagédo, sem énus ao contratante;
13.3.3. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por

meio da documentacgao prevista no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;
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13.3.4. Constatando-se situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua

notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

13.3.5. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

13.3.6. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

13.3.7. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao

regularize sua situagao.

13.4. Prazo do pagamento

13.4.1. Os pagamentos seréo efetuados mensalmente, pelos servigos prestados, em até
30 (trinta) dias consecutivos, apos a apresentagao da Nota Fiscal/Fatura correspondente,
caso haja a aceitabilidade dos servigos, cabendo a contratada comprovar sua
regularidade fiscal conforme solicitado para a habilitagdo no certame licitatério;

13.4.2. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, sera solicitada a
CONTRATADA imediata corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
somente sera contado a partir da data da regularizagao;

13.4.3. A Secretaria Municipal de Administracdo e Finangcas podera deduzir do
pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem devidos pela CONTRATADA, em
decorréncia de descumprimento de suas obrigagdes;

13.4.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucgéo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento;

13.4.5. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execug¢ao do
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objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,

verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidagao de despesa, nao sera

computado para os fins do recebimento definitivo.

13.5. Forma de pagamento

13.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

13.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

13.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

13.5.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

13.5.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

14.1. Forma de Selec¢ao e Critério de Julgamento do Proposta

14.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adog&o
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

14.2. Exigéncias de habilitagao

14.2.1. Para fins de habilitacédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

14.2.1. Habilitagao juridica
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
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b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

c¢) Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de

Microempreendedor Individual — CCMEI,

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento

comprobatdrio de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020;

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro onde tem sede a matriz;

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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14.2.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagao respectiva.

14.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

14.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

14.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

14.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
14.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

14.3.5. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

14.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacédo de declaragao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
14.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.
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14.4. Qualificagao Econémico-Financeira

14.4.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao
na licitagdo, ou de sociedade simples;

14.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,
nos termos do art. 69, caput, inciso Il da Lei n° 14.133/2021;

14.4.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um);

b) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura, nos termos do art. 65, §2°, da Lei n® 14.133/2021;

c) Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

d) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituragao Contabil Digital
- ECD ao Sped.

14.4.3.1. Comprovagao do Patriménio Liquido Minimo correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor estimado da licitagdo para o respectivo lote/item, exigindo-se a
comprovagao cumulativa quando da classificagdo proviséria em primeiro lugar em mais
de um lote/item.

14.4.3.2. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo fornecedor.

14.5 - Qualificagao Técnica
14.5.1 - Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da empresa
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licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regiao da sede ou domicilio da licitante,

em plena validade.

14.5.1.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia relativa ao registro
ou inscricao na entidade profissional competente no Brasil, quando for o caso, por meio
da apresentagcdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a respectiva entidade profissional.

14.5.1.2 - No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Espirito Santo, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional quando da assinatura do

contrato.

14.5.1. Qualificagao técnico-operacional

14.5.1.1. Comprovagcdo de aptiddo para execugcdo de servico de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagcédo, ou ao item
pertinente, por meio da apresentagdo Certiddes de Acervo Operacional (CAO) ou
atestados, em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, dos servigos das
Planilhas anexas a este Termo de Referéncia.

14.5.1.2. Sera admitido, para fins de comprovagdo do quantitativo minimo, o somatorio
das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.

14.5.1.3. Para facilitar a analise do Agente de Contratacdo, € recomendavel que a
licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigcos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo.

14.5.1.4. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consoércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo
técnica:

14.5.1.4.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na
proporcao quantitativa de sua participagcéo no consorcio;

14.5.1.4.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
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experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com

os respectivos campos de atuagao, inclusive nas licitagdes para contratagdo de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

14.5.1.5. Na hipotese do item 14.5.1.4.1., para fins de comprovagao do percentual de
participacdo do consorciado, caso este ndao conste expressamente do atestado ou da
certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo coOpia do instrumento de
constituicdo do consorcio.

14.5.1.6. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada
a inidoneidade da entidade emissora.

14.5.1.7. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da licitante.

14.5.1.8. Nao serdo aceitos atestados emitidos pela licitante, em seu préprio nome, nem
qualquer outro em desacordo com as exigéncias do Edital.

14.5.1.9. Se a certidao e/ou atestado nao for emitida pela Contratante principal da obra ou
do servico de engenharia (pessoa juridica de direito publico ou privado), devera ser
juntada a documentagao pelo menos um dos seguintes documentos:

14.5.1.10.1. Declaragao formal do CONTRATANTE principal confirmando que a licitante
participou da execugao do servigo objeto do contrato;

14.5.1.10.2. Autorizagcdo da subcontratacdo pelo CONTRATANTE principal, em que
conste o nome da licitante subcontratada para o qual se esta emitindo o atestado;
14.5.1.10.1 Contrato firmado entre contratado principal e a licitante subcontratada,
devidamente registrado no CREA ou CAU.

14.5.1.11. A licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Agente de Contratagao,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local
em que foi executado o objeto contratado, entre outros documentos.

14.5.1.12. Para fins de qualificagao técnico-profissional, a licitante devera comprovar
gue possui, em seu quadro, na data de apresentacédo da proposta, profissionais de nivel
superior, ou outro(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente
atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir: Arquiteto e/ou Engenheiro Civil, com

experiéncia comprovada, mediante a apresentacado de Certidao de Acervo Técnico - CAT
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, acompanhada do respectivo atestado, expedida pelo (CREA ou CAU — Depende da

especialidade do profissional) da(s) regido (6es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido
realizado(s), indicando como itens de maior relevancia dos servigos das Planilhas
anexas a este Termo de Referéncia.

14.5.1.13. A comprovagao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera
ser feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; no caso de soécio ou dirigente, através do
contrato/estatuto social; no caso de prestador de servicos, mediante contrato escrito
firmado com o licitante ou declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, caso a
licitante se sagre vencedora do certame.

14.5.1.14. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que tenham dado causa a aplicagcdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput
do art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientagao proposta, de
prescri¢cao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

14.5.1.15. Os profissionais indicados pela licitante na forma do item 14.5.1.12 deveréo
participar da execugao dos servicos objeto desta licitagdo, e s6 sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragao.

14.5.1.16. Declaragao emitida pela licitante atestando que tomou conhecimento de todas
as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da
licitagdo, assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, por solicitagdo da licitante,
mediante agendamento, na forma prevista no Termo de Referéncia.

14.5.1.16.1. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

14.5.1.16.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da
vistoria.

14.5.1.16.3. Caso a licitante opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaragao
formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo IV.

14.5.1.17. O Pregoeiro podera promover diligéncias para averiguar a veracidade das
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informacgdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando

sujeita a inabilitagcdo, o licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informagdes obtidas pela Equipe de Pregao, além de incorrer nas sangdes previstas na

legislacéao.

14.6.1. Qualificagao técnico-profissional:

14.6.1.1. Comprovagao de vinculo do profissional técnico responsavel junto a licitante,
mediante a apresentacao de quaisquer dos documentos abaixo:

14.6.1.1.1. No caso de vinculo empregaticio, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS) expedida pelo Ministério do Trabalho;

14.6.1.1.2. No caso de vinculo societario, ato constitutivo da empresa devidamente
registrado no 6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou da sede do
Licitante;

14.6.1.1.3. No caso da empresa nao possuir em seus quadros o profissional que sera o
Responsavel Técnico, apresentacdao de Termo de Compromisso celebrado entre o
profissional e a licitante que se refira a obrigacao futura do profissional em responder
tecnicamente pela licitante, especificando sua vinculagdo a execugéao integral do servigo
objeto da licitagao.

14.6.1.1.4. Comprovacgao de que o profissional responsavel técnico pela execug¢ao dos
servicos seja detentor de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica
acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico — CAT — devidamente registrada no
respectivo conselho, referente a execugao de servicos semelhantes aos previstos nesta
contratacao: instalacéo, remanejamento, manutengao preventiva e corretiva em aparelhos
de ar-condicionado e de cortinas de ar.

14.6.1.1.5. O Pregoeiro podera promover diligéncias para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando
sujeita a inabilitagdo, o licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informacdes obtidas pela Equipe de Pregao, além de incorrer nas sangdes previstas na

legislacédo.
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15. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

15.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 4.696.943,51 (Quatro milhdes
seiscentos e noventa e seis mil novecentos e quarenta e tres reasi e cinquenta e
um centavos), conforme custos unitarios apostos nas tabelas em ANEXO.

15.2. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano, com data-base vinculada a data do orgamento estimado.

15.3. Apds o interregno de um ano, e mediante solicitagcdo da CONTRATADA, os pregos
iniciais serdo reajustados, aplicando-se o indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo (IPC-A).

16. DAS SANGOES

16.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor/prestador de servico que cometer
quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:
16.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

16.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracado, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. Dar causa a inexecuc¢ao total do contrato;

16.1.4. Deixar de entregar a documentagédo exigida para o certame;

16.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

16.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagcao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. Ensejar o retardamento da execugé&o ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

16.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou a execugao do contrato;

16.1.9. Fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
16.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto
as condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento

da fase de lances;
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16.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

16.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste Termo de Referéncia, quando nao se

justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratagao
realizada de forma direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no item 16.1 deste Termo de Referéncia, no percentual de até
10% (dez por cento), na hipotese de cometimento das infragbes previstas nos itens 16.1.1
a 16.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infragcdes previstas nos itens 16.1.8 a
16.1.12;

b.1) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA,;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

nos itens “c” e “d” abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste Termo de Referéncia, quando nao se

justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos

dos subitens 16.1.2 a 16.1.12 deste Termo de Referéncia;

16.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

16.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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16.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

16.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

16.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente;

16.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o rito procedimental previsto no Capitulo | do

Titulo IV da Lei 14.133/2021 — Das Infracbes e Sancdes Administrativas.

17. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
17.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrdo a conta da respectiva dotagao
orcamentaria da PMVIVA/ES e sera especificada ao tempo da emissdao da Ordem de

Fornecimento, sendo, para o exercicio vigente, a seguinte:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
200140.1545114041.013 — Construcao de Pontes, Galerias e Bueiros na Zona Urbana do
Municipio 44905100000 — Obras e Instalagdes - 170100009999 — Outras Transferencias

de convenios ou Instrumentos Congéneres do Estado - Fonte de Recurso Ficha 143.

17.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdao dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento, observando-se o que dispde o artigo 106, da Lei 14.133/2021.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1. A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES se reserva o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestagao, os servigos prestados estiverem em desacordo com

as especificagdes e condicdes exigidas.
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18.2. Os quantitativos poderao sofrer acréscimo ou diminui¢gdo, consoante o disposto no

Art. 105 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

De acordo:

Assinado por SUZANA RAMOS DA GRACA DOS SANTOS 100.** #xx_x
MUNICIPIO DE VILA VALERIO
16/05/2025 08:50:59

SUZANA RAMOS DA GRAGA DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural
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