
VALOR A COTIZAR

MES DIAS 0

PREPRODUCCIÓN 0

PRODUCCIÓN 50

0

0

0

0,0

0,00

0%

0%

Grabación en Bogotá 0%

0%

VALORES EN MILES DE PESOS 

COL.

;

VALOR

Total personal de dirección $ 0

Total personal producción $ 0

Total personal Fotografía $ 0

Total personal arte $ 0

Total personal Post producción $ 0

Total elenco principal $ 0

Total teceros, figurantes y extras $ 0

Total locaciones $ 0

Total arte $ 0

Total logistica $ 0

Total equipos tecnicos de grabación $ 0

Total post producción $ 0
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $ 0

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN  % $ 0

TOTAL COSTOS + FEE $ 0

$ 0
GRAN TOTAL $ 0

TOTAL X CAPITULO $0,00

IVA $0,00

TOTAL DEL PROYECTO + IVA $0,00 $0,00

TOTAL POR MINUTO $0,00

Grabación estudio

%

RESUMEN PRESUPUESTO

CONCEPTO

Total escenas proyecto

Escenas grabadas X día 

Minutos grabados X día 

Días necesarios X capitulo 

Grabación fuera de Bogotá

POST Escenas promedio X capitulo

-$                                 

DATOS DEL PROYECTO

TIEMPO Capitulos

Minutos X Capitulo

Total minutos serie


