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MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

Obra: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE  LA DEFENSA DE PAYSANDÚ- 
REFORMA PLAZA CONSTITUCIÓN CIUDAD DE PAYSANDÚ 

 
 
1 UBICACIÓN: 

El proyecto a realizar se ubica en el centro de la ciudad de Paysandú, ocupando una manzana 

completa rodeando las calles, 18 de Julio, Zorrilla de San Martín, Florida y Monte Caseros. 

 

La intervención se trata de la reforma para acondicionar el mausoleo del General Leandro 

Gómez para el Centro de Interpretación de la Defensa de Paysandú y la reforma de la Plaza 

Constitución, en la cual se encuentra la fuente.  

 

Figura 1 – Ubicación general  
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Figura 2 – Ubicación específica del proyecto 

 

2 TRABAJOS A REALIZAR: 

Los trabajos comprenden las obras necesarias para la reforma de la Plaza Constitución en la 

ciudad de Paysandú, y comprende: 

- Acondicionamiento edilicio del Mausoleo General Leandro Gómez ("Centro de 

Interpretación de la Defensa de Paysandú")  

- Reforma integral de la fuente existente. 

- Generación de una red hidráulica nueva incluyendo abastecimiento, recirculación y 

desagües de la fuente nueva. Ejecución de sala de máquinas. 

- Traslado y restauración "Capsula del tiempo" y "Monumento a la Libertad" 

- Restauración de " Monumento de los Defensores de Paysandú" 

- Restauración quiosco solidario. 

- Suministro y colocación de equipamiento urbano nuevo (papeleras, bancos, bicicleteros, 

estaciones de carga) 

- Movimiento de suelos y cambio de pavimentos. 

- Ejecución de regueras.  

- Adecuación de niveles. 

- Accesibilidad universal. 
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Todo de acuerdo al presente pliego y al legajo gráfico que lo acompaña.- 

Los rubros que se prevén en este caso son los siguientes: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN UN METRAJES  

IMPLANTACIÓN     

  Movilización     

1 Replanteo y nivelación GL 1,0 

2 Construcciones provisorias GL 1,0 

  Seguridad de obra GL 1,0 

3 
Cerramiento de obra, elementos de protección (andamios, 
apuntalamiento) 

GL 1,0 

4 Prevencionista GL 1,0 

  Recuperación ambiental     

5 Limpieza de obra diaria, general y final GL 1,0 

6 Cartel de obra UN 2,0 

MOVIMIENTO DE SUELOS     

7 Demolición y excavación suelos- área fuente GL 1,0 

8 Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) GL 1,0 

9 Excavación para tendidos eléctricos e hidráulicos GL 1,0 

HORMIGÓN - HORMIGÓN ARMADO     

10 Bases de equipamientos  M3 10,00 

11 Cordoneta  de HA canteros  ML 713,00 

12 Escaleras y rampas M3 20,00 

13 Trabajos estructurales fuente (losa nuevas y refuerzos) GL 1,00 

14 Basamento de HA (Monumento LG) M3 6,00 

15 Contrapiso de hormigón c15 con malla 4,2mm (fuente) M3 61,74 

 REVESTIMIENTOS     

16 Suministro y colocación de Pavimento Lavado Piedra M2 135,00 

17 Suministro y colocación Pavimento fuente- baldosas granalladas  M2 250,00 

18 Ejecución Pavimento Ovalo (HORMIGÓN ESTAMPADO) M3 56,00 

19 
Suministro y colocación de Revestimiento canteros chapa acero 
corten 

M2 80,00 

REFORMA FUENTE (INCLUYE MONUMENTO L.G)     
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20 Extracción monumento L.G. GL 1,00 

21 Retiro de instalaciones existentes en desuso GL 1,00 

22 Retiro de estructura y capas de la fuente existente GL 1,00 

23 Impermeabilización fuente GL 1,00 

24 Tratamiento de juntas losas nuevas fuente GL 1,00 

25 Suministro y colocación de Bancos STONE de hormigón - B01 UN 8,00 

26 Suministro y colocación Borde acero inox ML 130,00 

27 Suministro y colocación Plataforma Accesibilidad UN 1,00 

28 Regueras circulares fuente T1 y T2 ML 163,00 

29 Suministro e instalación pistilos ac. inox. UN 3,00 

30 Recolocación del monumento L.G. UN 1,00 

31 Sala de control de la fuente (obra civil) GL 1,00 

RESTAURACIÓN SUBSUELO     

32 Acondicionamiento centro de interpretación M2 320,00 

33 Suministro y colocación baranda vidriada ML 23,00 

34 Instalación térmica y ventilación GL 1,00 

EQUIPAMIENTO + CARTELERÍA     

35 Traslado de la "Capsula del tiempo" UN 1,00 

36 Restauración de la "Capsula de tiempo" UN 1,00 

37 Traslado y acondicionamiento de la "Monumento a la Libertad" UN 1,00 

38 Restauración de Quiosco solidario UN 1,00 

39 Restauración de Monumento de los "Defensores de Paysandú" UN 1,00 

40 Suministro Papeleras nuevas - P01 UN 11,00 

41 Suministro y colocación de cartel de plaza UN 1,00 

42 
Suministro y colocación de Bancos tipo SENTRO de hormigón - 
B02 

UN 30,00 

43 Ejecución Banco tipo SINUSOIDAL insitu de hormigón - B03 ML 40,00 

44 Ejecución Bancos CURVOS de hormigón - B04 UN 2,00 

45 Suministro y colocación de bicicleteros UN 20,00 

46 Suministro y colocación de barandas acero inoxidable  ML 90,00 

47 Ejecución de estaciones de carga UN 16,00 

INSTALACIÓN ELECTRICA      

48 Suministro y colocación luminaria L05 - Cinta led  ML 269,00 

49 
Suministro y colocación luminaria L07 - Monumentos 
Defensores- Libertad 

UN 20,00 
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50 Colocación luminaria L08 - Puntual Gral LG.(fuente) UN 3,00 

51 Colocación luminaria L09- Puntual debajo losa Gral LG.(fuente) UN 20,00 

52 Colocación luminaria L10- Cinta Led Reguera (fuente) ML 55,00 

53 Colocación luminaria L11- Puntual de piso boquillas UN 26,00 

54 Colocación luminaria L12- Incorporada en boquilla UN 6,00 

55 Suministro y colocación cámaras de 40x40 hormigón UN 10,00 

56 Puesta en funcionamiento de eléctrica GL 1,00 

57 Cableado + zanjas + canalizaciones GL 1,00 

58 Protecciones eléctricas y accesorios de conexión GL 1,00 

SANITARIA - Bombeo fuente     

59 
Suministro e instalación cañerías (abastecimiento- recirculación- 
desagües) 

GL 1,00 

60 Colocación de artefactos y accesorios GL 1,00 

61 Suministro e instalación tanques de agua fuente GL 1,00 

 

 

República AFISA, se reserva el derecho de contratar hasta las cantidades que crea 
conveniente en cada rubro, según instrucciones de la Fideicomitente 
 

La ejecución de las obras se hará de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones 

generales, el pliego particular, la presente memoria descriptiva y constructiva particular y las 

especificaciones de la Dirección de Obra. 

Cuando el procedimiento constructivo no esté expresamente especificado en la Memoria 

constructiva adjunta, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas 

el aspecto más favorable a la I.D.P. y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de obra. 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas publicado por el 

M.T.O.P. Dirección de Arquitectura (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993). 

- “Memoria Constructiva General para Edificios Públicos” publicado por el M.T.O.P. Dirección 
de Arquitectura. Considerar última versión vigente. 
- Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 

150/2012) y modificativas 

- Normas UNIT y de la IDP vigentes que correspondan. 
- Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la contratante relativa al proyecto, 
durante el plazo del llamado a expresiones de interés.  

 

3 REQUISITOS SOLICITADOS A LA EMPRESA 

 

A los efectos de su calificación los oferentes deberán incluir la información necesaria de forma 
de cumplir con los siguientes requisitos: 
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3.1 Experiencia 

Se valorará la experiencia de la empresa en obras similares. 

3.2 Personal propuesto para el contrato 

Disponer de un equipo técnico-administrativo experiente en obras capaz de llevar a cabo la 
planificación de las técnicas a emplear, así como también de las obras a ejecutar para una 
eficaz gestión, atento a los recursos que propone disponer. 

3.3 Representación Técnica de la Empresa, Arquitecto o Ingeniero Residente 

Los oferentes deberán designar en su oferta, un representante técnico, Arquitecto, o Ingeniero 
con experiencia probada en trabajos de construcción, con capacidad para actuar frente a la 
dirección de las obras, el que deberá poseer título expedido por la autoridad universitaria 
competente. Deberá concurrir a los lugares de trabajo con una frecuencia no inferior a una vez 
por semana, y toda vez que la Dirección de las Obras lo estime pertinente. 
El profesional designado entenderá en todas las cuestiones de carácter técnico y 
administrativo que se planteen durante la ejecución de la obra, así como en todas las gestiones 
de la misma índole que realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Todas las 
comunicaciones de carácter técnico y administrativo que deban hacerse al Contratista se 
dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente el Director de Obra. La 
designación del representante técnico deberá ser aprobada por escrito por el Contratante. Si 
durante la ejecución de las obras el Contratante considera necesario requerir del Contratista la 
sustitución del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que 
ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de 
inmediato otro en su lugar. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y la Dirección de Obra que designe la 
Intendencia de Paysandú se realizará de acuerdo al Protocolo de Comunicaciones que 
suscribirán las partes. 
Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá designar un 
arquitecto o ingeniero con presencia en obra, que posea experiencia en trabajos similares, con 
dedicación total y capacidad para actuar en la jefatura de las obras. Asimismo deberá 
participar activamente en la ejecución del contrato, siendo responsable por la presentación en 
tiempo y forma de los informes solicitados de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento. Su presencia en las obras deberá ser permanente y estará directamente vinculado 
con la Dirección de la Obra. La designación del arquitecto deberá ser aprobada por el Director 
de Obra y será sustituido de inmediato toda vez que ésta lo estime necesario para el mejor 
desarrollo de los trabajos. 

3.4 Personal 

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento:  
a) solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores 
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida 
supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y  
b) aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria para la 
debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 
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El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, 
que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la inspección de las obras o por 
ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el 
Contratista despedirlo o alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras 
no podrá tener ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato y 
deberá ser sustituida a la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por 
el Director de Obra. 
 

3.5 Disponibilidad de equipos y maquinaria  

El oferente deberá presentar la nómina de equipos que prevé utilizar para la ejecución de las 
obras, de forma de demostrar que cumplirá con el Plan de desarrollo de los trabajos y el plazo 
estipulado. El contratista, al presentar la nómina de equipos para la ejecución de la obra, 
indicará en la misma el lugar de ubicación de los equipos a la fecha de licitación, modelo, 
estado general y características técnicas del mismo que permitan su correcta individualización. 
El contratista deberá poseer y disponer en obra la totalidad de los equipos necesarios para 
realizar y completar la totalidad de los trabajos, ya sea en propiedad, leasing o arriendo. Sin 
perjuicio de lo anterior, se consideran equipos mínimos para la ejecución de la obra los 
siguientes: 
 

- Arrendamiento o camión grúa, mínimo 23 Tonelametros o con alcance mayor. 

- Equipo de izaje con un brazo palanca y una distancia mínima de 25 ml de brazo.  

- Equipo para el ensayo no destructivo de pulso ultrasónico para hormigón armado. 

- Equipo para realizar red de abastecimiento de agua, incluyendo en este kit las uniones 

de plástico para empalmar caños de PE o similar. 

 
El Contratista deberá tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias 
descriptas para la correcta ejecución de los trabajos y su terminación en los plazos estipulados, 
no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la obra, sin la 
autorización previa de la Inspección, la cual exigirá asimismo el retiro de aquellos equipos que 
a su juicio se encuentren en mal estado. 
Dichos equipos deberán estar disponibles en obra antes de iniciarse la ejecución de cada ítem 
o en el momento en que se prevea su utilización. En el caso de no concretarse la puesta en 
obra del equipo propuesto, la empresa deberá reemplazarlo bajo su exclusivo riesgo y 
responsabilidad por otras unidades de similar capacidad, estado y rendimiento. Las demoras 
que pudieran producirse por la puesta en obra del equipo o por su reemplazo por otro similar, 
no podrán ser invocadas como causales de prórroga del plazo contractual o para pretender 
justificar demoras en el cumplimiento del plan de trabajos o alteraciones en el mismo. 
La empresa deberá incorporar unidades adicionales al equipo propuesto cuando la marcha de 
la obra indique que el ritmo de ejecución de los trabajos sea inferior al establecido en el plan 
de trabajo, según juicio de la inspección. 
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3.6 Horario de Trabajo 

Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas de 
los días no feriados (laborables o no) de lunes a viernes. 

3.7 Libro de obra 

Será responsabilidad del arquitecto o ingeniero llevar un libro de obra que estará 
permanentemente a disposición de la Inspección y donde constarán todas las incidencias que 
considere oportuno el Director de Obra y, entre otras, con carácter diario, las siguientes: 
 

- Las condiciones atmosféricas, la temperatura ambiente máxima y mínima. 

- Relación de los trabajos efectuados. 

- Relación de los ensayos realizados con los resultados obtenidos. 

- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad, en la culminación o en el ritmo 

de la obra.  

La Dirección de Obras recibirá diariamente del Contratista un informe de los trabajos a 
ejecutar, en ejecución y los terminados el día anterior, discriminado por ítem. La información a 
suministrar constará de: ubicación, tipo de trabajo, superficie/cantidad, estado del trabajo (a 
comenzar, en ejecución, terminado) y toda otra que el Director de Obras entienda pertinente.  
Al finalizar las obras y en forma previa a la recepción provisoria, dicho Libro será entregado, 
firmado por el Contratista, a la Dirección de Obras quedando en poder del Contratante. 

3.8 Ordenes de servicio 

En la ejecución de los trabajos, el contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de 
servicio e instrucciones impartidas por escrito por la Dirección de Obra. Estará obligado a 
cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 
Cuando el contratista se crea perjudicado por las disposiciones de una orden de servicio 
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo efectuar los reclamos que estimara 
dentro de los cinco días hábiles subsiguientes a su recibo. Si dejare transcurrir dicho plazo sin 
efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no 
le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto. 

3.9 Plan de trabajo  

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo, con sus correspondientes 
desvíos y señalización de obra, que atienda a un avance por tramos de modo de permitir 
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito.  
Este plan de trabajo deberá ser presentado antes de la firma del acta de inicio de obra. 
Asimismo deberá presentar una actualización mensual dentro de los 7 días anteriores al 
comienzo de cada mes. En caso de incumplimiento en tiempo o forma con la presentación del 
plan de trabajo o sus actualizaciones, el Contratante podrá aplicar la multa correspondiente. 



   
 

 9 

3.10 Plan de contingencia 

Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya 
sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la IDP o a sus empleados. 
El Contratista propondrá al Contratante un plan de contingencia en lo referente a la afectación 
de servicios existentes en la faja, con el correspondiente aval escrito de los propietarios de los 
mismos. El mismo identificará las actividades más usuales, los riesgos más probables y definirá 
un plan de actuación en el eventual caso de que dichos riesgos ocurran.  
El Contratista deberá presentar dicho plan antes de la firma del acta de inicio de obra. En caso 
de incumplimiento en tiempo o forma con la presentación del plan de trabajo, el Contratante 
podrá aplicar una multa según lo estipulado en el pliego de condiciones. 

3.11 Impacto ambiental  

El Contratista deberá respetar las recomendaciones de ingeniería y gestión ambiental para 
minimizar los posibles impactos sobre recursos naturales y el medio ambiente, que pueda 
generar el proyecto en sus etapas de construcción y operación. Dichas recomendaciones 
referentes a obras de repavimentación, zonas de depósitos, erosiones, contaminación del 
agua, obras de drenaje especiales, vegetación, bosques, áreas protegidas y otros aspectos se 
regirá de acuerdo al Manual Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad. 
Los trabajos y obras concernientes a Recuperación Ambiental en la gestión y conservación por 
niveles de servicio estarán incluidos en los precios ofertados. 

3.12 Referencias para el control  

La Dirección de Obra deberá poder acceder a todo tipo de información técnica y administrativa 
que le permita verificar la ubicación y el avance de las obras. 
Especialmente se hace referencia a los siguientes ítems:  
a) Ubicación de los trabajos  
b) Responsable de los operadores  
c) Registro de los trabajadores  
d) Materiales, herramientas y equipos 
e) Elementos de control de calidad 
f) Medidas de seguridad y Prevencionista a cargo   
g) Horario de trabajo  
h) Autorización de tareas por parte de la inspección  
i) Registro de accidentes y denuncias de roturas de servicios públicos   
Como memoria diaria se dispondrá de un cuaderno de obra con hojas numeradas.  
Previo al inicio de un trabajo se tomarán fotos para comparar los estados de antes y después 
de las intervenciones.  

3.13 Examen de la obra antes de cubrirla 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del Director de 
Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda 
obra que vaya a cubrirse o quedar invisible. El Contratista deberá pasar aviso al Director de 
Obra, con la debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a 
punto para su examen, y el Director de Obra, deberá presentarse con el fin de examinar y 
medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista. 
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3.14 Operación de descubrir y de hacer aberturas 

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas 
o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar 
aquella parte o partes a la satisfacción de la misma. En todo caso todos los referidos costos 
serán de cargo del Contratista. 

3.15 Ejecución subsidiaria 

Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el Contratante, el 
mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con sus propios obreros o con otro 
contratista, y si dicho trabajo es un trabajo que el Contratista debería haber realizado a su 
cargo, el Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo del mismo o 
deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las 
garantías constituidas. 

3.16 Trabajos en Exceso 

Cuando el Contratista ejecute mayores obras que las previstas, sin la debida autorización de 
la Inspección de Obra, las mismas no se reconocerán a los efectos del pago. 

3.17 Responsabilidad por la ejecución del contrato  

El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de materiales, 
equipos y personal, así como del resultado final de las obras hasta su recepción definitiva. 
  

 

4 OBRAS A EJECUTAR 

Quedará a cargo del contratista y bajo su total responsabilidad, realizar las evaluaciones 
previas, el análisis técnico y todas las tareas que a su criterio considere necesarias para 
confeccionar la oferta correspondiente a la presente especificación técnica. 
Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Dirección de Obra 
referidos al control de las tareas asociadas a la obra, serán de cargo y costo del contratista, el 
cual proporcionará todos los medios y elementos necesarios para realizarlos en forma 
adecuada. También será de criterio exclusivo de la Dirección de Obra aceptar o rechazar y 
eventualmente solicitar cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados. 
La inspección podrá solicitar que los ensayos sean realizados por un laboratorio externo a la 
empresa contratista. 
 
El Contratista será absolutamente responsable por prever y mantener el total de la 
señalización adecuada de obra según la normativa vigente. También estará bajo su 
responsabilidad todos los daños a la infraestructura existente y a terceros que se pudieran 
asociar con alguna de las tareas correspondientes en cualquiera de las distintas etapas de la 
obra. 
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4.1 Implantación 

Para el correcto desarrollo de la obra se debe coordinar previamente con el Director de Obras 
la disposición de las distintas construcciones provisorias, vallados, áreas de acopio de 
materiales, obradores, etc. Dado que el sitio de obra es una plaza, abierto al uso del público, 
en todo el transcurso de obra los vallados y la seguridad de las personas ajenas a la obra debe 
mantenerse de forma estricta.  
 
4.1.1 Movilización 
 
Limpieza del terreno: se limpiará el predio donde se implantará la obra. 
 
Cercado de predio y/o marcación área de trabajo: en el área a intervenir se deberá realizar un 
vallado que diferencie el área de trabajo del permitido al peatón para conjugar los distintos 
usos que deberán de convivir en todo el proceso de la obra, coordinando con el Director de las 
obras. 
Al iniciar los trabajos el Contratista colocará un vallado de seguridad (400 ml), rodeando el 
área de trabajo, que tendrá como mínimo 2 m de altura, será opaco y rígido. Deberá ser de 
chapas galvanizadas prepintadas econopanel color a definir por la DO. 
Hacia 18 de Julio se suministrará y colocará el cartel de obra y 1 cartel con imágenes 
renderizadas del proyecto (4,20m por 2,97m). 
Este deberá ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portón de acceso a la obra debe ser manuable 
y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra fuera 
del horario de la misma. 
Se deberá delimitar claramente el área de obra, el área de acceso de materiales, 
construcciones auxiliares y demás componente del obrador. 
La Contratista construirá el Obrador, los cercos y defensas en lugar aprobado por la Dirección 
de Obra. Todos los gastos que demande su implantación (bases, impuestos, alquileres, sereno, 
etc.) estarán incluidos en su cotización. 
 
Deberá tenerse especialmente en cuenta la ubicación de la obra dado que la misma debe 
minimizar las molestias y brindar la adecuada seguridad tanto al peatón como al usuario que 
transita en vehículo. 
  
Replanteo y Nivelación: La Intendencia, a través de la Dirección de Obra y con la participación 

de un Ingeniero Agrimensor proporcionado por la Contratista establecerá al momento de 

comenzar los trabajos un replanteo inicial, que contendrá los puntos de referencia necesarios 

para que el Contratista desarrolle posteriormente la totalidad del replanteo. El nivel de origen 

estará dado por cualquiera de los niveles señalados en los planos, a partir de donde se 

desarrollará el replanteo, en cumplimiento con las exigencias de los presentes pliegos. 

Construcciones provisorias: La Empresa Contratista deberá contar con una oficina por lo 
menos en el obrador, en la que se pueda dejar la documentación de la obra, así como también 
permita mantener reuniones de coordinación entre la DTO y el Capataz o Representante 
Técnico de la Empresa. Se debe contar con baños, vestuarios, comedor y lo que establezca la 
normativa y el MTSS. 
Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá retirar y/o demoler las construcciones 
provisorias, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, limpio totalmente y libre de 
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escombros, y cegando los pozos que hubiere construido. Tanto el mobiliario como los 
materiales de las construcciones provisorias quedarán en su propiedad. 
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 
 
-Replanteo y nivelación (gl) 
-Construcciones provisorias (gl) 
 
4.1.2 Seguridad de obra 

 
El Contratista deberá aportar los elementos de señalización y vallados necesarios para 

preservar la seguridad de los transeúntes, según disposiciones del Director de la Obra, de las 

que surjan de las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

En el caso de apertura de zanjas y movimientos de suelo, el contratista deberá hacerse cargo 

de las señalizaciones de seguridad con balizas centellantes cada 30 m de zanja abierta, 

barreras de seguridad en el borde de las zanjas y el mantenimiento de la media calzada de 

circulación, cuando corresponda. 

Se permitirá el acopio de tierra y otros suelos en la vía pública, cuando y donde el Director de 

Obra lo indique.     

El Contratista será responsable por la seguridad de sus pertenencias (equipos, herramientas, 

materiales y otros) durante el plazo de obra, sin derecho a reclamos ante la Intendencia por 

cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir, sea hurtos, daños intencionados, etc. tanto 

para los elementos ya incorporados a la obra como para los que estuvieren acopiados en el 

lugar. 

Durante todo el transcurso de obra, se deberá contar con un prevencionista contratado por la 

empresa adjudicataria, el cual controle e informe todo lo referente a la seguridad de obra de 

acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 

 

-Cerramiento de obra, elementos de protección (andamios, apuntalamiento) (gl) 

-Prevencionista (gl) 

 

4.1.3 Recuperación ambiental 
 

Se realizarán los trabajos necesarios para dejar en condiciones adecuadas los espacios 
utilizados para acopio de materiales, obradores, etc. 
El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 
emplazamiento de la obra. 
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en: evitar la destrucción de la 
cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, se preservarán 
todos los árboles, si hay alguno deteriorado o en mal estado se consultará con el Director de 
Obra su retiro. 
Los suelos vegetales removidos se cuidarán para su utilización en la recomposición de la 
cobertura vegetal. 
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Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista 
deberá consultar previamente al Director de Obras. 
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio se deberá instrumentar la correspondiente 
reposición. 
En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el 
Contratista será responsable de su rehabilitación previa aprobación de la Dirección de Obras. 
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 
 
-Limpieza de obra diaria, general y final (gl) 
 
4.1.4 Cartel de obra 

 
Corresponde a la elaboración y colocación del cartel de obra en el lugar indicado por el 
Director de obras. El dimensionado de la estructura de los carteles será responsabilidad de la 
empresa proveedora del cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo. Los 
marcos serán en PNI empotrados en una base de hormigón y deberá estar colocado desde el 
inicio de las obras. 
Las dimensiones del cartel serán de 4,20m por 2,97m. La estructura del mismo deberá 
garantizar la estabilidad y seguridad adecuadas para mantenerse durante toda la obra.  

 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en el rubro: 
 
-Cartel de Obra (u) 
 
 
4.1.5 Suministro de agua y energía eléctrica 
 
Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correrán a cargo de la IDP. 
 
En caso de no contar en obra con energía eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el 
suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energía (cortes de más de 1h) el Contratista 
suministrará e instalará grupos electrógenos a su cargo. 
 

4.2 Movimiento de suelos 

4.2.1 Demolición y excavación área fuente 
 
Se realizará la demolición de la estructura (vigas, sector de pilares y losas) de la fuente actual, 
retiro de equipamiento y algunos movimientos de suelos para desarrollar los niveles del 
proyecto, realizar dos escaleras y dos rampas. 
La empresa adjudicataria deberá presentar ante la Dirección de Obra, MTSS y previo el inicio 
de las tareas, constancia y documentación que acredite haber procedido a la confección del 
Estudio y Plan de Seguridad para las obras de demolición a ejecutar de acuerdo a la 
normativa vigente del MTSS.  
 
Andamios y elementos de seguridad 
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En el caso de utilizar andamios, todos ellos deberán ser montados y desmontados por personal 
calificado, debiendo previamente la empresa contratista haber dado cumplimiento con las 
exigencias del MTSS en cuanto a la documentación requerida para su habilitación (planos, 
memoria de cálculos y memoria descriptiva firmada por empresa y por un técnico habilitado), 
deberá incluir: fecha, razón social, RUC, ubicación en la obra, uso del andamio y descripción de 
sus partes, características del mismo (empalmes, arriostramientos, sujeciones, etc.) estudio de 
cargas, estudio de resistencia de las partes o estructura a la que estará unido, puntos y 
sistemas de sujeción para cinturón de seguridad, todo en acuerdo con lo establecido en las 
normas y decretos de seguridad en la industria de la construcción del MTSS vigentes. 
 
Demoliciones  
Previo al inicio de las tareas de demolición la empresa deberá contar, con nota de la 
metodología a emplear en la que se indique el proceso a seguir identificando los equipos y 
elementos a utilizar, firmado por técnico responsable (arquitecto o ingeniero) de acuerdo a la 
normativa vigente del MTSS.  
El contratista deberá verificar la interrupción de todos los servicios que pudieran presentar 
peligros durante el proceso de demolición (electricidad, agua) previo al inicio de las tareas para 
evitar daños al personal, a terceros y/o a la propiedad.  
Durante el proceso de la demolición, se instalarán vallas de una altura no menor a 2 mts y 
avisos de peligrosidad alrededor de la zona por donde pueda circular personas y/o vehículos 
tanto propios como ajenos a la obra. Se deberá impedir el ingreso de personas no autorizadas 
a las áreas de riesgo. 
Se considerarán las medidas pertinentes a efectos de evitar posibles colapsos estructurales. En 
caso de previsión de situaciones climáticas adversas se tomarán todas las medidas necesarias 
para evitar que este tipo de eventos produzca daños al personal propio o a terceros frente a 
posibles situaciones de voladuras de chapas, caída de estructuras, caída de vallados sobre la 
vía pública, etc.  
En caso de trabajar en entrepisos, o sobre plataformas, se colocarán barandas de protección 
acordes a las normativas vigentes. 
Cuando en el procedimiento de demolición se utilicen martillos neumáticos u otro tipo de 
herramientas manuales, deberán estar sujetos con cuerdas a elementos fijos de la estructura 
de forma de evitar su caída la que podría poner en riesgo la estabilidad de las estructuras o la 
integridad física de los trabajadores. 
 
El procedimiento a seguir para la demolición/desmontaje de las vigas y losas y pilares será 
proporcionado al Director de Obras por la empresa adjudicataria, firmado por él/los 
ingenieros/ arquitectos a cargo, el Técnico Prevencionista de acuerdo a las normas del MTSS.  
Para el retiro de estos elementos y en caso de que por la altura sea necesario, se construirán 
andamios y se utilizarán aparejos, no se admite dejar caer elementos desde lo alto. Estos 
trabajos se realizarán siempre con la utilización de cinturón de seguridad en las condiciones 
establecidas por norma. 
 
Demolición Mecánica  
En el caso de utilizarse maquinarias en el proceso de demolición, en ningún caso se permitirá 
solapar actividades de demolición manual y mecánica sin la autorización previa de la Dirección 
de Obra. 
  
Recomendaciones a considerar como norma general de actuación y prevención:  
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Primeros auxilios 
Se deben definir instrucciones para asistencia e itinerarios de evacuación para las tareas 
específicas de demolición y para todas las tareas en el transcurso de la obra.  
 
Protección Contra Incendios 
Se debe contar con extintores manuales y normas para procedimientos que generen chispas o 
llama abierta. 
  
Apuntalamientos de sectores 
En casos que el Director de Obra considere necesario o para todas aquellas construcciones que 
pudieran presentar riesgo y que se haya solicitado permanezcan en pie, es que se deberán 
realizar apuntalamientos de seguridad. 
 
Instalaciones existentes 
El contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar perjuicios y deterioros 
de las instalaciones existentes que se indique por parte de la Dirección de Obras que 
permanecerán en servicio. 
 
Remoción de escombros y limpieza general  
El contratista procederá al retiro de la totalidad de los escombros generados en la demolición 
hacia sitio indicado por la Dirección de Obra. El retiro de los materiales deberá contar con el 
aval de la Dirección. La obra se entregará libre de materiales, escombros e instalaciones 
obsoletas.  
Concluida la tarea de demolición, se deberá proceder al retiro de vallados e instalaciones 
provisorias y se procederá a la limpieza final de todo el sector. Para evitar levantamiento y 
propagación de polvo en el ambiente de trabajo y a propiedades de terceros, se procederá al 
riego, cabe señalar que el personal deberá utilizar máscaras antipolvo y antiparras, todo 
elemento de protección que sea necesario para las diversas tareas de demolición. 
 
Gestión de Residuos  
El contratista presentará propuesta sobre el manejo y disposición final de los residuos que se 
generen en el proceso de demoliciones y/o desmantelamiento, la que deberá ajustarse en 
todos sus términos a la reglamentación vigente en esta materia y contar con la aprobación de 
la Dirección de Obra. 
 
4.2.2 Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) 
 
Dentro de los sectores donde se implantará la obra se deberá nivelar el terreno para lograr una 
superficie plana y nivelada. En esquina sureste se deberá demoler muro de la "Capsula del 
Tiempo" y excavar para realizar una escalera y en la esquina noroeste y norte se retirará 
pavimento existente, se realizará base de tosca CBR≥60% compactada en capas para luego 
generar dos rampas de accesibilidad universal. Se retirará pavimentos existentes y la capa de 
suelo con contenidos orgánicos y se realizarán los rellenos, desmontes y nivelaciones 
necesarias para cumplir con las cotas establecidas en gráficos, utilizando material granular ( 
tosca o balasto) compactado en capas de 15 cm máximo, hasta alcanzar los niveles previstos 
en el proyecto. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición 
transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno. 
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Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 
terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones 
innecesarias o perjuicios a los servicios, públicos o privados, siendo el Contratista el 
responsable respecto a las reclamaciones así como los costos de recuperación a nuevo de 
todos los lugares afectados por la obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 
La Dirección podrá exigir del Contratista, las disposiciones necesarias para que se efectúen las 
pruebas de resistencia correspondientes, pruebas cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva 
del Contratista. 
Los movimientos de suelo, sean rellenos, desmontes y/o excavaciones, serán realizados de 
acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta el Director de las obras. 
 
Testeos del terreno: se realizarán cateos durante la obra para determinar las distintas 
profundidades que sean necesarias por la Dirección Técnica de Obra (DTO). 
 
Los trabajos comprenden todas aquellas excavaciones a realizar en la obra de referencia. En 

caso de encontrarse diferencias con los metrajes señalados en el rubrado (los que no incluyen 

el esponjamiento del material), que forman parte del presente pliego, deberán prorratearse en 

las cantidades señaladas en el mismo, por lo que no se aceptarán trabajos en exceso. 

La Intendencia de Paysandú podrá indicar un sitio de depósito, el que no estará a más de 10Km 

a la redonda del sitio de obra.- 

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Dirección de Obra 

podrá ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de 

apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista. 

4.2.3 Excavación para tendidos eléctricos e hidráulicos 
 
Se realizarán las excavaciones necesarias para el retiro de instalaciones obsoletas y las 
necesarias y/o marcadas en recaudos gráficos para la instalación de las cañerías de 
abastecimiento, desagüe de la red de agua de la fuente, riego y de la instalación eléctrica. 
  
El oferente se hará responsable de realizar los cateos de suelo, haciéndose responsable de la 

profundidad a cotizar de acuerdo a las indicaciones de los diversos cálculos, y del DTO. 

Cuando se realicen las excavaciones necesarias y se encuentren instalaciones y/o elementos 

estructurales subterráneos, (cañerías, conductos, cimientos, bases, etc.) que no permitan 

ejecutar la obra prevista, estos deberán ser salvados y/o demolidos (según deban conservarse 

o no) para permitir la ejecución del resto de las obras nuevas. 

El Contratista tendrá en cuenta que además de considerarse incluidos en sus costos lo 

expuesto anteriormente, deberá resolver estas situaciones con la anticipación suficiente, como 

para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra. 

No se comenzará ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a la Dirección de Obras 

para que ésta las inspeccione, si lo considera necesario. Dicha notificación se hará por escrito 

con 48 hs de anticipación. 
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Dentro de la excavación está incluido el retiro de árboles, escombros, rotura y retiro de 

pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento físico que por razones de proyecto 

deban ser eliminados. Ver lámina de demoliciones. 

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 

establecidos en el rubro:  

- Demolición y excavación área fuente (gl) 
- Excavación no clasificada de préstamo (con transporte) (gl) 
- Excavación para tendidos eléctricos e hidráulicos (gl) 

4.3 Hormigón armado 

Las tareas de hormigón armado que se deben realizar son los cimientos de los equipamientos a 
instalar, la realización de cordonetas de los canteros de 12x25 cm, escalera de la esquina 
sureste, norte y noroeste (estructura y hormigón armado C25) y rampas de acceso noroeste y 
norte (estructura y hormigón armado C25). 
El contratista se encargará de la reforma integral de la fuente de la Plaza Constitución. Dentro 
de las tareas a realizar con hormigón armado serán:  
1- La base de la fuente nueva es la estructura existente de hormigón armado, encima de la 
misma se realizarán losas de hormigón C25 armadas y refuerzos estructurales según recaudos 
gráficos.  
Previo al llenado de las mismas se deben dejar pases para la colocación de boquillas, caños de 
hidráulica, ventilaciones, canalizaciones eléctricas. 
2- En el sector de los pétalos exteriores luego de retirado el piso existente se nivelará la base y 
se realizará losa C25 armada con mallalur 15x15, e:4.2 mm.  
3- En el sector del ovalo externo a los pétalos se realizará pavimento de hormigón armado 
estampado (rayado) y sobre la junta se finalizará con una línea lisa de hormigón visto. 
4- En los sectores de las ventilaciones existentes se deberá realizar losa nueva y refuerzos 
necesarios, hacia el lado sur y norte (ver planos) se debe dejar previsto las cañerías y sistema 
de la ventilación mecánica y acondicionamiento térmico del subsuelo. 
La estructura de hormigón a construir será la indicada en los planos de estructura y se deberán 
respetar los gráficos así como las especificaciones correspondientes y las indicaciones que de 
el Director de Obras. 
 
4.3.1 Replanteos 
 
Es necesaria la participación de un ingeniero agrimensor en las etapas de replanteo de plantas 
y verificación de niveles, que se realizará cada vez que la dirección de obra lo indique, y como 
mínimo en el replanteo de fundaciones, verificación de plomos, niveles de la fuente y demás 
tareas que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 
 
 
4.3.2 Materiales 
 
1. El hormigón tendrá una resistencia característica fck 25 MPa para todas las piezas. 
2. El hormigón no podrá tener un tenor de cemento portland inferior a 250 kg/m3, con una 
relación agua/cemento de 0.45 en peso de los materiales. 
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El hormigón se elaborará con piedra partida granítica, o de similar dureza (no pedregullo 
natural) con desgaste de Los Ángeles menor de 30%, baja chatura (coeficiente de forma 0.3) y 
tamaño máximo adecuado a las piezas a llenar. 
El mortero presente en el hormigón no excederá el 30% del total de la masa para prevenir 
excesos en la retracción de fraguado. 
Las bombas de elevación y colocación estarán dimensionadas para el tipo de granulometría y 
porcentaje de pasta o mortero del tipo efectivo de hormigón a colocar. 
Las proporciones de Agua, Cemento, Aditivos, Agregado fino y Agregados Gruesos necesarias 
para preparar el Hormigón serán propuestas por el contratista, o un subcontratista calificado 
de elaboración de hormigón en masa. 
Con una anticipación de 10 días con respecto a la fecha en que se iniciará la colocación del 
hormigón, el contratista solicitará por escrito la aprobación de los materiales y la dosificación 
que utilizará. 
El asentamiento del hormigón también será propuesto por el contratista conjuntamente con la 
dosificación y será objeto de aprobación previa por la dirección de obra. 
Podrán establecerse dos parámetros a verificar en este sentido, asentamiento hasta 
determinada altura de bombeo y asentamiento para bombear a mayor altura, quedando 
fijados estos parámetros luego de su aprobación. 
El hormigón deberá llegar al sitio libre de todo indicio de segregación o aumento de la 
temperatura por fraguado. 
 
4.3.3 Tiempo luego de la adición del agua de mezclado: 
 
El hormigón en masa, deberá ser suministrado por el contratista de modo que no se 
produzcan, para ninguna porción de material, tiempos transcurridos entre producción y colado 
mayores de una hora y media. 
 
4.3.4 Acero: 
 
Todo el Acero de la obra será de alta resistencia con Limite de fluencia: mínimo 50 kg/mm2, 
Límite de rotura mín.55kg/mm2 
Ductilidad en 10Ø = mín.10% 
 
4.3.5 Control, Probetas y ensayos: 
 
La Dirección de Obra solicitará los ensayos de laboratorio sobre el hormigón, que demuestren 
que se alcanzan los valores especificados de consistencia, resistencia característica a los 7, 14 y 
28 días desde su elaboración. Todos los ensayos a realizar deberán ajustarse al procedimiento 
que señala la Norma Unit. 
Los ensayos serán realizados por un laboratorio independiente al propio de la planta de 
elaboración y de la empresa contratista. 
 
4.3.6 Moldes: 
 
La obra tendrá comienzo con moldes de encofrados nuevos, y se dará un mantenimiento 
asiduo con desencofrante a los chapones y tablas, quedando limitado el número de usos a la 
opinión de la Dirección de Obra. Solo en el sector de las losas nuevas algunos encofrados 
quedarán perdidos dado la dificultad de accesibilidad posterior para desencofrar. 
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En los casos de piezas de hormigón cuya terminación de las superficies serán en HORMIGÓN 
VISTO, los encofrados se realizarán con extremo cuidado, usando chapones nuevos e iguales 
de modo de obtener una superficie lisa y con color homogéneo y se realizarán de acuerdo al 
despiece indicado en planos y detalles. Se procurará minimizar las juntas de encofrado entre 
chapones y se pulirán posteriormente con piedra de pulir en forma manual. 
 
 
4.3.7 Recubrimientos: 
 
Las vigas tendrán un recubrimiento entre el estribado y los moldes de 5 cm en todas las caras. 
Para los pilares este recubrimiento será de 3 cm. En el recinto de la fuente todos los 
recubrimientos aumentarán 1cm. 
Las losas tendrán 3 cm de recubrimiento para la armadura inferior y 2 cm para la superior. 
Se requieren separadores laterales y de fondo no metálicos convenientemente atados para 
que no pierdan su posición al vibrar o mover las armaduras. 
 
4.3.8. Procedimientos: 
 
Colado 
El hormigón deberá ser colado y vibrado libre de segregación y se cuidará especialmente 
impedir que quede aire ocluido, así como lechadas superficiales tanto en las caras verticales 
como horizontales de las distintas piezas. La presencia de estos defectos tendrá que ser 
reparada desbastando a mano y aplicando los productos especiales que se requieran. 
El contratista deberá vibrar cada capa de hormigón con el número necesario de ciclos y de 
inclusiones sobre la masa como para asegurar que el material haya sido uniforme y 
suficientemente compactado. 
Debe alcanzarse compactación sin segregación y exceso de lechada sobrenadante o formación 
de espumas con armaduras superiores aparentes. 
Donde no sea posible la inclusión de vibradores de masa se dispondrán los elementos que 
permitan la vibración de las placas de encofrado, que estarán preparadas para resistir tales 
esfuerzos sin deformación. 
Cuando exista la necesidad de un llenado profundo o con dificultad de ingreso del agregado 
por cercanía de los hierros, se construirán “ventanas” de control y rebose en el encofrado. 
 
4.3.9 Armaduras: 
 
Los hierros de las distintas piezas serán corridos, sin empalmes en los tramos. 
Las armaduras pre ensambladas deberán ser transportadas hacia y dentro de la obra sin 
distorsiones previas a su colocación, para ello cuentan con ferretería constructiva y de piel 
suficientes. 
Cuando hay más de dos barras inferiores “A” las restantes se doblarán como hierros “B” a 30, 
50 y 60 cm de la cara del pilar de apoyo los dos hierros a que llegan al extremo inferior llevarán 
pata hasta el extradós. 
Todos los hierros “E” en extremos de ménsulas se doblarán con pata hacia abajo de toda la 
altura. 
Bajo todas las descargas indirectas de viga en viga se dispondrán dos hierros “G” a indicar por 
la dirección de obra, acorde a detalle en planos. 
Rodeando huecos para ductos se dispondrá armadura de refuerzo de bordes con 2f12 (1A + 1 
E) pasantes 40 cm de cada lado. 
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4.3.10 Curado, juntas de trabajo y retracción: 
 
El Contratista realizará la protección y curado del hormigón de modo de asegurar que el 
hormigón tenga la resistencia especificada y se evite la fisuración y agrietamiento de las losas. 
El tiempo de curado no será menor de 7 días. En caso de bajas temperaturas se aumentará el 
tiempo de curado en base a las temperaturas medias diarias. 
 
El período de curado se aumentará en un número de días igual al de aquellos en que la 
temperatura media diaria del aire en el lugar de ejecución de la calzada haya descendido 
debajo de los 5º C. Entendiendo como temperatura media diaria al promedio entre la máxima 
y mínima del día. 
 
El procedimiento de curado a emplear será el que se detalla a continuación: 
Luego de finalizadas las operaciones de terminación superficial se deberá mantener húmeda la 
superficie mediante una fina niebla de agua. 
Cuando se alcance una condición de endurecimiento tal que una ligera presión con los dedos 
no produzca marcas en la superficie, saturarla mediante niebla de agua, se cubrirá 
inmediatamente con una lámina de polietileno de 100 micrones de espesor, como mínimo. 
Cubrir, inclusive, los bordes verticales expuestos, si los hubiera. Extender con un sobre ancho 
no inferior a 0,30 m respecto de las losas. Solapar los cortes de la lámina en una longitud 
mayor a 0,30 m. 
Seguidamente cubrir la superficie del polietileno con planchas de poliestireno expandido de, al 
menos, 0,05 m de espesor y de densidad no menor a 24 kg/m3, las que serán 
convenientemente lastradas. Dichas planchas deberán cubrir toda la superficie a curar, estarán 
colocadas “a tope” entre sí y tendrán un sobre ancho no inferior a 0,30 m respecto de las 
losas. Deberá lastrarse convenientemente el conjunto, de modo de evitar levantamientos o 
voladuras. Alternativamente puede emplearse fieltro de lana de vidrio (de no menos de 0,04 m 
de espesor). 
Las planchas de poliestireno o el fieltro de lana de vidrio podrán reutilizarse en la medida que 
no presenten roturas ni desgarros. 
El Contratista será responsable del mantenimiento de esta cubierta durante el período de 
curado (por ejemplo, prever vigilancia con medios para reposición de placas, etc.) 
No se admite el empleo de compuestos líquidos para la formación de membranas como 
método único de curado; obligatoriamente debe constituirse una aislación térmica 
(poliestireno expandido o lana de vidrio) y colocarse la lámina de polietileno. 
 
Se realizarán las Juntas de hormigonado que se indican en planos, o su variante de común 
acuerdo con la D de O. 
En general las juntas de trabajo que excedan la jornada serán coordinadas con la dirección de 
obra, y eventualmente el contratista deberá prever la colocación de hierros adicionales en 
espera de 80 diámetros de largo dependiendo de la pieza. 
 
4.3.11 Desencofrado: 
 
En ningún caso se permitirá el desencofrado (aún re apuntalando las piezas) antes de los 10 
días del colado ni antes que el hormigón haya alcanzado un 80% de su resistencia 
característica. 
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El oferente presentará un cronograma de avance y plan de desencofrados compatible con 
estos parámetros, y acorde a los moldes con los que realmente cuente. 
 
4.3.12 Equipo disponible: 
 
Se entiende imprescindible para la ejecución de los trabajos la presencia en obra de: 
Andamios y puntales mecánicos o sistemas integrados de encofrado en cantidad suficiente 
para el desencofrado oportuno de los distintos niveles de acuerdo al avance previsto. 
Grúas, elevadores equipos de izado de materiales. 
Bomba de agua. Tanques de agua. 
Compresor de aire.  
Martillos eléctricos. 
Sierra cortadora de hormigón. 
Vibradores de hormigón suficientes. 
Banco de doblado de hierro. 
Herramientas de mano, tubos y conductores para poner agua, aire y energía hasta los frentes 
de trabajo. 
Planta de hormigón, propia o sub contrato. 
 
4.3.13 Contrapisos 
 
Se realizará contrapiso de hormigón C15 en los sectores que sean necesarios de la fuente. 
El hormigón a emplear tendrá una resistencia característica de C15 y podrá realizarse a pie de 
obra. Se compactará el sustrato inferior con capas de tosca, a capas de 15 cm y usando 
plancha vibratoria. La capa previa al armado de las losas deberá ser una mezcla Tosca- 
Cemento en una relación de mezclado será del 5% del volumen que será aplicado. Previo 
llenado se preverán juntas de dilatación de acuerdo a los recaudos gráficos. 
En todos los casos se tendrá en cuenta las especificaciones de planos y a la opinión del director 
de obras. 
Cabe señalar que por contrapartida municipal se realizará el movimiento de suelos, relleno, 
corrección de la base existente para luego realizar el pavimento de hormigón de toda la plaza, 
exceptuando el ovalo y anexos que comprende la fuente que será tarea y responsabilidad 
exclusiva del contratista (ver esquema de actuación empresa contratista) 
 
4.3.14 Juntas 
 
Las juntas transversales y longitudinales que se construyan deberán cumplir con las 
especificaciones de las normas técnicas, con las aclaraciones y modificaciones que siguen: 
 
El espaciamiento entre las juntas transversales no deberá superar los 5,00 m y la distancia 
entre juntas longitudinales no deberá exceder los 3,00 m, debiendo ajustarse en obra, según 
indicaciones de la DTO. En todos los casos la ubicación de las juntas deberá ser aprobada por la 
Inspección, la que estará facultada para exigir la construcción de otras nuevas si a su exclusivo 
criterio se entiende necesario o conveniente. 
El tratamiento de juntas de las losas nuevas dentro de la fuente se realizará colocando bandas 
flexibles premoldeadas en base a cloruros de polivinilo (pvc) plastificado para juntas de 
construcción y de dilatación, de forma de lograr un sellado estanco y permanente a la presión 
del agua. Su unión se realizará mediante soldadura por ablandamiento del material por calor 
lográndose prolongar su longitud, diversos ángulos, empalmes de tramos y uniones. Se deberá 
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realizar la colocación de las bandas de acuerdo a las exigencias y procedimiento que defina el 
proveedor del material a utilizar. 
 
4.3.15 Colocación del hormigón 

El hormigón a colocar tendrá un espesor variable en el piso y paredes de la fuente de acuerdo 
a lo señalado en los recaudos gráficos. 
Las operaciones de colocación del hormigón serán interrumpidas cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra, lejos de toda fuente de calor, sea 5º C o menor y esté en descenso. 
Dichas operaciones no serán reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra, sea 
2º C y esté en ascenso. En obra deberá disponerse de los medios adecuados para proteger al 
hormigón contra la acción de las bajas temperaturas. 
 
Para la limitación de la fisuración por contracción plástica, por secado y térmica, se adoptarán 
las siguientes medidas: 
Humedecimiento de la superficie de apoyo y moldes, previo a la colocación del hormigón. 
Colocación del hormigón a las temperaturas más bajas posibles (en tiempo caluroso). 
Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance los 25° C, debe tomarse la temperatura 
del hormigón a intervalos de una hora. 
Cuando la temperatura del aire llegue a los 30° C, las pilas de áridos gruesos se mantendrán 
permanentemente humedecidas. 
Cuando la temperatura del hormigón llegue a los 30° C, se debe interrumpir la colocación del 
hormigón o adoptar medidas para disminuir la temperatura del mismo, enfriar el agua de 
mezclado y el árido grueso. Puede utilizarse hielo para reemplazar parte del agua de mezclado; 
en este caso el mismo deberá estar completamente disuelto al finalizar el mezclado. 
Reducción del tiempo transcurrido entre la colocación del hormigón y el principio de curado al 
mínimo compatible. 
Empleo de hormigones de bajo asentamiento. 
Rociado de la superficie del hormigón con agua en forma de niebla especialmente entre el 
terminado superficial y el inicio del curado. 
Prohibición de la práctica habitual del riego de agua previo al paso de la correa para acabado 
superficial, con el objeto de facilitar su desplazamiento. 
 
Por cada carga transportada, la Inspección controlará el asentamiento del hormigón fresco 
(IRAM 1536).  Para esto, en el momento de la colocación se extraerá una muestra que deberá 
cumplir con el asentamiento declarado para la fórmula de mezcla con una tolerancia en más o 
menos 0,02 m. En caso de no cumplirse esta condición se observarán las losas construidas con 
ese pastón.  
 
Con el hormigón aún en estado plástico, se procederá a colocar mediante regla vibratoria, 
colocándose en posición transversal. La Dirección de Obra aprobará el equipo previo a su 
utilización. 
Para dar por finalizado las tareas de alisado, no deberán detectarse apartamientos mayores a 
0,003 m en ninguna posición de la regla. 
 
Las correcciones se efectuarán con mortero del propio hormigón. A tales efectos se tamizará el 
hormigón en estado plástico por la malla de 1/2". Al mortero así separado no se le agregará 
agua para su empleo. No se admitirá la corrección con morteros de otro origen. 
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4.3.16 Protección de las piezas durante y después de la construcción 

Durante la construcción, el hormigón fresco o no suficientemente endurecido, será protegido 
contra los efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo 
desfavorablemente. 
Deberá protegerse la pieza llenada contra la acción del tránsito y de los peatones. 
Toda losa o porción de elemento de hormigón que, por cualquier causa, hubiese resultado 
perjudicada (incluyendo huellas, marcas o inscripciones), será removida y reconstruida por el 
Contratista a su exclusivo costo. 
 
4.3.17 Pagos 

Todas las tareas necesarias para realizar y completar las operaciones descriptas se pagarán 
acuerdo al rubro: "Hormigón armado" y sus subrubros. El pago de estos rubros constituirá la 
compensación total por los trabajos realizados y completados que hayan merecido la 
aprobación de la Dirección de las Obras. Se incluyen: 

• Imprimación de base 

• Puesta en obra de los materiales integrantes. 

• Construcción de anclajes de ser necesario 

• Construcción o reconstrucción de juntas  

• Colocación de moldes de base si hiciera falta. 

• Adecuación, en caso de ser necesario, de las tapas de las cámaras existentes de las 
empresas de servicios, asentándolas con hormigón simple de 350 Kg. de cemento por 
metro cúbico. 

• Puesta en obra del hormigón elaborado con las características especificadas. 

• Vibrado, fratasado.  

• Desmolde cuando corresponda. 

• Ejecución de los trabajos y suministros requeridos para curado de los hormigones. 

• Aserrado. 

• Tomado de juntas con los materiales especificados. 
 
Toda otra tarea o suministro requeridos para realizar y completar los trabajos 
especificados en las condiciones prescriptas. 
 

 
4.3.18 Especificaciones de los materiales 

 
4.3.18.1 Aceros  

 Pasadores: ADN 220 (UNIT 34:1995) 
  Armadura: malla electro-soldada ADN 420 15cmx15cmx4.2mm (UNIT 844:1995) 
                             ADN 420 (UNIT 843:1995, 968.1995) 
 

4.3.18.2 Material para relleno de juntas 

El relleno de las juntas y sellado de grietas se hará con masilla elástica de altas prestaciones a 
base de poliuretano tipo Sikaflex 1a o similar. 
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En el encuentro entre los distintos piezas o pavimentos de hormigón se realizará una junta de 
dilatación longitudinal de 15mm de ancho y de la profundidad del pavimento. Todas las juntas 
se sellarán con un relleno de espuma de polietileno para fondo de juntas tipo SikaRoundex o 
similar, en un espacio de 1.00cm x 1.00cm, y de 1.50cm x 1.50cm en el caso de las juntas de 
dilatación y luego con una masilla elástica de altas prestaciones a base de poliuretano tipo 
Sikaflex 1a o similar.  
 
El tratamiento de juntas de las losas nuevas de la fuente se realizará colocando bandas 
flexibles premoldeadas en base a cloruros de polivinilo (pvc) plastificado para juntas de 
construcción y de dilatación, de forma de lograr un sellado estanco y permanente a la presión 
del agua. Su unión se realizará mediante soldadura por ablandamiento del material por calor 
lográndose prolongar su longitud, diversos ángulos, empalmes de tramos y uniones. Se deberá 
realizar la colocación de las bandas de acuerdo a las exigencias y procedimiento que defina el 
proveedor del material a utilizar. 
 
 
4.3.19 Construcción de cordoneta de hormigón armado  

Se construirá cordón de hormigón armado, según detalles correspondientes, en canteros. 
Previo a la construcción del mismo debe realizarse base granular cuyo espesor es el indicado 
en los recaudos gráficos, CBR≥60%. 
Las características del hormigón a colocar son las indicadas para la construcción de piezas de 
hormigón armado y a las señalas en los legajos gráficos. 
Asimismo deberán cumplirse las indicaciones de curado, colocación y demás indicaciones 
señaladas en los puntos anteriores. 
El cordón deberá ser construido con las medidas, niveles, pendientes y formas establecidas en 
estas especificaciones según recaudos gráficos adjuntos. 
La terminación superior y lateral del mismo será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y 
uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningún 
tipo. 
Se utilizará vibrador de masa en todos los casos. Las aristas deben ser redondeadas, las caras 
absolutamente planas y las alineaciones perfectas, a los efectos de lograr las terminaciones 
antedichas. En caso de cambio de pendiente, se evitarán los ángulos vivos debiendo realizarse 
los acordamientos adecuados en cada caso. 
El curado del hormigón deberá continuar al menos por 7 días luego de su colocación. La 
distancia entre juntas será de 3m, las que deberán conformarse en tiempo y forma para evitar 
fisuras adicionales. No se aceptará la construcción de los cordones con otra metodología que 
no sea la utilización de moldes.  
 
4.3.20 Construcción de escaleras y rampas 

Se construirá escalera en la esquina sureste, noroeste de la plaza y rampas en el ingreso 
noroeste y norte según recaudos gráficos. 
Previo a la construcción de las mismas debe realizarse base granular cuyo espesor es el 
indicado en los recaudos gráficos, CBR≥60%. 
Las características del hormigón a colocar son las indicadas para la construcción de piezas de 
hormigón armado y a las señaladas en los legajos gráficos. 
Asimismo deberán cumplirse las indicaciones de curado, colocación y demás indicaciones 
señaladas en el punto anterior. 
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Estos elementos de circulación deben ser construidos con las medidas, niveles, pendientes y 
formas establecidas en estas especificaciones según recaudos gráficos adjuntos. 
La terminación superior de las mismas será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y 
uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningún 
tipo. 
Se utilizará vibrador de masa en todos los casos. Las aristas deben ser redondeadas, las caras 
absolutamente planas y las alineaciones perfectas, a los efectos de lograr las terminaciones 
antedichas. En caso de cambio de pendiente, se evitarán los ángulos vivos debiendo realizarse 
los acordamientos adecuados en cada caso. 
El curado del hormigón deberá continuar al menos por 7 días luego de su colocación. La 
distancia entre juntas será de 3 m, las que deberán conformarse en tiempo y forma para evitar 
fisuras adicionales.  
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  
 
- Bases de equipamientos (m3) 
- Cordoneta de HA canteros (ml) 
- Escaleras y rampas (m3) 
- Trabajos estructurales Fuente (losas nuevas y refuerzos) (gl) 
- Base de hormigón armado (Monumento LG) (m3) 
- Contrapiso de hormigón C15 con malla e:4.2 mm- Fuente (m3) 
 
 
4.4 Revestimientos  
 
4.4.1 Pavimentos 
  
La empresa adjudicataria se encargará del suministro y colocación de los pavimentos de la 
fuente: baldosas granalladas de 10x10 cm según color y características que se adjuntan, 
suministro, colocación de revestimiento canteros de chapa acero corten y pavimento de 
hormigón estampado (rayado) en el sector del ovalo. Un sector hacia calle Zorrilla y 18 de 
Julio; y hacia calle Florida se realizará con pavimento de pedregullo lavado (se adjunta imagen 
de ejemplo de las terminaciones). El resto de la plaza será de pavimento de hormigón visto 
que realizará personal de la Intendencia de Paysandú (ver esquema de actuación empresa 
adjudicataria). 
 
Los pavimentos presentarán superficies regulares, dispuestas según las pendientes y 
alineaciones de acuerdo a los niveles e indicaciones marcadas en planos.  
Juntas de dilatación: se dejarán las juntas de dilatación indicadas en los gráficos o las que el 
Arquitecto Director juzgue necesarias; su profundidad llegará hasta el contrapiso.  
Las juntas deberán ser del espesor mínimo que las piezas permitan, y se rellenarán con 
material específico para juntas del color del revestimiento. 
En los pavimentos exteriores, se deberán dejar juntas de dilatación cada 3 metros. 
Se recomienda una junta de trabajo de 12 mm de ancho x 10 mm de profundidad, dichas 
juntas se deberán rellenar con un producto sellador elástico, tipo Sikaflex 1a. 
 
La baldosa granallada de color verde alpes (negro) de dimensiones 10x10 cm tipo Compacto JB 
deberá colocarse en el sector entre los pétalos, la reguera circular hasta el primer desnivel de 



   
 

 26 

la fuente (ver plano técnico), la misma deberá colocarse con adhesivo cementicio impermeable 
para fuentes y revestimientos tipo Bindafix o similar, completando toda la superficie con el 
adhesivo sin dejar partes huecas. 
Previo a la colocación, la Empresa Contratista deberá presentar muestras para su aprobación. 
Se deberá tener especial cuidado de que el pavimento de terminación defina una superficie 
perfectamente plana, sin resaltes, así como también que las líneas de unión entre baldosas 
deben quedar perfectamente alineadas y paralelas. 
Antes de comenzar la colocación de un pavimento, la empresa contratista deberá solicitar al 
ADO las indicaciones en cuanto al punto de inicio de colocación, cortes y demás detalles 
necesarios. En casos que la Dirección de Obra estime conveniente podrá entregarse un detalle 
del despiece del piso o solicitarse la presentación de las líneas de baldosas en las distintas 
áreas correspondientes para definir la forma de colocación. 
En los casos de pavimentos exteriores que no se indique en planos la pendiente, llevarán 
pendiente en derrame libre o en dirección a la boca de desagüe proyectada a los efectos de 
evacuar los fluidos, en una pendiente del 1%. Previo se deberá consultar al D.O. 
 

    Ejemplo: baldosa granallada 10x10 cm 
 
El pavimento de pedregullo lavado consiste en un pavimento de hormigón lavado con 
pedregullo de granulometría a definir por el director de obra, en el área de la cara vista las 
piedras deben ser lisas y no tener aristas filosas ya que sobre el mismo se prevé sea para 
caminar. El procedimiento de elaboración es el mismo que el señalado para el pavimento de 
hormigón C25, salvo que luego de fraguado, dentro de las 24 horas máximas, en función de las 
condiciones de humedad, temperatura, cantidad y clase cemento utilizado, se procederá al 
desbaste de la superficie para poner en relieve la grava. Este desbaste se realizará con 
hidrolavadora con la presión necesaria para no dañar la superficie, ni quitar la grava.  
 

 
Imagen de ejemplo pavimento lavado 
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Dentro de la fuente a excepto de los pétalos, la terminación de las losas será hormigón 
lustrado, por lo que se debe extremar el cuidado de las terminaciones, plomos, niveles de 
forma que la misma quede perfecta.  
 
La empresa adjudicataria se encargará del pavimento de hormigón estampado (rayado) en el 
ovalo exterior de la fuente y sobre las juntas se finalizará el paño con una línea de hormigón 
visto liso, cuidando pendientes, plomos, pases para boquillas de la fuente, luminarias, etc. 
 

 
Imagen de referencia 
 
4.4.2 Revestimientos canteros (acero corten) 
  
En los ingresos sobre las esquinas de calle Zorrilla y Florida; Montecaseros y Florida; 
Montecaseros y 18 de Julio, se revestirán los canteros con chapa de acero corten de e: 4 mm 
de altura variable, soldadas sobre ángulos de hierro 1"1/2 x1/4" fundados sobre dados de 
hormigón armado 20x20x40 cm de profundidad de acuerdo a los recaudos gráficos. 
Los ángulos de hierro deben protegerse aplicando 2 manos de fondo anti óxido y 3 manos de 
esmalte sintético gris oscuro ya que los mismos van a quedar en contacto con el suelo. 
La empresa adjudicataria debe presentar certificado de laminación del lote de las chapas de 
acero corten con las propiedades mecánicas y químicas del material (este certificado el 
contratista lo solicitará a su proveedor). 
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  
 
- Suministro y colocación de pavimento lavado piedra (m2) 
- Suministro y colocación pavimento fuente- baldosas granalladas (m2) 
- Ejecución pavimento ovalo (hormigón estampado) (m2) 
- Suministro y colocación de revestimiento canteros chapa acero corten (m2) 
 
4.5 Reforma Fuente (incluye Monumento Leandro Gómez) 
 
4.5.1 Extracción y retiro de monumento, estructura e instalaciones en desuso 
 
El adjudicatario debe realizar la reforma de la fuente, primero se procederá al vaciado de la 
misma, para luego proceder a la extracción del monumento de Leandro Gómez hacia un sector 
que no se interponga con la obra. La empresa se encargará de la maquinaria y transporte 
necesario para dicho movimiento y se tendrá especial cuidado de no dañarla y de la seguridad 
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de los obreros y de la gente en el momento de su traslado. La misma quedará en un sector de 
la obra que no interfiera y se lo protegerá en su perímetro con un vallado de seguridad. 
 
Luego de retirado el monumento se procederá a demoler y retirar las construcciones de la 
misma hasta el nivel de suelo y/o lo que se defina en los recaudos gráficos. Se retirarán todas 
las instalaciones existentes de abastecimiento, eléctrica que queden en desuso, así como 
maquinarias del subsuelo en desuso. 
 
Se debe preservar la estructura existente (base de la fuente actual) vigas, pilares del subsuelo, 
por lo que las tareas de demolición deben ser realizados con extremo cuidado y con todas las 
medidas de seguridad (apuntalamientos, refuerzos, etc) y lo que señale el Estudio de 
Seguridad y el Plan de demolición. 
Cualquier daño sobre las mismas o sobre las instalaciones que se mantendrán será 
responsabilidad de la empresa adjudicataria a su entera reparación y costo. 
 
Luego de retiradas todas las capas de la fuente existente, una vez se llegue al plomo de la losa 
se procederá a realizar las losas nuevas y refuerzos necesarios según recaudos gráficos. 
 
En los sectores donde no se tenga losa existente se deberá realizar losa nueva y base de tosca 
profundidad de acuerdo a los niveles del proyecto o lo que crea pertinente el Director de 
Obras, más losa de hormigón C25 armado con mallalur 15x15, e:4.2 mm. 
 
La base nueva del Monumento será una losa de hormigón visto, armada de acuerdo a los 
recaudos gráficos. 
Cabe señalar que en cada una de las losas de la fuente se deben prever pases para las boquillas 
de agua de los chorros, brumas, cañerías de eléctrica y sanitaria. Se deben cuidar plomos, 
niveles, la correcta ejecución y terminación de cada área. 
 
La empresa adjudicataria realizará el suministro e instalación de todas las cañerías de la red 
hidráulica nueva de la fuente (de acuerdo a los recaudos gráficos, escritos e indicaciones 
suministrados por la empresa hidráulica contratada por Intendencia de Paysandú que va a 
suministrar las boquillas de agua, brumas, etc.) así como el suministro e instalación de las 
cañerías, cableados, accesorios eléctricos para el funcionamiento integral de la nueva fuente. 
 
4.5.2 Impermeabilizaciones y tratamiento de juntas 
 
Se debe impermeabilizar todas las capas de la fuente de forma de evitar cualquier fuga de 
agua hacia el nivel del subsuelo ya que allí funcionará el Centro de Interpretación del Sitio de 
Paysandú. 
 
Primero se reparan juntas, fisuras y lo que se visualice sobre la losa existente que se descubre 
para luego proceder a impermeabilizar la misma. Se pretende realizar una primera 
impermeabilización de membrana con geotextil o membrana liquida (isocianato + poliamina) 
colocada in situ. La empresa adjudicataria presentará el sistema cotizado y a utilizar para la 
aprobación del Director de Obras. En caso de utilizar el sistema de membranas polímeras, el 
procedimiento de este tipo de membranas liquidas consiste en primero realizar un análisis, 
preparación de soportes nuevos o rehabilitaciones para que estén lisos, limpios, secos y lo más 
duros posibles. Reparación de los defectos de la superficie, irregularidades, fisuras, grietas, 
coqueras y rellenado de huecos con ayuda de resinas epoxicas. 
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Luego se debe realizar limpieza del sustrato, el cual puede ser: 
Manual: (repicado, cepiIIado, barrido, aspirado) 
Mecánico: (chorro de agua, o arena, fresado, diamantado, granallado)  
Luego se realiza una imprimación de acuerdo al producto que se utilice, a continuación se 
aplica la membrana liquida según las indicaciones del proveedor y por último si el acabado es 
con un revestimiento, la ultima capa se dejará rugosa para el agarre del pegamento. Si no lleva 
revestimiento la terminación será con pintura para fuentes de acuerdo a las indicaciones del 
proveedor, el color de terminación se consultará con el Director de Obras. 
 
En cuanto al tratamiento de juntas de las losas nuevas de la fuente se realizará colocando 
bandas flexibles premoldeadas para juntas de construcción y de dilatación, de forma de lograr 
un sellado estanco y permanente a la presión del agua. 
Las bandas de pvc se sujetarán a la armadura y al encofrado de forma que no se mueva en el 
momento del llenado de las losas de hormigón. 
 
4.5.3 Regueras y borde acero inoxidable 
 
En el límite de los pétalos y el área central de la fuente se suministrará y colocará una reguera 
circular con una rejilla de acero inoxidable AISI304 de acuerdo a planos de detalles. El canal 
inferior se realizará in situ y encima se terminará con una rejilla de acero inoxidable. Si la 
empresa propone un canal prefabricado se presentarán planos, características técnicas al 
Director de Obras para su aprobación previo a comenzar las tareas. 
 
En el límite de los pétalos y el pavimento de hormigón armado se colocará un borde de acero 
inoxidable, o planchuela de un alto que contemple el espesor de la baldosa granallada, anclaje 
inferior y finalice unos 10 mm por encima del nivel de piso de hormigón nuevo. El espesor de la 
misma será mínimo 3/16". Se debe cuidar niveles, terminaciones y control sobre las curvaturas 
de las distintas piezas de acuerdo al diseño de los pétalos. 
 
En el límite exterior del ovalo se colocará otra reguera con una rejilla de acero inoxidable 
AISI304 de acuerdo a recaudos gráficos. El canal inferior se realizará in situ y encima se 
terminará con dicha rejilla de acero inoxidable. Si la empresa propone un canal prefabricado se 
presentarán planos, características técnicas al Director de Obras para su aprobación previo a 
comenzar las tareas. 
 
Se cuidarán todas las terminaciones, plomos, niveles, encuentros entre las diversas rejillas y 
todo lo necesario para que las mismas queden en condiciones satisfactorias. 
 
4.5.4 Pistilos acero inoxidable 
 
Dentro de la fuente, la empresa adjudicataria suministrará e instalará tres pistilos de acero 
inoxidable que funcionarán como resumidero y control del pelo de agua de los pétalos. Las 
dimensiones, características, fundación, etc se señalan en lámina de detalle D10.  
Se debe cuidar niveles, terminaciones y control sobre las curvaturas de las distintas piezas de 
acuerdo a las indicaciones del Director de Obras. 
Su altura final se definirá en obra, de acuerdo al resultado de las pruebas hidráulicas que 
definirán el llenado de los pétalos que estará asociado a estos pistilos. 
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4.5.5 Bancos símil piedra B01 
 
La empresa adjudicataria suministrará y colocará bancos de hormigón con una forma símil 
piedra de acuerdo a la imagen de ejemplo adjunta. Los mismos se posicionan dentro y fuera de 
los pétalos y se fijarán o anclarán a las losas nuevas con anclajes metálicos o químico de 
acuerdo a las características de lo que proporcione la empresa. La empresa presentará 
catalogo técnico o muestra a la Dirección previo al suministro y colocación. 
 

 
 
 
 
4.5.6 Plataforma accesibilidad 
 
En la escalera de acceso al Centro de Interpretación que funcionará en el subsuelo se 
suministrará y colocará una plataforma de accesibilidad universal de acuerdo a la imagen de 
ejemplo. La misma se conectará a cámara de instalación eléctrica que se ejecutará cerca de la 
escalera. 
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 Imagen ejemplo plataforma de accesibilidad 
 
La empresa presentará antes del suministro catalogo técnico de la misma a la Dirección de 
Obra para su aprobación. Se deben realizar todas las pruebas pertinentes previo a su puesta en 
uso. 
 
4.5.7 Sala de control fuente  
 
Hacia el sector de calle Zorrilla se realizará una sala de control de la fuente y un depósito, 
donde se instalarán las bombas de agua, tableros, llaves de comandos. Se deberá prever 
desagües en la misma para retirar el agua que pueda quedar estancada por las bombas y 
tanques. 
Las dimensiones, terminaciones se desglosan en planos de albañilería, estructura, 
instalaciones, etc. 
Se cuidarán terminaciones, niveles, plomos, y todo aquel elemento o tarea que no se incluya 
en planos o memoria deberá incluirse para completar el correcto desarrollo de la sala de 
máquinas. 
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  
 
- Extracción monumento L.G (gl) 
- Retiro de instalaciones existentes en desuso (gl) 
- Retiro de estructura y capas de la fuente existente (gl) 
- Impermeabilización fuente (gl) 
- Tratamiento de juntas losas nuevas fuente (gl) 
- Suministro y colocación de bancos hº B01 (un) 
- Suministro y colocación de borde acero inox. (ml) 
- Suministro y colocación plataforma accesibilidad (un) 
- Regueras circulares fuente (ml) 
- Suministro e instalación pistilos ac. inox. (un) 
- Recolocación del monumento L.G (gl) 
- Sala de control de la fuente (obra civil) (gl) 
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4.6 Restauración subsuelo 
 
4.6.1 Acondicionamiento Centro de Interpretación 
 
Luego del retiro de todos los elementos e instalaciones en desuso en el subsuelo, de acuerdo 
al plano de demolición, se procederá a la realización del pavimento nuevo de la escalera de 
acceso, refacción de la reguera pluvial existente, suministro y colocación de aberturas nuevas 
de acuerdo a las exigencias de los recaudos gráficos. Se colocarán pilares metálicos y viga 
dintel para abrir vanos para el área de la recepción y servicios. Previamente se apuntalarán las 
vigas y losas existentes de manera de evitar cualquier daño o inconveniente sobre la 
estructura existente. 
Se realizaran los revestimientos interiores nuevos en paredes, cielorrasos y área de piso 
delimitadas por baranda metálica de acuerdo a recaudos gráficos.  
Se realizará baño mixto accesible, una recepción, kitchenette, una sala de control y se generará 
un palier para el recibimiento de visitantes. 
Se suministrará y colocará una cortina de enrollar metálica ciega o microperforada, se 
presentarán muestras del sistema para la elección del D.O. 
Las canalizaciones de eléctrica, datos y todo lo necesario para la instalación del show 
audiovisual, se realizarán nuevas, de acuerdo a los recaudos gráficos.  
Se cuidaran terminaciones, niveles, plomos, y todo aquel elemento o tarea que no se incluya 
en planos o memoria deberá incluirse para completar el correcto desarrollo del Centro. 
Se prestará cuidado en todas las terminaciones y en especial en las caras visibles del 
cielorraso, el cual será de mdf hidroresistente liso, finalizado con pintura negra mate, 
pintada a soplete. Es primordial que la terminación de la cara visible no quede veteada ni 
con ningún tipo de rebarba de pintura ya que la luz de los proyectores llegan rasantes y se 
debe evitar cualquier inconveniente, sombreados, etc sobre la pantalla que se colocará a 
posteriori. 
Se anexa Recaudos Gráficos, Memoria Descriptiva de Tareas Grales y Memoria Descriptiva 
del Proyecto de Necesidades de Infraestructura para el Centro de Interpretación.  
Se señala donde figura la frase "Provisión UTE" en los mismos, corresponde a la empresa 
responsable del montaje museográfico del Centro, por lo que no se licitaran esos suministros 
ni tareas.  
 
4.6.2 Baranda vidriada 
 
En el sector de la escalera de acceso se retirará la baranda existente, jardinera y murete 
perimetral. 
La baranda nueva se fijará al suelo con perfil de aluminio, la empresa adjudicataria presentará 
muestras del perfil o del sistema de sujeción del vidrio templado para su aprobación con el 
Director de Obras (se adjunta imagen de ejemplo). 
 



   
 

 33 

   
Imagenes de ejemplo. 
 
La terminación superior de la escalera tendrá una baranda de vidrio templado serigrafiado de 
espesor 10 mm con los cantos vistos biselados, y un alto de 2 m que suministrará y colocará la 
empresa. El texto a serigrafiar lo proporcionará el Director de Obras, se cotizará pleno e incluir 
colores. A cada lateral de la misma se colocarán 3 luminarias de piso (L07) 
 
4.6.3 Instalación térmica y ventilación 
 
Al realizar la reforma de la fuente superior se anulan los ductos existentes de ventilación e 
iluminación del subsuelo por lo que se solicita que la empresa proporcione un sistema que 
acondicione térmicamente, succión e inyección de aire a dicha área. La empresa propondrá, 
suministrará e instalará previa consulta a la Dirección de Obras de un sistema óptimo para 
dicha área. 
Se incluirá el suministro e instalación de equipos, canalizaciones, instalaciones eléctricas y todo 
lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema para ventilar y acondicionar 
térmicamente un área de 400 m2 de subsuelo. 
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  
 
- Acondicionamiento centro de interpretación (m2) 
- Suministro y colocación baranda vidriada (ml) 
- Instalación térmica y ventilación (gl) 
 
4.7 Equipamiento + cartelería 
 
4.7.1 Capsula del tiempo 
 
En el sector sureste de la plaza se encuentra la "Capsula del Tiempo" y una placa del Baluarte 
de la Ley- Fortín de los Defensores de Paysandú que deberá moverse de lugar ya que allí se va 
a realizar el movimiento de suelos para generar el ingreso sureste a la plaza. La misma se 
moverá en el mismo sector hacia el lado norte, las placas se retirarán y se volverán a colocar 
en el área definida en los recaudos gráficos. 
 
4.7.2 Monumento a la Libertad 
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El basamento, Monumento a la Libertad y su cartelería anexa deberá retirarse de su sitio 
actual ya que allí se va a generar el acceso sureste hacia la fuente. Se moverá hacia el lado 
norte de la plaza de acuerdo a los recaudos gráficos. 
Se debe cuidar su traslado de forma de no dañar cada una de sus piezas, es responsabilidad de 
la empresa contratista su movimiento, seguridad en toda la duración de la obra y su posición 
final. 
Se le incluirá una iluminación en piso del basamento o suelo de forma de resaltarla en su 
nuevo lugar, de acuerdo a recaudos gráficos. 
 
4.7.3 Restauración Quiosco Solidario 
 
El quiosco situado en la esquina de 18 de Julio y Av. Zorrilla se mantendrá en su lugar existente 
y se lo restaurará. 
Se quitarán las lonas exteriores de propaganda en mal estado, se cambiarán aberturas de 
madera en mal estado y se colocarán nuevas, se cambiarán vidrios en mal estado, se reparará 
la cubierta de chapa existente. Se pintarán aberturas, cubierta y se instalara toldo de acuerdo 
a recaudos gráficos. 
  
4.7.4 Restauración de "Monumento de los Defensores de Paysandú" 
 
En la esquina noreste de la plaza se sitúa el Monumento de los Defensores de Paysandú que se 
procederá a su restauración. Inicialmente se retirará las capas de pintura, se pulirá la superficie 
y se dejará las piezas de hormigón visto natural. Se repararán fisuras interiores de la fuente y 
se le darán dos manos de pintura para fuente. 
Se dejará en condiciones la instalación eléctrica e iluminación de la fuente y del monumento 
en general. Se incorporará iluminación de piso en cantero sobre calle Florida, una cinta led en 
el perímetro superior de la fuente y se repara la instalación de las luminarias existentes del 
monumento y se las dejará conectada a la red nueva de alimentación eléctrica.  
 
4.7.5 Papeleras P01 
 
La empresa adjudicataria suministrará e instalará papeleras armadas con chapa de acero 
corten, de acuerdo a recaudos gráficos (ver lámina de detalles D05). La misma se sujetará al 
suelo mediante dado de hormigón armado y platina de anclaje. 
Se cuidarán terminaciones, plomos, niveles de forma que la misma quede perfecta. 
 
4.7.6 Suministro y colocación cartel plaza 
 
La Contratista suministrará e instalará 1 cartel con el nombre de la plaza por un lado e 
información de la misma ploteada sobre hoja de chapa del otro lado (ver lámina de detalles 
D11). Frente al cartel con el nombre, en el piso se colocarán dos luminarias de piso (L07), se 
debe prever los ductos hacia la cámara de inspección eléctrica. 
Todos los elementos metálicos llevarán dos manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético 
color a definir por el Director de Obras. 
Se cuidarán terminaciones, plomos, niveles de forma que el mismo quede perfecto. 
 
4.7.7 Bancos 
 
Los bancos son de hormigón realizados in situ y un modelo de ellos será prefabricado. 
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El hormigón a emplear deberá garantizar una resistencia mínima de 250 K/cm² en probeta 
cilíndrica a los 28 días, según Unit 104/97 y deberá respetar lo especificado en el ítem de 
hormigón armado de la presente memoria. 
La terminación superior y lateral del banco será de hormigón visto, deberá tener una textura 
lisa y uniforme. Se le aplicarán 2 manos de pintura siliconada transparente. La terminación de 
los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningún 
tipo. Los ángulos superiores deberán ser redondeados o a 45°, la alineación será perfecta y las 
caras absolutamente planas. 
 
La empresa adjudicataria suministrará e instalará bancos de hormigón prefabricado modelo 
"sentro" B02 de acuerdo a recaudos gráficos. Se adjunta imagen del modelo: 

 
 
Hacia el sector suroeste, paralelo a Av. 18 de Julio, la empresa adjudicataria realizará en situ un 
banco de hormigón sinusoidal B03 de acuerdo a recaudos gráficos (ver lámina de detalles 
D07).  
En el mismo sector se realizará sobre el cantero curvo, un banco in situ de hormigón B04 de 
acuerdo a recaudos gráficos (ver lámina de detalles D08). 
Las piezas de hormigón se fundarán sobre dados de hormigón mediante platinas metálicas o 
con anclajes químicos a losa de piso nueva. 
Se cuidarán terminaciones, plomos, niveles de forma que los mismos queden perfectos. 
 
 
4.7.8 Bicicleteros 
 
Los bicicleteros se conforman por tres piezas soldadas, según se muestra en lámina D04. El 
cuerpo principal del equipamiento (pieza 1) consiste en una planchuela plegada de hierro de 
75 x 1840mm x 1/2", soldada a otra planchuela de hierro 75 x 230mm x 1/2" (pieza 2) que 
cierra el aro. La pieza 2 se suelda a una platina de espera de 280mm x 95mm x 1/2", la cual se 
amura a un dado de hormigón por medio de 3 varillas de hierro roscadas de 12mm de 
diámetro. El dado de hormigón será de 0.40x0.40x0.50m, por debajo del pavimento de 
hormigón de 10cm de espesor. 
Se soldará una chapa calada con ícono de bicicleta (pieza 3) a pieza 1 y 2. 
Todas las soldaduras mencionadas serán del tipo MIG y en todos los puntos de contacto. 
A todos elementos de hierro se les aplicarán 2 manos de antióxido y 3 manos de esmalte 
sintético. El color será definido por el Director de Obra. 
 
4.7.9 Barandas de acero inoxidable  
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En ambos laterales de la rampa de accesibilidad por calle Florida se ubican 2 barandas de acero 
inoxidable acorde a especificaciones de lámina D03 y a norma UNIT 200:2014. 
Cada baranda está constituida por 2 parantes de acero inoxidable de Ø 50 mm AISI 304 de esp: 
2.77 mm según norma ASTM A312, sujetos a través de una platina de acero inoxidable de Ø10 
cm fijada al hormigón de la rampa a través de tres brocas con anclaje químico. Los manotones 
consisten en 2 caños de acero inoxidable de Ø 50 mm (AISI 304 – ASTM A312) a 60 cm y 90 cm 
del NPT. Los mismos se fijan al parante a través de una barra de acero inoxidable de Ø ¼” 
soldada al manotón a través de una planchuela soldada de acero inoxidable (AISI 304 – ASTM 
A312) curvada de 25x30 mm de e: 1/8”. 
Todas las medidas serán rectificadas en obra. Los trabajos serán ejecutados en forma prolija y 
esmerada. Los elementos deberán tener ajuste perfecto. Los encuadramientos serán 
prolijamente realizados en base a soldadura eléctrica y/o autógena. Las terminaciones se 
conseguirán por pulido a lima y/o piedra esmeril y deben cuidarse todas las terminaciones. 
 
Sobre la escalera de acceso al subsuelo se retirará la baranda existente y se incorporará 1 
nueva de cada lado de la escalera de las mismas características señaladas anteriormente y 
amurada al muro existente. Una de ellas deberá convivir con la plataforma de accesibilidad 
solicitada. 
 
4.7.10 Estaciones de carga 
 
La empresa adjudicataria se encargará de la ejecución de estaciones de carga de dimensiones 
40x40 cm, alto de 90 cm.  
La terminación superior y lateral de la estación será de hormigón visto, deberá tener una 
textura lisa y uniforme. Se le aplicarán 2 manos de pintura siliconada transparente. La 
terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni 
rebarbas de ningún tipo. Los ángulos superiores deberán ser redondeados o a 45°, la 
alineación será perfecta y las caras absolutamente planas. 
En el frente tendrá un sector rehundido de 3 cm donde se instalarán módulos USB outdoor con 
un mínimo IP65 + módulos tres en línea y schuko. Los mismos tendrán tapa ciega de forma de 
resguardarlos y protegerlos de las inclemencias del clima. 
En la parte posterior tendrán una puerta de acceso de aluminio con llave de seguridad para el 
mantenimiento de la instalación por parte de personal de alumbrado de la Intendencia de 
Paysandú. 
Encima de la pieza se marcará un logo rehundido en el hormigón demarcando su función de 
estación de carga.  
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  
 
- Traslado de la "Capsula del tiempo" (un) 
- Restauración de la "Capsula del tiempo" (un) 
- Traslado y acondicionamiento de la "Estatua de la Libertad"(un) 
- Restauración de Quiosco Solidario (un) 
- Restauración de "Monumento de los Defensores de Paysandú" (un) 
- Suministro y colocación de papeleras P01 (un) 
- Suministro y colocación de cartel de plaza (un) 
- Suministro y colocación de bancos tipo sentro de hormigón B02 (un) 
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- Ejecución banco tipo sinusoidal insitu de hormigón B03 (ml) 
- Ejecución banco curvos de hormigón B04 (un) 
- Suministro y colocación de bicicleteros (un) 
- Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable (ml) 
- Ejecución de estaciones de carga (un) 
 
 
4.8 Instalación eléctrica 
 
 
4.8.1 Instalación eléctrica gral. 
 
Los trabajos a realizar serán bajo las especificaciones de la presente memoria incluyen la mano 
de obra, materiales y dirección técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto 
la instalación de iluminación del sector de canteros corten, rampas, escaleras y de la fuente. 
Incluye canalizaciones de PVC, cámaras de registro de acuerdo a los recaudos gráficos, 
conductores, diferencial, protección atmosférica, fotocélula conectores y temporizadores, 
puesta a tierra, equipos, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
La Empresa de Instalaciones Eléctricas deberá cumplir con los requisitos que se detallan en la 
presente memoria y en los puntos a continuación: 
 

- Poseer antecedentes en instalaciones de similares características.  
- Estar autorizada por UTE para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas. 
- Contar con un representante técnico con título de Ingeniero Tecnológico, Ingeniero 

Eléctrico/Electricista o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE.  

Los trabajos serán ejecutados por personal competente y propio de la Empresa Instaladora, 
quedando prohibido el subcontratar total o parcialmente la instalación o la mano de obra.  
 
La contratante no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de 
infracciones cometidas por la Empresa Instaladora. Una vez terminadas las obras, la Empresa 
Instaladora será la responsable de obtener ante los organismos competentes, la habilitación 
de todas las instalaciones por él ejecutadas. 
 
Además de la presente memoria descriptiva, este proyecto incluye un juego de planos básico, 
debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos generales de dichos planos y las 
reglamentaciones vigentes en la materia.  
La Empresa Instaladora deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, 
introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.  
Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba entregar 
para la habilitación, la Empresa Instaladora entregará a la Dirección de la Obra un juego de 
planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, ejecutados en 
papel calco y soporte digital. Las escalas de estos planos serán las mismas que se emplean en 
los que integran estos recaudos. 
 
Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a las 
facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o 
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reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes de 
llevarse a cabo.  
La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que 
deberá estar disponible durante la construcción de la obra.  
Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del 
contrato requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra.  
La modificación de ubicación de una puesta, que no haya sido ejecutada no generará valor 
adicional.  
Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su 
realización.  
La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa Instaladora a 
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los 
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.  
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán, una 
vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
 
Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se 
repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de 
construcción, dentro del plazo de un año a contar de la fecha de recepción provisoria. Se 
exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso o 
abuso, negligencias o accidentes.  
Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, 
el año de garantía para dicha arte comenzará a partir de la fecha de su recepción parcial. 
 
 
  
 
4.8.2 Tipos de luminarias 
 
En el sector de escaleras, rampas, canteros corten, la empresa contratista suministrará y 
colocará artefactos con cinta led L05 y accesorios, mínimo IP67 para exterior resistentes a las 
inclemencias climáticas. Ver recaudos gráficos y láminas de detalle. 
 

Imágenes de referencia L05 
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En el Monumento de los Defensores, Monumento a la Libertad, Cartel de la Plaza se colocarán 
luminarias tipo uplights empotrados en piso L07, con cuerpo óptico dirigible de forma 
independiente mediante perillas integradas en el cuerpo de cada producto, con lo cual sea 
posible ajustar el haz luminoso para regular el efecto deseado para la iluminación rasante 
sobre los monumentos y sobre las letras del cartel. Las mismas deben ser resistente para 
exteriores, mínimo IP67. Ver recaudos gráficos y láminas de detalle. 
 

 Imagen de referencia L07 
 
 
En el área de la fuente se utilizarán luminarias puntuales superiores (L08) para destacar el 
monumento del Gral. Leandro Gómez, debajo de esta losa se colocarán en todo el perímetro 
luminarias puntuales (L09). En la reguera circular de la fuente se colocará un sistema de 
iluminación con cinta led  (L10). 
En las boquillas de agua y chorros tipo bruma se colocará un sistema de luminarias estancas 
subacuáticas Led sistema RGB (L11- L12).  
La empresa adjudicataria no realizará el suministro de las luminarias de la fuente (L08 a L12) 
solo se encargará de la instalación de las mismas, cableado, canalizaciones y puesta en 
funcionamiento de las mismas en coordinación con la empresa hidráulica que va a poner en 
uso los juegos de agua. 
 
Deberá suministrarse una muestra inicial al Director de Obras de las luminarias y elementos 
eléctricos que debe suministrar la empresa para su aprobación, antes de cualquier inicio de 
instalación. 
 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  
 
-Suministro y colocación luminaria L05- Cinta led (ml) 
-Suministro y colocación luminaria L07- Monumentos Defensores- Libertad (un) 
-Colocación luminaria L08- Puntual Gral. LG. (fuente) (un) 
-Colocación luminaria L09- Puntual debajo losa Gral. LG. (fuente) (un) 
-Colocación luminaria L10- Cinta Led reguera (fuente) (ml) 
-Colocación luminaria L11- Puntual de piso boquillas (un) 
-Colocación luminaria L12- Incorporada en boquilla (un) 
-Suministro y colocación cámaras de 40x40 hormigón (un) 
-Puesta en funcionamiento de eléctrica (gl) 
-Cableado + zanjas + canalizaciones (gl) 
-Protecciones eléctricas y accesorios de conexión (gl) 
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4.9 Instalación sanitaria 
 
Los trabajos a realizar serán bajo las especificaciones de la presente memoria, incluyen la 
mano de obra, materiales y dirección técnica para dejar en condiciones de funcionamiento 
correcto la instalación sanitaria y la instalación de equipos, cañerías, tanques y todo elemento 
que suministrará una empresa hidráulica contratada por la Intendencia de Paysandú para 
poner en funcionamiento el sistema de abastecimiento, recirculación y juegos de agua de la 
fuente de la Plaza. 
 
4.9.1 Sistema de bombeo fuente 
 
La empresa adjudicataria realizará el suministro e instalación de cañerías de impulsión, 
recirculación y desagües de la red hidráulica de la fuente. Colocarán los artefactos y accesorios 
(boquillas, distribuidores, válvulas, equipos, etc) que proporcione una empresa de hidráulica 
contratada por la Intendencia de Paysandú. Todas estas tareas se realizaran en coordinación y 
de acuerdo a las indicaciones de dicha empresa junto con la Dirección de Obras. 
 
Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a las 
facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo, deberá ser sometido a la aprobación 
de la Dirección de Obra antes de llevarse a cabo.  
La Empresa indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que deberá 
estar disponible durante la construcción de la obra.   
La modificación de ubicación de una puesta, que no haya sido ejecutada no generará valor 
adicional.  
Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su 
realización.  
La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa Instaladora a 
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los 
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.  
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán, una 
vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
 
Se adjunta listado preliminar de materiales a suministrar e instalar: 
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Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se 
repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de 
construcción, dentro del plazo de un año a contar de la fecha de recepción provisoria. Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso o 
abuso, negligencias o accidentes.  
Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, 
el año de garantía para dicha arte comenzará a partir de la fecha de su recepción parcial.  
 

Se deberá realizar pruebas hidráulicas del funcionamiento de regueras, captaciones de agua 
realizadas, equipos de bombeo, conducción, recirculación del sistema. Así como pruebas 
hidráulicas del funcionamiento de los diversos niveles de la fuente  de los dos regímenes con el 
ajuste de los pistilos y/o captación del pelo de agua. 

 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar las tareas se pagarán a los precios 
establecidos en el rubro:  
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- Suministro e instalación cañerías (abastecimiento-recirculación-desagües) (gl) 
- Colocación de artefactos y accesorios (gl) 
- Suministro e instalación tanques de agua fuente (un) 
 
5 Obras accesorias  
 
Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras o tareas accesorias, que serán 
prorrateadas en los rubros, los trabajos que se detallan a continuación:  
 

1. Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos 
durante su realización.  

2. Recolocación al nuevo nivel de pavimento terminado, de todas las tapas existentes. 
El contratista suministrará aquellas tapas que faltaran, o que fueran robadas, o que 
estuvieran rotas y no fuera posible reutilizar tantas veces como sea necesario hasta 
la recepción definitiva de la obra.  

3. De constatarse presencia de hormigón en exceso o cualquier otro material en la 
zona a intervenir, este deberá ser picado con martillo neumático y retirado de la 
zona de obra. 

4. Se deberá realizar limpieza de toda la zona de obra, no dejando material sobrante 
acumulado. Toda obra existente que resultase dañada a causa de la ejecución de las 
tareas del contrato resultante del presente llamado a expresiones de interés deberá 
ser reparada a entero costo de la empresa contratista. No se aceptarán los trabajos 
que no cumplan con este requerimiento.- 

5. Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario o previsible para la 
correcta ejecución de las obras. 

 
6 Ensayos y pruebas a realizarse durante la obra  
 
Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Dirección de Obra 
referidos al control de las tareas asociadas a la misma, serán de cargo y costo del contratista, 
el cual proporcionará todos los medios y elementos necesarios para realizarlos en forma 
adecuada. También será de criterio exclusivo de la Dirección de Obra aceptar o rechazar y 
eventualmente solicitar cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados. 
La dirección de obra podrá exigir ensayos por parte de un laboratorio externo a la empresa 
contratista y a entero costo de la misma. 
 
Para las obras a ejecutar que contengan hormigón, la inspección podrá solicitar ensayo de 
acuerdo a norma UNIT-NM 101:1998 “Hormigón. Ensayo de compresión de probetas 
cilíndricas”. 
Antes y luego del proceso de demolición de la estructura existente de la fuente, se realizará 
ensayo no destructivo de pulso ultrasónico sobre pilares, vigas y losa existente del subsuelo. 
 
Para las instalaciones y obras hidráulicas a realizar se harán pruebas hidráulicas del 
funcionamiento de niveles de agua (control de los dos regímenes de llenado) con ajustes de 
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altura de los pistilos y/o captación del pelo de agua. También se probará el funcionamiento de 
regueras, las distintas captaciones de agua, equipos de bombeo, artefactos, etc. 
 
Se realizarán pruebas de iluminación e instalación eléctrica antes de la entrega de los trabajos 
completos a la Dirección de Obra.  
 
Todos los gastos asociados a la realización de ensayos, desde la obtención de muestras hasta 
los traslados y ejecución de los mismos, serán de exclusivo cargo del contratista. 
 
Nota: Todas las tareas no comprendidas en la presente memoria que fueran necesarias para 
la correcta ejecución de la obra, deberán prorratearse e incluirse en los rubros que integran 
el presente llamado, a entera responsabilidad de la empresa adjudicataria. Todas las 
medidas serán rectificadas en obra. 
 
 
 


