

Câmara Municipal de Alegre



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º. Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 – cmalegre.licitacao@gmail.com / www.camaraalegre.com.br

Tomada de Preços nº 001/2022

- ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO -

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (30/06/2022), às nove horas (09:00hs), na Câmara Municipal de Alegre - CMA, situada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso, Centro, foi aberta a sessão de julgamento das propostas e habilitação da Tomada de Preços acima referenciada, tendo como objeto a **REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES**. Uma vez iniciada a sessão presidida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL da CMA/ES, designada designada através da Portaria nº 005/2022, acompanhada dos membros Fabiano da Silva Pinheiro e Halana Merçon Pinel, e ainda contou com a presença do Engenheira do Município cedida através de Termo de Cooperação Técnica nº 005/2002, Larissa Andrade Morales, constatou-se a presença das seguintes empresas: **1) GUIMARAES E BARANANO LTDA**, CNPJ N° 12.764.936/0001-78, representada por ADRIANO GUIMARAES BELARMINO (sócio); **2) EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP**, CNPJ N° 27.129.966/0001-80, representada por CARLOS ALBERTO SOBREIRA (credenciado); **3) TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP**, CNPJ N° 01.070.171/0001-50, representada por RUBENS WENCIONECK (sócio). As empresas protocolaram seus envelopes tempestivamente, conforme informação contida no exterior dos mesmos. Iniciada a fase de habilitação e após conferência das documentações apresentadas constatou-se que as empresas foram **HABILITADAS**. Encerrada esta fase de habilitação, foi perguntado aos licitantes o interesse em interpor recurso, no que os presentes manifestaram na renúncia expressa do direito de recorrer. Conforme se subsume do Mapa de Apuração da proposta, as empresas habilitadas apresentaram os seguintes valores globais:

- ✓ **GUIMARAES E BARANANO LTDA – R\$ 117.043,27**
- ✓ **EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP – R\$ 100.276,60**
- ✓ **TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP – R\$ 107.940,01**

Desta forma, a empresa **EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP** sagrou-se **vencedora do certame com o valor global de R\$ 100.276,60 (cem mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)**. Consultada pela Presidente da CPL sobre a intenção de interpor recursos imediatos e motivados, os representantes das empresas licitantes que estão presentes declinaram, acarretando na decadência no direito de recorrer.



Câmara Municipal de Alegre





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º. Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 – cmalegre.licitacao@gmail.com / www.camaraalegre.com.br


Nada mais havendo, eu, Carolina Duarte Rodrigues, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CMA/ES, lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é assinada por mim e pelos demais presentes.


CAROLINA DUARTE RODRIGUES
Presidente CPL


HALANA MERÇON PINEL
Membro da CPL


FABIANO DA SILVA PINHEIRO
Membro da CPL


LARISSA ANDRADE MORALES
Engenheira Civil


GUIMARAES E BARANANO LTDA


EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP


TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP



PREGOEIRA CÂMARA <cmalegre.licitacao@gmail.com>

PROPOSTA ATUALIZADA

1 mensagem

PREGOEIRA CÂMARA <cmalegre.licitacao@gmail.com>
Para: carlos alberto sobreira <exconstrutora@hotmail.com>

6 de julho de 2022 15:49

BOA TARDE

QUANDO LANCEI A PROPOSTA NO SISTEMA DEU R\$1,01 DE DIFERENÇA, DEVIDO OS ARRENDONDAMENTOS DO PROGRAMA..TO TE ENVIANDO A PROPOSTA DO SISTEMA E PEÇO QUE ATUALIZE OS VALORES DE ACORDO COM O ARQUIVO EM ANEXO..OBRIGADA!!

--

--- Por favor, confirme o recebimento deste e-mail ---

Att.

CAROLINA DUARTE RODRIGUES

Pregoeira da Câmara Municipal de Alegre/ES
(28) 3552-1147

 **RELATORIO TP 001.pdf**
5649K



ALEGRE, ES, 30 DE JUNHO DE 2022.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES.
AV. JERÔNIMO MONTEIRO Nº 38 - CENTRO
ALEGRE – E.S.

Recebi em
07/07/22

REF.:
TOMADA DE PREÇO Nº. 001 / 2022.
PROCESSO N.º 019/2022
DATA : 30.06.2022
OBJETO :
"REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES".

Carolina Duarte Rodrigues
Compras e Licitações
C.M.A.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos, em anexo, a proposta devidamente detalhada com etapas para execução do objeto do certame, qual seja "**REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES**", com fornecimento de materiais e mão de obra e respectivos valores pelo **preço global de : R\$ 100.275,59 (Cem mil, duzentos e setenta e cinco Reais e cinquenta e nove centavos)**; já incluídas todas as despesas necessárias a perfeita realização dos serviços, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais (trabalhistas e previdenciários), materiais, fretes, lucros, impostos, taxas de qualquer espécie, equipamentos, transportes, alimentação, encargos fiscais e para fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e a segurança dos trabalhos, além daquelas necessárias a efetiva, real e inteira execução do objeto da presente licitação regidas por este edital, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico - financeiro, **no período máximo de 4(quatro) meses**, nos termos do **Edital N.º 001/2022** e seus Anexos.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente Lei nº 8.666/93, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital.

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer toda a equipe e os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.

27.129.966/0001-80

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP
R. BR 482 KM 1,5 - Loja B - Centro - Alegre/ES - CEP: 29.500-000
Tel: (28) 3552-0842

RODOVIA BR 482 KM 1,5 - S/N - LOJA B - CENTRO - ALEGRE/ES - CEP: 29.500-000
E-mail: EXCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM . TEL.: (28) 3552-0842



ALEGRE, ES, 30 DE JUNHO DE 2022.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - ES.
AV. JERÔNIMO MONTEIRO Nº 38 - CENTRO
ALEGRE - ES.

REF.:

TOMADA DE PREÇO Nº. 001 / 2022.

PROCESSO N.º 019/2022

DATA : 30.06.2022

OBJETO :

"REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES".

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos, em anexo, a proposta devidamente detalhada com etapas para execução do objeto do certame, dual seja "REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES", com fornecimento de materiais e mão de obra e respectivos valores pelo preço global de: R\$ 100.272,59 (cem mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos); já incluídas todas as despesas necessárias a perfeita realização dos serviços, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais (trabalhistas e previdenciários), materiais, fretes, lucros, impostos, taxas de qualquer espécie, equipamentos, transportes, alimentação, encargos fiscais e para fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e a segurança dos trabalhos, além daquelas necessárias a efetiva, real e inteira execução do objeto da presente licitação regidas por este edital, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico - financeiro, no período máximo de (quatro) meses, nos termos do Edital N.º 001/2022 e seus Anexos.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente Lei n.º 8.666/93, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital.

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer toda a equipe e os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Declaramos que nos preços ofertados já estão incluídos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.

Carolina Duarte Rodrigues
Compras e Licitações
C.M.A.

Declaramos, ainda, que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

O preço acima proposto à **Câmara Municipal de Alegre/ES** para a prestação dos serviços objeto desta licitação, obedecem às estipulações da correspondente tomada de preços e asseverando que:

- a) observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto à prestação dos serviços objeto desta licitação;
- b) assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços objeto desta licitação; e
- c) em caso de divergência do preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá o de menor valor.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data da abertura do envelope de habilitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

- **Representante Legal.**
- **José Carlos da Silva Azevedo Junior, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, natural de Alegre/ES, residente e domiciliado a Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa s/n – Centro - Alegre / ES-CEP.: 29.500-000, portador da RG.: 2.313.843/SPTC/ES e CPF nº. 129.164.517-90.**

Acompanham a presente proposta os seguintes anexos:

- **Anexo "A"** - Planilha Orçamentária dos Serviços, contendo Preços Unitários, Total do Item e Total Geral, de acordo com os serviços e as quantidades indicadas na planilha de quantitativos com especificações, que é documento integrante deste **Edital de Tomada de Preço nº. 001/2022;**
- **Anexo "B"** - Cronograma Físico-Financeiro;
- **Anexo "C"** - Demonstrativo de formatação do BDI.

Atenciosamente,

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME.

27.129.966/0001-80


JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO JUNIOR

RG.2.313.843/SPTC/ES

CPF.129.164.517-90


27.129.966/0001-80
EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP
Rod. BR 482 Km 1,5 s/n Loja B
29.500-000 Alegre/ES
Tel. (28) 3552-0842



Declaramos, ainda, que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

O preço acima proposto à Câmara Municipal de Alegre/RS para a prestação dos serviços objeto desta licitação, obedecem às estipulações da correspondente tomada de preços e asseverando que:

(a) observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto à prestação dos serviços objeto desta licitação;

(b) assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços objeto desta licitação; e

(c) em caso de divergência do preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá o de menor valor.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data da abertura do envelope de habilitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

• Representante Legal:

• José Carlos da Silva Azevedo Junior, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, natural de Alegre/RS, residente e domiciliado a Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa s/n - Centro - Alegre / RS - CEP.: 29.200-000, portador da RG.: 2.313.843/SPTC/ES e CPF nº. 129.164.217-90.

Acompanham a presente proposta os seguintes anexos:

- Anexo "A" - Planilha Orçamentária dos Serviços, contendo Preços Unitários, Total do Item e Total Geral, de acordo com os serviços e as quantidades indicadas na planilha de quantitativos com especificações, que é documento integrante deste Edital de Tomada de Preço nº. 001/2022;
- Anexo "B" - Cronograma Físico-Financeiro;
- Anexo "C" - Demonstrativo de formatação do BDI.

Atenciosamente,

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME.

27.129.986/0001-80

JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO JUNIOR

RG.2.313.843/SPTC/ES

CPF 129.164.217-90

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME
R. BR 482 KM 1,5 - S/N - LOTA B - CENTRO - ALGREGES - CEP. 29.200-000
TEL: (51) 3552-0842



CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

MODECON: TP-001/2022
 PROCESSO N.º: 019/2022
 CONVÊNIO:
 DATA: 30.06.2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

R\$ 100.275,59

ANEXO

"A"

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO		FINANCEIRO		TOTAL	PESO	
				UND	QUANT.	S/BDI	C/BDI			
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE										
SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.0	DER-ES	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	266,75	266,75	R\$ 2.134,00		
1.1	DER-ES	010203	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m2	3,60	22,96	22,96	R\$ 82,66		
1.2	DER-ES	010209	Demolição de alvenaria	m3	0,97	49,18	49,18	R\$ 47,70		
1.3	DER-ES	010215	Retirada de esquadrias metálicas	m2	7,60	8,19	8,19	R\$ 62,24		
1.4	DER-ES	010221	Retirada de bandeira de porta	und	4,00	25,03	25,03	R\$ 100,12		
1.5	DER-ES	010230	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	20,00	5,22	5,22	R\$ 104,40		
1.6	DER-ES	010240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	88,00	9,05	9,05	R\$ 796,40		
1.7	COMPO	01	Retirada e instalação de baguete em vidros de janelas e bacias em esquadrias de alumínio	m	20,00	5,70	5,70	R\$ 114,00		
1.8	COMPO	02	Retirada e instalação de baguete em vidros de janelas e bacias em esquadrias de alumínio	m2	7,00	119,09	119,09	R\$ 833,63		
1.9	DER-ES	010239	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	10,63	31,94	31,94	R\$ 339,52		
1.10	DER-ES	142301	Revisões e reparos em torneiras e registros	und	6,00	18,12	18,12	R\$ 108,72		
1.11	DER-ES	020346	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	40,00	10,45	10,45	R\$ 418,00		
1.12	DER-ES	030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	4,50	58,58	58,58	R\$ 263,61		
1.13	DER-ES	030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	4,50	58,58	58,58	R\$ 263,61		
SUB-TOTAL DO ITEM 1.0								R\$ 5.405,00	5,39%	
PAREDES E REVESTIMENTOS										
2.0	DER-ES	050202	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	m2	43,66	101,66	101,66	R\$ 4.438,48		
2.1	DER-ES	050608	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica, posto obra)	m2	0,48	99,06	99,06	R\$ 47,55		
2.2	DER-ES	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m2	1,26	48,28	48,28	R\$ 60,83		
2.3	COMP.	03	Fornecimento e assentamento de piso de granito utilizando dupla colagem de argamassa tipo ACIII e rejunte 1mm	m2	2,24	334,77	334,77	R\$ 749,88		
2.4	DER-ES	130321	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	m	2,00	37,27	37,27	R\$ 74,54		
2.5	SINAPI	99054	Acabamentos para forro (sanca de gesso montada na obra)/AF_05/2017_P	m2	28,70	46,29	46,29	R\$ 1.328,52		
2.6	COMP.	04	Reparos no forro Drywall	m2	150,00	13,47	13,47	R\$ 2.020,50		
2.7	SINAPI	96114	Forro em Drywall para ambientes comerciais inclusive estrutura de fixação/AF_05/2017_P_29.906/0001-80	m2	4,00	81,51	81,51	R\$ 326,04		
2.8	SINAPI	96114	Forro em Drywall para ambientes comerciais inclusive estrutura de fixação/AF_05/2017_P_29.906/0001-80	m2	4,00	81,51	81,51	R\$ 326,04		
SUB-TOTAL DO ITEM 2.0								R\$ 9.046,34	9,02%	
3.0	ESQUADRIAS DE BR 482 KM 1,5 S/N LOJA B									

29.500-000 Alegre/ES
 Tel. (28) 3552-0842

Eng.º Civil Carlos Roberto Sobrinho
 CREA RJ 039238/D



CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 OBRA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 LOCAL SEDE - MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

MODECON	TP:001/2022
PROCESSO N.º	019/2022
CONVÊNIO	
DATA	30.06.2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO		FINANCEIRO		TOTAL	PESO
				UND	QUANT.	S/BDI	C/BDI		
3.1	DER-ES	050203	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	2,00	357,43	R\$ 357,43	R\$ 714,86	
3.2	DER-ES	061303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusivo marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	4,00	670,09	R\$ 670,09	R\$ 2.680,36	
3.3	SINAPI	99841	Guarda corpo Panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_P	m	8,19	1.432,84	R\$ 1.432,84	R\$ 11.734,96	
SUB-TOTAL DO ITEM 3.0								R\$ 15.130,16	15,09%
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.1	DER-ES	151803	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5,0m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (16,5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	10,00	188,02	R\$ 188,02	R\$ 1.880,20	
4.2	DER-ES	151806	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6,0m), fio isolado PVC de 4,0mm ² (21,6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	2,00	275,73	R\$ 275,73	R\$ 551,46	
4.3	DER-ES	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (17,2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	2,00	168,07	R\$ 168,07	R\$ 336,14	
4.4	DER-ES	151817	Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5,0m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (18,0m) e caixa alumínio sílico 4x4" (1 und)	und	2,00	213,56	R\$ 213,56	R\$ 427,12	
4.5	DER-ES	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	57,00	29,84	R\$ 29,84	R\$ 1.700,88	
4.6	DER-ES	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	22,00	26,72	R\$ 26,72	R\$ 587,84	
4.7	DER-ES	180207	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	2,00	46,49	R\$ 46,49	R\$ 92,98	
4.8	DER-ES	180217	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	20,00	8,27	R\$ 8,27	R\$ 165,40	
4.9	DER-ES	180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	1,00	128,86	R\$ 128,86	R\$ 128,86	
SUB-TOTAL DO ITEM 4.0								R\$ 5.870,87	5,85%
5.0			CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL						
5.1	SINAPI	103247	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 BTU/H ciclo frio - fornecimento e instalação AF_11/2021_P	und	2,00	2.242,60	R\$ 2.242,60	R\$ 4.485,20	
5.2	SINAPI	103289	Tubo em cobre flexível, DN 1/4" com isolamento instalado em forro para ramal de alimentação de Ar Condicionado, incluso fixador AF_11/2021	m	6,00	36,21	R\$ 36,21	R\$ 217,26	
5.3	SINAPI	103291	Tubo em cobre flexível, DN 1/2" com isolamento instalado em forro para ramal de alimentação de Ar Condicionado, incluso fixador AF_11/2022	m	6,00	72,83	R\$ 72,83	R\$ 436,98	
SUB-TOTAL DO ITEM 5.0								R\$ 5.139,43	5,13%

EXPRESSO

CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 27.129.966/0001-80

Eng.º Civil Carlos Alberto Sobrinho
 CREA - RJ: 039238/D

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA
 Rod. BR 482 Km 1,5 s/n Loja B
 Tel. (28) 3552-0842



CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

MODECON: TP.001/2022
 PROCESSO N.º: 019/2022
 CONVÊNIO:
 DATA: 30.06.2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO		UNITÁRIO		TOTAL	PESO
				UND	QUANT.	S/BDI	C/BDI		
6.1	DER-ES	190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m2	100,00	R\$ 11,67	R\$ 11,67	R\$ 1.167,00	
6.2	DER-ES	190115	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, Inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	m2	749,66	R\$ 17,29	R\$ 17,29	R\$ 12.961,72	
6.3	DER-ES	190117	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral e Metalatex, Inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m2	240,08	R\$ 17,45	R\$ 17,45	R\$ 4.189,40	
6.4	DER-ES	190302	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, Inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m2	30,95	R\$ 22,05	R\$ 22,05	R\$ 682,45	
SUB-TOTAL DO ITEM 6.0								R\$ 19.000,54	18,95%
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAXILHO EM AÇO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019	M2	106,61	R\$ 2,70	R\$ 2,70	R\$ 287,85	
7.2	COMP.	05	Aplicação de silicone para vedação das janelas e basculas	M	34,15	R\$ 9,16	R\$ 9,16	R\$ 312,81	
7.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	345,11	R\$ 1,69	R\$ 1,69	R\$ 583,24	
7.4	DER-ES	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, Inclusive pintura e fixação	UND	1,00	R\$ 645,10	R\$ 645,10	R\$ 645,10	
7.5	mercado		Mesa Vereadores: Fornecimento e instalação de uma mesa em MDF, semi arqueada, subdividida em 5 lugares, com uma tomada dupla e uma gaveta com tranca para cada parte, na cor marrom Tabaco. Conf. detalhe em projeto.	UND	2,00	R\$ 11.411,23	R\$ 11.411,23	R\$ 22.822,46	
7.6	mercado		Mesa Presidência: Fornecimento e instalação de uma mesa em MDF, sendo executada como revestimento da mesa existente, na cor marrom Tabaco. Conforme detalhe em projeto.	UND	1,00	R\$ 4.335,38	R\$ 4.335,38	R\$ 4.335,38	
7.7	mercado		Pulpito: Fornecimento e instalação de um pulpito em MDF, na cor marrom Tabaco. Conforme detalhe em projeto.	UND	2,00	R\$ 4.363,73	R\$ 4.363,73	R\$ 8.727,46	
7.8	mercado		Base Mastro: Fornecimento e instalação de uma base para mastro em MDF, na cor marrom Tabaco. Conforme detalhe em projeto.	UND	2,00	R\$ 1.484,49	R\$ 1.484,49	R\$ 2.968,98	
SUB-TOTAL DO ITEM 7.0								R\$ 40.683,25	40,57%
TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS								R\$ 74.537,72	74,33%
BENEFICIO DE DESPESAS INDIETAS - BDI								R\$ 25.737,87	25,67%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 100.275,59	100,0%

EX-11
 CNPJ: 27.129.966/0001-80
 E-mail: ex11@hotmail.com
 SOFIA K. 2004150040-9
 Rua Civil Carlos Alberto Sobrinho
 29.500-000 Alegre/ES

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP
 Rod. BR 482 Km 1,5 s/n Loja B
 29.500-000 Alegre/ES
 Tel: (28) 3552-0842

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ: 27.129.966/0001-80
 JOSE CARLOS DA SILVA AZEVEDO JUNIOR
 RG.: 2.313.843 SPTC/ES



EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME
 R. J. CARLOS DA SILVA AZEVEDO JUNIOR
 R. JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO JUNIOR
 RODOVIA BR 482 KM 1,5 - SM - LOJA B - CENTRO - ALEGRE/RS - CEP 97.200-000
 Fone: (51) 3852-0845
 E-mail: EXC@EXPRESSOCONSTRUTORA.COM.BR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI		BENEFICIO DE DEBITOS INDIRETOS - BDI		TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS				
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
3.8	mercado		col. material 1 espaço - Contorno detalhe em bloco	UNID	500	1.494,96	747.240,00	14,94%
3.9	mercado		Base Mesa, Fortalecimento e instalação de uma base para mesa em MDF, us Contorno detalhe em bloco	UNID	500	4.382,73	2.191.365,00	43,82%
3.10	mercado		Projeto, Fortalecimento e instalação de um bloco em MDF, us col. material 1 espaço - Contorno detalhe em bloco	UNID	700	4.382,73	3.067.911,00	61,24%
3.11	mercado		especificada como revestimento de mesa existente, us col. material 1 espaço - Mesa 1,20x0,60m - Fortalecimento e instalação de uma mesa em MDF, sendo 1 metro para cada base, us col. material 1 espaço - Cont. detalhe em bloco - madeira 2,00x0,40x0,40 em 2 lugares, com uma tomada dupla e uma gaveta com Mesa 1,20x0,60m - Fortalecimento e instalação de uma mesa em MDF, semi com travessa em paino slender, inclusive pintura e fixação	UNID	700	642,10	449.470,00	9,00%
3.12	mercado		plano para instalação de quebra em alumínio polido e esmaltado, dimensões 10 x 20	UNID	700	642,10	449.470,00	9,00%
3.13	SINAFI	08274	FABRICAÇÃO DE ZIFRACHIE COM TATO DE ALTA PRECISÃO - VE 041.5019	M3	342,11	7,69	2.632,44	0,05%
3.14	COMP.	02	Aplicação de zifrone para vedação das juntas e passagens	M	34,12	8,16	280,61	0,01%
3.15	SINAFI	08831	VE 041.5019	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.16	SINAFI	08831	FABRICAÇÃO DE ALMOFADA COM CAIXINHO EM ACO INOX 100x100x10	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.17	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.18	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.19	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.20	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.21	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.22	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.23	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.24	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.25	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.26	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.27	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.28	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.29	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.30	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.31	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.32	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.33	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.34	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.35	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.36	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.37	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.38	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.39	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.40	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.41	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.42	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.43	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.44	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.45	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.46	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.47	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.48	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.49	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.50	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.51	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.52	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.53	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.54	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.55	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.56	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.57	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.58	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.59	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.60	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.61	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.62	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.63	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.64	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.65	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.66	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.67	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.68	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.69	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.70	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.71	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.72	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.73	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.74	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.75	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.76	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.77	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.78	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.79	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.80	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.81	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.82	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.83	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.84	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.85	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.86	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.87	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.88	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.89	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.90	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.91	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.92	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.93	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.94	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.95	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.96	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.97	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.98	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.99	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%
3.100	SINAFI	08831	SERVICOS COMPLEMENTARES	M3	108,61	5,70	617,08	0,01%

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/RS

PLANO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
 R\$ 100.232,29
 VNEIXO "A"
 DATA: 30/08/2023
 CONSELHO: 01/21/2023
 PROCESSO Nº: 19.0001/2023
 MODECOM: 19.0001/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
 LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	MENSAL							TOTAL DO ITEM	
				01	02	03	04	05	06	07		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - DE	R\$ 5.405,00	5,39%	60,0%	20,0%	10,0%	10,0%					R\$ 5.405,00
				3.243,00	1.081,00	540,50	540,50					
2.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 9.046,34	9,02%	60,0%	40,0%							R\$ 9.046,34
				5.427,80	3.618,54							
3.0	ESQUADRIAS	R\$ 15.130,16	15,09%	20,0%	80,0%							R\$ 15.130,16
				3.026,03	12.104,13							
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.870,87	5,85%	70,0%	30,0%							R\$ 5.870,87
				4.109,61	1.761,26							
5.0	CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO	R\$ 5.139,43	5,13%		0,00	100,0%						R\$ 5.139,43
					20,0%	70,0%	10,0%					
6.0	PINTURA	R\$ 19.000,54	18,95%		3.800,11	13.300,38	1.900,05					R\$ 19.000,54
					40,0%	60,0%						
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 40.683,25	40,57%			16.273,30	24.409,95					R\$ 40.683,25
TOTAL		R\$ 100.275,59	100,0%									R\$ 100.275,59
FINANCEIRO MENSAL				15.806,44	22.365,03	35.253,61	26.850,51					
FÍSICO MENSAL				15,76%	22,30%	35,16%	26,78%					
FINANCEIRO ACUMULADO				15.806,44	38.171,47	73.425,08	100.275,59					
FÍSICO ACUMULADO				15,76%	38,07%	73,22%	100,00%					

Eng.º Civil Carlos Alberto Sobrinho
 CONF. Nº 200450800-9
 RJ 03923910

27.129.966/0001-80
 EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA EPP
 Rod. BR 482 Km 1,5 s/n Loja B
 29.500-000 Alegre/ES

EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME
 27.129.966/0001-80
 JOSÉ CARLOS DA SILVA ABEVEDO JUNIOR
 RG: 2.313.843 SPTC/ES

MODECON: TOPRE:001/2022
 PROCESSO N.º: 019/2022
 CONVÊNIO: 30.06.2022
 DATA: "B"



RECEBIM. Nº 014
2018
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRES
MUNICÍPIO DE ALEGRES - MS

58.500-000 VILA COLETA
Rua 188-182 Km 1,5 sul Coll B
EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME
57.129.966/0001-80

REC: 5373.893 3ALC/ES
JOSE CARLOS DA SILVA ABEVERO JUNIOR
57.129.966/0001-80
EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								TOTAL DO ITEM
				01	02	03	04	05	06	07	08	
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												
1.0	RELAÇOS PRELIMINARES - DE	R\$ 2.402,00	2,39%	60,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	R\$ 2.402,00
2.0	CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO	R\$ 2.130,93	2,13%	100,0%								R\$ 2.130,93
3.0	ESQUADRIAS	R\$ 12.130,16	12,09%	30,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	R\$ 12.130,16
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.810,81	2,82%	100,0%								R\$ 2.810,81
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 9.046,34	9,03%	60,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	R\$ 9.046,34
6.0	PINTURA	R\$ 19.000,24	18,92%	30,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	R\$ 19.000,24
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 40.983,52	40,52%	100,0%								R\$ 40.983,52
TOTAL		R\$ 100.525,29	100,0%									R\$ 100.525,29

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRES

FOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE ALEGRES
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRES
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRES

DATA: 30.08.2023
CONVÊNIO: 016/2023
PROCESSO N.º: 016/2023
MODELO: TORR: 201/2023