

**Pregão/Concorrência Eletrônica**

926705.42023 .16982 .4741 .11044766624



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - CMSG RJ

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 00004/2023**

Às 11:00 horas do dia 10 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 052/2023 de 04/04/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 1177/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00004/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 711.006,1500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DX2 ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 448.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.106.080/0001-53	GWR SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 662.824,0600	R\$ 662.824,0600	09/07/2023 20:55:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.408.367/0001-07	INFRATECH ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 703.817,2000	R\$ 703.817,2000	10/07/2023 07:58:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.345.227/0001-67	CONSMAGER - CONSTRUCAO E MANUTENCAO GERAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 710.439,9700	R\$ 710.439,9700	06/07/2023 12:23:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
44.836.465/0001-52	CRIAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 710.887,8300	R\$ 710.887,8300	28/06/2023 19:51:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.911.547/0001-74	KROY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 710.920,6800	R\$ 710.920,6800	07/07/2023 11:36:31

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP



30.815.660/0001-91	ARQUIMEDES ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Não	1	R\$ 711.000,0000	R\$ 711.000,0000	03/07/2023 12:06:47
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.085.778/0001-62	RAFAEL SCHIMITH RIGHI	Sim	Sim	1	R\$ 711.000,0000	R\$ 711.000,0000	10/07/2023 10:04:24
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.749.343/0001-47	TRZ ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 711.000,1500	R\$ 711.000,1500	10/07/2023 09:17:01
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.416.668/0001-29	CREARE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,0100	R\$ 711.006,0100	07/07/2023 11:48:06
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.685.391/0001-86	NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,0400	R\$ 711.006,0400	10/07/2023 10:02:09
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.441.238/0001-13	MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 711.006,0500	R\$ 711.006,0500	29/06/2023 20:47:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

31.699.425/0001-64	LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,1500	R\$ 711.006,1500	28/06/2023 14:51:24
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 711.006,1500	R\$ 711.006,1500	30/06/2023 10:35:29
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.794.796/0001-03	ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,1500	R\$ 711.006,1500	03/07/2023 14:57:18
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.296.892/0001-21	C R M CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,1500	R\$ 711.006,1500	07/07/2023 15:05:24
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR

FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.226.128/0001-70	VIPCORP CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,1500	R\$ 711.006,1500	07/07/2023 15:55:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,1500	R\$ 711.006,1500	07/07/2023 16:25:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.784.108/0001-80	HGM ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,1500	R\$ 711.006,1500	10/07/2023 09:46:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.464.564/0001-71	MEGAPLAN PLANEJAMENTO CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,4000	R\$ 711.006,4000	30/06/2023 10:10:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
50.917.933/0001-16	MEGA PLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 711.006,4000	R\$ 711.006,4000	10/07/2023 08:39:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.119.699/0001-39	A.M.S. SERVICOS E LOCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.870,3300	R\$ 733.870,3300	28/06/2023 16:16:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.906.430/0001-35	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,0000	R\$ 733.970,0000	30/06/2023 08:20:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.019.952/0001-24	RJM SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,0000	R\$ 733.970,0000	30/06/2023 11:43:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
33.811.435/0001-75	UFORT SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	29/06/2023 15:59:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.806.906/0001-63	RAGASA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	29/06/2023 16:21:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

37.864.620/0001-89	AGUIA PRUMO REAL CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	30/06/2023 07:00:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
46.509.027/0001-05	MAENZA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	30/06/2023 11:01:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SETECENTOS MIL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.832.972/0001-94	OCTAGONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	09/07/2023 07:54:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
33.493.603/0001-21	DX2 ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	10/07/2023 08:26:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. No prego proposto estão incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, consecutivos, a contar da data de sua apresentação. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.913.148/0001-69	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	10/07/2023 10:34:51
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
45.915.713/0001-13	2 IMG SERVICOS E COMERCIO DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 733.970,3300	R\$ 733.970,3300	10/07/2023 10:50:41
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 733.970,3300	13.913.148/0001-69	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,3300	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,3300	18.806.906/0001-63	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,3300	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,3300	46.509.027/0001-05	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,3300	45.915.713/0001-13	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,3300	13.832.972/0001-94	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,3300	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,0000	15.019.952/0001-24	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.970,0000	24.906.430/0001-35	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 733.870,3300	02.119.699/0001-39	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,4000	32.464.564/0001-71	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,4000	50.917.933/0001-16	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,1500	24.784.108/0001-80	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,1500	16.849.411/0001-96	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,1500	08.794.796/0001-03	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,1500	31.699.425/0001-64	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,1500	08.296.892/0001-21	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,1500	17.226.128/0001-70	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,1500	20.794.945/0001-30	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,0500	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:00:04:480



R\$ 711.006,0400	04.685.391/0001-86	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.006,0100	14.416.668/0001-29	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.000,1500	26.749.343/0001-47	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.000,0000	34.085.778/0001-62	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 711.000,0000	30.815.660/0001-91	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 710.920,6800	02.911.547/0001-74	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 710.887,8300	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 710.439,9700	03.345.227/0001-67	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 703.817,2000	24.408.367/0001-07	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 662.824,0600	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:00:04:480
R\$ 660.824,0600	45.915.713/0001-13	10/07/2023 11:03:32:983
R\$ 662.820,0000	02.911.547/0001-74	10/07/2023 11:03:44:037
R\$ 650.800,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:04:02:973
R\$ 733.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:04:23:133
R\$ 645.000,0000	24.408.367/0001-07	10/07/2023 11:04:23:553
R\$ 703.800,0000	50.917.933/0001-16	10/07/2023 11:04:28:520
R\$ 644.750,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:04:32:120
R\$ 662.700,0000	03.345.227/0001-67	10/07/2023 11:04:36:517
R\$ 644.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:05:06:333
R\$ 644.650,0000	16.849.411/0001-96	10/07/2023 11:05:07:577
R\$ 643.900,0000	16.849.411/0001-96	10/07/2023 11:05:24:467
R\$ 643.500,0000	02.911.547/0001-74	10/07/2023 11:05:25:987
R\$ 710.295,4000	17.226.128/0001-70	10/07/2023 11:05:29:317
R\$ 642.500,0000	45.915.713/0001-13	10/07/2023 11:05:37:090
R\$ 639.905,0000	26.749.343/0001-47	10/07/2023 11:05:47:720
R\$ 629.000,0000	13.913.148/0001-69	10/07/2023 11:06:01:790
R\$ 628.800,0000	02.911.547/0001-74	10/07/2023 11:07:21:130
R\$ 628.000,0000	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:07:29:403
R\$ 627.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:07:42:633
R\$ 626.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:08:06:853
R\$ 625.000,0000	45.915.713/0001-13	10/07/2023 11:08:14:717
R\$ 626.000,0000	50.917.933/0001-16	10/07/2023 11:08:38:933
R\$ 590.000,0000	13.832.972/0001-94	10/07/2023 11:08:51:923
R\$ 700.000,0000	04.685.391/0001-86	10/07/2023 11:08:56:227
R\$ 624.000,0000	03.345.227/0001-67	10/07/2023 11:09:09:737
R\$ 669.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:09:53:190
R\$ 580.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:10:13:260
R\$ 580.800,0000	13.913.148/0001-69	10/07/2023 11:10:35:690
R\$ 580.900,0000	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:10:50:270
R\$ 577.777,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:10:53:830
R\$ 570.000,0000	02.119.699/0001-39	10/07/2023 11:11:12:540
R\$ 569.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:11:18:253
R\$ 575.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:11:18:430
R\$ 611.000,0000	16.849.411/0001-96	10/07/2023 11:11:30:210
R\$ 569.800,0000	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:11:33:370
R\$ 569.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:11:39:807
R\$ 600.000,0000	24.408.367/0001-07	10/07/2023 11:11:49:200
R\$ 569.500,0000	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:11:55:863
R\$ 569.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:12:00:807
R\$ 600.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:12:04:453
R\$ 569.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:12:17:073
R\$ 568.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:12:19:093
R\$ 568.000,0000	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:12:29:340
R\$ 563.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:12:37:343
R\$ 567.000,0000	45.915.713/0001-13	10/07/2023 11:12:38:287
R\$ 568.050,0000	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:12:39:977
R\$ 567.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:12:42:130
R\$ 560.000,0000	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:12:45:697
R\$ 559.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:12:57:247
R\$ 555.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:13:16:013
R\$ 554.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:13:17:897



R\$ 699.985,8000	17.226.128/0001-70	10/07/2023 11:13:19:047
R\$ 623.000,0000	03.345.227/0001-67	10/07/2023 11:13:20:883
R\$ 598.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:13:39:260
R\$ 554.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:13:40:570
R\$ 554.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:13:42:333
R\$ 550.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:13:43:917
R\$ 549.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:13:46:143
R\$ 548.900,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:13:55:837
R\$ 548.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:13:58:027
R\$ 547.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:14:12:743
R\$ 547.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:14:14:153
R\$ 600.000,0000	03.345.227/0001-67	10/07/2023 11:14:16:440
R\$ 547.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:14:31:150
R\$ 546.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:14:33:213
R\$ 545.900,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:14:39:897
R\$ 545.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:14:41:313
R\$ 699.000,0000	14.416.668/0001-29	10/07/2023 11:14:41:467
R\$ 623.874,0000	18.806.906/0001-63	10/07/2023 11:14:52:943
R\$ 544.500,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:14:56:080
R\$ 529.900,0000	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:14:56:247
R\$ 529.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:14:57:620
R\$ 528.500,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:15:09:590
R\$ 528.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:15:12:133
R\$ 525.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:15:20:803
R\$ 524.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:15:22:163
R\$ 589.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:15:22:463
R\$ 698.919,3000	17.226.128/0001-70	10/07/2023 11:15:39:997
R\$ 523.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:15:48:197
R\$ 523.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:15:49:330
R\$ 521.000,0000	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:15:51:543
R\$ 523.500,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:15:51:777
R\$ 520.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:15:53:953
R\$ 519.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:16:04:070
R\$ 519.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:16:05:810
R\$ 544.400,0000	20.794.945/0001-30	10/07/2023 11:16:09:497
R\$ 589.900,0000	50.917.933/0001-16	10/07/2023 11:16:17:267
R\$ 553.000,0000	02.911.547/0001-74	10/07/2023 11:16:26:457
R\$ 518.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:16:37:477
R\$ 517.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:16:47:647
R\$ 517.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:16:52:640
R\$ 517.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:16:54:970
R\$ 517.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:17:01:200
R\$ 516.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:17:02:197
R\$ 516.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:17:07:840
R\$ 515.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:17:09:353
R\$ 515.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:17:12:923
R\$ 514.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:17:14:237
R\$ 604.257,8900	16.849.411/0001-96	10/07/2023 11:17:15:467
R\$ 697.000,0000	14.416.668/0001-29	10/07/2023 11:17:27:857
R\$ 514.400,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:17:33:243
R\$ 514.000,0000	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:17:44:820
R\$ 520.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:18:12:233
R\$ 512.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:18:18:113
R\$ 513.000,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:18:19:977
R\$ 696.786,2800	17.226.128/0001-70	10/07/2023 11:18:38:717
R\$ 512.100,0000	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:18:51:357
R\$ 511.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:18:51:433
R\$ 511.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:18:56:660
R\$ 511.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:19:00:657
R\$ 500.000,0000	45.915.713/0001-13	10/07/2023 11:19:13:990
R\$ 499.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:19:15:273



R\$ 498.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:19:20:853
R\$ 497.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:19:22:570
R\$ 497.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:19:55:870
R\$ 497.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:19:57:797
R\$ 497.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:20:03:273
R\$ 496.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:20:05:137
R\$ 495.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:20:14:317
R\$ 494.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:20:15:900
R\$ 493.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:20:23:250
R\$ 492.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:20:24:980
R\$ 492.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:20:45:937
R\$ 492.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:20:59:603
R\$ 492.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:21:12:410
R\$ 492.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:21:13:190
R\$ 490.500,0000	33.811.435/0001-75	10/07/2023 11:21:29:730
R\$ 490.400,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:21:35:977
R\$ 623.874,7800	46.509.027/0001-05	10/07/2023 11:21:38:767
R\$ 695.000,0000	14.416.668/0001-29	10/07/2023 11:21:39:113
R\$ 490.300,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:22:00:137
R\$ 490.200,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:22:07:053
R\$ 490.100,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:22:08:380
R\$ 500.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:22:17:590
R\$ 490.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:22:19:740
R\$ 489.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:22:21:363
R\$ 489.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:22:26:847
R\$ 488.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:22:30:653
R\$ 488.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:22:35:760
R\$ 488.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:22:37:393
R\$ 694.653,2600	17.226.128/0001-70	10/07/2023 11:23:13:807
R\$ 488.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:23:23:050
R\$ 487.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:23:25:437
R\$ 487.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:23:32:010
R\$ 487.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:23:33:553
R\$ 487.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:23:56:200
R\$ 487.500,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:23:58:150
R\$ 487.400,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:24:02:560
R\$ 487.300,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:24:03:757
R\$ 487.200,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:24:07:070
R\$ 487.100,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:24:08:857
R\$ 487.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:24:14:067
R\$ 486.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:24:16:223
R\$ 485.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:24:24:627
R\$ 484.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:24:27:707
R\$ 484.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:25:09:467
R\$ 483.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:25:10:563
R\$ 483.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:25:28:523
R\$ 660.000,0000	04.685.391/0001-86	10/07/2023 11:25:44:050
R\$ 483.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:26:16:027
R\$ 483.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:26:24:463
R\$ 483.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:26:25:753
R\$ 690.000,0000	14.416.668/0001-29	10/07/2023 11:26:40:330
R\$ 512.000,0000	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:27:10:913
R\$ 671.901,0500	17.226.128/0001-70	10/07/2023 11:27:19:023
R\$ 510.000,0000	24.784.108/0001-80	10/07/2023 11:28:17:510
R\$ 483.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:28:19:440
R\$ 483.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:28:21:077
R\$ 482.900,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:28:33:340
R\$ 482.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:28:35:710
R\$ 482.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:28:42:957
R\$ 482.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:28:44:513
R\$ 482.300,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:29:09:380



R\$ 482.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:29:11:017
R\$ 532.000,0000	03.345.227/0001-67	10/07/2023 11:29:17:447
R\$ 482.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:29:29:527
R\$ 482.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:29:47:357
R\$ 481.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:29:58:137
R\$ 480.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:30:00:637
R\$ 480.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:30:04:657
R\$ 480.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:30:06:177
R\$ 480.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:30:10:593
R\$ 480.500,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:30:12:430
R\$ 480.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:30:18:977
R\$ 480.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:30:20:690
R\$ 670.000,0000	14.416.668/0001-29	10/07/2023 11:30:32:070
R\$ 479.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:30:46:590
R\$ 479.600,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:30:47:820
R\$ 479.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:30:52:810
R\$ 479.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:30:54:553
R\$ 479.300,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:31:58:527
R\$ 479.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:32:00:513
R\$ 479.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:32:05:317
R\$ 479.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:32:06:820
R\$ 478.900,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:32:10:867
R\$ 478.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:32:13:383
R\$ 477.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:32:45:127
R\$ 488.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:33:23:340
R\$ 476.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:34:57:073
R\$ 476.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:35:05:730
R\$ 476.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:35:07:983
R\$ 476.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:35:13:270
R\$ 476.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:35:15:743
R\$ 476.200,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:35:38:790
R\$ 476.100,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:35:40:623
R\$ 476.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:35:45:047
R\$ 475.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:35:47:223
R\$ 475.750,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:36:14:723
R\$ 475.650,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:36:16:943
R\$ 475.550,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:36:27:783
R\$ 623.000,0000	14.416.668/0001-29	10/07/2023 11:36:33:527
R\$ 475.450,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:36:35:093
R\$ 475.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:36:54:510
R\$ 475.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:36:56:040
R\$ 474.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:37:02:353
R\$ 474.600,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:37:04:940
R\$ 472.383,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:37:16:167
R\$ 472.283,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:37:17:817
R\$ 472.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:38:14:493
R\$ 471.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:38:16:780
R\$ 471.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:38:21:087
R\$ 470.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:38:22:880
R\$ 470.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:38:32:790
R\$ 470.600,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:38:34:847
R\$ 470.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:39:12:753
R\$ 470.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:39:14:677
R\$ 470.200,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:39:23:110
R\$ 470.100,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:39:24:580
R\$ 471.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:39:35:407
R\$ 470.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:39:37:593
R\$ 469.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:39:39:147
R\$ 469.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:39:53:293
R\$ 469.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:39:55:070
R\$ 465.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:40:04:053





R\$ 464.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:40:05:470
R\$ 464.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:40:17:057
R\$ 464.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:40:18:000
R\$ 464.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:40:22:217
R\$ 464.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:40:24:803
R\$ 464.300,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:40:30:860
R\$ 464.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:40:32:247
R\$ 464.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:40:35:483
R\$ 463.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:40:37:123
R\$ 463.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:40:49:930
R\$ 463.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:40:52:070
R\$ 463.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:41:05:213
R\$ 463.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:41:07:070
R\$ 463.300,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:41:21:310
R\$ 463.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:41:22:583
R\$ 463.500,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:41:25:943
R\$ 463.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:41:30:013
R\$ 462.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:41:32:463
R\$ 462.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:41:41:197
R\$ 462.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:41:42:403
R\$ 462.300,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:41:49:180
R\$ 462.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:41:50:673
R\$ 498.000,0000	44.836.465/0001-52	10/07/2023 11:42:19:777
R\$ 462.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:42:43:967
R\$ 462.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:42:46:153
R\$ 461.900,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:42:50:290
R\$ 461.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:42:51:413
R\$ 462.500,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:42:51:690
R\$ 461.001,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:43:18:237
R\$ 460.901,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:43:19:693
R\$ 461.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:43:29:447
R\$ 460.500,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:43:48:420
R\$ 460.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:43:50:220
R\$ 460.300,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:43:56:990
R\$ 460.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:43:58:363
R\$ 531.900,0000	20.794.945/0001-30	10/07/2023 11:44:14:620
R\$ 460.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:44:25:250
R\$ 460.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:44:26:513
R\$ 459.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:44:41:267
R\$ 458.900,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:46:30:403
R\$ 458.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:46:37:987
R\$ 497.800,0000	49.106.080/0001-53	10/07/2023 11:47:22:207
R\$ 458.700,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:49:09:513
R\$ 458.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:49:29:493
R\$ 458.500,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:51:18:197
R\$ 458.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:51:23:800
R\$ 458.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:52:09:797
R\$ 457.900,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:52:19:973
R\$ 457.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:52:21:563
R\$ 457.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:52:41:600
R\$ 457.600,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:52:43:367
R\$ 457.500,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:52:47:517
R\$ 457.400,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:52:49:627
R\$ 458.400,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:52:58:473
R\$ 457.300,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:53:20:280
R\$ 457.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:53:22:550
R\$ 457.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:53:37:213
R\$ 456.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:53:38:637
R\$ 458.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:54:05:880
R\$ 456.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:54:07:937
R\$ 456.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:54:10:033



R\$ 456.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:55:39:243
R\$ 456.500,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:55:41:147
R\$ 456.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:55:44:837
R\$ 455.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:55:46:507
R\$ 455.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:55:49:560
R\$ 455.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:55:51:333
R\$ 455.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:55:54:317
R\$ 455.500,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:55:56:693
R\$ 456.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:55:58:647
R\$ 455.400,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:55:59:823
R\$ 455.300,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:56:01:957
R\$ 455.200,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:56:03:650
R\$ 455.100,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:56:04:703
R\$ 455.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:56:08:173
R\$ 454.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:56:10:313
R\$ 454.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:56:17:260
R\$ 454.600,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:56:19:823
R\$ 454.400,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:56:28:953
R\$ 454.300,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:57:01:873
R\$ 454.200,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:57:08:003
R\$ 454.100,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:57:10:333
R\$ 454.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:57:14:257
R\$ 453.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:57:16:373
R\$ 453.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:57:20:460
R\$ 453.600,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:57:21:777
R\$ 453.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:57:27:557
R\$ 452.900,0000	02.119.699/0001-39	10/07/2023 11:57:40:967
R\$ 452.800,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:57:41:987
R\$ 452.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:58:21:177
R\$ 452.600,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:58:23:500
R\$ 452.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:58:30:293
R\$ 451.900,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:58:31:907
R\$ 451.777,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:58:44:897
R\$ 451.677,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:58:48:280
R\$ 451.550,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:58:55:510
R\$ 451.450,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:58:57:353
R\$ 451.350,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:59:01:917
R\$ 452.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 11:59:06:877
R\$ 451.250,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:59:31:003
R\$ 451.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:59:36:573
R\$ 451.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 11:59:37:773
* R\$ 45.099,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 11:59:47:800
R\$ 450.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:00:25:750
R\$ 450.700,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 12:00:26:673
R\$ 450.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:00:33:547
R\$ 450.500,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 12:00:35:093
R\$ 450.300,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:00:43:077
R\$ 450.200,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 12:00:44:977
R\$ 450.100,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:00:49:963
R\$ 450.000,0000	33.493.603/0001-21	10/07/2023 12:00:52:067
R\$ 449.800,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:01:01:393
R\$ 450.000,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 12:02:26:010
R\$ 449.900,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 12:04:08:583
R\$ 449.700,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 12:05:16:610
R\$ 449.600,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:05:27:387
R\$ 449.500,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 12:06:16:163
R\$ 449.400,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:06:26:543
R\$ 449.100,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 12:06:45:417
R\$ 449.000,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:06:52:137
R\$ 448.900,0000	37.864.620/0001-89	10/07/2023 12:07:30:367
R\$ 448.700,0000	30.441.238/0001-13	10/07/2023 12:07:42:570

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor Lance
37.864.620/0001-89	10/07/2023 12:09:43:120	10/07/2023 12:10:15:880	Fornecedor enviou lance	R\$ 448.600,0000
33.493.603/0001-21	13/07/2023 15:20:56:380	13/07/2023 15:23:44:610	Fornecedor enviou lance ao retornar para a fase de desempate ME/EPP	R\$ 448.000,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	10/07/2023 11:03:16	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	10/07/2023 12:00:15	Item com lance no valor de R\$ 45.099,0000 excluído pelo pregoeiro.
Encerramento etapa aberta	10/07/2023 12:09:43	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	10/07/2023 12:09:43	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	10/07/2023 12:10:15	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 37.864.620/0001-89 enviou um lance no valor de R\$ 448.600,0000.
Sorteio eletrônico	10/07/2023 12:10:15	Item teve empate real para os valores 711.006,1500 e 733.970,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/07/2023 12:10:15	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/07/2023 12:38:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.864.620/0001-89.
Recusa de proposta	11/07/2023 12:47:43	Recusa da proposta. Fornecedor: AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.864.620/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 448.600,0000. Motivo: Não enviou a proposta atualizada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/07/2023 12:47:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.864.620/0001-89.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/07/2023 13:09:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/07/2023 12:16:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/07/2023 13:43:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/07/2023 12:34:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13.
Desempate - Retorno do julgamento	13/07/2023 15:20:56	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	13/07/2023 15:20:56	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	13/07/2023 15:23:44	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.493.603/0001-21 enviou um lance no valor de R\$ 448.000,0000.
Sorteio eletrônico	13/07/2023 15:23:44	Item teve empate real para os valores 711.006,1500 e 733.970,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/07/2023 15:23:44	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/07/2023 15:48:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2023 14:01:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2023 16:49:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/07/2023 08:18:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21.
Aceite de proposta	17/07/2023 11:59:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 448.000,0000.
Habilitação de fornecedor	17/07/2023 12:00:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 448.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

Data	Mensagem
------	----------



Sistema	10/07/2023 11:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 11:00:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2023 11:00:15	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	10/07/2023 11:01:09	Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 04/2023, promovido pela Câmara Municipal de São Gonçalo.
Pregoeiro	10/07/2023 11:01:27	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Pregoeiro	10/07/2023 11:02:04	O fornecedor que não mantiver sua proposta, cometerá infração administrativa e sofrerá as sanções previstas no Art. 86 e seguintes da Lei nº 8.666 de 1993, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com PRUDÊNCIA E RESPONSABILIDADE.
Sistema	10/07/2023 11:03:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/07/2023 12:00:15	O lance no valor de R\$ 45.099,0000 do item 1 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Pregoeiro	10/07/2023 12:01:05	Atenção Licitantes, para que os lances não se tornem inexequíveis!
Sistema	10/07/2023 12:09:43	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2023 12:09:43	Sr. Fornecedor AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 37.864.620/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:14:43 do dia 10/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2023 12:10:15	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 37.864.620/0001-89 enviou um lance no valor de R\$ 448.600,0000.
Sistema	10/07/2023 12:10:15	O item 1 teve empate real para os valores 711.006,1500 e 733.970,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/07/2023 12:10:15	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/07/2023 12:10:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	10/07/2023 12:19:32	Prezados, com o fim da etapa de lances, informo que daremos início a fase de negociação.
Pregoeiro	10/07/2023 12:19:52	Declaro aberta a fase de negociação.
Pregoeiro	10/07/2023 12:20:41	Para AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA - Prezado, convoco esta empresa para negociação do item 01 que por ora encontra-se em primeiro lugar.
Pregoeiro	10/07/2023 12:20:55	Para AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA - Isto posto, solicito que esta empresa analise a possibilidade de ofertar valor mais vantajoso para esta administração no item 01.
Pregoeiro	10/07/2023 12:32:29	Para AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA - Prezado, comunique-se.
Pregoeiro	10/07/2023 12:38:36	Para AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA - Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do valor estimado, solicito a proposta atualizada com o valor ofertado do item 01 conforme modelos contidos no anexo XI do edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da abertura da janela de convocação.
Sistema	10/07/2023 12:38:53	Senhor fornecedor AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 37.864.620/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/07/2023 12:40:45	Senhores Licitantes, informo que o certame será suspenso na presente data e horário. Esclareço que será reaberto no dia 11/07/2023 às 12:45 para que se possa dar continuidade a fase de julgamento. Estejam conectados.
Pregoeiro	11/07/2023 12:45:09	Senhores Licitantes, boa tarde! Informo a reabertura do certame
Pregoeiro	11/07/2023 12:46:20	Informo que a licitante AGUIA PRUMO REAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 37.864.620/0001-89 foi desclassificada no item 01 por não enviar a proposta atualizada e os anexos dentro do prazo estipulado, conforme preconiza o item 7.4 do Edital.
Sistema	11/07/2023 12:47:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	11/07/2023 12:48:21	Senhores licitantes, prosseguiremos com a negociação e convocação dos remanescentes.
Pregoeiro	11/07/2023 12:49:04	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Prezado, convoco esta empresa para negociação do item 01 que por ora encontra-se em primeiro lugar.
30.441.238/0001-13	11/07/2023 12:49:32	Boa tarde. Perfeitamente Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	11/07/2023 12:49:38	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Isto posto, solicito que esta empresa analise a possibilidade de ofertar valor mais vantajoso para esta administração no item 01.

30.441.238/0001-13	11/07/2023 12:52:37	A etapa de lances foi muito disputada, porém visando oferecer uma melhor proposta para a administração podemos ofertar o valor final de R\$446.000,00.
Pregoeiro	11/07/2023 13:02:31	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Certo. Solicitarei a proposta atualizada com o valor negociado. Conforme preconiza o item 7.4 do Edital, o prazo de envio da proposta atualizada é de 24 horas. Deste modo, questiono a licitante se irão utilizar o prazo supracitado ou conseguem enviar a proposta atualizada ao longo do dia de hoje até as 17 horas.
Pregoeiro	11/07/2023 13:02:45	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Em caso de retorno positivo, manteremos o certame aberto, visando maior celeridade.
30.441.238/0001-13	11/07/2023 13:07:12	Como teremos de realinhar a planilha orçamentária com o valor atualizado junto a nossa área técnica, bem como BDI e Cronograma, necessitamos utilizar o prazo de 24h para envio desses documentos.
Pregoeiro	11/07/2023 13:09:02	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Desta forma, solicito a proposta atualizada com o valor negociado do item 01 conforme modelos contidos no anexo XI do edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da abertura da janela de convocação.
Sistema	11/07/2023 13:09:20	Senhor fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
30.441.238/0001-13	11/07/2023 13:11:48	Obrigado. Enviaremos dentro do prazo.
Pregoeiro	11/07/2023 13:12:16	Senhores Licitantes, informo que o certame será suspenso na presente data e horário. Esclareço que será reaberto no dia 12/07/2023 às 13: 15 para que se possa dar continuidade a fase de julgamento. Estejam conectados.
Sistema	12/07/2023 12:16:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/07/2023 13:16:30	Prezados, boa tarde. Informo a reabertura do certame.
Pregoeiro	12/07/2023 13:16:53	Informo que está reaberta a fase de julgamento.
Pregoeiro	12/07/2023 13:18:16	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Prezados Licitante, em que pese a apresentação da CND para a comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual do Rio de Janeiro, entende-se que tal certidão somente, não é suficiente para a total constatação de regularidade, havendo a necessidade de apresentação concomitante da Certidão Negativa da Dívida ativa retirada junto a PGE/RJ...
Pregoeiro	12/07/2023 13:18:31	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - conforme consta na observação nº1 da CND apresentada e conforme preconiza o item 10.1.5 do Edital.
Pregoeiro	12/07/2023 13:19:03	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Contudo, considerando que foi apresentada a CND válida e regular, sendo certo que a Certidão Negativa da Dívida ativa se faz necessária para COMPLEMENTAR a informação já trazida pela Licitante, considerando a jurisprudência do Tribunal de contas da União, e com o objetivo de melhor atender o interesse público com a seleção da proposta mais vantajosa...
Pregoeiro	12/07/2023 13:19:19	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - solicito o envio da Certidão Negativa da Dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da abertura da janela de convocação, sob pena de inabilitação.
Pregoeiro	12/07/2023 13:20:22	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Também, ao analisar a proposta ajustada com o valor negociado, verificou-se que constam alguns equívocos nos valores unitários dos itens, o que ocasionou discrepância para menor no valor Global da proposta e consequentemente BDI e no cronograma apresentado. Solicito também a retificação dos valores nos anexos e o envio no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
Pregoeiro	12/07/2023 13:25:58	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Prezados Licitante, comunique-se.
30.441.238/0001-13	12/07/2023 13:25:59	Perfeitamente, enviaremos a dívida ativa. Quanto à planilha, poderia especificar qual dos itens da planilha têm inconsistências?
30.441.238/0001-13	12/07/2023 13:33:32	Verificamos as planilhas apresentadas (PO, Cronograma e BDI) e nos parece estar compatível com o valor global negociado de R\$446.000,00.
Pregoeiro	12/07/2023 13:41:04	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Prezados, a soma do valor global da planilha apresentada está no valor de R\$445.976,15, já com o BDI. Observa-se pequenas variações de centavos nos itens A6, A7, A8, A9, A10, como também todos os itens B por exemplo. Pequenas variações que traz diferença no valor global para menor. Havendo a necessidade de correção.
Pregoeiro	12/07/2023 13:42:51	Para MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - Isto posto, abriremos a janela de convocação.
30.441.238/0001-13	12/07/2023 13:43:01	Perfeitamente. Esses tipos de discrepâncias acabam ocorrendo por conta de arredondamento.
Sistema	12/07/2023 13:43:07	Senhor fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/07/2023 13:44:02	Senhores Licitantes, informo que o certame será suspenso na presente data e horário. Esclareço que será reaberto no dia 13/07/2023 às 13: 45 para que se possa dar continuidade a fase de julgamento. Estejam conectados.
Sistema	13/07/2023 12:34:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.441.238/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/07/2023 13:46:04	Prezados, boa tarde. Informo a reabertura do certame.

Pregoeiro	13/07/2023 13:46:20	Informo que está reaberta a fase de julgamento.
Pregoeiro	13/07/2023 15:12:10	Prezados licitantes, o órgão técnico já emitiu o parecer acerca da proposta e os anexos enviados pela empresa: MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 30.441.238/0001-13, no sentido de que atendem as especificações contidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	13/07/2023 15:14:26	Esclareço que foram analisadas todas as documentações enviadas pela respectiva empresa bem como aquelas que estão contidas no SICAF, e constatou-se que estão de acordo com o instrumento convocatório.
Pregoeiro	13/07/2023 15:14:42	Desta forma, comunico que a licitante: MEDRA SERVICOS E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA- CNPJ: 30.441.238/0001-13 foi habilitada para o item 01.
Pregoeiro	13/07/2023 15:20:22	Salvo melhor juízo, será realizada a fase de desempate para ME/EPP no sistema.
Sistema	13/07/2023 15:20:56	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2023 15:20:56	Sr. Fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 33.493.603/0001-21, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:25:56 do dia 13/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2023 15:23:44	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 33.493.603/0001-21 enviou um lance no valor de R\$ 448.000,0000.
Sistema	13/07/2023 15:23:44	O item 1 teve empate real para os valores 711.006,1500 e 733.970,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/07/2023 15:23:44	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	13/07/2023 15:44:42	Para DX2 ENGENHARIA LTDA - Prezados, convoco esta empresa para fase de negociação do item 01 que por ora encontra-se em primeiro lugar.
Pregoeiro	13/07/2023 15:45:05	Para DX2 ENGENHARIA LTDA - Isto posto, solicito que esta empresa analise a possibilidade de ofertar valor mais vantajoso para esta administração no item 01
33.493.603/0001-21	13/07/2023 15:46:03	Boa tarde, senhor pregoeiro estamos no nosso melhor valor
Pregoeiro	13/07/2023 15:48:24	Para DX2 ENGENHARIA LTDA - Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do valor estimado, solicito a proposta atualizada com o valor ofertado do item 01 conforme modelos contidos no anexo XI do edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da abertura da janela de convocação.
Sistema	13/07/2023 15:48:43	Senhor fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	13/07/2023 15:57:44	Senhores Licitantes, informo que o certame será suspenso na presente data e horário. Esclareço que será reaberto no dia 14/07/2023 às 16:00 para que se possa dar continuidade a fase de julgamento. Estejam conectados.
Sistema	14/07/2023 14:01:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/07/2023 16:00:55	Prezados, boa tarde. Informo a reabertura do certame.
Pregoeiro	14/07/2023 16:01:20	Informo que está reaberta a fase de julgamento.
Pregoeiro	14/07/2023 16:05:36	Para DX2 ENGENHARIA LTDA - Prezados Licitante, a certidão de registro da empresa no CREA-RJ se encontra vencida. Quanto a proposta ajustada, verificou-se divergência de porcentagem na composição do BDI informado e no cálculo final na planilha orçamentária.
Pregoeiro	14/07/2023 16:06:22	Para DX2 ENGENHARIA LTDA - Deste modo, solicito o envio da certidão de registro da empresa no CREA-RJ válido, concomitante com a proposta e os anexos retificados até o dia 17/07/2023 às 10:00, sob pena de inabilitação.
Pregoeiro	14/07/2023 16:07:12	Senhores Licitantes, informo que o certame será suspenso na presente data e horário. Esclareço que será reaberto no dia 17/07/2023 às 10:30 para que se possa dar continuidade a fase de julgamento. Estejam conectados.
Sistema	14/07/2023 16:49:47	Senhor fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	17/07/2023 08:18:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/07/2023 10:32:42	Prezados, bom dia. Informo a reabertura do certame.
Pregoeiro	17/07/2023 10:33:09	Informo que está reaberta a fase de julgamento.
Pregoeiro	17/07/2023 11:58:28	Prezados licitantes, o órgão técnico já emitiu o parecer acerca da proposta e os anexos enviados pela empresa: DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 33.493.603/0001-21, no sentido de que atendem as especificações contidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	17/07/2023 11:58:43	Esclareço que foram analisadas todas as documentações enviadas pela respectiva empresa bem como aquelas que estão contidas no SICAF, e constatou-se que estão de acordo com o instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/07/2023 11:59:10	Desta forma, em cumprimento da Lei complementar nº 123/2006 e demais legislações vigentes, comunico que a licitante: DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 33.493.603/0001-21 foi habilitada para o item 01.

Sistema 17/07/2023  
12:00:58

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro 17/07/2023  
12:01:35

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/07/2023 às 12:31:00.



### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/06/2023 10:04:40	
Abertura da sessão pública	10/07/2023 11:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	10/07/2023 12:10:33	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/07/2023 12:00:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/07/2023 12:01:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/07/2023 às 12:31:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:35 horas do dia 17 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Assinado por ALEXANDER DA CRUZ PAMPLONA JUNIOR 188.\*\*\*.\*\*\*  
Câmara Municipal de São Gonçalo  
31/07/2023 11:13:33

ALEXANDER DA CRUZ PAMPLONA JUNIOR  
**Pregoeiro Oficial**

FERNANDO CESAR RODRIGUES DA CONCEICAO  
**Equipe de Apoio**

MARINA RIBEIRO MARTINS DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

Assinado por LAURO ANTONIO LOPES 188.\*\*\*.\*\*\*  
Câmara Municipal de São Gonçalo  
31/07/2023 11:13:33  
LAURO ANTONIO LOPES  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
Relatório

Voltar



## Pregão/Concorrência Eletrônica



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - CMSG RJ

### Termo de Adjudicação do Pregão

Pregão Nº 00004/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 12:43 horas do dia 17 de julho de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00004/2023, referente ao Processo nº 1177/2022, o Pregoeiro, Sr(a) ALEXANDER DA CRUZ PAMPLONA JUNIOR, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**\*\*OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 711.006,1500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 100,00

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** DX2 ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 448.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/07/2023 12:43:52	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, Melhor lance: R\$ 448.000,0000

**Fim do documento**



## Pregão/Concorrência Eletrônica



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - CMSG RJ

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**  
**Pregão Nº 00004/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Às 13:25 horas do dia 17 de julho de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALECIO BREDAS DIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1177/2022, Pregão nº 00004/2023.

### Resultado da Homologação

**Item: 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SITUADO NA RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 2814, CENTRO - SÃO GONÇALO - RJ. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 711.006,1500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 100,00

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** DX2 ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 448.000,0000 .

### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/07/2023 12:43:52	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DX2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.493.603/0001-21, Melhor lance: R\$ 448.000,0000
Homologado	17/07/2023 13:25:18	ALECIO BREDAS DIAS	

**Fim do documento**