




Lista de materiais - Pavimento

Elétrica


Acessórios p/ eletrodutos	
Arruela zamak	
3"	3 pç
Bucha zamak	
3"	5 pç
Cabeçote p/ Entrada de Energia	
3/4"	1 pç
Caixa PVC	
4x2"	9 pç
Curva 90º aço galvanizado	
3"	1 pç
Fitas	
Aço Inox	4 pç
Luva aço galvan. leve	
2.1/2"	3 pç
Placa de identificação da unidade consumidora	
PADRÃO EDP T5 200A	1 pç
Acessórios uso geral	
Bucha de nylon	
S8	5 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
6,3x50mm autoatarrachante	5 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax)	
95 mm ² - Azul claro	19.89 m
95 mm ² - Branco	19.89 m
95 mm ² - Preto	19.89 m
95 mm ² - Vermelho	19.89 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	
2.5 mm ² - Branco	24.98 m
2.5 mm ² - Preto	35.87 m
2.5 mm ² - Verde-amarelo	16.19 m
2.5 mm ² - Vermelho	28.67 m
4 mm ² - Branco	112.36 m
4 mm ² - Preto	79.07 m
4 mm ² - Verde-amarelo	37.39 m
4 mm ² - Vermelho	99.67 m
Caixa de passagem - embutir	
PVC (ref Krona)	
30x35 mm	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa c/ furo	9 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)	
10 A - 4.5 kA	2 pç
16 A - 4.5 kA	7 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)	
200 A - 60 kA	1 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	31.49 m
Eletroduto pesado	
1.1/4"	7.1 m
3"	14.99 m
Eletroduto PVC rosca	
Braçadeira galvan. tipo cunha	
3"	5 pç
Eletroduto, vara 3,0m	
3"	4.9 m
Material p/ entrada serviço	
Caixa de passagem concreto/alvenaria	
CP01	2 pç
Isolador roldana	
76x79mm	4 pç
Poste concreto armado	
Comprimento 7,5m	1 pç
Tubo aço galv. vara 6,0m	
3/4"	2 pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. trif., disj. geral - DIN	
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A	1 pç



Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Descrição	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demandas (kVA)
Uso Geral	19.10	100.00	19.10
TOTAL			19.10

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento																						
Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
				1630	1990																	
AR AEC	F+F+T	B1	220 V		1	2211	1990	S+T		995	995	1.00	0.70	14.4	10.1	2.5	24.0	4.5	16	0.98	1.28	OK
AR 2º ANO	F+F+T	B1	220 V		1	2211	1990	R+T	995		995	1.00	0.70	14.4	10.1	2.5	24.0	4.5	16	0.58	0.88	OK
AR 1º e 3º ANO	F+F+T	B1	220 V	1		1811	1630	S+T		815	815	1.00	0.70	11.8	8.2	2.5	24.0	4.5	10	0.25	0.55	OK
AR 4º e 5º ANO	F+F+T	B1	220 V		1	2211	1990	R+T	995		995	1.00	0.57	17.6	10.1	4	32.0	4.5	16	1.52	1.82	OK
AR 4º e 5º ANO 2	F+F+T	B1	220 V		1	2211	1990	S+T		995	995	1.00	0.57	17.6	10.1	4	32.0	4.5	16	1.35	1.65	OK
AR 9º ANO	F+F+T	B1	220 V		1	2211	1990	R+T	995		995	1.00	0.57	17.6	10.1	4	32.0	4.5	16	1.18	1.48	OK
AR 7º ANO	F+F+T	B1	220 V		1	2211	1990	R+S	995	995		1.00	0.57	17.6	10.1	4	32.0	4.5	16	1.01	1.31	OK
AR 8º ANO	F+F+T	B1	220 V		1	2211	1990	R+S	995	995		1.00	0.57	17.6	10.1	4	32.0	4.5	16	0.85	1.15	OK
AR PROFESSORES	F+F+T	B1	220 V	1		1811	1630	R+S	815	815		1.00	0.57	14.4	8.2	2.5	24.0	4.5	10	0.86	1.15	OK



CLIMATIZAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA	
Endereço	Sagrada Família, Alfredo Chaves - ES, 29240-000
Responsável Técnico:	ADMINISTRAÇÃO:
RAFAEL FRICKS DOS SANTOS ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA ES-055971/D	Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
Projeto	PROJETO ELÉTRICO
Scriminação	Folha 1
Escala	PAVIMENTO TÉRREO
1:50	Data 13/08/2025
	Total 1



ALFREDO CHAVES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

OBRA: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO - ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA					DATA BASE: IOPES 05/2025 e SINAPI 07/2025			BDI: 29%
LOCAL: ALFREDO CHAVES-ES					Não Desonerado			
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	105,71	5,14	6,63	R\$ 700,86
1.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	328,49	7,83	10,10	R\$ 3.317,75
1.3	IOPES	S151426	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C 7 95,0mm ²	m	79,56	117,17	151,15	R\$ 12.025,49
1.4	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	31,49	18,56	23,94	R\$ 753,87
1.5	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	7,10	27,61	35,62	R\$ 252,90
1.6	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	14,99	22,84	29,46	R\$ 441,61
1.7	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	5,00	49,45	63,79	R\$ 318,95
1.8	IOPES	S151604	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"	m	31,49	26,68	34,42	R\$ 1.083,89
1.9	IOPES	S160708	Pintura com tinta acrílica Suvinil,Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico em paredes externas a três demãos.	m2	4,73	29,46	38,00	R\$ 179,74
1.10	IOPES	S151306	Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	9,00	63,95	82,50	R\$ 742,46
1.11	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	1,00	591,20	762,65	R\$ 762,65
1.12	IOPES	S150316	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/ barram trif. 150A barra, neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.	und	1,00	1.341,28	1.730,25	R\$ 1.730,25
1.13	IOPES	S151710	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em poste de 57001 até 75000W - 220/127V	und	1,00	8.122,18	10.477,61	R\$ 10.477,61
1.14	SINAPI	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	und	1,00	502,61	648,37	R\$ 648,37
1.15	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	und	1,00	686,01	884,95	R\$ 884,95
1.16	IOPES	S150628	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	9,00	9,79	12,63	R\$ 113,67
1.17	IOPES	I045525	ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE	und	9,00	4,61	5,95	R\$ 53,55
1.18	SINAPI	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM	und	1,00	96,41	124,37	R\$ 124,37
1.19	SINAPI	39134	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO	und	5,00	7,68	9,91	R\$ 49,55
1.20	PRÓPRIO	ELE-01	Instalação da Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede)	und	9,00	809,55	1.044,32	R\$ 9.398,88
SUBTOTAL DO ITEM 1								R\$ 44.061,36
								R\$ 44.061,36

Documento assinado digitalmente

VALOR TOTAL



RAFAEL FRICKS DOS SANTOS

Data: 11/12/2025 09:18:38-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>RAFAEL FRICKS DOS SANTOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA ES-055971/D

Relatório de Composições

ELE-05 Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede)				
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA
I010115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	9,00000000	26,03
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	9,00000000	21,94
I010282	TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)	H	9,00000000	41,98
				TOTAL MÃO DE OBRA:
				809,55
				Custo Horário da Execução:
				809,5500
				Produção da Equipe:
				1,0000
				Custo Unitário da Execução:
				809,5500
				Valor Total:
				809,55
				Valor Total com BDI:
				1.044,32



PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO - ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

Prazo: 60 Dias

Item	Serviços	Valor	Prazo em dias	
			30 dias	60 dias
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% R\$ 44.061,36	50,00% R\$ 22.030,68	50,00% R\$ 22.030,68
	% Individual		50,00%	50,00%
	Valor Individual		R\$ 22.030,68	R\$ 22.030,68
	% Acumulado		50,00%	100,00%
	Valor Acumulado		R\$ 22.030,68	R\$ 44.061,36

Responsável Técnico:



Documento assinado digitalmente

RAFAEL FRICKS DOS SANTOS

Data: 11/12/2025 09:20:38-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**RAFAEL FRICKS DOS SANTOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA ES-055971/D**



PARECER TÉCNICO – SEMPLAD/ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 08/2025

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO A RESPEITO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NA EMEF SAGRADA FAMÍLIA

PROCESSO: 12401/2025 – REFORMA DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA CLIMATIZAÇÃO DA EMEF SAGRADA FAMÍLIA

Classificação da Obra quanto à Natureza

Com fundamento na Nota Técnica IBRAOP nº IBR 001/2021 — Revisão 2025, que estabelece parâmetros para a classificação das obras e serviços de engenharia conforme sua natureza e grau de complexidade, entende-se que a intervenção prevista para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrada Família, situada no Município de Alfredo Chaves, deve ser enquadrada como obra de natureza comum.

De acordo com a referida Nota Técnica, consideram-se serviços de natureza comum aqueles cujos padrões de qualidade e desempenho podem ser objetivamente definidos por meio das normas técnicas vigentes, sendo passíveis de execução por empresas capacitadas, sem a necessidade de soluções técnicas inéditas, métodos diferenciados ou projetos de alta complexidade.

No caso específico, as ações planejadas envolvem adequações na infraestrutura elétrica e instalação de sistemas de climatização (aparelhos de ar-condicionado), atividades amplamente conhecidas no mercado e amparadas por normas técnicas consolidadas, de execução padronizada e rotineira.

Diante disso, observa-se que a obra não possui caráter especial, tampouco requer inovações tecnológicas ou abordagens de engenharia fora do escopo convencional. Por essa razão, classifica-se como serviço de engenharia de natureza comum, conforme os critérios técnicos definidos pela IBRAOP.

Assim, à luz dos fundamentos técnicos e legais pertinentes, conclui-se que a intervenção a ser executada na Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, em Alfredo Chaves, configura-se como obra/serviço de engenharia de natureza comum, sendo, portanto, passível de contratação mediante procedimento licitatório compatível com essa classificação, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Rafael Fricks dos Santos

Engenheiro eletricista

CREA: ES-055971/D

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL FRICKS DOS SANTOS

Data: 04/11/2025 16:18:43-0300

Verifique em <https://validar.itii.gov.br>



PARECER TÉCNICO – SEMPLAD/ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 10/2025

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO A RESPEITO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NA EMEF SAGRADA FAMÍLIA

PROCESSO: 12401/2025 – REFORMA DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA CLIMATIZAÇÃO DA EMEF SAGRADA FAMÍLIA

Descrição da Obra na EMEF Sagrada Família

A obra a ser realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrada Família, no município de Alfredo Chaves, tem como finalidade adequar a infraestrutura elétrica da unidade para a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, garantindo segurança, eficiência e conforto aos usuários.

Atualmente, a escola não dispõe de rede elétrica dimensionada para suportar a nova carga dos equipamentos de climatização, sendo necessária a substituição do padrão de entrada de energia, de modo a atender às exigências técnicas da concessionária e ao consumo previsto após a instalação.

Os serviços incluem a execução de nova infraestrutura elétrica, com a instalação de eletrodutos, cabos, quadros de distribuição e circuitos dedicados, além da fixação e ligação dos aparelhos de ar-condicionado.

Essa intervenção visa modernizar o sistema elétrico da instituição, permitindo a operação segura dos equipamentos e proporcionando melhores condições de conforto térmico, ensino e trabalho para alunos e servidores da unidade escolar.

Documento assinado digitalmente

gov.br RAFAEL FRICKS DOS SANTOS
Data: 04/11/2025 16:19:27-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Rafael Fricks dos Santos
Engenheiro eletricista
CREA: ES-055971/D



1. Responsável Técnico

RAFAEL FRICKS DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 0821420445

Registro: ES-055971/D

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO

Registro: 999999



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES CPF/CNPJ: 27142686000101

Rua: RUA JOSÉ TV. LUIZ PATERLINE

Nº: 910

Complemento:

CEP: 29240000

Cidade: ALFREDO CHAVES

UF: ES

Bairro: CENTRO

Telefone:

Contrato: Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$1,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA S/N

Nº: 19

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA Bairro: SAGRADA FAMÍLIA

Quadra Lote

Cidade: ALFREDO CHAVES UF: ES

CEP: 29240000

Data de início: 10/04/2025

Prev. Término: 08/05/2025

Coord. Geogr.: ,

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES CPF/CNPJ:27142686000101

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 611 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES,2205 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 106 - EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 4 - PROJETO ELÉTRICO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA CONTEMPLANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 611 M2.

6. Declarações

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

ACGEO - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE GEÓLOGOS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, _____, _____
Local Data

RAFAEL FRICKS DOS SANTOS - CPF: [REDACTED]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - CPF/CNPJ:
27142686000101

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br





1. Responsável Técnico

RAFAEL FRICKS DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 0821420445

Registro: ES-055971/D

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO

Registro: 999999



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

CPF/CNPJ: 27142686000101

Rua: RUA JOSÉ PATERLINI

Nº: 910

Complemento:

CEP: 29240000

Cidade: ALFREDO CHAVES

UF: ES

Bairro: CENTRO

Telefone:

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$1,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA S/N

Nº: S/N

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA

Bairro: SAGRADA FAMÍLIA

Quadra Lote

Cidade: ALFREDO CHAVES

UF: ES

CEP: 29240000

Data de início: 02/05/2025

Prev. Término: 09/05/2025

Coord. Geogr.: ,

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

CPF/CNPJ: 27142686000101

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 2

Nº Pavimento(s): 2

Dimensão/Quantidade: 611

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES, 2205 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 106 - EDIFICAÇÃO FINS ENSINO, 2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA EMEF SAGRADA FAMÍLIA CONTEMPLANDO A REFORMA COM 11 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA.
VINCULADO À ART N° 0820250215733.

6. Declarações

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas. >

7. Entidade de classe

ACGEO - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE GEÓLOGOS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, _____, _____ de _____

Local

Data

RAFAEL FRICKS DOS SANTOS - CPF: [REDACTED]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - CPF/CNPJ:
27142686000101

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br



Valor ART: R\$ 103,03

Registrada em: 14/10/2025

Data de pagamento: 10/11/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 2535836246

Documento assinado digitalmente

Autenticar documento em [autenticidade](#)

com o identificador 3100340031003000380032003A00540052004100, documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.