



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Estado do Espírito Santo

CALENDÁRIO DE EVENTUAL INTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA AO LOCAL DA EXECUÇÃO  
DA OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIA ÀS MARGENS DA ES 146, E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES.

Conforme previsto no subitem 4.8, do Termo de Referência.

Julho 2025						
Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
		2	3	4	5	
	7	8	9	10	11	
	14	15	16	17	18	
	21	22	23	24	25	
	28 Feriado Municipal –	29	30	31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Estado do Espírito Santo

	<b>Devido a Festa da Banana e do Leite</b>					
--	--	--	--	--	--	--

Agosto 2025						
Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
					1	
	4	5	6 Abertura do certame			



Dia útil

OBS.: Horário de Expediente de 7h30min. às 16h30min. (de segunda a sexta).

O interessado deverá realizar agendamento pelo e-mail: [smobras@alfredochaves.es.gov.br](mailto:smobras@alfredochaves.es.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Estado do Espírito Santo**

**RESPONSÁVEIS**

Júlia Tavares Zanetti  
Oficial Administrativo

Renato Quintino Santana  
Auxiliar Administrativo

---

Luis Alberto Bianchi  
Secretário Municipal de Obras