

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
Concorrência por Menor Preço - 000003/2025

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
08/09/2025 - 14:19:31	Impugnação	10/09/2025 - 13:20:13	Indeferido	
<b>Embasamento:</b> Impugnação				
<b>Julgamento:</b> Indeferido - Documento anexo				
08/09/2025 - 14:23:20	Impugnação	10/09/2025 - 13:19:24	Indeferido	Pedido: Impugnação.pdf
<b>Embasamento:</b> Impugnação				
<b>Julgamento:</b> Indeferido - Documento anexo				
09/09/2025 - 10:09:03	AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DO DETALHAMENTO DOS ENCARGOS	09/09/2025 - 10:09:03	Indeferido	

**Embasamento:** Causa estranha a ausência, no edital, ao tratar dos documentos necessários na proposta econômica não haver qualquer menção à exigência legal de apresentação do detalhamento dos Encargos Sociais (item 8.20.2), conforme expressamente previsto no art. 56 da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe: Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:(...) PAR 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Diante do exposto, requer-se a retificação do edital, a fim de que seja incluída cláusula específica que preveja a obrigatoriedade de apresentação do detalhamento dos Encargos Sociais na proposta comercial, em estrita observância ao dispositivo legal supracitado, garantindo-se, assim, maior transparência, regularidade e segurança jurídica à futura contratação

**Julgamento:** Indeferido - Documento anexado

09/09/2025 - 10:09:25	2.DA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI GERAL DE LICITAÇÕES	09/09/2025 - 10:09:25	Indeferido
-----------------------	---	-----------------------	------------

**Embasamento:** Um ponto que nos causa muita preocupação é a previsão de aplicação de penalidade NÃO prevista em lei, ampliando a penalidade prevista na Lei Federal nº 14.133/2021. É imperioso esclarecer a esta Administração Pública que o artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, que elenca as sanções administrativas no âmbito da licitação, possui ROL TAXATIVO.

Ou seja: os incisos elencados no artigo citado traz uma lista limitativa de quais os atos passíveis de sanção, não havendo nenhuma menção de que ele poderá ser ampliado, vejamos:

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Basta uma simples leitura da norma para vermos que ela não possibilita à Administração a aplicação de sanções além daquelas ali elencadas, dando ao legislador pátrio o poder de definir o que é passível ou não de sanção.

Para complementar, o Tribunal de Contas da União tem atribuído às sanções administrativas alguns princípios oriundos do Direito Penal: Tendo em vista as características comuns das sanções administrativas e penais, igualmente destinadas a servir como instrumento de prevenção geral e de retribuição por um mal infligido a um bem jurídico, a doutrina costuma transplantar determinados princípios do Direito Penal para o Direito Administrativo Sancionador. (Acórdão 1.214/2018, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler).

Seguindo isso, há a máxima basilar do Direito Penal: nenhuma penalidade pode ser imposta se não em virtude da lei, daí a aplicação do princípio da legalidade!

Trata-se de uma premissa constitucional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Ainda sobre isso, a doutrina diz: É inconstitucional a previsão legal que remeter ao administrador a competência discricionária para determinar o conteúdo da ilicitude ou a sanção aplicável. Poderá definir-se a ilicitude através de cláusulas gerais, que retratem a natureza genérica dos deveres e restrições impostos ao sujeito. Admite-se discricionariedade na gradação da sanção, tendo em vista a gravidade da conduta praticada. Mas essa margem de autonomia não pode abranger inclusive a qualificação de determinada conduta como lícita, segundo a vontade do agente. Nem é admissível que a sanção a ser aplicada seja concebida ou escolhida livremente pela autoridade.

O edital, ao listar situações passíveis de sanção administrativa (Cláusula 14), que não estavam previstas na lei, comete uma ilegalidade que pode resultar em nulidade e em responsabilidade administrativa para seu agente. Isso ocorre porque esses atos configuram arbitrariedade e abuso de poder, motivo que se apresenta a presente impugnação.

**Julgamento:** Indeferido - Documento anexado

09/09/2025 - 10:09:41	SUBSTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO REGISTRO CADASTRAL NO SICAF	09/09/2025 - 10:09:41	Indeferido
-----------------------	---	-----------------------	------------



**Embasamento:** A cláusula 10 do edital menciona a fase habilitação, mas incorretamente sua subcláusula 10.1.1 veda a substituição dos documentos de habilitação pelo registro cadastral no SICAF.

Em conformidade com os artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 14.133/2021, os órgãos públicos devem utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para efeito de cadastro único. Neste sistema, os participantes disponibilizam as informações necessárias para a habilitação, conforme os requisitos legais.

Para garantir a conformidade e a legalidade da cláusula mencionada, solicita-se a sua adequação, permitindo a substituição dos documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeiro pelo registro cadastral no SICAF.

**Julgamento:** Indeferido - Documento anexado

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,0 X 6,0 M, PADRAO DER-ES	353,26	18,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	BARRACAO EM CHAPA COMPENSADA 12MM E PONT.8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, INCL. PONTO DE LUZ	864,58	12,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	ADMINISTRACAO CENTRAL DA OBRA	56.473,19	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0004	TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	354,08	161,00	M	Homologado	Menor Preço
	0005	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01-COM GRELHA DE CONCRETO-TCC 01-AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	4.085,38	28,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0006	REGULARIZACAO DO SUBLEITO	1,35	10.380,53	M²	Homologado	Menor Preço
	0007	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	134,51	1.572,85	M	Homologado	Menor Preço
	0008	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP = 08 CM, COLCHAO AREIA ESP = 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	146,75	8.967,20	M²	Homologado	Menor Preço
	0009	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVACAO MECANICA - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	85,68	1.572,85	M³	Homologado	Menor Preço
	0010	SINALIZACAO VERTICAL, INCLUSIVE TRANSPORTE DE PLACA SINALIZACAO E MADEIRA	843,84	1,77	M²	Homologado	Menor Preço
	0011	PASSEIO EM CONCRETO, LARGURA 2,00M, ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL (L=0,40M)	121,33	938,47	M²	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	2.036.238,67				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/08/2025 - 14:00	<a href="#">Edital Concorrência Eletrônica n.º 003.2025 - Drenagem Pavimentação Sinalização..pdf</a>
26/08/2025 - 14:08	<a href="#">Anexo III - Cronograma físico financeiro.pdf</a>
26/08/2025 - 14:08	<a href="#">Anexo IV - Memorial descritivo.pdf</a>
26/08/2025 - 14:09	<a href="#">Anexo V.pdf</a>
26/08/2025 - 14:10	<a href="#">Anexo V.pdf</a>
26/08/2025 - 14:11	<a href="#">Anexo VI - Planilha orçamentária.pdf</a>
26/08/2025 - 14:11	<a href="#">Anexo VII - Detalhamento BDI.pdf</a>
26/08/2025 - 14:25	<a href="#">ETP e Análise de Riscos.pdf</a>
27/08/2025 - 07:41	<a href="#">Calendário Vistoria.pdf</a>
29/08/2025 - 08:07	<a href="#">Aviso de licitação - Publicação DIO.pdf</a>
29/08/2025 - 08:07	<a href="#">Aviso de licitação - Publicação DOM.pdf</a>
29/08/2025 - 08:08	<a href="#">Aviso de licitação - Publicação Jornal A Tribuna.pdf</a>



29/08/2025 - 08:08	<a href="#">Comprovante de Publicação de Edital no PNCP.pdf</a>
29/08/2025 - 08:09	<a href="#">Comprovante de Publicação de Edital no site Oficial da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.pdf</a>
09/09/2025 - 10:11	<a href="#">Resposta à Impugnação ao Edital Concorrência Eletrônica nº 003.2025 - Roberta Bravin Fabelo..pdf</a>
10/09/2025 - 13:16	<a href="#">Resposta à Impugnação ao Edital Concorrência Publica n.º 003.2025 SERVI MIX ...pdf</a>
10/10/2025 - 11:23	<a href="#">Solicitação Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves ES.pdf</a>
13/10/2025 - 12:43	<a href="#">RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa CONSTRUTORA JACUNDA LTDA.pdf</a>
13/10/2025 - 12:44	<a href="#">RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa J &amp; J CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.pdf</a>
13/10/2025 - 12:44	<a href="#">RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA..pdf</a>
13/10/2025 - 12:44	<a href="#">RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa MIRANDA ENGENHARIA LTDA..pdf</a>
13/10/2025 - 12:45	<a href="#">RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA..pdf</a>
13/10/2025 - 13:59	<a href="#">Decisão Prefeito Jacundá.pdf</a>
13/10/2025 - 13:59	<a href="#">Decisão prefeito L V.pdf</a>
13/10/2025 - 14:00	<a href="#">Decisão prefeito JJ.pdf</a>
13/10/2025 - 14:00	<a href="#">Decisão Prefeito Realiza.pdf</a>
30/10/2025 - 12:18	<a href="#">RESPOSTA AO SEGUNDO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa CONSTRUTORA JACUNDA LTDA.pdf</a>
30/10/2025 - 12:18	<a href="#">Decisão Prefeito Jacundá assinado.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
15/10/2025 - 15:01:56	Negociação aberta para o processo 000003/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 000003/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2025 - 15:11:36	Envio de Propostas Readequadas 000003/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 16/10/2025.
15/10/2025 - 15:12:53	Documentos solicitados para o processo 000003/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000003/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2025 - 15:17:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000003/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2025 - 15:26:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**MIRANDA ENGENHARIA EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 22.153.445/0001-44 - Endereço: Rua João Roberto M Layber - CEP: 29280000 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99605-2319**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01					
	0001	Placa de obra nas dimensoes de 3,0 x 6,0 m, padrao DER-ES	N/C	N/C	18,00 M²	R\$ 353,07	R\$ R\$ 6.355,26
	0002	Barracao em chapa compensada 12mm e pont.8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	N/C	N/C	12,00 M²	R\$ 864,11	R\$ R\$ 10.369,32
	0003	Administracao central da obra	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 56.447,34	R\$ R\$ 56.447,34
	0004	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	161,00 M	R\$ 353,89	R\$ R\$ 56.976,29
	0005	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01-com grelha de concreto-TCC 01-areia extraida e brita produzida	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 4.083,17	R\$ R\$ 114.328,76
	0006	Regularizacao do subleito	N/C	N/C	10.380,53 M²	R\$ 1,35	R\$ R\$ 14.013,72
	0007	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira	N/C	N/C	1.572,85 M	R\$ 134,44	R\$ R\$ 211.453,95
	0008	Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	N/C	N/C	8.967,20 M²	R\$ 146,67	R\$ R\$ 1.315.219,22



0009	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacao mecanica - areia extraida e brita produzida	N/C	N/C	1.572,85 M³	R\$ 85,63	R\$ R\$ 134.683,15
0010	Sinalizacao vertical, inclusive transporte de placa sinalizacao e madeira	N/C	N/C	1,77 M²	R\$ 843,38	R\$ R\$ 1.492,78
0011	Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m)	N/C	N/C	938,47 M²	R\$ 121,26	R\$ R\$ 113.798,87
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.035.138,66
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.035.138,66

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Placa de obra nas dimensoes de 3,0 x 6,0 m, padrao DER-ES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Não
R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:14:28	N/C	N/C	18,00	R\$335,59	R\$ 6.040,62	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:30:25	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:50:08	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Não
CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:45:34	N/C	N/C	18,00	R\$353,00	R\$ 6.354,00	Não
M G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			18,00	R\$353,20	R\$ 6.357,60	Não
J & J CONSTRUÇOES E SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:17:44	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:32:50	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:34:13	N/C	N/C	18,00	R\$353,00	R\$ 6.354,00	Não
JA CONSTRUÇOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:13:17	N/C	N/C	18,00	R\$216,13	R\$ 3.890,34	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:36:26	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 00:27:15	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Sim



ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA*	36.179.197/0001- 15	11/09/2025 - 06:32:22	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001- 01	11/09/2025 - 07:39:32	N/C	N/C	18,00	R\$353,26	R\$ 6.358,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - Barracao em chapa compensada 12mm e pont.8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001- 89	28/08/2025 - 14:26:44			12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Não
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA*	07.183.675/0001- 62	04/09/2025 - 08:15:16	N/C	N/C	12,00	R\$821,35	R\$ 9.856,20	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001- 54	10/09/2025 - 10:31:13	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI*	24.964.358/0001- 00	10/09/2025 - 13:50:37	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Não
CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001- 02	10/09/2025 - 15:46:02	N/C	N/C	12,00	R\$864,00	R\$ 10.368,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001- 09	10/09/2025 - 16:06:37			12,00	R\$864,50	R\$ 10.374,00	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001- 09	10/09/2025 - 16:18:04	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001- 28	10/09/2025 - 16:33:23	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Não
L V VIANA EMPREENHIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001- 57	10/09/2025 - 16:34:34	N/C	N/C	12,00	R\$860,00	R\$ 10.320,00	Não
JA CONSTRUCOES EIRELI*	10.669.909/0001- 90	10/09/2025 - 18:13:42	N/C	N/C	12,00	R\$528,94	R\$ 6.347,28	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001- 44	10/09/2025 - 21:36:56	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Não
REALIZA EMPREENHIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001- 88	11/09/2025 - 00:27:59	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA*	36.179.197/0001- 15	11/09/2025 - 06:32:37	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001- 01	11/09/2025 - 07:39:52	N/C	N/C	12,00	R\$864,58	R\$ 10.374,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - Administracao central da obra**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001- 89	28/08/2025 - 14:26:44			1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Não
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA*	07.183.675/0001- 62	04/09/2025 - 08:15:53	N/C	N/C	1,00	R\$53.649,53	R\$ 53.649,53	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001- 54	10/09/2025 - 10:31:41	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI*	24.964.358/0001- 00	10/09/2025 - 13:51:05	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Não
CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001- 02	10/09/2025 - 15:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,00	R\$ 56.473,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001- 09	10/09/2025 - 16:06:37			1,00	R\$56.473,00	R\$ 56.473,00	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001- 09	10/09/2025 - 16:18:25	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Não



EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:34:05	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:34:55	N/C	N/C	1,00	R\$56.000,00	R\$ 56.000,00	Não
J A CONSTRUCOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:14:00	N/C	N/C	1,00	R\$41.609,90	R\$ 41.609,90	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:37:20	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:19:48	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:32:50	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:40:06	N/C	N/C	1,00	R\$56.473,19	R\$ 56.473,19	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0004 - Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Não
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:16:23	N/C	N/C	161,00	R\$336,37	R\$ 54.155,57	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:32:15	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:51:32	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Não
CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:47:53	N/C	N/C	161,00	R\$354,00	R\$ 56.994,00	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			161,00	R\$354,00	R\$ 56.994,00	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:18:47	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:34:41	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:35:15	N/C	N/C	161,00	R\$350,00	R\$ 56.350,00	Não
J A CONSTRUCOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:14:27	N/C	N/C	161,00	R\$232,82	R\$ 37.484,02	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:37:48	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:20:26	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:33:02	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:40:21	N/C	N/C	161,00	R\$354,08	R\$ 57.006,88	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0005 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 01-com grelha de concreto-TCC 01-areia extraída e brita produzida

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Não
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:16:59	N/C	N/C	28,00	R\$3.881,11	R\$ 108.671,08	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:32:47	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Não



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:51:59	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Não
CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:48:25	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,00	R\$ 114.380,00	Não
M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			28,00	R\$4.085,00	R\$ 114.380,00	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:19:06	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:35:35	N/C	N/C	28,00	R\$4.000,00	R\$ 112.000,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:35:58	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Não
JA CONSTRUÇOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:14:46	N/C	N/C	28,00	R\$2.640,31	R\$ 73.928,68	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:38:32	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:21:02	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:33:16	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:40:40	N/C	N/C	28,00	R\$4.085,38	R\$ 114.390,64	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Não
R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:17:23	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,28	R\$ 13.287,08	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:33:32	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:52:26	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Não
CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:49:04	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,34	R\$ 13.909,91	Não
M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			10.380,53	R\$1,34	R\$ 13.909,91	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:19:28	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:35:50	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,30	R\$ 13.494,69	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:36:30	N/C	N/C	10.380,53	R\$10.380,53	R\$ 107.755.403,08	Não
JA CONSTRUÇOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:15:12	N/C	N/C	10.380,53	R\$0,86	R\$ 8.927,26	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:38:51	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:21:35	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:33:31	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:40:52	N/C	N/C	10.380,53	R\$1,35	R\$ 14.013,72	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0007 - Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Não
R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:18:29	N/C	N/C	1.572,85	R\$127,78	R\$ 200.978,77	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:34:07	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:52:47	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Não
CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:49:40	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,50	R\$ 211.548,32	Não
M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			1.572,85	R\$134,50	R\$ 211.548,32	Não
J & J CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:19:46	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:36:10	N/C	N/C	1.572,85	R\$130,00	R\$ 204.470,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:38:51	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Não
JA CONSTRUÇOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:15:37	N/C	N/C	1.572,85	R\$99,86	R\$ 157.064,80	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:39:26	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:22:17	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:49:09	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,50	R\$ 211.548,32	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:41:08	N/C	N/C	1.572,85	R\$134,51	R\$ 211.564,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - Pavimentacao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Não
R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:19:07	N/C	N/C	8.967,20	R\$139,41	R\$ 1.250.117,35	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:34:40	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:53:19	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Não
CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:50:12	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,74	R\$ 1.315.846,93	Não
M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			8.967,20	R\$146,70	R\$ 1.315.488,24	Não
J & J CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:20:07	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:36:32	N/C	N/C	8.967,20	R\$140,00	R\$ 1.255.408,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:39:40	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Não
JA CONSTRUÇOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:15:56	N/C	N/C	8.967,20	R\$110,76	R\$ 993.207,07	Sim





MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:40:02	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:22:58	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUcoes LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:33:59	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:41:24	N/C	N/C	8.967,20	R\$146,75	R\$ 1.315.936,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacao mecanica - areia extraida e brita produzida**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Não
R R COSTA CONSTRUcoes LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:19:44	N/C	N/C	1.572,85	R\$81,39	R\$ 128.014,26	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:35:13	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:53:51	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Não
CONNECT CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:50:38	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,66	R\$ 134.730,33	Não
M G P CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			1.572,85	R\$85,65	R\$ 134.714,60	Não
J & J CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:20:25	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:36:54	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,00	R\$ 133.692,25	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:40:11	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Não
JA CONSTRUcoes EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:16:14	N/C	N/C	1.572,85	R\$60,82	R\$ 95.660,74	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:40:27	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:23:37	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUcoes LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:34:12	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:41:41	N/C	N/C	1.572,85	R\$85,68	R\$ 134.761,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - Sinalizacao vertical, inclusive transporte de placa sinalizacao e madeira**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Não
R R COSTA CONSTRUcoes LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:20:54	N/C	N/C	1,77	R\$801,64	R\$ 1.418,90	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:35:52	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUcoes EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:54:14	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Não
CONNECT CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:51:06	N/C	N/C	1,77	R\$843,80	R\$ 1.493,53	Não



M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			1,77	R\$843,82	R\$ 1.493,56	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:20:46	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:37:14	N/C	N/C	1,77	R\$840,00	R\$ 1.486,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:40:48	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Não
JA CONSTRUCOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:16:30	N/C	N/C	1,77	R\$666,65	R\$ 1.179,97	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:40:51	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:24:26	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:34:28	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:41:56	N/C	N/C	1,77	R\$843,84	R\$ 1.493,60	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	16.482.687/0001-89	28/08/2025 - 14:26:44			938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Não
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA*	07.183.675/0001-62	04/09/2025 - 08:21:29	N/C	N/C	938,47	R\$115,26	R\$ 108.168,05	Não
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA*	35.120.354/0001-54	10/09/2025 - 10:36:30	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Não
C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI*	24.964.358/0001-00	10/09/2025 - 13:54:38	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Não
CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA*	36.397.644/0001-02	10/09/2025 - 15:51:35	N/C	N/C	938,47	R\$121,80	R\$ 114.305,65	Não
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	09.417.814/0001-09	10/09/2025 - 16:06:37			938,47	R\$121,30	R\$ 113.836,41	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA*	22.517.836/0001-09	10/09/2025 - 16:21:15	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Não
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	38.408.296/0001-57	10/09/2025 - 16:37:33	N/C	N/C	938,47	R\$120,00	R\$ 112.616,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA*	34.662.024/0001-28	10/09/2025 - 16:41:26	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Não
JA CONSTRUCOES EIRELI*	10.669.909/0001-90	10/09/2025 - 18:16:51	N/C	N/C	938,47	R\$106,99	R\$ 100.406,91	Sim
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	10/09/2025 - 21:41:11	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Não
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA*	41.457.396/0001-88	11/09/2025 - 01:25:04	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Sim
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA*	36.179.197/0001-15	11/09/2025 - 06:34:42	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Sim
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA*	30.831.480/0001-01	11/09/2025 - 07:42:13	N/C	N/C	938,47	R\$121,33	R\$ 113.864,57	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	60 dias
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	60 dias



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	60 dias
JA CONSTRUÇOES EIRELI	10.669.909/0001-90	60 dias
ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA	36.179.197/0001-15	60 dias
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	60 dias
CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	36.397.644/0001-02	60 dias
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	120 dias
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	60 dias
R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	07.183.675/0001-62	60 dias
ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	120 dias
M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	60 dias
L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	60 dias
L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.408.296/0001-57	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - LOTE 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2025 - 14:26:45	2.036.238,68 (proposta)	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
04/09/2025 - 08:21:29	1.934.357,41 (proposta)	07.183.675/0001-62 - R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 10:36:30	2.036.238,68 (proposta)	35.120.354/0001-54 - ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 13:54:38	2.036.238,68 (proposta)	24.964.358/0001-00 - C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 15:51:35	2.036.403,68 (proposta)	36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 16:06:37	2.035.569,65 (proposta)	09.417.814/0001-09 - M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 16:21:15	2.036.238,68 (proposta)	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 16:37:33	1.962.192,64 (proposta)	38.408.296/0001-57 - L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 16:41:26	109.777.628,04 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 18:16:51	1.519.706,97 (proposta)	10.669.909/0001-90 - JA CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/09/2025 - 21:41:11	2.036.238,68 (proposta)	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	Válido
11/09/2025 - 01:25:04	2.036.238,68 (proposta)	41.457.396/0001-88 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/09/2025 - 06:49:10	2.036.222,96 (proposta)	36.179.197/0001-15 - ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/09/2025 - 07:42:13	2.036.238,68 (proposta)	30.831.480/0001-01 - L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
13/10/2025 - 14:32:33	2.036.138,66	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	Válido
13/10/2025 - 14:45:45	2.015.880,80	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	Cancelado
13/10/2025 - 14:48:31	2.035.138,66	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	15/10/2025 - 15:26:29	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	<a href="#">PROPOSTA.pdf</a>
Model	15/10/2025 - 15:26:29	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	<a href="#">PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf</a>
Model	15/10/2025 - 15:26:29	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	<a href="#">CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf</a>
Model	15/10/2025 - 15:26:29	22.153.445/0001-44 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	<a href="#">BDI.pdf</a>



## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	10/09/2025 - 21:27	João Vinicius Miranda	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/10/2025 - 09:23	21/10/2025 - 23:59	24/10/2025 - 23:59

## 0001 - LOTE 01

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
07183675000162 - R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	22/09/2025 - 10:54:03	Declaramos intenção de recurso.	Arquivado
10669909000190 - JA CONSTRUÇOES EIRELI	22/09/2025 - 10:54:22	Declaro intenção de recurso contra a decisão que inabilitou a empresa JA construções LTDA, nos termos da lei 14.133/2021. A s razões serão melhor esmiuçadas na peça recursal.	Arquivado
38408296000157 - L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	22/09/2025 - 10:54:52	Declaro intenção de recurso tendo em vista que a lei 14.133/2021 veda a exigência de visita técnica obrigatória. Além disso, foi apresentada a declaração conforme modelo do próprio edital. O edital não previa outro modelo de declaração para visita técnica.	Arquivado
41457396000188 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	22/09/2025 - 10:56:38	A empresa Realiza Empreendimentos declara intenção de recurso.	Arquivado
22517836000109 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22/09/2025 - 10:59:33	Declaração intenção de recurso	Arquivado
22153445000144 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22/09/2025 - 11:00:18	Empresa realizou visita técnica própria através de seu responsável técnico.	Arquivado
36397644000102 - CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	22/09/2025 - 11:13:02	Connect apresenta intenção de recurso	Arquivado
38408296000157 - L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	13/10/2025 - 14:10:45	Manifesto intenção de recurso	Deferido
10669909000190 - JA CONSTRUÇOES EIRELI	16/10/2025 - 09:14:07	Declaro intenção de recurso nos termos da lei 14.133/21. As razões serão esmiuçadas na peça recursal.	Deferido

### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
38408296000157 - L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	24/09/2025 - 10:08:09	SEGUE RECURSO RECURSO ALFREDO CHAVES.rar.	Arquivado
22153445000144 - MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	24/09/2025 - 15:51:00	Boa tarde! Prezados, Segue Recurso Administrativo contra a inabilitação da empresa Miranda Engenharia. RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf.	Arquivado



10669909000190 - JA CONSTRUÇOES EIRELI	25/09/2025 - 11:14:42	Recurso interposto em razão da desclassificação da empresa JA Construções LTDA. Recurso Alfredo Chaves.rar.	Arquivado
22517836000109 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	25/09/2025 - 15:02:04	A empresa J&J Construções Serviços e Locações apresenta recurso administrativo em face da decisão que declarou sua inabilitação no referido certame, cujos fundamentos serão expostos em documento anexo. RECURSO.zip.	Arquivado
41457396000188 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2025 - 16:34:17	Em anexo. RECURSO LICITAÇÃO ALFREDO CHAVES- REURB - ASSINADO.pdf.	Arquivado
10669909000190 - JA CONSTRUÇOES EIRELI	21/10/2025 - 17:56:52	Segue recurso administrativo. RECURSO FINAL AF Ass.pdf.	Indeferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
30/10/2025 - 14:09:03	Conforme documento anexado. .

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - LOTE 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	JA CONSTRUÇOES EIRELI	10.669.909/0001-90	Desclassificado	1.519.706,97
2º	R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	07.183.675/0001-62	Desclassificado	1.934.357,41
3º	L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.408.296/0001-57	Desclassificado	1.962.192,64
4º	MIRANDA ENGENHARIA EIRELI	22.153.445/0001-44	Arrematante	2.035.138,66
5º	M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	09.417.814/0001-09	Desclassificado	2.035.569,65
6º	ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA	36.179.197/0001-15	Desclassificado	2.036.222,96
7º	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.457.396/0001-88	Desclassificado	2.036.238,68
8º	C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI	24.964.358/0001-00	Desclassificado	2.036.238,68
9º	BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	Desclassificado	2.036.238,68
10º	J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	Desclassificado	2.036.238,68
11º	ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	35.120.354/0001-54	Desclassificado	2.036.238,68
12º	L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	30.831.480/0001-01	Desclassificado	2.036.238,68
13º	CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	36.397.644/0001-02	Desclassificado	2.036.403,68
14º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Desclassificado	109.777.628,04

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
26/08/2025 - 14:07:26	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
26/08/2025 - 14:08:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo III - Cronograma físico financeiro.pdf) em 26/08/2025 às 14:08.
26/08/2025 - 14:08:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo IV - Memorial descritivo.pdf) em 26/08/2025 às 14:08.
26/08/2025 - 14:09:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo V.pdf) em 26/08/2025 às 14:09.
26/08/2025 - 14:10:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo V.pdf) em 26/08/2025 às 14:10.
26/08/2025 - 14:11:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo VI - Planilha orçamentária.pdf) em 26/08/2025 às 14:11.
26/08/2025 - 14:11:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo VII - Detalhamento BDI.pdf) em 26/08/2025 às 14:11.
26/08/2025 - 14:25:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ETP e Analise de Riscos.pdf) em 26/08/2025 às 14:25.
27/08/2025 - 07:41:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Calendário Vistoria.pdf) em 27/08/2025 às 07:41.
29/08/2025 - 08:07:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de licitação - Publicação DIO.pdf) em 29/08/2025 às 08:07.
29/08/2025 - 08:07:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de licitação - Publicação DOM.pdf) em 29/08/2025 às 08:07.
29/08/2025 - 08:08:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de licitação - Publicação Jornal A Tribuna.pdf) em 29/08/2025 às 08:08.
29/08/2025 - 08:08:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Comprovante de Publicação de Edital no PNCP.pdf) em 29/08/2025 às 08:08.



29/08/2025 - 08:09:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Comprovante de Publicação de Edital no site Oficial da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.pdf) em 29/08/2025 às 08:09.
09/09/2025 - 10:11:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta à Impugnação ao Edital Concorrência Eletrônica nº 003.2025 - Roberta Bravin Fabelo..pdf) em 09/09/2025 às 10:11.
10/09/2025 - 13:16:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta à Impugnação ao Edital Concorrência Publica n.º 003.2025 SERVI MIX ...pdf) em 10/09/2025 às 13:16.
11/09/2025 - 09:03:01	Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia.
11/09/2025 - 09:03:27	Agente de Contratação	Estamos iniciando a Sessão de Abertura da Concorrência Publica nº 003/2025. Alguns avisos importantes:
11/09/2025 - 09:03:47	Agente de Contratação	Agente de contratação, responsável pela condução será: Wanusa Costa Dassie
11/09/2025 - 09:03:59	Agente de Contratação	Importante salientar que o processo acontecerá na inversão de fase, ou seja, primeiramente se verificará documentos de habilitação e após propostas.
11/09/2025 - 09:04:12	Agente de Contratação	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira, assim como de sua desconexão.
11/09/2025 - 09:04:26	Agente de Contratação	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
11/09/2025 - 09:04:37	Agente de Contratação	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de habilitação e na fase de julgamento de proposta (15 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e oportuno conforme Lei 14.133 de 2021.
11/09/2025 - 09:04:55	Agente de Contratação	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
11/09/2025 - 09:05:01	Agente de Contratação	Cabe a esta Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame, verificar com o Portal de Compras Públicas.
11/09/2025 - 09:05:05	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
11/09/2025 - 09:07:17	Agente de Contratação	Informo que estaremos analisando os documentos de habilitação das empresas participantes.
11/09/2025 - 09:08:10	Agente de Contratação	Diante da análise da documentação a sessão será suspensa.
11/09/2025 - 09:10:53	Agente de Contratação	Informo o retorno para o dia 12/09, às 14h.
11/09/2025 - 09:11:33	Agente de Contratação	Até amanhã.
12/09/2025 - 14:00:03	Agente de Contratação	Boa tarde!
12/09/2025 - 14:01:44	Agente de Contratação	Considerando a necessidade de tempo adicional para a análise dos documentos, a sessão seguirá suspensa.
12/09/2025 - 14:04:00	Agente de Contratação	Retorno será no dia 16/09/2025, às 15h
12/09/2025 - 14:05:06	Agente de Contratação	Até lá.
16/09/2025 - 15:01:52	Agente de Contratação	Boa tarde!
16/09/2025 - 15:05:00	Agente de Contratação	Considerando a complexidade da documentação apresentada e visando garantir uma análise minuciosa e criteriosa, a sessão seguirá suspensa
16/09/2025 - 15:06:58	Agente de Contratação	Retorno será no dia 17/09/2025, às 15h
16/09/2025 - 15:07:21	Agente de Contratação	Até amanhã.
17/09/2025 - 15:00:08	Agente de Contratação	Boa tarde!
17/09/2025 - 15:02:12	Agente de Contratação	Sr. licitantes, Informo que os documentos de habilitação foram devidamente analisados e prosseguiremos com a análise da qualificação técnica, a sessão seguirá suspensa.
17/09/2025 - 15:04:00	Agente de Contratação	Retorno dia 19/09, às 15h
19/09/2025 - 15:00:04	Agente de Contratação	Boa tarde!
19/09/2025 - 15:00:50	Agente de Contratação	Senhores Licitantes,
19/09/2025 - 15:01:42	Agente de Contratação	Diante das demandas aos quais se encontram em análise e, levando em consideração a complexidade dos documentos apresentados referente a análise técnica, dilata-se o prazo de suspensão do presente certame e informamos que será estendido para o dia 22 de setembro de 2025 às 09:00h.
19/09/2025 - 15:03:02	Agente de Contratação	Agradeço a todos e até lá.
22/09/2025 - 09:01:42	Agente de Contratação	Bom dia!
22/09/2025 - 09:03:51	Agente de Contratação	Dando sequência ao processo apresento as seguintes considerações:
22/09/2025 - 09:06:00	Agente de Contratação	Empresa ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
22/09/2025 - 09:06:23	Agente de Contratação	1.1 Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, e o respectivo aceite.
22/09/2025 - 09:06:59	Agente de Contratação	1.2 - Ausência de assinatura (aceite) do profissional indicado
22/09/2025 - 09:07:33	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT, com validade na data de licitação, com comprovação de vínculo, indicação e aceite. Conforme se observa no documento na página 16, a indicação realizada não teve a devida assinatura do profissional, não comprovado
22/09/2025 - 09:07:47	Agente de Contratação	1.3 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 09:08:11	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração página 15. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 09:08:26	Agente de Contratação	Acervo Operacional:



22/09/2025 - 09:08:43	Agente de Contratação	1 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil 13 469,00m²; Não apresentou
22/09/2025 - 09:08:58	Agente de Contratação	2 - Meio fio de concreto 13 MFC 01 786M² - Não apresentou quantidade satisfatória
22/09/2025 - 09:09:16	Agente de Contratação	Acervo Profissional: 1 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil; Não apresentou
22/09/2025 - 09:10:42	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 09:11:10	Agente de Contratação	Empresa BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
22/09/2025 - 09:11:31	Agente de Contratação	1.1
		13 Ausência de comprovação de assinatura eletrônica da alteração contratual.
22/09/2025 - 09:11:50	Agente de Contratação	1.2
		13 Juntada de documentos vencidos
22/09/2025 - 09:12:28	Agente de Contratação	Justificativa:
22/09/2025 - 09:13:43	Agente de Contratação	- Certificado de Regularidade do FGTS vencido
22/09/2025 - 09:14:01	Agente de Contratação	- Certidão Negativa de Débitos Municipais
22/09/2025 - 09:14:15	Agente de Contratação	- Certidão Negativa de Falência
22/09/2025 - 09:14:29	Agente de Contratação	- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
22/09/2025 - 09:14:47	Agente de Contratação	1.3 13 Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 09:15:03	Agente de Contratação	Justificativa:
22/09/2025 - 09:15:18	Agente de Contratação	Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 09:15:40	Agente de Contratação	1.4 - Ausência de assinatura (aceite) do profissional indicado
22/09/2025 - 09:15:56	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT, com validade na data de licitação, com comprovação de vínculo, indicação e aceite. Conforme se observa nos documentos juntados, a indicação realizada não teve a devida assinatura do profissional, comprovando o aceite para o respectivo objeto.
22/09/2025 - 09:16:17	Agente de Contratação	1.5 13 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 09:16:35	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração página 87. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 09:16:59	Agente de Contratação	Acervo Operacional:
22/09/2025 - 09:17:15	Agente de Contratação	1 - Sarjeta triangular de concreto 13 STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado 13 escavação mecânica 13 areia extraída e brita produzida 13 786m²; Apresentou apenas 151,02
22/09/2025 - 09:17:25	Agente de Contratação	2 - Caixa coletora de sarjeta 13 CCS 01 13 com grelha de concreto Não apresentou
22/09/2025 - 09:17:38	Agente de Contratação	Acervo Profissional:
22/09/2025 - 09:17:52	Agente de Contratação	1 - Caixa coletora de sarjeta 13 CCS 01 13 com grelha de concreto. Não apresentou
22/09/2025 - 09:18:15	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 09:18:41	Agente de Contratação	Empresa C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇOES EIRELI
22/09/2025 - 09:19:09	Agente de Contratação	2.1 13 Juntada de documentos vencidos
22/09/2025 - 09:19:58	Agente de Contratação	Justificativa:
22/09/2025 - 09:20:29	Agente de Contratação	- Certificado de Regularidade do FGTS vencido
22/09/2025 - 09:20:46	Agente de Contratação	- Certidão Negativa de Falência
22/09/2025 - 09:21:03	Agente de Contratação	2.2 13 Ausência de documento de Habilitação
22/09/2025 - 09:21:17	Agente de Contratação	Justificativa:
22/09/2025 - 09:21:31	Agente de Contratação	- Ausência da CND Estadual
22/09/2025 - 09:21:47	Agente de Contratação	2.3 13 Ausência de assinatura de documento de habilitação
22/09/2025 - 09:22:07	Agente de Contratação	justificativa:
22/09/2025 - 09:22:23	Agente de Contratação	- Notas explicativas
22/09/2025 - 09:22:53	Agente de Contratação	2.4 - Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 09:23:18	Agente de Contratação	Justificativa:
22/09/2025 - 09:23:35	Agente de Contratação	Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 09:24:32	Agente de Contratação	2.5 - Ausência de assinatura (aceite) do profissional indicado 13 Engenheiro Civil
22/09/2025 - 09:24:58	Agente de Contratação	2.6
		13 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 09:25:11	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração página 73. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 09:25:49	Agente de Contratação	Acervo Operacional:





22/09/2025 - 09:26:03	Agente de Contratação	1 - Sarjeta triangular de concreto 13 STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado 13 escavação mecânica 13 areia extraída e brita produzida 13 786m²; Apresentou apenas 328,56
22/09/2025 - 09:26:19	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 09:27:30	Agente de Contratação	Empresa CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
22/09/2025 - 09:27:59	Agente de Contratação	3.1 Ausência dos atestados de capacidade técnica
22/09/2025 - 09:28:12	Agente de Contratação	3.2 Ausência de documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, qualificação econômico financeira e qualificação técnica
22/09/2025 - 09:28:26	Agente de Contratação	3.3 - Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 09:28:48	Agente de Contratação	Justificativa:
22/09/2025 - 09:29:02	Agente de Contratação	Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 09:29:18	Agente de Contratação	3.4 - - Ausência de comprovação do profissional indicado 13 Engenheiro Civil
22/09/2025 - 09:29:36	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT, com validade na data de licitação, com comprovação de vínculo, indicação e aceite. Conforme se observa nos documentos juntados, a indicação realizada teve a devida assinatura do profissional, comprovando o aceite para o respectivo objeto porem, sem comprovação do vínculo.
22/09/2025 - 09:29:54	Agente de Contratação	3.5 13 Ausência de declaração conjunta conforme anexo IX
22/09/2025 - 09:30:11	Agente de Contratação	Não Apresentou nenhuma documentação técnica.
22/09/2025 - 09:30:25	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 09:30:56	Agente de Contratação	Empresa ESSENCIAL SERVICOS CONSTRUÇOES LTDA
22/09/2025 - 09:31:15	Agente de Contratação	5.1
22/09/2025 - 09:31:25	Agente de Contratação	13 Ausência de documentos:
22/09/2025 - 09:31:38	Agente de Contratação	- Inscrição Municipal e Estadual
22/09/2025 - 09:31:54	Agente de Contratação	5.2 13 Juntada de documentos vencidos
22/09/2025 - 09:32:08	Agente de Contratação	- Certidão negativa de falência
22/09/2025 - 09:32:30	Agente de Contratação	5.3 13 Ausência de balanço patrimonial do exercício 2024
22/09/2025 - 09:32:30	Agente de Contratação	5.4 13 Juntada de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista referente a outra empresa
22/09/2025 - 09:33:06	Agente de Contratação	5.5 - Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 09:33:31	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8, não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 09:33:50	Agente de Contratação	5.6 - Ausência de assinatura (aceite) do profissional indicado 13 Engenheiro Civil
22/09/2025 - 09:34:11	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT, com validade na data de licitação, com comprovação de vínculo, indicação e aceite. Conforme se observa nos documentos juntados, a indicação realizada não teve a devida assinatura do profissional, ou declaração expressa, comprovando o aceite para o respectivo objeto.
22/09/2025 - 09:34:41	Agente de Contratação	Acervo Operacional:
22/09/2025 - 09:34:54	Agente de Contratação	1 - Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. 08cm, quantidade mínima exigida de 4.483,6m² (quatro mil e quatrocentos e oitenta e três, vírgula seis metros quadrados);
22/09/2025 - 09:35:12	Agente de Contratação	Não apresentou quantidade satisfatória do item indicado.
22/09/2025 - 09:35:29	Agente de Contratação	2 - Sarjeta triangular de concreto 13 STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado 13 escavação mecânica 13 areia extraída e brita produzida 13 786m²;
22/09/2025 - 09:35:59	Agente de Contratação	Não apresentou o item em indicado
22/09/2025 - 09:36:29	Agente de Contratação	Acervo Profissional:
22/09/2025 - 09:36:42	Agente de Contratação	1 - Sarjeta triangular de concreto 13 STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado 13 escavação mecânica 13 areia extraída e brita produzida;
22/09/2025 - 09:36:58	Agente de Contratação	Não apresentou
22/09/2025 - 09:37:38	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 09:38:15	Agente de Contratação	Empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA
22/09/2025 - 09:39:38	Agente de Contratação	6.1 - Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 09:40:18	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8, não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 09:40:32	Agente de Contratação	6.2 - Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 09:40:50	Agente de Contratação	Justificativa:
22/09/2025 - 09:41:25	Agente de Contratação	Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 09:46:24	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 09:47:43	Agente de Contratação	Empresa J J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA



22/09/2025 - 09:48:09	Agente de Contratação	7.1 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 09:48:43	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 09:48:56	Agente de Contratação	8.1 Ausência de assinatura (aceite) do profissional indicado 13 Engenheiro Civil
22/09/2025 - 09:49:45	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT, com validade na data de licitação, com comprovação de vínculo, indicação e aceite. Conforme se observa nos documentos juntados, a indicação realizada não teve a devida assinatura do profissional, ou declaração expressa, comprovando o aceite para o respectivo objeto.
22/09/2025 - 09:50:10	Agente de Contratação	8.2 Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 09:50:22	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 09:50:40	Agente de Contratação	Acervo Operacional:
22/09/2025 - 09:50:55	Agente de Contratação	1 - Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. 08cm, quantidade mínima exigida de 4.483,6m² (quatro mil e quatrocentos e oitenta e três, vírgula seis metros quadrados);
22/09/2025 - 09:51:07	Agente de Contratação	Apresentou quantidade insatisfatória. Além disso, apresentou atestado com o item acima com a quantidade satisfatória, porém, sem o fornecimento do pavi-s.
22/09/2025 - 09:51:35	Agente de Contratação	2 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil 13 469,00m²;
22/09/2025 - 09:51:49	Agente de Contratação	Apresentou quantidade insatisfatória
22/09/2025 - 09:52:04	Agente de Contratação	3 - Sarjeta triangular de concreto 13 STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado 13 escavação mecânica 13 areia extraída e brita produzida 13 786m²;
22/09/2025 - 09:52:20	Agente de Contratação	Apresentou quantidade insatisfatória
22/09/2025 - 09:52:30	Agente de Contratação	4) Meio fio de concreto 13 MFC 01 786M²;
22/09/2025 - 09:52:45	Agente de Contratação	Apresentou quantidade insatisfatória
22/09/2025 - 09:53:09	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 09:58:03	Agente de Contratação	Empresa JA CONSTRUÇOES EIRELI
22/09/2025 - 09:58:21	Agente de Contratação	8.1 13 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 09:58:44	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 09:59:45	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 10:00:34	Agente de Contratação	Empresa L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
22/09/2025 - 10:01:00	Agente de Contratação	9.1 - Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 10:01:28	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 10:02:18	Agente de Contratação	9.2 Ausência de indicação e aceite do profissional indicado 13 Engenheiro Civil
22/09/2025 - 10:02:41	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT, com validade na data de licitação, com comprovação de vínculo, indicação e aceite. Conforme se observa nos documentos juntados, não houve a indicação do respectivo profissional bem como sua assinatura declarando o seu aceite, ou declaração expressa, comprovando o aceite para a indicação.
22/09/2025 - 10:03:47	Agente de Contratação	9.3 Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 10:04:06	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 10:04:33	Agente de Contratação	CRQ da licitante: Não apresentou
22/09/2025 - 10:05:07	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 10:05:34	Agente de Contratação	Empresa L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
22/09/2025 - 10:06:14	Agente de Contratação	10.1 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 10:07:09	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 10:07:42	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 10:09:37	Agente de Contratação	Empresa M G P CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
22/09/2025 - 10:09:59	Agente de Contratação	11.1 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 10:10:13	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 10:10:26	Agente de Contratação	11.2 Ausência da nota explicativa 2024
22/09/2025 - 10:10:41	Agente de Contratação	Acervo Operacional:
22/09/2025 - 10:10:58	Agente de Contratação	1 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil 13 469,00m²;



22/09/2025 - 10:11:08	Agente de Contratação	Não apresentou
22/09/2025 - 10:11:19	Agente de Contratação	Acervo Profissional:
22/09/2025 - 10:11:30	Agente de Contratação	1- Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil;
22/09/2025 - 10:11:42	Agente de Contratação	Não apresentou
22/09/2025 - 10:12:10	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 10:12:57	Agente de Contratação	Empresa MIRANDA ENGENHARIA EIRELI
22/09/2025 - 10:13:31	Agente de Contratação	11.1 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 10:14:32	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 10:15:19	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 10:16:44	Agente de Contratação	Empresa R R COSTA CONSTRUcoes LTDA
22/09/2025 - 10:17:12	Agente de Contratação	12.1 - Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 10:17:27	Agente de Contratação	12.2 Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 10:17:48	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 10:18:27	Agente de Contratação	12.3 Ausência dos atestados de capacidade técnica
22/09/2025 - 10:18:57	Agente de Contratação	12.4 Ausência de documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, qualificação econômico financeira e qualificação técnica
22/09/2025 - 10:20:14	Agente de Contratação	12.5 Ausência aceite do profissional indicado e demonstração de vínculo 13 Engenheiro Civil
22/09/2025 - 10:20:33	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT, com validade na data de licitação, com comprovação de vínculo, indicação e aceite. Conforme se observa nos documentos juntados, houve a indicação do respectivo profissional porém sem a sua assinatura declarando o seu aceite, ou declaração expressa, comprovando o aceite para a indicação, bem como seu vínculo.
22/09/2025 - 10:20:46	Agente de Contratação	Não apresentou a documentação técnica;
22/09/2025 - 10:21:03	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 10:21:55	Agente de Contratação	Empresa REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
22/09/2025 - 10:22:09	Agente de Contratação	13.1 Declaração de que participou de visita técnica
22/09/2025 - 10:22:23	Agente de Contratação	Justificativa: a empresa declarou que participou de visita técnica, conforme declaração. Porém, não há qualquer registro na Prefeitura e na Secretaria Licitante de que houve pedido de agendamento de visita, conforme item 10.8 (Página 24 do edital), não correspondendo a declaração a realidade.
22/09/2025 - 10:22:35	Agente de Contratação	13.2 Ausência de indicação de Responsável Técnico 13 Engenharia de Segurança do Trabalho
22/09/2025 - 10:22:53	Agente de Contratação	Justificativa: Conforme item 9.44 do Edital e 4.1.1 que tratam da qualificação técnica, a empresa deveria ter em seu quadro um Responsável Técnico de engenharia civil e/ou arquitetura e segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT. Conforme se observa nos documentos juntados, a empresa indicou apenas o profissional Engenheiro Civil, restando a indicação do profissional em segurança do trabalho e/ou Técnicos Industriais, respectivo aceite e comprovação de vínculo.
22/09/2025 - 10:23:17	Agente de Contratação	Acervo Operacional:
22/09/2025 - 10:23:28	Agente de Contratação	1 - Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. 08cm, quantidade mínima exigida de 4.483,6m² (quatro mil e quatrocentos e oitenta e três, vírgula seis metros quadrados);
22/09/2025 - 10:23:39	Agente de Contratação	Não apresentou quantidade satisfatória
22/09/2025 - 10:23:50	Agente de Contratação	2 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil 13 469,00m²;
22/09/2025 - 10:24:00	Agente de Contratação	Não apresentou quantidade satisfatória
22/09/2025 - 10:24:29	Agente de Contratação	3 - Sarjeta triangular de concreto 13 STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado 13 escavação mecânica 13 areia extraída e brita produzida 13 786m²;
22/09/2025 - 10:24:39	Agente de Contratação	Não apresentou
22/09/2025 - 10:24:59	Agente de Contratação	4 - Meio fio de concreto 13 MFC 01 786M²
22/09/2025 - 10:25:11	Agente de Contratação	Apresentou quantidade satisfatória, porém, sem o fornecimento do meio fio.
22/09/2025 - 10:25:33	Agente de Contratação	5 - Caixa coletora de sarjeta 13 CCS 01 13 com grelha de concreto
22/09/2025 - 10:25:44	Agente de Contratação	Não apresentou
22/09/2025 - 10:25:53	Agente de Contratação	Acervo Profissional:
22/09/2025 - 10:26:05	Agente de Contratação	1 - Sarjeta triangular de concreto 13 STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado 13 escavação mecânica 13 areia extraída e brita produzida;
22/09/2025 - 10:26:19	Agente de Contratação	Não apresentou
22/09/2025 - 10:26:42	Agente de Contratação	2 - Meio fio de concreto 13 MFC 01;
22/09/2025 - 10:27:24	Agente de Contratação	Apresentou, porém, sem o fornecimento do meio fio
22/09/2025 - 10:27:41	Agente de Contratação	3 - Caixa coletora de sarjeta 13 CCS 01 13 com grelha de concreto.
22/09/2025 - 10:27:53	Agente de Contratação	Não apresentou
22/09/2025 - 10:28:10	Agente de Contratação	Restando assim Inabilitada
22/09/2025 - 10:49:50	Sistema	Não foram apresentadas propostas validas para o processo, que foi portanto considerado fracassado.



22/09/2025 - 10:52:41	Agente de Contratação	Passaremos para a fase de intenção de recurso, no prazo de 20 (vinte) minutos.
22/09/2025 - 10:53:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/09/2025 às 11:13.
22/09/2025 - 10:54:03	Sistema	O fornecedor R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2025 - 10:54:22	Sistema	O fornecedor JA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2025 - 10:54:52	Sistema	O fornecedor L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2025 - 10:56:38	Sistema	O fornecedor REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2025 - 10:59:33	Sistema	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2025 - 11:00:18	Sistema	O fornecedor MIRANDA ENGENHARIA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2025 - 11:13:02	Sistema	O fornecedor CONNECT CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2025 - 11:15:25	Agente de Contratação	Diante da apresentação de intenção de recurso, concedo o prazo conforme previsão editalícia e Legislação vigente.
22/09/2025 - 11:16:01	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 25/09/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 30/09/2025 às 23:59.
22/09/2025 - 11:17:02	Agente de Contratação	Retorno dia 26/09 às 10h
24/09/2025 - 10:08:09	Sistema	O fornecedor L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
24/09/2025 - 15:51:00	Sistema	O fornecedor MIRANDA ENGENHARIA EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
25/09/2025 - 11:14:42	Sistema	O fornecedor JA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
25/09/2025 - 15:02:04	Sistema	O fornecedor J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
25/09/2025 - 16:34:17	Sistema	O fornecedor REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
26/09/2025 - 10:00:02	Agente de Contratação	Bom dia!
26/09/2025 - 10:04:57	Agente de Contratação	Diante das Razões apresentadas, fico no aguardo das apresentações das contrarrazões pelos licitantes interessados, nos termos da legislação vigente. Decorrido o prazo, o processo retornará para análise e decisão.
26/09/2025 - 10:07:32	Agente de Contratação	Retorno dia 06/10/2025 às 14h.
06/10/2025 - 14:00:04	Agente de Contratação	Boa tarde!
06/10/2025 - 14:00:58	Agente de Contratação	Considerando a necessidade de análise mais detalhada dos elementos constantes nos autos, prorroga-se, excepcionalmente, o prazo para apresentação da resposta aos recursos apresentados.
06/10/2025 - 14:03:10	Agente de Contratação	Retorno dia 08/10, às 14h
08/10/2025 - 14:05:57	Agente de Contratação	Boa tarde!
08/10/2025 - 14:07:05	Agente de Contratação	Fica estendido o prazo para o dia 09/10 às 8h30min.
09/10/2025 - 08:29:58	Agente de Contratação	Bom dia!
09/10/2025 - 08:31:39	Sistema	A fase recursal do lote 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
09/10/2025 - 08:31:39	Sistema	Motivo: Apresentação do julgamento Recurso.
09/10/2025 - 08:40:59	Agente de Contratação	Aguardem um instante
09/10/2025 - 08:55:46	Agente de Contratação	Sr. licitantes, pausaremos o Processo e o retorno da sessão será reagendado com no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
09/10/2025 - 08:56:14	Agente de Contratação	Peço que fiquem atentos.
10/10/2025 - 11:23:26	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o processo retornou a fase de habilitação.
10/10/2025 - 12:12:04	Agente de Contratação	Boa tarde!
10/10/2025 - 12:13:21	Agente de Contratação	Conforme mensagem enviada no dia: 1C09/10/2025 08:55:46 1D, informo que a retomada do Processo será no dia 13/10/2025, às 13h.
10/10/2025 - 12:14:32	Agente de Contratação	Para seguimento ao Processo.
10/10/2025 - 12:15:25	Agente de Contratação	Até Segunda-feira.
13/10/2025 - 12:43:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa CONSTRUTORA JACUNDA LTDA.pdf) em 13/10/2025 às 12:43.
13/10/2025 - 12:44:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa J & J CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.pdf) em 13/10/2025 às 12:44.
13/10/2025 - 12:44:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA..pdf) em 13/10/2025 às 12:44.
13/10/2025 - 12:44:49	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa MIRANDA ENGENHARIA LTDA..pdf) em 13/10/2025 às 12:44.
13/10/2025 - 12:45:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA..pdf) em 13/10/2025 às 12:45.
13/10/2025 - 13:00:29	Agente de Contratação	Boa tarde!
13/10/2025 - 13:01:29	Agente de Contratação	Sr. Licitantes, informo que o julgamento dos Recursos foram anexados.
13/10/2025 - 13:07:23	Agente de Contratação	Informo que sessão será suspensa com retorno às 13h40min, de hoje.
13/10/2025 - 13:43:16	Agente de Contratação	peço que aguardem.
13/10/2025 - 13:59:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão Prefeito Jacundá.pdf) em 13/10/2025 às 13:59.
13/10/2025 - 13:59:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão prefeito L V.pdf) em 13/10/2025 às 13:59.
13/10/2025 - 14:00:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão prefeito JJ.pdf) em 13/10/2025 às 14:00.



13/10/2025 - 14:00:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão Prefeito Realiza.pdf) em 13/10/2025 às 14:00.
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 35.120.354/0001-54 - ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 24.964.358/0001-00 - C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 36.179.197/0001-15 - ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 10.669.909/0001-90 - JA CONSTRUCOES EIRELI foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 30.831.480/0001-01 - L S ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 38.408.296/0001-57 - L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 09.417.814/0001-09 - M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 07.183.675/0001-62 - R R COSTA CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:05:11	Sistema	O fornecedor 41.457.396/0001-88 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa Inabilitada
13/10/2025 - 14:06:05	Agente de Contratação	Dando sequencia ao processo, passaremos para a fase de Recursal, 15 (quinze) minutos.
13/10/2025 - 14:06:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/10/2025 às 14:21.
13/10/2025 - 14:10:46	Sistema	O fornecedor L V VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
13/10/2025 - 14:24:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/10/2025 - 14:24:46	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/10/2025 - 14:24:46	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/10/2025 - 14:25:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/10/2025 - 14:25:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/10/2025 - 14:35:05	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
13/10/2025 - 14:38:29	Agente de Contratação	Solicito que seja apresentado melhores lances para o referido lote.
13/10/2025 - 14:42:34	Sistema	O lote 0001, aberto em 13/10/2025 às 14:25:04 e encerrado em 13/10/2025 às 14:35:04, foi reaberto pelo agente de contratação.
13/10/2025 - 14:42:34	Sistema	Motivo: Visando a economicidade.
13/10/2025 - 14:46:22	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.015.880,80 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
13/10/2025 - 14:46:38	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.015.880,80 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
13/10/2025 - 14:52:35	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
13/10/2025 - 15:09:32	Agente de Contratação	Sr. Licitantes, devido a um problema técnico do Portal de Compras Públicas, a sessão será suspensa. Retorno amanhã (14/10/2025) às 15:00hrs.
14/10/2025 - 15:00:44	Agente de Contratação	Boa tarde!
14/10/2025 - 15:04:08	Agente de Contratação	Sr. licitantes, informo que o problema com o Portal de Compras Publicas ainda persiste, informo ainda que tal problema foi informado ao referido Portal e estou no aguardo da solução.
14/10/2025 - 15:04:52	Agente de Contratação	Peço por gentileza compreensão de todos.
14/10/2025 - 15:09:17	Agente de Contratação	Retorno amanhã dia 15/10/2025 às 15h
15/10/2025 - 15:00:05	Agente de Contratação	Boa tarde!
15/10/2025 - 15:01:17	Agente de Contratação	Nota-se aparentemente que o problema tecnico, foi sanado.
15/10/2025 - 15:01:50	Agente de Contratação	Diante disso, darei continuidade oa processo.
15/10/2025 - 15:01:56	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MIRANDA ENGENHARIA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 2.035.138,66.
15/10/2025 - 15:01:56	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
15/10/2025 - 15:03:45	Agente de Contratação	Solicito da empresa temporariamente vencedora a possibilidade de redução do valor ofertado.
15/10/2025 - 15:04:21	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 15:06.
15/10/2025 - 15:10:42	Agente de Contratação	Solicito da empresa temporariamente vencedora, proposta readequada, no prazo de 24 (vinte quatro) horas.
15/10/2025 - 15:11:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 16/10/2025.





15/10/2025 - 15:12:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 16/10/2025.
15/10/2025 - 15:12:54	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada (arquivo).
15/10/2025 - 15:14:15	Agente de Contratação	Retorno dia 16/10, às 15h15min.
15/10/2025 - 15:17:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/10/2025 - 15:19:52	Agente de Contratação	Ainda em tempo
15/10/2025 - 15:22:16	Agente de Contratação	Retorno amanhã dia 16/10 às 9h.
15/10/2025 - 15:26:29	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/10/2025 - 09:00:02	Agente de Contratação	Bom dia!
16/10/2025 - 09:03:26	Agente de Contratação	Sr. licitantes, diante da apresentação da proposta readequada, o processo dará seguimento.
16/10/2025 - 09:04:41	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MIRANDA ENGENHARIA EIRELI no lote 0001.
16/10/2025 - 09:04:41	Sistema	Motivo: Diligencia atendida.
16/10/2025 - 09:05:20	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
16/10/2025 - 09:05:20	Sistema	Motivo: Atendida.
16/10/2025 - 09:06:13	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
16/10/2025 - 09:08:26	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MIRANDA ENGENHARIA EIRELI.
16/10/2025 - 09:08:32	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
16/10/2025 - 09:12:58	Agente de Contratação	Sr. Licitantes estamos dando inicio a fase de Intensão de Recurso, o prazo será de 10 (dez) minutos.
16/10/2025 - 09:13:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/10/2025 às 09:23.
16/10/2025 - 09:14:07	Sistema	O fornecedor JA CONSTRUcoes EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/10/2025 - 09:44:05	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 21/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 24/10/2025 às 23:59.
21/10/2025 - 17:56:53	Sistema	O fornecedor JA CONSTRUcoes EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
29/10/2025 - 13:43:32	Agente de Contratação	Sr. licitantes, informo a todos que o processo será retomado amanhã dia 30/10 às 14h, para darmos continuidade e apresentação das considerações cabíveis.
30/10/2025 - 12:18:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO SEGUNDO RECURSO - CE Nº 003 2025 empresa CONSTRUTORA JACUNDA LTDA.pdf) em 30/10/2025 às 12:18.
30/10/2025 - 12:18:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão Prefeito Jacundá assinado.pdf) em 30/10/2025 às 12:18.
30/10/2025 - 14:00:36	Agente de Contratação	Boa tarde!
30/10/2025 - 14:03:38	Agente de Contratação	Julgamento do recurso anexado ao Portal de Compras Publicas.
30/10/2025 - 14:06:07	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/10/2025 - 14:09:03	Sistema	HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por JA CONSTRUcoes EIRELI, conforme justificativa registrada no sistema.
30/10/2025 - 14:09:03	Sistema	Justificativa: Conforme documento anexado.
30/10/2025 - 14:10:41	Agente de Contratação	Obrigada a todos pela participação e ate a próxima.
30/10/2025 - 14:10:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/10/2025 - 14:12:40	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL.
30/10/2025 - 14:13:10	Sistema	O lote 0001 foi homologado por HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL.

---

Wanusa Costa Dassie  
Agente de Contratação

---

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL  
Autoridade Competente

---

DANIEL LOUREIRO GAYGHER  
Apoio



---

HIGOR RONFINI RIGOTTI

Apoio

---

KETHELLYN VIEIRA MATIELI

Apoio

---

KLEBER ENDRINGER

Apoio

---

ROZILENE BASSO PIETRALONGA

Apoio

