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PREGAQO ELETRONICO 068/2026
(Processo Administrativo 26.757/2025)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS
Id Cidades 2026.018E0700001.01.0066

A PRESENTE LICITACAO E DESTINADA A PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 47 AO 49 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006,
ALTERADA PELA LEI 147/2014.

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CASTELO, inscrito no CNPJ sob n° 27.165.638/0001-39, sediado & Av. Nossa Senhora da
Penha n° 103, Centro, Castelo/ES, por meio do Departamento de Compras e Licitagdes, através de seu Pregoeiro,
designado pela Decreto n® 21.017 de 01 de outubro de 2025, devidamente autorizado pelo Senhor Prefeito, Jodo Paulo
Silva Nali, em conformidade com o disposto na Lei Federal 14.133 de 1° de Abril de 2021, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal 19.987 de 15 de marco de 2024, que regulamenta o Sistema de
Registro de Precos no dmbito da Administragdo Municipal e Decreto Municipal 20.094 de 17 de maio de 2024 que
regulamenta e disciplina a atuacdo do Agente de Contratagdo, Equipe de Apoio, Comissdo de Contratagdo, Gestores e
Fiscais de Contratos no ambito da Administragdo Municipal e as exigéncias estabelecidas neste Edital e respectivas
alteragdes e demais legislagdo correlata, torna publica a realizagdo de procedimento de licitagdo na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, no modo de disputa ABERTO do tipo MENOR PRECO, tendo por objeto a
AQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AEC COLLECTION (ARCHITECTURE, ENGINEERING
& CONSTRUCTION COLLECTION), obedecendo ao seguinte calendario:

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO
DIA: 09 de abril de 2026
Horario: 09:00 (Horario de Brasilia/DF)
Endereco Eletronico: https://www.licitanet.com.br/

1.1.1. Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia/DF

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a AQUISICAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE AEC COLLETCTION
(ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION), conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DOTACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 000016 — Secretaria Municipal de Obras e Projetos

Unidade Orcamentaria: 019 — Secretaria Municipal de Obras e Projetos

Funcao: 04 - Administragdo

Subfungfo: 122 — Administragdo Geral

Programa: 0056 — Apoio administrativo, modernizagao e estruturagdo da Secretaria Municipal de Obras e Projetos
Projeto/Atividade: 2.174 — Manuteng@o das operagdes da Secretaria de Obras e Projetos

Elemento Despesa: 33904000000 — Servigos de tecnologia da informagdo e comunicagdo — Pessoa Juridica
Subelemento da Despesa: 3390099000 — Outros servigos de TIC

Fonte de Recurso: 150000009999 — Recursos nédo vinculados de impostos e transferéncias de impostos

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de Licitagdes Eletronicas — LICITANET.
3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
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item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente,
a correc¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilita¢ao.
3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123. de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.6. Nao poderdo disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;
3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;
3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por explorag¢do de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;
3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lein® 14.133. de 2021.
3.7. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢cdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.
3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 ¢ 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo
ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.
3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econéomico.
3.10. O disposto nos itens 3.6.2 ¢ 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execugao.
3.11. Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessdo publica.

4.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na
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forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o
preco ou o percentual de desconto.
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigente na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio.
4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;
4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 11T do art. 5° da Constituicdo Federal;
4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lein.®° 14.133, de 2021.
4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a
assinala¢do do campo “n@o” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
4.7. A falsidade da declarag@o de que trata os itens 4.3 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133
de 2021, e neste Edital.
4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessdo publica.
4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.
4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e
4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexéo.
4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor ou desconto...... (mensal, unitario, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total) do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Quantidade cotada;
5.2.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1.0 licitante [NAO] poderé oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagao.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada
serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execuc@o contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.
5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.
5.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas
federais, quando participarem de licita¢cdes publicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto

ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.
5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6és o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX. da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Gltimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centavo).
6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o
registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessao publica.
6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
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ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de
lances intermediarios.
6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.
6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto ¢ fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.12.1. A ctapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.
6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da
etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacdes.
6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢oes definidas no item 6.13.2. poderao os licitantes
que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.13.3. A etapa de lances da sessdo publica tera dura¢do de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessao publica.
6.13.4. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de
lances intermediarios.
6.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.
6.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.
6.13.7. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.
6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg@o dos lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
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empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa ¢ empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;
6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;
6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgdos de
controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:
6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territoério do Estado em que este se localize;
6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Pregoeiro podera negociar condigdes
mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apo6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administragao.
6.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes ¢ anexado aos autos do processo
licitatorio.
6.22.4. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitago e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
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correlata , especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); ¢;
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca
da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).
7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n° 3/2018
art. 29, §2°).
7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.
7.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera
iniciado o procedimento de habilitaggo.
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com este edital.
7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73. de 30 de setembro de 2022.
7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéo;
7.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
7.8. No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apos diligéncia do pregoeiro, que
comprove:
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego
considerard o seguinte:
7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada
ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;
7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dara pela superagdo do
valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;
7.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime
de execugdo.
7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.11.Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro
lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da
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sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada
integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera indicar a produtividade adotada
e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.
7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver
contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a
respectiva comprovagdo de exequibilidade;
7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo
como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e,
caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragdo
do servico.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego ¢ que se comprove
que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;
7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nédo aceitagdo da proposta.
7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
7.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s)
e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO
a) 8.1.0s documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag@o, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021.
8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

DOCUMENTOS EXIGIDOS
HABILITACAO JURIDICA:
a) Para HABILITACAO JURIDICA deverio ser apresentados os seguintes documentos:
. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;
. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitac@o ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;
. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
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individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢@o do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatodrio de seus administradores;

. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77/2020;

. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal

ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971;

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista

. Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

. Certidao Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais, a Divida Ativa da Unido e
Previdenciarios;

. Prova de Regularidade (certiddo) perante a Fazenda Estadual da sede do licitante;

. Prova de Regularidade (certiddo) perante a Fazenda Municipal da sede do licitante;

. Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440/2011.

Os documentos referidos no item anterior poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios
habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletronico, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

¢) Qualificacdo Econdmico-Financeira

. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica e, quando se tratar de Sociedade Simples, apresentar Certiddo Negativa dos Distribuidores
Civeis, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias de sua emissdo, quando ndo for expresso sua validade.

Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial, deverdo ser cumpridos, por meio da
documentacdo apropriada constante no envelope de habilitagdo, os seguintes requisitos, cumulativamente: a)
cumprimento dos demais requisitos de habilitagdo constantes neste edital; b) Sentenca homologatoria do plano de
recuperacao judicial ou certiddo judicial informando que a empresa se encontra apta para participar de licitacdo.

d) Qualificaciao Técnica
Para comprovagao de sua capacidade técnica, a licitante e/ou consorcio interessado devera cumprir as condi¢des do
edital e as estabelecidas no projeto basico e anexos, que fazem parte integrante deste edital, para todos os efeitos.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.
8.2.1.Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro _de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.
8.3. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por
meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdomico-financeira, quando
exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
8.3.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdomico-financeira, havera um acréscimo
de 10% para o consorcio em relag@o ao valor exigido para os licitantes individuais.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por copia ou por documento
autenticado pelo Pregoeiro.
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8.5.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).
8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.
8.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
condutas vigentes na data de entrega das propostas.
8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local ¢ as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.
8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e horarios
exclusivos, a ser agendado pelo telefone 28 3542 6300 — Ramal 420, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacdo.
8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentago
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).
8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, capuf).
8.11.1. A nd3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdio no momento da
habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo nico).
8.12. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certidoes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitago.
8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do Pregoeiro.
8.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o pre¢o ou
o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 ¢ no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022.
8.13. A verificag@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante
vencedor.
8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentac¢do de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
8.14. Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):
8.14.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
8.14.2. atualizag@o de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos ¢ sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificag@o.
8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63

PREFEITURA DE Secretaria Municipal de Administra¢do
CASTELO Departamento de Compras e LicitagBes

www.castelo.es.gov.br

edital, observado o prazo disposto no subitem8.12.1.

8.17. Somente serfo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ¢ das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°®
8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulac@o ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do
licitante:
9.3.1. a inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
9.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.
9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagao;
9.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis@o recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis, contados
da data da intimag8o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.
9.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.
9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico

www.castelo.es.gov.br

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ltimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
10.1.4. apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagdo
10.1.5. fraudar a licita¢do
10.1.6. comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
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10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846. de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatérios as seguintes sangoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas ¢ orientagdes dos
orgdos de controle.
10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
10.4.1. Para as infra¢Ges previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.
10.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 ¢ 10.1.8 a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.
10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar ¢ contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
10.6. Na aplicag@o da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data de sua intimacao.
10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, ¢ impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.
10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigag@o assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa ¢ impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do recebimento
dos autos.
10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sang@o de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
10.13. O recurso ¢ o pedido de reconsiderag@o terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.
10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ltimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo ¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios:
Sistema de Licitagdes LICITANET e e-mail: licitacao(@castelo.es.gov.br

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.1.Da Revisio:
12.1.1. A revisdo contratual podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, para restabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribui¢do da administragdo para a justa remuneragéo
do fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato.
12.1.2. Para fins de revisdo, a parte interessada devera comprovar a ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis
porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
12.1.3. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos do item anterior, devera
ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada.
12.1.4. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite & parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de
reajustamento.
12.1.5. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definitiva ou apos
a finalizagdo da vigéncia do contrato;
¢) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majorag@o dos encargos atribuidos a parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;
e) Alteracdo do regime juridico-tributario do Contratado, ressalvada a hipotese de superveniente determinagao legal.
12.1.6. A revisdo devera ser promovida por meio de termo de aditamento contratual, precedida de analise pela
Procuradoria Geral do Municipio.
12.1.7. A criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas ap6s a data de apresentagdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio econémico-financeiro deste contrato, implicardo
a revisdo de prego para mais ou para menos, adotando-se como indice de corregao a aliquota prevista na lei respectiva.
12.1.8. A revisdo a que o Contratado fizer jus devera ser expressamente requerida pelo Contratado antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusao.
12.2. Do reajuste:
12.2.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis, no prazo de um ano, contado da data do orgamento
estimado.
12.2.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderao ser reajustados, mediante a aplicag@o do indice IGPM —
Indice Geral de Precos - Mercado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.
12.2.2.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
12.2.2.2. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
12.2.3. O reajuste sera efetuado por meio de apostilamento, nos termos do art. 136, I, da Lei n® 14.133/2021, sem
necessidade de aditivo contratual especifico para esse fim. E, salvo em casos de relevante indagagdo juridica, fica
dispensada a prévia manifestagdo da Procuradoria-Geral do Municipio (PGM) sobre apostilamentos que tenham por
objeto reajustes contratualmente previstos, podendo ser formalizados no dmbito do proprio érgdo contratante.


mailto:licitacao@castelo.es.gov.br
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12.2.4. Compete a contratada a iniciativa e o encargo de calculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo
Contratante, juntando-se a respectiva discriminagdo dos produtos e memorial de calculo do reajuste, e demais
documentos comprobatérios do reajuste pleiteado.

12.2.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

12.2.6. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.2.7. A criag@o, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio economico-financeiro deste contrato, implicardo
a revisdo de prego para mais ou para menos, adotando-se como indice de corregao a aliquota prevista na lei respectiva.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo efetivamente executado, através de
depdsito bancario em conta-corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo de
requerimento, nota fiscal, recibo e certiddes necessarias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado
pela Contratante.

13.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacdo, o pagamento sera
sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessarias.

13.3. Os pagamentos podem ser realizados com recursos proprios e/ou com recursos de convénios.

13.4. O pagamento sera efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias apos a Nota Fiscal ser conferida, aceita e atestada pelo
Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da contratada, mediante e Certiddao Negativa (Positiva com efeito
de Negativa) de Débitos Trabalhistas — CNDT, para comprovagdo, dentre outras coisas, do devido recolhimento das
contribuigdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais e federais.

13.5. Devera constar no texto da Nota Fiscal, o nimero do procedimento da licitagdo, o objeto, os valores unitario e
total, o numero do processo que deu origem a aquisicdo e as informacdes referentes a origem dos recursos que
financiam esta contratacdo (disponiveis na Nota de Empenho), para fins de compor o processo de prestagdo de contas.
13.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquida¢ao da despesa, aquela sera devolvida pelo
Fiscal a Contratada e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a4 apos a regularizacdo da situagdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

13.7. Constatada a situacdo de irregularidade da Contratada, a mesma sera notificada, por escrito, para, num prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisdo contratual.

13.8. O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado
uma vez e por igual periodo, a critério do Contratante. 15.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a Administragdo devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

13.10. Persistindo a irregularidade, a Administracdo deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo do contrato em
execugdo ou do termo equivalente, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a contratada a
ampla defesa.

13.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto desta licitagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pelo cancelamento da Nota de Empenho e/ou a rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacao.

13.12. Somente por motivo de economicidade, emergéncia ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela autoridade competente deste 6rgdo contratante, ndo sera cancelada a Nota de
Empenho ou rescindido o contrato em execucdo com a Contratada.

13.13. Qualquer alteracao feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informagdes registradas
no Pregdo, devera ser comunicada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, mediante documentagao propria, para
apreciagdo da autoridade competente.

13.14. Os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses decorrentes ¢ devidamente comprovadas
das situacdes previstas na alinea “d” do inciso II do art. 124 da Lei n.° 14,133/2021.

13.15. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da Contratada.

13.16. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo ¢ o CNPJ ou CPF da conta bancaria deverao ser coincidentes.
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13.17. O pagamento da despesa so sera efetuado quando ordenado apds sua regular liquidacdo, e esta por sua vez,
depois do recebimento definitivo do objeto, estando vedada qualquer antecipagdo de pagamento sem o cumprimento das
condicdes estabelecidas neste Edital.

13.18. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo efetivamente executado, através de
depdsito bancario em conta-corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo de
requerimento, nota fiscal, recibo e certiddes necessarias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado
pela Contratante.

14.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacdo, o pagamento sera
sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessarias.

14.3. Os pagamentos podem ser realizados com recursos proprios e/ou com recursos de convénios.

14.4. O pagamento sera efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias apos a Nota Fiscal ser conferida, aceita e atestada pelo
Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da contratada, mediante e Certiddo Negativa (Positiva com efeito
de Negativa) de Débitos Trabalhistas — CNDT, para comprovacdo, dentre outras coisas, do devido recolhimento das
contribuigdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais e federais.

14.5. Devera constar no texto da Nota Fiscal, o nimero do procedimento da licitacdo, o objeto, os valores unitario e
total, o nimero do processo que deu origem a aquisicdo e as informacdes referentes a origem dos recursos que
financiam esta contratacdo (disponiveis na Nota de Empenho), para fins de compor o processo de prestagdo de contas.
14.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, aquela sera devolvida pelo
Fiscal a Contratada e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.7. Constatada a situagdo de irregularidade da Contratada, a mesma sera notificada, por escrito, para, num prazo de 5
(cinco) dias tteis, regularizar tal situa¢do ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisdo contratual.

14.8. O prazo para regulariza¢do ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado
uma vez e por igual periodo, a critério do Contratante. 15.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a Administragdo devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

14.10. Persistindo a irregularidade, a Administracdo deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo do contrato em
execucdo ou do termo equivalente, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a contratada a
ampla defesa.

14.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto desta licitagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pelo cancelamento da Nota de Empenho e/ou a rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo.

14.12. Somente por motivo de economicidade, emergéncia ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela autoridade competente deste 6rgdo contratante, ndo serd cancelada a Nota de
Empenho ou rescindido o contrato em execucdo com a Contratada.

14.13. Qualquer alteragdo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informagdes registradas
no Pregdo, deverd ser comunicada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, mediante documentagdo propria, para
apreciagdo da autoridade competente.

14.14. Os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses decorrentes ¢ devidamente comprovadas
das situagdes previstas na alinea “d” do inciso II do art. 124 da Lei n.° 14,133/2021.

14.15. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-corrente da Contratada.

14.16. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancéria deverao ser coincidentes.
14.17. O pagamento da despesa so sera efetuado quando ordenado apds sua regular liquidacdo, e esta por sua vez,
depois do recebimento definitivo do objeto, estando vedada qualquer antecipagdo de pagamento sem o cumprimento das
condicdes estabelecidas neste Edital.

14.18. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na data
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marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicag@o em contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comissao.
15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia —
DF.
15.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.
15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacdo.
15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam ¢ vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.
15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
15.9. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo,
prevalecera as deste Edital.
15.10 O interessado tem o prazo de 02 (dois) dias iteis, a contar da convocacio para este propdsito, a fim de
formalizar o contrato.
15.10.1. O prazo de que dispde o interessado para assinar o termo de contrato podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, desde que assim pleiteado durante o transcurso do prazo original ¢ haja exposi¢do de motivo justo,
aceito pela Administragdo por meio do gestor da contratagao;
15.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ¢
endereco eletronico WWW.CASTELO.ES.GOV.BR

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA N

ANEXO III — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

ANEXO V — MINUTA DO CONTRATO

Castelo/ES, 25 de margo de 2026
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
1. DA DESCRICAO DO OBJETO
1.1. A Secretaria Municipal de Obras e Projetos identificou a necessidade de adquirir a assinatura do software AEC
Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection), tendo em vista a crescente demanda por projetos
técnicos, estudos, compatibilizagdes e acompanhamento de obras de maior complexidade no 4mbito da administragio
municipal.
1.2. Este termo de referéncia tem como base o Estudo Técnico Preliminar correspondente a este estudo.

2.DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Secretaria Municipal de Obras e Projetos identificou a necessidade de adquirir a assinatura do software AEC
Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection) em razdo da crescente complexidade e volume das
atividades técnicas desenvolvidas pelo setor, que envolvem a elaboragao, revisdo, compatibilizagdo e acompanhamento
de projetos de arquitetura, engenharia e infraestrutura urbana.

Ressalta-se que a licenca atualmente em uso encontra-se vigente apenas até o inicio de 2026, o que torna necessaria a
adocdo de providéncias antecipadas para evitar a descontinuidade dos servigos técnicos prestados pela Secretaria. A
interrupg@o do acesso as ferramentas comprometeria diretamente o andamento dos projetos em execugdo, bem como a
elaboragdo de novos projetos essenciais ao planejamento e a execugdo de obras publicas.

Atualmente, a Secretaria ¢ responsavel pelo desenvolvimento de projetos que demandam alto nivel de precisdo técnica,
integragdo entre diferentes disciplinas e atendimento as normas técnicas vigentes. A auséncia de uma plataforma
integrada e atualizada compromete a eficiéncia dos trabalhos, aumenta o risco de inconsisténcias entre projetos
complementares ¢ pode resultar em retrabalhos, atrasos na execucdo das obras ¢ elevacdo dos custos para a
Administragdo Publica.

A AEC Collection retine, em uma unica solucdo, ferramentas consolidadas e amplamente reconhecidas no mercado, que
possibilitam a modelagem, analise e gerenciamento de projetos em ambiente BIM, bem como a elaboragdo de projetos
de infraestrutura, estudos técnicos, simulagdes e compatibilizagdes. Essa integragdo € essencial para garantir maior
qualidade técnica, padronizagdo dos projetos e melhor planejamento das obras publicas.

Além disso, a utilizacdo de softwares atualizados e devidamente licenciados assegura conformidade legal, acesso a
recursos avangados, suporte técnico e atualizacdes constantes, evitando riscos relacionados ao uso de versdes
desatualizadas ou incompativeis com as exigéncias atuais do setor de engenharia e construgao.

Diante do exposto, a aquisi¢do da assinatura do AEC Collection mostra-se necessaria para garantir a continuidade das
atividades da Secretaria Municipal de Obras ¢ Projetos, fortalecer sua capacidade técnica, promover a modernizagio
dos processos de trabalho e assegurar maior eficiéncia, seguranga ¢ economicidade na elaboragdo ¢ execugdo dos
projetos publicos.

2.2. A aquisi¢do da assinatura do software AEC Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection) traz
vantagens técnicas, operacionais e¢ econdmicas relevantes para a Secretaria Municipal de Obras e Projetos,
contribuindo diretamente para a melhoria da gestdo e da qualidade dos projetos publicos.

A principal vantagem consiste na integracdo de multiplas ferramentas especializadas em uma tUnica plataforma,
permitindo que as equipes técnicas trabalhem de forma coordenada nas diversas etapas dos projetos, desde os estudos
preliminares até a execucdo das obras. Essa integracdo reduz incompatibilidades entre disciplinas, facilita a
comunicagdo técnica ¢ aumenta a confiabilidade das informagdes produzidas.

Outro beneficio relevante é o aumento da produtividade e da eficiéncia operacional, uma vez que os softwares da
colecdo automatizam processos, reduzem tarefas repetitivas e possibilitam maior agilidade na elaboracdo, revisdo e
atualizacdo dos projetos. Isso impacta diretamente na reducdo de prazos e no melhor aproveitamento da equipe técnica
disponivel.

A utilizagdo da AEC Collection também proporciona maior qualidade técnica e precisdo nos projetos, por meio de
recursos avan¢ados de modelagem, andlise estrutural, simulagdes e visualizagdes. Esses recursos permitem antecipar
interferéncias, identificar riscos técnicos e apoiar decisdes mais assertivas, contribuindo para a redugdo de erros durante
a execugdo das obras e para a diminui¢do de custos decorrentes de retrabalhos.

Destaca-se, ainda, a padronizagdo dos projetos e documentos técnicos, garantindo maior organizacdo, rastreabilidade
das informacdes e facilidade no armazenamento e compartilhamento de arquivos. Isso favorece a continuidade
administrativa, a transparéncia dos processos e o controle técnico das obras publicas.

Sob o aspecto econdmico, a aquisicdo da colegdo apresenta vantagem por reunir diversos softwares em uma Unica
assinatura, o que representa uma solugdo mais vantajosa em comparacdo a contratacdo individual de cada ferramenta.
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Além disso, a assinatura assegura acesso continuo a atualizagdes, melhorias e suporte, evitando a obsolescéncia
tecnologica.

Por fim, a ado¢do da AEC Collection contribui para a moderniza¢do da administragdo publica, alinhando o Municipio

as boas praticas de engenharia, arquitetura ¢ construgao, fortalecendo a capacidade técnica institucional e promovendo

maior eficiéncia, seguranca e economicidade na execugdo dos projetos e obras publicas.

3.DESCRICAO DO OBJETO

Valor Valor

Item | Quant | Unid Descricao Unit. Total

01 01 UND | Assinatura de software AEC Collection (Architecture | 46.182,67 | 46.182,67
Engineering Construction Collection) Usuario Nomeado
inclui os seguintes produtos: - AutCoAD, Revit, Civil 3D,
InfraWorks, Navisworks Manage, ReCap Pro, Advanced
Steel, Insight, Formit Pro, Robot Structural Analysis
Professional, 3ds Max, Autodesk Rendering, Vehicle
Tracking e Autodesk Docs

1- AutoCAD - Software que facilita a criagdo e confecgdo de
desenhos técnicos 2D e 3D através de ferramentas para desenho
de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, poligonos,
polilinha 3D, raio, donut, splice, elipse ¢ outras geometrias.

2- Software que permite ganho de produtividade no
desenvolvimento de documentacdo 2D e 3D para projetos
arquitetonicos, automatizando tarefas com a utilizagdo de
bibliotecas de simbolos que seguem os padrdes utilizados no
mercado. Ajuda no planejamento e analise de modelos de
infraestrutura ¢ de gestdo. Ajudando a integrar os dados de
projetos com as ferramentas do GIS integrando diversos
formatos utilizados em geoprocessamento.

3- Revit Architecture — Software que possibilita os arquitetos e
projetistas melhor desenvolver projetos de arquitetura com mais
rigor e qualidade. Permite a visualizagdo das funcionalidades
utilizando ferramentas de projeto de arquitetura desenvolvidas
para apoiar os fluxos de trabalho do modelo de informagdo da
construgdo (BIM). Melhora a analise ¢ os conceitos do projeto,
da documentagdo e da construgao.

4- Revit Structure - Software que possui ferramentas
especificas para projetos de estruturas. Melhora a coordenagio
multidisciplinar da documentagdo de projeto de estruturas,
minimiza erros ¢ melhora a colaboragdo entre equipes de projeto
de construgéo.

5- Revit MEP - Software para engenheiros mecanicos,
eletricistas e profissionais de hidraulica para utilizarem o BIM.
Auxilia na condugdo de projetos, analises e documentacdo dos
sistemas de edificios eficientes desde a concepgdo até a
constru¢do. Apoiam o projeto durante o ciclo de vida do edificio.

6- Civil 3D — Software que permita a criagdo do modelo de
engenharia 3D e dindmico, trabalhando com o conceito de
objetos (superficies, perfis, alinhamentos, platdés, redes de
drenagem e etc.). Este mesmo, deverd prover funcionalidades de
topografia, projeto viario, projetos de terraplenagem, criagdo de
loteamentos, redes de drenagem e esgoto. Criagdo de memoriais
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de calculos horizontal e vertical, contendo estaqueamento no
padrao brasileiro, tabelas informativas de volume contendo area
de corte, area de aterro, semi distancia, volume de corte, volume
de aterro geométrico ¢ com empolamento, compensagdo da
lateral e ordenada brukner. Conter template com padrdes
brasileiros de projetos de estradas, padrdo estadual e federal,
possibilitando o modelamento automatico de rotatorias
utilizando as normas brasileiras, com alinhamentos estaqueados,
perfil longitudinal de todos os ramos, secdes transversais,
superficie final, relatorios ¢ memoriais. O software devera tera
capacidade de analisar hidraulicamente redes de drenagem
pluvial e de esgoto sanitario, realizando a analise hidraulicas de
tubos, canais abertos, corregos, pontes, bueiros, dispositivos de
captagdo, tais como boca de lobo, provendo ferramentas para
estudos de dimensionamento de bacias e dispositivos de
detencdo e retencdo de aguas pluviais ou esgoto.

7- InfraWorks — Software que oferece um sistema para criagdo
de modelos automatizados contendo fotos aéreas fornecidas pela
Microsoft Bing, elevacdo usando modelo STRM com precisdo
de um arco segundo, sendo estradas, rodovias e constru¢des pelo
OpenStreetMap com até 200km? de forma retangular, por um
poligono por um arquivo SHAPE. Permitir o esbogo
tridimensional através de linhas, poligonos ou pontos que
representem rodovias, vias urbanas, ferrovias, redes de
tubulagdo, cobertura de solo, edificagdes e mobiliario urbano em
3D. Permitira otimizac¢do de tragados a partir de informagdes de
velocidade, caminho, zonas a serem evitadas, cortes e aterros
maximos, inclinagdo de corte, raio minimo, nivelamento maximo
e custos de terraplenagem. Tera capacidade de realizar
simulagdes de trafego em ruas e avenidas apresentando
resultados de tempo de fila e espera, além de girara animacdo da
simulacdo diretamente no modelo. Otimizag@o do perfil a partir
de informagdes de velocidade, rampa maxima, espagamento
minimo de PVI, declividade de drenagem requerida, frequéncia
de PVI, locais de refugo/empréstimo. Permitira criagdo de
estudos preliminares de pontes com vigas pré moldadas de
concreto ou de vigas de aco, definindo a quantidade de vigas
necessarias, possibilitando a visualizagdo 3D destes estudos
diretamente no modelo. Adicionar automaticamente toda a
drenagem de pavimento, dimensionando a distincia entre boca
de lobos conforme a declividade do perfil ¢ as dimensdes dos
tubos conforme a influéncia hidrografica, associando bacias

hidrograficas as galerias pluviais, dimensionando
automaticamente o didmetro necessario para atendera vazdo da
bacia.

8- Navisworks Manage — Software de analise de projeto para
coordenacdo (3D), planejamento (4D), visualizacdo foto
realistica, simulagdo dindmica e analise precisa. A solugdo
permite criar um modelo de projeto, integrando o conceito de
projeto e informag¢do da construgdo, incluindo complexos
modelos de informacdo de construgdo (BIM), prototipagem
digital e os dados processuais. Com o software de analise de,
pode-se colaborar, coordenar ¢ comunicar de forma mais eficaz
para reduzir os problemas durante o projeto e construgao.
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9- ReCap Pro — Softwares para captura da realidade através de
nuvem de pontos, que simplifica o processo de criagdo de
projetos 3D de objetos e ambientes fisicos, usando digitalizagdes
ou fotos (os clientes trazem o local real da obra ou objetos fisicos
para dentro do seu processo de projeto e engenharia).

10-Advanced Steel - Software de modelagem 3D para
detalhamento, fabricacdo e construgdo de aco. Conecta projeto e
fabricacdo ao trabalhar em BIM melhorando a comunicacao
entre engenheiros siderargicos, projetistas e detalhadores.

11-Ajuda a avancar os projetos de forma eficaz, desde o
projeto até a fabricagdo, com inten¢des de projeto mais claras e
menos retrabalho. Executa analises estruturais, automatiza
processos de projeto, cria e resolve geometrias complexas ¢
detecta e mitiga conflitos na pré-construgao.

12-Insight - Projeta edificios com eficiéncia energética, com
mecanismos de simulacdo avangados e dados de analise de
desempenho de edificios integrados no Revit.

13-Formit Pro - ¢ uma ferramenta de esbogo intuitiva para a
fase de projeto conceitual. Com o contexto do local, o impacto
solar e a andlise energética de todo o edificio, vocé pode tomar
decisdes de projeto informadas em qualquer lugar, a qualquer
hora e no inicio do processo de projeto.

14-Robot Structural Analysis Professional- ¢ um software de
analise de carga estrutural que verifica a conformidade do codigo
e usa fluxos de trabalho integrados ao BIM para trocar dados
com o Revit. Ele cria projetos resilientes e construtiveis,
precisos, coordenados e conectados ao BIM.

15-3Ds Max - Software para modelagem, animagdo e
renderiza¢ao em 3D.

16-Autodesk Rendering - Cria imagens fotorrealistas e de alta
resolucdo em menos tempo na nuvem.

17-Vehicle Tracking — Solu¢do que facilita a criacdo de tragados
e andlise de veiculos tipo pela sua trajetoria, com projetos de
estacionamento e rotatorias de forma automatizada e baseado em
normas brasileiras ou internacionais. Capacidade de validara
trajetoria a partir de animagdo 2D ou 3D através de diferentes
pontos de vista, visdo do motorista, retrovisor direito ou
esquerdo, camera de ré ou pontos definidos pelo usuario.

18-Autodesk Docs — Software que tem acesso ao Ambiente
Comum de Dados (CDE) em nuvem, com armazenamento
ilimitado, permitindo o gerenciamento centralizado de usuarios,
fungdes e empresas e controle de acesso e permissdes, além de
fornecer o gerenciamento e criagdo de padrdes para estruturas de
pastas. Possibilita a atribuicdo de padrdo ou personalizagdo aos
arquivos, ferramenta com conexdo fluida entre Design e a
Construgdo no CDE, com os dados acessados pelas equipes de
campo mediante integragdo com o Autodesk Build. Permite o
controle de documentos e versdes, com comparagdo visual de
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diferencas em formatos 2D e 3D.
Valida por 3 (trés) anos

Valor Total RS 46.182,67

4. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

4.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de predicamento de PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adoc¢do do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

4.2. Regime de execuciio )

O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
4.3. Exigéncias de habilitagao

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

4.4. Habilitacdo juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territorio nacional;

Empresario individual: Inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio rittps:// www.gov.br.empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatoério de seus administradores;

Sociedade empresarial estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agencia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresarial: inscri¢cdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede e matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

4.5. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por etas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS); Prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10
de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

4.6. Qualificacio Econdomico-Financeira

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de
pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea "c", da Instru¢do Normativa
Seges/ME no 116, de 2021), ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei no 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

4.7. Qualificacao Técnica

Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento, emitido por Pessoa Juridica de Direito PUBLICO ou PRIVADO,
declarando que o proponente ja promoveu o fornecimento de material da mesma natureza do objeto da licitagdo,

comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com as caracteristicas dos itens constantes
no Termo de Referéncia.

4.8. Da Participacio de Consorcio

4.8.1. Terd como base o Art. 15 Lei Federal 14.133 de 2021

Art. 15. Salvo vedag@o devidamente justificada no processo licitatorio, pessoa juridica podera participar de

licitagdo em consorcio, observadas as seguintes normas:
I - comprovacdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do de consdrcio, subscrito pelos
consorciados;
II - indicac¢do da empresa lider do consodrcio, que sera responsavel por sua representagdo perante a
Administragao;
III - admissao, para efeito de habilitagdo técnica, do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatorio dos valores de cada consorciado;
IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consorcio
ou de forma isolada;
V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitacdo quanto na de execugdo do contrato.

§ 1° O edital devera estabelecer para o consoércio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira, salvo
justificagdo.

§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3° O licitante vencedor € obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constitui¢do e o
registro do consodrcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4° Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagdo
poderé estabelecer limite méximo para o nimero de empresas consorciadas.

§ 5° A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio no
processo licitatério que originou o contrato.

5. DO FORNECIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

5.1. O fornecimento do software dar-se-a por meio de licenciamento eletronico, devendo a contratada disponibilizar a
licenga para ativagdo em nome da Administragdo Publica, conforme orientagdes e padrdes estabelecidos pelo fabricante
Autodesk.

5.2. A ativagdo da licenga devera ocorrer no prazo maximo a ser definido no contrato, contado a partir da emissao da
ordem de fornecimento.
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6. DA GARANTIA

6.1. A garantia do produto correspondera a vigéncia da assinatura da licenga, assegurando a contratante o direito de uso
do software, bem como o acesso as atualizacdes e aos servigos disponibilizados pelo fabricante durante o periodo
contratado.

7. CONTROLE DA EXECUCAO/ FISCALIZACAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei
14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

7.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com
informagoes pertinentes a essa atribuigao.

7.3. Quando ndo houver acatamento das determinagdes da fiscalizagdo por parte dos prepostos e responsaveis da
Contratada, serd facultado a fiscalizagdo da Prefeitura exigir a sua substituicdo por outro profissional, a critério da
Contratante com aprovagdo do Contratante.

7.4. A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo da Prefeitura e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer inconsisténcia.

7.5. O acompanhamento e fiscalizag¢do para o fiel cumprimento e execucdo desta contratacdo serdo feitos por servidor
indicado pelo titular da Secretaria Municipal requerente, a quem cabera a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condi¢des e disposi¢cdes deste Contrato, bem como comunicar as autoridades competentes
qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7.6. O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com o fornecimento do objeto, determinando o
que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

7.7. Fica reservada ao titular da Secretaria Municipal solicitante, a competéncia para resolver todos e quaisquer casos
singulares, duvidosos ou omissos, ¢ em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com o
objeto desta contratagdo, garantindo, entretanto, o contraditorio e a ampla defesa,

7.8. A atuagio da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade Unica e integral da Contratada, no que concerne ao
fornecimento dos materiais, ¢ as implicagdes proximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo
que a ocorréncia de eventuais irregularidades no fornecimento do objeto ndo implica em corresponsabilidade do
Contratante.

7.9. O contrato terd vigéncia de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de sua assinatura, de acordo com a Lei
Federal n® 14.133/21.

8. RESPONSABILIDADE ENTRE AS PARTES

8.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada durante a vigéncia do Contrato, compromete-se a:
8.1.1. Manter as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas durante toda a vigéncia do Contrato,
informando a Contratante a ocorréncia de qualquer alterag@o nas referidas condigoes:
8.1.2. Apresentar apdlice com vigéncia de 1 (um) ano, a partir da assinatura deste contrato; 3. fornecer ao
gestor do contrato todas as informacdes por este solicitadas, no prazo de 5 (cinco) dias uteis;
8.1.3. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, objeto do Contrato, respeitando em especial o prazo
de entrega estabelecido, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por
dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar ao Contratante e a terceiros;

8.1.4. Cumprir os dispostos do Edital e seus Anexos.

8.1.5. Cumprir fielmente as obrigag¢des definidas no Termo de Referéncia, de forma que o produto seja
fornecido de acordo com exigéncias e prazos nele contidas;

8.1.6. Comunicar ao Orgdo Gerenciador por escrito, qualquer anormalidade na execucdo e prestar os
esclarecimentos necessarios;

8.1.7. Nao transferir a outrem o servigo de fornecimento contratado, no todo ou em parte, sem previa e
expressa anuéncia do Orgdo Gerenciador, devendo, neste caso, assumir total responsabilidade da Licitante
Vencedora;

8.1.8. Pagar todos os tributos, contribui¢des fiscais e para-fiscais que incidam ou venham a incidir, direta
e indiretamente, sobre a prestagdo dos servigos de fornecimento objeto desta licitagao;
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8.1.9. Atender, durante o periodo de validade/garantia do produto fornecido, aos chamados para substitui¢ao,
no caso de ser constatado algum defeito ndo ocasionado pelo armazenamento ou use indevido pelo contratante;
8.1.10. 0 prazo de garantia dos produtos, oferecido pelo licitante, ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias,
sem prejuizo da garantia ofertada pelo fabricante;

8.1.11. Colocar a disposicdo do CONTRATANTE todos os meios necessarios a comprovagao da qualidade
e operacionalidade do bem, permitindo a verificagdo de sua conformidade com as especificagdes;

8.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste Termo de Referéncia em que se verificarem vicios redibitorios, defeitos ou incorre¢des, ndo
ocasionados pelo contratante, durante toda a vigéncia da garantia.

8.1.13. Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrdes e quantidades requisitados, garantindo a
qualidade do objeto fornecido, segundo as exigéncias legais.

8.1.14. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no
fornecimento do objeto;

8.1.15. Prestar informagdes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem coma atender suas
reclamagdes inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto a qualidade, providenciando a
imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
9.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto deste instrumento;

9.2. Efetuar o pagamento a Contratada no prazo avencado, apos a entrega da Nota Fiscal no setor competente.
9.3. Prestar a Contratada toda e qualquer informacao, por esta solicitada, necessaria ao perfeito fornecimento do objeto
licitado.

9.4. Promover o acompanhamento e fiscalizagdo do cumprimento do objeto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
podendo sustar, recusar qualquer material que ndo esteja de acordo com as especificacdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

9.5. Aplicar a sociedade (s) empresaria (s), vencedora penalidades, quando for o caso;

9.6. Notificar, por escrito, a Contratada da aplicacdo de qualquer san¢do.

9.7. Comunicar a Contratada, imediatamente e por escrito, toda ¢ qualquer irregularidade, imprecisio ou
desconformidade verificada na execugdo do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe
aplicadas as sangdes legais e contratualmente previstas;

9.8. Fiscalizar a entrega do objeto licitado, através de agente previamente designado, do que se darad ciéncia a
Contratada.

10. DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragdo administrativa a fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da
Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:
a) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame:
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar a contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar a retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante o Pregdo Eletronico ou a execugdo do contrato:
1) fraudar a dispense eletronica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanta as condigdes de participagdo,
quanta ao enquadramento coma ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento do Pregao,
mesmo apos a encerramento da fase de lances.
a) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
b) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, ¢ 1° de agosto de 2013.
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10.3. 0 fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
a) Adverténcia pela falta da alinea "a" do item 10.1 deste termo de referencia, quando ndo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragoes das alineas "a" a"j" do item 10.1;
¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que estiver
aplicado a sancdo, pelo prazo maxima de 3 (trés) anos, nos casos das alias "b" ate deste termo de referencia,
quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minima de 3 (trés)
anos e maxim® de 6 (seis) anos, nos casos das alineas h" a "j", bem como nos demais casos que justifiquem a
imposicao da penalidade mais grave.

10.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

10.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
preparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

10.7. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias
do processo administrativo necessarios a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR

10.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesiva a Administra0o
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

10.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica resultantes de ato lesivo cometido per pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

10.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133 de
2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

10.11. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas nos anexos a Este Aviso.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante ao fornecimento a Prefeitura de Nota Fiscal Eletronica, ematendimento
ao Protocolo IQMS n°4212009 — CONFAZ, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitagdo no procedimento licitatorio. Estes documentos depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para
processamento ¢ pagamento no prazo de 30 (trinta) dias tteis apos a respectiva apresentacdo;

11.2. A NOTA FISCAL ELETRONICA devera conter o mesmo CNPJ e razdo social apresentados na etapa de
CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITACAO;

11.3. Qualquer alteragdo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informagdes registradas
no Pregdo, devera ser comunicado a Prefeitura, mediante documentagdo propria, para apreciagdo da autoridade
competente;

11.4. Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstancia impeditiva, o(s) mesmo(s)
sera(ao) devolvido(s) a empresa contratada para correcdo, o recebimento definitivo sera suspenso, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo do novo documento, devidamente corrigido;

11.5. No texto da Nota Fiscal deverdo constar, obrigatoriamente, o nimero do processo ¢ do procedimento da licitaggo,
o(s) objeto(s), as marcas e modelos dos materiais, os valores unitarios e totais € o nimero do processo que deu origem a
aquisigao;

11.6. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRONICA ser4 feito por Ordem Bancaria;

11.7. Para a efetivacdo do pagamento a licitante devera manter as condigdes previstas neste edital no que concerne a
proposta de prego e habilitaggo.
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12. DO VALOR DA CONTRATACAO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. O valor aceito para contratacdo devera estar compativel com o valor de mercado, estabelecido através de
pesquisa de pregos e expresso na planilha de custos anexa aos autos do processo;

12.2. O critério de julgamento das propostas sera o de MENOR PRECO. Sera vencedora a proposta de MENOR
VALOR TOTAL DO ITEM, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condi¢des estabelecidos neste Termo;

12.3. Na proposta de prego devera estar incluidos todos os custos, coma transporte, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o(s) objeto(s) da contratagio;

12.4. A proposta comercial devera ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo quando da
abertura da sessdo publica estabelecida no Edital

12.4.1. Caso esse prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta comercial, ele serd considerado como
aceito para efeito de julgamento.

12.4.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocagdo para a
contratagdo, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

12.4.3. Se, por motivo de for¢ca major, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade das
propostas. ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser solicitada a prorrogagdo de sua validade a todos os licitantes
classificados, caso persista a interesse deste Municipio.

12.4.4. A prorrogacdo da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior,
dependera do consentimento dos licitantes quanto a respectiva proposta.

13 — REQUISITOS DA CONTRATACAO
13.1. Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo. (inciso III do § 1 © do art. 18 da Lei
14.133/2021 e Art 7°, inciso II da IN 40/2020).

13.2. Os requisitos necessarios a contratagdo, com vistas ao atendimento da demanda, sdo os seguintes:

Requisitos minimos de qualidade:

3.2. A presente contratacdo devera atender, incluindo os requisitos minimos do Termo de Referéncia, a proposta mais
vantajosa mediante competi¢ao, zelando-se sempre pela contratagdo da melhor qualidade possivel com o menor preco.
A descrigd@o dos requisitos no Termo de Referéncia deve se limitar aqueles requisitos indispensaveis ao atendimento da
necessidade, garantindo-se a competitividade da contratacdo e a maior eficiéncia possivel.

Requisitos normativos e legais:

3.3. A presente contratacdo devera atender ao que determina as seguintes normativas:
Lei Federal 14.133 de 1° de abril de 2021;

LC n° 164 de 07 de julho de 2021;

Decreto Federal n. 10.024, de 20 de setembro de 2019;

Decreto Estadual n. 10.207, de 27 de janeiro de 2023;

Decreto Estadual n° 9.900 de julho de 2021.

Requisitos tecnolégicos:
3.4. O objeto a ser contratado devera ser compativel com os seguintes requisitos tecnoldgicos:
3.4.1. Requisitos Tecnologicos para AutoCAD LT
Sistema Operacional:
Windows: Windows 10 (64-bit) ou superior.
macOS: macOS 11.0 (Big Sur) ou superior.
Processador:
Processador de 2.5-2.9 GHz (recomendado: 3+ GHz).

Meméria (RAM):

8 GB (minimo), 16 GB (recomendado).

Espaco em Disco:

7 GB de espago livre em disco para a instalacdo.

Placa Grafica:

DirectX 11 ou superior, com 1 GB de memoria VRAM (minimo), 4 GB de VRAM (recomendado).
Resolucao da Tela:

Resolugdo de 1920x1080 com True Color (minimo).
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Conectividade:

Conexao a Internet para a instalagdo e atualizacdes.

6.4.2. Requisitos Tecnoldgicos para AutoCAD AEC Collection

Sistema Operacional:

Windows: Windows 10 (64-bit) ou superior.

Processador:

Processador multi-core de 64-bit com arquitetura x86-64, como AMD Ryzen ou Intel Core i7 ou superior.
Memoéria (RAM):

16 GB (minimo), 32 GB ou mais (recomendado) dependendo da complexidade dos projetos.

Espaco em Disco:

40 GB de espago livre em disco para a instalagdo de todos os programas incluidos na colegéo.

Placa Grafica:

DirectX 11 ou superior, com 4 GB de memoria VRAM (minimo), 8 GB de VRAM ou mais (recomendado).
Resolucao da Tela:

Resolugdo de 1920x1080 com True Color (minimo), 3840x2160 (4K) com placa grafica compativel para
melhores resultados.

Conectividade:

Conexao a Internet para a instalacdo, ativagdo de software e atualizagdes.

Conta Autodesk para acesso a servigos ¢ recursos online.

6.4.3. Requisitos Adicionais

Drivers Atualizados: Certifique-se de que os drivers da placa grafica e outros componentes estejam atualizados.
Software de Seguranca: Configuracao de firewalls e software de seguranga para permitir que o AutoC AD
acesse os servidores da Autodesk para validacdo de licenca e atualizagdes.

Periféricos: Para uma melhor experiéncia, considere o uso de periféricos de alta qualidade, como monitores de
alta resolucéo, mouses especificos para CAD e tablets graficos.

6.4.4. Requisitos para Colaboracio e Integraciao

Plataformas de Colaboragdo: Integracdo com plataformas de colaboragdo como Autodesk BIM 360, para
permitir o trabalho colaborativo e armazenamento na nuvem. Compatibilidade de Arquivos: Ferramentas que
garantem a compatibilidade com outros formatos de arquivo comuns na industria, como DWG, DXF, RVT
(Revit), IFC, entre outros.

Requisitos de seguranca:

6.5. O objeto contratado deve garantir a seguranca de:

6.5.1. Seguranca dos Dados

Criptografia

Criptografia de Dados: Os dados armazenados e transferidos devem ser criptografados para proteger contra acesso nao
autorizado.

Isso inclui arquivos de projeto, informagdes pessoais e credenciais de login.

Backups Regulares

Backups Automaticos: O software deve permitir backups automaticos e regulares dos projetos, garantindo que os dados
possam ser recuperados em caso de falha do sistema ou perda de dados.

Controle de Acesso

Permissdes de Usudrio: Implementacdo de controles de acesso rigorosos, permitindo que apenas usudrios autorizados
possam acessar, modificar ou compartilhar projetos especificos. Isso ¢ crucial para proteger informagdes sensiveis e
garantir que apenas pessoal qualificado possa fazer alteracdes nos projetos.

6.5.2. Seguranc¢a na Colaboracio

Plataformas Seguras

BIM 360 e Outros Servigos Seguros: Integragdo com plataformas seguras de colaboragdo como Autodesk BIM 360, que
oferece recursos avangados de seguranga, como autenticac¢ao de dois fatores, registros de auditoria e controle de versao.
Controle de Versdes

Histoérico de Versdes: A capacidade de manter um historico detalhado de versdes do projeto, permitindo a recuperacao
de versoes anteriores e a rastreabilidade de todas as mudangas feitas, facilitando a auditoria e a conformidade.

6.5.3. Seguranca de Rede
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Conexdes Seguras

Conexdes SSL/TLS :Garantir que todas as comunicagdes entre o software e os servidores da Autodesk sejam realizadas
através de conexdes seguras (SSL/TLS), prevenindo interceptagdo de dados.

Firewalls e Seguranca de Rede

Configuragio de Firewalls: Recomendacdo de configuracdo adequada de firewalls e software de seguranca de rede para
proteger contra acesso ndo autorizado e ataques cibernéticos.

6.5.4. Seguranca Fisica e Ambiental

Armazenamento Seguro

Data Centers Seguros: Garantir que os servidores que armazenam dados na nuvem estejam localizados em data centers
seguros, com medidas fisicas e ambientais robustas para proteger contra desastres naturais e falhas de hardware.

6.5.5. Seguranca da Informacio

Politicas de Seguranca

Politicas de Seguranca: Implementagdo de politicas de seguranga da informagéo rigorosas, incluindo a gestdo de senhas,
autenticagdo multifatorial e treinamento de usudrios sobre praticas seguras de uso do software.

Auditorias e Conformidade

Conformidade com Normas: Os softwares devem estar em conformidade com normas de seguranga da informacgao
reconhecidas internacionalmente, como ISO/IEC 27001, garantindo que as melhores praticas de seguranga sejam
seguidas.

6.5.6. Seguranca Contra Ameacas Internas e Externas

Protecio Contra Malware

Antivirus e Antimalware: Recomendagdo do uso de software antivirus e antimalware atualizado para proteger contra
ameagas internas e externas.

Monitoramento e Resposta a Incidentes

Monitoramento Continuo: Implementagdo de sistemas de monitoramento continuo para detectar e responder
rapidamente a qualquer incidente de seguranga, minimizando o impacto de possiveis violagdes.

Premissas e restricoes:

6.6. E premissa para a presente contratagio que a presente contratagio dos softwares AutoC AD LT e AutoC AD AEC
Collection visa garantir que os engenheiros da Prefeitura Municipal de Castelo, tenham acesso a ferramentas
tecnologicas de ponta,

necessarias para a elaboragdo de projetos de seguranga contra incéndio, andlise de riscos e criagdo de planos de
emergéncia. E essencial que esses softwares sejam compativeis com a infraestrutura de TI existente e que incluam
capacitacdo e treinamento

adequados para os usudrios finais. Ainda, a presente contratagdo encontra restricdes orcamentarias, limitando a
possibilidade de adquirir versdes mais completas ou adicionais. Além disso, ha restricdes quanto ao modelo de
licenciamento, exigindo um ntimero especifico de licengas simultaneas. Questdes de seguranca ¢ privacidade de dados
também impdem restricdes, especialmente no que se refere ao armazenamento de dados na nuvem. Por fim, a
compatibilidade com sistemas legados existentes e as politicas governamentais e regulamentares podem influenciar a
escolha dos softwares.

Requisitos de capacitagao e transferéncia de conhecimento

6.7. Os principais requisitos de capacitagdo e transferéncia de conhecimento sio:

Atualizagdo regulares; Realizagdo de workshops e seminarios tematicos para abordar topicos especificos e complexos;
Fornecer manuais detalhados, guias de usuario e tutoriais passo a passo; Disponibilizar videos tutoriais ¢ webinars
gravados para referéncia futura; Implementar um servigo de help desk dedicado para suporte técnico e esclarecimento
de davidas;e Implementar um sistema de feedback continuo para ajustar os programas de capacitagdo de acordo com as
necessidades dos usuarios.

DOCUMENTACAO EXIGIDA DOS FORNECEDORES:

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido.
Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Municipais.

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).



PREFEITURA DE Secretaria Municipal de Administra¢do
CASTELO Departamento de Compras e LicitagBes

www.castelo.es.gov.br

Comprovacdo de experiéncia na fabricacdo e fornecimento dos materiais, mediante apresenta¢do de atestados de
capacidade técnica do referido objeto.

PRAZO DE ENTREGA:
O prazo de entrega sera de, no maximo, 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da nota de empenho e
autorizacdo de fornecimento de servigo;

LOCAL DE ENTREGA:

A licenca devera ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de Castelo, localizado na Avenida Nossa Senhora da
Penha N°103, para o Secretario Municipal de Obras ¢ Projetos.

GARANTIA

Por se tratar de licenga de software por meio de assinatura, a garantia estd vinculada a vigéncia contratual da licenca,

conforme as condigdes estabelecidas pelo fabricante Autodesk.

Durante o periodo de validade da assinatura, devera ser garantido a Administracdo Publica o pleno acesso ao software
Autodesk AEC Collection, incluindo o direito de uso das funcionalidades contratadas, bem como o acesso as
atualizacdes, correcdes e melhorias disponibilizadas pelo fabricante, nos termos da politica de licenciamento vigente.

A garantia compreende, ainda, o acesso aos servigos de suporte técnico oferecidos pelo fabricante, quando previstos no
modelo de assinatura, assegurando o correto funcionamento da solug@o ao longo de sua vigéncia.

Encerrado o prazo da assinatura, a garantia estard automaticamente extinta, ndo havendo obrigacdo de manutencao do
acesso ao software, salvo em caso de renovagao contratual.

PRECO

A proposta apresentada devera contemplar o valor integral da licenga da Autodesk AEC Collection pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses, correspondente a vigéncia da assinatura contratada.

O valor ofertado deverd abranger todos os custos necessarios a plena utilizagdo do software durante o periodo
contratado, incluindo direito de uso, atualizagdes, corregdes e demais servigos associados a licenga, conforme as
condigdes estabelecidas pelo fabricante.

PROCEDIMENTO LICITATORIO

O procedimento licitatério seguira as diretrizes estabelecidas pela Lei n° 14.133/2021, sendo da forma Pregdo
Eletronico.

CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento das propostas sera realizado com base nos critérios de menor prego, desde que atendidas todas as
especificacdes técnicas e demais condigdes estabelecidas no edital.

14 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
14.1. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis: (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

14.2. A solucdo proposta consiste na contratacdo de assinaturas de softwares especializados da Autodesk,
compreendendo a Autodesk AEC Collection e o AutoCAD LT, com o objetivo de atender de forma integral as
necessidades técnicas da Secretaria Municipal de Obras ¢ Projetos no desenvolvimento, analise, compatibiliza¢do e
gerenciamento de projetos de infraestrutura, urbanismo e edificagdes publicas.

A Autodesk AEC Collection configura-se como uma solu¢do completa e integrada para as areas de arquitetura,
engenharia e construgdo, reunindo em uma Unica assinatura diversas ferramentas técnicas que possibilitam a elaboragdo
de projetos em ambiente BIM, estudos de infraestrutura, andlises estruturais, compatibilizagdo multidisciplinar,
simulacdes e visualizacdes avancadas. Essa integra¢do permite que todas as etapas do ciclo de vida dos projetos sejam
desenvolvidas de forma coordenada, desde os estudos preliminares até o acompanhamento da execugdo das obras,
promovendo maior precisdo técnica e redugdo de inconsisténcias.

O AutoCAD LT, por sua vez, complementa a solugdo ao atender as demandas especificas de producéo, edigdo e revisdo
de desenhos técnicos em 2D, essenciais para a documentagdo de projetos, elaboragdo de plantas, cortes, detalhes
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construtivos e apoio as atividades rotineiras da Secretaria. Trata-se de uma ferramenta amplamente consolidada no setor
publico, com interface familiar e compatibilidade com o formato DWG, facilitando a interoperabilidade com empresas
contratadas e demais 6rgaos envolvidos.

A adocdo conjunta dessas solugdes permite a Administragdo Publica Municipal dispor de um ambiente tecnoldgico
padronizado, atualizado e legalmente licenciado, assegurando continuidade operacional, acesso a recursos modernos,
atualizacdes periodicas e suporte técnico. Além disso, a contratacdo por meio de assinatura garante flexibilidade,
previsibilidade de custos e adequacdo as necessidades institucionais ao longo do tempo.

Dessa forma, a solugdo proposta atende de maneira ampla e eficiente as demandas da Secretaria Municipal de Obras e
Projetos, contribuindo para a modernizagdo dos processos de trabalho, o fortalecimento da capacidade técnica interna, a
melhoria da qualidade dos projetos publicos e a utilizagdo mais racional dos recursos publicos, em conformidade com
as normas técnicas e administrativas vigentes.

14.7. A contratacdo sera na modalidade de Pregéo Eletronico, conforme a Lei n® 14.333, de 1 de abril de 2021. O prazo
de vigéncia da contratagao tera vigéncia de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de sua assinatura, de acordo
com a Lei Federal n° 14.133/21.

15. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

15.1. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis: (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

15.2. Assim, a contratagdo dos softwares da Autodesk, notadamente a Autodesk AEC Collection e o0 AutoCAD LT, visa
alcancar resultados especificos que contribuam para o aumento da eficiéncia, da qualidade técnica e da eficacia na
gestdo de projetos de infraestrutura e urbanismo desenvolvidos pela Administragao Publica Municipal.

Autodesk AEC Collection
1. Planejamento e Gestiio Eficiente de Infraestrutura
* Coordenagdo Multidisciplinar: A AEC Collection possibilita a integracdo das disciplinas de arquitetura,
engenharia e constru¢do em um unico fluxo de trabalho, facilitando a coordenag@o entre equipes técnicas,
secretarias envolvidas e demais partes interessadas nos projetos publicos.

* Modelagem BIM: A utilizacdo de ferramentas como o Revit, voltadas a Modelagem da Informagdo da
Construgao (BIM), permite a visualizagdo e analise dos projetos em ambiente tridimensional, favorecendo um
planejamento mais preciso e a identificagdo antecipada de inconsisténcias técnicas.

2. Melhoria na Comunicacio e na Transparéncia
* Documentacio Técnica Acessivel: A geracdo de documentacdo detalhada e de representacdes visuais, por
meio de softwares como Navisworks ¢ AutoCAD, contribui para uma comunicagdo mais clara ¢ transparente
dos projetos junto aos gestores, 6rgdos de controle e a sociedade.

* Revisdo e Apresentacido de Projetos: As ferramentas de visualizacdo e revisdo facilitam a analise técnica, a
validacdo e a apresentacdo dos projetos para aprovagao administrativa e consultas publicas, quando aplicavel.

3. Eficiéncia no Gerenciamento de Projetos
* Detecciao de Conflitos: O uso do Navisworks possibilita a identificagdo e a corre¢do de interferéncias entre
projetos complementares, reduzindo retrabalhos e aumentando a eficiéncia no gerenciamento de obras de
maior complexidade.

* Analise de Desempenho: Ferramentas como o Insight permitem a avaliagdo do desempenho energético e da
sustentabilidade das edificagdes, alinhando os projetos as diretrizes técnicas, ambientais e normativas vigentes.

4. Otimizacao dos Recursos Publicos
* Redugio de Custos e Prazos: A integragdo das ferramentas e a automagdo de processos contribuem para a
diminui¢do do tempo necessario para elaboragdo e revisdo dos projetos, bem como para a reducdo de custos
decorrentes de falhas e ajustes durante a execugdo das obras.

Gerenciamento Eficiente de Mudancas: A capacidade de atualizar e gerenciar alteracdes de forma estruturada
minimiza impactos financeiros, técnicos e logisticos ao longo do ciclo de vida dos projetos.

16. ADEQUACOES ORCAMENTARIAS

Orgio:000016 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

Elemento de despesa: 33904000000 — SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO —
PESSOA JURIDICA
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Subelemento de Despesa: 33904099000 — OUTROS SERVICOS TIC Rk
Fonte de recurso: 150000009999 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE
IMPOSTOS

17.DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1. Serdo motivos de desclassifica¢do as propostas apresentadas sem a “Especifica¢do” dos produtos ofertados.

18. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES
18.1. O Setor Técnico competente auxiliard o pregoeiro nos casos de pedidos de esclarecimentos e andlise de
impugnacdes.

19. RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO
19.1. A fiscalizagdo sera exercida pelo servidor ERIKA CAMPANHA DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria
Municipal Obras e Projetos.

20. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA
20.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Servidora Bianca Correia Cola.

Castelo-ES, 13 de Margo de 2026

TIAGO BALBINO ABREU
Secretario Municipal de Obras e Projetos

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a
contratagdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente
a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes ¢ aos
principios que regem a Administracdo Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. A fase preparatdria do processo licitatdrio ¢ caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano
de contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei 14.133/2021, sempre que elaborado, ¢ com as
leis orcamentarias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas ¢ de gestdo que podem
interferir na contratagao.

1.2. A Secretaria Municipal de Obras ¢ Projetos identificou a necessidade de adquirir a assinatura do software AEC
Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection) em razdo da crescente complexidade e volume das
atividades técnicas desenvolvidas pelo setor, que envolvem a elaboragao, revisdo, compatibilizagdo e acompanhamento
de projetos de arquitetura, engenharia e infraestrutura urbana.

Ressalta-se que a licenca atualmente em uso encontra-se vigente apenas até o inicio de 2026, o que torna necessaria a
adocdo de providéncias antecipadas para evitar a descontinuidade dos servigos técnicos prestados pela Secretaria. A
interrupg@o do acesso as ferramentas comprometeria diretamente o andamento dos projetos em execugdo, bem como a
elaboragdo de novos projetos essenciais ao planejamento e a execugdo de obras publicas.

Atualmente, a Secretaria ¢ responsavel pelo desenvolvimento de projetos que demandam alto nivel de precisdo técnica,
integragdo entre diferentes disciplinas e atendimento as normas técnicas vigentes. A auséncia de uma plataforma
integrada e atualizada compromete a eficiéncia dos trabalhos, aumenta o risco de inconsisténcias entre projetos
complementares ¢ pode resultar em retrabalhos, atrasos na execucdo das obras ¢ elevacdo dos custos para a
Administragdo Publica.

A AEC Collection retine, em uma unica solugdo, ferramentas consolidadas e amplamente reconhecidas no mercado, que
possibilitam a modelagem, analise e gerenciamento de projetos em ambiente BIM, bem como a elaboragdo de projetos
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de infraestrutura, estudos técnicos, simula¢des e compatibilizacdes. Essa integracdo ¢ essencial para garantir maior
qualidade técnica, padronizagdo dos projetos e melhor planejamento das obras publicas.

Além disso, a utilizacdo de softwares atualizados e devidamente licenciados assegura conformidade legal, acesso a
recursos avangados, suporte técnico ¢ atualizagGes constantes, evitando riscos relacionados ao uso de versdes
desatualizadas ou incompativeis com as exigéncias atuais do setor de engenharia e construcao.

Diante do exposto, a aquisi¢do da assinatura do AEC Collection mostra-se necessaria para garantir a continuidade das
atividades da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, fortalecer sua capacidade técnica, promover a modernizagao dos
processos de trabalho e assegurar maior eficiéncia, seguranca ¢ economicidade na elaboracdo e execugdo dos projetos
publicos.

1.3. A aquisicdo da assinatura do software AEC Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection) traz

vantagens técnicas, operacionais e econdmicas relevantes para a Secretaria Municipal de Obras e Projetos,

contribuindo diretamente para a melhoria da gestdo e da qualidade dos projetos publicos.

A principal vantagem consiste na integracdo de multiplas ferramentas especializadas em uma tUnica plataforma,
permitindo que as equipes técnicas trabalhem de forma coordenada nas diversas etapas dos projetos, desde os estudos
preliminares até a execucdo das obras. Essa integracdo reduz incompatibilidades entre disciplinas, facilita a
comunicagdo técnica e aumenta a confiabilidade das informagdes produzidas.

Outro beneficio relevante ¢ o aumento da produtividade e da eficiéncia operacional, uma vez que os softwares da
colegdo automatizam processos, reduzem tarefas repetitivas e possibilitam maior agilidade na elaboragdo, revisdo e
atualizacdo dos projetos. Isso impacta diretamente na reducdo de prazos e no melhor aproveitamento da equipe técnica
disponivel.

A utilizagdo da AEC Collection também proporciona maior qualidade técnica e precisdo nos projetos, por meio de
recursos avangados de modelagem, analise estrutural, simulagdes e visualizagdes. Esses recursos permitem antecipar
interferéncias, identificar riscos técnicos e apoiar decisdes mais assertivas, contribuindo para a redugdo de erros durante
a execucdo das obras e para a diminuig@o de custos decorrentes de retrabalhos.

Destaca-se, ainda, a padronizacdo dos projetos e documentos técnicos, garantindo maior organizagao, rastreabilidade
das informacdes e facilidade no armazenamento e compartilhamento de arquivos. Isso favorece a continuidade
administrativa, a transparéncia dos processos e o controle técnico das obras publicas.

Sob o aspecto econdmico, a aquisi¢do da colecdo apresenta vantagem por reunir diversos softwares em uma unica
assinatura, o que representa uma solugdo mais vantajosa em comparacdo a contratacao individual de cada ferramenta.
Além disso, a assinatura assegura acesso continuo a atualizagdes, melhorias e suporte, evitando a obsolescéncia
tecnologica.

Por fim, a adogdo da AEC Collection contribui para a modernizagdo da administra¢do publica, alinhando o Municipio as
boas praticas de engenharia, arquitetura e construgdo, fortalecendo a capacidade técnica institucional e promovendo
maior eficiéncia, seguranca e economicidade na execucao dos projetos e obras publicas.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

2.1. Demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdo anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracdo, (inciso Il do § 10 do art. 18 da Lei 14 133/21).

2.2. O Municipio ndo possui plano de contratagdo anual, porém esta se adequando e tomando as medidas cabiveis para
resolver, demonstrando o compromisso da administracio municipal em cumprir com as exigéncias legais e
implementar boas praticas de gestao.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. Descrigdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo. (inciso III do § 1 © do art. 18 da Lei
14.133/2021 e Art 7°, inciso II da IN 40/2020).

Os requisitos necessarios a contrata¢do, com vistas ao atendimento da demanda, sdo os seguintes:

Requisitos minimos de qualidade:

3.2. A presente contratacdo devera atender, incluindo os requisitos minimos do Termo de Referéncia, a proposta mais
vantajosa mediante competicao, zelando-se sempre pela contratagdo da melhor qualidade possivel com o menor preco.
A descrigd@o dos requisitos no Termo de Referéncia deve se limitar aqueles requisitos indispensaveis ao atendimento da
necessidade, garantindo-se a competitividade da contratacdo e a maior eficiéncia possivel.

Requisitos normativos e legais:

3.3. A presente contratacdo devera atender ao que determina as seguintes normativas:
Lei Federal 14.133 de 1° de abril de 2021;

LC n° 164 de 07 de julho de 2021;
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Requisitos tecnologicos:
3.4. O objeto a ser contratado devera ser compativel com os seguintes requisitos tecnologicos:
3.4.1. Requisitos Tecnoldgicos para AutoCAD LT
Sistema Operacional:
Windows: Windows 10 (64-bit) ou superior.
macOS: macOS 11.0 (Big Sur) ou superior.
Processador:
Processador de 2.5-2.9 GHz (recomendado: 3+ GHz).

Memoéria (RAM):

8 GB (minimo), 16 GB (recomendado).

Espaco em Disco:

7 GB de espago livre em disco para a instalaco.

Placa Grafica:

DirectX 11 ou superior, com 1 GB de memoéria VRAM (minimo), 4 GB de VRAM (recomendado).
Resolucio da Tela:

Resolugdo de 1920x1080 com True Color (minimo).

Conectividade:

Conexao a Internet para a instalagdo e atualizacdes.

6.4.2. Requisitos Tecnoldgicos para AutoCAD AEC Collection

Sistema Operacional:

Windows: Windows 10 (64-bit) ou superior.

Processador:

Processador multi-core de 64-bit com arquitetura x86-64, como AMD Ryzen ou Intel Core i7 ou superior.
Memoéria (RAM):

16 GB (minimo), 32 GB ou mais (recomendado) dependendo da complexidade dos projetos.

Espaco em Disco:

40 GB de espago livre em disco para a instalagdo de todos os programas incluidos na colegéo.

Placa Grafica:

DirectX 11 ou superior, com 4 GB de memoria VRAM (minimo), 8 GB de VRAM ou mais (recomendado).
Resolucio da Tela:

Resolugdo de 1920x1080 com True Color (minimo), 3840x2160 (4K) com placa grafica compativel para
melhores resultados.

Conectividade:

Conexao a Internet para a instalacdo, ativagdo de software e atualizagdes.

Conta Autodesk para acesso a servigos e recursos online.

6.4.3. Requisitos Adicionais

Drivers Atualizados: Certifique-se de que os drivers da placa grafica e outros componentes estejam atualizados.
Software de Seguranca: Configuracdo de firewalls e software de seguranga para permitir que o AutoC AD
acesse os servidores da Autodesk para validagdo de licenca e atualizagdes.

Periféricos: Para uma melhor experiéncia, considere o uso de periféricos de alta qualidade, como monitores de
alta resolugdo, mouses especificos para CAD e tablets graficos.

6.4.4. Requisitos para Colaboracio e Integracao

Plataformas de Colaboragdo: Integracdo com plataformas de colaboragdo como Autodesk BIM 360, para
permitir o trabalho colaborativo e armazenamento na nuvem. Compatibilidade de Arquivos: Ferramentas que
garantem a compatibilidade com outros formatos de arquivo comuns na industria, como DWG, DXF, RVT
(Revit), IFC, entre outros.

Requisitos de seguranca:

6.5. O objeto contratado deve garantir a seguranga de:

6.5.1. Seguranca dos Dados

Criptografia

Criptografia de Dados: Os dados armazenados e transferidos devem ser criptografados para proteger contra acesso nao
autorizado.
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Isso inclui arquivos de projeto, informagdes pessoais e credenciais de login.

Backups Regulares

Backups Automaticos: O software deve permitir backups automaticos e regulares dos projetos, garantindo que os dados
possam ser recuperados em caso de falha do sistema ou perda de dados.

Controle de Acesso

Permissdes de Usudrio: Implementacdo de controles de acesso rigorosos, permitindo que apenas usudrios autorizados
possam acessar, modificar ou compartilhar projetos especificos. Isso é crucial para proteger informagdes sensiveis e
garantir que apenas pessoal qualificado possa fazer alteracdes nos projetos.

6.5.2. Seguranc¢a na Colaboracio

Plataformas Seguras

BIM 360 e Outros Servigos Seguros: Integragdo com plataformas seguras de colaboragdo como Autodesk BIM 360, que
oferece recursos avangados de seguranga, como autenticacao de dois fatores, registros de auditoria e controle de versao.
Controle de Versdes

Historico de Versdes: A capacidade de manter um histérico detalhado de versdes do projeto, permitindo a recuperagéo
de versoes anteriores e a rastreabilidade de todas as mudangas feitas, facilitando a auditoria e a conformidade.

6.5.3. Seguranca de Rede

Conexdes Seguras

Conexdes SSL/TLS :Garantir que todas as comunicagdes entre o software e os servidores da Autodesk sejam realizadas
através de conexdes seguras (SSL/TLS), prevenindo interceptagdo de dados.

Firewalls e Seguranca de Rede

Configuragdo de Firewalls: Recomendacdo de configuracdo adequada de firewalls e software de seguranca de rede para
proteger contra acesso ndo autorizado e ataques cibernéticos.

6.5.4. Seguranca Fisica e Ambiental

Armazenamento Seguro

Data Centers Seguros: Garantir que os servidores que armazenam dados na nuvem estejam localizados em data centers
seguros, com medidas fisicas e ambientais robustas para proteger contra desastres naturais e falhas de hardware.

6.5.5. Seguranca da Informacao

Politicas de Seguranca

Politicas de Seguranca: Implementagdo de politicas de seguranca da informagao rigorosas, incluindo a gestdo de senhas,
autenticagdo multifatorial e treinamento de usuarios sobre praticas seguras de uso do software.

Auditorias e Conformidade

Conformidade com Normas: Os softwares devem estar em conformidade com normas de seguranga da informagdo
reconhecidas internacionalmente, como ISO/IEC 27001, garantindo que as melhores praticas de seguranga sejam
seguidas.

6.5.6. Seguranca Contra Ameacas Internas e Externas

Protecio Contra Malware

Antivirus e Antimalware: Recomendagao do uso de software antivirus e antimalware atualizado para proteger contra
ameacas internas e externas.

Monitoramento e Resposta a Incidentes

Monitoramento Continuo: Implementagdo de sistemas de monitoramento continuo para detectar e responder
rapidamente a qualquer incidente de seguranga, minimizando o impacto de possiveis viola¢des.

Premissas e restricoes:

6.6. E premissa para a presente contratagio que a presente contratagio dos softwares AutoC AD LT e AutoC AD AEC
Collection visa garantir que os engenheiros da Prefeitura Municipal de Castelo, tenham acesso a ferramentas
tecnologicas de ponta, necessarias para a elaboragdo de projetos de seguranca contra incéndio, analise de riscos e
criagio de planos de emergéncia. E essencial que esses softwares sejam compativeis com a infraestrutura de TI existente
e que incluam capacitagdo e treinamento adequados para os usuarios finais. Ainda, a presente contratagdo encontra
restricdes orgamentarias, limitando a possibilidade de adquirir versdes mais completas ou adicionais. Além disso, ha
restri¢des quanto ao modelo de licenciamento, exigindo um nimero especifico de licengas simultaneas. Questdes de
seguranca e privacidade de dados também impdem restricdes, especialmente no que se refere ao armazenamento de
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dados na nuvem. Por fim, a compatibilidade com sistemas legados existentes e as politicas governamentais e
regulamentares podem influenciar a escolha dos softwares.

Requisitos de capacitagao e transferéncia de conhecimento

6.7. Os principais requisitos de capacitagdo e transferéncia de conhecimento sio:

Atualizacdo regulares; Realizagdo de workshops e seminarios tematicos para abordar topicos especificos e complexos;
Fornecer manuais detalhados, guias de usuario e tutoriais passo a passo; Disponibilizar videos tutoriais ¢ webinars
gravados para referéncia futura; Implementar um servigo de help desk dedicado para suporte técnico e esclarecimento
de duvidas; e Implementar um sistema de feedback continuo para ajustar os programas de capacitacdo de acordo com as
necessidades dos usuarios.

CARACTERISTICAS MINIMAS DO OBJETO:

DESCRICAO Quantidade

A assinatura de software AEC Collection (Architecture Engineering Construction Collection) 01
Usuario Nomeado inclui os seguintes produtos: - AutoCAD, Revit, Civil 3D, InfraWorks,
Navisworks Manage, ReCap Pro, Advanced Steel, Insight, Formit Pro, Robot Structural Analysis
Professional, 3ds Max, Autodesk Rendering, Vehicle Tracking e Autodesk Docs

1- AutoCAD - Software que facilita a criag@o e confec¢do de desenhos técnicos 2D e 3D através de
ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos, poligonos, polilinha 3D, raio,
donut, splice, elipse e outras geometrias.

2- Software que permite ganho de produtividade no desenvolvimento de documentagio 2D e 3D
para projetos arquitetonicos, automatizando tarefas com a utilizagdo de bibliotecas de simbolos que
seguem os padrdes utilizados no mercado. Ajuda no planejamento e analise de modelos de
infraestrutura ¢ de gestdo. Ajudando a integrar os dados de projetos com as ferramentas do GIS
integrando diversos formatos utilizados em geoprocessamento.

3- Revit Architecture — Software que possibilita os arquitetos e projetistas melhor desenvolver projetos
de arquitetura com mais rigor e qualidade. Permite a visualizacdo das funcionalidades utilizando
ferramentas de projeto de arquitetura desenvolvidas para apoiar os fluxos de trabalho do modelo de
informagao da construgdo (BIM). Melhora a analise ¢ os conceitos do projeto, da documentacdo e da
construgao.

4- Revit Structure — Software que possui ferramentas especificas para projetos de estruturas. Melhora
a coordenagdo multidisciplinar da documentacdo de projeto de estruturas, minimiza erros e melhora a
colaboragdo entre equipes de projeto de construgao.

5- Revit MEP — Software para engenheiros mecanicos, eletricistas e profissionais de hidraulica para
utilizarem o BIM. Auxilia na condugdo de projetos, analises e documentacdo dos sistemas de edificios
eficientes desde a concepgdo até a construcdo. Apoiam o projeto durante o ciclo de vida do edificio.

6- Civil 3D — Software que permita a criagdo do modelo de engenharia 3D e dindmico, trabalhando
com o conceito de objetos (superficies, perfis, alinhamentos, platds, redes de drenagem e etc.). Este
mesmo, devera prover funcionalidades de topografia, projeto viario, projetos de terraplenagem, criagao
de loteamentos, redes de drenagem e esgoto. Criacdo de memoriais de calculos horizontal e vertical,
contendo estaqueamento no padrdo brasileiro, tabelas informativas de volume contendo area de corte,
area de aterro, semi distancia, volume de corte, volume de aterro geométrico ¢ com empolamento,
compensagdo da lateral e ordenada brukner. Conter template com padrdes brasileiros de projetos de
estradas, padrdo estadual e federal, possibilitando o modelamento automatico de rotatorias utilizando as
normas brasileiras, com alinhamentos estaqueados, perfil longitudinal de todos os ramos, secdes
transversais, superficie final, relatérios e memoriais. O software devera tera capacidade de analisar
hidraulicamente redes de drenagem pluvial e de esgoto sanitario, realizando a analise hidraulicas de
tubos, canais abertos, corregos, pontes, bueiros, dispositivos de captagdo, tais como boca de lobo,
provendo ferramentas para estudos de dimensionamento de bacias e dispositivos de detengao e retengao
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de aguas pluviais ou esgoto.

7- InfraWorks — Software que oferece um sistema para criagdo de modelos automatizados contendo
fotos aéreas fornecidas pela Microsoft Bing, elevagdo usando modelo STRM com precisdo de um arco
segundo, sendo estradas, rodovias e construgdes pelo OpenStreetMap com até 200km?, de forma
retangular, por um poligono por um arquivo SHAPE. Permitir o esbogo tridimensional através de
linhas, poligonos ou pontos que representem rodovias, vias urbanas, ferrovias, redes de tubulagéo,
cobertura de solo, edificagdes e mobiliario urbano em 3D. Permitira otimizagdo de tragados a partir de
informagdes de velocidade, caminho, zonas a serem evitadas, cortes e aterros maximos, inclinagdo de
corte, raio minimo, nivelamento maximo e custos de terraplenagem. Tera capacidade de realizar
simulagdes de trafego em ruas e avenidas apresentando resultados de tempo de fila e espera, além de
girara animagdo da simulagdo diretamente no modelo. Otimizacdo do perfil a partir de informacdes de
velocidade, rampa maxima, espagamento minimo de PVI, declividade de drenagem requerida,
frequéncia de PVI, locais de refugo/empréstimo. Permitira criagdo de estudos preliminares de pontes
com vigas pré moldadas de concreto ou de vigas de ago, definindo a quantidade de vigas necessarias,
possibilitando a visualizagdo 3D destes estudos diretamente no modelo. Adicionar automaticamente
toda a drenagem de pavimento, dimensionando a distancia entre boca de lobos conforme a declividade
do perfil e as dimensdes dos tubos conforme a influéncia hidrografica, associando bacias hidrograficas
as galerias pluviais, dimensionando automaticamente o didmetro necessario para atendera vaziao da
bacia.

8- Navisworks Manage — Software de analise de projeto para coordenagdo (3D), planejamento (4D),
visualizagdo foto realistica, simulagdo dindmica e analise precisa. A solugdo permite criar um modelo
de projeto, integrando o conceito de projeto ¢ informacdo da construgdo, incluindo complexos modelos
de informagdo de construgdo (BIM), prototipagem digital e os dados processuais. Com o software de
analise de, pode-se colaborar, coordenar e comunicar de forma mais eficaz para reduzir os problemas
durante o projeto e construgao.

9- ReCap Pro — Softwares para captura da realidade através de nuvem de pontos, que simplifica o
processo de criagdo de projetos 3D de objetos e ambientes fisicos, usando digitalizagdes ou fotos (os
clientes trazem o local real da obra ou objetos fisicos para dentro do seu processo de projeto e
engenharia).

10-Advanced Steel - Software de modelagem 3D para detalhamento, fabricacdo e construcdo de ago.
Conecta projeto e fabricacdo ao trabalhar em BIM melhorando a comunicagdo entre engenheiros
sidertirgicos, projetistas e detalhadores.

11-Ajuda a avangar os projetos de forma eficaz, desde o projeto até a fabricagdo, com intengdes de
projeto mais claras e menos retrabalho. Executa analises estruturais, automatiza processos de projeto,

cria e resolve geometrias complexas e detecta e mitiga conflitos na pré-construgdo.

12-Insight - Projeta edificios com eficiéncia energética, com mecanismos de simulacdo avangados e
dados de analise de desempenho de edificios integrados no Revit.

13-Formit Pro - ¢ uma ferramenta de esbogo intuitiva para a fase de projeto conceitual. Com o
contexto do local, o impacto solar e a analise energética de todo o edificio, vocé pode tomar decisdes de
projeto informadas em qualquer lugar, a qualquer hora ¢ no inicio do processo de projeto.

14-Robot Structural Analysis Professional- ¢ um software de analise de carga estrutural que verifica
a conformidade do codigo e usa fluxos de trabalho integrados ao BIM para trocar dados com o Revit.
Ele cria projetos resilientes e construtiveis, precisos, coordenados e conectados ao BIM.

15-3Ds Max — Software para modelagem, animagao e renderizagdo em 3D.

16-Autodesk Rendering - Cria imagens fotorrealistas e de alta resolugdo em menos tempo na nuvem.

17-Vehicle Tracking — Solucdo que facilita a criacdo de tracados e analise de veiculos tipo pela sua
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trajetoria, com projetos de estacionamento e rotatorias de forma automatizada e baseado em normas
brasileiras ou internacionais. Capacidade de validara trajetéria a partir de animacdo 2D ou 3D através
de diferentes pontos de vista, visdo do motorista, retrovisor direito ou esquerdo, camera de ré ou pontos
definidos pelo usuario.

18-Autodesk Docs — Software que tem acesso ao Ambiente Comum de Dados (CDE) em nuvem, com
armazenamento ilimitado, permitindo o gerenciamento centralizado de usuarios, fungdes e empresas e
controle de acesso e permissdes, além de fornecer o gerenciamento e criagdo de padrdes para estruturas
de pastas. Possibilita a atribui¢do de padrao ou personalizagdo aos arquivos, ferramenta com conexao
fluida entre Design e a Constru¢do no CDE, com os dados acessados pelas equipes de campo mediante
integragdo com o Autodesk Build. Permite o controle de documentos e versdes, com comparagio visual
de diferencas em formatos 2D e 3D.

Valida por 03 (trés) anos

DOCUMENTACAO EXIGIDA DOS FORNECEDORES:
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido.

Certidao Negativa de Débitos Estaduais e Municipais.
Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

Comprovacdo de experiéncia na fabricacdo e fornecimento dos materiais, mediante apresenta¢do de atestados de
capacidade técnica do referido objeto.

PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega sera de, no maximo, 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da nota de empenho e
autorizacdo de fornecimento de servigo;

LOCAL DE ENTREGA:

A licenca devera ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de Castelo, localizado na Avenida Nossa Senhora da
Penha N°103, para o Secretario Municipal de Obras ¢ Projetos.

GARANTIA

Por se tratar de licenga de software por meio de assinatura, a garantia estd vinculada a vigéncia contratual da licenca,

conforme as condigdes estabelecidas pelo fabricante Autodesk.

Durante o periodo de validade da assinatura, devera ser garantido a Administragdo Publica o pleno acesso ao software
Autodesk AEC Collection, incluindo o direito de uso das funcionalidades contratadas, bem como o acesso as
atualizacdes, correcdes e melhorias disponibilizadas pelo fabricante, nos termos da politica de licenciamento vigente.

A garantia compreende, ainda, o acesso aos servigos de suporte técnico oferecidos pelo fabricante, quando previstos no
modelo de assinatura, assegurando o correto funcionamento da solug@o ao longo de sua vigéncia.

Encerrado o prazo da assinatura, a garantia estard automaticamente extinta, ndo havendo obrigacdo de manutencao do
acesso ao software, salvo em caso de renovagao contratual.

PRECO

A proposta apresentada devera contemplar o valor integral da licenga da Autodesk AEC Collection pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses, correspondente a vigéncia da assinatura contratada.

O valor ofertado devera abranger todos os custos necessarios a plena utilizagdo do software durante o periodo
contratado, incluindo direito de uso, atualizagOes, corregdes ¢ demais servigcos associados a licenga, conforme as
condigdes estabelecidas pelo fabricante.

PROCEDIMENTO LICITATORIO

O procedimento licitatério seguira as diretrizes estabelecidas pela Lei n°® 14.133/2021, sendo da forma Pregdo
Eletronico.
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CRITERIO DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas sera realizado com base nos critérios de menor preco, desde que atendidas todas as
especificacdes técnicas e demais condigdes estabelecidas no edital.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
4.1. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memorias de calculo e dos documentos que lhe

dao suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala
(inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

4.2. Considerando a estrutura atual da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, bem como a forma de utilizagdo dos
softwares técnicos no desenvolvimento, analise e compatibilizagdo dos projetos de engenharia e infraestrutura, estimou-
se a necessidade de 01 (uma) licenga da Autodesk AEC Collection.

A definigdo da quantidade baseia-se no uso compartilhado da ferramenta pelos profissionais técnicos da Secretaria, de
acordo com a demanda de projetos em andamento, sendo suficiente para atender as necessidades operacionais do setor
no momento. Ressalta-se que a contratagdo de apenas uma licenga atende ao principio da economicidade, evitando
aquisi¢des superiores a real necessidade da Administragdo Publica.

Dessa forma, a estimativa de quantitativo foi realizada de maneira criteriosa, compativel com a capacidade operacional
da Secretaria e alinhada ao uso racional dos recursos publicos, podendo ser reavaliada futuramente caso haja ampliagdo
da demanda ou da equipe técnica.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da
escolha do tipo de solucdo a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).Levantamento de mercado, que
consiste na prospec¢do ¢ analise das alternativas possiveis de solugdes. podendo, entre outras opgdes. (Art. 7°, inciso II1
da IN 40/2020)

a) ser consideradas contratacdes similares feitas por outros o6rgéos e entidades, com objetivo de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da
administracgao; e

b) ser realizada consulta audiéncia publica ou dialogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de
contribuigdes.

5.2. Justificativa da escolha da solucio:
5.2.1. A analise das opgdes oferecidas pelo mercado, conforme relatado neste ETP, demonstra que a solugdo
escolhida ¢ a que melhor atende a finalidade ptiblica, especialmente pelos seguintes fatos ¢ fundamentos:

Funcionalidades Especificas para Engenharia Civil e Arquitetura

AutoCAD LT: E uma ferramenta essencial para a criagio de desenhos 2D precisos, fundamentais para a
elaboracdo de plantas baixas, cortes, elevacdes e detalhes construtivos. Sua interface intuitiva e ferramentas
robustas permitem um fluxo de trabalho eficiente. AutoCAD AEC Collection :Inclui uma variedade de
softwares que atendem a diferentes necessidades, como AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP e AutoCAD
Civil 3D. Essas ferramentas sdo especialmente projetadas para arquitetura, engenharia e constru¢do (AEC),
oferecendo funcionalidades avangadas para modelagem e analise de projetos.

Compatibilidade e Integracao

Compatibilidade de Arquivos: Os softwares da Autodesk sdo amplamente utilizados na industria da construgéo,
garantindo que os arquivos sejam compativeis com outros profissionais e entidades que participam dos
projetos. Isso facilita a troca de informacdes e a colaboracdo. Integragdo de Disciplinas: A AEC Collection
permite a integragdo de varias disciplinas de engenharia, como estrutural, elétrica, hidraulica e mecénica,
dentro de um tinico ambiente de projeto. Isso melhora a coordenagéo e reduz a probabilidade de erros.
Precisdo e Detalhamento

Desenhos Precisos: O AutoCAD LT permite a criagcdo de desenhos técnicos com alta precisdo, crucial para o
cumprimento das normas e regulamentos de construg@o e seguranga contra incéndio.

Modelagem 3D: O AutoCAD AEC Collection oferece ferramentas avangadas para modelagem 3D, permitindo
uma visualizag@o mais realista e detalhada dos projetos, o que ¢ essencial para a analise e prevengdo de riscos.
Eficiéncia e Produtividade
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Ferramentas de Automagdo: Ambos os softwares incluem ferramentas de automacdo que aumentam a
produtividade, como bibliotecas de componentes padrdo, ferramentas de anotagdo automatizada e a capacidade
de gerar relatorios detalhados.

Fluxo de Trabalho Eficiente: A interface amigavel e as ferramentas avangadas desses softwares permitem um
fluxo de trabalho mais eficiente, reduzindo o tempo necessario para a elaboragdo e revisao de projetos.
Capacitacao e Suporte Técnico

Ampla Disponibilidade de Recursos: A Autodesk oferece uma vasta gama de recursos de treinamento e
suporte técnico, incluindo tutoriais online, documentacao detalhada e comunidades de usudrios, facilitando a
capacitacao continua dos engenheiros.

Atualizagdes Regulares: Os softwares sdo regularmente atualizados para incorporar novas funcionalidades e
melhorias, garantindo que os usuarios sempre tenham acesso as ferramentas mais avancadas e eficientes.
Seguranc¢a e Conformidade

Normas e Regulamentos: Os softwares da Autodesk sdo projetados para ajudar os profissionais a garantir que
seus projetos estejam em conformidade com as normas e regulamentos locais, nacionais e internacionais,
especialmente em relagdo a seguranga contra incéndios e emergéncias.

Analise de Risco: Ferramentas especificas dentro do AutoCAD AEC Collection permitem a realizagdo de
analises de risco detalhadas, essenciais para a elabora¢@o de planos de emergéncia e seguranga.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1. Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos
documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administracdo optar per preservar o
seu sigilo ate a conclusdo da licitagdo (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

6.2. Quanto a estimativa de pregos, cabe mencionar que os autos tramitardo pela Comissdo Permanente de Licitagdes,
(CPL), setor de Compras competente para realizar pesquisa de mercado. Informamos que foi realizada pesquisa para
subsidiar a instrugdo processual, ficando a CPL responsavel pela ampliagdo da pesquisa, objetivando alcangar o melhor
cendrio. A pesquisa a ser realizada atendera as expectativas de transparéncia, planejamento e eficiéncia norteadores da
Administragdo Publica.

Valor (R$): 46.182,67

Visando subsidiar a instru¢do processual, foi realizada pesquisa por meio de pesquisa mercadologica junto ao banco de
pregos (documento anexo), perfazendo uma despesa total estimada de R$46.482,67 (quarenta e seis mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagdo: Descri¢do da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo ¢ a
assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°. inciso IV da IN 40/2020.
7.1. A solugdo proposta consiste na contratacdo de assinaturas de softwares especializados da Autodesk,
compreendendo a Autodesk AEC Collection e o AutoCAD LT, com o objetivo de atender de forma integral as
necessidades técnicas da Secretaria Municipal de Obras ¢ Projetos no desenvolvimento, analise, compatibiliza¢do e
gerenciamento de projetos de infraestrutura, urbanismo e edifica¢des publicas.

A Autodesk AEC Collection configura-se como uma solugdo completa e integrada para as areas de arquitetura,
engenharia e construgdo, reunindo em uma unica assinatura diversas ferramentas técnicas que possibilitam a elaboragao
de projetos em ambiente BIM, estudos de infraestrutura, analises estruturais, compatibilizagdo multidisciplinar,
simulacdes e visualizagdes avancadas. Essa integra¢do permite que todas as etapas do ciclo de vida dos projetos sejam
desenvolvidas de forma coordenada, desde os estudos preliminares até o acompanhamento da execugdo das obras,
promovendo maior precisdo técnica e redugdo de inconsisténcias.

O AutoCAD LT, por sua vez, complementa a solucdo ao atender as demandas especificas de producéo, edi¢do e revisdo
de desenhos técnicos em 2D, essenciais para a documentagdo de projetos, elaboragdo de plantas, cortes, detalhes
construtivos e apoio as atividades rotineiras da Secretaria. Trata-se de uma ferramenta amplamente consolidada no setor
publico, com interface familiar e compatibilidade com o formato DWG, facilitando a interoperabilidade com empresas
contratadas e demais 6rgaos envolvidos.

A adocdo conjunta dessas solugdes permite a Administragdo Publica Municipal dispor de um ambiente tecnoldgico
padronizado, atualizado e legalmente licenciado, assegurando continuidade operacional, acesso a recursos modernos,
atualizaces periodicas e suporte técnico. Além disso, a contratacdo por meio de assinatura garante flexibilidade,
previsibilidade de custos e adequagdo as necessidades institucionais ao longo do tempo.
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Dessa forma, a solucdo proposta atende de maneira ampla e eficiente as demandas da Secretaria Municipal de Obras e
Projetos, contribuindo para a modernizagao dos processos de trabalho, o fortalecimento da capacidade técnica interna, a
melhoria da qualidade dos projetos publicos e a utilizagdo mais racional dos recursos publicos, em conformidade com
as normas técnicas e administrativas vigentes.

7.2. A contratacdo serd na modalidade de Pregdo Eletronico, conforme a Lei n® 14.333, de | de abril de 2021. O prazo
de vigéncia da contratacdo terd vigéncia de 04 (quatro) meses contados a partir da data de sua assinatura, de acordo com
a Lei Federal n® 14.133/21.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1. Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo. (inciso VIII do § 1' do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°,
inciso VII da IN 40/2020).

8.2. Por se tratar de um Gnico item, ndo ha necessidade de parcelamento.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis: (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

9.2. Assim, a contratagdo dos softwares da Autodesk, notadamente a Autodesk AEC Collection e o AutoCAD LT, visa
alcancar resultados especificos que contribuam para o aumento da eficiéncia, da qualidade técnica e da eficacia na
gestdo de projetos de infraestrutura e urbanismo desenvolvidos pela Administragao Publica Municipal.

Autodesk AEC Collection

1. Planejamento e Gestio Eficiente de Infraestrutura

* Coordenacio Multidisciplinar: A AEC Collection possibilita a integracdo das disciplinas de arquitetura,
engenharia e constru¢do em um unico fluxo de trabalho, facilitando a coordenag@o entre equipes técnicas,
secretarias envolvidas e demais partes interessadas nos projetos publicos.

* Modelagem BIM: A utilizagdo de ferramentas como o Revit, voltadas a Modelagem da Informagdo da
Construgao (BIM), permite a visualizagdo e andlise dos projetos em ambiente tridimensional, favorecendo um
planejamento mais preciso e a identificagdo antecipada de inconsisténcias técnicas.

2. Melhoria na Comunicac¢ao e na Transparéncia

* Documentacio Técnica Acessivel: A geracdo de documentacdo detalhada e de representacdes visuais, por
meio de softwares como Navisworks e AutoCAD, contribui para uma comunicagdo mais clara e transparente
dos projetos junto aos gestores, 6rgdos de controle e a sociedade.

* Revisdo e Apresentacio de Projetos: As ferramentas de visualizagdo e revisdo facilitam a analise técnica, a
validacdo ¢ a apresentacdo dos projetos para aprovagdo administrativa ¢ consultas publicas, quando aplicavel.

3. Eficiéncia no Gerenciamento de Projetos

* Detecciao de Conflitos: O uso do Navisworks possibilita a identificagdo e a corre¢do de interferéncias entre
projetos complementares, reduzindo retrabalhos e aumentando a eficiéncia no gerenciamento de obras de
maior complexidade.

* Analise de Desempenho: Ferramentas como o Insight permitem a avaliagdo do desempenho energético e da
sustentabilidade das edificagdes, alinhando os projetos as diretrizes técnicas, ambientais e normativas vigentes.

4. Otimizacao dos Recursos Publicos

* Redug¢do de Custos e Prazos: A integragdo das ferramentas e a automagdo de processos contribuem para a
diminuicdo do tempo necessario para elaboragdo e revisdo dos projetos, bem como para a reducdo de custos
decorrentes de falhas e ajustes durante a execucdo das obras.

* Gerenciamento Eficiente de Mudancas: A capacidade de atualizar e gerenciar alteragdes de forma
estruturada minimiza impactos financeiros, técnicos e logisticos ao longo do ciclo de vida dos projetos.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
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10.1. Providencias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebracdo do contrato, inclusive quanto a
capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da
organizagdo: (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).
10.2. A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apos a assinatura do contrato:

6 Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscaliza¢do das obras;

7 Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagdo;

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1. Nao possui contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 ¢
art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Impactos ambientais sdo as alteragdes no ambiente, causadas pelas acdes humanas. Os impactos ambientais
podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteracdes causadas geram
risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espago. Por outro lado, os impactos sdo considerados
positivos quando as alteragdes resultam em melhorias ao meio ambiente.

Todo o material a ser fornecido devera considerar a composi¢do, caracteristicas ou componentes sustentaveis,
atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo III,
artigo 5.°, I, I, Il e § 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma.

12.2. A contratagdo da assinatura do software Autodesk AEC Collection apresenta impactos ambientais
predominantemente positivos e indiretos, uma vez que se trata de uma solugdo digital, sem gerac@o de residuos fisicos
ou consumo direto de recursos naturais.

A utilizag@o das ferramentas que compdem a AEC Collection contribui para a redug¢do do uso de papel, ao possibilitar a
elaboragdo, armazenamento, revisdo e compartilhamento de projetos e documentos técnicos em meio digital,
minimizando a necessidade de impressdes e copias fisicas ao longo das etapas de planejamento e execugdo das obras
publicas.

Além disso, os recursos de modelagem, simulag@o e compatibilizagdo de projetos permitem a identificagdo antecipada
de interferéncias e inconsisténcias técnicas, reduzindo retrabalhos durante a execucdo das obras. Essa antecipago
contribui para o uso mais eficiente de materiais de construgdo, para a diminuigdo do desperdicio e, consequentemente,
para a reducdo da geragdo de residuos so6lidos oriundos das atividades da construgéo civil.

As ferramentas de analise e planejamento disponibilizadas pela AEC Collection auxiliam na concepcao de projetos mais
eficientes sob o ponto de vista energético e ambiental, favorecendo solu¢des que priorizem o uso racional dos recursos
naturais, a sustentabilidade e a conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

Por se tratar de contratagdo de software por meio de assinatura, ndo ha impactos ambientais associados a fabricacdo,
transporte ou descarte de bens fisicos, refor¢ando o carater sustentavel da solu¢do adotada.

Dessa forma, conclui-se que a solugdo proposta ndo gera impactos ambientais negativos relevantes, contribuindo, ao
contrario, para praticas mais sustentaveis na claboracdo e gestdo de projetos publicos, em alinhamento com os
principios da eficiéncia, da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental na Administragdo Publica.

12.3. O Termo de Referéncia devera prevé que a futura contratada adote, no que couber, as disposigdes de regramento
pertinentes ao tema, respeitando o funcionamento adequado, utilizar insumos de origem comprovada e descartar os
residuos oriundos dos servigos de maneira adequada, conforme os ditames sanitarios e ambientais previstos em lei e
normas correlatas.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

13.1. Diante das analises realizadas, conclui-se que a contratacdo da assinatura do software Autodesk AEC
Collection, pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses, mostra-se tecnicamente necessaria, operacionalmente
adequada e economicamente vidvel para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Projetos.

A solug@o proposta apresenta plena aderéncia as necessidades identificadas, ao disponibilizar um conjunto integrado de
ferramentas que permite a elaboragdo, compatibilizacao, analise e gerenciamento de projetos de engenharia, arquitetura
e infraestrutura urbana, promovendo maior eficiéncia, qualidade técnica e seguranga na execucao das obras publicas. A
adocdo dessa solugdo contribui para a modernizagdo dos processos internos e para o fortalecimento da capacidade
técnica da Administragdo Publica.

Sob o aspecto econdmico, a contratacdo de 01 (uma) licenga atende ao principio da economicidade, sendo compativel
com a estrutura atual da Secretaria e suficiente para suprir a demanda existente, evitando aquisicdes excessivas.
Ademais, a contratagdo por meio de assinatura, com vigéncia definida, assegura previsibilidade or¢amentaria, acesso
continuo a atualizagdes e suporte do fabricante, reduzindo riscos de obsolescéncia tecnoldgica.
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Quanto aos impactos ambientais, verificou-se que a solucdo ndo gera impactos negativos relevantes, tratando-se de
ferramenta digital que contribui para a redugdo do uso de papel, minimizagdo de retrabalhos e uso mais eficiente dos
recursos empregados nas obras publicas.

Dessa forma, resta caracterizada a viabilidade da contratagdo, recomendando-se a adogdo da solugdo proposta como
medida adequada para garantir a continuidade das atividades técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, o
atendimento as exigéncias normativas ¢ a utilizagdo racional dos recursos publicos.

Castelo-ES, 13 de Marg¢o de 2026

BIANCA CORREIA COLA

Responsavel pela Elaboragao

TIAGO BALBINO ABREU

Secretario Municipal de Obras e Projetos
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° XXX/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Ref.: Pregdo Eletronico n°. 000/2026

Senhor (a) Pregoeiro (a):

Proposta que faz a empresa................ , inscrita no CNPJ n® ..........c..c..... , € inscrigdo estadual n° ............. , para ........ ,
objeto da licitagdo acima referenciada, e abaixo discriminada.

Item Quant Unid Descricao Marca Valor Valor
Unitario Total

01 01 UND | Assinatura de software  AEC Collection
(Architecture Engineering Construction Collection)
Usuario Nomeado inclui os seguintes produtos: -
AutCoAD, Revit, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks
Manage, ReCap Pro, Advanced Steel, Insight,
Formit Pro, Robot Structural Analysis Professional,
3ds Max, Autodesk Rendering, Vehicle Tracking e
Autodesk Docs

1- AutoCAD - Software que facilita a criacdo e
confecgdo de desenhos técnicos 2D e 3D através de
ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas,
multilinhas, arcos, poligonos, polilinha 3D, raio, donut,
splice, elipse e outras geometrias.

2- Software que permite ganho de produtividade no
desenvolvimento de documentacio 2D e 3D para
projetos arquitetonicos, automatizando tarefas com a
utilizagdo de bibliotecas de simbolos que seguem os
padroes utilizados no mercado. Ajuda no planejamento
e analise de modelos de infraestrutura e de gestdo.
Ajudando a integrar os dados de projetos com as
ferramentas do GIS integrando diversos formatos
utilizados em geoprocessamento.

3- Revit Architecture — Software que possibilita os
arquitetos e projetistas melhor desenvolver projetos de
arquitetura com mais rigor e qualidade. Permite a
visualizacdo das funcionalidades utilizando ferramentas
de projeto de arquitetura desenvolvidas para apoiar os
fluxos de trabalho do modelo de informagdo da
construgdo (BIM). Melhora a analise e os conceitos do
projeto, da documentagdo e da construgao.

4- Revit Structure — Software que possui ferramentas
especificas para projetos de estruturas. Melhora a
coordenacdo multidisciplinar da documentagdo de
projeto de estruturas, minimiza erros e melhora a
colaborag@o entre equipes de projeto de construgao.

5- Revit MEP — Software para engenheiros mecanicos,
eletricistas e profissionais de hidraulica para utilizarem
o BIM. Auxilia na condugdo de projetos, analises e
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documentacdo dos sistemas de edificios eficientes
desde a concepgdo até a construgdo. Apoiam o projeto
durante o ciclo de vida do edificio.

6- Civil 3D — Software que permita a criagdo do
modelo de engenharia 3D e dindmico, trabalhando com
o conceito de objetos (superficies, perfis, alinhamentos,
platds, redes de drenagem e etc.). Este mesmo, devera
prover funcionalidades de topografia, projeto viario,
projetos de terraplenagem, criagdo de loteamentos,
redes de drenagem e esgoto. Criagdo de memoriais de
calculos horizontal e vertical, contendo estaqueamento
no padrdo brasileiro, tabelas informativas de volume
contendo area de corte, area de aterro, semi distancia,
volume de corte, volume de aterro geométrico e com
empolamento, compensagdo da lateral e ordenada
brukner. Conter template com padrdes brasileiros de
projetos de estradas, padrdo estadual e federal,
possibilitando o modelamento automatico de rotatorias
utilizando as normas brasileiras, com alinhamentos
estaqueados, perfil longitudinal de todos os ramos,
secdes transversais, superficie final, relatérios e
memoriais. O software devera tera capacidade de
analisar hidraulicamente redes de drenagem pluvial e de
esgoto sanitario, realizando a analise hidraulicas de
tubos, canais abertos, corregos, pontes, bueiros,
dispositivos de captagdo, tais como boca de lobo,
provendo ferramentas para estudos de dimensionamento
de bacias e dispositivos de detencdo e retencdo de aguas
pluviais ou esgoto.

7- InfraWorks — Software que oferece um sistema para
criacio de modelos automatizados contendo fotos
aéreas fornecidas pela Microsoft Bing, elevacdo usando
modelo STRM com precisdo de um arco segundo,
sendo estradas, rodovias e construgdes pelo
OpenStreetMap com até 200km?, de forma retangular,
por um poligono por um arquivo SHAPE. Permitir o
esbogo tridimensional através de linhas, poligonos ou
pontos que representem rodovias, vias urbanas,
ferrovias, redes de tubulagdo, cobertura de solo,
edificagdes e mobiliario urbano em 3D. Permitira
otimizacdo de tracados a partir de informagdes de
velocidade, caminho, zonas a serem evitadas, cortes e
aterros maximos, inclinacdo de corte, raio minimo,
nivelamento maximo e custos de terraplenagem. Tera
capacidade de realizar simulag¢des de trafego em ruas e
avenidas apresentando resultados de tempo de fila e
espera, além de girara animacdo da simulagdo
diretamente no modelo. Otimizagao do perfil a partir de
informagdes de  velocidade, rampa  maxima,
espagamento minimo de PVI, declividade de drenagem
requerida,  frequéncia de PVI, locais de
refugo/empréstimo. Permitira criagdo de estudos
preliminares de pontes com vigas pré moldadas de
concreto ou de vigas de ago, definindo a quantidade de
vigas necessarias, possibilitando a visualizagdo 3D
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destes estudos diretamente no modelo. Adicionar
automaticamente toda a drenagem de pavimento,
dimensionando a distancia entre boca de lobos
conforme a declividade do perfil e as dimensdes dos
tubos conforme a influéncia hidrografica, associando
bacias hidrograficas as galerias pluviais, dimensionando
automaticamente o didmetro necessario para atendera
vazao da bacia.

8- Navisworks Manage — Software de analise de
projeto para coordenacdo (3D), planejamento (4D),
visualizacdo foto realistica, simulacdo dindmica e
analise precisa. A solugdo permite criar um modelo de
projeto, integrando o conceito de projeto e informagao
da construgdo, incluindo complexos modelos de
informagao de construgdo (BIM), prototipagem digital e
os dados processuais. Com o software de analise de,
pode-se colaborar, coordenar ¢ comunicar de forma
mais eficaz para reduzir os problemas durante o projeto
e construcao.

9- ReCap Pro — Softwares para captura da realidade
através de nuvem de pontos, que simplifica o processo
de criagdo de projetos 3D de objetos e ambientes
fisicos, usando digitalizagdes ou fotos (os clientes
trazem o local real da obra ou objetos fisicos para
dentro do seu processo de projeto e engenharia).

10-Advanced Steel - Software de modelagem 3D para
detalhamento, fabricagdo e constru¢do de aco. Conecta
projeto e fabricacdo ao trabalhar em BIM melhorando a
comunicagdo entre engenheiros sidertrgicos, projetistas
e detalhadores.

11-Ajuda a avancar os projetos de forma eficaz,
desde o projeto até a fabricacdo, com intencdes de
projeto mais claras e menos retrabalho. Executa
analises estruturais, automatiza processos de projeto,
cria e resolve geometrias complexas e detecta e mitiga
conflitos na pré-construgao.

12-Insight - Projeta edificios com eficiéncia energética,
com mecanismos de simulagdo avangados e dados de
analise de desempenho de edificios integrados no Revit.

13-Formit Pro - ¢ uma ferramenta de esbogo intuitiva
para a fase de projeto conceitual. Com o contexto do
local, o impacto solar e a analise energética de todo o
edificio, vocé pode tomar decisdes de projeto
informadas em qualquer lugar, a qualquer hora ¢ no
inicio do processo de projeto.

14-Robot Structural Analysis Professional- ¢ um
software de analise de carga estrutural que verifica a
conformidade do coédigo e usa fluxos de trabalho
integrados ao BIM para trocar dados com o Revit. Ele
cria projetos resilientes e construtiveis, precisos,
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coordenados e conectados ao BIM.

15-3Ds Max — Software para modelagem, animagdo e
renderizacdo em 3D.

16-Autodesk Rendering - Cria imagens fotorrealistas e
de alta resolu¢do em menos tempo na nuvem.

17-Vehicle Tracking — Solugdo que facilita a criagdo de
tracados e analise de veiculos tipo pela sua trajetoria,
com projetos de estacionamento e rotatorias de forma
automatizada e baseado em normas brasileiras ou
internacionais. Capacidade de validara trajetoria a partir
de animagao 2D ou 3D através de diferentes pontos de
vista, visdo do motorista, retrovisor direito ou esquerdo,
camera de ré ou pontos definidos pelo usuario.

18-Autodesk Docs — Software que tem acesso ao
Ambiente Comum de Dados (CDE) em nuvem, com
armazenamento ilimitado, permitindo o gerenciamento
centralizado de usudrios, fungdes e empresas e controle
de acesso e permissdes, além de fornecer o
gerenciamento e criagdo de padrdes para estruturas de
pastas. Possibilita a atribuicdo de padrdo ou
personalizagdo aos arquivos, ferramenta com conexdo
fluida entre Design ¢ a Construgdo no CDE, com os
dados acessados pelas equipes de campo mediante
integracdo com o Autodesk Build. Permite o controle de
documentos e versdes, com compara¢do visual de
diferencas em formatos 2D e 3D.

VALOR TOTAL

Igualmente, declaramos que:
a) Nos pregos propostos estdo incluidas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e
perfeita execucdo do objeto desta Licitagdo, constituindo-se, portanto, na inica remuneragdo devida pelo Municipio;

b) As condigdes de pagamento sdo aquelas estabelecidas no ato convocatorio do certame em epigrafe;

¢) Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentacio.

Por necessario informamos que:
a) Sera responsavel pela relagdo negocial de nossa empresa com o Municipio a pessoa do Senhor (a) .......... ,

portador (a) da cédula de identidade n° ...... e do CPF-MF n° ........... , com endereco .......... , telefone (8) .......... e e-
mail .............
b) Nosso domicilio bancario € ......... (nome do banco, n® do banco, n° da agéncia e n° da conta-corrente) .........

¢) Toda correspondéncia eletronica dirigida a nossa empresa deverd sé-lo feito ao enderego

@

d) Temos conhecimento de todos os parametros e elementos dos a serem executados e ¢ de concorddncia com os
termos do edital do Pregdo Presencial n°. 000/2026 ¢ seus Anexos.
(Local e Data)

Assinatura do Responsavel da Empresa (identificagdo/qualificacdo
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Ref.: Pregio Eletronico n°. 000/2026

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no CNPJ n°

cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Le1
Complementar n® 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nessa Lei Complementar.

DECLARAMOS, ainda, que a empresa estd excluida nas vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, ¢ que se compromete a promover a regularizagdo de eventuais defeitos ou restrigoes
existentes na documentagdo exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Por
ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Por ser expressédo da verdade, firmamos o presente.

[Local], de de 2026

[Nome/Cargo/Assinatura do Responsavel Legal]
[Nome da Empresa]
[CNPJ]



PREFEITURA DE Secretaria Municipal de Administra¢do
CASTELO Departamento de Compras e LicitagBes

www.castelo.es.gov.br

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Ref.: Pregio Eletronico n°. 000/2026

Pelo presente instrumento, a eMpresa ...........coeceeeeee.. LCNPIN® i, , COM SEAE NA ...evveeieieieeieiceeee e s
através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo Federal , que ndo possuimos
em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se fagam necessarias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas nesta licitago;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporc¢ao correspondente, eventuais redugdes de precos decorrentes de mudancas
de aliquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em fungdo de alteragdes de legislacdo pertinente,
publicadas durante a vigéncia do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislagdo aplicada.

6) DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitagdo e participagdo no
presente processo licitatdrio e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

7) DECLARAMOS, ainda, que ndo fomos declarados inidoneos por nenhum 6rgao do poder publico em qualquer de
suas esferas.

8) Declaramos que, que seus socios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato , inscrito
no CPF sob n° , portador(a) da carteira de identidade n° , ndo sdo servidores do
Municipio de Castelo, nem conjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguineo ou afim de
servidor(a) publico deste Municipio, que nele exerga cargo em comissdo ou funcdo de confiancga, seja membro da
comissdo de licitacdo, pregoeiro ou atividade ligada a contratacao.

9) Declaramos para os devidos efeitos ¢ sob pena da lei que ndo possuir em seu quadro societario servidor publico da
ativa, empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

10) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o (a) responsavel legal da empresa € 0 (a) SI. (8) ccoveroeririiiiiiieiceeee e ,
Portador(a) do RG SOb N° .ccooiieciieieeieeeeeeee e, € CPF 1% e , cuja
fuNGA0/Cargo ....cvvvveeiieieieeeeeeee e (s6cio-administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura
da Ata de Registro de Precos/contrato.

11) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo licitatorio,
bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que a Ata de Registro de Precos/Contrato seja encaminhado para
o seguinte enderego:

a. E-mail:

b. Telefone: ()
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12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alterag@o junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos ¢ constituimos o0  Senhor  (@).....ccccceeceereecrenrrerveneenenne. , portador(a) do CPF/MF sob
1 T , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugdo da Ata de Registro de Pregos/contrato,
referente ao Pregdo Eletronico n.° 000/2026 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obriga¢des contidas no
instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato.

14) Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

[Local], de de 2026

[Nome/Cargo/Assinatura do Responsavel Legal]
[Nome da Empresa]
[CNPJ]
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
COMPRAS - LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: /2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CASTELO,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
bDE E
O Municipio de Castelo, por intermédio do(a) (orgdo contratante), com sede
no(a) , na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o
n° , neste ato representado(a) pelo(a) .......ecniennnen. (cargo e nome), portador da
CPF...cccevvvvnnens E RG n° .....ceceevevvnnen., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ,
inscrito(a) no CNPJ/MF SOb 0 R ........eeeeeeeeeeeeercnnnnn , sediado(a) na , doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e func¢io no contratado), conforme atos

constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
e em observancia as disposicées da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacéo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. .../..., mediante as
clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente INStrumMento € @ ..ceeeeereecernevecernecernecncncen nas condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.
1.2. Objeto da contratagao:
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. Garantia:
1.4.1. O fornecedor devera garantir a qualidade do produto e prestar assisténcia técnica para eventual
necessidade de esclarecimento ou substituigdo de itens com inconformidades, no prazo maximo de 05 dias.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O contrato terd vigéncia de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de sua assinatura, de acordo com a Lei
Federal n° 14.133/21.

2.2. A prorrogacao de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condicdes e os
precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado.

2.3. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicag@o.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e
XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacio do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacgio é de RS.......... (euees)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Da Revisio:

7.1.1. A revisdo contratual podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, para restabelecer a relacdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribui¢do da administragdo para a justa remuneragéo
do fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato.

7.1.2. Para fins de revisdo, a parte interessada devera comprovar a ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis
porém de consequéncias incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando 4lea econdmica extraordinaria e extracontratual.

7.1.3. Em caso de revisdo, a alteragdo do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos do item anterior, devera
ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada.

7.1.4. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de
reajustamento.

7.1.5. Nao sera concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definitiva ou apos
a finalizagdo da vigéncia do contrato;

¢) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteracdo do regime juridico-tributario do Contratado, ressalvada a hipotese de superveniente determinagao legal.
7.1.6. A revisdo devera ser promovida por meio de termo de aditamento contratual, precedida de analise pela
Procuradoria Geral do Municipio.

7.1.7. A criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de apresentagdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio econémico-financeiro deste contrato, implicardo
a revisdo de prego para mais ou para menos, adotando-se como indice de corregao a aliquota prevista na lei respectiva.
7.1.8. A revisdo a que o Contratado fizer jus deverd ser expressamente requerida pelo Contratado antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusao.

7.2. Do reajuste:

7.2.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis, no prazo de um ano, contado da data do orgamento
estimado.

7.2.2. Apos o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicacdo do indice IGPM —
indice Geral de Precos - Mercado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.
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7.2.2.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.2.2.2. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.2.3. O reajuste sera efetuado por meio de apostilamento, nos termos do art. 136, I, da Lei n® 14.133/2021, sem
necessidade de aditivo contratual especifico para esse fim. E, salvo em casos de relevante indagagdo juridica, fica
dispensada a prévia manifestagdo da Procuradoria-Geral do Municipio (PGM) sobre apostilamentos que tenham por
objeto reajustes contratualmente previstos, podendo ser formalizados no dmbito do proprio érgdo contratante.
7.2.4. Compete a contratada a iniciativa e o encargo de célculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo
Contratante, juntando-se a respectiva discriminagdo dos produtos e memorial de calculo do reajuste, ¢ demais
documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.
7.2.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
7.2.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
7.2.7. A criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio economico-financeiro deste contrato, implicardo
a revisdo de prego para mais ou para menos, adotando-se como indice de corregao a aliquota prevista na lei respectiva.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.4. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
8.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.7. Cientificar o orgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
8.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste.

8.8.1. A Administragdo tera o prazo de 03 (trés) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,

admitida a prorrogac¢do motivada, por igual periodo.
8.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.
8.11. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato, Termo de Referéncia e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lein® 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11, da
Lein.® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais ¢ as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo
podera onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislag@o (art. 116, da Lein.® 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicac@o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico, da Lei n.° 14.133, de 2021);
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I. d. da Lei n°® 14.133. de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
contratante;

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. Nao se aplica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
11.2. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusio do objeto,
caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagio do cronograma fixado para o contrato.
11.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢oes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugdo contratual.
11.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio
¢ a ampla defesa.
11.3.1. Nesta hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.
11.3.2. A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se
ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.2. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterag@o subjetiva.
11.4. O termo de extin¢éo, sempre que possivel, serd precedido:
11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116

PREFEITURA DE Secretaria Municipal de Administra¢do
Departamento de Compras e Licitagbes

w CASTELO
,mw,% www.castelo.es.gov.br

11.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizagdes e multas.
11.5. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,
hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput. da Lei n.° 14.133, de
2021).
112.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado func¢io na licitacdo ou atue na fiscalizacido ou na gestiao do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.’ 14.133, de 2021).

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ltimo lance ofertado ou apos a negociagao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
12.1.4. apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagdo
12.1.5. fraudar a licita¢do
12.1.6.comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.
12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.
12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.18.8 a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.
12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar ¢ contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.
12.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
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da data de sua intimacao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, ¢ impedirda o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢@o de penalidade mais grave que a
san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigag@o assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidades relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicac¢@o das san¢des de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do recebimento
dos autos.

12.12. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplica¢do da san¢@o de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
dos danos causados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotag@o abaixo discriminada:

13.1.1. Gestao/Unidade:

13.1.2. Fonte de Recursos:

13.1.3. Programa de Trabalho:

13.1.4. Elemento de Despesa:

13.1.5. Plano Interno:
13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apo6s aprovagao da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1II)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133. de 2021, ¢
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078. de 1990 —
Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipag@o de seus
efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
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celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, ¢ ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V., do Decreto n.
7.724, de 2012.

16.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

16.3 As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4 O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

16.5 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (a) fiscal XXXXXXXXXXX,
XXX XXXXXXX.

16.6 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execu¢@o no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V. do Decreto n.
7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1. Fica eleito o Foro do Municipio de Castelo para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein°® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-
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