

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Colatina Comprador Prefeitura Municipal de Colatina Concorrência por Menor Preço - 019/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA DE REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PANCAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES	1.805.924,73	1,00	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/09/2024 - 15:16	13 - EDITAL CE 019-2024.pdf
25/09/2024 - 15:17	14 - ANEXOS EDITAL CE 19-2024.pdf
25/09/2024 - 15:18	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
03/12/2024 - 09:49	Deferimento de recursos - MS e EDRO.pdf
27/12/2024 - 13:14	Informativo ao processo da CE019-2024 assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
05/11/2024 - 11:19:56	Negociação aberta para o processo 019/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 11:36:53	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 12:10:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 12:39:10	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 14:21:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2024 - 15:04:10	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 10:23:42	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 12:41:01	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 16:33:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 11:12:33	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 13:16:21	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 10:24:49	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 12:54:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/11/2024 - 13:59:58	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024.
	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 14:18:30	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024.
	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 14:23:18	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024.
	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 14:27:18	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024.
	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES	M S CONSTRUTORA EIRELI	N/C	N/C	1.495.000,00	1,00	1.495.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	31/10/2024 - 07:28:24	N/C	N/C	1,00	R\$1.805.924,00	R\$ 1.805.924,00	Não
P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	11.562.541/0001-20	01/11/2024 - 08:41:12	N/C	N/C	1,00	R\$1.805.924,73	R\$ 1.805.924,73	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	04/11/2024 - 07:56:39	N/C	N/C	1,00	R\$1.805.924,00	R\$ 1.805.924,00	Sim
M S CONSTRUTORA EIRELI	21.525.196/0001-08	04/11/2024 - 14:29:42	N/C	N/C	1,00	R\$1.805.924,73	R\$ 1.805.924,73	Não
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/11/2024 - 15:39:08	N/C	N/C	1,00	R\$1.805.924,73	R\$ 1.805.924,73	Não
EDRO ENGENHARIA LTDA	03.276.273/0001-51	04/11/2024 - 17:09:01	N/C	N/C	1,00	R\$1.805.924,73	R\$ 1.805.924,73	Não
Santa Maria Engenharia Eireli	36.313.112/0001-40	05/11/2024 - 08:13:02	N/C	N/C	1,00	R\$1.805.924,73	R\$ 1.805.924,73	Não

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	120 dias
Santa Maria Engenharia Eireli	36.313.112/0001-40	60 dias
M S CONSTRUTORA EIRELI	21.525.196/0001-08	60 dias
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	60 dias
EDRO ENGENHARIA LTDA	03.276.273/0001-51	60 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	60 dias
P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	11.562.541/0001-20	60 dias

Lances Enviados

0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/10/2024 - 07:28:24	1.805.924,00 (proposta)	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUCOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
01/11/2024 - 08:41:12	1.805.924,73 (proposta)	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
04/11/2024 - 07:56:39	1.805.924,00 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 10:14:09
04/11/2024 - 14:29:42	1.805.924,73 (proposta)	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Válido
04/11/2024 - 15:39:08	1.805.924,73 (proposta)	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou os documentos da proposta e nem de habilitação no prazo requerido. Importante ressaltar que a dilação do prazo já havia ocorrido de ofício, ainda assim a empresa enviou um pedido de prorrogação de prazo sem justificativa já com a sessão suspensa. 12/11/2024 10:14:43
04/11/2024 - 17:09:01	1.805.924,73 (proposta)	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - EDRO ENGENHARIA LTDA, quanto a qualificação técnico-profissional, os atestados apresentados não possuem "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.1.b.5 do Edital. Logo, para qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados também não possuem quantitativo suficiente para o item "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5. Portanto, a empresa EDRO ENGENHARIA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 13/11/2024 13:27:34
05/11/2024 - 08:13:02	1.805.924,73 (proposta)	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47
05/11/2024 - 10:43:07	1.800.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:44:09	1.790.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUCOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
05/11/2024 - 10:44:44	1.785.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:45:32	1.780.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 10:14:09
05/11/2024 - 10:45:37	1.625.332,26	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou os documentos da proposta e nem de habilitação no prazo requerido. Importante ressaltar que a dilação do prazo já havia ocorrido de ofício, ainda assim a empresa enviou um pedido de prorrogação de prazo sem justificativa já com a sessão suspensa. 12/11/2024 10:14:43
05/11/2024 - 10:45:51	1.780.000,00	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47



05/11/2024 - 10:46:30	1.620.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:47:36	1.600.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
05/11/2024 - 10:48:09	1.595.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:48:12	1.715.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 10:14:09
05/11/2024 - 10:48:56	1.800.000,00	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Válido
05/11/2024 - 10:50:27	1.615.000,00	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47
05/11/2024 - 10:50:43	1.580.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
05/11/2024 - 10:51:04	1.575.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:51:26	1.598.000,00	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47
05/11/2024 - 10:51:59	1.570.000,00	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Válido
05/11/2024 - 10:52:27	1.565.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:52:55	1.560.000,00	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Válido
05/11/2024 - 10:53:04	1.570.000,00	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47
05/11/2024 - 10:53:41	1.555.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:53:48	1.550.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
05/11/2024 - 10:54:02	1.560.000,00	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47
05/11/2024 - 10:54:17	1.545.000,00	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Válido
05/11/2024 - 10:54:36	1.520.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
05/11/2024 - 10:54:37	1.550.000,00	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47



05/11/2024 - 10:54:40	1.620.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 10:14:09
05/11/2024 - 10:55:01	1.515.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:55:02	1.515.000,00	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Válido
05/11/2024 - 10:55:35	1.515.000,00	36.313.112/0001-40 - Santa Maria Engenharia Eireli	Cancelado - Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 08/11/2024 13:13:47
05/11/2024 - 10:55:52	1.796.895,11	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 05/11/2024 10:57:02
05/11/2024 - 10:56:38	1.500.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
05/11/2024 - 10:56:40	1.550.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 10:14:09
05/11/2024 - 10:57:14	1.797.000,00	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - EDRO ENGENHARIA LTDA, quanto a qualificação técnico-profissional, os atestados apresentados não possuem "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.1.b.5 do Edital. Logo, para qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados também não possuem quantitativo suficiente para o item "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5. Portanto, a empresa EDRO ENGENHARIA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 13/11/2024 13:27:34
05/11/2024 - 10:57:43	1.500.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:57:46	1.495.000,00	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Válido
05/11/2024 - 10:58:33	1.495.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 10:58:36	1.480.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 12:31:31
05/11/2024 - 10:59:18	1.480.000,00	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
05/11/2024 - 11:08:52	1.441.127,93	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital. 06/11/2024 14:29:25
06/11/2024 - 14:53:16	1.479.500,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital. 07/11/2024 10:14:09

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	05/11/2024 - 12:10:43	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
0001	05/11/2024 - 12:10:43	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	DETALHAMENTO BDI.pdf
0001	05/11/2024 - 12:10:43	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
0001	05/11/2024 - 12:10:43	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf



0001	05/11/2024 - 12:10:43	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA.xlsx
0001	05/11/2024 - 12:10:43	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	ANEXO X - CARTA RESUMO DA PROPOSTA.pdf
0001	05/11/2024 - 14:21:18	11.562.541/0001-20 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.rar
0001	07/11/2024 - 16:33:39	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	PROPOSTA CE 19-2024.pdf
0001	07/11/2024 - 16:33:39	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	HABILITACAO CE 19-2024.zip
0001	12/11/2024 - 12:54:58	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	13.2.1. Edro Proposta Comercial.zip
0001	12/11/2024 - 13:59:58	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	CE 019_2024 - Ponte Pancas - Colatina_ES - Itens 14.6, 14.7 e 14.8.zip
0001	12/11/2024 - 14:18:30	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	Edro - Item 14.10.zip
0001	12/11/2024 - 14:23:18	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	Edro - Item 14.9 - Parte 1 - CATs.zip
0001	12/11/2024 - 14:27:18	03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	Edro - Item 14.9 - Parte 2.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/11/2024 - 14:29:25	P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	11.562.541/0001-20	Item 0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital.			
12/11/2024 - 10:14:43	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	Item 0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
Empresa não apresentou os documentos da proposta e nem de habilitação no prazo requerido. Importante ressaltar que a dilação do prazo já havia ocorrido de ofício, ainda assim a empresa enviou um pedido de prorrogação de prazo sem justificativa já com a sessão suspensa.			
13/11/2024 - 13:27:34	EDRO ENGENHARIA LTDA	03.276.273/0001-51	Item 0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
EDRO ENGENHARIA LTDA, quanto a qualificação técnico-profissional, os atestados apresentados não possuem "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.1.b.5 do Edital. Logo, para qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados também não possuem quantitativo suficiente para o item "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5. Portanto, a empresa EDRO ENGENHARIA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital.			
08/11/2024 - 13:13:47	Santa Maria Engenharia Eireli	36.313.112/0001-40	Item 0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
Considerando que a empresa RSanta Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.			
07/11/2024 - 12:31:31	RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	Item 0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
RENOVA CONSTRUCOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital.			
07/11/2024 - 10:14:09	TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	Item 0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/12/2024 - 09:53:41	M S CONSTRUTORA EIRELI	21.525.196/0001-08	Item 0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES
Recurso da empresa MS CONSTRUTORA EIRELI foi deferido pela parte técnica.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/12/2024 - 11:00	09/12/2024 - 23:59	12/12/2024 - 23:59

0001 - Obra de reforma da Ponte sobre o Rio Pancas, localizada no Distrito de Ângelo Frechiani, Colatina/ES



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	13/11/2024 - 13:33:12	Manifesto intenção de recurso referente à inabilitação da Empresa MS CONSTRUTORA LTDA.	Indeferido
03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	13/11/2024 - 13:39:23	Manifestamos intenção de recurso por não concordar com a nossa inabilitação.	Indeferido
03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	04/12/2024 - 10:51:21	Manifesto a intenção de recurso, por não atendimento as regras editalícias, maiores informações e detalhes em nossa peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	19/11/2024 - 11:11:49	Diante do exposto no documento anexo, é imperioso que esse agente de Contratação: * Acolha o presente recurso administrativo; * Altere integralmente os termos da decisão que declarou a Edro Engenharia Ltda inabilitada, tornando-a Habilitada. Edro - PM Colatina-ES - CE 0192024 - Recurso Administrativo.pdf.	Indeferido
21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	19/11/2024 - 19:09:19	A empresa MS CONSTRUTORA LTDA vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERARQUICO MS CONSTRUTORA - CE - 19-2024.pdf.	Indeferido
03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA	09/12/2024 - 17:42:33	Boa tarde, estamos enviando em anexo o nosso recurso contra a habilitação da empresa M S CONSTRUTORA. Edro Prefeitura Colatina - Recurso contra Classificação.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	12/12/2024 - 21:34:18	A MS CONSTRUTORA LTDA, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa., tempestivamente apresentar CONTRARRAZÕES À RECURSO ADMINISTRATIVO em face do RECURSO apresentado pela empresa EDRO ENGENHARIA LTDA contra sua habilitação, conforme anexo. CONTRARRAZAO A RECURSO ADMINISTRATIVO EMPRESA EDRO - CE 19-2024.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
27/12/2024 - 13:39:02	DECISÃO EM ANEXO. 16 - Decisão Secretário.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/09/2024 - 15:21:50	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: É aplicável, desde que atenda aos requisitos da Lei Complementar nº 147/2014, que alterou a redação da Lei Complementar nº 123/2006. A obtenção de benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano de 2024, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação..
30/09/2024 - 10:23:08	Sistema	O processo foi retificado em 30/09/2024 às 10:23.
30/09/2024 - 10:23:08	Sistema	Motivo: Alteração do Agente de Contratação.
05/11/2024 - 10:30:56	Agente de Contratação	Bom dia
05/11/2024 - 10:32:58	Agente de Contratação	Bom dia
05/11/2024 - 10:33:09	Agente de Contratação	Iniciaremos a sessão da CE 019/2024.
05/11/2024 - 10:33:28	Agente de Contratação	Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
05/11/2024 - 10:34:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/11/2024 - 10:42:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/11/2024 - 10:42:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/11/2024 - 10:42:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



05/11/2024 - 10:42:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/11/2024 - 10:42:14	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/11/2024 - 10:56:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.796.895,11 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
05/11/2024 - 10:57:02	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.796.895,11 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
05/11/2024 - 11:01:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
05/11/2024 - 11:03:20	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/11/2024 às 11:14.
05/11/2024 - 11:03:20	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.480.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/11/2024 às 11:14.
05/11/2024 - 11:14:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
05/11/2024 - 11:14:04	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1.550.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 05/11/2024 às 11:19:04.
05/11/2024 - 11:19:05	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
05/11/2024 - 11:19:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/11/2024 - 11:19:56	Sistema	O item 0001 teve como arrematante P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 1.441.127,93.
05/11/2024 - 11:19:56	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
05/11/2024 - 11:21:41	Agente de Contratação	P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA abriu a fase de negociação. Este valor é sua proposta final?
05/11/2024 - 11:21:59	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 05/11/2024 às 11:52.
05/11/2024 - 11:22:09	F. P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Sim
05/11/2024 - 11:23:33	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
05/11/2024 - 11:24:28	Agente de Contratação	Seguindo as normas editalícias, será aberto o prazo para intenção de recurso da proposta.
05/11/2024 - 11:24:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/11/2024 às 11:34.
05/11/2024 - 11:36:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 05/11/2024.
05/11/2024 - 11:36:53	Sistema	Motivo: Conforme item 13.2 do edital a empresa arrematante deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e eventuais adequações no cronograma físico-financeiro.
05/11/2024 - 11:38:10	Agente de Contratação	P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA o prazo para envio da proposta atualizada será de 2 horas. Neste caso, deverá ser enviada até as 13:35.
05/11/2024 - 12:10:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2024 - 12:29:39	Agente de Contratação	Considerando que as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e eventuais adequações no cronograma físico-financeiro já foram apresentadas, solicitaremos agora a documentação de habilitação.
05/11/2024 - 12:30:44	Agente de Contratação	O prazo para envio da documentação será também de 2 horas, conforme item 14.3.1 do edital
05/11/2024 - 12:36:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
05/11/2024 - 12:36:29	Sistema	Motivo: Empresa enviou documentação de proposta atualizada
05/11/2024 - 12:39:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:31 do dia 05/11/2024.
05/11/2024 - 12:39:10	Sistema	Motivo: Concedido o prazo para envio da documentação de habilitação da empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA
05/11/2024 - 14:21:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2024 - 16:19:54	Agente de Contratação	A sessão está suspensa devido o horário de expediente da Superintendência de Compras e Licitações da SEMOB. Retornaremos quarta-feira, dia 06 de novembro de 2024, às 11 (onze) horas.
05/11/2024 - 16:21:46	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
05/11/2024 - 16:21:46	Sistema	Motivo: Horário de expediente
06/11/2024 - 11:00:14	Agente de Contratação	Bom dia! Retornamos agora a sessão da CE 019/2024.
06/11/2024 - 11:00:45	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
06/11/2024 - 11:00:45	Sistema	Motivo: Retorno da fase de habilitação
06/11/2024 - 11:04:49	Agente de Contratação	Os documentos de habilitação da empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA estão sendo analisados.
06/11/2024 - 14:29:25	Sistema	O fornecedor P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
06/11/2024 - 14:29:25	Sistema	Motivo: P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, quanto a qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados não possuem quantitativo suficiente para "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5 do Edital. Portanto, a empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital.
06/11/2024 - 14:29:25	Sistema	O fornecedor P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2024 - 14:29:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 1.480.000,00.
06/11/2024 - 14:29:25	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.



06/11/2024 - 14:31:02	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 14:52, encerrando às 14:57:00.
06/11/2024 - 14:53:16	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1.479.500,00.
06/11/2024 - 14:53:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA com lance R\$ 1.479.500,00.
06/11/2024 - 14:56:41	Agente de Contratação	Considerando que a CE 016/2024 tem como novo arrematante a empresa TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, abriremos o prazo de negociação.
06/11/2024 - 14:56:54	Agente de Contratação	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA o preço ofertado pode ser reduzido?
06/11/2024 - 14:59:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:05 do dia 06/11/2024.
06/11/2024 - 15:00:21	F. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Não, Este é o nosso melhor preço.
06/11/2024 - 15:03:32	Agente de Contratação	Os documentos referentes à proposta deverão ser apresentados conforme item 13.2.1 e os documentos de habilitação deverão ser enviados conforme item 14 do Edital CE 019/2024. Fica estipulado o prazo de 2 (duas) horas para envio.
06/11/2024 - 15:04:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 06/11/2024.
06/11/2024 - 15:44:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 06/11/2024.
06/11/2024 - 15:44:52	Sistema	Motivo: Devido encerramento de expediente do setor, o prazo para apresentação da documentação de proposta e habilitação foi delatado de ofício.
06/11/2024 - 15:46:00	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
06/11/2024 - 15:46:00	Sistema	Motivo: Encerramento de expediente no setor. Retornaremos à sessão da concorrência CE 019/2024 no dia 07/11/2024 às 10:30.
07/11/2024 - 10:00:08	Agente de Contratação	Bom dia. Retornaremos à sessão da CE019/2024.
07/11/2024 - 10:00:34	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
07/11/2024 - 10:00:34	Sistema	Motivo: Retorno de sessão
07/11/2024 - 10:14:09	Sistema	O fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
07/11/2024 - 10:14:09	Sistema	Motivo: Empresa não enviou os documentos da proposta conforme item 13.2.1 do edital.
07/11/2024 - 10:14:09	Sistema	O fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/11/2024 - 10:14:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RENOVA CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.480.000,00.
07/11/2024 - 10:15:09	Agente de Contratação	Considerando que a CE 019/2024 tem como novo arrematante a empresa RENOVA CONSTRUÇOES LTDA, abriremos o prazo de negociação.
07/11/2024 - 10:16:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:21 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 10:16:49	Agente de Contratação	RENOVA CONSTRUÇOES LTDA. o preço ofertado pode ser reduzido?
07/11/2024 - 10:23:04	Agente de Contratação	RENOVA CONSTRUÇOES LTDA., os documentos referentes à proposta deverão ser apresentados conforme item 13.2.1 e os documentos de habilitação deverão ser enviados conforme item 14 do Edital CE 019/2024. Fica estipulado o prazo de 2 (duas) horas para envio.
07/11/2024 - 10:23:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 12:31:31	Sistema	O fornecedor RENOVA CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
07/11/2024 - 12:31:31	Sistema	Motivo: RENOVA CONSTRUÇOES LTDA não enviou os documentos da proposta, descumprindo item 13.2.1 do edital.
07/11/2024 - 12:31:31	Sistema	O fornecedor RENOVA CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/11/2024 - 12:31:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M S CONSTRUTORA EIRELI com lance de R\$ 1.495.000,00.
07/11/2024 - 12:32:21	Agente de Contratação	M S CONSTRUTORA EIRELI os documentos referentes à proposta deverão ser apresentados conforme item 13.2.1 e os documentos de habilitação deverão ser enviados conforme item 14 do Edital CE 019/2024. Fica estipulado o prazo de 2 (duas) horas para envio.
07/11/2024 - 12:34:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:39 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 12:35:24	Agente de Contratação	M S CONSTRUTORA EIRELI antes do envio da documentação, gostaríamos de saber se o lance pode ser reduzido?
07/11/2024 - 12:40:39	Agente de Contratação	M S CONSTRUTORA EIRELI os documentos referentes à proposta deverão ser apresentados conforme item 13.2.1 e os documentos de habilitação deverão ser enviados conforme item 14 do Edital CE 019/2024. Fica estipulado o prazo de 2 (duas) horas para envio.
07/11/2024 - 12:41:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 12:53:57	F. M S CONSTRUTORA EIRELI	Documentação Item 0001: Visto que de acordo com o item 14.1 os documentos de Habilitação serão exigidos apenas das empresas que tenha sido aceitas as propostas na fase de julgamento e ainda que não foi julgada a proposta da empresa MS Construtora LTDA, subentende-se que o prazo de envio da proposta é de 2 horas, sendo o prazo de envio da Habilitação mais 2 horas após o julgamento da proposta, tendo em vista ainda, a possibilidade de prorrogação do prazo do envio, tanto da proposta quando dos documentos de Habilitação, sendo assim, solicitamos dilatação no prazo de envio da proposta (previsibilidade prevista no item 13.2.1) e dos documentos de Habilitação (previsibilidade prevista no item 14.3.1).
07/11/2024 - 13:20:28	Agente de Contratação	Considerando pedido de prorrogação de prazo para envio dos documentos e este aceito pela Agente de Contratação, o prazo será prorrogado por mais duas horas, contados a partir do fim do prazo inicial.
07/11/2024 - 13:20:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:42 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 15:58:40	Agente de Contratação	A sessão será suspensa devido o horário de expediente da Superintendência de Compras e Licitações da SEMOB. Retornaremos sexta-feira, dia 08 de novembro de 2024, às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos.
07/11/2024 - 16:00:19	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
07/11/2024 - 16:00:19	Sistema	Motivo: Horário de expediente do setor
07/11/2024 - 16:33:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 09:31:59	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.



08/11/2024 - 09:31:59	Sistema	Motivo: Retorno à sessão da CE 019/2024
08/11/2024 - 09:32:39	Agente de Contratação	Bom dia. Retornamos à sessão da CE019/2024
08/11/2024 - 09:33:01	Agente de Contratação	Os documentos da MS CONSTRUTORA EIRELI serão analisados.
08/11/2024 - 09:34:21	Agente de Contratação	MS CONSTRUTORA EIRELI favor enviar o orçamento atualizado em excel.
08/11/2024 - 10:17:14	Agente de Contratação	MS CONSTRUTORA EIRELI os documentos em excel foram recebidos via e-mail.
08/11/2024 - 11:00:07	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado no processo.
08/11/2024 - 11:00:07	Sistema	Motivo: M S CONSTRUTORA EIRELI, quanto a qualificação técnico-profissional, os atestados apresentados não possuem "Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5 m de tubo por m³ de escoramento", assim, não cumpre o item 14.9.1.b.4 do Edital. Logo, para qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados também não possuem quantitativo suficiente para o item "Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5 m de tubo por m³ de escoramento", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.4. Portanto, a empresa M S CONSTRUTORA EIRELI está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital.
08/11/2024 - 11:00:07	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/11/2024 - 11:00:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Santa Maria Engenharia Eireli com lance de R\$ 1.515.000,00.
08/11/2024 - 11:01:25	Agente de Contratação	Considerando que a CE 019/2024 tem como novo arrematante a empresa Santa Maria Engenharia Eireli, abriremos o prazo de negociação.
08/11/2024 - 11:02:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:07 do dia 08/11/2024.
08/11/2024 - 11:03:41	Agente de Contratação	Santa Maria Engenharia Eireli, o preço ofertado pode ser reduzido?
08/11/2024 - 11:10:34	Agente de Contratação	A licitante melhor classificada deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e eventuais adequações no cronograma físico-financeiro, conforme item 13.2 do Edital CE 019/2024.
08/11/2024 - 11:11:11	Agente de Contratação	Santa Maria Engenharia Eireli, os documentos referentes à proposta deverão ser apresentados conforme item 13.2.1 e os documentos de habilitação deverão ser enviados conforme item 14 do Edital CE 019/2024. Fica estipulado o prazo de 2 (duas) horas para envio.
08/11/2024 - 11:12:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 08/11/2024.
08/11/2024 - 13:13:47	Sistema	O fornecedor Santa Maria Engenharia Eireli foi desclassificado no processo.
08/11/2024 - 13:13:47	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa R Santa Maria Engenharia Eireli se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
08/11/2024 - 13:13:47	Sistema	O fornecedor Santa Maria Engenharia Eireli foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/11/2024 - 13:13:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA com lance de R\$ 1.625.332,26.
08/11/2024 - 13:15:05	Agente de Contratação	A licitante melhor classificada deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e eventuais adequações no cronograma físico-financeiro, conforme item 13.2 do Edital CE 019/2024.
08/11/2024 - 13:15:45	Agente de Contratação	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, os documentos referentes à proposta deverão ser apresentados conforme item 13.2.1 e os documentos de habilitação deverão ser enviados conforme item 14 do Edital CE 019/2024. Fica estipulado o prazo de 2 (duas) horas para envio.
08/11/2024 - 13:16:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:16 do dia 08/11/2024.
08/11/2024 - 13:19:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 08/11/2024.
08/11/2024 - 13:19:06	Sistema	Motivo: Por conta da suspensão de ofício da sessão devido a compromisso na agenda do setor o prazo será prorrogado por mais, contados a partir do fim do prazo inicial.
08/11/2024 - 13:20:25	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
08/11/2024 - 13:20:25	Sistema	Motivo: Compromisso na agenda do setor. A sessão retornará na terça-feira, dia 12 (doze) de novembro de 2024 às 10:00 (dez horas).
08/11/2024 - 15:05:08	F. C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIE	Documentação Item 0001: Boa tarde pregoeiro, solicito prorrogação de prazo para envio da documentação.
12/11/2024 - 09:32:59	Agente de Contratação	Bom dia! Às 10:00 retornaremos com a sessão da CE019/2024
12/11/2024 - 10:01:54	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
12/11/2024 - 10:01:54	Sistema	Motivo: Retorno da sessão CE019/2024
12/11/2024 - 10:11:27	Agente de Contratação	Considerando que a empresa C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA se manteve inerte e não apresentou documentação requerida por esta Agente de Contratação, conforme item 13.10 do Edital, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
12/11/2024 - 10:14:43	Sistema	O fornecedor C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA foi desclassificado no processo.
12/11/2024 - 10:14:43	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou os documentos da proposta e nem de habilitação no prazo requerido. Importante ressaltar que a dilação do prazo já havia ocorrido de ofício, ainda assim a empresa enviou um pedido de prorrogação de prazo sem justificativa já com a sessão suspensa.
12/11/2024 - 10:14:43	Sistema	O fornecedor C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/11/2024 - 10:14:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EDRO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.797.000,00.
12/11/2024 - 10:16:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:21 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 10:16:49	Agente de Contratação	EDRO ENGENHARIA LTDA, o preço ofertado pode ser reduzido?
12/11/2024 - 10:23:27	Agente de Contratação	Considerando a inércia da empresa EDRO ENGENHARIA LTDA para a negociação do valor ofertado. Abriremos o prazo para apresentação da documentação.



12/11/2024 - 10:24:20	Agente de Contratação	EDRO ENGENHARIA LTDA os documentos referentes à proposta deverão ser apresentados conforme item 13.2.1 e os documentos de habilitação deverão ser enviados conforme item 14 do Edital CE 019/2024. Fica estipulado o prazo de 2 (duas) horas para envio.
12/11/2024 - 10:24:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 11:12:37	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, solicito prorrogação de prazo.
12/11/2024 - 11:17:21	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: preciso da prorrogação de prazo, para anexar os documentos solicitados.
12/11/2024 - 11:17:34	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: preciso da prorrogação de prazo, para anexar os documentos solicitados.
12/11/2024 - 11:17:50	Agente de Contratação	EDRO ENGENHARIA LTDA, conforme item 13.2.2 o pedido de prorrogação deve ser mediante justificativa. Por gentileza, justifique seu pedido.
12/11/2024 - 11:18:46	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: em nome da complexidade das planilhas e do pouco tempo, é necessário a prorrogação de prazo.
12/11/2024 - 11:20:06	Agente de Contratação	Considerando os princípios que regem esta licitação, prorrogo, a pedido, o prazo por mais 2 (duas) horas, para envio dos documentos solicitados.
12/11/2024 - 11:20:51	Agente de Contratação	O prazo será prorrogado por mais 2 horas, contados a partir do fim do prazo inicial.
12/11/2024 - 11:22:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 11:22:26	Sistema	Motivo: Prorrogação de prazo a pedido da EDRO ENGENHARIA LTDA
12/11/2024 - 12:54:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 - 12:56:01	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: anexamos a proposta, daqui a pouquinho estamos anexando a habilitação, favor manter o anexo aberto.
12/11/2024 - 13:03:58	Agente de Contratação	Boa tarde. EDRO ENGENHARIA LTDA é o sistema que mantém os campos abertos, mas, se por acaso, tiverem algum problema, favor avisar com antecedência.
12/11/2024 - 13:06:51	Agente de Contratação	EDRO ENGENHARIA LTDA favor enviar orçamento e cronograma também em excel. Pode ser encaminhado no e-mail cpl@colatina.es.gov.br caso não consigam anexar diretamente no portal de compras.
12/11/2024 - 13:45:52	Agente de Contratação	Recebemos os arquivos da proposta solicitados via e-mail.
12/11/2024 - 13:59:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 - 14:11:56	Agente de Contratação	Licitante, atente-se ao prazo de envio da documentação.
12/11/2024 - 14:15:00	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Senhor pregoeiro, solicito mais uma prorrogação de tempo, por favor;
12/11/2024 - 14:15:28	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: estamos preparando o restante da documentação;-
12/11/2024 - 14:17:38	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: conceda, por favor, mais 2 horas de prorrogação.
12/11/2024 - 14:18:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 - 14:21:06	Agente de Contratação	EDRO ENGENHARIA LTDA será concedido o pedido de prorrogação de prazo para término de envio da documentação. O prazo será prorrogado por mais 2 horas, contados a partir do fim do prazo inicial.
12/11/2024 - 14:22:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 14:22:37	Sistema	Motivo: Concedida prorrogação de prazo a pedido da licitante para término de envio da documentação de habilitação.
12/11/2024 - 14:23:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 - 14:27:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 - 14:29:32	F. EDRO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Senhores da comissão de licitação, queremos deixar registrado que mandamos toda a documentação de habilitação e proposta dentro do prazo liberado por email desta comissão de licitação.
12/11/2024 - 14:34:06	Agente de Contratação	Os documentos estão sendo analisados.
12/11/2024 - 15:28:28	Agente de Contratação	Prezados, a sessão será suspensa por conta do horário de expediente do setor. Retornaremos amanhã às 10:30 com a análise da documentação enviada pela licitante EDRO ENGENHARIA LTDA.
12/11/2024 - 15:29:10	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
12/11/2024 - 15:29:10	Sistema	Motivo: Horário de expediente
13/11/2024 - 10:27:41	Agente de Contratação	Bom dia! Retornaremos à sessão da CE019/2024 com a continuação da análise de documentos da licitante EDRO ENGENHARIA LTDA.
13/11/2024 - 10:28:48	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
13/11/2024 - 10:28:48	Sistema	Motivo: Retorno à sessão CE 019/2024
13/11/2024 - 11:33:40	Agente de Contratação	Prezados, daremos uma pequena pausa na sessão e retornaremos às 13:00.
13/11/2024 - 13:00:19	Agente de Contratação	Boa tarde. Daremos continuidade à sessão CE019/2024. Estamos finalizando a análise da documentação da licitante EDRO ENGENHARIA LTDA.
13/11/2024 - 13:23:35	Agente de Contratação	A análise da documentação foi finalizada.
13/11/2024 - 13:27:34	Sistema	O fornecedor EDRO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
13/11/2024 - 13:27:34	Sistema	Motivo: EDRO ENGENHARIA LTDA, quanto a qualificação técnico-profissional, os atestados apresentados não possuem "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.1.b.5 do Edital. Logo, para qualificação técnico-operacional, os atestados apresentados também não possuem quantitativo suficiente para o item "Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi", assim, não cumpre o item 14.9.2.c.5. Portanto, a empresa EDRO ENGENHARIA LTDA está INABILITADA, conforme itens 14.4.a e 14.4.b do Edital.
13/11/2024 - 13:27:34	Sistema	O fornecedor EDRO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
13/11/2024 - 13:30:52	Agente de Contratação	Seguindo as normas editalícias, será aberto o prazo para intenção de recurso da habilitação.



13/11/2024 - 13:31:46	Agente de Contratação	15.1. Qualquer licitante poderá, no prazo de 10 (dez) minutos contados da con-vocação efetuada pelo Agente de Contratação, registrar sua intenção de recorrer em campo próprio do sistema, ao término do julgamento da proposta e do ato de habilitação ou inabilitação.
13/11/2024 - 13:31:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 13:41.
13/11/2024 - 13:33:12	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/11/2024 - 13:39:23	Sistema	O fornecedor EDRO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/11/2024 - 13:42:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
13/11/2024 - 13:42:37	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso referente à inabilitação da Empresa MS CONSTRUTORA LTDA.
13/11/2024 - 13:42:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
13/11/2024 - 13:42:42	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso por não concordar com a nossa inabilitação.
13/11/2024 - 13:44:34	Agente de Contratação	Conforme item 15.4 do edital: As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema Portal de Compras Públicas, no prazo de três dias úteis.
13/11/2024 - 13:45:30	Agente de Contratação	E conforme disposto no item 15.5: Os demais licitantes ficarão intimados para, caso desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de divulgação da interposição do recurso.
13/11/2024 - 13:46:38	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/11/2024 às 23:59.
13/11/2024 - 13:53:07	Agente de Contratação	Licitantes, foram abertos os prazos para apresentação de recursos e contrarrazão.
13/11/2024 - 13:53:54	Agente de Contratação	A sessão está suspensa temporariamente, para atendimento de prazos de recurso e contrarrazão.
13/11/2024 - 13:55:41	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/11/2024 às 23:59.
13/11/2024 - 13:58:06	Agente de Contratação	O prazo para recursos permanece o mesmo sendo seu limite estabelecido no dia 19/11/2024. Porém o prazo de contrarrazão foi alterado para o dia 25/11/2024 devido ao feriado nacional do dia 20/11/2024, conforme lei Lei 14.759/23.
13/11/2024 - 13:58:36	Agente de Contratação	A sessão está suspensa temporariamente, para atendimento de prazos de recurso e contrarrazão.
13/11/2024 - 13:58:49	Agente de Contratação	Obrigada a todos pela participação.
13/11/2024 - 13:59:23	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
13/11/2024 - 13:59:23	Sistema	Motivo: Prazo de recurso e contrarrazão.
19/11/2024 - 11:11:49	Sistema	O fornecedor EDRO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
19/11/2024 - 11:31:39	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
19/11/2024 - 11:31:39	Sistema	Motivo: Prazo de recurso e contrarrazão está aberto. Prazo de recurso com vencimento em 19/11/2024 às 23:59
19/11/2024 - 19:09:19	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
21/11/2024 - 10:17:53	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados, os recursos das empresas M S CONSTRUTORA EIRELI e EDRO ENGENHARIA LTDA já estão disponíveis no sistema. O prazo para contrarrazões é até o dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 09:53:46	Agente de Contratação	Bom dia! Prezados, vim lembrá-los que o prazo para contrarrazões aos recursos se encerra hoje, 25/11/2024 às 23:59.
27/11/2024 - 11:08:32	Agente de Contratação	Bom dia. Prezados, os recursos estão sendo analisados e em breve retornaremos com a decisão.
03/12/2024 - 09:49:37	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
03/12/2024 - 09:49:37	Sistema	Motivo: Os recursos das empresas MS CONSTRUTORA LTDA e EDRO ENGENHARIA foram deferidos pela parte técnica.
03/12/2024 - 09:53:41	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
03/12/2024 - 09:53:41	Sistema	Motivo: Recurso da empresa MS CONSTRUTORA EIRELI foi deferido pela parte técnica.
03/12/2024 - 09:53:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M S CONSTRUTORA EIRELI com lance de R\$ 1.495.000,00.
03/12/2024 - 09:55:51	Agente de Contratação	Bom dia, prezados! Após análise técnica dos recursos recebidos pelas empresas MS CONSTRUTORA EIRELI e EDRO ENGENHARIA LTDA, ambos foram considerados procedentes. Entretanto, como a empresa MS CONSTRUTORA EIRELI apresentou o menor preço entre as duas empresas, é a nova arrematante do certame.
03/12/2024 - 09:56:38	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI.
03/12/2024 - 09:56:46	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/12/2024 - 10:49:28	Agente de Contratação	Prezados, diante da nova decisão da habilitação da empresa MS CONSTRUTORA EIRELI, abriremos o prazo de intenção de recurso amanhã, pois retornamos a decisão hoje sem auido prévio de 24 horas. Sendo assim, o prazo de intenção de recurso será de 10 minutos contados a partir das 10:50 (dez hora e cinquenta minutos) do dia 04/02/2024.
04/12/2024 - 10:45:32	Agente de Contratação	Bom dia! Em instantes abriremos o prazo de intenção de recursos.
04/12/2024 - 10:50:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 04/12/2024 às 11:00.
04/12/2024 - 10:51:21	Sistema	O fornecedor EDRO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/12/2024 - 10:58:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/12/2024 - 10:58:54	Sistema	Intenção: Manifesto a intenção de recurso, por não atendimento as regras editalícias, maiores informações e detalhes em nossa peça recursal.
04/12/2024 - 11:03:10	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 09/12/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 12/12/2024 às 23:59.
09/12/2024 - 17:42:33	Sistema	O fornecedor EDRO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
12/12/2024 - 21:34:18	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
27/12/2024 - 13:14:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Informativo_ao_processo_da_CE019-2024_assinado.pdf) em 27/12/2024 às 13:14.



27/12/2024 - 13:14:25	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
27/12/2024 - 13:40:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/12/2024 - 13:41:35	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI.
27/12/2024 - 13:41:45	Sistema	O item 0001 foi homologado por SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI.

JAMILLE QUEVEDO DENADAI

Agente de Contratação

SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI

Autoridade Competente

ARIANA TONON NASCIMENTO

Apoio

CARLOS HENRIQUE ROSSIN

Apoio

SAMARA BRAVIN

Apoio

