

02/04/2024



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

CONTRATO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA – PROESAM Nº 020/2022

CONTRATO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA AO PROESAM Nº 020/2022 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA, E O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, TENDO O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMO INTERESSADOS, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ESTÍMULO FINANCEIRO PELO ALCANCE DE METAS DE IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS EM TERRITÓRIO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS – PROESAM, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.255/2021 E O DECRETO Nº 4897-R/2021.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA, CNPJ 31.752.645/0001-04, sediada à Rua Doutor João Carlos de Souza, 107 – sala 1.101 – Barro Vermelho, CEP.: 29.057-550, em Vitória/ES, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário, FABRÍCIO HÉRICK MACHADO, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da Carteira de Identidade 1.118.495 SSP/ES, CPF/MF nº 017.274.367-25, residente e domiciliado no município de Viana/ES;

CONTRATADO:

MUNICÍPIO de DORES DO RIO PRETO, CNPJ 27.167.386/0001-87, sediado na Rua Pedro de Alcântara Galvêas, nº 122 - centro, município de Dores do Rio Preto/ES, CEP 29580000, doravante denominada CONTRATADO, neste ato representada pelo Chefe do seu poder Executivo Prefeito(a) Sr(a). Cleudenir José de Carvalho Neto, BRASILEIRO(A), CASADO(A), comerciante, RG nº 087869970 e inscrito no CPF sob o nº 00563169761, residente na cidade de Dores do Rio Preto/ES.

INTERESSADOS:

1º INTERESSADO:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente na qualidade de entidade responsável pela coordenação das ações do poder executivo municipal inerentes à implementação das Políticas Ambientais, instituída pela Lei 051/2018 neste ato representada pelo seu(ua) Secretário(a) Municipal Sr(a). Juan Ricardo Carvalho Senna, BRASILEIRO(A), CASADO(A), Servidor Público, RG nº



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

2003432 e inscrito no CPF sob o nº 09922983770, residente na cidade de
Dores do Rio Preto/ES.

2º INTERESSADO:

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Dores do Rio Preto, instituído por meio da Lei 051/2018, sediado no endereço Rua Alfredo Gualandi da Silva, 42 - 2 andar, município de Dores do Rio Preto/ES, neste ato representado por seu(ua) Presidente, Sr(a). Juan Ricardo Carvalho Senna, BRASILEIRO(A), CASADO(A), Servidor Público, RG nº 2003432, e inscrito sob o CPF nº 09922983770.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente Contrato tem por finalidade regular a transferência de recursos financeiros conforme previsto na Lei de Criação do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM, Lei nº 11.255/2021 e do Decreto nº 4897-R/2021, na forma de pagamento pelo alcance de metas de implantação e consolidação das Políticas Ambientais, pela adesão voluntária e mediante o cumprimento das metas pré-fixadas, por eixos temáticos e acordadas nos termos da Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS

- 2.1 Integram este Contrato, independentemente de transcrição, o Anexo do Contrato aqui referidos e os demais documentos a eles vinculados, bem como a Lei nº 11.255/2021, de 16/04/2021, o Decreto nº 4897-R/2021, de 02/06/2021 e a Portaria SEAMA nº 012-R/2021, de 04/10/2021 e a Portaria SEAMA nº 18-R de 29/10/20121.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES

- 3.1 Os contratantes se submetem voluntariamente ao Regramento Legal da Lei de Criação do PROESAM (Lei Estadual nº 11.255/2021) e seus regulamentos e se obrigam a observar as suas disposições, bem como os termos dos demais documentos pertinentes ao PROESAM estabelecendo-se como obrigações das partes:

I- DA SEAMA:

- a) definir, as metas a serem incorporadas no Quadro Geral de Metas do PROESAM, com base na classificação da tipologia de complexidade de gestão em que o Município for enquadrado;
- b) estabelecer as metodologias e instrumentos de autoavaliação das metas do Quadro de Geral de Metas do PROESAM;
- c) auditar por amostragem o cumprimento das metas contratuais do PROESAM, dispostas na Cláusula Quinta e estabelecidas temporalmente, conforme disposto no Anexo do Contrato;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

- d) transferir à CONTRATADA as parcelas de recursos citados na Cláusula Quarta deste Contrato, mediante depósito nas contas específicas e expressamente vinculadas a este Contrato, para a modalidade apoio e para a modalidade investimento descentralizado, sendo obrigatório para ambas a comprovação da situação de regularidade fiscal da Contratada, nos termos da legislação em vigor à época do pagamento e, inclusive, quando for o caso, do cumprimento do disposto no art. 25, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
- e) emitir Notas Técnicas Orientavas, quando necessário, acerca da metodologia de apuração, de preenchimento de formulários de acompanhamento ou de prestação de contas acerca da execução das metas contratualizadas, visando a melhoria do processo de acompanhamento contratual;
- f) definir o enquadramento por Tipologia de Complexidade da Gestão Ambiental municipal para o contratado, conforme modelo de Nota Técnica constante no regulamento do PROESAM;
- g) divulgar o PROESAM;
- h) dar publicidade, por meio de publicação na imprensa oficial, do extrato deste Contrato e de suas alterações, com base nas normas em vigor.

II- DO MUNICÍPIO

- a) manifestar, por meio de comunicação oficial, seu interesse em participar e aderir ao PROESAM;
- b) prestar as informações e apresentar as documentações requeridas pela SEAMA para participação no PROESAM;
- c) comprovar perante a SEAMA, anteriormente à contratação, sua situação de regularidade exigidas para a assinatura deste contrato e demais requisitos legais necessários à transferência dos recursos financeiros do Programa;
- d) aplicar os recursos do PROESAM exclusivamente em ações voltadas à formulação e implementação de políticas ambientais, na articulação em nível estadual e no fortalecimento do Sistema Municipal de Gestão Ambiental;
- e) dotar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de estrutura necessária para o alcance das metas dispostas neste Contrato PROESAM;
- f) elaborar, encaminhar, apoiar e sancionar os diplomas legais necessários para a implementação das Políticas, Programas, projetos e estabelecidos como metas dispostas neste Contrato PROESAM;
- g) prover todos os insumos necessários de capital humano e infraestrutura para a execução das metas do Contrato PROESAM;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

- h) prestar ao Estado do Espírito Santo todas as informações necessárias ao acompanhamento do cumprimento das Metas do PROESAM e à supervisão da administração e aplicação dos recursos depositados na Conta, por meio dos órgãos de controle interno e externo;
- i) divulgar, com referência explícita ao apoio institucional do Estado do Espírito Santo, os investimentos municipais viabilizados, no todo ou em parte, com recursos do PROESAM, sob pena de retenção do repasse dos recursos a que teria direito.
- j) devolver, devidamente corrigido, todo e qualquer recurso, recebido *ex-ante* correspondente à modalidade Apoio, cuja obrigação correspondente de execução de meta obrigatória não tenha sido realizada e devidamente comprovada no formato exigido pelo PROESAM, incluindo a homologação da auto avaliação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, até o último dia de vigência do contrato.

III - DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

- a) tomar ciência do Contrato PROESAM, incluindo seu Quadro de Metas e seus valores previstos após a assinatura entre o Município e a SEAMA;
- b) acompanhar o cumprimento das obrigações do Município estabelecidas neste contrato;
- c) atestar o cumprimento das metas contratuais conforme dispostas no relatório de autoavaliação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de execução das metas PROESAM, previamente à auditoria por amostragem da SEAMA.

IV - DA Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

- a) realizar a auto avaliação sobre a situação de cada uma das metas em seu respectivo Município;
- b) aplicar os instrumentos de avaliação definidos pela SEAMA, para sua auto avaliação;
- c) preencher os formulários de acompanhamento nos prazos e formas solicitados, conforme Notas Técnicas Orientativas da Comissão de Acompanhamento do PROESAM;
- d) observar, na execução das metas, as diretrizes metodológicas emitidas através das Notas Técnicas Orientativas da Comissão de Acompanhamento do PROESAM;
- e) encaminhar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Dores do Rio Preto a auto avaliação de cada interstício para deliberação e aprovação;
- g) responsabilizar-se pela organização e mobilização dos recursos humanos e materiais necessários à viabilização das ações necessárias ao alcance das metas do Contrato PROESAM;
- h) apoiar a SEAMA no processo de verificação e auditoria das metas, a partir da aplicação das metodologias e dos instrumentos de avaliação definidos pela SEAMA;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

i) informar à SEAMA o andamento das ações em curso no Município e quaisquer fatos supervenientes que possam comprometer o alcance dos resultados almejados ao longo do cronograma previsto no Quadro de Metas do Contrato;

j) requerer à SEAMA a transferência dos recursos financeiros a que tiver direito, mediante comunicação oficial, remetendo à mesma os documentos e informações necessários à certificação e auditoria do cumprimento das obrigações contratuais

k) manter ao longo da execução do contrato os requisitos mínimos de adesão exigidos no momento do requerimento bem como a regularidade fiscal, trabalhista e ambiental;

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

4.1 O valor total dos recursos financeiros aportados pelo PROESAM para a consecução do objeto deste Contrato será de até R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), conforme definido pela Portaria SEAMA nº 012-R/2021, de 04/10/2021; que estabelece o Plano de Aplicação para o primeiro Ciclo PROESAM, sendo composto por:

ELEMENTO	MODALIDADE DE REFERÊNCIA	QTDAS DE PARCELAS	VALOR MÁXIMO (VMx)	PAGAMENTO	CONTRAPRESTAÇÃO PRÉVIA OBRIGATORIA
1	APOIO – 1º interstício	10 (dez)	R\$ 6.500,00	10º dia útil do mês subsequente, exceto para o primeiro pagamento	Assinatura do contrato PROESAM por todas as PARTES
2	APOIO – 2º interstício	10 (dez)	R\$ 6.500,00	10º dia útil do mês subsequente	Alcance integral das Metas Obrigatórias (código OB) e ao menos 50% das metas graduais (código GD) do interstício anterior, conforme o Quadro de Metas Contratadas
3	Investimento Descentralizado	2 (duas), uma por interstício;	Até R\$ 65.000,00 Conforme equação de cálculo do valor disposta neste contrato;	10 dias úteis após o parecer favorável	Alcance de pelo menos 50% das metas graduais conforme previsto no Quadro de Metas Contratadas, calculado conforme a equação de cálculo estabelecida neste contrato;

Parágrafo Primeiro– O início do pagamento ocorrerá em até 45 (quarenta e cinco) dias, após o encerramento do prazo para a assinatura do contrato.

Parágrafo Segundo– O pagamento das parcelas referentes à Modalidade Apoio quando autorizado, se dará, no montante máximo fixado no Quadro da Cláusula Quarta deste contrato (VMx);

Parágrafo Terceiro– O valor efetivo a ser pago nas parcelas referentes à modalidade de Investimento Descentralizado no interstício, quando autorizado, será calculado conforme a equação:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

$$I - VPI_z = \left((VM_x) * \left(\sum_i^t \left(\left(\frac{100\%}{t} \right) * \%Ex_i \right) \right) \right) * (Imo * Ia), \text{ sendo:}$$

- a) VPI_z é o valor a ser efetivamente pago na modalidade Investimento Descentralizado a título de pagamento pela execução das metas graduais no interstício de referência z;
- b) t é a quantidade total de metas graduais contratadas para o interstício de referência;
- c) $\%Ex_i$ é o percentual de execução de uma meta "i" específica, calculado conforme o critério de apuração de execução da meta definido no Quando de Metas do Contrato;
- d) i é a meta específica;
- e) VM_x é o valor máximo da parcela de Investimento Descentralizado para o interstício fixado no Quadro da Cláusula Quatro deste contrato;
- f) Imo é o índice de alcance das metas obrigatórias no interstício correspondente sendo:
 - i. 1 para cumprimento integral de todas as metas obrigatórias
 - ii. 0 para qualquer grau de atingimento das metas obrigatórias menor que 100%
- g) Ia é o índice referente a condição de adimplência técnica para o interstício anterior sendo:
 - i. 1 quando se tratar do primeiro interstício;
 - ii. 1 quando se tratar de qualquer outro interstício que não o primeiro, cujo seus interstícios antecessores se encontrem em adimplência técnica;
 - iii. 0 quando se tratar de qualquer outro interstício que não o primeiro, cujo seus interstícios anteriores se encontrem em inadimplência técnica;
- h) Ia é o índice referente a condição de adimplência técnica para o interstício anterior sendo:
 - i. 1 quando se tratar do primeiro interstício;
 - ii. 1 quando se tratar de qualquer outro interstício que não o primeiro, cujo seus interstícios antecessores se encontrem em adimplência técnica;
 - iii. 0 quando se tratar de qualquer outro interstício que não o primeiro, cujo seus interstícios anteriores se encontrem em inadimplência técnica;

4.2 A despesa ocorrerá no Programa de Trabalho 10.41.902.18.544.0018.1018 – Apoio A Projetos de Infraestrutura e Segurança Hídrica de Usos Múltiplos e Melhoria da Qualidade dos recursos Hídricos, na Fonte 359 – Superávit Financeiro – Transferências Financeiras A Fundos, Detalhamento da Fonte 000110 – Superávit Financeiro – Fundágua – Recursos Hídricos, na Natureza da Despesa 3.3.40.41 – Contribuições, no Plano orçamentário - PO 002284 – PROESAM.

CLÁUSULA QUINTA - DAS METAS DO PROESAM

5.1 O Quadro Geral de Metas será composto por eixos temáticos associados às agendas ambientais e de recursos hídricos, em até 5 (cinco) categorias, sendo:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

- I - amadurecimento e autonomia institucional;
- II - desafios da gestão de recursos hídricos (agenda azul);
- III - desafio da gestão dos recursos naturais (agenda verde);
- IV - desafios do controle ambiental de atividades potencialmente poluidoras (agenda marrom);
- V - outras políticas setoriais ou transversais.

5.2 O CONTRATADO, classificado na **tipologia NÍVEL 3 de COMPLEXIDADE DE GESTÃO MODERADA**, conforme análise constante à Nota Técnica NT/PROESAM 22/2021, Processo 2021-72J4X reconhece e se compromete a executar as metas dela decorrentes, conforme o Anexo do Contrato.

5.3 As metas do PROESAM incluem:

- I. Metas de amadurecimento e ampliação da autonomia institucional relacionadas ao desenvolvimento e fortalecimento do Sistema Municipal de Meio Ambiente, doravante denominadas metas institucionais;
- II. Metas ligadas aos desafios da gestão das águas (agenda azul) relacionadas à implementação de políticas, instrumentos, programas e projetos na esfera municipal capazes de contribuir para melhoria da relação entre oferta e demanda nos aspectos quali-quantitativos dos recursos hídricos em subsídio à Política Estadual de Recursos Hídricos, doravante denominadas metas da agenda azul;
- III. Metas ligadas aos desafios da gestão dos recursos naturais (agenda verde), relacionadas à implementação de políticas, instrumentos, programas e projetos na esfera municipal capazes de contribuir para melhoria da conservação da biodiversidade, ampliação da cobertura florestal e conservação dos recursos naturais, doravante denominadas metas da agenda verde;
- IV. Metas ligadas aos desafios do controle ambiental de atividades potencialmente poluidoras (agenda marrom), relacionadas à implementação de políticas, instrumentos, programas e projetos na esfera municipal capazes de contribuir para melhoria da eficiência dos instrumentos de controle ambiental como o licenciamento e a fiscalização, com a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental no âmbito do municipal, doravante denominadas metas da agenda marrom;
- V. Metas ligadas aos desafios de outras políticas setoriais específicas consideradas importantes para o quadriênio em questão, doravante denominadas metas de temas transversais;

Parágrafo Primeiro- As metas serão classificadas como de alcance gradual ou de alcance obrigatório.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Parágrafo Segundo - As metas de alcance obrigatório terão duração fixada em um único interstício.

Parágrafo Terceiro - As metas de alcance gradual poderão ter duração de mais de um interstício, com metas intermediárias de verificação de seu avanço para cada interstício.

Parágrafo Quarto- A contagem de prazo para consecução das metas, em todos interstícios, terá como data inicial, o primeiro dia de execução do 1º Interstício.

Parágrafo Quinto- As metas serão organizadas, em termos de prazos e formas de verificação e critérios de apuração, conforme modelo definido no Anexo do Contrato.

Parágrafo Sexto- Para fins de cálculo para pagamentos, a aceitação do cumprimento da meta observará o disposto no quadro geral de metas, tendo como limite máximo o prazo de 60 (sessenta) dias antes do término do interstício de referência fixado no Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VERIFICAÇÃO DAS METAS E DAS AUDITORIAS

6.1 A avaliação de atingimento das metas será feita por interstício e será composta por 3 (três) etapas, sendo elas:

- 6.1.1 Autoavaliação do Município contratado;
- 6.1.2 Deliberação de aprovação da autoavaliação do Município pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- 6.1.3 Auditoria por amostragem da SEAMA.

Parágrafo Primeiro- O processo de auto avaliação pelo município e aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de alcance das metas deverão ser realizados observando as Metas e os critérios dos Anexos do Contrato, acrescido das diretrizes estabelecidas em manuais, formulários e normativos que a SEAMA vier a expedir para esta finalidade.

Parágrafo Segundo- A autoavaliação deverá ser realizada pelo município contratado, devendo considerar exclusivamente o nível de alcance de cada uma das metas até 60 (sessenta) dias antes do término do interstício de referência e deverá conter:

- a) descritivo individual por meta do cenário verificado no início do interstício;
- b) descritivo individual por meta das ações realizadas para melhoria daquele tema;
- c) descritivo individual por meta do cenário verificado no término do interstício;
- d) demonstrativo de evolução do indicador solicitado no Contrato PROESAM.

Parágrafo Terceiro- A autoavaliação deverá ser elaborada em formulário padrão disponibilizado na portaria de abertura do ciclo, devendo ser assinada pelo titular da pasta responsável pela agenda ambiental e de recursos hídricos no Município e encaminhada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente para deliberação de aprovação.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Parágrafo Quarto- A Deliberação de aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente deverá ser, no mínimo, por maioria simples e deverá ocorrer em reunião oficial, ordinária ou extraordinária, conforme dispuser o Regimento Interno.

Parágrafo Quinto- A Deliberação de aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente deverá ser explícita com relação à aprovação total, à aprovação parcial ou à reprovação do relatório de autoavaliação encaminhado pelo titular da pasta responsável pelas agendas ambiental e de recursos hídricos no Município, justificando individualmente por meta, sempre que houver o posicionamento de discordância da autoavaliação encaminhada.

Parágrafo Sexto- A autoavaliação, juntamente com a Deliberação de aprovação do Conselho e a respectiva documentação comprobatória de aprovação pelo Conselho devidamente assinadas deverão ser encaminhadas à SEAMA após o encerramento do interstício, observando o prazo fixado na Portaria de Instituição do Ciclo.

Parágrafo Sétimo- A não observação dos prazos e formas estabelecidas para o envio da documentação referente a autoavaliação paralisa automaticamente o repasse de recursos.

Parágrafo Oitavo- A auditoria por amostragem, ocorrerá em pelo menos 20% (vinte por cento) do total de metas do interstício, respeitado o quantitativo mínimo de 2 (duas) metas, podendo a Comissão de Acompanhamento ampliar o total de metas a serem auditadas na superveniência de evidente contradição entre os dados apresentados pelo município em sua auto avaliação e aqueles de seu conhecimento.

Parágrafo Nono- As instituições integrantes da Comissão de Acompanhamento poderão realizar diligências, lançando mão das bases de dados de suas instituições, ou solicitando a outros órgãos Estaduais informações consideradas necessárias confrontar, complementar, comparar ou refutar as informações prestadas pelo Município contratado.

Parágrafo Décimo- A Comissão de Acompanhamento poderá solicitar uma única vez, esclarecimentos e informações complementares ao Município contratado, direcionando a solicitação ao seu representante legal ou seus interessados qualificados no contrato, o que for considerado pela Comissão de Acompanhamento mais pertinente em cada caso concreto.

Parágrafo Décimo Primeiro- O não atendimento à solicitação de esclarecimentos por parte do Município contratado ou de seu Conselho Municipal no prazo estabelecido será considerada como aceitação tácita e irrevogável do parecer da Comissão de Acompanhamento do PROESAM

Parágrafo Décimo Segundo- Com base nos dados obtido a Comissão de Acompanhamento poderá adotar as providências estabelecidas nos Artigos 26, 27, 28 e 29 da Lei nº 11.225 de 19 de Abril de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

7.1 Este Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se na data de publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 À vista dos resultados do processo de auto avaliação, aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou auditoria das informações pela SEAMA, o Município poderá sofrer pelo menos uma das seguintes sanções, a serem aplicadas por ato fundamentado da SEAMA:

I - Perda proporcional do direito ao recebimento dos recursos financeiros referentes à modalidade investimento descentralizado em decorrência do não atingimento do percentual de 100% das metas graduais previstas no Anexo do Contrato para o interstício avaliado;

II- Perda integral do direito ao recebimento dos recursos financeiros referentes à modalidade apoio quando verificado o não cumprimento integral das metas obrigatórias previstas no Anexos do Contrato para o interstício avaliado;

III- perda integral do direito ao recebimento dos recursos financeiros referentes às modalidades apoio e investimento, quando não atingido o percentual global mínimo de 50% de alcance do conjunto das metas graduais previstas no Anexo do Contrato, para o interstício avaliado;

IV- A SEAMA poderá unilateralmente aplicar a penalidade de rescisão contratual, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação específica, por uma das seguintes hipóteses:

- a) constatação de fraude na aplicação das metodologias, ferramentas ou instrumentos de auto avaliação por parte do município ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- b) perda das condições exigidas para a adesão ao PROESAM prevista na sua Lei de criação.

Parágrafo Primeiro- A aplicação das sanções previstas nos incisos II ou III implicará na inscrição do município da condição de Inadimplente Técnico.

Parágrafo Segundo- Uma vez instaurada a condição de Inadimplência Técnica e aplicada as sanções em definitivo, as mesmas permanecerão válidas extinguindo o direito ao recebimento de qualquer parcela vindoura, até que haja o alcance integral da(s) meta(s) inadimplentes que deram origem à sanção.

Parágrafo Terceiro- A situação de inadimplência técnica será considerada sanada quando novo relatório de auto avaliação for aprovado pela SEAMA, relatório este elaborado pelo município e aprovado pelo seu respectivo Conselho Municipal de Meio Ambiente, atestando o cumprimento integral das metas do interstício avaliado em que se gerou a interrupção, estando este novo relatório sujeito aos procedimentos de Auditoria da SEAMA;

Parágrafo Quarto- Em nenhuma hipótese haverá pagamento de parcelas retroativas referentes ao período em que perdurou a inadimplência técnica.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Parágrafo Quinto- Eventual recurso administrativo contra as sanções a que se referem os incisos I, II, III e IV desta cláusula, será recebido em efeito suspensivo exclusivamente quanto à perda definitiva dos recursos financeiros, mantida, de qualquer forma, até a decisão final da SEAMA, sendo até então vedada a transferência da parcela de recursos correspondentes.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 A alteração de cláusulas e condições deste Contrato poderá ser realizada, mediante termo aditivo, desde que:

- a) Em comum acordo entre todas as partes signatárias.
- b) Não comprometa ou altere o alcance de metas graduais ou obrigatórias para o interstício do exercício vigente.

Parágrafo Primeiro- O CONTRATADO deverá encaminhar sua solicitação de aditivo à SEAMA, por meio de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, juntando as justificativas e comprovantes requeridos em cada caso.

Parágrafo Segundo- É vedada a alteração do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS

10.1 As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues pelo acesso cidadão, ou na falha ou encerramento deste por outro meio eletrônico desde que expressamente e previamente indicado e autorizado pela SEAMA, provando-se a comunicação com os respectivos comprovantes de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGULARIDADE

11.1 Caberá ao Município apresentar, na oportunidade desta contratação:

I- Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, para a assinatura do contrato, mediante apresentação de Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC), emitido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), conforme Portaria SEGER Nº 10- R/2016 e alterações posteriores, devendo o mesmo estar ativo, válido, atualizado e adimplente;

II- comprovação da regularidade ambiental, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Ambientais – CNDA ou Certidão Positiva com efeito negativo - CPENDA emitidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF e pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, devendo as mesmas estarem válidas;

Parágrafo Primeiro- O Contratado deverá manter as condições de regularidades fiscal, trabalhista e ambiental, como condição para o recebimento dos montantes a que fizer jus, devendo para tal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

- a) manter atualizado o Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC), emitido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), conforme Portaria SEGER Nº 10- R/2016 e alterações posteriores, devendo o mesmo estar ativo, válido, atualizado e adimplente.
- b) manter atualizadas a Certidão Negativa de Débitos Ambientais – CNDA ou Certidão Positiva com efeito negativo - CPENDA obtidas junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF e ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÕES FINAIS

12.1 O Município em adesão ao PROESAM, ratifica sua perfeita compreensão de que:

- a) o objeto do PROESAM e deste Contrato é o aporte de recursos financeiros na forma de pagamento pelo alcance de metas, nas modalidades de Apoio e de Investimento Descentralizado;
- b) o valor da parcela anual para transferência de recursos mediante alcance das metas do PROESAM é mero referencial do limite máximo do valor a ser aportado;
- c) a organização e mobilização dos recursos humanos e materiais necessários à viabilização das ações necessárias ao alcance das metas do PROESAM são de responsabilidade exclusiva do Município;
- d) os recursos do PROESAM transferidos ao Município, em qualquer das modalidades, mediante alcance das metas do Programa deverão ser aplicados exclusivamente em ações de implementação e fortalecimento da gestão ambiental, especialmente em colaboração ao alcance das metas dispostas no Quadro de Metas.
- e) o Município assume integralmente a responsabilidade por aplicação dos recursos em desacordo com a Legislação do PROESAM, sujeitando-se as sanções previstas na mesma, ou outras decorrente a legislação geral de uso dos recursos públicos imposta pelos órgãos e mecanismos de controle interno e externo ao Poder Executivo Estadual

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS

13.1 Os depósitos serão realizados pela CONTRATANTE em contas específicas e distintas, de acordo com a modalidade:

- a) conta específica para recebimento dos recursos na modalidade Apoio, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (ou órgão equivalente);
- b) conta específica para recebimento dos recursos na modalidade Investimento descentralizado, vinculada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

13.2 O mecanismo financeiro firmado considera o pagamento por alcance de metas e a adesão voluntária dos municípios ao PROESAM.

- a) A modalidade de Apoio refere-se à parcela de recursos a serem repassado ao Município, associados ao cumprimento de metas obrigatórias e possuem aplicação vinculadas exclusivamente ao custeio, de forma subsidiária, à parte das despesas correntes necessárias para o alcance das metas do PROESAM nas unidades administrativas responsáveis pelas agendas ambiental e de recursos hídricos na esfera municipal.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

- b) A modalidade de Investimento Descentralizado refere-se à parcela de recursos a serem repassado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, associada ao cumprimento das metas graduais, e devem ser aplicados pelos Municípios em investimentos tangíveis ou intangíveis para a execução das políticas ambientais e estruturação da unidade administrativa responsável pela agenda ambiental e de recursos hídricos na esfera municipal.

13.3 A execução dos recursos transferidos ao CONTRATADO, no âmbito do PROESAM, não estão sujeitos à prestação de contas junto à SEAMA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Quaisquer questões ou litígios envolvendo o presente contrato que não forem resolvidos amigavelmente entre os partícipes, serão dirimidos perante o Foro de Vitória, Comarca da Capital.

E, por assim estarem de acordo assinam os partícipes, de forma eletrônica, via processo eletrônico Edocs do Estado do Espírito Santo,

Vitória/ES, 01 de abril de 2022.

FABRÍCIO HERICK MACHADO
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito do Município Dores do Rio Preto

Juan Ricardo Carvalho Senna
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Juan Ricardo Carvalho Senna
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Dores do Rio Preto



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO DO CONTRATO - QUADRO GERAL DE METAS

AGENDA	CODIGO DA META	NOME DA META	DESCRIÇÃO DA META	Grau de realização por trimestre		CRITÉRIO DE GRAADÇÃO							FORMA DE VERIFICAÇÃO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA META 0 - (%)
				1	2	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MODERADA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - ALTA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MUITO ALTA				
1	INSTITUCIONAL	TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL AMBIENTAL	IMPLANTAR NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL PORTAL DE ACOMPANHAMENTO DE: 1) DOCUMENTOS EXERCIDOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMO COMMOCAÇÕES, ATAS, DELIBERAÇÕES E OUTROS. 2) RELACIONIOS DE ADOLESCENTES PÚBLICOS. 3) LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL ATUALIZADA.	100%	100%	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	PRINTS DE TELA, DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PASTA AMBIENTAL MUNICIPAL, DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (COMUNICAÇÃO AMBIENTAL) ACESSO PELA COMISSÃO AO SITE DA PREFEITURA	Sim: execução fora do prazo estabelecido preferir até o último dia de elaboração de atualização	
				100%	100%	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 11 - TRIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 12 - QUADRIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 13 - QUADRIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 14 - QUADRIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 15 - SEMESTRAL	PRINTS DE TELA, DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PASTA AMBIENTAL MUNICIPAL, DOCUMENTO QUE COMPROVE A CRIAÇÃO DA U.S. E FOLHA O, ACESSO PELA COMISSÃO AO SITE DA PREFEITURA	Sim: execução fora do prazo estabelecido preferir até o último dia de elaboração de atualização		
				100%	100%	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 8	PRAZO: MÊS 8	APRESENTAR A PROPOSTA DE LEI E FOTOCOPIA JUNTO A CÂMARA DE VEREDORES E/OU O ACORDO DE COOPERAÇÃO REALIZADO COM O ORÇAO AMBIENTAL ESTADUAL	Não: 0% Sim: no prazo: 100% Sim: fora do prazo: 60%		
				100%	100%	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 13	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	APRESENTAR O RELATORIO DO ESTUDO ASSUMIDO PELO PREFEITO	Não: 0% Sim: completo: no prazo: 100% Sim/Completo: fora do prazo: 60%		
GDT03	COMUNICAÇÃO AMBIENTAL	INSTITUIR COMUNICAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA ATRAVES DE REDES SOCIAIS COM AÇÕES, NOTÍCIAS, PAFOS E EVENTOS SOBRE MEIO AMBIENTE EM AMBIETO MUNICIPAL, E/OU REGIONAL	100%	100%	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 3 - MENSAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 3 - MENSAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 4 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 5 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 5 - TRIMESTRAL	APRESENTAR PRINTS DE TELA, DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PASTA AMBIENTAL MUNICIPAL, DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (COMUNICAÇÃO AMBIENTAL) ACESSO PELA COMISSÃO AO SITE DA PREFEITURA	Não: 0% Sim: no prazo: 100% Sim: fora do prazo: 60%			
			100%	100%	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - MENSAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - TRIMESTRAL	APRESENTAR PRINTS DE TELA, DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PASTA AMBIENTAL MUNICIPAL, DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (COMUNICAÇÃO AMBIENTAL) ACESSO PELA COMISSÃO AO SITE DA PREFEITURA	Não: 0% Sim: no prazo: 100% Sim: fora do prazo: 60%			
GDT04	COMUNICAÇÃO AMBIENTAL	INSTITUIR COMUNICAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA ATRAVES DE REDES SOCIAIS COM AÇÕES, NOTÍCIAS, PAFOS E EVENTOS SOBRE MEIO AMBIENTE EM AMBIETO MUNICIPAL, E/OU REGIONAL	100%	100%	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - MENSAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - BIMESTRAL	PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: A PARTIR DO MÊS 11 - TRIMESTRAL	APRESENTAR PRINTS DE TELA, DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PASTA AMBIENTAL MUNICIPAL, DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (COMUNICAÇÃO AMBIENTAL) ACESSO PELA COMISSÃO AO SITE DA PREFEITURA	Não: 0% Sim: no prazo: 100% Sim: fora do prazo: 60%			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

QUADRO DE METAS

AGENDA	CODIGO DA META	NOME DA META	DESCRIÇÃO DA META	GRUPO DE AVALIAÇÃO POR ENTREGUE		CRITÉRIO DE GRADUAÇÃO						FORMA DE VERIFICAÇÃO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA META O (MÉF.)
				1	2	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MUITO BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MODERADA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: ALTA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MUITO ALTA			
AGENDA AZUL	OBAAZ01	SANEAMENTO – QUALIDADE HÍDRICA	REALIZAR ELABORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ETES (Estações de Tratamento de Esgoto) ATIVAS, INCLUSIVE O MANEJO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUA SITUAÇÃO QUANTO AO DESEMPENHO AMBIENTAL DE ACORDO COM A NOTA ORIENTATIVA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCEMAM	100%	100%	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 8	PRAZO: MÊS 8	APRESENTAR RELATÓRIO/FORMULÁRIO COM AS INDICAÇÕES SÓCIEDADES	<p>Sim: exercido fora do prazo estabelecido porém até o último dia de elaboração de autoavaliação</p> <p>Não</p> <p>Sim: No prazo</p>
	OBAAZ02	CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO	APRESENTAR UMA AÇÃO REGULADORA PARA MANEJO QUE TENHA CONTRIBUÍDO DIRETAMENTE COM A CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, DIRETAMENTE DA AÇÃO APRESENTADA NA META DA AGENDA VERDE	100%	100%	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	PRAZO: MÊS 16	PRAZO: MÊS 16	APRESENTAR RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO COM RESULTADOS	<p>Sim: No prazo</p> <p>Não</p> <p>Sim: No prazo</p>
	GDAAZ01	REGULAMENTAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS	PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OFERECIDA PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCEMAM, OBJETIVANDO CRIAR/REVISAR AS NORMAS DE USO DE MEIO AMBIENTE PARA APOIO AO PREVENIMENTO DE RISCOS DOS RECURSOS HÍDRICOS REGULAMENTAÇÃO DE OUTROS PLANOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA)	100%	100%	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	APRESENTAR LISTA DE PRESEÇA OU CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM TIPO PIA AGENH	<p>Não: 0%</p> <p>Sim, um participante: 50%</p> <p>Sim, dois participantes: 80%</p> <p>Sim, três ou mais participantes: 100%</p>
	GDAAZ02	REGULAMENTAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS	PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OFERECIDA PELA AGENH, NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022, OBJETIVANDO CRIAR/REVISAR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE PARA APOIO AO PREVENIMENTO DE RISCOS DOS RECURSOS HÍDRICOS REGULAMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS (PREVENÇÃO DE OUTUBRA E CAUSTIVO DE SEGURANÇA DE BARRIAGENS DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA)	100%	100%	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	PRAZO: CHONOGRAMA DA AGENH (primeiro quadrimestre 2022)	APRESENTAR LISTA DE PRESEÇA OU CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM TIPO PIA AGENH	<p>Não: 0%</p> <p>Sim, um participante: 50%</p> <p>Sim, dois participantes: 80%</p> <p>Sim, três ou mais participantes: 100%</p>
	GDAAZ03	FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS	CONFERIR PARTICIPAÇÃO FETIVA DO MUNICÍPIO NO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA, ONDE ESTÁ INSCRIBO	100%	100%	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 1º e o 8º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 1º e o 8º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 9º e o 16º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 17º e o 24º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 25º e o 32º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 33º e o 40º mês do Invertnio	APRESENTAR ATAS E LISTAS DE PRESEÇA DAS REUNIÕES DOS COMITÊS OU CÂMARGAS TÉCNICAS E DE GRAMAÇÃO DO PRESIDENTE REUNIÕES OCORRIDAS DENTRO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO INTERESIO	<p>Não: 0%</p> <p>Sim, 0% (150% de presença)</p> <p>Sim, 50% (150% de presença)</p> <p>Sim, 100% (150% de presença)</p>
	GDAAZ04	FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS	CONFERIR PARTICIPAÇÃO FETIVA DO MUNICÍPIO NO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA, ONDE ESTÁ INSCRIBO	100%	100%	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 1º e o 8º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 9º e o 16º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 17º e o 24º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 25º e o 32º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 33º e o 40º mês do Invertnio	PRAZO: DE ACORDO COM AS CONVOCACIONES entre o 41º e o 48º mês do Invertnio	APRESENTAR ATAS E LISTAS DE PRESEÇA DAS REUNIÕES DOS COMITÊS OU CÂMARGAS TÉCNICAS E DE GRAMAÇÃO DO PRESIDENTE REUNIÕES OCORRIDAS DENTRO DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO INTERESIO	<p>Não: 0%</p> <p>Sim, 0% (150% de presença)</p> <p>Sim, 50% (150% de presença)</p> <p>Sim, 100% (150% de presença)</p>
	GDAAZ05	SANEAMENTO – PÁRIS	APRESENTAR NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NOS QUATRO EIXOS (ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS E DRENAJEM)	100%	100%	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 8	PRAZO: MÊS 8	APRESENTAR RELATÓRIO COM PRINTS DE TELA E LINK POR EMO	<p>Sim: completo (4 eixos): fora do prazo: 100%</p> <p>Sim: completo (3 eixos): fora do prazo: 85%</p> <p>Sim: parcial (4 eixos): fora do prazo: 85%</p> <p>Sim: parcial (3 eixos): fora do prazo: 85%</p> <p>Sim: parcial (2 eixos): fora do prazo: 55%</p> <p>Sim: parcial (1 eixo): fora do prazo: 55%</p>
	GDAAZ06	SANEAMENTO RURAL – QUALIDADE HÍDRICA	ELABORAR PLANO DE SANEAMENTO RURAL COM ENFOQUE NO QUANTITATIVO DE RESERVOÁRIOS DE SANEAMENTO E OUTROS REQUISITOS PARA ATENDER AS TODAS COMANDADORIAS RURAIS	100%	100%	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 8	PRAZO: MÊS 8	APRESENTAR O PLANO E O RELATÓRIO COM O PLANO DE SANEAMENTO	<p>Não: 0%</p> <p>Sim: No prazo: 100%</p> <p>Sim: fora do prazo: 70%</p>
GDAAZ07	SEGURANÇA HÍDRICA E DE BARRIAGENS	APROVA O MANEJO DE SANEAMENTO DE BACIAS RURAIS, COM ENFOQUE NO QUANTITATIVO DE BARRIAGENS, COM ENFOQUE NA ORIENTATIVA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCEMAM	100%	100%	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	PRAZO: MÊS 16	PRAZO: MÊS 16	APRESENTAR RELATÓRIO/FORMULÁRIO VALIDADO PELO DAF	<p>Não: 1-70% de formalização: 0%</p> <p>Sim: completo (85% de formalização): no prazo: 100%</p> <p>Sim: completo (2 eixos): fora do prazo: 90%</p> <p>Sim: parcial (2 eixos): fora do prazo: 70%</p> <p>Sim: parcial (1 eixo): fora do prazo: 60%</p>	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

AGENDA	CODIGO DA META	NOME DA META	DESCRIÇÃO DA META	GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO		CRITÉRIO DE GRADUAÇÃO								FORMA DE VERIFICAÇÃO	CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA EXECUÇÃO DA META O - (MSE 1)
				1	2	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MUITO BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MODERADA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: ALTA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE AMBIENTAL MUNICIPAL: MUITO ALTA					
3 AGENDA VERDE	OBVE01	PLANO MUNICIPAL DE MATAS ATLÂNTICA	IMPLEMENTAR GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE MATAS ATLÂNTICA, INCLUINDO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E APRESENTAR RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA.	100%		PRAZO: MÊS 3	PRAZO: MÊS 3	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	APRESENTAR O ATO NORMATIVO (PORTARIA/DECRETO) DE CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE MATAS ATLÂNTICA E O FECHAMENTO DA AUTOMATIZAÇÃO	Não Sim: No prazo Sim/Parcial: elaboração da automatização		
	OBVE02	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	APRESENTAR ESTUDO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NOTA ORIENTATIVA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROSAM		100%	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 13	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	APRESENTAR O RELATÓRIO DO ESTUDO ASSIMULO PELO PREFEITO	Não Sim: No prazo Sim/Parcial: elaboração de automatização			
	GDVE01	COBERTURA FLORESTAL - LEGISLAÇÃO	PUBLICAR ATO NORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, OU PROJETO DE LEI PROTOCOLADO NA CÂMARA DE VEREDORES, CONTENDO A PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE RESERVAS LEGAIS EM ÁREAS VERDES URBANAS, DE ACORDO COM NOTA ORIENTATIVA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROSAM	100%		PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 8	PRAZO: MÊS 8	APRESENTAR A PROPOSTA DE LEI E O PROTOCOLO RESULTANTE JUNTO À CÂMARA DE VEREDORES E JUIZO DECRETÓRIO MUNICIPAL PUBLICADO	Não: 0% Sim: no prazo: 100% Sim: fora do prazo: 70%			
	GDVE02	COBERTURA FLORESTAL - LEGISLAÇÃO	ABERIR AO CADASTRO AMBIENTAL URBANO - CAUI, MÓDULO GESTOR, DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E INCLUIR ÁREAS DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO	100%		PRAZO: MÊS 3	PRAZO: MÊS 3	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	APRESENTAR RELATÓRIO E PRINT DE TELA COM AS ÁREAS CADASTRADAS	Não: 0% Sim, com cinco ou mais áreas cadastradas: no prazo: 100% Sim, com cinco ou mais áreas cadastradas: fora do prazo: 90% Sim, com três ou quatro áreas cadastradas: no prazo: 80% Sim, com três ou quatro áreas cadastradas: fora do prazo: 70% Sim, com uma ou duas áreas cadastradas: no prazo: 60% Sim, com uma ou duas áreas cadastradas: fora do prazo: 50%			
GDVE03	COBERTURA FLORESTAL	APRESENTAR AÇÃO EXECUTADA PELO MUNICÍPIO QUE TENHA CONTRIBUÍDO DIRETAMENTE PARA O ACRESCIMO DA META DE COBERTURA FLORESTAL E, DIFERENTE DA META DE AGRISA 02/II		100%	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	PRAZO: MÊS 16	APRESENTAR O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO COM RESULTADOS	Não: 0% Sim/Completo: no prazo: 100% Sim/Completo: fora do prazo: 80% Sim/Parcial: 50%				



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

AGENDA	CODIGO DA META	NOME DA META	DESCRIÇÃO DA META	QUALIFICACIONADO (percentual)		CRITÉRIO DE GRADUAÇÃO								FORMA DE VERIFICAÇÃO	CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA EXECUÇÃO DA META 0- (K6x)
				1	2	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MUITO BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MODERADA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: ALTA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MUITO ALTA					
AGENDA MARROM	OBMA01	TRANSPARENCIA NO LICENCIAMENTO	IMPLEMENTAR NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL PUBLICAÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS, COM ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA.	100%		PRAZO: A PARTIR DO MÊS 6 - BIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 6 - TRIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 7 - TRIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 8 - TRIMESTRAL	PRAZO: A PARTIR DO MÊS 8 - QUADRIMESTRAL	APRESENTAR PRINTS DE TELA, DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL, PELA PÁGINA AMBIENTAL MUNICIPAL, ACESSO PELA COMISSÃO AO SITE DA PREFEITURA	Sim: execução fora do prazo estabelecido porém até o último dia de elaboração da autoavaliação Não			
	OBMA02	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	APRESENTAR NORMAS DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES FINALISTAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO A REGULAMENTAÇÃO/NORMATIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E COMO E EQUIVADO A DOSSIEMETRA	100%		PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	PRAZO: MÊS 16	APRESENTAR RELATÓRIO CONTENDO O FLUXOGRAMA	Sim: No prazo Não Sim: No prazo estabelecido porém até o último dia de elaboração da autoavaliação			
	GDMA01	RESÍDUOS SÓLIDOS - LEGISLAÇÃO	PUBLICAR ATO NORMATIVO COM REGULAMENTO PARA INCLUSÃO DE CONDIÇÃOANTE AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO, PARA DESTINAÇÃO PREFERENCIAL DE RESÍDUOS PEGUEIS DA CULTELA, SELETIVA PARA OCOR (Organização de Cidades de Materiais Recicláveis)	100%		PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 7	APRESENTAR A NORMA MUNICIPAL VÁLIDA (PUBLICADA)	Sim: No prazo: 100% Sim: No prazo: 90% Sim: No prazo: 80%			
	GDMA02	RESÍDUOS SÓLIDOS - INGENIERS	APRESENTAR RELATÓRIO QUANTITATIVO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA/EQUILADA DE RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) E RSS (Resíduos dos Serviços de Saúde) EM 2022	100%		PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	PRAZO: MÊS 17	PRAZO: MÊS 17	APRESENTAR RELATÓRIO COM OS DADOS E LICENÇA AMBIENTAL DA DESTINAÇÃO	Sim: no prazo (RSU e RSS): 100% Sim: fora do prazo (RSU e RSS): 90% Sim: no prazo (somente RSU): 50% Sim: no prazo (somente RSS): 50%			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

AGENDA	CODIGO DA META	NOME DA META	DESCRIÇÃO DA META	PRazo de entrega (em meses)		CRITÉRIO DE GRADUAÇÃO								FORMA DE VERIFICAÇÃO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA META O (Mês)			
				1	2	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: INTERMEDIÁRIA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: BAIXA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: MODERADA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: ALTA	TIPOLOGIA DE COMPLEXIDADE E DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: ALTO ALTA								
TEMAS TRANSVERSAIS	OBT001	MUDANÇAS CLIMÁTICAS - LEGISLAÇÃO	ELABORAR E PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAÇÃO E AGENDA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	300%		PRAZO: MÊS 3	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 7	PRAZO: MÊS 8	PRAZO: MÊS 9	PRAZO: MÊS 10	PRAZO: MÊS 11	PRAZO: MÊS 12	APRESENTAR NOTA MUNICIPAL VÁLIDA PUBLICADA	Sim: No prazo (semelhante SHS): 100% Sim: No prazo (semelhante SHS): 80% Sim: No prazo (semelhante SHS): 60% Sim: No prazo (semelhante SHS): 40% Sim: No prazo (semelhante SHS): 20% Sim: No prazo (semelhante SHS): 0%	
	OBT002	BEM ESTAR ANIMAL - LEGISLAÇÃO	ELABORAR E PUBLICAR PROJETO DE LEI SOBRE POLÍTICA MUNICIPAL DO BEM ESTAR ANIMAL	300%		PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	APRESENTAR A PROPOSTA DE LEI E O PROTOCOLO DE CÂMARA DE VEREDADES (CIV) OU PUBLICADA (CONCITO)	Sim: No prazo (semelhante SHS): 100% Sim: No prazo (semelhante SHS): 80% Sim: No prazo (semelhante SHS): 60% Sim: No prazo (semelhante SHS): 40% Sim: No prazo (semelhante SHS): 20% Sim: No prazo (semelhante SHS): 0%	
	OBT003	BEM ESTAR ANIMAL - LEGISLAÇÃO	PUBLICAR ATO NORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE O BEM ESTAR ANIMAL, USANDO PROTOCOLO ENTRE OUTRAS AÇÕES EDUCATIVAS CONTÍNUAS PARA A PROTEÇÃO ANIMAL, DOMÉSTICO OU DOMÉSTICO	300%		PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	APRESENTAR NOTA MUNICIPAL VÁLIDA PUBLICADA	Sim: No prazo (semelhante SHS): 100% Sim: No prazo (semelhante SHS): 80% Sim: No prazo (semelhante SHS): 60% Sim: No prazo (semelhante SHS): 40% Sim: No prazo (semelhante SHS): 20% Sim: No prazo (semelhante SHS): 0%					
	OBT004	POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	APRESENTAR UMA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COMPLETAR COMPLETAR A META TÉCNICA ORIENTATIVA A SER EMITIDA PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA	100%		PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 16	APRESENTAR RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO COM RESULTADOS	Sim: No prazo (semelhante SHS): 100% Sim: No prazo (semelhante SHS): 80% Sim: No prazo (semelhante SHS): 60% Sim: No prazo (semelhante SHS): 40% Sim: No prazo (semelhante SHS): 20% Sim: No prazo (semelhante SHS): 0%					
	GOT001	PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS - SETOR PÚBLICO	ELABORAR POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, COM FOCO NAS ÁREAS DE: EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, RECREAÇÃO, Lazer, MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE URBANA	300%		PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	APRESENTAR PROPOSTA DA POLÍTICA MUNICIPAL PROTOCOLADA NA CÂMARA DE VEREDADES (CIV) OU PUBLICADA (CONCITO)	Não: 0% Sim/Completado: no prazo: 100% Sim/Parcial: fora do prazo: 50%
	GOT002	ENERGIAS RENOVÁVEIS - LEGISLAÇÃO	ELABORAR E PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL DE FOMENTO E GERENCIAMENTO DE ENERGIA RENOVÁVEL E/OU MOBILIDADE URBANA	300%		PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	PRAZO: MÊS 4	APRESENTAR NOTA MUNICIPAL VÁLIDA PUBLICADA	Não: 0% Sim/Completado: no prazo: 100% Sim/Parcial: fora do prazo: 50%
	GOT003	COLETA SELETIVA DOMICILIAR	REALIZAR ESTUDO DA GRAVIMETRIA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, ELABORAR RELATÓRIO E ESTIMATIVA PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA COLETA SELETIVA DOMICILIAR, SEJA POR A PORTA OU PELO RECIPIENTE	300%		PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	PRAZO: MÊS 6	APRESENTAR RELATÓRIO COM RESULTADOS PUBLICADA	Não: 0% Sim/Completado: no prazo: 100% Sim/Parcial: fora do prazo: 50%
	GOT004	RESÍDUOS SÓLIDOS - LEGISLAÇÃO	REGULAMENTAR, ATRAVÉS DE ATO NORMATIVO PRÓPRIO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DE GRANDES GERADORES E SUAS RESPONSABILIDADES	300%		PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	PRAZO: MÊS 5	APRESENTAR O RELATÓRIO COM RESULTADOS COMPROVANDO O AUMENTO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA COLETA SELETIVA DOMICILIAR E O DESMISTO	Não: 0% Sim/Completado: no prazo: 100% Sim/Parcial: fora do prazo: 50%
	GOT005	COLETA SELETIVA DOMICILIAR	ALIMENTAR O PERICULUM DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA COLETA SELETIVA DOMICILIAR, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A CONCIÊNCIA AMBIENTAL (RESÍDUOS) COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL VÁLIDO	100%		PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	APRESENTAR O RELATÓRIO COM RESULTADOS COMPROVANDO O AUMENTO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA COLETA SELETIVA DOMICILIAR E O DESMISTO	Não: 0% Sim/Completado: no prazo: 100% Sim/Parcial: fora do prazo: 50%
	GOT006	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL	ALIMENTAR O GERENCIAMENTO CONTÍNUAMENTE, COM DADOS DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELO COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA	100%		PRAZO: 4 PRIMEIROS MESES 11	PRAZO: 4 PRIMEIROS MESES 11	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	PRAZO: MÊS 12	APRESENTAR RELATÓRIO DE ACESSO DO ICM	Não: 0% Sim: No prazo: 100% Sim: Fora do prazo: 70%
GOT007	PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS - CIDADÃOS	ELABORAR POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA OS CIDADÃOS PARTICIPANDO ESSAS PRÁTICAS EM SUAS RESIDÊNCIAS	100%		PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	APRESENTAR PROPOSTA NA POLÍTICA MUNICIPAL PROTOCOLADA NA CÂMARA DE VEREDADES (CIV) OU PUBLICADA (CONCITO)	Não: 0% Sim: No prazo: 100% Sim: No prazo: 80% Sim: No prazo: 70%	
GOT008	PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS - SETOR PRODUTIVO	ELABORAR POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA O SETOR PRODUTIVO INSTALADO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL	100%		PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 14	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	PRAZO: MÊS 15	APRESENTAR PROPOSTA DE ENTREGA	Não: 0% Sim: No prazo (semelhante SHS): 100% Sim: No prazo (semelhante SHS): 80% Sim: No prazo (semelhante SHS): 60% Sim: No prazo (semelhante SHS): 40% Sim: No prazo (semelhante SHS): 20% Sim: No prazo (semelhante SHS): 0%	
GOT009	SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES - SINS E SINIR	COMPANHAR A ENTREGA DO SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) E DO SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos) NO ANO DE 2023	100%		PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	APRESENTAR PROTOCOLO DE ENTREGA	Não: 0% Sim: No prazo (semelhante SHS): 100% Sim: No prazo (semelhante SHS): 80% Sim: No prazo (semelhante SHS): 60% Sim: No prazo (semelhante SHS): 40% Sim: No prazo (semelhante SHS): 20% Sim: No prazo (semelhante SHS): 0%	
GOT010	SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES - SINS E SINIR	COMPANHAR A ENTREGA DO SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) E DO SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos) NO ANO DE 2023	100%		PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	PRAZO DE ACORDO COM O PRIMEIRO CALENDÁRIO OFICIAL DO MMA	APRESENTAR PROTOCOLO DE ENTREGA	Não: 0% Sim: No prazo (semelhante SHS): 100% Sim: No prazo (semelhante SHS): 80% Sim: No prazo (semelhante SHS): 60% Sim: No prazo (semelhante SHS): 40% Sim: No prazo (semelhante SHS): 20% Sim: No prazo (semelhante SHS): 0%	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos