

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Processo Administrativo Nº 00009298

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMAR LUZENTE COUTINHO

Data de Publicação: 02/02/2026 10:26:47

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|--|------------------------------|---|
| 02/02/2026 10:26:16 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O condutor ativou o anexo de documentos complementares. | | |
| 02/02/2026 10:30:08 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O arquivo Planilha Orçamentária - Praça Certa.xls foi adicionado ao processo. | | |
| 02/03/2026 23:31:05 | CADASTRO DE PROPOSTA | FILOS CONSTRUTORA |
| 11/03/2026 09:06:36 | CADASTRO DE PROPOSTA | MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA |
| 15/03/2026 16:12:24 | CADASTRO DE PROPOSTA | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| 16/03/2026 10:33:28 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA JCD LTDA |
| 16/03/2026 16:03:33 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA |
| 16/03/2026 17:41:12 | CADASTRO DE PROPOSTA | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 17/03/2026 06:38:40 | CADASTRO DE PROPOSTA | M. G. CONSTRUTORA LTDA |
| 17/03/2026 08:06:25 | CADASTRO DE PROPOSTA | EMPREITEIRA OLIMPIA |
| 17/03/2026 11:41:04 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | M. G. CONSTRUTORA LTDA |
| 17/03/2026 13:37:06 | CADASTRO DE PROPOSTA | THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS |
| 17/03/2026 14:12:43 | CADASTRO DE PROPOSTA | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 17/03/2026 14:14:24 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 17/03/2026 17:00:43 | CADASTRO DE PROPOSTA | TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 17/03/2026 17:10:26 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA CARGO LTDA |
| 17/03/2026 17:12:20 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA CARGO LTDA |
| 17/03/2026 19:14:43 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA |
| 17/03/2026 20:12:11 | CADASTRO DE PROPOSTA | OPTAR ENGENHARIA EIRELI |
| 17/03/2026 20:14:50 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | OPTAR ENGENHARIA EIRELI |
| 17/03/2026 22:14:20 | CADASTRO DE PROPOSTA | VIX SERVICOS COMERCIO REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA |
| 17/03/2026 22:16:54 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | VIX SERVICOS COMERCIO REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA |
| 18/03/2026 09:02:50 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Bom dia, licitantes, sejam bem-vindos! A partir deste momento, daremos início à sessão referente a Concorrência Eletrônica nº 002/2026, cujo objeto é a contratação de empresa para: Construção de uma Praça no Bairro Manoel Alves Siqueira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte. | | |
| 18/03/2026 10:19:15 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Após cancelamento do último lance, dá-se continuidade aos lances. | | |
| 18/03/2026 10:49:16 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| À licitante vencedora, abre-se o prazo de 2 horas, a partir deste momento, para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, consoante ao previsto no item 15.1 do edital, bem como para apresentação da proposta atualizada, de acordo com o item 13.39. O referido prazo se encerrará às 13:00min. | | |
| 18/03/2026 10:49:40 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Senhores licitantes, informamos que faremos pausa para almoço, retornaremos às 13h para análise da documentação e continuidade do processo. | | |
| 18/03/2026 10:53:04 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/03/2026 12:53:03 | | |
| 18/03/2026 10:54:22 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| O participante REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 18/03/2026 13:00 | | |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

18/03/2026 13:11:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, peço desculpas pelo pequeno atraso, retornamos à sessão. Neste momento, passaremos a análise da documentação da licitante vencedora. Após análise das documentações, encaminharemos as mesmas ao setor de engenharia da PMG para que o mesmo possa emitir parecer.

18/03/2026 14:57:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Licitantes, após a análise dos documentos de habilitação da empresa declarada vencedora, abre-se o prazo para manifestação de intenção de recurso, de acordo com o contido no item 16.3.1 do instrumento convocatório.

18/03/2026 15:09:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, como não houve intenção de recurso, finaliza-se assim, a sessão referente a Concorrência Eletrônica nº 002/2026, sagrando-se vencedora a empresa REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA. Em tempo, informamos que encaminharemos os autos ao setor de engenharia da PMG para que o referido setor possa emitir parecer técnico.

18/03/2026 15:12:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desde já Prefeitura Municipal de Guaçuí -ES, agradece a participação de todos, e deseja uma ótima tarde.

24/03/2026 10:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 27/03/2026 10:04:00.

24/03/2026 10:02:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 27/03/2026 10:04:00.

26/03/2026 15:49:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante respondeu à diligência número 1. Arquivos atuais: EXEQUIBILIDADE - GUAÇUI.zip.

07/04/2026 08:16:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 27/03/2026 10:04:00.

07/04/2026 08:16:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo concluiu a diligência número 1.

LOTE 1 - HOMOLOGADO

G L O B A L - SOLICITACAO DE INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO - TRANSFERENCIA ESPECIAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| Item: | Unidade: | Marca: | Modelo: | |
|---|----------------|-----------------------|---------|------------------------|
| 1 | M ² | Obra | | |
| Descrição: RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO MANUAL RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO MANUAL | | | | |
| Quantidade: 535 | | Valor Unit.: 4,36 | | Valor Total: 2.332,60 |
| 2 | M ² | Obra | | |
| Descrição: LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | | | | |
| Quantidade: 535 | | Valor Unit.: 10,72 | | Valor Total: 5.735,20 |
| 3 | M ² | Obra | | |
| Descrição: PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M PADRAO DER | | | | |
| Quantidade: 8 | | Valor Unit.: 240,20 | | Valor Total: 1.921,60 |
| 4 | M | Obra | | |
| Descrição: ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminacao | | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 790,691 | | Valor Total: 1.581,382 |
| 5 | UND | Obra | | |
| Descrição: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra | | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 1.462,06 | | Valor Total: 2.924,12 |
| 6 | MENSA | Obra | | |
| Descrição: ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao | | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 1.226,75 | | Valor Total: 2.453,50 |
| 7 | M | Obra | | |
| Descrição: TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras | | | | |
| Quantidade: 99,5 | | Valor Unit.: 22,47 | | Valor Total: 2.235,765 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|--|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Item: 8 | Unidade: M ³ | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ESCAVACAO MANUAL MATERIAL DE 1 CATEGORIA, 1,50M ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE | | | |
| Quantidade: 672,29 | Valor Unit.: 56,64 | | Valor Total: 38.078,5056 |
| Item: 9 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ATERRO COMPACTO Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material | | | |
| Quantidade: 135,37 | Valor Unit.: 32,93 | | Valor Total: 4.457,7341 |
| Item: 10 | Unidade: M ³ | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: LASTRO DE AREIA | | | |
| Quantidade: 26,75 | Valor Unit.: 215,56 | | Valor Total: 5.766,23 |
| Item: 11 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X019 X 39 CM Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm cheios Classe B, com resistencia minima a compressao 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia media no traco 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 19cm | | | |
| Quantidade: 21,94 | Valor Unit.: 661,99 | | Valor Total: 14.524,0606 |
| Item: 12 | Unidade: M2 | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM UTILIZACAO 1 VEZ Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizacao 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | | | |
| Quantidade: 59,2 | Valor Unit.: 126,06 | | Valor Total: 7.462,752 |
| Item: 13 | Unidade: KG | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA CA-50 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media,diametro de 6.3 a 10.0 mm | | | |
| Quantidade: 109,17 | Valor Unit.: 10,99 | | Valor Total: 1.199,7783 |
| Item: 14 | Unidade: KG | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA CA-60 B Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina,diametro de 4.0 a 7.0mm | | | |
| Quantidade: 40,78 | Valor Unit.: 12,52 | | Valor Total: 510,5656 |
| Item: 15 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA Impermeabilizacao de superficie com argamassa impermeabilizante, semiflexivel bicomponente (4 demaos) | | | |
| Quantidade: 55,5 | Valor Unit.: 70,93 | | Valor Total: 3.936,615 |
| Item: 16 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 X 20 X 20 CMM Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | | | |
| Quantidade: 19,53 | Valor Unit.: 183,02 | | Valor Total: 3.574,3806 |
| Item: 17 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES Canaleta no piso em concreto simples com dimensoes internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2 a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4 x 1/8 apoiada sobre requadro em cantoneira de 1 x 3/16 | | | |
| Quantidade: 20 | Valor Unit.: 270,49 | | Valor Total: 5.409,80 |
| Item: 18 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMENTRO DE 150 MM Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavacao e aterro com areia | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 101,81 | | Valor Total: 1.527,15 |
| Item: 19 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BLOCO PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S Blocos pre-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistencia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchao de areia 10cm e rejuntamento com po de pedra | | | |
| Quantidade: 414,22 | Valor Unit.: 106,78 | | Valor Total: 44.230,4116 |
| Item: 20 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND CORES VERMELHO E AZUL Piso Emborrachado para Playground cores:vermelho e azul | | | |
| Quantidade: 122,67 | Valor Unit.: 94,41 | | Valor Total: 11.581,2747 |
| Item: 21 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CERCAMENTO DE GRADIL EM ACO Cercamento em gradil em aco galvanizado soldado e revestido em poliester por processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste. Dimensoes dos paineis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | | | |
| Quantidade: 32,55 | Valor Unit.: 373,46 | | Valor Total: 12.156,123 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------|
| Item: 22 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BANCO DE COCRETO ARMADO Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | | | |
| Quantidade: 45,18 | Valor Unit.: 220,35 | Valor Total: 9.955,413 | |
| Item: 23 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO 60 X 60 X 5 CM Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 439,44 | Valor Total: 2.197,20 | |
| Item: 24 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M2 DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | | | |
| Quantidade: 44,82 | Valor Unit.: 270,92 | Valor Total: 12.142,6344 | |
| Item: 25 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1 e ferro liso 1/2, inclusive pintura, conforme projeto padrao SEDU | | | |
| Quantidade: 3,5 | Valor Unit.: 164,36 | Valor Total: 575,26 | |
| Item: 26 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTAO DE ABRIR EM GRADIL Fornecimento e instalacao Portao de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aco Ø5,0mm, incl. poste de aco galv.60x40mm | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.212,42 | Valor Total: 2.212,42 | |
| Item: 27 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIL DE GRAMA EM PLACAS Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | | | |
| Quantidade: 37,33 | Valor Unit.: 31,45 | Valor Total: 1.174,0285 | |
| Item: 28 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 153,81 | Valor Total: 1.230,48 | |
| Item: 29 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIL DE IPE AMARELO Fornecimento e plantio de Ipe amarelo (Tabebula Chrysoricha), porte minimo H= 6m, em cava, inclusive terra vegetal, calcario dolomítico, adubos mineral e organico | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 3.181,46 | Valor Total: 6.362,92 | |
| Item: 30 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM GIRA-GIRA CARROCEL FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM GIRA-GIRA (CARROSSEL) CONTENDO OITO LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA DE FUNDO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM ASSENTO DE MADEIRA DE LEI DE 0,20 CM X 100 CM, PINTADO COM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL, FIXADOS COM PARAFUSO FRANCES ZINCADO. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.912,12 | Valor Total: 1.912,12 | |
| Item: 31 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE, FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, COM 14 BRINQUEDOS SENDO: 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANCO DE PNEU; 01 PAR DE ARGOLAS; 01 BRINQUEDO VAI E VEM; 01 BARRA; 02 BANQUINHOS BALANCO; 01 ESCADA VERTICAL; 01 CORDA COM NO; 01 CADEIRINHA DE BALANCO PARA BEBE; 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS; 01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO E CERCADA POR CORDAS. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 7.224,06 | Valor Total: 7.224,06 | |
| Item: 32 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA DE TRIPLA DE FERRO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA DE TRIPLA DE FERRO GALVANIZADO, PARAFUSO ZINCADO, PINTURA COM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO, PESO MAXIMO SUPORTADO 90 KG. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.396,02 | Valor Total: 1.396,02 | |
| Item: 33 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ESPETO DE JARDIM LED EXTERNO PRETO MICRO TEXTURIZADO ESPETO DE JARDIM LED EXTERNO PRETO MICRÓTEXTURIZADO, POTENCIA DE 6W E TEMPERATURA DE COR 3000K. REF. INTERLIGHT. INSTALADO NO PISO (VER DETALHE) | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 128,35 | Valor Total: 1.026,80 | |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------|
| Item: 34 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA EM LED 180 WATTS CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA EM LED 180 WATTS Conjunto de Poste e Luminaria Ornamental em LED de ate 180watts e Altura de 4,5 a 6 metros. O sistema de fixacao devera ser feito por flangeamento incorporado atraves de chumbadores em aco trefilado roscado | | | |
| Quantidade: 18 | Valor Unit.: 4.027,64 | Valor Total: 72.497,52 | |
| Item: 35 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN 63 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | |
| Quantidade: 116,45 | Valor Unit.: 14,44 | Valor Total: 1.681,538 | |
| Item: 36 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CAIXA DE EMBUTIR Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2 | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 8,73 | Valor Total: 8,73 | |
| Item: 37 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CAIXA DE PASSAGEM 300 X 300 X 120 MM Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 198,35 | Valor Total: 198,35 | |
| Item: 38 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EMBUTIDO Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMARou equiv | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 495,83 | Valor Total: 495,83 | |
| Item: 39 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA Padrao de entrada de energia eletrica, monofasico, entrada aerea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 ate 9000W - 220/127V | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.106,60 | Valor Total: 2.106,60 | |
| Item: 40 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35 MM2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | |
| Quantidade: 116,45 | Valor Unit.: 40,64 | Valor Total: 4.732,528 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | 849 | 41.457.396/0001-88 | 420.661,6127 | 302.730,00 | | Sim |
| 2 CONSTRUTORA JCD LTDA | 717 | 64.102.856/0001-50 | 420.688,3627 | 302.730,99 | 0,00 | Sim |
| 3 FILOS CONSTRUTORA | 622 | 61.123.070/0001-21 | 378.604,0767 | 302.740,00 | 0,00 | Sim |
| 4 M. G. CONSTRUTORA LTDA | 383 | 10.144.971/0001-69 | 420.688,3627 | 310.899,80 | 2,70 | Sim |
| 5 CONSTRUTORA CARGO LTDA | 243 | 41.313.122/0001-15 | 420.688,3627 | 315.335,49 | 1,43 | Sim |
| 6 CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA | 603 | 13.134.819/0001-93 | 399.479,4866 | 315.516,27 | 0,06 | Sim |
| 7 INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E | 726 | 41.155.098/0001-33 | 420.688,3627 | 347.799,00 | 10,23 | Sim |
| 8 FORTALEZA_ENGENHARIA E | 017 | 20.327.178/0001-59 | 420.688,3627 | 347.800,00 | 0,00 | Não |
| 9 MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO | 398 | 04.104.328/0001-09 | 420.688,3627 | 348.890,90 | 0,31 | Sim |
| 10 THAIRO DOS REIS PANDOLFI | 987 | 41.666.993/0001-12 | 420.688,3627 | 353.378,23 | 1,29 | Sim |
| 11 EMPREITEIRA OLIMPIA | 281 | 42.276.712/0001-88 | 420.688,3627 | 357.585,11 | 1,19 | Sim |
| 12 CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA | 479 | 27.348.986/0001-41 | 420.688,3627 | 387.033,30 | 8,24 | Sim |
| 13 TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 108 | 34.894.434/0001-02 | 410.310,1292 | 410.250,00 | 6,00 | Sim |
| 14 VIX SERVICOS COMERCIO | 296 | 56.159.573/0001-17 | 419.193,33 | 419.193,33 | 2,18 | Sim |
| 15 OPTAR ENGENHARIA EIRELI | 749 | 17.206.568/0001-66 | 420.666,9627 | 420.666,9627 | 0,35 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---------------------|------------------------------|--|---------------------|
| 02/02/2026 10:26:47 | PUBLICADO | | |
| 02/02/2026 13:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 18/03/2026 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 18/03/2026 09:00:23 | DISPUTA | | |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108) | 410.310,1292 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 378.604,0767 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 399.479,4866 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 420.661,6127 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | OPTAR ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 749) | 420.666,9627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA (PARTICIPANTE 398) | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 281) | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS (PARTICIPANTE | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | VIX SERVICOS COMERCIO REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA | 419.193,33 |
| 18/03/2026 09:00:23 | LANCE | CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 479) | 420.688,3627 |
| 18/03/2026 09:01:06 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 378.500,00 |
| 18/03/2026 09:01:29 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 378.400,00 |
| 18/03/2026 09:01:31 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 357.585,11 |
| 18/03/2026 09:01:48 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 357.485,11 |
| 18/03/2026 09:02:03 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 378.000,00 |
| 18/03/2026 09:02:15 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 356.000,00 |
| 18/03/2026 09:02:26 | LANCE | CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 479) | 387.033,30 |
| 18/03/2026 09:02:28 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 357.000,00 |
| 18/03/2026 09:02:32 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 336.550,70 |
| 18/03/2026 09:02:34 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 355.900,00 |
| 18/03/2026 09:02:42 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 336.450,70 |
| 18/03/2026 09:03:01 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 336.000,00 |
| 18/03/2026 09:03:05 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 336.000,00 |
| 18/03/2026 09:03:11 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 418.000,00 |
| 18/03/2026 09:03:23 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 335.990,00 |
| 18/03/2026 09:03:24 | LANCE | EMPREITEIRA OLIMPIA (PARTICIPANTE 281) | 357.585,11 |
| 18/03/2026 09:03:34 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 335.980,00 |
| 18/03/2026 09:03:45 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 335.970,00 |
| 18/03/2026 09:03:57 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 335.960,00 |
| 18/03/2026 09:04:06 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 335.800,00 |
| 18/03/2026 09:04:08 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 335.800,00 |
| 18/03/2026 09:04:16 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 335.750,00 |
| 18/03/2026 09:04:16 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 335.700,00 |
| 18/03/2026 09:04:39 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 335.650,00 |
| 18/03/2026 09:04:46 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 335.690,00 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|------------|
| 18/03/2026 09:04:56 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 335.600,00 |
| 18/03/2026 09:05:15 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 335.500,00 |
| 18/03/2026 09:05:23 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 335.400,00 |
| 18/03/2026 09:05:37 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 335.350,00 |
| 18/03/2026 09:05:41 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 335.000,00 |
| 18/03/2026 09:05:57 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 334.900,00 |
| 18/03/2026 09:06:11 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 334.890,00 |
| 18/03/2026 09:06:12 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 334.800,00 |
| 18/03/2026 09:06:20 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 334.500,00 |
| 18/03/2026 09:06:32 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 334.450,00 |
| 18/03/2026 09:06:45 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 334.000,00 |
| 18/03/2026 09:06:58 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 333.900,00 |
| 18/03/2026 09:07:05 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 333.990,00 |
| 18/03/2026 09:07:10 | LANCE | THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS (PARTICIPANTE | 353.378,23 |
| 18/03/2026 09:07:14 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 332.343,81 |
| 18/03/2026 09:07:14 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 333.890,00 |
| 18/03/2026 09:07:24 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 332.300,00 |
| 18/03/2026 09:07:26 | LANCE | TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108) | 410.250,00 |
| 18/03/2026 09:07:26 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 332.000,00 |
| 18/03/2026 09:07:38 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 331.950,00 |
| 18/03/2026 09:07:41 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 331.900,00 |
| 18/03/2026 09:07:47 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 331.800,00 |
| 18/03/2026 09:07:57 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 331.750,00 |
| 18/03/2026 09:08:04 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 331.700,00 |
| 18/03/2026 09:08:23 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 390.000,00 |
| 18/03/2026 09:08:23 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 18/03/2026 09:08:27 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 331.650,00 |
| 18/03/2026 09:08:33 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 331.600,00 |
| 18/03/2026 09:08:35 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 331.640,00 |
| 18/03/2026 09:08:42 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 331.500,00 |
| 18/03/2026 09:08:52 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 331.400,00 |
| 18/03/2026 09:09:04 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 331.300,00 |
| 18/03/2026 09:09:12 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 331.250,00 |
| 18/03/2026 09:09:14 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 328.136,93 |
| 18/03/2026 09:09:16 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 331.200,00 |
| 18/03/2026 09:09:26 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 328.000,00 |
| 18/03/2026 09:09:49 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 327.900,00 |
| 18/03/2026 09:09:50 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 327.950,00 |
| 18/03/2026 09:09:58 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 327.800,00 |
| 18/03/2026 09:10:02 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 327.700,00 |
| 18/03/2026 09:10:23 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 327.650,00 |
| 18/03/2026 09:10:24 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 323.930,04 |
| 18/03/2026 09:10:34 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.800,00 |
| 18/03/2026 09:10:35 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.900,00 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---------------------|-------|--|------------|
| 18/03/2026 09:10:36 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 327.500,00 |
| 18/03/2026 09:10:41 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.750,00 |
| 18/03/2026 09:10:49 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.650,00 |
| 18/03/2026 09:10:58 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.649,00 |
| 18/03/2026 09:10:59 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 323.600,00 |
| 18/03/2026 09:11:01 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.450,00 |
| 18/03/2026 09:11:08 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.449,00 |
| 18/03/2026 09:11:19 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.448,99 |
| 18/03/2026 09:11:19 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 387.000,00 |
| 18/03/2026 09:11:25 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.447,00 |
| 18/03/2026 09:11:31 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 323.400,00 |
| 18/03/2026 09:11:32 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.446,99 |
| 18/03/2026 09:11:38 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.300,00 |
| 18/03/2026 09:12:00 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.259,00 |
| 18/03/2026 09:12:07 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.258,00 |
| 18/03/2026 09:12:07 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 323.350,00 |
| 18/03/2026 09:12:12 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.257,00 |
| 18/03/2026 09:12:16 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 323.256,00 |
| 18/03/2026 09:12:20 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 352.000,00 |
| 18/03/2026 09:12:21 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 323.255,00 |
| 18/03/2026 09:12:21 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 319.723,16 |
| 18/03/2026 09:12:29 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 323.250,00 |
| 18/03/2026 09:12:31 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 319.722,00 |
| 18/03/2026 09:12:34 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 319.720,00 |
| 18/03/2026 09:12:42 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 319.719,00 |
| 18/03/2026 09:12:50 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 319.718,00 |
| 18/03/2026 09:12:51 | LANCE | CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA (PARTICIPANTE 603) | 315.516,27 |
| 18/03/2026 09:12:59 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.515,00 |
| 18/03/2026 09:13:34 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 315.516,00 |
| 18/03/2026 09:13:35 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 315.416,27 |
| 18/03/2026 09:13:44 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.415,00 |
| 18/03/2026 09:13:57 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 315.400,00 |
| 18/03/2026 09:14:07 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.399,99 |
| 18/03/2026 09:14:28 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 315.399,00 |
| 18/03/2026 09:14:28 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 315.398,99 |
| 18/03/2026 09:14:35 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.397,99 |
| 18/03/2026 09:15:05 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 315.389,99 |
| 18/03/2026 09:15:13 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.389,50 |
| 18/03/2026 09:15:18 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 315.389,49 |
| 18/03/2026 09:15:25 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.389,48 |
| 18/03/2026 09:15:32 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 315.350,00 |
| 18/03/2026 09:15:38 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.349,99 |
| 18/03/2026 09:16:24 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 387.000,00 |
| 18/03/2026 09:16:48 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 315.349,49 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---------------------|-------|--|------------|
| 18/03/2026 09:16:50 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 315.348,00 |
| 18/03/2026 09:17:01 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.347,99 |
| 18/03/2026 09:17:15 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 315.379,99 |
| 18/03/2026 09:17:30 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 315.337,99 |
| 18/03/2026 09:17:38 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.337,98 |
| 18/03/2026 09:17:45 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 315.337,00 |
| 18/03/2026 09:17:53 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.336,99 |
| 18/03/2026 09:18:22 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 352.900,00 |
| 18/03/2026 09:18:45 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 351.900,00 |
| 18/03/2026 09:19:46 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.336,98 |
| 18/03/2026 09:19:47 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 315.336,80 |
| 18/03/2026 09:19:53 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.336,79 |
| 18/03/2026 09:20:30 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 351.000,00 |
| 18/03/2026 09:20:32 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.336,78 |
| 18/03/2026 09:20:55 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 315.336,79 |
| 18/03/2026 09:21:30 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.336,00 |
| 18/03/2026 09:22:42 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 350.900,00 |
| 18/03/2026 09:22:53 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 315.335,99 |
| 18/03/2026 09:22:59 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.335,98 |
| 18/03/2026 09:23:57 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.335,50 |
| 18/03/2026 09:24:33 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 315.335,51 |
| 18/03/2026 09:25:12 | LANCE | CONSTRUTORA CARGO LTDA (PARTICIPANTE 243) | 315.335,49 |
| 18/03/2026 09:25:13 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 350.850,00 |
| 18/03/2026 09:25:27 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 315.335,48 |
| 18/03/2026 09:26:08 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 350.800,00 |
| 18/03/2026 09:27:31 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 312.000,00 |
| 18/03/2026 09:27:45 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.999,99 |
| 18/03/2026 09:28:31 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 350.500,00 |
| 18/03/2026 09:28:50 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 349.900,00 |
| 18/03/2026 09:29:32 | LANCE | MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA (PARTICIPANTE 398) | 348.890,90 |
| 18/03/2026 09:29:52 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.995,99 |
| 18/03/2026 09:29:56 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.995,98 |
| 18/03/2026 09:30:21 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 348.000,00 |
| 18/03/2026 09:30:47 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.995,98 |
| 18/03/2026 09:31:13 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.995,97 |
| 18/03/2026 09:32:01 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.995,00 |
| 18/03/2026 09:32:10 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.994,99 |
| 18/03/2026 09:32:26 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.994,99 |
| 18/03/2026 09:32:52 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.994,50 |
| 18/03/2026 09:33:16 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.944,49 |
| 18/03/2026 09:33:31 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.944,48 |
| 18/03/2026 09:33:49 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.944,40 |
| 18/03/2026 09:34:06 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.944,40 |
| 18/03/2026 09:34:15 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.944,30 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---|-------------|--|------------|
| 18/03/2026 09:34:44 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.944,30 |
| 18/03/2026 09:35:05 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 31.944,20 |
| 18/03/2026 09:35:13 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O lance do PARTICIPANTE 849 no valor de 31.944,20 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta. | | | |
| 18/03/2026 09:35:31 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.944,20 |
| 18/03/2026 09:35:59 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.943,50 |
| 18/03/2026 09:36:01 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.944,21 |
| 18/03/2026 09:36:23 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.943,51 |
| 18/03/2026 09:38:20 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.943,00 |
| 18/03/2026 09:38:28 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.942,99 |
| 18/03/2026 09:38:41 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.942,99 |
| 18/03/2026 09:38:51 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.942,90 |
| 18/03/2026 09:39:37 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.940,00 |
| 18/03/2026 09:39:44 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.939,99 |
| 18/03/2026 09:39:56 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.939,99 |
| 18/03/2026 09:40:07 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.939,50 |
| 18/03/2026 09:40:37 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 347.900,00 |
| 18/03/2026 09:40:40 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.938,00 |
| 18/03/2026 09:40:40 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.939,51 |
| 18/03/2026 09:40:49 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.937,99 |
| 18/03/2026 09:40:57 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.938,00 |
| 18/03/2026 09:41:18 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.937,95 |
| 18/03/2026 09:41:26 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.937,50 |
| 18/03/2026 09:41:34 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 347.850,00 |
| 18/03/2026 09:41:44 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.937,51 |
| 18/03/2026 09:42:13 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.937,45 |
| 18/03/2026 09:42:22 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.937,40 |
| 18/03/2026 09:42:38 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.937,41 |
| 18/03/2026 09:42:46 | LANCE | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017) | 347.800,00 |
| 18/03/2026 09:43:29 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.937,39 |
| 18/03/2026 09:43:33 | LANCE | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 347.799,00 |
| 18/03/2026 09:43:36 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.937,30 |
| 18/03/2026 09:43:47 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.937,31 |
| 18/03/2026 09:44:01 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.937,25 |
| 18/03/2026 09:44:11 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.937,00 |
| 18/03/2026 09:44:35 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.937,10 |
| 18/03/2026 09:46:04 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.936,00 |
| 18/03/2026 09:46:20 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.935,99 |
| 18/03/2026 09:46:34 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.935,99 |
| 18/03/2026 09:46:57 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.935,90 |
| 18/03/2026 09:47:11 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.935,91 |
| 18/03/2026 09:47:40 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.934,00 |
| 18/03/2026 09:47:58 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.933,99 |
| 18/03/2026 09:48:12 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.933,89 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---------------------|-------|---|------------|
| 18/03/2026 09:48:18 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.933,89 |
| 18/03/2026 09:48:20 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.933,50 |
| 18/03/2026 09:48:30 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.933,10 |
| 18/03/2026 09:48:44 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.933,11 |
| 18/03/2026 09:49:03 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.932,50 |
| 18/03/2026 09:49:23 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.932,51 |
| 18/03/2026 09:50:02 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.931,00 |
| 18/03/2026 09:50:20 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.931,99 |
| 18/03/2026 09:50:23 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.929,00 |
| 18/03/2026 09:50:30 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.928,00 |
| 18/03/2026 09:50:40 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.928,00 |
| 18/03/2026 09:50:51 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.925,00 |
| 18/03/2026 09:50:59 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.927,25 |
| 18/03/2026 09:51:24 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.927,10 |
| 18/03/2026 09:51:53 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.924,50 |
| 18/03/2026 09:51:59 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.324,00 |
| 18/03/2026 09:52:06 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.921,00 |
| 18/03/2026 09:52:21 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.324,99 |
| 18/03/2026 09:52:22 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.323,00 |
| 18/03/2026 09:52:32 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.322,90 |
| 18/03/2026 09:52:40 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.322,91 |
| 18/03/2026 09:54:16 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.289,00 |
| 18/03/2026 09:54:27 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.289,50 |
| 18/03/2026 09:54:42 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.289,10 |
| 18/03/2026 09:54:50 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.288,90 |
| 18/03/2026 09:55:01 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.288,91 |
| 18/03/2026 09:56:20 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.250,00 |
| 18/03/2026 09:56:27 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.249,99 |
| 18/03/2026 09:56:41 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.249,99 |
| 18/03/2026 09:57:52 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.249,90 |
| 18/03/2026 09:58:11 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.249,91 |
| 18/03/2026 09:58:26 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.220,00 |
| 18/03/2026 09:58:44 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.220,00 |
| 18/03/2026 09:59:41 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.219,50 |
| 18/03/2026 09:59:53 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.219,51 |
| 18/03/2026 10:00:28 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.215,00 |
| 18/03/2026 10:00:44 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.214,50 |
| 18/03/2026 10:00:51 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.215,99 |
| 18/03/2026 10:01:02 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.214,51 |
| 18/03/2026 10:01:22 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.214,45 |
| 18/03/2026 10:01:33 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.214,40 |
| 18/03/2026 10:01:45 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.214,41 |
| 18/03/2026 10:02:37 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.202,00 |
| 18/03/2026 10:02:52 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.202,99 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 18/03/2026 10:03:31 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.201,00 |
| 18/03/2026 10:03:49 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.201,10 |
| 18/03/2026 10:04:55 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.200,00 |
| 18/03/2026 10:04:57 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311,20 |
| 18/03/2026 10:05:03 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.100,00 |
| 18/03/2026 10:05:30 | MENSAGEM | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) Solicito o cancelamento do lance, foi de forma equivocada | |
| 18/03/2026 10:05:33 | MENSAGEM | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 311,20. | |
| 18/03/2026 10:07:03 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | |
| 18/03/2026 10:07:03 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 18/03/2026 10:07:04 | HABILITAÇÃO | | |
| 18/03/2026 10:16:10 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 18/03/2026 10:16:10 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA Retroação de disputa. Motivo: Justifica-se a retroação de fase, devido o licitante ter equivocado no lance. | |
| 18/03/2026 10:16:40 | DISPUTA | | |
| 18/03/2026 10:16:57 | MENSAGEM | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) Irá reabrir disputa ? | |
| 18/03/2026 10:17:38 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.100,00 |
| 18/03/2026 10:17:54 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 849 no valor de 311,20 foi cancelado. | |
| 18/03/2026 10:18:26 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.099,50 |
| 18/03/2026 10:18:37 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.099,51 |
| 18/03/2026 10:20:17 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 311.090,00 |
| 18/03/2026 10:20:36 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 311.000,00 |
| 18/03/2026 10:20:54 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.999,99 |
| 18/03/2026 10:20:57 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 311.000,00 |
| 18/03/2026 10:21:14 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.999,99 |
| 18/03/2026 10:21:27 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.995,00 |
| 18/03/2026 10:21:50 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.955,99 |
| 18/03/2026 10:22:10 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.955,00 |
| 18/03/2026 10:22:38 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 310.900,00 |
| 18/03/2026 10:22:48 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.899,99 |
| 18/03/2026 10:22:55 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 311.199,00 |
| 18/03/2026 10:23:04 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.899,99 |
| 18/03/2026 10:23:14 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.899,90 |
| 18/03/2026 10:23:52 | LANCE | M. G. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 383) | 310.899,80 |
| 18/03/2026 10:24:08 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.899,81 |
| 18/03/2026 10:24:12 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.899,70 |
| 18/03/2026 10:24:21 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.899,71 |
| 18/03/2026 10:25:02 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 310.700,00 |
| 18/03/2026 10:25:02 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 18/03/2026 10:25:17 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.700,00 |
| 18/03/2026 10:25:21 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.699,99 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---------------------|-------|---|------------|
| 18/03/2026 10:25:37 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.699,99 |
| 18/03/2026 10:25:48 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.699,50 |
| 18/03/2026 10:25:59 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.699,51 |
| 18/03/2026 10:27:11 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 310.500,00 |
| 18/03/2026 10:27:22 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.499,99 |
| 18/03/2026 10:27:35 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.499,99 |
| 18/03/2026 10:28:05 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.499,50 |
| 18/03/2026 10:28:16 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.499,51 |
| 18/03/2026 10:29:14 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 310.410,00 |
| 18/03/2026 10:29:30 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.409,00 |
| 18/03/2026 10:29:51 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.409,00 |
| 18/03/2026 10:30:02 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.400,00 |
| 18/03/2026 10:31:00 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 310.300,00 |
| 18/03/2026 10:31:16 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.300,00 |
| 18/03/2026 10:31:39 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.299,00 |
| 18/03/2026 10:31:54 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.299,00 |
| 18/03/2026 10:32:07 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.290,00 |
| 18/03/2026 10:32:48 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 310.200,00 |
| 18/03/2026 10:32:56 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.199,00 |
| 18/03/2026 10:33:12 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.199,00 |
| 18/03/2026 10:33:37 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.195,00 |
| 18/03/2026 10:34:51 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 310.100,00 |
| 18/03/2026 10:35:03 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 310.000,00 |
| 18/03/2026 10:35:07 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.100,99 |
| 18/03/2026 10:35:32 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 310.000,99 |
| 18/03/2026 10:35:42 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 309.800,00 |
| 18/03/2026 10:35:50 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 309.500,00 |
| 18/03/2026 10:36:02 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 309.500,99 |
| 18/03/2026 10:36:23 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 309.450,00 |
| 18/03/2026 10:36:47 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 309.450,99 |
| 18/03/2026 10:37:40 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 308.000,00 |
| 18/03/2026 10:37:48 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 307.000,00 |
| 18/03/2026 10:37:58 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 307.000,99 |
| 18/03/2026 10:39:43 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 302.895,62 |
| 18/03/2026 10:39:56 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 302.800,00 |
| 18/03/2026 10:40:00 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 302.895,63 |
| 18/03/2026 10:40:11 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 302.800,99 |
| 18/03/2026 10:41:54 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 302.790,00 |
| 18/03/2026 10:42:01 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 302.750,00 |
| 18/03/2026 10:42:06 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 302.790,99 |
| 18/03/2026 10:42:19 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 302.750,99 |
| 18/03/2026 10:43:58 | LANCE | FILOS CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 622) | 302.740,00 |
| 18/03/2026 10:44:12 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 302.740,99 |
| 18/03/2026 10:44:30 | LANCE | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | 302.730,00 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------|
| 18/03/2026 10:44:41 | LANCE | CONSTRUTORA JCD LTDA (PARTICIPANTE 717) | 302.730,99 |
| 18/03/2026 10:46:41 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 18/03/2026 10:46:41 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | | | |
| 18/03/2026 10:46:42 | HABILITAÇÃO | | |
| 18/03/2026 12:47:06 | MENSAGEM | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | |
| Haja vista que a documentação de habilitação foi solicitada no mesmo prazo da proposta reajustada, bem como considerando a peculiaridade das planilhas a serem apresentadas. Solicitamos a dilação do prazo, por mais 02 (duas) horas, conforme previsto no edital | | | |
| 18/03/2026 12:59:07 | MENSAGEM | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 849) | |
| Favor desconsiderar o pedido de dilação de prazo. Os documentos foram apresentados na aba "outros documentos" na habilitação. | | | |
| 18/03/2026 14:57:11 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 18/03/2026 15:02:11 | EM ADJUDICAÇÃO | | |
| 07/04/2026 10:13:24 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| Valores unitários definidos pelo vencedor. | | | |
| 09/04/2026 14:55:33 | ADJUDICADO | | |
| 09/04/2026 14:55:40 | HOMOLOGADO | | |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMAR LUZENTE COUTINHO

MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Processo Administrativo Nº 00009298

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMAR LUZENTE COUTINHO

Data de Publicação: 02/02/2026 10:26:47

LOTE 1 - ADJUDICADO - 09/04/2026 14:55:33

G L O B A L - SOLICITACAO DE INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO - TRANSFERENCIA ESPECIAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------|
| Item: 1 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO MANUAL RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO MANUAL | | | |
| Quantidade: 535 | Valor Unit.: 4,36 | Valor Total: 2.332,60 | |
| Item: 2 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | | | |
| Quantidade: 535 | Valor Unit.: 10,72 | Valor Total: 5.735,20 | |
| Item: 3 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M PADRAO DER | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 240,20 | Valor Total: 1.921,60 | |
| Item: 4 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminacao | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 790,691 | Valor Total: 1.581,382 | |
| Item: 5 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 1.462,06 | Valor Total: 2.924,12 | |
| Item: 6 | Unidade: MENSA | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 1.226,75 | Valor Total: 2.453,50 | |
| Item: 7 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras | | | |
| Quantidade: 99,5 | Valor Unit.: 22,47 | Valor Total: 2.235,765 | |
| Item: 8 | Unidade: M ³ | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ESCAVACAO MANUAL MATERIAL DE 1 CATEGORIA, 1,50M ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE | | | |
| Quantidade: 672,29 | Valor Unit.: 56,64 | Valor Total: 38.078,5056 | |
| Item: 9 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ATERRO COMPACTO Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material | | | |
| Quantidade: 135,37 | Valor Unit.: 32,93 | Valor Total: 4.457,7341 | |
| Item: 10 | Unidade: M ³ | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: LASTRO DE AREIA | | | |
| Quantidade: 26,75 | Valor Unit.: 215,56 | Valor Total: 5.766,23 | |
| Item: 11 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X019 X 39 CM Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm cheios Classe B, com resistencia minima a compressao 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia media no traco 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 19cm | | | |
| Quantidade: 21,94 | Valor Unit.: 661,99 | Valor Total: 14.524,0606 | |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------|
| Item: 12 | Unidade: M2 | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM UTILIZACAO 1 VEZ Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizacao 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | | | |
| Quantidade: 59,2 | Valor Unit.: 126,06 | Valor Total: 7.462,752 | |
| Item: 13 | Unidade: KG | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA CA-50 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media,diametro de 6.3 a 10.0 mm | | | |
| Quantidade: 109,17 | Valor Unit.: 10,99 | Valor Total: 1.199,7783 | |
| Item: 14 | Unidade: KG | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA CA-60 B Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina,diametro de 4.0 a 7.0mm | | | |
| Quantidade: 40,78 | Valor Unit.: 12,52 | Valor Total: 510,5656 | |
| Item: 15 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA Impermeabilizacao de superficie com argamassa impermeabilizante, semiflexivel bicomponente (4 demaos) | | | |
| Quantidade: 55,5 | Valor Unit.: 70,93 | Valor Total: 3.936,615 | |
| Item: 16 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 X 20 X 20 CMM Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | | | |
| Quantidade: 19,53 | Valor Unit.: 183,02 | Valor Total: 3.574,3806 | |
| Item: 17 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES Canaleta no piso em concreto simples com dimensoes internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2 a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4 x 1/8 apoiada sobre requadro em cantoneira de 1 x 3/16 | | | |
| Quantidade: 20 | Valor Unit.: 270,49 | Valor Total: 5.409,80 | |
| Item: 18 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMENTRO DE 150 MM Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavacao e aterro com areia | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 101,81 | Valor Total: 1.527,15 | |
| Item: 19 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BLOCO PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S Blocos pre-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistencia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchao de areia 10cm e rejuntamento com po de pedra | | | |
| Quantidade: 414,22 | Valor Unit.: 106,78 | Valor Total: 44.230,4116 | |
| Item: 20 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND CORES VERMELHO E AZUL Piso Emborrachado para Playground cores:vermelho e azul | | | |
| Quantidade: 122,67 | Valor Unit.: 94,41 | Valor Total: 11.581,2747 | |
| Item: 21 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CERCAMENTO DE GRADIL EM ACO Cercamento em gradil em aco galvanizado soldado e revestido em poliester por processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste. Dimensoes dos paineis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | | | |
| Quantidade: 32,55 | Valor Unit.: 373,46 | Valor Total: 12.156,123 | |
| Item: 22 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BANCO DE COCRETO ARMADO Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | | | |
| Quantidade: 45,18 | Valor Unit.: 220,35 | Valor Total: 9.955,413 | |
| Item: 23 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO 60 X 60 X 5 CM Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 439,44 | Valor Total: 2.197,20 | |
| Item: 24 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M2 DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | | | |
| Quantidade: 44,82 | Valor Unit.: 270,92 | Valor Total: 12.142,6344 | |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|--|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Item: 25 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1 e ferro liso 1/2, inclusive pintura, conforme projeto padrao SEDU | | | |
| Quantidade: 3,5 | Valor Unit.: 164,36 | | Valor Total: 575,26 |
| Item: 26 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTAO DE ABRIR EM GRADIL Fornecimento e instalacao Portao de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aco Ø5,0mm, incl. poste de aco galv.60x40mm | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.212,42 | | Valor Total: 2.212,42 |
| Item: 27 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIL DE GRAMA EM PLACAS Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | | | |
| Quantidade: 37,33 | Valor Unit.: 31,45 | | Valor Total: 1.174,0285 |
| Item: 28 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 153,81 | | Valor Total: 1.230,48 |
| Item: 29 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIL DE IPE AMARELO Fornecimento e plantio de Ipe amarelo (Tabebuia Chrysoricha), porte minimo H= 6m, em cava, inclusive terra vegetal, calcario dolomítico, adubos mineral e organico | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 3.181,46 | | Valor Total: 6.362,92 |
| Item: 30 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM GIRA-GIRA CARROCEL FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM GIRA-GIRA (CARROSSEL) CONTENDO OITO LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA DE FUNDO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM ASSENTO DE MADEIRA DE LEI DE 0,20 CM X 100 CM, PINTADO COM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL, FIXADOS COM PARAFUSO FRANCES ZINCADO. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.912,12 | | Valor Total: 1.912,12 |
| Item: 31 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE, FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, COM 14 BRINQUEDOS SENDO: 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANCO DE PNEU; 01 PAR DE ARGOLAS; 01 BRINQUEDO VAI E VEM; 01 BARRA; 02 BANQUINHOS BALANCO; 01 ESCADA VERTICAL; 01 CORDA COM NO; 01 CADEIRINHA DE BALANCO PARA BEBE; 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS; 01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO E CERCADA POR CORDAS. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 7.224,06 | | Valor Total: 7.224,06 |
| Item: 32 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA DE TRIPLA DE FERRO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA DE TRIPLA DE FERRO GALVANIZADO, PARAFUSO ZINCADO, PINTURA COM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO, PESO MAXIMO SUPORTADO 90 KG. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.396,02 | | Valor Total: 1.396,02 |
| Item: 33 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ESPETO DE JARDIM LED EXTERNO PRETO MICRO TEXTURIZADO ESPETO DE JARDIM LED EXTERNO PRETO MICROTTEXTURIZADO, POTENCIA DE 6W E TEMPERATURA DE COR 3000K. REF. INTERLIGHT. INSTALADO NO PISO (VER DETALHE) | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 128,35 | | Valor Total: 1.026,80 |
| Item: 34 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA EM LED 180 WATTS CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA EM LED 180 WATTS Conjunto de Poste e Luminaria Ornamental em LED de ate 180watts e Altura de 4,5 a 6 metros. O sistema de fixacao devera ser feito por flangeamento incorporado atraves de chumbadores em aco trefilado roscado | | | |
| Quantidade: 18 | Valor Unit.: 4.027,64 | | Valor Total: 72.497,52 |
| Item: 35 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN 63 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | |
| Quantidade: 116,45 | Valor Unit.: 14,44 | | Valor Total: 1.681,538 |
| Item: 36 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CAIXA DE EMBUTIR Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2 | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 8,73 | | Valor Total: 8,73 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---|------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Item: 37 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CAIXA DE PASSAGEM 300 X 300 X 120 MM Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 198,35 | | Valor Total: 198,35 |
| Item: 38 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EMBUTIDO Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMARou equiv | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 495,83 | | Valor Total: 495,83 |
| Item: 39 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA Padrao de entrada de energia eletrica, monofasico, entrada aerea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 ate 9000W - 220/127V | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.106,60 | | Valor Total: 2.106,60 |
| Item: 40 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35 MM2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | |
| Quantidade: 116,45 | Valor Unit.: 40,64 | | Valor Total: 4.732,528 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | 849 | 41.457.396/0001-88 | 420.661,6127 | 302.730,00 | | Sim |
| 2 CONSTRUTORA JCD LTDA | 717 | 64.102.856/0001-50 | 420.688,3627 | 302.730,99 | 0,00 | Sim |
| 3 FILOS CONSTRUTORA | 622 | 61.123.070/0001-21 | 378.604,0767 | 302.740,00 | 0,00 | Sim |
| 4 M. G. CONSTRUTORA LTDA | 383 | 10.144.971/0001-69 | 420.688,3627 | 310.899,80 | 2,70 | Sim |
| 5 CONSTRUTORA CARGO LTDA | 243 | 41.313.122/0001-15 | 420.688,3627 | 315.335,49 | 1,43 | Sim |
| 6 CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA | 603 | 13.134.819/0001-93 | 399.479,4866 | 315.516,27 | 0,06 | Sim |
| 7 INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E | 726 | 41.155.098/0001-33 | 420.688,3627 | 347.799,00 | 10,23 | Sim |
| 8 FORTALEZA ENGENHARIA E | 017 | 20.327.178/0001-59 | 420.688,3627 | 347.800,00 | 0,00 | Não |
| 9 MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO | 398 | 04.104.328/0001-09 | 420.688,3627 | 348.890,90 | 0,31 | Sim |
| 10 THAIRO DOS REIS PANDOLFI | 987 | 41.666.993/0001-12 | 420.688,3627 | 353.378,23 | 1,29 | Sim |
| 11 EMPREITEIRA OLIMPIA | 281 | 42.276.712/0001-88 | 420.688,3627 | 357.585,11 | 1,19 | Sim |
| 12 CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA | 479 | 27.348.986/0001-41 | 420.688,3627 | 387.033,30 | 8,24 | Sim |
| 13 TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 108 | 34.894.434/0001-02 | 410.310,1292 | 410.250,00 | 6,00 | Sim |
| 14 VIX SERVICOS COMERCIO | 296 | 56.159.573/0001-17 | 419.193,33 | 419.193,33 | 2,18 | Sim |
| 15 OPTAR ENGENHARIA EIRELI | 749 | 17.206.568/0001-66 | 420.666,9627 | 420.666,9627 | 0,35 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

AUTORIDADE: MAICON FERREIRA DE PAULA

MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Processo Administrativo Nº 00009298

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMAR LUZENTE COUTINHO

Data de Publicação: 02/02/2026 10:26:47

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 09/04/2026 14:55:40

G L O B A L - SOLICITACAO DE INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO - TRANSFERENCIA ESPECIAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------|
| Item: 1 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO MANUAL RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO MANUAL | | | |
| Quantidade: 535 | Valor Unit.: 4,36 | Valor Total: 2.332,60 | |
| Item: 2 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | | | |
| Quantidade: 535 | Valor Unit.: 10,72 | Valor Total: 5.735,20 | |
| Item: 3 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M PADRAO DER | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 240,20 | Valor Total: 1.921,60 | |
| Item: 4 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminacao | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 790,691 | Valor Total: 1.581,382 | |
| Item: 5 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 1.462,06 | Valor Total: 2.924,12 | |
| Item: 6 | Unidade: MENSA | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 1.226,75 | Valor Total: 2.453,50 | |
| Item: 7 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras | | | |
| Quantidade: 99,5 | Valor Unit.: 22,47 | Valor Total: 2.235,765 | |
| Item: 8 | Unidade: M ³ | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ESCAVACAO MANUAL MATERIAL DE 1 CATEGORIA, 1,50M ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE | | | |
| Quantidade: 672,29 | Valor Unit.: 56,64 | Valor Total: 38.078,5056 | |
| Item: 9 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ATERRO COMPACTO Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material | | | |
| Quantidade: 135,37 | Valor Unit.: 32,93 | Valor Total: 4.457,7341 | |
| Item: 10 | Unidade: M ³ | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: LASTRO DE AREIA | | | |
| Quantidade: 26,75 | Valor Unit.: 215,56 | Valor Total: 5.766,23 | |
| Item: 11 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X019 X 39 CM Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm cheios Classe B, com resistencia minima a compressao 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia media no traco 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 19cm | | | |
| Quantidade: 21,94 | Valor Unit.: 661,99 | Valor Total: 14.524,0606 | |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------|
| Item: 12 | Unidade: M2 | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM UTILIZACAO 1 VEZ Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizacao 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | | | |
| Quantidade: 59,2 | Valor Unit.: 126,06 | Valor Total: 7.462,752 | |
| Item: 13 | Unidade: KG | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA CA-50 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media,diametro de 6.3 a 10.0 mm | | | |
| Quantidade: 109,17 | Valor Unit.: 10,99 | Valor Total: 1.199,7783 | |
| Item: 14 | Unidade: KG | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA CA-60 B Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina,diametro de 4.0 a 7.0mm | | | |
| Quantidade: 40,78 | Valor Unit.: 12,52 | Valor Total: 510,5656 | |
| Item: 15 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA Impermeabilizacao de superficie com argamassa impermeabilizante, semiflexivel bicomponente (4 demaos) | | | |
| Quantidade: 55,5 | Valor Unit.: 70,93 | Valor Total: 3.936,615 | |
| Item: 16 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 X 20 X 20 CMM Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | | | |
| Quantidade: 19,53 | Valor Unit.: 183,02 | Valor Total: 3.574,3806 | |
| Item: 17 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES Canaleta no piso em concreto simples com dimensoes internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2 a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4 x 1/8 apoiada sobre requadro em cantoneira de 1 x 3/16 | | | |
| Quantidade: 20 | Valor Unit.: 270,49 | Valor Total: 5.409,80 | |
| Item: 18 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMENTRO DE 150 MM Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavacao e aterro com areia | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 101,81 | Valor Total: 1.527,15 | |
| Item: 19 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BLOCO PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S Blocos pre-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistencia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchao de areia 10cm e rejuntamento com po de pedra | | | |
| Quantidade: 414,22 | Valor Unit.: 106,78 | Valor Total: 44.230,4116 | |
| Item: 20 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND CORES VERMELHO E AZUL Piso Emborrachado para Playground cores:vermelho e azul | | | |
| Quantidade: 122,67 | Valor Unit.: 94,41 | Valor Total: 11.581,2747 | |
| Item: 21 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CERCAMENTO DE GRADIL EM ACO Cercamento em gradil em aco galvanizado soldado e revestido em poliester por processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste. Dimensoes dos paineis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | | | |
| Quantidade: 32,55 | Valor Unit.: 373,46 | Valor Total: 12.156,123 | |
| Item: 22 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BANCO DE COCRETO ARMADO Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | | | |
| Quantidade: 45,18 | Valor Unit.: 220,35 | Valor Total: 9.955,413 | |
| Item: 23 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO 60 X 60 X 5 CM Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 439,44 | Valor Total: 2.197,20 | |
| Item: 24 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M2 DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | | | |
| Quantidade: 44,82 | Valor Unit.: 270,92 | Valor Total: 12.142,6344 | |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|--|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Item: 25 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1 e ferro liso 1/2, inclusive pintura, conforme projeto padrao SEDU | | | |
| Quantidade: 3,5 | Valor Unit.: 164,36 | | Valor Total: 575,26 |
| Item: 26 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTAO DE ABRIR EM GRADIL Fornecimento e instalacao Portao de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aco Ø5,0mm, incl. poste de aco galv.60x40mm | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.212,42 | | Valor Total: 2.212,42 |
| Item: 27 | Unidade: M ² | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIL DE GRAMA EM PLACAS Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | | | |
| Quantidade: 37,33 | Valor Unit.: 31,45 | | Valor Total: 1.174,0285 |
| Item: 28 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 153,81 | | Valor Total: 1.230,48 |
| Item: 29 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIL DE IPE AMARELO Fornecimento e plantio de Ipe amarelo (Tabebuia Chrysoricha), porte minimo H= 6m, em cava, inclusive terra vegetal, calcario dolomítico, adubos mineral e organico | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 3.181,46 | | Valor Total: 6.362,92 |
| Item: 30 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM GIRA-GIRA CARROCEL FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM GIRA-GIRA (CARROSSEL) CONTENDO OITO LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA DE FUNDO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM ASSENTO DE MADEIRA DE LEI DE 0,20 CM X 100 CM, PINTADO COM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL, FIXADOS COM PARAFUSO FRANCES ZINCADO. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.912,12 | | Valor Total: 1.912,12 |
| Item: 31 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE, FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, COM 14 BRINQUEDOS SENDO: 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 BALANCO DE PNEU; 01 PAR DE ARGOLAS; 01 BRINQUEDO VAI E VEM; 01 BARRA; 02 BANQUINHOS BALANCO; 01 ESCADA VERTICAL; 01 CORDA COM NO; 01 CADEIRINHA DE BALANCO PARA BEBE; 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS; 01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO E CERCADA POR CORDAS. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 7.224,06 | | Valor Total: 7.224,06 |
| Item: 32 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA DE TRIPLA DE FERRO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA DE TRIPLA DE FERRO GALVANIZADO, PARAFUSO ZINCADO, PINTURA COM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO, PESO MAXIMO SUPORTADO 90 KG. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.396,02 | | Valor Total: 1.396,02 |
| Item: 33 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ESPETO DE JARDIM LED EXTERNO PRETO MICRO TEXTURIZADO ESPETO DE JARDIM LED EXTERNO PRETO MICRÓTEXTURIZADO, POTENCIA DE 6W E TEMPERATURA DE COR 3000K. REF. INTERLIGHT. INSTALADO NO PISO (VER DETALHE) | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 128,35 | | Valor Total: 1.026,80 |
| Item: 34 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA EM LED 180 WATTS CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIA EM LED 180 WATTS Conjunto de Poste e Luminaria Ornamental em LED de ate 180watts e Altura de 4,5 a 6 metros. O sistema de fixacao devera ser feito por flangeamento incorporado atraves de chumbadores em aco trefilado roscado | | | |
| Quantidade: 18 | Valor Unit.: 4.027,64 | | Valor Total: 72.497,52 |
| Item: 35 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN 63 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | |
| Quantidade: 116,45 | Valor Unit.: 14,44 | | Valor Total: 1.681,538 |
| Item: 36 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CAIXA DE EMBUTIR Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2 | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 8,73 | | Valor Total: 8,73 |

**MUNICIPIO DE GUACUI
GUAÇUÍ-ES**

| | | | |
|---|------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Item: 37 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CAIXA DE PASSAGEM 300 X 300 X 120 MM Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 198,35 | | Valor Total: 198,35 |
| Item: 38 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EMBUTIDO Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMARou equiv | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 495,83 | | Valor Total: 495,83 |
| Item: 39 | Unidade: UND | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA Padrao de entrada de energia eletrica, monofasico, entrada aerea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 ate 9000W - 220/127V | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.106,60 | | Valor Total: 2.106,60 |
| Item: 40 | Unidade: M | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35 MM2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | |
| Quantidade: 116,45 | Valor Unit.: 40,64 | | Valor Total: 4.732,528 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | 849 | 41.457.396/0001-88 | 420.661,6127 | 302.730,00 | | Sim |
| 2 CONSTRUTORA JCD LTDA | 717 | 64.102.856/0001-50 | 420.688,3627 | 302.730,99 | 0,00 | Sim |
| 3 FILOS CONSTRUTORA | 622 | 61.123.070/0001-21 | 378.604,0767 | 302.740,00 | 0,00 | Sim |
| 4 M. G. CONSTRUTORA LTDA | 383 | 10.144.971/0001-69 | 420.688,3627 | 310.899,80 | 2,70 | Sim |
| 5 CONSTRUTORA CARGO LTDA | 243 | 41.313.122/0001-15 | 420.688,3627 | 315.335,49 | 1,43 | Sim |
| 6 CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA | 603 | 13.134.819/0001-93 | 399.479,4866 | 315.516,27 | 0,06 | Sim |
| 7 INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E | 726 | 41.155.098/0001-33 | 420.688,3627 | 347.799,00 | 10,23 | Sim |
| 8 FORTALEZA ENGENHARIA E | 017 | 20.327.178/0001-59 | 420.688,3627 | 347.800,00 | 0,00 | Não |
| 9 MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO | 398 | 04.104.328/0001-09 | 420.688,3627 | 348.890,90 | 0,31 | Sim |
| 10 THAIRO DOS REIS PANDOLFI | 987 | 41.666.993/0001-12 | 420.688,3627 | 353.378,23 | 1,29 | Sim |
| 11 EMPREITEIRA OLIMPIA | 281 | 42.276.712/0001-88 | 420.688,3627 | 357.585,11 | 1,19 | Sim |
| 12 CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA | 479 | 27.348.986/0001-41 | 420.688,3627 | 387.033,30 | 8,24 | Sim |
| 13 TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 108 | 34.894.434/0001-02 | 410.310,1292 | 410.250,00 | 6,00 | Sim |
| 14 VIX SERVICOS COMERCIO | 296 | 56.159.573/0001-17 | 419.193,33 | 419.193,33 | 2,18 | Sim |
| 15 OPTAR ENGENHARIA EIRELI | 749 | 17.206.568/0001-66 | 420.666,9627 | 420.666,9627 | 0,35 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

AUTORIDADE: MAICON FERREIRA DE PAULA