



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985653 - MES-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CONCORRÊNCIA 90006/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Contratação de empresa para a execução das obras de infraestrutura de "Pavimentação e drenagem da estrada vicinal que interliga o Parque de Exposições Bernardo Herzog a Barragem do Triunfo e a rodovia ES 484, no Município de Itaguaçu-ES", conforme Contrato de Repasse 949095/2023, firmado pelo Município de Itaguaçu junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal.  
Entrega de propostas: De 11/09/2025 às 08:00 até 30/09/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 30/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional

Modo de disputa: Aberto

UF da UASG: ES

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 12:30 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/09/2025 às 09:43:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/09/2025 às 10:04:41	Conforme mensagem do licitante classificado, informamos que aguardaremos o envio da proposta de preços no prazo estabelecidos e, devido ao horário de almoço, retornaremos às 13h, horário o qual será concedida prorrogação para envio da composição de custo dos itens.
Sistema	30/09/2025 às 13:00:05	Boa tarde! Informamos que a partir do presente momento daremos reinício à sessão. Pedimos a todos os licitantes que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	30/09/2025 às 15:19:13	Neste momento informamos que estaremos suspendendo para análise da proposta enviada e retornaremos na quinta-feira dia 02/10/2025 às 9h.
Sistema	02/10/2025 às 08:59:05	Bom dia!
Sistema	02/10/2025 às 09:00:03	Informamos que a partir do presente momento daremos reinício ao certame. Pedimos a todos os licitantes que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	02/10/2025 às 14:21:30	Considerando o fim do expediente, estamos suspendendo o certame no dia de hoje. Informamos que retomaremos a sessão amanhã dia 03/10/2025, às 09h. Pedimos a todos os licitantes que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	03/10/2025 às 09:01:52	Bom dia! Estamos reiniciando a sessão.
Sistema	03/10/2025 às 09:03:11	De acordo com solicitação do licitante ora arrematante fica concedido prorrogação para envio do anexo solicitado de composição de custos unitários dos itens da planilha até as 10h do dia 07/10/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2025 às 09:03:38	Prazo este improrrogável sob pena de desclassificação.
Sistema	03/10/2025 às 09:06:10	Informamos que estamos suspendendo a sessão ficando aberto o prazo para envio do anexo solicitado e retornaremos na terça-feira dia 07/10/2025 às 13h.
Sistema	07/10/2025 às 13:01:18	Boa tarde! Estamos reiniciando a sessão
Sistema	07/10/2025 às 13:05:53	Informamos que devido a melhor análise da composição de custos apresentada pelo Setor de Engenharia estaremos suspendendo a sessão para reabertura amanhã dia 08/10/2025 às 13h.
Sistema	08/10/2025 às 12:59:40	Boa tarde! Estamos reiniciando a sessão. Informamos que devido a melhor análise da composição de custos apresentada pelo Setor de Engenharia estaremos suspendendo a sessão para reabertura amanhã dia 09/10/2025 às 13h.
Sistema	09/10/2025 às 13:00:14	Boa tarde! Estamos reiniciando a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 08:36:25	Informamos que a reabertura da sessão se dará na segunda-feira dia 13/10/25 às 9h.
Sistema	13/10/2025 às 08:59:13	Bom dia! Informamos que a partir do presente momento daremos reinício ao certame. Pedimos a todos os licitantes que fiquem conectados e atentos.
Sistema	13/10/2025 às 13:14:36	Informamos neste momento que estaremos suspendendo a sessão para análise da documentação enviada e retornamos na quinta-feira dia 16/10/2025 às 9h.
Sistema	16/10/2025 às 09:00:31	Bom dia!
Sistema	16/10/2025 às 09:00:40	Estamos reiniciando a sessão.
Sistema	16/10/2025 às 09:03:16	Após análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante SÃO CRISTÓVÃO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO LTDA, foram encaminhados ao Setor de Engenharia para análise da qualificação técnica onde temos o seguinte parecer:
Sistema	16/10/2025 às 09:03:51	1. Fundamentação Em atendimento ao disposto no subitem 11.1.4 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 006/2025, que estabelece a obrigatoriedade de comprovação da qualificação técnica da licitante, mediante apresentação de acervos técnicos profissional e operacional compatíveis com o objeto licitado, procede-se à análise dos documentos encaminhados pela empresa São Cristóvão.
Sistema	16/10/2025 às 09:04:03	2. Documentação analisada Foram apresentados pela licitante os seguintes documentos comprobatórios: Acervo Técnico Profissional nº 724/2027, emitido pelo CREA/ES, em nome de profissional legalmente habilitado, referente à execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias, compatíveis em características, quantidades e complexidade com os previstos no edital;
Sistema	16/10/2025 às 09:04:23	Acervo Técnico Operacional nº 1147/2024, emitido por órgão competente, comprovando experiência anterior da empresa em obras de infraestrutura viária, abrangendo execução de terraplenagem, pavimentação e drenagem pluvial. Contrato de prestação de serviços técnico de engenharia.
Sistema	16/10/2025 às 09:04:32	Ambos os acervos foram devidamente acompanhados de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e certidões de conclusão de obra, conforme exigido pela legislação profissional e pelo edital, mas o contrato de prestação de serviço técnicos de engenharia não foi apresentado.
Sistema	16/10/2025 às 09:04:58	3. Análise Técnica Após conferência dos documentos apresentados, verifica-se que: Os serviços descritos nos acervos técnicos apresentados são tecnicamente compatíveis com os serviços previstos no objeto desta licitação; As áreas de atuação, tipologia dos serviços e portes das obras comprovadas atendem à equivalência de complexidade e relevância exigida para a comprovação de capacidade técnica;
Sistema	16/10/2025 às 09:05:05	Os documentos atendem aos requisitos formais e técnicos constantes no Subitem 11.1.4 do edital, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 67, §1º e §2º) referentes à comprovação de qualificação técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2025 às 09:05:17	4. Conclusão Diante da análise efetuada, esta Assessoria Técnica manifesta-se favoravelmente à aceitação dos Acervos Técnicos Profissional nº 724/2027 e Operacional nº 1147/2024, apresentados pela empresa São Cristovão, por atenderem integralmente às exigências de Qualificação Técnica previstas no Subitem 11.1.4 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 006/2025, porém não foi apresentado o contrato de prestação de serviço com o profissional.
Sistema	16/10/2025 às 09:08:12	Diante dos fatos optamos por diligência de acordo com o previsto no art. 64, da Lei 14.133/21, tendo a empresa o prazo 7h, para apresentação de DOCUMENTO QUE VINCULE O RESPONSÁVEL TÉCNICO À LICITANTE através de carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou ficha de registro de empregado; APRESENTAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS referentes ao exercício de 2023 e 2024 E ÍNDICES ECONÔMICOS ref. Exercício de 2023.
Sistema	16/10/2025 às 09:11:55	O parecer técnico do Setor de Engenharia estará disponível no endereço <a href="https://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/co-6-2025/61837">https://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/co-6-2025/61837</a>
Sistema	16/10/2025 às 09:40:38	Não, apenas a indicação do responsável técnico na CRQ não é suficiente para comprovar o vínculo, pois é necessário apresentar um comprovante do vínculo (sócio, empregado ou autônomo). Em conformidade com o disposto no subitem 11.1.4.1.1. alínea c.1, solicitamos tal documento diante do princípio da vinculação ao edital.
Sistema	16/10/2025 às 15:01:21	Informamos que neste momento estaremos suspendendo a sessão e retornaremos amanhã sexta-feira dia 17/10/2025 às 13h. Permaneceremos no aguardo do envio da documentação solicitada dentro do prazo estipulado que continuará aberto.
Sistema	17/10/2025 às 13:00:19	Boa tarde! Estamos reiniciando a sessão.
Sistema	14/11/2025 às 10:45:18	Bom dia!  Informamos que após a decisão de parcial procedência quanto aos recursos apresentados, informamos que na segunda-feira, dia 17/11/2025, às 13h retomaremos o certame com a solicitação das diligências mencionadas na decisão desta agente de contratação.  Pedimos a todos os licitantes que se mantenham conectados e atentos.
Sistema	14/11/2025 às 11:03:16	Informamos ainda, que os recursos, contrarrecursos, decisão da agente de contratação e do prefeito municipal, se encontram na íntegra, para consulta pública através do seguinte sítio eletrônico: <a href="https://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/co-6-2025/61837">https://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/co-6-2025/61837</a>
Sistema	17/11/2025 às 13:00:26	Boa tarde!
Sistema	17/11/2025 às 13:01:23	Estamos reiniciando a sessão e procederemos com as diligências referentes a documentação apresentada pela empresa SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA.
Sistema	17/11/2025 às 13:01:58	Conforme artigo 64 da Lei Federal nº 14.133/21, solicito atestado técnico-operacional referente ao contrato nº 191/2022 com a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, desde que a documentação seja pré existente no intuito de sanar o vício, sob pena de desclassificação caso não seja apresentada documentação contrerrânea a execução e
Sistema	17/11/2025 às 13:02:11	e ainda declaração detalhada da indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis e ainda a qualificação de cada membro da equipe técnica em complementação ao declaração conjunta anexo IV do edital.
Sistema	17/11/2025 às 15:35:46	Neste momento informamos que estamos suspendendo a sessão e informamos que retornaremos amanhã terça-feira dia 18/11/2025 às 13h.
Sistema	18/11/2025 às 13:00:19	Boa tarde!  Informamos que a partir do presente momento daremos reinício ao certame. pedimos a todos os licitantes que permaneçam conectados e atentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2025 às 13:33:12	Boa tarde!  Acatamos a solicitação da empresa ora arrematante.  Ante o exposto, estamos suspendendo a sessão no presente momento.  Informamos que retomaremos amanhã 19/11/2025, às 13h oportunidade em que será reaberto o prazo para envio da proposta atualizada.
Sistema	19/11/2025 às 13:00:53	Boa tarde!
Sistema	19/11/2025 às 13:13:05	Considerando a necessidade de melhor análise da proposta de preços enviada pela empresa ora arrematante, informamos que retornaremos na segunda-feira, dia 24/11/2025, às 13h. Pedimos a todos os licitantes que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	24/11/2025 às 13:00:09	Boa tarde!  Informamos que a partir do presente momento daremos reinício ao certame. Pedimos a todos os licitantes que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	24/11/2025 às 15:15:04	Neste momento estamos suspendendo a sessão e informamos que retornaremos amanhã terça-feira dia 25/11/2025 às 13h. Os prazos estabelecidos continuarão abertos para envio dois arquivos solicitados.
Sistema	25/11/2025 às 13:00:17	Boa tarde!  Informamos que a partir do presente momento daremos reinício à sessão. Pedimos a todos os licitantes que se mantenham conectados e atentos.
Sistema	25/11/2025 às 15:52:58	Comunicamos que estamos suspendendo para análise dos documentos de habilitação e retornaremos na sexta-feira dia 28/11/2025 às 13H.
Sistema	28/11/2025 às 13:00:09	Boa tarde ! Informamos que devido a necessidade de melhor análise dos documentos de qualificação técnica estamos suspendendo a sessão e retornaremos na segunda-feira dia 01/12/2025 às 13h.
Sistema	01/12/2025 às 13:00:17	Boa tarde!  Informamos que a partir do presente momento daremos reinício ao certame.  Pedimos a todos os licitantes que se mantenham conectados e atentos.
Sistema	01/12/2025 às 13:03:34	Informamos que o parecer quanto a qualificação técnica da empresa ora arrematante, encontra-se devidamente disponibilizado para consulta pública no seguinte sítio eletrônico: <a href="https://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/co-6-2025/61837">https://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/co-6-2025/61837</a>

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
30/09/2025 às 09:43:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.984.105,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.984.105,0900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1.000,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.509.***-9 - SONIA LUMINATA COVRE FRANCO para SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90, melhor lance: R\$ 1.949.000,0000 (unitário) / R\$ 1.949.000,0000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.974.105,0900 (unitário) R\$ 2.974.105,0900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.974.105,0900 (unitário) R\$ 2.974.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.929.199/0001-90 - AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2.884.105,0900 (unitário) R\$ 2.884.105,0900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.884.105,0900 (unitário) R\$ 2.884.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.128.099/0001-51 - BSQ CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.682.000,0000 (unitário) R\$ 2.682.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.984.000,0000 (unitário) R\$ 2.984.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3.024.092,0982 (unitário) R\$ 3.024.092,0982 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.024.092,0982 (unitário) R\$ 3.024.092,0982 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.394.527/0001-02 - CONSTRUTORA MATTEDI LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.980.000,0000 (unitário) R\$ 2.980.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.984.100,0000 (unitário) R\$ 2.984.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.226.482/0001-65 - DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2.684.000,0000 (unitário) R\$ 2.684.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.683.000,0000 (unitário) R\$ 2.683.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.984.000,0000 (unitário) R\$ 2.984.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.520.568,8000 (unitário) R\$ 2.520.568,8000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.540.677/0001-27 - FACILITEX SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.548.000,0000 (unitário) R\$ 2.548.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.984.100,0000 (unitário) R\$ 2.984.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.935.110/0001-61 - LIDER EDIFICACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.536.489,2500 (unitário) R\$ 2.536.489,2500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.536.489,2500 (unitário) R\$ 2.536.489,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1



Fornecedor	Valor ofertado		Situação
08.568.816/0001-28 - NEXTCON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.238.078,8200 (unitário) R\$ 2.238.078,8200 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.924.422,9900 (unitário) R\$ 2.924.422,9900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
16.920.909/0001-06 - PEDRA DA ONCA LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.981.000,0000 (unitário) R\$ 2.981.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.000,0000 (unitário) R\$ 2.984.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
52.785.361/0001-94 - R A DE OLIVEIRA CONSULTORIA E LOCACOES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.983.000,0000 (unitário) R\$ 2.983.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.967.643/0001-98 - REALIZA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.088.873,5600 (unitário) R\$ 2.088.873,5600 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.894.581,9500 (unitário) R\$ 2.894.581,9500 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.935.464,1770 (unitário) R\$ 2.935.464,1770 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
11.928.771/0001-60 - SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.940.000,0000 (unitário) R\$ 1.940.000,0000 (total)		Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 2.980.000,0000 (unitário) R\$ 2.980.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.938.862,7100 (unitário) R\$ 1.938.862,7100 (total)	Quantidade ofertada: 1	
34.309.355/0001-89 - SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.238.078,8000 (unitário) R\$ 2.238.078,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0000 (unitário) R\$ 2.984.105,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
03.539.966/0001-90 - SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.949.000,0000 (unitário) R\$ 1.949.000,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.323.986/0001-27 - SINGULAR CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.158.000,0000 (unitário) R\$ 2.158.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.900.000,0000 (unitário) R\$ 2.900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.834.899,0000 (unitário) R\$ 2.834.899,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.758.622/0001-20 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.238.078,8200 (unitário) R\$ 2.238.078,8200 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.000,0000 (unitário) R\$ 2.984.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.984.105,0900 (unitário) R\$ 2.984.105,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.023.695/0001-22 - WVS CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.899.000,0000 (unitário) R\$ 2.899.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.899.000,0000 (unitário) R\$ 2.899.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------



Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:01:13	11.928.771/0001-60	R\$ 2.530.000,0000
30/09/2025 às 09:01:54	52.785.361/0001-94	R\$ 2.983.000,0000
30/09/2025 às 09:02:17	51.557.158/0001-06	R\$ 2.894.581,9500
30/09/2025 às 09:03:29	42.128.099/0001-51	R\$ 2.800.000,0000
30/09/2025 às 09:03:39	03.539.966/0001-90	R\$ 2.529.000,0000
30/09/2025 às 09:05:27	34.108.779/0001-85	R\$ 2.834.899,0000
30/09/2025 às 09:06:21	34.662.024/0001-28	R\$ 2.775.217,7300
30/09/2025 às 09:07:31	12.967.643/0001-98	R\$ 2.528.000,0000
30/09/2025 às 09:07:40	03.539.966/0001-90	R\$ 2.527.000,0000
30/09/2025 às 09:08:01	12.967.643/0001-98	R\$ 2.526.000,0000
30/09/2025 às 09:08:07	01.226.482/0001-65	R\$ 2.774.217,7300
30/09/2025 às 09:08:11	03.539.966/0001-90	R\$ 2.525.000,0000
30/09/2025 às 09:08:14	34.894.434/0001-02	R\$ 2.238.078,8200
30/09/2025 às 09:08:45	11.567.744/0001-09	R\$ 2.685.000,0000
30/09/2025 às 09:08:54	03.539.966/0001-90	R\$ 2.236.000,0000
30/09/2025 às 09:09:13	32.323.986/0001-27	R\$ 2.235.000,0000
30/09/2025 às 09:09:24	01.226.482/0001-65	R\$ 2.684.000,0000
30/09/2025 às 09:09:28	03.539.966/0001-90	R\$ 2.234.000,0000
30/09/2025 às 09:09:38	12.967.643/0001-98	R\$ 2.233.000,0000
30/09/2025 às 09:09:47	03.539.966/0001-90	R\$ 2.232.000,0000
30/09/2025 às 09:09:54	12.967.643/0001-98	R\$ 2.231.000,0000
30/09/2025 às 09:10:01	42.128.099/0001-51	R\$ 2.684.000,0000
30/09/2025 às 09:10:04	03.539.966/0001-90	R\$ 2.229.000,0000
30/09/2025 às 09:10:23	12.967.643/0001-98	R\$ 2.228.000,0000
30/09/2025 às 09:10:32	03.539.966/0001-90	R\$ 2.226.000,0000
30/09/2025 às 09:10:33	34.662.024/0001-28	R\$ 2.521.568,8000
30/09/2025 às 09:10:36	11.567.744/0001-09	R\$ 2.683.000,0000
30/09/2025 às 09:10:42	08.568.816/0001-28	R\$ 2.238.078,8200
30/09/2025 às 09:10:54	12.967.643/0001-98	R\$ 2.225.000,0000
30/09/2025 às 09:11:05	03.539.966/0001-90	R\$ 2.224.000,0000
30/09/2025 às 09:11:43	12.967.643/0001-98	R\$ 2.223.000,0000
30/09/2025 às 09:11:53	32.323.986/0001-27	R\$ 2.220.000,0000
30/09/2025 às 09:12:03	42.128.099/0001-51	R\$ 2.682.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:12:04	03.539.966/0001-90	R\$ 2.218.000,0000
30/09/2025 às 09:12:19	12.967.643/0001-98	R\$ 2.215.000,0000
30/09/2025 às 09:12:35	03.539.966/0001-90	R\$ 2.214.000,0000
30/09/2025 às 09:13:04	12.967.643/0001-98	R\$ 2.213.000,0000
30/09/2025 às 09:13:26	03.539.966/0001-90	R\$ 2.212.000,0000
30/09/2025 às 09:14:10	11.928.771/0001-60	R\$ 2.211.000,0000
30/09/2025 às 09:14:18	12.967.643/0001-98	R\$ 2.210.000,0000
30/09/2025 às 09:14:30	03.539.966/0001-90	R\$ 2.209.000,0000
30/09/2025 às 09:14:51	12.967.643/0001-98	R\$ 2.207.000,0000
30/09/2025 às 09:15:07	03.539.966/0001-90	R\$ 2.206.000,0000
30/09/2025 às 09:15:27	12.967.643/0001-98	R\$ 2.200.000,0000
30/09/2025 às 09:15:43	03.539.966/0001-90	R\$ 2.199.000,0000
30/09/2025 às 09:15:53	32.323.986/0001-27	R\$ 2.198.000,0000
30/09/2025 às 09:16:02	03.539.966/0001-90	R\$ 2.197.000,0000
30/09/2025 às 09:16:08	12.967.643/0001-98	R\$ 2.196.000,0000
30/09/2025 às 09:16:15	03.539.966/0001-90	R\$ 2.195.000,0000
30/09/2025 às 09:16:24	12.967.643/0001-98	R\$ 2.194.000,0000
30/09/2025 às 09:16:35	03.539.966/0001-90	R\$ 2.193.000,0000
30/09/2025 às 09:16:48	32.323.986/0001-27	R\$ 2.196.000,0000
30/09/2025 às 09:17:09	12.967.643/0001-98	R\$ 2.192.000,0000
30/09/2025 às 09:17:17	03.539.966/0001-90	R\$ 2.191.000,0000
30/09/2025 às 09:17:37	12.967.643/0001-98	R\$ 2.190.000,0000
30/09/2025 às 09:18:03	03.539.966/0001-90	R\$ 2.189.000,0000
30/09/2025 às 09:18:42	12.967.643/0001-98	R\$ 2.188.000,0000
30/09/2025 às 09:19:01	03.539.966/0001-90	R\$ 2.187.000,0000
30/09/2025 às 09:19:26	12.967.643/0001-98	R\$ 2.186.000,0000
30/09/2025 às 09:19:41	03.539.966/0001-90	R\$ 2.185.000,0000
30/09/2025 às 09:20:32	12.967.643/0001-98	R\$ 2.184.000,0000
30/09/2025 às 09:20:44	03.539.966/0001-90	R\$ 2.183.000,0000
30/09/2025 às 09:20:59	12.967.643/0001-98	R\$ 2.182.000,0000
30/09/2025 às 09:21:17	03.539.966/0001-90	R\$ 2.181.000,0000
30/09/2025 às 09:21:37	12.967.643/0001-98	R\$ 2.180.000,0000
30/09/2025 às 09:21:49	03.539.966/0001-90	R\$ 2.178.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:22:01	12.967.643/0001-98	R\$ 2.177.000,0000
30/09/2025 às 09:22:11	03.539.966/0001-90	R\$ 2.175.000,0000
30/09/2025 às 09:22:50	12.967.643/0001-98	R\$ 2.174.000,0000
30/09/2025 às 09:22:57	03.539.966/0001-90	R\$ 2.173.000,0000
30/09/2025 às 09:23:07	32.323.986/0001-27	R\$ 2.174.000,0000
30/09/2025 às 09:23:14	12.967.643/0001-98	R\$ 2.172.000,0000
30/09/2025 às 09:23:29	03.539.966/0001-90	R\$ 2.170.000,0000
30/09/2025 às 09:23:54	11.928.771/0001-60	R\$ 2.169.000,0000
30/09/2025 às 09:24:01	03.539.966/0001-90	R\$ 2.168.000,0000
30/09/2025 às 09:24:07	12.967.643/0001-98	R\$ 2.166.000,0000
30/09/2025 às 09:24:23	03.539.966/0001-90	R\$ 2.165.000,0000
30/09/2025 às 09:24:30	12.967.643/0001-98	R\$ 2.164.000,0000
30/09/2025 às 09:24:42	03.539.966/0001-90	R\$ 2.163.000,0000
30/09/2025 às 09:25:30	12.967.643/0001-98	R\$ 2.160.000,0000
30/09/2025 às 09:25:39	03.539.966/0001-90	R\$ 2.159.000,0000
30/09/2025 às 09:26:00	12.967.643/0001-98	R\$ 2.158.000,0000
30/09/2025 às 09:26:08	03.539.966/0001-90	R\$ 2.157.000,0000
30/09/2025 às 09:26:15	12.967.643/0001-98	R\$ 2.156.000,0000
30/09/2025 às 09:26:36	32.323.986/0001-27	R\$ 2.158.000,0000
30/09/2025 às 09:27:04	03.539.966/0001-90	R\$ 2.155.000,0000
30/09/2025 às 09:27:08	11.928.771/0001-60	R\$ 2.150.000,0000
30/09/2025 às 09:27:28	12.967.643/0001-98	R\$ 2.149.000,0000
30/09/2025 às 09:27:31	11.928.771/0001-60	R\$ 2.140.000,0000
30/09/2025 às 09:27:41	12.967.643/0001-98	R\$ 2.139.000,0000
30/09/2025 às 09:27:44	11.928.771/0001-60	R\$ 2.130.000,0000
30/09/2025 às 09:27:55	03.539.966/0001-90	R\$ 2.128.000,0000
30/09/2025 às 09:28:04	11.928.771/0001-60	R\$ 2.120.000,0000
30/09/2025 às 09:28:05	12.967.643/0001-98	R\$ 2.125.000,0000
30/09/2025 às 09:28:15	12.967.643/0001-98	R\$ 2.119.000,0000
30/09/2025 às 09:28:27	03.539.966/0001-90	R\$ 2.118.000,0000
30/09/2025 às 09:28:27	11.928.771/0001-60	R\$ 2.100.000,0000
30/09/2025 às 09:28:55	12.967.643/0001-98	R\$ 2.088.873,5600
30/09/2025 às 09:29:10	03.539.966/0001-90	R\$ 2.087.873,5600

Data/hora	Participante	Lance
30/09/2025 às 09:29:40	11.928.771/0001-60	R\$ 2.050.000,0000
30/09/2025 às 09:29:41	27.394.527/0001-02	R\$ 2.980.000,0000
30/09/2025 às 09:30:27	34.309.355/0001-89	R\$ 2.238.078,8000
30/09/2025 às 09:30:29	16.920.909/0001-06	R\$ 2.981.000,0000
30/09/2025 às 09:31:01	03.539.966/0001-90	R\$ 2.049.000,0000
30/09/2025 às 09:31:17	11.928.771/0001-60	R\$ 2.020.000,0000
30/09/2025 às 09:31:53	03.539.966/0001-90	R\$ 2.019.000,0000
30/09/2025 às 09:32:08	11.928.771/0001-60	R\$ 2.000.000,0000
30/09/2025 às 09:32:42	03.539.966/0001-90	R\$ 1.999.000,0000
30/09/2025 às 09:33:39	20.327.178/0001-59	R\$ 2.548.000,0000
30/09/2025 às 09:34:50	11.928.771/0001-60	R\$ 1.985.000,0000
30/09/2025 às 09:35:13	03.539.966/0001-90	R\$ 1.984.000,0000
30/09/2025 às 09:35:54	11.928.771/0001-60	R\$ 1.980.000,0000
30/09/2025 às 09:37:09	34.662.024/0001-28	R\$ 2.520.568,8000
30/09/2025 às 09:37:41	03.539.966/0001-90	R\$ 1.979.000,0000
30/09/2025 às 09:38:03	11.928.771/0001-60	R\$ 1.970.000,0000
30/09/2025 às 09:38:32	03.539.966/0001-90	R\$ 1.969.000,0000
30/09/2025 às 09:39:06	11.928.771/0001-60	R\$ 1.965.000,0000
30/09/2025 às 09:39:20	03.539.966/0001-90	R\$ 1.964.000,0000
30/09/2025 às 09:40:06	11.928.771/0001-60	R\$ 1.960.000,0000
30/09/2025 às 09:40:17	03.539.966/0001-90	R\$ 1.959.000,0000
30/09/2025 às 09:40:50	11.928.771/0001-60	R\$ 1.950.000,0000
30/09/2025 às 09:41:29	03.539.966/0001-90	R\$ 1.949.000,0000
30/09/2025 às 09:41:30	11.928.771/0001-60	R\$ 1.940.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/09/2025 às 09:43:31	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 09:45:26	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Pelo participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 09:56:22	o prazo de 2 horas entregaremos a proposta readequada, a composição de custo dos item pedimos prazo maior para entrega.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 11:46:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 30/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 11:47:01	Prezados, estamos tentando anexar, porém o sistema está lento.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 11:47:54	Pedimos analisar a solicitação feita as 09:56:22.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 11:53:48	Nos termos do item 10.22, pedimos avaliar a solicitação, visto que os documentos estão produzidos e prontos para inserir na plataforma, ocorrendo demora no carregamento.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 13:01:58	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, em conformidade com a solicitação enviada. .
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	30/09/2025 às 15:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:00 de 30/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	02/10/2025 às 09:02:50	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Senhor licitante, em caráter de diligência, solicitamos o envio do Orçamento analítico (Composição de custo de todos os itens, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos encargos sociais) no prazo de 02 (duas) horas. .
Pelo participante 11.928.771/0001-60	02/10/2025 às 09:06:14	Bom dia.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	02/10/2025 às 10:08:46	O prazo fixado no Edital para a elaboração dos custos unitários de todos os itens (orçamento analítico) se mostra insuficiente e desproporcional em relação ao vulto da obra, embora a Lei 14133/2021 não fixar um prazo específico sobre a readequação da proposta e seus anexos, os órgão de controle vem julgando desproporcional prazos curtos para elaboração de tais documento, conforme julgou o TCU no Acordão 1795/2024 – Plenário.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	02/10/2025 às 10:09:10	No Acordão, considerando desarrazoado o prazo de duas horas para readequação da proposta e anexos.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	02/10/2025 às 10:09:22	Assim, solicitamos a prorrogação do prazo para produzir as peças até 07/10/2025 às 10h, prazo razoável para produção e envio do Orçamento analítico (Composição de custo de todos os itens, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos encargos sociais).
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	02/10/2025 às 11:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 02/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	03/10/2025 às 07:29:30	Bom dia, estamos com cronograma revisado, detalhamento do BDI e Encargos Sociais prontos para envio. Faltando apenas finalizar as composições de custo, estamos trabalhando para entregar o mais breve possível.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	03/10/2025 às 09:04:10	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: De acordo com solicitação do licitante ora arrematante fica concedido prorrogação para envio do anexo solicitado de composição de custos unitários dos itens da planilha até as 10h do dia 07/10/2025. .
Pelo participante 11.928.771/0001-60	07/10/2025 às 08:46:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:46:57 de 07/10/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	09/10/2025 às 13:04:50	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Solicitamos em caráter de diligência correção na composição de custos unitários: do valor do item 2.7 – composição 6 – valor não confere com a planilha orçamentária; e inclusão do item "composição de administração local"..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	09/10/2025 às 15:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	10/10/2025 às 15:50:40	Prezados, Primando pela transparência e princípio da eficiência, pedimos encarecidamente que o canal de comunicação entre Prefeitura e Fornecedor (chat) seja utilizado por esta administração na plataforma de disputa do comprasgov, informando quando a sessão encontra-se aberta e quando a sessão é encerrada.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	10/10/2025 às 15:50:55	É impossível e inviável a qualquer ser humano ficar logado 24h na frente da tela esperando a comissão deliberar. A última mensagem AUTOMÁTICA no chat foi dia 07/10/2025 (O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:46:57 de 07/10/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.)
Pelo participante 11.928.771/0001-60	10/10/2025 às 15:51:04	Depois do nada, dia 09/10/2025, sem nenhuma comunicação, aparecem no chat convocando para entregar mais documentos em 2h, com todo respeito, esse procedimento não está correto, e não tem amparo legal.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	10/10/2025 às 15:51:12	Pedimos encarecidamente que adotem medidas mais transparentes quando forem deliberar no sistema, que primeiramente seja marcado o retorno da sessão, a comunicação é vital para o sucesso da administração pública.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	10/10/2025 às 15:53:00	Um exemplo, depois dessa mensagem automática: (O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.) O que será feito? Qual próximo passo? Poderiam ter escrito no chat, quando irão retornar a sessão pública? Dia e horário?
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:00:08	Bom dia! Informamos que a partir do presente momento daremos reinício ao certame. Pedimos a todos os licitantes que fiquem conectados e atentos.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:00:41	Antes contudo, em resposta às mensagens enviadas pelo licitante SÃO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, na sexta-feira, dia 10/10/2025 às 15h50min, passamos para as seguintes conclusões:
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:00:55	Em breve síntese, alega a licitante que “É impossível e inviável a qualquer ser humano ficar logado 24h na frente da tela esperando a comissão deliberar”, solicitando ainda que o canal de comunicação entre Prefeitura e Fornecedor “chat” seja utilizado para informar quando a sessão se encontra aberta ou encerrada, visando a transparência e eficiência do certame.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:01:07	Relata ainda o licitante que as solicitações desta equipe de licitação são enviadas “do nada”, e sem nenhuma comunicação anterior.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:01:16	Em prima facie, insta salientar carece de veracidade as alegações da licitante SÃO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, haja vista que, TODOS os atos que esta equipe de licitação realiza no certame, são devidamente comunicados com antecedência no chat principal da plataforma, bem como no quadro de avisos, visando exatamente o que a empresa tanto almeja, a transparência e eficiência do certame.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:01:26	Para tanto, podemos utilizar como mero exemplo a última comunicação enviada no chat da plataforma, bem como quadro de avisos, em data de 03/10/2025:
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:01:38	Mensagem do Agente de contratação Informamos que estamos suspendendo a sessão ficando aberto o prazo para envio do anexo solicitado e retornaremos na terça-feira dia 07/10/2025 às 13h. Enviada em 03/10/2025 às 09:06:10h
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:02:16	Após, em data previamente estipulada para retorno, no em data de 07/10/2025, também enviamos no chat principal do certame, bem como quadro de avisos, a seguinte mensagem:  Informamos que devido a melhor análise da composição de custos apresentada pelo Setor de Engenharia estaremos suspendendo a sessão para reabertura amanhã dia 08/10/2025 às 13h. Enviada em 07/10/2025 às 13:05:53h



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:02:31	Ainda, considerando que houve certa “demora” do setor de engenharia para análise da composição de custos, foi enviada novamente no chat principal do certame, bem como quadro de avisos a seguinte mensagem, em data de 08/10/2025:
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:02:38	Boa tarde! Estamos reiniciando a sessão. Informamos que devido a melhor análise da composição de custos apresentada pelo Setor de Engenharia estaremos suspendendo a sessão para reabertura amanhã dia 09/10/2025 às 13h.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:02:49	Enviada em 08/10/2025 às 12:59:40h
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:02:59	Consequentemente, em data de 09/10/2025, às 13h, conforme informado com antecedência de 24h, antes da reabertura do certame, informamos no chat principal da licitação a seguinte mensagem:
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:03:12	Boa tarde! Estamos reiniciando a sessão. Enviada em 09/10/2025 às 13:00:14h
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:03:21	Após a mensagem acima mencionada, convocamos a então a empresa licitante para envio em caráter de diligência, a correção da composição de custos ora enviadas.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:03:28	Ante o exposto, carecem de respaldo probatório as alegações enviadas pela empresa ora arrematante, haja vista, que conforme acima comprovado, TODOS os atos que esta equipe de licitação realiza dentro do certame, são devidamente comunicados com antecedência de pelo menos 24h, tanto via chat principal, quanto no quadro de avisos do certame, necessitando desta forma, apenas um pouco mais de atenção da licitante nos campos supracitados da plataforma.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:04:28	Assim sendo, passaremos agora a nova solicitação de diligência, conforme informado com a devida antecedência, em data de 10/10/2025, às 08h36min.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:07:50	Bom dia. Obrigado.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:07:54	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Solicitamos em caráter de diligência correção na composição de custos unitários: do valor do item 2.7 - composição 6 - valor não confere com a planilha orçamentária; e inclusão do item "composição de administração local"..
Pelo participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:08:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:19 de 13/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Sistema	13/10/2025 às 09:17:20	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 09:27:20.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:18:09	Considerando que a proposta da empresa foi aceita, passaremos então à solicitação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 09:20:08	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 10:10:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:27 de 13/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 10:38:50	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito aceitação do valor no sistema para atualização do valor de acordo com planilha orçamentária enviada pela empresa..
Pelo participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 10:46:06	A Empresa aceita o preço de acordo com a planilha enviada.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	13/10/2025 às 10:59:42	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, tendo informado R\$ 1.938.862,7100.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	16/10/2025 às 09:09:22	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Solicita documento que vincule o responsável técnico à licitante através de carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou ficha de registro de empregado e apresentação das notas explicativas referentes ao exercício de 2023 e 2024 e índices econômicos ref. Exercício de 2023..
Pelo participante 11.928.771/0001-60	16/10/2025 às 09:21:55	Prezados, consta no CRQ da empresa o responsável técnico da empresa "Alexandre de Souza Segato", pergunto, não está demonstrado o vínculo de trabalho do profissional neste documento?
Pelo participante 11.928.771/0001-60	16/10/2025 às 10:06:23	Ok
Pelo participante 11.928.771/0001-60	16/10/2025 às 15:35:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:51 de 16/10/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Pelo participante 11.928.771/0001-60	16/10/2025 às 15:37:16	Caso necessário outras informações referente a balanço, pedimos que nos conceda novo prazo para regularização.
Sistema	17/10/2025 às 13:00:58	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/10/2025 13:10:58.
Sistema	17/10/2025 às 13:11:26	A fase de recurso do item 1 está aberta até 22/10/2025.
Sistema	23/10/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 27/10/2025.
Sistema	28/10/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	14/11/2025 às 10:39:18	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 17/11/2025 13:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	17/11/2025 às 13:05:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 13:15:14.
Sistema	17/11/2025 às 13:05:40	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 13:15:40.
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	17/11/2025 às 13:06:11	Sr. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 17/11/2025. Justificativa: solicito atestado técnico-operacional referente ao contrato nº 191/2022 com a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES e ainda declaração detalhada da indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis e qualificação de cada membro da equipe técnica anexo IV..
Sistema para o participante 11.928.771/0001-60	17/11/2025 às 15:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:00 de 17/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60.
Sistema	18/11/2025 às 13:02:56	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2025 13:12:56.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.539.966/0001-90	18/11/2025 às 13:06:36	Sr. Fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Sistema	18/11/2025 às 13:09:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2025 13:19:10.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	18/11/2025 às 13:10:49	Prezado Agente de contratação boa tarde,
Pelo participante 03.539.966/0001-90	18/11/2025 às 13:11:43	Em virtude da solicitação, diante da complexidade da proposta e de acordo com a jurisprudência do TCU acórdão 1795/2024  Solicitamos a dilação do prazo para 24 horas diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	18/11/2025 às 14:55:02	Sr. Agente agradecemos a dilação do prazo, porém o setor de engenharia conseguiu finalizar a planilha, cronograma, proposta, bdi e encargos e estamos protocolando agora.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	18/11/2025 às 14:55:47	Reiteramos que estamos a disposição caso sejam necessária diligencias saneadoras, esclarecimento ou complementação da documentação apresentada. Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o retorno da sessão.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	18/11/2025 às 15:04:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:20 de 18/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90.
Sistema para o participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 13:05:13	Sr. Fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Solicito Conforme artigo 64 da Lei Federal nº 14.133/21 correção da planilha no valor total subitens 1.1, 7.2, 7.3 e total do lote e ainda Composição de custo de todos os itens da planilha orçamentária..
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 13:07:03	Sr. Agente boa tarde! Saberá informar qual o erro apontado nos itens valor total subitens 1.1, 7.2, 7.3 ?
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 13:20:59	verificamos aqui que é o arredondamento, vamos corrigir e providenciar as composições, e enviamos.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 13:50:24	Sr. agente, gostaríamos de solicitar a prorrogação desse prazo para envio das composições por mais duas horas. Em virtude da complexidade e razoabilidade e também com fundamentação na decisão do TCEES TC 1372/2025 E DO TCU 1795/2024
Sistema para o participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 15:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:00 de 24/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90.
Sistema para o participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 15:12:22	Sr. Fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Solicito Conforme artigo 64 da Lei Federal nº 14.133/21 correção da planilha no valor total subitens 1.1, 7.2, 7.3 e total do lote e ainda Composição de custo de todos os itens da planilha orçamentária, conforme prorrogação solicitada..
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 16:43:04	Prezado (a) Agente de contratação, na elaboração das composições de custo visando a exequibilidade da proposta, mantendo todos os valores de obra preservando salários, encargos, foi necessário ajustes nos valores unitários que nada alteram a composição final do valor global da proposta ofertada na plataforma.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 16:43:26	Conforme previsto no Acórdão 898/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler e entendimentos da jurisprudência “Pequenas falhas nas planilhas de custos que não impactam no preço final proposto não podem ser utilizadas como fundamento para desclassificar sumariamente as propostas dos licitantes, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa.” (NIEBUHR, Joel de Menezes.)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 16:44:57	Em prol dos princípios da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa, visto que foi necessário realizar a composição de custos separado da primeira planilha realizada, estamos reenviando, nossa proposta atualizada, composta de carta proposta, planilha, cronograma, bdi, encargos, composições em pdf e excel para análise.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 16:48:05	Assim como prevê o edital, que as propostas não podem alterar o valor global e nem superar o valor estimados unitários, anexamos nossa proposta atualizada após a elaboração da CPU, com o mesmo valor global e unitários abaixo do estimado. Visando assim apresentar uma proposta exequível, que atende todos os requisitos trabalhistas.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 16:49:38	Diante do exposto, agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição caso seja necessário qualquer diligência saneadora ou esclarecimento complementar, além disso reiteramos que nossa proposta é totalmente exequível e que caso seja necessário podemos firmar declaração abrindo mal de qualquer questionamento futuro quanto a exequibilidade.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	24/11/2025 às 16:57:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:34 de 24/11/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90.
Sistema	25/11/2025 às 13:03:30	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/11/2025 13:13:30.
Sistema para o participante 03.539.966/0001-90	25/11/2025 às 13:04:32	Sr. Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema..
Pelo participante 03.539.966/0001-90	25/11/2025 às 13:09:12	Prezado Agente de contratação, em virtude do principio da proporcionalidade, razoabilidade solicitamos a dilação de prazo para que assim possamos enviar a documentação com qualidade. Gostaríamos de 2hrs diante o exposto.  Assim, Esperamos a sua compreensão conforme previsto em edital a prorrogação do prazo e também na jurisprudência do Acórdão 1795/2024 do TCU.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	25/11/2025 às 14:48:55	Sr. Agente agradecemos a dilação do prazo, porém conseguimos finalizar e estamos protocolando agora.
Pelo participante 03.539.966/0001-90	25/11/2025 às 14:49:02	Reiteramos que estamos a disposição caso sejam necessária diligencias saneadoras, esclarecimento ou complementação da documentação apresentada. Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o retorno da sessão.
Sistema para o participante 03.539.966/0001-90	25/11/2025 às 15:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:00 de 25/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90.
Sistema	01/12/2025 às 13:04:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/12/2025 13:14:09.
Sistema	01/12/2025 às 13:29:18	A fase de recurso do item 1 está aberta até 04/12/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 09:00:02	Item aberto para lances.
30/09/2025 às 09:43:31	Item com etapa aberta encerrada.
30/09/2025 às 09:43:31	Item encerrado para lances.
30/09/2025 às 09:45:26	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema..



Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 13:01:58	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, em conformidade com a solicitação enviada. .
02/10/2025 às 09:02:50	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Senhor licitante, em caráter de diligência, solicitamos o envio do Orçamento analítico (Composição de custo de todos os itens, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos encargos sociais) no prazo de 02 (duas) horas. .
03/10/2025 às 09:04:10	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: De acordo com solicitação do licitante ora arrematante fica concedido prorrogação para envio do anexo solicitado de composição de custos unitários dos itens da planilha até as 10h do dia 07/10/2025. .
07/10/2025 às 08:46:57	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 13:04:50	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Solicitamos em caráter de diligência correção na composição de custos unitários: do valor do item 2.7 - composição 6 - valor não confere com a planilha orçamentária; e inclusão do item "composição de administração local"..
13/10/2025 às 09:07:54	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Solicitamos em caráter de diligência correção na composição de custos unitários: do valor do item 2.7 - composição 6 - valor não confere com a planilha orçamentária; e inclusão do item "composição de administração local"..
13/10/2025 às 09:08:19	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 09:17:20	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.940.000,0000. Motivo: Por apresentar proposta de preços em conformidade com as exigências do Edital. .
13/10/2025 às 09:20:08	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.
13/10/2025 às 09:23:11	Fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
13/10/2025 às 09:23:19	Fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
13/10/2025 às 09:23:22	Fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
13/10/2025 às 10:10:27	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 10:38:50	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para reavaliar a negociação de valor.
13/10/2025 às 10:59:42	Negociação encerrada. Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 informou R\$ 1.938.862,7100.
16/10/2025 às 09:09:22	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Solicita documento que vincule o responsável técnico à licitante através de carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou ficha de registro de empregado e apresentação das notas explicativas referentes ao exercício de 2023 e 2024 e índices econômicos ref. Exercício de 2023..

Data/Hora	Descrição
16/10/2025 às 15:35:51	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 finalizou o envio de anexo.
17/10/2025 às 13:00:58	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 foi habilitado.
17/10/2025 às 13:01:10	Fornecedor REALIZA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA, CNPJ 12.967.643/0001-98 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 13:02:11	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/10/2025 às 13:11:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
14/11/2025 às 10:39:18	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Decisão pela procedência do(s) recurso(s)
17/11/2025 às 13:05:14	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 foi inabilitado. Motivo: Para diligencia..
17/11/2025 às 13:05:40	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.940.000,0000, valor negociado: R\$ 1.938.862,7100. Motivo: Face diligência..
17/11/2025 às 13:06:11	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 17/11/2025. Justificativa: solicito atestado técnico-operacional referente ao contrato nº 191/2022 com a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES e ainda declaração detalhada da indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis e qualificação de cada membro da equipe técnica anexo IV..
18/11/2025 às 13:02:56	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 foi habilitado.
18/11/2025 às 13:03:21	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/11/2025 às 13:06:36	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema..
18/11/2025 às 13:06:46	Fornecedor REALIZA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA, CNPJ 12.967.643/0001-98 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/11/2025 às 13:07:11	Fornecedor REALIZA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA, CNPJ 12.967.643/0001-98 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação.
18/11/2025 às 13:09:10	Fornecedor SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ 11.928.771/0001-60 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir a diligência solicitada. .
18/11/2025 às 15:04:20	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 finalizou o envio de anexo.
24/11/2025 às 13:05:13	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Solicito Conforme artigo 64 da Lei Federal nº 14.133/21 correção da planilha no valor total subitens 1.1, 7.2, 7.3 e total do lote e ainda Composição de custo de todos os itens da planilha orçamentária..
24/11/2025 às 15:12:22	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Solicito Conforme artigo 64 da Lei Federal nº 14.133/21 correção da planilha no valor total subitens 1.1, 7.2, 7.3 e total do lote e ainda Composição de custo de todos os itens da planilha orçamentária, conforme prorrogação solicitada..
24/11/2025 às 16:57:34	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 finalizou o envio de anexo.
25/11/2025 às 13:03:30	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.949.000,0000. Motivo: Por apresentar proposta de preços em conformidade com as exigências do Edital de Licitação. .
25/11/2025 às 13:04:32	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema..



Data/Hora	Descrição
01/12/2025 às 13:04:09	Fornecedor SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 03.539.966/0001-90 foi habilitado.
01/12/2025 às 13:08:19	Fornecedor REALIZA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA, CNPJ 12.967.643/0001-98 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
01/12/2025 às 13:29:18	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**NATALIA HENZA DOMINICINI**

EQUIPE DE APOIO

NULIC - SEMAD - PMITAG

assinado em 05/12/2025 14:04:36 -03:00

**SONIA LUMINATA COVRE FRANCO**

PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NULIC - SEMAD - PMITAG

assinado em 05/12/2025 14:04:41 -03:00

**TATIANE VALADÃO RAASCH**

EQUIPE DE APOIO

NULIC - SEMAD - PMITAG

assinado em 05/12/2025 14:07:20 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 05/12/2025 14:07:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por NATALIA HENZA DOMINICINI (EQUIPE DE APOIO - NULIC - SEMAD - PMITAG)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NSTHDK>