

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Iúna  
 Prefeitura Municipal de Iúna  
 Concorrência por Menor Preço - 000005/2026

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	SERVICOS PRELIMINARES - 103689-SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	R\$ 742,2100	10,0000	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	SERVICOS PRELIMINARES - 98459-SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA.	R\$ 118,4900	99,0000	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	SERVICOS PRELIMINARES - 101509-SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	R\$ 2.667,6500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0004	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 03 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	R\$ 4.261,2100	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0005	SERVICOS PRELIMINARES - 99059-SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.	R\$ 95,2600	127,7800	M	Homologado	Menor Preço
	0006	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	R\$ 2.000,1100	8,0000	MÉS	Homologado	Menor Preço
	0007	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	R\$ 1.617,3000	8,0000	MÉS	Homologado	Menor Preço
	0008	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	R\$ 2.437,6100	8,0000	MÉS	Homologado	Menor Preço
	0009	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 392 ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 2	R\$ 452.326,3500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0010	MOVIMENTACAO DE TERRA - 98525-SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	R\$ 0,9500	1.800,0000	M²	Homologado	Menor Preço
	0011	MOVIMENTACAO DE TERRA - 94306-SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	R\$ 91,2800	158,4400	M²	Homologado	Menor Preço
	0012	MOVIMENTACAO DE TERRA - 96523-SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	R\$ 143,5300	250,5800	M²	Homologado	Menor Preço



0013	MOVIMENTACAO DE TERRA - 101617-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	R\$ 4,7500	107,0900 M²	Homologado	Menor Preço
0014	MOVIMENTACAO DE TERRA - 93381-SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	R\$ 18,4600	210,8600 M²	Homologado	Menor Preço
0015	MOVIMENTACAO DE TERRA - 96523-SINAPI. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	R\$ 143,5300	15,6800 M²	Homologado	Menor Preço
0016	MOVIMENTACAO DE TERRA - 101617-SINAPI. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	R\$ 4,7500	13,3700 M²	Homologado	Menor Preço
0017	MOVIMENTACAO DE TERRA - 93381-SINAPI. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	R\$ 18,4600	11,4200 M²	Homologado	Menor Preço
0018	MOVIMENTACAO DE TERRA. - 96523-SINAPI. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	R\$ 143,5300	3,6500 M²	Homologado	Menor Preço
0019	MOVIMENTACAO DE TERRA. - 101617-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	R\$ 4,7500	4,8400 M²	Homologado	Menor Preço
0020	MOVIMENTACAO DE TERRA. - 93381-SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	R\$ 18,4600	1,2300 M²	Homologado	Menor Preço
0021	FUNDAÇOES - 96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	R\$ 52,3000	46,6500 M²	Homologado	Menor Preço
0022	FUNDAÇOES - 96534-SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.	R\$ 114,3100	131,7100 M²	Homologado	Menor Preço
0023	FUNDAÇOES - 104917-SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	R\$ 22,2300	317,2000 KG	Homologado	Menor Preço
0024	FUNDAÇOES - 104918-SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,5000	41,2500 KG	Homologado	Menor Preço
0025	FUNDAÇOES - 104919-SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	R\$ 18,2500	366,9400 KG	Homologado	Menor Preço



0026	FUNDACOES - 104920-SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	R\$ 15,4600	225,0000 KG	Homologado	Menor Preço
0027	FUNDACOES - 92915-SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 24,0900	134,3800 KG	Homologado	Menor Preço
0028	FUNDACOES - 96558-SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 1.116,7900	15,5500 M²	Homologado	Menor Preço
0029	FUNDACOES - 96619-SINAPI. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	R\$ 52,3000	60,4400 M²	Homologado	Menor Preço
0030	FUNDACOES - 96616-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	R\$ 1.046,0900	3,8900 M²	Homologado	Menor Preço
0031	FUNDACOES - 96534-SINAPI. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.	R\$ 114,3100	349,5500 M²	Homologado	Menor Preço
0032	FUNDACOES - 104918-SINAPI. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,5000	660,1000 KG	Homologado	Menor Preço
0033	FUNDACOES - 104919-SINAPI. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	R\$ 18,2500	113,6000 KG	Homologado	Menor Preço
0034	FUNDACOES - 104920-SINAPI. ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	R\$ 15,4600	26,4100 KG	Homologado	Menor Preço
0035	FUNDACOES - 96543-SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	R\$ 28,7900	356,9100 KG	Homologado	Menor Preço
0036	FUNDACOES - 96557-SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 1.068,3900	24,1800 M²	Homologado	Menor Preço
0037	FUNDACOES - 100896-SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).	R\$ 87,5000	35,0000 M	Homologado	Menor Preço
0038	FUNDACOES - 95601-SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.	R\$ 26,7900	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0039	FUNDACOES - 96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	R\$ 52,3000	4,8400 M²	Homologado	Menor Preço
0040	FUNDACOES - 96540-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	R\$ 191,0000	4,4000 M²	Homologado	Menor Preço
0041	FUNDACOES - 96546-SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,1500	116,6100 KG	Homologado	Menor Preço



0042	FUNDACOES. - 104920-SINAPI ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	R\$ 15,4600	83,7800 KG	Homologado	Menor Preço
0043	FUNDACOES - 104915-SINAPI ARMAÇAO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.	R\$ 14,4400	13,8700 KG	Homologado	Menor Preço
0044	FUNDACOES - 96543-SINAPI. ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	R\$ 28,7900	13,0800 KG	Homologado	Menor Preço
0045	FUNDACOES - 96557-SINAPI. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 1.068,3900	2,4200 M²	Homologado	Menor Preço
0046	FUNDACOES - 100896-SINAPI. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).	R\$ 87,5000	17,5000 M	Homologado	Menor Preço
0047	FUNDACOES - 96619-.SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	R\$ 52,3000	1,2500 M²	Homologado	Menor Preço
0048	FUNDACOES - 96540-.SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	R\$ 191,0000	5,0000 M²	Homologado	Menor Preço
0049	FUNDACOES - 103797-SINAPI ARMAÇAO DE DESCIDA DAGUA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	R\$ 23,4500	10,1900 KG	Homologado	Menor Preço
0050	FUNDACOES - 96557-.SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 1.068,3900	0,6300 M²	Homologado	Menor Preço
0051	FUNDACOES - 96619 -.SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	R\$ 52,3000	13,2500 M²	Homologado	Menor Preço
0052	FUNDACOES - 96542-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	R\$ 144,0600	44,9700 M²	Homologado	Menor Preço
0053	FUNDACOES - 104918- SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,5000	84,2000 KG	Homologado	Menor Preço
0054	FUNDACOES - 96557- SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 1.068,3900	3,6400 M²	Homologado	Menor Preço
0055	SUPERESTRUTURA - 92443-SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	R\$ 73,7100	333,3400 M²	Homologado	Menor Preço
0056	SUPERESTRUTURA - 92762-SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 15,7100	839,3300 KG	Homologado	Menor Preço



0057	SUPERESTRUTURA - 92763SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	R\$ 13,1800	312,8800	KG	Homologado	Menor Preço
0058	SUPERESTRUTURA - 92759SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,1100	450,2200	KG	Homologado	Menor Preço
0059	SUPERESTRUTURA - 103672-SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 967,2800	18,2500	M²	Homologado	Menor Preço
0060	SUPERESTRUTURA - 92443-SINAPI. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	R\$ 73,7100	344,1000	M²	Homologado	Menor Preço
0061	SUPERESTRUTURA - 92761SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 17,6300	675,9100	KG	Homologado	Menor Preço
0062	SUPERESTRUTURA - 92762SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 15,7100	9,6400	KG	Homologado	Menor Preço
0063	SUPERESTRUTURA - 92759-SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,1100	365,3100	KG	Homologado	Menor Preço
0064	SUPERESTRUTURA - 103675-SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 966,8900	24,5500	M²	Homologado	Menor Preço
0065	SUPERESTRUTURA - 103670 - SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5M DE VÃO, ESPESURA DE *20* CM.  DESCONSIDERAR O CÓDIGO SINAPI ACIMA. UTILIZAR O CÓDIGO SINAPI 93184	R\$ 37,9000	124,1200	M²	Homologado	Menor Preço
0066	SUPERESTRUTURA - 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	R\$ 73,7100	18,0000	M²	Homologado	Menor Preço
0067	SUPERESTRUTURA - 92761 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 17,6300	43,9200	KG	Homologado	Menor Preço
0068	SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,1100	13,6600	KG	Homologado	Menor Preço
0069	SUPERESTRUTURA - 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 967,2800	0,7600	M²	Homologado	Menor Preço
0070	SUPERESTRUTURA - 92443 SINAPI. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	R\$ 73,7100	19,2400	M²	Homologado	Menor Preço



0071	SUPERESTRUTURA - 92760SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	R\$ 18,8600	15,2600 KG	Homologado	Menor Preço
0072	SUPERESTRUTURA - 92761SINAPI. ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 17,6300	19,4500 KG	Homologado	Menor Preço
0073	SUPERESTRUTURA - 92762SINAPI. ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 15,7100	28,0100 KG	Homologado	Menor Preço
0074	SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI. ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 20,1100	17,0600 KG	Homologado	Menor Preço
0075	SUPERESTRUTURA - 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 966,8900	1,2300 M²	Homologado	Menor Preço
0076	SUPERESTRUTURA - FNDE 607 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALCAO	R\$ 16,1300	9.693,3100 KG	Homologado	Menor Preço
0077	SUPERESTRUTURA - 97083-SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.	R\$ 5,0000	783,7200 M²	Homologado	Menor Preço
0078	SUPERESTRUTURA - 96622-SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	R\$ 349,3400	39,1900 M²	Homologado	Menor Preço
0079	SUPERESTRUTURA - 97087-SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.	R\$ 3,4100	783,7200 M²	Homologado	Menor Preço
0080	SUPERESTRUTURA - 94991-SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.	R\$ 1.076,5600	54,8600 M²	Homologado	Menor Preço
0081	SUPERESTRUTURA - 97083 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.	R\$ 5,0000	254,8000 M²	Homologado	Menor Preço
0082	SUPERESTRUTURA - 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	R\$ 349,3400	12,7400 M²	Homologado	Menor Preço
0083	SUPERESTRUTURA - 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.	R\$ 3,4100	254,8000 M²	Homologado	Menor Preço
0084	SUPERESTRUTURA - 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.	R\$ 1.076,5600	17,8400 M²	Homologado	Menor Preço



0085	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 101161-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	R\$ 303,3800	6,1000 M²	Homologado	Menor Preço
0086	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103322-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	R\$ 78,9900	572,7700 M²	Homologado	Menor Preço
0087	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103328-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	R\$ 130,5800	1.038,0000 M²	Homologado	Menor Preço
0088	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103324-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	R\$ 105,7800	564,1100 M²	Homologado	Menor Preço
0089	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 101159-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	R\$ 186,1400	9,7200 M²	Homologado	Menor Preço
0090	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 93202-SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO.	R\$ 38,4300	311,8000 M	Homologado	Menor Preço
0091	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	R\$ 105,7800	62,9500 M²	Homologado	Menor Preço
0092	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 102253-SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	R\$ 743,0000	8,0600 M²	Homologado	Menor Preço
0093	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - FNDE 129 INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	R\$ 735,4300	7,2000 M²	Homologado	Menor Preço
0094	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 96370-SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.	R\$ 74,4500	3,6000 M²	Homologado	Menor Preço
0095	ESQUADRIAS - FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.390,2400	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0096	ESQUADRIAS - FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 2.170,5600	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0097	ESQUADRIAS - FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.523,0500	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0098	ESQUADRIAS - FNDE 434 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.523,0500	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0099	ESQUADRIAS - FNDE 430 PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 2.170,5600	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0100	ESQUADRIAS - FNDE 432 PM6 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIACAO DE CORES	R\$ 1.400,4600	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0101	ESQUADRIAS - FNDE 431 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	R\$ 300,0400	1,8000 M²	Homologado	Menor Preço
0102	ESQUADRIAS - 100705-SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.	R\$ 98,7400	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0103	ESQUADRIAS - 100866-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 327,2900	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0104	ESQUADRIAS - FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	R\$ 220,9600	12,8000 M²	Homologado	Menor Preço
0105	ESQUADRIAS - FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 1.178,4600	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0106	ESQUADRIAS - FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 874,8000	1,6800 M²	Homologado	Menor Preço
0107	ESQUADRIAS - FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 874,8000	3,3600 M²	Homologado	Menor Preço
0108	ESQUADRIAS - FNDE435 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 648,8000	83,4800 M²	Homologado	Menor Preço
0109	ESQUADRIAS - FNDE436 PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 874,8000	2,0400 M²	Homologado	Menor Preço



0110	ESQUADRIAS - FNDE258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	0,8800 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0111	ESQUADRIAS - FNDE438 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	2,1500 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0112	ESQUADRIAS - FNDE275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 830,3300	1,6100 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0113	ESQUADRIAS - FNDE 439 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	2,7300 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0114	ESQUADRIAS - FNDE 440 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 830,3300	2,1600 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0115	ESQUADRIAS - FNDE 441 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	1,0500 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0116	ESQUADRIAS - FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	12,6000 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0117	ESQUADRIAS - FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	8,4000 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0118	ESQUADRIAS - FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	6,3000 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0119	ESQUADRIAS - FNDE 442 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	1,0500 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0120	ESQUADRIAS - FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	5,2500 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0121	ESQUADRIAS - FNDE 443 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	4,2000 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0122	ESQUADRIAS - FNDE 444 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 785,4100	16,8000 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço



0123	ESQUADRIAS - FNDE 445 JANELA DE ALUMINIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 829,5300	2,7200 M²	Homologado	Menor Preço
0124	ESQUADRIAS - FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 220,3100	10,2800 M²	Homologado	Menor Preço
0125	ESQUADRIAS - FNDE 437 PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	R\$ 1.492,4500	1,0000 M²	Homologado	Menor Preço
0126	ESQUADRIAS - FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 1.007,3500	3,0800 M²	Homologado	Menor Preço
0127	ESQUADRIAS - FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 1.166,8500	2,9400 M²	Homologado	Menor Preço
0128	ESQUADRIAS - FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	R\$ 1.148,1400	116,7600 M²	Homologado	Menor Preço
0129	ESQUADRIAS - FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	R\$ 392,5400	71,8900 M²	Homologado	Menor Preço
0130	ESQUADRIAS - FNDE446 P01 - PORTAO METALICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.545,7100	6,3000 M²	Homologado	Menor Preço
0131	ESQUADRIAS - FNDE447 P02 - PORTAO METALICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.545,7100	4,0000 M²	Homologado	Menor Preço
0132	ESQUADRIAS - FNDE448 P03 - PORTAO METALICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.545,7100	6,2400 M²	Homologado	Menor Preço
0133	SISTEMAS DE COBERTURA - FND 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	R\$ 247,5800	850,6600 M²	Homologado	Menor Preço
0134	SISTEMAS DE COBERTURA - 94229-SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 184,3600	69,1500 M	Homologado	Menor Preço
0135	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 422 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	R\$ 64,5100	93,6000 M	Homologado	Menor Preço
0136	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 423 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	R\$ 64,5100	45,7000 M	Homologado	Menor Preço
0137	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 424 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	R\$ 64,5100	126,6000 M	Homologado	Menor Preço
0138	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 56,9900	233,6000 M	Homologado	Menor Preço



0139	IMPERMEABILIZACAO - FNDE 172 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	R\$ 38,4800	394,0200 M²	Homologado	Menor Preço
0140	IMPERMEABILIZACAO - FNDE 174 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	R\$ 38,4800	125,4600 M²	Homologado	Menor Preço
0141	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87878-SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 6,6100	2.569,6000 M²	Homologado	Menor Preço
0142	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87535-SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 45,4100	1.589,7800 M²	Homologado	Menor Preço
0143	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87792-SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 56,6400	979,8200 M²	Homologado	Menor Preço
0144	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87543-SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 31,0000	1.024,7700 M²	Homologado	Menor Preço
0145	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87273-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	R\$ 78,4400	456,3900 M²	Homologado	Menor Preço
0146	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	R\$ 77,0100	94,0000 M²	Homologado	Menor Preço
0147	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	R\$ 77,0100	4,6000 M²	Homologado	Menor Preço
0148	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	R\$ 77,0100	9,7100 M²	Homologado	Menor Preço
0149	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	R\$ 77,0100	4,9200 M²	Homologado	Menor Preço
0150	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	R\$ 41,6800	127,2000 M	Homologado	Menor Preço
0151	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 96114-SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	R\$ 96,0000	438,3700 M²	Homologado	Menor Preço



0152	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	R\$ 136,5300	259,4300	M²	Homologado	Menor Preço
0153	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87878-SINAPI - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 6,6100	98,0500	M²	Homologado	Menor Preço
0154	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87792-SINAPI - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 56,6400	98,0500	M²	Homologado	Menor Preço
0155	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO	R\$ 68,2000	282,9200	M²	Homologado	Menor Preço
0156	SISTEMAS DE PISOS - 98680-SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 59,8900	375,3400	M²	Homologado	Menor Preço
0157	SISTEMAS DE PISOS - 87755-SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 65,5900	125,4600	M²	Homologado	Menor Preço
0158	SISTEMAS DE PISOS - 87257-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	R\$ 68,4400	42,9000	M²	Homologado	Menor Preço
0159	SISTEMAS DE PISOS - 87251-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	R\$ 58,1800	148,9500	M²	Homologado	Menor Preço
0160	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 425 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	R\$ 210,2100	216,5300	M²	Homologado	Menor Preço
0161	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO	R\$ 9,1800	216,5300	M²	Homologado	Menor Preço
0162	SISTEMAS DE PISOS - 88650-SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023	R\$ 13,2100	68,0000	M	Homologado	Menor Preço
0163	SISTEMAS DE PISOS - 98688-SINAPI RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	R\$ 70,6000	127,2000	M	Homologado	Menor Preço
0164	SISTEMAS DE PISOS - 98689-SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 96,3000	53,4500	M	Homologado	Menor Preço
0165	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	R\$ 96,3300	1,7500	M	Homologado	Menor Preço
0166	SISTEMAS DE PISOS - 102494-SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	R\$ 95,1800	37,4200	M²	Homologado	Menor Preço



0167	SISTEMAS DE PISOS - 98682-SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 56,2800	254,8000	M²	Homologado	Menor Preço
0168	SISTEMAS DE PISOS - 92396-SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 121,8600	27,7400	M²	Homologado	Menor Preço
0169	SISTEMAS DE PISOS - FNDE190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	R\$ 287,6100	4,8800	M²	Homologado	Menor Preço
0170	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 427 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	R\$ 287,6100	7,5000	M²	Homologado	Menor Preço
0171	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	R\$ 140,6300	21,9600	M²	Homologado	Menor Preço
0172	SISTEMAS DE PISOS - 98504-SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	R\$ 19,6500	344,8100	M²	Homologado	Menor Preço
0173	SISTEMAS DE PISOS - 94263-SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	R\$ 50,5100	8,0600	M	Homologado	Menor Preço
0174	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88497-SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 28,7000	2.004,5900	M²	Homologado	Menor Preço
0175	PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	R\$ 18,1800	1.902,9600	M²	Homologado	Menor Preço
0176	PINTURAS E ACABAMENTOS - 102219-SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	R\$ 26,7400	126,0100	M²	Homologado	Menor Preço
0177	PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO	R\$ 26,7600	12,7200	M²	Homologado	Menor Preço
0178	PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 428 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES,AREAS MOLHADAS, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	R\$ 203,0500	101,6300	M²	Homologado	Menor Preço
0179	PINTURAS E ACABAMENTOS - 100742-SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020	R\$ 40,0500	593,1600	M²	Homologado	Menor Preço
0180	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88494-SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 33,7000	442,5500	M²	Homologado	Menor Preço
0181	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88488-SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	R\$ 21,9000	442,5500	M²	Homologado	Menor Preço
0182	PINTURAS E ACABAMENTOS - 100724-SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS). AF_01/2020	R\$ 21,8800	1.285,4800	M²	Homologado	Menor Preço



0183	PINTURAS E ACABAMENTOS - 96132-SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024	R\$ 29,2900	98,0500 M²	Homologado	Menor Preço
0184	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88489-SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	R\$ 18,1500	98,0500 M²	Homologado	Menor Preço
0185	INSTALACAO HIDRAULICA - 89401-SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 17,0000	27,6000 M	Homologado	Menor Preço
0186	INSTALACAO HIDRAULICA - 89356-SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 36,0600	166,9000 M	Homologado	Menor Preço
0187	INSTALACAO HIDRAULICA - 103979-SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 48,4600	81,0500 M	Homologado	Menor Preço
0188	INSTALACAO HIDRAULICA - 89450-SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 49,9800	11,0000 M	Homologado	Menor Preço
0189	INSTALACAO HIDRAULICA - 89451-SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 81,5500	134,6000 M	Homologado	Menor Preço
0190	INSTALACAO HIDRAULICA - 89452-SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 112,4600	54,5500 M	Homologado	Menor Preço
0191	INSTALACAO HIDRAULICA - 94713-SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDABEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	R\$ 400,7300	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0192	INSTALACAO HIDRAULICA - 94713-SINAPI - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDABEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	R\$ 400,7300	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0193	INSTALACAO HIDRAULICA - 94714-SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDABEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	R\$ 564,2600	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0194	INSTALACAO HIDRAULICA - 89376-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDABEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 8,5300	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0195	INSTALACAO HIDRAULICA - 89383-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 9,9300	72,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0196	INSTALACAO HIDRAULICA - 104002-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 27,5600	40,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0197	INSTALACAO HIDRAULICA - 89613-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	R\$ 48,9900	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0198	INSTALACAO HIDRAULICA - 89616-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 65,6500	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0199	INSTALACAO HIDRAULICA - 89605-SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 32,9500	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0200	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 205 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 23,4400	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0201	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 229 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 23,4400	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0202	INSTALACAO HIDRAULICA - 103998-SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 22,7800	30,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0203	INSTALACAO HIDRAULICA - 103969-SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 31,7500	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0204	INSTALACAO HIDRAULICA - 103972-SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 46,7900	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0205	INSTALACAO HIDRAULICA - 89485-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 9,4000	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0206	INSTALACAO HIDRAULICA - 89502-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 26,5100	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0207	INSTALACAO HIDRAULICA - 89515-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 136,4600	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0208	INSTALACAO HIDRAULICA - 89523-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 167,0300	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0209	INSTALACAO HIDRAULICA - 89358-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 11,8900	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0210	INSTALACAO HIDRAULICA - 89358-SINAPI - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 11,8900	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0211	INSTALACAO HIDRAULICA - 89501-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 22,1300	28,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0212	INSTALACAO HIDRAULICA - 89505-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 67,4000	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0213	INSTALACAO HIDRAULICA - 94682-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	R\$ 178,9100	26,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0214	INSTALACAO HIDRAULICA - 94684-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	R\$ 215,5500	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0215	INSTALACAO HIDRAULICA - 90373-SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 20,5300	47,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0216	INSTALACAO HIDRAULICA - 90373-SINAPI - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 20,5300	12,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0217	INSTALACAO HIDRAULICA - 89395-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 19,5000	17,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0218	INSTALACAO HIDRAULICA - 89625-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 35,4300	14,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0219	INSTALACAO HIDRAULICA - 89629-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 131,1600	7,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0220	INSTALACAO HIDRAULICA - 89631-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 172,7800	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0221	INSTALACAO HIDRAULICA - 89627-SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 31,7800	10,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0222	INSTALACAO HIDRAULICA - 89630-SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 99,2600	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0223	INSTALACAO HIDRAULICA - 89630-SINAPI - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 99,2600	13,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0224	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 208 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 48,2800	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0225	INSTALACAO HIDRAULICA - 90374-SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 35,4300	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0226	INSTALACAO HIDRAULICA - 89396-SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 32,6300	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0227	INSTALACAO HIDRAULICA - 94499-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 492,6600	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0228	INSTALACAO HIDRAULICA - 94500-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 - ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 597,8400	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0229	INSTALACAO HIDRAULICA - 89986-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 140,0600	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0230	INSTALACAO HIDRAULICA - 94794-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 281,8600	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0231	INSTALACAO HIDRAULICA - 89987-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 159,1400	30,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0232	INSTALACAO HIDRAULICA - 89985-SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 151,0400	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0233	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE391 RESERVATORIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	R\$ 54.901,3000	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0234	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89578-SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	R\$ 56,1900	246,6000 M	Homologado	Menor Preço
0235	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89580-SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	R\$ 116,4800	3,0000 M	Homologado	Menor Preço
0236	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89585-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	R\$ 69,7800	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0237	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89584-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	R\$ 68,0000	47,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0238	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89567-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	R\$ 127,9400	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0239	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89675-SINAPI TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	R\$ 115,3600	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0240	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 99253-SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	R\$ 740,8000	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0241	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89482-SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.	R\$ 56,7400	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0242	INSTALACAO SANITARIA - 89714-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 60,2900	149,3000 M	Homologado	Menor Preço
0243	INSTALACAO SANITARIA - 89711-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 33,6600	115,3000 M	Homologado	Menor Preço
0244	INSTALACAO SANITARIA - 89712-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 43,3000	173,1000 M	Homologado	Menor Preço
0245	INSTALACAO SANITARIA - 89713-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 54,1400	69,5500 M	Homologado	Menor Preço
0246	INSTALACAO SANITARIA - 89726-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 15,9900	32,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0247	INSTALACAO SANITARIA - 89732-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 23,3600	31,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0248	INSTALACAO SANITARIA - 89739-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 35,7300	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0249	INSTALACAO SANITARIA - 89746-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 42,7900	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0250	INSTALACAO SANITARIA - 89744-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 41,3400	12,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0251	INSTALACAO SANITARIA - 89737-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 34,0300	28,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0252	INSTALACAO SANITARIA - 89731-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 22,0900	18,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0253	INSTALACAO SANITARIA - 89724-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 15,6000	106,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0254	INSTALACAO SANITARIA - FNDE 209 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	R\$ 82,1800	14,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0255	INSTALACAO SANITARIA - 89834-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	R\$ 82,1600	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0256	INSTALACAO SANITARIA - FNDE 210 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 63,3400	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0257	INSTALACAO SANITARIA - 89827-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	R\$ 30,3600	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0258	INSTALACAO SANITARIA - 89557-SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	R\$ 49,7000	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0259	INSTALACAO SANITARIA - 99253-SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	R\$ 740,8000	16,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0260	INSTALACAO SANITARIA - 89708-SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 147,9600	19,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0261	INSTALACAO SANITARIA - 89696-SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	R\$ 134,0500	12,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0262	INSTALACAO SANITARIA - FNDE 214 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 134,0800	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0263	INSTALACAO SANITARIA - 89784-SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 36,5300	13,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0264	INSTALACAO SANITARIA - 89687-SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	R\$ 82,4400	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0265	INSTALACAO SANITARIA - 89623-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 30,5500	12,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0266	INSTALACAO SANITARIA - 89710-SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 26,6600	15,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0267	INSTALACAO SANITARIA - 104330-SINAPI RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 138,3600	3,0000 M	Homologado	Menor Preço
0268	INSTALACAO SANITARIA - 104351-SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	R\$ 37,9400	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0269	INSTALACAO SANITARIA - 104341-SINAPI BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	R\$ 16,4300	25,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0270	INSTALACAO SANITARIA - 98087-SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).	R\$ 15.016,0900	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0271	INSTALACAO SANITARIA - 98065-SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES).	R\$ 10.124,5500	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0272	INSTALACAO SANITARIA - 98090-SINAPI FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).	R\$ 10.892,4100	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0273	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 95470-SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 436,5300	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0274	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100848-SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 803,9900	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0275	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100849-SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 60,8600	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0276	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100851-SINAPI ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 121,0100	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0277	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	R\$ 521,1600	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0278	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 206,9300	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0279	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86901-SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 213,1600	13,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0280	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86902-SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 428,8100	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0281	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86872-SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.037,3000	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0282	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86900-SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 310,7500	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0283	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 295,0100	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0284	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100852-SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 340,0800	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0285	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86877-SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 94,7800	24,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0286	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86883-SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 14,3500	38,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0287	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86909-SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 130,2100	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0288	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 142,0300	16,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0289	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	R\$ 299,5300	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0290	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86913-SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 56,4100	7,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0291	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	R\$ 344,8600	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0292	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIUO EQUIVALENTE	R\$ 182,7300	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0293	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86887-SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 76,1500	25,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0294	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100860-SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 139,6300	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0295	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 327,3000	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0296	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100867-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 344,7900	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0297	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100868-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 356,4400	7,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0298	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100875-SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.036,8400	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0299	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 449,8000	13,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0300	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$ 115,0000	17,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0301	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	R\$ 77,9500	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0302	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 95547-SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	R\$ 90,4000	14,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0303	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	R\$ 651,9100	7,5000 M²	Homologado	Menor Preço
0304	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	R\$ 195,3000	10,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0305	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$ 76,1000	107,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0306	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 449 BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTECAO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	R\$ 186,6000	9,7000 M	Homologado	Menor Preço
0307	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP	R\$ 864,2600	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0308	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 103029-SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 76,4500	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0309	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92688-SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 62,8600	45,8000 M	Homologado	Menor Preço
0310	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4	R\$ 21,4600	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0311	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP	R\$ 35,3400	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0312	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 95248-SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 88,5400	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0313	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 95249-SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 104,2100	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0314	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92705-SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 63,4900	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0315	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92695-SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 34,0800	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0316	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97548-SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 63,2600	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0317	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97549-SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 63,2600	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0318	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97547-SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 41,5900	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0319	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 302 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 578,3300	0,2400 M²	Homologado	Menor Preço
0320	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101909-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 336,6900	6,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0321	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101907-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 939,1900	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0322	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101912-SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 2.620,6100	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0323	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101916-SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 5.014,4100	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0324	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94499-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 492,6600	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0325	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 99624-SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 543,9300	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0326	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101917-SINAPI MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 222,5000	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0327	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA	R\$ 5.279,3000	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0328	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 112 PRESSOSTATO	R\$ 673,6300	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0329	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO	R\$ 4.326,7500	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0330	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 102111-SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.474,0000	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0331	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL	R\$ 5.619,7800	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0332	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94473-SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 170,0100	7,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0333	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92367-SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 177,1600	63,0000 M	Homologado	Menor Preço
0334	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94474-SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 184,2100	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0335	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92665-SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 106,5800	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0336	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92642-SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 288,5500	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0337	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 97599-SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 26,7400	36,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0338	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 303 SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	R\$ 143,3400	34,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0339	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 102520-SINAPI PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS.	R\$ 127,4600	5,0000 M²	Homologado	Menor Preço
0340	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101875-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 503,4100	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0341	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101883-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 668,7500	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0342	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101879-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 695,9100	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0343	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101946-SINAPI QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 158,2800	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0344	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93653-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 14,7000	57,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0345	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93654-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 14,7000	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0346	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93655-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 16,1400	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0347	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93662-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 70,1300	18,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0348	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93664-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 77,9900	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0349	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93665-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 84,6400	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0350	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93670-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 93,8300	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0351	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93673-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 126,9100	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0352	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101894-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 200,7400	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0353	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101898-SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.580,5800	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0354	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	R\$ 185,7400	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0355	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 395 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30MA	R\$ 340,4800	5,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0356	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	R\$ 134,5000	24,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0357	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	R\$ 183,4100	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0358	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91834-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 24,9000	408,3000 M	Homologado	Menor Preço



0359	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91836-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 28,4000	174,4000 M	Homologado	Menor Preço
0360	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93008-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 23,6900	334,9000 M	Homologado	Menor Preço
0361	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93009-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 33,8600	10,2000 M	Homologado	Menor Preço
0362	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93011-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 56,2100	40,0000 M	Homologado	Menor Preço
0363	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 38,6400	29,8000 M	Homologado	Menor Preço
0364	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97886-SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	R\$ 228,2400	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0365	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91937-SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 25,5100	100,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0366	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91940-SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 29,8500	170,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0367	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91926-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 6,4800	2.858,0000 M	Homologado	Menor Preço
0368	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91928-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 9,9000	2.309,3000 M	Homologado	Menor Preço
0369	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91930-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,	R\$ 13,7600	2.412,1000 M	Homologado	Menor Preço
0370	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91932-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 24,3500	143,6000 M	Homologado	Menor Preço
0371	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91934-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 35,2600	25,1000 M	Homologado	Menor Preço
0372	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92984-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENAF_12/2021	R\$ 39,1600	47,9000 M	Homologado	Menor Preço
0373	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92986-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 53,9100	38,9000 M	Homologado	Menor Preço



0374	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92988-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 77,9000	191,4000 M	Homologado	Menor Preço
0375	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92990-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 107,5900	187,2000 M	Homologado	Menor Preço
0376	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92994-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 180,3500	167,8000 M	Homologado	Menor Preço
0377	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93000-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 353,4600	159,8000 M	Homologado	Menor Preço
0378	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 270,4000	75,2000 M	Homologado	Menor Preço
0379	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 104764-SINAPI SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO.	R\$ 29,8800	75,2000 M	Homologado	Menor Preço
0380	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92000-SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 51,7800	95,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0381	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92001-SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 55,1400	23,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0382	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92029-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 94,9800	34,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0383	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91955-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 60,2300	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0384	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92033-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 131,3900	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0385	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91967-SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 100,8900	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0386	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 21,9300	10,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0387	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 610 LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W	R\$ 370,8500	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0388	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 704 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 246,5100	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0389	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 705 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 374,1900	81,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0390	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97600-SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	R\$ 64,3500	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0391	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 556,6300	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0392	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101659-SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 707,9600	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0393	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97608-SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 43,5300	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0394	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 91927-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 7,1900	22,6000 M	Homologado	Menor Preço
0395	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 91929-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 10,5400	132,4000 M	Homologado	Menor Preço
0396	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 97327-SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 45,2400	16,9000 M	Homologado	Menor Preço
0397	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 97328-SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 73,6600	154,9000 M	Homologado	Menor Preço
0398	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103992-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 17,6800	138,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0399	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103978-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 42,6900	63,9000 M	Homologado	Menor Preço
0400	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103981-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 27,4100	12,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0401	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103980-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 27,3100	14,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0402	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 104011-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 39,2500	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0403	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98302-SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.546,3600	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0404	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS	R\$ 3.858,4500	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0405	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	R\$ 79,4400	19,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0406	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U	R\$ 40,8600	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0407	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 122 BANDEJA MOVEI, PADRAO 19	R\$ 270,4300	2,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0408	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100555-SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.694,6600	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0409	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	R\$ 48,5500	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0410	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 97886-SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	R\$ 228,2400	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0411	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91940-SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 29,8500	27,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0412	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98307-SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 89,4500	19,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0413	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 42,3000	8,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0414	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO	R\$ 24,9300	10,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0415	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 203,4900	51,6500 M	Homologado	Menor Preço
0416	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91837-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 32,2500	15,2000 M	Homologado	Menor Preço
0417	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91835-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 26,5500	112,0500 M	Homologado	Menor Preço
0418	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91865-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 25,9600	4,8000 M	Homologado	Menor Preço
0419	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	R\$ 23,6900	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço



0420	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 42,0500	55,2000 M	Homologado	Menor Preço
0421	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98297-SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 11,4800	579,0000 M	Homologado	Menor Preço
0422	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100554-SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 10,0100	113,0000 M	Homologado	Menor Preço
0423	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA - FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	R\$ 154,9800	4,0000 M	Homologado	Menor Preço
0424	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA - FNDE 45 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM	R\$ 11.655,9100	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0425	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96989-SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 174,4900	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0426	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 92884-SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 17,4500	45,0000 KG	Homologado	Menor Preço
0427	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 104753-SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 36,9800	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0428	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 101663-SINAPI ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 37,9500	4,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0429	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	R\$ 492,0400	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0430	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 98463-SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 39,7000	33,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0431	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZACAO DE ATERRAMENTO ELETRICO	R\$ 502,0000	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0432	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 93358-SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	R\$ 132,2600	26,1800 M²	Homologado	Menor Preço
0433	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 93382-SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	R\$ 40,7800	26,1800 M²	Homologado	Menor Preço
0434	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96985-SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 103,3800	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0435	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96973-SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 102,4100	287,0000 M	Homologado	Menor Preço



0436	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96977-SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 79,6000	174,5000 M	Homologado	Menor Preço
0437	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 98111-SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.	R\$ 74,0800	11,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0438	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO	R\$ 24,9300	251,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0439	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 105,6800	22,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0440	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	R\$ 4.558,5000	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0441	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 561,3500	42,9600 M²	Homologado	Menor Preço
0442	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 487,5800	26,8900 M²	Homologado	Menor Preço
0443	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	R\$ 260,0000	30,1500 M²	Homologado	Menor Preço
0444	SERVICOS COMPLEMENTARES - 101965-SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	R\$ 112,2300	79,6500 M	Homologado	Menor Preço
0445	SERVICOS COMPLEMENTARES - 100861-SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO. ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 46,6500	148,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0446	SERVICOS COMPLEMENTARES - 99856-SINAPI BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX	R\$ 211,3900	4,1200 M	Homologado	Menor Preço
0447	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	R\$ 845,1500	9,3200 M²	Homologado	Menor Preço
0448	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	R\$ 24,1600	2,0000 M	Homologado	Menor Preço
0449	SERVICOS FINAIS - 99803-SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.	R\$ 5,6500	891,6800 M²	Homologado	Menor Preço
0450	INSTALACAO SANITARIA - 104348-SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	R\$ 18,5400	9,0000 UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		3.683.810,4144			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/02/2026 - 17:38	<a href="#">Edital_005_-_Concorrência_Eletrônica_-_Creche-Escola_Bairro_Guanabara.pdf</a>
04/02/2026 - 17:39	<a href="#">Anexo II - Planilha Orçamentária.pdf</a>
04/02/2026 - 17:39	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 1.pdf</a>
04/02/2026 - 17:42	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 2.pdf</a>
04/02/2026 - 17:42	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 3.pdf</a>
04/02/2026 - 17:42	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 4.pdf</a>



04/02/2026 - 17:43	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 5.pdf</a>
04/02/2026 - 17:43	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 6.pdf</a>
04/02/2026 - 17:43	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 7.pdf</a>
04/02/2026 - 17:43	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 8.pdf</a>
04/02/2026 - 17:44	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 9.pdf</a>
04/02/2026 - 17:44	<a href="#">Anexo I - Projeto Executivo-parte 10.pdf</a>
04/02/2026 - 17:45	<a href="#">016 - 2026 - FISCAL DE CONTRATO - PROCESSO_2025-DKCHH.pdf</a>
04/02/2026 - 17:45	<a href="#">Anexo II - Plano de trabalho.pdf</a>
04/02/2026 - 17:45	<a href="#">Anexo III - Termo de Compromisso - Novo PAC.pdf</a>
04/02/2026 - 17:46	<a href="#">Anexo VI - ART.pdf</a>
04/02/2026 - 17:46	<a href="#">Anexo VII - Dotação orçamentária.pdf</a>
04/02/2026 - 17:46	<a href="#">DFD - Documento de Formalização da Demanda.pdf</a>
04/02/2026 - 17:46	<a href="#">NOMEAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.pdf</a>
04/02/2026 - 17:47	<a href="#">ORÇAMENTO_ESTIMADO.pdf</a>
04/02/2026 - 17:47	<a href="#">PEDIDO DE COMPRA_03-2026.pdf</a>
04/02/2026 - 17:47	<a href="#">RELATÓRIO CONCLUSIVO.pdf</a>
04/02/2026 - 17:48	<a href="#">Anexo III - Mapa de Gerenciamento de Riscos Creche - ETP - v1.pdf</a>
04/02/2026 - 17:49	<a href="#">Estudo Técnico Preliminar Creche e Escola de Educação Infantil - ETP.pdf</a>
04/02/2026 - 17:49	<a href="#">Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - TJTR.pdf</a>
06/02/2026 - 15:16	<a href="#">Informativo sobre os anexos - edital 05 - ass.pdf</a>
15/05/2026 - 14:03	<a href="#">HABILITAÇÃO - CONSTRUÇÃO CRECHE GUANABARA-análise técnica-Engenharia.pdf</a>
15/05/2026 - 14:04	<a href="#">Resposta_ao_Processo_2025-DKCHH- setor de Contabilidade.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
05/02/2026 - 15:54:13	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
19/03/2026 - 15:39:09	Envio de Propostas Readequadas 000005/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:38 do dia 20/03/2026.
19/03/2026 - 15:41:01	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 15:56:55	Envio de Propostas Readequadas 000005/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:38 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 16:12:57	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 15:35:55	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 14:33:25	Envio de Propostas Readequadas 000005/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 30/03/2026.
26/03/2026 - 14:36:10	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 09:14:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 15:33:39	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 13:48:53	Envio de Propostas Readequadas 000005/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 01/04/2026.
31/03/2026 - 17:25:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 17:29:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 17:30:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 10:15:23		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 16:26:54	Comunicado de retorno da Sessão Pública	O retorno da sessão pública fica agendada para o dia 06/04/26 (segunda-feira) às 14h.



## Vencedores

**INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 41.155.098/0001-33 - Endereço: CÔRREGO DO PORTO, - CEP: 29540000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99999-6919**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01 (UNICO) - AMPLA DISPUTA					
	0001	SERVICOS PRELIMINARES - 103689-SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	N/C	N/C	10,0000 M²	R\$ 700,0000	R\$ 7.000,0000
	0002	SERVICOS PRELIMINARES - 98459-SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA.	N/C	N/C	99,0000 M²	R\$ 115,0000	R\$ 11.385,0000
	0003	SERVICOS PRELIMINARES - 101509-SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
	0004	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 03 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000
	0005	SERVICOS PRELIMINARES - 99059-SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.	N/C	N/C	127,7800 M	R\$ 70,0000	R\$ 8.944,6000
	0006	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	N/C	N/C	8,0000 MÉS	R\$ 1.800,0000	R\$ 14.400,0000
	0007	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	N/C	N/C	8,0000 MÉS	R\$ 1.300,0000	R\$ 10.400,0000
	0008	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	N/C	N/C	8,0000 MÉS	R\$ 2.200,0000	R\$ 17.600,0000
	0009	SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 392 ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 2	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 237.149,9431	R\$ 237.149,9431
	0010	MOVIMENTACAO DE TERRA - 98525-SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	N/C	N/C	1.800,0000 M²	R\$ 0,9500	R\$ 1.710,0000
	0011	MOVIMENTACAO DE TERRA - 94306-SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO.	N/C	N/C	158,4400 M²	R\$ 90,0000	R\$ 14.259,6000
	0012	MOVIMENTACAO DE TERRA - 96523-SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	N/C	N/C	250,5800 M²	R\$ 120,0000	R\$ 30.069,6000



0013	MOVIMENTACAO DE TERRA - 101617-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	107,0900 M²	R\$ 4,7400	R\$ 507,6066
0014	MOVIMENTACAO DE TERRA - 93381-SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	N/C	N/C	210,8600 M²	R\$ 18,4500	R\$ 3.890,3670
0015	MOVIMENTACAO DE TERRA - 96523-SINAPI. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	N/C	N/C	15,6800 M²	R\$ 140,0000	R\$ 2.195,2000
0016	MOVIMENTACAO DE TERRA - 101617-SINAPI, PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	13,3700 M²	R\$ 4,7500	R\$ 63,5075
0017	MOVIMENTACAO DE TERRA - 93381-SINAPI. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	N/C	N/C	11,4200 M²	R\$ 18,4600	R\$ 210,8132
0018	MOVIMENTACAO DE TERRA. - 96523-SINAPI. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	N/C	N/C	3,6500 M²	R\$ 143,5300	R\$ 523,8845
0019	MOVIMENTACAO DE TERRA. - 101617-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	4,8400 M²	R\$ 4,7500	R\$ 22,9900
0020	MOVIMENTACAO DE TERRA. - 93381-SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	N/C	N/C	1,2300 M²	R\$ 18,4600	R\$ 22,7058
0021	FUNDACOES - 96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	46,6500 M²	R\$ 50,0000	R\$ 2.332,5000
0022	FUNDACOES - 96534-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	131,7100 M²	R\$ 110,0000	R\$ 14.488,1000
0023	FUNDACOES - 104917-SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	317,2000 KG	R\$ 20,0000	R\$ 6.344,0000
0024	FUNDACOES - 104918-SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	41,2500 KG	R\$ 20,0000	R\$ 825,0000



0025	FUNDACOES - 104919-SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	366,9400 KG	R\$ 18,0000	R\$ 6.604,9200
0026	FUNDACOES - 104920-SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	225,0000 KG	R\$ 15,0000	R\$ 3.375,0000
0027	FUNDACOES - 92915-SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	134,3800 KG	R\$ 23,0000	R\$ 3.090,7400
0028	FUNDACOES - 96558-SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	15,5500 M²	R\$ 1.100,0000	R\$ 17.105,0000
0029	FUNDACOES - 96619-SINAPI. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	60,4400 M²	R\$ 50,0000	R\$ 3.022,0000
0030	FUNDACOES - 96616-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	N/C	N/C	3,8900 M²	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.890,0000
0031	FUNDACOES - 96534-SINAPI. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	349,5500 M²	R\$ 110,0000	R\$ 38.450,5000
0032	FUNDACOES - 104918-SINAPI. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	660,1000 KG	R\$ 20,0000	R\$ 13.202,0000
0033	FUNDACOES - 104919-SINAPI. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	113,6000 KG	R\$ 18,0000	R\$ 2.044,8000
0034	FUNDACOES - 104920-SINAPI. ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	26,4100 KG	R\$ 15,0000	R\$ 396,1500
0035	FUNDACOES - 96543-SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	356,9100 KG	R\$ 25,0000	R\$ 8.922,7500
0036	FUNDACOES - 96557-SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	24,1800 M²	R\$ 1.000,0000	R\$ 24.180,0000
0037	FUNDACOES - 100896-SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).	N/C	N/C	35,0000 M	R\$ 87,5000	R\$ 3.062,5000
0038	FUNDACOES - 95601-SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 26,7900	R\$ 133,9500
0039	FUNDACOES. - 96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	4,8400 M²	R\$ 50,0000	R\$ 242,0000



0040	FUNDACOES - 96540-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	4,4000 M²	R\$ 180,0000	R\$ 792,0000
0041	FUNDACOES - 96546-SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	116,6100 KG	R\$ 20,0000	R\$ 2.332,2000
0042	FUNDACOES. - 104920-SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	83,7800 KG	R\$ 15,0000	R\$ 1.256,7000
0043	FUNDACOES - 104915-SINAPI ARMACAO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	13,8700 KG	R\$ 14,0000	R\$ 194,1800
0044	FUNDACOES - 96543-SINAPI. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	13,0800 KG	R\$ 28,7900	R\$ 376,5732
0045	FUNDACOES - 96557-SINAPI. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	2,4200 M²	R\$ 1.068,3900	R\$ 2.585,5038
0046	FUNDACOES - 100896-SINAPI. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).	N/C	N/C	17,5000 M	R\$ 87,5000	R\$ 1.531,2500
0047	FUNDACOES - 96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	1,2500 M²	R\$ 52,3000	R\$ 65,3750
0048	FUNDACOES - 96540-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	5,0000 M²	R\$ 191,0000	R\$ 955,0000
0049	FUNDACOES - 103797-SINAPI ARMACAO DE DESCIDA DAGUA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	10,1900 KG	R\$ 23,4500	R\$ 238,9555
0050	FUNDACOES - 96557-SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	0,6300 M²	R\$ 1.068,3900	R\$ 673,0857
0051	FUNDACOES - 96619 -SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	13,2500 M²	R\$ 52,3000	R\$ 692,9750
0052	FUNDACOES - 96542-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	44,9700 M²	R\$ 144,0500	R\$ 6.477,9285
0053	FUNDACOES - 104918- SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	84,2000 KG	R\$ 20,5000	R\$ 1.726,1000



0054	FUNDAÇOES - 96557- SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	3,6400 M²	R\$ 1.068,3900	R\$ 3.888,9396
0055	SUPERESTRUTURA - 92443- SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	N/C	N/C	333,3400 M²	R\$ 73,7100	R\$ 24.570,4914
0056	SUPERESTRUTURA - 92762- SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	839,3300 KG	R\$ 15,0000	R\$ 12.589,9500
0057	SUPERESTRUTURA - 92763SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	312,8800 KG	R\$ 13,0000	R\$ 4.067,4400
0058	SUPERESTRUTURA - 92759SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	450,2200 KG	R\$ 20,0000	R\$ 9.004,4000
0059	SUPERESTRUTURA - 103672- SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	18,2500 M²	R\$ 950,0000	R\$ 17.337,5000
0060	SUPERESTRUTURA - 92443- SINAPI. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	N/C	N/C	344,1000 M²	R\$ 70,0000	R\$ 24.087,0000
0061	SUPERESTRUTURA - 92761SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	675,9100 KG	R\$ 17,0000	R\$ 11.490,4700
0062	SUPERESTRUTURA - 92762SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	9,6400 KG	R\$ 15,0000	R\$ 144,6000
0063	SUPERESTRUTURA - 92759- SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	365,3100 KG	R\$ 20,0000	R\$ 7.306,2000
0064	SUPERESTRUTURA - 103675- SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	24,5500 M²	R\$ 950,0000	R\$ 23.322,5000
0065	SUPERESTRUTURA - 103670 - SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5M DE VÃO, ESPESURA DE "20" CM.  DESCONSIDERAR O CÓDIGO SINAPI ACIMA. UTILIZAR O CÓDIGO SINAPI 93184	N/C	N/C	124,1200 M²	R\$ 35,0000	R\$ 4.344,2000



0066	SUPERESTRUTURA - 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	N/C	N/C	18,0000 M²	R\$ 70,0000	R\$ 1.260,0000
0067	SUPERESTRUTURA - 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	43,9200 KG	R\$ 17,0000	R\$ 746,6400
0068	SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	13,6600 KG	R\$ 20,0000	R\$ 273,2000
0069	SUPERESTRUTURA - 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	0,7600 M²	R\$ 950,0000	R\$ 722,0000
0070	SUPERESTRUTURA - 92443 SINAPI. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.	N/C	N/C	19,2400 M²	R\$ 70,0000	R\$ 1.346,8000
0071	SUPERESTRUTURA - 92760SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	15,2600 KG	R\$ 18,0000	R\$ 274,6800
0072	SUPERESTRUTURA - 92761SINAPI. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	19,4500 KG	R\$ 17,0000	R\$ 330,6500
0073	SUPERESTRUTURA - 92762SINAPI. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	28,0100 KG	R\$ 15,0000	R\$ 420,1500
0074	SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	17,0600 KG	R\$ 20,0000	R\$ 341,2000
0075	SUPERESTRUTURA - 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	1,2300 M²	R\$ 950,0000	R\$ 1.168,5000
0076	SUPERESTRUTURA - FNDE 607 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9.693,3100 KG	R\$ 14,0000	R\$ 135.706,3400
0077	SUPERESTRUTURA - 97083- SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.	N/C	N/C	783,7200 M²	R\$ 3,0000	R\$ 2.351,1600



0078	SUPERESTRUTURA - 96622-SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	N/C	N/C	39,1900 M²	R\$ 250,0000	R\$ 9.797,5000
0079	SUPERESTRUTURA - 97087-SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.	N/C	N/C	783,7200 M²	R\$ 3,0000	R\$ 2.351,1600
0080	SUPERESTRUTURA - 94991-SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.	N/C	N/C	54,8600 M²	R\$ 600,0000	R\$ 32.916,0000
0081	SUPERESTRUTURA - 97083 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.	N/C	N/C	254,8000 M²	R\$ 5,0000	R\$ 1.274,0000
0082	SUPERESTRUTURA - 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	N/C	N/C	12,7400 M²	R\$ 349,3400	R\$ 4.450,5916
0083	SUPERESTRUTURA - 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.	N/C	N/C	254,8000 M²	R\$ 3,4100	R\$ 868,8680
0084	SUPERESTRUTURA - 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.	N/C	N/C	17,8400 M²	R\$ 1.000,0000	R\$ 17.840,0000
0085	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 101161-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	N/C	N/C	6,1000 M²	R\$ 300,0000	R\$ 1.830,0000
0086	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103322-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	N/C	N/C	572,7700 M²	R\$ 75,0000	R\$ 42.957,7500
0087	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103328-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	N/C	N/C	1.038,0000 M²	R\$ 100,0000	R\$ 103.800,0000
0088	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103324-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	N/C	N/C	564,1100 M²	R\$ 100,0000	R\$ 56.411,0000
0089	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 101159-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	N/C	N/C	9,7200 M²	R\$ 180,0000	R\$ 1.749,6000
0090	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 93202-SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO.	N/C	N/C	311,8000 M	R\$ 35,0000	R\$ 10.913,0000



0091	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	N/C	N/C	62,9500 M²	R\$ 100,0000	R\$ 6.295,0000
0092	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 102253-SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	N/C	N/C	8,0600 M²	R\$ 720,0000	R\$ 5.803,2000
0093	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - FNDE 129 INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	N/C	N/C	7,2000 M²	R\$ 720,0000	R\$ 5.184,0000
0094	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 96370-SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.	N/C	N/C	3,6000 M²	R\$ 70,0000	R\$ 252,0000
0095	ESQUADRIAS - FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 1.100,0000	R\$ 6.600,0000
0096	ESQUADRIAS - FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000
0097	ESQUADRIAS - FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 1.200,0000	R\$ 7.200,0000
0098	ESQUADRIAS - FNDE 434 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 1.200,0000	R\$ 3.600,0000
0099	ESQUADRIAS - FNDE 430 PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000
0100	ESQUADRIAS - FNDE 432 PM6 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIACAO DE CORES	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000



0101	ESQUADRIAS - FNDE 431 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	N/C	N/C	1,8000 M²	R\$ 250,0000	R\$ 450,0000
0102	ESQUADRIAS - 100705-SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 95,0000	R\$ 380,0000
0103	ESQUADRIAS - 100866-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 2.400,0000
0104	ESQUADRIAS - FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	N/C	N/C	12,8000 M²	R\$ 220,0000	R\$ 2.816,0000
0105	ESQUADRIAS - FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0106	ESQUADRIAS - FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	1,6800 M²	R\$ 800,0000	R\$ 1.344,0000
0107	ESQUADRIAS - FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	3,3600 M²	R\$ 850,0000	R\$ 2.856,0000
0108	ESQUADRIAS - FNDE435 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	83,4800 M²	R\$ 645,0000	R\$ 53.844,6000
0109	ESQUADRIAS - FNDE436 PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	2,0400 M²	R\$ 850,0000	R\$ 1.734,0000
0110	ESQUADRIAS - FNDE258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	0,8800 M²	R\$ 750,0000	R\$ 660,0000
0111	ESQUADRIAS - FNDE438 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	2,1500 M²	R\$ 750,0000	R\$ 1.612,5000
0112	ESQUADRIAS - FNDE275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	1,6100 M²	R\$ 800,0000	R\$ 1.288,0000



0113	ESQUADRIAS - FNDE 439 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	2,7300 M²	R\$ 750,0000	R\$ 2.047,5000
0114	ESQUADRIAS - FNDE 440 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	2,1600 M²	R\$ 800,0000	R\$ 1.728,0000
0115	ESQUADRIAS - FNDE 441 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	1,0500 M²	R\$ 750,0000	R\$ 787,5000
0116	ESQUADRIAS - FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	12,6000 M²	R\$ 750,0000	R\$ 9.450,0000
0117	ESQUADRIAS - FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	8,4000 M²	R\$ 750,0000	R\$ 6.300,0000
0118	ESQUADRIAS - FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	6,3000 M²	R\$ 750,0000	R\$ 4.725,0000
0119	ESQUADRIAS - FNDE 442 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	1,0500 M²	R\$ 750,0000	R\$ 787,5000
0120	ESQUADRIAS - FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	5,2500 M²	R\$ 750,0000	R\$ 3.937,5000
0121	ESQUADRIAS - FNDE 443 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	4,2000 M²	R\$ 750,0000	R\$ 3.150,0000
0122	ESQUADRIAS - FNDE 444 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	16,8000 M²	R\$ 750,0000	R\$ 12.600,0000
0123	ESQUADRIAS - FNDE 445 JANELA DE ALUMINIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	2,7200 M²	R\$ 820,0000	R\$ 2.230,4000
0124	ESQUADRIAS - FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITTEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	10,2800 M²	R\$ 220,0000	R\$ 2.261,6000



0125	ESQUADRIAS - FNDE 437 PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	N/C	N/C	1,0000 M²	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000
0126	ESQUADRIAS - FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	3,0800 M²	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.080,0000
0127	ESQUADRIAS - FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	2,9400 M²	R\$ 1.100,0000	R\$ 3.234,0000
0128	ESQUADRIAS - FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	N/C	N/C	116,7600 M²	R\$ 1.100,0000	R\$ 128.436,0000
0129	ESQUADRIAS - FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	N/C	N/C	71,8900 M²	R\$ 350,0000	R\$ 25.161,5000
0130	ESQUADRIAS - FNDE446 P01 - PORTAO METALICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,3000 M²	R\$ 1.500,0000	R\$ 9.450,0000
0131	ESQUADRIAS - FNDE447 P02 - PORTAO METALICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	4,0000 M²	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000
0132	ESQUADRIAS - FNDE448 P03 - PORTAO METALICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,2400 M²	R\$ 1.500,0000	R\$ 9.360,0000
0133	SISTEMAS DE COBERTURA - FND 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	N/C	N/C	850,6600 M²	R\$ 180,0000	R\$ 153.118,8000
0134	SISTEMAS DE COBERTURA - 94229-SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	69,1500 M	R\$ 120,0000	R\$ 8.298,0000
0135	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 422 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	N/C	N/C	93,6000 M	R\$ 55,0000	R\$ 5.148,0000
0136	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 423 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	N/C	N/C	45,7000 M	R\$ 55,0000	R\$ 2.513,5000
0137	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 424 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	N/C	N/C	126,6000 M	R\$ 55,0000	R\$ 6.963,0000
0138	SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	N/C	N/C	233,6000 M	R\$ 55,0000	R\$ 12.848,0000



0139	IMPERMEABILIZACAO - FNDE 172 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	N/C	N/C	394,0200 M²	R\$ 25,0000	R\$ 9.850,5000
0140	IMPERMEABILIZACAO - FNDE 174 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	N/C	N/C	125,4600 M²	R\$ 25,0000	R\$ 3.136,5000
0141	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87878-SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	N/C	N/C	2.569,6000 M²	R\$ 5,0000	R\$ 12.848,0000
0142	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87535-SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2. E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	1.589,7800 M²	R\$ 36,0000	R\$ 57.232,0800
0143	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87792-SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	N/C	N/C	979,8200 M²	R\$ 40,0000	R\$ 39.192,8000
0144	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87543-SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	1.024,7700 M²	R\$ 30,0000	R\$ 30.743,1000
0145	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87273-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	456,3900 M²	R\$ 75,0000	R\$ 34.229,2500
0146	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	N/C	N/C	94,0000 M²	R\$ 77,0000	R\$ 7.238,0000
0147	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	N/C	N/C	4,6000 M²	R\$ 77,0000	R\$ 354,2000
0148	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	N/C	N/C	9,7100 M²	R\$ 77,0000	R\$ 747,6700
0149	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	N/C	N/C	4,9200 M²	R\$ 77,0000	R\$ 378,8400



0150	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	N/C	N/C	127,2000 M	R\$ 40,0000	R\$ 5.088,0000
0151	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 96114-SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	N/C	N/C	438,3700 M²	R\$ 95,0000	R\$ 41.645,1500
0152	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	N/C	N/C	259,4300 M²	R\$ 120,0000	R\$ 31.131,6000
0153	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87878-SINAPI - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	N/C	N/C	98,0500 M²	R\$ 5,0000	R\$ 490,2500
0154	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87792-SINAPI - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	N/C	N/C	98,0500 M²	R\$ 40,0000	R\$ 3.922,0000
0155	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO	N/C	N/C	282,9200 M²	R\$ 60,0000	R\$ 16.975,2000
0156	SISTEMAS DE PISOS - 98680-SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	N/C	N/C	375,3400 M²	R\$ 59,0000	R\$ 22.145,0600
0157	SISTEMAS DE PISOS - 87755-SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	N/C	N/C	125,4600 M²	R\$ 60,0000	R\$ 7.527,6000
0158	SISTEMAS DE PISOS - 87257-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	42,9000 M²	R\$ 65,0000	R\$ 2.788,5000
0159	SISTEMAS DE PISOS - 87251-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	148,9500 M²	R\$ 58,0000	R\$ 8.639,1000
0160	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 425 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	N/C	N/C	216,5300 M²	R\$ 200,0000	R\$ 43.306,0000
0161	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO	N/C	N/C	216,5300 M²	R\$ 9,0000	R\$ 1.948,7700
0162	SISTEMAS DE PISOS - 88650-SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023	N/C	N/C	68,0000 M	R\$ 10,0000	R\$ 680,0000



0163	SISTEMAS DE PISOS - 98688-SINAPI RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	N/C	N/C	127,2000 M	R\$ 60,0000	R\$ 7.632,0000
0164	SISTEMAS DE PISOS - 98689-SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	N/C	N/C	53,4500 M	R\$ 90,0000	R\$ 4.810,5000
0165	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	N/C	N/C	1,7500 M	R\$ 90,0000	R\$ 157,5000
0166	SISTEMAS DE PISOS - 102494-SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	N/C	N/C	37,4200 M²	R\$ 90,0000	R\$ 3.367,8000
0167	SISTEMAS DE PISOS - 98682-SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	N/C	N/C	254,8000 M²	R\$ 55,0000	R\$ 14.014,0000
0168	SISTEMAS DE PISOS - 92396-SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	N/C	N/C	27,7400 M²	R\$ 120,0000	R\$ 3.328,8000
0169	SISTEMAS DE PISOS - FNDE190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	N/C	N/C	4,8800 M²	R\$ 250,0000	R\$ 1.220,0000
0170	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 427 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	N/C	N/C	7,5000 M²	R\$ 250,0000	R\$ 1.875,0000
0171	SISTEMAS DE PISOS - FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	N/C	N/C	21,9600 M²	R\$ 140,0000	R\$ 3.074,4000
0172	SISTEMAS DE PISOS - 98504-SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	N/C	N/C	344,8100 M²	R\$ 19,0000	R\$ 6.551,3900
0173	SISTEMAS DE PISOS - 94263-SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	N/C	N/C	8,0600 M	R\$ 50,0000	R\$ 403,0000
0174	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88497-SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	N/C	N/C	2.004,5900 M²	R\$ 25,0000	R\$ 50.114,7500
0175	PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	N/C	N/C	1.902,9600 M²	R\$ 15,0000	R\$ 28.544,4000
0176	PINTURAS E ACABAMENTOS - 102219-SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	N/C	N/C	126,0100 M²	R\$ 20,0000	R\$ 2.520,2000
0177	PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO	N/C	N/C	12,7200 M²	R\$ 20,0000	R\$ 254,4000
0178	PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 428 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES,AREAS MOLHADAS, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	N/C	N/C	101,6300 M²	R\$ 180,0000	R\$ 18.293,4000



0179	PINTURAS E ACABAMENTOS - 100742-SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020	N/C	N/C	593,1600 M²	R\$ 30,0000	R\$ 17.794,8000
0180	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88494-SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	N/C	N/C	442,5500 M²	R\$ 25,0000	R\$ 11.063,7500
0181	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88488-SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	N/C	N/C	442,5500 M²	R\$ 20,0000	R\$ 8.851,0000
0182	PINTURAS E ACABAMENTOS - 100724-SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS). AF_01/2020	N/C	N/C	1.285,4800 M²	R\$ 20,0000	R\$ 25.709,6000
0183	PINTURAS E ACABAMENTOS - 96132-SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024	N/C	N/C	98,0500 M²	R\$ 25,0000	R\$ 2.451,2500
0184	PINTURAS E ACABAMENTOS - 88489-SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	N/C	N/C	98,0500 M²	R\$ 18,0000	R\$ 1.764,9000
0185	INSTALACAO HIDRAULICA - 89401-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	27,6000 M	R\$ 15,0000	R\$ 414,0000
0186	INSTALACAO HIDRAULICA - 89356-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	166,9000 M	R\$ 32,0000	R\$ 5.340,8000
0187	INSTALACAO HIDRAULICA - 103979-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	81,0500 M	R\$ 45,0000	R\$ 3.647,2500
0188	INSTALACAO HIDRAULICA - 89450-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	11,0000 M	R\$ 45,0000	R\$ 495,0000
0189	INSTALACAO HIDRAULICA - 89451-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	134,6000 M	R\$ 70,0000	R\$ 9.422,0000
0190	INSTALACAO HIDRAULICA - 89452-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	54,5500 M	R\$ 100,0000	R\$ 5.455,0000
0191	INSTALACAO HIDRAULICA - 94713-SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000



0192	INSTALACAO HIDRAULICA - 94713-SINAPI - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000
0193	INSTALACAO HIDRAULICA - 94714-SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000
0194	INSTALACAO HIDRAULICA - 89376-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 8,0000	R\$ 32,0000
0195	INSTALACAO HIDRAULICA - 89383-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	72,0000 UN	R\$ 9,0000	R\$ 648,0000
0196	INSTALACAO HIDRAULICA - 104002-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	40,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 800,0000
0197	INSTALACAO HIDRAULICA - 89613-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 45,0000	R\$ 270,0000
0198	INSTALACAO HIDRAULICA - 89616-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,0000
0199	INSTALACAO HIDRAULICA - 89605-SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 25,0000	R\$ 150,0000
0200	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 205 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,0000
0201	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 229 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,0000
0202	INSTALACAO HIDRAULICA - 103998-SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	30,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 600,0000



0203	INSTALACAO HIDRAULICA - 103969-SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,0000
0204	INSTALACAO HIDRAULICA - 103972-SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 200,0000
0205	INSTALACAO HIDRAULICA - 89485-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 8,0000	R\$ 24,0000
0206	INSTALACAO HIDRAULICA - 89502-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,0000
0207	INSTALACAO HIDRAULICA - 89515-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 120,0000	R\$ 960,0000
0208	INSTALACAO HIDRAULICA - 89523-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 150,0000	R\$ 300,0000
0209	INSTALACAO HIDRAULICA - 89358-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,0000
0210	INSTALACAO HIDRAULICA - 89358-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,0000
0211	INSTALACAO HIDRAULICA - 89501-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	28,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 560,0000
0212	INSTALACAO HIDRAULICA - 89505-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 240,0000
0213	INSTALACAO HIDRAULICA - 94682-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	N/C	N/C	26,0000 UN	R\$ 150,0000	R\$ 3.900,0000
0214	INSTALACAO HIDRAULICA - 94684-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 200,0000	R\$ 1.200,0000



0215	INSTALACAO HIDRAULICA - 90373-SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	47,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 940,0000
0216	INSTALACAO HIDRAULICA - 90373-SINAPI - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 240,0000
0217	INSTALACAO HIDRAULICA - 89395-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	17,0000 UN	R\$ 19,0000	R\$ 323,0000
0218	INSTALACAO HIDRAULICA - 89625-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	14,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 420,0000
0219	INSTALACAO HIDRAULICA - 89629-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	7,0000 UN	R\$ 120,0000	R\$ 840,0000
0220	INSTALACAO HIDRAULICA - 89631-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 160,0000	R\$ 640,0000
0221	INSTALACAO HIDRAULICA - 89627-SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	10,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000
0222	INSTALACAO HIDRAULICA - 89630-SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,0000
0223	INSTALACAO HIDRAULICA - 89630-SINAPI - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	13,0000 UN	R\$ 90,0000	R\$ 1.170,0000
0224	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 208 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 45,0000	R\$ 135,0000
0225	INSTALACAO HIDRAULICA - 90374-SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 240,0000
0226	INSTALACAO HIDRAULICA - 89396-SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 270,0000
0227	INSTALACAO HIDRAULICA - 94499-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 450,0000	R\$ 1.350,0000



0228	INSTALACAO HIDRAULICA - 94500-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 - ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000
0229	INSTALACAO HIDRAULICA - 89986-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 140,0000	R\$ 280,0000
0230	INSTALACAO HIDRAULICA - 94794-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 250,0000	R\$ 2.000,0000
0231	INSTALACAO HIDRAULICA - 89987-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	30,0000 UN	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000
0232	INSTALACAO HIDRAULICA - 89985-SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 150,0000	R\$ 900,0000
0233	INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE391 RESERVATORIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 54.000,0000	R\$ 54.000,0000
0234	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89578-SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	N/C	N/C	246,6000 M	R\$ 40,0000	R\$ 9.864,0000
0235	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89580-SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	N/C	N/C	3,0000 M	R\$ 100,0000	R\$ 300,0000
0236	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89585-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 50,0000	R\$ 550,0000
0237	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89584-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	N/C	N/C	47,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 2.820,0000
0238	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89567-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 120,0000	R\$ 480,0000
0239	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89675-SINAPI TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,0000
0240	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 99253-SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 700,0000	R\$ 6.300,0000



0241	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89482-SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 50,0000	R\$ 550,0000
0242	INSTALACAO SANITARIA - 89714-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	149,3000 M	R\$ 40,0000	R\$ 5.972,0000
0243	INSTALACAO SANITARIA - 89711-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	115,3000 M	R\$ 30,0000	R\$ 3.459,0000
0244	INSTALACAO SANITARIA - 89712-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	173,1000 M	R\$ 30,0000	R\$ 5.193,0000
0245	INSTALACAO SANITARIA - 89713-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	69,5500 M	R\$ 50,0000	R\$ 3.477,5000
0246	INSTALACAO SANITARIA - 89726-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	32,0000 UN	R\$ 14,0000	R\$ 448,0000
0247	INSTALACAO SANITARIA - 89732-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	31,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 620,0000
0248	INSTALACAO SANITARIA - 89739-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 270,0000
0249	INSTALACAO SANITARIA - 89746-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 240,0000
0250	INSTALACAO SANITARIA - 89744-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 480,0000
0251	INSTALACAO SANITARIA - 89737-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	28,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 840,0000
0252	INSTALACAO SANITARIA - 89731-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	18,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 360,0000



0253	INSTALACAO SANITARIA - 89724-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	106,0000 UN	R\$ 10,0000	R\$ 1.060,0000
0254	INSTALACAO SANITARIA - FNDE 209 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	N/C	N/C	14,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 980,0000
0255	INSTALACAO SANITARIA - 89834-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 560,0000
0256	INSTALACAO SANITARIA - FNDE 210 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 55,0000	R\$ 55,0000
0257	INSTALACAO SANITARIA - 89827-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 25,0000	R\$ 225,0000
0258	INSTALACAO SANITARIA - 89557-SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,0000
0259	INSTALACAO SANITARIA - 99253-SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	N/C	N/C	16,0000 UN	R\$ 740,0000	R\$ 11.840,0000
0260	INSTALACAO SANITARIA - 89708-SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	19,0000 UN	R\$ 140,0000	R\$ 2.660,0000
0261	INSTALACAO SANITARIA - 89696-SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 130,0000	R\$ 1.560,0000
0262	INSTALACAO SANITARIA - FNDE 214 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 130,0000	R\$ 520,0000
0263	INSTALACAO SANITARIA - 89784-SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	13,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 390,0000
0264	INSTALACAO SANITARIA - 89687-SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 75,0000	R\$ 75,0000



0265	INSTALACAO SANITARIA - 89623-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 25,0000	R\$ 300,0000
0266	INSTALACAO SANITARIA - 89710-SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	15,0000 UN	R\$ 25,0000	R\$ 375,0000
0267	INSTALACAO SANITARIA - 104330-SINAPI RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	N/C	N/C	3,0000 M	R\$ 135,0000	R\$ 405,0000
0268	INSTALACAO SANITARIA - 104351-SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 270,0000
0269	INSTALACAO SANITARIA - 104341-SINAPI BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	25,0000 UN	R\$ 15,0000	R\$ 375,0000
0270	INSTALACAO SANITARIA - 98087-SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000
0271	INSTALACAO SANITARIA - 98065-SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES).	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000
0272	INSTALACAO SANITARIA - 98090-SINAPI FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000
0273	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 95470-SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 400,0000	R\$ 1.600,0000
0274	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100848-SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 750,0000	R\$ 6.750,0000
0275	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100849-SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 240,0000
0276	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100851-SINAPI ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 120,0000	R\$ 1.080,0000
0277	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000



0278	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 200,0000	R\$ 600,0000
0279	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86901-SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	13,0000 UN	R\$ 200,0000	R\$ 2.600,0000
0280	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86902-SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000
0281	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86872-SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000
0282	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86900-SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,0000
0283	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 295,0000	R\$ 1.770,0000
0284	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100852-SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000
0285	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86877-SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	24,0000 UN	R\$ 90,0000	R\$ 2.160,0000
0286	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86883-SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	38,0000 UN	R\$ 14,0000	R\$ 532,0000
0287	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86909-SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 120,0000	R\$ 1.080,0000
0288	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	16,0000 UN	R\$ 140,0000	R\$ 2.240,0000
0289	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 299,0000	R\$ 598,0000
0290	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86913-SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	7,0000 UN	R\$ 55,0000	R\$ 385,0000
0291	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 340,0000	R\$ 1.020,0000



0292	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 180,0000	R\$ 360,0000
0293	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86887-SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	25,0000 UN	R\$ 75,0000	R\$ 1.875,0000
0294	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100860-SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 130,0000	R\$ 1.040,0000
0295	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 2.700,0000
0296	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100860-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,0000
0297	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100868-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	7,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 2.100,0000
0298	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100875-SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000
0299	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	13,0000 UN	R\$ 420,0000	R\$ 5.460,0000
0300	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	N/C	N/C	17,0000 UN	R\$ 100,0000	R\$ 1.700,0000
0301	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 630,0000
0302	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 95547-SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	N/C	N/C	14,0000 UN	R\$ 80,0000	R\$ 1.120,0000
0303	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	N/C	N/C	7,5000 M²	R\$ 600,0000	R\$ 4.500,0000
0304	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	N/C	N/C	10,0000 UN	R\$ 190,0000	R\$ 1.900,0000
0305	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	N/C	N/C	107,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 7.490,0000
0306	LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 449 BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTECAO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	N/C	N/C	9,7000 M	R\$ 180,0000	R\$ 1.746,0000
0307	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000



0308	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 103029-SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 140,0000
0309	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92688-SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	45,8000 M	R\$ 60,0000	R\$ 2.748,0000
0310	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,0000
0311	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 120,0000
0312	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 95248-SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 85,0000	R\$ 170,0000
0313	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 95249-SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 100,0000	R\$ 400,0000
0314	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92705-SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,0000
0315	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92695-SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 240,0000
0316	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97548-SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,0000
0317	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97549-SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 360,0000
0318	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97547-SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 80,0000
0319	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 302 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	0,2400 M²	R\$ 550,0000	R\$ 132,0000
0320	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101909-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000



0321	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101907- SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000
0322	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101912- SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0323	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101916- SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000
0324	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94499- SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 400,0000	R\$ 2.000,0000
0325	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 99624- SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000
0326	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101917- SINAPI MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
0327	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000
0328	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 112 PRESSOSTATO	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000
0329	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000
0330	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 102111- SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000
0331	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 5.200,0000	R\$ 5.200,0000
0332	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94473- SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	7,0000 UN	R\$ 170,0000	R\$ 1.190,0000
0333	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92367- SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	63,0000 M	R\$ 175,0000	R\$ 11.025,0000



0334	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94474-SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0335	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92665-SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000
0336	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92642-SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 280,0000	R\$ 1.120,0000
0337	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 97599-SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	36,0000 UN	R\$ 26,0000	R\$ 936,0000
0338	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 303 SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	N/C	N/C	34,0000 UN	R\$ 140,0000	R\$ 4.760,0000
0339	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 102520-SINAPI PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS.	N/C	N/C	5,0000 M²	R\$ 120,0000	R\$ 600,0000
0340	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101875-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000
0341	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101883-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000
0342	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101879-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,0000
0343	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101946-SINAPI QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
0344	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93653-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	57,0000 UN	R\$ 12,0000	R\$ 684,0000
0345	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93654-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 12,0000	R\$ 96,0000



0346	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 93655-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 15,0000	R\$ 60,0000
0347	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 93662-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	18,0000 UN	R\$ 65,0000	R\$ 1.170,0000
0348	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 93664-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 65,0000	R\$ 260,0000
0349	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 93665-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000
0350	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 93670-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,0000
0351	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 93673-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 120,0000	R\$ 240,0000
0352	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 101894-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 180,0000	R\$ 1.440,0000
0353	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 101898-SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000
0354	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
0355	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C FNDE 395 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30MA	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,0000
0356	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	N/C	N/C	24,0000 UN	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,0000
0357	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 170,0000	R\$ 1.360,0000
0358	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 91834-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	408,3000 M	R\$ 12,0000	R\$ 4.899,6000
0359	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 91836-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	174,4000 M	R\$ 12,0000	R\$ 2.092,8000
0360	INSTALACAO ELETRICA - 110V - N/C 93008-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	334,9000 M	R\$ 20,0000	R\$ 6.698,0000



0361	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93009-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	10,2000 M	R\$ 30,0000	R\$ 306,0000
0362	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93011-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	40,0000 M	R\$ 50,0000	R\$ 2.000,0000
0363	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	29,8000 M	R\$ 35,0000	R\$ 1.043,0000
0364	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97886-SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 200,0000	R\$ 2.200,0000
0365	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91937-SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	100,0000 UN	R\$ 15,0000	R\$ 1.500,0000
0366	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91940-SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	170,0000 UN	R\$ 10,0000	R\$ 1.700,0000
0367	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91926-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2.858,0000 M	R\$ 5,5000	R\$ 15.719,0000
0368	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91928-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2.309,3000 M	R\$ 6,5000	R\$ 15.010,4500
0369	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91930-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,	N/C	N/C	2.412,1000 M	R\$ 12,0000	R\$ 28.945,2000
0370	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91932-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	143,6000 M	R\$ 24,3500	R\$ 3.496,6600
0371	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91934-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	25,1000 M	R\$ 34,0000	R\$ 853,4000
0372	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92984-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENAF_12/2021	N/C	N/C	47,9000 M	R\$ 35,0000	R\$ 1.676,5000
0373	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92986-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	38,9000 M	R\$ 50,0000	R\$ 1.945,0000



0374	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92988-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	191,4000 M	R\$ 70,0000	R\$ 13.398,0000
0375	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92990-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	187,2000 M	R\$ 100,0000	R\$ 18.720,0000
0376	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92994-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	167,8000 M	R\$ 180,0000	R\$ 30.204,0000
0377	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93000-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	159,8000 M	R\$ 350,0000	R\$ 55.930,0000
0378	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	75,2000 M	R\$ 250,0000	R\$ 18.800,0000
0379	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 104764-SINAPI SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO.	N/C	N/C	75,2000 M	R\$ 25,0000	R\$ 1.880,0000
0380	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92000-SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	95,0000 UN	R\$ 35,0000	R\$ 3.325,0000
0381	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92001-SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	23,0000 UN	R\$ 35,0000	R\$ 805,0000
0382	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92029-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	34,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 2.380,0000
0383	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91955-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 35,0000	R\$ 105,0000
0384	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92033-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 140,0000
0385	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91967-SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000
0386	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	N/C	N/C	10,0000 UN	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000



0387	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 610 LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 350,0000	R\$ 2.800,0000
0388	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 704 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 230,0000	R\$ 2.530,0000
0389	INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 705 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	81,0000 UN	R\$ 350,0000	R\$ 28.350,0000
0390	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97600-SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 540,0000
0391	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000
0392	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101659-SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000
0393	INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97608-SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 320,0000
0394	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 91927-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	22,6000 M	R\$ 5,5000	R\$ 124,3000
0395	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 91929-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	132,4000 M	R\$ 6,5000	R\$ 860,6000
0396	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 97327-SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	16,9000 M	R\$ 43,0000	R\$ 726,7000
0397	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 97328-SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	154,9000 M	R\$ 70,0000	R\$ 10.843,0000
0398	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103992-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	138,0000 UN	R\$ 17,0000	R\$ 2.346,0000



0399	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103978-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	63,9000 M	R\$ 40,0000	R\$ 2.556,0000
0400	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103981-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,0000 UN	R\$ 25,0000	R\$ 300,0000
0401	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103980-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	14,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 280,0000
0402	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 104011-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 35,0000	R\$ 105,0000
0403	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98302-SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000
0404	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000
0405	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	N/C	N/C	19,0000 UN	R\$ 70,0000	R\$ 1.330,0000
0406	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 120,0000
0407	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 122 BANDEJA MOVEI, PADRAO 19	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 250,0000	R\$ 500,0000
0408	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100555-SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,0000 UN	R\$ 1.300,0000	R\$ 3.900,0000
0409	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 45,0000	R\$ 180,0000
0410	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 97886-SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 200,0000	R\$ 800,0000
0411	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91940-SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	27,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 540,0000
0412	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98307-SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	19,0000 UN	R\$ 80,0000	R\$ 1.520,0000
0413	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 320,0000



0414	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO	N/C	N/C	10,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000
0415	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	51,6500 M	R\$ 150,0000	R\$ 7.747,5000
0416	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91837-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	15,2000 M	R\$ 15,0000	R\$ 228,0000
0417	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91835-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	112,0500 M	R\$ 15,0000	R\$ 1.680,7500
0418	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91865-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,8000 M	R\$ 20,0000	R\$ 96,0000
0419	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,0000
0420	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	55,2000 M	R\$ 40,0000	R\$ 2.208,0000
0421	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98297-SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	579,0000 M	R\$ 8,0000	R\$ 4.632,0000
0422	INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100554-SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	113,0000 M	R\$ 7,0000	R\$ 791,0000
0423	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA - FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	N/C	N/C	4,0000 M	R\$ 150,0000	R\$ 600,0000
0424	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA - FNDE 45 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000
0425	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96989-SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,0000
0426	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 92884-SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	45,0000 KG	R\$ 17,0000	R\$ 765,0000
0427	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 104753-SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 330,0000



0428	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 101663-SINAPI ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,0000 UN	R\$ 30,0000	R\$ 120,0000
0429	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000
0430	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 98463-SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	33,0000 UN	R\$ 35,0000	R\$ 1.155,0000
0431	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZACAO DE ATERRAMENTO ELETRICO	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 403,5400	R\$ 403,5400
0432	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 93358-SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	N/C	N/C	26,1800 M²	R\$ 120,0000	R\$ 3.141,6000
0433	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 93382-SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.	N/C	N/C	26,1800 M²	R\$ 30,0000	R\$ 785,4000
0434	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96985-SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 100,0000	R\$ 1.100,0000
0435	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96973-SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	287,0000 M	R\$ 90,0000	R\$ 25.830,0000
0436	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96977-SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	174,5000 M	R\$ 75,0000	R\$ 13.087,5000
0437	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 98111-SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.	N/C	N/C	11,0000 UN	R\$ 60,0000	R\$ 660,0000
0438	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO	N/C	N/C	251,0000 UN	R\$ 20,0000	R\$ 5.020,0000
0439	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	22,0000 UN	R\$ 100,0000	R\$ 2.200,0000
0440	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 45,5850	R\$ 45,5850
0441	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	42,9600 M²	R\$ 420,0000	R\$ 18.043,2000



0442	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	26,8900 M²	R\$ 420,0000	R\$ 11.293,8000
0443	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	N/C	N/C	30,1500 M²	R\$ 260,0000	R\$ 7.839,0000
0444	SERVICOS COMPLEMENTARES - 101965-SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	N/C	N/C	79,6500 M	R\$ 90,0000	R\$ 7.168,5000
0445	SERVICOS COMPLEMENTARES - 100861-SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	148,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 5.920,0000
0446	SERVICOS COMPLEMENTARES - 99856-SINAPI BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX	N/C	N/C	4,1200 M	R\$ 200,0000	R\$ 824,0000
0447	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	N/C	N/C	9,3200 M²	R\$ 600,0000	R\$ 5.592,0000
0448	SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	N/C	N/C	2,0000 M	R\$ 20,0000	R\$ 40,0000
0449	SERVICOS FINAIS - 99803-SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.	N/C	N/C	891,6800 M²	R\$ 4,0000	R\$ 3.566,7200
0450	INSTALACAO SANITARIA - 104348-SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	N/C	N/C	9,0000 UN	R\$ 15,0000	R\$ 135,0000
TOTAL DO LOTE						R\$ 3.057.900,0000
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 3.057.900,0000

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVICOS PRELIMINARES - 103689-SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Página 67 de 231



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 07:53:48	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:48:59	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:20:43	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:54	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	10,0000	R\$742,2100	R\$ 7.422,1000	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVICOS PRELIMINARES - 98459-SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 07:54:20	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:49:30	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:30:30	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:54	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	99,0000	R\$118,4900	R\$ 11.730,5100	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVICOS PRELIMINARES - 101509-SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 07:55:33	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:49:57	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:31:23	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:54	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	1,0000	R\$2.667,6500	R\$ 2.667,6500	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	---------------	----------------	-----

### LOTE 0001 - ITEM 0004 - SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 03 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 07:57:18	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:50:22	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:32:00	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:54	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	1,0000	R\$4.261,2100	R\$ 4.261,2100	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0005 - SERVICOS PRELIMINARES - 99059-SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 08:33:31	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:50:52	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:32:43	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:54	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	127,7800	R\$95,2600	R\$ 12.172,3228	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0006 - SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 08:36:01	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:51:37	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:33:22	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:54	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	8,0000	R\$2.000,1100	R\$ 16.000,8800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 08:36:45	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:52:25	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:34:00	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:54	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	8,0000	R\$1.617,3000	R\$ 12.938,4000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 08:37:30	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:18	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:54:05	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:34:37	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	8,0000	R\$2.437,6100	R\$ 19.500,8800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - SERVICOS PRELIMINARES - FNDE 392 ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 08:38:14	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:54:40	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:35:09	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	1,0000	R\$452.326,3500	R\$ 452.326,3500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 98525-SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:36:01	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:55:10	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	18/03/2026 - 16:35:46	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:29	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	1.800,0000	R\$0,9500	R\$ 1.710,0000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 94306-SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:43:56	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2700	R\$ 14.460,8188	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2800	R\$ 14.462,4032	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:55:51	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2800	R\$ 14.462,4032	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2800	R\$ 14.462,4032	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2800	R\$ 14.462,4032	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2800	R\$ 14.462,4032	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2800	R\$ 14.462,4032	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:51:05	N/C	N/C	158,4400	R\$91,2800	R\$ 14.462,4032	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 96523-SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).**

Página 71 de 231



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:47:46	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:56:31	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:51:49	N/C	N/C	250,5800	R\$143,5300	R\$ 35.965,7474	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 101617-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:49:15	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7400	R\$ 507,6066	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7500	R\$ 508,6775	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:56:55	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7500	R\$ 508,6775	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7500	R\$ 508,6775	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7500	R\$ 508,6775	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7500	R\$ 508,6775	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7500	R\$ 508,6775	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:52:56	N/C	N/C	107,0900	R\$4,7500	R\$ 508,6775	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 93381-SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:50:23	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4500	R\$ 3.890,3670	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4600	R\$ 3.892,4756	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:57:21	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4600	R\$ 3.892,4756	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4600	R\$ 3.892,4756	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4600	R\$ 3.892,4756	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4600	R\$ 3.892,4756	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4600	R\$ 3.892,4756	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:53:29	N/C	N/C	210,8600	R\$18,4600	R\$ 3.892,4756	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 96523-SINAPI. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:53:11	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:57:43	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:54:04	N/C	N/C	15,6800	R\$143,5300	R\$ 2.250,5504	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 101617-SINAPI. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:56:11	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:58:05	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:54:34	N/C	N/C	13,3700	R\$4,7500	R\$ 63,5075	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - MOVIMENTACAO DE TERRA - 93381-SINAPI. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:58:55	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:58:29	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:54:57	N/C	N/C	11,4200	R\$18,4600	R\$ 210,8132	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - MOVIMENTACAO DE TERRA. - 96523-SINAPI. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 09:59:58	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:58:51	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:55:41	N/C	N/C	3,6500	R\$143,5300	R\$ 523,8845	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - MOVIMENTACAO DE TERRA. - 101617-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:00:29	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:19	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:59:11	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:56:11	N/C	N/C	4,8400	R\$4,7500	R\$ 22,9900	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - MOVIMENTACAO DE TERRA. - 93381-SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,**



**PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:01:18	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 08:59:32	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:56:34	N/C	N/C	1,2300	R\$18,4600	R\$ 22,7058	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - FUNDACOES - 96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:02:57	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:00:13	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:58	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:57:17	N/C	N/C	46,6500	R\$52,3000	R\$ 2.439,7950	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - FUNDACOES - 96534-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:05:42	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:00:38	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:57:48	N/C	N/C	131,7100	R\$114,3100	R\$ 15.055,7701	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - FUNDACOES - 104917-SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:09:39	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:01:14	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:58:17	N/C	N/C	317,2000	R\$22,2300	R\$ 7.051,3560	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - FUNDACOES - 104918-SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:15:07	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:01:44	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:59:06	N/C	N/C	41,2500	R\$20,5000	R\$ 845,6250	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - FUNDACOES - 104919-SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:16:13	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:02:10	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 08:59:34	N/C	N/C	366,9400	R\$18,2500	R\$ 6.696,6550	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - FUNDACOES - 104920-SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:20:20	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:02:36	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:00:04	N/C	N/C	225,0000	R\$15,4600	R\$ 3.478,5000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - FUNDACOES - 92915-SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:21:02	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:03:01	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:58	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:00:35	N/C	N/C	134,3800	R\$24,0900	R\$ 3.237,2142	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - FUNDACOES - 96558-SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:21:50	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:03:26	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:01:12	N/C	N/C	15,5500	R\$1.116,7900	R\$ 17.366,0845	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - FUNDACOES - 96619-SINAPI. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:22:47	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:03:52	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:02:04	N/C	N/C	60,4400	R\$52,3000	R\$ 3.161,0120	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - FUNDACOES - 96616-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:23:55	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:04:12	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Não



BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	19/03/2026 - 09:03:01	N/C	N/C	3,8900	R\$1.046,0900	R\$ 4.069,2901	Sim
-----------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	---------------	----------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - FUNDACOES - 96534-SINAPI. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:24:37	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 09:59:47	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:12:07	N/C	N/C	349,5500	R\$114,3100	R\$ 39.957,0605	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - FUNDACOES - 104918-SINAPI. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:26:41	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:00:16	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:12:39	N/C	N/C	660,1000	R\$20,5000	R\$ 13.532,0500	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - FUNDACOES - 104919-SINAPI. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:28:59	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:00:41	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:18:25	N/C	N/C	113,6000	R\$18,2500	R\$ 2.073,2000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - FUNDACOES - 104920-SINAPI. ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:29:31	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:01:03	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:19:07	N/C	N/C	26,4100	R\$15,4600	R\$ 408,2986	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - FUNDACOES - 96543-SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:30:07	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:01:35	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	356,9100	R\$28,7900	R\$ 10.275,4389	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - FUNDACOES - 96557-SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:35:08	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:03:17	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:55	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:20:08	N/C	N/C	24,1800	R\$1.068,3900	R\$ 25.833,6702	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - FUNDACOES - 100896-SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:35:48	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:14:43	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:20:45	N/C	N/C	35,0000	R\$87,5000	R\$ 3.062,5000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - FUNDACOES - 95601-SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:36:44	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:15:06	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:21:07	N/C	N/C	5,0000	R\$26,7900	R\$ 133,9500	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - FUNDACOES. - 96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:37:59	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:20	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:15:27	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:21:31	N/C	N/C	4,8400	R\$52,3000	R\$ 253,1320	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - FUNDACOES - 96540-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:39:44	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:15:49	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:30	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:22:03	N/C	N/C	4,4000	R\$191,0000	R\$ 840,4000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - FUNDACOES - 96546-SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:40:22	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:16:11	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:22:30	N/C	N/C	116,6100	R\$20,1500	R\$ 2.349,6915	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - FUNDACOES. - 104920-SINAPI ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:41:28	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:16:37	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:23:48	N/C	N/C	83,7800	R\$15,4600	R\$ 1.295,2388	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - FUNDACOES - 104915-SINAPI ARMAÇAO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:42:36	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:16:57	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:24:23	N/C	N/C	13,8700	R\$14,4400	R\$ 200,2828	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - FUNDACOES - 96543-SINAPI. ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:45:16	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:17:16	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:26:21	N/C	N/C	13,0800	R\$28,7900	R\$ 376,5732	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - FUNDACOES - 96557-SINAPI. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:46:11	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:17:37	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:26:49	N/C	N/C	2,4200	R\$1.068,3900	R\$ 2.585,5038	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - FUNDACOES - 100896-SINAPI. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:46:45	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:17:58	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:27:04	N/C	N/C	17,5000	R\$87,5000	R\$ 1.531,2500	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0047 - FUNDACOES - 96619-.SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:47:20	N/C	N/C	1,2500	R\$52,3000	R\$ 65,3750	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	1,2500	R\$52,3000	R\$ 65,3750	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:18:14	N/C	N/C	1,2500	R\$87,5000	R\$ 109,3750	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	1,2500	R\$52,3000	R\$ 65,3750	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	1,2500	R\$52,3000	R\$ 65,3750	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	1,2500	R\$52,3000	R\$ 65,3750	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	1,2500	R\$52,3000	R\$ 65,3750	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:27:43	N/C	N/C	1,2500	R\$52,3000	R\$ 65,3750	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - FUNDACOES - 96540-.SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:48:03	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:34:36	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:28:15	N/C	N/C	5,0000	R\$191,0000	R\$ 955,0000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - FUNDACOES - 103797-SINAPI ARMACAO DE DESCIDA DAGUA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:48:56	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:34:59	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:28:38	N/C	N/C	10,1900	R\$23,4500	R\$ 238,9555	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0050 - FUNDACOES - 96557-.SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 10:50:38	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:35:19	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:31:16	N/C	N/C	0,6300	R\$1.068,3900	R\$ 673,0857	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - FUNDACOES - 96619 -SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:12:02	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:35:45	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:11:59	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:31:42	N/C	N/C	13,2500	R\$52,3000	R\$ 692,9750	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - FUNDACOES - 96542-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:13:00	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0500	R\$ 6.477,9285	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0600	R\$ 6.478,3782	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:36:05	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0600	R\$ 6.478,3782	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0600	R\$ 6.478,3782	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0600	R\$ 6.478,3782	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0600	R\$ 6.478,3782	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0600	R\$ 6.478,3782	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:32:15	N/C	N/C	44,9700	R\$144,0600	R\$ 6.478,3782	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - FUNDACOES - 104918- SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:14:41	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:37:49	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Sim
R&D CONSTRUÇAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:40:28	N/C	N/C	84,2000	R\$20,5000	R\$ 1.726,1000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - FUNDACOES - 96557- SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:15:51	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:38:30	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Sim
R&D CONSTRUÇAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:41:13	N/C	N/C	3,6400	R\$1.068,3900	R\$ 3.888,9396	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - SUPERESTRUTURA - 92443-SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:16:59	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	17/03/2026 - 10:39:04	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:47:59	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	19/03/2026 - 09:41:45	N/C	N/C	333,3400	R\$73,7100	R\$ 24.570,4914	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - SUPERESTRUTURA - 92762-SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	11/03/2026 - 13:18:03	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	17/03/2026 - 10:57:43	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	19/03/2026 - 09:42:45	N/C	N/C	839,3300	R\$15,7100	R\$ 13.185,8743	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - SUPERESTRUTURA - 92763SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	11/03/2026 - 13:19:27	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	17/03/2026 - 10:58:03	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	19/03/2026 - 09:44:17	N/C	N/C	312,8800	R\$13,1800	R\$ 4.123,7584	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - SUPERESTRUTURA - 92759SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:20:06	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:58:25	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:44:14	N/C	N/C	450,2200	R\$20,1100	R\$ 9.053,9242	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - SUPERESTRUTURA - 103672-SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:20:40	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:58:46	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:44:10	N/C	N/C	18,2500	R\$967,2800	R\$ 17.652,8600	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - SUPERESTRUTURA - 92443-SINAPI. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:21:27	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:21	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:59:06	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:45:49	N/C	N/C	344,1000	R\$73,7100	R\$ 25.363,6110	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - SUPERESTRUTURA - 92761 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:22:55	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:59:24	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:46:36	N/C	N/C	675,9100	R\$17,6300	R\$ 11.916,2933	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - SUPERESTRUTURA - 92762 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:23:36	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 10:59:42	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:47:18	N/C	N/C	9,6400	R\$15,7100	R\$ 151,4444	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - SUPERESTRUTURA - 92759-SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:24:20	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:00:03	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:47:43	N/C	N/C	365,3100	R\$20,1100	R\$ 7.346,3841	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - SUPERESTRUTURA - 103675-SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:26:24	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:00:21	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:48:23	N/C	N/C	24,5500	R\$966,8900	R\$ 23.737,1495	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - SUPERESTRUTURA - 103670 - SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5M DE VÃO, ESPESSURA DE \*20\* CM.**

**DESCONSIDERAR O CÓDIGO SINAPI ACIMA. UTILIZAR O CÓDIGO SINAPI 93184**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:27:10	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:00:43	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:49:06	N/C	N/C	124,1200	R\$37,9000	R\$ 4.704,1480	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - SUPERESTRUTURA - 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:27:43	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:00:59	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:56	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:49:37	N/C	N/C	18,0000	R\$73,7100	R\$ 1.326,7800	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - SUPERESTRUTURA - 92761 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:29:37	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:01:15	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:50:27	N/C	N/C	43,9200	R\$17,6300	R\$ 774,3096	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:32:40	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:10:40	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Não



BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	19/03/2026 - 09:51:00	N/C	N/C	13,6600	R\$20,1100	R\$ 274,7026	Sim
-----------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	---------	------------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - SUPERESTRUTURA - 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:33:16	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:11:07	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:51:20	N/C	N/C	0,7600	R\$967,2800	R\$ 735,1328	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - SUPERESTRUTURA - 92443 SINAPI. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:33:51	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:11:27	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 09:52:01	N/C	N/C	19,2400	R\$73,7100	R\$ 1.418,1804	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - SUPERESTRUTURA - 92760 SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:34:24	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:11:49	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:31	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:02:35	N/C	N/C	15,2600	R\$18,8600	R\$ 287,8036	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - SUPERESTRUTURA - 92761 SINAPI. ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:36:38	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:12:08	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:03:14	N/C	N/C	19,4500	R\$17,6300	R\$ 342,9035	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - SUPERESTRUTURA - 92762 SINAPI. ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:37:31	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:12:23	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:03:37	N/C	N/C	28,0100	R\$15,7100	R\$ 440,0371	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI. ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:38:03	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:12:38	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:04:10	N/C	N/C	17,0600	R\$20,1100	R\$ 343,0766	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - SUPERESTRUTURA - 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:39:08	N/C	N/C	1,2300	R\$966,8900	R\$ 1.189,2747	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	1,2300	R\$966,8900	R\$ 1.189,2747	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 11:12:55	N/C	N/C	1,2300	R\$966,6900	R\$ 1.189,0287	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	1,2300	R\$966,8900	R\$ 1.189,2747	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	1,2300	R\$966,8900	R\$ 1.189,2747	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	1,2300	R\$966,8900	R\$ 1.189,2747	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	1,2300	R\$966,8900	R\$ 1.189,2747	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:04:37	N/C	N/C	1,2300	R\$966,8900	R\$ 1.189,2747	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - SUPERESTRUTURA - FNDE 607 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:40:48	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:25:01	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:06:14	N/C	N/C	9.693,3100	R\$16,1300	R\$ 156.353,0903	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - SUPERESTRUTURA - 97083-SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:41:24	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:25:23	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:11:40	N/C	N/C	783,7200	R\$5,0000	R\$ 3.918,6000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0078 - SUPERESTRUTURA - 96622-SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:45:39	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:25:43	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:12:11	N/C	N/C	39,1900	R\$349,3400	R\$ 13.690,6346	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0079 - SUPERESTRUTURA - 97087-SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:46:11	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:26:02	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:12:55	N/C	N/C	783,7200	R\$3,4100	R\$ 2.672,4852	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - SUPERESTRUTURA - 94991-SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:47:41	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:26:20	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:00	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:14:25	N/C	N/C	54,8600	R\$1.076,5600	R\$ 59.060,0816	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0081 - SUPERESTRUTURA - 97083 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:48:14	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:22	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:26:43	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:00	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:14:48	N/C	N/C	254,8000	R\$5,0000	R\$ 1.274,0000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - SUPERESTRUTURA - 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:48:48	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:27:14	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:15:16	N/C	N/C	12,7400	R\$349,3400	R\$ 4.450,5916	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - SUPERESTRUTURA - 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:49:20	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:27:30	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:15:53	N/C	N/C	254,8000	R\$3,4100	R\$ 868,8680	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - SUPERESTRUTURA - 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:49:53	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:27:44	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:16:21	N/C	N/C	17,8400	R\$1.076,5600	R\$ 19.205,8304	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 101161-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:50:20	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:28:03	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:18:24	N/C	N/C	6,1000	R\$303,3800	R\$ 1.850,6180	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103322-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:51:07	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:28:25	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:19:03	N/C	N/C	572,7700	R\$78,9900	R\$ 45.243,1023	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103328-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:51:42	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:28:43	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:19:50	N/C	N/C	1.038,0000	R\$130,5800	R\$ 135.542,0400	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0088 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103324-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:52:15	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:28:58	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:21:19	N/C	N/C	564,1100	R\$105,7800	R\$ 59.671,5558	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 101159-SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:52:46	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:29:16	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:23:15	N/C	N/C	9,7200	R\$186,1400	R\$ 1.809,2808	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0090 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 93202-SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:53:15	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:29:36	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:23:50	N/C	N/C	311,8000	R\$38,4300	R\$ 11.982,4740	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0091 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:54:06	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:29:51	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:24:28	N/C	N/C	62,9500	R\$105,7800	R\$ 6.658,8510	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 102253-SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:55:54	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:30:13	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:25:04	N/C	N/C	8,0600	R\$743,0000	R\$ 5.988,5800	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - FNDE 129 INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:56:48	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:23	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:30:38	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:25:51	N/C	N/C	7,2000	R\$735,4300	R\$ 5.295,0960	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - 96370-SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:57:30	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:24	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:30:54	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:57	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:26:37	N/C	N/C	3,6000	R\$74,4500	R\$ 268,0200	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - ESQUADRIAS - FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:58:14	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:24	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:31:12	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:27:17	N/C	N/C	6,0000	R\$1.390,2400	R\$ 8.341,4400	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0096 - ESQUADRIAS - FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:58:49	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:24	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:31:30	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:27:42	N/C	N/C	3,0000	R\$2.170,5600	R\$ 6.511,6800	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0097 - ESQUADRIAS - FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 13:59:23	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:24	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:31:49	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:28:17	N/C	N/C	6,0000	R\$1.523,0500	R\$ 9.138,3000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - ESQUADRIAS - FNDE 434 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:00:18	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:24	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:32:06	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:28:59	N/C	N/C	3,0000	R\$1.523,0500	R\$ 4.569,1500	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - ESQUADRIAS - FNDE 430 PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:00:55	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:32:25	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:29:57	N/C	N/C	5,0000	R\$2.170,5600	R\$ 10.852,8000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0100 - ESQUADRIAS - FNDE 432 PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIACAO DE CORES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:01:24	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:32:45	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Não
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	19/03/2026 - 10:30:30	N/C	N/C	4,0000	R\$1.400,4600	R\$ 5.601,8400	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - ESQUADRIAS - FNDE 431 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:03:54	N/C	N/C	1,8000	R\$300,0400	R\$ 540,0720	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	1,8000	R\$300,0400	R\$ 540,0720	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:33:19	N/C	N/C	1,8000	R\$300,0400	R\$ 540,0720	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	1,8000	R\$300,0400	R\$ 540,0720	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	1,8000	R\$300,0400	R\$ 540,0720	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	1,8000	R\$300,0400	R\$ 540,0720	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	1,8000	R\$300,0400	R\$ 540,0720	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - ESQUADRIAS - 100705-SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:04:29	N/C	N/C	4,0000	R\$98,7400	R\$ 394,9600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	4,0000	R\$98,7400	R\$ 394,9600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:33:35	N/C	N/C	4,0000	R\$98,7400	R\$ 394,9600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	4,0000	R\$98,7400	R\$ 394,9600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:32	N/C	N/C	4,0000	R\$98,7400	R\$ 394,9600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	4,0000	R\$98,7400	R\$ 394,9600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	4,0000	R\$98,7400	R\$ 394,9600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - ESQUADRIAS - 100866-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:05:03	N/C	N/C	8,0000	R\$327,2900	R\$ 2.618,3200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	8,0000	R\$327,2900	R\$ 2.618,3200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:33:49	N/C	N/C	8,0000	R\$327,2900	R\$ 2.618,3200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	8,0000	R\$327,2900	R\$ 2.618,3200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	8,0000	R\$327,2900	R\$ 2.618,3200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	8,0000	R\$327,2900	R\$ 2.618,3200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	8,0000	R\$327,2900	R\$ 2.618,3200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - ESQUADRIAS - FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:05:54	N/C	N/C	12,8000	R\$220,9600	R\$ 2.828,2880	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	12,8000	R\$220,9600	R\$ 2.828,2880	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:34:10	N/C	N/C	12,8000	R\$220,9600	R\$ 2.828,2880	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	12,8000	R\$220,9600	R\$ 2.828,2880	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	12,8000	R\$220,9600	R\$ 2.828,2880	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	12,8000	R\$220,9600	R\$ 2.828,2880	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	12,8000	R\$220,9600	R\$ 2.828,2880	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - ESQUADRIAS - FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:06:35	N/C	N/C	1,0000	R\$1.178,4600	R\$ 1.178,4600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	1,0000	R\$1.178,4600	R\$ 1.178,4600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:35:51	N/C	N/C	1,0000	R\$1.178,4600	R\$ 1.178,4600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	1,0000	R\$1.178,4600	R\$ 1.178,4600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	1,0000	R\$1.178,4600	R\$ 1.178,4600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	1,0000	R\$1.178,4600	R\$ 1.178,4600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	1,0000	R\$1.178,4600	R\$ 1.178,4600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0106 - ESQUADRIAS - FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:07:34	N/C	N/C	1,6800	R\$874,8000	R\$ 1.469,6640	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	1,6800	R\$874,8000	R\$ 1.469,6640	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:36:10	N/C	N/C	1,6800	R\$874,8000	R\$ 1.469,6640	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	1,6800	R\$874,8000	R\$ 1.469,6640	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	1,6800	R\$874,8000	R\$ 1.469,6640	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	1,6800	R\$874,8000	R\$ 1.469,6640	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	1,6800	R\$874,8000	R\$ 1.469,6640	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0107 - ESQUADRIAS - FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:08:11	N/C	N/C	3,3600	R\$874,8000	R\$ 2.939,3280	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	3,3600	R\$874,8000	R\$ 2.939,3280	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:36:30	N/C	N/C	3,3600	R\$874,8000	R\$ 2.939,3280	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	3,3600	R\$874,8000	R\$ 2.939,3280	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	3,3600	R\$874,8000	R\$ 2.939,3280	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	3,3600	R\$874,8000	R\$ 2.939,3280	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	3,3600	R\$874,8000	R\$ 2.939,3280	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0108 - ESQUADRIAS - FNDE435 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:09:14	N/C	N/C	83,4800	R\$648,8000	R\$ 54.161,8240	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	83,4800	R\$648,8000	R\$ 54.161,8240	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:36:49	N/C	N/C	83,4800	R\$648,8000	R\$ 54.161,8240	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:01	N/C	N/C	83,4800	R\$648,8000	R\$ 54.161,8240	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	83,4800	R\$648,8000	R\$ 54.161,8240	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	83,4800	R\$648,8000	R\$ 54.161,8240	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	83,4800	R\$648,8000	R\$ 54.161,8240	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0109 - ESQUADRIAS - FNDE436 PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:10:44	N/C	N/C	2,0400	R\$874,8000	R\$ 1.784,5920	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	2,0400	R\$874,8000	R\$ 1.784,5920	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:37:09	N/C	N/C	2,0400	R\$874,8000	R\$ 1.784,5920	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	2,0400	R\$874,8000	R\$ 1.784,5920	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	2,0400	R\$874,8000	R\$ 1.784,5920	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	2,0400	R\$874,8000	R\$ 1.784,5920	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	2,0400	R\$874,8000	R\$ 1.784,5920	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - ESQUADRIAS - FNDE258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA**



**COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:11:30	N/C	N/C	0,8800	R\$785,4100	R\$ 691,1608	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	0,8800	R\$785,4100	R\$ 691,1608	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:37:28	N/C	N/C	0,8800	R\$785,4100	R\$ 691,1608	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	0,8800	R\$785,4100	R\$ 691,1608	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	0,8800	R\$785,4100	R\$ 691,1608	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	0,8800	R\$785,4100	R\$ 691,1608	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:01	N/C	N/C	0,8800	R\$785,4100	R\$ 691,1608	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - ESQUADRIAS - FNDE438 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:12:55	N/C	N/C	2,1500	R\$785,4100	R\$ 1.688,6315	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	2,1500	R\$785,4100	R\$ 1.688,6315	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:37:46	N/C	N/C	2,1500	R\$785,4100	R\$ 1.688,6315	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	2,1500	R\$785,4100	R\$ 1.688,6315	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	2,1500	R\$785,4100	R\$ 1.688,6315	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	2,1500	R\$785,4100	R\$ 1.688,6315	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	2,1500	R\$785,4100	R\$ 1.688,6315	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - ESQUADRIAS - FNDE275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:13:35	N/C	N/C	1,6100	R\$830,3300	R\$ 1.336,8313	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	1,6100	R\$830,3300	R\$ 1.336,8313	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:38:04	N/C	N/C	1,6100	R\$830,3300	R\$ 1.336,8313	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	1,6100	R\$830,3300	R\$ 1.336,8313	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	1,6100	R\$830,3300	R\$ 1.336,8313	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	1,6100	R\$830,3300	R\$ 1.336,8313	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	1,6100	R\$830,3300	R\$ 1.336,8313	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	-------------	----------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - ESQUADRIAS - FNDE 439 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:14:21	N/C	N/C	2,7300	R\$785,4100	R\$ 2.144,1693	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	2,7300	R\$785,4100	R\$ 2.144,1693	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:38:22	N/C	N/C	2,7300	R\$785,4100	R\$ 2.144,1693	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	2,7300	R\$785,4100	R\$ 2.144,1693	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	2,7300	R\$785,4100	R\$ 2.144,1693	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	2,7300	R\$785,4100	R\$ 2.144,1693	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	2,7300	R\$785,4100	R\$ 2.144,1693	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0114 - ESQUADRIAS - FNDE 440 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:16:13	N/C	N/C	2,1600	R\$830,3300	R\$ 1.793,5128	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	2,1600	R\$830,3300	R\$ 1.793,5128	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:38:40	N/C	N/C	2,1600	R\$830,3300	R\$ 1.793,5128	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	2,1600	R\$830,3300	R\$ 1.793,5128	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	2,1600	R\$830,3300	R\$ 1.793,5128	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	2,1600	R\$830,3300	R\$ 1.793,5128	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	2,1600	R\$830,3300	R\$ 1.793,5128	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0115 - ESQUADRIAS - FNDE 441 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:16:55	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:38:56	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0116 - ESQUADRIAS - FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:17:32	N/C	N/C	12,6000	R\$785,4100	R\$ 9.896,1660	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	12,6000	R\$785,4100	R\$ 9.896,1660	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:39:16	N/C	N/C	12,6000	R\$785,4100	R\$ 9.896,1660	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	12,6000	R\$785,4100	R\$ 9.896,1660	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	12,6000	R\$785,4100	R\$ 9.896,1660	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	12,6000	R\$785,4100	R\$ 9.896,1660	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	12,6000	R\$785,4100	R\$ 9.896,1660	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0117 - ESQUADRIAS - FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:18:05	N/C	N/C	8,4000	R\$785,4100	R\$ 6.597,4440	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	8,4000	R\$785,4100	R\$ 6.597,4440	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:39:34	N/C	N/C	8,4000	R\$785,4100	R\$ 6.597,4440	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	8,4000	R\$785,4100	R\$ 6.597,4440	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	8,4000	R\$785,4100	R\$ 6.597,4440	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	8,4000	R\$785,4100	R\$ 6.597,4440	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	8,4000	R\$785,4100	R\$ 6.597,4440	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0118 - ESQUADRIAS - FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:18:47	N/C	N/C	6,3000	R\$785,4100	R\$ 4.948,0830	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	6,3000	R\$785,4100	R\$ 4.948,0830	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:39:51	N/C	N/C	6,3000	R\$785,4100	R\$ 4.948,0830	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	6,3000	R\$785,4100	R\$ 4.948,0830	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	6,3000	R\$785,4100	R\$ 4.948,0830	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	6,3000	R\$785,4100	R\$ 4.948,0830	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	6,3000	R\$785,4100	R\$ 4.948,0830	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0119 - ESQUADRIAS - FNDE 442 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:19:19	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:25	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:40:09	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	1,0500	R\$785,4100	R\$ 824,6805	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0120 - ESQUADRIAS - FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:20:02	N/C	N/C	5,2500	R\$785,4100	R\$ 4.123,4025	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	5,2500	R\$785,4100	R\$ 4.123,4025	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:40:57	N/C	N/C	5,2500	R\$785,4100	R\$ 4.123,4025	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	5,2500	R\$785,4100	R\$ 4.123,4025	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	5,2500	R\$785,4100	R\$ 4.123,4025	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	5,2500	R\$785,4100	R\$ 4.123,4025	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	5,2500	R\$785,4100	R\$ 4.123,4025	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0121 - ESQUADRIAS - FNDE 443 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:20:38	N/C	N/C	4,2000	R\$785,4100	R\$ 3.298,7220	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	4,2000	R\$785,4100	R\$ 3.298,7220	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:41:13	N/C	N/C	4,2000	R\$785,4100	R\$ 3.298,7220	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	4,2000	R\$785,4100	R\$ 3.298,7220	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	4,2000	R\$785,4100	R\$ 3.298,7220	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	4,2000	R\$785,4100	R\$ 3.298,7220	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	4,2000	R\$785,4100	R\$ 3.298,7220	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0122 - ESQUADRIAS - FNDE 444 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:21:12	N/C	N/C	16,8000	R\$785,4100	R\$ 13.194,8880	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	16,8000	R\$785,4100	R\$ 13.194,8880	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:41:31	N/C	N/C	16,8000	R\$785,4100	R\$ 13.194,8880	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	16,8000	R\$785,4100	R\$ 13.194,8880	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	16,8000	R\$785,4100	R\$ 13.194,8880	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	16,8000	R\$785,4100	R\$ 13.194,8880	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	16,8000	R\$785,4100	R\$ 13.194,8880	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0123 - ESQUADRIAS - FNDE 445 JANELA DE ALUMINIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:22:05	N/C	N/C	2,7200	R\$829,5300	R\$ 2.256,3216	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	2,7200	R\$829,5300	R\$ 2.256,3216	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:41:46	N/C	N/C	2,7200	R\$829,5300	R\$ 2.256,3216	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	2,7200	R\$829,5300	R\$ 2.256,3216	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	2,7200	R\$829,5300	R\$ 2.256,3216	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	2,7200	R\$829,5300	R\$ 2.256,3216	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	2,7200	R\$829,5300	R\$ 2.256,3216	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0124 - ESQUADRIAS - FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:23:01	N/C	N/C	10,2800	R\$220,3100	R\$ 2.264,7868	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	10,2800	R\$220,3100	R\$ 2.264,7868	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:42:06	N/C	N/C	10,2800	R\$220,3100	R\$ 2.264,7868	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	10,2800	R\$220,3100	R\$ 2.264,7868	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	10,2800	R\$220,3100	R\$ 2.264,7868	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:58	N/C	N/C	10,2800	R\$220,3100	R\$ 2.264,7868	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	10,2800	R\$220,3100	R\$ 2.264,7868	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0125 - ESQUADRIAS - FNDE 437 PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:23:33	N/C	N/C	1,0000	R\$1.492,4500	R\$ 1.492,4500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	1,0000	R\$1.492,4500	R\$ 1.492,4500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:42:23	N/C	N/C	1,0000	R\$1.492,4500	R\$ 1.492,4500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	1,0000	R\$1.492,4500	R\$ 1.492,4500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	1,0000	R\$1.492,4500	R\$ 1.492,4500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	1,0000	R\$1.492,4500	R\$ 1.492,4500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	1,0000	R\$1.492,4500	R\$ 1.492,4500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0126 - ESQUADRIAS - FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:24:25	N/C	N/C	3,0800	R\$1.007,3500	R\$ 3.102,6380	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	3,0800	R\$1.007,3500	R\$ 3.102,6380	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:42:38	N/C	N/C	3,0800	R\$1.007,3500	R\$ 3.102,6380	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	3,0800	R\$1.007,3500	R\$ 3.102,6380	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	3,0800	R\$1.007,3500	R\$ 3.102,6380	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	3,0800	R\$1.007,3500	R\$ 3.102,6380	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	3,0800	R\$1.007,3500	R\$ 3.102,6380	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0127 - ESQUADRIAS - FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:25:11	N/C	N/C	2,9400	R\$1.166,8500	R\$ 3.430,5390	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	2,9400	R\$1.166,8500	R\$ 3.430,5390	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:43:00	N/C	N/C	2,9400	R\$1.166,8500	R\$ 3.430,5390	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	2,9400	R\$1.166,8500	R\$ 3.430,5390	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	2,9400	R\$1.166,8500	R\$ 3.430,5390	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	2,9400	R\$1.166,8500	R\$ 3.430,5390	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	2,9400	R\$1.166,8500	R\$ 3.430,5390	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0128 - ESQUADRIAS - FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:26:14	N/C	N/C	116,7600	R\$1.148,1400	R\$ 134.056,8264	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	116,7600	R\$1.148,1400	R\$ 134.056,8264	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:43:17	N/C	N/C	116,7600	R\$1.148,1400	R\$ 134.056,8264	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	116,7600	R\$1.148,1400	R\$ 134.056,8264	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	116,7600	R\$1.148,1400	R\$ 134.056,8264	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	116,7600	R\$1.148,1400	R\$ 134.056,8264	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	116,7600	R\$1.148,1400	R\$ 134.056,8264	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0129 - ESQUADRIAS - FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:35:57	N/C	N/C	71,8900	R\$392,5400	R\$ 28.219,7006	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	71,8900	R\$392,5400	R\$ 28.219,7006	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:43:37	N/C	N/C	71,8900	R\$392,5400	R\$ 28.219,7006	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	71,8900	R\$392,5400	R\$ 28.219,7006	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	71,8900	R\$392,5400	R\$ 28.219,7006	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	71,8900	R\$392,5400	R\$ 28.219,7006	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	71,8900	R\$392,5400	R\$ 28.219,7006	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0130 - ESQUADRIAS - FNDE446 P01 - PORTAO METALICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:36:43	N/C	N/C	6,3000	R\$1.545,7100	R\$ 9.737,9730	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	6,3000	R\$1.545,7100	R\$ 9.737,9730	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:43:52	N/C	N/C	6,3000	R\$1.545,7100	R\$ 9.737,9730	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	6,3000	R\$1.545,7100	R\$ 9.737,9730	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	6,3000	R\$1.545,7100	R\$ 9.737,9730	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	6,3000	R\$1.545,7100	R\$ 9.737,9730	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	6,3000	R\$1.545,7100	R\$ 9.737,9730	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0131 - ESQUADRIAS - FNDE447 P02 - PORTAO METALICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:37:16	N/C	N/C	4,0000	R\$1.545,7100	R\$ 6.182,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	4,0000	R\$1.545,7100	R\$ 6.182,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:44:11	N/C	N/C	4,0000	R\$1.545,7100	R\$ 6.182,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	4,0000	R\$1.545,7100	R\$ 6.182,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	4,0000	R\$1.545,7100	R\$ 6.182,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	4,0000	R\$1.545,7100	R\$ 6.182,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	4,0000	R\$1.545,7100	R\$ 6.182,8400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0132 - ESQUADRIAS - FNDE448 P03 - PORTAO METALICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:38:02	N/C	N/C	6,2400	R\$1.545,7100	R\$ 9.645,2304	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	6,2400	R\$1.545,7100	R\$ 9.645,2304	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:44:27	N/C	N/C	6,2400	R\$1.545,7100	R\$ 9.645,2304	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	6,2400	R\$1.545,7100	R\$ 9.645,2304	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	6,2400	R\$1.545,7100	R\$ 9.645,2304	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	6,2400	R\$1.545,7100	R\$ 9.645,2304	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	6,2400	R\$1.545,7100	R\$ 9.645,2304	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0133 - SISTEMAS DE COBERTURA - FND 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:39:55	N/C	N/C	850,6600	R\$247,5800	R\$ 210.606,4028	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	850,6600	R\$247,5800	R\$ 210.606,4028	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:44:46	N/C	N/C	850,6600	R\$247,5800	R\$ 210.606,4028	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	850,6600	R\$247,5800	R\$ 210.606,4028	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:33	N/C	N/C	850,6600	R\$247,5800	R\$ 210.606,4028	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	850,6600	R\$247,5800	R\$ 210.606,4028	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	850,6600	R\$247,5800	R\$ 210.606,4028	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0134 - SISTEMAS DE COBERTURA - 94229-SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	11/03/2026 - 14:46:00	N/C	N/C	69,1500	R\$184,3600	R\$ 12.748,4940	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	69,1500	R\$184,3600	R\$ 12.748,4940	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:45:04	N/C	N/C	69,1500	R\$184,3600	R\$ 12.748,4940	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	69,1500	R\$184,3600	R\$ 12.748,4940	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	69,1500	R\$184,3600	R\$ 12.748,4940	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	69,1500	R\$184,3600	R\$ 12.748,4940	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	69,1500	R\$184,3600	R\$ 12.748,4940	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0135 - SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 422 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:51:19	N/C	N/C	93,6000	R\$64,5100	R\$ 6.038,1360	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	93,6000	R\$64,5100	R\$ 6.038,1360	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:45:23	N/C	N/C	93,6000	R\$64,5100	R\$ 6.038,1360	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:02	N/C	N/C	93,6000	R\$64,5100	R\$ 6.038,1360	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	93,6000	R\$64,5100	R\$ 6.038,1360	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	93,6000	R\$64,5100	R\$ 6.038,1360	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	93,6000	R\$64,5100	R\$ 6.038,1360	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0136 - SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 423 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:51:55	N/C	N/C	45,7000	R\$64,5100	R\$ 2.948,1070	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	45,7000	R\$64,5100	R\$ 2.948,1070	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:45:42	N/C	N/C	45,7000	R\$64,5100	R\$ 2.948,1070	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	45,7000	R\$64,5100	R\$ 2.948,1070	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	45,7000	R\$64,5100	R\$ 2.948,1070	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	45,7000	R\$64,5100	R\$ 2.948,1070	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	45,7000	R\$64,5100	R\$ 2.948,1070	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0137 - SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 424 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:53:09	N/C	N/C	126,6000	R\$64,5100	R\$ 8.166,9660	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	126,6000	R\$64,5100	R\$ 8.166,9660	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:45:59	N/C	N/C	126,6000	R\$64,5100	R\$ 8.166,9660	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	126,6000	R\$64,5100	R\$ 8.166,9660	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	126,6000	R\$64,5100	R\$ 8.166,9660	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	126,6000	R\$64,5100	R\$ 8.166,9660	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	126,6000	R\$64,5100	R\$ 8.166,9660	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0138 - SISTEMAS DE COBERTURA - FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:56:25	N/C	N/C	233,6000	R\$56,9900	R\$ 13.312,8640	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	233,6000	R\$56,9900	R\$ 13.312,8640	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:46:16	N/C	N/C	233,6000	R\$56,9900	R\$ 13.312,8640	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	233,6000	R\$56,9900	R\$ 13.312,8640	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	233,6000	R\$56,9900	R\$ 13.312,8640	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	233,6000	R\$56,9900	R\$ 13.312,8640	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:02	N/C	N/C	233,6000	R\$56,9900	R\$ 13.312,8640	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0139 - IMPERMEABILIZACAO - FNDE 172 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:57:14	N/C	N/C	394,0200	R\$38,4800	R\$ 15.161,8896	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	394,0200	R\$38,4800	R\$ 15.161,8896	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:46:39	N/C	N/C	394,0200	R\$38,4800	R\$ 15.161,8896	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	394,0200	R\$38,4800	R\$ 15.161,8896	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	394,0200	R\$38,4800	R\$ 15.161,8896	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	394,0200	R\$38,4800	R\$ 15.161,8896	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	394,0200	R\$38,4800	R\$ 15.161,8896	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0140 - IMPERMEABILIZACAO - FNDE 174 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:58:06	N/C	N/C	125,4600	R\$38,4800	R\$ 4.827,7008	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:26	N/C	N/C	125,4600	R\$38,4800	R\$ 4.827,7008	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:47:00	N/C	N/C	125,4600	R\$38,4800	R\$ 4.827,7008	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	125,4600	R\$38,4800	R\$ 4.827,7008	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	125,4600	R\$38,4800	R\$ 4.827,7008	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	125,4600	R\$38,4800	R\$ 4.827,7008	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	125,4600	R\$38,4800	R\$ 4.827,7008	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0141 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87878-SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:58:49	N/C	N/C	2.569,6000	R\$6,6100	R\$ 16.985,0560	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	2.569,6000	R\$6,6100	R\$ 16.985,0560	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:47:13	N/C	N/C	2.569,6000	R\$6,6100	R\$ 16.985,0560	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	2.569,6000	R\$6,6100	R\$ 16.985,0560	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	2.569,6000	R\$6,6100	R\$ 16.985,0560	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	2.569,6000	R\$6,6100	R\$ 16.985,0560	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	2.569,6000	R\$6,6100	R\$ 16.985,0560	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0142 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87535-SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF\_03/2024**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 12:59:42	N/C	N/C	1.589,7800	R\$45,4100	R\$ 72.191,9098	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	1.589,7800	R\$45,4100	R\$ 72.191,9098	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:47:31	N/C	N/C	1.589,7800	R\$45,4100	R\$ 72.191,9098	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	1.589,7800	R\$45,4100	R\$ 72.191,9098	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	1.589,7800	R\$45,4100	R\$ 72.191,9098	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	1.589,7800	R\$45,4100	R\$ 72.191,9098	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	1.589,7800	R\$45,4100	R\$ 72.191,9098	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0143 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87792-SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:00:29	N/C	N/C	979,8200	R\$56,6400	R\$ 55.497,0048	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	979,8200	R\$56,6400	R\$ 55.497,0048	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:47:47	N/C	N/C	979,8200	R\$56,6400	R\$ 55.497,0048	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	979,8200	R\$56,6400	R\$ 55.497,0048	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	979,8200	R\$56,6400	R\$ 55.497,0048	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	979,8200	R\$56,6400	R\$ 55.497,0048	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	979,8200	R\$56,6400	R\$ 55.497,0048	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0144 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87543-SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:01:46	N/C	N/C	1.024,7700	R\$31,0000	R\$ 31.767,8700	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	1.024,7700	R\$31,0000	R\$ 31.767,8700	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:48:05	N/C	N/C	1.024,7700	R\$31,0000	R\$ 31.767,8700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	1.024,7700	R\$31,0000	R\$ 31.767,8700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	1.024,7700	R\$31,0000	R\$ 31.767,8700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	1.024,7700	R\$31,0000	R\$ 31.767,8700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	1.024,7700	R\$31,0000	R\$ 31.767,8700	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0145 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87273-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:02:41	N/C	N/C	456,3900	R\$78,4400	R\$ 35.799,2316	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	456,3900	R\$78,4400	R\$ 35.799,2316	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:48:28	N/C	N/C	456,3900	R\$78,4400	R\$ 35.799,2316	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	456,3900	R\$78,4400	R\$ 35.799,2316	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	456,3900	R\$78,4400	R\$ 35.799,2316	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	456,3900	R\$78,4400	R\$ 35.799,2316	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	456,3900	R\$78,4400	R\$ 35.799,2316	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0146 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:03:11	N/C	N/C	94,0000	R\$77,0100	R\$ 7.238,9400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	94,0000	R\$77,0100	R\$ 7.238,9400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:48:45	N/C	N/C	94,0000	R\$77,0100	R\$ 7.238,9400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	94,0000	R\$77,0100	R\$ 7.238,9400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	94,0000	R\$77,0100	R\$ 7.238,9400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	94,0000	R\$77,0100	R\$ 7.238,9400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	94,0000	R\$77,0100	R\$ 7.238,9400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0147 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:04:07	N/C	N/C	4,6000	R\$77,0100	R\$ 354,2460	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	4,6000	R\$77,0100	R\$ 354,2460	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:48:59	N/C	N/C	4,6000	R\$77,0100	R\$ 354,2460	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	4,6000	R\$77,0100	R\$ 354,2460	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	4,6000	R\$77,0100	R\$ 354,2460	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	4,6000	R\$77,0100	R\$ 354,2460	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	4,6000	R\$77,0100	R\$ 354,2460	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0148 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:04:42	N/C	N/C	9,7100	R\$77,0100	R\$ 747,7671	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	9,7100	R\$77,0100	R\$ 747,7671	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:49:14	N/C	N/C	9,7100	R\$77,0100	R\$ 747,7671	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	9,7100	R\$77,0100	R\$ 747,7671	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	9,7100	R\$77,0100	R\$ 747,7671	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	9,7100	R\$77,0100	R\$ 747,7671	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	9,7100	R\$77,0100	R\$ 747,7671	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0149 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:05:16	N/C	N/C	4,9200	R\$77,0100	R\$ 378,8892	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	4,9200	R\$77,0100	R\$ 378,8892	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:49:29	N/C	N/C	4,9200	R\$77,0100	R\$ 378,8892	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	4,9200	R\$77,0100	R\$ 378,8892	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	4,9200	R\$77,0100	R\$ 378,8892	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	4,9200	R\$77,0100	R\$ 378,8892	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	4,9200	R\$77,0100	R\$ 378,8892	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0150 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:05:43	N/C	N/C	127,2000	R\$41,6800	R\$ 5.301,6960	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	127,2000	R\$41,6800	R\$ 5.301,6960	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	17/03/2026 - 15:49:44	N/C	N/C	127,2000	R\$41,6800	R\$ 5.301,6960	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	127,2000	R\$41,6800	R\$ 5.301,6960	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	127,2000	R\$41,6800	R\$ 5.301,6960	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	127,2000	R\$41,6800	R\$ 5.301,6960	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	127,2000	R\$41,6800	R\$ 5.301,6960	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0151 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 96114-SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF\_08/2023\_PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:08:39	N/C	N/C	438,3700	R\$96,0000	R\$ 42.083,5200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	438,3700	R\$96,0000	R\$ 42.083,5200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:37:54	N/C	N/C	438,3700	R\$96,0000	R\$ 42.083,5200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	438,3700	R\$96,0000	R\$ 42.083,5200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	438,3700	R\$96,0000	R\$ 42.083,5200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	438,3700	R\$96,0000	R\$ 42.083,5200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	438,3700	R\$96,0000	R\$ 42.083,5200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0152 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:09:17	N/C	N/C	259,4300	R\$136,5300	R\$ 35.419,9779	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	259,4300	R\$136,5300	R\$ 35.419,9779	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:38:13	N/C	N/C	259,4300	R\$136,5300	R\$ 35.419,9779	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	259,4300	R\$136,5300	R\$ 35.419,9779	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	259,4300	R\$136,5300	R\$ 35.419,9779	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:12:59	N/C	N/C	259,4300	R\$136,5300	R\$ 35.419,9779	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	259,4300	R\$136,5300	R\$ 35.419,9779	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0153 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87878-SINAPI - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:17:55	N/C	N/C	98,0500	R\$6,6100	R\$ 648,1105	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	98,0500	R\$6,6100	R\$ 648,1105	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:38:31	N/C	N/C	98,0500	R\$6,6100	R\$ 648,1105	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	98,0500	R\$6,6100	R\$ 648,1105	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	98,0500	R\$6,6100	R\$ 648,1105	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	98,0500	R\$6,6100	R\$ 648,1105	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	98,0500	R\$6,6100	R\$ 648,1105	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0154 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 87792-SINAPI - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:18:21	N/C	N/C	98,0500	R\$56,6400	R\$ 5.553,5520	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	98,0500	R\$56,6400	R\$ 5.553,5520	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:38:50	N/C	N/C	98,0500	R\$56,6400	R\$ 5.553,5520	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	98,0500	R\$56,6400	R\$ 5.553,5520	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	98,0500	R\$56,6400	R\$ 5.553,5520	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	98,0500	R\$56,6400	R\$ 5.553,5520	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	98,0500	R\$56,6400	R\$ 5.553,5520	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0155 - SISTEMAS DE PISOS - FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:27:02	N/C	N/C	282,9200	R\$68,2000	R\$ 19.295,1440	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	282,9200	R\$68,2000	R\$ 19.295,1440	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:39:23	N/C	N/C	282,9200	R\$68,2000	R\$ 19.295,1440	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	282,9200	R\$68,2000	R\$ 19.295,1440	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	282,9200	R\$68,2000	R\$ 19.295,1440	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	282,9200	R\$68,2000	R\$ 19.295,1440	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	282,9200	R\$68,2000	R\$ 19.295,1440	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0156 - SISTEMAS DE PISOS - 98680-SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:30:59	N/C	N/C	375,3400	R\$59,8900	R\$ 22.479,1126	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	375,3400	R\$59,8900	R\$ 22.479,1126	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:39:39	N/C	N/C	375,3400	R\$59,8900	R\$ 22.479,1126	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	375,3400	R\$59,8900	R\$ 22.479,1126	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	375,3400	R\$59,8900	R\$ 22.479,1126	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	375,3400	R\$59,8900	R\$ 22.479,1126	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	375,3400	R\$59,8900	R\$ 22.479,1126	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0157 - SISTEMAS DE PISOS - 87755-SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:32:20	N/C	N/C	125,4600	R\$65,5900	R\$ 8.228,9214	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	125,4600	R\$65,5900	R\$ 8.228,9214	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:40:22	N/C	N/C	125,4600	R\$65,5900	R\$ 8.228,9214	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	125,4600	R\$65,5900	R\$ 8.228,9214	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	125,4600	R\$65,5900	R\$ 8.228,9214	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	125,4600	R\$65,5900	R\$ 8.228,9214	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	125,4600	R\$65,5900	R\$ 8.228,9214	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0158 - SISTEMAS DE PISOS - 87257-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_02/2023\_PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:33:03	N/C	N/C	42,9000	R\$68,4400	R\$ 2.936,0760	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	42,9000	R\$68,4400	R\$ 2.936,0760	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:40:40	N/C	N/C	42,9000	R\$68,4400	R\$ 2.936,0760	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	42,9000	R\$68,4400	R\$ 2.936,0760	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	42,9000	R\$68,4400	R\$ 2.936,0760	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	42,9000	R\$68,4400	R\$ 2.936,0760	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	42,9000	R\$68,4400	R\$ 2.936,0760	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0159 - SISTEMAS DE PISOS - 87251-SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_02/2023\_PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:33:45	N/C	N/C	148,9500	R\$58,1800	R\$ 8.665,9110	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	148,9500	R\$58,1800	R\$ 8.665,9110	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:40:56	N/C	N/C	148,9500	R\$58,1800	R\$ 8.665,9110	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	148,9500	R\$58,1800	R\$ 8.665,9110	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	148,9500	R\$58,1800	R\$ 8.665,9110	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	148,9500	R\$58,1800	R\$ 8.665,9110	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	148,9500	R\$58,1800	R\$ 8.665,9110	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0160 - SISTEMAS DE PISOS - FNDE 425 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:34:33	N/C	N/C	216,5300	R\$210,2100	R\$ 45.516,7713	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	216,5300	R\$210,2100	R\$ 45.516,7713	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:41:28	N/C	N/C	216,5300	R\$210,2100	R\$ 45.516,7713	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	216,5300	R\$210,2100	R\$ 45.516,7713	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	216,5300	R\$210,2100	R\$ 45.516,7713	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	216,5300	R\$210,2100	R\$ 45.516,7713	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	216,5300	R\$210,2100	R\$ 45.516,7713	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0161 - SISTEMAS DE PISOS - FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:35:14	N/C	N/C	216,5300	R\$9,1800	R\$ 1.987,7454	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	216,5300	R\$9,1800	R\$ 1.987,7454	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:42:06	N/C	N/C	216,5300	R\$9,1800	R\$ 1.987,7454	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:03	N/C	N/C	216,5300	R\$9,1800	R\$ 1.987,7454	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	216,5300	R\$9,1800	R\$ 1.987,7454	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	216,5300	R\$9,1800	R\$ 1.987,7454	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	216,5300	R\$9,1800	R\$ 1.987,7454	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0162 - SISTEMAS DE PISOS - 88650-SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF\_02/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:36:37	N/C	N/C	68,0000	R\$13,2100	R\$ 898,2800	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	68,0000	R\$13,2100	R\$ 898,2800	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:42:35	N/C	N/C	68,0000	R\$13,2100	R\$ 898,2800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	68,0000	R\$13,2100	R\$ 898,2800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	68,0000	R\$13,2100	R\$ 898,2800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	68,0000	R\$13,2100	R\$ 898,2800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	68,0000	R\$13,2100	R\$ 898,2800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0163 - SISTEMAS DE PISOS - 98688-SINAPI RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF 09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:37:17	N/C	N/C	127,2000	R\$70,6000	R\$ 8.980,3200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:27	N/C	N/C	127,2000	R\$70,6000	R\$ 8.980,3200	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:42:56	N/C	N/C	127,2000	R\$70,6000	R\$ 8.980,3200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	127,2000	R\$70,6000	R\$ 8.980,3200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:34	N/C	N/C	127,2000	R\$70,6000	R\$ 8.980,3200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	127,2000	R\$70,6000	R\$ 8.980,3200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	127,2000	R\$70,6000	R\$ 8.980,3200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0164 - SISTEMAS DE PISOS - 98689-SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:38:12	N/C	N/C	53,4500	R\$96,3000	R\$ 5.147,2350	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	53,4500	R\$96,3000	R\$ 5.147,2350	Não
J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:43:25	N/C	N/C	53,4500	R\$96,3000	R\$ 5.147,2350	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	53,4500	R\$96,3000	R\$ 5.147,2350	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	53,4500	R\$96,3000	R\$ 5.147,2350	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	53,4500	R\$96,3000	R\$ 5.147,2350	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	53,4500	R\$96,3000	R\$ 5.147,2350	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0165 - SISTEMAS DE PISOS - FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:38:51	N/C	N/C	1,7500	R\$96,3300	R\$ 168,5775	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	1,7500	R\$96,3300	R\$ 168,5775	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:43:51	N/C	N/C	1,7500	R\$96,3300	R\$ 168,5775	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	1,7500	R\$96,3300	R\$ 168,5775	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	1,7500	R\$96,3300	R\$ 168,5775	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	1,7500	R\$96,3300	R\$ 168,5775	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	1,7500	R\$96,3300	R\$ 168,5775	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0166 - SISTEMAS DE PISOS - 102494-SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF\_05/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:53:00	N/C	N/C	37,4200	R\$95,1800	R\$ 3.561,6356	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	37,4200	R\$95,1800	R\$ 3.561,6356	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:44:15	N/C	N/C	37,4200	R\$95,1800	R\$ 3.561,6356	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	37,4200	R\$95,1800	R\$ 3.561,6356	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	37,4200	R\$95,1800	R\$ 3.561,6356	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	37,4200	R\$95,1800	R\$ 3.561,6356	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:03	N/C	N/C	37,4200	R\$95,1800	R\$ 3.561,6356	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0167 - SISTEMAS DE PISOS - 98682-SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:53:43	N/C	N/C	254,8000	R\$56,2800	R\$ 14.340,1440	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	254,8000	R\$56,2800	R\$ 14.340,1440	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:44:43	N/C	N/C	254,8000	R\$56,2800	R\$ 14.340,1440	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	254,8000	R\$56,2800	R\$ 14.340,1440	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	254,8000	R\$56,2800	R\$ 14.340,1440	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	254,8000	R\$56,2800	R\$ 14.340,1440	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	254,8000	R\$56,2800	R\$ 14.340,1440	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0168 - SISTEMAS DE PISOS - 92396-SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 13:54:33	N/C	N/C	27,7400	R\$121,8600	R\$ 3.380,3964	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	27,7400	R\$121,8600	R\$ 3.380,3964	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:45:03	N/C	N/C	27,7400	R\$121,8600	R\$ 3.380,3964	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	27,7400	R\$121,8600	R\$ 3.380,3964	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	27,7400	R\$121,8600	R\$ 3.380,3964	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	27,7400	R\$121,8600	R\$ 3.380,3964	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	27,7400	R\$121,8600	R\$ 3.380,3964	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0169 - SISTEMAS DE PISOS - FNDE190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:55:17	N/C	N/C	4,8800	R\$287,6100	R\$ 1.403,5368	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	4,8800	R\$287,6100	R\$ 1.403,5368	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:45:31	N/C	N/C	4,8800	R\$287,6100	R\$ 1.403,5368	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	4,8800	R\$287,6100	R\$ 1.403,5368	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	4,8800	R\$287,6100	R\$ 1.403,5368	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	4,8800	R\$287,6100	R\$ 1.403,5368	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	4,8800	R\$287,6100	R\$ 1.403,5368	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0170 - SISTEMAS DE PISOS - FNDE 427 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:55:56	N/C	N/C	7,5000	R\$287,6100	R\$ 2.157,0750	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	7,5000	R\$287,6100	R\$ 2.157,0750	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:45:53	N/C	N/C	7,5000	R\$287,6100	R\$ 2.157,0750	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	7,5000	R\$287,6100	R\$ 2.157,0750	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	7,5000	R\$287,6100	R\$ 2.157,0750	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	7,5000	R\$287,6100	R\$ 2.157,0750	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	7,5000	R\$287,6100	R\$ 2.157,0750	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0171 - SISTEMAS DE PISOS - FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:56:28	N/C	N/C	21,9600	R\$140,6300	R\$ 3.088,2348	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	21,9600	R\$140,6300	R\$ 3.088,2348	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:46:13	N/C	N/C	21,9600	R\$140,6300	R\$ 3.088,2348	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	21,9600	R\$140,6300	R\$ 3.088,2348	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	21,9600	R\$140,6300	R\$ 3.088,2348	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	21,9600	R\$140,6300	R\$ 3.088,2348	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	21,9600	R\$140,6300	R\$ 3.088,2348	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0172 - SISTEMAS DE PISOS - 98504-SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF\_05/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:57:11	N/C	N/C	344,8100	R\$19,6500	R\$ 6.775,5165	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	344,8100	R\$19,6500	R\$ 6.775,5165	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:46:36	N/C	N/C	344,8100	R\$19,6500	R\$ 6.775,5165	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	344,8100	R\$19,6500	R\$ 6.775,5165	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	344,8100	R\$19,6500	R\$ 6.775,5165	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	344,8100	R\$19,6500	R\$ 6.775,5165	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	344,8100	R\$19,6500	R\$ 6.775,5165	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0173 - SISTEMAS DE PISOS - 94263-SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF\_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:57:40	N/C	N/C	8,0600	R\$50,5100	R\$ 407,1106	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	8,0600	R\$50,5100	R\$ 407,1106	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:46:52	N/C	N/C	8,0600	R\$50,5100	R\$ 407,1106	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	8,0600	R\$50,5100	R\$ 407,1106	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	8,0600	R\$50,5100	R\$ 407,1106	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	8,0600	R\$50,5100	R\$ 407,1106	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	8,0600	R\$50,5100	R\$ 407,1106	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0174 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 88497-SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:58:33	N/C	N/C	2.004,5900	R\$28,7000	R\$ 57.531,7330	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	2.004,5900	R\$28,7000	R\$ 57.531,7330	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:47:12	N/C	N/C	2.004,5900	R\$28,7000	R\$ 57.531,7330	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	2.004,5900	R\$28,7000	R\$ 57.531,7330	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	2.004,5900	R\$28,7000	R\$ 57.531,7330	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	2.004,5900	R\$28,7000	R\$ 57.531,7330	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	2.004,5900	R\$28,7000	R\$ 57.531,7330	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0175 - PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:59:21	N/C	N/C	1.902,9600	R\$18,1800	R\$ 34.595,8128	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	1.902,9600	R\$18,1800	R\$ 34.595,8128	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:47:38	N/C	N/C	1.902,9600	R\$18,1800	R\$ 34.595,8128	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	1.902,9600	R\$18,1800	R\$ 34.595,8128	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	1.902,9600	R\$18,1800	R\$ 34.595,8128	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	1.902,9600	R\$18,1800	R\$ 34.595,8128	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	1.902,9600	R\$18,1800	R\$ 34.595,8128	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0176 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 102219-SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF\_01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 13:59:59	N/C	N/C	126,0100	R\$26,7400	R\$ 3.369,5074	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	126,0100	R\$26,7400	R\$ 3.369,5074	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 09:48:27	N/C	N/C	126,0100	R\$26,7400	R\$ 3.369,5074	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	126,0100	R\$26,7400	R\$ 3.369,5074	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	126,0100	R\$26,7400	R\$ 3.369,5074	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	126,0100	R\$26,7400	R\$ 3.369,5074	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	126,0100	R\$26,7400	R\$ 3.369,5074	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0177 - PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 14:00:32	N/C	N/C	12,7200	R\$26,7600	R\$ 340,3872	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	12,7200	R\$26,7600	R\$ 340,3872	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:48:57	N/C	N/C	12,7200	R\$26,7600	R\$ 340,3872	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	12,7200	R\$26,7600	R\$ 340,3872	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	12,7200	R\$26,7600	R\$ 340,3872	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	12,7200	R\$26,7600	R\$ 340,3872	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	12,7200	R\$26,7600	R\$ 340,3872	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0178 - PINTURAS E ACABAMENTOS - FNDE 428 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES,AREAS MOLHADAS, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:01:02	N/C	N/C	101,6300	R\$203,0500	R\$ 20.635,9715	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	101,6300	R\$203,0500	R\$ 20.635,9715	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:49:17	N/C	N/C	101,6300	R\$203,0500	R\$ 20.635,9715	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	101,6300	R\$203,0500	R\$ 20.635,9715	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	101,6300	R\$203,0500	R\$ 20.635,9715	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	101,6300	R\$203,0500	R\$ 20.635,9715	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	101,6300	R\$203,0500	R\$ 20.635,9715	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0179 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 100742-SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF\_ 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:08:46	N/C	N/C	593,1600	R\$40,0500	R\$ 23.756,0580	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	593,1600	R\$40,0500	R\$ 23.756,0580	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:49:38	N/C	N/C	593,1600	R\$40,0500	R\$ 23.756,0580	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	593,1600	R\$40,0500	R\$ 23.756,0580	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	593,1600	R\$40,0500	R\$ 23.756,0580	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	593,1600	R\$40,0500	R\$ 23.756,0580	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	593,1600	R\$40,0500	R\$ 23.756,0580	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0180 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 88494-SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_ 04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:09:38	N/C	N/C	442,5500	R\$33,7000	R\$ 14.913,9350	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	442,5500	R\$33,7000	R\$ 14.913,9350	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:50:01	N/C	N/C	442,5500	R\$33,7000	R\$ 14.913,9350	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	442,5500	R\$33,7000	R\$ 14.913,9350	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	442,5500	R\$33,7000	R\$ 14.913,9350	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:00	N/C	N/C	442,5500	R\$33,7000	R\$ 14.913,9350	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	442,5500	R\$33,7000	R\$ 14.913,9350	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0181 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 88488-SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF\_04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:10:12	N/C	N/C	442,5500	R\$21,9000	R\$ 9.691,8450	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	442,5500	R\$21,9000	R\$ 9.691,8450	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:50:24	N/C	N/C	442,5500	R\$21,9000	R\$ 9.691,8450	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	442,5500	R\$21,9000	R\$ 9.691,8450	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	442,5500	R\$21,9000	R\$ 9.691,8450	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	442,5500	R\$21,9000	R\$ 9.691,8450	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	442,5500	R\$21,9000	R\$ 9.691,8450	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0182 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 100724-SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS). AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:15:19	N/C	N/C	1.285,4800	R\$21,8800	R\$ 28.126,3024	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	1.285,4800	R\$21,8800	R\$ 28.126,3024	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:50:43	N/C	N/C	1.285,4800	R\$21,8800	R\$ 28.126,3024	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	1.285,4800	R\$21,8800	R\$ 28.126,3024	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	1.285,4800	R\$21,8800	R\$ 28.126,3024	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	1.285,4800	R\$21,8800	R\$ 28.126,3024	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	1.285,4800	R\$21,8800	R\$ 28.126,3024	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0183 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 96132-SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:15:51	N/C	N/C	98,0500	R\$29,2900	R\$ 2.871,8845	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	98,0500	R\$29,2900	R\$ 2.871,8845	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:51:04	N/C	N/C	98,0500	R\$29,2900	R\$ 2.871,8845	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	98,0500	R\$29,2900	R\$ 2.871,8845	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	98,0500	R\$29,2900	R\$ 2.871,8845	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	98,0500	R\$29,2900	R\$ 2.871,8845	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	98,0500	R\$29,2900	R\$ 2.871,8845	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0184 - PINTURAS E ACABAMENTOS - 88489-SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF\_04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:16:26	N/C	N/C	98,0500	R\$18,1500	R\$ 1.779,6075	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	98,0500	R\$18,1500	R\$ 1.779,6075	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:51:26	N/C	N/C	98,0500	R\$18,1500	R\$ 1.779,6075	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	98,0500	R\$18,1500	R\$ 1.779,6075	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	98,0500	R\$18,1500	R\$ 1.779,6075	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	98,0500	R\$18,1500	R\$ 1.779,6075	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	98,0500	R\$18,1500	R\$ 1.779,6075	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0185 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89401-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:17:09	N/C	N/C	27,6000	R\$17,0000	R\$ 469,2000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:28	N/C	N/C	27,6000	R\$17,0000	R\$ 469,2000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:51:49	N/C	N/C	27,6000	R\$17,0000	R\$ 469,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	27,6000	R\$17,0000	R\$ 469,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	27,6000	R\$17,0000	R\$ 469,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	27,6000	R\$17,0000	R\$ 469,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	27,6000	R\$17,0000	R\$ 469,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0186 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89356-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:19:07	N/C	N/C	166,9000	R\$36,0600	R\$ 6.018,4140	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	166,9000	R\$36,0600	R\$ 6.018,4140	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:52:09	N/C	N/C	166,9000	R\$36,0600	R\$ 6.018,4140	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:04	N/C	N/C	166,9000	R\$36,0600	R\$ 6.018,4140	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	166,9000	R\$36,0600	R\$ 6.018,4140	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	166,9000	R\$36,0600	R\$ 6.018,4140	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	166,9000	R\$36,0600	R\$ 6.018,4140	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0187 - INSTALACAO HIDRAULICA - 103979-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:23:45	N/C	N/C	81,0500	R\$48,4600	R\$ 3.927,6830	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	81,0500	R\$48,4600	R\$ 3.927,6830	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:52:31	N/C	N/C	81,0500	R\$48,4600	R\$ 3.927,6830	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	81,0500	R\$48,4600	R\$ 3.927,6830	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	81,0500	R\$48,4600	R\$ 3.927,6830	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	81,0500	R\$48,4600	R\$ 3.927,6830	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	81,0500	R\$48,4600	R\$ 3.927,6830	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0188 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89450-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:24:31	N/C	N/C	11,0000	R\$49,9800	R\$ 549,7800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	11,0000	R\$49,9800	R\$ 549,7800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:52:53	N/C	N/C	11,0000	R\$49,9800	R\$ 549,7800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	11,0000	R\$49,9800	R\$ 549,7800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	11,0000	R\$49,9800	R\$ 549,7800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	11,0000	R\$49,9800	R\$ 549,7800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	11,0000	R\$49,9800	R\$ 549,7800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0189 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89451-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:25:08	N/C	N/C	134,6000	R\$81,5500	R\$ 10.976,6300	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	134,6000	R\$81,5500	R\$ 10.976,6300	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:53:11	N/C	N/C	134,6000	R\$81,5500	R\$ 10.976,6300	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	134,6000	R\$81,5500	R\$ 10.976,6300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	134,6000	R\$81,5500	R\$ 10.976,6300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	134,6000	R\$81,5500	R\$ 10.976,6300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	134,6000	R\$81,5500	R\$ 10.976,6300	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0190 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89452-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:26:00	N/C	N/C	54,5500	R\$112,4600	R\$ 6.134,6930	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	54,5500	R\$112,4600	R\$ 6.134,6930	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:53:28	N/C	N/C	54,5500	R\$112,4600	R\$ 6.134,6930	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	54,5500	R\$112,4600	R\$ 6.134,6930	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	54,5500	R\$112,4600	R\$ 6.134,6930	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	54,5500	R\$112,4600	R\$ 6.134,6930	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	54,5500	R\$112,4600	R\$ 6.134,6930	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0191 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94713-SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_04/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:32:31	N/C	N/C	3,0000	R\$400,7300	R\$ 1.202,1900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	3,0000	R\$400,7300	R\$ 1.202,1900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:53:49	N/C	N/C	3,0000	R\$400,7300	R\$ 1.202,1900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	3,0000	R\$400,7300	R\$ 1.202,1900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	3,0000	R\$400,7300	R\$ 1.202,1900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	3,0000	R\$400,7300	R\$ 1.202,1900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	3,0000	R\$400,7300	R\$ 1.202,1900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0192 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94713-SINAPI - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2016**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:33:18	N/C	N/C	6,0000	R\$400,7300	R\$ 2.404,3800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	6,0000	R\$400,7300	R\$ 2.404,3800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:54:35	N/C	N/C	6,0000	R\$400,7300	R\$ 2.404,3800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	6,0000	R\$400,7300	R\$ 2.404,3800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:35	N/C	N/C	6,0000	R\$400,7300	R\$ 2.404,3800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	6,0000	R\$400,7300	R\$ 2.404,3800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	6,0000	R\$400,7300	R\$ 2.404,3800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0193 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94714-SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:33:49	N/C	N/C	2,0000	R\$564,2600	R\$ 1.128,5200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	2,0000	R\$564,2600	R\$ 1.128,5200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:54:58	N/C	N/C	2,0000	R\$564,2600	R\$ 1.128,5200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	2,0000	R\$564,2600	R\$ 1.128,5200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	2,0000	R\$564,2600	R\$ 1.128,5200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	2,0000	R\$564,2600	R\$ 1.128,5200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:04	N/C	N/C	2,0000	R\$564,2600	R\$ 1.128,5200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0194 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89376-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:34:17	N/C	N/C	4,0000	R\$8,5300	R\$ 34,1200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	4,0000	R\$8,5300	R\$ 34,1200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:55:16	N/C	N/C	4,0000	R\$8,5300	R\$ 34,1200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	4,0000	R\$8,5300	R\$ 34,1200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	4,0000	R\$8,5300	R\$ 34,1200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	4,0000	R\$8,5300	R\$ 34,1200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	4,0000	R\$8,5300	R\$ 34,1200	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0195 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89383-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:34:43	N/C	N/C	72,0000	R\$9,9300	R\$ 714,9600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	72,0000	R\$9,9300	R\$ 714,9600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:55:35	N/C	N/C	72,0000	R\$9,9300	R\$ 714,9600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	72,0000	R\$9,9300	R\$ 714,9600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	72,0000	R\$9,9300	R\$ 714,9600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	72,0000	R\$9,9300	R\$ 714,9600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	72,0000	R\$9,9300	R\$ 714,9600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0196 - INSTALACAO HIDRAULICA - 104002-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:35:28	N/C	N/C	40,0000	R\$27,5600	R\$ 1.102,4000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	40,0000	R\$27,5600	R\$ 1.102,4000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:57:59	N/C	N/C	40,0000	R\$27,5600	R\$ 1.102,4000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	40,0000	R\$27,5600	R\$ 1.102,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	40,0000	R\$27,5600	R\$ 1.102,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	40,0000	R\$27,5600	R\$ 1.102,4000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	40,0000	R\$27,5600	R\$ 1.102,4000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0197 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89613-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:36:17	N/C	N/C	6,0000	R\$48,9900	R\$ 293,9400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	6,0000	R\$48,9900	R\$ 293,9400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:58:15	N/C	N/C	6,0000	R\$48,9900	R\$ 293,9400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	6,0000	R\$48,9900	R\$ 293,9400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	6,0000	R\$48,9900	R\$ 293,9400	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	6,0000	R\$48,9900	R\$ 293,9400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	6,0000	R\$48,9900	R\$ 293,9400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0198 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89616-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:36:57	N/C	N/C	2,0000	R\$65,6500	R\$ 131,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	2,0000	R\$65,6500	R\$ 131,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:59:33	N/C	N/C	2,0000	R\$65,6500	R\$ 131,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	2,0000	R\$65,6500	R\$ 131,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	2,0000	R\$65,6500	R\$ 131,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	2,0000	R\$65,6500	R\$ 131,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	2,0000	R\$65,6500	R\$ 131,3000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0199 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89605-SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:37:29	N/C	N/C	6,0000	R\$32,9500	R\$ 197,7000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	6,0000	R\$32,9500	R\$ 197,7000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 09:59:53	N/C	N/C	6,0000	R\$32,9500	R\$ 197,7000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	6,0000	R\$32,9500	R\$ 197,7000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	6,0000	R\$32,9500	R\$ 197,7000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	6,0000	R\$32,9500	R\$ 197,7000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	6,0000	R\$32,9500	R\$ 197,7000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0200 - INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 205 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:38:19	N/C	N/C	2,0000	R\$23,4400	R\$ 46,8800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	2,0000	R\$23,4400	R\$ 46,8800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:00:15	N/C	N/C	2,0000	R\$23,4400	R\$ 46,8800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	2,0000	R\$23,4400	R\$ 46,8800	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	2,0000	R\$23,4400	R\$ 46,8800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	2,0000	R\$23,4400	R\$ 46,8800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	2,0000	R\$23,4400	R\$ 46,8800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0201 - INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 229 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:39:01	N/C	N/C	4,0000	R\$23,4400	R\$ 93,7600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	4,0000	R\$23,4400	R\$ 93,7600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:00:48	N/C	N/C	4,0000	R\$23,4400	R\$ 93,7600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	4,0000	R\$23,4400	R\$ 93,7600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	4,0000	R\$23,4400	R\$ 93,7600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	4,0000	R\$23,4400	R\$ 93,7600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	4,0000	R\$23,4400	R\$ 93,7600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0202 - INSTALACAO HIDRAULICA - 103998-SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:39:35	N/C	N/C	30,0000	R\$22,7800	R\$ 683,4000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	30,0000	R\$22,7800	R\$ 683,4000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:01:08	N/C	N/C	30,0000	R\$22,7800	R\$ 683,4000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	30,0000	R\$22,7800	R\$ 683,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	30,0000	R\$22,7800	R\$ 683,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	30,0000	R\$22,7800	R\$ 683,4000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	30,0000	R\$22,7800	R\$ 683,4000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0203 - INSTALACAO HIDRAULICA - 103969-SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:40:18	N/C	N/C	1,0000	R\$31,7500	R\$ 31,7500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	1,0000	R\$31,7500	R\$ 31,7500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:01:26	N/C	N/C	1,0000	R\$31,7500	R\$ 31,7500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	1,0000	R\$31,7500	R\$ 31,7500	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	1,0000	R\$31,7500	R\$ 31,7500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	1,0000	R\$31,7500	R\$ 31,7500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	1,0000	R\$31,7500	R\$ 31,7500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0204 - INSTALACAO HIDRAULICA - 103972-SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:40:53	N/C	N/C	5,0000	R\$46,7900	R\$ 233,9500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	5,0000	R\$46,7900	R\$ 233,9500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:01:45	N/C	N/C	5,0000	R\$46,7900	R\$ 233,9500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	5,0000	R\$46,7900	R\$ 233,9500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	5,0000	R\$46,7900	R\$ 233,9500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	5,0000	R\$46,7900	R\$ 233,9500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	5,0000	R\$46,7900	R\$ 233,9500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0205 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89485-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:41:18	N/C	N/C	3,0000	R\$9,4000	R\$ 28,2000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	3,0000	R\$9,4000	R\$ 28,2000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:02:21	N/C	N/C	3,0000	R\$9,4000	R\$ 28,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	3,0000	R\$9,4000	R\$ 28,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	3,0000	R\$9,4000	R\$ 28,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	3,0000	R\$9,4000	R\$ 28,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	3,0000	R\$9,4000	R\$ 28,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0206 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89502-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:41:58	N/C	N/C	2,0000	R\$26,5100	R\$ 53,0200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:29	N/C	N/C	2,0000	R\$26,5100	R\$ 53,0200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:03:06	N/C	N/C	2,0000	R\$26,5100	R\$ 53,0200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	2,0000	R\$26,5100	R\$ 53,0200	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	2,0000	R\$26,5100	R\$ 53,0200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	2,0000	R\$26,5100	R\$ 53,0200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	2,0000	R\$26,5100	R\$ 53,0200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0207 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89515-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:42:26	N/C	N/C	8,0000	R\$136,4600	R\$ 1.091,6800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	8,0000	R\$136,4600	R\$ 1.091,6800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:03:32	N/C	N/C	8,0000	R\$136,4600	R\$ 1.091,6800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	8,0000	R\$136,4600	R\$ 1.091,6800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	8,0000	R\$136,4600	R\$ 1.091,6800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	8,0000	R\$136,4600	R\$ 1.091,6800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	8,0000	R\$136,4600	R\$ 1.091,6800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0208 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89523-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:43:01	N/C	N/C	2,0000	R\$167,0300	R\$ 334,0600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	2,0000	R\$167,0300	R\$ 334,0600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:03:48	N/C	N/C	2,0000	R\$167,0300	R\$ 334,0600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	2,0000	R\$167,0300	R\$ 334,0600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	2,0000	R\$167,0300	R\$ 334,0600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:01	N/C	N/C	2,0000	R\$167,0300	R\$ 334,0600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	2,0000	R\$167,0300	R\$ 334,0600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0209 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89358-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:44:26	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:04:07	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0210 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89358-SINAPI - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:45:16	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:04:24	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	4,0000	R\$11,8900	R\$ 47,5600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0211 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89501-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:45:57	N/C	N/C	28,0000	R\$22,1300	R\$ 619,6400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	28,0000	R\$22,1300	R\$ 619,6400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:04:43	N/C	N/C	28,0000	R\$22,1300	R\$ 619,6400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	28,0000	R\$22,1300	R\$ 619,6400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	28,0000	R\$22,1300	R\$ 619,6400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	28,0000	R\$22,1300	R\$ 619,6400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	28,0000	R\$22,1300	R\$ 619,6400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0212 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89505-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:46:31	N/C	N/C	4,0000	R\$67,4000	R\$ 269,6000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	4,0000	R\$67,4000	R\$ 269,6000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:04:59	N/C	N/C	4,0000	R\$67,4000	R\$ 269,6000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:05	N/C	N/C	4,0000	R\$67,4000	R\$ 269,6000	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	4,0000	R\$67,4000	R\$ 269,6000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	4,0000	R\$67,4000	R\$ 269,6000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	4,0000	R\$67,4000	R\$ 269,6000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0213 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94682-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:47:16	N/C	N/C	26,0000	R\$178,9100	R\$ 4.651,6600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	26,0000	R\$178,9100	R\$ 4.651,6600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:05:18	N/C	N/C	26,0000	R\$178,9100	R\$ 4.651,6600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	26,0000	R\$178,9100	R\$ 4.651,6600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	26,0000	R\$178,9100	R\$ 4.651,6600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	26,0000	R\$178,9100	R\$ 4.651,6600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	26,0000	R\$178,9100	R\$ 4.651,6600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0214 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94684-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:47:46	N/C	N/C	6,0000	R\$215,5500	R\$ 1.293,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	6,0000	R\$215,5500	R\$ 1.293,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:05:37	N/C	N/C	6,0000	R\$215,5500	R\$ 1.293,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	6,0000	R\$215,5500	R\$ 1.293,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	6,0000	R\$215,5500	R\$ 1.293,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	6,0000	R\$215,5500	R\$ 1.293,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	6,0000	R\$215,5500	R\$ 1.293,3000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0215 - INSTALACAO HIDRAULICA - 90373-SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 14:48:23	N/C	N/C	47,0000	R\$20,5300	R\$ 964,9100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	47,0000	R\$20,5300	R\$ 964,9100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:05:53	N/C	N/C	47,0000	R\$20,5300	R\$ 964,9100	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	47,0000	R\$20,5300	R\$ 964,9100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	47,0000	R\$20,5300	R\$ 964,9100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	47,0000	R\$20,5300	R\$ 964,9100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	47,0000	R\$20,5300	R\$ 964,9100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0216 - INSTALACAO HIDRAULICA - 90373-SINAPI - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 15:28:58	N/C	N/C	12,0000	R\$20,5300	R\$ 246,3600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	12,0000	R\$20,5300	R\$ 246,3600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:06:13	N/C	N/C	12,0000	R\$20,5300	R\$ 246,3600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	12,0000	R\$20,5300	R\$ 246,3600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	12,0000	R\$20,5300	R\$ 246,3600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	12,0000	R\$20,5300	R\$ 246,3600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	12,0000	R\$20,5300	R\$ 246,3600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0217 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89395-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 15:29:42	N/C	N/C	17,0000	R\$19,5000	R\$ 331,5000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	17,0000	R\$19,5000	R\$ 331,5000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:06:33	N/C	N/C	17,0000	R\$19,5000	R\$ 331,5000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	17,0000	R\$19,5000	R\$ 331,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	17,0000	R\$19,5000	R\$ 331,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	17,0000	R\$19,5000	R\$ 331,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	17,0000	R\$19,5000	R\$ 331,5000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0218 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89625-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 15:30:24	N/C	N/C	14,0000	R\$35,4300	R\$ 496,0200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	14,0000	R\$35,4300	R\$ 496,0200	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:07:38	N/C	N/C	14,0000	R\$35,4300	R\$ 496,0200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	14,0000	R\$35,4300	R\$ 496,0200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	14,0000	R\$35,4300	R\$ 496,0200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	14,0000	R\$35,4300	R\$ 496,0200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	14,0000	R\$35,4300	R\$ 496,0200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0219 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89629-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 15:31:26	N/C	N/C	7,0000	R\$131,1600	R\$ 918,1200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	7,0000	R\$131,1600	R\$ 918,1200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:07:55	N/C	N/C	7,0000	R\$131,1600	R\$ 918,1200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	7,0000	R\$131,1600	R\$ 918,1200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	7,0000	R\$131,1600	R\$ 918,1200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	7,0000	R\$131,1600	R\$ 918,1200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	7,0000	R\$131,1600	R\$ 918,1200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0220 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89631-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 15:32:11	N/C	N/C	4,0000	R\$172,7800	R\$ 691,1200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	4,0000	R\$172,7800	R\$ 691,1200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:08:12	N/C	N/C	4,0000	R\$172,7800	R\$ 691,1200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	4,0000	R\$172,7800	R\$ 691,1200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	4,0000	R\$172,7800	R\$ 691,1200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	4,0000	R\$172,7800	R\$ 691,1200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	4,0000	R\$172,7800	R\$ 691,1200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0221 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89627-SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	12/03/2026 - 15:33:29	N/C	N/C	10,0000	R\$31,7800	R\$ 317,8000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	10,0000	R\$31,7800	R\$ 317,8000	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:08:36	N/C	N/C	10,0000	R\$31,7800	R\$ 317,8000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	10,0000	R\$31,7800	R\$ 317,8000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:36	N/C	N/C	10,0000	R\$31,7800	R\$ 317,8000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	10,0000	R\$31,7800	R\$ 317,8000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:05	N/C	N/C	10,0000	R\$31,7800	R\$ 317,8000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0222 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89630-SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	12/03/2026 - 15:34:21	N/C	N/C	2,0000	R\$99,2600	R\$ 198,5200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	2,0000	R\$99,2600	R\$ 198,5200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:09:04	N/C	N/C	2,0000	R\$99,2600	R\$ 198,5200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	2,0000	R\$99,2600	R\$ 198,5200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	2,0000	R\$99,2600	R\$ 198,5200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	2,0000	R\$99,2600	R\$ 198,5200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	2,0000	R\$99,2600	R\$ 198,5200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0223 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89630-SINAPI - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:12:41	N/C	N/C	13,0000	R\$99,2600	R\$ 1.290,3800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	13,0000	R\$99,2600	R\$ 1.290,3800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:09:20	N/C	N/C	13,0000	R\$99,2600	R\$ 1.290,3800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	13,0000	R\$99,2600	R\$ 1.290,3800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	13,0000	R\$99,2600	R\$ 1.290,3800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	13,0000	R\$99,2600	R\$ 1.290,3800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	13,0000	R\$99,2600	R\$ 1.290,3800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0224 - INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE 208 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:13:05	N/C	N/C	3,0000	R\$48,2800	R\$ 144,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	3,0000	R\$48,2800	R\$ 144,8400	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:09:35	N/C	N/C	3,0000	R\$48,2800	R\$ 144,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	3,0000	R\$48,2800	R\$ 144,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	3,0000	R\$48,2800	R\$ 144,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	3,0000	R\$48,2800	R\$ 144,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	3,0000	R\$48,2800	R\$ 144,8400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0225 - INSTALACAO HIDRAULICA - 90374-SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 10:13:34	N/C	N/C	8,0000	R\$35,4300	R\$ 283,4400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	8,0000	R\$35,4300	R\$ 283,4400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:09:53	N/C	N/C	8,0000	R\$35,4300	R\$ 283,4400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	8,0000	R\$35,4300	R\$ 283,4400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	8,0000	R\$35,4300	R\$ 283,4400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	8,0000	R\$35,4300	R\$ 283,4400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	8,0000	R\$35,4300	R\$ 283,4400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0226 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89396-SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 10:13:59	N/C	N/C	9,0000	R\$32,6300	R\$ 293,6700	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	9,0000	R\$32,6300	R\$ 293,6700	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:10:13	N/C	N/C	9,0000	R\$32,6300	R\$ 293,6700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	9,0000	R\$32,6300	R\$ 293,6700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	9,0000	R\$32,6300	R\$ 293,6700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	9,0000	R\$32,6300	R\$ 293,6700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	9,0000	R\$32,6300	R\$ 293,6700	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0227 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94499-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 10:14:34	N/C	N/C	3,0000	R\$492,6600	R\$ 1.477,9800	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	3,0000	R\$492,6600	R\$ 1.477,9800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:10:32	N/C	N/C	3,0000	R\$492,6600	R\$ 1.477,9800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	3,0000	R\$492,6600	R\$ 1.477,9800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	3,0000	R\$492,6600	R\$ 1.477,9800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	3,0000	R\$492,6600	R\$ 1.477,9800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	3,0000	R\$492,6600	R\$ 1.477,9800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0228 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94500-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 - ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:14:57	N/C	N/C	1,0000	R\$597,8400	R\$ 597,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	1,0000	R\$597,8400	R\$ 597,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:10:54	N/C	N/C	1,0000	R\$597,8400	R\$ 597,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	1,0000	R\$597,8400	R\$ 597,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	1,0000	R\$597,8400	R\$ 597,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	1,0000	R\$597,8400	R\$ 597,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	1,0000	R\$597,8400	R\$ 597,8400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0229 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89986-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:15:22	N/C	N/C	2,0000	R\$140,0600	R\$ 280,1200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:30	N/C	N/C	2,0000	R\$140,0600	R\$ 280,1200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:17:21	N/C	N/C	2,0000	R\$140,0600	R\$ 280,1200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	2,0000	R\$140,0600	R\$ 280,1200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	2,0000	R\$140,0600	R\$ 280,1200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	2,0000	R\$140,0600	R\$ 280,1200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	2,0000	R\$140,0600	R\$ 280,1200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0230 - INSTALACAO HIDRAULICA - 94794-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:15:53	N/C	N/C	8,0000	R\$281,8600	R\$ 2.254,8800	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	8,0000	R\$281,8600	R\$ 2.254,8800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:17:46	N/C	N/C	8,0000	R\$281,8600	R\$ 2.254,8800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	8,0000	R\$281,8600	R\$ 2.254,8800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	8,0000	R\$281,8600	R\$ 2.254,8800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	8,0000	R\$281,8600	R\$ 2.254,8800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	8,0000	R\$281,8600	R\$ 2.254,8800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0231 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89987-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:16:24	N/C	N/C	30,0000	R\$159,1400	R\$ 4.774,2000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	30,0000	R\$159,1400	R\$ 4.774,2000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:18:04	N/C	N/C	30,0000	R\$159,1400	R\$ 4.774,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	30,0000	R\$159,1400	R\$ 4.774,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	30,0000	R\$159,1400	R\$ 4.774,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	30,0000	R\$159,1400	R\$ 4.774,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	30,0000	R\$159,1400	R\$ 4.774,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0232 - INSTALACAO HIDRAULICA - 89985-SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:16:55	N/C	N/C	6,0000	R\$151,0400	R\$ 906,2400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	6,0000	R\$151,0400	R\$ 906,2400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:18:33	N/C	N/C	6,0000	R\$151,0400	R\$ 906,2400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	6,0000	R\$151,0400	R\$ 906,2400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	6,0000	R\$151,0400	R\$ 906,2400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	6,0000	R\$151,0400	R\$ 906,2400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	6,0000	R\$151,0400	R\$ 906,2400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0233 - INSTALACAO HIDRAULICA - FNDE391 RESERVATORIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:17:36	N/C	N/C	1,0000	R\$54.901,3000	R\$ 54.901,3000	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	1,0000	R\$54.901,3000	R\$ 54.901,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:19:13	N/C	N/C	1,0000	R\$54.901,3000	R\$ 54.901,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	1,0000	R\$54.901,3000	R\$ 54.901,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	1,0000	R\$54.901,3000	R\$ 54.901,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	1,0000	R\$54.901,3000	R\$ 54.901,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	1,0000	R\$54.901,3000	R\$ 54.901,3000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0234 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89578-SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:18:17	N/C	N/C	246,6000	R\$56,1900	R\$ 13.856,4540	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	246,6000	R\$56,1900	R\$ 13.856,4540	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:19:55	N/C	N/C	246,6000	R\$56,1900	R\$ 13.856,4540	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	246,6000	R\$56,1900	R\$ 13.856,4540	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	246,6000	R\$56,1900	R\$ 13.856,4540	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:02	N/C	N/C	246,6000	R\$56,1900	R\$ 13.856,4540	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	246,6000	R\$56,1900	R\$ 13.856,4540	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0235 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89580-SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:18:44	N/C	N/C	3,0000	R\$116,4800	R\$ 349,4400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	3,0000	R\$116,4800	R\$ 349,4400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:20:10	N/C	N/C	3,0000	R\$116,4800	R\$ 349,4400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	3,0000	R\$116,4800	R\$ 349,4400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	3,0000	R\$116,4800	R\$ 349,4400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	3,0000	R\$116,4800	R\$ 349,4400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	3,0000	R\$116,4800	R\$ 349,4400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0236 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89585-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:19:11	N/C	N/C	11,0000	R\$69,7800	R\$ 767,5800	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	11,0000	R\$69,7800	R\$ 767,5800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:20:30	N/C	N/C	11,0000	R\$69,7800	R\$ 767,5800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	11,0000	R\$69,7800	R\$ 767,5800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	11,0000	R\$69,7800	R\$ 767,5800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	11,0000	R\$69,7800	R\$ 767,5800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	11,0000	R\$69,7800	R\$ 767,5800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0237 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89584-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:19:46	N/C	N/C	47,0000	R\$68,0000	R\$ 3.196,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	47,0000	R\$68,0000	R\$ 3.196,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:20:52	N/C	N/C	47,0000	R\$68,0000	R\$ 3.196,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	47,0000	R\$68,0000	R\$ 3.196,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	47,0000	R\$68,0000	R\$ 3.196,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	47,0000	R\$68,0000	R\$ 3.196,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	47,0000	R\$68,0000	R\$ 3.196,0000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0238 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89567-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:20:40	N/C	N/C	4,0000	R\$127,9400	R\$ 511,7600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	4,0000	R\$127,9400	R\$ 511,7600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:21:08	N/C	N/C	4,0000	R\$127,9400	R\$ 511,7600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:06	N/C	N/C	4,0000	R\$127,9400	R\$ 511,7600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	4,0000	R\$127,9400	R\$ 511,7600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	4,0000	R\$127,9400	R\$ 511,7600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	4,0000	R\$127,9400	R\$ 511,7600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0239 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89675-SINAPI TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:21:07	N/C	N/C	1,0000	R\$115,3600	R\$ 115,3600	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	1,0000	R\$115,3600	R\$ 115,3600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:21:25	N/C	N/C	1,0000	R\$115,3600	R\$ 115,3600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	1,0000	R\$115,3600	R\$ 115,3600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	1,0000	R\$115,3600	R\$ 115,3600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	1,0000	R\$115,3600	R\$ 115,3600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	1,0000	R\$115,3600	R\$ 115,3600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0240 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 99253-SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:21:36	N/C	N/C	9,0000	R\$740,8000	R\$ 6.667,2000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	9,0000	R\$740,8000	R\$ 6.667,2000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:21:48	N/C	N/C	9,0000	R\$740,8000	R\$ 6.667,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	9,0000	R\$740,8000	R\$ 6.667,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	9,0000	R\$740,8000	R\$ 6.667,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	9,0000	R\$740,8000	R\$ 6.667,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	9,0000	R\$740,8000	R\$ 6.667,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0241 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 89482-SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:22:01	N/C	N/C	11,0000	R\$56,7400	R\$ 624,1400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	11,0000	R\$56,7400	R\$ 624,1400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:22:07	N/C	N/C	11,0000	R\$56,7400	R\$ 624,1400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	11,0000	R\$56,7400	R\$ 624,1400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	11,0000	R\$56,7400	R\$ 624,1400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	11,0000	R\$56,7400	R\$ 624,1400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	11,0000	R\$56,7400	R\$ 624,1400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0242 - INSTALACAO SANITARIA - 89714-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:22:29	N/C	N/C	149,3000	R\$60,2900	R\$ 9.001,2970	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	149,3000	R\$60,2900	R\$ 9.001,2970	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:22:28	N/C	N/C	149,3000	R\$60,2900	R\$ 9.001,2970	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	149,3000	R\$60,2900	R\$ 9.001,2970	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	149,3000	R\$60,2900	R\$ 9.001,2970	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	149,3000	R\$60,2900	R\$ 9.001,2970	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	149,3000	R\$60,2900	R\$ 9.001,2970	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0243 - INSTALACAO SANITARIA - 89711-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:23:15	N/C	N/C	115,3000	R\$33,6500	R\$ 3.879,8450	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	115,3000	R\$33,6600	R\$ 3.880,9980	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:22:45	N/C	N/C	115,3000	R\$33,6600	R\$ 3.880,9980	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	115,3000	R\$33,6600	R\$ 3.880,9980	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	115,3000	R\$33,6600	R\$ 3.880,9980	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	115,3000	R\$33,6600	R\$ 3.880,9980	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	115,3000	R\$33,6600	R\$ 3.880,9980	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0244 - INSTALACAO SANITARIA - 89712-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:23:51	N/C	N/C	173,1000	R\$43,0000	R\$ 7.443,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	173,1000	R\$43,3000	R\$ 7.495,2300	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:23:13	N/C	N/C	173,1000	R\$43,3000	R\$ 7.495,2300	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	173,1000	R\$43,3000	R\$ 7.495,2300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	173,1000	R\$43,3000	R\$ 7.495,2300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	173,1000	R\$43,3000	R\$ 7.495,2300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	173,1000	R\$43,3000	R\$ 7.495,2300	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0245 - INSTALACAO SANITARIA - 89713-SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:24:20	N/C	N/C	69,5500	R\$54,0000	R\$ 3.755,7000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	69,5500	R\$54,1400	R\$ 3.765,4370	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:23:36	N/C	N/C	69,5500	R\$54,1400	R\$ 3.765,4370	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	69,5500	R\$54,1400	R\$ 3.765,4370	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	69,5500	R\$54,1400	R\$ 3.765,4370	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	69,5500	R\$54,1400	R\$ 3.765,4370	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	69,5500	R\$54,1400	R\$ 3.765,4370	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0246 - INSTALACAO SANITARIA - 89726-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:52:29	N/C	N/C	32,0000	R\$15,9900	R\$ 511,6800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	32,0000	R\$15,9900	R\$ 511,6800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:23:56	N/C	N/C	32,0000	R\$15,9900	R\$ 511,6800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	32,0000	R\$15,9900	R\$ 511,6800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	32,0000	R\$15,9900	R\$ 511,6800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	32,0000	R\$15,9900	R\$ 511,6800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	32,0000	R\$15,9900	R\$ 511,6800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0247 - INSTALACAO SANITARIA - 89732-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:52:54	N/C	N/C	31,0000	R\$23,3600	R\$ 724,1600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	31,0000	R\$23,3600	R\$ 724,1600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:24:13	N/C	N/C	31,0000	R\$23,3600	R\$ 724,1600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	31,0000	R\$23,3600	R\$ 724,1600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	31,0000	R\$23,3600	R\$ 724,1600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	31,0000	R\$23,3600	R\$ 724,1600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	31,0000	R\$23,3600	R\$ 724,1600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0248 - INSTALACAO SANITARIA - 89739-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO**



**PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:54:15	N/C	N/C	9,0000	R\$35,7300	R\$ 321,5700	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	9,0000	R\$35,7300	R\$ 321,5700	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:24:28	N/C	N/C	9,0000	R\$35,7300	R\$ 321,5700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	9,0000	R\$35,7300	R\$ 321,5700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	9,0000	R\$35,7300	R\$ 321,5700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	9,0000	R\$35,7300	R\$ 321,5700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	9,0000	R\$35,7300	R\$ 321,5700	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0249 - INSTALACAO SANITARIA - 89746-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:55:19	N/C	N/C	6,0000	R\$42,7900	R\$ 256,7400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	6,0000	R\$42,7900	R\$ 256,7400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:24:51	N/C	N/C	6,0000	R\$42,7900	R\$ 256,7400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	6,0000	R\$42,7900	R\$ 256,7400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	6,0000	R\$42,7900	R\$ 256,7400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	6,0000	R\$42,7900	R\$ 256,7400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:06	N/C	N/C	6,0000	R\$42,7900	R\$ 256,7400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0250 - INSTALACAO SANITARIA - 89744-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:55:52	N/C	N/C	12,0000	R\$41,3400	R\$ 496,0800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	12,0000	R\$41,3400	R\$ 496,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:25:09	N/C	N/C	12,0000	R\$41,3400	R\$ 496,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	12,0000	R\$41,3400	R\$ 496,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:37	N/C	N/C	12,0000	R\$41,3400	R\$ 496,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	12,0000	R\$41,3400	R\$ 496,0800	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	12,0000	R\$41,3400	R\$ 496,0800	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	---------	------------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0251 - INSTALACAO SANITARIA - 89737-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:56:18	N/C	N/C	28,0000	R\$34,0300	R\$ 952,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:31	N/C	N/C	28,0000	R\$34,0300	R\$ 952,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:25:28	N/C	N/C	28,0000	R\$34,0300	R\$ 952,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:07	N/C	N/C	28,0000	R\$34,0300	R\$ 952,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	28,0000	R\$34,0300	R\$ 952,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	28,0000	R\$34,0300	R\$ 952,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	28,0000	R\$34,0300	R\$ 952,8400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0252 - INSTALACAO SANITARIA - 89731-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:56:42	N/C	N/C	18,0000	R\$22,0900	R\$ 397,6200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	18,0000	R\$22,0900	R\$ 397,6200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:25:47	N/C	N/C	18,0000	R\$22,0900	R\$ 397,6200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	18,0000	R\$22,0900	R\$ 397,6200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	18,0000	R\$22,0900	R\$ 397,6200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	18,0000	R\$22,0900	R\$ 397,6200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	18,0000	R\$22,0900	R\$ 397,6200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0253 - INSTALACAO SANITARIA - 89724-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:57:34	N/C	N/C	106,0000	R\$15,6000	R\$ 1.653,6000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	106,0000	R\$15,6000	R\$ 1.653,6000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:26:04	N/C	N/C	106,0000	R\$15,6000	R\$ 1.653,6000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	106,0000	R\$15,6000	R\$ 1.653,6000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	106,0000	R\$15,6000	R\$ 1.653,6000	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	106,0000	R\$15,6000	R\$ 1.653,6000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	106,0000	R\$15,6000	R\$ 1.653,6000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0254 - INSTALACAO SANITARIA - FNDE 209 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 10:58:03	N/C	N/C	14,0000	R\$82,1800	R\$ 1.150,5200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	14,0000	R\$82,1800	R\$ 1.150,5200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:26:52	N/C	N/C	14,0000	R\$82,1800	R\$ 1.150,5200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	14,0000	R\$82,1800	R\$ 1.150,5200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	14,0000	R\$82,1800	R\$ 1.150,5200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	14,0000	R\$82,1800	R\$ 1.150,5200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	14,0000	R\$82,1800	R\$ 1.150,5200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0255 - INSTALACAO SANITARIA - 89834-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:01:19	N/C	N/C	8,0000	R\$82,1600	R\$ 657,2800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	8,0000	R\$82,1600	R\$ 657,2800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:27:50	N/C	N/C	8,0000	R\$82,1600	R\$ 657,2800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	8,0000	R\$82,1600	R\$ 657,2800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	8,0000	R\$82,1600	R\$ 657,2800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	8,0000	R\$82,1600	R\$ 657,2800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	8,0000	R\$82,1600	R\$ 657,2800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0256 - INSTALACAO SANITARIA - FNDE 210 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:01:46	N/C	N/C	1,0000	R\$63,3400	R\$ 63,3400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	1,0000	R\$63,3400	R\$ 63,3400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:28:15	N/C	N/C	1,0000	R\$63,3400	R\$ 63,3400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	1,0000	R\$63,3400	R\$ 63,3400	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	1,0000	R\$63,3400	R\$ 63,3400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	1,0000	R\$63,3400	R\$ 63,3400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	1,0000	R\$63,3400	R\$ 63,3400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0257 - INSTALACAO SANITARIA - 89827-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:03:53	N/C	N/C	9,0000	R\$30,3600	R\$ 273,2400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	9,0000	R\$30,3600	R\$ 273,2400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:31:04	N/C	N/C	9,0000	R\$30,3600	R\$ 273,2400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	9,0000	R\$30,3600	R\$ 273,2400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	9,0000	R\$30,3600	R\$ 273,2400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	9,0000	R\$30,3600	R\$ 273,2400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	9,0000	R\$30,3600	R\$ 273,2400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0258 - INSTALACAO SANITARIA - 89557-SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:04:25	N/C	N/C	1,0000	R\$49,7000	R\$ 49,7000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	1,0000	R\$49,7000	R\$ 49,7000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:31:28	N/C	N/C	1,0000	R\$49,7000	R\$ 49,7000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	1,0000	R\$49,7000	R\$ 49,7000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	1,0000	R\$49,7000	R\$ 49,7000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	1,0000	R\$49,7000	R\$ 49,7000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	1,0000	R\$49,7000	R\$ 49,7000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0259 - INSTALACAO SANITARIA - 99253-SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:05:11	N/C	N/C	16,0000	R\$740,8000	R\$ 11.852,8000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	16,0000	R\$740,8000	R\$ 11.852,8000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:32:20	N/C	N/C	16,0000	R\$740,8000	R\$ 11.852,8000	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	16,0000	R\$740,8000	R\$ 11.852,8000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	16,0000	R\$740,8000	R\$ 11.852,8000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	16,0000	R\$740,8000	R\$ 11.852,8000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	16,0000	R\$740,8000	R\$ 11.852,8000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0260 - INSTALACAO SANITARIA - 89708-SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:05:53	N/C	N/C	19,0000	R\$147,9600	R\$ 2.811,2400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	19,0000	R\$147,9600	R\$ 2.811,2400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:32:48	N/C	N/C	19,0000	R\$147,9600	R\$ 2.811,2400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	19,0000	R\$147,9600	R\$ 2.811,2400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	19,0000	R\$147,9600	R\$ 2.811,2400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	19,0000	R\$147,9600	R\$ 2.811,2400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	19,0000	R\$147,9600	R\$ 2.811,2400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0261 - INSTALACAO SANITARIA - 89696-SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:06:24	N/C	N/C	12,0000	R\$134,0500	R\$ 1.608,6000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	12,0000	R\$134,0500	R\$ 1.608,6000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:33:07	N/C	N/C	12,0000	R\$134,0500	R\$ 1.608,6000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	12,0000	R\$134,0500	R\$ 1.608,6000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	12,0000	R\$134,0500	R\$ 1.608,6000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	12,0000	R\$134,0500	R\$ 1.608,6000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	12,0000	R\$134,0500	R\$ 1.608,6000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0262 - INSTALACAO SANITARIA - FNDE 214 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:06:52	N/C	N/C	4,0000	R\$134,0800	R\$ 536,3200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	4,0000	R\$134,0800	R\$ 536,3200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:33:36	N/C	N/C	4,0000	R\$134,0800	R\$ 536,3200	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	4,0000	R\$134,0800	R\$ 536,3200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	4,0000	R\$134,0800	R\$ 536,3200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:03	N/C	N/C	4,0000	R\$134,0800	R\$ 536,3200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	4,0000	R\$134,0800	R\$ 536,3200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0263 - INSTALACAO SANITARIA - 89784-SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:07:14	N/C	N/C	13,0000	R\$36,5300	R\$ 474,8900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	13,0000	R\$36,5300	R\$ 474,8900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:35:04	N/C	N/C	13,0000	R\$36,5300	R\$ 474,8900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	13,0000	R\$36,5300	R\$ 474,8900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	13,0000	R\$36,5300	R\$ 474,8900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	13,0000	R\$36,5300	R\$ 474,8900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	13,0000	R\$36,5300	R\$ 474,8900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0264 - INSTALACAO SANITARIA - 89687-SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:07:47	N/C	N/C	1,0000	R\$82,4400	R\$ 82,4400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	1,0000	R\$82,4400	R\$ 82,4400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:35:33	N/C	N/C	1,0000	R\$82,4400	R\$ 82,4400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	1,0000	R\$82,4400	R\$ 82,4400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	1,0000	R\$82,4400	R\$ 82,4400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	1,0000	R\$82,4400	R\$ 82,4400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	1,0000	R\$82,4400	R\$ 82,4400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0265 - INSTALACAO SANITARIA - 89623-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:08:26	N/C	N/C	12,0000	R\$30,5500	R\$ 366,6000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	12,0000	R\$30,5500	R\$ 366,6000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:35:53	N/C	N/C	12,0000	R\$30,5500	R\$ 366,6000	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	12,0000	R\$30,5500	R\$ 366,6000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	12,0000	R\$30,5500	R\$ 366,6000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	12,0000	R\$30,5500	R\$ 366,6000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	12,0000	R\$30,5500	R\$ 366,6000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0266 - INSTALACAO SANITARIA - 89710-SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:08:54	N/C	N/C	15,0000	R\$26,6600	R\$ 399,9000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	15,0000	R\$26,6600	R\$ 399,9000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:36:17	N/C	N/C	15,0000	R\$26,6600	R\$ 399,9000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	15,0000	R\$26,6600	R\$ 399,9000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	15,0000	R\$26,6600	R\$ 399,9000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	15,0000	R\$26,6600	R\$ 399,9000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	15,0000	R\$26,6600	R\$ 399,9000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0267 - INSTALACAO SANITARIA - 104330-SINAPI RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:09:18	N/C	N/C	3,0000	R\$138,3600	R\$ 415,0800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	3,0000	R\$138,3600	R\$ 415,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:36:35	N/C	N/C	3,0000	R\$138,3600	R\$ 415,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	3,0000	R\$138,3600	R\$ 415,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	3,0000	R\$138,3600	R\$ 415,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	3,0000	R\$138,3600	R\$ 415,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	3,0000	R\$138,3600	R\$ 415,0800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0268 - INSTALACAO SANITARIA - 104351-SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:09:48	N/C	N/C	9,0000	R\$37,9400	R\$ 341,4600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	9,0000	R\$37,9400	R\$ 341,4600	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:36:59	N/C	N/C	9,0000	R\$37,9400	R\$ 341,4600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	9,0000	R\$37,9400	R\$ 341,4600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	9,0000	R\$37,9400	R\$ 341,4600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	9,0000	R\$37,9400	R\$ 341,4600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	9,0000	R\$37,9400	R\$ 341,4600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0269 - INSTALACAO SANITARIA - 104341-SINAPI BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 11:11:35	N/C	N/C	25,0000	R\$16,4300	R\$ 410,7500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	25,0000	R\$16,4300	R\$ 410,7500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:43:41	N/C	N/C	25,0000	R\$16,4300	R\$ 410,7500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	25,0000	R\$16,4300	R\$ 410,7500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	25,0000	R\$16,4300	R\$ 410,7500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	25,0000	R\$16,4300	R\$ 410,7500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	25,0000	R\$16,4300	R\$ 410,7500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0270 - INSTALACAO SANITARIA - 98087-SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 11:12:25	N/C	N/C	1,0000	R\$15.016,0900	R\$ 15.016,0900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	1,0000	R\$15.016,0900	R\$ 15.016,0900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 10:44:07	N/C	N/C	1,0000	R\$15.016,0900	R\$ 15.016,0900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	1,0000	R\$15.016,0900	R\$ 15.016,0900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	1,0000	R\$15.016,0900	R\$ 15.016,0900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	1,0000	R\$15.016,0900	R\$ 15.016,0900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	1,0000	R\$15.016,0900	R\$ 15.016,0900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0271 - INSTALACAO SANITARIA - 98065-SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:12:57	N/C	N/C	1,0000	R\$10.124,5500	R\$ 10.124,5500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	1,0000	R\$10.124,5500	R\$ 10.124,5500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:44:54	N/C	N/C	1,0000	R\$10.124,5500	R\$ 10.124,5500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	1,0000	R\$10.124,5500	R\$ 10.124,5500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	1,0000	R\$10.124,5500	R\$ 10.124,5500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	1,0000	R\$10.124,5500	R\$ 10.124,5500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	1,0000	R\$10.124,5500	R\$ 10.124,5500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0272 - INSTALACAO SANITARIA - 98090-SINAPI FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:13:52	N/C	N/C	1,0000	R\$10.892,4100	R\$ 10.892,4100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:32	N/C	N/C	1,0000	R\$10.892,4100	R\$ 10.892,4100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:45:28	N/C	N/C	1,0000	R\$10.892,4100	R\$ 10.892,4100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	1,0000	R\$10.892,4100	R\$ 10.892,4100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	1,0000	R\$10.892,4100	R\$ 10.892,4100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	1,0000	R\$10.892,4100	R\$ 10.892,4100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	1,0000	R\$10.892,4100	R\$ 10.892,4100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0273 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 95470-SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:15:32	N/C	N/C	4,0000	R\$436,5300	R\$ 1.746,1200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	4,0000	R\$436,5300	R\$ 1.746,1200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:45:50	N/C	N/C	4,0000	R\$436,5300	R\$ 1.746,1200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	4,0000	R\$436,5300	R\$ 1.746,1200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	4,0000	R\$436,5300	R\$ 1.746,1200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	4,0000	R\$436,5300	R\$ 1.746,1200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	4,0000	R\$436,5300	R\$ 1.746,1200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0274 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100848-SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:18:09	N/C	N/C	9,0000	R\$803,9900	R\$ 7.235,9100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	9,0000	R\$803,9900	R\$ 7.235,9100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:46:13	N/C	N/C	9,0000	R\$803,9900	R\$ 7.235,9100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	9,0000	R\$803,9900	R\$ 7.235,9100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	9,0000	R\$803,9900	R\$ 7.235,9100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	9,0000	R\$803,9900	R\$ 7.235,9100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	9,0000	R\$803,9900	R\$ 7.235,9100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0275 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100849-SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:18:31	N/C	N/C	4,0000	R\$60,8600	R\$ 243,4400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	4,0000	R\$60,8600	R\$ 243,4400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	4,0000	R\$60,8600	R\$ 243,4400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:08	N/C	N/C	4,0000	R\$60,8600	R\$ 243,4400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	4,0000	R\$60,8600	R\$ 243,4400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	4,0000	R\$60,8600	R\$ 243,4400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	4,0000	R\$60,8600	R\$ 243,4400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0276 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100851-SINAPI ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:18:56	N/C	N/C	9,0000	R\$121,0100	R\$ 1.089,0900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	9,0000	R\$121,0100	R\$ 1.089,0900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:46:54	N/C	N/C	9,0000	R\$121,0100	R\$ 1.089,0900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	9,0000	R\$121,0100	R\$ 1.089,0900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	9,0000	R\$121,0100	R\$ 1.089,0900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	9,0000	R\$121,0100	R\$ 1.089,0900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:07	N/C	N/C	9,0000	R\$121,0100	R\$ 1.089,0900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0277 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:19:24	N/C	N/C	2,0000	R\$521,1600	R\$ 1.042,3200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	2,0000	R\$521,1600	R\$ 1.042,3200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:47:19	N/C	N/C	2,0000	R\$521,1600	R\$ 1.042,3200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	2,0000	R\$521,1600	R\$ 1.042,3200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	2,0000	R\$521,1600	R\$ 1.042,3200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	2,0000	R\$521,1600	R\$ 1.042,3200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	2,0000	R\$521,1600	R\$ 1.042,3200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0278 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:20:19	N/C	N/C	3,0000	R\$206,9300	R\$ 620,7900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	3,0000	R\$206,9300	R\$ 620,7900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:47:40	N/C	N/C	3,0000	R\$206,9300	R\$ 620,7900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	3,0000	R\$206,9300	R\$ 620,7900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	3,0000	R\$206,9300	R\$ 620,7900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	3,0000	R\$206,9300	R\$ 620,7900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	3,0000	R\$206,9300	R\$ 620,7900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0279 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86901-SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:21:05	N/C	N/C	13,0000	R\$213,0000	R\$ 2.769,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	13,0000	R\$213,1600	R\$ 2.771,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:47:57	N/C	N/C	13,0000	R\$213,1600	R\$ 2.771,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	13,0000	R\$213,1600	R\$ 2.771,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:38	N/C	N/C	13,0000	R\$213,1600	R\$ 2.771,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	13,0000	R\$213,1600	R\$ 2.771,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	13,0000	R\$213,1600	R\$ 2.771,0800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0280 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86902-SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:21:45	N/C	N/C	3,0000	R\$428,0000	R\$ 1.284,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	3,0000	R\$428,8100	R\$ 1.286,4300	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:48:16	N/C	N/C	3,0000	R\$428,8100	R\$ 1.286,4300	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	3,0000	R\$428,8100	R\$ 1.286,4300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	3,0000	R\$428,8100	R\$ 1.286,4300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	3,0000	R\$428,8100	R\$ 1.286,4300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	3,0000	R\$428,8100	R\$ 1.286,4300	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0281 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86872-SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:22:28	N/C	N/C	5,0000	R\$1.037,3000	R\$ 5.186,5000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	5,0000	R\$1.037,3000	R\$ 5.186,5000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 10:49:07	N/C	N/C	5,0000	R\$1.037,3000	R\$ 5.186,5000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	5,0000	R\$1.037,3000	R\$ 5.186,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	5,0000	R\$1.037,3000	R\$ 5.186,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	5,0000	R\$1.037,3000	R\$ 5.186,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	5,0000	R\$1.037,3000	R\$ 5.186,5000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0282 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86900-SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:22:58	N/C	N/C	5,0000	R\$310,7500	R\$ 1.553,7500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	5,0000	R\$310,7500	R\$ 1.553,7500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:01:53	N/C	N/C	5,0000	R\$310,7500	R\$ 1.553,7500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	5,0000	R\$310,7500	R\$ 1.553,7500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	5,0000	R\$310,7500	R\$ 1.553,7500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	5,0000	R\$310,7500	R\$ 1.553,7500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	5,0000	R\$310,7500	R\$ 1.553,7500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0283 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:23:21	N/C	N/C	6,0000	R\$295,0100	R\$ 1.770,0600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	6,0000	R\$295,0100	R\$ 1.770,0600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:02:12	N/C	N/C	6,0000	R\$295,0100	R\$ 1.770,0600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	6,0000	R\$295,0100	R\$ 1.770,0600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	6,0000	R\$295,0100	R\$ 1.770,0600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	6,0000	R\$295,0100	R\$ 1.770,0600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	6,0000	R\$295,0100	R\$ 1.770,0600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0284 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100852-SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:23:43	N/C	N/C	1,0000	R\$340,0800	R\$ 340,0800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	1,0000	R\$340,0800	R\$ 340,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:02:31	N/C	N/C	1,0000	R\$340,0800	R\$ 340,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	1,0000	R\$340,0800	R\$ 340,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	1,0000	R\$340,0800	R\$ 340,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	1,0000	R\$340,0800	R\$ 340,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	1,0000	R\$340,0800	R\$ 340,0800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0285 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86877-SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:28:08	N/C	N/C	24,0000	R\$94,7800	R\$ 2.274,7200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	24,0000	R\$94,7800	R\$ 2.274,7200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:02:49	N/C	N/C	24,0000	R\$94,7800	R\$ 2.274,7200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	24,0000	R\$94,7800	R\$ 2.274,7200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	24,0000	R\$94,7800	R\$ 2.274,7200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	24,0000	R\$94,7800	R\$ 2.274,7200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	24,0000	R\$94,7800	R\$ 2.274,7200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0286 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86883-SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Página 167 de 231



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:28:31	N/C	N/C	38,0000	R\$14,3500	R\$ 545,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	38,0000	R\$14,3500	R\$ 545,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:03:06	N/C	N/C	38,0000	R\$14,3500	R\$ 545,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	38,0000	R\$14,3500	R\$ 545,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	38,0000	R\$14,3500	R\$ 545,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	38,0000	R\$14,3500	R\$ 545,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	38,0000	R\$14,3500	R\$ 545,3000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0287 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86909-SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEI, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:28:55	N/C	N/C	9,0000	R\$130,2100	R\$ 1.171,8900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	9,0000	R\$130,2100	R\$ 1.171,8900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:03:24	N/C	N/C	9,0000	R\$130,2100	R\$ 1.171,8900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	9,0000	R\$130,2100	R\$ 1.171,8900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	9,0000	R\$130,2100	R\$ 1.171,8900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	9,0000	R\$130,2100	R\$ 1.171,8900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	9,0000	R\$130,2100	R\$ 1.171,8900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0288 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:29:26	N/C	N/C	16,0000	R\$142,0300	R\$ 2.272,4800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	16,0000	R\$142,0300	R\$ 2.272,4800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:03:41	N/C	N/C	16,0000	R\$142,0300	R\$ 2.272,4800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:09	N/C	N/C	16,0000	R\$142,0300	R\$ 2.272,4800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	16,0000	R\$142,0300	R\$ 2.272,4800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	16,0000	R\$142,0300	R\$ 2.272,4800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	16,0000	R\$142,0300	R\$ 2.272,4800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0289 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:30:16	N/C	N/C	2,0000	R\$299,5300	R\$ 599,0600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	2,0000	R\$299,5300	R\$ 599,0600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:03:57	N/C	N/C	2,0000	R\$299,5300	R\$ 599,0600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	2,0000	R\$299,5300	R\$ 599,0600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	2,0000	R\$299,5300	R\$ 599,0600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:04	N/C	N/C	2,0000	R\$299,5300	R\$ 599,0600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	2,0000	R\$299,5300	R\$ 599,0600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0290 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86913-SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:30:46	N/C	N/C	7,0000	R\$56,0000	R\$ 392,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	7,0000	R\$56,4100	R\$ 394,8700	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:04:16	N/C	N/C	7,0000	R\$56,4100	R\$ 394,8700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	7,0000	R\$56,4100	R\$ 394,8700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	7,0000	R\$56,4100	R\$ 394,8700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	7,0000	R\$56,4100	R\$ 394,8700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	7,0000	R\$56,4100	R\$ 394,8700	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0291 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:31:12	N/C	N/C	3,0000	R\$344,8600	R\$ 1.034,5800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	3,0000	R\$344,8600	R\$ 1.034,5800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:04:32	N/C	N/C	3,0000	R\$344,8600	R\$ 1.034,5800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	3,0000	R\$344,8600	R\$ 1.034,5800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	3,0000	R\$344,8600	R\$ 1.034,5800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	3,0000	R\$344,8600	R\$ 1.034,5800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	3,0000	R\$344,8600	R\$ 1.034,5800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0292 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIU EQUIVALENTE**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 11:31:37	N/C	N/C	2,0000	R\$182,7300	R\$ 365,4600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	2,0000	R\$182,7300	R\$ 365,4600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:04:48	N/C	N/C	2,0000	R\$182,7300	R\$ 365,4600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	2,0000	R\$182,7300	R\$ 365,4600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	2,0000	R\$182,7300	R\$ 365,4600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	2,0000	R\$182,7300	R\$ 365,4600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	2,0000	R\$182,7300	R\$ 365,4600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0293 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 86887-SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:15:37	N/C	N/C	25,0000	R\$76,1500	R\$ 1.903,7500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	25,0000	R\$76,1500	R\$ 1.903,7500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:05:05	N/C	N/C	25,0000	R\$76,1500	R\$ 1.903,7500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	25,0000	R\$76,1500	R\$ 1.903,7500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	25,0000	R\$76,1500	R\$ 1.903,7500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	25,0000	R\$76,1500	R\$ 1.903,7500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	25,0000	R\$76,1500	R\$ 1.903,7500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0294 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100860-SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:16:13	N/C	N/C	8,0000	R\$139,6300	R\$ 1.117,0400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:33	N/C	N/C	8,0000	R\$139,6300	R\$ 1.117,0400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:05:25	N/C	N/C	8,0000	R\$139,6300	R\$ 1.117,0400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	8,0000	R\$139,6300	R\$ 1.117,0400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	8,0000	R\$139,6300	R\$ 1.117,0400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	8,0000	R\$139,6300	R\$ 1.117,0400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	8,0000	R\$139,6300	R\$ 1.117,0400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0295 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:17:16	N/C	N/C	9,0000	R\$327,3000	R\$ 2.945,7000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	9,0000	R\$327,3000	R\$ 2.945,7000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:05:48	N/C	N/C	9,0000	R\$327,3000	R\$ 2.945,7000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	9,0000	R\$327,3000	R\$ 2.945,7000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	9,0000	R\$327,3000	R\$ 2.945,7000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	9,0000	R\$327,3000	R\$ 2.945,7000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	9,0000	R\$327,3000	R\$ 2.945,7000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0296 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100867-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:17:41	N/C	N/C	5,0000	R\$344,7900	R\$ 1.723,9500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	5,0000	R\$344,7900	R\$ 1.723,9500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:06:10	N/C	N/C	5,0000	R\$344,7900	R\$ 1.723,9500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	5,0000	R\$344,7900	R\$ 1.723,9500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	5,0000	R\$344,7900	R\$ 1.723,9500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	5,0000	R\$344,7900	R\$ 1.723,9500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	5,0000	R\$344,7900	R\$ 1.723,9500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0297 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100868-SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:18:07	N/C	N/C	7,0000	R\$356,4400	R\$ 2.495,0800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	7,0000	R\$356,4400	R\$ 2.495,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:06:25	N/C	N/C	7,0000	R\$356,4400	R\$ 2.495,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	7,0000	R\$344,7900	R\$ 2.413,5300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	7,0000	R\$356,4400	R\$ 2.495,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	7,0000	R\$356,4400	R\$ 2.495,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	7,0000	R\$344,7900	R\$ 2.413,5300	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0298 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 100875-SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:18:33	N/C	N/C	1,0000	R\$1.036,8400	R\$ 1.036,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	1,0000	R\$1.036,8400	R\$ 1.036,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:06:43	N/C	N/C	1,0000	R\$1.036,8400	R\$ 1.036,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	1,0000	R\$1.036,8400	R\$ 1.036,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	1,0000	R\$1.036,8400	R\$ 1.036,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	1,0000	R\$1.036,8400	R\$ 1.036,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	1,0000	R\$1.036,8400	R\$ 1.036,8400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0299 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:19:00	N/C	N/C	13,0000	R\$449,8000	R\$ 5.847,4000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	13,0000	R\$449,8000	R\$ 5.847,4000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:07:02	N/C	N/C	13,0000	R\$449,8000	R\$ 5.847,4000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	13,0000	R\$449,8000	R\$ 5.847,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	13,0000	R\$449,8000	R\$ 5.847,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	13,0000	R\$449,8000	R\$ 5.847,4000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	13,0000	R\$449,8000	R\$ 5.847,4000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0300 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:19:25	N/C	N/C	17,0000	R\$115,0000	R\$ 1.955,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	17,0000	R\$115,0000	R\$ 1.955,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:07:28	N/C	N/C	17,0000	R\$115,0000	R\$ 1.955,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	17,0000	R\$115,0000	R\$ 1.955,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	17,0000	R\$115,0000	R\$ 1.955,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	17,0000	R\$115,0000	R\$ 1.955,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	17,0000	R\$115,0000	R\$ 1.955,0000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0301 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:20:55	N/C	N/C	9,0000	R\$77,9500	R\$ 701,5500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	9,0000	R\$77,9500	R\$ 701,5500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:08:11	N/C	N/C	9,0000	R\$77,9500	R\$ 701,5500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	9,0000	R\$77,9500	R\$ 701,5500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	9,0000	R\$77,9500	R\$ 701,5500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	9,0000	R\$77,9500	R\$ 701,5500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	9,0000	R\$77,9500	R\$ 701,5500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0302 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 95547-SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:21:24	N/C	N/C	14,0000	R\$90,4000	R\$ 1.265,6000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	14,0000	R\$90,4000	R\$ 1.265,6000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:08:32	N/C	N/C	14,0000	R\$90,4000	R\$ 1.265,6000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	14,0000	R\$90,4000	R\$ 1.265,6000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	14,0000	R\$90,4000	R\$ 1.265,6000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	14,0000	R\$90,4000	R\$ 1.265,6000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	14,0000	R\$90,4000	R\$ 1.265,6000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0303 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:21:51	N/C	N/C	7,5000	R\$651,9100	R\$ 4.889,3250	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	7,5000	R\$651,9100	R\$ 4.889,3250	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:08:52	N/C	N/C	7,5000	R\$651,9100	R\$ 4.889,3250	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	7,5000	R\$651,9100	R\$ 4.889,3250	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	7,5000	R\$651,9100	R\$ 4.889,3250	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	7,5000	R\$651,9100	R\$ 4.889,3250	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	7,5000	R\$651,9100	R\$ 4.889,3250	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0304 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:22:24	N/C	N/C	10,0000	R\$195,3000	R\$ 1.953,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	10,0000	R\$195,3000	R\$ 1.953,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:09:09	N/C	N/C	10,0000	R\$195,3000	R\$ 1.953,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	10,0000	R\$195,3000	R\$ 1.953,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	10,0000	R\$195,3000	R\$ 1.953,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	10,0000	R\$195,3000	R\$ 1.953,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:08	N/C	N/C	10,0000	R\$195,3000	R\$ 1.953,0000	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0305 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:22:49	N/C	N/C	107,0000	R\$76,1000	R\$ 8.142,7000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	107,0000	R\$76,1000	R\$ 8.142,7000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:09:34	N/C	N/C	107,0000	R\$76,1000	R\$ 8.142,7000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	107,0000	R\$76,1000	R\$ 8.142,7000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	107,0000	R\$76,1000	R\$ 8.142,7000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	107,0000	R\$76,1000	R\$ 8.142,7000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	107,0000	R\$76,1000	R\$ 8.142,7000	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0306 - LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - FNDE 449 BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTECAO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:23:16	N/C	N/C	9,7000	R\$186,6000	R\$ 1.810,0200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	9,7000	R\$186,6000	R\$ 1.810,0200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:09:53	N/C	N/C	9,7000	R\$186,6000	R\$ 1.810,0200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	9,7000	R\$186,6000	R\$ 1.810,0200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	9,7000	R\$186,6000	R\$ 1.810,0200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	9,7000	R\$186,6000	R\$ 1.810,0200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	9,7000	R\$186,6000	R\$ 1.810,0200	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0307 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:24:01	N/C	N/C	1,0000	R\$864,2600	R\$ 864,2600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	1,0000	R\$864,2600	R\$ 864,2600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:10:10	N/C	N/C	1,0000	R\$864,2600	R\$ 864,2600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	1,0000	R\$864,2600	R\$ 864,2600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:39	N/C	N/C	1,0000	R\$864,2600	R\$ 864,2600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	1,0000	R\$864,2600	R\$ 864,2600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$864,2600	R\$ 864,2600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0308 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 103029-SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:24:30	N/C	N/C	2,0000	R\$76,4500	R\$ 152,9000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	2,0000	R\$76,4500	R\$ 152,9000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:10:26	N/C	N/C	2,0000	R\$76,4500	R\$ 152,9000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	2,0000	R\$76,4500	R\$ 152,9000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	2,0000	R\$76,4500	R\$ 152,9000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	2,0000	R\$76,4500	R\$ 152,9000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	2,0000	R\$76,4500	R\$ 152,9000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0309 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92688-SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:25:00	N/C	N/C	45,8000	R\$62,8600	R\$ 2.878,9880	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	45,8000	R\$62,8600	R\$ 2.878,9880	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:10:46	N/C	N/C	45,8000	R\$62,8600	R\$ 2.878,9880	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	45,8000	R\$62,8600	R\$ 2.878,9880	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	45,8000	R\$62,8600	R\$ 2.878,9880	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	45,8000	R\$62,8600	R\$ 2.878,9880	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	45,8000	R\$62,8600	R\$ 2.878,9880	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0310 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:25:24	N/C	N/C	1,0000	R\$21,4600	R\$ 21,4600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	1,0000	R\$21,4600	R\$ 21,4600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:11:08	N/C	N/C	1,0000	R\$21,4600	R\$ 21,4600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	1,0000	R\$21,4600	R\$ 21,4600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$21,4600	R\$ 21,4600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	1,0000	R\$21,4600	R\$ 21,4600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$21,4600	R\$ 21,4600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0311 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:25:53	N/C	N/C	4,0000	R\$35,3400	R\$ 141,3600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	4,0000	R\$35,3400	R\$ 141,3600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:11:25	N/C	N/C	4,0000	R\$35,3400	R\$ 141,3600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	4,0000	R\$35,3400	R\$ 141,3600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	4,0000	R\$35,3400	R\$ 141,3600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	4,0000	R\$35,3400	R\$ 141,3600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	4,0000	R\$35,3400	R\$ 141,3600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0312 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 95248-SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:26:30	N/C	N/C	2,0000	R\$88,5400	R\$ 177,0800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	2,0000	R\$88,5400	R\$ 177,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:11:46	N/C	N/C	2,0000	R\$88,5400	R\$ 177,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	2,0000	R\$88,5400	R\$ 177,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	2,0000	R\$88,5400	R\$ 177,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:05	N/C	N/C	2,0000	R\$88,5400	R\$ 177,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	2,0000	R\$88,5400	R\$ 177,0800	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0313 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 95249-SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:27:06	N/C	N/C	4,0000	R\$104,2100	R\$ 416,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	4,0000	R\$104,2100	R\$ 416,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:12:00	N/C	N/C	4,0000	R\$104,2100	R\$ 416,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	4,0000	R\$104,2100	R\$ 416,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	4,0000	R\$104,2100	R\$ 416,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:06	N/C	N/C	4,0000	R\$104,2100	R\$ 416,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	4,0000	R\$104,2100	R\$ 416,8400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0314 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92705-SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:27:36	N/C	N/C	1,0000	R\$63,4900	R\$ 63,4900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	1,0000	R\$63,4900	R\$ 63,4900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:12:17	N/C	N/C	1,0000	R\$63,4900	R\$ 63,4900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:10	N/C	N/C	1,0000	R\$63,4900	R\$ 63,4900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$63,4900	R\$ 63,4900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:06	N/C	N/C	1,0000	R\$63,4900	R\$ 63,4900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$63,4900	R\$ 63,4900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0315 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 92695-SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:28:03	N/C	N/C	8,0000	R\$34,0800	R\$ 272,6400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	8,0000	R\$34,0800	R\$ 272,6400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:12:34	N/C	N/C	8,0000	R\$34,0800	R\$ 272,6400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	8,0000	R\$34,0800	R\$ 272,6400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	8,0000	R\$34,0800	R\$ 272,6400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:06	N/C	N/C	8,0000	R\$34,0800	R\$ 272,6400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	8,0000	R\$34,0800	R\$ 272,6400	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0316 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97548-SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:28:31	N/C	N/C	2,0000	R\$63,2600	R\$ 126,5200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	2,0000	R\$63,2600	R\$ 126,5200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:13:05	N/C	N/C	2,0000	R\$63,2600	R\$ 126,5200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	2,0000	R\$63,2600	R\$ 126,5200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	2,0000	R\$63,2600	R\$ 126,5200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:06	N/C	N/C	2,0000	R\$63,2600	R\$ 126,5200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	2,0000	R\$63,2600	R\$ 126,5200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0317 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97549-SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:28:58	N/C	N/C	6,0000	R\$63,2600	R\$ 379,5600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:34	N/C	N/C	6,0000	R\$63,2600	R\$ 379,5600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:13:18	N/C	N/C	6,0000	R\$63,2600	R\$ 379,5600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	6,0000	R\$63,2600	R\$ 379,5600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	6,0000	R\$63,2600	R\$ 379,5600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:06	N/C	N/C	6,0000	R\$63,2600	R\$ 379,5600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	6,0000	R\$63,2600	R\$ 379,5600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0318 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - 97547-SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:30:29	N/C	N/C	2,0000	R\$41,5900	R\$ 83,1800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	2,0000	R\$41,5900	R\$ 83,1800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:13:32	N/C	N/C	2,0000	R\$41,5900	R\$ 83,1800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	2,0000	R\$41,5900	R\$ 83,1800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	2,0000	R\$41,5900	R\$ 83,1800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:06	N/C	N/C	2,0000	R\$41,5900	R\$ 83,1800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	2,0000	R\$41,5900	R\$ 83,1800	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0319 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - FNDE 302 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:31:05	N/C	N/C	0,2400	R\$578,3300	R\$ 138,7992	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	0,2400	R\$578,3300	R\$ 138,7992	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:13:50	N/C	N/C	0,2400	R\$578,3300	R\$ 138,7992	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	0,2400	R\$578,3300	R\$ 138,7992	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	0,2400	R\$578,3300	R\$ 138,7992	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:06	N/C	N/C	0,2400	R\$578,3300	R\$ 138,7992	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	0,2400	R\$578,3300	R\$ 138,7992	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0320 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101909-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:31:31	N/C	N/C	6,0000	R\$336,6900	R\$ 2.020,1400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	6,0000	R\$336,6900	R\$ 2.020,1400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:14:15	N/C	N/C	6,0000	R\$336,6900	R\$ 2.020,1400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	6,0000	R\$336,6900	R\$ 2.020,1400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	6,0000	R\$336,6900	R\$ 2.020,1400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	6,0000	R\$336,6900	R\$ 2.020,1400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	6,0000	R\$336,6900	R\$ 2.020,1400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0321 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101907-SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:31:58	N/C	N/C	2,0000	R\$939,1900	R\$ 1.878,3800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	2,0000	R\$939,1900	R\$ 1.878,3800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:14:34	N/C	N/C	2,0000	R\$939,1900	R\$ 1.878,3800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	2,0000	R\$939,1900	R\$ 1.878,3800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	2,0000	R\$939,1900	R\$ 1.878,3800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	2,0000	R\$939,1900	R\$ 1.878,3800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	2,0000	R\$939,1900	R\$ 1.878,3800	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0322 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101912-SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:32:30	N/C	N/C	1,0000	R\$2.620,6100	R\$ 2.620,6100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$2.620,6100	R\$ 2.620,6100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:14:52	N/C	N/C	1,0000	R\$2.620,6100	R\$ 2.620,6100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$2.620,6100	R\$ 2.620,6100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$2.620,6100	R\$ 2.620,6100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$2.620,6100	R\$ 2.620,6100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$2.620,6100	R\$ 2.620,6100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0323 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101916-SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:33:04	N/C	N/C	1,0000	R\$5.014,4100	R\$ 5.014,4100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$5.014,4100	R\$ 5.014,4100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:15:12	N/C	N/C	1,0000	R\$5.014,4100	R\$ 5.014,4100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$5.014,4100	R\$ 5.014,4100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$5.014,4100	R\$ 5.014,4100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$5.014,4100	R\$ 5.014,4100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$5.014,4100	R\$ 5.014,4100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0324 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94499-SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:33:42	N/C	N/C	5,0000	R\$492,6600	R\$ 2.463,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	5,0000	R\$492,6600	R\$ 2.463,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:15:31	N/C	N/C	5,0000	R\$492,6600	R\$ 2.463,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	5,0000	R\$492,6600	R\$ 2.463,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	5,0000	R\$492,6600	R\$ 2.463,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	5,0000	R\$492,6600	R\$ 2.463,3000	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	5,0000	R\$492,6600	R\$ 2.463,3000	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	-------------	----------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0325 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 99624-SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:35:08	N/C	N/C	3,0000	R\$543,9300	R\$ 1.631,7900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	3,0000	R\$543,9300	R\$ 1.631,7900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:15:54	N/C	N/C	3,0000	R\$543,9300	R\$ 1.631,7900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	3,0000	R\$543,9300	R\$ 1.631,7900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	3,0000	R\$543,9300	R\$ 1.631,7900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	3,0000	R\$543,9300	R\$ 1.631,7900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	3,0000	R\$543,9300	R\$ 1.631,7900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0326 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 101917-SINAPI MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:35:34	N/C	N/C	1,0000	R\$222,5000	R\$ 222,5000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$222,5000	R\$ 222,5000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:16:10	N/C	N/C	1,0000	R\$222,5000	R\$ 222,5000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$222,5000	R\$ 222,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$222,5000	R\$ 222,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$222,5000	R\$ 222,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$222,5000	R\$ 222,5000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0327 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:36:07	N/C	N/C	1,0000	R\$5.279,3000	R\$ 5.279,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$5.279,3000	R\$ 5.279,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:16:31	N/C	N/C	1,0000	R\$5.279,3000	R\$ 5.279,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$5.279,3000	R\$ 5.279,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$5.279,3000	R\$ 5.279,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$5.279,3000	R\$ 5.279,3000	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$5.279,3000	R\$ 5.279,3000	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	---------------	----------------	-----

#### LOTE 0001 - ITEM 0328 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 112 PRESSOSTATO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:36:58	N/C	N/C	1,0000	R\$676,6300	R\$ 676,6300	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$673,6300	R\$ 673,6300	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:16:51	N/C	N/C	1,0000	R\$673,6300	R\$ 673,6300	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$673,6300	R\$ 673,6300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$673,6300	R\$ 673,6300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$673,6300	R\$ 673,6300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$673,6300	R\$ 673,6300	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0329 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:41:12	N/C	N/C	1,0000	R\$4.326,7500	R\$ 4.326,7500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$4.326,7500	R\$ 4.326,7500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:17:10	N/C	N/C	1,0000	R\$4.326,7500	R\$ 4.326,7500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$4.326,7500	R\$ 4.326,7500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$4.326,7500	R\$ 4.326,7500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$4.326,7500	R\$ 4.326,7500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$4.326,7500	R\$ 4.326,7500	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0330 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 102111-SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:41:41	N/C	N/C	2,0000	R\$1.474,0000	R\$ 2.948,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	2,0000	R\$1.474,0000	R\$ 2.948,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:17:31	N/C	N/C	2,0000	R\$1.474,0000	R\$ 2.948,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	2,0000	R\$1.474,0000	R\$ 2.948,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	2,0000	R\$1.474,0000	R\$ 2.948,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	2,0000	R\$1.474,0000	R\$ 2.948,0000	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	2,0000	R\$1.474,0000	R\$ 2.948,0000	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	---------------	----------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0331 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:42:06	N/C	N/C	1,0000	R\$5.619,7800	R\$ 5.619,7800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$5.619,7800	R\$ 5.619,7800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:17:49	N/C	N/C	1,0000	R\$5.619,7800	R\$ 5.619,7800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$5.619,7800	R\$ 5.619,7800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$5.619,7800	R\$ 5.619,7800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$5.619,7800	R\$ 5.619,7800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$5.619,7800	R\$ 5.619,7800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0332 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94473-SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:42:33	N/C	N/C	7,0000	R\$170,0100	R\$ 1.190,0700	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	7,0000	R\$170,0100	R\$ 1.190,0700	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:18:12	N/C	N/C	7,0000	R\$170,0100	R\$ 1.190,0700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	7,0000	R\$170,0100	R\$ 1.190,0700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	7,0000	R\$170,0100	R\$ 1.190,0700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	7,0000	R\$170,0100	R\$ 1.190,0700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:09	N/C	N/C	7,0000	R\$170,0100	R\$ 1.190,0700	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0333 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92367-SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:43:07	N/C	N/C	63,0000	R\$177,1600	R\$ 11.161,0800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	63,0000	R\$177,1600	R\$ 11.161,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:18:37	N/C	N/C	63,0000	R\$177,1600	R\$ 11.161,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	63,0000	R\$177,1600	R\$ 11.161,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	63,0000	R\$177,1600	R\$ 11.161,0800	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	63,0000	R\$177,1600	R\$ 11.161,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	63,0000	R\$177,1600	R\$ 11.161,0800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0334 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 94474-SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:43:35	N/C	N/C	1,0000	R\$184,2100	R\$ 184,2100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	1,0000	R\$184,2100	R\$ 184,2100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:18:59	N/C	N/C	1,0000	R\$184,2100	R\$ 184,2100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	1,0000	R\$184,2100	R\$ 184,2100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	1,0000	R\$184,2100	R\$ 184,2100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$184,2100	R\$ 184,2100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	1,0000	R\$184,2100	R\$ 184,2100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0335 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92665-SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:43:58	N/C	N/C	2,0000	R\$106,5800	R\$ 213,1600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	2,0000	R\$106,5800	R\$ 213,1600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:19:21	N/C	N/C	2,0000	R\$106,5800	R\$ 213,1600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	2,0000	R\$106,5800	R\$ 213,1600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	2,0000	R\$106,5800	R\$ 213,1600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	2,0000	R\$106,5800	R\$ 213,1600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	2,0000	R\$106,5800	R\$ 213,1600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0336 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 92642-SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:45:14	N/C	N/C	4,0000	R\$288,5500	R\$ 1.154,2000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	4,0000	R\$288,5500	R\$ 1.154,2000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:19:37	N/C	N/C	4,0000	R\$288,5500	R\$ 1.154,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	4,0000	R\$288,5500	R\$ 1.154,2000	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:40	N/C	N/C	4,0000	R\$288,5500	R\$ 1.154,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	4,0000	R\$288,5500	R\$ 1.154,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	4,0000	R\$288,5500	R\$ 1.154,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0337 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 97599-SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:45:43	N/C	N/C	36,0000	R\$26,7400	R\$ 962,6400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	36,0000	R\$26,7400	R\$ 962,6400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:19:57	N/C	N/C	36,0000	R\$26,7400	R\$ 962,6400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	36,0000	R\$26,7400	R\$ 962,6400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	36,0000	R\$26,7400	R\$ 962,6400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	36,0000	R\$26,7400	R\$ 962,6400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	36,0000	R\$26,7400	R\$ 962,6400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0338 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - FNDE 303 SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:46:21	N/C	N/C	34,0000	R\$143,3400	R\$ 4.873,5600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	34,0000	R\$143,3400	R\$ 4.873,5600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:20:56	N/C	N/C	34,0000	R\$143,3400	R\$ 4.873,5600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	34,0000	R\$143,3400	R\$ 4.873,5600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	34,0000	R\$143,3400	R\$ 4.873,5600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	34,0000	R\$143,3400	R\$ 4.873,5600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	34,0000	R\$143,3400	R\$ 4.873,5600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0339 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - 102520-SINAPI PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:46:47	N/C	N/C	5,0000	R\$127,4600	R\$ 637,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:35	N/C	N/C	5,0000	R\$127,4600	R\$ 637,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:21:13	N/C	N/C	5,0000	R\$127,4600	R\$ 637,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:11	N/C	N/C	5,0000	R\$127,4600	R\$ 637,3000	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	5,0000	R\$127,4600	R\$ 637,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	5,0000	R\$127,4600	R\$ 637,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	5,0000	R\$127,4600	R\$ 637,3000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0340 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101875-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:47:09	N/C	N/C	1,0000	R\$503,4100	R\$ 503,4100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	1,0000	R\$503,4100	R\$ 503,4100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:21:32	N/C	N/C	1,0000	R\$503,4100	R\$ 503,4100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	1,0000	R\$503,4100	R\$ 503,4100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	1,0000	R\$503,4100	R\$ 503,4100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$503,4100	R\$ 503,4100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	1,0000	R\$503,4100	R\$ 503,4100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0341 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101883-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:47:40	N/C	N/C	2,0000	R\$668,7500	R\$ 1.337,5000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	2,0000	R\$668,7500	R\$ 1.337,5000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:21:53	N/C	N/C	2,0000	R\$668,7500	R\$ 1.337,5000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	2,0000	R\$668,7500	R\$ 1.337,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	2,0000	R\$668,7500	R\$ 1.337,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	2,0000	R\$668,7500	R\$ 1.337,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	2,0000	R\$668,7500	R\$ 1.337,5000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0342 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101879-SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:48:12	N/C	N/C	3,0000	R\$695,9100	R\$ 2.087,7300	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	3,0000	R\$695,9100	R\$ 2.087,7300	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:22:12	N/C	N/C	3,0000	R\$695,9100	R\$ 2.087,7300	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	3,0000	R\$695,9100	R\$ 2.087,7300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	3,0000	R\$695,9100	R\$ 2.087,7300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	3,0000	R\$695,9100	R\$ 2.087,7300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	3,0000	R\$695,9100	R\$ 2.087,7300	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0343 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101946-SINAPI QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:48:34	N/C	N/C	1,0000	R\$158,2800	R\$ 158,2800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	1,0000	R\$158,2800	R\$ 158,2800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:22:29	N/C	N/C	1,0000	R\$158,2800	R\$ 158,2800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	1,0000	R\$158,2800	R\$ 158,2800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	1,0000	R\$158,2800	R\$ 158,2800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	1,0000	R\$158,2800	R\$ 158,2800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	1,0000	R\$158,2800	R\$ 158,2800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0344 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93653-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:48:56	N/C	N/C	57,0000	R\$14,7000	R\$ 837,9000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	57,0000	R\$14,7000	R\$ 837,9000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:22:53	N/C	N/C	57,0000	R\$14,7000	R\$ 837,9000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	57,0000	R\$14,7000	R\$ 837,9000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	57,0000	R\$14,7000	R\$ 837,9000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	57,0000	R\$14,7000	R\$ 837,9000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	57,0000	R\$14,7000	R\$ 837,9000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0345 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93654-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:50:56	N/C	N/C	8,0000	R\$14,7000	R\$ 117,6000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	8,0000	R\$14,7000	R\$ 117,6000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:23:07	N/C	N/C	8,0000	R\$14,7000	R\$ 117,6000	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	8,0000	R\$14,7000	R\$ 117,6000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	8,0000	R\$14,7000	R\$ 117,6000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	8,0000	R\$14,7000	R\$ 117,6000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	8,0000	R\$14,7000	R\$ 117,6000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0346 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93655-SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:53:13	N/C	N/C	4,0000	R\$16,1400	R\$ 64,5600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	4,0000	R\$16,1400	R\$ 64,5600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:23:25	N/C	N/C	4,0000	R\$16,1400	R\$ 64,5600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	4,0000	R\$16,1400	R\$ 64,5600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	4,0000	R\$16,1400	R\$ 64,5600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:07	N/C	N/C	4,0000	R\$16,1400	R\$ 64,5600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	4,0000	R\$16,1400	R\$ 64,5600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0347 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93662-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:55:13	N/C	N/C	18,0000	R\$70,1300	R\$ 1.262,3400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	18,0000	R\$70,1300	R\$ 1.262,3400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:23:39	N/C	N/C	18,0000	R\$70,1300	R\$ 1.262,3400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	18,0000	R\$70,1300	R\$ 1.262,3400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	18,0000	R\$70,1300	R\$ 1.262,3400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	18,0000	R\$70,1300	R\$ 1.262,3400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	18,0000	R\$70,1300	R\$ 1.262,3400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0348 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93664-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:55:40	N/C	N/C	4,0000	R\$77,9900	R\$ 311,9600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	4,0000	R\$77,9900	R\$ 311,9600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:23:53	N/C	N/C	4,0000	R\$77,9900	R\$ 311,9600	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	4,0000	R\$77,9900	R\$ 311,9600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	4,0000	R\$77,9900	R\$ 311,9600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	4,0000	R\$77,9900	R\$ 311,9600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	4,0000	R\$77,9900	R\$ 311,9600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0349 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93665-SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:56:07	N/C	N/C	1,0000	R\$84,6400	R\$ 84,6400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	1,0000	R\$84,6400	R\$ 84,6400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:24:10	N/C	N/C	1,0000	R\$84,6400	R\$ 84,6400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	1,0000	R\$84,6400	R\$ 84,6400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	1,0000	R\$84,6400	R\$ 84,6400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	1,0000	R\$84,6400	R\$ 84,6400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	1,0000	R\$84,6400	R\$ 84,6400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0350 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93670-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:56:32	N/C	N/C	2,0000	R\$93,8300	R\$ 187,6600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	2,0000	R\$93,8300	R\$ 187,6600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:24:50	N/C	N/C	2,0000	R\$93,8300	R\$ 187,6600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	2,0000	R\$93,8300	R\$ 187,6600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	2,0000	R\$93,8300	R\$ 187,6600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	2,0000	R\$93,8300	R\$ 187,6600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	2,0000	R\$93,8300	R\$ 187,6600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0351 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93673-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:56:57	N/C	N/C	2,0000	R\$126,9100	R\$ 253,8200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	2,0000	R\$126,9100	R\$ 253,8200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:25:05	N/C	N/C	2,0000	R\$126,9100	R\$ 253,8200	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	2,0000	R\$126,9100	R\$ 253,8200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	2,0000	R\$126,9100	R\$ 253,8200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	2,0000	R\$126,9100	R\$ 253,8200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	2,0000	R\$126,9100	R\$ 253,8200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0352 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101894-SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:57:22	N/C	N/C	8,0000	R\$200,7400	R\$ 1.605,9200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	8,0000	R\$200,7400	R\$ 1.605,9200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:25:26	N/C	N/C	8,0000	R\$200,7400	R\$ 1.605,9200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	8,0000	R\$200,7400	R\$ 1.605,9200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	8,0000	R\$200,7400	R\$ 1.605,9200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	8,0000	R\$200,7400	R\$ 1.605,9200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	8,0000	R\$200,7400	R\$ 1.605,9200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0353 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101898-SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:57:53	N/C	N/C	2,0000	R\$1.580,5800	R\$ 3.161,1600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	2,0000	R\$1.580,5800	R\$ 3.161,1600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:25:41	N/C	N/C	2,0000	R\$1.580,5800	R\$ 3.161,1600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	2,0000	R\$1.580,5800	R\$ 3.161,1600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	2,0000	R\$1.580,5800	R\$ 3.161,1600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	2,0000	R\$1.580,5800	R\$ 3.161,1600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	2,0000	R\$1.580,5800	R\$ 3.161,1600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0354 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:58:18	N/C	N/C	1,0000	R\$185,7400	R\$ 185,7400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	1,0000	R\$185,7400	R\$ 185,7400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:25:56	N/C	N/C	1,0000	R\$185,7400	R\$ 185,7400	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	1,0000	R\$185,7400	R\$ 185,7400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	1,0000	R\$185,7400	R\$ 185,7400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	1,0000	R\$185,7400	R\$ 185,7400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	1,0000	R\$185,7400	R\$ 185,7400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0355 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 395 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30MA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:58:58	N/C	N/C	5,0000	R\$340,4800	R\$ 1.702,4000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	5,0000	R\$340,4800	R\$ 1.702,4000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:26:18	N/C	N/C	5,0000	R\$340,4800	R\$ 1.702,4000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	5,0000	R\$340,4800	R\$ 1.702,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	5,0000	R\$340,4800	R\$ 1.702,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	5,0000	R\$340,4800	R\$ 1.702,4000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	5,0000	R\$340,4800	R\$ 1.702,4000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0356 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 12:59:31	N/C	N/C	24,0000	R\$134,5000	R\$ 3.228,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	24,0000	R\$134,5000	R\$ 3.228,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:26:35	N/C	N/C	24,0000	R\$134,5000	R\$ 3.228,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	24,0000	R\$134,5000	R\$ 3.228,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	24,0000	R\$134,5000	R\$ 3.228,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	24,0000	R\$134,5000	R\$ 3.228,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	24,0000	R\$134,5000	R\$ 3.228,0000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0357 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:00:03	N/C	N/C	8,0000	R\$183,4100	R\$ 1.467,2800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	8,0000	R\$183,4100	R\$ 1.467,2800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:26:57	N/C	N/C	8,0000	R\$183,4100	R\$ 1.467,2800	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	8,0000	R\$183,4100	R\$ 1.467,2800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	8,0000	R\$183,4100	R\$ 1.467,2800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	8,0000	R\$183,4100	R\$ 1.467,2800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	8,0000	R\$183,4100	R\$ 1.467,2800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0358 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91834-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:00:51	N/C	N/C	408,3000	R\$24,9000	R\$ 10.166,6700	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	408,3000	R\$24,9000	R\$ 10.166,6700	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:27:12	N/C	N/C	408,3000	R\$24,9000	R\$ 10.166,6700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	408,3000	R\$24,9000	R\$ 10.166,6700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	408,3000	R\$24,9000	R\$ 10.166,6700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	408,3000	R\$24,9000	R\$ 10.166,6700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:10	N/C	N/C	408,3000	R\$24,9000	R\$ 10.166,6700	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0359 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91836-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:01:19	N/C	N/C	174,4000	R\$28,4000	R\$ 4.952,9600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	174,4000	R\$28,4000	R\$ 4.952,9600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:27:35	N/C	N/C	174,4000	R\$28,4000	R\$ 4.952,9600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	174,4000	R\$28,4000	R\$ 4.952,9600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	174,4000	R\$28,4000	R\$ 4.952,9600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	174,4000	R\$28,4000	R\$ 4.952,9600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	174,4000	R\$28,4000	R\$ 4.952,9600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0360 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93008-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:01:45	N/C	N/C	334,9000	R\$23,6900	R\$ 7.933,7810	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	334,9000	R\$23,6900	R\$ 7.933,7810	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:28:00	N/C	N/C	334,9000	R\$23,6900	R\$ 7.933,7810	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	334,9000	R\$23,6900	R\$ 7.933,7810	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	334,9000	R\$23,6900	R\$ 7.933,7810	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	334,9000	R\$23,6900	R\$ 7.933,7810	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	334,9000	R\$23,6900	R\$ 7.933,7810	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0361 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93009-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:02:17	N/C	N/C	10,2000	R\$33,8500	R\$ 345,2700	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:36	N/C	N/C	10,2000	R\$33,8600	R\$ 345,3720	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:28:17	N/C	N/C	10,2000	R\$33,8600	R\$ 345,3720	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	10,2000	R\$33,8600	R\$ 345,3720	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	10,2000	R\$33,8600	R\$ 345,3720	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	10,2000	R\$33,8600	R\$ 345,3720	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	10,2000	R\$33,8600	R\$ 345,3720	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0362 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93011-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:02:46	N/C	N/C	40,0000	R\$56,2100	R\$ 2.248,4000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	40,0000	R\$56,2100	R\$ 2.248,4000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:28:37	N/C	N/C	40,0000	R\$56,2100	R\$ 2.248,4000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	40,0000	R\$56,2100	R\$ 2.248,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	40,0000	R\$56,2100	R\$ 2.248,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	40,0000	R\$56,2100	R\$ 2.248,4000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	40,0000	R\$56,2100	R\$ 2.248,4000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0363 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:04:17	N/C	N/C	29,8000	R\$38,6300	R\$ 1.151,1740	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	29,8000	R\$38,6400	R\$ 1.151,4720	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:28:54	N/C	N/C	29,8000	R\$38,6400	R\$ 1.151,4720	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	29,8000	R\$38,6400	R\$ 1.151,4720	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	29,8000	R\$38,6400	R\$ 1.151,4720	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	29,8000	R\$38,6400	R\$ 1.151,4720	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	29,8000	R\$38,6400	R\$ 1.151,4720	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0364 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97886-SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:06:13	N/C	N/C	11,0000	R\$228,2400	R\$ 2.510,6400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	11,0000	R\$228,2400	R\$ 2.510,6400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:29:19	N/C	N/C	11,0000	R\$228,2400	R\$ 2.510,6400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	11,0000	R\$228,2400	R\$ 2.510,6400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	11,0000	R\$228,2400	R\$ 2.510,6400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	11,0000	R\$228,2400	R\$ 2.510,6400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	11,0000	R\$228,2400	R\$ 2.510,6400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0365 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91937-SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:06:46	N/C	N/C	100,0000	R\$25,5100	R\$ 2.551,0000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	100,0000	R\$25,5100	R\$ 2.551,0000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:29:36	N/C	N/C	100,0000	R\$25,5100	R\$ 2.551,0000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	100,0000	R\$25,5100	R\$ 2.551,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	100,0000	R\$25,5100	R\$ 2.551,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	100,0000	R\$25,5100	R\$ 2.551,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	100,0000	R\$25,5100	R\$ 2.551,0000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0366 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91940-SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:08:20	N/C	N/C	170,0000	R\$29,8500	R\$ 5.074,5000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	170,0000	R\$29,8500	R\$ 5.074,5000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:30:37	N/C	N/C	170,0000	R\$29,8500	R\$ 5.074,5000	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:12	N/C	N/C	170,0000	R\$29,8500	R\$ 5.074,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:41	N/C	N/C	170,0000	R\$29,8500	R\$ 5.074,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	170,0000	R\$29,8500	R\$ 5.074,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	170,0000	R\$29,8500	R\$ 5.074,5000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0367 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91926-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:08:50	N/C	N/C	2.858,0000	R\$6,4800	R\$ 18.519,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	2.858,0000	R\$6,4800	R\$ 18.519,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:30:52	N/C	N/C	2.858,0000	R\$6,4800	R\$ 18.519,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	2.858,0000	R\$6,4800	R\$ 18.519,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	2.858,0000	R\$6,4800	R\$ 18.519,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	2.858,0000	R\$6,4800	R\$ 18.519,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	2.858,0000	R\$6,4800	R\$ 18.519,8400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0368 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91928-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:09:24	N/C	N/C	2.309,3000	R\$9,9000	R\$ 22.862,0700	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	2.309,3000	R\$9,0000	R\$ 20.783,7000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:31:22	N/C	N/C	2.309,3000	R\$9,9000	R\$ 22.862,0700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	2.309,3000	R\$9,9000	R\$ 22.862,0700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	2.309,3000	R\$9,9000	R\$ 22.862,0700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	2.309,3000	R\$9,9000	R\$ 22.862,0700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	2.309,3000	R\$9,9000	R\$ 22.862,0700	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0369 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91930-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:11:12	N/C	N/C	2.412,1000	R\$13,7500	R\$ 33.166,3750	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	2.412,1000	R\$13,7600	R\$ 33.190,4960	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:31:40	N/C	N/C	2.412,1000	R\$13,7600	R\$ 33.190,4960	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	2.412,1000	R\$13,7600	R\$ 33.190,4960	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	2.412,1000	R\$13,7600	R\$ 33.190,4960	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	2.412,1000	R\$13,7600	R\$ 33.190,4960	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	2.412,1000	R\$13,7600	R\$ 33.190,4960	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0370 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91932-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:11:42	N/C	N/C	143,6000	R\$24,3500	R\$ 3.496,6600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	143,6000	R\$24,3500	R\$ 3.496,6600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:31:59	N/C	N/C	143,6000	R\$24,3500	R\$ 3.496,6600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	143,6000	R\$24,3500	R\$ 3.496,6600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	143,6000	R\$24,3500	R\$ 3.496,6600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	143,6000	R\$24,3500	R\$ 3.496,6600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	143,6000	R\$24,3500	R\$ 3.496,6600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0371 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91934-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:12:20	N/C	N/C	25,1000	R\$35,2500	R\$ 884,7750	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	25,1000	R\$35,2600	R\$ 885,0260	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:32:16	N/C	N/C	25,1000	R\$35,2600	R\$ 885,0260	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	25,1000	R\$35,2600	R\$ 885,0260	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	25,1000	R\$35,2600	R\$ 885,0260	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	25,1000	R\$35,2600	R\$ 885,0260	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	25,1000	R\$35,2600	R\$ 885,0260	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0372 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92984-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENAF 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:13:13	N/C	N/C	47,9000	R\$39,1500	R\$ 1.875,2850	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	47,9000	R\$39,1600	R\$ 1.875,7640	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:32:50	N/C	N/C	47,9000	R\$39,1600	R\$ 1.875,7640	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	47,9000	R\$39,1600	R\$ 1.875,7640	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	47,9000	R\$39,1600	R\$ 1.875,7640	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	47,9000	R\$39,1600	R\$ 1.875,7640	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	47,9000	R\$39,1600	R\$ 1.875,7640	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0373 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92986-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:14:11	N/C	N/C	38,9000	R\$53,9000	R\$ 2.096,7100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	38,9000	R\$53,9100	R\$ 2.097,0990	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:33:11	N/C	N/C	38,9000	R\$53,9100	R\$ 2.097,0990	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	38,9000	R\$53,9100	R\$ 2.097,0990	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	38,9000	R\$53,9100	R\$ 2.097,0990	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:08	N/C	N/C	38,9000	R\$53,9100	R\$ 2.097,0990	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	38,9000	R\$53,9100	R\$ 2.097,0990	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0374 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92988-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:14:37	N/C	N/C	191,4000	R\$77,9000	R\$ 14.910,0600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	191,4000	R\$77,9000	R\$ 14.910,0600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:33:27	N/C	N/C	191,4000	R\$7,7900	R\$ 1.491,0060	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	191,4000	R\$77,9000	R\$ 14.910,0600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	191,4000	R\$77,9000	R\$ 14.910,0600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	191,4000	R\$77,9000	R\$ 14.910,0600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	191,4000	R\$77,9000	R\$ 14.910,0600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0375 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92990-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:15:04	N/C	N/C	187,2000	R\$107,5900	R\$ 20.140,8480	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	187,2000	R\$107,5900	R\$ 20.140,8480	Não



J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 11:33:47	N/C	N/C	187,2000	R\$107,5900	R\$ 20.140,8480	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	187,2000	R\$107,5900	R\$ 20.140,8480	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	187,2000	R\$107,5900	R\$ 20.140,8480	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	187,2000	R\$107,5900	R\$ 20.140,8480	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	187,2000	R\$107,5900	R\$ 20.140,8480	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0376 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92994-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 13:15:59	N/C	N/C	167,8000	R\$180,3500	R\$ 30.262,7300	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	167,8000	R\$180,3500	R\$ 30.262,7300	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 11:34:07	N/C	N/C	167,8000	R\$180,3500	R\$ 30.262,7300	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	167,8000	R\$180,3500	R\$ 30.262,7300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	167,8000	R\$180,3500	R\$ 30.262,7300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	167,8000	R\$180,3500	R\$ 30.262,7300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	167,8000	R\$180,3500	R\$ 30.262,7300	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0377 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 93000-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 13:24:19	N/C	N/C	159,8000	R\$353,4500	R\$ 56.481,3100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	159,8000	R\$353,4600	R\$ 56.482,9080	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001- 09	18/03/2026 - 11:34:31	N/C	N/C	159,8000	R\$353,4600	R\$ 56.482,9080	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	159,8000	R\$353,4600	R\$ 56.482,9080	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001- 68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	159,8000	R\$353,4600	R\$ 56.482,9080	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001- 47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	159,8000	R\$353,4600	R\$ 56.482,9080	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	159,8000	R\$353,4600	R\$ 56.482,9080	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0378 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001- 33	13/03/2026 - 13:24:50	N/C	N/C	75,2000	R\$270,4000	R\$ 20.334,0800	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	75,2000	R\$270,4000	R\$ 20.334,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:34:49	N/C	N/C	75,2000	R\$270,4000	R\$ 20.334,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	75,2000	R\$270,4000	R\$ 20.334,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	75,2000	R\$270,4000	R\$ 20.334,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	75,2000	R\$270,4000	R\$ 20.334,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	75,2000	R\$270,4000	R\$ 20.334,0800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0379 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 104764-SINAPI SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:27:06	N/C	N/C	75,2000	R\$29,8700	R\$ 2.246,2240	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	75,2000	R\$29,8800	R\$ 2.246,9760	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:35:06	N/C	N/C	75,2000	R\$29,8800	R\$ 2.246,9760	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	75,2000	R\$29,8800	R\$ 2.246,9760	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	75,2000	R\$29,8800	R\$ 2.246,9760	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	75,2000	R\$29,8800	R\$ 2.246,9760	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	75,2000	R\$29,8800	R\$ 2.246,9760	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0380 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92000-SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:28:26	N/C	N/C	95,0000	R\$51,7800	R\$ 4.919,1000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	95,0000	R\$51,7800	R\$ 4.919,1000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:35:25	N/C	N/C	95,0000	R\$51,7800	R\$ 4.919,1000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	95,0000	R\$51,7800	R\$ 4.919,1000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	95,0000	R\$51,7800	R\$ 4.919,1000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	95,0000	R\$51,7800	R\$ 4.919,1000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	95,0000	R\$51,7800	R\$ 4.919,1000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0381 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92001-SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:29:02	N/C	N/C	23,0000	R\$55,1400	R\$ 1.268,2200	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	23,0000	R\$55,1400	R\$ 1.268,2200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:35:39	N/C	N/C	23,0000	R\$55,1400	R\$ 1.268,2200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	23,0000	R\$55,1400	R\$ 1.268,2200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	23,0000	R\$55,1400	R\$ 1.268,2200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	23,0000	R\$55,1400	R\$ 1.268,2200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	23,0000	R\$55,1400	R\$ 1.268,2200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0382 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92029-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:29:31	N/C	N/C	34,0000	R\$94,9800	R\$ 3.229,3200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:37	N/C	N/C	34,0000	R\$94,9800	R\$ 3.229,3200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:35:59	N/C	N/C	34,0000	R\$94,9800	R\$ 3.229,3200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	34,0000	R\$94,9800	R\$ 3.229,3200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	34,0000	R\$94,9800	R\$ 3.229,3200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	34,0000	R\$94,9800	R\$ 3.229,3200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	34,0000	R\$94,9800	R\$ 3.229,3200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0383 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91955-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:29:52	N/C	N/C	3,0000	R\$60,2300	R\$ 180,6900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	3,0000	R\$60,2300	R\$ 180,6900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:36:16	N/C	N/C	3,0000	R\$60,2300	R\$ 180,6900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	3,0000	R\$60,2300	R\$ 180,6900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	3,0000	R\$60,2300	R\$ 180,6900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	3,0000	R\$60,2300	R\$ 180,6900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	3,0000	R\$60,2300	R\$ 180,6900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0384 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 92033-SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:30:17	N/C	N/C	2,0000	R\$131,3900	R\$ 262,7800	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	2,0000	R\$131,3900	R\$ 262,7800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:36:29	N/C	N/C	2,0000	R\$131,3900	R\$ 262,7800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	2,0000	R\$131,3900	R\$ 262,7800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	2,0000	R\$131,3900	R\$ 262,7800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	2,0000	R\$131,3900	R\$ 262,7800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	2,0000	R\$131,3900	R\$ 262,7800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0385 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 91967-SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:30:43	N/C	N/C	1,0000	R\$100,8900	R\$ 100,8900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	1,0000	R\$100,8900	R\$ 100,8900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:36:53	N/C	N/C	1,0000	R\$100,8900	R\$ 100,8900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	1,0000	R\$100,8900	R\$ 100,8900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	1,0000	R\$100,8900	R\$ 100,8900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	1,0000	R\$100,8900	R\$ 100,8900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:11	N/C	N/C	1,0000	R\$100,8900	R\$ 100,8900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0386 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:31:10	N/C	N/C	10,0000	R\$21,9300	R\$ 219,3000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	10,0000	R\$21,9300	R\$ 219,3000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:37:09	N/C	N/C	10,0000	R\$21,9300	R\$ 219,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	10,0000	R\$21,9300	R\$ 219,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	10,0000	R\$21,9300	R\$ 219,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	10,0000	R\$21,9300	R\$ 219,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	10,0000	R\$21,9300	R\$ 219,3000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0387 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 610 LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:31:47	N/C	N/C	8,0000	R\$370,8500	R\$ 2.966,8000	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	8,0000	R\$370,8500	R\$ 2.966,8000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:37:26	N/C	N/C	8,0000	R\$370,8500	R\$ 2.966,8000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	8,0000	R\$370,8500	R\$ 2.966,8000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	8,0000	R\$370,8500	R\$ 2.966,8000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	8,0000	R\$370,8500	R\$ 2.966,8000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	8,0000	R\$370,8500	R\$ 2.966,8000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0388 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 704 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:32:10	N/C	N/C	11,0000	R\$246,5100	R\$ 2.711,6100	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	11,0000	R\$246,5100	R\$ 2.711,6100	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:37:41	N/C	N/C	11,0000	R\$246,5100	R\$ 2.711,6100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	11,0000	R\$246,5100	R\$ 2.711,6100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	11,0000	R\$246,5100	R\$ 2.711,6100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	11,0000	R\$246,5100	R\$ 2.711,6100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	11,0000	R\$246,5100	R\$ 2.711,6100	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0389 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - FNDE 705 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:32:38	N/C	N/C	81,0000	R\$374,1900	R\$ 30.309,3900	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	81,0000	R\$374,1900	R\$ 30.309,3900	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:37:56	N/C	N/C	81,0000	R\$374,1900	R\$ 30.309,3900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	81,0000	R\$374,1900	R\$ 30.309,3900	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	81,0000	R\$374,1900	R\$ 30.309,3900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	81,0000	R\$374,1900	R\$ 30.309,3900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	81,0000	R\$374,1900	R\$ 30.309,3900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0390 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97600-SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:33:02	N/C	N/C	9,0000	R\$64,3500	R\$ 579,1500	Sim



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	9,0000	R\$64,3500	R\$ 579,1500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:38:11	N/C	N/C	9,0000	R\$64,3500	R\$ 579,1500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	9,0000	R\$64,3500	R\$ 579,1500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	9,0000	R\$34,6500	R\$ 311,8500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	9,0000	R\$64,3500	R\$ 579,1500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	9,0000	R\$64,3500	R\$ 579,1500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0391 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:33:32	N/C	N/C	4,0000	R\$556,6300	R\$ 2.226,5200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	4,0000	R\$556,6300	R\$ 2.226,5200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:38:27	N/C	N/C	4,0000	R\$556,6300	R\$ 2.226,5200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:13	N/C	N/C	4,0000	R\$556,6300	R\$ 2.226,5200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	4,0000	R\$556,6300	R\$ 2.226,5200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	4,0000	R\$556,6300	R\$ 2.226,5200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	4,0000	R\$556,6300	R\$ 2.226,5200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0392 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 101659-SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:33:56	N/C	N/C	1,0000	R\$707,9600	R\$ 707,9600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	1,0000	R\$707,9600	R\$ 707,9600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:38:44	N/C	N/C	1,0000	R\$707,9600	R\$ 707,9600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	1,0000	R\$707,9600	R\$ 707,9600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	1,0000	R\$707,9600	R\$ 707,9600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:09	N/C	N/C	1,0000	R\$707,9600	R\$ 707,9600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	1,0000	R\$707,9600	R\$ 707,9600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0393 - INSTALACAO ELETRICA - 110V - 97608-SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:34:21	N/C	N/C	8,0000	R\$43,5300	R\$ 348,2400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	8,0000	R\$43,5300	R\$ 348,2400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:38:59	N/C	N/C	8,0000	R\$43,5300	R\$ 348,2400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	8,0000	R\$43,5300	R\$ 348,2400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	8,0000	R\$43,5300	R\$ 348,2400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	8,0000	R\$43,5300	R\$ 348,2400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	8,0000	R\$43,5300	R\$ 348,2400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0394 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 91927-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:34:59	N/C	N/C	22,6000	R\$7,1900	R\$ 162,4940	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	22,6000	R\$7,1900	R\$ 162,4940	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:39:16	N/C	N/C	22,6000	R\$7,1900	R\$ 162,4940	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	22,6000	R\$7,1900	R\$ 162,4940	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	22,6000	R\$7,1900	R\$ 162,4940	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	22,6000	R\$7,1900	R\$ 162,4940	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	22,6000	R\$7,1900	R\$ 162,4940	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0395 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 91929-SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:36:35	N/C	N/C	132,4000	R\$10,5300	R\$ 1.394,1720	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	132,4000	R\$10,5400	R\$ 1.395,4960	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:39:29	N/C	N/C	132,4000	R\$10,5400	R\$ 1.395,4960	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	132,4000	R\$10,5400	R\$ 1.395,4960	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:42	N/C	N/C	132,4000	R\$10,5400	R\$ 1.395,4960	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	132,4000	R\$10,5400	R\$ 1.395,4960	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	132,4000	R\$10,5400	R\$ 1.395,4960	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0396 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 97327-SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:37:42	N/C	N/C	16,9000	R\$45,2300	R\$ 764,3870	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	16,9000	R\$45,2400	R\$ 764,5560	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:39:46	N/C	N/C	16,9000	R\$45,2400	R\$ 764,5560	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	16,9000	R\$45,2400	R\$ 764,5560	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	16,9000	R\$45,2400	R\$ 764,5560	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	16,9000	R\$45,2400	R\$ 764,5560	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	16,9000	R\$45,2400	R\$ 764,5560	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0397 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 97328-SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:38:19	N/C	N/C	154,9000	R\$73,6500	R\$ 11.408,3850	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	154,9000	R\$73,6600	R\$ 11.409,9340	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:39:58	N/C	N/C	154,9000	R\$73,6600	R\$ 11.409,9340	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	154,9000	R\$73,6600	R\$ 11.409,9340	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	154,9000	R\$73,6600	R\$ 11.409,9340	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	154,9000	R\$73,6600	R\$ 11.409,9340	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	154,9000	R\$73,6600	R\$ 11.409,9340	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0398 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103992-SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:40:14	N/C	N/C	138,0000	R\$17,6800	R\$ 2.439,8400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	138,0000	R\$17,6800	R\$ 2.439,8400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:40:16	N/C	N/C	138,0000	R\$17,6800	R\$ 2.439,8400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	138,0000	R\$17,6800	R\$ 2.439,8400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	138,0000	R\$17,6800	R\$ 2.439,8400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	138,0000	R\$17,6800	R\$ 2.439,8400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	138,0000	R\$17,6800	R\$ 2.439,8400	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0399 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103978-SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:50:42	N/C	N/C	63,9000	R\$42,6800	R\$ 2.727,2520	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	63,9000	R\$42,6900	R\$ 2.727,8910	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:40:30	N/C	N/C	63,9000	R\$42,6900	R\$ 2.727,8910	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	63,9000	R\$42,6900	R\$ 2.727,8910	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	63,9000	R\$42,6900	R\$ 2.727,8910	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	63,9000	R\$42,6900	R\$ 2.727,8910	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	63,9000	R\$42,6900	R\$ 2.727,8910	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0400 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103981-SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:51:19	N/C	N/C	12,0000	R\$27,4100	R\$ 328,9200	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	12,0000	R\$27,4100	R\$ 328,9200	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:40:48	N/C	N/C	12,0000	R\$27,4100	R\$ 328,9200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	12,0000	R\$27,4100	R\$ 328,9200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	12,0000	R\$27,4100	R\$ 328,9200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	12,0000	R\$27,4100	R\$ 328,9200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	12,0000	R\$27,4100	R\$ 328,9200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0401 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 103980-SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:51:51	N/C	N/C	14,0000	R\$27,3100	R\$ 382,3400	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:38	N/C	N/C	14,0000	R\$27,3100	R\$ 382,3400	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:41:07	N/C	N/C	14,0000	R\$27,3100	R\$ 382,3400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	14,0000	R\$27,3100	R\$ 382,3400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	14,0000	R\$27,3100	R\$ 382,3400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	14,0000	R\$27,3100	R\$ 382,3400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	14,0000	R\$27,3100	R\$ 382,3400	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0402 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO - 104011-SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:52:17	N/C	N/C	3,0000	R\$39,2500	R\$ 117,7500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	3,0000	R\$39,2500	R\$ 117,7500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:41:20	N/C	N/C	3,0000	R\$39,2500	R\$ 117,7500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	3,0000	R\$39,2500	R\$ 117,7500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	3,0000	R\$39,2500	R\$ 117,7500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	3,0000	R\$39,2500	R\$ 117,7500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	3,0000	R\$39,2500	R\$ 117,7500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0403 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98302-SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:52:52	N/C	N/C	3,0000	R\$1.546,3600	R\$ 4.639,0800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	3,0000	R\$1.546,3600	R\$ 4.639,0800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:41:39	N/C	N/C	3,0000	R\$1.546,3600	R\$ 4.639,0800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	3,0000	R\$1.546,3600	R\$ 4.639,0800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	3,0000	R\$1.546,3600	R\$ 4.639,0800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	3,0000	R\$1.546,3600	R\$ 4.639,0800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	3,0000	R\$1.546,3600	R\$ 4.639,0800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0404 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:53:22	N/C	N/C	1,0000	R\$3.858,4500	R\$ 3.858,4500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	1,0000	R\$3.858,4500	R\$ 3.858,4500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:41:56	N/C	N/C	1,0000	R\$3.858,4500	R\$ 3.858,4500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	1,0000	R\$3.858,4500	R\$ 3.858,4500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	1,0000	R\$3.858,4500	R\$ 3.858,4500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	1,0000	R\$3.858,4500	R\$ 3.858,4500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	1,0000	R\$3.858,4500	R\$ 3.858,4500	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0405 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:53:52	N/C	N/C	19,0000	R\$79,4400	R\$ 1.509,3600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	19,0000	R\$79,4400	R\$ 1.509,3600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:42:11	N/C	N/C	19,0000	R\$79,4400	R\$ 1.509,3600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	19,0000	R\$79,4400	R\$ 1.509,3600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	19,0000	R\$79,4400	R\$ 1.509,3600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	19,0000	R\$79,4400	R\$ 1.509,3600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	19,0000	R\$79,4400	R\$ 1.509,3600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0406 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:54:15	N/C	N/C	3,0000	R\$40,8600	R\$ 122,5800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	3,0000	R\$40,8600	R\$ 122,5800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:42:23	N/C	N/C	3,0000	R\$40,8600	R\$ 122,5800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	3,0000	R\$40,8600	R\$ 122,5800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	3,0000	R\$40,8600	R\$ 122,5800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	3,0000	R\$40,8600	R\$ 122,5800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	3,0000	R\$40,8600	R\$ 122,5800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0407 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:54:55	N/C	N/C	2,0000	R\$270,4300	R\$ 540,8600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	2,0000	R\$270,4300	R\$ 540,8600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:42:37	N/C	N/C	2,0000	R\$270,4300	R\$ 540,8600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	2,0000	R\$270,4300	R\$ 540,8600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	2,0000	R\$270,4300	R\$ 540,8600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	2,0000	R\$270,4300	R\$ 540,8600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	2,0000	R\$270,4300	R\$ 540,8600	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0408 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100555-SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:55:30	N/C	N/C	3,0000	R\$1.694,6600	R\$ 5.083,9800	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	3,0000	R\$1.694,6600	R\$ 5.083,9800	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:42:52	N/C	N/C	3,0000	R\$1.694,6600	R\$ 5.083,9800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	3,0000	R\$1.694,6600	R\$ 5.083,9800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	3,0000	R\$1.694,6600	R\$ 5.083,9800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	3,0000	R\$1.694,6600	R\$ 5.083,9800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	3,0000	R\$1.694,6600	R\$ 5.083,9800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0409 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:56:05	N/C	N/C	4,0000	R\$48,5500	R\$ 194,2000	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	4,0000	R\$48,5500	R\$ 194,2000	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:43:06	N/C	N/C	4,0000	R\$48,5500	R\$ 194,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	4,0000	R\$48,5500	R\$ 194,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	4,0000	R\$48,5500	R\$ 194,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	4,0000	R\$48,5500	R\$ 194,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	4,0000	R\$48,5500	R\$ 194,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0410 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 97886-SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:57:03	N/C	N/C	4,0000	R\$228,2400	R\$ 912,9600	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	4,0000	R\$228,2400	R\$ 912,9600	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:43:20	N/C	N/C	4,0000	R\$228,2400	R\$ 912,9600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	4,0000	R\$228,2400	R\$ 912,9600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	4,0000	R\$228,2400	R\$ 912,9600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	4,0000	R\$228,2400	R\$ 912,9600	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	4,0000	R\$228,2400	R\$ 912,9600	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	-------------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0411 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91940-SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:57:36	N/C	N/C	27,0000	R\$29,8500	R\$ 805,9500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	27,0000	R\$29,8500	R\$ 805,9500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:43:37	N/C	N/C	27,0000	R\$29,8500	R\$ 805,9500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	27,0000	R\$29,8500	R\$ 805,9500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	27,0000	R\$29,8500	R\$ 805,9500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	27,0000	R\$29,8500	R\$ 805,9500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	27,0000	R\$29,8500	R\$ 805,9500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0412 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98307-SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	13/03/2026 - 13:58:07	N/C	N/C	19,0000	R\$89,4500	R\$ 1.699,5500	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	19,0000	R\$89,4500	R\$ 1.699,5500	Não
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:43:50	N/C	N/C	19,0000	R\$89,4500	R\$ 1.699,5500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	19,0000	R\$89,4500	R\$ 1.699,5500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	19,0000	R\$89,4500	R\$ 1.699,5500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	19,0000	R\$89,4500	R\$ 1.699,5500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:12	N/C	N/C	19,0000	R\$89,4500	R\$ 1.699,5500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0413 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	8,0000	R\$42,3000	R\$ 338,4000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:02:16	N/C	N/C	8,0000	R\$42,3000	R\$ 338,4000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:44:03	N/C	N/C	8,0000	R\$42,3000	R\$ 338,4000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	8,0000	R\$42,3000	R\$ 338,4000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	8,0000	R\$42,3000	R\$ 338,4000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	8,0000	R\$42,3000	R\$ 338,4000	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	8,0000	R\$42,3000	R\$ 338,4000	Não
--------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	------------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0414 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	10,0000	R\$24,9300	R\$ 249,3000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:03:13	N/C	N/C	10,0000	R\$24,9300	R\$ 249,3000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:44:20	N/C	N/C	10,0000	R\$24,9300	R\$ 249,3000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	10,0000	R\$24,9300	R\$ 249,3000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	10,0000	R\$24,9300	R\$ 249,3000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	10,0000	R\$24,9300	R\$ 249,3000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	10,0000	R\$24,9300	R\$ 249,3000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0415 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	51,6500	R\$203,4900	R\$ 10.510,2585	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:04:30	N/C	N/C	51,6500	R\$203,4800	R\$ 10.509,7420	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:44:33	N/C	N/C	51,6500	R\$203,4900	R\$ 10.510,2585	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	51,6500	R\$203,4900	R\$ 10.510,2585	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	51,6500	R\$203,4900	R\$ 10.510,2585	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	51,6500	R\$203,4900	R\$ 10.510,2585	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	51,6500	R\$203,4900	R\$ 10.510,2585	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0416 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91837-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	15,2000	R\$32,2500	R\$ 490,2000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:05:03	N/C	N/C	15,2000	R\$32,2500	R\$ 490,2000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:44:51	N/C	N/C	15,2000	R\$32,2500	R\$ 490,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:14	N/C	N/C	15,2000	R\$32,2500	R\$ 490,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	15,2000	R\$32,2500	R\$ 490,2000	Sim



ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	15,2000	R\$32,2500	R\$ 490,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	15,2000	R\$32,2500	R\$ 490,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0417 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91835-SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	112,0500	R\$26,5500	R\$ 2.974,9275	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:05:53	N/C	N/C	112,0500	R\$26,5400	R\$ 2.973,8070	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:45:04	N/C	N/C	112,0500	R\$26,5500	R\$ 2.974,9275	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	112,0500	R\$26,5500	R\$ 2.974,9275	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	112,0500	R\$26,5500	R\$ 2.974,9275	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	112,0500	R\$26,5500	R\$ 2.974,9275	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	112,0500	R\$26,5500	R\$ 2.974,9275	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0418 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 91865-SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	4,8000	R\$25,9600	R\$ 124,6080	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:06:37	N/C	N/C	4,8000	R\$25,9500	R\$ 124,5600	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:45:20	N/C	N/C	4,8000	R\$25,9600	R\$ 124,6080	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	4,8000	R\$25,9600	R\$ 124,6080	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	4,8000	R\$25,9600	R\$ 124,6080	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	4,8000	R\$25,9600	R\$ 124,6080	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	4,8000	R\$25,9600	R\$ 124,6080	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0419 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	4,0000	R\$23,6900	R\$ 94,7600	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:09:16	N/C	N/C	4,0000	R\$23,6900	R\$ 94,7600	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:45:31	N/C	N/C	4,0000	R\$23,6900	R\$ 94,7600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	4,0000	R\$23,6900	R\$ 94,7600	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	4,0000	R\$23,6900	R\$ 94,7600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:10	N/C	N/C	4,0000	R\$23,6900	R\$ 94,7600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	4,0000	R\$23,6900	R\$ 94,7600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0420 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	55,2000	R\$42,0500	R\$ 2.321,1600	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:09:47	N/C	N/C	55,2000	R\$42,0500	R\$ 2.321,1600	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:45:48	N/C	N/C	55,2000	R\$42,0500	R\$ 2.321,1600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	55,2000	R\$42,0500	R\$ 2.321,1600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	55,2000	R\$42,0500	R\$ 2.321,1600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	55,2000	R\$42,0500	R\$ 2.321,1600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	55,2000	R\$42,0500	R\$ 2.321,1600	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0421 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 98297-SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	579,0000	R\$11,4800	R\$ 6.646,9200	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:10:28	N/C	N/C	579,0000	R\$11,4800	R\$ 6.646,9200	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:46:01	N/C	N/C	579,0000	R\$11,4800	R\$ 6.646,9200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	579,0000	R\$11,4800	R\$ 6.646,9200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	579,0000	R\$11,4800	R\$ 6.646,9200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	579,0000	R\$11,4800	R\$ 6.646,9200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	579,0000	R\$11,4800	R\$ 6.646,9200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0422 - INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100554-SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	113,0000	R\$10,0100	R\$ 1.131,1300	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:10:59	N/C	N/C	113,0000	R\$10,0100	R\$ 1.131,1300	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:46:17	N/C	N/C	113,0000	R\$10,0100	R\$ 1.131,1300	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	113,0000	R\$10,0100	R\$ 1.131,1300	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	113,0000	R\$10,0100	R\$ 1.131,1300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	113,0000	R\$10,0100	R\$ 1.131,1300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	113,0000	R\$10,0100	R\$ 1.131,1300	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0423 - SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA - FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:39	N/C	N/C	4,0000	R\$154,9800	R\$ 619,9200	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:11:24	N/C	N/C	4,0000	R\$154,9800	R\$ 619,9200	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:46:31	N/C	N/C	4,0000	R\$154,9800	R\$ 619,9200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	4,0000	R\$154,9800	R\$ 619,9200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	4,0000	R\$154,9800	R\$ 619,9200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	4,0000	R\$154,9800	R\$ 619,9200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	4,0000	R\$154,9800	R\$ 619,9200	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0424 - SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA - FNDE 45 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	1,0000	R\$11.655,9100	R\$ 11.655,9100	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:12:10	N/C	N/C	1,0000	R\$11.655,9100	R\$ 11.655,9100	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:46:46	N/C	N/C	1,0000	R\$11.655,9100	R\$ 11.655,9100	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	1,0000	R\$11.655,9100	R\$ 11.655,9100	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:43	N/C	N/C	1,0000	R\$11.655,9100	R\$ 11.655,9100	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	1,0000	R\$11.655,9100	R\$ 11.655,9100	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	1,0000	R\$11.655,9100	R\$ 11.655,9100	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0425 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96989-SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	1,0000	R\$174,4900	R\$ 174,4900	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:13:06	N/C	N/C	1,0000	R\$174,4900	R\$ 174,4900	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:47:03	N/C	N/C	1,0000	R\$174,4900	R\$ 174,4900	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	1,0000	R\$174,4900	R\$ 174,4900	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	1,0000	R\$174,4900	R\$ 174,4900	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	1,0000	R\$174,4900	R\$ 174,4900	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	1,0000	R\$174,4900	R\$ 174,4900	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0426 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 92884-SINAPI  
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	45,0000	R\$17,4500	R\$ 785,2500	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:14:52	N/C	N/C	45,0000	R\$17,4500	R\$ 785,2500	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:47:18	N/C	N/C	45,0000	R\$17,4500	R\$ 785,2500	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	45,0000	R\$17,4500	R\$ 785,2500	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	45,0000	R\$17,4500	R\$ 785,2500	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	45,0000	R\$17,4500	R\$ 785,2500	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	45,0000	R\$17,4500	R\$ 785,2500	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0427 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 104753-SINAPI  
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	11,0000	R\$36,9800	R\$ 406,7800	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:15:16	N/C	N/C	11,0000	R\$36,9800	R\$ 406,7800	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:47:34	N/C	N/C	11,0000	R\$36,9800	R\$ 406,7800	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	11,0000	R\$36,9800	R\$ 406,7800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	11,0000	R\$36,9800	R\$ 406,7800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	11,0000	R\$36,9800	R\$ 406,7800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	11,0000	R\$36,9800	R\$ 406,7800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0428 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 101663-SINAPI  
ABRACAIDEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	4,0000	R\$37,9500	R\$ 151,8000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:15:40	N/C	N/C	4,0000	R\$37,9500	R\$ 151,8000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:47:49	N/C	N/C	4,0000	R\$37,9500	R\$ 151,8000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	4,0000	R\$37,9500	R\$ 151,8000	Sim



R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	4,0000	R\$37,9500	R\$ 151,8000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	4,0000	R\$37,9500	R\$ 151,8000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	4,0000	R\$37,9500	R\$ 151,8000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0429 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	1,0000	R\$492,0400	R\$ 492,0400	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:16:08	N/C	N/C	1,0000	R\$492,0400	R\$ 492,0400	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:48:03	N/C	N/C	1,0000	R\$492,0400	R\$ 492,0400	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	1,0000	R\$492,0400	R\$ 492,0400	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	1,0000	R\$492,0400	R\$ 492,0400	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	1,0000	R\$492,0400	R\$ 492,0400	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	1,0000	R\$492,0400	R\$ 492,0400	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0430 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 98463-SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	33,0000	R\$39,7000	R\$ 1.310,1000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:16:39	N/C	N/C	33,0000	R\$39,7000	R\$ 1.310,1000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:48:18	N/C	N/C	33,0000	R\$39,7000	R\$ 1.310,1000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	33,0000	R\$39,7000	R\$ 1.310,1000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	33,0000	R\$39,7000	R\$ 1.310,1000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	33,0000	R\$39,7000	R\$ 1.310,1000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	33,0000	R\$39,7000	R\$ 1.310,1000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0431 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZACAO DE ATERRAMENTO ELETRICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	1,0000	R\$502,0000	R\$ 502,0000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:17:03	N/C	N/C	1,0000	R\$502,0000	R\$ 502,0000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:48:38	N/C	N/C	1,0000	R\$502,0000	R\$ 502,0000	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	1,0000	R\$502,0000	R\$ 502,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	1,0000	R\$502,0000	R\$ 502,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	1,0000	R\$502,0000	R\$ 502,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	1,0000	R\$502,0000	R\$ 502,0000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0432 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 93358-SINAPI  
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	26,1800	R\$132,2600	R\$ 3.462,5668	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:17:45	N/C	N/C	26,1800	R\$132,2500	R\$ 3.462,3050	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:49:06	N/C	N/C	26,1800	R\$132,2600	R\$ 3.462,5668	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	26,1800	R\$132,2600	R\$ 3.462,5668	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	26,1800	R\$132,2600	R\$ 3.462,5668	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	26,1800	R\$132,2600	R\$ 3.462,5668	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	26,1800	R\$132,2600	R\$ 3.462,5668	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0433 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 93382-SINAPI  
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	26,1800	R\$40,7800	R\$ 1.067,6204	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:18:55	N/C	N/C	26,1800	R\$40,7800	R\$ 1.067,6204	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:49:26	N/C	N/C	26,1800	R\$40,7800	R\$ 1.067,6204	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	26,1800	R\$40,7800	R\$ 1.067,6204	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	26,1800	R\$40,7800	R\$ 1.067,6204	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	26,1800	R\$40,7800	R\$ 1.067,6204	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	26,1800	R\$40,7800	R\$ 1.067,6204	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0434 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96985-SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	11,0000	R\$103,3800	R\$ 1.137,1800	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:25:30	N/C	N/C	11,0000	R\$103,3800	R\$ 1.137,1800	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:49:42	N/C	N/C	11,0000	R\$103,3800	R\$ 1.137,1800	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	11,0000	R\$103,3800	R\$ 1.137,1800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	11,0000	R\$103,3800	R\$ 1.137,1800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	11,0000	R\$103,3800	R\$ 1.137,1800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	11,0000	R\$103,3800	R\$ 1.137,1800	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0435 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96973-SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	287,0000	R\$102,4100	R\$ 29.391,6700	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:26:20	N/C	N/C	287,0000	R\$102,4100	R\$ 29.391,6700	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:50:04	N/C	N/C	287,0000	R\$102,4100	R\$ 29.391,6700	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	287,0000	R\$102,4100	R\$ 29.391,6700	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	287,0000	R\$102,4100	R\$ 29.391,6700	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	287,0000	R\$102,4100	R\$ 29.391,6700	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	287,0000	R\$102,4100	R\$ 29.391,6700	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0436 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 96977-SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	174,5000	R\$79,6000	R\$ 13.890,2000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:26:59	N/C	N/C	174,5000	R\$79,6000	R\$ 13.890,2000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:50:25	N/C	N/C	174,5000	R\$79,6000	R\$ 13.890,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	174,5000	R\$79,6000	R\$ 13.890,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	174,5000	R\$79,6000	R\$ 13.890,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	174,5000	R\$79,6000	R\$ 13.890,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	174,5000	R\$79,6000	R\$ 13.890,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0437 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 98111-SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	11,0000	R\$74,0800	R\$ 814,8800	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:28:43	N/C	N/C	11,0000	R\$74,0800	R\$ 814,8800	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:50:40	N/C	N/C	11,0000	R\$74,0800	R\$ 814,8800	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	11,0000	R\$74,0800	R\$ 814,8800	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	11,0000	R\$74,0800	R\$ 814,8800	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	11,0000	R\$74,0800	R\$ 814,8800	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	11,0000	R\$74,0800	R\$ 814,8800	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0438 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	251,0000	R\$24,9300	R\$ 6.257,4300	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:29:14	N/C	N/C	251,0000	R\$24,9300	R\$ 6.257,4300	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:50:58	N/C	N/C	251,0000	R\$24,9300	R\$ 6.257,4300	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	251,0000	R\$24,9300	R\$ 6.257,4300	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	251,0000	R\$24,9300	R\$ 6.257,4300	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	251,0000	R\$24,9300	R\$ 6.257,4300	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	251,0000	R\$24,9300	R\$ 6.257,4300	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0439 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	22,0000	R\$105,6800	R\$ 2.324,9600	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:30:49	N/C	N/C	22,0000	R\$105,6800	R\$ 2.324,9600	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:51:24	N/C	N/C	22,0000	R\$105,6800	R\$ 2.324,9600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	22,0000	R\$105,6800	R\$ 2.324,9600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	22,0000	R\$105,6800	R\$ 2.324,9600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	22,0000	R\$105,6800	R\$ 2.324,9600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	22,0000	R\$105,6800	R\$ 2.324,9600	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0440 - SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	1,0000	R\$4.558,5000	R\$ 4.558,5000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:31:39	N/C	N/C	1,0000	R\$45,5850	R\$ 45,5850	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:51:41	N/C	N/C	1,0000	R\$4.558,5000	R\$ 4.558,5000	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	1,0000	R\$4.558,5000	R\$ 4.558,5000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	1,0000	R\$4.558,5000	R\$ 4.558,5000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	1,0000	R\$4.558,5000	R\$ 4.558,5000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:13	N/C	N/C	1,0000	R\$4.558,5000	R\$ 4.558,5000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0441 - SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	42,9600	R\$561,3500	R\$ 24.115,5960	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:32:27	N/C	N/C	42,9600	R\$561,3400	R\$ 24.115,1664	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:51:59	N/C	N/C	42,9600	R\$561,3500	R\$ 24.115,5960	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	42,9600	R\$561,3500	R\$ 24.115,5960	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	42,9600	R\$561,3500	R\$ 24.115,5960	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	42,9600	R\$561,3500	R\$ 24.115,5960	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	42,9600	R\$561,3500	R\$ 24.115,5960	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0442 - SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	26,8900	R\$487,5800	R\$ 13.111,0262	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:33:53	N/C	N/C	26,8900	R\$487,5700	R\$ 13.110,7573	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:52:23	N/C	N/C	26,8900	R\$487,5800	R\$ 13.111,0262	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:15	N/C	N/C	26,8900	R\$487,5800	R\$ 13.111,0262	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	26,8900	R\$487,5800	R\$ 13.111,0262	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	26,8900	R\$487,5800	R\$ 13.111,0262	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	26,8900	R\$487,5800	R\$ 13.111,0262	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0443 - SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:40	N/C	N/C	30,1500	R\$260,0000	R\$ 7.839,0000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:34:40	N/C	N/C	30,1500	R\$260,0000	R\$ 7.839,0000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:52:44	N/C	N/C	30,1500	R\$260,0000	R\$ 7.839,0000	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	30,1500	R\$260,0000	R\$ 7.839,0000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	30,1500	R\$260,0000	R\$ 7.839,0000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	30,1500	R\$260,0000	R\$ 7.839,0000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	30,1500	R\$260,0000	R\$ 7.839,0000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0444 - SERVICOS COMPLEMENTARES - 101965-SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:41	N/C	N/C	79,6500	R\$112,2300	R\$ 8.939,1195	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:36:13	N/C	N/C	79,6500	R\$112,2300	R\$ 8.939,1195	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:53:08	N/C	N/C	79,6500	R\$112,2300	R\$ 8.939,1195	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	79,6500	R\$112,2300	R\$ 8.939,1195	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	79,6500	R\$112,2300	R\$ 8.939,1195	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	79,6500	R\$112,2300	R\$ 8.939,1195	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	79,6500	R\$112,2300	R\$ 8.939,1195	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0445 - SERVICOS COMPLEMENTARES - 100861-SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:41	N/C	N/C	148,0000	R\$46,6500	R\$ 6.904,2000	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:36:40	N/C	N/C	148,0000	R\$46,6500	R\$ 6.904,2000	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:53:33	N/C	N/C	148,0000	R\$46,6500	R\$ 6.904,2000	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	148,0000	R\$46,6500	R\$ 6.904,2000	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	148,0000	R\$46,6500	R\$ 6.904,2000	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:11	N/C	N/C	148,0000	R\$46,6500	R\$ 6.904,2000	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	148,0000	R\$46,6500	R\$ 6.904,2000	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0446 - SERVICOS COMPLEMENTARES - 99856-SINAPI BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:41	N/C	N/C	4,1200	R\$211,3900	R\$ 870,9268	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:37:22	N/C	N/C	4,1200	R\$211,3800	R\$ 870,8856	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:53:52	N/C	N/C	4,1200	R\$211,3900	R\$ 870,9268	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	4,1200	R\$211,3900	R\$ 870,9268	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	4,1200	R\$211,3900	R\$ 870,9268	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:12	N/C	N/C	4,1200	R\$211,3900	R\$ 870,9268	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	4,1200	R\$211,3900	R\$ 870,9268	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0447 - SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:41	N/C	N/C	9,3200	R\$845,1500	R\$ 7.876,7980	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:38:09	N/C	N/C	9,3200	R\$845,1400	R\$ 7.876,7048	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:54:13	N/C	N/C	9,3200	R\$845,1500	R\$ 7.876,7980	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	9,3200	R\$845,1500	R\$ 7.876,7980	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	9,3200	R\$845,1500	R\$ 7.876,7980	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:12	N/C	N/C	9,3200	R\$845,1500	R\$ 7.876,7980	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	9,3200	R\$845,1500	R\$ 7.876,7980	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0448 - SERVICOS COMPLEMENTARES - FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:41	N/C	N/C	2,0000	R\$24,1600	R\$ 48,3200	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:38:27	N/C	N/C	2,0000	R\$24,1600	R\$ 48,3200	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:54:31	N/C	N/C	2,0000	R\$24,1600	R\$ 48,3200	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	2,0000	R\$24,1600	R\$ 48,3200	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	2,0000	R\$24,1600	R\$ 48,3200	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:12	N/C	N/C	2,0000	R\$24,1600	R\$ 48,3200	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	2,0000	R\$24,1600	R\$ 48,3200	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0449 - SERVICOS FINAIS - 99803-SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:41	N/C	N/C	891,6800	R\$5,6500	R\$ 5.037,9920	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:38:52	N/C	N/C	891,6800	R\$5,6500	R\$ 5.037,9920	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:54:56	N/C	N/C	891,6800	R\$5,6500	R\$ 5.037,9920	Não



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	891,6800	R\$5,6500	R\$ 5.037,9920	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	891,6800	R\$5,6500	R\$ 5.037,9920	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:12	N/C	N/C	891,6800	R\$5,6500	R\$ 5.037,9920	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	891,6800	R\$5,6500	R\$ 5.037,9920	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0450 - INSTALACAO SANITARIA - 104348-SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	16/03/2026 - 09:19:41	N/C	N/C	9,0000	R\$166,8600	R\$ 1.501,7400	Não
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	16/03/2026 - 10:40:12	N/C	N/C	9,0000	R\$18,5400	R\$ 166,8600	Sim
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	18/03/2026 - 11:55:23	N/C	N/C	9,0000	R\$18,5400	R\$ 166,8600	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	18/03/2026 - 16:48:16	N/C	N/C	9,0000	R\$18,5400	R\$ 166,8600	Sim
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	18/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	9,0000	R\$18,5400	R\$ 166,8600	Sim
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	18/03/2026 - 22:13:12	N/C	N/C	9,0000	R\$18,5400	R\$ 166,8600	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	19/03/2026 - 07:12:14	N/C	N/C	9,0000	R\$18,5400	R\$ 166,8600	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	90 dias
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	60 dias
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	90 dias
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	90 dias
J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	90 dias
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	90 dias
ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	90 dias
R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - LOTE 01 (UNICO) - AMPLA DISPUTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/03/2026 - 09:19:45	3.683.066,9244 (proposta)	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/03/2026 - 10:40:13	3.679.190,6351 (proposta)	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
18/03/2026 - 11:55:23	3.670.435,1144 (proposta)	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
18/03/2026 - 16:48:16	3.683.728,8644 (proposta)	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
18/03/2026 - 21:10:45	3.683.543,1144 (proposta)	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado



18/03/2026 - 22:13:12	3.683.810,4144 (proposta)	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 07:12:14	3.683.728,8644 (proposta)	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:11:30	3.670.335,1100	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:13:15	3.671.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:13:36	3.670.335,1100	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:13:37	3.670.235,1100	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:14:45	3.670.100,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:14:47	3.670.000,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:16:04	3.669.900,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:16:09	3.669.800,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:17:11	3.669.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:17:15	3.668.900,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:17:41	3.668.700,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:17:43	3.668.600,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:18:11	3.667.900,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:18:11	3.668.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:18:45	3.667.950,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:19:04	3.667.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:19:07	3.666.900,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:19:52	3.667.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:20:05	3.666.000,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:20:08	3.666.750,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:20:09	3.665.900,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:20:53	3.665.500,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:20:57	3.665.400,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:21:00	3.646.972,3102	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:21:02	3.646.872,3100	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido



19/03/2026 - 14:21:06	3.661.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:21:27	3.646.500,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:21:32	3.646.400,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:21:49	3.640.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:21:53	3.639.900,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:21:54	3.646.200,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:22:00	3.646.300,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:22:33	3.639.800,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:22:36	3.639.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:22:39	3.638.900,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:22:55	3.620.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:23:01	3.619.000,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:23:03	3.638.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:23:24	3.611.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:23:25	3.617.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:23:31	3.610.000,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:23:56	3.607.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:23:58	3.606.000,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:23:59	3.600.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:24:04	3.599.000,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:24:26	3.590.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:24:31	3.589.000,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:24:42	3.582.300,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:24:46	3.581.300,0000	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
19/03/2026 - 14:25:12	3.499.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:25:30	3.635.000,0000	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:25:52	3.485.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado



19/03/2026 - 14:27:22	3.484.000,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:27:23	3.486.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:27:35	3.484.590,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:27:42	3.482.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:28:08	3.481.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:28:41	3.350.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:29:57	3.349.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:30:08	3.335.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:30:37	3.330.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:31:28	3.330.500,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:32:31	3.328.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:33:09	3.328.500,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:33:25	3.326.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:34:18	3.326.500,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:35:22	3.323.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:35:49	3.322.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:35:58	3.320.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:36:19	3.320.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:36:45	3.318.500,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:37:07	3.315.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:37:09	3.300.000,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:37:13	3.318.499,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:37:48	3.265.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:38:50	3.263.000,0000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:39:06	3.264.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:39:57	3.262.900,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:40:56	3.241.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido



19/03/2026 - 14:41:07	2.762.857,8000	58.051.223/0001-68 - R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/03/2026 - 14:41:20	3.242.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:42:25	3.240.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:44:15	3.208.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:44:53	3.207.900,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:46:53	3.205.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:47:03	3.207.800,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:47:45	3.204.900,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:47:51	3.204.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:48:35	3.186.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:48:59	3.185.000,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:49:36	3.591.715,0000	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:49:59	3.184.990,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:50:52	3.184.500,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:51:14	3.179.560,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:51:32	3.179.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:52:28	3.178.900,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:52:48	3.178.800,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:53:16	3.178.700,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:53:40	3.178.600,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:55:14	3.178.500,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:55:32	3.178.400,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:56:02	3.178.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:56:12	3.178.200,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:57:46	3.176.500,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:57:49	3.177.800,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:58:17	3.172.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



19/03/2026 - 14:59:42	3.169.500,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 14:59:59	3.170.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:00:26	3.169.400,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:02:04	3.169.200,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:02:09	3.168.900,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:02:35	3.168.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:04:28	3.167.800,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:04:44	3.167.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:04:55	3.167.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:06:40	3.166.500,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:06:54	3.098.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:07:29	3.166.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:08:50	3.097.000,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:09:53	3.096.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:11:45	3.095.900,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:11:49	3.090.000,0000	22.517.836/0001-09 - J & J CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:13:23	3.089.800,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:15:09	3.089.700,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:16:53	3.089.500,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:17:30	3.089.600,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:19:27	3.089.400,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:21:10	3.089.200,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:21:46	3.058.000,0000	04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2026 - 15:23:34	3.057.900,0000	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	30/03/2026 - 09:14:49	41.155.098/0001-33 - INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	<a href="#">HABILITAÇÃO.rar</a>



## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/03/2026 - 16:14:03	R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	Item 0001 - LOTE 01 (UNICO) - AMPLA DISPUTA

Desclassificação: O fornecedor não apresentou a proposta comercial definitiva readequada conforme solicitado, mesmo após a concessão de prazo adicional de 24 (vinte e quatro) horas, sendo esta a última oportunidade concedida.

Destaca-se que, nos termos do item 10.2 do edital, o licitante convocado deveria encaminhar a proposta comercial definitiva, devidamente atualizada, no prazo máximo estabelecido, sob pena de desclassificação.

Dessa forma, diante do não atendimento à convocação, a proposta do fornecedor resta desclassificada, em conformidade com as disposições editalícias.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/05/2026 - 14:37	-	-

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - LOTE 01 (UNICO) - AMPLA DISPUTA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.051.223/0001-68	Desclassificado	2.762.857,8000
2º	INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	Arrematante	3.057.900,0000
3º	ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.154.467/0001-47	Classificado	3.058.000,0000
4º	J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.517.836/0001-09	Classificado	3.090.000,0000
5º	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	Classificado	3.581.300,0000
6º	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	Classificado	3.591.715,0000
7º	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	Classificado	3.635.000,0000

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
05/02/2026 - 15:48	Sistema	O processo foi republicado em 05/02/2026 às 15:48.
06/02/2026 - 15:16:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Informativo sobre os anexos - edital 05 - ass.pdf) em 06/02/2026 às 15:16.
19/03/2026 - 14:00:48	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!
19/03/2026 - 14:01:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/03/2026 - 14:10:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/03/2026 - 14:10:28	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
19/03/2026 - 14:10:28	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/03/2026 - 14:11:18	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 14:11:18	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/03/2026 - 15:25:34	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
19/03/2026 - 15:31:07	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 2.762.857,8000.
19/03/2026 - 15:39:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:38 do dia 20/03/2026.
19/03/2026 - 15:41:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 20/03/2026.
19/03/2026 - 15:43:06	F. R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS L	Documentação Lote 0001: Prezado Presidente, tem possibilidade de dilação de prazo para envio dos documentos e da proposta reajustada? Considerando que são muitos itens para preencher a proposta e a planilha?
19/03/2026 - 15:49:09	Agente de Contratação	Fica concedida a dilação de prazo até o dia 23/03/2026 (segunda-feira), às 15h40min.



19/03/2026 - 15:50:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 23/03/2026.
19/03/2026 - 15:56:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:38 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 16:12:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 15:35:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 25/03/2026.
24/03/2026 - 15:35:55	Sistema	Motivo: Fica dilatado o prazo à empresa R&D Construção, Comércio e Serviços LTDA para apresentação da proposta readequada, por mais 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação, sendo esta a última oportunidade concedida.
25/03/2026 - 16:14:03	Sistema	O fornecedor R&D CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 16:14:03	Sistema	Motivo: O fornecedor não apresentou a proposta comercial definitiva readequada conforme solicitado, mesmo após a concessão de prazo adicional de 24 (vinte e quatro) horas, sendo esta a última oportunidade concedida. Destaca-se que, nos termos do item 10.2 do edital, o licitante convocado deveria encaminhar a proposta comercial definitiva, devidamente atualizada, no prazo máximo estabelecido, sob pena de desclassificação. Dessa forma, diante do não atendimento à convocação, a proposta do fornecedor resta desclassificada, em conformidade com as disposições editalícias.
25/03/2026 - 16:14:03	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA com lance de R\$ 3.057.900,0000.
25/03/2026 - 16:41:18	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:40 do dia 26/03/2026.
25/03/2026 - 16:41:18	Sistema	Motivo: Solicita-se ao licitante que verifique a possibilidade de reduzir sua proposta, de modo a cobrir o valor de (R\$ 2.762.857,80), visando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
25/03/2026 - 16:57:35	F. INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSU	Negociação Item 0001: Em atenção à solicitação, informamos que não há possibilidade de redução adicional do valor ofertado, tendo em vista que a proposta foi elaborada com base em critérios técnicos e custos atualizados, garantindo sua plena exequibilidade. Ressalta-se que eventual redução poderá comprometer o adequado cumprimento das obrigações contratuais. Dessa forma, mantêm-se inalterados os valores apresentados.
26/03/2026 - 14:33:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 30/03/2026.
26/03/2026 - 14:36:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 30/03/2026.
26/03/2026 - 14:36:10	Sistema	Motivo: A empresa INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi convocada a apresentar proposta readequada referente ao lote 0001, com prazo final para envio até às 14h00 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:14:49	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 11:49:12	F. INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSU	Documentação Lote 0001: Senhor Presidente, ao realizar o lançamento dos itens planilhados e com os supostos descontos da empresa, fomos surpreendidos com uma divergência no item 440 (composição FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS COM PEDESTAL), onde o mesmo tem o valor de 4558,50 composto de 1 und. e na página de preenchimento o item em questão esta com o valor de 45,585. Vale lembra que a planilha ajustada está em conjunto aos documentos enviados.
30/03/2026 - 11:53:19	F. INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSU	Documentação Lote 0001: Solicitamos, por gentileza, a verificação e orientação quanto ao procedimento adequado para ajuste no sistema, a fim de garantir a conformidade das informações e evitar divergências na proposta. E para garantir a adequação, solicito que seja realizado a dilatação de prazo.
30/03/2026 - 15:33:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 31/03/2026.
30/03/2026 - 15:33:39	Sistema	Motivo: Diante da solicitação o prazo será dilatado, para 31/03/2026, até às 15h. Por outro lado, esta Comissão procedeu a devida conferência da planilha de itens na tela do Portal de Compras, bem como na planilha da Engenharia, não sendo identificada qualquer inconsistência. Para fins de verificação, solicita-se o envio de print que comprove o possível erro no sistema, tendo em vista que a tela do fornecedor é distinta da tela do comprador.
30/03/2026 - 15:48:34	F. INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSU	Documentação Lote 0001: Informamos que o print da tela foi enviado para o e-mail da Senhorita Elaine e Marcia, iremos retomar aos lançamentos nesse exato momento, agradecemos pela atenção..
30/03/2026 - 15:55:09	F. INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSU	Documentação Lote 0001: Informamos que o acesso liberado no momento é apenas o de anexar documentos (arquivos), não estando liberado o acesso de lançamento dos itens de forma individual.
31/03/2026 - 13:48:53	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 01/04/2026.
31/03/2026 - 17:25:39	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
31/03/2026 - 17:29:49	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
31/03/2026 - 17:30:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/04/2026 - 10:15:23	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/04/2026 - 10:15:30	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
01/04/2026 - 16:20:24	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!
01/04/2026 - 16:23:25	Agente de Contratação	A Proposta Readequada foi recebida.
01/04/2026 - 16:25:04	Agente de Contratação	O retorno da sessão pública fica agendada para o dia 06/04/26 (segunda-feira) às 14h.
06/04/2026 - 14:03:05	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!
06/04/2026 - 14:03:48	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/04/2026 - 14:04:44	Sistema	O fornecedor INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
06/04/2026 - 14:05:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 14:35.
06/04/2026 - 14:38:14	Agente de Contratação	Destaca-se que não houve interposição de recursos quanto à proposta de preços, razão pela qual a presente fase encontra-se devidamente concluída.
06/04/2026 - 14:38:47	Agente de Contratação	Dessa forma, dar-se-á prosseguimento ao certame, com o encaminhamento dos documentos de habilitação ao setor competente para análise.
06/04/2026 - 14:40:01	Agente de Contratação	O retorno da próxima sessão será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.
13/05/2026 - 16:17:24	Agente de Contratação	O retorno da sessão pública fica agendada para o dia 15/05/26 (sexta-feira) às 14h.



15/05/2026 - 14:00:22	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes
15/05/2026 - 14:03:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (HABILITAÇÃO_-_CONSTRUÇÃO_CRECHE_GUANABARA-análise técnica-Engenharia.pdf) em 15/05/2026 às 14:03.
15/05/2026 - 14:04:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta_ao_Processo_2025-DKCHH- setor de Contabilidade.pdf) em 15/05/2026 às 14:04.
15/05/2026 - 14:06:05	Agente de Contratação	Após a análise dos setores competentes, daremos continuidade na sessão
15/05/2026 - 14:06:59	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
15/05/2026 - 14:07:24	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/05/2026 - 14:07:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2026 às 14:37.
15/05/2026 - 14:44:51	Agente de Contratação	Como não houve intenção de interposição de recurso, a sessão será finalizada e o processo encaminhado para adjudicação.
15/05/2026 - 14:46:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/05/2026 - 15:28:00	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.
15/05/2026 - 15:28:30	Sistema	O lote 0001 foi homologado por ROMARIO BATISTA VIEIRA.

---

---

ELIANE PEREIRA DE AGUIAR  
Agente de Contratação

---

ROMARIO BATISTA VIEIRA  
Autoridade Competente

---

RENATA APARECIDA ARÊAS AMORIM  
Apoio

---

RODRIGO AGUIAR DE LIMA  
Apoio



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ELIANE PEREIRA DE AGUIAR**  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO)  
SEMG - PMIUNA  
assinado em 15/05/2026 17:10:03 -03:00

**ROMARIO BATISTA VIEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
GABPREFE - SEMGACO - PMIUNA  
assinado em 15/05/2026 16:40:23 -03:00

**RENATA APARECIDA AREAS AMORIM**  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO)  
SEMG - PMIUNA  
assinado em 15/05/2026 16:28:08 -03:00

**RODRIGO AGUIAR DE LIMA**  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO)  
SEMG - PMIUNA  
assinado em 15/05/2026 16:26:10 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 15/05/2026 17:10:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ELIANE PEREIRA DE AGUIAR (COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO) - SEMG - PMIUNA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KQHFL0>