

ATA FINAL
Fundo Municipal de Saúde de Iúna
Fundo Municipal de Saúde de Iúna
Concorrência por Menor Preço - 000019/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - CP0001 PROPRIA	1.099,97	100,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0002	SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	0,88	1.134,84	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	11,45	907,87	M²	Aceito	Menor Preço
	0004	SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.	87,51	132,70	M	Aceito	Menor Preço
	0005	CANTEIRO DE OBRAS - 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA.	115,33	291,04	M²	Aceito	Menor Preço
	0006	CANTEIRO DE OBRAS - 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	577,38	6,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0007	CANTEIRO DE OBRAS - CP0002 PROPRIA EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.	1.352,70	12,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0008	CANTEIRO DE OBRAS - CP0003 PROPRIA EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.	977,40	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0009	CANTEIRO DE OBRAS - CP0004 PROPRIA EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.	1.090,01	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0010	CANTEIRO DE OBRAS - CP0005 PROPRIA ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	3.136,66	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0011	MOVIMENTO DE TERRA - 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	143,40	33,26	M²	Aceito	Menor Preço
	0012	MOVIMENTO DE TERRA - 96522 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	197,32	69,65	M²	Aceito	Menor Preço
	0013	MOVIMENTO DE TERRA - 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	8,88	77,21	M²	Aceito	Menor Preço



0014	INFRAESTRUTURA - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	45,84	77,21 M²	Aceito	Menor Preço
0015	INFRAESTRUTURA - 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	142,40	86,58 M²	Aceito	Menor Preço
0016	INFRAESTRUTURA - 104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	22,91	39,10 KG	Aceito	Menor Preço
0017	INFRAESTRUTURA - 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	21,34	680,00 KG	Aceito	Menor Preço
0018	INFRAESTRUTURA - 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	19,10	164,50 KG	Aceito	Menor Preço
0019	INFRAESTRUTURA - 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	16,24	185,50 KG	Aceito	Menor Preço
0020	INFRAESTRUTURA - 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	24,50	253,10 KG	Aceito	Menor Preço
0021	INFRAESTRUTURA - 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	16,72	279,80 KG	Aceito	Menor Preço
0022	INFRAESTRUTURA - 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	14,08	167,20 KG	Aceito	Menor Preço
0023	INFRAESTRUTURA - 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	20,82	107,60 KG	Aceito	Menor Preço
0024	INFRAESTRUTURA - 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	602,65	29,35 M²	Aceito	Menor Preço
0025	INFRAESTRUTURA - 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	417,23	29,35 M²	Aceito	Menor Preço
0026	SUPERESTRUTURA - 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	221,52	444,79 M²	Aceito	Menor Preço
0027	SUPERESTRUTURA - 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	142,40	236,27 M²	Aceito	Menor Preço
0028	SUPERESTRUTURA - 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	19,77	78,20 KG	Aceito	Menor Preço



0029	SUPERESTRUTURA - 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	18,66	799,60	KG	Aceito	Menor Preço
0030	SUPERESTRUTURA - 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	16,72	693,80	KG	Aceito	Menor Preço
0031	SUPERESTRUTURA - 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	14,08	443,90	KG	Aceito	Menor Preço
0032	SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	20,82	707,20	KG	Aceito	Menor Preço
0033	SUPERESTRUTURA - 94965 - SINAPI CONCRETO FCK ≈ 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	602,65	39,54	M²	Aceito	Menor Preço
0034	SUPERESTRUTURA - 103670 - SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	417,23	39,54	M²	Aceito	Menor Preço
0035	IMPERMEABILIZACAO - 98557 - SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023	46,99	243,67	M²	Aceito	Menor Preço
0036	PAREDES E PAINEIS - 103329 - SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	116,63	793,01	M²	Aceito	Menor Preço
0037	PAREDES E PAINEIS - 105023 - SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	84,88	108,54	M	Aceito	Menor Preço
0038	PAREDES E PAINEIS - 105029 - SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	64,23	66,15	M	Aceito	Menor Preço
0039	PAREDES E PAINEIS - CP0006 - PRÓPRIA BANCADA EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	1.952,72	18,53	M²	Aceito	Menor Preço
0040	PAREDES E PAINEIS - 101161 - PRÓPRIA ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	294,53	17,26	M²	Aceito	Menor Preço
0041	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 94559 - SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	895,11	1,60	M²	Aceito	Menor Preço
0042	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS -102162 - SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	390,46	1,60	M²	Aceito	Menor Preço
0043	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - CP0007 - PRÓPRIA JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.870,53	33,10	M²	Aceito	Menor Preço



0044	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - CP0008 - PRÓPRIA JANELA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	1.334,36	3,90 M²	Aceito	Menor Preço
0045	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 100674 - SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	877,93	3,75 M²	Aceito	Menor Preço
0046	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 94569 - SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	766,11	7,94 M²	Aceito	Menor Preço
0047	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 90845 - SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1.565,34	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0048	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 90846 - SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.648,72	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0049	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0009 - PRÓPRIA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE AÇO ANTI-IMPACTO, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.481,48	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0050	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0010 - PRÓPRIA PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 240X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	6.000,14	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0051	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0011 - PRÓPRIA PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	5.424,90	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0052	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	784,61	12,24 M²	Aceito	Menor Preço
0053	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	106,06	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0054	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0012 PRÓPRIA PORTA FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	921,13	7,64 M²	Aceito	Menor Preço



0055	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - 91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.012,64	3,00	UN	Aceito	Menor Preço
0056	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0013 PROPRIA PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4 NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	926,14	15,60	M²	Aceito	Menor Preço
0057	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	5,68	1.927,19	M²	Aceito	Menor Preço
0058	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 87554 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	31,53	290,78	M²	Aceito	Menor Preço
0059	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 104951 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	42,42	1.636,41	M²	Aceito	Menor Preço
0060	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 87269 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	73,71	218,76	M²	Aceito	Menor Preço
0061	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 87271 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	80,82	72,01	M²	Aceito	Menor Preço
0062	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	76,52	267,91	M²	Aceito	Menor Preço
0063	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023	16,17	548,86	M	Aceito	Menor Preço
0064	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	90,72	67,29	M²	Aceito	Menor Preço
0065	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 87414 SINAPI APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	30,94	67,29	M²	Aceito	Menor Preço



0066	COBERTURA-CP0014 PROPRIA ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, PERFIL U ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 100X40X 2.25, COM LIGACOES SOLDADAS MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE	16,19	1.555,74	KG	Aceito	Menor Preço
0067	COBERTURA-CP0015 PROPRIA ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, PERFIL U ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 92X30X2, COM LIGACOES SOLDADAS MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE	16,19	1.511,10	KG	Aceito	Menor Preço
0068	COBERTURA-92919 SINAPI ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,83	115,02	KG	Aceito	Menor Preço
0069	COBERTURA-CP0016 PROPRIA ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, PERFIL U ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 100X50X17X2, COM LIGACOES SOLDADAS MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE	16,19	2.671,68	KG	Aceito	Menor Preço
0070	COBERTURA-94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	99,51	52,20	M	Aceito	Menor Preço
0071	COBERTURA - 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	90,21	707,14	M²	Aceito	Menor Preço
0072	COBERTURA - 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	58,77	87,33	M	Aceito	Menor Preço
0073	COBERTURA - 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.	99,77	9,88	M	Aceito	Menor Preço
0074	COBERTURA - 97733 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.	4.649,93	1,47	M²	Aceito	Menor Preço
0075	COBERTURA - 94449 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	81,75	20,68	M²	Aceito	Menor Preço
0076	PISOS - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	45,84	623,03	M²	Aceito	Menor Preço
0077	PISOS - 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.	37,09	500,87	M²	Aceito	Menor Preço
0078	PISOS - 87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.	54,04	88,89	M²	Aceito	Menor Preço
0079	PISOS - 87249 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.	84,26	10,87	M²	Aceito	Menor Preço



0080	PISOS - 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	70,30	84,17	M²	Aceito	Menor Preço
0081	PISOS - 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.	58,77	472,64	M²	Aceito	Menor Preço
0082	PISOS - 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM.	9,92	416,73	M	Aceito	Menor Preço
0083	PISOS - 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	57,56	40,40	M²	Aceito	Menor Preço
0084	PISOS - 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	208,50	16,00	M²	Aceito	Menor Preço
0085	PISOS - 101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	172,87	2,25	M	Aceito	Menor Preço
0086	PINTURAS - 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS.	6,01	1.658,93	M²	Aceito	Menor Preço
0087	PINTURAS - 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.	26,40	1.658,93	M²	Aceito	Menor Preço
0088	PINTURAS - 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	16,20	1.658,93	M²	Aceito	Menor Preço
0089	PINTURAS - 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.	23,06	99,54	M²	Aceito	Menor Preço
0090	PINTURAS - 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS).	34,09	74,64	M²	Aceito	Menor Preço
0091	PINTURAS - 100761 - SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).	66,81	74,64	M²	Aceito	Menor Preço
0092	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91939 - SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	47,48	81,00	UN	Aceito	Menor Preço
0093	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91941 - SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	16,66	49,00	UN	Aceito	Menor Preço
0094	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91940 - SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	26,81	40,00	UN	Aceito	Menor Preço
0095	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91936 - SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	25,20	130,00	UN	Aceito	Menor Preço
0096	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 98111 - SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.	69,04	1,00	UN	Aceito	Menor Preço



0097	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 104749 - SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	27,65	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0098	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 96986 - SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	154,69	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0099	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101560 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	13,58	321,99 M	Aceito	Menor Preço
0100	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92982 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	22,25	37,20 M	Aceito	Menor Preço
0101	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92986 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	51,45	152,79 M	Aceito	Menor Preço
0102	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91926 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	6,04	4.778,46 M	Aceito	Menor Preço
0103	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0017 - PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X *100* CM	76,56	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0104	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0018 - PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES: 150 X 150 X *100* MM	144,72	14,00 M	Aceito	Menor Preço
0105	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97886 - SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	209,03	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0106	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0019 - PROPRIA CABO DE COBRE NU 50 MM2 - CONDUTOR DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	77,98	32,18 M	Aceito	Menor Preço
0107	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91981 - SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	76,62	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0108	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91955 - SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	56,15	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0109	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91957 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	80,26	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0110	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91953 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	46,16	20,00 UN	Aceito	Menor Preço



0111	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91959 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	70,34	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0112	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91967 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	94,52	32,00 UN	Aceito	Menor Preço
0113	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	69,90	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0114	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	48,42	48,00 UN	Aceito	Menor Preço
0115	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	54,41	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0116	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91993 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	73,27	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0117	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	86,85	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0118	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENCIA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	133,50	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0119	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0020 PROPRIA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 45KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	171,22	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0120	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	66,15	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0121	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	86,31	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0122	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	92,01	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0123	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	92,01	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0124	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	98,97	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0125	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	197,27	2,00 UN	Aceito	Menor Preço



0126	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	14,22	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0127	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	15,22	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0128	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0021 PRÓPRIA DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	184,97	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0129	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	13,38	976,32 M	Aceito	Menor Preço
0130	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	12,84	90,16 M	Aceito	Menor Preço
0131	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 9761840 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	29,91	26,52 M	Aceito	Menor Preço
0132	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	18,28	8,82 M	Aceito	Menor Preço
0133	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	27,93	27,00 UN	Aceito	Menor Preço
0134	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0022 PRÓPRIA LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W -FORNECIMENTO E INSTALACAO.	56,37	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0135	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	43,95	130,00 UN	Aceito	Menor Preço
0136	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0023 PRÓPRIA LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	36,64	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0137	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0024 PRÓPRIA PERFILADO PERFURADO SIMPLES 19 X 38MM, CHAPA 22, INCLUINDO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	51,28	179,45 M	Aceito	Menor Preço
0138	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0025 PRÓPRIA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICA, INCLUSO POSTE DE CONCRETO	4.846,93	1,00 UN	Aceito	Menor Preço



0139	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0026 PRÓPRIA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	760,46	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0140	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	626,60	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0141	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 10879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	656,67	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0142	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	756,96	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0143	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101537 SINAPI APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	145,95	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0144	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 55436 SBC SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC	238,95	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0145	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0027 PRÓPRIA CONECTOR FEMEA CAT 6 - RJ45 - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	47,70	42,00 UN	Aceito	Menor Preço
0146	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0028 PRÓPRIA PATCH CORD (CAPO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP - VERMELHO - EXTENSAO DE 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	41,25	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0147	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	2.015,54	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0148	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0029 PRÓPRIA SWITCH (10/100/1000) BASE T - 24 PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.476,61	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0149	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0030 PRÓPRIA CALHA DE TOMADAS - 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALACAO	226,35	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0150	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0031 PRÓPRIA GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 2U - FORNECIMENTO E INSTALACAO	441,07	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0151	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0032 PRÓPRIA SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,96	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0152	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	16,66	6,00 UN	Aceito	Menor Preço



0153	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	47,48	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0154	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 62691 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 3/8	21,09	46,00 UN	Aceito	Menor Preço
0155	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0033 PROPRIA CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	10,97	135,42 M	Aceito	Menor Preço
0156	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0034 PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	107,84	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0157	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	71,66	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0158	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0035 PROPRIA ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2, CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	17,63	35,42 M	Aceito	Menor Preço
0161	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0036 PROPRIA RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	2.324,24	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0162	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 98111 - SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.	69,04	16,00 UN	Aceito	Menor Preço
0163	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - CP0037 - PROPRIA BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	539,74	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0164	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 104749 - SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	27,65	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0165	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 96986 - SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	154,69	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0166	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 96977 - SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	76,40	149,42 M	Aceito	Menor Preço
0167	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - CP0038 - PROPRIA DUTO DE PROTECAO 1 X 3M - SPDA	48,74	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0168	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 104746 - SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	35,65	30,00 UN	Aceito	Menor Preço
0169	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - CP0039 - PROPRIA BARRA CHATA EM ACO GALVANIZADO 7/8 X 1/8 - MALHA DE CAPTACAO E DESCIDA	20,77	224,60 M	Aceito	Menor Preço



0170	INSTALACOES HIDRAULICAS - 90371 - SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	48,88	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0171	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103042 - SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	40,23	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0172	INSTALACOES HIDRAULICAS - 104034 - SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2 OU 110 MM X 3/4, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA.	38,12	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0173	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89366 - SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	22,98	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0174	INSTALACOES HIDRAULICAS - CP0040 - PROPRIA TUBO, PVC, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACOES.	26,89	0,30 M	Aceito	Menor Preço
0175	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89383 - SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	9,01	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0176	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94673 - SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	9,77	11,00 UN	Aceito	Menor Preço
0177	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105170 - SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	7,55	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0178	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94672 - SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,35	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0179	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94648 - SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	9,67	58,00 M	Aceito	Menor Preço
0180	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94495 - SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	90,62	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0181	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94498 - SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	215,94	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0182	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89353 - SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	58,56	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0183	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89985 - SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	132,24	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0184	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89381 - SINAPI LUVIA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	17,51	4,00 UN	Aceito	Menor Preço



0185	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89383 - SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	9,01	38,00	UN	Aceito	Menor Preço
0186	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	7,15	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0187	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	27,92	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0188	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103959 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	20,67	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
0189	INSTALACOES HIDRAULICAS - 104003 SINAPI BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	20,26	3,00	UN	Aceito	Menor Preço
0190	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105140 SINAPI BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	36,34	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0191	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105139 SINAPI BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	28,23	6,00	UN	Aceito	Menor Preço
0192	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	16,31	51,00	UN	Aceito	Menor Preço
0193	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	23,99	7,00	UN	Aceito	Menor Preço
0194	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	68,63	6,00	UN	Aceito	Menor Preço
0195	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	14,08	14,00	UN	Aceito	Menor Preço
0196	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	17,95	4,00	UN	Aceito	Menor Preço
0197	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103951 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	20,84	16,00	UN	Aceito	Menor Preço



0198	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	20,64	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0199	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94665 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	33,33	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0200	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	32,71	118,70	M	Aceito	Menor Preço
0201	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	45,31	93,10	M	Aceito	Menor Preço
0202	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	42,58	10,40	M	Aceito	Menor Preço
0203	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	42,62	32,50	M	Aceito	Menor Preço
0204	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	10,31	18,00	UN	Aceito	Menor Preço
0205	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89620 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	16,35	7,00	UN	Aceito	Menor Preço
0206	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	67,14	8,00	UN	Aceito	Menor Preço
0207	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94691 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	18,75	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
0208	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105190 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	37,42	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0209	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	22,98	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
0210	INSTALACOES HIDRAULICAS - 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	18,22	34,00	UN	Aceito	Menor Preço
0211	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	28,79	5,00	UN	Aceito	Menor Preço



0212	INSTALACOES HIDRAULICAS - 102615 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.644,17	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0213	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	123,38	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0214	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	712,57	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0215	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	55,52	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0216	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.115,58	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0217	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - CP0041 PROPRIA LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	332,94	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0218	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	320,89	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0219	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86927 SINAPI TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	420,51	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0220	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	301,73	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0221	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.	342,17	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0222	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	404,17	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0223	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	129,24	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0224	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	99,01	21,00 UN	Aceito	Menor Preço



0225	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - CP0042 PROPRIA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXACAO	102,49	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0226	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - CP0043 PROPRIA TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXACAO	102,49	21,00 UN	Aceito	Menor Preço
0227	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	410,27	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0228	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	452,88	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0229	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	435,86	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0230	INSTALACOES SANITARIAS - 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020.	511,05	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0231	INSTALACOES SANITARIAS - 97905 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	314,30	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0232	INSTALACOES SANITARIAS - 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	696,14	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0233	INSTALACOES SANITARIAS - 97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	826,00	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0234	INSTALACOES SANITARIAS - 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	64,99	18,00 UN	Aceito	Menor Preço
0235	INSTALACOES SANITARIAS - 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	105,77	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0236	INSTALACOES SANITARIAS - 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	19,03	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0237	INSTALACOES SANITARIAS - 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDABEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	24,50	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0238	INSTALACOES SANITARIAS - 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDABEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	30,53	10,00 UN	Aceito	Menor Preço



0239	INSTALACOES SANITARIAS - 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	38,72	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0240	INSTALACOES SANITARIAS - 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	20,71	15,00 UN	Aceito	Menor Preço
0241	INSTALACOES SANITARIAS - CP0044 PROPRIA JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	62,17	11,00 UN	Aceito	Menor Preço
0242	INSTALACOES SANITARIAS - 92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	105,37	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0243	INSTALACOES SANITARIAS - 89785 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	37,94	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0244	INSTALACOES SANITARIAS - 89567 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	119,03	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0245	INSTALACOES SANITARIAS - 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	55,58	111,10 M	Aceito	Menor Preço
0246	INSTALACOES SANITARIAS - 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	31,02	22,00 M	Aceito	Menor Preço
0247	INSTALACOES SANITARIAS - 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	39,92	45,50 M	Aceito	Menor Preço
0248	INSTALACOES SANITARIAS - 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	34,18	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0249	INSTALACOES SANITARIAS - 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	511,05	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0250	INSTALACOES SANITARIAS - 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	30,53	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0251	INSTALACOES SANITARIAS - 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	117,31	3,00 UN	Aceito	Menor Preço



0252	INSTALACOES SANITARIAS - 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	20,71	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0253	INSTALACOES SANITARIAS - 89785 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	37,94	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0254	INSTALACOES SANITARIAS - CP0045 PROPRIA JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	68,30	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0255	INSTALACOES SANITARIAS - 89565 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	82,77	2,00 M²	Aceito	Menor Preço
0256	INSTALACOES SANITARIAS - 89549 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	27,39	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0257	INSTALACOES SANITARIAS - 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAREL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	26,56	24,40 M	Aceito	Menor Preço
0258	INSTALACOES SANITARIAS - 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAREL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	69,43	13,80 M	Aceito	Menor Preço
0259	INSTALACOES SANITARIAS - 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	14,79	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0260	INSTALACOES SANITARIAS - 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	13,63	24,00 UN	Aceito	Menor Preço
0261	INSTALACOES SANITARIAS - 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	17,07	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0262	INSTALACOES SANITARIAS - 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	21,03	59,10 M	Aceito	Menor Preço
0263	INSTALACOES SANITARIAS - 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	56,93	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0264	INSTALACOES SANITARIAS - 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	24,73	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0265	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	117,41	48,44 M²	Aceito	Menor Preço



0266	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	8,88	18,42	M²	Aceito	Menor Preço
0267	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES.	917,12	1,84	M²	Aceito	Menor Preço
0268	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	602,65	5,98	M²	Aceito	Menor Preço
0269	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	417,23	5,98	M²	Aceito	Menor Preço
0270	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - CP0046 PROPRIA ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	1.244,02	5,98	UN	Aceito	Menor Preço
0271	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 9CP0047 PROPRIA ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESURA 19CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	101,65	35,24	M²	Aceito	Menor Preço
0272	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	5,68	19,08	M²	Aceito	Menor Preço
0273	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	46,82	19,08	M²	Aceito	Menor Preço
0274	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*.	287,57	5,14	M²	Aceito	Menor Preço
0275	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - CP0048 PROPRIA TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	48,59	3,00	UN	Aceito	Menor Preço
0276	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	281,58	6,00	UN	Aceito	Menor Preço
0277	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	27,93	29,00	UN	Aceito	Menor Preço



0278	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - CP0049 PROPRIA PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 75.8 X 35.9 CM, INCLUSO FIXACAO	325,93	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0279	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - CP0050 PROPRIA PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 20 X 20 CM, INCLUSO FIXACAO	38,78	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0280	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - CP0051 PROPRIA PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 60 X 40 CM, INCLUSO FIXACAO	288,98	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0281	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSO PRIMER EPOXI.	82,87	8,94 M²	Aceito	Menor Preço
0282	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - CP0052 PROPRIA PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS	92,60	32,00 UN	Aceito	Menor Preço
0283	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	117,41	2,62 M²	Aceito	Menor Preço
0284	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	8,88	5,20 M²	Aceito	Menor Preço
0285	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	45,84	3,72 M²	Aceito	Menor Preço
0286	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	221,52	18,72 M²	Aceito	Menor Preço
0287	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	142,40	29,51 M²	Aceito	Menor Preço
0288	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.	22,66	4,87 M²	Aceito	Menor Preço
0289	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	226,31	4,87 M²	Aceito	Menor Preço
0290	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	26,26	12,20 KG	Aceito	Menor Preço
0291	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	23,82	16,70 KG	Aceito	Menor Preço
0292	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	28,96	13,80 KG	Aceito	Menor Preço



0293	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	18,66	53,10	KG	Aceito	Menor Preço
0294	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	20,82	86,20	KG	Aceito	Menor Preço
0295	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92762 - SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	16,72	74,00	KG	Aceito	Menor Preço
0296	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92769 - SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	19,03	14,50	KG	Aceito	Menor Preço
0297	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92770 - SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	17,97	25,70	KG	Aceito	Menor Preço
0298	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 94965 - SINAPI CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	602,65	3,87	M²	Aceito	Menor Preço
0299	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 103670 - SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	417,23	3,87	M²	Aceito	Menor Preço
0300	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 87894 - SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	9,08	53,44	M²	Aceito	Menor Preço
0301	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 87529 - SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	46,82	53,44	M²	Aceito	Menor Preço
0302	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 88415 - SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	7,30	53,44	M²	Aceito	Menor Preço
0303	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 95626 - SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.	20,22	53,44	M²	Aceito	Menor Preço
0304	MURO - 93358 - SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	117,41	5,21	M²	Aceito	Menor Preço
0305	MURO - 101616 - SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	8,88	20,86	M²	Aceito	Menor Preço
0306	MURO - 95240 - SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	23,97	20,86	M²	Aceito	Menor Preço
0307	MURO - 101176 - SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.	197,73	57,00	M	Aceito	Menor Preço



0308	MURO - 92448 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	221,52	68,34	M²	Aceito	Menor Preço
0309	MURO - 92413 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	142,40	100,00	M²	Aceito	Menor Preço
0310	MURO - 104918 - SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	21,34	228,00	KG	Aceito	Menor Preço
0311	MURO - 104916 - SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	24,50	137,40	KG	Aceito	Menor Preço
0312	MURO - 92761 - SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	18,66	229,90	KG	Aceito	Menor Preço
0313	MURO - 92762 - SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	16,72	444,60	KG	Aceito	Menor Preço
0314	MURO - 92759 - SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	20,82	302,00	KG	Aceito	Menor Preço
0315	MURO - 94965 - SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	602,65	12,37	M²	Aceito	Menor Preço
0316	MURO - 103670 - SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	417,23	12,37	M²	Aceito	Menor Preço
0317	MURO - 103328 - SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	115,32	304,50	M²	Aceito	Menor Preço
0318	MURO - 87878 - SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	6,24	609,00	M²	Aceito	Menor Preço
0319	MURO - 87530 - SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2. E = 17,5MM, COM TALISCAS.	51,19	609,00	M²	Aceito	Menor Preço
0320	MURO - 88485 - SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMA0.	6,01	609,00	M²	Aceito	Menor Preço
0321	MURO - 88497 - SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.	26,40	609,00	M²	Aceito	Menor Preço
0322	MURO - 88489 - SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	16,20	609,00	M²	Aceito	Menor Preço
0323	ESTACIONAMENTO - 94275 - SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	63,92	140,44	M	Aceito	Menor Preço



0324	ESTACIONAMENTO - 102498 - SINAP PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).	2,22	140,44	M	Aceito	Menor Preço
0325	ESTACIONAMENTO - 97084 -SINAP COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.	0,97	252,93	M²	Aceito	Menor Preço
0326	ESTACIONAMENTO - 92395 -SINAP EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.	138,58	252,93	M²	Aceito	Menor Preço
0327	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 93358 - SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	117,41	1,01	M²	Aceito	Menor Preço
0328	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 101616 - SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	8,88	2,91	M²	Aceito	Menor Preço
0329	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 95241 - SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	45,84	2,91	M²	Aceito	Menor Preço
0330	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - CP0047 - PROPRIA ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	101,65	4,36	M²	Aceito	Menor Preço
0331	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 92486 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	226,31	10,37	M²	Aceito	Menor Preço
0332	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 92413 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	142,40	8,65	M²	Aceito	Menor Preço
0333	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 92448 -SINAP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	221,52	6,28	M²	Aceito	Menor Preço
0334	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - CP0046 - PROPRIA ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	1.244,02	1,44	UN	Aceito	Menor Preço
0335	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 94965 - SINAP CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	602,65	1,44	M²	Aceito	Menor Preço
0336	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 103670 - SINAP LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	417,23	1,44	M²	Aceito	Menor Preço
0337	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 98546 - SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.	165,20	8,15	M²	Aceito	Menor Preço
0338	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 98567 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	86,76	8,15	M²	Aceito	Menor Preço



0339	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	115,32	27,49	M²	Aceito	Menor Preço
0340	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	6,24	52,05	M²	Aceito	Menor Preço
0341	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87554 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	31,53	20,96	M²	Aceito	Menor Preço
0342	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	51,19	31,08	M²	Aceito	Menor Preço
0343	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87269 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	73,71	20,96	M²	Aceito	Menor Preço
0344	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	45,84	6,85	M²	Aceito	Menor Preço
0345	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	57,56	6,85	M²	Aceito	Menor Preço
0346	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023	6,01	31,08	M²	Aceito	Menor Preço
0347	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,40	31,08	M²	Aceito	Menor Preço
0348	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	16,20	31,08	M²	Aceito	Menor Preço
0349	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	27,24	6,85	M²	Aceito	Menor Preço
0350	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0053 PRÓPRIA EXAUSTOR ACI MODELO 150. VAZAO MAXIMA 560 M3/H	530,20	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0351	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0054 PRÓPRIA EXAUSTOR ACI MODELO 170. VAZAO MAXIMA 183 M3/H	393,56	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0352	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0055 PRÓPRIA EXAUSTOR INLINE MODELO 100 MINI - VAZAO MAXIMA 220 M3/H	298,16	3,00	UN	Aceito	Menor Preço
0353	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0056 PRÓPRIA EXAUSTOR INLINE MODELO 100A - VAZAO MAXIMA 105 M3/H	298,16	1,00	UN	Aceito	Menor Preço



0354	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0057 PRÓPRIA EXAUSTOR VENTISOL - VAZAO MAXIMO 75 M3/H	546,32	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0355	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0058 PRÓPRIA INSUFLADOR FH COM FILTRO G4/F8 VAZAO MAXIMA 178 M3/H	3.700,75	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0356	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0059 PRÓPRIA INSUFLADOR FH COM FILTRO G4/F8 125. VAZAO MAXIMA 245 M3/H	3.703,28	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0357	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0060 PRÓPRIA INSUFLADOR FH COM FILTRO G4/F8 COM 430M3/H	10.231,00	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0358	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0061 PRÓPRIA INSUFLADOR SPLITVENT G4 E F8 .VAZAO 54M3/H	527,14	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0359	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0062 PRÓPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100MM	27,82	16,42 M	Aceito	Menor Preço
0360	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0063 PRÓPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125MM	32,51	12,15 M	Aceito	Menor Preço
0361	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0064 PRÓPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 150MM	26,77	0,42 M	Aceito	Menor Preço
0362	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0065 PRÓPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 155MM	31,89	0,38 M	Aceito	Menor Preço
0363	SERVICOS FINAIS - CP0066 PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DA OBRA	5,29	1.439,15 M²	Aceito	Menor Preço
0364	PROJETO COMPLEMENTARES - CP0067 PRÓPRIA PROJETO COMPLEMENTARES	149,57	688,51 M²	Aceito	Menor Preço
0365	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES- 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	3,61	83,08 M	Aceito	Menor Preço
0366	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - LÓGICA / CABEAMENTO - 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13,38	43,37 M	Aceito	Menor Preço
0367	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - LÓGICA / CABEAMENTO - CP0024 PRÓPRIA PERFILADO PERFURADO SIMPLES 19 X 38MM, CHAPA 22, INCLUINDO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,28	38,25 M	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.068.916,51			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/04/2025 - 17:08	Edital_019_-_Concorrência_Eletrônica_-_CAPS - ASS.pdf
16/04/2025 - 17:09	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-MEMORIAL-R00.pdf
16/04/2025 - 17:09	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-AREAS-R00.pdf.pdf
16/04/2025 - 17:09	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-15_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:10	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-14_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:10	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-13_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:10	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-11_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:11	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-10_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:11	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-09_15-R00-A0-1.pdf
16/04/2025 - 17:12	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-10_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:12	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-09_15-R00-A0-1.pdf



16/04/2025 - 17:12	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-08_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:13	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO-ARQ-PE-07_15-R00-A0.pdf
16/04/2025 - 17:13	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO_6COMP_CAPS.pdf
16/04/2025 - 17:13	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO_5CURVA_ABC_CAPS.pdf
16/04/2025 - 17:14	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO_4M.CALCULO_CAPS.pdf
16/04/2025 - 17:14	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO_4M.CALCULO_CAPS.pdf
16/04/2025 - 17:15	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO_3CRONOGRAMA_FIS.FIN_CAPS.pdf
16/04/2025 - 17:15	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO_2ORÇAMENTO_CAPS.pdf
16/04/2025 - 17:15	ANEXO I (TR) - PROJETO BÁSICO EXECUTIVO_1RESUMO_CAPS.pdf
16/04/2025 - 17:15	DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - CAPS_I.pdf
16/04/2025 - 17:16	DFD - ANEXO VII - NOMEAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO.pdf
16/04/2025 - 17:16	DFD - ANEXO VI - ORÇAMENTO ESTIMADO.pdf
16/04/2025 - 17:16	DFD - ANEXO V - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.pdf
16/04/2025 - 17:17	DFD - ANEXO IV - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES.pdf
16/04/2025 - 17:17	DFD - ANEXO II - PROPOSTA N° 10700.1030001_24-001.pdf
16/04/2025 - 17:17	DFD - ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
16/04/2025 - 17:20	ETP - ANEXO II - ANÁLISE E MATRIZ DE RISCOS.pdf
16/04/2025 - 17:23	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP - CAPS.pdf
23/04/2025 - 14:47	Informativo sobre os anexos - ass.pdf
10/06/2025 - 16:13	Representacao - Pref. Mun. de Luna assinado (2).pdf
18/06/2025 - 16:39	2025-86HRN - DECISÃO - C.F. 019-2025 - CAPS.pdf
11/08/2025 - 14:05	LAUDO TECNICO - ANÁLISE PROPOSTA - EXEQUIBILIDADE - CAPS.pdf
13/10/2025 - 17:22	Construtora Ouro Branco Ltda - LAUDO TECNICO - ANÁLISE PROPOSTA - EXEQUIBILIDADE - CAPS.pdf
04/12/2025 - 14:05	07- LAUDO TECNICO - ANÁLISE PROPOSTA - EXEQUIBILIDADE Construtora Ouro Branco Ltda - CAPS.pdf
04/12/2025 - 14:05	DESPACHO LICITAÇÃO 19-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
29/04/2025 - 16:24:55	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
06/06/2025 - 14:30:09	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 16:49:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 17:14:48	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 17:18:49	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2025 - 14:15:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2025 - 14:52:35	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:19 do dia 10/06/2025.
10/06/2025 - 16:32:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2025 - 16:48:49	Comunicado de retorno da Sessão Pública	Senhores licitantes, conforme decisão em anexo no processo, daremos continuidade no certame. Fica agendado o retorno da sessão para a data de 24/06/2025 (terça-feira) às 14h.
06/08/2025 - 17:24:41	Andamento do Processo	Senhores licitantes, boa tarde. O retorno da sessão pública fica agendada para o dia 11/08/2025 (segunda-feira) às 14h.
11/08/2025 - 15:47:13	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 16:21:20	retorno da sessão pública	O retorno da sessão pública fica agendada para o dia 14/08/2025 (quinta-feira) às 14h.
14/08/2025 - 14:15:41	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 15:52:20	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/08/2025 - 12:02:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000019/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 14:38:07	Envio de Propostas Readequadas 000019/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 14:37:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000019/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 15:01:24	Concorrência 19/2025 - retorno da sessão pública	O retorno da sessão pública fica agendada para o dia 22/08/2025 (sexta-feira) às 14h.
13/10/2025 - 17:30:07	Documentos solicitados para o processo 000019/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 16:02:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000019/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 17:37:39	Comunicado de retorno da Sessão Pública	Boa tarde a todos! O retorno da sessão pública será na data de 04/12/2025, quinta-feira, às 14horas.

Vencedores

CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 32.502.923/0001-38 - Endereço: RUA NECA BONGOSTO, 2 A 6 SALA 3, SUMARE, CEP 29304-590, 5623 - ES - CEP: 29304590 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99959-8786

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01 (UNICO)					
	0001	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - CP0001 PROPRIA	N/C	N/C	100,00 UN	R\$ 824,98	R\$ R\$ 82.498,00
	0002	SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	N/C	N/C	1.134,84 M²	R\$ 0,66	R\$ R\$ 748,99
	0003	SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	N/C	N/C	907,87 M²	R\$ 8,59	R\$ R\$ 7.798,60
	0004	SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - 99059 SINAPI LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.	N/C	N/C	132,70 M	R\$ 65,63	R\$ R\$ 8.709,10
	0005	CANTEIRO DE OBRAS - 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA.	N/C	N/C	291,04 M²	R\$ 86,50	R\$ R\$ 25.174,96
	0006	CANTEIRO DE OBRAS - 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 433,04	R\$ R\$ 2.598,24
	0007	CANTEIRO DE OBRAS - CP0002 PROPRIA EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.	N/C	N/C	12,00 M²	R\$ 1.014,53	R\$ R\$ 12.174,36
	0008	CANTEIRO DE OBRAS - CP0003 PROPRIA EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 733,05	R\$ R\$ 5.864,40
	0009	CANTEIRO DE OBRAS - CP0004 PROPRIA EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 817,51	R\$ R\$ 6.540,08



0010	CANTEIRO DE OBRAS - CP0005 PRÓPRIA ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.352,50	R\$ R\$ 2.352,50
0011	MOVIMENTO DE TERRA - 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	N/C	N/C	33,26 M²	R\$ 107,55	R\$ R\$ 3.577,11
0012	MOVIMENTO DE TERRA - 96522 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).	N/C	N/C	69,65 M²	R\$ 147,99	R\$ R\$ 10.307,50
0013	MOVIMENTO DE TERRA - 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	77,21 M²	R\$ 6,66	R\$ R\$ 514,22
0014	INFRAESTRUTURA - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	77,21 M²	R\$ 34,38	R\$ R\$ 2.654,48
0015	INFRAESTRUTURA - 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	86,58 M²	R\$ 106,80	R\$ R\$ 9.246,74
0016	INFRAESTRUTURA - 104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	39,10 KG	R\$ 17,18	R\$ R\$ 671,74
0017	INFRAESTRUTURA - 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	680,00 KG	R\$ 16,01	R\$ R\$ 10.886,80
0018	INFRAESTRUTURA - 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	164,50 KG	R\$ 14,33	R\$ R\$ 2.357,28
0019	INFRAESTRUTURA - 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	185,50 KG	R\$ 12,18	R\$ R\$ 2.259,39
0020	INFRAESTRUTURA - 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	253,10 KG	R\$ 18,38	R\$ R\$ 4.651,98
0021	INFRAESTRUTURA - 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	279,80 KG	R\$ 12,54	R\$ R\$ 3.508,69
0022	INFRAESTRUTURA - 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	167,20 KG	R\$ 10,56	R\$ R\$ 1.765,63
0023	INFRAESTRUTURA - 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	107,60 KG	R\$ 15,62	R\$ R\$ 1.680,71



0024	INFRAESTRUTURA - 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	N/C	N/C	29,35 M²	R\$ 451,99	R\$ R\$ 13.265,91
0025	INFRAESTRUTURA - 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	N/C	N/C	29,35 M²	R\$ 312,92	R\$ R\$ 9.184,20
0026	SUPERESTRUTURA - 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	444,79 M²	R\$ 166,14	R\$ R\$ 73.897,41
0027	SUPERESTRUTURA - 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	236,27 M²	R\$ 106,80	R\$ R\$ 25.233,64
0028	SUPERESTRUTURA - 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	78,20 KG	R\$ 14,83	R\$ R\$ 1.159,71
0029	SUPERESTRUTURA - 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	799,60 KG	R\$ 14,00	R\$ R\$ 11.194,40
0030	SUPERESTRUTURA - 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	693,80 KG	R\$ 12,54	R\$ R\$ 8.700,25
0031	SUPERESTRUTURA - 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	443,90 KG	R\$ 10,56	R\$ R\$ 4.687,58
0032	SUPERESTRUTURA - 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	707,20 KG	R\$ 15,62	R\$ R\$ 11.046,46
0033	SUPERESTRUTURA - 94965 - SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	N/C	N/C	39,54 M²	R\$ 451,99	R\$ R\$ 17.871,68
0034	SUPERESTRUTURA - 103670 - SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	N/C	N/C	39,54 M²	R\$ 312,92	R\$ R\$ 12.372,86
0035	IMPERMEABILIZACAO - 98557 - SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023	N/C	N/C	243,67 M²	R\$ 35,24	R\$ R\$ 8.586,93
0036	PAREDES E PAINEIS - 103329 - SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	N/C	N/C	793,01 M²	R\$ 87,47	R\$ R\$ 69.364,58
0037	PAREDES E PAINEIS - 105023 - SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	N/C	N/C	108,54 M	R\$ 63,66	R\$ R\$ 6.909,66



0038	PAREDES E PAINES - 105029 - SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	N/C	N/C	66,15 M	R\$ 48,17	R\$ R\$ 3.186,45
0039	PAREDES E PAINES - CP0006 - PROPRIA BANCADA EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	N/C	N/C	18,53 M²	R\$ 1.464,54	R\$ R\$ 27.137,93
0040	PAREDES E PAINES - 101161 - PROPRIA ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	N/C	N/C	17,26 M²	R\$ 220,90	R\$ R\$ 3.812,73
0041	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 94559 - SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	N/C	N/C	1,60 M²	R\$ 671,33	R\$ R\$ 1.074,13
0042	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS -102162 - SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	N/C	N/C	1,60 M²	R\$ 292,85	R\$ R\$ 468,56
0043	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - CP0007 - PROPRIA JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	33,10 M²	R\$ 1.402,90	R\$ R\$ 46.435,99
0044	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - CP0008 - PROPRIA JANELA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	N/C	N/C	3,90 M²	R\$ 1.000,77	R\$ R\$ 3.903,00
0045	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 100674 - SINAPI JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	N/C	N/C	3,75 M²	R\$ 658,45	R\$ R\$ 2.469,19
0046	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 94569 - SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	N/C	N/C	7,94 M²	R\$ 574,58	R\$ R\$ 4.562,17
0047	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 90845 - SINAP KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 1.174,01	R\$ R\$ 10.566,09
0048	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 90846 - SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 1.236,54	R\$ R\$ 17.311,56



0049	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0009 - PRÓPRIA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE AÇO ANTI-IMPACTO, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.861,11	R\$ R\$ 3.722,22
0050	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0010 - PRÓPRIA PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 240X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.500,11	R\$ R\$ 4.500,11
0051	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0011 - PRÓPRIA PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.068,68	R\$ R\$ 4.068,68
0052	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	N/C	N/C	12,24 M²	R\$ 588,46	R\$ R\$ 7.202,75
0053	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 79,55	R\$ R\$ 636,40
0054	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0012 PRÓPRIA PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	7,64 M²	R\$ 690,85	R\$ R\$ 5.278,09
0055	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - 91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 759,48	R\$ R\$ 2.278,44
0056	ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS - CP0013 PRÓPRIA PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4 NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	N/C	N/C	15,60 M²	R\$ 694,61	R\$ R\$ 10.835,92
0057	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES-87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	N/C	N/C	1.927,19 M²	R\$ 4,26	R\$ R\$ 8.209,83
0058	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES-87554 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	290,78 M²	R\$ 23,65	R\$ R\$ 6.876,95



0059	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES-104951 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	1.636,41 M²	R\$ 31,82	R\$ R\$ 52.070,57
0060	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES-87269 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	218,76 M²	R\$ 55,28	R\$ R\$ 12.093,05
0061	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES-87271 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	72,01 M²	R\$ 60,62	R\$ R\$ 4.365,25
0062	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES-96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	N/C	N/C	267,91 M²	R\$ 57,39	R\$ R\$ 15.375,35
0063	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES-96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023	N/C	N/C	548,86 M	R\$ 12,13	R\$ R\$ 6.657,67
0064	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES-96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	N/C	N/C	67,29 M²	R\$ 68,04	R\$ R\$ 4.578,41
0065	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES-87414 SINAPI APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	N/C	N/C	67,29 M²	R\$ 23,21	R\$ R\$ 1.561,80
0066	COBERTURA-CP0014 PROPRIA ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, PERFIL U ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 100X40X 2,25, COM LIGACOES SOLDADAS MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE	N/C	N/C	1.555,74 KG	R\$ 12,14	R\$ R\$ 18.886,68
0067	COBERTURA-CP0015 PROPRIA ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, PERFIL U ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 92X30X2, COM LIGACOES SOLDADAS MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE	N/C	N/C	1.511,10 KG	R\$ 12,14	R\$ R\$ 18.344,75
0068	COBERTURA-92919 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	115,02 KG	R\$ 13,37	R\$ R\$ 1.537,82
0069	COBERTURA-CP0016 PROPRIA ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, PERFIL U ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 100X50X17X2, COM LIGACOES SOLDADAS MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE	N/C	N/C	2.671,68 KG	R\$ 12,14	R\$ R\$ 32.434,20



0070	COBERTURA-94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	52,20 M	R\$ 74,63	R\$ R\$ 3.895,69
0071	COBERTURA - 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	N/C	N/C	707,14 M²	R\$ 67,66	R\$ R\$ 47.845,09
0072	COBERTURA - 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	N/C	N/C	87,33 M	R\$ 44,08	R\$ R\$ 3.849,51
0073	COBERTURA - 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.	N/C	N/C	9,88 M	R\$ 74,83	R\$ R\$ 739,32
0074	COBERTURA - 97733 SINAPI PECA RETANGULAR PRE- MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.	N/C	N/C	1,47 M²	R\$ 3.487,45	R\$ R\$ 5.126,55
0075	COBERTURA - 94449 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	N/C	N/C	20,68 M²	R\$ 61,31	R\$ R\$ 1.267,89
0076	PISOS - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	623,03 M²	R\$ 34,38	R\$ R\$ 21.419,77
0077	PISOS - 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.	N/C	N/C	500,87 M²	R\$ 27,82	R\$ R\$ 13.934,20
0078	PISOS - 87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.	N/C	N/C	88,89 M²	R\$ 40,53	R\$ R\$ 3.602,71
0079	PISOS - 87249 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.	N/C	N/C	10,87 M²	R\$ 63,20	R\$ R\$ 686,98
0080	PISOS - 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	N/C	N/C	84,17 M²	R\$ 52,73	R\$ R\$ 4.438,28
0081	PISOS - 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.	N/C	N/C	472,64 M²	R\$ 44,08	R\$ R\$ 20.833,97
0082	PISOS - 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM.	N/C	N/C	416,73 M	R\$ 7,44	R\$ R\$ 3.100,47
0083	PISOS - 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	N/C	N/C	40,40 M²	R\$ 43,17	R\$ R\$ 1.744,07



0084	PISOS - 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	N/C	N/C	16,00 M²	R\$ 156,38	R\$ R\$ 2.502,08
0085	PISOS - 101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	N/C	N/C	2,25 M	R\$ 129,65	R\$ R\$ 291,71
0086	PINTURAS - 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS.	N/C	N/C	1.658,93 M²	R\$ 4,51	R\$ R\$ 7.481,77
0087	PINTURAS - 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.	N/C	N/C	1.658,93 M²	R\$ 19,80	R\$ R\$ 32.846,81
0088	PINTURAS - 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	N/C	N/C	1.658,93 M²	R\$ 12,15	R\$ R\$ 20.156,00
0089	PINTURAS - 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.	N/C	N/C	99,54 M²	R\$ 17,30	R\$ R\$ 1.722,04
0090	PINTURAS - 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS).	N/C	N/C	74,64 M²	R\$ 25,57	R\$ R\$ 1.908,54
0091	PINTURAS - 100761 - SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).	N/C	N/C	74,64 M²	R\$ 50,11	R\$ R\$ 3.740,21
0092	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91939 - SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	81,00 UN	R\$ 35,61	R\$ R\$ 2.884,41
0093	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91941 - SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	49,00 UN	R\$ 12,50	R\$ R\$ 612,50
0094	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91940 - SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	40,00 UN	R\$ 20,11	R\$ R\$ 804,40
0095	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91936 - SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	130,00 UN	R\$ 18,90	R\$ R\$ 2.457,00
0096	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 98111 - SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 51,78	R\$ R\$ 51,78
0097	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 104749 - SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 20,74	R\$ R\$ 124,44



0098	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 96986 - SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 116,02	R\$ R\$ 696,12
0099	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101560 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	321,99 M	R\$ 10,19	R\$ R\$ 3.281,08
0100	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92982 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	37,20 M	R\$ 16,69	R\$ R\$ 620,87
0101	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92986 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	152,79 M	R\$ 38,59	R\$ R\$ 5.896,17
0102	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91926 - SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4.778,46 M	R\$ 4,53	R\$ R\$ 21.646,42
0103	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0017 - PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X *100* CM	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 57,42	R\$ R\$ 172,26
0104	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0018 - PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	N/C	N/C	14,00 M	R\$ 108,54	R\$ R\$ 1.519,56
0105	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97886 - SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 156,77	R\$ R\$ 1.097,39
0106	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0019 - PROPRIA CABO DE COBRE NU 50 MM2 - CONDUTOR DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	32,18 M	R\$ 58,49	R\$ R\$ 1.882,21
0107	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91981 - SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 57,47	R\$ R\$ 1.149,40
0108	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91955 - SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 42,11	R\$ R\$ 42,11



0109	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91957 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 60,20	R\$ R\$ 60,20
0110	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91953 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 34,62	R\$ R\$ 692,40
0111	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91959 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 52,76	R\$ R\$ 422,08
0112	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91967 - SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	32,00 UN	R\$ 70,89	R\$ R\$ 2.268,48
0113	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 52,43	R\$ R\$ 1.468,04
0114	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	48,00 UN	R\$ 36,32	R\$ R\$ 1.743,36
0115	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 40,81	R\$ R\$ 244,86
0116	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91993 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 54,95	R\$ R\$ 109,90
0117	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 65,14	R\$ R\$ 195,42
0118	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 100,13	R\$ R\$ 400,52
0119	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0020 PROPRIA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 45KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 128,42	R\$ R\$ 513,68
0120	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 49,61	R\$ R\$ 843,37
0121	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 64,73	R\$ R\$ 258,92



0122	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 69,01	R\$ R\$ 138,02
0123	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 69,01	R\$ R\$ 138,02
0124	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 74,23	R\$ R\$ 148,46
0125	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 147,95	R\$ R\$ 295,90
0126	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 10,67	R\$ R\$ 149,38
0127	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 11,42	R\$ R\$ 45,68
0128	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0021 PROPRIA DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 138,73	R\$ R\$ 1.248,57
0129	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	976,32 M	R\$ 10,04	R\$ R\$ 9.802,25
0130	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	90,16 M	R\$ 9,63	R\$ R\$ 868,24
0131	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 9761840 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	26,52 M	R\$ 22,43	R\$ R\$ 594,84
0132	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,82 M	R\$ 13,71	R\$ R\$ 120,92
0133	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA. COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	27,00 UN	R\$ 20,95	R\$ R\$ 565,65



0134	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0022 PROPRIA LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W -FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 42,28	R\$ R\$ 169,12
0135	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	N/C	N/C	130,00 UN	R\$ 32,96	R\$ R\$ 4.284,80
0136	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0023 PROPRIA LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 27,48	R\$ R\$ 164,88
0137	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0024 PROPRIA PERFILADO PERFURADO SIMPLES 19 X 38MM, CHAPA 22, INCLUINDO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	179,45 M	R\$ 38,46	R\$ R\$ 6.901,65
0138	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0025 PROPRIA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICA, INCLUSO POSTE DE CONCRETO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 3.635,20	R\$ R\$ 3.635,20
0139	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0026 PROPRIA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 570,35	R\$ R\$ 570,35
0140	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 469,95	R\$ R\$ 469,95
0141	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 10879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 492,50	R\$ R\$ 1.477,50
0142	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 567,72	R\$ R\$ 567,72
0143	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 101537 SINAPI APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 109,46	R\$ R\$ 218,92
0144	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 55436 SBC SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 179,21	R\$ R\$ 358,42



0145	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0027 PROPRIA CONECTOR FEMEA CAT 6 - RJ45 - BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	42,00 UN	R\$ 35,78	R\$ R\$ 1.502,76
0146	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0028 PROPRIA PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP - VERMELHO - EXTENSAO DE 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 30,94	R\$ R\$ 371,28
0147	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.511,66	R\$ R\$ 1.511,66
0148	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0029 PROPRIA SWITCH (10/100/1000) BASE T - 24 PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.107,46	R\$ R\$ 1.107,46
0149	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0030 PROPRIA CALHA DE TOMADAS - 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 169,76	R\$ R\$ 169,76
0150	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0031 PROPRIA GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 2U - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 330,80	R\$ R\$ 330,80
0151	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0032 PROPRIA SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 12,72	R\$ R\$ 114,48
0152	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 12,50	R\$ R\$ 75,00
0153	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 35,61	R\$ R\$ 106,83
0154	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 62691 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 3/8	N/C	N/C	46,00 UN	R\$ 15,82	R\$ R\$ 727,72
0155	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0033 PROPRIA CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	135,42 M	R\$ 8,23	R\$ R\$ 1.114,51
0156	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0034 PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X "90" MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 80,88	R\$ R\$ 80,88
0157	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 53,75	R\$ R\$ 483,75



0158	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0035 PROPRIA ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2, CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	35,42 M	R\$ 13,22	R\$ R\$ 468,25
0161	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - CP0036 PROPRIA RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.743,18	R\$ R\$ 1.743,18
0162	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 98111 - SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 51,78	R\$ R\$ 828,48
0163	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - CP0037 - PROPRIA BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 404,81	R\$ R\$ 404,81
0164	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 104749 - SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 20,74	R\$ R\$ 165,92
0165	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 96986 - SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 116,02	R\$ R\$ 928,16
0166	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 96977 - SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	149,42 M	R\$ 57,30	R\$ R\$ 8.561,77
0167	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - CP0038 - PROPRIA DUTO DE PROTECAO 1 X 3M - SPDA	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 36,56	R\$ R\$ 621,52
0168	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - 104746 - SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	30,00 UN	R\$ 26,74	R\$ R\$ 802,20
0169	INSTALACOES ELETRICAS - SPDA - LOGICA / CABEAMENTO - SPDA - CP0039 - PROPRIA BARRA CHATA EM ACO GALVANIZADO 7/8 X 1/8 - MALHA DE CAPTACAO E DESCIDA	N/C	N/C	224,60 M	R\$ 15,58	R\$ R\$ 3.499,27
0170	INSTALACOES HIDRAULICAS - 90371 - SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 36,66	R\$ R\$ 36,66
0171	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103042 - SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 30,17	R\$ R\$ 30,17
0172	INSTALACOES HIDRAULICAS - 104034 - SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2 OU 110 MM X 3/4, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 28,59	R\$ R\$ 28,59



0173	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89366 - SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 17,24	R\$ R\$ 68,96
0174	INSTALACOES HIDRAULICAS - CP0040 - PROPRIA TUBO, PVC, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACOES.	N/C	N/C	0,30 M	R\$ 20,17	R\$ R\$ 6,05
0175	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89383 - SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 6,76	R\$ R\$ 13,52
0176	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94673 - SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 7,33	R\$ R\$ 80,63
0177	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105170 - SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 5,66	R\$ R\$ 11,32
0178	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94672 - SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 6,26	R\$ R\$ 6,26
0179	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94648 - SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	58,00 M	R\$ 7,25	R\$ R\$ 420,50
0180	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94495 - SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 67,97	R\$ R\$ 67,97
0181	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94498 - SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 161,96	R\$ R\$ 161,96
0182	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89353 - SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 43,92	R\$ R\$ 746,64
0183	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89985 - SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 99,18	R\$ R\$ 396,72
0184	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89381 - SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 13,13	R\$ R\$ 52,52
0185	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89383 - SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	38,00 UN	R\$ 6,76	R\$ R\$ 256,88



0186	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 5,36	R\$ R\$ 10,72
0187	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 20,94	R\$ R\$ 41,88
0188	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103959 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 15,50	R\$ R\$ 15,50
0189	INSTALACOES HIDRAULICAS - 104003 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 15,20	R\$ R\$ 45,60
0190	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105140 SINAPI BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 27,26	R\$ R\$ 54,52
0191	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105139 SINAPI BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 21,17	R\$ R\$ 127,02
0192	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	51,00 UN	R\$ 12,23	R\$ R\$ 623,73
0193	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 17,99	R\$ R\$ 125,93
0194	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 51,47	R\$ R\$ 308,82
0195	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 10,56	R\$ R\$ 147,84
0196	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 13,46	R\$ R\$ 53,84
0197	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103951 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 15,63	R\$ R\$ 250,08



0198	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDABEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 15,48	R\$ R\$ 30,96
0199	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94665 SINAPI LUVA, PVC, SOLDABEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 25,00	R\$ R\$ 50,00
0200	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	118,70 M	R\$ 24,53	R\$ R\$ 2.911,71
0201	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	93,10 M	R\$ 33,98	R\$ R\$ 3.163,54
0202	INSTALACOES HIDRAULICAS - 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	10,40 M	R\$ 31,94	R\$ R\$ 332,18
0203	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	32,50 M	R\$ 31,97	R\$ R\$ 1.039,02
0204	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 7,73	R\$ R\$ 139,14
0205	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89620 SINAPI TE, PVC, SOLDABEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 12,26	R\$ R\$ 85,82
0206	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDABEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 50,36	R\$ R\$ 402,88
0207	INSTALACOES HIDRAULICAS - 94691 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 14,06	R\$ R\$ 14,06
0208	INSTALACOES HIDRAULICAS - 105190 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 28,07	R\$ R\$ 56,14
0209	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 17,24	R\$ R\$ 17,24
0210	INSTALACOES HIDRAULICAS - 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	34,00 UN	R\$ 13,67	R\$ R\$ 464,78



0211	INSTALACOES HIDRAULICAS - 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDARELA, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 21,59	R\$ R\$ 107,95
0212	INSTALACOES HIDRAULICAS - 102615 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 1.233,13	R\$ R\$ 6.165,65
0213	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 92,54	R\$ R\$ 370,16
0214	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 534,43	R\$ R\$ 2.672,15
0215	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 41,64	R\$ R\$ 208,20
0216	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 836,69	R\$ R\$ 1.673,38
0217	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - CP0041 PROPRIA LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 249,71	R\$ R\$ 499,42
0218	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86943 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 240,67	R\$ R\$ 1.684,69
0219	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86927 SINAPI TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 315,38	R\$ R\$ 1.261,52
0220	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 226,30	R\$ R\$ 1.584,10



0221	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 256,63	R\$ R\$ 1.796,41
0222	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 303,13	R\$ R\$ 3.637,56
0223	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 96,93	R\$ R\$ 1.163,16
0224	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	N/C	N/C	21,00 UN	R\$ 74,26	R\$ R\$ 1.559,46
0225	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - CP0042 PROPRIA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXACAO	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 76,87	R\$ R\$ 538,09
0226	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - CP0043 PROPRIA TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXACAO	N/C	N/C	21,00 UN	R\$ 76,87	R\$ R\$ 1.614,27
0227	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 307,70	R\$ R\$ 1.230,80
0228	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 339,66	R\$ R\$ 1.358,64
0229	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 326,90	R\$ R\$ 653,80
0230	INSTALACOES SANITARIAS - 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 383,29	R\$ R\$ 383,29
0231	INSTALACOES SANITARIAS - 97905 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 235,73	R\$ R\$ 1.178,65
0232	INSTALACOES SANITARIAS - 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 522,11	R\$ R\$ 2.610,55
0233	INSTALACOES SANITARIAS - 97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 619,50	R\$ R\$ 4.336,50



0234	INSTALACOES SANITARIAS - 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 48,74	R\$ R\$ 877,32
0235	INSTALACOES SANITARIAS - 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 79,33	R\$ R\$ 79,33
0236	INSTALACOES SANITARIAS - 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 14,27	R\$ R\$ 242,59
0237	INSTALACOES SANITARIAS - 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 18,38	R\$ R\$ 257,32
0238	INSTALACOES SANITARIAS - 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 22,90	R\$ R\$ 229,00
0239	INSTALACOES SANITARIAS - 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 29,04	R\$ R\$ 203,28
0240	INSTALACOES SANITARIAS - 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	15,00 UN	R\$ 15,53	R\$ R\$ 232,95
0241	INSTALACOES SANITARIAS - CP0044 PROPRIA JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 46,63	R\$ R\$ 512,93
0242	INSTALACOES SANITARIAS - 92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 79,03	R\$ R\$ 1.343,51
0243	INSTALACOES SANITARIAS - 89785 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 28,46	R\$ R\$ 142,30
0244	INSTALACOES SANITARIAS - 89567 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 89,27	R\$ R\$ 89,27



0245	INSTALACOES SANITARIAS - 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	111,10 M	R\$ 41,69	R\$ R\$ 4.631,76
0246	INSTALACOES SANITARIAS - 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	22,00 M	R\$ 23,27	R\$ R\$ 511,94
0247	INSTALACOES SANITARIAS - 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	45,50 M	R\$ 29,94	R\$ R\$ 1.362,27
0248	INSTALACOES SANITARIAS - 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 25,64	R\$ R\$ 25,64
0249	INSTALACOES SANITARIAS - 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 383,29	R\$ R\$ 1.533,16
0250	INSTALACOES SANITARIAS - 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 22,90	R\$ R\$ 137,40
0251	INSTALACOES SANITARIAS - 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 87,98	R\$ R\$ 263,94
0252	INSTALACOES SANITARIAS - 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 15,53	R\$ R\$ 310,60
0253	INSTALACOES SANITARIAS - 89785 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 28,46	R\$ R\$ 85,38
0254	INSTALACOES SANITARIAS - CP0045 PROPRIA JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 51,23	R\$ R\$ 102,46
0255	INSTALACOES SANITARIAS - 89565 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	N/C	N/C	2,00 M²	R\$ 62,08	R\$ R\$ 124,16
0256	INSTALACOES SANITARIAS - 89549 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 20,54	R\$ R\$ 61,62



0257	INSTALACOES SANITARIAS - 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	24,40 M	R\$ 19,92	R\$ R\$ 486,05
0258	INSTALACOES SANITARIAS - 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDABEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	13,80 M	R\$ 52,07	R\$ R\$ 718,57
0259	INSTALACOES SANITARIAS - 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 11,09	R\$ R\$ 11,09
0260	INSTALACOES SANITARIAS - 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	24,00 UN	R\$ 10,22	R\$ R\$ 245,28
0261	INSTALACOES SANITARIAS - 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 12,80	R\$ R\$ 179,20
0262	INSTALACOES SANITARIAS - 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	N/C	N/C	59,10 M	R\$ 15,77	R\$ R\$ 932,01
0263	INSTALACOES SANITARIAS - 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 42,70	R\$ R\$ 170,80
0264	INSTALACOES SANITARIAS - 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 18,55	R\$ R\$ 148,40
0265	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	N/C	N/C	48,44 M²	R\$ 88,06	R\$ R\$ 4.265,63
0266	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	18,42 M²	R\$ 6,66	R\$ R\$ 122,68
0267	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES.	N/C	N/C	1,84 M²	R\$ 687,84	R\$ R\$ 1.265,63
0268	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	N/C	N/C	5,98 M²	R\$ 451,99	R\$ R\$ 2.702,90



0269	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	N/C	N/C	5,98 M²	R\$ 312,92	R\$ R\$ 1.871,26
0270	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - CP0046 PRÓPRIA ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	N/C	N/C	5,98 UN	R\$ 933,02	R\$ R\$ 5.579,46
0271	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 9CP0047 PRÓPRIA ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	N/C	N/C	35,24 M²	R\$ 76,24	R\$ R\$ 2.686,70
0272	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	N/C	N/C	19,08 M²	R\$ 4,26	R\$ R\$ 81,28
0273	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	N/C	N/C	19,08 M²	R\$ 35,12	R\$ R\$ 670,09
0274	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	N/C	N/C	5,14 M²	R\$ 215,68	R\$ R\$ 1.108,60
0275	UNIDADE INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO) - CP0048 PRÓPRIA TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 36,44	R\$ R\$ 109,32
0276	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/ACESSIBILIDADE - 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 211,19	R\$ R\$ 1.267,14
0277	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/ACESSIBILIDADE - 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	N/C	N/C	29,00 UN	R\$ 20,95	R\$ R\$ 607,55
0278	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/ACESSIBILIDADE - CP0049 PRÓPRIA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 75,8 X 35,9 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 244,45	R\$ R\$ 2.933,40
0279	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/ACESSIBILIDADE - CP0050 PRÓPRIA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 29,09	R\$ R\$ 174,54



0280	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - CP0051 PROPRIA PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 60 X 40 CM, INCLUSO FIXACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 216,74	R\$ R\$ 216,74
0281	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.	N/C	N/C	8,94 M²	R\$ 62,15	R\$ R\$ 555,62
0282	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO/ACESSIBILIDADE - CP0052 PROPRIA PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS	N/C	N/C	32,00 UN	R\$ 69,45	R\$ R\$ 2.222,40
0283	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	N/C	N/C	2,62 M²	R\$ 88,06	R\$ R\$ 230,72
0284	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	5,20 M²	R\$ 6,66	R\$ R\$ 34,63
0285	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM.	N/C	N/C	3,72 M²	R\$ 34,38	R\$ R\$ 127,89
0286	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	18,72 M²	R\$ 166,14	R\$ R\$ 3.110,14
0287	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	29,51 M²	R\$ 106,80	R\$ R\$ 3.151,67
0288	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	4,87 M²	R\$ 17,00	R\$ R\$ 82,79
0289	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	4,87 M²	R\$ 169,73	R\$ R\$ 826,59
0290	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	12,20 KG	R\$ 19,70	R\$ R\$ 240,34
0291	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	16,70 KG	R\$ 17,87	R\$ R\$ 298,43
0292	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	13,80 KG	R\$ 21,72	R\$ R\$ 299,74
0293	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	53,10 KG	R\$ 14,00	R\$ R\$ 743,40



0294	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	86,20 KG	R\$ 15,62	R\$ R\$ 1.346,44
0295	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92762 - SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	74,00 KG	R\$ 12,54	R\$ R\$ 927,96
0296	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92769 - SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	14,50 KG	R\$ 14,27	R\$ R\$ 206,91
0297	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 92770 - SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	25,70 KG	R\$ 13,48	R\$ R\$ 346,44
0298	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 94965 - SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	N/C	N/C	3,87 M²	R\$ 451,99	R\$ R\$ 1.749,20
0299	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 103670 - SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	N/C	N/C	3,87 M²	R\$ 312,92	R\$ R\$ 1.211,00
0300	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 87894 - SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	N/C	N/C	53,44 M²	R\$ 6,81	R\$ R\$ 363,93
0301	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 87529 - SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	N/C	N/C	53,44 M²	R\$ 35,12	R\$ R\$ 1.876,81
0302	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 88415 - SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	N/C	N/C	53,44 M²	R\$ 5,48	R\$ R\$ 292,85
0303	ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO - 95626 - SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.	N/C	N/C	53,44 M²	R\$ 15,17	R\$ R\$ 810,68
0304	MURO - 93358 - SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	N/C	N/C	5,21 M²	R\$ 88,06	R\$ R\$ 458,79
0305	MURO - 101616 - SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	20,86 M²	R\$ 6,66	R\$ R\$ 138,93
0306	MURO - 95240 - SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	N/C	N/C	20,86 M²	R\$ 17,98	R\$ R\$ 375,06



0307	MURO - 101176 - SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.	N/C	N/C	57,00 M	R\$ 148,30	R\$ R\$ 8.453,10
0308	MURO - 92448 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	68,34 M²	R\$ 166,14	R\$ R\$ 11.354,01
0309	MURO - 92413 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	100,00 M²	R\$ 106,80	R\$ R\$ 10.680,00
0310	MURO - 104918 - SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	228,00 KG	R\$ 16,01	R\$ R\$ 3.650,28
0311	MURO - 104916 - SINAPI ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	137,40 KG	R\$ 18,38	R\$ R\$ 2.525,41
0312	MURO - 92761 - SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	229,90 KG	R\$ 14,00	R\$ R\$ 3.218,60
0313	MURO - 92762 - SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	444,60 KG	R\$ 12,54	R\$ R\$ 5.575,28
0314	MURO - 92759 - SINAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	N/C	N/C	302,00 KG	R\$ 15,62	R\$ R\$ 4.717,24
0315	MURO - 94965 - SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	N/C	N/C	12,37 M²	R\$ 451,99	R\$ R\$ 5.591,12
0316	MURO - 103670 - SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	N/C	N/C	12,37 M²	R\$ 312,92	R\$ R\$ 3.870,82
0317	MURO - 103328 - SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	N/C	N/C	304,50 M²	R\$ 86,49	R\$ R\$ 26.336,20
0318	MURO - 87878 - SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	N/C	N/C	609,00 M²	R\$ 4,68	R\$ R\$ 2.850,12
0319	MURO - 87530 - SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	N/C	N/C	609,00 M²	R\$ 38,39	R\$ R\$ 23.379,51
0320	MURO - 88485 - SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO.	N/C	N/C	609,00 M²	R\$ 4,51	R\$ R\$ 2.746,59



0321	MURO - 88497 - SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.	N/C	N/C	609,00 M²	R\$ 19,80	R\$ R\$ 12.058,20
0322	MURO - 88489 - SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	N/C	N/C	609,00 M²	R\$ 12,15	R\$ R\$ 7.399,35
0323	ESTACIONAMENTO - 94275 - SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	N/C	N/C	140,44 M	R\$ 47,94	R\$ R\$ 6.732,69
0324	ESTACIONAMENTO - 102498 - SINAP PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).	N/C	N/C	140,44 M	R\$ 1,67	R\$ R\$ 234,53
0325	ESTACIONAMENTO - 97084 - SINAP COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.	N/C	N/C	252,93 M²	R\$ 0,73	R\$ R\$ 184,64
0326	ESTACIONAMENTO - 92395 - SINAP EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM.	N/C	N/C	252,93 M²	R\$ 103,94	R\$ R\$ 26.289,54
0327	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 93358 - SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA.	N/C	N/C	1,01 M²	R\$ 88,06	R\$ R\$ 88,94
0328	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 101616 - SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	N/C	N/C	2,91 M²	R\$ 6,66	R\$ R\$ 19,38
0329	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 95241 - SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, S, ESPESURA DE 5 CM.	N/C	N/C	2,91 M²	R\$ 34,38	R\$ R\$ 100,05
0330	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - CP0047 - PROPRIA ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESURA 19CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	N/C	N/C	4,36 M²	R\$ 76,24	R\$ R\$ 332,41
0331	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 92486 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	10,37 M²	R\$ 169,73	R\$ R\$ 1.760,10
0332	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 92413 - SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	8,65 M²	R\$ 106,80	R\$ R\$ 923,82
0333	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 92448 - SINAP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.	N/C	N/C	6,28 M²	R\$ 166,14	R\$ R\$ 1.043,36
0334	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - CP0046 - PROPRIA ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	N/C	N/C	1,44 UN	R\$ 933,02	R\$ R\$ 1.343,55



0335	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 94965 - SINAP CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	N/C	N/C	1,44 M²	R\$ 451,99	R\$ R\$ 650,87
0336	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 103670 - SINAP LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	N/C	N/C	1,44 M²	R\$ 312,92	R\$ R\$ 450,60
0337	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 98546 - SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.	N/C	N/C	8,15 M²	R\$ 123,90	R\$ R\$ 1.009,79
0338	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 98567 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	N/C	N/C	8,15 M²	R\$ 65,07	R\$ R\$ 530,32
0339	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	27,49 M²	R\$ 86,49	R\$ R\$ 2.377,61
0340	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	N/C	N/C	52,05 M²	R\$ 4,68	R\$ R\$ 243,59
0341	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87554 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	20,96 M²	R\$ 23,65	R\$ R\$ 495,70
0342	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	31,08 M²	R\$ 38,39	R\$ R\$ 1.193,16
0343	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 87269 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	20,96 M²	R\$ 55,28	R\$ R\$ 1.158,67
0344	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	6,85 M²	R\$ 34,38	R\$ R\$ 235,50
0345	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	N/C	N/C	6,85 M²	R\$ 43,17	R\$ R\$ 295,71
0346	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	N/C	N/C	31,08 M²	R\$ 4,51	R\$ R\$ 140,17



0347	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	N/C	N/C	31,08 M²	R\$ 19,80	R\$ R\$ 615,38
0348	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	N/C	N/C	31,08 M²	R\$ 12,15	R\$ R\$ 377,62
0349	ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS - 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	N/C	N/C	6,85 M²	R\$ 20,43	R\$ R\$ 139,95
0350	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0053 PROPRIA EXAUSTOR ACI MODELO 150. VAZAO MAXIMA 560 M3/H	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 397,65	R\$ R\$ 795,30
0351	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0054 PROPRIA EXAUSTOR ACI MODELO 170. VAZAO MAXIMA 183 M3/H	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 295,17	R\$ R\$ 590,34
0352	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0055 PROPRIA EXAUSTOR INLINE MODELO 100 MINI - VAZAO MAXIMA 220 M3/H	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 223,62	R\$ R\$ 670,86
0353	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0056 PROPRIA EXAUSTOR INLINE MODELO 100A - VAZAO MAXIMA 105 M3/H	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 223,62	R\$ R\$ 223,62
0354	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0057 PROPRIA EXAUSTOR VENTISOL - VAZAO MAXIMO 75 M3/H	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 409,74	R\$ R\$ 2.458,44
0355	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0058 PROPRIA INSUFLADOR FH COM FILTRO G4/F8 VAZAO MAXIMA 178 M3/H	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 2.775,56	R\$ R\$ 11.102,24
0356	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0059 PROPRIA INSUFLADOR FH COM FILTRO G4/F8 125. VAZAO MAXIMA 245 M3/H	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.777,46	R\$ R\$ 2.777,46
0357	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0060 PROPRIA INSUFLADOR FH COM FILTRO G4/F8 COM 430M3/H	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 7.673,25	R\$ R\$ 7.673,25
0358	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0061 PROPRIA INSUFLADOR SPLITVENT G4 E F8 .VAZAO 54M3/H	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 395,36	R\$ R\$ 790,72
0359	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0062 PROPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm	N/C	N/C	16,42 M	R\$ 20,87	R\$ R\$ 342,69
0360	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0063 PROPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125mm	N/C	N/C	12,15 M	R\$ 24,38	R\$ R\$ 296,22
0361	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0064 PROPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 150mm	N/C	N/C	0,42 M	R\$ 20,08	R\$ R\$ 8,43
0362	INSTALACOES HVAC - RENOVACAO DE AR - CP0065 PROPRIA DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 155mm	N/C	N/C	0,38 M	R\$ 23,92	R\$ R\$ 9,09
0363	SERVICOS FINAIS - CP0066 PROPRIA LIMPEZA FINAL DA OBRA	N/C	N/C	1.439,15 M²	R\$ 3,97	R\$ R\$ 5.713,43
0364	PROJETO COMPLEMENTARES - CP0067 PROPRIA PROJETO COMPLEMENTARES	N/C	N/C	688,51 M²	R\$ 110,73	R\$ R\$ 76.238,71



0365	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES-96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	N/C	N/C	83,08 M	R\$ 2,71	R\$ R\$ 225,15
0366	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - LÓGICA / CABEAMENTO - 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	N/C	N/C	43,37 M	R\$ 10,04	R\$ R\$ 435,43
0367	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA - LÓGICA / CABEAMENTO - CP0024 PRÓPRIA PERFILADO PERFURADO SIMPLES 19 X 38MM, CHAPA 22, INCLUINDO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	N/C	N/C	38,25 M	R\$ 38,46	R\$ R\$ 1.471,10
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.550.733,92
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.550.733,92

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - CP0001 PROPRIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	05/05/2025 - 08:58:47	N/C	N/C	100,00	R\$1.080,00	R\$ 108.000,00	Sim
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	31/05/2025 - 16:40:09	N/C	N/C	100,00	R\$1.099,97	R\$ 109.997,00	Sim
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.155.098/0001-33	02/06/2025 - 08:50:39	N/C	N/C	100,00	R\$1.099,97	R\$ 109.997,00	Sim
IMPERIO ENGENHARIA LTDA	40.049.548/0001-40	02/06/2025 - 20:16:01			100,00	R\$1.099,96	R\$ 109.996,00	Sim
DIAS & ALVES ENGENHARIA LTDA	55.304.525/0001-02	03/06/2025 - 11:17:48	N/C	N/C	100,00	R\$1.099,97	R\$ 109.997,00	Sim
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	03/06/2025 - 16:37:18	N/C	N/C	100,00	R\$1.099,97	R\$ 109.997,00	Não
TOPLIMP SERVICOS LTDA	09.353.732/0001-30	04/06/2025 - 09:36:37	N/C	N/C	100,00	R\$1.044,97	R\$ 104.497,00	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	04/06/2025 - 11:12:10	N/C	N/C	100,00	R\$1.099,97	R\$ 109.997,00	Sim
VTX LTDA	30.956.334/0001-02	04/06/2025 - 16:13:30			100,00	R\$1.099,97	R\$ 109.997,00	Sim

