

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Jaguaré
 Prefeitura Municipal de Jaguaré
 Concorrência por Menor Preço - 000003/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 740,91	8,00	M²	Fracassado	Menor Preço
	0002	SINAPI 99059 -LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITODE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	R\$ 95,09	100,00	SVÇ	Fracassado	Menor Preço
	0003	COMP 01- LOCACAO DE CONTAINER ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.	R\$ 1.019,04	2,00	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0004	COMP 02- LOCACAO DE CONTAINER ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, GALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAO	R\$ 1.496,42	2,00	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0005	COMP 03- LOCACAO DE CONTAINER ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.	R\$ 1.527,62	2,00	MÊS	Fracassado	Menor Preço
	0006	COMP 04- MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA	R\$ 2.204,45	3,00	UN	Fracassado	Menor Preço
	0007	COTACAO DE MERCADO GALPAO PRE MOLDADO AQUISICAO DE MONTAGEM DE GALPAO PRE MOLDADO DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 30,00 X 20,00M, TOTALIZANDO ASSIM, UMA AREA DE 600,00M2, ALTURA DE PE DIREITO DE 6M, EXCLUSIVE COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, INCLUSO MONTAGEM E FUNDACAO	R\$ 389,39	600,00	M²	Fracassado	Menor Preço
	0008	[PMJAG-SINAPI-94210- TELHAMENTO, COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1.1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE DEZ POR CENTO COM ATE DUAS AGUAS INCLUSO ICAMENTO AF_06/2016	R\$ 63,86	664,02	M²	Fracassado	Menor Preço
	0009	SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019	R\$ 102,13	31,00	M	Fracassado	Menor Preço



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/02/2026	EDITAL - CC - 01 - AMPLIAÇÃO CREAS.pdf
24/02/2026	EDITAL - CC - 003 - GALPÃO GIRAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
24/02/2026 - 09:32:06	Edital correto	Foi anexado o edital correto.
12/03/2026 - 10:35:11	Documentos solicitados para o processo 000003/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 12:24:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 12:24:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 15:30:34	Documentos solicitados para o processo 000003/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:57:21	N/C	N/C	8,00	740,91	R\$ 5.927,28	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SINAPI 99059 -LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITODE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:57:38	N/C	N/C	100,00	95,09	R\$ 9.509,00	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - COMP 01- LOCACAO DE CONTAINER Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:57:56	N/C	N/C	2,00	1.019,04	R\$ 2.038,08	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - COMP 02- LOCACAO DE CONTAINER Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 pts luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:58:09	N/C	N/C	2,00	1.496,42	R\$ 2.992,84	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - COMP 03- LOCACAO DE CONTAINER Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminacao, 2 tomadas elet. e 1 tomada telef. Isolamento termico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:58:23	N/C	N/C	2,00	1.527,62	R\$ 3.055,24	Sim
--	--------------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0006 - COMP 04- MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:59:08	N/C	N/C	3,00	2.204,45	R\$ 6.613,35	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - COTACAO DE MERCADO GALPAO PRE MOLDADO AQUISICAO DE MONTAGEM DE GALPAO PRE MOLDADO DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 30,00 X 20,00M, TOTALIZANDO ASSIM, UMA AREA DE 600,00M2, ALTURA DE PE DIREITO DE 6M, EXCLUSIVE COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, INCLUSO MONTAGEM E FUNDACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:59:24	N/C	N/C	600,00	389,39	R\$ 233.634,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - [PMJAG-SINAPI-94210-TELHAMENTO, COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1.1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE DEZ POR CENTO COM ATE DUAS AGUAS INCLUSO ICAMENTO AF_06/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:59:36	N/C	N/C	664,02	63,86	R\$ 42.404,32	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	12/03/2026 - 07:59:51	N/C	N/C	31,00	102,13	R\$ 3.166,03	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	180 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/03/2026 - 12:22:37	SEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	03.539.966/0001-90	Item 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em engenharia, com fornecimento de materiais e mao de obra, para Construcao de Galpao Pre-Moldado na Comunidade Sao Daniel Comboni - GIRAL- Jaguar/ES

Empresa não apresentou diligência, sendo assim, a mesma fica inabilitada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/03/2026 - 12:32	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
24/02/2026 - 09:31:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - CC - 003 - GALPÃO GIRAL.pdf) em 24/02/2026 às 09:31.
12/03/2026 - 09:02:36	Agente de Contratação	Bom dia, iniciamos a licitação.
12/03/2026 - 09:02:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



12/03/2026 - 09:04:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/03/2026 - 09:04:37	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/03/2026 - 09:04:37	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/03/2026 - 09:04:37	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/03/2026 - 09:04:41	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/03/2026 - 09:04:41	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/03/2026 - 09:14:43	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/03/2026 - 09:16:53	Sistema	O lote 0001, aberto em 12/03/2026 às 09:04:41 e encerrado em 12/03/2026 às 09:14:41, foi reaberto pelo agente de contratação.
12/03/2026 - 09:16:53	Sistema	Motivo: Reaberto para envio de melhor proposta
12/03/2026 - 09:26:54	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/03/2026 - 09:28:33	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 309.340,14.
12/03/2026 - 09:30:14	Agente de Contratação	Aberto prazo final para envio de melhores propostas, caso não haja melhores propostas o processo será encaminhado ao gestor para avaliação do prosseguimento ou cancelamento.
12/03/2026 - 09:30:44	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 12/03/2026.
12/03/2026 - 09:30:44	Sistema	Motivo: Aberto prazo para melhores propostas
12/03/2026 - 10:20:58	F. SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Negociação Item 0001: Prezado Sr. agente, analisamos novamente a planilha do certame e os valores estão no limite, realmente não podemos dar nenhum outro valor, esse é o nosso preço final.
12/03/2026 - 10:35:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 12/03/2026.
12/03/2026 - 10:35:11	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio de documento de habilitação, planilha e cronograma.
12/03/2026 - 10:37:08	F. SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. agente devido o horário de almoço aqui na empresa iniciar as 11:45, poderia nos conceder mais 02 horas de prazo pra elaboração e envio com calma da documentação, finalizando o prazo as 14:40, por gentileza.
12/03/2026 - 12:24:33	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2026 - 12:24:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2026 - 15:25:51	Agente de Contratação	A empresa SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, única participante da licitação, de propriedade do Sr. ANGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA, onde o proprietário, é o responsável técnico pela empresa, conforme certidão nº 2091 emitida pela CREA-ES, apresentou Certidão de Acervo Operacional nº 3556/2025, emitido pela empresa THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS, contratando a empresa SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, para 1CRESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM REGIME DE SUBEMPREITADA, NO DISTRITO DE COTAXÉ, ECOPORANGA ES 1D.
12/03/2026 - 15:25:57	Agente de Contratação	Ao analisarmos o atestado, foi verificado, que o mesmo contém as paginações e nem a marca do CREA-ES, conforme normalmente os atestados registrados no órgão são emitidos.
12/03/2026 - 15:26:03	Agente de Contratação	Seguindo, foi verificado que o Sr. ANGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA, é também é o responsável técnico pela empresa que emitiu o atestado THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS.
12/03/2026 - 15:26:07	Agente de Contratação	Sendo assim, diante da fragilidade do atestado apresentado, abrimos diligência, para que a empresa licitante, apresente comprovações robustas, pela execução da obra citada. Através de Notas fiscais, contratos, ou outros que se fizerem necessário.
12/03/2026 - 15:30:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/03/2026.
12/03/2026 - 15:30:35	Sistema	Motivo: Aberto prazo para apresentação de diligência.
12/03/2026 - 15:30:54	Agente de Contratação	Suspendemos o certame para apresentação de diligência.
17/03/2026 - 12:22:37	Sistema	O fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA foi desclassificado no processo.
17/03/2026 - 12:22:37	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou diligência, sendo assim, a mesma fica inabilitada.
17/03/2026 - 12:22:37	Sistema	O fornecedor SEVIX CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
17/03/2026 - 12:22:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/03/2026 às 12:32.
17/03/2026 - 12:33:07	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Paulo Roberto Bonjiovanni Bona

Agente de Contratação

GERALDO LUIZ COCO



Apoio

GERUZA DE FÁTIMA TOGNERE

Apoio

Lesly Sabriny Teodoro Martins

Apoio

REGIANI MUNIZ MARIANI

Apoio

SILVANA PARIZ

Apoio

