

**ATA FINAL**  
Prefeitura Municipal de Jaguaré  
Secretaria Municipal de Educação  
Concorrência por Menor Preço - 000010/2025

**Pedidos de Impugnação**

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
17/10/2025 - 09:18:36	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2025	17/10/2025 - 09:18:36	Indeferido	



**Embasamento:** ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES.

Referência: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2025  
Processo nº 05074/2025

GUSTAVO TURETA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/ES sob nº 22.080, com endereço profissional situado na Av. Hans Schmoger, 460, loja 2 - Center Norte Conceição, Conceição, Linhares-ES - CEP: 29.900-495, vem, tempestivamente, conforme permitido no artigo 164, da Lei 14.133/21, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante especifica o que faz na conformidade seguinte:

**DOS FATOS**  
O subscrevente ao verificar as condições para participação na licitação citada, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com fornecimento de material e mão de obra para a construção de Creche Pré-Escola – Tipo 1, no bairro Conilon, Município de Jaguaré/ES, Operação: 1094532-70, Convênio FNDE: 960983/2024, constatou que o edital está em desconformidade com a legislação vigente, como se passará a demonstrar em tópico próprio.

a) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PREVISTA NO EDITAL  
Observa-se que o instrumento convocatório exige a comprovação de qualificação técnica apenas em relação a qualificação técnica profissional, deixando de fazer a mesma exigência quanto a qualificação técnica operacional.  
Vale consignar, que a Lei 14.133/2021 admite a exigência de atestado de capacidade técnica tanto profissional quanto operacional, senão vejamos:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:  
I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;  
II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do 'PAR' 3º do art. 88 desta Lei;  
Dessa forma, é usual e recomendável que editais de licitações relacionadas a realização de obras públicas estabeleçam, de acordo com a lei, exigências de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.  
Ademais, a exigência apenas de comprovação de qualificação técnica profissional se mostra frágil e inadequada para garantir previamente a boa execução do objeto, sobretudo, em uma licitação que possui o valor estimado de R\$ 6.317.880,31 (seis milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e oitenta reais e trinta e um centavos).  
Portanto, considerando o valor estimado da obra e a importância social do objeto, não basta apenas a demonstração de que a empresa conta com responsável técnico habilitado, detentor de acervo técnico compatível com as características do empreendimento (qualificação técnico-profissional), mas também que comprove que a empresa já realizou serviços semelhantes anteriormente (qualificação técnico-operacional).  
Assim, a Administração Pública tem o dever de adotar medidas preventivas que minimizem riscos de execução inadequada, atrasos ou falhas construtivas.  
Nesse sentido, a qualificação técnico-operacional constitui requisito mínimo de diligência, assegurando que o contratado disponha de profissional tecnicamente apto e comprometido, responsável perante os órgãos de fiscalização profissional.  
Dessa forma, a retificação do instrumento convocatório, readequando a qualificação técnica prevista no edital, com a consequente inclusão da exigência de qualificação técnica operacional é medida que se impõe, para garantir a correta execução do objeto da contratação.  
O TCU possui vasta jurisprudência acerca da exigência de qualificação técnica nas contratações públicas:  
As exigências de habilitação devem guardar proporcionalidade com a dimensão e a complexidade do objeto licitado, de modo a proteger a Administração Pública de interessados inexperientes ou incapazes para prestar o serviço desejado. (Acórdão 4914/2013 – Segunda Câmara – Relator: André de Carvalho).  
Como se não bastasse, o instrumento convocatório ainda apresenta irregularidades/inconformidades relacionadas as parcelas de maior relevância técnica e/ou valor significativo do objeto da licitação, conforme passaremos a demonstrar.  
A legislação que rege o edital (Lei 14.133/21) estabelece em seu artigo 67, 'PAR' 1º que a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.  
Nesse sentido, observa-se que o instrumento convocatório deixou de exigir a comprovação de qualificação técnica de parcela que possui grande relevância técnica e outras parcelas que possuem valores significativos, os quais superam a 4% do valor total estimado da contratação, senão vejamos quais são os respectivos itens/parcelas:

ITEM: ESTACA HÉLICE CONTÍNUA;  
ITEM: RESERVATÓRIO 30.000 L  
A execução de estacas hélice contínua monitoradas é atividade de natureza altamente especializada, exigindo maquinário específico, equipe técnica qualificada e controle tecnológico rigoroso. Trata-se de fundação profunda, cujo desempenho estrutural é determinante para a estabilidade de toda a edificação. A ausência de exigência de experiência nesse serviço permite a participação de empresas sem conhecimento ou estrutura técnica adequada, em desacordo com o princípio da segurança da obra pública, que impõe à Administração o dever de prevenir riscos contratuais.  
De igual modo, o reservatório de 30.000 litros configura elemento essencial ao funcionamento da creche, servindo simultaneamente para o abastecimento do sistema hidrossanitário e para o combate a incêndio, conforme as normas técnicas da ABNT (NBR 5626 e NBR 13714). Além de envolver cálculo estrutural e impermeabilização, exige montagem em concreto armado ou estrutura metálica elevada, o que demanda experiência comprovada. A não exigência de qualificação nessa parcela afronta o dever de compatibilização técnica entre o projeto e a habilitação do executor.  
A comparação com editais de outros municípios capixabas que licitam obras idênticas demonstra o equívoco técnico do edital ora impugnado. No Edital de Concorrência Pública nº 00005/2025 da Prefeitura de Muniz Freire/ES, constou expressamente a exigência de comprovação de execução de fundações profundas tipo estaca hélice contínua, com percentuais mínimos de execução, como condição para habilitação.  
Do mesmo modo, o Edital de Concorrência Eletrônica nº 008/2025 da Prefeitura de Irupí/ES, que possui objeto idêntico (construção de creche tipo 1 – FNDE), também qualificou a execução de fundações profundas tipo hélice contínua e a implantação de reservatório elevado com capacidade mínima de 30.000 litros como parcelas de maior relevância técnica, exigindo comprovação mediante atestado de capacidade técnica operacional.  
A divergência entre editais de mesmo objeto — todos oriundos do mesmo modelo de projeto padrão FNDE Tipo 1 — evidencia a inconsistência técnica e procedimental da Prefeitura de Oliveira ao omitir justamente as parcelas mais sensíveis da obra. A uniformização desses parâmetros é recomendada pelo FNDE e pela Caixa Econômica Federal, pois garante a equivalência de exigências mínimas para obras de mesma natureza, prevenindo riscos de colapso estrutural e de falhas na operação hidráulica.  
No caso concreto, tanto a estaca hélice contínua quanto o reservatório elevado representam parcelas com relevância técnica e financeira expressiva — juntas, correspondem a cerca de 20% do custo total da obra, conforme parâmetros de composições SINAPI para o padrão Creche Tipo 1. Ignorá-las no rol de habilitação técnica desvirtua a avaliação da capacidade operacional das licitantes e compromete o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, pois não assegura que a contratada disponha dos meios técnicos necessários à execução segura e conforme o projeto.  
Ademais, a omissão administrativa em identificar e justificar as parcelas de maior relevância técnica viola o dever de motivação previsto no art. 5º, da Lei nº 14.133/21, e afronta o princípio da planejamento prévio consagrado no art. 18 da mesma lei. A ausência de justificativa nos autos do processo administrativo licitatório para a dispensa dessa exigência constitui vício formal e material do edital.

**DOS PEDIDOS**  
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito de constar no edital as seguintes alterações:  
I. A retificação do edital, readequando a qualificação técnica prevista no edital, com a consequente inclusão da exigência de qualificação técnica operacional, para garantir a correta execução do objeto da contratação;  
II. A retificação do instrumento convocatório, readequando a qualificação técnica prevista no edital, a fim de incluir entre as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo as seguintes: (i) fundações com estaca hélice contínua e (ii) reservatório elevado de 30.000 litros, exigindo-se atestados de capacidade técnica que comprovem a execução de serviços similares.  
III. Caso, ao final, seja indeferida a presente impugnação, protesta, desde já o impugnante, pela vista e cópia integral do procedimento administrativo relativo ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 10/2025, para fins de encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas e Ministério Público.  
Nestes termos,  
Pede deferimento.  
Jaguaré/ES, 14 de outubro de 2025.

GUSTAVO TURETA  
OAB/ES 22.080

**Julgamento:** A exigência operacional, consta no projeto básico, apartir do item 8.19.

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							



0001	SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	598,93	6,48 M²	Homologado	Menor Preço
0002	SINAPI 98459 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	121,06	501,60 M²	Homologado	Menor Preço
0003	SINAPI 101509- ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	2.627,26	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0004	FNDE 03- LIGACAO PROVISORIA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	4.401,34	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0005	SINAPI 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024	92,63	254,00 M	Homologado	Menor Preço
0006	FNDE 244- ADMINISTRACAO LOCAL ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 1	493.403,07	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0007	FNDE 231- LOCACAO DE CONTAINER LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1.736,59	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0008	FNDE 230- LOCACAO DE CONTAINER LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1.411,59	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0009	FNDE 232- LOCACAO DE CONTAINER LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	2.107,99	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0010	98525 SINAPI - LIMPEZA MECANIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	0,92	2.925,00 M³	Homologado	Menor Preço
0011	[PMJAG-SINAPI-94304-MOVIMENTO DE TERRA-ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA CACAMBA COM CAPACIDADE 0.8M3 POTENCIA MINIMA 111HP LARGURA 1.50 A 2.50 DE PROFUNDIDADE	100,59	585,00 M³	Homologado	Menor Preço
0012	ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAODE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAODE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	58,28	457,05 M³	Homologado	Menor Preço
0013	SINAPI 96525- ESCAVACAO MECANIZADA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	77,01	264,04 M³	Homologado	Menor Preço
0014	SSINAPI 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	9,60	1.317,99 M²	Homologado	Menor Preço



0015	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	40,47	619,96	M³	Homologado	Menor Preço
0016	SINAPI 104738- ATERRO MECANIZADO ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	107,04	247,36	M³	Homologado	Menor Preço
0017	FABRICACAO, MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES FABRICACAO, MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.	196,52	204,50	M²	Homologado	Menor Preço
0018	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	22,27	1.607,40	KG	Homologado	Menor Preço
0019	SINAPI 104919 -ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	19,87	389,70	KG	Homologado	Menor Preço
0020	SINAPI 104916 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM -MONTAGEM. AF_01/2024	25,73	16,40	KG	Homologado	Menor Preço
0021	FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024 FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	1.134,90	78,49	M³	Homologado	Menor Preço
0022	SINAPI 96534- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	112,59	14,40	M²	Homologado	Menor Preço
0023	SINAPI 104920 -ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF_01/2024	16,89	623,20	KG	Homologado	Menor Preço
0024	SINAPI 104921 -ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	15,93	429,80	KG	Homologado	Menor Preço
0025	SINAPI 96543 - ARMACAO DE BLOCO , VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	30,52	22,20	KG	Homologado	Menor Preço
0026	SINAPI 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2014	1.086,14	2,70	M³	Homologado	Menor Preço
0027	SINAPI 100898- ESTACA ESCAVADA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA	346,39	42,00	M	Homologado	Menor Preço



0028	SINAPI 95602- ARRASAMENTO ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	41,97	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0029	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	375,95	43,64 M³	Homologado	Menor Preço
0030	SINAPI 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	52,76	872,87 M²	Homologado	Menor Preço
0031	SINAPI 96536- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	97,33	525,30 M²	Homologado	Menor Preço
0032	SINAPI 104918 -ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	22,27	589,10 KG	Homologado	Menor Preço
0033	SINAPI 104919- SUPERESTRUTURA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	19,87	521,55 KG	Homologado	Menor Preço
0034	SINAPI 104920- SUPERESTRUTURA ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16,89	1.219,83 KG	Homologado	Menor Preço
0035	SINAPI 104921- SUPERESTRUTURA ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	15,93	171,64 KG	Homologado	Menor Preço
0036	SINAPI 104922- SUPERESTRUTURA ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	17,56	32,95 KG	Homologado	Menor Preço
0037	SINAPI 104916- SUPERESTRUTURA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	25,73	795,26 KG	Homologado	Menor Preço
0038	SINAPI 96557- SUPERESTRUTURA CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1.086,14	51,33 M³	Homologado	Menor Preço
0039	SINAPI 92443- SUPERESTRUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	73,80	581,21 M²	Homologado	Menor Preço
0040	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,56	0,75125 M³	Homologado	Menor Preço
0041	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	14,50	0,7125 M³	Homologado	Menor Preço



0042	SINAPI 92764 - ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0MM MONTAGEM AF_06/2022	14,13	13,26 KG	Homologado	Menor Preço
0043	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,74	381,50 KG	Homologado	Menor Preço
0044	FNDE 239- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1.009,59	29,20 M³	Homologado	Menor Preço
0045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CH MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	97,43	800,94 M²	Homologado	Menor Preço
0046	SINAPI 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFI DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015	19,38	958,05 KG	Homologado	Menor Preço
0047	SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF_06/2022	17,31	939,81 KG	Homologado	Menor Preço
0048	SINAPI 92763 - ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5MM MONTAGEM AF_06/2022	14,59	164,31 KG	Homologado	Menor Preço
0049	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	14,59	411,25 KG	Homologado	Menor Preço
0050	PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZAND PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF_06/2022	21,74	713,59 KG	Homologado	Menor Preço
0051	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1.010,64	46,77 M³	Homologado	Menor Preço
0052	SINAPI 97083- SUPERESTRUTURA COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	4,99	12,94 M²	Homologado	Menor Preço
0053	SINAPI 96624- SUPERESTRUTURA LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	300,71	0,65 M³	Homologado	Menor Preço
0054	SINAPI 97087 -CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.AF_09/2021	2,79	12,94 M²	Homologado	Menor Preço



0055	SINAPI 97086- SUPERESTRUTURA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021	195,37	3,30 M²	Homologado	Menor Preço
0056	SINAPI 97091- SUPERESTRUTURA ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	19,11	15,96 KG	Homologado	Menor Preço
0057	SINAPI 97096- SUPERESTRUTURA CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	940,42	1,27 M³	Homologado	Menor Preço
0058	SINAPI 97097- SUPERESTRUTURA ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021	41,85	37,09 M²	Homologado	Menor Preço
0059	SINAPI 92538- SUPERESTRUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	46,94	15,15 M²	Homologado	Menor Preço
0060	SINAPI 92769 -ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	19,74	8,18 KG	Homologado	Menor Preço
0061	SINAPI 92770 -ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	18,62	13,31 KG	Homologado	Menor Preço
0062	FNDE 240- CONCRETAGEM DE VIGA E LAJES CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1.010,64	1,69 M³	Homologado	Menor Preço
0063	FNDE 607- SUPERESTRUTURA ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,24	19.006,00 KG	Homologado	Menor Preço
0064	SINAPI 100723- SUPERESTRUTURA PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE	15,93	1.611,60 M²	Homologado	Menor Preço
0065	SINAPI - 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 L METALICO EXECUTADO EM FABRICA (PORDEMAQ) AF_01/2020_PE	14,86	227,70 M²	Homologado	Menor Preço
0066	SINAPI 100739- SUPERESTRUTURA PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE	14,62	227,70 M²	Homologado	Menor Preço
0067	SINAPI 101161 - ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_05/2020	307,63	4,80 M²	Homologado	Menor Preço



0068	103324 SINAPI - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	93,80	823,51 M²	Homologado	Menor Preço
0069	[PMJAG-SINAPI-103322-ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2024	69,24	933,85 M²	Homologado	Menor Preço
0070	SINAPI 103328- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	123,34	17,16 M²	Homologado	Menor Preço
0071	FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	16,70	639,94 M	Homologado	Menor Preço
0072	SINAPI 101159 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	171,57	14,71 M²	Homologado	Menor Preço
0073	SINAPI 105024 -VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE*10* CM. AF_03/2024	73,52	72,94 M	Homologado	Menor Preço
0074	SINAPI 105023- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	89,05	2,90 M	Homologado	Menor Preço
0075	SINAPI 105030 -CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	56,92	85,50 M	Homologado	Menor Preço
0076	SINAPI 105029- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	67,14	71,30 M	Homologado	Menor Preço
0077	SINAPI 102253- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	718,75	14,29 M²	Homologado	Menor Preço
0078	SINAPI 102181- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	775,11	5,94 M²	Homologado	Menor Preço
0079	SINAPI 102235- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	752,61	5,38 M²	Homologado	Menor Preço
0080	FNDE 243- ESQUADRIAS PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.388,49	17,00 UN	Homologado	Menor Preço





0081	FNDE 247- ESQUADRIAS PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2.040,29	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0082	FNDE 246- ESQUADRIAS PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.388,49	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0083	FNDE 248- ESQUADRIAS PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	2.040,29	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0084	FNDE 249- ESQUADRIAS PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	1.277,74	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0085	FNDE 250- ESQUADRIAS INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	327,11	2,30 UN	Homologado	Menor Preço
0086	SINAPI 100705- ESQUADRIAS TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	111,55	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0087	100866/SINAPI - BARRA DE APOIO RETA BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	440,01	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0088	FNDE 04- ESQUADRIAS CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0.90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	251,98	19,84 M²	Homologado	Menor Preço
0089	SINAPI - 102219 - PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS	24,50	205,25 M²	Homologado	Menor Preço
0090	FNDE 251- ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1.034,60	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0091	FNDE 252- ESSQUADRIAS PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	809,44	1,68 UN	Homologado	Menor Preço
0092	FNDE 253- ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	809,44	6,72 M²	Homologado	Menor Preço
0093	FNDE 254- ESQUADRIAS PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	579,04	143,10 M²	Homologado	Menor Preço



0094	FNDE 255- ESQUADRIAS PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	579,04	5,04 M²	Homologado	Menor Preço
0095	FNDE 256- ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	809,44	7,48 M²	Homologado	Menor Preço
0096	FNDE 257- ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	809,44	5,25 M²	Homologado	Menor Preço
0097	FNDE 258- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	0,88 M²	Homologado	Menor Preço
0098	FNDE 259- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	1,60 M²	Homologado	Menor Preço
0099	FNDE 275- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	887,54	3,22 M²	Homologado	Menor Preço
0100	FNDE 262- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	2,03 M²	Homologado	Menor Preço
0101	FNDE 276- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	887,54	2,56 M²	Homologado	Menor Preço
0102	FNDE 263- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	2,10 M²	Homologado	Menor Preço
0103	FNDE 264- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	11,03 M²	Homologado	Menor Preço
0104	FNDE 268- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	6,30 M²	Homologado	Menor Preço
0105	FNDE 265- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	18,90 M²	Homologado	Menor Preço



0106	FNDE 269- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	2,10 M²	Homologado	Menor Preço
0107	FNDE 270- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	6,30 M²	Homologado	Menor Preço
0108	FNDE 271- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	8,40 M²	Homologado	Menor Preço
0109	FNDE 272- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	12,60 M²	Homologado	Menor Preço
0110	FNDE 273- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	33,60 M²	Homologado	Menor Preço
0111	FNDE 274- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	834,84	16,80 M²	Homologado	Menor Preço
0112	FNDE 277- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	887,54	5,44 M²	Homologado	Menor Preço
0113	FNDE 108- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	347,42	0,25 M²	Homologado	Menor Preço
0114	FNDE 109- ESQUADRIAS JANELA DE ALUMINIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	347,42	0,50 M²	Homologado	Menor Preço
0115	FNDE 05- ESQUADRIAS TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	252,62	28,24 M²	Homologado	Menor Preço
0116	FNDE 279- ESQUADRIAS PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1.671,40	8,51 M²	Homologado	Menor Preço
0117	FNDE 278- ESQUADRIAS PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1.671,40	7,55 M²	Homologado	Menor Preço
0118	FNDE 280- ESQUADRIAS PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1.079,28	3,08 M²	Homologado	Menor Preço
0119	FNDE 08- ESQUADRIAS PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1.068,62	7,35 M²	Homologado	Menor Preço
0120	FNDE 281- ESQUADRIAS FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	1.054,14	72,82 M²	Homologado	Menor Preço
0121	FNDE 282- ESQUADRIAS GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	1.079,04	50,85 M²	Homologado	Menor Preço



0122	FNDE 60- ESQUADRIAS FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	1.054,14	33,96 M²	Homologado	Menor Preço
0123	FNDE 283- ESQUADRIAS CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	371,29	81,30 M²	Homologado	Menor Preço
0124	FNDE 284- ESQUADRIAS P01 - PORTAO METALICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.508,15	7,77 M²	Homologado	Menor Preço
0125	FNDE 285- ESQUADRIAS P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.508,15	5,60 M²	Homologado	Menor Preço
0126	FNDE 286- ESQUADRIAS P03 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.508,15	2,40 M²	Homologado	Menor Preço
0127	FNDE 287- ESQUADRIAS P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.508,15	2,20 M²	Homologado	Menor Preço
0128	FNDE 120- ESQUADRIAS GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	1.079,04	15,93 M²	Homologado	Menor Preço
0129	SINAPI - 99837 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, AF_04/2019_P	1.042,50	14,28 M	Homologado	Menor Preço
0130	FNDE 20- SISTEMA DE COBERTURA TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	275,84	1.441,00 M²	Homologado	Menor Preço
0131	PMJ-SINAPI-94228-COBERTURA-CALHA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	104,66	34,41 M	Homologado	Menor Preço
0132	SINAPI 94229- SISTEMAS DE COBERTURA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	201,19	154,50 M	Homologado	Menor Preço
0133	FNDE 65- SISTEMAS DE COBERTURA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO	160,69	86,02 M	Homologado	Menor Preço
0134	SINAPI 100327- SISTEMAS DE COBERTURA RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	69,55	311,35 M	Homologado	Menor Preço
0135	SINAPI 101979- SISTEMAS DE COBERTURA CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	53,46	214,70 M	Homologado	Menor Preço



0136	FNDE 172- IMPERMEABILIZACAO IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	54,27	696,69	M²	Homologado	Menor Preço
0137	FNDE 173- IMPERMEABILIZACAO IMPERMEABILIZACAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	54,27	11,75	M²	Homologado	Menor Preço
0138	FNDE 174- IMPERMEABILIZACAO IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	54,27	206,93	M²	Homologado	Menor Preço
0139	FNDE 175- IMPERMEABILIZACAO IMPERMEABILIZACAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	54,27	50,17	M²	Homologado	Menor Preço
0140	SINAPI 98565- IMPERMEABILIZACAO PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	71,75	11,75	M²	Homologado	Menor Preço
0141	SINAPI 87905 -CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DEVAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	11,44	1.432,82	M²	Homologado	Menor Preço
0142	#PMJ-SINAPI-87879- REVESTIMENTO-REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS-CHAPISCO# APLICADO TANTO EM EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF-06/2014	6,05	2.430,19	M²	Homologado	Menor Preço
0143	SINAPI 87775- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	76,59	1.433,98	M²	Homologado	Menor Preço
0144	SINAPI 87531- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	47,81	1.411,77	M²	Homologado	Menor Preço
0145	SINAPI 104958- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	31,43	1.574,15	M²	Homologado	Menor Preço
0146	SINAPI 87273- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	79,59	660,81	M²	Homologado	Menor Preço
0147	FNDE 293- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	78,10	139,67	M²	Homologado	Menor Preço
0148	FNDE 294- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	78,10	8,46	M²	Homologado	Menor Preço



0149	FNDE 295- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	78,10	15,01 M²	Homologado	Menor Preço
0150	FNDE 296- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	78,10	8,75 M²	Homologado	Menor Preço
0151	FNDE 245- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	41,73	218,40 M	Homologado	Menor Preço
0152	FNDE 37- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO	59,77	69,45 M	Homologado	Menor Preço
0153	SINAPI 96114- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	95,34	471,12 M²	Homologado	Menor Preço
0154	FNDE 18- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	138,55	734,55 M²	Homologado	Menor Preço
0155	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPA COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021	4,99	1.349,85 M²	Homologado	Menor Preço
0156	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA D LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	300,71	134,98 M²	Homologado	Menor Preço
0157	97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DECONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.AF_09/2021	2,79	1.349,85 M²	Homologado	Menor Preço
0158	SINAPI 97088 - ARMACAO PARA EXCUCAO DE RADIER ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	22,09	1.997,78 KG	Homologado	Menor Preço
0159	SINAPI 97096- SISTEMAS DE PISOS CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	940,42	108,70 M²	Homologado	Menor Preço
0160	SINAPI 87630- SISTEMAS DE PISOS CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	50,35	766,78 M²	Homologado	Menor Preço
0161	SINAPI 87745- SISTEMAS DE PISOS CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	68,64	618,91 M²	Homologado	Menor Preço



0162	SINAPI 104162 - PISO EM GRANILITE MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	118,44	412,53	M²	Homologado	Menor Preço
0163	SINAPI 87257- SISTEMAS DE PISOS REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	69,36	348,00	M²	Homologado	Menor Preço
0164	#PMJ-SINAPI-87251-PISOS E REVESTIMENTOS# PISO CERAMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	58,98	235,90	M²	Homologado	Menor Preço
0165	FNDE 09- SISTEMAS DE PISOS NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO	8,21	398,28	M²	Homologado	Menor Preço
0166	FNDE 298- SISTEMAS DE PISOS PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.	234,68	32,90	M²	Homologado	Menor Preço
0167	FNDE 297- SISTEMAS DE PISOS PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	234,68	115,08	M²	Homologado	Menor Preço
0168	FNDE 299- SISTEMAS DE PISOS PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	234,68	30,19	M²	Homologado	Menor Preço
0169	FNDE 300- SITEMAS DE PISOS PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	234,68	220,11	M²	Homologado	Menor Preço
0170	SINAPI 88650- SISTEMAS DE PISOS RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023	13,40	74,13	M²	Homologado	Menor Preço
0171	SINAPI 98688 -RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	93,66	199,86	M	Homologado	Menor Preço
0172	SINAPI 98689 - SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	99,56	107,69	M	Homologado	Menor Preço
0173	SINAPI 92400- SISTEMAS DE PISOS EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	148,28	84,00	M²	Homologado	Menor Preço
0174	FNDE 400- SISTEMAS DE PISOS PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	187,66	21,00	M²	Homologado	Menor Preço
0175	FNDE 401- SISTEMAS DE PISOS PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	187,66	38,76	M	Homologado	Menor Preço
0176	FNDE 190- SISTEMAS DE PISOS PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	283,42	3,44	M	Homologado	Menor Preço
0177	FNDE 10- SISTEMAS DE PISOS COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	140,35	26,04	M	Homologado	Menor Preço
0178	[PMJAG-SINAPI-98504-GRAMA EM PLACAS FORNECIMENTO E PLANTIO	18,15	726,76	M²	Homologado	Menor Preço
0179	FNDE 38- SISTEMAS DE PISOS FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	23,76	6,88	M	Homologado	Menor Preço





0180	SINAPI 97097- SISTEMAS DE PISOS ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021	41,85	7,25	MÇO	Homologado	Menor Preço
0181	SINAPI 97083- SISTEMA DE PISOS COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021	4,99	591,02	M²	Homologado	Menor Preço
0182	SINAPI 96624- SISTEMAS DE PISOS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	300,71	51,53	M²	Homologado	Menor Preço
0183	[PMJAG-SINAPI-94994-PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 8CM ARAMADO	125,47	431,61	M²	Homologado	Menor Preço
0184	SINAPI 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	28,84	1.380,60	M²	Homologado	Menor Preço
0185	SINAPI 96135- PINTURA E ACABAMENTOS APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024	48,04	1.360,44	M²	Homologado	Menor Preço
0186	FNDE 402- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	17,26	2.203,57	M²	Homologado	Menor Preço
0187	FNDE 403- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	17,26	15,55	M²	Homologado	Menor Preço
0188	FNDE 404- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	17,26	454,59	M²	Homologado	Menor Preço
0189	FNDE 405- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	17,26	154,44	M²	Homologado	Menor Preço
0190	FNDE 35- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	82,67	98,15	M²	Homologado	Menor Preço
0191	FNDE 36- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	82,67	84,65	M²	Homologado	Menor Preço
0192	FNDE 201- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO	24,50	15,30	M²	Homologado	Menor Preço
0193	SINAPI 88494- PINTURAS E ACABAMENTOS EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	32,56	481,05	M²	Homologado	Menor Preço
0194	SINAPI 88488 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	20,75	481,05	M²	Homologado	Menor Preço
0195	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	3,32	M²	Homologado	Menor Preço





0196	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	2,49 M²	Homologado	Menor Preço
0197	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	2,65 M²	Homologado	Menor Preço
0198	FNDE 406- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	3,96 M²	Homologado	Menor Preço
0199	FNDE 407- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	3,23 M²	Homologado	Menor Preço
0200	FNDE 409- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	1,72 M²	Homologado	Menor Preço
0201	FNDE 409- PINTURAS E ACABAMENTOS 1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	10,49 M²	Homologado	Menor Preço
0202	FNDE 410- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	2,30 M²	Homologado	Menor Preço
0203	FNDE 411- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	1,70 M²	Homologado	Menor Preço
0204	FNDE 412- PINTURAS E ACABAMENTOS PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	86,17	0,49 M²	Homologado	Menor Preço
0205	#PMJ-SINAPI-89356-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	35,04	407,40 M	Homologado	Menor Preço
0206	SINAPI 103978- INSTALACOES DE AGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	39,38	15,50 M	Homologado	Menor Preço
0207	SINAPI 103979- INSTALACOES DE AGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	44,82	51,50 M	Homologado	Menor Preço
0208	SINAPI 89450- INSTALACOES DE AGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	44,06	44,50 M	Homologado	Menor Preço
0209	SINAPI 89452- INSTALACOES DE AGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	98,84	316,70 M	Homologado	Menor Preço
0210	FNDE 119- INSTALACOES DE AGUA FRIA TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	49,31	24,00 M	Homologado	Menor Preço



0211	SINAPI 89429- INSTALACOES DE AGUA FRIA ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	8,95	83,00 M	Homologado	Menor Preço
0212	SINAPI 94660- INSTALACOES DE AGUA FRIA ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	12,12	2,00 M	Homologado	Menor Preço
0213	SINAPI 104001- INSTALACOES DE AGUA FRIA ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	20,11	56,00 M	Homologado	Menor Preço
0214	SINAPI 89616- INSTALACOES DE AGUA FRIA ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	59,62	16,00 M	Homologado	Menor Preço
0215	SINAPI 103959- INSTALACOES DE AGUA FRIA BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	21,86	16,00 M	Homologado	Menor Preço
0216	SINAPI 103968- INSTALACOES DE AGUA FRIA BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	24,44	38,00 M	Homologado	Menor Preço
0217	FNDE 413- INSTALACOES DE AGUA FRIA BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	42,54	18,00 M²	Homologado	Menor Preço
0218	SINAPI 104034- INTALACOES DE AGUA FRIA COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2 OU 110 MM X 3/4, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022	41,77	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0219	SINAPI 103986- INSTALACOES DE AGUA FRIA CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	41,03	25,00 UN	Homologado	Menor Preço
0220	SINAPI 89408- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	12,72	216,00 UN	Homologado	Menor Preço
0221	SINAPI 103980- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	25,94	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0222	SINAPI 103984- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	28,62	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0223	#PMJ-SINAPI-89505-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	60,93	1,00 UN	Homologado	Menor Preço



0224	SINAPI 89521- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	182,36	45,00 UN	Homologado	Menor Preço
0225	FNDE 415- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	12,72	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0226	SINAPI 89409- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	13,91	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0227	SINAPI 103981- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	26,03	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0228	SINAPI 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	24,25	38,00 UN	Homologado	Menor Preço
0229	SINAPI 90373- INSTALACOES DE AGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	19,30	83,00 UN	Homologado	Menor Preço
0230	SINAPI 89424- INSTALACOES DE AGUA FRIA LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	9,51	40,00 UN	Homologado	Menor Preço
0231	SINAPI 103995- INSTALACOES DE AGUA FRIA LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	22,00	16,00 UN	Homologado	Menor Preço
0232	SINAPI 89597- INSTALACOES DE AGUA FRIA LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	33,14	53,00 UN	Homologado	Menor Preço
0233	SINAPI 89385- INSTALACOES DE AGUA FRIA LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	10,65	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0234	SINAPI 89614- INSTALACOES DE AGUA FRIA LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	87,46	15,00 UN	Homologado	Menor Preço
0235	#PMJ-SINAPI-89440-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	17,61	64,00 UN	Homologado	Menor Preço
0236	SINAPI 104011- INSTALACOES DE AGUA FRIA TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	37,14	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0237	SINAPI 104004- INSTALACOES DE AGUA FRIA TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	43,43	8,00 UN	Homologado	Menor Preço



0238	SINAPI 89628- INSTALACOES DE AGUA FRIA TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	70,26	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0239	SINAPI 89631- INSTALACOES DE AGUA FRIA TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	155,33	18,00 UN	Homologado	Menor Preço
0240	#PMJ-SINAPI-89627-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	29,48	19,00 UN	Homologado	Menor Preço
0241	SINAPI 89632- INSTALACOES DE AGUA FRIA TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	180,51	33,00 UN	Homologado	Menor Preço
0242	SINAPI 89396- INSTALACOES DE AGUA FRIA TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	30,38	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0243	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL 3 POLEGADAS INSTALADO EM RESEVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL 3 POLEGADAS INSTALADO EM RESEVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	540,37	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0244	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2,COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_08/2021	255,53	16,00 UN	Homologado	Menor Preço
0245	SINAPI 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	144,36	39,00 UN	Homologado	Menor Preço
0246	PMJ-SINAPI-89985-INSTALACOES HIDRAULICAS-REGISTRO REGISTRO DE PRESSAO BRUTO LATO ROSCAVEL 3/4 DE POLEGADAS COM ACABAMENTOE CANPOLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	137,09	13,00 UN	Homologado	Menor Preço
0247	SINAPI 103042- INSTALACOES DE AGUA FRIA REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	39,97	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0248	SINAPI 90371 -REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/ REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	48,39	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0249	PMJ-SINAPI-94496-INSTALACOES HIDRAULICAS-REGISTRO REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL 1.1/4 DE POLEGADAS INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2016	127,98	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0250	FNDE 215- INSTALACOES DE AGUA FRIA VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	429,15	24,00 UN	Homologado	Menor Preço



0251	FNDE 471- INSTALACOES DE AGUA FRIA RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	92.737,50	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0252	SINAPI 89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUASPLUVIAIS. AF_06/2022	53,69	163,00	M	Homologado	Menor Preço
0253	SINAPI 89580- INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	111,20	65,70	UN	Homologado	Menor Preço
0254	#PMJ-SINAPI-90702-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	185,65	39,70	M	Homologado	Menor Preço
0255	#PMJ-SINAPI-90703-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	290,61	62,80	M	Homologado	Menor Preço
0256	SINAPI 89509 -TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	35,93	32,40	M	Homologado	Menor Preço
0257	SINAPI 89571- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	106,16	6,00	UN	Homologado	Menor Preço
0258	SINAPI 104178- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	33,06	6,00	UN	Homologado	Menor Preço
0259	FNDE 30- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	169,00	2,00	UN	Homologado	Menor Preço
0260	SINAPI 89585- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	68,03	16,00	UN	Homologado	Menor Preço
0261	SINAPI 89520- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	23,62	2,00	M	Homologado	Menor Preço
0262	SINAPI 89584- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	66,33	48,00	M	Homologado	Menor Preço
0263	SINAPI 104345- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	64,66	1,00	M	Homologado	Menor Preço



0264	FNDE 416- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	157,37	3,00	M	Homologado	Menor Preço
0265	FNDE 421- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	157,37	2,00	M	Homologado	Menor Preço
0266	REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	28,40	2,00	M	Homologado	Menor Preço
0267	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	721,12	13,00	M	Homologado	Menor Preço
0268	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022	56,31	11,00	M	Homologado	Menor Preço
0269	FNDE 78- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS CISTERNA VERTICAL - RESERVATORIO AGUA DA CHUVA - 300 LITROS	2.394,33	6,00	M	Homologado	Menor Preço
0270	FNDE 79- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS SMART FILTRO	520,42	6,00	M	Homologado	Menor Preço
0271	SINAPI 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	33,00	88,70	M	Homologado	Menor Preço
0272	SINAPI 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	42,25	207,20	M	Homologado	Menor Preço
0273	[PMJAG-SINAPI-89713- INSTALACOES DRENAGEM-TUBO PVC TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 75MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF-08/2022	52,78	21,10	M	Homologado	Menor Preço
0274	SINAPI 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	58,84	252,10	M	Homologado	Menor Preço
0275	SINAPI 89849 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DEESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	90,88	39,00	M	Homologado	Menor Preço
0276	SINAPI 104341- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	16,15	24,00	UN	Homologado	Menor Preço



0277	SINAPI 89728- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	20,15	74,00 UN	Homologado	Menor Preço
0278	SINAPI 89803- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	28,11	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0279	SINAPI 89748- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	65,42	24,00 UN	Homologado	Menor Preço
0280	FNDE 417- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	92,57	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0281	SINAPI 104063- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	109,64	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0282	FNDE 420- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	65,42	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0283	#PMJ-SINAPI-89726-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	15,72	40,00 UN	Homologado	Menor Preço
0284	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	23,03	60,00 UN	Homologado	Menor Preço
0285	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	35,05	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0286	SINAPI 89746- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	42,02	7,00 UN	Homologado	Menor Preço
0287	SINAPI 89855- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	170,47	3,00 UN	Homologado	Menor Preço





0288	#PMJ-SINAPI-89724-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	15,35	46,00 UN	Homologado	Menor Preço
0289	SINAPI 89731- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	21,83	51,00 UN	Homologado	Menor Preço
0290	#PMJ-SINAPI-89744-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	40,65	15,00 UN	Homologado	Menor Preço
0291	SINAPI 89834- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	80,12	13,00 UN	Homologado	Menor Preço
0292	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	29,55	21,00 UN	Homologado	Menor Preço
0293	#PMJ-SINAPI-89783-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	22,49	9,00 UN	Homologado	Menor Preço
0294	SINAPI 89569- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	145,29	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0295	FNDE 418- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	52,73	16,00 UN	Homologado	Menor Preço
0296	FNDE 419- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	52,73	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0297	SINAPI 89549- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	28,40	1,00 M	Homologado	Menor Preço
0298	SINAPI 99253- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	721,12	17,00 M	Homologado	Menor Preço





0299	SINAPI 104328 -CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	100,20	17,00 UN	Homologado	Menor Preço
0300	#PMJ-SINAPI-89708-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	146,81	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0301	SINAPI 89495- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022	26,04	28,00 UN	Homologado	Menor Preço
0302	SINAPI 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	378,32	7,00 UN	Homologado	Menor Preço
0303	SINAPI 98087-INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	15.279,84	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0304	SINAPI 98065- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	9.550,55	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0305	SINAPI 98090- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	11.100,57	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0306	#PMJ-SINAPI-89732-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	23,03	46,00 UN	Homologado	Menor Preço
0307	#PMJ-SINAPI-89801-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	14,18	248,00 UN	Homologado	Menor Preço
0308	SINAPI 89805- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	30,53	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0309	SINAPI 89827- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	29,55	39,00 UN	Homologado	Menor Preço
0310	SINAPI 89813- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	8,96	2,00 UN	Homologado	Menor Preço



0311	SINAPI 104348- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	17,74	24,00 UN	Homologado	Menor Preço
0312	[PMJAG-SINAPI-89712- INSTALACOES DRENAGEM-TUBO PVC TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF-12/2014	42,25	388,20 M	Homologado	Menor Preço
0313	SINAPI 89696 - INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	129,56	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0314	SINAPI 104352- INTALACOES DE ESGOTO SANITARIO TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	59,48	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0315	SINAPI 89825- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	25,67	56,00 UN	Homologado	Menor Preço
0316	#PMJ-SINAPI-89630-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	89,73	7,00 UN	Homologado	Menor Preço
0317	SINAPI 95470- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	449,37	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0318	SINAPI 100848- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	820,46	18,00 UN	Homologado	Menor Preço
0319	SINAPI 100849- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	57,58	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0320	SINAPI 100851- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	113,91	18,00 UN	Homologado	Menor Preço
0321	FNDE 11- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	510,64	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0322	FNDE 219- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	216,74	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0323	[PMJAG-SINAPI-86901-CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	221,15	22,00 UN	Homologado	Menor Preço
0324	SINAPI 86902- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	456,95	6,00 UN	Homologado	Menor Preço



0325	SINAPI 86872- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1.069,82	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0326	SINAPI 86900- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	319,75	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0327	FNDE 217- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	319,75	7,00 UN	Homologado	Menor Preço
0328	SINAPI 100852- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	350,11	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0329	86877/SINAPI - VALVULA EM METAL CROMADO VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	87,51	42,00 UN	Homologado	Menor Preço
0330	SINAPI 86878- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	94,23	18,00 UN	Homologado	Menor Preço
0331	SINAPI 86883 INSTALACOES HIDROSANITARIAS SIFAO PARA TANQUE 1X1/2 - PVC	15,17	42,00 UN	Homologado	Menor Preço
0332	[PMJAG-SINAPI-86882-SIFAO PLASTICO 1.1/4X1.1/2, TIPO GARRAFA/COPO	27,72	18,00 UN	Homologado	Menor Preço
0333	FNDE 224- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	145,75	28,00 UN	Homologado	Menor Preço
0334	SINAPI 86911- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	90,11	19,00 UN	Homologado	Menor Preço
0335	FNDE 14- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	258,37	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0336	SINAPI 86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	57,83	15,00 UN	Homologado	Menor Preço
0337	FNDE 225- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	353,77	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0338	FNDE 13- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	160,93	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0339	SINAPI 86887- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	70,40	45,00 UN	Homologado	Menor Preço
0340	SINAPI 100860 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	124,92	13,00 UN	Homologado	Menor Preço
0341	FNDE 17- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	193,89	24,00 UN	Homologado	Menor Preço



0342	FNDE 226- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	440,01	12,00 UN	Homologado	Menor Preço
0343	SINAPI 100867- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	467,04	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0344	SINAPI 100868 - BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	485,03	9,00 UN	Homologado	Menor Preço
0345	SINAPI 100875- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1.514,34	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0346	FNDE 15- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	127,54	27,00 UN	Homologado	Menor Preço
0347	FNDE 16- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	90,62	20,00 UN	Homologado	Menor Preço
0348	SINAPI 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	102,77	23,00 UN	Homologado	Menor Preço
0349	FNDE 12- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	707,49	16,90 UN	Homologado	Menor Preço
0350	FNDE 34- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	70,26	23,00 UN	Homologado	Menor Preço
0351	SINAPI 101908 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020_PE	291,94	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0352	SINAPI 101916-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	4.393,79	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0353	SINAPI 94794 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2,COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_08/2021	255,53	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0354	SINAPI 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	445,18	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0355	[PMJAG-SINAPI-94500- INSTALACOES HIDROSANITARIAS- REGISTRO REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL 3 POLEGADAS INSTALADO EM RESEVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	540,37	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0356	SINAPI 99624-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	571,16	2,00 UN	Homologado	Menor Preço



0357	SINAPI 101917-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	219,74	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0358	FNDE 332-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZAO 12.0 M3/H - PRESSAO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4.947,10	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0359	FNDE 112-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PRESSOSTATO	644,28	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0360	FNDE 113-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TANQUE DE PRESSAO PWB-24LX	716,55	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0361	SINAPI 102118-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020	2.999,01	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0362	FNDE 603-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSAO 15 MCA - VAZAO 1,23 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2.985,58	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0363	SINAPI 92367-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	184,82	105,00 UN	Homologado	Menor Preço
0364	SINAPI 92368-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	244,76	7,00 UN	Homologado	Menor Preço
0365	SINAPI 94473-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	171,73	22,00 UN	Homologado	Menor Preço
0366	SINAPI 94475-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 MM (3), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	232,62	11,00 UN	Homologado	Menor Preço
0367	SINAPI 97450-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO LUVAS COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3 X 2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	336,33	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0368	SINAPI 92642-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	290,74	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0369	SINAPI 92644-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	365,95	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0370	FNDE 343- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO ADAPTADOR PARA MANOMETRO	145,72	1,00 UN	Homologado	Menor Preço



0371	SINAPI-95727-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PS	27,48	43,65	M	Homologado	Menor Preço
0372	FNDE 330-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2	29,13	5,00	UN	Homologado	Menor Preço
0373	SINAPI 97599 - INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	29,16	32,00	UN	Homologado	Menor Preço
0374	FNDE 303- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	54,91	39,00	UN	Homologado	Menor Preço
0375	SINAPI 101907 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020_PE	942,68	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0376	SINAPI 101905 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUAPRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020_PE	299,00	4,00	UN	Homologado	Menor Preço
0377	SINAPI 96765- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	2.038,49	2,00	UN	Homologado	Menor Preço
0378	PMJ 01- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO QUADRO COM PARTIDA DIRETA 3CV TRIFASICO	1.564,10	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0379	PMJ 02- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, TIPO QUEBRA VIDRO	145,54	2,00	UN	Homologado	Menor Preço
0380	PMJ 03- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA ANTIPANICO SIMPLES.	632,79	10,00	UN	Homologado	Menor Preço
0381	FNDE 350- INSTALACOES ELETRICAS - 127V TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	27,27	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0382	FNDE 346- INSTALACOES ELETRICAS - 127V CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	21,41	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0383	FNDE 347- INSTALACOES ELETRICAS - 127V ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2, PARA ELETRODUTO	6,91	4,00	UN	Homologado	Menor Preço
0384	353 - ARRUELA EM ALUMINIO ARRUELA EM ALUMINIO	2,68	4,00	UN	Homologado	Menor Preço
0385	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	17,85	242,00	UN	Homologado	Menor Preço
0386	SINAPI 91936- INSTALACOES ELETRICAS - 127V CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	27,04	2,00	UN	Homologado	Menor Preço
0387	SINAPI 92867- INSTALACOES ELETRICAS - 127V CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	49,65	1,00	UN	Homologado	Menor Preço



0388	91941CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	10,42	41,00 UN	Homologado	Menor Preço
0389	SINAPI 91899- INSTALACOES ELETRICAS - 127V CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	15,36	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0390	FNDE 150- INSTALACOES ELETRICAS - 127V CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	29,52	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0391	FNDE 353- INSTALACOES ELETRICAS - 127V ARRUELA EM ALUMINIO	2,68	1.811,00 UN	Homologado	Menor Preço
0392	FNDE 354- INSTALACOES ELETRICAS - 127V BUCHA DE NYLON	1,32	12,00 UN	Homologado	Menor Preço
0393	FNDE 355- INSTALACOES ELETRICAS - 127V PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	1,12	1.132,00 UN	Homologado	Menor Preço
0394	FNDE 356- INSTALACOES ELETRICAS - 127V PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4	1,30	1.518,00 UN	Homologado	Menor Preço
0395	SINAPI 90460- INSTALACOES ELETRICAS- 127V SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023	32,95	199,00 UN	Homologado	Menor Preço
0396	FNDE 357- INSTALACOES ELETRICAS- 127V VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM)	7,15	252,00 UN	Homologado	Menor Preço
0397	SINAPI 101553- INSTALACOES ELETRICAS- 127V ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	26,09	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0398	FNDE 358- INSTALACOES ELETRICAS- 127V ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA- PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	124,38	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0399	SINAPI 98306- INSTALACOES ELETRICAS- 127V BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	95,12	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0400	FNDE 359- INSTALACOES ELETRICAS- 127V CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	19,42	2,20 UN	Homologado	Menor Preço
0401	FNDE 360- INSTALACOES ELETRICAS- 127V CAIXA DE INSPECCAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	83,07	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0402	FNDE 362- INSTALACOES ELETRICAS- 127V CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8 X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	47,80	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0403	FNDE 361- INSTALACOES ELETRICAS- 127V CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8, PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	33,82	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0404	SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	165,39	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0405	SINAPI 101548- INSTALACOES ELETRICAS- 127V ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	12,91	1,00 UN	Homologado	Menor Preço





0406	FNDE 364- INSTALACOES ELETICAS- 127V PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	1,03	16,00 UN	Homologado	Menor Preço
0407	FNDE 363- INSTALACOES ELETICAS- 127V CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1, PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	44,01	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0408	SINAPI 93002- INSTALACOES ELETICAS- 127V CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	455,31	188,50 UN	Homologado	Menor Preço
0409	SINAPI- 92998 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	266,29	14,40 M	Homologado	Menor Preço
0410	SINAPI 92996- INSTALACOES ELETICAS- 127V CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	217,37	83,50 UN	Homologado	Menor Preço
0411	SINAPI 101567- INSTALACOES ELETICAS- 127V CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	131,24	524,90 UN	Homologado	Menor Preço
0412	[PMJAG-SINAPI-92988- ILUMINACAO-CABO DE COBRE 50.0MM2 FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO	77,55	129,00 M	Homologado	Menor Preço
0413	SINAPI 92982- INSTALACOES ELETICAS- 127V CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	23,13	76,40 UN	Homologado	Menor Preço
0414	[PMJAG-SINAPI-91933- ILUMINACAO-CABO DE COBRE 10.0MM2 FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO	23,27	288,30 M	Homologado	Menor Preço
0415	#PMJ-SINAPI-91931-INSTALACOES ELETICAS# CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0.6/1KV 6MM2 ANTI CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	14,59	738,90 M	Homologado	Menor Preço
0416	SINAPI 91929 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	10,37	59,20 M	Homologado	Menor Preço
0417	[PMJAG-SINAPI-91930- ILUMINACAO-CABO DE COBRE 6.0MM FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	84,01	75,70 M	Homologado	Menor Preço
0418	SINAPI 101888- INSTALACOES ELETICAS- 127V CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	33,46	58,10 UN	Homologado	Menor Preço
0419	SINAPI 91934- INSTALACOES ELETICAS- 127V CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	34,85	9,80 UN	Homologado	Menor Preço





0420	SINAPI 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	13,57	83,30	M	Homologado	Menor Preço
0421	SINAPI 91928B - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	9,75	671,60	M	Homologado	Menor Preço
0422	SINAPI- 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	6,37	4.510,50	UN	Homologado	Menor Preço
0423	SINAPI 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	4,42	4.012,50	M	Homologado	Menor Preço
0424	[SINAPI -100556- CAIXAS DE PASSAGEM DG - NO 2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA.	56,32	3,00	UN	Homologado	Menor Preço
0425	SINAPI 043097- INSTALACOES ELETRICAS- 127V CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	64,07	2,00	UN	Homologado	Menor Preço
0426	SINAPI 97891- INSTALACOES ELETRICAS- 127V CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	287,84	14,00	UN	Homologado	Menor Preço
0427	[PMJAG-SINAPI-91955- INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	59,35	5,00	UN	Homologado	Menor Preço
0428	SINAPI 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	48,75	9,00	UN	Homologado	Menor Preço
0429	SINAPI 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	74,24	4,00	UN	Homologado	Menor Preço
0430	[PMJAG-SINAPI-91967- INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	99,72	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0431	FNDE 309- INSTALACOES ELETRICAS- 127V ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	21,85	30,00	UN	Homologado	Menor Preço
0432	SINAPI 91946- INSTALACOES ELETRICAS- 127V SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	17,98	30,00	UN	Homologado	Menor Preço
0433	SINAPI 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	82,94	27,00	UN	Homologado	Menor Preço
0434	SINAPI 92029- INSTALACOES ELETRICAS - 127V INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	93,61	14,00	UN	Homologado	Menor Preço



0435	[PMJAG-SINAPI-91957- INSTALACOES AEREAS EXTERNAS-AREAS EXTERNAS- INTERRUPTOR INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	84,74	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0436	#PMJ-SINAPI-92027-INSTALACOES ELETRICAS# INTERRUPTOR SIMPLES 2 MODULOS COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-12/2015	108,43	7,00 UN	Homologado	Menor Preço
0437	SINAPI 91996 -TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023	57,55	135,00 UN	Homologado	Menor Preço
0438	[PMJAG-SINAPI-91997- INSTALACOES AEREAS EXTERNAS-AREAS EXTERNAS- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	61,03	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0439	SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_04/2016	89,88	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0440	SINAPI 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	15,35	46,00 UN	Homologado	Menor Preço
0441	SINAPI 93654- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	16,40	9,00 UN	Homologado	Menor Preço
0442	93656/SINAPI - DISJUNTOR MONOPOLAR DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	18,44	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0443	SINAPI 101895- INSTALACOES ELETRICAS- 127V DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	554,11	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0444	SINAPI 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A SINAPI 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	93,08	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0445	SINAPI 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	212,48	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0446	FNDE 22- INSTALACOES ELETRICAS- 127V DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	98,60	36,00 UN	Homologado	Menor Preço
0447	SINAPI 93676- INSTALACOES ELETRICAS- 127V DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	220,04	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0448	FNDE 84- INSTALACOES ELETRICAS- 127V DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA	237,42	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0449	FNDE 85- INSTALACOES ELETRICAS- 127V DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA	422,25	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0450	SINAPI 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	71,36	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0451	SINAPI 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	73,49	12,00 UN	Homologado	Menor Preço



0452	93663/SINAPI - DISJUNTOR BIPOLAR DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	77,55	13,00 UN	Homologado	Menor Preço
0453	SINAPI 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	82,55	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0454	FNDE 487- INSTALACOES ELETRICAS- 127V DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	813,82	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0455	SINAPI 93669- INSTALACOES ELETRICAS-127V DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	99,19	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0456	SINAPI 101898- INSTALACOES ELETRICAS-127V DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	1.692,35	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0457	SINAPI - 93673 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DISJUNTOR TRIFASICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	133,79	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0458	FNDE 390- INSTALACOES ELETRICAS-127V DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30MA	419,40	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0459	FNDE 393- INSTALACOES ELETRICAS-127V DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30MA	458,00	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0460	FNDE 24- INSTALACOES ELETRICAS-127V ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	242,17	121,00 UN	Homologado	Menor Preço
0461	FNDE 25- INSTALACOES ELETRICAS-127V ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	155,32	105,30 UN	Homologado	Menor Preço
0462	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	21,41	92,00 UN	Homologado	Menor Preço
0463	FNDE 366- INSTALACOES ELETRICAS-127V TE HORIZONTAL 900, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	181,37	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0464	FNDE 367- INSTALACOES ELETRICAS-127V TE HORIZONTAL 900, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	169,59	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0465	FNDE 368- INSTALACOES ELETRICAS-127V TE HORIZONTAL 900, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	184,68	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0466	FNDE 369- INSTALACOES ELETRICAS-127V CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	177,42	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0467	FNDE 371- INSTALACOES ELETRICAS-127V TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4 , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	32,99	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0468	FNDE 370- INSTALACOES ELETRICAS-127V TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2 , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	23,15	8,00 UN	Homologado	Menor Preço



0469	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA	32,52	108,00	UN	Homologado	Menor Preço
0470	SINAPI-91855-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	15,79	1.553,60	M	Homologado	Menor Preço
0471	SINAPI 97667 -ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2),PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAELETTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	13,58	17,20	M	Homologado	Menor Preço
0472	SINAPI-97669-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	28,70	46,20	M	Homologado	Menor Preço
0473	SINAPI-97670-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	36,71	17,80	M	Homologado	Menor Preço
0474	FNDE 372- INSTALACOES ELETRICAS- 127V ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	40,71	36,00	UN	Homologado	Menor Preço
0475	91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARED ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	18,29	2,00	UN	Homologado	Menor Preço
0476	SINAPI 91870- INSTALACOES ELETRICAS- 127V ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	26,35	2,00	UN	Homologado	Menor Preço
0477	FNDE 373- INSTALACOES ELETRICAS- 127V GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	26,56	53,00	UN	Homologado	Menor Preço
0478	SINAPI 104764- INSTALACOES ELETRICAS- 127V SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	29,57	45,30	UN	Homologado	Menor Preço
0479	FNDE 32- INSTALACOES ELETRICAS- 127V PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	82,54	45,30	UN	Homologado	Menor Preço
0480	FNDE 96- INSTALACOES ELETRICAS- 127V LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W	74,15	14,00	UN	Homologado	Menor Preço
0481	FNDE 97- INSTALACOES ELETRICAS- 127V LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W	178,65	89,00	UN	Homologado	Menor Preço
0482	FNDE 308- INSTALACOES ELETRICAS- 127V LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W	178,65	56,00	UN	Homologado	Menor Preço
0483	SINAPI 100903 - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS	46,15	6,00	UN	Homologado	Menor Preço



0484	FNDE 98- INSTALACOES ELETRICAS- 127V REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W	198,69	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0485	FNDE 99- INSTALACOES ELETRICAS- 127V LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	174,39	9,00 UN	Homologado	Menor Preço
0486	[PMJAG-SINAPI-97607- INSTALACOES ELETRICAS AREAS EXTERNAS-LUMINARIA LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM UMA LAMPADA LED DE 6W SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALACAO	145,29	17,00 UN	Homologado	Menor Preço
0487	SINAPI 101946- INSTALACOES ELETRICAS- 127V QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	241,18	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0488	FNDE 383- INSTALACOES ELETRICAS- 127V QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.304,18	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0489	FNDE 384- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO SWITCH TIPO 48 PORTAS	6.783,30	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0490	FNDE 385- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	69,05	48,00 UN	Homologado	Menor Preço
0491	SINAPI 98302- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	1.643,18	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0492	FNDE 388- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19	198,11	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0493	FNDE 123- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO GUIA DE CABOS FECHADO 1U	38,38	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0494	FNDE 122- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO BANDEJA MOVEL, PADRAO 19	258,72	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0495	SINAPI 100555- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	1.749,24	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0496	FNDE 125- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	45,86	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0497	[SINAPI -91941- INSTALACOES ELETRICASCAIXAS DE PASSAGEM CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	17,85	42,00 UN	Homologado	Menor Preço
0498	FNDE 353- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO ARRUELA EM ALUMINIO	2,68	697,00 UN	Homologado	Menor Preço
0499	FNDE 354- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO BUCHA DE NYLON	1,32	23,00 UN	Homologado	Menor Preço
0500	FNDE 389- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	4,06	481,00 UN	Homologado	Menor Preço
0501	FNDE 356- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4	1,30	593,00 UN	Homologado	Menor Preço
0502	SINAPI 92884- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,19	39,24 UN	Homologado	Menor Preço
0503	[PMJ-SINAPI-98463-SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO	38,53	65,00 UN	Homologado	Menor Preço



0504	FNDE 31- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	577,36	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0505	SINAPI 100557 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	587,92	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0506	FNDE 383- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.304,18	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0507	PMJAG-SINAPI - 98307 TOMADA DE REDE RJ45 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF TOMADA DE REDE RJ45 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_03/2018	74,55	28,00 UN	Homologado	Menor Preço
0508	FNDE 375- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	42,41	14,00 UN	Homologado	Menor Preço
0509	FNDE 312- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	195,55	77,60 UN	Homologado	Menor Preço
0510	SINAPI 91837- INSTALACOES ELETRICAS- 127V ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA	32,52	4,20 UN	Homologado	Menor Preço
0511	SINAPI 91835- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA	26,97	258,40 UN	Homologado	Menor Preço
0512	SINAPI 91865- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	25,13	51,80 UN	Homologado	Menor Preço
0513	SINAPI 93011 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	54,75	46,90 M	Homologado	Menor Preço
0514	FNDE 374- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3	428,27	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0515	FNDE 369- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	177,42	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0516	FNDE 346- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	21,41	12,00 UN	Homologado	Menor Preço
0517	FNDE 70- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO TERMINAL A COMPRESSAO	24,44	5,00 UN	Homologado	Menor Preço



0518	FNDE 116- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO TE HORIZONTAL 900, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	178,11	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0519	SINAPI 98297- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	8,88	1.209,50 UN	Homologado	Menor Preço
0520	[PMJAG-SINAPI-98111-CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO DIAMETRO INTERNO=0.3M AF_05/2018	73,52	20,00 UN	Homologado	Menor Preço
0521	SINAPI 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	110,59	20,00 UN	Homologado	Menor Preço
0522	SINAPI 100873- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8 X 1/8	63,79	90,00 UN	Homologado	Menor Preço
0523	[PMJAG-SINAPI-96977-CORDOALHA DE COBRE NU 50MM2 ENTERRADA SEM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2017	79,42	260,00 M	Homologado	Menor Preço
0524	SINAPI 96987- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO BASE METALICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	176,29	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0525	SINAPI 96988- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	110,60	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0526	[PMJ-SINAPI-96989-SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATAO CROMADO	171,95	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0527	SINAPI 96973- INSTALACAO DE SPDA CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	100,70	65,00 UN	Homologado	Menor Preço
0528	SINAPI 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	36,85	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0529	SINAPI 104749 -CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	29,60	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0530	PMJ 04- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CURVA 900 DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8X1/8X300MM, 70MM2, REF. TEL-778, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	29,76	160,00 UN	Homologado	Menor Preço
0531	PMJ 05- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM NOVE (9) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM ACO, COM FLANGE INFERIOR E VEDACAO NA PORTA, REF. TEL-903, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	861,96	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0532	PMJ 06- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	83,12	20,00 UN	Homologado	Menor Preço



0533	PMJ 07- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PRESILHA DE LATAO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E VEDACAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	14,58	100,00 UN	Homologado	Menor Preço
0534	PMJ 08- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8 REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	78,94	41,00 UN	Homologado	Menor Preço
0535	PMJ 09- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 35MM2, REF. TEL-5135, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	32,37	25,00 UN	Homologado	Menor Preço
0536	PMJ 10- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARAFUSO INOX SEXTAVADO, C/ PORCA, DIAMETRO 4,2X32MM, BUCHA DE NYLON S6, ARRUELA LISA ACO INOX 1/4 E ARRUELA DE VEDACAO 1/4	4,44	300,00 UN	Homologado	Menor Preço
0537	PMJ 11- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARAFUSO INOX CABECA CHATA, C/ PORCA, DIAMETRO 1/4 X 7/8, ARRUELA LISA ACO INOX 1/4 E ARRUELA DE VEDACAO 1/4	2,40	800,00 UN	Homologado	Menor Preço
0538	[PMJAG-SINAPI-91927- ILUMINACAO-CABO DE COBRE 2.5MM FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	7,08	22,60 M	Homologado	Menor Preço
0539	CABO DE COBRE 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	10,37	132,40 M	Homologado	Menor Preço
0540	SINAPI 97327 -TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO,INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE ARCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	33,99	16,90 M	Homologado	Menor Preço
0541	SINAPI 97328 -TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO,INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE ARCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	55,49	154,90 M	Homologado	Menor Preço
0542	SINAPI 103292-INSTALACOES DE CLIMATIZACAO TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	93,28	138,00 UN	Homologado	Menor Preço
0543	SINAPI 103978- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	39,38	128,80 UN	Homologado	Menor Preço





0544	SINAPI 103981- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	26,03	24,00 UN	Homologado	Menor Preço
0545	SINAPI 103980- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	25,94	19,00 UN	Homologado	Menor Preço
0546	SINAPI 104011- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	37,14	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0547	FNDE 42- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR	593,77	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0548	FNDE 44- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	154,58	7,70 UN	Homologado	Menor Preço
0549	FNDE 45- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	11.443,71	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0550	SINAPI 95248- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	79,94	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0551	SINAPI 95249- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	94,29	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0552	FNDE 29- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP	826,03	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0553	SINAPI 103029- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	69,40	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0554	SINAPI 92688- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	64,78	53,00 UN	Homologado	Menor Preço
0555	SINAPI 92705- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	63,58	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0556	FNDE 301- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4	21,52	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0557	SINAPI 92695- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	34,14	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0558	FNDE 260- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL MANGUEIRA PARA GAS - GLP	41,84	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0559	SINAPI 97548- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	64,24	2,00 UN	Homologado	Menor Preço



0560	SINAPI 97549- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	64,24	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0561	SINAPI 97547- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	42,38	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0562	FNDE 39- SERVICOS COMPLEMENTARES CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	32.116,43	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0563	FNDE 40- SERVICOS COMPLEMENTARES BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	588,09	64,53 UN	Homologado	Menor Preço
0564	FNDE 46- SERVICOS COMPLEMENTARES BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	588,09	2,21 UN	Homologado	Menor Preço
0565	FNDE 47- SERVICOS COMPLEMENTARES PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	507,02	53,79 UN	Homologado	Menor Preço
0566	FNDE 48- SERVICOS COMPLEMENTARES ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	261,86	96,67 UN	Homologado	Menor Preço
0567	SINAPI - 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	109,19	135,60 M²	Homologado	Menor Preço
0568	FNDE 351- SERVICOS COMPLEMENTARES PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	109,19	8,45 UN	Homologado	Menor Preço
0569	SINAPI 100861- SERVICOS COMPLEMENTARES SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	47,61	301,00 UN	Homologado	Menor Preço
0570	SINAPI 99856- SERVICOS COMPLEMENTARES BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX	279,08	23,86 UN	Homologado	Menor Preço
0571	FNDE 51- SERVICOS COMPLEMENTARES BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	826,88	5,44 UN	Homologado	Menor Preço
0572	SINAPI 105001- SERVICOS COMPLEMENTARES RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICACOES COM INCLINACAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO. AF_03/2024_PA	2.282,17	3,15 UN	Homologado	Menor Preço
0573	SINAP 96521- ESCAVACAO MECANIZADA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	58,28	109,20 M³	Homologado	Menor Preço
0574	ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	77,01	48,36 M³	Homologado	Menor Preço



0575	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	9,60	270,39	M²	Homologado	Menor Preço
0576	SINAPI 104740- REATERRO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	40,47	136,37	M³	Homologado	Menor Preço
0577	96621 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/ LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	375,95	5,46	M³	Homologado	Menor Preço
0578	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	52,76	109,20	M²	Homologado	Menor Preço
0579	SINAPI 96535 FABRICACAO, MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.	196,52	83,33	M²	Homologado	Menor Preço
0580	SINAPI 104918- SERVICOS COMPLEMENTARES ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	22,27	3.050,79	UN	Homologado	Menor Preço
0581	SINAPI 104919- SERVICOS COMPLEMENTARES ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	19,87	250,16	UN	Homologado	Menor Preço
0582	SINAPI 104916- SERVICOS COMPLEMENTARES ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	25,73	64,42	UN	Homologado	Menor Preço
0583	SINAPI 96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	1.134,90	13,55	M³	Homologado	Menor Preço
0584	SINAPI 96621- LASTRO COM MATERIAL LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	375,95	8,06	M³	Homologado	Menor Preço
0585	LASTRO DE CONCRETO MAG APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	52,76	161,19	M²	Homologado	Menor Preço
0586	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	97,33	101,80	M²	Homologado	Menor Preço
0587	SINAPI 104918 - FECHAMENTO DE MURO ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	22,27	98,86	UN	Homologado	Menor Preço
0588	SINAPI 104919 - FECHAMENTO DE MURO ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	19,87	199,64	UN	Homologado	Menor Preço



0589	SINAPI 104920 - FECHAMENTO DE MURO ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16,89	134,51 UN	Homologado	Menor Preço
0590	SINAPI 104916 - FECHAMENTO DE MURO ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	25,73	210,09 UN	Homologado	Menor Preço
0591	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEN FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2014	1.086,14	7,64 M³	Homologado	Menor Preço
0592	SINAPI 92443- FECHAMENTO DE MURO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	73,80	94,62 UN	Homologado	Menor Preço
0593	92762 PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTI PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF_06/2022	17,31	290,24 KG	Homologado	Menor Preço
0594	92759 - PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS U PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF_06/2022	21,74	374,90 KG	Homologado	Menor Preço
0595	FNDE 239- FECHAMENTO DE MURO	1.009,59	4,52 UN	Homologado	Menor Preço
0596	SINAPI 92479- MONTAGEM E DESMONTAGEM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	97,43	91,62 M²	Homologado	Menor Preço
0597	92761 - ARMACAODEPILAROUVIGADEESTRUTURACONVENCIONALDECONCRETOARMADOUTILIZANDOACOCA-50 DE 8,0 MM - MO ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONA LDE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,38	266,04 KG	Homologado	Menor Preço
0598	92762 PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTI PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF_06/2022	17,31	28,28 KG	Homologado	Menor Preço
0599	SINAPI 92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF_06/2022	21,74	128,75 KG	Homologado	Menor Preço
0600	FNDE 240- FECHAMENTO DE MURO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1.010,64	4,75 UN	Homologado	Menor Preço
0601	FNDE 172- FECHAMENTO DE MURO IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	54,27	127,25 UN	Homologado	Menor Preço



0602	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	93,80	374,87	M²	Homologado	Menor Preço
0603	SINAPI 93200- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	16,70	176,95	M	Homologado	Menor Preço
0604	FNDE 176- FECHAMENTO DE MURO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	9,70	374,87	UN	Homologado	Menor Preço
0605	FNDE 177- FECHAMENTO DE MURO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	9,70	374,87	UN	Homologado	Menor Preço
0606	FNDE 178- FECHAMENTO DE MURO EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM	55,49	374,87	UN	Homologado	Menor Preço
0607	FNDE 179- FECHAMENTO DE MURO EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM	55,49	374,87	UN	Homologado	Menor Preço
0608	SINAPI 101979- FECHAMENTO DE MURO CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	53,46	110,10	UN	Homologado	Menor Preço
0609	FNDE 196- FECHAMENTO DE MUROS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	21,61	374,87	UN	Homologado	Menor Preço
0610	FNDE 352- FECHAMENTO DE MUROS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO	21,61	374,87	UN	Homologado	Menor Preço
0611	FNDE 602- SERVICOS FINAIS LIMPEZA GROSSA DE OBRA	22,62	1.545,99	UN	Homologado	Menor Preço
0612	FNDE 601- SERVICOS FINAIS LIMPEZA FINA DE OBRA	11,85	1.545,99	UN	Homologado	Menor Preço
0613	FNDE 560- SERVICOS FINAIS 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX - 500 X 700 MM	1.768,86	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
0614	C3478- INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA EM ALUMINIO 300 MM	33,78	40,00	UN	Homologado	Menor Preço
0615	SINAPI 99855- ESQUADRIAS CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	188,43	26,08	M²	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		6.317.880,30				

## Documentos Anexados ao Processo



Data	Documento
02/10/2025 - 09:49	<a href="#">EDITAL - CC - 10 - CRECHE CONILON.pdf</a>
30/10/2025 - 14:44	<a href="#">Parecer Tecnico.pdf</a>
03/12/2025 - 09:09	<a href="#">Cancelamento de contrato - CUCO.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/10/2025 - 13:31:18	Envio de Propostas Readequadas 000010/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 13:32:43	Documentos solicitados para o processo 000010/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 08:40:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 10:00:24	Envio de Propostas Readequadas 000010/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 24/10/2025.
30/10/2025 - 14:49:51	RETORNO DE LICITAÇÃO	Informamos aos participantes, que retornaremos o certame licitatório, no dia 03/11/2025, as 08:30h, para continuação.
03/11/2025 - 08:31:40	Envio de Propostas Readequadas 000010/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 03/11/2025.
03/11/2025 - 10:27:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 09:20:41	RETORNO DE LICITAÇÃO	Informo que retornaremos a licitação para continuação, no dia 05/12/2025, as 09:00h.
05/12/2025 - 09:04:25	Envio de Propostas Readequadas 000010/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 08/12/2025.
05/12/2025 - 09:04:55	Documentos solicitados para o processo 000010/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 14:05:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 15:04:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/12/2025 - 19:02:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 00:12:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 08:29:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 08:50:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 08:58:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2025 - 09:00:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**N. G. ENGENHARIA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 39.815.519/0001-63 - Endereço: AV GOV. CARLOS LINDEMBERG - CEP: 29900020 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99984-2578**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de material e mao de obra para a Construaao de Creche Pre-Escola à Tipo 1, no bairro Conilon, Município de Jaguaré/ES, Operacao: 1094532-70, Convenio FNDE: 960983/2024					



0001	SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48 M²	R\$ 598,93	R\$ R\$ 3.881,07
0002	SINAPI 98459 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	501,60 M²	R\$ 86,74	R\$ R\$ 43.508,78
0003	SINAPI 101509- ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA Entrada de energia eletrica, aerea, trifasica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (nao incluso o poste de concreto). af_07/2020	1,00 UN	R\$ 2.627,26	R\$ R\$ 2.627,26
0004	FNDE 03- LIGACAO PROVISORIA Ligacao provisoria de agua e esgoto	1,00 UN	R\$ 4.401,34	R\$ R\$ 4.401,34
0005	SINAPI 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024	254,00 M	R\$ 92,63	R\$ R\$ 23.528,02
0006	FNDE 244- ADMINISTRACAO LOCAL Administracao local tipo 1	1,00 UN	R\$ 493.403,07	R\$ R\$ 493.403,07
0007	FNDE 231- LOCACAO DE CONTAINER Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10,00 UN	R\$ 1.236,59	R\$ R\$ 12.365,90
0008	FNDE 230- LOCACAO DE CONTAINER Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10,00 UN	R\$ 911,59	R\$ R\$ 9.115,90
0009	FNDE 232- LOCACAO DE CONTEINER Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10,00 UN	R\$ 2.107,99	R\$ R\$ 21.079,90
0010	98525 SINAPI - LIMPEZA MECANIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	2.925,00 M³	R\$ 0,92	R\$ R\$ 2.691,00
0011	[PMJAG-SINAPI-94304- MOVIMENTO DE TERRA- ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA CACAMBA COM CAPACIDADE 0.8M3 POTENCIA MINIMA 111HP LARGURA 1.50 A 2.50 DE PROFUNDIDADE	585,00 M³	R\$ 100,59	R\$ R\$ 58.845,15
0012	Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsaode forma, com retroescavadeira. Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsaode forma, com retroescavadeira. af_06/2017	457,05 M³	R\$ 58,28	R\$ R\$ 26.636,87
0013	SINAPI 96525- ESCAVACAO MECANIZADA Escavacao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavacao para colocacao de formas). af_01/2024	264,04 M³	R\$ 77,01	R\$ R\$ 20.333,72
0014	SSINAPI 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	1.317,99 M²	R\$ 9,60	R\$ R\$ 12.652,70





0015	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3/potencia: Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3/potencia: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1A categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	619,96 M³	R\$ 40,47	R\$ R\$ 25.089,78
0016	SINAPI 104738- ATERRO MECANIZADO Aterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	247,36 M³	R\$ 107,04	R\$ R\$ 26.477,41
0017	Fabricação, montagem, e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações Fabricação, montagem, e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	204,50 M²	R\$ 196,52	R\$ R\$ 40.188,34
0018	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.607,40 KG	R\$ 22,27	R\$ R\$ 35.796,80
0019	SINAPI 104919 -ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	389,70 KG	R\$ 19,87	R\$ R\$ 7.743,34
0020	SINAPI 104916 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM -MONTAGEM. AF_01/2024	16,40 KG	R\$ 25,73	R\$ R\$ 421,97
0021	FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024 FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	78,49 M³	R\$ 1.134,90	R\$ R\$ 89.078,30
0022	SINAPI 96534- Fabricação, montagem e desmontagem Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	14,40 M²	R\$ 112,59	R\$ R\$ 1.621,30
0023	SINAPI 104920 -ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF_01/2024	623,20 KG	R\$ 16,89	R\$ R\$ 10.525,85
0024	SINAPI 104921 -ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -MONTAGEM. AF_01/2024	429,80 KG	R\$ 15,93	R\$ R\$ 6.846,71
0025	SINAPI 96543 - ARMACAO DE BLOCO , VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	22,20 KG	R\$ 30,52	R\$ R\$ 677,54
0026	SINAPI 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2014	2,70 M³	R\$ 1.086,14	R\$ R\$ 2.932,58
0027	SINAPI 100898- ESTACA ESCAVADA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA	42,00 M	R\$ 346,39	R\$ R\$ 14.548,38



0028	SINAPI 95602- ARRASAMENTO ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	6,00 UN	R\$ 41,97	R\$ R\$ 251,82
0029	Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024 Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	43,64 M³	R\$ 375,95	R\$ R\$ 16.406,46
0030	SINAPI 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	872,87 M²	R\$ 52,76	R\$ R\$ 46.052,62
0031	SINAPI 96536- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes. af_01/2024	525,30 M²	R\$ 97,33	R\$ R\$ 51.127,45
0032	SINAPI 104918 -ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	589,10 KG	R\$ 22,27	R\$ R\$ 13.119,26
0033	SINAPI 104919- SUPERESTRUTURA Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA- 50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	521,55 KG	R\$ 19,87	R\$ R\$ 10.363,20
0034	SINAPI 104920- SUPERESTRUTURA Armacao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	1.219,83 KG	R\$ 16,89	R\$ R\$ 20.602,93
0035	SINAPI 104921- SUPERESTRUTURA Armacao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	171,64 KG	R\$ 15,93	R\$ R\$ 2.734,23
0036	SINAPI 104922- SUPERESTRUTURA Armacao de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024	32,95 KG	R\$ 17,56	R\$ R\$ 578,60
0037	SINAPI 104916- SUPERESTRUTURA Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA- 60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	795,26 KG	R\$ 25,73	R\$ R\$ 20.462,04
0038	SINAPI 96557- SUPERESTRUTURA Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	51,33 M³	R\$ 1.086,14	R\$ R\$ 55.751,57
0039	SINAPI 92443- SUPERESTRUTURA Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes. af_09/2020	581,21 M²	R\$ 73,80	R\$ R\$ 42.893,30
0040	ArmacaodepilareouvigadeestruturadeconcretoarmadoutilizandoacoCA- 50 de 10,0 mm - montagem. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	1.755,23 KG	R\$ 17,31	R\$ R\$ 30.383,03
0041	ArmacaodepilareouvigadeestruturadeconcretoarmadoutilizandoacoCA- 50 de 12,5 mm - montagem. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	41,25 KG	R\$ 14,59	R\$ R\$ 601,84



0042	SINAPI 92764 - ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0MM MONTAGEM AF_06/2022	13,26 KG	R\$ 14,13	R\$ R\$ 187,36
0043	ArmacaodepilareouvigadeestruturaconconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-60 de 5,0 mm - montagem. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	803,50 KG	R\$ 21,74	R\$ R\$ 17.468,09
0044	FNDE 239- CONCRETAGEM DE PILARES Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	29,20 M³	R\$ 1.009,59	R\$ R\$ 29.480,03
0045	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pe-direito simples, em ch Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pe-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	800,94 M²	R\$ 97,43	R\$ R\$ 78.035,58
0046	SINAPI 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015	958,05 KG	R\$ 19,38	R\$ R\$ 18.567,01
0047	SINAPI 92762 - ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF_06/2022	939,81 KG	R\$ 17,31	R\$ R\$ 16.268,11
0048	SINAPI 92763 - ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM MONTAGEM AF_06/2022	164,31 KG	R\$ 14,59	R\$ R\$ 2.397,28
0049	ArmacaodepilareouvigadeestruturaconconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-50 de 16,0 mm - montagem. Armacao e pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	143,35 KG	R\$ 14,13	R\$ R\$ 2.025,54
0050	PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZAND PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF_06/2022	713,59 KG	R\$ 21,74	R\$ R\$ 15.513,45
0051	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lancam Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	46,77 M³	R\$ 1.010,64	R\$ R\$ 47.267,63
0052	SINAPI 97083- SUPERESTRUTURA CoMpacktação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpacktador de solos a percussão. af_09/2021	12,94 M²	R\$ 4,99	R\$ R\$ 64,57
0053	SINAPI 96624- SUPERESTRUTURA Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	0,65 M³	R\$ 300,71	R\$ R\$ 195,46



0054	SINAPI 97087 -CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DECONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.AF_09/2021	12,94 M²	R\$ 2,79	R\$ R\$ 36,10
0055	SINAPI 97086- SUPERESTRUTURA Camada separadora para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021	3,30 M²	R\$ 195,37	R\$ R\$ 644,72
0056	SINAPI 97091- SUPERESTRUTURA Armacao para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021	15,96 KG	R\$ 19,11	R\$ R\$ 305,00
0057	SINAPI 97096- SUPERESTRUTURA Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 Mpa - lancamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	1,27 M³	R\$ 940,42	R\$ R\$ 1.194,33
0058	SINAPI 97097- SUPERESTRUTURA Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistencia. af_09/2021	37,09 M²	R\$ 41,85	R\$ R\$ 1.552,22
0059	SINAPI 92538- SUPERESTRUTURA Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes. af_09/2020	15,15 M²	R\$ 46,94	R\$ R\$ 711,14
0060	SINAPI 92769 -ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	8,18 KG	R\$ 19,74	R\$ R\$ 161,47
0061	SINAPI 92770 -ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	13,31 KG	R\$ 18,62	R\$ R\$ 247,83
0062	FNDE 240- CONCRETAGEM DE VIGA E LAJES Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.	1,69 M³	R\$ 1.010,64	R\$ R\$ 1.707,98
0063	FNDE 607- SUPERESTRUTURA Estrutura trelicada de cobertura, inclusos perfis metalicos, chapa metalicas, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacao	19.006,00 KG	R\$ 5,07	R\$ R\$ 96.360,42
0064	SINAPI 100723- SUPERESTRUTURA Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintetico grafite) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af_01/2020_pe	1.611,60 M²	R\$ 15,93	R\$ R\$ 25.672,79
0065	SINAPI - 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 L METALICO EXECUTADO EM FABRICA (PORDEMAO) AF_01/2020_PE	227,70 M²	R\$ 14,86	R\$ R\$ 3.383,62
0066	SINAPI 100739- SUPERESTRUTURA Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintetico acetinado) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af_01/2020_pe	227,70 M²	R\$ 14,62	R\$ R\$ 3.328,97
0067	SINAPI 101161 - ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_05/2020	4,80 M²	R\$ 307,63	R\$ R\$ 1.476,62



0068	103324 SINAPI - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	823,51 M²	R\$ 93,80	R\$ R\$ 77.245,24
0069	[PMJAG-SINAPI-103322-ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2024	933,85 M²	R\$ 69,24	R\$ R\$ 64.659,77
0070	SINAPI 103328- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	17,16 M²	R\$ 123,34	R\$ R\$ 2.116,51
0071	Fixacao (encunhamento) de alvenaria de vedacao com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024 Fixacao (encunhamento) de alvenaria de vedacao com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024	639,94 M	R\$ 16,70	R\$ R\$ 10.687,00
0072	SINAPI 101159 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	14,71 M²	R\$ 171,57	R\$ R\$ 2.523,79
0073	SINAPI 105024 -VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE*10* CM. AF_03/2024	72,94 M	R\$ 73,52	R\$ R\$ 5.362,55
0074	SINAPI 105023- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024	2,90 M	R\$ 89,05	R\$ R\$ 258,25
0075	SINAPI 105030 -CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	85,50 M	R\$ 56,92	R\$ R\$ 4.866,66
0076	SINAPI 105029- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024	71,30 M	R\$ 67,14	R\$ R\$ 4.787,08
0077	SINAPI 102253- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	14,29 M²	R\$ 718,75	R\$ R\$ 10.270,94
0078	SINAPI 102181- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Instalacao de box de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	5,94 M²	R\$ 775,11	R\$ R\$ 4.604,15
0079	SINAPI 102235- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Divisoria fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021_ps	5,38 M²	R\$ 752,61	R\$ R\$ 4.049,04
0080	FNDE 243- ESQUADRIAS Pm1 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou media), padrao medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao	17,00 UN	R\$ 1.388,49	R\$ R\$ 23.604,33



0081	FNDE 247- ESQUADRIAS Pm 2 - kit de porta de madeira com veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrao medio, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao	2,00 UN	R\$ 2.040,29	R\$ R\$ 4.080,58
0082	FNDE 246- ESQUADRIAS Pm3 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou media), padrao medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao.	4,00 UN	R\$ 1.388,49	R\$ R\$ 5.553,96
0083	FNDE 248- ESQUADRIAS Pm4 - kit de porta de madeira com visor de vidro, 80x210cm (espessura de 3cm), padrao popular, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao.	10,00 UN	R\$ 2.040,29	R\$ R\$ 20.402,90
0084	FNDE 249- ESQUADRIAS Pm5 - porta em compensado de madeira e=2cm revestida com laminado melaminico nas cores: amarela, verde, laranja e azul	8,00 UN	R\$ 1.277,74	R\$ R\$ 10.221,92
0085	FNDE 250- ESQUADRIAS Instalacao de vidro liso incolor esquadria pm4 , e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete	2,30 UN	R\$ 327,11	R\$ R\$ 752,35
0086	SINAPI 100705- ESQUADRIAS Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019	8,00 UN	R\$ 111,55	R\$ R\$ 892,40
0087	100866/SINAPI - BARRA DE APOIO RETA BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00 UN	R\$ 440,01	R\$ R\$ 1.760,04
0088	FNDE 04- ESQUADRIAS Chapa metalica (aluminio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portas	19,84 M²	R\$ 251,98	R\$ R\$ 4.999,28
0089	SINAPI - 102219 - PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS	205,25 M²	R\$ 24,50	R\$ R\$ 5.028,62
0090	FNDE 251- ESQUADRIAS Porta de abrir - pa1 - 100 x 210 cm em chapa de aluminio, com veneziana e vidro miniboreal 6 mm, incluso fechadura e puxador - conforme projeto de esquadrias	1,00 UN	R\$ 1.034,60	R\$ R\$ 1.034,60
0091	FNDE 252- ESSQUADRIAS Porta de abrir - pa2 - 80 x 210 cm em chapa de aluminio, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias	1,68 UN	R\$ 809,44	R\$ R\$ 1.359,86
0092	FNDE 253- ESQUADRIAS Porta de abrir 2 folhas - pa3 - 160 x 210 cm em chapa de aluminio, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias	6,72 M²	R\$ 809,44	R\$ R\$ 5.439,44
0093	FNDE 254- ESQUADRIAS Porta de correr - pa4- 450 x 265 cm, de aluminio, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias	143,10 M²	R\$ 579,04	R\$ R\$ 82.860,62
0094	FNDE 255- ESQUADRIAS Porta de correr - pa5- 240 x 210 cm, de aluminio, com duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias	5,04 M²	R\$ 579,04	R\$ R\$ 2.918,36
0095	FNDE 256- ESQUADRIAS Porta de abrir 2 folhas - pa6 - 110 x 170 cm em chapa de aluminio, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias	7,48 M²	R\$ 809,44	R\$ R\$ 6.054,61



0096	FNDE 257- ESQUADRIAS Porta de abrir 2 folhas - pa7 - 250 x 210 cm em chapa de aluminio, com duas folhas de abrir e bandeira lateral fixa, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias	5,25 M²	R\$ 809,44	R\$ R\$ 4.249,56
0097	FNDE 258- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-1 - 70 x 125 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	0,88 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 734,66
0098	FNDE 259- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-2 - 110 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	1,60 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 1.335,74
0099	FNDE 275- ESQUADRIAS Janela de aluminio ja-3 - 140 x 115, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias	3,22 M²	R\$ 887,54	R\$ R\$ 2.857,88
0100	FNDE 262- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-4 - 140 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	2,03 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 1.694,73
0101	FNDE 276- ESQUADRIAS Janela de aluminio ja-5 - 200 x 128 cm, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias	2,56 M²	R\$ 887,54	R\$ R\$ 2.272,10
0102	FNDE 263- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-6 - 210 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	2,10 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 1.753,16
0103	FNDE 264- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-7 - 210 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	11,03 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 9.208,29
0104	FNDE 268- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-8 - 210 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	6,30 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 5.259,49
0105	FNDE 265- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-9 - 210 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	18,90 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 15.778,48
0106	FNDE 269- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-10 - 140 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	2,10 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 1.753,16
0107	FNDE 270- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-11 - 140 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	6,30 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 5.259,49
0108	FNDE 271- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-12 - 420 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	8,40 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 7.012,66
0109	FNDE 272- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-13 - 420 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	12,60 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 10.518,98





0110	FNDE 273- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-14 - 560 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	33,60 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 28.050,62
0111	FNDE 274- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-15 - 560 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias	16,80 M²	R\$ 834,84	R\$ R\$ 14.025,31
0112	FNDE 277- ESQUADRIAS Janela de aluminio ja-16 - 160 x 85, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias	5,44 M²	R\$ 887,54	R\$ R\$ 4.828,22
0113	FNDE 108- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-17 - 60 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm	0,25 M²	R\$ 347,42	R\$ R\$ 86,86
0114	FNDE 109- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-18 - 120 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm	0,50 M²	R\$ 347,42	R\$ R\$ 173,71
0115	FNDE 05- ESQUADRIAS Tela tipo mosquito - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadrias	28,24 M²	R\$ 252,62	R\$ R\$ 7.133,99
0116	FNDE 279- ESQUADRIAS Porta de vidro - pv1 - 185 x 230 cm, de abrir duas folhas temperado incolor 10 mm, conforme projeto	8,51 M²	R\$ 1.671,40	R\$ R\$ 14.223,61
0117	FNDE 278- ESQUADRIAS Porta de vidro - pv2 - 285 x 265cm, de abrir duas folhas com bandeira superior e lateral, vidro temperado incolor 10 mm, conforme projeto	7,55 M²	R\$ 1.671,40	R\$ R\$ 12.619,07
0118	FNDE 280- ESQUADRIAS Pf1 - portao metalico de abrir, 1,40 x 2,20 m, com chapa metalica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias	3,08 M²	R\$ 1.079,28	R\$ R\$ 3.324,18
0119	FNDE 08- ESQUADRIAS Pf2 - portao metalico de abrir, 1,40 x 1,05 m, com chapa metalica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias	7,35 M²	R\$ 1.068,62	R\$ R\$ 7.854,36
0120	FNDE 281- ESQUADRIAS Fechamento em chapa metalica perfurada, incluso pintura, conforme projeto	72,82 M²	R\$ 1.054,14	R\$ R\$ 76.762,47
0121	FNDE 282- ESQUADRIAS Guarda-corpo confeccionado com chapa metalica perfurada, incluso pintura, conforme projeto	50,85 M²	R\$ 1.079,04	R\$ R\$ 54.869,18
0122	FNDE 60- ESQUADRIAS Fechamento de platibanda em chapa metalica perfurada, incluso pintura, conforme projeto	33,96 M²	R\$ 1.054,14	R\$ R\$ 35.798,59
0123	FNDE 283- ESQUADRIAS Cerca/gradil h=1,58m, malha 5 x 15cm - galvanizado	81,30 M²	R\$ 248,29	R\$ R\$ 20.185,98
0124	FNDE 284- ESQUADRIAS P01 - portao metalico 1,85 x 2,10 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao	7,77 M²	R\$ 1.508,15	R\$ R\$ 11.718,33
0125	FNDE 285- ESQUADRIAS P02 - portao metalico 1,40 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao	5,60 M²	R\$ 1.508,15	R\$ R\$ 8.445,64
0126	FNDE 286- ESQUADRIAS P03 - portao metalico 1,20 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao	2,40 M²	R\$ 1.508,15	R\$ R\$ 3.619,56
0127	FNDE 287- ESQUADRIAS P04 - portao metalico nylofor 1,10 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao	2,20 M²	R\$ 1.508,15	R\$ R\$ 3.317,93



0128	FNDE 120- ESQUADRIAS Guarda-corpo e portao (1,10 x 1,05) confeccionado com chapa metalica perfurada, h=1,05, incluso pintura, conforme projeto - casa de bombas	15,93 M²	R\$ 1.079,04	R\$ R\$ 17.189,11
0129	SINAPI - 99837 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, AF_04/2019_P	14,28 M	R\$ 977,65	R\$ R\$ 13.960,84
0130	FNDE 20- SISTEMA DE COBERTURA Telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm	1.441,00 M²	R\$ 144,02	R\$ R\$ 207.532,82
0131	PMJ-SINAPI-94228- COBERTURA-CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	34,41 M	R\$ 104,66	R\$ R\$ 3.601,35
0132	SINAPI 94229- SISTEMAS DE COBERTURA Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	154,50 M	R\$ 175,54	R\$ R\$ 27.120,93
0133	FNDE 65- SISTEMAS DE COBERTURA Cumeeira normal para telha trapezoidal de aco, e = 0,5 mm, incluso acessorios de fixacao e icamento	86,02 M	R\$ 160,69	R\$ R\$ 13.822,55
0134	SINAPI 100327- SISTEMAS DE COBERTURA Rufo externo/interno em chapa de aco galvanizado numero 26, corte de 33 cm, incluso icamento. af_07/2019	311,35 M	R\$ 69,55	R\$ R\$ 21.654,39
0135	SINAPI 101979- SISTEMAS DE COBERTURA Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020	214,70 M	R\$ 53,46	R\$ R\$ 11.477,86
0136	FNDE 172- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao de viga baldrame com emulsao asfaltica, 2 demaos	696,69 M²	R\$ 31,07	R\$ R\$ 21.646,16
0137	FNDE 173- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao da laje com emulsao asfaltica, 2 demaos	11,75 M²	R\$ 31,07	R\$ R\$ 365,07
0138	FNDE 174- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao de piso com emulsao asfaltica, 2 demaos	206,93 M²	R\$ 31,07	R\$ R\$ 6.429,32
0139	FNDE 175- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao da parede com emulsao asfaltica, 2 demaos	50,17 M²	R\$ 31,07	R\$ R\$ 1.558,78
0140	SINAPI 98565- IMPERMEABILIZACAO Protecao mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=3cm. af_09/2023	11,75 M²	R\$ 71,75	R\$ R\$ 843,06
0141	SINAPI 87905 -CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DEVAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.432,82 M²	R\$ 11,44	R\$ R\$ 16.391,46



0142	#PMJ-SINAPI-87879- REVESTIMENTO- REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS- CHAPISCO# APLICADO TANTO EM EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF-06/2014	2.430,19 M²	R\$ 6,05	R\$ R\$ 14.702,65
0143	SINAPI 87775- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Emboco ou massa unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm. af_08/2022	1.433,98 M²	R\$ 76,59	R\$ R\$ 109.828,53
0144	SINAPI 87531- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Emboco, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m2 e 10m2, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	1.411,77 M²	R\$ 47,81	R\$ R\$ 67.496,72
0145	SINAPI 104958- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Massa unica, em argamassa traco 1:2:8 preparo mecanico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com area maior que 10m2, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	1.574,15 M²	R\$ 31,43	R\$ R\$ 49.475,53
0146	SINAPI 87273- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	660,81 M²	R\$ 52,64	R\$ R\$ 34.785,04
0147	FNDE 293- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor amarela aplicadas na altura inteira das paredes	139,67 M²	R\$ 78,10	R\$ R\$ 10.908,23
0148	FNDE 294- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor azul aplicadas na altura inteira das paredes	8,46 M²	R\$ 78,10	R\$ R\$ 660,73
0149	FNDE 295- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor branca aplicadas na altura inteira das paredes	15,01 M²	R\$ 78,10	R\$ R\$ 1.172,28
0150	FNDE 296- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor vermelha aplicadas na altura inteira das paredes	8,75 M²	R\$ 78,10	R\$ R\$ 683,38
0151	FNDE 245- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com cola	218,40 M	R\$ 41,73	R\$ R\$ 9.113,83
0152	FNDE 37- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Cantoneira de borracha - ambiente solario	69,45 M	R\$ 59,77	R\$ R\$ 4.151,03
0153	SINAPI 96114- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixacao. af_08/2023_ps	471,12 M²	R\$ 63,49	R\$ R\$ 29.911,41
0154	FNDE 18- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado	734,55 M²	R\$ 111,33	R\$ R\$ 81.777,45



0155	CoMpactacao mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpa CoMpactacao mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpactador de solos a percussao. af_09/2021	1.349,85 M²	R\$ 4,99	R\$ R\$ 6.735,75
0156	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura d Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	134,98 M²	R\$ 300,71	R\$ R\$ 40.589,84
0157	97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DECONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.AF_09/2021	1.349,85 M²	R\$ 2,79	R\$ R\$ 3.766,08
0158	SINAPI 97088 - ARMACAO PARA EXCUCAO DE RADIER ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	1.997,78 KG	R\$ 22,09	R\$ R\$ 44.130,96
0159	SINAPI 97096- SISTEMAS DE PISOS Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 Mpa - lancamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	108,70 M²	R\$ 940,42	R\$ R\$ 102.223,65
0160	SINAPI 87630- SISTEMAS DE PISOS Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento nao reforcado, espessura 3cm. af_07/2021	766,78 M²	R\$ 50,35	R\$ R\$ 38.607,37
0161	SINAPI 87745- SISTEMAS DE PISOS Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicado em areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento nao reforcado, espessura 3cm. af_07/2021	618,91 M²	R\$ 68,64	R\$ R\$ 42.481,98
0162	SINAPI 104162 - PISO EM GRANILITE MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	412,53 M²	R\$ 112,05	R\$ R\$ 46.223,99
0163	SINAPI 87257- SISTEMAS DE PISOS Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de dimensoes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. af_02/2023_pe	348,00 M²	R\$ 55,00	R\$ R\$ 19.140,00
0164	#PMJ-SINAPI-87251-PISOS E REVESTIMENTOS# Piso ceramico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	235,90 M²	R\$ 58,98	R\$ R\$ 13.913,38
0165	FNDE 09- SISTEMAS DE PISOS Nata de cimento com cola pva, para nivelamento de contrapiso para assentamento de piso vinilico	398,28 M²	R\$ 8,21	R\$ R\$ 3.269,88
0166	FNDE 298- SISTEMAS DE PISOS Piso vinilico em manta, padrao liso, amarelo, espessura 2 mm, fixado com cola.	32,90 M²	R\$ 189,24	R\$ R\$ 6.226,00
0167	FNDE 297- SISTEMAS DE PISOS Piso vinilico em manta, padrao liso, cinza escuro, espessura 2 mm, fixado com cola	115,08 M²	R\$ 189,24	R\$ R\$ 21.777,74
0168	FNDE 299- SISTEMAS DE PISOS Piso vinilico em manta, padrao liso, azul, espessura 2 mm, fixado com cola	30,19 M²	R\$ 189,24	R\$ R\$ 5.713,16



0169	FNDE 300- SISTEMAS DE PISOS Piso vinílico em manta, padrão liso, cinza claro, espessura 2 mm, fixado com cola	220,11 M²	R\$ 189,24	R\$ R\$ 41.653,62
0170	SINAPI 88650- SISTEMAS DE PISOS Rodape cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af_02/2023	74,13 M²	R\$ 13,40	R\$ R\$ 993,34
0171	SINAPI 98688 -RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	199,86 M	R\$ 93,66	R\$ R\$ 18.718,89
0172	SINAPI 98689 - SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	107,69 M	R\$ 99,56	R\$ R\$ 10.721,62
0173	SINAPI 92400- SISTEMAS DE PISOS Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	84,00 M²	R\$ 148,28	R\$ R\$ 12.455,52
0174	FNDE 400- SISTEMAS DE PISOS Piso podotátil de alerta, cor amarela, de borracha, assentado sobre argamassa	21,00 M²	R\$ 187,66	R\$ R\$ 3.940,86
0175	FNDE 401- SISTEMAS DE PISOS Piso podotátil de alerta e direcional, cor azul, de borracha, assentado sobre argamassa	38,76 M	R\$ 187,66	R\$ R\$ 7.273,70
0176	FNDE 190- SISTEMAS DE PISOS Piso podotátil de alerta e direcional, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa	3,44 M	R\$ 283,42	R\$ R\$ 974,96
0177	FNDE 10- SISTEMAS DE PISOS Colchao drenante de areia h= 30 cm	26,04 M	R\$ 140,35	R\$ R\$ 3.654,71
0178	[PMJAG-SINAPI-98504-GRAMA EM PLACAS FORNECIMENTO E PLANTIO	726,76 M²	R\$ 18,15	R\$ R\$ 13.190,69
0179	FNDE 38- SISTEMAS DE PISOS Fita 3m colante antiderrapante para piso	6,88 M	R\$ 23,76	R\$ R\$ 163,47
0180	SINAPI 97097- SISTEMAS DE PISOS Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistencia. af_09/2021	7,25 MÇO	R\$ 41,85	R\$ R\$ 303,41
0181	SINAPI 97083- SISTEMA DE PISOS CoMpacacao mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpacador de solos a percussao. af_09/2021	591,02 M²	R\$ 4,99	R\$ R\$ 2.949,19
0182	SINAPI 96624- SISTEMAS DE PISOS Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	51,53 M²	R\$ 300,71	R\$ R\$ 15.495,59
0183	[PMJAG-SINAPI-94994-PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO moldado in loco feito em obra acabamento convencional espessura 8cm aramado	431,61 M²	R\$ 125,47	R\$ R\$ 54.154,11
0184	SINAPI 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.380,60 M²	R\$ 28,84	R\$ R\$ 39.816,50
0185	SINAPI 96135- PINTURA E ACABAMENTOS Aplicacao manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demaos. af_03/2024	1.360,44 M²	R\$ 48,04	R\$ R\$ 65.355,54
0186	FNDE 402- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor branco gelo, aplicacao manual em paredes, duas demaos	2.203,57 M²	R\$ 17,26	R\$ R\$ 38.033,62
0187	FNDE 403- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor vermelho, aplicacao manual em paredes, duas demaos	15,55 M²	R\$ 17,26	R\$ R\$ 268,39



0188	FNDE 404- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor cinza, aplicacao manual em paredes, duas demaos	454,59 M²	R\$ 17,26	R\$ R\$ 7.846,22
0189	FNDE 405- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor azul, aplicacao manual em paredes, duas demaos	154,44 M²	R\$ 17,26	R\$ R\$ 2.665,63
0190	FNDE 35- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura com tinta epoxi em paredes, cor verde, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	98,15 M²	R\$ 82,67	R\$ R\$ 8.114,06
0191	FNDE 36- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura com tinta epoxi em paredes, cor laranja, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	84,65 M²	R\$ 82,67	R\$ R\$ 6.998,02
0192	FNDE 201- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura em esmalte sintetico em rodameio de madeira, 2 demaos - cor branco	15,30 M²	R\$ 24,50	R\$ R\$ 374,85
0193	SINAPI 88494- PINTURAS E ACABAMENTOS Emassamento com massa latex, aplicacao em teto, uma demao, lixamento manual. af_04/2023	481,05 M²	R\$ 32,56	R\$ R\$ 15.662,99
0194	SINAPI 88488 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	481,05 M²	R\$ 20,75	R\$ R\$ 9.981,79
0195	Pintura de piso com tinta epoxi, cor amarelo, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi Pintura de piso com tinta epoxi, cor amarelo, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	3,32 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 286,08
0196	Pintura de piso com tinta epoxi, cor azul, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi Pintura de piso com tinta epoxi, cor azul, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	2,49 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 214,56
0197	Pintura de piso com tinta epoxi, cor branco, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi Pintura de piso com tinta epoxi, cor branco, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	2,65 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 228,35
0198	FNDE 406- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor amarelo, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	3,96 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 341,23
0199	FNDE 407- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor azul, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	3,23 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 278,33
0200	FNDE 409- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor branco, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	1,72 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 148,21
0201	FNDE 409- PINTURAS E ACABAMENTOS 1 Pintura de piso com tinta epoxi, cor cinza, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	10,49 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 903,92
0202	FNDE 410- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor laranja, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	2,30 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 198,19
0203	FNDE 411- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor verde, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	1,70 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 146,49
0204	FNDE 412- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor vermelho, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi	0,49 M²	R\$ 86,17	R\$ R\$ 42,22



0205	#PMJ-SINAPI-89356- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. af_12/2014	407,40 M	R\$ 35,04	R\$ R\$ 14.275,30
0206	SINAPI 103978- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	15,50 M	R\$ 39,38	R\$ R\$ 610,39
0207	SINAPI 103979- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	51,50 M	R\$ 44,82	R\$ R\$ 2.308,23
0208	SINAPI 89450- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	44,50 M	R\$ 44,06	R\$ R\$ 1.960,67
0209	SINAPI 89452- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	316,70 M	R\$ 98,84	R\$ R\$ 31.302,63
0210	FNDE 119- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, pvc, 40 mm x 150 cm	24,00 M	R\$ 49,31	R\$ R\$ 1.183,44
0211	SINAPI 89429- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	83,00 M	R\$ 8,95	R\$ R\$ 742,85
0212	SINAPI 94660- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af_06/2016	2,00 M	R\$ 12,12	R\$ R\$ 24,24
0213	SINAPI 104001- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1 1/2, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	56,00 M	R\$ 20,11	R\$ R\$ 1.126,16
0214	SINAPI 89616- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	16,00 M	R\$ 59,62	R\$ R\$ 953,92
0215	SINAPI 103959- INSTALACOES DE AGUA FRIA Bucha de reducao, curta, pvc, soldavel, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	16,00 M	R\$ 21,86	R\$ R\$ 349,76
0216	SINAPI 103968- INSTALACOES DE AGUA FRIA Bucha de reducao, longa, pvc, soldavel, dn 60 x 25 mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	38,00 M	R\$ 24,44	R\$ R\$ 928,72
0217	FNDE 413- INSTALACOES DE AGUA FRIA Bucha de reducao, longa, pvc, soldavel, dn 85 x 60 mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao	18,00 M²	R\$ 42,54	R\$ R\$ 765,72
0218	SINAPI 104034- INTALACOES DE AGUA FRIA Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2 ou 110 mm x 3/4, para ligacao predial de agua. af_06/2022	1,00 UN	R\$ 41,77	R\$ R\$ 41,77





0219	SINAPI 103986- INSTALACOES DE AGUA FRIA Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	25,00 UN	R\$ 41,03	R\$ R\$ 1.025,75
0220	SINAPI 89408- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	216,00 UN	R\$ 12,72	R\$ R\$ 2.747,52
0221	SINAPI 103980- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	2,00 UN	R\$ 25,94	R\$ R\$ 51,88
0222	SINAPI 103984- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	5,00 UN	R\$ 28,62	R\$ R\$ 143,10
0223	#PMJ-SINAPI-89505- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDABEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	1,00 UN	R\$ 60,93	R\$ R\$ 60,93
0224	SINAPI 89521- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	45,00 UN	R\$ 182,36	R\$ R\$ 8.206,20
0225	FNDE 415- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, com rosca, dn 25mm x 3/4 - fornecimento e instalacao. af_06/2022	4,00 UN	R\$ 12,72	R\$ R\$ 50,88
0226	SINAPI 89409- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	2,00 UN	R\$ 13,91	R\$ R\$ 27,82
0227	SINAPI 103981- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	1,00 UN	R\$ 26,03	R\$ R\$ 26,03
0228	SINAPI 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	38,00 UN	R\$ 24,25	R\$ R\$ 921,50
0229	SINAPI 90373- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus com bucha de latao, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	83,00 UN	R\$ 19,30	R\$ R\$ 1.601,90
0230	SINAPI 89424- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	40,00 UN	R\$ 9,51	R\$ R\$ 380,40
0231	SINAPI 103995- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	16,00 UN	R\$ 22,00	R\$ R\$ 352,00
0232	SINAPI 89597- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	53,00 UN	R\$ 33,14	R\$ R\$ 1.756,42



0233	SINAPI 89385- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva soldavel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	3,00 UN	R\$ 10,65	R\$ R\$ 31,95
0234	SINAPI 89614- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	15,00 UN	R\$ 87,46	R\$ R\$ 1.311,90
0235	#PMJ-SINAPI-89440- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	64,00 UN	R\$ 17,61	R\$ R\$ 1.127,04
0236	SINAPI 104011- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	1,00 UN	R\$ 37,14	R\$ R\$ 37,14
0237	SINAPI 104004- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	8,00 UN	R\$ 43,43	R\$ R\$ 347,44
0238	SINAPI 89628- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	3,00 UN	R\$ 70,26	R\$ R\$ 210,78
0239	SINAPI 89631- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	18,00 UN	R\$ 155,33	R\$ R\$ 2.795,94
0240	#PMJ-SINAPI-89627- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	19,00 UN	R\$ 29,48	R\$ R\$ 560,12
0241	SINAPI 89632- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te de reducao, pvc, soldavel, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	33,00 UN	R\$ 180,51	R\$ R\$ 5.956,83
0242	SINAPI 89396- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te com bucha de latao na bolsa central, pvc, soldavel, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	4,00 UN	R\$ 30,38	R\$ R\$ 121,52
0243	Registro de gaveta bruto latao roscavel 3 polegadas instalado em resevacao de agua de edificacao que Registro de gaveta bruto latao roscavel 3 polegadas instalado em resevacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao	8,00 UN	R\$ 540,37	R\$ R\$ 4.322,96
0244	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2,COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	16,00 UN	R\$ 255,53	R\$ R\$ 4.088,48
0245	SINAPI 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	39,00 UN	R\$ 144,36	R\$ R\$ 5.630,04



0246	PMJ-SINAPI-89985- INSTALACOES HIDRAULICAS- REGISTRO REGISTRO DE PRESSAO BRUTO LATO ROSCAVEL 3/4 DE POLEGADAS COM ACABAMENTO E CANPOLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	13,00 UN	R\$ 137,09	R\$ R\$ 1.782,17
0247	SINAPI 103042- INSTALACOES DE AGUA FRIA Registro de esfera, pvc, roscavel, com borboleta, 3/4 - fornecimento e instalacao. af_08/2021	1,00 UN	R\$ 39,97	R\$ R\$ 39,97
0248	SINAPI 90371 -REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/ REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	1,00 UN	R\$ 48,39	R\$ R\$ 48,39
0249	PMJ-SINAPI-94496- INSTALACOES HIDRAULICAS- REGISTRO REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL 1.1/4 DE POLEGADAS INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2016	1,00 UN	R\$ 127,98	R\$ R\$ 127,98
0250	FNDE 215- INSTALACOES DE AGUA FRIA Valvula de descarga metalica, duplo acionamento eco, base 1 1/2, acabamento metalico cromado - fornecimento e instalacao	24,00 UN	R\$ 429,15	R\$ R\$ 10.299,60
0251	FNDE 471- INSTALACOES DE AGUA FRIA Reservatorio metalico cilindrico cap. 30.000 litros, com guarda-corpo, escada e pintura	1,00 UN	R\$ 72.729,82	R\$ R\$ 72.729,82
0252	SINAPI 89578 -TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	163,00 M	R\$ 53,69	R\$ R\$ 8.751,47
0253	SINAPI 89580- INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022	65,70 UN	R\$ 111,20	R\$ R\$ 7.305,84
0254	#PMJ-SINAPI-90702- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	39,70 M	R\$ 185,65	R\$ R\$ 7.370,31
0255	#PMJ-SINAPI-90703- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	62,80 M	R\$ 210,99	R\$ R\$ 13.250,17
0256	SINAPI 89509 -TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	32,40 M	R\$ 35,93	R\$ R\$ 1.164,13
0257	SINAPI 89571- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Te, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	6,00 UN	R\$ 106,16	R\$ R\$ 636,96



0258	SINAPI 104178- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Cap, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	6,00 UN	R\$ 33,06	R\$ R\$ 198,36
0259	FNDE 30- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Curva 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 200 mm, vinilfort, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	2,00 UN	R\$ 169,00	R\$ R\$ 338,00
0260	SINAPI 89585- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022	16,00 UN	R\$ 68,03	R\$ R\$ 1.088,48
0261	SINAPI 89520- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAS Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	2,00 M	R\$ 23,62	R\$ R\$ 47,24
0262	SINAPI 89584- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022	48,00 M	R\$ 66,33	R\$ R\$ 3.183,84
0263	SINAPI 104345- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Juncao de reducao invertida, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022	1,00 M	R\$ 64,66	R\$ R\$ 64,66
0264	FNDE 416- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	3,00 M	R\$ 157,37	R\$ R\$ 472,11
0265	FNDE 421- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	2,00 M	R\$ 157,37	R\$ R\$ 314,74
0266	Reducao excentrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado Reducao excentrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	2,00 M	R\$ 28,40	R\$ R\$ 56,80
0267	Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	13,00 M	R\$ 721,12	R\$ R\$ 9.374,56
0268	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de agua Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de agua pluvial. af_06/2022	11,00 M	R\$ 56,31	R\$ R\$ 619,41
0269	FNDE 78- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Cisterna vertical - reservatorio agua da chuva - 300 litros	6,00 M	R\$ 1.560,99	R\$ R\$ 9.365,94
0270	FNDE 79- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Smart filtro	6,00 M	R\$ 449,23	R\$ R\$ 2.695,38
0271	SINAPI 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	88,70 M	R\$ 33,00	R\$ R\$ 2.927,10



0272	SINAPI 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	207,20 M	R\$ 42,25	R\$ R\$ 8.754,20
0273	[PMJAG-SINAPI-89713- INSTALACOES DRENAGEM- TUBO PVC TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 75MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF-08/2022	21,10 M	R\$ 52,78	R\$ R\$ 1.113,66
0274	SINAPI 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	252,10 M	R\$ 58,84	R\$ R\$ 14.833,56
0275	SINAPI 89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	39,00 M	R\$ 90,88	R\$ R\$ 3.544,32
0276	SINAPI 104341- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Bucha de reducao longa, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldavel e elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022	24,00 UN	R\$ 16,15	R\$ R\$ 387,60
0277	SINAPI 89728- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022	74,00 UN	R\$ 20,15	R\$ R\$ 1.491,10
0278	SINAPI 89803- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	8,00 UN	R\$ 28,11	R\$ R\$ 224,88
0279	SINAPI 89748- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022	24,00 UN	R\$ 65,42	R\$ R\$ 1.570,08
0280	FNDE 417- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao	3,00 UN	R\$ 92,57	R\$ R\$ 277,71
0281	SINAPI 104063- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elastica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	5,00 UN	R\$ 109,64	R\$ R\$ 548,20
0282	FNDE 420- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.	4,00 UN	R\$ 65,42	R\$ R\$ 261,68
0283	#PMJ-SINAPI-89726- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	40,00 UN	R\$ 15,72	R\$ R\$ 628,80



0284	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	60,00 UN	R\$ 23,03	R\$ R\$ 1.381,80
0285	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	4,00 UN	R\$ 35,05	R\$ R\$ 140,20
0286	SINAPI 89746- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022	7,00 UN	R\$ 42,02	R\$ R\$ 294,14
0287	SINAPI 89855- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. af_08/2022	3,00 UN	R\$ 170,47	R\$ R\$ 511,41
0288	#PMJ-SINAPI-89724- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	46,00 UN	R\$ 15,35	R\$ R\$ 706,10
0289	SINAPI 89731- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022	51,00 UN	R\$ 21,83	R\$ R\$ 1.113,33
0290	#PMJ-SINAPI-89744- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	15,00 UN	R\$ 40,65	R\$ R\$ 609,75
0291	SINAPI 89834- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	13,00 UN	R\$ 80,12	R\$ R\$ 1.041,56
0292	Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instal Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	21,00 UN	R\$ 29,55	R\$ R\$ 620,55
0293	#PMJ-SINAPI-89783- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	9,00 UN	R\$ 22,49	R\$ R\$ 202,41
0294	SINAPI 89569- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	6,00 UN	R\$ 145,29	R\$ R\$ 871,74



0295	FNDE 418- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	16,00 UN	R\$ 52,73	R\$ R\$ 843,68
0296	FNDE 419- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	2,00 UN	R\$ 52,73	R\$ R\$ 105,46
0297	SINAPI 89549- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Reducao excetrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	1,00 M	R\$ 28,40	R\$ R\$ 28,40
0298	SINAPI 99253- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	17,00 M	R\$ 721,12	R\$ R\$ 12.259,04
0299	SINAPI 104328 -CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EMRAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	17,00 UN	R\$ 100,20	R\$ R\$ 1.703,40
0300	#PMJ-SINAPI-89708- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	6,00 UN	R\$ 146,81	R\$ R\$ 880,86
0301	SINAPI 89495- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de agua pluvial. af_06/2022	28,00 UN	R\$ 26,04	R\$ R\$ 729,12
0302	SINAPI 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	7,00 UN	R\$ 378,32	R\$ R\$ 2.648,24
0303	SINAPI 98087-INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Tanque septico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume util: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020	1,00 UN	R\$ 15.279,84	R\$ R\$ 15.279,84
0304	SINAPI 98065- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Sumidouro circular, em concreto pre-moldado, diametro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, area de infiltracao: 31,4 m2 (para 12 contribuintes). af_12/2020_pa	1,00 UN	R\$ 9.550,55	R\$ R\$ 9.550,55
0305	SINAPI 98090- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Filtro anaerobio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume util: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020	1,00 UN	R\$ 11.100,57	R\$ R\$ 11.100,57
0306	#PMJ-SINAPI-89732- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	46,00 UN	R\$ 23,03	R\$ R\$ 1.059,38





0307	#PMJ-SINAPI-89801- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	248,00 UN	R\$ 14,18	R\$ R\$ 3.516,64
0308	SINAPI 89805- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	2,00 UN	R\$ 30,53	R\$ R\$ 61,06
0309	SINAPI 89827- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncão simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	39,00 UN	R\$ 29,55	R\$ R\$ 1.152,45
0310	SINAPI 89813- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	2,00 UN	R\$ 8,96	R\$ R\$ 17,92
0311	SINAPI 104348- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Terminal de ventilacao, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	24,00 UN	R\$ 17,74	R\$ R\$ 425,76
0312	[PMJAG-SINAPI-89712- INSTALACOES DRENAGEM- TUBO PVC TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF-12/2014	388,20 M	R\$ 42,25	R\$ R\$ 16.401,45
0313	SINAPI 89696 - INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Te, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022	2,00 UN	R\$ 129,56	R\$ R\$ 259,12
0314	SINAPI 104352- INTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	6,00 UN	R\$ 59,48	R\$ R\$ 356,88
0315	SINAPI 89825- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af_08/2022	56,00 UN	R\$ 25,67	R\$ R\$ 1.437,52
0316	#PMJ-SINAPI-89630- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	7,00 UN	R\$ 89,73	R\$ R\$ 628,11
0317	SINAPI 95470- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Vaso sanitario sifonado convencional com louca branca, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao. af_01/2020	6,00 UN	R\$ 449,37	R\$ R\$ 2.696,22
0318	SINAPI 100848- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Vaso sanitario infantil louca branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020	18,00 UN	R\$ 820,46	R\$ R\$ 14.768,28
0319	SINAPI 100849- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	6,00 UN	R\$ 57,58	R\$ R\$ 345,48



0320	SINAPI 100851- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Assento sanitario infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020	18,00 UN	R\$ 113,91	R\$ R\$ 2.050,38
0321	FNDE 11- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, conforme detalhe de projeto	4,00 UN	R\$ 510,64	R\$ R\$ 2.042,56
0322	FNDE 219- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Lavatorio de canto, louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - fornecimento e instalacao	4,00 UN	R\$ 216,74	R\$ R\$ 866,96
0323	[PMJAG-SINAPI-86901-CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	22,00 UN	R\$ 221,15	R\$ R\$ 4.865,30
0324	SINAPI 86902- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Lavatorio louca branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrao popular - fornecimento e instalacao. af_01/2020	6,00 UN	R\$ 456,95	R\$ R\$ 2.741,70
0325	SINAPI 86872- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Tanque de louca branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalacao. af_01/2020	6,00 UN	R\$ 1.069,82	R\$ R\$ 6.418,92
0326	SINAPI 86900- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cuba de embutir retangular de aco inoxidavel, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalacao. af_01/2020	10,00 UN	R\$ 319,75	R\$ R\$ 3.197,50
0327	FNDE 217- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cuba de embutir retangular de aco inoxidavel, 50 x 40 x 20 cm - fornecimento e instalacao	7,00 UN	R\$ 319,75	R\$ R\$ 2.238,25
0328	SINAPI 100852- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cuba de embutir retangular de aco inoxidavel, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalacao. af_01/2020	1,00 UN	R\$ 350,11	R\$ R\$ 350,11
0329	86877/SINAPI - VALVULA EM METAL CROMADO VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	42,00 UN	R\$ 87,51	R\$ R\$ 3.675,42
0330	SINAPI 86878- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalacao. af_01/2020	18,00 UN	R\$ 94,23	R\$ R\$ 1.696,14
0331	SINAPI 86883 INSTALACOES HIDROSANITARIAS Sifao para tanque 1x1/2 - PVC	42,00 UN	R\$ 15,17	R\$ R\$ 637,14
0332	[PMJAG-SINAPI-86882-SIFAO PLASTICO 1.1/4X1.1/2, TIPO GARRAFA/COPO	18,00 UN	R\$ 27,72	R\$ R\$ 498,96
0333	FNDE 224- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 , para lavatorio, com temporizador - fornecimento e instalacao.	28,00 UN	R\$ 145,75	R\$ R\$ 4.081,00
0334	SINAPI 86911- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrao popular - fornecimento e instalacao. af_01/2020	19,00 UN	R\$ 90,11	R\$ R\$ 1.712,09
0335	FNDE 14- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v)	2,00 UN	R\$ 258,37	R\$ R\$ 516,74
0336	SINAPI 86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	15,00 UN	R\$ 57,83	R\$ R\$ 867,45



0337	FNDE 225- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando - acionamento tipo alavanca	4,00 UN	R\$ 353,77	R\$ R\$ 1.415,08
0338	FNDE 13- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira eletrica com mangueira plastica fortii maxi, lorenzettiiou equivalente	4,00 UN	R\$ 160,93	R\$ R\$ 643,72
0339	SINAPI 86887- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Engate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalacao. af_01/2020	45,00 UN	R\$ 70,40	R\$ R\$ 3.168,00
0340	SINAPI 100860 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	13,00 UN	R\$ 124,92	R\$ R\$ 1.623,96
0341	FNDE 17- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Ducha / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manual	24,00 UN	R\$ 193,89	R\$ R\$ 4.653,36
0342	FNDE 226- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao	12,00 UN	R\$ 440,01	R\$ R\$ 5.280,12
0343	SINAPI 100867- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	6,00 UN	R\$ 467,04	R\$ R\$ 2.802,24
0344	SINAPI 100868 - BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00 UN	R\$ 485,03	R\$ R\$ 4.365,27
0345	SINAPI 100875- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Banco articulado, em aco inox, para pod, fixado na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	1,00 UN	R\$ 1.514,34	R\$ R\$ 1.514,34
0346	FNDE 15- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	27,00 UN	R\$ 127,54	R\$ R\$ 3.443,58
0347	FNDE 16- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao	20,00 UN	R\$ 90,62	R\$ R\$ 1.812,40
0348	SINAPI 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	23,00 UN	R\$ 102,77	R\$ R\$ 2.363,71
0349	FNDE 12- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura	16,90 UN	R\$ 707,49	R\$ R\$ 11.956,58
0350	FNDE 34- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado	23,00 UN	R\$ 70,26	R\$ R\$ 1.615,98
0351	SINAPI 101908 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020_PE	5,00 UN	R\$ 291,94	R\$ R\$ 1.459,70
0352	SINAPI 101916-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Hidrante subterraneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalacao. af_10/2020	1,00 UN	R\$ 4.393,79	R\$ R\$ 4.393,79
0353	SINAPI 94794 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2,COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	1,00 UN	R\$ 255,53	R\$ R\$ 255,53



0354	SINAPI 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	2,00 UN	R\$ 445,18	R\$ R\$ 890,36
0355	[PMJAG-SINAPI-94500-INSTALACOES HIDROSANITARIAS-REGISTRO Registro de gaveta bruto latao roscavel 3 polegadas instalado em resevacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao	2,00 UN	R\$ 540,37	R\$ R\$ 1.080,74
0356	SINAPI 99624-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Valvula de retencao horizontal, de bronze, roscavel, 2 1/2 - fornecimento e instalacao. af_08/2021	2,00 UN	R\$ 571,16	R\$ R\$ 1.142,32
0357	SINAPI 101917-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 Kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalacao. af_10/2020	1,00 UN	R\$ 219,74	R\$ R\$ 219,74
0358	FNDE 332-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Moto bomba 5.00 cv - vazao 12.0 m3/h - pressao 15 mca - fornecimento e instalacao	2,00 UN	R\$ 4.947,10	R\$ R\$ 9.894,20
0359	FNDE 112-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Pressostato	1,00 UN	R\$ 644,28	R\$ R\$ 644,28
0360	FNDE 113-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Tanque de pressao pwb-24lx	1,00 UN	R\$ 716,55	R\$ R\$ 716,55
0361	SINAPI 102118-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Bomba centrifuga, trifasica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalacao. af_12/2020	1,00 UN	R\$ 2.999,01	R\$ R\$ 2.999,01
0362	FNDE 603-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Bomba jockey ip-21 bt4 60hz, pressao 15 mca - vazao 1,23 m3/h - fornecimento e instalacao	1,00 UN	R\$ 2.985,58	R\$ R\$ 2.985,58
0363	SINAPI 92367-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, dn 65 (2 1/2), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af_10/2020	105,00 UN	R\$ 184,82	R\$ R\$ 19.406,10
0364	SINAPI 92368-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, dn 80 (3), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af_10/2020	7,00 UN	R\$ 244,76	R\$ R\$ 1.713,32
0365	SINAPI 94473-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 65 mm (2 1/2), instalado em reservacao predial de agua - fornecimento e instalacao. af_04/2024	22,00 UN	R\$ 171,73	R\$ R\$ 3.778,06
0366	SINAPI 94475-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 80 mm (3), instalado em reservacao predial de agua - fornecimento e instalacao. af_04/2024	11,00 UN	R\$ 232,62	R\$ R\$ 2.558,82
0367	SINAPI 97450-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Luva com reducao, em aco, conexao soldada, dn 80 x 65 mm (3 x 2 1/2), instalado em prumadas - fornecimento e instalacao. af_10/2020	2,00 UN	R\$ 336,33	R\$ R\$ 672,66



0368	SINAPI 92642-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Te, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af_10/2020	2,00 UN	R\$ 290,74	R\$ R\$ 581,48
0369	SINAPI 92644-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Te, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 80 (3), instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af_10/2020	4,00 UN	R\$ 365,95	R\$ R\$ 1.463,80
0370	FNDE 343- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Adaptador para manometro	1,00 UN	R\$ 145,72	R\$ R\$ 145,72
0371	SINAPI-95727-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PS	43,65 M	R\$ 28,21	R\$ R\$ 1.231,37
0372	FNDE 330-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TaMpa cega em pvc para condutele 4 x 2	5,00 UN	R\$ 29,91	R\$ R\$ 149,55
0373	SINAPI 97599 - INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	32,00 UN	R\$ 29,16	R\$ R\$ 933,12
0374	FNDE 303- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Sinalizacao com placa indicativa fixada na estrutura.	39,00 UN	R\$ 54,91	R\$ R\$ 2.141,49
0375	SINAPI 101907 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020_PE	1,00 UN	R\$ 942,68	R\$ R\$ 942,68
0376	SINAPI 101905 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUAPRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020_PE	4,00 UN	R\$ 299,00	R\$ R\$ 1.196,00
0377	SINAPI 96765- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2, adaptador storz 2 1/2, mangueira de incendio 20m, reducao 2 1/2 x 1 1/2 e esguicho em latao 1 1/2 - fornecimento e instalacao. Af_10/2020	2,00 UN	R\$ 2.038,49	R\$ R\$ 4.076,98
0378	PMJ 01- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Quadro com partida direta 3cv trifasico	1,00 UN	R\$ 1.564,10	R\$ R\$ 1.564,10
0379	PMJ 02- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Fornecimento e instalacao de Acionador manual de alarme de incendio enderecavel, tipo quebra vidro	2,00 UN	R\$ 145,54	R\$ R\$ 291,08
0380	PMJ 03- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Fornecimento e Instalacao de Barra Antipânico simples.	10,00 UN	R\$ 632,79	R\$ R\$ 6.327,90
0381	FNDE 350- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 mm2	1,00 UN	R\$ 27,27	R\$ R\$ 27,27
0382	FNDE 346- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto	1,00 UN	R\$ 21,41	R\$ R\$ 21,41
0383	FNDE 347- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2, para eletroduto	4,00 UN	R\$ 6,91	R\$ R\$ 27,64



0384	353 - Arruela em aluminio Arruela em aluminio	4,00 UN	R\$ 2,68	R\$ R\$ 10,72
0385	Caixa de Passagem PVC 4X2 Caixa de Passagem PVC 4X2	242,00 UN	R\$ 17,85	R\$ R\$ 4.319,70
0386	SINAPI 91936- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Caixa octogonal 4 x 4, pvc, instalada em laje - fornecimento e instalacao. af_03/2023	2,00 UN	R\$ 27,04	R\$ R\$ 54,08
0387	SINAPI 92867- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Caixa retangular 4 x 2 alta (2,00 m do piso), metalica, instalada em parede - fornecimento e instalacao. af_03/2023	1,00 UN	R\$ 49,65	R\$ R\$ 49,65
0388	91941Caixa de Passagem PVC 4X2 Caixa de Passagem PVC 4X2	41,00 UN	R\$ 10,42	R\$ R\$ 427,22
0389	SINAPI 91899- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalacao. af_03/2023	1,00 UN	R\$ 15,36	R\$ R\$ 15,36
0390	FNDE 150- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 38 mm (1 1/2), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalacao.	2,00 UN	R\$ 29,52	R\$ R\$ 59,04
0391	FNDE 353- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Arruela em aluminio	1.811,00 UN	R\$ 2,68	R\$ R\$ 4.853,48
0392	FNDE 354- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Bucha de nylon	12,00 UN	R\$ 1,32	R\$ R\$ 15,84
0393	FNDE 355- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	1.132,00 UN	R\$ 1,12	R\$ R\$ 1.267,84
0394	FNDE 356- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Porca zincada, sextavada, diametro 1/4	1.518,00 UN	R\$ 1,30	R\$ R\$ 1.973,40
0395	SINAPI 90460- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Suporte para 2 tubos horizontais, espacado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulacao fixada. af_09/2023	199,00 UN	R\$ 32,95	R\$ R\$ 6.557,05
0396	FNDE 357- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Vergalhao zincado rosca total, 1/4 (6,3 mm)	252,00 UN	R\$ 7,15	R\$ R\$ 1.801,80
0397	SINAPI 101553- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Alca preformada de distribuicao, em aco galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalacao. af_07/2020	1,00 UN	R\$ 26,09	R\$ R\$ 26,09
0398	FNDE 358- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16, com 1 estribo e 1 isolador	1,00 UN	R\$ 124,38	R\$ R\$ 124,38
0399	SINAPI 98306- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Bloco de engate rapido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalacao. af_11/2019	2,00 UN	R\$ 95,12	R\$ R\$ 190,24
0400	FNDE 359- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre nu 6 mm2 meio-duro	2,20 UN	R\$ 19,42	R\$ R\$ 42,72
0401	FNDE 360- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 250 x 250 mm	1,00 UN	R\$ 83,07	R\$ R\$ 83,07
0402	FNDE 362- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Chumbador de aco tipo parabolt, * 5/8 x 200* mm, com porca e arruela	1,00 UN	R\$ 47,80	R\$ R\$ 47,80



0403	FNDE 361- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8, para cabos de diametro de 9 a 10 mm	5,00 UN	R\$ 33,82	R\$ R\$ 169,10
0404	SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	1,00 UN	R\$ 165,39	R\$ R\$ 165,39
0405	SINAPI 101548- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Isolador, tipo roldana, para baixa tensao - fornecimento e instalacao. af_07/2020	1,00 UN	R\$ 12,91	R\$ R\$ 12,91
0406	FNDE 364- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	16,00 UN	R\$ 1,03	R\$ R\$ 16,48
0407	FNDE 363- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1, para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm	1,00 UN	R\$ 44,01	R\$ R\$ 44,01
0408	SINAPI 93002- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 300 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuicao de energia eletrica - fornecimento e instalacao. af_12/2021	188,50 UN	R\$ 349,20	R\$ R\$ 65.824,20
0409	SINAPI- 92998 Cabo de cobre flexivel isolado, 185 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalacao. af_12/2015	14,40 M	R\$ 266,29	R\$ R\$ 3.834,58
0410	SINAPI 92996- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuicao de energia eletrica - fornecimento e instalacao. af_12/2021	83,50 UN	R\$ 217,37	R\$ R\$ 18.150,40
0411	SINAPI 101567- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm2, 0,6/1,0 kv, para rede aerea de distribuicao de energia eletrica de baixa tensao - fornecimento e instalacao. af_07/2020	524,90 UN	R\$ 112,19	R\$ R\$ 58.888,53
0412	[PMJAG-SINAPI-92988- ILUMINACAO-CABO DE COBRE 50.0MM2 flexivel isolado anti chama 0.6/1.0kv para circuitos terminais fornecimento e instalacao	129,00 M	R\$ 77,55	R\$ R\$ 10.003,95
0413	SINAPI 92982- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalacao. af_10/2020	76,40 UN	R\$ 23,13	R\$ R\$ 1.767,13
0414	[PMJAG-SINAPI-91933- ILUMINACAO-CABO DE COBRE 10.0MM2 flexivel isolado anti chama 0.6/1.0kv para circuitos terminais fornecimento e instalacao	288,30 M	R\$ 23,27	R\$ R\$ 6.708,74
0415	#PMJ-SINAPI-91931- INSTALACOES ELETRICAS# CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0.6/1KV 6MM2 ANTI CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO	738,90 M	R\$ 14,59	R\$ R\$ 10.780,55
0416	SINAPI 91929 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	59,20 M	R\$ 10,37	R\$ R\$ 613,90
0417	[PMJAG-SINAPI-91930- ILUMINACAO-CABO DE COBRE 6.0MM FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	75,70 M	R\$ 84,01	R\$ R\$ 6.359,56



0418	SINAPI 101888- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre isolado, 25 mm2, anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalacao. af_10/2020	58,10 UN	R\$ 33,46	R\$ R\$ 1.944,03
0419	SINAPI 91934- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_03/2023	9,80 UN	R\$ 34,85	R\$ R\$ 341,53
0420	SINAPI 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	83,30 M	R\$ 13,57	R\$ R\$ 1.130,38
0421	SINAPI 91928b - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	671,60 M	R\$ 9,75	R\$ R\$ 6.548,10
0422	SINAPI- 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015	4.510,50 UN	R\$ 6,37	R\$ R\$ 28.731,89
0423	SINAPI 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	4.012,50 M	R\$ 4,42	R\$ R\$ 17.735,25
0424	[SINAPI -100556- CAIXAS DE PASSAGEM DG - nO 2, 20x20x12cm em chapa metálica.	3,00 UN	R\$ 56,32	R\$ R\$ 168,96
0425	SINAPI 043097- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com taMpa aparafusada, dimensoes, 150 x 150 x *100* mm	2,00 UN	R\$ 64,07	R\$ R\$ 128,14
0426	SINAPI 97891- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Caixa enterrada eletrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensoes internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	14,00 UN	R\$ 287,84	R\$ R\$ 4.029,76
0427	[PMJAG-SINAPI-91955- INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	5,00 UN	R\$ 59,35	R\$ R\$ 296,75
0428	SINAPI 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	9,00 UN	R\$ 48,75	R\$ R\$ 438,75
0429	SINAPI 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	4,00 UN	R\$ 74,24	R\$ R\$ 296,96
0430	[PMJAG-SINAPI-91967- INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	1,00 UN	R\$ 99,72	R\$ R\$ 99,72
0431	FNDE 309- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Espelho / placa cega 4 x 2, para instalacao de tomadas e interruptores	30,00 UN	R\$ 21,85	R\$ R\$ 655,50
0432	SINAPI 91946- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Suporte parafusado com placa de encaixe 4 x 2 medio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalacao. af_03/2023	30,00 UN	R\$ 17,98	R\$ R\$ 539,40
0433	SINAPI 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	27,00 UN	R\$ 82,94	R\$ R\$ 2.239,38





0434	SINAPI 92029- Instalacoes Eletricas - 127v Interruptor paralelo (1 modulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af_03/2023	14,00 UN	R\$ 93,61	R\$ R\$ 1.310,54
0435	[PMJAG-SINAPI-91957- INSTALACOES AEREAS EXTERNAS-AREAS EXTERNAS- INTERRUPTOR INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	1,00 UN	R\$ 84,74	R\$ R\$ 84,74
0436	#PMJ-SINAPI-92027- INSTALACOES ELETRICAS# INTERRUPTOR SIMPLES 2 MODULOS COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-12/2015	7,00 UN	R\$ 108,43	R\$ R\$ 759,01
0437	SINAPI 91996 -TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023	135,00 UN	R\$ 57,55	R\$ R\$ 7.769,25
0438	[PMJAG-SINAPI-91997- INSTALACOES AEREAS EXTERNAS-AREAS EXTERNAS- TOMADA media de embutir (1 modulo) 2p+t 20a incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao	10,00 UN	R\$ 61,03	R\$ R\$ 610,30
0439	SINAPI-93667 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento einstalacao. af_04/2016	2,00 UN	R\$ 89,88	R\$ R\$ 179,76
0440	SINAPI 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	46,00 UN	R\$ 15,35	R\$ R\$ 706,10
0441	SINAPI 93654- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	9,00 UN	R\$ 16,40	R\$ R\$ 147,60
0442	93656/SINAPI - DISJUNTOR MONOPOLAR DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1,00 UN	R\$ 18,44	R\$ R\$ 18,44
0443	SINAPI 101895- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor termomagnetico tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalacao. af_10/2020	4,00 UN	R\$ 554,11	R\$ R\$ 2.216,44
0444	SINAPI 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A SINAPI 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	2,00 UN	R\$ 93,08	R\$ R\$ 186,16
0445	SINAPI 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	2,00 UN	R\$ 212,48	R\$ R\$ 424,96
0446	FNDE 22- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Dispositivo contra surto - dps 8 ka	36,00 UN	R\$ 98,60	R\$ R\$ 3.549,60
0447	SINAPI 93676- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma	2,00 UN	R\$ 220,04	R\$ R\$ 440,08
0448	FNDE 84- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 63a - 30ma	3,00 UN	R\$ 237,42	R\$ R\$ 712,26
0449	FNDE 85- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - 30ma	1,00 UN	R\$ 422,25	R\$ R\$ 422,25



0450	SINAPI 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	2,00 UN	R\$ 71,36	R\$ R\$ 142,72
0451	SINAPI 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	12,00 UN	R\$ 73,49	R\$ R\$ 881,88
0452	93663/SINAPI - DISJUNTOR BIPOLAR DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	13,00 UN	R\$ 77,55	R\$ R\$ 1.008,15
0453	SINAPI 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	6,00 UN	R\$ 82,55	R\$ R\$ 495,30
0454	FNDE 487- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor termomagnetico tripolar , corrente nominal de 160a - fornecimento e instalacao	2,00 UN	R\$ 813,82	R\$ R\$ 1.627,64
0455	SINAPI 93669- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalacao. af_10/2020	2,00 UN	R\$ 99,19	R\$ R\$ 198,38
0456	SINAPI 101898- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor termomagnetico tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalacao. af_10/2020	2,00 UN	R\$ 1.692,35	R\$ R\$ 3.384,70
0457	SINAPI - 93673 - DISJUNTOR TERMIMAGNETICO TRIFASICO DISJUNTOR TRIFASICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	2,00 UN	R\$ 133,79	R\$ R\$ 267,58
0458	FNDE 390- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 100a - 30ma	1,00 UN	R\$ 419,40	R\$ R\$ 419,40
0459	FNDE 393- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 125a - 30ma	2,00 UN	R\$ 458,00	R\$ R\$ 916,00
0460	FNDE 24- INSTALACOES ELETRICAS-127V Eletrocalha lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura 200mm e altura 75mm, inclusive emenda e fixacao - fornecimento e instalacao	121,00 UN	R\$ 242,17	R\$ R\$ 29.302,57
0461	FNDE 25- INSTALACOES ELETRICAS-127V Eletrocalha lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixacao - fornecimento e instalacao.	105,30 UN	R\$ 155,32	R\$ R\$ 16.355,20
0462	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto	92,00 UN	R\$ 21,41	R\$ R\$ 1.969,72
0463	FNDE 366- INSTALACOES ELETRICAS-127V Te horizontal 90O, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 200mm e altura de 50mm - fornecimento e instalacao.	3,00 UN	R\$ 181,37	R\$ R\$ 544,11
0464	FNDE 367- INSTALACOES ELETRICAS-127V Te horizontal 90O, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 50mm e altura de 50mm - fornecimento e instalacao.	3,00 UN	R\$ 169,59	R\$ R\$ 508,77
0465	FNDE 368- INSTALACOES ELETRICAS-127V Te horizontal 90O, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 200mm e altura de 75mm - fornecimento e instalacao.	6,00 UN	R\$ 184,68	R\$ R\$ 1.108,08
0466	FNDE 369- INSTALACOES ELETRICAS-127V Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2	1,00 UN	R\$ 177,42	R\$ R\$ 177,42



0467	FNDE 371- INSTALACOES ELETRICAS-127V TaMpao / terminal / plug, d = 4 , para duto corrugado pead	4,00 UN	R\$ 32,99	R\$ R\$ 131,96
0468	FNDE 370- INSTALACOES ELETRICAS-127V TaMpao / terminal / plug, d = 2 , para duto corrugado pead	8,00 UN	R\$ 23,15	R\$ R\$ 185,20
0469	Eletroduto flexivel corrugado reforcado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em Eletroduto flexivel corrugado reforcado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af_03/2023_pa	108,00 UN	R\$ 32,52	R\$ R\$ 3.512,16
0470	SINAPI-91855-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	1.553,60 M	R\$ 15,79	R\$ R\$ 24.531,34
0471	SINAPI 97667 -ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2),PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAELETTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	17,20 M	R\$ 13,58	R\$ R\$ 233,58
0472	SINAPI-97669-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	46,20 M	R\$ 28,70	R\$ R\$ 1.325,94
0473	SINAPI-97670-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	17,80 M	R\$ 36,71	R\$ R\$ 653,44
0474	FNDE 372- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (5), para rede enterrada de distribuicao de energia eletrica - fornecimento e instalacao.	36,00 UN	R\$ 40,71	R\$ R\$ 1.465,56
0475	91870 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em pared Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacao. af_03/2023	2,00 UN	R\$ 18,29	R\$ R\$ 36,58
0476	SINAPI 91870- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacao. af_03/2023	2,00 UN	R\$ 26,35	R\$ R\$ 52,70
0477	FNDE 373- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Gancho para perfilado 44x32 mm	53,00 UN	R\$ 26,56	R\$ R\$ 1.407,68
0478	SINAPI 104764- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Suporte para 2 eletrodutos, espacado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023	45,30 UN	R\$ 29,57	R\$ R\$ 1.339,52
0479	FNDE 32- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Perfilado perfurado 38x38 mm	45,30 UN	R\$ 82,54	R\$ R\$ 3.739,06
0480	FNDE 96- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria de embutir, com laMpada led de 18 w	14,00 UN	R\$ 74,15	R\$ R\$ 1.038,10
0481	FNDE 97- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria de embutir, com laMpada led de 31 w	89,00 UN	R\$ 178,65	R\$ R\$ 15.899,85
0482	FNDE 308- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria de embutir, com laMpada led de 39 w	56,00 UN	R\$ 178,65	R\$ R\$ 10.004,40
0483	SINAPI 100903 - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS	6,00 UN	R\$ 46,15	R\$ R\$ 276,90



0484	FNDE 98- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Refletor em aluminio, de suporte e alca, com laMpada led de 200 w	5,00 UN	R\$ 198,69	R\$ R\$ 993,45
0485	FNDE 99- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria tipo spot balizador led 12w	9,00 UN	R\$ 174,39	R\$ R\$ 1.569,51
0486	[PMJAG-SINAPI-97607- INSTALACOES ELETRICAS AREAS EXTERNAS-LUMINARIA Luminaria arandela tipo tartaruga de sobrepor com uma lampada led de 6w sem reator fornecimento e instalacao	17,00 UN	R\$ 145,29	R\$ R\$ 2.469,93
0487	SINAPI 101946- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Quadro de medicao geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalacao. af_10/2020	1,00 UN	R\$ 241,18	R\$ R\$ 241,18
0488	FNDE 383- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalacao.	8,00 UN	R\$ 1.304,18	R\$ R\$ 10.433,44
0489	FNDE 384- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Switch tipo 48 portas	1,00 UN	R\$ 6.783,30	R\$ R\$ 6.783,30
0490	FNDE 385- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Patch cord, categoria 6 utp, 4 pares.	48,00 UN	R\$ 69,05	R\$ R\$ 3.314,40
0491	SINAPI 98302- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalacao. af_11/2019	3,00 UN	R\$ 1.643,18	R\$ R\$ 4.929,54
0492	FNDE 388- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Regua de tomadas eletricas, com 10 tomadas, padrao rack 19	1,00 UN	R\$ 198,11	R\$ R\$ 198,11
0493	FNDE 123- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Guia de cabos fechado 1u	2,00 UN	R\$ 38,38	R\$ R\$ 76,76
0494	FNDE 122- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Bandeja movel, padrao 19	1,00 UN	R\$ 258,72	R\$ R\$ 258,72
0495	SINAPI 100555- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalacao. af_11/2019	1,00 UN	R\$ 1.749,24	R\$ R\$ 1.749,24
0496	FNDE 125- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Guia vertical 200 mm para cabos	1,00 UN	R\$ 45,86	R\$ R\$ 45,86
0497	[SINAPI -91941- INSTALACOES ELETRICASCAIXAS DE PASSAGEM Caixa de Passagem PVC 4X2	42,00 UN	R\$ 17,85	R\$ R\$ 749,70
0498	FNDE 353- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Arruela em aluminio	697,00 UN	R\$ 2,68	R\$ R\$ 1.867,96
0499	FNDE 354- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Bucha de nylon	23,00 UN	R\$ 1,32	R\$ R\$ 30,36
0500	FNDE 389- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca	481,00 UN	R\$ 4,06	R\$ R\$ 1.952,86
0501	FNDE 356- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Porca zincada, sextavada, diametro 1/4	593,00 UN	R\$ 1,30	R\$ R\$ 770,90
0502	SINAPI 92884- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Armacao utilizando aco ca-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	39,24 UN	R\$ 19,19	R\$ R\$ 753,02



0503	[PMJ-SINAPI-98463-SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO	65,00 UN	R\$ 38,53	R\$ R\$ 2.504,45
0504	FNDE 31- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e taMpa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	5,00 UN	R\$ 577,36	R\$ R\$ 2.886,80
0505	SINAPI 100557 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	4,00 UN	R\$ 587,92	R\$ R\$ 2.351,68
0506	FNDE 383- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalacao.	1,00 UN	R\$ 1.304,18	R\$ R\$ 1.304,18
0507	PMJAG-SINAPI - 98307 TOMADA DE REDE RJ45 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF TOMADA DE REDE RJ45 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_03/2018	28,00 UN	R\$ 74,55	R\$ R\$ 2.087,40
0508	FNDE 375- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm fornecimento e instalacao	14,00 UN	R\$ 42,41	R\$ R\$ 593,74
0509	FNDE 312- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Eletrocalha lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixacao - fornecimento e instalacao.	77,60 UN	R\$ 195,55	R\$ R\$ 15.174,68
0510	SINAPI 91837- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Eletroduto flexivel corrugado reforcado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af_03/2023_pa	4,20 UN	R\$ 32,52	R\$ R\$ 136,58
0511	SINAPI 91835- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Eletroduto flexivel corrugado reforcado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af_03/2023_pa	258,40 UN	R\$ 26,97	R\$ R\$ 6.969,05
0512	SINAPI 91865- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af_03/2023	51,80 UN	R\$ 25,13	R\$ R\$ 1.301,73
0513	SINAPI 93011 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	46,90 M	R\$ 54,75	R\$ R\$ 2.567,78
0514	FNDE 374- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3	1,00 UN	R\$ 428,27	R\$ R\$ 428,27
0515	FNDE 369- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2	3,00 UN	R\$ 177,42	R\$ R\$ 532,26
0516	FNDE 346- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto	12,00 UN	R\$ 21,41	R\$ R\$ 256,92
0517	FNDE 70- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Terminal a compressao	5,00 UN	R\$ 24,44	R\$ R\$ 122,20
0518	FNDE 116- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Te horizontal 90O, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 100mm e altura de 50mm - fornecimento e instalacao.	4,00 UN	R\$ 178,11	R\$ R\$ 712,44



0519	SINAPI 98297- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cabo eletronico categoria 6, instalado em edificacao institucional - fornecimento e instalacao. af_11/2019	1.209,50 UN	R\$ 8,88	R\$ R\$ 10.740,36
0520	[PMJAG-SINAPI-98111-CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO DIAMETRO INTERNO=0.3M AF_05/2018	20,00 UN	R\$ 73,52	R\$ R\$ 1.470,40
0521	SINAPI 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	20,00 UN	R\$ 110,59	R\$ R\$ 2.211,80
0522	SINAPI 100873- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Barra chata em aluminio 7/8 x 1/8	90,00 UN	R\$ 63,79	R\$ R\$ 5.741,10
0523	[PMJAG-SINAPI-96977- CORDOALHA DE COBRE NU 50MM2 ENTERRADA SEM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2017	260,00 M	R\$ 75,94	R\$ R\$ 19.744,40
0524	SINAPI 96987- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	1,00 UN	R\$ 176,29	R\$ R\$ 176,29
0525	SINAPI 96988- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO MASTRO 1 1/2, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	1,00 UN	R\$ 110,60	R\$ R\$ 110,60
0526	[PMJ-SINAPI-96989-SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATAO CROMADO	1,00 UN	R\$ 171,95	R\$ R\$ 171,95
0527	SINAPI 96973- INSTALACAO DE SPDA CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	65,00 UN	R\$ 100,70	R\$ R\$ 6.545,50
0528	SINAPI 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	2,00 UN	R\$ 36,85	R\$ R\$ 73,70
0529	SINAPI 104749 -CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	1,00 UN	R\$ 29,60	R\$ R\$ 29,60
0530	PMJ 04- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Curva 90O de barra chata em aluminio 7/8x1/8x300mm, 70mm2, ref. TEL-778, marca de referencia Termotecnica ou equivalente	160,00 UN	R\$ 29,76	R\$ R\$ 4.761,60
0531	PMJ 05- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Caixa de equalizacao de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedacao na porta, ref. TEL-903, marca de referencia Termotecnica ou equivalente	1,00 UN	R\$ 861,96	R\$ R\$ 861,96
0532	PMJ 06- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Conector de medicao em latao com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotecnica ou equivalente	20,00 UN	R\$ 83,12	R\$ R\$ 1.662,40



0533	PMJ 07- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Presilha de latao ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedacao dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotecnica ou equivalente	100,00 UN	R\$ 14,58	R\$ R\$ 1.458,00
0534	PMJ 08- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Kit completo para solda Exotermica (Molde HCL 5/8 Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referencia Termotecnica ou equivalente	41,00 UN	R\$ 78,94	R\$ R\$ 3.236,54
0535	PMJ 09- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm2, ref. TEL-5135, marca de referencia Termotecnica ou equivalente	25,00 UN	R\$ 32,37	R\$ R\$ 809,25
0536	PMJ 10- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Parafuso inox sextavado, c/ porca, diametro 4,2x32mm, bucha de nylon S6, arruela lisa aco inox 1/4 e arruela de vedacao 1/4	300,00 UN	R\$ 4,44	R\$ R\$ 1.332,00
0537	PMJ 11- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Parafuso inox cabeca chata, c/ porca, diametro 1/4 x 7/8, arruela lisa aco inox 1/4 e arruela de vedacao 1/4	800,00 UN	R\$ 2,40	R\$ R\$ 1.920,00
0538	[PMJAG-SINAPI-91927-ILUMINACAO-CABO DE COBRE 2.5MM FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	22,60 M	R\$ 7,08	R\$ R\$ 160,01
0539	CABO DE COBRE 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	132,40 M	R\$ 10,37	R\$ R\$ 1.372,99
0540	SINAPI 97327 -TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE ARCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	16,90 M	R\$ 33,99	R\$ R\$ 574,43
0541	SINAPI 97328 -TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE ARCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	154,90 M	R\$ 55,49	R\$ R\$ 8.595,40
0542	SINAPI 103292-INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Tubo em cobre flexivel, dn 5/8, com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentacao de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa	138,00 UN	R\$ 93,28	R\$ R\$ 12.872,64
0543	SINAPI 103978- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Tubo, pvc, soldavel, de 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	128,80 UN	R\$ 39,38	R\$ R\$ 5.072,14



0544	SINAPI 103981- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	24,00 UN	R\$ 26,03	R\$ R\$ 624,72
0545	SINAPI 103980- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	19,00 UN	R\$ 25,94	R\$ R\$ 492,86
0546	SINAPI 104011- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_06/2022	1,00 UN	R\$ 37,14	R\$ R\$ 37,14
0547	FNDE 42- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA Instalacao de exaustor eletrico tipo domiciliar	4,00 UN	R\$ 593,77	R\$ R\$ 2.375,08
0548	FNDE 44- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA Duto de alongamento para exaustor	7,70 UN	R\$ 154,58	R\$ R\$ 1.190,27
0549	FNDE 45- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA Coifa em aco inox 100cm x 150cm com ventilador de telhado	1,00 UN	R\$ 11.443,71	R\$ R\$ 11.443,71
0550	SINAPI 95248- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 1/2 - fornecimento e instalacao. af_08/2021	2,00 UN	R\$ 79,94	R\$ R\$ 159,88
0551	SINAPI 95249- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 3/4 - fornecimento e instalacao. af_08/2021	4,00 UN	R\$ 94,29	R\$ R\$ 377,16
0552	FNDE 29- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Regulador de alta pressao glp	1,00 UN	R\$ 826,03	R\$ R\$ 826,03
0553	SINAPI 103029- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Registro ou regulador de gas de cozinha - fornecimento e instalacao. af_08/2021	2,00 UN	R\$ 69,40	R\$ R\$ 138,80
0554	SINAPI 92688- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, conexao rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af_10/2020	53,00 UN	R\$ 64,78	R\$ R\$ 3.433,34
0555	SINAPI 92705- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Te, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af_10/2020	1,00 UN	R\$ 63,58	R\$ R\$ 63,58
0556	FNDE 301- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Cap ou taMpa de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4	1,00 UN	R\$ 21,52	R\$ R\$ 21,52
0557	SINAPI 92695- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Luva, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af_10/2020	8,00 UN	R\$ 34,14	R\$ R\$ 273,12
0558	FNDE 260- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Mangueira para gas - glp	4,00 UN	R\$ 41,84	R\$ R\$ 167,36
0559	SINAPI 97548- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Curva 45 graus, em aco, conexao soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af_10/2020	2,00 UN	R\$ 64,24	R\$ R\$ 128,48
0560	SINAPI 97549- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Curva 90 graus, em aco, conexao soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af_10/2020	6,00 UN	R\$ 64,24	R\$ R\$ 385,44





0561	SINAPI 97547- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Curva 90 graus, em aco, conexao soldada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af_10/2020	2,00 UN	R\$ 42,38	R\$ R\$ 84,76
0562	FNDE 39- SERVICOS COMPLEMENTARES Conjunto de mastro p/ tres bandeiras e pedestal	1,00 UN	R\$ 32.087,50	R\$ R\$ 32.087,50
0563	FNDE 40- SERVICOS COMPLEMENTARES Bancada de granito cinza andorinha, inclusive passa pratos, espessura 2 cm - fornecimento e instalacao	64,53 UN	R\$ 588,09	R\$ R\$ 37.949,45
0564	FNDE 46- SERVICOS COMPLEMENTARES Banco de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalacao	2,21 UN	R\$ 588,09	R\$ R\$ 1.299,68
0565	FNDE 47- SERVICOS COMPLEMENTARES Prateleira de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalacao	53,79 UN	R\$ 507,02	R\$ R\$ 27.272,61
0566	FNDE 48- SERVICOS COMPLEMENTARES Escaninhos e prateleiras em mdf, revestidos em laminado melaminico	96,67 UN	R\$ 158,41	R\$ R\$ 15.313,49
0567	SINAPI - 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	135,60 M²	R\$ 109,19	R\$ R\$ 14.806,16
0568	FNDE 351- SERVICOS COMPLEMENTARES Peitoril em granito cinza andorinha, l = 15cm, comprimento de ate 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo - chuveiro.	8,45 UN	R\$ 109,19	R\$ R\$ 922,66
0569	SINAPI 100861- SERVICOS COMPLEMENTARES Suporte mao francesa em aco, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 Kg, branco - fornecimento e instalacao. af_01/2020	301,00 UN	R\$ 47,61	R\$ R\$ 14.330,61
0570	SINAPI 99856- SERVICOS COMPLEMENTARES Barra de apoio em inox, diametro minimo 3 cm, em aco inox	23,86 UN	R\$ 279,08	R\$ R\$ 6.658,85
0571	FNDE 51- SERVICOS COMPLEMENTARES Banco de concreto sem encosto, dim. 2,50 x 0,60 m	5,44 UN	R\$ 826,88	R\$ R\$ 4.498,23
0572	SINAPI 105001- SERVICOS COMPLEMENTARES RaMpa de acessibilidade para acesso a edificacoes com inclinacao de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25Mpa, nao armada, com junta a cada 2m com corte a seco. af_03/2024_pa	3,15 UN	R\$ 2.282,17	R\$ R\$ 7.188,84
0573	SINAP 96521- Escavacao mecanizada Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsaode forma, com retroescavadeira. af_06/2017	109,20 M³	R\$ 53,91	R\$ R\$ 5.886,97
0574	Escavacao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavacao Escavacao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavacao para colocacao de formas). af_01/2024	48,36 M³	R\$ 77,01	R\$ R\$ 3.724,20
0575	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	270,39 M²	R\$ 9,60	R\$ R\$ 2.595,74



0576	SINAPI 104740- REATERRO Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3/potencia: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicao) de 1A categoria e coMpackador de solos de percussao. af_08/2023	136,37 M³	R\$ 40,47	R\$ R\$ 5.518,89
0577	96621 - Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/ Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	5,46 M³	R\$ 375,95	R\$ R\$ 2.052,69
0578	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	109,20 M²	R\$ 52,76	R\$ R\$ 5.761,39
0579	SINAPI 96535 Fabricacao, montagem, e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes.	83,33 M²	R\$ 196,52	R\$ R\$ 16.376,01
0580	SINAPI 104918- SERVICOS COMPLEMENTARES Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	3.050,79 UN	R\$ 22,27	R\$ R\$ 67.941,09
0581	SINAPI 104919- SERVICOS COMPLEMENTARES Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	250,16 UN	R\$ 19,87	R\$ R\$ 4.970,68
0582	SINAPI 104916- SERVICOS COMPLEMENTARES Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	64,42 UN	R\$ 25,73	R\$ R\$ 1.657,53
0583	SINAPI 96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	13,55 M³	R\$ 1.134,90	R\$ R\$ 15.377,90
0584	SINAPI 96621- LASTRO COM MATERIAL Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	8,06 M³	R\$ 375,95	R\$ R\$ 3.030,16
0585	LASTRO DE CONCRETO MAG APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	161,19 M²	R\$ 52,76	R\$ R\$ 8.504,38
0586	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utili Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes. af_01/2024	101,80 M²	R\$ 97,33	R\$ R\$ 9.908,19
0587	SINAPI 104918 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	98,86 UN	R\$ 22,27	R\$ R\$ 2.201,61
0588	SINAPI 104919 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	199,64 UN	R\$ 19,87	R\$ R\$ 3.966,85
0589	SINAPI 104920 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	134,51 UN	R\$ 16,89	R\$ R\$ 2.271,87



0590	SINAPI 104916 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	210,09 UN	R\$ 25,73	R\$ R\$ 5.405,62
0591	CONcretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEN FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2014	7,64 M³	R\$ 1.086,14	R\$ R\$ 8.298,11
0592	SINAPI 92443- FECHAMENTO DE MURO Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes. af_09/2020	94,62 UN	R\$ 73,80	R\$ R\$ 6.982,96
0593	92762 PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTI PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF_06/2022	290,24 KG	R\$ 17,31	R\$ R\$ 5.024,05
0594	92759 - PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS U PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF_06/2022	374,90 KG	R\$ 21,74	R\$ R\$ 8.150,33
0595	FNDE 239- FECHAMENTO DE MURO	4,52 UN	R\$ 1.009,59	R\$ R\$ 4.563,35
0596	SINAPI 92479- MONTAGEM E DESMONTAGEM Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pe-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizacoes. af_09/2020	91,62 M²	R\$ 97,43	R\$ R\$ 8.926,54
0597	92761 - ArmacaodepilrouvigadeestruturaconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-50 de 8,0 mm - mo Armacao de pilar ou viga de estrutura convencionla de concreto armado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	266,04 KG	R\$ 19,38	R\$ R\$ 5.155,86
0598	92762 PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTI PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF_06/2022	28,28 KG	R\$ 17,31	R\$ R\$ 489,53
0599	SINAPI 92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF_06/2022	128,75 KG	R\$ 21,74	R\$ R\$ 2.799,02
0600	FNDE 240- FECHAMENTO DE MURO Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.	4,75 UN	R\$ 1.010,64	R\$ R\$ 4.800,54
0601	FNDE 172- FECHAMENTO DE MURO Impermeabilizacao de viga baldrame com emulsao asfaltica, 2 demaos	127,25 UN	R\$ 31,07	R\$ R\$ 3.953,66



0602	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 12/2021	374,87 M²	R\$ 93,80	R\$ R\$ 35.162,81
0603	SINAPI 93200- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Fixacao (encunhamento) de alvenaria de vedacao com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024	176,95 M	R\$ 16,70	R\$ R\$ 2.955,06
0604	FNDE 176- FECHAMENTO DE MURO Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. - externo	374,87 UN	R\$ 9,70	R\$ R\$ 3.636,24
0605	FNDE 177- FECHAMENTO DE MURO Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. - interno	374,87 UN	R\$ 9,70	R\$ R\$ 3.636,24
0606	FNDE 178- FECHAMENTO DE MURO Emboco ou massa unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento interno (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm	374,87 UN	R\$ 55,49	R\$ R\$ 20.801,54
0607	FNDE 179- FECHAMENTO DE MURO Emboco ou massa unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento externo (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm	374,87 UN	R\$ 55,49	R\$ R\$ 20.801,54
0608	SINAPI 101979- FECHAMENTO DE MURO Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020	110,10 UN	R\$ 53,46	R\$ R\$ 5.885,95
0609	FNDE 196- FECHAMENTO DE MUROS Pintura latex acrilica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicacao manual em paredes, duas demaos	374,87 UN	R\$ 21,61	R\$ R\$ 8.100,94
0610	FNDE 352- FECHAMENTO DE MUROS Pintura latex acrilica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicacao manual em paredes, duas demaos - face externa muro	374,87 UN	R\$ 21,61	R\$ R\$ 8.100,94
0611	FNDE 602- SERVICOS FINAIS Limpeza grossa de obra	1.545,99 UN	R\$ 22,62	R\$ R\$ 34.970,29
0612	FNDE 601- SERVICOS FINAIS Limpeza fina de obra	1.545,99 UN	R\$ 11,85	R\$ R\$ 18.319,98
0613	FNDE 560- SERVICOS FINAIS 1 Fornecimento e instalacao de placa de inauguracao em aco inox - 500 x 700 mm	1,00 UN	R\$ 1.768,86	R\$ R\$ 1.768,86
0614	C3478- INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) Terminal aereo em barra chata em aluminio 300 mm	40,00 UN	R\$ 33,78	R\$ R\$ 1.351,20
0615	SINAPI 99855- ESQUADRIAS Corrimao simples, diametro externo = 1 1/2, em aco galvanizado. Af_04/2019_ps	26,08 M²	R\$ 177,19	R\$ R\$ 4.621,12
TOTAL DO LOTE			R\$ 5.697.529,60	
TOTAL DO VENCEDOR			R\$ 5.697.529,60	

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	19/10/2025 - 14:30:24	N/C	N/C	6,48	R\$1.400,00	R\$ 9.072,00	Sim
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:03:14	N/C	N/C	6,48	R\$598,93	R\$ 3.881,07	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			6,48	R\$598,93	R\$ 3.881,07	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:44:31	N/C	N/C	6,48	R\$466,64	R\$ 3.023,83	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - SINAPI 98459 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:05:22	N/C	N/C	501,60	R\$121,06	R\$ 60.723,70	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			501,60	R\$121,06	R\$ 60.723,70	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:45:25	N/C	N/C	501,60	R\$94,32	R\$ 47.310,91	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0003 - SINAPI 101509- ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA Entrada de energia eletrica, aerea, trifasica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (nao incluso o poste de concreto). af 07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:08:42	N/C	N/C	1,00	R\$2.627,26	R\$ 2.627,26	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			1,00	R\$2.627,26	R\$ 2.627,26	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:46:36	N/C	N/C	1,00	R\$2.046,95	R\$ 2.046,95	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0004 - FNDE 03- LIGACAO PROVISORIA Ligacao provisoria de agua e esgoto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:09:35	N/C	N/C	1,00	R\$4.401,34	R\$ 4.401,34	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			1,00	R\$4.401,34	R\$ 4.401,34	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:46:57	N/C	N/C	1,00	R\$3.429,17	R\$ 3.429,17	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0005 - SINAPI 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:11:14	N/C	N/C	254,00	R\$92,63	R\$ 23.528,02	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			254,00	R\$92,63	R\$ 23.528,02	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:47:27	N/C	N/C	254,00	R\$72,17	R\$ 18.331,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - FNDE 244- ADMINISTRACAO LOCAL Administracao local tipo 1**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:12:49	N/C	N/C	1,00	R\$493.403,07	R\$ 493.403,07	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			1,00	R\$493.403,07	R\$ 493.403,07	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:48:07	N/C	N/C	1,00	R\$384.420,00	R\$ 384.420,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - FNDE 231- LOCACAO DE CONTAINER Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:16:52	N/C	N/C	10,00	R\$1.736,59	R\$ 17.365,90	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			10,00	R\$1.736,59	R\$ 17.365,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:48:43	N/C	N/C	10,00	R\$1.353,01	R\$ 13.530,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - FNDE 230- LOCACAO DE CONTAINER Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:17:45	N/C	N/C	10,00	R\$1.411,59	R\$ 14.115,90	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			10,00	R\$1.411,59	R\$ 14.115,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:49:26	N/C	N/C	10,00	R\$1.099,80	R\$ 10.998,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - FNDE 232- LOCACAO DE CONTEINER Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:18:43	N/C	N/C	10,00	R\$2.107,99	R\$ 21.079,90	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			10,00	R\$2.107,99	R\$ 21.079,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:49:54	N/C	N/C	10,00	R\$1.642,38	R\$ 16.423,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - 98525 SINAPI - LIMPEZA MECANIZADA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_05/2018**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:19:48	N/C	N/C	2.925,00	R\$0,92	R\$ 2.691,00	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			2.925,00	R\$0,92	R\$ 2.691,00	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:51:27	N/C	N/C	2.925,00	R\$0,72	R\$ 2.106,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - [PMJAG-SINAPI-94304-MOVIMENTO DE TERRA-ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA CACAMBA COM CAPACIDADE 0.8M3 POTENCIA MINIMA 111HP LARGURA 1.50 A 2.50 DE PROFUNDIDADE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:20:57	N/C	N/C	585,00	R\$100,59	R\$ 58.845,15	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			585,00	R\$100,59	R\$ 58.845,15	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:52:12	N/C	N/C	585,00	R\$78,37	R\$ 45.846,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsaode forma, com retroescavadeira. Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsaode forma, com retroescavadeira. af\_ 06/2017**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:21:43	N/C	N/C	457,05	R\$58,28	R\$ 26.636,87	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			457,05	R\$58,28	R\$ 26.636,87	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:52:39	N/C	N/C	457,05	R\$45,41	R\$ 20.754,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - SINAPI 96525- ESCAVACAO MECANIZADA Escavacao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavacao para colocacao de formas). af\_ 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:22:41	N/C	N/C	264,04	R\$77,01	R\$ 20.333,72	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:07			264,04	R\$77,01	R\$ 20.333,72	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:53:02	N/C	N/C	264,04	R\$60,00	R\$ 15.842,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - SSINAPI 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:23:26	N/C	N/C	1.317,99	R\$9,60	R\$ 12.652,70	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			1.317,99	R\$9,60	R\$ 12.652,70	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:53:54	N/C	N/C	1.317,99	R\$7,48	R\$ 9.858,57	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3/potencia: Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3/potencia: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicao) de 1A categoria e coMPactador de solos de percussao. af\_ 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:24:20	N/C	N/C	619,96	R\$40,47	R\$ 25.089,78	Não





N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			619,96	R\$40,47	R\$ 25.089,78	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:54:17	N/C	N/C	619,96	R\$31,53	R\$ 19.547,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - SINAPI 104738- ATERRO MECANIZADO Aterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com solo argilo-arenoso. af\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:25:02	N/C	N/C	247,36	R\$107,04	R\$ 26.477,41	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			247,36	R\$107,04	R\$ 26.477,41	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:54:41	N/C	N/C	247,36	R\$83,40	R\$ 20.629,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - Fabricacao, montagem, e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes Fabricacao, montagem, e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:26:09	N/C	N/C	204,50	R\$196,52	R\$ 40.188,34	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			204,50	R\$196,52	R\$ 40.188,34	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:55:06	N/C	N/C	204,50	R\$153,11	R\$ 31.311,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. A ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:27:03	N/C	N/C	1.607,40	R\$22,27	R\$ 35.796,80	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			1.607,40	R\$22,27	R\$ 35.796,80	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:55:25	N/C	N/C	1.607,40	R\$17,35	R\$ 27.888,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - SINAPI 104919 -ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:27:45	N/C	N/C	389,70	R\$19,87	R\$ 7.743,34	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			389,70	R\$19,87	R\$ 7.743,34	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:55:45	N/C	N/C	389,70	R\$15,48	R\$ 6.032,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - SINAPI 104916 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM -MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:28:35	N/C	N/C	16,40	R\$25,73	R\$ 421,97	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			16,40	R\$25,73	R\$ 421,97	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:56:03	N/C	N/C	16,40	R\$20,05	R\$ 328,82	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0021 - FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF\_01/2024**  
**FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:29:40	N/C	N/C	78,49	R\$1.134,90	R\$ 89.078,30	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			78,49	R\$1.134,90	R\$ 89.078,30	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:56:24	N/C	N/C	78,49	R\$884,22	R\$ 69.402,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - SINAPI 96534- Fabricacao, montagem e desmontagem Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:30:23	N/C	N/C	14,40	R\$112,59	R\$ 1.621,30	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			14,40	R\$112,59	R\$ 1.621,30	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:57:27	N/C	N/C	14,40	R\$87,72	R\$ 1.263,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - SINAPI 104920 -ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:31:19	N/C	N/C	623,20	R\$16,89	R\$ 10.525,85	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			623,20	R\$16,89	R\$ 10.525,85	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:58:58	N/C	N/C	623,20	R\$13,16	R\$ 8.201,31	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - SINAPI 104921 -ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:32:03	N/C	N/C	429,80	R\$15,93	R\$ 6.846,71	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			429,80	R\$15,93	R\$ 6.846,71	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 15:59:22	N/C	N/C	429,80	R\$12,41	R\$ 5.333,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - SINAPI 96543 - ARMACAO DE BLOCO , VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:32:40	N/C	N/C	22,20	R\$30,52	R\$ 677,54	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			22,20	R\$30,52	R\$ 677,54	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:01:54	N/C	N/C	22,20	R\$23,78	R\$ 527,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - SINAPI 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF\_01/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:33:23	N/C	N/C	2,70	R\$1.086,14	R\$ 2.932,58	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			2,70	R\$1.086,14	R\$ 2.932,58	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:02:19	N/C	N/C	2,70	R\$846,23	R\$ 2.284,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - SINAPI 100898- ESTACA ESCAVADA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 01/2020 PA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:34:12	N/C	N/C	42,00	R\$346,39	R\$ 14.548,38	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			42,00	R\$346,39	R\$ 14.548,38	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:02:40	N/C	N/C	42,00	R\$269,88	R\$ 11.334,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - SINAPI 95602- ARRASAMENTO ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF 05/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:34:51	N/C	N/C	6,00	R\$41,97	R\$ 251,82	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			6,00	R\$41,97	R\$ 251,82	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:02:56	N/C	N/C	6,00	R\$32,70	R\$ 196,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de \*5 cm\*. af 01/2024  
Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de \*5 cm\*. af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:35:51	N/C	N/C	43,64	R\$375,95	R\$ 16.406,46	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			43,64	R\$375,95	R\$ 16.406,46	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:03:20	N/C	N/C	43,64	R\$292,91	R\$ 12.782,59	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - SINAPI 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:36:34	N/C	N/C	872,87	R\$52,76	R\$ 46.052,62	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			872,87	R\$52,76	R\$ 46.052,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:04:13	N/C	N/C	872,87	R\$41,11	R\$ 35.883,69	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - SINAPI 96536- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes. af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:37:16	N/C	N/C	525,30	R\$97,33	R\$ 51.127,45	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			525,30	R\$97,33	R\$ 51.127,45	Não



JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:05:13	N/C	N/C	525,30	R\$75,83	R\$ 39.833,50	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - SINAPI 104918 -ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 15:38:42	N/C	N/C	589,10	R\$22,27	R\$ 13.119,26	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:08			589,10	R\$22,27	R\$ 13.119,26	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:05:33	N/C	N/C	589,10	R\$17,35	R\$ 10.220,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - SINAPI 104919- SUPERESTRUTURA Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 15:39:44	N/C	N/C	521,55	R\$19,87	R\$ 10.363,20	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:08			521,55	R\$19,87	R\$ 10.363,20	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:06:03	N/C	N/C	521,55	R\$15,48	R\$ 8.073,59	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - SINAPI 104920- SUPERESTRUTURA Armacao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 15:40:34	N/C	N/C	1.219,83	R\$16,89	R\$ 20.602,93	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:08			1.219,83	R\$16,89	R\$ 20.602,93	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:06:23	N/C	N/C	1.219,83	R\$13,16	R\$ 16.052,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - SINAPI 104921- SUPERESTRUTURA Armacao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 16 mm - montagem. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 15:41:14	N/C	N/C	171,64	R\$15,93	R\$ 2.734,23	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:08			171,64	R\$15,93	R\$ 2.734,23	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:06:42	N/C	N/C	171,64	R\$12,41	R\$ 2.130,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - SINAPI 104922- SUPERESTRUTURA Armacao de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 20 mm - montagem. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 15:41:59	N/C	N/C	32,95	R\$17,56	R\$ 578,60	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:08			32,95	R\$17,56	R\$ 578,60	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:06:57	N/C	N/C	32,95	R\$13,68	R\$ 450,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - SINAPI 104916- SUPERESTRUTURA Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:42:49	N/C	N/C	795,26	R\$25,73	R\$ 20.462,04	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			795,26	R\$25,73	R\$ 20.462,04	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:07:38	N/C	N/C	795,26	R\$20,05	R\$ 15.944,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - SINAPI 96557- SUPERESTRUTURA Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:43:36	N/C	N/C	51,33	R\$1.086,14	R\$ 55.751,57	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:08			51,33	R\$1.086,14	R\$ 55.751,57	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:07:55	N/C	N/C	51,33	R\$846,23	R\$ 43.436,99	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - SINAPI 92443- SUPERESTRUTURA Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:44:59	N/C	N/C	581,21	R\$73,80	R\$ 42.893,30	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			581,21	R\$73,80	R\$ 42.893,30	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:08:49	N/C	N/C	581,21	R\$57,50	R\$ 33.419,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - ArmacaodepilareuvigadeestruturaconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-50 de 10,0 mm - montagem. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:45:44	N/C	N/C	1.755,23	R\$17,31	R\$ 30.383,03	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			1.755,23	R\$17,31	R\$ 30.383,03	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:09:14	N/C	N/C	1.755,23	R\$13,49	R\$ 23.678,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - ArmacaodepilareuvigadeestruturaconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-50 de 12,5 mm - montagem. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 15:46:23	N/C	N/C	41,25	R\$14,59	R\$ 601,84	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			41,25	R\$14,59	R\$ 601,84	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:09:32	N/C	N/C	41,25	R\$11,37	R\$ 469,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - SINAPI 92764 - ARAMACAO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0MM MONTAGEM AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:30:26	N/C	N/C	13,26	R\$14,13	R\$ 187,36	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			13,26	R\$14,13	R\$ 187,36	Não



JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:09:56	N/C	N/C	13,26	R\$11,01	R\$ 145,99	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - ArmacaodepilrouvigadeestruturaconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-60 de 5,0 mm - montagem. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 16:31:07	N/C	N/C	803,50	R\$21,74	R\$ 17.468,09	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:09			803,50	R\$21,74	R\$ 17.468,09	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:10:14	N/C	N/C	803,50	R\$16,94	R\$ 13.611,29	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - FNDE 239- CONCRETAGEM DE PILARES Concretagem de pilares, fck = 30 Mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 16:31:55	N/C	N/C	29,20	R\$1.009,59	R\$ 29.480,03	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:09			29,20	R\$1.009,59	R\$ 29.480,03	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:10:39	N/C	N/C	29,20	R\$786,59	R\$ 22.968,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pe-direito simples, em ch Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pe-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizacoes. af\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 16:32:57	N/C	N/C	800,94	R\$97,43	R\$ 78.035,58	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:09			800,94	R\$97,43	R\$ 78.035,58	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:11:09	N/C	N/C	800,94	R\$75,91	R\$ 60.799,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - SINAPI 92761 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFI DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 16:33:47	N/C	N/C	958,05	R\$19,38	R\$ 18.567,01	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:09			958,05	R\$19,38	R\$ 18.567,01	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:14:12	N/C	N/C	958,05	R\$15,11	R\$ 14.476,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0047 - SINAPI 92762 - ARMACAO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	21/10/2025 - 16:34:23	N/C	N/C	939,81	R\$17,31	R\$ 16.268,11	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:09			939,81	R\$17,31	R\$ 16.268,11	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:17:15	N/C	N/C	939,81	R\$13,49	R\$ 12.678,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - SINAPI 92763 - ARMACAO DE VIGA OU PILAR PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE**





**CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5MM MONTAGEM AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:35:10	N/C	N/C	164,31	R\$14,59	R\$ 2.397,28	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			164,31	R\$14,59	R\$ 2.397,28	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:17:43	N/C	N/C	164,31	R\$11,37	R\$ 1.868,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - ArmacaodepilrouvigadeestruturaconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-50 de 16,0 mm - montagem. Armacao e pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 de 16,0 mm - montagem. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:35:54	N/C	N/C	143,35	R\$14,13	R\$ 2.025,54	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			143,35	R\$14,13	R\$ 2.025,54	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:18:40	N/C	N/C	143,35	R\$11,01	R\$ 1.578,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZAND PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:36:50	N/C	N/C	713,59	R\$21,74	R\$ 15.513,45	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			713,59	R\$21,74	R\$ 15.513,45	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:20:42	N/C	N/C	713,59	R\$16,94	R\$ 12.088,21	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de bomba - lancam Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:38:40	N/C	N/C	46,77	R\$1.010,64	R\$ 47.267,63	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			46,77	R\$1.010,64	R\$ 47.267,63	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:21:04	N/C	N/C	46,77	R\$787,41	R\$ 36.827,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - SINAPI 97083- SUPERESTRUTURA CoMpactacao mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpactador de solos a percussao. af\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:39:25	N/C	N/C	12,94	R\$4,99	R\$ 64,57	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			12,94	R\$4,99	R\$ 64,57	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:21:19	N/C	N/C	12,94	R\$3,89	R\$ 50,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - SINAPI 96624- SUPERESTRUTURA Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de \*10 cm\*. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:40:32	N/C	N/C	0,65	R\$300,71	R\$ 195,46	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			0,65	R\$300,71	R\$ 195,46	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:21:37	N/C	N/C	0,65	R\$234,29	R\$ 152,29	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - SINAPI 97087 -CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DECONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:41:14	N/C	N/C	12,94	R\$2,79	R\$ 36,10	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			12,94	R\$2,79	R\$ 36,10	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:21:55	N/C	N/C	12,94	R\$2,17	R\$ 28,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - SINAPI 97086- SUPERESTRUTURA Camada separadora para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plastica. af\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:41:49	N/C	N/C	3,30	R\$195,37	R\$ 644,72	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			3,30	R\$195,37	R\$ 644,72	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:22:12	N/C	N/C	3,30	R\$152,22	R\$ 502,33	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - SINAPI 97091- SUPERESTRUTURA Armacao para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:43:13	N/C	N/C	15,96	R\$19,11	R\$ 305,00	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			15,96	R\$19,11	R\$ 305,00	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:22:27	N/C	N/C	15,96	R\$14,89	R\$ 237,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - SINAPI 97096- SUPERESTRUTURA Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 Mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:43:50	N/C	N/C	1,27	R\$940,42	R\$ 1.194,33	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			1,27	R\$940,42	R\$ 1.194,33	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:22:53	N/C	N/C	1,27	R\$732,70	R\$ 930,53	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - SINAPI 97097- SUPERESTRUTURA Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistencia. af\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:44:33	N/C	N/C	37,09	R\$41,85	R\$ 1.552,22	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			37,09	R\$41,85	R\$ 1.552,22	Não



JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:23:16	N/C	N/C	37,09	R\$32,61	R\$ 1.209,50	Não
-------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - SINAPI 92538- SUPERESTRUTURA Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes. af\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:45:36	N/C	N/C	15,15	R\$46,94	R\$ 711,14	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			15,15	R\$46,94	R\$ 711,14	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:23:32	N/C	N/C	15,15	R\$36,57	R\$ 554,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - SINAPI 92769 -ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:46:09	N/C	N/C	8,18	R\$19,74	R\$ 161,47	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			8,18	R\$19,74	R\$ 161,47	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:23:48	N/C	N/C	8,18	R\$15,38	R\$ 125,81	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - SINAPI 92770 -ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:47:17	N/C	N/C	13,31	R\$18,62	R\$ 247,83	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			13,31	R\$18,62	R\$ 247,83	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:25:05	N/C	N/C	13,31	R\$14,51	R\$ 193,13	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - FNDE 240- CONCRETAGEM DE VIGA E LAJES Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:47:50	N/C	N/C	1,69	R\$1.010,64	R\$ 1.707,98	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			1,69	R\$1.010,64	R\$ 1.707,98	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:25:25	N/C	N/C	1,69	R\$787,41	R\$ 1.330,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - FNDE 607- SUPERESTRUTURA Estrutura trelicada de cobertura, inclusos perfis metalicos, chapa metalicas, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:48:39	N/C	N/C	19.006,00	R\$16,24	R\$ 308.657,44	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:09			19.006,00	R\$16,24	R\$ 308.657,44	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:25:44	N/C	N/C	19.006,00	R\$12,65	R\$ 240.425,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - SINAPI 100723- SUPERESTRUTURA Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af\_01/2020 pe**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:49:24	N/C	N/C	1.611,60	R\$15,93	R\$ 25.672,79	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			1.611,60	R\$15,93	R\$ 25.672,79	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:26:08	N/C	N/C	1.611,60	R\$12,41	R\$ 19.999,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - SINAPI - 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 L METALICO EXECUTADO EM FABRICA (PORDEMAO) AF. 01/2020 PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:50:24	N/C	N/C	227,70	R\$14,86	R\$ 3.383,62	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			227,70	R\$14,86	R\$ 3.383,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:27:11	N/C	N/C	227,70	R\$11,58	R\$ 2.636,77	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - SINAPI 100739- SUPERESTRUTURA Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af. 01/2020 pe**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:51:47	N/C	N/C	227,70	R\$14,62	R\$ 3.328,97	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			227,70	R\$14,62	R\$ 3.328,97	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:27:44	N/C	N/C	227,70	R\$11,39	R\$ 2.593,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - SINAPI 101161 - ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF. 05/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:53:02	N/C	N/C	4,80	R\$307,63	R\$ 1.476,62	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			4,80	R\$307,63	R\$ 1.476,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:28:12	N/C	N/C	4,80	R\$239,68	R\$ 1.150,46	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - 103324 SINAPI - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	21/10/2025 - 16:53:44	N/C	N/C	823,51	R\$93,80	R\$ 77.245,24	Não
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			823,51	R\$93,80	R\$ 77.245,24	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:28:32	N/C	N/C	823,51	R\$73,08	R\$ 60.182,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - [PMJAG-SINAPI-103322-ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			933,85	R\$69,24	R\$ 64.659,77	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:28:48	N/C	N/C	933,85	R\$53,95	R\$ 50.381,21	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 18:16:51	N/C	N/C	933,85	R\$69,24	R\$ 64.659,77	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - SINAPI 103328- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			17,16	R\$123,34	R\$ 2.116,51	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:29:05	N/C	N/C	17,16	R\$96,10	R\$ 1.649,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:17:49	N/C	N/C	17,16	R\$123,34	R\$ 2.116,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - Fixacao (encunhamento) de alvenaria de vedacao com argamassa aplicada com bisnaga. af\_03/2024**  
**Fixacao (encunhamento) de alvenaria de vedacao com argamassa aplicada com bisnaga. af\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			639,94	R\$16,70	R\$ 10.687,00	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:29:24	N/C	N/C	639,94	R\$13,01	R\$ 8.325,62	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:18:40	N/C	N/C	639,94	R\$16,70	R\$ 10.687,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - SINAPI 101159 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			14,71	R\$171,57	R\$ 2.523,79	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:29:44	N/C	N/C	14,71	R\$133,67	R\$ 1.966,29	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:47:59	N/C	N/C	14,71	R\$171,57	R\$ 2.523,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - SINAPI 105024 -VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE\*10\* CM. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			72,94	R\$73,52	R\$ 5.362,55	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:30:02	N/C	N/C	72,94	R\$57,28	R\$ 4.178,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:49:12	N/C	N/C	72,94	R\$73,52	R\$ 5.362,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - SINAPI 105023- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Verga moldada in loco em concreto, espessura de \*15\* cm. af 03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			2,90	R\$89,05	R\$ 258,25	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:30:40	N/C	N/C	2,90	R\$69,38	R\$ 201,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:50:34	N/C	N/C	2,90	R\$89,05	R\$ 258,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - SINAPI 105030 -CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,ESPESSURA DE \*10\* CM. AF\_03/2024**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			85,50	R\$56,92	R\$ 4.866,66	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:31:01	N/C	N/C	85,50	R\$44,35	R\$ 3.791,93	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:51:10	N/C	N/C	85,50	R\$56,92	R\$ 4.866,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - SINAPI 105029- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de \*15\* cm. af 03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			71,30	R\$67,14	R\$ 4.787,08	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:31:21	N/C	N/C	71,30	R\$52,31	R\$ 3.729,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:52:51	N/C	N/C	71,30	R\$67,14	R\$ 4.787,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - SINAPI 102253- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af 01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			14,29	R\$718,75	R\$ 10.270,94	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:31:41	N/C	N/C	14,29	R\$559,99	R\$ 8.002,26	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:53:39	N/C	N/C	14,29	R\$718,75	R\$ 10.270,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0078 - SINAPI 102181- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Instalacao de box de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af 01/2021 ps**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			5,94	R\$775,11	R\$ 4.604,15	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:38:58	N/C	N/C	5,94	R\$603,90	R\$ 3.587,17	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:54:22	N/C	N/C	5,94	R\$775,11	R\$ 4.604,15	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0079 - SINAPI 102235- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Divisoria fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af 01/2021 ps**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			5,38	R\$752,61	R\$ 4.049,04	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:39:16	N/C	N/C	5,38	R\$586,37	R\$ 3.154,67	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:55:01	N/C	N/C	5,38	R\$752,61	R\$ 4.049,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - FNDE 243- ESQUADRIAS Pm1 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou media), padrao medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			17,00	R\$1.388,49	R\$ 23.604,33	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:39:53	N/C	N/C	17,00	R\$1.081,80	R\$ 18.390,60	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 18:55:55	N/C	N/C	17,00	R\$1.388,49	R\$ 23.604,33	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-------------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0081 - FNDE 247- ESQUADRIAS Pm 2 - kit de porta de madeira com veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrao medio, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			2,00	R\$2.040,29	R\$ 4.080,58	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:40:23	N/C	N/C	2,00	R\$1.589,63	R\$ 3.179,26	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:57:17	N/C	N/C	2,00	R\$2.040,29	R\$ 4.080,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - FNDE 246- ESQUADRIAS Pm3 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou media), padrao medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			4,00	R\$1.388,49	R\$ 5.553,96	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:41:24	N/C	N/C	4,00	R\$1.081,80	R\$ 4.327,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:58:30	N/C	N/C	4,00	R\$1.388,49	R\$ 5.553,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - FNDE 248- ESQUADRIAS Pm4 - kit de porta de madeira com visor de vidro, 80x210cm (espessura de 3cm), padrao popular, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente, fechadura com execucao do furo - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			10,00	R\$2.040,29	R\$ 20.402,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:41:50	N/C	N/C	10,00	R\$1.589,63	R\$ 15.896,30	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 18:59:21	N/C	N/C	10,00	R\$2.040,29	R\$ 20.402,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - FNDE 249- ESQUADRIAS Pm5 -porta em compensado de madeira e=2cm revestida com laminado melaminico nas cores: amarela, verde, laranja e azul**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			8,00	R\$1.277,74	R\$ 10.221,92	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:42:07	N/C	N/C	8,00	R\$995,51	R\$ 7.964,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:00:19	N/C	N/C	8,00	R\$1.277,74	R\$ 10.221,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - FNDE 250- ESQUADRIAS Instalacao de vidro liso incolor esquadria pm4 , e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			2,30	R\$327,11	R\$ 752,35	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:42:30	N/C	N/C	2,30	R\$254,86	R\$ 586,18	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:01:30	N/C	N/C	2,30	R\$327,11	R\$ 752,35	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0086 - SINAPI 100705- ESQUADRIAS Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af 12/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			8,00	R\$111,55	R\$ 892,40	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:42:54	N/C	N/C	8,00	R\$995,51	R\$ 7.964,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:02:27	N/C	N/C	8,00	R\$111,55	R\$ 892,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - 100866/SINAPI - BARRA DE APOIO RETA BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:10			4,00	R\$440,01	R\$ 1.760,04	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:43:45	N/C	N/C	4,00	R\$342,82	R\$ 1.371,28	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:03:19	N/C	N/C	4,00	R\$440,01	R\$ 1.760,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - FNDE 04- ESQUADRIAS Chapa metalica (aluminio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			19,84	R\$251,98	R\$ 4.999,28	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:44:13	N/C	N/C	19,84	R\$196,32	R\$ 3.894,99	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:04:02	N/C	N/C	19,84	R\$251,98	R\$ 4.999,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - SINAPI - 102219 - PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			205,25	R\$24,50	R\$ 5.028,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:44:31	N/C	N/C	205,25	R\$19,09	R\$ 3.918,22	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:04:39	N/C	N/C	205,25	R\$24,50	R\$ 5.028,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0090 - FNDE 251- ESQUADRIAS Porta de abrir - pa1 - 100 x 210 cm em chapa de aluminio, com veneziana e vidro miniboreal 6 mm, incluso fechadura e puxador - conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			1,00	R\$1.034,60	R\$ 1.034,60	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:44:49	N/C	N/C	1,00	R\$806,08	R\$ 806,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:05:27	N/C	N/C	1,00	R\$1.034,60	R\$ 1.034,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0091 - FNDE 252- ESSQUADRIAS Porta de abrir - pa2 - 80 x 210 cm em chapa de aluminio, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			1,68	R\$809,44	R\$ 1.359,86	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:45:10	N/C	N/C	1,68	R\$630,65	R\$ 1.059,49	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:06:14	N/C	N/C	1,68	R\$809,44	R\$ 1.359,86	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	-----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - FNDE 253- ESQUADRIAS Porta de abrir 2 folhas - pa3 - 160 x 210 cm em chapa de aluminio, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			6,72	R\$809,44	R\$ 5.439,44	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:45:29	N/C	N/C	6,72	R\$630,65	R\$ 4.237,97	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:07:06	N/C	N/C	6,72	R\$809,44	R\$ 5.439,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - FNDE 254- ESQUADRIAS Porta de correr - pa4- 450 x 265 cm, de aluminio, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			143,10	R\$579,04	R\$ 82.860,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:45:49	N/C	N/C	143,10	R\$451,14	R\$ 64.558,13	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:07:58	N/C	N/C	143,10	R\$579,04	R\$ 82.860,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - FNDE 255- ESQUADRIAS Porta de correr - pa5- 240 x 210 cm, de aluminio, com duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			5,04	R\$579,04	R\$ 2.918,36	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:46:12	N/C	N/C	5,04	R\$451,14	R\$ 2.273,75	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:09:31	N/C	N/C	5,04	R\$579,04	R\$ 2.918,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - FNDE 256- ESQUADRIAS Porta de abrir 2 folhas - pa6 - 110 x 170 cm em chapa de aluminio, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			7,48	R\$809,44	R\$ 6.054,61	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:46:31	N/C	N/C	7,48	R\$630,65	R\$ 4.717,26	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:10:24	N/C	N/C	7,48	R\$809,44	R\$ 6.054,61	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - FNDE 257- ESQUADRIAS Porta de abrir 2 folhas - pa7 - 250 x 210 cm em chapa de aluminio, com duas folhas de abrir e bandeira lateral fixa, tipo veneziana com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao - conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			5,25	R\$809,44	R\$ 4.249,56	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	22/10/2025 - 16:46:51	N/C	N/C	5,25	R\$630,65	R\$ 3.310,91	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:12:10	N/C	N/C	5,25	R\$809,44	R\$ 4.249,56	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0097 - FNDE 258- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-1 - 70 x 125 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			0,88	R\$834,84	R\$ 734,66	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:47:09	N/C	N/C	0,88	R\$650,44	R\$ 572,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:13:06	N/C	N/C	0,88	R\$834,84	R\$ 734,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - FNDE 259- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-2 - 110 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			1,60	R\$834,84	R\$ 1.335,74	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:47:25	N/C	N/C	1,60	R\$650,44	R\$ 1.040,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:13:43	N/C	N/C	1,60	R\$834,84	R\$ 1.335,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - FNDE 275- ESQUADRIAS Janela de aluminio ja-3 - 140 x 115, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			3,22	R\$887,54	R\$ 2.857,88	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:47:57	N/C	N/C	3,22	R\$691,50	R\$ 2.226,63	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:14:21	N/C	N/C	3,22	R\$887,54	R\$ 2.857,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0100 - FNDE 262- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-4 - 140 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			2,03	R\$834,84	R\$ 1.694,73	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	22/10/2025 - 16:48:56	N/C	N/C	2,03	R\$650,44	R\$ 1.320,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:15:15	N/C	N/C	2,03	R\$834,84	R\$ 1.694,73	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - FNDE 276- ESQUADRIAS Janela de aluminio ja-5 - 200 x 128 cm, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			2,56	R\$887,54	R\$ 2.272,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:16:17	N/C	N/C	2,56	R\$887,54	R\$ 2.272,10	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:15:49	N/C	N/C	2,56	R\$691,51	R\$ 1.770,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - FNDE 263- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-6 - 210 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			2,10	R\$834,84	R\$ 1.753,16	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:17:39	N/C	N/C	2,10	R\$834,84	R\$ 1.753,16	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:16:34	N/C	N/C	2,10	R\$650,44	R\$ 1.365,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - FNDE 264- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-7 - 210 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			11,03	R\$834,84	R\$ 9.208,29	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:18:21	N/C	N/C	11,03	R\$834,84	R\$ 9.208,29	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:16:53	N/C	N/C	11,03	R\$650,44	R\$ 7.174,35	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - FNDE 268- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-8 - 210 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			6,30	R\$834,84	R\$ 5.259,49	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:19:09	N/C	N/C	6,30	R\$834,84	R\$ 5.259,49	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:17:13	N/C	N/C	6,30	R\$650,44	R\$ 4.097,77	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - FNDE 265- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-9 - 210 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			18,90	R\$834,84	R\$ 15.778,48	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:19:55	N/C	N/C	18,90	R\$834,84	R\$ 15.778,48	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:18:09	N/C	N/C	18,90	R\$650,44	R\$ 12.293,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0106 - FNDE 269- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-10 - 140 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			2,10	R\$834,84	R\$ 1.753,16	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:20:30	N/C	N/C	2,10	R\$834,84	R\$ 1.753,16	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:18:28	N/C	N/C	2,10	R\$650,44	R\$ 1.365,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0107 - FNDE 270- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-11 - 140 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:11			6,30	R\$834,84	R\$ 5.259,49	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:21:21	N/C	N/C	6,30	R\$834,84	R\$ 5.259,49	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:18:45	N/C	N/C	6,30	R\$650,44	R\$ 4.097,77	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0108 - FNDE 271- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-12 - 420 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			8,40	R\$834,84	R\$ 7.012,66	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:22:17	N/C	N/C	8,40	R\$834,84	R\$ 7.012,66	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:19:02	N/C	N/C	8,40	R\$650,44	R\$ 5.463,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0109 - FNDE 272- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-13 - 420 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			12,60	R\$834,84	R\$ 10.518,98	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:22:45	N/C	N/C	12,60	R\$834,84	R\$ 10.518,98	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:19:34	N/C	N/C	12,60	R\$650,44	R\$ 8.195,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - FNDE 273- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-14 - 560 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			33,60	R\$834,84	R\$ 28.050,62	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:23:22	N/C	N/C	33,60	R\$834,84	R\$ 28.050,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:19:53	N/C	N/C	33,60	R\$650,44	R\$ 21.854,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - FNDE 274- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-15 - 560 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			16,80	R\$834,84	R\$ 14.025,31	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:23:47	N/C	N/C	16,80	R\$834,84	R\$ 14.025,31	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:20:13	N/C	N/C	16,80	R\$650,44	R\$ 10.927,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - FNDE 277- ESQUADRIAS Janela de aluminio ja-16 - 160 x 85, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadrias**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			5,44	R\$887,54	R\$ 4.828,22	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:24:35	N/C	N/C	5,44	R\$887,54	R\$ 4.828,22	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:20:55	N/C	N/C	5,44	R\$5,44	R\$ 29,59	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - FNDE 108- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-17 - 60 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:11			0,25	R\$347,42	R\$ 86,86	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:26:38	N/C	N/C	0,25	R\$347,42	R\$ 86,86	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:21:17	N/C	N/C	0,25	R\$270,68	R\$ 67,67	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0114 - FNDE 109- ESQUADRIAS Janela de aluminio - ja-18 - 120 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:12			0,50	R\$347,42	R\$ 173,71	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:27:27	N/C	N/C	0,50	R\$347,42	R\$ 173,71	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:21:34	N/C	N/C	0,50	R\$270,68	R\$ 135,34	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0115 - FNDE 05- ESQUADRIAS Tela tipo mosquitoireiro - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadrias

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:12			28,24	R\$252,62	R\$ 7.133,99	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:28:11	N/C	N/C	28,24	R\$252,62	R\$ 7.133,99	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:22:16	N/C	N/C	28,24	R\$196,81	R\$ 5.557,91	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0116 - FNDE 279- ESQUADRIAS Porta de vidro - pv1 - 185 x 230 cm, de abrir duas folhas temperado incolor 10 mm, conforme projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:12			8,51	R\$1.671,40	R\$ 14.223,61	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:29:08	N/C	N/C	8,51	R\$1.671,40	R\$ 14.223,61	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:22:39	N/C	N/C	8,51	R\$1.302,22	R\$ 11.081,89	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0117 - FNDE 278- ESQUADRIAS Porta de vidro - pv2 - 285 x 265cm, de abrir duas folhas com bandeira superior e lateral, vidro temperado incolor 10 mm, conforme projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:12			7,55	R\$1.671,40	R\$ 12.619,07	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:29:52	N/C	N/C	7,55	R\$1.671,40	R\$ 12.619,07	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:23:18	N/C	N/C	7,55	R\$1.302,22	R\$ 9.831,76	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0118 - FNDE 280- ESQUADRIAS Pf1 - portao metalico de abrir, 1,40 x 2,20 m, com chapa metalica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:12			3,08	R\$1.079,28	R\$ 3.324,18	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:30:23	N/C	N/C	3,08	R\$1.079,28	R\$ 3.324,18	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:23:40	N/C	N/C	3,08	R\$840,89	R\$ 2.589,94	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0119 - FNDE 08- ESQUADRIAS Pf2 - portao metalico de abrir, 1,40 x 1,05 m, com chapa metalica, incluso pintura, conforme projeto de esquadrias



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			7,35	R\$1.068,62	R\$ 7.854,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:31:04	N/C	N/C	7,35	R\$1.068,62	R\$ 7.854,36	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:24:02	N/C	N/C	7,35	R\$832,58	R\$ 6.119,46	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0120 - FNDE 281- ESQUADRIAS Fechamento em chapa metalica perfurada, incluso pintura, conforme projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			72,82	R\$1.054,14	R\$ 76.762,47	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:32:39	N/C	N/C	72,82	R\$1.054,14	R\$ 76.762,47	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:24:20	N/C	N/C	72,82	R\$50,85	R\$ 3.702,90	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0121 - FNDE 282- ESQUADRIAS Guarda-corpo confeccionado com chapa metalica perfurada, incluso pintura, conforme projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			50,85	R\$1.079,04	R\$ 54.869,18	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:33:20	N/C	N/C	50,85	R\$1.079,04	R\$ 54.869,18	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:24:38	N/C	N/C	50,85	R\$840,70	R\$ 42.749,60	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0122 - FNDE 60- ESQUADRIAS Fechamento de platibanda em chapa metalica perfurada, incluso pintura, conforme projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			33,96	R\$1.054,14	R\$ 35.798,59	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:34:02	N/C	N/C	33,96	R\$1.054,14	R\$ 35.798,59	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:25:00	N/C	N/C	33,96	R\$821,30	R\$ 27.891,35	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0123 - FNDE 283- ESQUADRIAS Cerca/gradil h=1,58m, malha 5 x 15cm - galvanizado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			81,30	R\$371,29	R\$ 30.185,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:34:32	N/C	N/C	81,30	R\$371,29	R\$ 30.185,88	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:25:23	N/C	N/C	81,30	R\$289,28	R\$ 23.518,46	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0124 - FNDE 284- ESQUADRIAS P01 - portao metalico 1,85 x 2,10 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			7,77	R\$1.508,15	R\$ 11.718,33	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:35:17	N/C	N/C	7,77	R\$1.508,15	R\$ 11.718,33	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:27:18	N/C	N/C	7,77	R\$1.175,03	R\$ 9.129,98	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0125 - FNDE 285- ESQUADRIAS P02 - portao metalico 1,40 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			5,60	R\$1.508,15	R\$ 8.445,64	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:36:19	N/C	N/C	5,60	R\$1.508,15	R\$ 8.445,64	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:27:37	N/C	N/C	5,60	R\$1.175,03	R\$ 6.580,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0126 - FNDE 286- ESQUADRIAS P03 - portao metalico 1,20 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			2,40	R\$1.508,15	R\$ 3.619,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:36:47	N/C	N/C	2,40	R\$1.508,15	R\$ 3.619,56	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:27:57	N/C	N/C	2,40	R\$1.175,03	R\$ 2.820,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0127 - FNDE 287- ESQUADRIAS P04 - portao metalico nylofor 1,10 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica (gradil), na cor branca - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			2,20	R\$1.508,15	R\$ 3.317,93	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:37:15	N/C	N/C	2,20	R\$1.508,15	R\$ 3.317,93	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:28:15	N/C	N/C	2,20	R\$1.175,08	R\$ 2.585,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0128 - FNDE 120- ESQUADRIAS Guarda-corpo e portao (1,10 x 1,05) confeccionado com chapa metalica perfurada, h=1,05, incluso pintura, conforme projeto - casa de bombas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			15,93	R\$1.079,04	R\$ 17.189,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:38:04	N/C	N/C	15,93	R\$1.079,04	R\$ 17.189,11	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:29:14	N/C	N/C	15,93	R\$840,70	R\$ 13.392,35	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0129 - SINAPI - 99837 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO,AF\_04/2019\_P**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			14,28	R\$1.042,50	R\$ 14.886,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:38:45	N/C	N/C	14,28	R\$1.042,50	R\$ 14.886,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:29:50	N/C	N/C	14,28	R\$812,23	R\$ 11.598,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0130 - FNDE 20- SISTEMA DE COBERTURA Telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			1.441,00	R\$275,84	R\$ 397.485,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:41:23	N/C	N/C	1.441,00	R\$275,84	R\$ 397.485,44	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:30:12	N/C	N/C	1.441,00	R\$214,91	R\$ 309.685,31	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0131 - PMJ-SINAPI-94228-COBERTURA-CALHA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			34,41	R\$104,66	R\$ 3.601,35	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:42:09	N/C	N/C	34,41	R\$104,66	R\$ 3.601,35	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:30:33	N/C	N/C	34,41	R\$81,54	R\$ 2.805,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0132 - SINAPI 94229- SISTEMAS DE COBERTURA Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af\_ 07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			154,50	R\$201,19	R\$ 31.083,85	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:42:58	N/C	N/C	154,50	R\$201,19	R\$ 31.083,85	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:30:54	N/C	N/C	154,50	R\$156,75	R\$ 24.217,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0133 - FNDE 65- SISTEMAS DE COBERTURA Cumeeira normal para telha trapezoidal de aco, e = 0,5 mm, incluso acessorios de fixacao e icamento**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			86,02	R\$160,69	R\$ 13.822,55	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:43:59	N/C	N/C	86,02	R\$160,69	R\$ 13.822,55	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:31:14	N/C	N/C	86,02	R\$125,20	R\$ 10.769,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0134 - SINAPI 100327- SISTEMAS DE COBERTURA Rufo externo/interno em chapa de aco galvanizado numero 26, corte de 33 cm, incluso icamento. af\_ 07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			311,35	R\$69,55	R\$ 21.654,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:44:37	N/C	N/C	311,35	R\$69,55	R\$ 21.654,39	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:31:35	N/C	N/C	311,35	R\$54,19	R\$ 16.872,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0135 - SINAPI 101979- SISTEMAS DE COBERTURA Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af\_ 11/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			214,70	R\$53,46	R\$ 11.477,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:45:12	N/C	N/C	214,70	R\$53,46	R\$ 11.477,86	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:32:19	N/C	N/C	214,70	R\$41,66	R\$ 8.944,40	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0136 - FNDE 172- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao de viga baldrame com emulsao asfaltica, 2 demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			696,69	R\$54,27	R\$ 37.809,37	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:45:46	N/C	N/C	696,69	R\$54,27	R\$ 37.809,37	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:32:51	N/C	N/C	696,69	R\$42,28	R\$ 29.456,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0137 - FNDE 173- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao da laje com emulsao asfaltica, 2 demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			11,75	R\$54,27	R\$ 637,67	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:46:55	N/C	N/C	11,75	R\$54,27	R\$ 637,67	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:33:15	N/C	N/C	11,75	R\$42,28	R\$ 496,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0138 - FNDE 174- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao de piso com emulsao asfaltica, 2 demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:12			206,93	R\$54,27	R\$ 11.230,09	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:47:21	N/C	N/C	206,93	R\$54,27	R\$ 11.230,09	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:33:29	N/C	N/C	206,93	R\$42,28	R\$ 8.749,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0139 - FNDE 175- IMPERMEABILIZACAO Impermeabilizacao da parede com emulsao asfaltica, 2 demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			50,17	R\$54,27	R\$ 2.722,73	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:48:01	N/C	N/C	50,17	R\$54,27	R\$ 2.722,73	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:33:56	N/C	N/C	50,17	R\$42,28	R\$ 2.121,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0140 - SINAPI 98565- IMPERMEABILIZACAO Protecao mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=3cm. af\_09/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			11,75	R\$71,75	R\$ 843,06	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:48:57	N/C	N/C	11,75	R\$71,75	R\$ 843,06	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:34:41	N/C	N/C	11,75	R\$55,90	R\$ 656,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0141 - SINAPI 87905 -CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DEVAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			1.432,82	R\$11,44	R\$ 16.391,46	Não





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:49:41	N/C	N/C	1.432,82	R\$11,44	R\$ 16.391,46	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:35:08	N/C	N/C	1.432,82	R\$8,91	R\$ 12.766,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0142 - #PMJ-SINAPI-87879-REVESTIMENTO-REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS-CHAPISCO# APLICADO TANTO EM EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF-06/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			2.430,19	R\$6,05	R\$ 14.702,65	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:50:18	N/C	N/C	2.430,19	R\$6,05	R\$ 14.702,65	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:35:29	N/C	N/C	2.430,19	R\$4,71	R\$ 11.446,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0143 - SINAPI 87775- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Emboco ou massa unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			1.433,98	R\$76,59	R\$ 109.828,53	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:51:11	N/C	N/C	1.433,98	R\$76,59	R\$ 109.828,53	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:35:52	N/C	N/C	1.433,98	R\$56,97	R\$ 81.693,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0144 - SINAPI 87531- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Emboco, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m2 e 10m2, e = 17,5mm, com taliscas. af\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			1.411,77	R\$47,81	R\$ 67.496,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:51:47	N/C	N/C	1.411,77	R\$47,81	R\$ 67.496,72	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:36:10	N/C	N/C	1.411,77	R\$37,25	R\$ 52.588,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0145 - SINAPI 104958- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Massa unica, em argamassa traco 1:2:8 preparo mecanico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com area maior que 10m2, e = 10mm, com taliscas. af\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			1.574,15	R\$31,43	R\$ 49.475,53	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:52:24	N/C	N/C	1.574,15	R\$31,43	R\$ 49.475,53	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:36:31	N/C	N/C	1.574,15	R\$24,49	R\$ 38.550,93	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0146 - SINAPI 87273- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af\_02/2023 pe**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			660,81	R\$79,59	R\$ 52.593,87	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:53:06	N/C	N/C	660,81	R\$79,59	R\$ 52.593,87	Não



JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:36:54	N/C	N/C	660,81	R\$620,01	R\$ 409.708,81	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	-----------	----------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0147 - FNDE 293- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor amarela aplicadas na altura inteira das paredes**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			139,67	R\$78,10	R\$ 10.908,23	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:53:48	N/C	N/C	139,67	R\$78,10	R\$ 10.908,23	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:37:17	N/C	N/C	139,67	R\$60,85	R\$ 8.498,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0148 - FNDE 294- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor azul aplicadas na altura inteira das paredes**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			8,46	R\$78,10	R\$ 660,73	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:54:22	N/C	N/C	8,46	R\$78,10	R\$ 660,73	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:37:43	N/C	N/C	8,46	R\$60,85	R\$ 514,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0149 - FNDE 295- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor branca aplicadas na altura inteira das paredes**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			15,01	R\$78,10	R\$ 1.172,28	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:55:03	N/C	N/C	15,01	R\$78,10	R\$ 1.172,28	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:38:09	N/C	N/C	15,01	R\$60,85	R\$ 913,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0150 - FNDE 296- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 10x10 cm cor vermelha aplicadas na altura inteira das paredes**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			8,75	R\$78,10	R\$ 683,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:55:35	N/C	N/C	8,75	R\$78,10	R\$ 683,38	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:38:24	N/C	N/C	8,75	R\$60,85	R\$ 532,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0151 - FNDE 245- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com cola**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:13			218,40	R\$41,73	R\$ 9.113,83	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 19:56:45	N/C	N/C	218,40	R\$41,73	R\$ 9.113,83	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:38:42	N/C	N/C	218,40	R\$32,51	R\$ 7.100,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0152 - FNDE 37- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Cantoneira de borracha - ambiente solario**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------





N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			69,45	R\$59,77	R\$ 4.151,03	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:57:17	N/C	N/C	69,45	R\$59,77	R\$ 4.151,03	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:38:59	N/C	N/C	69,45	R\$46,57	R\$ 3.234,29	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0153 - SINAPI 96114- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixacao. af 08/2023\_ps**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			471,12	R\$95,34	R\$ 44.916,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:57:51	N/C	N/C	471,12	R\$95,34	R\$ 44.916,58	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:39:15	N/C	N/C	471,12	R\$74,28	R\$ 34.994,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0154 - FNDE 18- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			734,55	R\$138,55	R\$ 101.771,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:58:46	N/C	N/C	734,55	R\$138,55	R\$ 101.771,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:41:04	N/C	N/C	734,55	R\$107,95	R\$ 79.294,67	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0155 - CoMPactacao mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpa CoMPactacao mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMPactador de solos a percussao. af 09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			1.349,85	R\$4,99	R\$ 6.735,75	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 19:59:25	N/C	N/C	1.349,85	R\$4,99	R\$ 6.735,75	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:42:41	N/C	N/C	1.349,85	R\$3,89	R\$ 5.250,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0156 - Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura d Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de \*10 cm\*. af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			134,98	R\$300,71	R\$ 40.589,84	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:00:05	N/C	N/C	134,98	R\$300,71	R\$ 40.589,84	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:42:59	N/C	N/C	134,98	R\$234,29	R\$ 31.624,46	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0157 - 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DECONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.AF 09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			1.349,85	R\$2,79	R\$ 3.766,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:00:49	N/C	N/C	1.349,85	R\$2,79	R\$ 3.766,08	Não



JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:43:19	N/C	N/C	1.349,85	R\$2,17	R\$ 2.929,17	Não
-------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	----------	---------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0158 - SINAPI 97088 - ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			1.997,78	R\$22,09	R\$ 44.130,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:01:18	N/C	N/C	1.997,78	R\$22,09	R\$ 44.130,96	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:43:37	N/C	N/C	1.997,78	R\$17,21	R\$ 34.381,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0159 - SINAPI 97096- SISTEMAS DE PISOS Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 Mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			108,70	R\$940,42	R\$ 102.223,65	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:02:19	N/C	N/C	108,70	R\$940,42	R\$ 102.223,65	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:43:55	N/C	N/C	108,70	R\$732,70	R\$ 79.644,49	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0160 - SINAPI 87630- SISTEMAS DE PISOS Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento nao reforçado, espessura 3cm. af\_07/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			766,78	R\$50,35	R\$ 38.607,37	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:03:02	N/C	N/C	766,78	R\$50,35	R\$ 38.607,37	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:44:14	N/C	N/C	766,78	R\$39,23	R\$ 30.080,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0161 - SINAPI 87745- SISTEMAS DE PISOS Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicado em areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento nao reforçado, espessura 3cm. af\_07/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			618,91	R\$68,64	R\$ 42.481,98	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:03:55	N/C	N/C	618,91	R\$68,64	R\$ 42.481,98	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:44:30	N/C	N/C	618,91	R\$53,48	R\$ 33.099,31	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0162 - SINAPI 104162 - PISO EM GRANILITE MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:13			412,53	R\$118,44	R\$ 48.860,05	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:04:31	N/C	N/C	412,53	R\$118,44	R\$ 48.860,05	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:44:48	N/C	N/C	412,53	R\$92,28	R\$ 38.068,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0163 - SINAPI 87257- SISTEMAS DE PISOS Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de dimensoes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. af\_02/2023\_pe**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			348,00	R\$69,36	R\$ 24.137,28	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:05:23	N/C	N/C	348,00	R\$69,36	R\$ 24.137,28	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:45:09	N/C	N/C	348,00	R\$54,04	R\$ 18.805,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0164 - #PMJ-SINAPI-87251-PISOS E REVESTIMENTOS# Piso ceramico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			235,90	R\$58,98	R\$ 13.913,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:05:55	N/C	N/C	235,90	R\$58,98	R\$ 13.913,38	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:45:32	N/C	N/C	235,90	R\$45,95	R\$ 10.839,61	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0165 - FNDE 09- SISTEMAS DE PISOS Nata de cimento com cola pva, para nivelamento de contrapiso para assentamento de piso vinilico**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			398,28	R\$8,21	R\$ 3.269,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:06:30	N/C	N/C	398,28	R\$8,21	R\$ 3.269,88	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:45:51	N/C	N/C	398,28	R\$6,40	R\$ 2.548,99	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0166 - FNDE 298- SISTEMAS DE PISOS Piso vinilico em manta, padrao liso, amarelo, espessura 2 mm, fixado com cola.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			32,90	R\$234,68	R\$ 7.720,97	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:07:10	N/C	N/C	32,90	R\$234,68	R\$ 7.720,97	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:46:09	N/C	N/C	32,90	R\$182,84	R\$ 6.015,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0167 - FNDE 297- SISTEMAS DE PISOS Piso vinilico em manta, padrao liso, cinza escuro, espessura 2 mm, fixado com cola**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			115,08	R\$234,68	R\$ 27.006,97	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:07:47	N/C	N/C	115,08	R\$234,68	R\$ 27.006,97	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:46:28	N/C	N/C	115,08	R\$182,44	R\$ 20.995,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0168 - FNDE 299- SISTEMAS DE PISOS Piso vinilico em manta, padrao liso, azul, espessura 2 mm, fixado com cola**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			30,19	R\$234,68	R\$ 7.084,99	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:08:29	N/C	N/C	30,19	R\$234,68	R\$ 7.084,99	Não



JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:46:46	N/C	N/C	30,19	R\$182,44	R\$ 5.507,86	Não
-------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0169 - FNDE 300- SISTEMAS DE PISOS Piso vinilico em manta, padrao liso, cinza claro, espessura 2 mm, fixado com cola**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			220,11	R\$234,68	R\$ 51.655,41	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:09:20	N/C	N/C	220,11	R\$234,68	R\$ 51.655,41	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:47:11	N/C	N/C	220,11	R\$182,44	R\$ 40.156,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0170 - SINAPI 88650- SISTEMAS DE PISOS Rodape ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensoes 60x60cm. af 02/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			74,13	R\$13,40	R\$ 993,34	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:10:00	N/C	N/C	74,13	R\$13,40	R\$ 993,34	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:47:26	N/C	N/C	74,13	R\$10,44	R\$ 773,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0171 - SINAPI 98688 -RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF\_09/2020 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			199,86	R\$93,66	R\$ 18.718,89	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:10:50	N/C	N/C	199,86	R\$93,66	R\$ 18.718,89	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:47:45	N/C	N/C	199,86	R\$72,97	R\$ 14.583,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0172 - SINAPI 98689 - SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			107,69	R\$99,56	R\$ 10.721,62	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:11:23	N/C	N/C	107,69	R\$99,56	R\$ 10.721,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:48:03	N/C	N/C	107,69	R\$77,57	R\$ 8.353,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0173 - SINAPI 92400- SISTEMAS DE PISOS Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af 10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			84,00	R\$148,28	R\$ 12.455,52	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:12:15	N/C	N/C	84,00	R\$148,28	R\$ 12.455,52	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:48:20	N/C	N/C	84,00	R\$115,53	R\$ 9.704,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0174 - FNDE 400- SISTEMAS DE PISOS Piso podotatil de alerta, cor amarela, de borracha, assentado sobre argamassa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			21,00	R\$187,66	R\$ 3.940,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:12:55	N/C	N/C	21,00	R\$187,66	R\$ 3.940,86	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:48:40	N/C	N/C	21,00	R\$146,21	R\$ 3.070,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0175 - FNDE 401- SISTEMAS DE PISOS Piso podotatil de alerta e direcional, cor azul, de borracha, assentado sobre argamassa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			38,76	R\$187,66	R\$ 7.273,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:13:19	N/C	N/C	38,76	R\$187,66	R\$ 7.273,70	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:48:59	N/C	N/C	38,76	R\$146,21	R\$ 5.667,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0176 - FNDE 190- SISTEMAS DE PISOS Piso podotatil de alerta e direcional, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			3,44	R\$283,42	R\$ 974,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:13:53	N/C	N/C	3,44	R\$283,42	R\$ 974,96	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:49:15	N/C	N/C	3,44	R\$220,82	R\$ 759,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0177 - FNDE 10- SISTEMAS DE PISOS Colchao drenante de areia h= 30 cm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			26,04	R\$140,35	R\$ 3.654,71	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:14:23	N/C	N/C	26,04	R\$140,35	R\$ 3.654,71	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:49:32	N/C	N/C	26,04	R\$109,35	R\$ 2.847,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0178 - [PMJAG-SINAPI-98504-GRAMA EM PLACAS FORNECIMENTO E PLANTIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			726,76	R\$18,15	R\$ 13.190,69	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:14:54	N/C	N/C	726,76	R\$18,15	R\$ 13.190,69	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:49:52	N/C	N/C	726,76	R\$14,14	R\$ 10.276,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0179 - FNDE 38- SISTEMAS DE PISOS Fita 3m colante antiderrapante para piso**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			6,88	R\$23,76	R\$ 163,47	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:15:21	N/C	N/C	6,88	R\$23,76	R\$ 163,47	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:50:06	N/C	N/C	6,88	R\$18,51	R\$ 127,35	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0180 - SINAPI 97097- SISTEMAS DE PISOS Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistencia. af\_09/2021**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			7,25	R\$41,85	R\$ 303,41	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:15:53	N/C	N/C	7,25	R\$41,85	R\$ 303,41	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:50:21	N/C	N/C	7,25	R\$32,61	R\$ 236,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0181 - SINAPI 97083- SISTEMA DE PISOS CoMpactacao mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com coMpactador de solos a percussao. af 09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			591,02	R\$4,99	R\$ 2.949,19	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:16:21	N/C	N/C	591,02	R\$4,99	R\$ 2.949,19	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:50:35	N/C	N/C	591,02	R\$3,89	R\$ 2.299,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0182 - SINAPI 96624- SISTEMAS DE PISOS Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de \*10 cm\*. af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			51,53	R\$300,71	R\$ 15.495,59	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:17:00	N/C	N/C	51,53	R\$300,71	R\$ 15.495,59	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:51:09	N/C	N/C	51,53	R\$234,29	R\$ 12.072,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0183 - [PMJAG-SINAPI-94994-PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO moldado in loco feito em obra acabamento convencional espessura 8cm aramado**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			431,61	R\$125,47	R\$ 54.154,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:17:42	N/C	N/C	431,61	R\$125,47	R\$ 54.154,11	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:51:28	N/C	N/C	431,61	R\$97,76	R\$ 42.194,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0184 - SINAPI 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			1.380,60	R\$28,84	R\$ 39.816,50	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:18:36	N/C	N/C	1.380,60	R\$28,84	R\$ 39.816,50	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:51:45	N/C	N/C	1.380,60	R\$22,47	R\$ 31.022,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0185 - SINAPI 96135- PINTURA E ACABAMENTOS Aplicacao manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demaos. af 03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:14			1.360,44	R\$48,04	R\$ 65.355,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:19:16	N/C	N/C	1.360,44	R\$48,04	R\$ 65.355,54	Não





JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:52:03	N/C	N/C	1.360,44	R\$37,43	R\$ 50.921,27	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	----------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0186 - FNDE 402- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor branco gelo, aplicacao manual em paredes, duas demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:14			2.203,57	R\$17,26	R\$ 38.033,62	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:19:51	N/C	N/C	2.203,57	R\$17,26	R\$ 38.033,62	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:52:25	N/C	N/C	2.203,57	R\$13,45	R\$ 29.638,02	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0187 - FNDE 403- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor vermelho, aplicacao manual em paredes, duas demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:14			15,55	R\$17,26	R\$ 268,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:20:17	N/C	N/C	15,55	R\$17,26	R\$ 268,39	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:52:38	N/C	N/C	15,55	R\$13,45	R\$ 209,15	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0188 - FNDE 404- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor cinza, aplicacao manual em paredes, duas demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			454,59	R\$17,26	R\$ 7.846,22	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:20:46	N/C	N/C	454,59	R\$17,26	R\$ 7.846,22	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:52:53	N/C	N/C	454,59	R\$13,45	R\$ 6.114,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0189 - FNDE 405- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura latex acrilica, cor azul, aplicacao manual em paredes, duas demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			154,44	R\$17,26	R\$ 2.665,63	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:21:12	N/C	N/C	154,44	R\$17,26	R\$ 2.665,63	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:53:06	N/C	N/C	154,44	R\$13,45	R\$ 2.077,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0190 - FNDE 35- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura com tinta epoxi em paredes, cor verde, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			98,15	R\$82,67	R\$ 8.114,06	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:21:50	N/C	N/C	98,15	R\$82,67	R\$ 8.114,06	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:53:21	N/C	N/C	98,15	R\$13,45	R\$ 1.320,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0191 - FNDE 36- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura com tinta epoxi em paredes, cor laranja, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------





N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			84,65	R\$82,67	R\$ 6.998,02	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:22:18	N/C	N/C	84,65	R\$82,67	R\$ 6.998,02	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:53:46	N/C	N/C	84,65	R\$64,41	R\$ 5.452,31	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0192 - FNDE 201- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demaos - cor branco**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			15,30	R\$24,50	R\$ 374,85	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:23:02	N/C	N/C	15,30	R\$24,50	R\$ 374,85	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:54:00	N/C	N/C	15,30	R\$64,41	R\$ 985,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0193 - SINAPI 88494- PINTURAS E ACABAMENTOS Emassamento com massa latex, aplicacao em teto, uma demao, lixamento manual. af 04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			481,05	R\$32,56	R\$ 15.662,99	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:23:34	N/C	N/C	481,05	R\$32,56	R\$ 15.662,99	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:54:25	N/C	N/C	481,05	R\$25,37	R\$ 12.204,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0194 - SINAPI 88488 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			481,05	R\$20,75	R\$ 9.981,79	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:24:26	N/C	N/C	481,05	R\$20,75	R\$ 9.981,79	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:54:46	N/C	N/C	481,05	R\$16,17	R\$ 7.778,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0195 - Pintura de piso com tinta epoxi, cor amarelo, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi Pintura de piso com tinta epoxi, cor amarelo, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			3,32	R\$86,17	R\$ 286,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:25:22	N/C	N/C	3,32	R\$86,17	R\$ 286,08	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:55:25	N/C	N/C	3,32	R\$67,14	R\$ 222,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0196 - Pintura de piso com tinta epoxi, cor azul, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi Pintura de piso com tinta epoxi, cor azul, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			2,49	R\$86,17	R\$ 214,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:25:53	N/C	N/C	2,49	R\$86,17	R\$ 214,56	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:55:38	N/C	N/C	2,49	R\$67,14	R\$ 167,18	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0197 - Pintura de piso com tinta epoxi, cor branco, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi Pintura de piso com tinta epoxi, cor branco, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			2,65	R\$86,17	R\$ 228,35	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:26:26	N/C	N/C	2,65	R\$86,17	R\$ 228,35	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:55:55	N/C	N/C	2,65	R\$67,14	R\$ 177,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0198 - FNDE 406- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor amarelo, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			3,96	R\$86,17	R\$ 341,23	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:26:49	N/C	N/C	3,96	R\$86,17	R\$ 341,23	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:56:10	N/C	N/C	3,96	R\$67,14	R\$ 265,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0199 - FNDE 407- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor azul, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			3,23	R\$86,17	R\$ 278,33	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:27:14	N/C	N/C	3,23	R\$86,17	R\$ 278,33	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:56:25	N/C	N/C	3,23	R\$67,14	R\$ 216,86	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0200 - FNDE 409- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor branco, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			1,72	R\$86,17	R\$ 148,21	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:27:45	N/C	N/C	1,72	R\$86,17	R\$ 148,21	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:56:39	N/C	N/C	1,72	R\$67,14	R\$ 115,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0201 - FNDE 409- PINTURAS E ACABAMENTOS 1 Pintura de piso com tinta epoxi, cor cinza, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			10,49	R\$86,17	R\$ 903,92	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:28:34	N/C	N/C	10,49	R\$86,17	R\$ 903,92	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:56:58	N/C	N/C	10,49	R\$67,14	R\$ 704,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0202 - FNDE 410- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor laranja, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			2,30	R\$86,17	R\$ 198,19	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:29:01	N/C	N/C	2,30	R\$86,17	R\$ 198,19	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:57:11	N/C	N/C	2,30	R\$67,14	R\$ 154,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0203 - FNDE 411- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor verde, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			1,70	R\$86,17	R\$ 146,49	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:29:40	N/C	N/C	1,70	R\$86,17	R\$ 146,49	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:58:16	N/C	N/C	1,70	R\$68,00	R\$ 115,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0204 - FNDE 412- PINTURAS E ACABAMENTOS Pintura de piso com tinta epoxi, cor vermelho, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			0,49	R\$86,17	R\$ 42,22	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:30:08	N/C	N/C	0,49	R\$86,17	R\$ 42,22	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:58:28	N/C	N/C	0,49	R\$67,14	R\$ 32,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0205 - #PMJ-SINAPI-89356-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			407,40	R\$35,04	R\$ 14.275,30	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:30:59	N/C	N/C	407,40	R\$35,04	R\$ 14.275,30	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:58:46	N/C	N/C	407,40	R\$27,30	R\$ 11.122,02	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0206 - SINAPI 103978- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			15,50	R\$39,38	R\$ 610,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:31:31	N/C	N/C	15,50	R\$39,38	R\$ 610,39	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:59:02	N/C	N/C	15,50	R\$30,68	R\$ 475,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0207 - SINAPI 103979- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:15			51,50	R\$44,82	R\$ 2.308,23	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:32:00	N/C	N/C	51,50	R\$44,82	R\$ 2.308,23	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 07:59:22	N/C	N/C	51,50	R\$34,92	R\$ 1.798,38	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0208 - SINAPI 89450- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			44,50	R\$44,06	R\$ 1.960,67	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:32:34	N/C	N/C	44,50	R\$44,06	R\$ 1.960,67	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:59:38	N/C	N/C	44,50	R\$34,33	R\$ 1.527,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0209 - SINAPI 89452- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo, pvc, soldavel, de 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			316,70	R\$98,84	R\$ 31.302,63	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:33:09	N/C	N/C	316,70	R\$98,84	R\$ 31.302,63	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 07:59:54	N/C	N/C	316,70	R\$77,01	R\$ 24.389,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0210 - FNDE 119- INSTALACOES DE AGUA FRIA Tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, pvc, 40 mm x 150 cm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			24,00	R\$49,31	R\$ 1.183,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:34:00	N/C	N/C	24,00	R\$49,31	R\$ 1.183,44	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:00:09	N/C	N/C	24,00	R\$38,42	R\$ 922,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0211 - SINAPI 89429- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:15			83,00	R\$8,95	R\$ 742,85	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:34:33	N/C	N/C	83,00	R\$8,95	R\$ 742,85	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:00:26	N/C	N/C	83,00	R\$6,97	R\$ 578,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0212 - SINAPI 94660- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. af\_06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			2,00	R\$12,12	R\$ 24,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:35:16	N/C	N/C	2,00	R\$12,12	R\$ 24,24	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:00:43	N/C	N/C	2,00	R\$9,44	R\$ 18,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0213 - SINAPI 104001- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1.1/2, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			56,00	R\$20,11	R\$ 1.126,16	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:35:46	N/C	N/C	56,00	R\$20,11	R\$ 1.126,16	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:01:09	N/C	N/C	56,00	R\$16,00	R\$ 896,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0214 - SINAPI 89616- INSTALACOES DE AGUA FRIA Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			16,00	R\$59,62	R\$ 953,92	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:36:24	N/C	N/C	16,00	R\$59,62	R\$ 953,92	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:01:24	N/C	N/C	16,00	R\$46,45	R\$ 743,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0215 - SINAPI 103959- INSTALACOES DE AGUA FRIA Bucha de reducao, curta, pvc, soldavel, dn 60 x 50 mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			16,00	R\$21,86	R\$ 349,76	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:36:50	N/C	N/C	16,00	R\$21,86	R\$ 349,76	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:01:39	N/C	N/C	16,00	R\$17,03	R\$ 272,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0216 - SINAPI 103968- INSTALACOES DE AGUA FRIA Bucha de reducao, longa, pvc, soldavel, dn 60 x 25 mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			38,00	R\$24,44	R\$ 928,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:37:41	N/C	N/C	38,00	R\$24,44	R\$ 928,72	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:01:54	N/C	N/C	38,00	R\$19,04	R\$ 723,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0217 - FNDE 413- INSTALACOES DE AGUA FRIA Bucha de reducao, longa, pvc, soldavel, dn 85 x 60 mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			18,00	R\$42,54	R\$ 765,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:38:15	N/C	N/C	18,00	R\$42,54	R\$ 765,72	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:02:08	N/C	N/C	18,00	R\$33,14	R\$ 596,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0218 - SINAPI 104034- INTALACOES DE AGUA FRIA Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2 ou 110 mm x 3/4, para ligacao predial de agua. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			1,00	R\$41,77	R\$ 41,77	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:38:47	N/C	N/C	1,00	R\$41,77	R\$ 41,77	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:02:26	N/C	N/C	1,00	R\$32,54	R\$ 32,54	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0219 - SINAPI 103986- INSTALACOES DE AGUA FRIA Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			25,00	R\$41,03	R\$ 1.025,75	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:39:23	N/C	N/C	25,00	R\$41,03	R\$ 1.025,75	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:07:09	N/C	N/C	25,00	R\$31,96	R\$ 799,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0220 - SINAPI 89408- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			216,00	R\$12,72	R\$ 2.747,52	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:39:55	N/C	N/C	216,00	R\$12,72	R\$ 2.747,52	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:07:26	N/C	N/C	216,00	R\$9,91	R\$ 2.140,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0221 - SINAPI 103980- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			2,00	R\$25,94	R\$ 51,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:40:27	N/C	N/C	2,00	R\$25,94	R\$ 51,88	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:07:39	N/C	N/C	2,00	R\$20,21	R\$ 40,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0222 - SINAPI 103984- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			5,00	R\$28,62	R\$ 143,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:41:02	N/C	N/C	5,00	R\$28,62	R\$ 143,10	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:07:55	N/C	N/C	5,00	R\$22,30	R\$ 111,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0223 - #PMJ-SINAPI-89505-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			1,00	R\$60,93	R\$ 60,93	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:41:37	N/C	N/C	1,00	R\$60,93	R\$ 60,93	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:08:11	N/C	N/C	1,00	R\$47,47	R\$ 47,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0224 - SINAPI 89521- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			45,00	R\$182,36	R\$ 8.206,20	Não





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:42:10	N/C	N/C	45,00	R\$182,36	R\$ 8.206,20	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:08:32	N/C	N/C	45,00	R\$142,00	R\$ 6.390,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0225 - FNDE 415- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus, pvc, soldavel, com rosca, dn 25mm x 3/4 - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:16			4,00	R\$12,72	R\$ 50,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:42:38	N/C	N/C	4,00	R\$12,72	R\$ 50,88	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:08:45	N/C	N/C	4,00	R\$9,91	R\$ 39,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0226 - SINAPI 89409- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:16			2,00	R\$13,91	R\$ 27,82	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:43:07	N/C	N/C	2,00	R\$13,91	R\$ 27,82	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:09:00	N/C	N/C	2,00	R\$10,84	R\$ 21,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0227 - SINAPI 103981- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:16			1,00	R\$26,03	R\$ 26,03	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:43:38	N/C	N/C	1,00	R\$26,03	R\$ 26,03	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:09:51	N/C	N/C	1,00	R\$20,28	R\$ 20,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0228 - SINAPI 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:16			38,00	R\$24,25	R\$ 921,50	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:44:08	N/C	N/C	38,00	R\$24,25	R\$ 921,50	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:10:08	N/C	N/C	38,00	R\$18,89	R\$ 717,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0229 - SINAPI 90373- INSTALACOES DE AGUA FRIA Joelho 90 graus com bucha de latao, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:16			83,00	R\$19,30	R\$ 1.601,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:45:12	N/C	N/C	83,00	R\$19,30	R\$ 1.601,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:10:23	N/C	N/C	83,00	R\$15,04	R\$ 1.248,32	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0230 - SINAPI 89424- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			40,00	R\$9,51	R\$ 380,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:45:42	N/C	N/C	40,00	R\$9,51	R\$ 380,40	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:10:39	N/C	N/C	40,00	R\$7,41	R\$ 296,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0231 - SINAPI 103995- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			16,00	R\$22,00	R\$ 352,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:46:18	N/C	N/C	16,00	R\$22,00	R\$ 352,00	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:10:55	N/C	N/C	16,00	R\$17,14	R\$ 274,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0232 - SINAPI 89597- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			53,00	R\$33,14	R\$ 1.756,42	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:46:48	N/C	N/C	53,00	R\$33,14	R\$ 1.756,42	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:12:07	N/C	N/C	53,00	R\$25,82	R\$ 1.368,46	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0233 - SINAPI 89385- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva soldavel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			3,00	R\$10,65	R\$ 31,95	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:47:20	N/C	N/C	3,00	R\$10,65	R\$ 31,95	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:12:21	N/C	N/C	3,00	R\$8,30	R\$ 24,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0234 - SINAPI 89614- INSTALACOES DE AGUA FRIA Luva, pvc, soldavel, dn 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:16			15,00	R\$87,46	R\$ 1.311,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:48:13	N/C	N/C	15,00	R\$87,46	R\$ 1.311,90	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:12:37	N/C	N/C	15,00	R\$68,14	R\$ 1.022,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0235 - #PMJ-SINAPI-89440-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			64,00	R\$17,61	R\$ 1.127,04	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:48:52	N/C	N/C	64,00	R\$17,61	R\$ 1.127,04	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:12:53	N/C	N/C	64,00	R\$13,72	R\$ 878,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0236 - SINAPI 104011- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			1,00	R\$37,14	R\$ 37,14	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:49:26	N/C	N/C	1,00	R\$37,14	R\$ 37,14	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:13:08	N/C	N/C	1,00	R\$28,94	R\$ 28,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0237 - SINAPI 104004- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			8,00	R\$43,43	R\$ 347,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:49:56	N/C	N/C	8,00	R\$43,43	R\$ 347,44	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:13:25	N/C	N/C	8,00	R\$33,84	R\$ 270,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0238 - SINAPI 89628- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			3,00	R\$70,26	R\$ 210,78	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:50:25	N/C	N/C	3,00	R\$70,26	R\$ 210,78	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:13:41	N/C	N/C	3,00	R\$54,74	R\$ 164,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0239 - SINAPI 89631- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te, pvc, soldavel, dn 85mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			18,00	R\$155,33	R\$ 2.795,94	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:51:18	N/C	N/C	18,00	R\$155,33	R\$ 2.795,94	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:13:57	N/C	N/C	18,00	R\$121,02	R\$ 2.178,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0240 - #PMJ-SINAPI-89627-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			19,00	R\$29,48	R\$ 560,12	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:51:50	N/C	N/C	19,00	R\$29,48	R\$ 560,12	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:14:12	N/C	N/C	19,00	R\$22,97	R\$ 436,43	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0241 - SINAPI 89632- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te de reducao, pvc, soldavel, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacao. af 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			33,00	R\$180,51	R\$ 5.956,83	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:52:22	N/C	N/C	33,00	R\$180,51	R\$ 5.956,83	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:14:29	N/C	N/C	33,00	R\$140,64	R\$ 4.641,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0242 - SINAPI 89396- INSTALACOES DE AGUA FRIA Te com bucha de latao na bolsa central, pvc, soldavel, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			4,00	R\$30,38	R\$ 121,52	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:52:54	N/C	N/C	4,00	R\$30,38	R\$ 121,52	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:14:42	N/C	N/C	4,00	R\$23,67	R\$ 94,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0243 - Registro de gaveta bruto latao roscavel 3 polegadas instalado em resevacao de agua de edificacao que Registro de gaveta bruto latao roscavel 3 polegadas instalado em resevacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			8,00	R\$540,37	R\$ 4.322,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:53:26	N/C	N/C	8,00	R\$540,37	R\$ 4.322,96	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:14:57	N/C	N/C	8,00	R\$421,00	R\$ 3.368,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0244 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2,COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			16,00	R\$255,53	R\$ 4.088,48	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:53:59	N/C	N/C	16,00	R\$255,53	R\$ 4.088,48	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:15:11	N/C	N/C	16,00	R\$199,00	R\$ 3.184,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0245 - SINAPI 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			39,00	R\$144,36	R\$ 5.630,04	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:54:37	N/C	N/C	39,00	R\$144,36	R\$ 5.630,04	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:15:37	N/C	N/C	39,00	R\$112,00	R\$ 4.368,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0246 - PMJ-SINAPI-89985-INSTALACOES HIDRAULICAS-REGISTRO DE PRESSAO BRUTO LATO ROSCAVEL 3/4 DE POLEGADAS COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			13,00	R\$137,09	R\$ 1.782,17	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:55:14	N/C	N/C	13,00	R\$137,09	R\$ 1.782,17	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:15:52	N/C	N/C	13,00	R\$106,00	R\$ 1.378,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0247 - SINAPI 103042- INSTALACOES DE AGUA FRIA Registro de esfera, pvc, roscavel, com borboleta, 3/4 - fornecimento e instalacao. af\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			1,00	R\$39,97	R\$ 39,97	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:55:57	N/C	N/C	1,00	R\$39,97	R\$ 39,97	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:16:10	N/C	N/C	1,00	R\$31,14	R\$ 31,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0248 - SINAPI 90371 -REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/ REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			1,00	R\$48,39	R\$ 48,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:56:32	N/C	N/C	1,00	R\$48,39	R\$ 48,39	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:16:23	N/C	N/C	1,00	R\$37,70	R\$ 37,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0249 - PMJ-SINAPI-94496-INSTALACOES HIDRAULICAS-REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL 1.1/4 DE POLEGADAS INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			1,00	R\$127,98	R\$ 127,98	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:57:03	N/C	N/C	1,00	R\$127,98	R\$ 127,98	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:16:43	N/C	N/C	1,00	R\$99,71	R\$ 99,71	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0250 - FNDE 215- INSTALACOES DE AGUA FRIA Valvula de descarga metalica, duplo acionamento eco, base 1 1/2, acabamento metalico cromado - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			24,00	R\$429,15	R\$ 10.299,60	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:57:36	N/C	N/C	24,00	R\$429,15	R\$ 10.299,60	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:16:58	N/C	N/C	24,00	R\$334,00	R\$ 8.016,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0251 - FNDE 471- INSTALACOES DE AGUA FRIA Reservatorio metalico cilindrico cap. 30.000 litros, com guarda-corpo, escada e pintura**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			1,00	R\$92.737,50	R\$ 92.737,50	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 20:58:31	N/C	N/C	1,00	R\$92.737,50	R\$ 92.737,50	Não



JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:17:27	N/C	N/C	1,00	R\$72.253,60	R\$ 72.253,60	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	--------------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0252 - SINAPI 89578 -TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUASPLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			163,00	R\$53,69	R\$ 8.751,47	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:59:14	N/C	N/C	163,00	R\$53,69	R\$ 8.751,47	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:17:43	N/C	N/C	163,00	R\$41,83	R\$ 6.818,29	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0253 - SINAPI 89580- INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			65,70	R\$111,20	R\$ 7.305,84	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 20:59:55	N/C	N/C	65,70	R\$111,20	R\$ 7.305,84	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:18:00	N/C	N/C	65,70	R\$65,70	R\$ 4.316,49	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0254 - #PMJ-SINAPI-90702-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			39,70	R\$185,65	R\$ 7.370,31	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:00:31	N/C	N/C	39,70	R\$185,65	R\$ 7.370,31	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:18:15	N/C	N/C	39,70	R\$144,64	R\$ 5.742,21	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0255 - #PMJ-SINAPI-90703-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			62,80	R\$290,61	R\$ 18.250,31	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:02:04	N/C	N/C	62,80	R\$290,61	R\$ 18.250,31	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:18:35	N/C	N/C	62,80	R\$226,00	R\$ 14.192,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0256 - SINAPI 89509 -TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:17			32,40	R\$35,93	R\$ 1.164,13	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:02:50	N/C	N/C	32,40	R\$35,93	R\$ 1.164,13	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:18:50	N/C	N/C	32,40	R\$27,99	R\$ 906,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0257 - SINAPI 89571- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Te, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_06/2022**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			6,00	R\$106,16	R\$ 636,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:03:36	N/C	N/C	6,00	R\$106,16	R\$ 636,96	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:19:11	N/C	N/C	6,00	R\$82,00	R\$ 492,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0258 - SINAPI 104178- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Cap, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:17			6,00	R\$33,06	R\$ 198,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:04:08	N/C	N/C	6,00	R\$33,06	R\$ 198,36	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:19:23	N/C	N/C	6,00	R\$26,00	R\$ 156,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0259 - FNDE 30- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Curva 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 200 mm, vinilfort, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			2,00	R\$169,00	R\$ 338,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:05:19	N/C	N/C	2,00	R\$169,00	R\$ 338,00	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:19:39	N/C	N/C	2,00	R\$132,00	R\$ 264,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0260 - SINAPI 89585- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			16,00	R\$68,03	R\$ 1.088,48	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:06:20	N/C	N/C	16,00	R\$68,03	R\$ 1.088,48	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:19:54	N/C	N/C	16,00	R\$53,00	R\$ 848,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0261 - SINAPI 89520- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAS Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			2,00	R\$23,62	R\$ 47,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:06:50	N/C	N/C	2,00	R\$23,62	R\$ 47,24	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	23/10/2025 - 08:20:10	N/C	N/C	2,00	R\$19,00	R\$ 38,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0262 - SINAPI 89584- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			48,00	R\$66,33	R\$ 3.183,84	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:07:20	N/C	N/C	48,00	R\$66,33	R\$ 3.183,84	Não





JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:20:30	N/C	N/C	48,00	R\$52,00	R\$ 2.496,00	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0263 - SINAPI 104345- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS** Juncao de reducao invertida, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af\_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			1,00	R\$64,66	R\$ 64,66	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:07:59	N/C	N/C	1,00	R\$64,66	R\$ 64,66	Não
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001- 08	23/10/2025 - 08:20:48	N/C	N/C	1,00	R\$51,00	R\$ 51,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0264 - FNDE 416- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS** Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			3,00	R\$157,37	R\$ 472,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:08:41	N/C	N/C	3,00	R\$157,37	R\$ 472,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0265 - FNDE 421- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS** Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			2,00	R\$157,37	R\$ 314,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:09:12	N/C	N/C	2,00	R\$157,37	R\$ 314,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0266 - Reducao excetrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado** Reducao excetrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			2,00	R\$28,40	R\$ 56,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:09:44	N/C	N/C	2,00	R\$28,40	R\$ 56,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0267 - Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas** Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af\_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			13,00	R\$721,12	R\$ 9.374,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:10:19	N/C	N/C	13,00	R\$721,12	R\$ 9.374,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0268 - Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de** agua Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de agua pluvial. af\_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			11,00	R\$56,31	R\$ 619,41	Não





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:10:51	N/C	N/C	11,00	R\$56,31	R\$ 619,41	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0269 - FNDE 78- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Cisterna vertical - reservatorio agua da chuva - 300 litros**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			6,00	R\$2.394,33	R\$ 14.365,98	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:11:28	N/C	N/C	6,00	R\$2.394,33	R\$ 14.365,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0270 - FNDE 79- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Smart filtro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			6,00	R\$520,42	R\$ 3.122,52	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:12:04	N/C	N/C	6,00	R\$520,42	R\$ 3.122,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0271 - SINAPI 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			88,70	R\$33,00	R\$ 2.927,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:12:35	N/C	N/C	88,70	R\$33,00	R\$ 2.927,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0272 - SINAPI 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			207,20	R\$42,25	R\$ 8.754,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:13:03	N/C	N/C	207,20	R\$42,25	R\$ 8.754,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0273 - [PMJAG-SINAPI-89713-INSTALACOES DRENAGEM-TUBO PVC TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 75MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF-08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			21,10	R\$52,78	R\$ 1.113,66	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:13:44	N/C	N/C	21,10	R\$52,78	R\$ 1.113,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0274 - SINAPI 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			252,10	R\$58,84	R\$ 14.833,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:14:27	N/C	N/C	252,10	R\$58,84	R\$ 14.833,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0275 - SINAPI 89849 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, TUBO PVC, SERIE**



**NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			39,00	R\$90,88	R\$ 3.544,32	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:15:07	N/C	N/C	39,00	R\$90,88	R\$ 3.544,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0276 - SINAPI 104341- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Bucha de reducao longa, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldavel e elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			24,00	R\$16,15	R\$ 387,60	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:15:45	N/C	N/C	24,00	R\$16,15	R\$ 387,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0277 - SINAPI 89728- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			74,00	R\$20,15	R\$ 1.491,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:16:14	N/C	N/C	74,00	R\$20,15	R\$ 1.491,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0278 - SINAPI 89803- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			8,00	R\$28,11	R\$ 224,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:16:47	N/C	N/C	8,00	R\$28,11	R\$ 224,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0279 - SINAPI 89748- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			24,00	R\$65,42	R\$ 1.570,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:17:32	N/C	N/C	24,00	R\$65,42	R\$ 1.570,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0280 - FNDE 417- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			3,00	R\$92,57	R\$ 277,71	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:18:05	N/C	N/C	3,00	R\$92,57	R\$ 277,71	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0281 - SINAPI 104063- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elastica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:18			5,00	R\$109,64	R\$ 548,20	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:18:35	N/C	N/C	5,00	R\$109,64	R\$ 548,20	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	-----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0282 - FNDE 420- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Curva curta 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			4,00	R\$65,42	R\$ 261,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:19:11	N/C	N/C	4,00	R\$65,42	R\$ 261,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0283 - #PMJ-SINAPI-89726-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:18			40,00	R\$15,72	R\$ 628,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:19:41	N/C	N/C	40,00	R\$15,72	R\$ 628,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0284 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			60,00	R\$23,03	R\$ 1.381,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:20:11	N/C	N/C	60,00	R\$23,03	R\$ 1.381,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0285 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			4,00	R\$35,05	R\$ 140,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:20:52	N/C	N/C	4,00	R\$35,05	R\$ 140,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0286 - SINAPI 89746- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			7,00	R\$42,02	R\$ 294,14	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:21:31	N/C	N/C	7,00	R\$42,02	R\$ 294,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0287 - SINAPI 89855- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			3,00	R\$170,47	R\$ 511,41	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:22:09	N/C	N/C	3,00	R\$170,47	R\$ 511,41	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0288 - #PMJ-SINAPI-89724-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			46,00	R\$15,35	R\$ 706,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:22:40	N/C	N/C	46,00	R\$15,35	R\$ 706,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0289 - SINAPI 89731- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			51,00	R\$21,83	R\$ 1.113,33	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:23:12	N/C	N/C	51,00	R\$21,83	R\$ 1.113,33	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0290 - #PMJ-SINAPI-89744-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			15,00	R\$40,65	R\$ 609,75	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:23:43	N/C	N/C	15,00	R\$40,65	R\$ 609,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0291 - SINAPI 89834- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			13,00	R\$80,12	R\$ 1.041,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:24:14	N/C	N/C	13,00	R\$80,12	R\$ 1.041,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0292 - Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instal Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			21,00	R\$29,55	R\$ 620,55	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:24:41	N/C	N/C	21,00	R\$29,55	R\$ 620,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0293 - #PMJ-SINAPI-89783-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			9,00	R\$22,49	R\$ 202,41	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:25:16	N/C	N/C	9,00	R\$22,49	R\$ 202,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0294 - SINAPI 89569- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_06/2022**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			6,00	R\$145,29	R\$ 871,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:25:53	N/C	N/C	6,00	R\$145,29	R\$ 871,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0295 - FNDE 418- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			16,00	R\$52,73	R\$ 843,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:26:26	N/C	N/C	16,00	R\$52,73	R\$ 843,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0296 - FNDE 419- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			2,00	R\$52,73	R\$ 105,46	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:27:03	N/C	N/C	2,00	R\$52,73	R\$ 105,46	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0297 - SINAPI 89549- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Reducao excentrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			1,00	R\$28,40	R\$ 28,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:28:18	N/C	N/C	1,00	R\$28,40	R\$ 28,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0298 - SINAPI 99253- INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af\_12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			17,00	R\$721,12	R\$ 12.259,04	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:29:08	N/C	N/C	17,00	R\$721,12	R\$ 12.259,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0299 - SINAPI 104328 -CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X150 X 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			17,00	R\$100,20	R\$ 1.703,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:29:39	N/C	N/C	17,00	R\$100,20	R\$ 1.703,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0300 - #PMJ-SINAPI-89708-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			6,00	R\$146,81	R\$ 880,86	Não





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:30:13	N/C	N/C	6,00	R\$146,81	R\$ 880,86	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	-----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0301 - SINAPI 89495- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de agua pluvial. af 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			28,00	R\$26,04	R\$ 729,12	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:33:12	N/C	N/C	28,00	R\$26,04	R\$ 729,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0302 - SINAPI 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			7,00	R\$378,32	R\$ 2.648,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:34:00	N/C	N/C	7,00	R\$378,32	R\$ 2.648,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0303 - SINAPI 98087-INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Tanque septico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume util: 14720 l (para 105 contribuintes). af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			1,00	R\$15.279,84	R\$ 15.279,84	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:34:42	N/C	N/C	1,00	R\$15.279,84	R\$ 15.279,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0304 - SINAPI 98065- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Sumidouro circular, em concreto pre-moldado, diametro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, area de infiltracao: 31,4 m2 (para 12 contribuintes). af 12/2020 pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			1,00	R\$9.550,55	R\$ 9.550,55	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:35:39	N/C	N/C	1,00	R\$9.550,55	R\$ 9.550,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0305 - SINAPI 98090- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Filtro anaerobio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume util: 5040 l (para 32 contribuintes). af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			1,00	R\$11.100,57	R\$ 11.100,57	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:36:22	N/C	N/C	1,00	R\$11.100,57	R\$ 11.100,57	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0306 - #PMJ-SINAPI-89732-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:19			46,00	R\$23,03	R\$ 1.059,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:36:52	N/C	N/C	46,00	R\$23,03	R\$ 1.059,38	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0307 - #PMJ-SINAPI-89801-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			248,00	R\$14,18	R\$ 3.516,64	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:37:20	N/C	N/C	248,00	R\$14,18	R\$ 3.516,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0308 - SINAPI 89805- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:19			2,00	R\$30,53	R\$ 61,06	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:37:51	N/C	N/C	2,00	R\$30,53	R\$ 61,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0309 - SINAPI 89827- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			39,00	R\$29,55	R\$ 1.152,45	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:38:29	N/C	N/C	39,00	R\$29,55	R\$ 1.152,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0310 - SINAPI 89813- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			2,00	R\$8,96	R\$ 17,92	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:39:02	N/C	N/C	2,00	R\$8,96	R\$ 17,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0311 - SINAPI 104348- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Terminal de ventilacao, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			24,00	R\$17,74	R\$ 425,76	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:39:39	N/C	N/C	24,00	R\$17,74	R\$ 425,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0312 - [PMJAG-SINAPI-89712-INSTALACOES DRENAGEM-TUBO PVC TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF-12/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			388,20	R\$42,25	R\$ 16.401,45	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:40:09	N/C	N/C	388,20	R\$42,25	R\$ 16.401,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0313 - SINAPI 89696 - INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Te, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af\_06/2022**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			2,00	R\$129,56	R\$ 259,12	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:40:41	N/C	N/C	2,00	R\$129,56	R\$ 259,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0314 - SINAPI 104352- INTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_ 08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			6,00	R\$59,48	R\$ 356,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:41:15	N/C	N/C	6,00	R\$59,48	R\$ 356,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0315 - SINAPI 89825- INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao. af\_ 08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			56,00	R\$25,67	R\$ 1.437,52	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:41:47	N/C	N/C	56,00	R\$25,67	R\$ 1.437,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0316 - #PMJ-SINAPI-89630-INSTALACOES HIDROSSANITARIAS# TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			7,00	R\$89,73	R\$ 628,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:42:16	N/C	N/C	7,00	R\$89,73	R\$ 628,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0317 - SINAPI 95470- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Vaso sanitario sifonado convencional com louca branca, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao. af\_ 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			6,00	R\$449,37	R\$ 2.696,22	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:42:54	N/C	N/C	6,00	R\$449,37	R\$ 2.696,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0318 - SINAPI 100848- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Vaso sanitario infantil louca branca - fornecimento e instalacao. af\_ 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			18,00	R\$820,46	R\$ 14.768,28	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:43:46	N/C	N/C	18,00	R\$820,46	R\$ 14.768,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0319 - SINAPI 100849- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af\_ 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			6,00	R\$57,58	R\$ 345,48	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:44:27	N/C	N/C	6,00	R\$57,58	R\$ 345,48	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0320 - SINAPI 100851- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Assento sanitario infantil - fornecimento e instalacao. af\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:20			18,00	R\$113,91	R\$ 2.050,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:44:56	N/C	N/C	18,00	R\$113,91	R\$ 2.050,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0321 - FNDE 11- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, conforme detalhe de projeto**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:20			4,00	R\$510,64	R\$ 2.042,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:45:25	N/C	N/C	4,00	R\$510,64	R\$ 2.042,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0322 - FNDE 219- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Lavatorio de canto, louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:20			4,00	R\$216,74	R\$ 866,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:46:01	N/C	N/C	4,00	R\$216,74	R\$ 866,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0323 - [PMJAG-SINAPI-86901-CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35X50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO AF\_12/2013**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:20			22,00	R\$221,15	R\$ 4.865,30	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:46:37	N/C	N/C	22,00	R\$221,15	R\$ 4.865,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0324 - SINAPI 86902- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Lavatorio louca branca com coluna, \*44 x 35,5\* cm, padrao popular - fornecimento e instalacao. af\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:20			6,00	R\$456,95	R\$ 2.741,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:47:22	N/C	N/C	6,00	R\$456,95	R\$ 2.741,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0325 - SINAPI 86872- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Tanque de louca branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalacao. af\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:20			6,00	R\$1.069,82	R\$ 6.418,92	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 21:47:54	N/C	N/C	6,00	R\$1.069,82	R\$ 6.418,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0326 - SINAPI 86900- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cuba de embutir retangular de aco inoxidavel, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalacao. af\_01/2020**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			10,00	R\$319,75	R\$ 3.197,50	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:48:29	N/C	N/C	10,00	R\$319,75	R\$ 3.197,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0327 - FNDE 217- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cuba de embutir retangular de aço inoxidavel, 50 x 40 x 20 cm - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			7,00	R\$319,75	R\$ 2.238,25	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:49:09	N/C	N/C	7,00	R\$319,75	R\$ 2.238,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0328 - SINAPI 100852- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cuba de embutir retangular de aço inoxidavel, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalacao. af. 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			1,00	R\$350,11	R\$ 350,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:49:38	N/C	N/C	1,00	R\$350,11	R\$ 350,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0329 - 86877/SINAPI - VALVULA EM METAL CROMADO VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			42,00	R\$87,51	R\$ 3.675,42	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:50:04	N/C	N/C	42,00	R\$87,51	R\$ 3.675,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0330 - SINAPI 86878- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalacao. af. 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			18,00	R\$94,23	R\$ 1.696,14	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:50:36	N/C	N/C	18,00	R\$94,23	R\$ 1.696,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0331 - SINAPI 86883 INSTALACOES HIDROSANITARIAS Sifao para tanque 1x1/2 - PVC**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			42,00	R\$15,17	R\$ 637,14	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:51:04	N/C	N/C	42,00	R\$15,17	R\$ 637,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0332 - [PMJAG-SINAPI-86882-SIFAO PLASTICO 1.1/4X1.1/2, TIPO GARRAFA/COPO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:20			18,00	R\$27,72	R\$ 498,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:51:39	N/C	N/C	18,00	R\$27,72	R\$ 498,96	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0333 - FNDE 224- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 , para lavatorio, com temporizador - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			28,00	R\$145,75	R\$ 4.081,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:52:10	N/C	N/C	28,00	R\$145,75	R\$ 4.081,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0334 - SINAPI 86911- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrao popular - fornecimento e instalacao. af 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			19,00	R\$90,11	R\$ 1.712,09	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:52:40	N/C	N/C	19,00	R\$90,11	R\$ 1.712,09	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0335 - FNDE 14- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			2,00	R\$258,37	R\$ 516,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:53:18	N/C	N/C	2,00	R\$258,37	R\$ 516,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0336 - SINAPI 86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			15,00	R\$57,83	R\$ 867,45	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:54:06	N/C	N/C	15,00	R\$57,83	R\$ 867,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0337 - FNDE 225- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando - acionamento tipo alavanca**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			4,00	R\$353,77	R\$ 1.415,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 21:54:41	N/C	N/C	4,00	R\$353,77	R\$ 1.415,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0338 - FNDE 13- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Torneira eletrica com mangueira plastica fortti maxi, lorenzettiou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			4,00	R\$160,93	R\$ 643,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:00:05	N/C	N/C	4,00	R\$160,93	R\$ 643,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0339 - SINAPI 86887- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Engate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalacao. af 01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			45,00	R\$70,40	R\$ 3.168,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:00:37	N/C	N/C	45,00	R\$70,40	R\$ 3.168,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0340 - SINAPI 100860 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			13,00	R\$124,92	R\$ 1.623,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:04:14	N/C	N/C	13,00	R\$124,92	R\$ 1.623,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0341 - FNDE 17- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Ducha / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manual**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			24,00	R\$193,89	R\$ 4.653,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:04:47	N/C	N/C	24,00	R\$193,89	R\$ 4.653,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0342 - FNDE 226- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			12,00	R\$440,01	R\$ 5.280,12	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:05:17	N/C	N/C	12,00	R\$440,01	R\$ 5.280,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0343 - SINAPI 100867- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			6,00	R\$467,04	R\$ 2.802,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:06:03	N/C	N/C	6,00	R\$467,04	R\$ 2.802,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0344 - SINAPI 100868 - BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			9,00	R\$485,03	R\$ 4.365,27	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:06:45	N/C	N/C	9,00	R\$485,03	R\$ 4.365,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0345 - SINAPI 100875- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalacao. af\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			1,00	R\$1.514,34	R\$ 1.514,34	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:07:24	N/C	N/C	1,00	R\$1.514,34	R\$ 1.514,34	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0346 - FNDE 15- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			27,00	R\$127,54	R\$ 3.443,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:08:01	N/C	N/C	27,00	R\$127,54	R\$ 3.443,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0347 - FNDE 16- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			20,00	R\$90,62	R\$ 1.812,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:08:48	N/C	N/C	20,00	R\$90,62	R\$ 1.812,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0348 - SINAPI 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			23,00	R\$102,77	R\$ 2.363,71	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:09:24	N/C	N/C	23,00	R\$102,77	R\$ 2.363,71	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0349 - FNDE 12- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			16,90	R\$707,49	R\$ 11.956,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:09:55	N/C	N/C	16,90	R\$707,49	R\$ 11.956,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0350 - FNDE 34- LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			23,00	R\$70,26	R\$ 1.615,98	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:10:37	N/C	N/C	23,00	R\$70,26	R\$ 1.615,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0351 - SINAPI 101908 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_10/2020 PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			5,00	R\$291,94	R\$ 1.459,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:11:11	N/C	N/C	5,00	R\$291,94	R\$ 1.459,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0352 - SINAPI 101916-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Hidrante subterraneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			1,00	R\$4.393,79	R\$ 4.393,79	Não





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 22:11:48	N/C	N/C	1,00	R\$4.393,79	R\$ 4.393,79	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	-------------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0353 - SINAPI 94794 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2,COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			1,00	R\$255,53	R\$ 255,53	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:12:24	N/C	N/C	1,00	R\$255,53	R\$ 255,53	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0354 - SINAPI 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			2,00	R\$445,18	R\$ 890,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:12:55	N/C	N/C	2,00	R\$445,18	R\$ 890,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0355 - [PMJAG-SINAPI-94500-INSTALACOES HIDROSANITARIAS-REGISTRO Registro de gaveta bruto latao roscavel 3 polegadas instalado em resevacao de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			2,00	R\$540,37	R\$ 1.080,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:13:31	N/C	N/C	2,00	R\$540,37	R\$ 1.080,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0356 - SINAPI 99624-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Valvula de retencao horizontal, de bronze, roscavel, 2 1/2 - fornecimento e instalacao. af\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			2,00	R\$571,16	R\$ 1.142,32	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:14:04	N/C	N/C	2,00	R\$571,16	R\$ 1.142,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0357 - SINAPI 101917-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 Kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:21			1,00	R\$219,74	R\$ 219,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:14:42	N/C	N/C	1,00	R\$219,74	R\$ 219,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0358 - FNDE 332-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Moto bomba 5.00 cv - vazao 12.0 m3/h - pressao 15 mca - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			2,00	R\$4.947,10	R\$ 9.894,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:15:26	N/C	N/C	2,00	R\$4.947,10	R\$ 9.894,20	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0359 - FNDE 112-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Pressostato**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			1,00	R\$644,28	R\$ 644,28	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:15:56	N/C	N/C	1,00	R\$644,28	R\$ 644,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0360 - FNDE 113-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Tanque de pressao pwb-24lx**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			1,00	R\$716,55	R\$ 716,55	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:16:28	N/C	N/C	1,00	R\$716,55	R\$ 716,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0361 - SINAPI 102118-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Bomba centrifuga, trifasica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalacao. af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			1,00	R\$2.999,01	R\$ 2.999,01	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:16:59	N/C	N/C	1,00	R\$2.999,01	R\$ 2.999,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0362 - FNDE 603-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Bomba jockey ip-21 bt4 60hz, pressao 15 mca - vazao 1,23 m3/h - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			1,00	R\$2.985,58	R\$ 2.985,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:17:45	N/C	N/C	1,00	R\$2.985,58	R\$ 2.985,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0363 - SINAPI 92367-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, dn 65 (2 1/2), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			105,00	R\$184,82	R\$ 19.406,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:18:20	N/C	N/C	105,00	R\$184,82	R\$ 19.406,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0364 - SINAPI 92368-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, dn 80 (3), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			7,00	R\$244,76	R\$ 1.713,32	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:19:01	N/C	N/C	7,00	R\$244,76	R\$ 1.713,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0365 - SINAPI 94473-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 65 mm (2 1/2), instalado em reservacao predial de agua - fornecimento e instalacao. af 04/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			22,00	R\$171,73	R\$ 3.778,06	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:19:38	N/C	N/C	22,00	R\$171,73	R\$ 3.778,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0366 - SINAPI 94475-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 80 mm (3), instalado em reservacao predial de agua - fornecimento e instalacao. af\_04/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			11,00	R\$232,62	R\$ 2.558,82	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:20:14	N/C	N/C	11,00	R\$232,62	R\$ 2.558,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0367 - SINAPI 97450-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Luva com reducao, em aco, conexao soldada, dn 80 x 65 mm (3 x 2 1/2), instalado em prumadas - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			2,00	R\$336,33	R\$ 672,66	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:30:20	N/C	N/C	2,00	R\$336,33	R\$ 672,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0368 - SINAPI 92642-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Te, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			2,00	R\$290,74	R\$ 581,48	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:30:56	N/C	N/C	2,00	R\$290,74	R\$ 581,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0369 - SINAPI 92644-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Te, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 80 (3), instalado em rede de alimentacao para hidrante - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			4,00	R\$365,95	R\$ 1.463,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:31:56	N/C	N/C	4,00	R\$365,95	R\$ 1.463,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0370 - FNDE 343- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Adaptador para manometro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			1,00	R\$145,72	R\$ 145,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:32:37	N/C	N/C	1,00	R\$145,72	R\$ 145,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0371 - SINAPI-95727-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2022\_PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			43,65	R\$28,21	R\$ 1.231,37	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:38:24	N/C	N/C	43,65	R\$27,48	R\$ 1.199,50	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0372 - FNDE 330-INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO TaMpa cega em pvc para condutele 4 x 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			5,00	R\$29,91	R\$ 149,55	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:44:33	N/C	N/C	5,00	R\$29,13	R\$ 145,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0373 - SINAPI 97599 - INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			32,00	R\$29,16	R\$ 933,12	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:45:17	N/C	N/C	32,00	R\$29,16	R\$ 933,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0374 - FNDE 303- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Sinalizacao com placa indicativa fixada na estrutura.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			39,00	R\$54,91	R\$ 2.141,49	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:45:46	N/C	N/C	39,00	R\$54,91	R\$ 2.141,49	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0375 - SINAPI 101907 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 10/2020 PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			1,00	R\$942,68	R\$ 942,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:46:20	N/C	N/C	1,00	R\$942,68	R\$ 942,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0376 - SINAPI 101905 -EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUAPRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			4,00	R\$299,00	R\$ 1.196,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:46:56	N/C	N/C	4,00	R\$299,00	R\$ 1.196,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0377 - SINAPI 96765- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2, adaptador storz 2 1/2, mangueira de incendio 20m, reducao 2 1/2 x 1 1/2 e esguicho em latao 1 1/2 - fornecimento e instalacao. Af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			2,00	R\$2.038,49	R\$ 4.076,98	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:47:41	N/C	N/C	2,00	R\$2.038,49	R\$ 4.076,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0378 - PMJ 01- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Quadro com partida direta 3cv trifasico**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			1,00	R\$1.564,10	R\$ 1.564,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:48:25	N/C	N/C	1,00	R\$1.564,10	R\$ 1.564,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0379 - PMJ 02- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Fornecimento e instalacao de Acionador manual de alarme de incendio enderecavel, tipo quebra vidro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			2,00	R\$145,54	R\$ 291,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:48:58	N/C	N/C	2,00	R\$145,54	R\$ 291,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0380 - PMJ 03- INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO Fornecimento e Instalacao de Barra Antipânico simples.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:22			10,00	R\$632,79	R\$ 6.327,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:49:52	N/C	N/C	10,00	R\$632,79	R\$ 6.327,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0381 - FNDE 350- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 mm2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$27,27	R\$ 27,27	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:50:33	N/C	N/C	1,00	R\$27,27	R\$ 27,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0382 - FNDE 346- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$21,41	R\$ 21,41	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:51:07	N/C	N/C	1,00	R\$21,41	R\$ 21,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0383 - FNDE 347- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2, para eletroduto**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			4,00	R\$6,91	R\$ 27,64	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:51:59	N/C	N/C	4,00	R\$6,01	R\$ 24,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0384 - 353 - Arruela em aluminio Arruela em aluminio**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			4,00	R\$2,68	R\$ 10,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:52:31	N/C	N/C	4,00	R\$2,68	R\$ 10,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0385 - Caixa de Passagem PVC 4X2 Caixa de Passagem PVC 4X2**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			242,00	R\$17,85	R\$ 4.319,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:52:59	N/C	N/C	242,00	R\$17,85	R\$ 4.319,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0386 - SINAPI 91936- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Caixa octogonal 4 x 4, pvc, instalada em laje - fornecimento e instalacao. af\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			2,00	R\$27,04	R\$ 54,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:53:26	N/C	N/C	2,00	R\$27,04	R\$ 54,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0387 - SINAPI 92867- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Caixa retangular 4 x 2 alta (2,00 m do piso), metalica, instalada em parede - fornecimento e instalacao. af\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$49,65	R\$ 49,65	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:53:59	N/C	N/C	1,00	R\$49,65	R\$ 49,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0388 - 91941Caixa de Passagem PVC 4X2 Caixa de Passagem PVC 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			41,00	R\$10,42	R\$ 427,22	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:54:32	N/C	N/C	41,00	R\$10,42	R\$ 427,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0389 - SINAPI 91899- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalacao. af\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$15,36	R\$ 15,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:55:07	N/C	N/C	1,00	R\$15,36	R\$ 15,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0390 - FNDE 150- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 38 mm (1 1/2), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			2,00	R\$29,52	R\$ 59,04	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:55:50	N/C	N/C	2,00	R\$29,52	R\$ 59,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0391 - FNDE 353- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Arruela em aluminio**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1.811,00	R\$2,68	R\$ 4.853,48	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:56:23	N/C	N/C	1.811,00	R\$2,68	R\$ 4.853,48	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0392 - FNDE 354- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Bucha de nylon**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			12,00	R\$1,32	R\$ 15,84	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:57:00	N/C	N/C	12,00	R\$1,32	R\$ 15,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0393 - FNDE 355- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento \* 32 \* mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1.132,00	R\$1,12	R\$ 1.267,84	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:57:41	N/C	N/C	1.132,00	R\$1,12	R\$ 1.267,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0394 - FNDE 356- INSTALACOES ELETRICAS - 127V Porca zincada, sextavada, diametro 1/4**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1.518,00	R\$1,30	R\$ 1.973,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:58:09	N/C	N/C	1.518,00	R\$1,30	R\$ 1.973,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0395 - SINAPI 90460- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Suporte para 2 tubos horizontais, espacado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulacao fixada. af\_09/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			199,00	R\$32,95	R\$ 6.557,05	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:58:58	N/C	N/C	199,00	R\$32,95	R\$ 6.557,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0396 - FNDE 357- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Vergalhao zincado rosca total, 1/4 (6,3 mm)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			252,00	R\$7,15	R\$ 1.801,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 22:59:26	N/C	N/C	252,00	R\$7,15	R\$ 1.801,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0397 - SINAPI 101553- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Alca preformada de distribuicao, em aco galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalacao. af\_07/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$26,09	R\$ 26,09	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:00:02	N/C	N/C	1,00	R\$26,09	R\$ 26,09	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0398 - FNDE 358- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16, com 1 estribo e 1 isolador**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$124,38	R\$ 124,38	Não





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:00:42	N/C	N/C	1,00	R\$124,38	R\$ 124,38	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	-----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0399 - SINAPI 98306- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Bloco de engate rapido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalacao. af\_11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:23			2,00	R\$95,12	R\$ 190,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:01:10	N/C	N/C	2,00	R\$95,12	R\$ 190,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0400 - FNDE 359- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre nu 6 mm2 meio-duro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:23			2,20	R\$19,42	R\$ 42,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:01:41	N/C	N/C	2,20	R\$19,42	R\$ 42,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0401 - FNDE 360- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 250 x 250 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$83,07	R\$ 83,07	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:04:51	N/C	N/C	1,00	R\$83,07	R\$ 83,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0402 - FNDE 362- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Chumbador de aco tipo parabolt, \* 5/8 x 200\* mm, com porca e arruela**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:23			1,00	R\$47,80	R\$ 47,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:05:35	N/C	N/C	1,00	R\$47,80	R\$ 47,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0403 - FNDE 361- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8, para cabos de diametro de 9 a 10 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:23			5,00	R\$33,82	R\$ 169,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:06:08	N/C	N/C	5,00	R\$33,82	R\$ 169,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0404 - SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:24			1,00	R\$165,39	R\$ 165,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:06:50	N/C	N/C	1,00	R\$165,39	R\$ 165,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0405 - SINAPI 101548- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Isolador, tipo roldana, para baixa tensao - fornecimento e instalacao. af\_07/2020**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			1,00	R\$12,91	R\$ 12,91	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:07:36	N/C	N/C	1,00	R\$12,91	R\$ 12,91	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0406 - FNDE 364- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			16,00	R\$1,03	R\$ 16,48	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:08:06	N/C	N/C	16,00	R\$1,03	R\$ 16,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0407 - FNDE 363- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1, para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			1,00	R\$44,01	R\$ 44,01	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:08:28	N/C	N/C	1,00	R\$44,01	R\$ 44,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0408 - SINAPI 93002- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 300 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuicao de energia eletrica - fornecimento e instalacao. af 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			188,50	R\$455,31	R\$ 85.825,93	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:09:08	N/C	N/C	188,50	R\$455,31	R\$ 85.825,93	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0409 - SINAPI- 92998 Cabo de cobre flexivel isolado, 185 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalacao. af 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			14,40	R\$266,29	R\$ 3.834,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:09:45	N/C	N/C	14,40	R\$266,29	R\$ 3.834,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0410 - SINAPI 92996- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuicao de energia eletrica - fornecimento e instalacao. af 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			83,50	R\$217,37	R\$ 18.150,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:11:41	N/C	N/C	83,50	R\$217,37	R\$ 18.150,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0411 - SINAPI 101567- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm2, 0,6/1,0 kv, para rede aerea de distribuicao de energia eletrica de baixa tensao - fornecimento e instalacao. af 07/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			524,90	R\$131,24	R\$ 68.887,88	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:12:17	N/C	N/C	524,90	R\$131,24	R\$ 68.887,88	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	-----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0412 - [PMJAG-SINAPI-92988-ILUMINACAO-CABO DE COBRE 50.0MM2 flexivel isolado anti chama 0.6/1.0kv para circuitos terminais fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:24			129,00	R\$77,55	R\$ 10.003,95	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:12:52	N/C	N/C	129,00	R\$77,55	R\$ 10.003,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0413 - SINAPI 92982- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:24			76,40	R\$23,13	R\$ 1.767,13	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:13:21	N/C	N/C	76,40	R\$23,13	R\$ 1.767,13	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0414 - [PMJAG-SINAPI-91933-ILUMINACAO-CABO DE COBRE 10.0MM2 flexivel isolado anti chama 0.6/1.0kv para circuitos terminais fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:24			288,30	R\$23,27	R\$ 6.708,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:13:49	N/C	N/C	288,30	R\$23,27	R\$ 6.708,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0415 - #PMJ-SINAPI-91931-INSTALACOES ELETRICAS# CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0.6/1KV 6MM2 ANTI CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:24			738,90	R\$14,59	R\$ 10.780,55	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:14:17	N/C	N/C	738,90	R\$14,59	R\$ 10.780,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0416 - SINAPI 91929 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:24			59,20	R\$10,37	R\$ 613,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:14:46	N/C	N/C	59,20	R\$10,37	R\$ 613,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0417 - [PMJAG-SINAPI-91930-ILUMINACAO-CABO DE COBRE 6.0MM FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:24			75,70	R\$84,01	R\$ 6.359,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	22/10/2025 - 23:15:43	N/C	N/C	75,70	R\$84,01	R\$ 6.359,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0418 - SINAPI 101888- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre isolado, 25 mm2, anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			58,10	R\$33,46	R\$ 1.944,03	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:16:16	N/C	N/C	58,10	R\$33,46	R\$ 1.944,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0419 - SINAPI 91934- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			9,80	R\$34,85	R\$ 341,53	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:16:48	N/C	N/C	9,80	R\$34,85	R\$ 341,53	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0420 - SINAPI 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			83,30	R\$13,57	R\$ 1.130,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:29:55	N/C	N/C	83,30	R\$13,57	R\$ 1.130,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0421 - SINAPI 91928b - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			671,60	R\$9,75	R\$ 6.548,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:30:31	N/C	N/C	671,60	R\$9,75	R\$ 6.548,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0422 - SINAPI- 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af\_12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			4.510,50	R\$6,37	R\$ 28.731,89	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:31:05	N/C	N/C	4.510,50	R\$6,37	R\$ 28.731,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0423 - SINAPI 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			4.012,50	R\$4,42	R\$ 17.735,25	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:31:43	N/C	N/C	4.012,50	R\$4,42	R\$ 17.735,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0424 - [SINAPI -100556- CAIXAS DE PASSAGEM DG - nO 2, 20x20x12cm em chapa metalica.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			3,00	R\$56,32	R\$ 168,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:32:19	N/C	N/C	3,00	R\$56,32	R\$ 168,96	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0425 - SINAPI 043097- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com taMpa aparafusada, dimensoes, 150 x 150 x \*100\* mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			2,00	R\$64,07	R\$ 128,14	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:32:53	N/C	N/C	2,00	R\$64,07	R\$ 128,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0426 - SINAPI 97891- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Caixa enterrada eletrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensoes internas: 0,4x0,4x0,4 m. af 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			14,00	R\$287,84	R\$ 4.029,76	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:33:30	N/C	N/C	14,00	R\$287,84	R\$ 4.029,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0427 - [PMJAG-SINAPI-91955-INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			5,00	R\$59,35	R\$ 296,75	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:34:02	N/C	N/C	5,00	R\$59,35	R\$ 296,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0428 - SINAPI 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:24			9,00	R\$48,75	R\$ 438,75	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:34:41	N/C	N/C	9,00	R\$48,75	R\$ 438,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0429 - SINAPI 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			4,00	R\$74,24	R\$ 296,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:35:14	N/C	N/C	4,00	R\$74,24	R\$ 296,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0430 - [PMJAG-SINAPI-91967-INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			1,00	R\$99,72	R\$ 99,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:35:44	N/C	N/C	1,00	R\$99,72	R\$ 99,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0431 - FNDE 309- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Espelho / placa cega 4 x 2, para instalacao de tomadas e interruptores**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			30,00	R\$21,85	R\$ 655,50	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:36:12	N/C	N/C	30,00	R\$21,85	R\$ 655,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0432 - SINAPI 91946- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Suporte parafusado com placa de encaixe 4 x 2 medio (1,30 m do piso) para ponto eletrico - fornecimento e instalacao. af 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			30,00	R\$17,98	R\$ 539,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:36:45	N/C	N/C	30,00	R\$17,98	R\$ 539,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0433 - SINAPI 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			27,00	R\$82,94	R\$ 2.239,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:37:22	N/C	N/C	27,00	R\$82,94	R\$ 2.239,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0434 - SINAPI 92029- Instalacoes Eletricas - 127v Interruptor paralelo (1 modulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao. af 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			14,00	R\$93,61	R\$ 1.310,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:37:57	N/C	N/C	14,00	R\$93,61	R\$ 1.310,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0435 - [PMJAG-SINAPI-91957-INSTALACOES AEREAS EXTERNAS-AREAS EXTERNAS-INTERRUPTOR INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			1,00	R\$84,74	R\$ 84,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:38:29	N/C	N/C	1,00	R\$84,74	R\$ 84,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0436 - #PMJ-SINAPI-92027-INSTALACOES ELETRICAS# INTERRUPTOR SIMPLES 2 MODULOS COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			7,00	R\$108,43	R\$ 759,01	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:39:08	N/C	N/C	7,00	R\$108,43	R\$ 759,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0437 - SINAPI 91996 -TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			135,00	R\$57,55	R\$ 7.769,25	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:39:43	N/C	N/C	135,00	R\$57,55	R\$ 7.769,25	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0438 - [PMJAG-SINAPI-91997-INSTALACOES AEREAS EXTERNAS-AREAS EXTERNAS-TOMADA media de embutir (1 modulo) 2p+t 20a incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			10,00	R\$61,03	R\$ 610,30	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:40:11	N/C	N/C	10,00	R\$61,03	R\$ 610,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0439 - SINAPI-93667 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalacao. af\_04/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			2,00	R\$89,88	R\$ 179,76	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:40:49	N/C	N/C	2,00	R\$89,88	R\$ 179,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0440 - SINAPI 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			46,00	R\$15,35	R\$ 706,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:41:19	N/C	N/C	46,00	R\$15,35	R\$ 706,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0441 - SINAPI 93654- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			9,00	R\$16,40	R\$ 147,60	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:41:57	N/C	N/C	9,00	R\$16,40	R\$ 147,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0442 - 93656/SINAPI - DISJUNTOR MONOPOLAR DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			1,00	R\$18,44	R\$ 18,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:42:25	N/C	N/C	1,00	R\$18,44	R\$ 18,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0443 - SINAPI 101895- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor termomagnetico tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			4,00	R\$554,11	R\$ 2.216,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:43:07	N/C	N/C	4,00	R\$554,11	R\$ 2.216,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0444 - SINAPI 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A SINAPI 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			2,00	R\$93,08	R\$ 186,16	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:43:55	N/C	N/C	2,00	R\$93,08	R\$ 186,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0445 - SINAPI 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			2,00	R\$212,48	R\$ 424,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:44:38	N/C	N/C	2,00	R\$212,48	R\$ 424,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0446 - FNDE 22- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Dispositivo contra surto - dps 8 ka**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			36,00	R\$98,60	R\$ 3.549,60	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:45:04	N/C	N/C	36,00	R\$98,60	R\$ 3.549,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0447 - SINAPI 93676- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30ma**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			2,00	R\$220,04	R\$ 440,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:45:35	N/C	N/C	2,00	R\$220,04	R\$ 440,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0448 - FNDE 84- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 63a - 30ma**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			3,00	R\$237,42	R\$ 712,26	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:46:08	N/C	N/C	3,00	R\$237,42	R\$ 712,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0449 - FNDE 85- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - 30ma**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			1,00	R\$422,25	R\$ 422,25	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:46:33	N/C	N/C	1,00	R\$422,25	R\$ 422,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0450 - SINAPI 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			2,00	R\$71,36	R\$ 142,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:47:15	N/C	N/C	2,00	R\$71,36	R\$ 142,72	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0451 - SINAPI 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			12,00	R\$73,49	R\$ 881,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:47:51	N/C	N/C	12,00	R\$73,49	R\$ 881,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0452 - 93663/SINAPI - DISJUNTOR BIPOLAR DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:25			13,00	R\$77,55	R\$ 1.008,15	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:48:19	N/C	N/C	13,00	R\$77,55	R\$ 1.008,15	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0453 - SINAPI 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			6,00	R\$82,55	R\$ 495,30	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:48:48	N/C	N/C	6,00	R\$82,55	R\$ 495,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0454 - FNDE 487- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Disjuntor termomagnetico tripolar , corrente nominal de 160a - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			2,00	R\$813,82	R\$ 1.627,64	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:49:39	N/C	N/C	2,00	R\$813,82	R\$ 1.627,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0455 - SINAPI 93669- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			2,00	R\$99,19	R\$ 198,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:50:08	N/C	N/C	2,00	R\$99,19	R\$ 198,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0456 - SINAPI 101898- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor termomagnetico tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			2,00	R\$1.692,35	R\$ 3.384,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:50:46	N/C	N/C	2,00	R\$1.692,35	R\$ 3.384,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0457 - SINAPI - 93673 - DISJUNTOR TERMIMAGNETICO TRIFASICO DISJUNTOR TRIFASICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			2,00	R\$133,79	R\$ 267,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:51:26	N/C	N/C	2,00	R\$133,79	R\$ 267,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0458 - FNDE 390- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 100a - 30ma**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			1,00	R\$419,40	R\$ 419,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:52:02	N/C	N/C	1,00	R\$419,40	R\$ 419,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0459 - FNDE 393- INSTALACOES ELETRICAS-127V Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 125a - 30ma**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			2,00	R\$458,00	R\$ 916,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:52:46	N/C	N/C	2,00	R\$458,00	R\$ 916,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0460 - FNDE 24- INSTALACOES ELETRICAS-127V Eletrocalha lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura 200mm e altura 75mm, inclusive emenda e fixacao - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			121,00	R\$242,17	R\$ 29.302,57	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:53:33	N/C	N/C	121,00	R\$242,17	R\$ 29.302,57	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0461 - FNDE 25- INSTALACOES ELETRICAS-127V Eletrocalha lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixacao - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			105,30	R\$155,32	R\$ 16.355,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:54:15	N/C	N/C	105,30	R\$155,32	R\$ 16.355,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0462 - Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			92,00	R\$21,41	R\$ 1.969,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:54:59	N/C	N/C	92,00	R\$21,41	R\$ 1.969,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0463 - FNDE 366- INSTALACOES ELETRICAS-127V Te horizontal 90O, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 200mm e altura de 50mm - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			3,00	R\$181,37	R\$ 544,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:55:34	N/C	N/C	3,00	R\$181,37	R\$ 544,11	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0464 - FNDE 367- INSTALACOES ELETRICAS-127V Te horizontal 90O, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 50mm e altura de 50mm - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			3,00	R\$169,59	R\$ 508,77	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:56:14	N/C	N/C	3,00	R\$169,59	R\$ 508,77	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0465 - FNDE 368- INSTALACOES ELETRICAS-127V Te horizontal 90O, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 200mm e altura de 75mm - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			6,00	R\$184,68	R\$ 1.108,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:56:52	N/C	N/C	6,00	R\$184,68	R\$ 1.108,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0466 - FNDE 369- INSTALACOES ELETRICAS-127V Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			1,00	R\$177,42	R\$ 177,42	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:57:31	N/C	N/C	1,00	R\$177,42	R\$ 177,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0467 - FNDE 371- INSTALACOES ELETRICAS-127V TaMpao / terminal / plug, d = 4 , para duto corrugado pead**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			4,00	R\$32,99	R\$ 131,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:58:18	N/C	N/C	4,00	R\$32,99	R\$ 131,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0468 - FNDE 370- INSTALACOES ELETRICAS-127V TaMpao / terminal / plug, d = 2 , para duto corrugado pead**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			8,00	R\$23,15	R\$ 185,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:58:53	N/C	N/C	8,00	R\$23,15	R\$ 185,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0469 - Eletroduto flexivel corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em Eletroduto flexivel corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af\_03/2023\_pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			108,00	R\$32,52	R\$ 3.512,16	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	22/10/2025 - 23:59:38	N/C	N/C	108,00	R\$32,52	R\$ 3.512,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0470 - SINAPI-91855-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			1.553,60	R\$15,79	R\$ 24.531,34	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:00:32	N/C	N/C	1.553,60	R\$15,79	R\$ 24.531,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0471 - SINAPI 97667 -ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2),PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAELETTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			17,20	R\$13,58	R\$ 233,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:01:08	N/C	N/C	17,20	R\$13,58	R\$ 233,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0472 - SINAPI-97669-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 04/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			46,20	R\$28,70	R\$ 1.325,94	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:01:59	N/C	N/C	46,20	R\$28,70	R\$ 1.325,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0473 - SINAPI-97670-INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 04/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			17,80	R\$36,71	R\$ 653,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:02:28	N/C	N/C	17,80	R\$36,71	R\$ 653,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0474 - FNDE 372- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (5), para rede enterrada de distribuicao de energia eletrica - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			36,00	R\$40,71	R\$ 1.465,56	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:02:59	N/C	N/C	36,00	R\$40,71	R\$ 1.465,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0475 - 91870 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em pared Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacao. af\_ 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			2,00	R\$18,29	R\$ 36,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:03:33	N/C	N/C	2,00	R\$18,29	R\$ 36,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0476 - SINAPI 91870- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacao. af\_ 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:26			2,00	R\$26,35	R\$ 52,70	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:04:04	N/C	N/C	2,00	R\$26,35	R\$ 52,70	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	-----------	-----

#### LOTE 0001 - ITEM 0477 - FNDE 373- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Gancho para perfilado 44x32 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:26			53,00	R\$26,56	R\$ 1.407,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:04:40	N/C	N/C	53,00	R\$26,56	R\$ 1.407,68	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0478 - SINAPI 104764- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Suporte para 2 eletrodutos, espacado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af\_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			45,30	R\$29,57	R\$ 1.339,52	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:05:08	N/C	N/C	45,30	R\$29,57	R\$ 1.339,52	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0479 - FNDE 32- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Perfilado perfurado 38x38 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			45,30	R\$82,54	R\$ 3.739,06	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:05:45	N/C	N/C	45,30	R\$82,54	R\$ 3.739,06	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0480 - FNDE 96- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria de embutir, com laMpada led de 18 w

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			14,00	R\$74,15	R\$ 1.038,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:06:20	N/C	N/C	14,00	R\$74,15	R\$ 1.038,10	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0481 - FNDE 97- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria de embutir, com laMpada led de 31 w

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			89,00	R\$178,65	R\$ 15.899,85	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:07:10	N/C	N/C	89,00	R\$178,65	R\$ 15.899,85	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0482 - FNDE 308- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria de embutir, com laMpada led de 39 w

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			56,00	R\$178,65	R\$ 10.004,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:07:45	N/C	N/C	56,00	R\$178,65	R\$ 10.004,40	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0483 - SINAPI 100903 - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_02/2020\_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			6,00	R\$46,15	R\$ 276,90	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:08:23	N/C	N/C	6,00	R\$46,15	R\$ 276,90	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0484 - FNDE 98- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Refletor em aluminio, de suporte e alca, com laMpada led de 200 w**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			5,00	R\$198,69	R\$ 993,45	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:08:55	N/C	N/C	5,00	R\$198,69	R\$ 993,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0485 - FNDE 99- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Luminaria tipo spot balizador led 12w**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			9,00	R\$174,39	R\$ 1.569,51	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:10:02	N/C	N/C	9,00	R\$174,39	R\$ 1.569,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0486 - [PMJAG-SINAPI-97607-INSTALACOES ELETRICAS AREAS EXTERNAS-LUMINARIA Luminaria arandela tipo tartaruga de sobrepor com uma lampada led de 6w sem reator fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			17,00	R\$145,29	R\$ 2.469,93	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:10:35	N/C	N/C	17,00	R\$145,29	R\$ 2.469,93	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0487 - SINAPI 101946- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Quadro de medicao geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalacao. af\_ 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			1,00	R\$241,18	R\$ 241,18	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:11:13	N/C	N/C	1,00	R\$241,18	R\$ 241,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0488 - FNDE 383- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			8,00	R\$1.304,18	R\$ 10.433,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:12:05	N/C	N/C	8,00	R\$1.304,18	R\$ 10.433,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0489 - FNDE 384- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Switch tipo 48 portas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:09:27			1,00	R\$6.783,30	R\$ 6.783,30	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 00:12:43	N/C	N/C	1,00	R\$6.783,30	R\$ 6.783,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0490 - FNDE 385- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Patch cord, categoria 6 utp, 4 pares.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------





N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			48,00	R\$69,05	R\$ 3.314,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:13:26	N/C	N/C	48,00	R\$69,05	R\$ 3.314,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0491 - SINAPI 98302- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalacao. af 11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			3,00	R\$1.643,18	R\$ 4.929,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:14:07	N/C	N/C	3,00	R\$1.643,18	R\$ 4.929,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0492 - FNDE 388- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Regua de tomadas eletricas, com 10 tomadas, padrao rack 19**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			1,00	R\$198,11	R\$ 198,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:14:40	N/C	N/C	1,00	R\$198,11	R\$ 198,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0493 - FNDE 123- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Guia de cabos fechado 1u**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			2,00	R\$38,38	R\$ 76,76	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:15:18	N/C	N/C	2,00	R\$38,38	R\$ 76,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0494 - FNDE 122- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Bandeja movel, padrao 19**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			1,00	R\$258,72	R\$ 258,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:15:57	N/C	N/C	1,00	R\$258,72	R\$ 258,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0495 - SINAPI 100555- INSTALACOES DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalacao. af 11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			1,00	R\$1.749,24	R\$ 1.749,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:17:23	N/C	N/C	1,00	R\$1.749,24	R\$ 1.749,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0496 - FNDE 125- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Guia vertical 200 mm para cabos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			1,00	R\$45,86	R\$ 45,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:17:59	N/C	N/C	1,00	R\$45,86	R\$ 45,86	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0497 - [SINAPI -91941- INSTALACOES ELETRICASCAIXAS DE PASSAGEM Caixa de Passagem PVC 4X2**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			42,00	R\$17,85	R\$ 749,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:18:35	N/C	N/C	42,00	R\$17,85	R\$ 749,70	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0498 - FNDE 353- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Arruela em alumínio

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			697,00	R\$2,68	R\$ 1.867,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:19:03	N/C	N/C	697,00	R\$2,68	R\$ 1.867,96	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0499 - FNDE 354- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Bucha de nylon

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			23,00	R\$1,32	R\$ 30,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:19:34	N/C	N/C	23,00	R\$1,32	R\$ 30,36	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0500 - FNDE 389- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:09:27			481,00	R\$4,06	R\$ 1.952,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:20:22	N/C	N/C	481,00	R\$4,06	R\$ 1.952,86	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0501 - FNDE 356- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Porca zincada, sextavada, diametro 1/4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			593,00	R\$1,30	R\$ 770,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:22:32	N/C	N/C	593,00	R\$1,30	R\$ 770,90	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0502 - SINAPI 92884- INSTALACOES DE CABEMANENTO ESTRUTURADO Armacao utilizando aco ca-25 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			39,24	R\$19,19	R\$ 753,02	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:23:01	N/C	N/C	39,24	R\$19,19	R\$ 753,02	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0503 - [PMJ-SINAPI-98463-SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			65,00	R\$38,53	R\$ 2.504,45	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:23:35	N/C	N/C	65,00	R\$38,53	R\$ 2.504,45	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0504 - FNDE 31- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e taMpa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			5,00	R\$577,36	R\$ 2.886,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:24:23	N/C	N/C	5,00	R\$577,36	R\$ 2.886,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0505 - SINAPI 100557 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			4,00	R\$587,92	R\$ 2.351,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:25:11	N/C	N/C	4,00	R\$587,92	R\$ 2.351,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0506 - FNDE 383- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 46 disjuntores din 100a - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			1,00	R\$1.304,18	R\$ 1.304,18	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:25:50	N/C	N/C	1,00	R\$1.304,18	R\$ 1.304,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0507 - PMJAG-SINAPI - 98307 TOMADA DE REDE RJ45 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF TOMADA DE REDE RJ45 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF\_03/2018**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			28,00	R\$74,55	R\$ 2.087,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:26:33	N/C	N/C	28,00	R\$74,55	R\$ 2.087,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0508 - FNDE 375- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			14,00	R\$42,41	R\$ 593,74	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:27:14	N/C	N/C	14,00	R\$42,41	R\$ 593,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0509 - FNDE 312- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Eletrocalha lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixacao - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			77,60	R\$195,55	R\$ 15.174,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:27:53	N/C	N/C	77,60	R\$195,55	R\$ 15.174,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0510 - SINAPI 91837- INSTALACOES ELETRICAS- 127V Eletroduto flexivel corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af\_03/2023\_pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			4,20	R\$32,52	R\$ 136,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:28:27	N/C	N/C	4,20	R\$32,52	R\$ 136,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0511 - SINAPI 91835- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af\_03/2023 pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			258,40	R\$26,97	R\$ 6.969,05	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:29:07	N/C	N/C	258,40	R\$26,97	R\$ 6.969,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0512 - SINAPI 91865- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Eletroduto rígido roscavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			51,80	R\$25,13	R\$ 1.301,73	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:29:45	N/C	N/C	51,80	R\$25,13	R\$ 1.301,73	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0513 - SINAPI 93011 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			46,90	R\$54,75	R\$ 2.567,78	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:30:26	N/C	N/C	46,90	R\$54,75	R\$ 2.567,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0514 - FNDE 374- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			1,00	R\$428,27	R\$ 428,27	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 00:31:03	N/C	N/C	1,00	R\$428,27	R\$ 428,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0515 - FNDE 369- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			3,00	R\$177,42	R\$ 532,26	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:18:19	N/C	N/C	3,00	R\$177,42	R\$ 532,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0516 - FNDE 346- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:37			12,00	R\$21,41	R\$ 256,92	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:19:15	N/C	N/C	12,00	R\$21,41	R\$ 256,92	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0517 - FNDE 70- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Terminal a compressao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			5,00	R\$24,44	R\$ 122,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:20:47	N/C	N/C	5,00	R\$24,44	R\$ 122,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0518 - FNDE 116- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Te horizontal 900, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aco galvanizado, largura de 100mm e altura de 50mm - fornecimento e instalacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			4,00	R\$178,11	R\$ 712,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:21:26	N/C	N/C	4,00	R\$178,11	R\$ 712,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0519 - SINAPI 98297- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Cabo eletronico categoria 6, instalado em edificacao institucional - fornecimento e instalacao. af\_11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			1.209,50	R\$8,88	R\$ 10.740,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:22:06	N/C	N/C	1.209,50	R\$8,88	R\$ 10.740,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0520 - [PMJAG-SINAPI-98111-CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO DIAMETRO INTERNO=0.3M AF\_05/2018**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			20,00	R\$73,52	R\$ 1.470,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:23:04	N/C	N/C	20,00	R\$73,52	R\$ 1.470,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0521 - SINAPI 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			20,00	R\$110,59	R\$ 2.211,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:23:54	N/C	N/C	20,00	R\$110,59	R\$ 2.211,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0522 - SINAPI 100873- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Barra chata em aluminio 7/8 x 1/8**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			90,00	R\$63,79	R\$ 5.741,10	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:25:32	N/C	N/C	90,00	R\$63,79	R\$ 5.741,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0523 - [PMJAG-SINAPI-96977-CORDOALHA DE COBRE NU 50MM2 ENTERRADA SEM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALACAO AF\_12/2017**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			260,00	R\$75,94	R\$ 19.744,40	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:26:14	N/C	N/C	260,00	R\$79,42	R\$ 20.649,20	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0524 - SINAPI 96987- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO BASE METALICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:38			1,00	R\$176,29	R\$ 176,29	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:27:17	N/C	N/C	1,00	R\$176,29	R\$ 176,29	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0525 - SINAPI 96988- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:38			1,00	R\$110,60	R\$ 110,60	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:28:07	N/C	N/C	1,00	R\$110,60	R\$ 110,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0526 - [PMJ-SINAPI-96989-SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATAO CROMADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:38			1,00	R\$171,95	R\$ 171,95	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:28:43	N/C	N/C	1,00	R\$171,95	R\$ 171,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0527 - SINAPI 96973- INSTALACAO DE SPDA CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:38			65,00	R\$100,70	R\$ 6.545,50	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:30:01	N/C	N/C	65,00	R\$100,70	R\$ 6.545,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0528 - SINAPI 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:38			2,00	R\$36,85	R\$ 73,70	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:30:34	N/C	N/C	2,00	R\$36,85	R\$ 73,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0529 - SINAPI 104749 -CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:38			1,00	R\$29,60	R\$ 29,60	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:31:10	N/C	N/C	1,00	R\$29,60	R\$ 29,60	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0530 - PMJ 04- INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Curva 900 de barra chata em aluminio 7/8x1/8x300mm, 70mm2, ref. TEL-778, marca de referencia Termotecnica ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			160,00	R\$29,76	R\$ 4.761,60	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:31:51	N/C	N/C	160,00	R\$29,76	R\$ 4.761,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0531 - PMJ 05- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Caixa de equalizacao de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedacao na porta, ref. TEL-903, marca de referencia Termotecnica ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			1,00	R\$861,96	R\$ 861,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:32:28	N/C	N/C	1,00	R\$861,96	R\$ 861,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0532 - PMJ 06- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Conector de medicao em latao com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotecnica ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			20,00	R\$83,12	R\$ 1.662,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:33:12	N/C	N/C	20,00	R\$83,12	R\$ 1.662,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0533 - PMJ 07- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Presilha de latao ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedacao dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotecnica ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			100,00	R\$14,58	R\$ 1.458,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:33:57	N/C	N/C	100,00	R\$14,58	R\$ 1.458,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0534 - PMJ 08- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Kit completo para solda Exotermica (Molde HCL 5/8 Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicata Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referencia Termotecnica ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			41,00	R\$78,94	R\$ 3.236,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:34:35	N/C	N/C	41,00	R\$78,94	R\$ 3.236,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0535 - PMJ 09- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm2, ref. TEL-5135, marca de referencia Termotecnica ou equivalente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			25,00	R\$32,37	R\$ 809,25	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:35:22	N/C	N/C	25,00	R\$32,37	R\$ 809,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0536 - PMJ 10- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Parafuso inox sextavado, c/ porca, diametro 4,2x32mm, bucha de nylon S6, arruela lisa aco inox 1/4 e arruela de vedacao 1/4**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			300,00	R\$4,44	R\$ 1.332,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:35:54	N/C	N/C	300,00	R\$4,44	R\$ 1.332,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0537 - PMJ 11- INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS**  
**Parafuso inox cabeça chata, c/ porca, diametro 1/4 x 7/8, arruela lisa aco inox 1/4 e arruela de vedacao 1/4**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			800,00	R\$2,40	R\$ 1.920,00	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:36:29	N/C	N/C	800,00	R\$2,40	R\$ 1.920,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0538 - [PMJAG-SINAPI-91927-ILUMINACAO-CABO DE COBRE 2.5MM FLEXIVEL ISOLADO ANTI CHAMA 0.6/1.0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:38			22,60	R\$7,08	R\$ 160,01	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:37:10	N/C	N/C	22,60	R\$7,08	R\$ 160,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0539 - CABO DE COBRE 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			132,40	R\$10,37	R\$ 1.372,99	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:38:00	N/C	N/C	132,40	R\$10,37	R\$ 1.372,99	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0540 - SINAPI 97327 -TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO,INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE ARCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			16,90	R\$33,99	R\$ 574,43	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:38:49	N/C	N/C	16,90	R\$33,99	R\$ 574,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0541 - SINAPI 97328 -TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO,INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE ARCONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			154,90	R\$55,49	R\$ 8.595,40	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:39:28	N/C	N/C	154,90	R\$55,49	R\$ 8.595,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0542 - SINAPI 103292-INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Tubo em cobre flexivel, dn 5/8, com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentacao de ar condicionado, incluso fixador. af 11/2021 pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			138,00	R\$93,28	R\$ 12.872,64	Não





CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:40:09	N/C	N/C	138,00	R\$93,28	R\$ 12.872,64	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0543 - SINAPI 103978- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Tubo, pvc, soldavel, de 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:39			128,80	R\$39,38	R\$ 5.072,14	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:40:59	N/C	N/C	128,80	R\$39,38	R\$ 5.072,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0544 - SINAPI 103981- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:39			24,00	R\$26,03	R\$ 624,72	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:41:45	N/C	N/C	24,00	R\$26,03	R\$ 624,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0545 - SINAPI 103980- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:39			19,00	R\$25,94	R\$ 492,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:42:16	N/C	N/C	19,00	R\$25,94	R\$ 492,86	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0546 - SINAPI 104011- INSTALACOES DE CLIMATIZACAO Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:39			1,00	R\$37,14	R\$ 37,14	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:43:01	N/C	N/C	1,00	R\$37,14	R\$ 37,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0547 - FNDE 42- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA Instalacao de exaustor eletrico tipo domiciliar**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:39			4,00	R\$593,77	R\$ 2.375,08	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:43:31	N/C	N/C	4,00	R\$593,77	R\$ 2.375,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0548 - FNDE 44- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA Duto de alongamento para exaustor**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:39			7,70	R\$154,58	R\$ 1.190,27	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:44:12	N/C	N/C	7,70	R\$154,58	R\$ 1.190,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0549 - FNDE 45- ISNTALACOES DE EXAUSTAO MECANICA Coifa em aco inox 100cm x 150cm com ventilador de telhado**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			1,00	R\$11.443,71	R\$ 11.443,71	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:45:09	N/C	N/C	1,00	R\$11.443,71	R\$ 11.443,71	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0550 - SINAPI 95248- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 1/2 - fornecimento e instalacao. af\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			2,00	R\$79,94	R\$ 159,88	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:45:40	N/C	N/C	2,00	R\$79,94	R\$ 159,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0551 - SINAPI 95249- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 3/4 - fornecimento e instalacao. af\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			4,00	R\$94,29	R\$ 377,16	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:46:10	N/C	N/C	4,00	R\$94,29	R\$ 377,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0552 - FNDE 29- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Regulador de alta pressao glp**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			1,00	R\$826,03	R\$ 826,03	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:47:28	N/C	N/C	1,00	R\$826,03	R\$ 826,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0553 - SINAPI 103029- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Registro ou regulador de gas de cozinha - fornecimento e instalacao. af\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			2,00	R\$69,40	R\$ 138,80	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:47:59	N/C	N/C	2,00	R\$69,40	R\$ 138,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0554 - SINAPI 92688- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, conexao rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			53,00	R\$64,78	R\$ 3.433,34	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:48:45	N/C	N/C	53,00	R\$64,78	R\$ 3.433,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0555 - SINAPI 92705- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Te, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			1,00	R\$63,58	R\$ 63,58	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:49:42	N/C	N/C	1,00	R\$63,58	R\$ 63,58	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0556 - FNDE 301- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			1,00	R\$21,52	R\$ 21,52	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:50:17	N/C	N/C	1,00	R\$21,52	R\$ 21,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0557 - SINAPI 92695- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Luva, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			8,00	R\$34,14	R\$ 273,12	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:50:49	N/C	N/C	8,00	R\$34,14	R\$ 273,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0558 - FNDE 260- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Mangueira para gas - glp**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			4,00	R\$41,84	R\$ 167,36	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:51:21	N/C	N/C	4,00	R\$41,84	R\$ 167,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0559 - SINAPI 97548- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Curva 45 graus, em aco, conexao soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:39			2,00	R\$64,24	R\$ 128,48	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:51:59	N/C	N/C	2,00	R\$64,24	R\$ 128,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0560 - SINAPI 97549- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Curva 90 graus, em aco, conexao soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			6,00	R\$64,24	R\$ 385,44	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:52:48	N/C	N/C	6,00	R\$64,24	R\$ 385,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0561 - SINAPI 97547- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL Curva 90 graus, em aco, conexao soldada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. af 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			2,00	R\$42,38	R\$ 84,76	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:53:30	N/C	N/C	2,00	R\$42,38	R\$ 84,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0562 - FNDE 39- SERVICOS COMPLEMENTARES Conjunto de mastro p/ tres bandeiras e pedestal**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			1,00	R\$32.087,50	R\$ 32.087,50	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:54:23	N/C	N/C	1,00	R\$32.116,43	R\$ 32.116,43	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	--------------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0563 - FNDE 40- SERVICOS COMPLEMENTARES Bancada de granito cinza andorinha, inclusive passa pratos, espessura 2 cm - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:40			64,53	R\$588,09	R\$ 37.949,45	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:55:00	N/C	N/C	64,53	R\$588,09	R\$ 37.949,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0564 - FNDE 46- SERVICOS COMPLEMENTARES Banco de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:40			2,21	R\$588,09	R\$ 1.299,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:55:41	N/C	N/C	2,21	R\$588,09	R\$ 1.299,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0565 - FNDE 47- SERVICOS COMPLEMENTARES Prateleira de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:40			53,79	R\$507,02	R\$ 27.272,61	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:56:28	N/C	N/C	53,79	R\$507,02	R\$ 27.272,61	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0566 - FNDE 48- SERVICOS COMPLEMENTARES Escaninhos e prateleiras em mdf, revestidos em laminado melaminico**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:40			96,67	R\$261,86	R\$ 25.314,01	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:57:21	N/C	N/C	96,67	R\$261,86	R\$ 25.314,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0567 - SINAPI - 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:40			135,60	R\$109,19	R\$ 14.806,16	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:58:03	N/C	N/C	135,60	R\$109,19	R\$ 14.806,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0568 - FNDE 351- SERVICOS COMPLEMENTARES Peitoril em granito cinza andorinha, l = 15cm, comprimento de ate 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo - chuveiro.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:40			8,45	R\$109,19	R\$ 922,66	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 05:58:42	N/C	N/C	8,45	R\$109,19	R\$ 922,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0569 - SINAPI 100861- SERVICOS COMPLEMENTARES Suporte mao francesa em aco, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 Kg, branco - fornecimento e instalacao. af\_01/2020**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			301,00	R\$47,61	R\$ 14.330,61	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 05:59:49	N/C	N/C	301,00	R\$47,61	R\$ 14.330,61	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0570 - SINAPI 99856- SERVICOS COMPLEMENTARES Barra de apoio em inox, diametro minimo 3 cm, em aco inox**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			23,86	R\$279,08	R\$ 6.658,85	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:00:29	N/C	N/C	23,86	R\$279,08	R\$ 6.658,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0571 - FNDE 51- SERVICOS COMPLEMENTARES Banco de concreto sem encosto, dim. 2,50 x 0,60 m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			5,44	R\$826,88	R\$ 4.498,23	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:01:35	N/C	N/C	5,44	R\$826,88	R\$ 4.498,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0572 - SINAPI 105001- SERVICOS COMPLEMENTARES RaMpa de acessibilidade para acesso a edificacoes com inclinacao de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25Mpa, nao armada, com junta a cada 2m com corte a seco. af 03/2024 pa**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			3,15	R\$2.282,17	R\$ 7.188,84	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:02:17	N/C	N/C	3,15	R\$2.282,17	R\$ 7.188,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0573 - SINAP 96521- Escavacao mecanizada Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsaode forma, com retroescavadeira. af 06/2017**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			109,20	R\$53,91	R\$ 5.886,97	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:02:59	N/C	N/C	109,20	R\$58,28	R\$ 6.364,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0574 - Escavacao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavacao Escavacao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavacao para colocacao de formas). af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			48,36	R\$77,01	R\$ 3.724,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:03:39	N/C	N/C	48,36	R\$77,01	R\$ 3.724,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0575 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			270,39	R\$9,60	R\$ 2.595,74	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:04:19	N/C	N/C	270,39	R\$9,60	R\$ 2.595,74	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	---------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0576 - SINAPI 104740- REATERRO** Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3/potencia: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1A categoria e compactador de solos de percussão. af\_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			136,37	R\$40,47	R\$ 5.518,89	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:05:18	N/C	N/C	136,37	R\$40,47	R\$ 5.518,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0577 - 96621 - Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de \*5 cm\*. af\_01/ Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de \*5 cm\*. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			5,46	R\$375,95	R\$ 2.052,69	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:05:53	N/C	N/C	5,46	R\$375,95	R\$ 2.052,69	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0578 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024 APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			109,20	R\$52,76	R\$ 5.761,39	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:06:42	N/C	N/C	109,20	R\$52,76	R\$ 5.761,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0579 - SINAPI 96535 Fabricacao, montagem, e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			83,33	R\$196,52	R\$ 16.376,01	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:07:25	N/C	N/C	83,33	R\$196,52	R\$ 16.376,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0580 - SINAPI 104918- SERVICOS COMPLEMENTARES** Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af\_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			3.050,79	R\$22,27	R\$ 67.941,09	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:08:01	N/C	N/C	3.050,79	R\$22,27	R\$ 67.941,09	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0581 - SINAPI 104919- SERVICOS COMPLEMENTARES** Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem. af\_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			250,16	R\$19,87	R\$ 4.970,68	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:08:50	N/C	N/C	250,16	R\$19,87	R\$ 4.970,68	Não





**LOTE 0001 - ITEM 0582 - SINAPI 104916- SERVICOS COMPLEMENTARES Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			64,42	R\$25,73	R\$ 1.657,53	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:09:35	N/C	N/C	64,42	R\$25,73	R\$ 1.657,53	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0583 - SINAPI 96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			13,55	R\$1.134,90	R\$ 15.377,90	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:10:10	N/C	N/C	13,55	R\$1.134,90	R\$ 15.377,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0584 - SINAPI 96621- LASTRO COM MATERIAL Lastro com material granular, aplicacao em blocos de coroamento, espessura de \*5 cm\*. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			8,06	R\$375,95	R\$ 3.030,16	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:10:43	N/C	N/C	8,06	R\$375,95	R\$ 3.030,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0585 - LASTRO DE CONCRETO MAG APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024 APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:40			161,19	R\$52,76	R\$ 8.504,38	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:11:31	N/C	N/C	161,19	R\$52,76	R\$ 8.504,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0586 - Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utili Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			101,80	R\$97,33	R\$ 9.908,19	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:12:17	N/C	N/C	101,80	R\$97,33	R\$ 9.908,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0587 - SINAPI 104918 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			98,86	R\$22,27	R\$ 2.201,61	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:12:48	N/C	N/C	98,86	R\$22,27	R\$ 2.201,61	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0588 - SINAPI 104919 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 10 mm - montagem. af\_01/2024**





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			199,64	R\$19,87	R\$ 3.966,85	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:13:25	N/C	N/C	199,64	R\$19,87	R\$ 3.966,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0589 - SINAPI 104920 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			134,51	R\$16,89	R\$ 2.271,87	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:13:59	N/C	N/C	134,51	R\$16,89	R\$ 2.271,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0590 - SINAPI 104916 - FECHAMENTO DE MURO Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco CA-60 de 5 mm - montagem. af 01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			210,09	R\$25,73	R\$ 5.405,62	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:14:33	N/C	N/C	210,09	R\$25,73	R\$ 5.405,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0591 - CONcretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADEN FCK=30 MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 01/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			7,64	R\$1.086,14	R\$ 8.298,11	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:15:15	N/C	N/C	7,64	R\$1.086,14	R\$ 8.298,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0592 - SINAPI 92443- FECHAMENTO DE MURO Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pe-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes. af 09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			94,62	R\$73,80	R\$ 6.982,96	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:15:56	N/C	N/C	94,62	R\$73,80	R\$ 6.982,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0593 - 92762 PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTI PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			290,24	R\$17,31	R\$ 5.024,05	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:16:28	N/C	N/C	290,24	R\$17,31	R\$ 5.024,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0594 - 92759 - PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS U PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			374,90	R\$21,74	R\$ 8.150,33	Não



CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:17:15	N/C	N/C	374,90	R\$21,74	R\$ 8.150,33	Não
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	--------------	-----

#### LOTE 0001 - ITEM 0595 - FNDE 239- FECHAMENTO DE MURO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:41			4,52	R\$1.009,59	R\$ 4.563,35	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:17:53	N/C	N/C	4,52	R\$1.009,59	R\$ 4.563,35	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0596 - SINAPI 92479- MONTAGEM E DESMONTAGEM Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pe-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizacoes. af\_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:41			91,62	R\$97,43	R\$ 8.926,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:18:38	N/C	N/C	91,62	R\$97,43	R\$ 8.926,54	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0597 - 92761 - ArmacaodepilrouvigadeestruturaconvencionaldeconcretoarmadoutilizandoacoCA-50 de 8,0 mm - mo Armacao de pilar ou viga de estrutura convencionale de concreto armado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af\_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:41			266,04	R\$19,38	R\$ 5.155,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:19:11	N/C	N/C	266,04	R\$19,38	R\$ 5.155,86	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0598 - 92762 PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTI PARA UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM MONTAGEM AF\_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:41			28,28	R\$17,31	R\$ 489,53	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:19:44	N/C	N/C	28,28	R\$17,31	R\$ 489,53	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0599 - SINAPI 92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA PARA UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM MONTAGEM AF\_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:41			128,75	R\$21,74	R\$ 2.799,02	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:20:18	N/C	N/C	128,75	R\$21,74	R\$ 2.799,02	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0600 - FNDE 240- FECHAMENTO DE MURO Concretagem de vigas e lajes, fck=30 Mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001- 63	22/10/2025 - 10:13:41			4,75	R\$1.010,64	R\$ 4.800,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001- 08	23/10/2025 - 06:21:00	N/C	N/C	4,75	R\$1.010,64	R\$ 4.800,54	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0601 - FNDE 172- FECHAMENTO DE MURO Impermeabilizacao de viga baldrame com emulsao asfaltica, 2 demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			127,25	R\$54,27	R\$ 6.905,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:28:19	N/C	N/C	127,25	R\$54,27	R\$ 6.905,86	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0602 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			374,87	R\$93,80	R\$ 35.162,81	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:29:05	N/C	N/C	374,87	R\$93,80	R\$ 35.162,81	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0603 - SINAPI 93200- SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL Fixacao (encunhamento) de alvenaria de vedacao com argamassa aplicada com bisnaga. af 03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			176,95	R\$16,70	R\$ 2.955,06	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:30:38	N/C	N/C	176,95	R\$16,70	R\$ 2.955,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0604 - FNDE 176- FECHAMENTO DE MURO Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. - externo**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			374,87	R\$9,70	R\$ 3.636,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:31:21	N/C	N/C	374,87	R\$9,70	R\$ 3.636,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0605 - FNDE 177- FECHAMENTO DE MURO Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. - interno**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			374,87	R\$9,70	R\$ 3.636,24	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:32:02	N/C	N/C	374,87	R\$9,70	R\$ 3.636,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0606 - FNDE 178- FECHAMENTO DE MURO Emboco ou massa unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento interno (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			374,87	R\$55,49	R\$ 20.801,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:32:41	N/C	N/C	374,87	R\$55,49	R\$ 20.801,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0607 - FNDE 179- FECHAMENTO DE MURO Emboco ou massa unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento externo (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			374,87	R\$55,49	R\$ 20.801,54	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:33:32	N/C	N/C	374,87	R\$55,49	R\$ 20.801,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0608 - SINAPI 101979- FECHAMENTO DE MURO Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af\_11/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			110,10	R\$53,46	R\$ 5.885,95	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:34:27	N/C	N/C	110,10	R\$53,46	R\$ 5.885,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0609 - FNDE 196- FECHAMENTO DE MUROS Pintura latex acrilica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicacao manual em paredes, duas demaos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:41			374,87	R\$21,61	R\$ 8.100,94	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:35:02	N/C	N/C	374,87	R\$21,61	R\$ 8.100,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0610 - FNDE 352- FECHAMENTO DE MUROS Pintura latex acrilica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicacao manual em paredes, duas demaos - face externa muro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:42			374,87	R\$21,61	R\$ 8.100,94	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:36:00	N/C	N/C	374,87	R\$21,61	R\$ 8.100,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0611 - FNDE 602- SERVICOS FINAIS Limpeza grossa de obra**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:42			1.545,99	R\$22,62	R\$ 34.970,29	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:37:02	N/C	N/C	1.545,99	R\$22,62	R\$ 34.970,29	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0612 - FNDE 601- SERVICOS FINAIS Limpeza fina de obra**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:42			1.545,99	R\$11,85	R\$ 18.319,98	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:37:46	N/C	N/C	1.545,99	R\$11,85	R\$ 18.319,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0613 - FNDE 560- SERVICOS FINAIS 1 Fornecimento e instalacao de placa de inauguracao em aco inox - 500 x 700 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:42			1,00	R\$1.768,86	R\$ 1.768,86	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:38:13	N/C	N/C	1,00	R\$1.768,86	R\$ 1.768,86	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0614 - C3478- INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) Terminal aereo em barra chata em aluminio 300 mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:42			40,00	R\$33,78	R\$ 1.351,20	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:40:31	N/C	N/C	40,00	R\$33,78	R\$ 1.351,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0615 - SINAPI 99855- ESQUADRIAS Corrimao simples, diametro externo = 1 1/2, em aco galvanizado. Af 04/2019\_ps**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	22/10/2025 - 10:13:42			26,08	R\$188,43	R\$ 4.914,25	Não
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	23/10/2025 - 06:41:45	N/C	N/C	26,08	R\$188,43	R\$ 4.914,25	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	60 dias
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	60 dias
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	60 dias
N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de material e mao de obra para a Construcão de Creche Pre-Escola â Tipo 1, no bairro Conilon, Municipio de Jaguare/ES, Operacao: 1094532-70, Convenio FNDE: 960983/2024**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/10/2025 - 10:13:45	6.316.505,14 (proposta)	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 06:41:45	6.317.876,71 (proposta)	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:13:09	6.254.401,50	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:15:30	6.250.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:17:00	6.191.522,69	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:18:27	6.190.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:20:05	6.128.343,89	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:21:43	6.120.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:22:42	6.110.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:24:28	6.100.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:25:20	6.090.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:26:57	6.085.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:27:44	6.080.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado



23/10/2025 - 09:29:28	6.075.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:30:48	6.065.165,09	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:32:24	6.060.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:33:59	6.001.986,29	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:35:42	6.000.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:37:27	5.995.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:39:27	5.994.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:40:45	5.990.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:42:29	5.985.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:44:22	5.980.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:46:13	5.975.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:47:37	5.970.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:49:21	5.969.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:49:57	5.965.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:51:51	5.960.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:52:52	5.959.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:54:30	5.958.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:55:02	5.950.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:56:56	5.945.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 09:57:52	5.938.807,48	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 09:59:49	5.933.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:00:46	5.930.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:02:37	5.925.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:03:11	5.920.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:05:02	5.915.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:05:46	5.910.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:07:28	5.905.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:08:11	5.900.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:10:01	5.895.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:11:17	5.875.628,68	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:13:00	5.875.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido





23/10/2025 - 10:13:39	5.870.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:15:09	5.865.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:15:40	5.860.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:17:10	5.855.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:17:38	5.850.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:18:41	5.845.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:19:22	5.840.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:20:27	5.835.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:21:01	5.812.449,88	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:22:28	5.810.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:23:25	5.809.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:24:51	5.808.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:25:50	5.807.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:27:15	5.805.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:27:47	5.800.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:28:49	5.799.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:29:38	5.798.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:30:39	5.797.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:31:10	5.795.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:31:40	5.792.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:32:14	5.790.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:32:55	5.789.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:33:32	5.780.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:34:14	5.779.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:34:47	5.775.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:35:13	5.774.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:35:46	5.773.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:36:22	5.772.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:37:24	5.771.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:38:18	5.770.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:38:42	5.769.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado





23/10/2025 - 10:39:27	5.768.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:40:01	5.767.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:40:19	5.766.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:40:57	5.764.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:41:50	5.762.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:42:12	5.760.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:42:39	5.759.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:43:21	5.757.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:43:56	5.755.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:44:24	5.750.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:45:15	5.748.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:45:57	5.740.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:46:31	5.738.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:47:01	5.730.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:47:37	5.729.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:48:11	5.710.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:49:12	5.709.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:49:53	5.708.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:50:15	5.707.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:51:34	5.705.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:52:03	5.704.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:52:36	5.703.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:52:57	5.702.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:53:34	5.701.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
23/10/2025 - 10:54:18	5.699.000,00	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2025 - 10:54:59	5.690.000,00	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Cancelado
08/12/2025 - 09:00:28	5.697.529,61	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/10/2025 - 08:40:12	32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	<a href="#">DOCUMENTAÇÃO.rar</a>
Model	05/12/2025 - 14:05:27	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITACAO.rar</a>



Model	05/12/2025 - 15:04:22	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	<a href="#">DECLARAÇÃO ENG DARCY.pdf</a>
Model	07/12/2025 - 19:02:55	39.815.519/0001-63 - N. G. ENGENHARIA LTDA	<a href="#">PROPOSTA-PLANILHA-CRONOGRAMA.pdf</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/12/2025 - 09:03:17	CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	Item 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de material e mao de obra para a Construcao de Creche Pre-Escola à Tipo 1, no bairro Conilon, Municipio de Jaguare/ES, Operacao: 1094532-70, Convenio FNDE: 960983/2024

Desclassificação: Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.

## Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/12/2025 - 09:04:02	N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	Item 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de material e mao de obra para a Construcao de Creche Pre-Escola à Tipo 1, no bairro Conilon, Municipio de Jaguare/ES, Operacao: 1094532-70, Convenio FNDE: 960983/2024

Empresa segunda colocada.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/12/2025 - 09:42	-	-

## Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
03/12/2025 - 09:13:18	Item 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de material e mao de obra para a Construcao de Creche Pre-Escola à Tipo 1, no bairro Conilon, Municipio de Jaguare/ES, Operacao: 1094532-70, Convenio FNDE: 960983/2024	Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.

## Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
03/12/2025 - 09:13:18	Item 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de material e mao de obra para a Construcao de Creche Pre-Escola à Tipo 1, no bairro Conilon, Municipio de Jaguare/ES, Operacao: 1094532-70, Convenio FNDE: 960983/2024	Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.

## Classificação Parcial

**LOTE 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de material e mao de obra para a Construcao de Creche Pre-Escola à Tipo 1, no bairro Conilon, Municipio de Jaguare/ES, Operacao: 1094532-70, Convenio FNDE: 960983/2024**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	32.468.498/0001-08	Desclassificado	5.690.000,00
2º	N. G. ENGENHARIA LTDA	39.815.519/0001-63	Arrematante	5.697.529,61

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
23/10/2025 - 09:02:57	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, daremos inicio ao certame licitatório, bons negócios.
23/10/2025 - 09:04:30	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



23/10/2025 - 09:06:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/10/2025 - 09:06:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/10/2025 - 09:06:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/10/2025 - 09:06:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/10/2025 - 09:06:26	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/10/2025 - 10:56:59	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
23/10/2025 - 11:01:23	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 5.690.000,00.
23/10/2025 - 11:02:22	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:05 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 - 11:02:22	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio de melhores propostas.
23/10/2025 - 13:31:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 13:32:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 13:32:43	Sistema	Motivo: ABERTO PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA CONTENDO TODOS OS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
23/10/2025 - 13:33:31	Agente de Contratação	Suspendemos o certame por hoje, e retornaremos amanhã dia 24/10/2025, às 10:00h, para continuação.
24/10/2025 - 08:40:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 10:00:14	Agente de Contratação	Bom dia, retornamos a licitação nesse momento.
24/10/2025 - 10:00:24	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 24/10/2025.
24/10/2025 - 10:00:54	Agente de Contratação	Senhor arrematante, favor digitar no campo aberto, os valores unitários de cada item.
24/10/2025 - 13:35:45	Agente de Contratação	Devido a complexibilidade de análise dos acervo operacionais e técnicos, suspendemos o certame, e encaminhamos ao setor técnico de engenharia, para análise quanto aos atendimento aos itens técnicos e operacionais exigidos pelo edital, após a análise, informaremos no chat, a data de retorno da licitação.
30/10/2025 - 14:44:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico.pdf) em 30/10/2025 às 14:44.
30/10/2025 - 14:49:22	Agente de Contratação	Informamos aos participantes, que retornaremos o certame licitatório, no dia 03/11/2025, às 08:30h, para continuação.
03/11/2025 - 08:30:42	Agente de Contratação	Bom dia, retornamos a licitação nesse momento.
03/11/2025 - 08:31:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 03/11/2025.
03/11/2025 - 08:32:17	Agente de Contratação	Aberto prazo para que a empresa arrematante, redija no portal seus valores unitários finais.
03/11/2025 - 10:27:49	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/11/2025 - 10:28:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
03/11/2025 - 10:30:12	Sistema	O fornecedor CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
03/11/2025 - 10:30:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/11/2025 às 10:40.
03/11/2025 - 10:44:57	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA.
03/11/2025 - 10:44:59	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
03/11/2025 - 10:49:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/11/2025 às 10:59.
03/11/2025 - 11:02:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/11/2025 - 11:12:28	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por MARIA APARECIDA COSTALONGA.
03/11/2025 - 11:12:33	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por MARIA APARECIDA COSTALONGA.
03/12/2025 - 09:09:19	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Cancelamento de contrato - CUCO.pdf) em 03/12/2025 às 09:09.
03/12/2025 - 09:13:10	Sistema	O lote 0001 teve a homologação revertida por MARIA APARECIDA COSTALONGA.
03/12/2025 - 09:13:10	Sistema	Motivo: Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.
03/12/2025 - 09:13:18	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por MARIA APARECIDA COSTALONGA.
03/12/2025 - 09:13:18	Sistema	Motivo: Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.
03/12/2025 - 09:19:57	Autoridade Competente	Informo que retornaremos a licitação para continuação, no dia 05/12/2025, às 09:00h.
05/12/2025 - 09:00:50	Autoridade Competente	Bom dia, retornamos a licitação nesse momento.
05/12/2025 - 09:02:29	Sistema	O fornecedor N. G. ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
05/12/2025 - 09:02:29	Sistema	Motivo: Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.
05/12/2025 - 09:02:50	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA pelo agente de contratação para o lote 0001.
05/12/2025 - 09:02:50	Sistema	Motivo: Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.



05/12/2025 - 09:03:17	Sistema	O fornecedor CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pela autoridade competente e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/12/2025 - 09:03:17	Sistema	Motivo: Empresa não cumpriu com o item 19.10 do edital, e item 15.10 da cláusula décima quinta do contrato.
05/12/2025 - 09:04:02	Sistema	O fornecedor N. G. ENGENHARIA LTDA foi reabilitado pela autoridade competente para o lote 0001.
05/12/2025 - 09:04:02	Sistema	Motivo: Empresa segunda colocada.
05/12/2025 - 09:04:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante N. G. ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 5.699.000,00.
05/12/2025 - 09:04:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 08/12/2025.
05/12/2025 - 09:04:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 08/12/2025.
05/12/2025 - 09:04:55	Sistema	Motivo: ABERTO PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA CONTENDO TODOS OS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
05/12/2025 - 09:06:04	Autoridade Competente	Suspendemos o certame por hoje, e retornaremos amanhã dia 08/12/2025, às 09:30h, para continuação.
05/12/2025 - 09:18:49	F. N. G. ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia senhores! Será necessário enviar juntamente dos documentos solicitados a composição de custo dos itens?
05/12/2025 - 09:49:23	F. N. G. ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: PEDIMOS AO SENHORES PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENVIO, POIS NA SEGUNDA-FEIRA (08/12) É FERIADO NA CIDADE DE LINHARES-ES!
05/12/2025 - 14:05:27	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 - 15:04:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/12/2025 - 19:02:55	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/12/2025 - 00:12:19	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/12/2025 - 08:29:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/12/2025 - 08:50:45	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/12/2025 - 08:58:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/12/2025 - 09:00:34	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/12/2025 - 09:31:42	Autoridade Competente	Bom dia, retomamos a licitação nesse momento.
08/12/2025 - 09:32:00	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Autoridade Competente.
08/12/2025 - 09:32:00	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 5.697.529,61 para corresponder a proposta readequada.
08/12/2025 - 09:32:07	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor N. G. ENGENHARIA LTDA.
08/12/2025 - 09:32:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 08/12/2025 às 09:42.
08/12/2025 - 09:46:28	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por MARIA APARECIDA COSTALONGA.
08/12/2025 - 09:47:21	Sistema	O lote 0001 foi homologado por MARIA APARECIDA COSTALONGA.

Paulo Roberto Bonjiovanni Bona  
Agente de Contratação

MARIA APARECIDA COSTALONGA  
Autoridade Competente

GERALDO LUIZ COCO  
Apoio

GERUZA DE FÁTIMA TOGNERE  
Apoio



---

Lesly Sabriny Teodoro Martins

Apoio

---

REGIANI MUNIZ MARIANI

Apoio

---

SILVANA PARIZ

Apoio

